Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2769760
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	23 minutos de tiempo transcurrido *(17/08/2021 11:29:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	2216-2021
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCION VIAL CUATRO VIENTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	17/10/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	18/10/2021 1:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HACE INGENIEROS SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 800129789

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HACE INGENIEROS SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	21973153187

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Antonio Esteban Sánchez Torres* ***Fecha de aprobación:*** *17/08/2021 11:48:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE* ***Fecha de aprobación:*** *17/08/2021 11:53:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa.
Unidad de contratación	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso de Contratación	SIM-CDUM-02-2021
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	87.000.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	13/10/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	12 horas para terminar *(18/08/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/02/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	12 horas para terminar *(18/08/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	12 horas para terminar *(18/08/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 12 horas para terminar *(18/08/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2769760
Proveedor HACE INGENIEROS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	Contrato 2216 de 2021.pdf	Contrato 2216 de 2021.pdf	Descargar	Detalle
☐	2487 - CDP SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.pdf	2487 - CDP SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.pdf	Descargar	Detalle
☐	00. RUT - Hace Ingenieros - 2021.pdf	00. RUT - Hace Ingenieros - 2021.pdf	Descargar	Detalle
☐	1. Antecedentes CONTRALORÍA HACE ING.pdf	1. Antecedentes CONTRALORÍA HACE ING.pdf	Descargar	Detalle
☐	1. Antecedentes CONTRALORÍA R.L. HACE ING.pdf	1. Antecedentes CONTRALORÍA R.L. HACE ING.pdf	Descargar	Detalle
☐	02. Cert. Existencia y R.L. HACE ING.pdf	02. Cert. Existencia y R.L. HACE ING.pdf	Descargar	Detalle
☐	2. Antecedentes PROCURADURÍA HACE ING.pdf	2. Antecedentes PROCURADURÍA HACE ING.pdf	Descargar	Detalle
☐	2. Antecedentes PROCURADURÍA R.L. HACE ING.pdf	2. Antecedentes PROCURADURÍA R.L. HACE ING.pdf	Descargar	Detalle
☐	03. Doc. Presentación_Antonio Sánchez_Ago 2021.pdf	03. Doc. Presentación_Antonio Sánchez_Ago 2021.pdf	Descargar	Detalle
☐	3. Antecedentes JUDICIALES R.L. HACE ING.pdf	3. Antecedentes JUDICIALES R.L. HACE ING.pdf	Descargar	Detalle
☐	3.0 CERTIFICACION BANCARIA DICIEMBRE 2020 HACE (1).pdf	3.0 CERTIFICACION BANCARIA DICIEMBRE 2020 HACE (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	4. RNMC - HACE ING.pdf	4. RNMC - HACE ING.pdf	Descargar	Detalle
☐	05. Formato 5 - Pago de seguridad social y Aportes Legales.pdf	05. Formato 5 - Pago de seguridad social y Aportes Legales.pdf	Descargar	Detalle
☐	5.1. Documentos RF - HACE ING.pdf	5.1. Documentos RF - HACE ING.pdf	Descargar	Detalle
☐	06. RUP. - HACE ING.pdf	06. RUP. - HACE ING.pdf	Descargar	Detalle
☐	07. EXPERIENCIAS INTERVENTORIAS - HACE-OKOK.pdf	07. EXPERIENCIAS INTERVENTORIAS - HACE-OKOK.pdf	Descargar	Detalle
☐	08. PROPUESTA ECONOMICA (1).pdf	08. PROPUESTA ECONOMICA (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	ANTECEDENTES INGENIERIA DE TRANSPORTES Y VÍAS DE COLOMBIA.pdf	ANTECEDENTES INGENIERIA DE TRANSPORTES Y VÍAS DE COLOMBIA.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 10 No. 0E - 16 EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL BLOQUE B HOTEL TONCHALÁ PISO 4

Ubicación	CO-NSA-54001 - Cúcuta
País	COLOMBIA
Departamento	Norte de Santander
Municipio	Cúcuta
Dirección	CALLE 10 No. 0E - 16 EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL BLOQUE B HOTEL TONCHALÁ PISO 4
Código postal	54001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 10 No. 0E - 16 EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL BLOQUE B HOTEL TONCHALÁ PISO 4	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2769760

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
87.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	Interventoría	1,00	UN	87.000.000,00	87.000.000,00	87.000.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
2487 - CDP SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.pdf	2487 - CDP SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.pdf	(detalle)
Contrato 2216 de 2021.pdf	Contrato 2216 de 2021.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	87.000.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	87.000.000

Código BPIN: 2020540010054 **Año de vigencia**: 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2487	CDP	No validado	87.000.000 COP	87.000.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer: 87.000.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -