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ESTUDIOS PREVIOS DE JUSTIFICACIÓN Y CONVENIENCIA PARA 
CONTRATAR LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE 
TEUSAQUILLO DEL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA, INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA 

 
INTRODUCCION: 
 
El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, de aquí en adelante 
Fonprecon o El Fondo, es un establecimiento público del orden nacional, organismo 
dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, 
adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social, creado por la Ley 33 de 1985. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007, los 
artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto reglamentario 1082 de 2015, este 
último que desarrolla lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 
80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, y en el literal a 
numeral 3 del Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía, expedido 
por Colombia Compra Eficiente, la Coordinación de Bienes y Servicios  elaboró el 
análisis del sector, así como los estudios y documentos previos que a continuación 
se desarrollan, los cuales servirán de soporte para estructurar la invitación pública 
del proceso de selección, cuyo objeto es CONTRATAR LAS OBRAS DE 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE TEUSAQUILLO DEL FONDO 
DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, INCLUYENDO 
MATERIALES Y MANO DE OBRA. 

 
Con la publicación de los estudios y documentos previos, la entidad busca 
suministrar al público en general, la información necesaria para que puedan valorar 
adecuadamente el alcance de la necesidad que pretende satisfacer con el proceso 
de contratación. Estos estudios estarán a disposición de los oferentes interesados y 
en general a quien manifieste interés en ellos, los cuales se publicarán en el Portal 
Colombia Compra Eficiente - Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP 
www.colombiacompra.gov.co, además estarán disponibles en la página Web 
www.fonprecon.gov.co 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 
CON LA CONTRATACIÓN. 
 
El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, Fonprecon, como 
institución pública adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, se encuentra 
interesado en CONTRATAR LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA SEDE TEUSAQUILLO DEL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE 
OBRA. 
 
La sede Teusaquillo de propiedad del Fondo de Previsión Social del Congreso de la 
República, ubicada en la transversal 17 No. 35-61 de la ciudad de Bogotá, D.C., 

http://www.fonprecon.gov.co/
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presenta en su estructura física un deterioro, producto de filtraciones, tanto en los 
techos como en las cubiertas, humedad en los muros internos y externos, presencia 
de maleza y nidos de pájaros. Como consecuencia de ello, penetran toda clase de 
palomas y murciélagos cuyo hábitat en la sede, atenta contra la salud de los 
funcionarios y usuarios, por lo que se hace necesario, reparar y adecuar las 
instalaciones del inmueble. 
 
El 2/07/2021 la entidad publicó la Invitación Publica IPMC018-2021, para contratar 
las obras de reparación y mantenimiento de la Sede Teusaquillo, la cual fue 
declarada desierta mediante  Resolución 391 del 14 de julio de 2021, en atención a 
que a que ninguno de los oferentes que presentaron propuesta económica a dicha 
invitación, cumplieron con todos los requisitos establecidos en dicha invitación 
pública.  
 
Así pues, actualmente el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República 
no tiene contrato vigente de servicios de mantenimiento de las sedes de sus 
instalaciones, en atención a lo cual debe iniciarse nuevamente el proceso de 
selección del contratista que garantice este servicio, pues no contar con contrato 
para el servicio mantenimiento y adecuación, implica estar descubiertos ante 
eventos como las lluvias y otros que afectan el funcionamiento del inmueble, y 
adicionalmente, no tener una respuesta oportuna ante un requerimiento de 
reparación o mantenimiento, afecta de alguna forma el cumplimiento de la misión 
del Fondo 
 
Atendiendo lo antes expuesto y con miras a cumplir con el mantenimiento y 
preservación de sus bienes, Fonprecon retoma el proceso de estudios previos de 
justificación y conveniencia, que tienen por objeto contratar las obras de reparación 
y mantenimiento de la sede Teusaquillo del Fondo de Previsión Social del Congreso 
de la República, incluyendo materiales y mano de obra, de conformidad con las 
especificaciones técnicas descritas en los presentes estudios previos. 
 
Con esta intervención de obra, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la 
República busca conservar la infraestructura del inmueble, mejorar el confort en su 
ámbito diario de trabajo, elevar los niveles de calidad, eficacia, eficiencia y 
efectividad en las tareas que cumple, en pro de la misión Institucional, a su vez, 
presentar una buena imagen de la institución en bien de los usuarios que acuden a 
la sede. 
 
Son estos motivos los que dan origen a la necesidad de seleccionar una persona 
natural o jurídica para CONTRATAR LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA SEDE TEUSAQUILLO DEL FONDO DE PREVISIÓN 
SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, INCLUYENDO MATERIALES Y 
MANO DE OBRA. 
 
Para contar con el servicio anteriormente indicado, se requiere desarrollar un 
proceso de contratación que permita seleccionar la oferta más favorable de una 
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persona natural o jurídica que pueda cubrir dicha necesidad. 
 
Revisada la plataforma de Colombia Compra Eficiente, entidad encargada de 
diseñar, organizar y celebrar los Acuerdos Marco de Precios y demás mecanismos 
de agregación de demanda, se encontró que actualmente no existe Acuerdo Marco 
de Precios ni otros mecanismos de agregación de demanda, que permitan la 
selección del contratista que pueda ejecutar las obras requeridas, en consecuencia 
la citada  contratación debe llevarse a cabo a través de un proceso de mínima 
cuantía, dado que su monto no supera el 10% de la menor cuantía de la entidad. 
 
La contratación se efectuará a través de la plataforma del SECOP II, por lo cual 
todos los interesados en el mismo deben estar registrados en dicha plataforma para 
poder acceder, presentar ofertas, documentos y trámites requeridos en el curso del 
proceso, bajo la modalidad de Selección de Mínima Cuantía, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 2.2.12.1.5.1. y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, 
por tratarse de un servicio cuyo valor no excede el diez por ciento (10%) de la 
menor cuantía de la entidad. 
 
La citada contratación debe efectuarse con una persona jurídica o natural que 
cuente con la experiencia en ejecución de obras civiles , de tal forma que garantice 
a la Entidad la adecuada reparación y mantenimiento de la Sede Teusaquillo del 
Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, incluyendo materiales y 
mano de obra, la cual se encuentra ubicada en la Transversal 17 No. 35-61 de la 
ciudad de Bogotá, D.C. 
 
La obra descrita en los presentes estudios previos, se encuentra incluida dentro del 
Plan Anual de Adquisiciones de Fonprecon, para el año 2021 
 
2. OBJETO. 

 
Contratar las obras de reparación y mantenimiento de la Sede Teusaquillo del Fondo 
de Previsión Social del Congreso de la República, incluyendo materiales y mano de 
obra, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas a continuación: 

2.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 
CELEBRAR 

Las siguientes son las especificaciones técnicas para el desarrollo de las obras 
requeridas, sobre las cuales los participantes deberán presentar su oferta 
económica, para poder ser evaluada por la entidad en igualdad de condiciones: 
 
 

ITEM 
NO. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTI
DAD 

1. CERRAMIENTO PERIMETRAL   

1.1. Cerramiento perimetral en el área de trabajo incluida 
cinta de señalización de prevención y de peligro 

ML 15 
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2 SALÓN PRINCIPAL   

2.1. Desmonte de tejas No. 6 M2 34 

2.2. Suministro e instalación de tejas en fibrocemento 
perfil 7  # 6 (183x92) cm. 

 12 

2.3 Suministro e instalación de tejas onduladas (183x92) 
cm. opal policarbonato perfil 7 

M2 22 

2.4 Limpieza de viga canal, incluye equipo y esquema 
de trabajo. En alturas. Inc. 
Limpieza e impermeabilización en frio de viga canal 
con sellador de alta durabilidad, color gris a 2 manos 

ML 18 

2.5 Suministro e instalación de manto asfáltico sellador 
en zonas afectadas. 

ML 10 

3 SALÓN DE ELEMENTOS PARA BAJA   

3.1. Desmonte de tejas No. 6 M2 7 

3.2 Suministro e instalación de tejas onduladas (183x92) 
cm. opal policarbonato. 

M2 7 

3.3 Suministro e instalación de manto asfaltico sellador 
en zonas afectadas. 

M2 10 

3.4 Conexión y adecuación de bajantes Und. 2 
4 SALÓN DE ARCHIVOS   

4.1. Desmonte de teja No. 6 M2 12 

4.2. Suministro e instalación de tejas en fibrocemento 
perfil 7  # 6 (183x92) cm. 

M2 12 

4.3 Suministro e instalación de manto asfaltico sellador 
en zonas afectadas. 

ML 10 

5 FACHADA EXTERIOR   

5.1 Reparación de zona afectada con láminas en 
ferocemente 10 m, incluye estructura, estuco, 
acrílico y pintura 

Glb. 1 

5.2 Suministro e instalación de manto asfáltico sellador 
en zonas afectadas. 

ML 4 

5.3 Suministro e instalación de flanche en lámina 
galvanizada calibre 20. Con un desarrollo de 12 cm. 
(Trabajo en altura) 

ML 3 

6 SALA DE ESPERA ALMACÉN   

6.1 Desmonte de tejas tipo español M2 12 

6.2 Suministro e instalación de tejas tipo español M2 12 

6.3 Suministro e instalación de manto asfáltico sellador 
en zonas afectadas. 

ML 05 

7 MANTENIMIENTO GENERAL   

7.1 Mantenimiento a canales y bajantes en acero 
galvanizado, con desarrollo de 1 m. 
aproximadamente. Incluye pintura en esmalte para 
exterior similar a 2 manos , incluye lijado en toda la 
superficie, masilla y aplicación  de anticorrosivo en 

Glb. 01 
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cara interna y externa, Trabajo en altura 

7.2 Suministro e instalación de manto asfáltico sellador 
en zonas afectadas. 

ML 10 

8 VARIOS   

8.1 Aseo general de la obra Día 15 

8.2 Inspector SST INCL. Aportes S.S. EPPS y dotación Mes 0.5 

8.3 Andamios certificados (01) torre altura hasta 12 mts. Semana 3 

8.4 Transporte de material y retiro de escombros Viaje 1 

8.5 Elementos de bioseguridad para protección de 
personal 

Glb. 1 

 
 
Código UNSPSC: 
 

CLASE SEGMENTO FAMILIA CLASE 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones 
e instalaciones 
 

72000000 72100000 72102900 

 
 
3. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las obligaciones generales reguladas por las normas vigentes sobre la 
materia, el oferente deberá cumplir con las siguientes obligaciones y requisitos 
mínimos: 
 
3.1. Suscribir Acta de Inicio con el supervisor designado, presentando al supervisor 
del contrato el cronograma y presupuesto de obra. 
 
3.2. Cumplir con los plazos que la entidad ha establecido; los cambios que afecten 
el cronograma deberán justificarse, previa aprobación del supervisor. 
 
3.3. Cumplir el contrato con la oportunidad y calidad pactada, de conformidad con lo 
establecido en estos estudios previos, las especificaciones y condiciones técnicas 
exigidas. 
 
3.4. Cumplir todas las leyes que regulan la ejecución del contrato, tales como leyes 
laborales, contractuales, presupuestales, comerciales, ambientales, urbanísticas y 
tributarias vigentes a la fecha de presentación de la oferta, ejecución y liquidación 
del contrato y, al pago por su cuenta, de salarios, seguridad social (pensión, salud y 
riesgos laborales), aportes parafiscales, y prestaciones sociales de ley. 
 
3.5. Identificar y prevenir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo que se 
puedan presentar durante la ejecución del contrato, de conformidad con la 
normatividad vigente, previniendo accidentes de trabajo y enfermedades laborales 
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del personal con el que ejecutará el contrato. Será de su exclusiva responsabilidad 
la asunción de estos riesgos. 
 
3.6. Entregar a la supervisión para verificación y aprobación los Certificados de 
capacitación en protección contra caídas para un trabajo seguro en alturas, de cada 
una de las personas que realizarán las actividades, previo al inicio de la obra, de ser 
necesarios. (Resolución 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo). 
 
3.7. Cumplir sus obligaciones con el Sistema de seguridad social Integral en salud, 
pensiones y riesgos laborales, así como aportes parafiscales, cuando haya lugar. 
 
3.8. Garantizar el oportuno, eficaz y eficiente cumplimiento del objeto contratado y 
responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía. 
 
3.9. Asumir los costos en los que deba incurrir, para rehacer las obras que no sean 
recibidas por la supervisión, según el caso, por haberse ejecutado con 
especificaciones o en condiciones distintas a las pactadas o no pactadas. 
 
3.10. Efectuar en todo momento el Control de Calidad de la obra, aportando 
materiales de calidad, marca y procedencia reconocidas, observando y corrigiendo 
las instalaciones ejecutadas. 
 
3.11. Disponer en la obra del personal profesional, auxiliar y técnico suficiente para 
la ejecución del contrato con la calidad y oportunidad pactada. El contratista deberá 
designar un coordinador de obra, quien estará a cargo de la dirección de la misma y 
será el interlocutor directo con el supervisor del contrato por parte de Fonprecon, 
para atender los requerimientos y garantizar el buen desarrollo de contrato en todas 
sus etapas. El riesgo de la escogencia del personal será asumido por el contratista 
 
3.12. Disponer de los recursos humanos, técnicos, logísticos y financieros 
necesarios, para garantizar el cumplimiento del contrato con la oportunidad y calidad 
pactada. 
 
3.13. Asumir la gestión oportuna de los riesgos logísticos que pueden afectar el 
cumplimiento del cronograma detallado del contrato, y/o que le pueden generar 
mayores costos por ineficiencias administrativas, incumplimiento de proveedores, 
errores de su personal por falta de conocimiento, impericia, imprudencia o 
negligencia. 
 
3.14. Controlar el cumplimiento oportuno de las obligaciones de los subcontratistas 
que utilice para el almacenamiento, transporte, cargue, descargue de materiales, 
señalización, entre otros. 
 
3.15. Dotar correctamente y conforme las labores que se adelanten, a todo el 
personal con el que ejecute el contrato, de elementos de protección personal 
necesarios para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
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3.16. Ejecutar trabajos en altura con personal calificado y certificado para tal fin, 
debiéndose utilizar todos los elementos de seguridad necesarios para evitar 
accidentes de trabajo o daños a terceros, entre otros, cinturones de seguridad, 
arneses, pretales, caretas, etc. 
 
3.17. Mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes actividades 
y retirar todos los escombros y material sobrante que surja de cada una de las 
diferentes actividades de obra que se estén desarrollando, cumpliendo con todos los 
trámites, permisos y procedimientos requeridos para su disposición final de acuerdo 
a las normas territoriales. En todo caso será responsabilidad del Contratista, prever 
los costos que se generen de dicha actividad. 
 
3.18. Utilizar las herramientas, maquinarias y equipos necesarios y suficientes para 
la correcta elaboración de las obras. La seguridad de éstas será de exclusiva 
responsabilidad del Contratista, eximiendo a Fonprecon de cualquier pérdida o daño 
de éstas. 
 
3.19. Asumir en su totalidad el costo del alquiler o adquisición de algún equipo en 
especial para el desarrollo de las obras, en caso de ser requerido, si la complejidad 
de la actividad a ser desarrollada lo requiere. 
 
3.20. Aceptar los cambios que ordene la supervisión, quien podrá rechazar y exigir 
el remplazo de los materiales que a su juicio no presenten las especificaciones 
adecuadas o no se encuentren en las condiciones óptimas para su instalación. 
 
3.21. Realizar las pruebas que la supervisión considere necesarias para aprobar la 
actividad a ser desarrollada y/o recibida, con la firma de la correspondiente acta de 
entrega de obra. 
 
3.22. Disponer de un espacio físico para el almacenamiento y manipulación de los 
materiales y herramientas a su cargo. El contratista se encargará de entregar este 
espacio en óptimas condiciones al terminar la obligación contractual o cuando la 
Entidad lo requiera durante la ejecución de la obra. 
 
3.23. Brindar las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional que sean 
del caso, dirigidas a sus trabajadores y personal en general, funcionarios y visitantes 
en general que puedan ingresar a las instalaciones intervenidas por el contrato. 
 
3.24. Realizar la demarcación de las áreas que serán intervenidas para la ejecución 
de los trabajos. 
 
3.25. Garantizar que el personal que preste el servicio sea contratado directamente 
por el contratista seleccionado. En ningún caso se generará relación laboral alguna 
de este personal con Fonprecon. 
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3.26. Cumplir con el requisito de autoevaluación de estándares mínimos del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST exigida para las Entidades 
públicas y privadas (Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo y Circular 
0071 del 30 de noviembre de 2020 del mismo Ministerio) 
 
3.27. Adoptar las medidas para garantizar el cumplimiento de las normas de 
mitigación y control Covid-19, dando aplicación a los protocolos de bioseguridad de 
Fonprecon que el contratista deberá conocer, independientemente de los protocolos 
que éste tenga implementados al interior de su organización. 
 
4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN. 

 
El proceso de selección y el contrato que llegare a suscribirse como resultado de 
este, estará sometido a la legislación y jurisdicción colombiana y se regirá por las 
normas de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, la Ley 2069 
de 2020, Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y Decreto 310 de 2021, así como por 
las demás disposiciones legales que las complementen modifiquen o reglamenten. 
 
La Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.2.7, 
modificado por el Decreto 310 de marzo 25 de 2021, establece que los Acuerdos 
Marco de Precios son obligatorios para las Entidades estatales del orden nacional 
pertenecientes a la Rama Ejecutiva para la adquisición de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes. En consecuencia, cuando una Entidad Estatal 
del orden nacional de la rama ejecutiva, va a adquirir un bien o un servicio cubierto 
por un Acuerdo Marco de Precios, debe hacerlo al amparo del mismo. Cuando no 
existe un Acuerdo Marco de Precios para el bien o servicio que requiere, la Entidad 
Estatal debe utilizar la modalidad de selección que corresponda, de acuerdo con la 
naturaleza del bien o servicio y su cuantía. 
 
Teniendo en cuenta lo antes expuesto se procedió a revisar la plataforma de 
Colombia Compra Eficiente, entidad encargada de diseñar, organizar y celebrar los 
Acuerdos Marco de Precios y demás mecanismos de agregación de demanda y se 
encontró que actualmente no existen Acuerdos Marco de Precios ni otros 
mecanismos de agregación de demanda, para la ejecución de obras de reparación y 
mantenimiento de inmuebles, por lo que se acudirá a la modalidad de mínima 
cuantía, dada que el monto de presupuesto no supera el 10% de la menor cuantía 
en Fonprecon, de acuerdo con los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 
1082 de 2015 y artículo 94 de la Ley 1474 de 2011. 
 
 5. CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP II 
 
De acuerdo con la Circular Externa No.1 de 2019 de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, a partir del 01 de enero de 2020, 
el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República debe gestionar,  
exclusivamente, en el SECOP ll todos los procesos de contratación que se inicien a 
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partir de esa fecha, en todas las modalidades de selección del Estatuto General de 
Contratación Pública (licitación Pública, selección abreviada, concurso de méritos, 
contratación directa, contratación mínima cuantía). 
 
En cumplimiento de la citada circular, el presente proceso de contratación de 
mínima cuantía se publicará y gestionará en la plataforma del SECOP II, por lo cual 
todos los interesados en el mismo deben estar registrados en dicha plataforma para 
poder acceder, presentar ofertas, documentos y trámites requeridos en el curso del 
proceso. 
 
6. SOPORTE TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO: 

 
6.1. Soporte de mercado: 
 
 
El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República ha estimado un 
presupuesto tope, que asciende a la suma de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS 
($18.000.000) incluido IVA, para la ejecución de las obras requeridas, objeto de este 
proceso. 
 
Para la estimación de este presupuesto, Fonprecon solicitó cotización a varias 
firmas del sector que ejecutan este tipo de obras, aceptando la solicitud solo una 
firma, cuya cotización arrojó la siguiente información:  
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Este valor de referencia para el estudio de mercado arrojó la suma de $18.956.845, 

pero para efectos de la estimación del monto de la disponibilidad presupuestal 

requerida para el presente proceso, dada la modalidad de contratación en la que se 

evalúa el menor precio, lo que hace que las ofertas económicas tiendan a la baja, 

este valor se ha aproximado a DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($18.000.000) 

incluido IVA 

6.2. Soporte Presupuestal 

Para amparar esta contratación, FONPRECON cuenta con una asignación 

presupuestal de hasta DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($18.000.000), incluido 

IVA, soportado en el Certificado Presupuestal No. 15321 del 15 de junio de 2021. El 

presupuesto oficial estimado incluye todos los costos e impuestos que se requieran 

para la ejecución de esta contratación de mínima cuantía, incluyendo los 

establecidos en la Ley 1697 del 20 de diciembre de 2013, por la cual se crea la 

estampilla Pro-universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales 

de Colombia, por tratarse de un contrato de obra. 
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7. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES: 

7.1. CAPACIDAD JURÍDICA 

Para efectos de realizar la verificación jurídica, el proponente deberá allegar junto 

con su propuesta los siguientes documentos, de acuerdo con su naturaleza. 

7.1.1. Persona Jurídica: 

• Carta de presentación de la oferta, según formato ANEXO No. 1 de la invitación 

pública. 

• Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio, cuyo objeto o actividad comercial le permita ejecutar obras civiles 

relacionadas con las que la entidad pretende contratar, con un plazo de expedición 

no superior a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta. 

• Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o promesa de 

sociedad futura si el Proponente es plural, en el cual debe constar la participación 

de cada uno de los miembros del Proponente plural, la representación legal del 

Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre 

del Proponente plural. 

• Documento de autorización expresa dada por el órgano social competente al 

representante legal de la persona jurídica, cuando este tenga restricciones para 

contratar en nombre de esta. 

• Constancia o certificado del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad 

Social (Salud, Pensión y riesgos laborales), mediante el cual se acredite encontrarse 

a paz y salvo por estos conceptos, durante los seis (6) meses anteriores, contados 

desde la fecha de inicio del plazo para la presentación de ofertas. La Entidad se 

reserva el derecho de verificar esta información a través de la página Web del 

Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO – Registro Único 

de Afiliados – RUAF, y de los diferentes operadores de recaudo. 

• Antecedentes judiciales del Representante Legal – Policía Nacional de Colombia 

(Actualizado) 

• Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas del Representante Legal, 

relacionado con la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía), de no poseer 

multas o estar al día en el pago de ellas. 
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• Certificado de antecedentes fiscales – Contraloría General de la República, tanto 

del representante legal como de la persona jurídica. (Actualizado) 

• Certificado de antecedentes disciplinarios - Procuraduría General de la Nación, 

tanto del representante legal como de la persona jurídica (Actualizado) 

• Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal. 

• Registro Único Tributario – RUT (Actualizado) 

• Formato Único Hoja de Vida de la Función Pública – Persona Jurídica, suscrita por 

el Representante Legal. 

• Certificación bancaria cuenta activa 

• Formato SARLAFT, descargándolo del siguiente link: 

http://www.fonprecon.gov.co/recursos_user///Cuidadano/sarlafpersonajuridica.pdf 

7.1.2 Persona Natural 

• Carta de presentación de la oferta, según formato ANEXO No. 1 de la invitación 

pública. 

• Registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio, con fecha no superior a 

treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de inicio del plazo para la 

presentación de ofertas, con actividad comercial referente a la ejecución de obras 

civiles. 

• Planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social en pensiones, salud y 

riesgos laborales, correspondiente al mes inmediatamente anterior al de la apertura 

del presente proceso. La Entidad se reserva el derecho de verificar esta información 

a través de la página Web del Sistema Integral de Información de la Protección 

Social – SISPRO – Registro Único de Afiliados – RUAF, y de los diferentes 

operadores de recaudo. 

• Fotocopia de la cedula de ciudadanía • Libreta militar (hombres menores de 

cincuenta (50) años) 

• Antecedentes judiciales – Policía Nacional de Colombia (Actualizado) 

• Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas del proponente, 

relacionado con la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía), de no poseer 

multas o estar al día en el pago de ellas 
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• Certificado de antecedentes disciplinarios – Procuraduría General de la Nación. 

(Actualizado) 

• Certificado de antecedentes fiscales – Contraloría General de la República 

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
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(Actualizado) 

• Registro Único Tributario- RUT (Actualizado) 

• Certificación Bancaria 

•Formato SARLAFT, descargándolo de los siguientes links: 

http://www.fonprecon.gov.co/recursos_user///Cuidadano/sarlafpersonanatural .pdf 

• Formato único hoja de vida de la función pública–persona natural 

7.2 REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES: 
 
7.2.1. Experiencia del proponente: 
 

Fonprecon requiere que el proponente acredite una experiencia, con un mínimo de 

tres (3) certificaciones de contratos ejecutados, cuyo objeto corresponda o se 

relacione de manera directa con la ejecución de obras civiles, que incluya 

reparación y adecuación de techos, cielo rasos, canaletas y similares. La sumatoria 

de los contratos presentados por el proponente debe ser igual o mayor al 100% del 

presupuesto oficial asignado al presente proceso de selección, es decir la suma de 

dieciocho millones de pesos ($ 18.000.000), incluido IVA. 

7.2.2 Autoevaluación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

El representante legal de la firma proponente deberá adjuntar a la propuesta 

certificación que la empresa cumple con la autoevaluación de estándares mínimos 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST exigida para las 

Entidades públicas y privadas, anexando la evidencia del cumplimiento de esta 

obligación para la vigencia de 2020, según reporte que remite el Ministerio de 

Trabajo a quienes registran dicha información. Lo anterior, de acuerdo con la 

Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, por la cual se definen los 

estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST, y la Circular 0071 del 30 de noviembre de 2020 del mismo ministerio sobre 

el procedimiento para registrar dicha información. 

 

http://www.fonprecon.gov.co/recursos_user/Cuidadano/sarlafpersonanatural%20.pdf
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8. PROPUESTA ECONÓMICA 

Para la presentación de la propuesta económica, los oferentes deben diligenciar de 

forma completa el formato o anexo respectivo, indicado en los términos de la 

invitación pública, y su evaluación será de acuerdo con las cantidades y precios 

unitarios y totales ofrecidos. 

La adjudicación se hará a la propuesta que, habilitada jurídica y técnicamente, 

ofrezca el menor valor global, incluido IVA, sin modificar o eliminar los ítems en las 

medidas y cantidades solicitadas, ni superar el presupuesto oficial estimado, 

totalizados todos los ítems, con las características y cantidades requeridas. 

En la oferta económica los proponentes deberán tener en cuenta que, por tratarse 

de un contrato de obra, están obligados al pago del impuesto de Estampilla Pro-

Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia 

establecidas en la Ley 1697 del 20 de diciembre de 2013. 

9. VALOR ESTIMADO: 

El presente proceso tiene un valor estimado hasta de DIECIOCHO MILLONES DE 

PESOS ($18.000.000), el cual incluye IVA y demás gravámenes, tasas y 

contribuciones aplicables a este proceso. 

10. PLAZO,  LUGAR DE EJECUCIÓN Y VISITA A LAS AREAS DE EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS 

a. Plazo: Será de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la firma del acta 

de inicio de contrato, previo el perfeccionamiento de este. 

b. Lugar: El lugar de ejecución del contrato será en la Sede Teusaquillo de 

Fonprecon, ubicada en la Transversal 17 No. 35-61 Barrio Teusaquillo, en la ciudad 

de Bogotá D.C. 

c. Visita técnica opcional de inspección a las áreas de ejecución de las obras 

requeridas: En la fecha y horario previsto en el cronograma del proceso de la 

plataforma SECOP II, los interesados en participar en el proceso podrán visitar las 

áreas donde se llevará a cabo las obras de mantenimiento requeridas, para que se 

informen en sitio sobre las condiciones físicas de las instalaciones y puedan 

presentar una oferta ajustada y razonable a las necesidades de la Entidad. Quienes 

no asistan aceptan el estado en que se encuentran los sitios de obra y las 

condiciones técnicas planteadas por la Entidad, no siendo admisible reclamos u 

observaciones sobre el particular, durante el proceso de selección y de ejecución 

del contrato. 
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12. FACTURACIÓN Y PAGO: 

El proveedor facturará los servicios prestados dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a la firma del acta de entrega y recibo de las obras, a satisfacción por 

parte del supervisor del contrato, incluyendo los gravámenes adicionales aplicables 

a los procesos de contratación que el Fondo de Previsión Social del Congreso de la 

República haya informado. 

Fonprecon hará la retención correspondiente del impuesto de Estampilla Pro-

Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia 

establecidas en la Ley 1697 del 20 de diciembre de 2013. 

El proveedor debe presentar la factura electrónica según lo establecido en las 

circulares emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y FONPRECON, 

las cuales les serán allegadas al proponente escogido, una vez firmada el acta de 

inicio. 

13. CRONOGRAMA DEL PROCESO: 

El establecido en la plataforma del SECOP II para este proceso 

13. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

FONPRECON identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación: 
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14. GARANTIAS 

 

EL CONTRATISTA se compromete a constituir a su costa y a favor de 

FONPRECON, en una compañía de seguros o en una entidad bancaria legalmente 

establecida en el país, cuyas pólizas matrices se encuentren aprobadas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, una garantía única y de responsabilidad 

civil extracontractual, para entidades públicas, con el fin de respaldar los siguientes 

riesgos: 

 

a) Cumplimiento de sus obligaciones y el pago de las sanciones que se llegaren a 

imponer, en una cuantía igual al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, 

con vigencia igual a la del mismo y cuatro (4) meses más. Esta garantía cubrirá a 

Fonprecon por los perjuicios derivados en lo indicado en los numerales 3.1, 3.2, 3.3. 

y 3.4 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015. 

 

b) Estabilidad y calidad de la obra, en una cuantía igual al veinte por ciento (20%) 

del valor total del contrato, con vigencia igual a la del mismo y un (1) año más. Esta 

garantía cubrirá a Fonprecon por cualquier daño o deterioro, imputable al 

contratista, sufridos por la obra entregada a satisfacción. Si las compañías de 

seguros no cubren esta garantía por tratarse de mantenimiento, se deberá 

garantizar por el contratista el tiempo de garantía requerido. 

 

c) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, en una 

cuantía igual al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con vigencia igual a 

la del mismo y tres (3) años más. Esta garantía cubrirá a Fonprecon por los 
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perjuicios derivados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del 

contratista solo por la contratación de personal nuevo para la ejecución del objeto 

contractual en el territorio nacional. 

 

d) Responsabilidad civil extracontractual, en una cuantía igual al 200 SMMLV, por el 

término del contrato, la cual cubrirá a Fonprecon por reclamaciones de terceros por 

las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o los subcontratistas de éste 

 

15. SUPERVISION 

 

La supervisión del contrato estará a cargo del Coordinador del Grupo de Bienes y 

Servicios o quien designe la Subdirección Administrativa y Financiera. 

 

16. INDEMNIDAD DEL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA: 

 

El contratista mantendrá indemne al Fondo de Previsión Social del Congreso de la 

República, contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan 

causarse o surgir por daños a lesiones a terceros, ocasionados por el contratista, 

durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. 

 

Cordialmente, 

 

 
GERMAN ARMANDO CORREA AMADO 

Coordinador Grupo Bienes y Servicios 

 

Bogotá, D.C., 4 de agosto de 2021 

 
Proyectó: 

R. Ruz 

Técnico Administrativo B y S. 

 

 

Revisó: __________________ 

Jesús Orlando Segura 
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