FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AÈREA
RESOLUCIÓN NÚMERO 006

(09 DE AGOSTO DE 2021)

Por medio de la cual se adjudica el Proceso de Licitación Pública de Obra No. 047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR, EN NOMBRE DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CACOM-4, EL MANTENIMIENTO ADECUACION Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM 4".

EL SEÑOR CORONEL ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, y la Resolución de Delegación Ministerial No. 1897 del 29 de junio de 2021 y las demás que la modifiquen, adicionen o complementen, y

C O N S I D E R A N D O:

Que de acuerdo a la Resolución de Delegación Ministerial No. 1897 del 29 de junio de 2021 y las demás que la modifiquen, adicionen o complementen, se delega en general el ejercicio de funciones y la atención y decisión de los asuntos necesarios para el desarrollo eficaz de los procesos de contratación, en particular y entre otros, la expedición del pliego de condiciones, la citación y presidencia de la audiencia de adjudicación y demás actos de impulso o tramite a que haya lugar dentro de los procesos contractuales, en el Señor Coronel Ordenador del Gasto de CACOM-4, en relación con todo tipo de contratos de acuerdo a sus funciones, en cuantía entre 0 y 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

- Que mediante Resolución No. 001 del 04 de enero de 2021, se nombran el Gerente de Proyecto, el Comité Estructurador y el Supervisor del Proceso para CONTRATAR, EN NOMBRE DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CACOM-4, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM 4.

- Que se cuenta con el Certificado plan de Adquisiciones No. 48 del 04 de enero de 2021 segunda versión, por valor de MIL VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($1´025.819.310,oo) vigencia actual, con el cual la adquisición de los servicios objeto del presente proceso se encuentran debidamente certificada y autorizada.

- Que existe disponibilidad presupuestal para atender los compromisos derivados del presente proceso de selección, de acuerdo a la siguiente información:

UNIDAD EJECUTORA IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL							**15-01-05-006**	
VIGENCIA	**TIPO**	**CUENTA / PROGRAMA**	**SUBCUENTA / SUBPROGRAMA**	**OBJETO / PROYECTO**	**ORDINAL / SUBPROY**	**REC**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR DEL PRESUPUESTO**
2021	A	02	02	02	005	10	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	$595.819.310,00
2021	A	02	02	02	005	16	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	$430.000.000,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 4721 DE FECHA 05-01-2021								**$1´025.819.310,00**

- Que mediante Resolución No. 002 del 26 de mayo de 2021, se ordena la apertura oficial del presente

proceso y en la misma fecha se publicó los requerimiento y condiciones definitivos en el SECOP II.

- Que se adelantó a través de la plataforma del SECOP II el trámite del Proceso de Licitación Pública de Obra No. 047-00-G-CACOM-4-GRUA-2021, cuyo objeto es EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM 4. y en la misma fecha se publicó los requerimientos y condiciones definitivos en el SECOP II.

Zona horaria	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	6/05/2021 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación del aviso de convocatoria pública	6/05/2021 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación de estudios previos	6/05/2021 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	21/05/2021 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	-
Respuesta a las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	24/05/2021 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	26/05/2021 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones	26/05/2021 5:51:02 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Audiencia de asignación de Riesgos	31/05/2021 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	10/06/2021 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Respuesta a las observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	15/06/2021 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo máximo para expedir adendas	17/06/2021 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Ofertas	25/06/2021 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Apertura del sobre 1	25/06/2021 10:05:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Informe de presentación de Ofertas	25/06/2021 10:10:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación del informe de verificación o evaluación	14 días de tiempo transcurrido *(16/07/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

- Que el día 31 de mayo de 2021 se llevó a cabo la audiencia de asignación de riesgos previsibles vía virtual por la plataforma TEAMS y a la cual se presentó el señor JUAN FELIPE PEREZ PALMA por parte de los posibles oferentes interesados en participar en el proceso, para lo cual se dejó constancia en el acta No. 003 del proceso, la cual fue publicada en el SECOP II.

- Que mediante los formularios de preguntas y respuestas de fecha 15 de junio de 2021 se dio respuesta a las observaciones al pliego de condiciones.

- Que el día 16 de junio se realiza adenda por la cual se modifica el cronograma general del proceso.

- Que el día 17 de junio se realiza adenda por la cual se modifica parte de los formatos del pliego de condiciones definitivo.

- Que el día 21 de junio se realiza adenda por la cual se modifica el anexo del pliego de condiciones con adenda del 21/06/2021 y el cronograma general del proceso.

- Que con fecha 25 de junio de 2021 a la hora señalada se llevó a cabo el cierre del proceso de selección, apertura de ofertas y publicación de lista de oferentes en el SECOP II, a la cual se presentaron ciento tres (103) ofertas.

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
CACOM - VEROCO INGENIERIA S.A.S	VEROCO	Evaluación	25/06/2021 9:56 AM	0 COP
OFERTA UT IKA 2021	UNION TEMPORAL IKA 2021	Evaluación	25/06/2021 9:56 AM	0 COP
CONSORCIO OBRAS CIVILES CACOM 4	CONSORCIO OBRAS CIVILES CACOM 4	Evaluación	25/06/2021 9:56 AM	0 COP
CONSTRUCCIONES MF GUERRERO - 047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021	CONSTRUCCIONES MF GUERRERO	Evaluación	25/06/2021 9:55 AM	0 COP
MAZ CACOM	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS	Evaluación	25/06/2021 9:55 AM	0 COP
GYS -047-00-G-CA COM-4-GRUAL-2021	INVERSIONES G Y S LTDA	Evaluación	25/06/2021 9:55 AM	0 COP
OFERTA PROCESO No. 047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021 - GENERAL S	GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S	Evaluación	25/06/2021 9:51 AM	0 COP
CONSORCIO FAC-MDR 2021 - 047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021	CONSORCIO FAC-MDR 2021	Evaluación	25/06/2021 9:49 AM	0 COP
CACOM M&V	CONSORCIO M&V	Evaluación	25/06/2021 9:48 AM	0 COP
OFERTA MARCAS 047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021	MARCAS INGENIERIA SAS	Evaluación	25/06/2021 9:48 AM	0 COP
SERVINING-CACOM-4	SERVINING S.A.S	Evaluación	25/06/2021 9:44 AM	0 COP
047 00 G CACOM 4 GRUAL 2021 URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN	URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN	Evaluación	25/06/2021 9:39 AM	0 COP
047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021 - BM	CONSORCIO BM	Evaluación	25/06/2021 9:38 AM	0 COP
ACERO MAS COCNRETO	A+C	Evaluación	25/06/2021 9:35 AM	0 COP
OFERTA HCG CONSTRUCCIONES LTDA. CACOM 4	HCG Construcciones	Evaluación	25/06/2021 9:34 AM	0 COP
OFERTA CACOM 4 - CONSORCIO PROYECTOS 2021	CONSORCIO PROYECTOS 2021	Evaluación	25/06/2021 9:29 AM	0 COP
CACOM-AMBIENTALMENTE	Ambientalmente	Evaluación	25/06/2021 9:28 AM	0 COP
CONSTRUALAMOS SA - CACOM 4	CONSTRUALAMOS S.A.	Evaluación	25/06/2021 9:25 AM	0 COP
GRUPO J8 SAS (CACOM-4)	GRUPO J8 S.A.S.	Evaluación	25/06/2021 9:25 AM	0 COP
CONSORCIO INSOL-BCS - 598. LP - 047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021	Consorcio INSOL-BCS5050	Evaluación	25/06/2021 9:22 AM	0 COP
047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021	LUIS FERNANDO TAMAYO PERALTA	Evaluación	25/06/2021 9:21 AM	0 COP
CONSORCIO BASE AÉREA CACOM	CONSORCIO BASE AEREA CACOM	Evaluación	25/06/2021 9:19 AM	0 COP
MANTENIMIENTO BIENES	CONSORCIO ADECUACION PC	Evaluación	25/06/2021 9:17 AM	0 COP
047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021	FGD	Evaluación	25/06/2021 9:17 AM	0 COP
CONSTRUCCIONES MASTER SAS*	CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S	Evaluación	25/06/2021 9:15 AM	0 COP
CACOM 4 copia	ORGANIZACION C&V SAS	Evaluación	25/06/2021 9:14 AM	0 COP
CONSORCIO INGENIERIA HOY	CONSORCIO INGENIERIA HOY	Evaluación	25/06/2021 9:13 AM	0 COP
COELCI FAC 2021	COELCI SAS	Evaluación	25/06/2021 9:11 AM	0 COP
GOMEZ-047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021	OSCAR GUSTAVO GOMEZ FLOREZ	Evaluación	25/06/2021 9:10 AM	0 COP
JORR - CACOM 4	JAVIER RAMIREZ	Evaluación	25/06/2021 9:09 AM	0 COP
047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021.	CONSORCIO FAC-CACOM-4	Evaluación	25/06/2021 9:09 AM	0 COP
OFERTA CS LOS ANDES CAMCOM 4	CONSORCIO LOS ANDES	Evaluación	25/06/2021 9:04 AM	0 COP
CONSTRUCTORA C3 ZOMAC S.A.S-047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021	CONSTRUCTORA C3	Evaluación	25/06/2021 9:03 AM	0 COP
MTTO MELGAR	ISOSTATICA SAS	Evaluación	25/06/2021 9:03 AM	0 COP
047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021	BSV INGENIERIA SAS	Evaluación	25/06/2021 9:02 AM	0 COP
FUNDACION-047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021	Fundacion Espeletia	Evaluación	25/06/2021 8:59 AM	0 COP
047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021 AG	ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS	Evaluación	25/06/2021 8:58 AM	0 COP
GIJON S.A.S. - Propuesta No. 047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021	GIJON S.A.S.	Evaluación	25/06/2021 8:55 AM	0 COP
Mantenimiento y Adecuacion bienes inmuebles.	Inarco SAS	Evaluación	25/06/2021 8:54 AM	0 COP
PRESENTACION PROPUESTA - 047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021 - SAFRID INGENIERIA S.A.S	SAFRID INGENIERIA SAS	Evaluación	25/06/2021 8:54 AM	0 COP
CONSORCIO KFIR MELGAR	CONSORCIO KFIR MELGAR	Evaluación	25/06/2021 8:50 AM	0 COP
OFERTA CONSTRUCTORA BAYITH SAS 047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021	CONSTRUCTORA BAYITH SAS	Evaluación	25/06/2021 8:47 AM	0 COP
047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021	INGENIERIA RH	Evaluación	25/06/2021 8:42 AM	0 COP
OPUS INGENIERIA SAS. .	OPUS INGENIERIA SAS	Evaluación	25/06/2021 8:37 AM	0 COP
CONSORCIO GPIng MELGAR	CONSORCIO GPIng	Evaluación	25/06/2021 8:36 AM	0 COP
CACOM 4 JGV 2021 copia	JALGAVI INGENIEROS LTDA.	Evaluación	25/06/2021 8:32 AM	0 COP
CONSORCIO MANTENIMIENTO CACOM DPR 2021	CONSORCIO MANTENIMIENTO CACOM DPR 2021	Evaluación	25/06/2021 8:31 AM	0 COP
CACOM 4 - GUSTAVO ADOLFO TORRES	GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE	Evaluación	25/06/2021 8:29 AM	0 COP
CARLOS DAZA_047-CACOM 4	CARLOS DAZA RAMÍREZ	Evaluación	25/06/2021 8:26 AM	0 COP
CONSORCIO AGORA - 1 - FUERZA AEREA LP 047	CONSORCIO AGORA - 1	Evaluación	25/06/2021 8:24 AM	0 COP
MELGAR-OAC copia	OSVALDO ANGULO	Evaluación	25/06/2021 8:21 AM	0 COP
CACOM 4 FERRSERV	CONSORCIO FERRESERV	Evaluación	25/06/2021 8:19 AM	0 COP
CONSORCIO FASE I - CACOM 047	CONSORCIO FASE I	Evaluación	25/06/2021 8:07 AM	0 COP
OFERTA CACOM 4 CONSTRUCCIONES AMG SAS	Construcciones AMG SAS	Evaluación	25/06/2021 7:59 AM	0 COP
047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021	AJ	Evaluación	25/06/2021 7:58 AM	0 COP
CONSORCIO MANTANIMIENTOS CIVILES CACOM-4	CONSORCIO MANTENIMIENTOS CIVILES	Evaluación	25/06/2021 7:51 AM	0 COP
LABORAR CACOM 4	CONSORCIO LABORAR CACOM 4 2021	Evaluación	25/06/2021 7:51 AM	0 COP
047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021	MIROAL INGENIERIA SAS	Evaluación	25/06/2021 7:45 AM	0 COP
OFERTA 047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021	CONSORCIO OBRAS EDI-GUER 21-02	Evaluación	25/06/2021 7:41 AM	0 COP
INNFRA_CACOM	INNOVACION E INFRAESTRUCTURA SAS	Evaluación	25/06/2021 7:41 AM	0 COP
047-CACOM-4 - KINGCO SAS	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	Evaluación	25/06/2021 7:24 AM	0 COP
CACOM 4 MODERLINE SAS	MODERLINE S.A.S.	Evaluación	25/06/2021 7:18 AM	0 COP
CACOM MELGAR	CONSORCIO ACPT	Evaluación	25/06/2021 7:16 AM	0 COP
CONSORCIO IBAGUÉ	CONSORCIO IBAGUÉ	Evaluación	25/06/2021 12:06 AM	0 COP
CONSORCIO SANTA MARTA / 047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021	CONSORCIO SANTA MARTA	Evaluación	24/06/2021 11:49 PM	0 COP
LP-047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021	UAC SAS	Evaluación	24/06/2021 11:02 PM	0 COP
CONSORCIO CACOM 4 – MELGAR	CONSORCIO CACOM 4 – MELGAR.	Evaluación	24/06/2021 10:18 PM	0 COP
EDGAR CADAVID 047	EDGARACADAVID	Evaluación	24/06/2021 10:10 PM	0 COP
CLMANDY-047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021	CONSORCIO LM ANDY	Evaluación	24/06/2021 9:50 PM	0 COP
OFERTA 047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021	JOSE DOMINGO PETRO HERNANDEZ	Evaluación	24/06/2021 9:44 PM	0 COP
CEDIMAR PROYECTOS SAS - 047-00-G-CACOM-4	CEDIMAR PROYECTOS SAS	Evaluación	24/06/2021 9:30 PM	0 COP
CONSTRUIR SERPROY	CONSTRUIR SERPROY	Evaluación	24/06/2021 9:24 PM	0 COP
DICCO 047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021	DICCO S.A.S	Evaluación	24/06/2021 8:41 PM	0 COP
IPEMO 047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021	IPEMO	Evaluación	24/06/2021 8:25 PM	0 COP
OFERTA H&H 23-06-21	H&H CONSTRUCTORES INGENIERIA SAS	Evaluación	24/06/2021 8:23 PM	0 COP
CACOM 4	ALVARO ANDRES CUARTAS ROBAYO	Evaluación	24/06/2021 7:28 PM	0 COP
CONSORCIO GOMEZ MEJIA	CONSORCIO GOMEZ MEJIA	Evaluación	24/06/2021 7:11 PM	0 COP
OFERTA INFRATEC CACOM 047	INFRATEC- INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SAS	Evaluación	24/06/2021 7:10 PM	0 COP
OBRAS CACOM	RAELJA INGENIERIA S.A.S	Evaluación	24/06/2021 6:59 PM	0 COP
047-00-G-CACOM-4 PROYECTA 2A	PROYECTA 2A ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	Evaluación	24/06/2021 6:53 PM	0 COP
CACOM 4	CONSORCIO SAN FELIPE 21	Evaluación	24/06/2021 6:40 PM	0 COP
CONSORCIO OBRAS GRUAL 46	CONSORCIO OBRAS GRUAL 46	Evaluación	24/06/2021 5:54 PM	0 COP

OFERTA CACOM-4 copia	CONSTRUVALORES SAS	Evaluación	24/08/2021 5:45 PM	0 COP
PROPUESTA JUAN CARLOS BRICEÑO fuerza aérea	JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES	Evaluación	24/08/2021 5:42 PM	0 COP
047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021	CONSORCIO VINCCI	Evaluación	24/08/2021 5:35 PM	0 COP
MANTENIMIENTO CACOM 4	ANDRÉS HUMBERTO BELTRÁN FLÓREZ	Evaluación	24/08/2021 5:31 PM	0 COP
047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021 GRUPO TITANIUM SAS	GRUPO TITANIUM	Evaluación	24/08/2021 5:26 PM	0 COP
CONSORCIO RCM FUERZA AEREA	CONSORCIO RCM FUERZA AEREA	Evaluación	24/08/2021 5:04 PM	0 COP
PROPUESTA IAH SAS. LICITACIÓN PÚBLICA No. 047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA S.A.S	Evaluación	24/08/2021 4:58 PM	0 COP
OFERTA SIINCO S.A.S-CACOM # 4	SIINCO S.A.S	Evaluación	24/08/2021 4:49 PM	0 COP
CONSORCIO PRUNI COM4	CONSORCIO PRUNI COM4	Evaluación	24/08/2021 4:17 PM	0 COP
047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021 - CBC Ingenieria	CBC INGENIERIA	Evaluación	24/08/2021 3:54 PM	0 COP
ARQ CACOM	ARQUIMCO S.A.S	Evaluación	24/08/2021 3:52 PM	0 COP
CONSORCIO OBRAS CACOM	CONSORCIO OBRAS CACOM	Evaluación	24/08/2021 3:49 PM	0 COP
CACOM 4 BASA DISEÑO	BASA DISEÑO S.A.S	Evaluación	24/08/2021 3:00 PM	0 COP
047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021 DRV INGENIERIA SAS	DRV INGENIERIA SAS	Evaluación	24/08/2021 2:49 PM	0 COP
Hacik CACOM	Hacik SAS	Evaluación	24/08/2021 12:09 PM	0 COP
CACOM 4	JUAN FELIPE GONZALEZ VELEZ	Evaluación	24/08/2021 10:45 AM	0 COP
OFERTA CACOM-4	INGOSER SAS	Evaluación	24/08/2021 9:35 AM	0 COP
AGC-047 Melgar	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	Evaluación	23/08/2021 7:51 PM	0 COP
CONSORCIO TOBIT	CONSORCIO TOBIT	Evaluación	23/08/2021 4:18 PM	0 COP
HyD S.A.S. para CACOM # 4	HyD S.A.S.	Evaluación	23/08/2021 2:31 PM	0 COP
GAGCO FAC CACOM4	GAGCO	Evaluación	23/08/2021 1:02 PM	0 COP

- Que mediante resolución No. 003 del 25 de junio de 2021 se nombran los comités evaluadores del proceso, quienes fueron notificados.

- Que mediante correo electrónico se entregaron las ofertas presentadas en desarrollo del proceso, a los comités técnico, económico y jurídico, respectivamente, para su evaluación y concepto.

- Que el día 01 de julio se realiza adenda por la cual se modifica el cronograma general del proceso.

- Que el día 09 de julio se realiza adenda por la cual se modifica el cronograma general del proceso.

- Que el día 13 de julio se realiza adenda por la cual se modifica el cronograma general del proceso.

- Que el día 14 de julio se realiza adenda por la cual se modifica el cronograma general del proceso.

- Que los comités Jurídico, económico y técnico, rindieron sus respectivos conceptos de los cuales se resume el siguiente resultado:

ITEM	OFERENTE	TECNICO	JURIDICO	ECONOMICO
1	GAGCO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	HyD S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	CONSORCIO TOBIT	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
4	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	INGOSER (Ingeniería de Obras y servicios) S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	JUAN FELIPE GONZALEZ VELEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	HACIK SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
8	DRV INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	BASA DISEÑO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	CONSORCIO OBRAS CACOM	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
11	ARQUITECTURA INGENIERIA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A.S. (ARQUIMCO S.A.S.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	CBC INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
13	CONSORCIO PRUNI COM4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENEIRIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. (SIINCO S.A.S.)	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
15	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	CONSORCIO RCM FUERZA AEREA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
17	GRUPO TITANIUM S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
18	ANDRES HUMBERTO BELTRAN FLOREZ	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
19	CONSORCIO VINCCI	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
20	JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

21	CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	CONSORCIO OBRAS GRUAL 46	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
23	CONSORCIO SAN FELIPE 21	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
24	PROYECTA 2A ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
25	RAELJA INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
26	INFRATEC - INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
27	CONSORCIO GOMEZ MEJIA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
28	ALVARO ANDRES CUARTAS ROBAYO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
29	H&H CONSTRUCTORES INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
30	IVAN PEÑA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
31	DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. (DICCO S.A.S.)	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
32	CONSORCIO CONSTRUIR SERPROY	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
33	CEDIMAR PROYECTOS S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
34	JOSE DOMINGO PETRO HERNANDEZ	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
35	CONSORCIO LM ANDY	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
36	EDGAR ALBERTO CADAVID CARDONA (EDGARACADAVID)	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
37	CONSORCIO CACOM 4 - MELGAR	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
38	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES (UAC S.A.S.)	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
39	CONSORCIO SANTA MARTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
40	CONSORCIO IBAGUE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
41	CONSORCIO ACPT	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
42	MODERLINE S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
43	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
44	INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.S.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
45	CONSORCIO OBRAS EDI - GUER 21-02	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
46	MIROAL INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
47	CONSORCIO LABORAL CACOM 4 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
48	CONSORCIO MANTENIMIENTO CIVILES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
49	AJ (A9 INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC)	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
50	CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
51	CONSORCIO FASE I	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
52	CONSORCIO FERRESERV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
53	OSVALDO ALFONSO ANGULO CALERO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
54	CONSORCIO AGORA-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
55	CARLOS DAZA RAMIREZ	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
56	GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
57	CONSORCIO MANTENIMIENTO CACOM DPR 2021	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
58	JALGAVI INGENIEROS LTDA.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
59	CONSORCIO Gping	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
60	OPUS INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
61	INGENIERIA RH S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
62	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
63	CONSORCIO KFIR MELGAR	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
64	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
65	INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
66	GIJON S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
67	ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
68	FUNDACION ESPELETIA - DESARROLLO TECNOLOGICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

69	BSV INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
70	ISOSTATICA CONSTRUCCIONES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
71	CONSTRUCTORA C3 ZOMAC S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
72	CONSORCIO LOS ANDES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
73	CONSORCIO FAC- CACOM-4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
74	JAVIER ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
75	OSCAR GUSTAVO GOMEZ FLOREZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
76	COELCI S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
77	CONSORCIO INGENIERIA HOY	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
78	ORGANIZACIÓN C&V S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
79	CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
80	FABIO GARZON DAZA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
81	CONSORCIO ADECUACION PC	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
82	CONSORCIO BASE AEREA CACOM	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
83	LUIS FERNANDO TAMAYO PERALTA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
84	CONSORCIO INSOL-BCS 5050	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
85	GRUPO J8 S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
86	CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
87	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
88	CONSORCIO PROYECTOS 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
89	HCG CONSRUCCIONES LTDA.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
90	ACERO MAS CONCRETO S.A.S. (ANDRES FELIPE MORENO MONSALVE)	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
91	CONSORCIO BM	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
92	URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
93	SERVINING S.A.S. SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA FYM S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
94	MARCAS INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
95	CONSORCIO M&V	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
96	CONSORCIO FAC-MDR 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
97	GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
98	INVERSIONES GyS LTDA.	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
99	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
100	CONSTRUCCIONES MF GUERRERO S.A.S.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
101	CONSORCIO OBRAS CIVILES CACOM 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
102	UNION TEMPORAL IKA 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
103	VEROCO INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

- Que el día 16 de julio del 2021 se publicó en el SECOP II el informe de evaluación y se dio un término de traslado de cinco (05) días hábiles, lapso comprendido entre el 16 y 26 de julio de 2021 hasta las 19:00 horas.

- Que el día 23 de julio se realiza adenda por la cual se modifica el cronograma general del proceso.

- Que mediante resolución No. 004 del 26 de julio de 2021 se modifica parcialmente la resolución No. 003 del 25 de junio del 2021.

- Que los días 27 y 28 de julio se realizan adendas por la cual se modifica el cronograma general del proceso.

- Que durante el término de traslado del informe de evaluación, se recibieron subsanaciones y observaciones a las evaluaciones por parte de los oferentes. La cual se hicieron requerimiento a los oferentes, así mismo se dio respuesta el día 30 de julio de 2021, por parte del comité jurídico, técnico y económico, donde se modificó la evaluación inicialmente realizada.

- Que el consolidado final de los informes de evaluación se modificó, el cual se resume en el siguiente resultado:

CONSOLIDADO DEFINITIVO EVALUACION 047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021							
ITEM	**OFERENTE**	**CONCEPTO TECNICO**	**CONCEPTO JURIDICO (29 DE JULIO)**	**CONCEPTO ECONOMICO**	**PUNTAJE TOTAL**	**ESTIMULO INDUSTRIA NACIONAL**	**TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD**
1	GAGCO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	0%
2	HyD S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
3	CONSORCIO TOBIT	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
4	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
5	INGOSER (Ingeniería de Obras y servicios) S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
6	JUAN FELIPE GONZALEZ VELEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
7	HACIK SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	0%
8	DRV INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
9	BASA DISEÑO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	0%
10	CONSORCIO OBRAS CACOM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
11	ARQUITECTURA INGENIERIA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A.S. (ARQUIMCO S.A.S.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
12	CBC INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
13	CONSORCIO PRUNI COM4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
14	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENEIRIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. (SIINCO S.A.S.)	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
15	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
16	CONSORCIO RCM FUERZA AEREA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
17	GRUPO TITANIUM S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
18	ANDRES HUMBERTO BELTRAN FLOREZ	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
19	CONSORCIO VINCCI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
20	JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
21	CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	0%
22	CONSORCIO OBRAS GRUAL 46	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	400	20%	1%
23	CONSORCIO SAN FELIPE 21	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	400	20%	1%
24	PROYECTA 2A ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	400	20%	1%
25	RAELJA INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
26	INFRATEC - INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%

	TECNOLOGICA S.A.S.						
27	CONSORCIO GOMEZ MEJIA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	400	20%	1%
28	ALVARO ANDRES CUARTAS ROBAYO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
29	H&H CONSTRUCTORES INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
30	IVAN PEÑA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
31	DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. (DICCO S.A.S.)	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	400	20%	1%
32	CONSORCIO CONSTRUIR SERPROY	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
33	CEDIMAR PROYECTOS S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
34	JOSE DOMINGO PETRO HERNANDEZ	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	0	20%	1%
35	CONSORCIO LM ANDY	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
36	EDGAR ALBERTO CADAVID CARDONA (EDGARACADAVID)	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
37	CONSORCIO CACOM 4 - MELGAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
38	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES (UAC S.A.S.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
39	CONSORCIO SANTA MARTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
40	CONSORCIO IBAGUE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
41	CONSORCIO ACPT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
42	MODERLINE S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
43	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
44	INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
45	CONSORCIO OBRAS EDI - GUER 21-02	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	0%
46	MIROAL INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
47	CONSORCIO LABORAL CACOM 4 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
48	CONSORCIO MANTENIMIENTO CIVILES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
49	AJ (A9 INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC)	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
50	CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
51	CONSORCIO FASE I	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	400	20%	1%
52	CONSORCIO FERRESERV	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	400	20%	1%
53	OSVALDO ALFONSO ANGULO CALERO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
54	CONSORCIO AGORA-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
55	CARLOS DAZA RAMIREZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
56	GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
57	CONSORCIO MANTENIMIENTO CACOM DPR 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
58	JALGAVI INGENIEROS LTDA.	CUMPLE	NO	CUMPLE	400	20%	1%

			CUMPLE				
59	CONSORCIO Gping	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
60	OPUS INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
61	INGENIERIA RH S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
62	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
63	CONSORCIO KFIR MELGAR	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	400	20%	1%
64	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
65	INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
66	GIJON S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
67	ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
68	FUNDACION ESPELETIA - DESARROLLO TECNOLOGICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
69	BSV INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
70	ISOSTATICA CONSTRUCCIONES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
71	CONSTRUCTORA C3 ZOMAC S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
72	CONSORCIO LOS ANDES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
73	CONSORCIO FAC- CACOM-4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
74	JAVIER ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
75	OSCAR GUSTAVO GOMEZ FLOREZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
76	COELCI S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
77	CONSORCIO INGENIERIA HOY	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE			
78	ORGANIZACIÓN C&V S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
79	CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
80	FABIO GARZON DAZA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	400	20%	0%
81	CONSORCIO ADECUACION PC	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
82	CONSORCIO BASE AEREA CACOM	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
83	LUIS FERNANDO TAMAYO PERALTA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
84	CONSORCIO INSOL-BCS 5050	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
85	GRUPO J8 S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
86	CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S.A	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	400	20%	1%
87	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
88	CONSORCIO PROYECTOS 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
89	HCG CONSRUCCIONES LTDA.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
90	ACERO MAS CONCRETO S.A.S. (ANDRES FELIPE MORENO MONSALVE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
91	CONSORCIO BM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%

92	URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
93	SERVINING S.A.S. SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA FYM S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
94	MARCAS INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
95	CONSORCIO M&V	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
96	CONSORCIO FAC-MDR 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
97	GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
98	INVERSIONES GyS LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
99	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
100	CONSTRUCCIONES MF GUERRERO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
101	CONSORCIO OBRAS CIVILES CACOM 4	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	400	20%	1%
102	UNION TEMPORAL IKA 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%
103	VEROCO INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	400	20%	1%

- Que se emite el cuadernillo resumen del proceso, el cual fue publicado en el SECOP II el día 02 de agosto de 2021.

- Que el mencionado organismo asesor decidió recomendar al delegatario acoger el informe de evaluación presentado por el comité asesor evaluador y consecuentemente proceder en Audiencia Pública Virtual la ADJUDICACIÓN del Proceso de Licitación Publica de Obra No. 047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021 cuyo objeto consiste en EL MANTENIMIENTO ADECUACION Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM 4.

- La Audiencia Pública se va a realizar virtualmente en virtud a lo establecido en el Artículo 1. Audiencias públicas de los Decretos 440 – 537 de 2020, por medio del cual se emitieron distintas medidas de urgencia en materia de contratación estatal, que estarán vigentes en el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia por la pandemia del Covid-19.

- Que la Audiencia Pública Virtual constituye la máxima manifestación del principio de la transparencia, así mismo, la obligación que a las autoridades impone el numeral 3° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 en el sentido de que sus actuaciones deben ser públicas en orden a garantizar el derecho consagrada en la disposición constitucional referida.

- Que siendo el principio de transparencia uno de los pilares de la gestión contractual de la administración pública, la audiencia busca garantizar la imparcialidad, la igualdad de oportunidades y la escogencia objetiva de los contratistas del Estado, cuyo único propósito debe ser el del interés público.

- Que se convocó a los oferentes, comités evaluadores y Ordenador del Gasto para llevar a cabo la Audiencia Pública Virtual de Apertura de Sobres Económicos y de Adjudicación, a llevarse a cabo el día 03 de Agosto de 2021 a las 10:00 horas y posterior Adjudicación.

- Que el día señalado se dio inicio a la Audiencia Pública Virtual reglamentada mediante Resolución No. 005 del 02 de Agosto de 2021, tal y como consta en acta suscrita para tal fin, la cual será publicada en el SECOP II.

- Que en audiencia pública virtual se presentaron observaciones por las empresas CONSORCIO MANTENIMIETO CIVILES, CONSORCIO FASE I, JALGAVI INGENIEROS LTDA, y por mensajes de la plataforma del SECOP II los oferentes CONOSRCIO OBRAS CACOM, JALGAVI INGENIEROS LTDA,

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S., GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S., CONSORCIO FASE I, CONSORCIO OBRAS CIVILES CACOM 4 y el CONSORCIO RCM FUERZA AEREA, que se suspendió la audiencia inicialmente a las 11:50 horas - hasta las 12:20 horas, nuevamente fue suspendida a las 12:30 horas y reiniciándose a las 15:30 horas, los comités evaluadores luego de revisar los documentos en la audiencia procedió a habilitar jurídicamente a JALGAVI INGENIEROS LTDA y económicamente a los oferentes CONSORCIO FASE I y al CONSORCIO OBRAS CIVILES CACOM 4.

- Que el Señor Coronel HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO segundo comandante y Ordenador del gasto, informa que para la apertura de los sobres Económicos y darle el tiempo suficiente al comité Evaluador para el respectivo análisis se suspende la audiencia virtual siendo las 15:40 horas, y reanudarla el día viernes 06 de agosto alas 10:00 horas.

- Que el día viernes 06 de agosto a las 10:00 horas, se reanuda la audiencia pública virtual.

- Que de acuerdo a lo resultado de la evaluación del sobre 2, que la evaluación y el orden de elegibilidad es la siguiente:

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
PROCESO PROCESO No. 047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021
ORDEN DE ELEGIBILIDAD

Melgar, 06 AGOSTO 2021

Señor Coronel
HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
Segundo Comandante Comando Aereo de Combate

Asunto: Evaluacion Económica Ofertas Economicos Proceso No. 047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021

En referencia al Proceso No. 047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021, cuyo objeto a contratar es "EL MANTENIMIENTO ADECUACION Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM 4", el comité Económico realiza evaluación económica de las ofertas habilitadas, realiza primer consolidado del ORDEN DE ELEGIBILIDAD

Nº	NOMBRE DEL OFERENTE	ECONÓMICO	JURÍDICO	TÉCNICO	VALOR CORRECCION ARITMETICA SOLO PARA HABILITADOS	PUNTAJE ECONÓMICO	PUNTAJE TECNICO	PUNTAJE INDUSTRIA NACIONAL (20%)	PUNTAJE PERSONAS CONDICION DISCAPACIDAD	TOTAL PUNTAJE	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
65	INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	999.949.502	599,64	400	20%	1%	1.209,56	1
79	CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	999.956.216	599,63	400	20%	1%	1.209,55	2
75	OSCAR GUSTAVO GOMEZ FLOREZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	998.644.890	599,40	400	20%	1%	1.209,27	3
53	OSVALDO ALFONSO ANGULO CALERO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	998.609.626	599,38	400	20%	1%	1.209,24	4
25	RAELJA INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	998.329.613	599,21	400	20%	1%	1.209,04	5
87	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	998.128.943	599,09	400	20%	1%	1.208,90	6
84	CONSORCIO INSOL-BCS 5050	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.000.586.933	598,87	400	20%	1%	1.208,64	7
64	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	997.303.597	598,59	400	20%	1%	1.208,30	8
96	CONSORCIO FAC-MDR 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	997.102.015	598,47	400	20%	1%	1.208,15	9
98	INVERSIONES GyS LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	996.863.867	598,33	400	20%	1%	1.207,98	10
15	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.001.187.109	598,15	400	20%	1%	1.207,77	11
72	CONSORCIO LOS ANDES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.001.507.160	597,77	400	20%	1%	1.207,30	12
11	ARQUITECTURA INGENIERIA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A.S. (ARQUIMCO S.A.S.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.001.712.044	597,52	400	20%	1%	1.207,00	13
29	H&H CONSTRUCTORES INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.002.001.483	597,18	400	20%	1%	1.206,58	14
59	CONSORCIO Gping	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	994.708.727	597,03	400	20%	1%	1.206,41	15
35	CONSORCIO LM ANDY	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	994.617.956	596,98	400	20%	1%	1.206,35	16
54	CONSORCIO AGORA-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.002.225.323	596,91	400	20%	1%	1.206,26	17
85	GRUPO J8 S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.002.736.045	596,29	400	20%	1%	1.205,52	18
103	VEROCO INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.002.945.559	596,04	400	20%	1%	1.205,21	19
39	CONSORCIO SANTA MARTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.002.963.688	596,02	400	20%	1%	1.205,19	20
38	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES (UAC S.A.S.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	992.999.411	596,01	400	20%	1%	1.205,17	21
19	CONSORCIO VINCCI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.003.184.578	595,76	400	20%	1%	1.204,87	22
60	OPUS INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	992.478.808	595,70	400	20%	1%	1.204,79	23
44	INNOVACION E INFRAESTRUCTURA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.003.487.710	595,39	400	20%	1%	1.204,43	24
5	INGOSER (Ingeniera de Obras y servicios) S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.003.500.729	595,38	400	20%	1%	1.204,41	25
66	GUON S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.003.585.817	595,27	400	20%	1%	1.204,28	26
50	CONSTRUCCIONES AMG S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	991.733.997	595,25	400	20%	1%	1.204,25	27
55	CARLOS DAZA RAMIREZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.003.682.188	595,16	400	20%	1%	1.204,14	28
95	CONSORCIO M&V	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	991.559.546	595,14	400	20%	1%	1.204,12	29
61	INGENIERIA RH S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.003.872.059	594,93	400	20%	1%	1.203,87	30
74	JAVIER ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.004.012.827	594,76	400	20%	1%	1.203,66	31
69	BSV INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	990.581.012	594,56	400	20%	1%	1.203,41	32
10	CONSORCIO OBRAS CACOM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.004.392.008	594,31	400	20%	1%	1.203,11	33
17	GRUPO TITANIUM S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	989.750.072	594,06	400	20%	1%	1.202,81	34
4	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	988.790.426	593,48	400	20%	1%	1.202,11	35
48	CONSORCIO MANTENIMIENTO CIVILES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.005.405.163	593,09	400	20%	1%	1.201,64	36
93	SERVINING S.A.S. SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA FYM S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.005.515.572	592,96	400	20%	1%	1.201,48	37
51	CONSORCIO FASE I	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.006.430.463	591,86	400	20%	1%	1.200,15	38
46	MIROAL INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.006.654.080	591,59	400	20%	1%	1.199,83	39
13	CONSORCIO PRUNI COM4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.007.143.038	591,00	400	20%	1%	1.199,12	40
7	HACIK SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.000.451.561	599,04	400	20%	0%	1.198,84	41
30	IVAN PEÑA MONROY	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	984.287.002	590,78	400	20%	1%	1.198,84	42
67	ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.007.356.244	590,75	400	20%	1%	1.198,81	43
32	CONSORCIO CONSTRUIR SERPROY	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.007.500.936	590,58	400	20%	1%	1.198,60	44
42	MODERLINE S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	983.939.282	590,57	400	20%	1%	1.198,59	45
20	JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.007.655.142	590,39	400	20%	1%	1.198,37	46
57	CONSORCIO MANTENIMIENTO CACOM DPR 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.007.657.969	590,39	400	20%	1%	1.198,37	47
12	CBC INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.007.666.117	590,38	400	20%	1%	1.198,36	48

6	JUAN FELIPE GONZALEZ VELEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.007.936.903	590,05	400	20%	1%	1.197,96	49
70	ISOSTATICA CONSTRUCCIONES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.006.072.900	589,89	400	20%	1%	1.197,77	50
58	JALGAVI INGENIEROS LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.006.068.619	589,87	400	20%	1%	1.197,74	51
102	UNION TEMPORAL IKA 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	982.726.120	589,84	400	20%	1%	1.197,71	52
56	GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.008.564.506	589,27	400	20%	1%	1.197,02	53
28	ALVARO ANDRES CUARTAS ROBAYO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.008.585.546	589,27	400	20%	1%	1.197,02	54
91	CONSORCIO BM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	981.698.318	589,23	400	20%	1%	1.196,96	55
100	CONSTRUCCIONES MF GUERRERO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.008.998.903	588,78	400	20%	1%	1.196,42	56
90	ACERO MAS CONCRETO S.A.S. (ANDRES FELIPE MORENO MONSALVE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.009.002.357	588,77	400	20%	1%	1.196,42	57
101	CONSORCIO OBRAS CIVILES CACOM 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.009.222.925	588,51	400	20%	1%	1.196,09	58
88	CONSORCIO PROYECTOS 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.009.305.342	588,41	400	20%	1%	1.195,97	59
40	CONSORCIO IBAGUE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	979.665.351	588,01	400	20%	1%	1.195,49	60
37	CONSORCIO CACOM 4 - MELGAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	979.435.274	587,87	400	20%	1%	1.195,32	61
2	HyO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.009.869.813	587,74	400	20%	1%	1.195,17	62
62	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.010.057.335	587,51	400	20%	1%	1.194,88	63
68	FUNDACION ESPELETIA - DESARROLLO TECNOLOGICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.011.432.109	585,86	400	20%	1%	1.192,89	64
97	GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	975.971.367	585,79	400	20%	1%	1.192,80	65
1	GAGCO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.005.340.071	593,17	400	20%	0%	1.191,80	66
99	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.012.595.019	584,46	400	20%	1%	1.191,20	67
47	CONSORCIO LABORAL CACOM 4 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.012.692.282	584,34	400	20%	1%	1.191,06	68
41	CONSORCIO ACPT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	972.269.081	583,57	400	20%	1%	1.190,11	69
76	COELCI S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.014.853.816	581,75	400	20%	1%	1.187,92	70
21	CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.011.458.107	585,82	400	20%	0%	1.182,99	71
45	CONSORCIO OBRAS EDI - GUER 21-02	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.011.864.469	585,34	400	20%	0%	1.182,40	72
9	BASA DISEÑO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.012.483.835	584,59	400	20%	0%	1.181,51	73
78	ORGANIZACION CSV S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.019.961.707	575,62	400	20%	1%	1.180,50	74
73	CONSORCIO FAC- CACOM-4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1.023.764.904	571,05	400	20%	1%	1.174,97	75
8	DRV INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	870.088.318	522,24	400	20%	1%	1.115,91	76

NOTA: Tasa representativa del mercado (TRM) del 28/06/2021

TE COLMENARES DUQUE LAURA MARCELA
COMITE EVALUADOR - ECONOMICO

CT ROMERO LOPEZ YEIMMY VIVIANA
COMITE EVALUADOR - ECONOMICO

ASD2. ADRIANA MARCELA BAZURTO DIAZ
COMITE EVALUADOR - ECONOMICO

CT SUAZA LEYTON DIANA CAROLINA
COMITE EVALUADOR - ECONOMICO

TE VARON ESCOBAR DIANA LUCIA
COMITE EVALUADOR - ECONOMICO

ST MONTAÑO MARTINEZ ANDREA CAROLINA
COMITÉ EVALUADOR - ECONOMICO

CT MEJIA ROJAS JENNIFER VIVIANA
COMITÉ EVALUADOR - ECONOMICO

CT VANEGAS PULIDO KEMER MARCELO
COMITÉ EVALUADOR - ECONOMICO

TE OCHOA GALVIS FABIAN ANDRES
COMITÉ EVALUADOR - ECONOMICO

TE URIBE GALEANO DIEGO ALEJANDRO
Comité Financiero y Económico

- Que en el Numeral 9 de la agenda de la audiencia pública virtual (intervención de los oferentes sobre el aspecto Económico) se presentaron observaciones por las empresas JALGAVI INGENIEROS LTDA, el CONSORCIO MANTENIMIETO CIVILES y el señor OSVALDO ALFONSO ANGULO CALERO, y por mensajes de la plataforma del SECOP II al oferente CONSORCIO RCM FUERZA AEREA, que la ENTIDAD dio respuesta por el SECOP II y en la respectiva audiencia Publica virtual.

- Que se decide adjudicar el contrato en Audiencia pública, al proponente INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**,** por cuanto cumple con los requisitos habilitantes, se ajusta en forma integral al pliego de condiciones, el cual no constituye precio artificialmente bajo y resulta ser el ofrecimiento más favorable, conveniente y ventajoso para la entidad y para los fines que se buscan con la contratación y no sobrepasa el presupuesto oficial.

- Que el trámite se realizó de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, las demás normas aplicables y el Pliego de Condiciones.

- Que el pliego de condiciones estableció que el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana- CACOM-4-, adjudicaría el proceso, y por ende, el contrato, a la propuesta que estando habilitada, obtuviera el primer orden de elegibilidad, y por tanto fuera la más favorable y conveniente de acuerdo con los requisitos definidos en el pliego de condiciones.

- Que todos los documentos aquí referidos forman parte integral del presente acto de adjudicación del Proceso de Licitación Publica No. 047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021 y se encuentran allegados al expediente contractual del procedimiento administrativo desarrollado.

Por lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V E:

ARTÌCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Licitación Publica No. 047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021, a la persona jurídica INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**,** hasta por la suma de **NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS UN PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. ($999.949.501,89)**, valor que incluye el IVA correspondiente, de conformidad con la oferta presentada, los pliegos de condiciones, Adendas y demás documentos que rigen el proceso y el Acta de Adjudicación, afectando los siguientes rubros presupuestales.

UNIDAD EJECUTORA IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL							**15-01-05-006**	
VIGENCIA	**TIPO**	**CUENTA / PROGRAMA**	**SUBCUENTA / SUBPROGRAMA**	**OBJETO / PROYECTO**	**ORDINAL / SUBPROY**	**REC**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR DEL PRESUPUESTO**
2021	A	02	02	02	005	10	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	$579.544.464,91
2021	A	02	02	02	005	16	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	$420.405.036,98
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 4721 DE FECHA 05-01-2021								**$999.949.501,89**

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente acto en el SECOP II.

ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo se notifica en estrados al representante legal NELSON VARGAS VARGAS de la empresa INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. de conformidad con el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011,

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra la misma no procede ningún recurso por la vía gubernativa, de conformidad con la Ley 80 de 1993, Articulo 77 parágrafo 1.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Melgar - Tolima, a los nueve (09) días del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Coronel HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
Segundo Comandante y Ordenador del Gasto
Comando Aéreo de Combate No. 4

Proyecto: ASD2. WILLIAN PORTELA CUEVAS
Asesor Contratos