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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN. 

 

TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO QUE SE INCLUYÓ EN 
EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: 

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS 
VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ACHÍ, 
EL GUAMO, MARÍA LA BAJA, SAN CRISTÓBAL, 
SAN PABLO, SANTA ROSA Y ZAMBRANO EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”  

 
2. INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 

 

FUNCIONARIO QUE 
DILIGENCIA EL 
ESTUDIO PREVIO: 

DEPENDENCIA 
SOLICITANTE: 

TIPO DE CONTRATO: OTRO: 

DIANA MANRIQUE 
TERAN 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

OBRA PÚBLICA N/A 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON 

EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

La infraestructura vial es determinante para el desarrollo económico y social de las poblaciones. En Colombia, 
dada su vocación agrícola y de proyección de industria del campo, resulta indispensable contar con vías en 
óptimas condiciones para que las comunidades más necesitadas y que viven de la extracción de la riqueza de 
la tierra, puedan comercializar sus productos en las principales centros urbanos. 

La historia de la infraestructura vial en Colombia inicia antes de la llegada de los españoles al país, los indígenas 
construían caminos y trochas con el fin de movilizarse y transportar recursos. Posteriormente llegó la 
colonización por parte de los españoles, que emplearon las vías naturales a lo largo del Río Magdalena y el Río 
Cauca, poco a poco se fueron transformando en caminos de la colonia, que en la época de la Nueva Granada 
fueron los más importantes y se convirtieron en las vías primarias de hoy en día (OSORIO, Baquero. 2014) 
 
Las vías terciarias entonces son fundamentales para el desarrollo integral del país, y durante mucho tiempo no 
contaron con las partidas en los presupuestos para lograr su intervención. Es por ello, que en las principales 
agendas de los órdenes de gobierno se concibe en los primeros renglones la necesidad de invertir en la 
infraestructura de transporte, en especial en estas vías tan importantes, esencialmente para propender por la 
competitividad económica de los territorios, y el posicionamiento a nivel internacional. 
 
El corredor vial de la yee enea - robles es de vital importancia en la región de los montes de maría porque une 
varios municipios de la región tales como: San Pedro Sucre, Córdoba Bolivar, Zambrano, San Juan 
Nepomuceno, el Guamo Bolivar y Calamar. Es entoces un corredor que comunica a los municipios de la zona 
de montes de maría afectados por la violencia, además este tramo a nivel interno comunica al 50% de la 
población del Municipio de El Guamo Bolivar que reside en los corregimientos de la rivera del rio magdalena 
con la cabecera municipal.  
 
La vía es una red terciaria en afirmado en mal estado la cual presenta deterioro y sufre por las inundaciones en 
época de invierno. Su condición actual es en material de afirmado en mal estado, situación que se agrava en 
época de invierno que no permite transitabilibidad. de obras de arte, mantenimiento de obras de arte. 
 
Es por ello que frente a la problemática de la carencia de infraestructura vial en condiciones propicias, el 
Departamento de Bolívar no resulta ser ajeno, y en el Municipio de El Guamo, se requiere de la intervención del 
tramo antes citado. Para lograr este objetivo se requieren las siguientes actividades: mejoramiento de 
subrasante mediante levantamiento de la calzada para la protección de la vía de posibles inundaciones del rio 
magdalena en época de invierno, rasante, ampliación de calzada, intervención puntos críticos mediante el 
sistema de placa huella, construcción. 
 
Por esta razón, la Gobernación de Bolívar, estructura el proyecto de inversión denominado  MANTENIMIENTO 
Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL GUAMO DEL DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR, con el fin de mejorar calidad de vida de los habitantes del Municipio.  
 
El Secretario de Despacho, adscrito a la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación Bolívar,  atendiendo a 
sus funciones, adelantó todos los trámites, actuaciones para la gestión de inversión, estudios, presupuesto y 
diseños tendientes a la maduración del proyecto y la elaboración de los documentos previos cuyo propósito es 
satisfacer la necesidad de contratar el MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL 
MUNICIPIO DE EL GUAMO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. Una vez agotada la fase anterior, la 
precitada funcionaria determinó, con base en los documentos tipo, los requisitos habilitantes y de ponderación 
de carácter jurídico, técnico y financiero que se consignan en este estudio previo y que se han de consignar en 
los pliego de condiciones, con los cuales se da inicio a la convocatoria pública que permite la escogencia del 
contratista una vez se concluya el proceso de selección. 
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4. OBJETO Y ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES. 
 

OBJETO A CONTRATAR: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO 
DE EL GUAMO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 
 
4.1. CLASIFICACIÓN UNSPSC: 
 
La obra pública objeto del presente proceso de contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

721410 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

721411 Servicios de pavimentación y superficie de Edificios de Infraestructura 

 
4.2. ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: El objeto contractual está 

comprendido por las actividades que a continuación se listan: 
 

SECCIÓN 1 - ITEMS DE OBRA - ACTIVIDADES MEJORAMIENTO DE OBRA 

No ITEM DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UNID CANTIDAD 

GENERAL  PARTICULAR 

 

I. EXPLANACIONES 
 

1 600.2.3 600   Excavaciones varias en material común en 
seco. 

m3 3,00 
 

2 210.2.2 210   Excavación en material común de la 
explanación y canales 

m3 5,00 
 

3 220.1 220   Terraplenes m3 5,00 
 

4 201,7 201   Demolición de Estructuras m3 55,00 
 

Subtotal 
 

II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m 
 

CONSTRUCCIÓN 
DE 

1 BOX CULVERT 1X1 (L =6m) 
 

5 600.2.3 600   Excavaciones varias en material común en 
seco. 

m3 44,00 
 

6 630.6 630   Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) m3 0,90 
 

7 630.4 630   Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) m3 11,20 
 

8 640.1 640   Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 
(60.000 PSI). 

Kg 778,30 
 

9 610,1 610   Relleno para Estructuras con suelo m3 12,00 
 

10 610,2 610   Relleno para Estructuras con recebo m3 6,00 
 

Subtotal 
 

III. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m 
 

CONSTRUCCIÓN 
DE 

1 BOX CULVERT 1X2 (L =6m) 
 

11 600.2.3 600   Excavaciones varias en material común en 
seco. 

m3 44,00 
 

12 630.6 630   Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) m3 1,30 
 

13 630.4 630   Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) m3 14,10 
 

14 640.1 640   Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 
(60.000 PSI). 

Kg 1.553,50 
 

15 610,1 610   Relleno para Estructuras con suelo m3 12,00 
 

16 610,2 610   Relleno para Estructuras con recebo m3 6,00 
 

Subtotal 
 

IV. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m 
 

CONSTRUCCIÓN 
DE 

1 BOX CULVERT 2X2 (L =6m) 
 

17 600.2.3 600   Excavaciones varias en material común en 
seco. 

m3 68,00 
 

18 630.6 630   Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) m3 2,40 
 

19 630.4 630   Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) m3 24,40 
 

20 640.1 640   Acero de refuerzo de FY = 420 Mpa Kg 2.408,30 
 

21 610,1 610   Relleno para Estructuras con material 
excavacion 

m3 30,00 
 

22 610,2 610   Relleno para Estructuras con recebo m3 9,00 
 

  
 

V. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m 
 

CONSTRUCCIÓN 
DE 

1 BOX CULVERT 2X3 (L =6m) 
 

23 600.2.3 600   Excavaciones varias en material común en 
seco. 

m3 0,00 
 

24 630.6 630   Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) m3 0,00 
 

25 630.4 630   Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) m3 0,00 
 

26 640.1 640   Acero de refuerzo de FY = 420 Mpa Kg 0,00 
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27 610,1 610   Relleno para Estructuras con material 

excavacion 
m3 0,00 

 

28 610,2 610   Relleno para Estructuras con recebo m3 0,00 
 

  
 

VI. PLACA HUELLA ANCHO 6 m     
 

CONSTRUCCIÓN 825 METROS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 
 

29 320.3 320   Subbase Granular Clase C. m3 752,0 
 

30 630.4 630   Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - 
PLACA HUELLA 

m3 211,4 
 

31 630.4 630   Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - 
VIGAS RIOSTRAS 

m3 78,0 
 

32 630.4 630   Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - 
CUNETAS 

m3 211,4 
 

33 630.7 630   Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 
MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo). 

m3 305,4 
 

34 640.1 640   Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 
(60.000 PSI). 

kg 23.647,2 
 

Subtotal 
 

VII. TRANSPORTE 
 

35 900.2 900   Transporte de materiales provenientes de la 
excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores de mil 
metros (1.000 m) medidos a partir de cien 
metros (100 m). 

m3/km 1,00 
 

Subtotal 
 

VIII. CARACTERIZACIÓN VIAL 
 

36       Caracaterización del corredor km 12,00 
 

 
4.3. DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS AL PROCESO 
 
Hacen parte integral del presente documento, todos los documentos técnicos anexos, dentro de los que se 
encuentran los estudios y diseños que en la fase de maduración del proyecto permitieron establecer la viabilidad 
del mismo y su impacto social, económico y ambiental. 
 
4.4. PERMISOS, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS: 
 
Se deja constancia que el proyecto para la MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL 
MUNICIPIO DE EL GUAMO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, obtuvo las autorizaciones del caso. 
 
4.5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 

4.5.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 4.5.1.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA: 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación. 2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 3. Garantizar la calidad de los 
bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás 
Documentos del Proceso. 4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5. 
Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 
entidad competente (cuando aplique intervenciones). 6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad 
ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. 7. Identificar las 
oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 8. Implementar las 
medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 9. Dar cabal cumplimiento 
al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 10. Informar a la 
Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos 
existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 11. Comunicarle a la Entidad cualquier 
circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda 
afectar la ejecución del Contrato. 12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los 
reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona 
jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, 
si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes 
legales, socios o accionistas. 14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su 
cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 16. El contratista presentará el plan de calidad específica para 
el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los TRES 
(3) DÍAS hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 17. El contratista declara y acepta que el 
diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la 
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totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el 
diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada 
por la entidad. 4.5.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.  A. EN RELACIÓN CON 
EL PERSONAL QUE UTILICE EN EL PROYECTO, se obliga a: 1. Mantener al frente de las obras el 
Director de Obra y el personal propuesto, para dirigir la obra y tomar los correctivos necesarios con el 
interventor sobre las cuestiones relacionadas con las mismas. 2. Contratar los trabajadores para la 
ejecución de la obra de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 3. Afiliar y/o acreditar que 
los trabajadores que laboren en la obra están afiliados al Sistema de Seguridad Social. 4. Presentar 
constancia al momento de liquidar el contrato sobre el cumplimiento de todas las obligaciones 
parafiscales. 5. Observar las normas de seguridad industrial, requeridas para este tipo de obras. 6. De 
acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 del 2007, deberá cumplir sus obligaciones 
frente al Sistema General de Seguridad Social Integral Parafiscales (Cajas de compensación Familiar, 
Sena e ICBF), requisito que debe acreditar el contratista con como requisito para el(los) pago(s) del 
presente contrato. 7.  Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región, en 
un porcentaje no inferior al 15% del total del personal del contratista de obra, destinado a la ejecución 
del contrato. En todo caso deberá cumplir con las siguientes condiciones: i. En todo caso 5% de la 
mano de obra no calificada de la region, destinada a la ejecucion del contrato, seran mujeres; ii. En 
todo caso 5% de la mano de obra no calificada, destinada a la ejecucion del contrato seran jovenes de 
la region, entre 18 y 28 años, priorizados a a quellos que no tienen experiencia relacionada con laa 
labor a contratar; iii. En todo caso 5% de la mano de obra no calificada, destinada a la ejecucion del 
contrato, seran personas adultas de la region, mayores de 29 años. PARÁGRAFO: El Contratista 
procurará realizar capacitaciones, inducciones o actividades que permitan lograr el aprendizaje de la 
labor a realizar, y de esta manera lograr calificar al personal los en el oficio en cuestión. 8. Destinar a 
la ejecución del contrato mano de obra calificada de la región en un porcentaje no inferior 15% de la 
mano de obra calificada, destinada a la ejecución del contrato. Para ello se tendrán en cuenta las 
siguientes condiciones: i. Serán considerados como mano de obra calificada, para efectos de cumplir 
esta obligación, aquellas personas que tengan títulos de técnicos, tecnólogos, cursos, o certificaciones 
de conocimientos propios para desempeñar una actividad u oficio en particular; ii. Se considera como 
mano de obra calificada, para efectos de cumplir esta obligación, aquellas personas que tengan 
experiencia en el desempeño de una actividad u oficio en particular que permita validar su experticia 
en la materia; iii. Las personas con nivel de educación profesional o superior propios de la región no 
son de obligatoria contratación en la ejecución del proyecto, sin perjuicio que el contratista considere la 
posibilidad de contratar y vincular al proyecto profesionales de la región, mediante los cuales podría 
cumplir el porcentaje mínimo exigido. PARÁGRAFO: Para la aplicación de estas obligaciones, se 
entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir 
de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios aledaños al lugar en donde se 
ejecutará el contrato. B. EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES, se 
obliga a: 1 . Antes de iniciar los trabajos, el Contratista entregará al Interventor para su aprobación el 
Programa Detallado de Trabajo, en que conste el método y el orden para ejecutar la obra. 2. Ejecutar 
las obras de acuerdo con el Programa Detallado de Trabajo aprobado por el Interventor. 3. A 
solicitud del interventor, el Contratista proporcionará la información adicional necesaria para la 
adecuada ejecución de la obra. 4. Ceñirse al diseño, especificaciones y características de la obra, salvo 
los cambios que se acuerden y que no alteren sustancialmente el objeto contratado. 5. Cumplido 
los requisitos de ejecución, suscribir el Acta de Inicio. C. EN RELACIÓN CON LOS EQUIPOS Y 
MATERIALES, se obliga a: 1.  Disponer en el sitio de trabajo los materiales y equipos requeridos 
para la obra, antes de su iniciación. 2. Llevar en el lugar de trabajo, un libro de obra (Bitácora), en 
el que se anotarán todos los aspectos relacionados con la ejecución de la obra y a disposición del 
Interventor y Entidad Contratante. 3. Reparar o reponer según el caso, oportunamente los equipos y 
materiales, que sufran daño o presenten defectos. 4. Usar procedimientos adecuados en la utilización 
de los materiales, evitando que en el sitio de trabajo se den condiciones de falta de aseo, orden e 
higiene. D. EN RELACIÓN CON EL SITIO DE LA OBRA, DAÑOS A TERCEROS Y LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES, se obliga a: 1. Evitar una ocupación total del espacio y más allá del tiempo requerido 
para la ejecución de la obra. 2. Observar las normas de ocupación del espacio público en forma 
temporal. 3. Observar las normas vigentes sobre servidumbres o para los permisos requeridos de 
bienes inmuebles de particulares. 4. Observar las normas ambientales con el fin de mitigar, corregir, o 
compensar los impactos y efectos ambientales que se generen durante la ejecución de las obras. 5. 
Los daños o perjuicios que por culpa del Contratista o de su personal se causen a terceros en la 
ejecución de las obras, materia del Contrato, serán reconocidos y pagados directamente por el 
Contratista. 6. Al iniciar los trabajos, deberá situar en cada frente de trabajo una valla cuyo diseño 
definirá la Entidad Contratante, en la que se anotará el objeto y valor del Contrato, así como el lema 
alusivo a la gestión de la actual Administración. 7. La valla debe permanecer en el sitio hasta cuando 
la Entidad Contratante autorice su retiro, lo cual es a sus costas. 8. Cumplir con las normas de 
señalización y aviso de ocupación, desvió de vías y demás requeridas a fin de evitar mayores 
molestias a las personas que transiten o sean cercanos del lugar de la obra. E. EN RELACIÓN 
CON LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD, se obliga a: 1. Dar estricto cumplimiento a las medidas de 
bioseguridad implementadas por el Gobierno Nacional, vigentes durante la ejecución del Contrato. 

 
4.5.2. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: La Entidad está obligada a: 1. Prestar la colaboración que 

sea necesaria para asegurar que se cumpla el objeto del Contrato, brindando la información que posea 
y que sea indispensable para el desarrollo del objeto señalado. 2. Designar un funcionario encargado 
de efectuar la vigilancia y control del Contrato. 3. Contratar la interventoría seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, jurídico, social, ambiental y SISO sobre el cumplimiento del Contrato. 4. 
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Realizar las acciones necesarias para el reconocimiento y cobro de sanciones o garantías a que 
hubiere lugar durante la ejecución del Contrato. 5. Velar por la ejecución de las obras con la calidad 
requerida en el Contrato. 6. Aprobar las garantías constituidas por el Contratista, siempre y cuando 
sea expedida de conformidad con las condiciones establecidas en el Contrato. 7. Dar respuesta 
oportuna a las solicitudes del Contratista. 8. Pagar el valor del Contrato en los términos pactados en la 
forma de pago. 9. Las demás que se deriven del objeto o de la naturaleza, inherentes al contrato, y su 
régimen. 

 
4.6. CONSIDERACIONES AMBIENTALES: 

 
En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecución de los contratos, el 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, siempre ha propendido por el cumplimiento de todos los requisitos 
establecidos en la Ley, en cuanto a Autorizaciones, Permisos y Licencias. 
   
4.7. PLAZO DE EJECUCIÓN:  
 
El plazo de ejecución del Contrato es HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, contados a partir del Acta de 
Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

 
4.8. INTERVENTORÍA 
 
El seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, social, ambiental y SISO sobre el cumplimiento del 
Contrato, será realizado una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal. El ejercicio 
de la Interventoria se extiende hasta la liquidación del Contrato, puesto que comprende el trámite y revisión 
pertinente a pago que se adeude, informes a los órganos de control, y demás de la etapa post-contractual.  
 
El Interventor no podrá exonerar al Contratista de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales. 
Tampoco podrá sin autorización escrita previa de la Entidad Contratante, ordenar trabajo alguno que traiga 
consigo aumento en el plazo o en el valor del Contrato, lo que conlleva previo a su ejecución, la existencia de 
un Contrato Modificatorio o Adicional al inicialmente suscrito, con el lleno de los requisitos de perfeccionamiento 
y legalización. El Interventor ejercerá un control integral sobre el Contrato, para lo cual podrá, en cualquier 
momento exigir al Contratista la información que considere necesaria, así como adopción de las medidas para 
mantener, durante el desarrollo y ejecución del Contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras 
existentes al momento de la celebración del mismo. Dentro de las funciones del Interventor se encuentran: 1. 
Velar por el cabal cumplimiento del objeto del Contrato. 2. Facilitar los medios necesarios para el buen desarrollo 
del Contrato. 3. Dar el visto bueno a los informes que sobre que sobre la ejecución del mismo presente el 
Contratista. 4. Requerir al Contratista sobre el cumplimiento y obligaciones en los términos estipulados en el 
Contrato, en los pliegos de condiciones y en su propuesta. 5. En caso que se presenten situaciones en que se 
requieran conceptos jurídicos especializados, de los cuales no tenga el suficiente conocimiento, así lo hará 
saber a la Secretaría Jurídica de la Gobernación de Bolívar, con miras a lograr la mejor decisión para las partes. 
6. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del Contrato, conceptuar 
sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo siempre el equilibrio 
contractual. 7. Proyectar y tramitar el Acta de Recibo a Satisfacción del Contrato. 8. Revisar y aprobar las 
facturas que presente el Contratista de acuerdo con lo estipulado en el Contrato. 9. Verificar que el Contratista 
cumpla con la obligación establecida en el Contrato en cuanto a su obligación de afiliación al Sistema de 
Seguridad Social integral previsto en la Ley 100 de 1993 y demás normas que la modifiquen. 10. Las demás 
que se deriven de la naturaleza del Contrato e inherentes al cumplimiento de su objeto como son entre otras, la 
suscripción del Acta de Inicio, el Acta de Recibo a Satisfacción, el Acta de Liquidación.  
 
El Interventor no estará facultado en ningún momento para adoptar decisiones que impliquen la modificación de 
los términos y condiciones previstas en el Contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los 
representantes legales de las partes.  
De conformidad con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, especialmente en el 
artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, el Interventor responderá civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones 
que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de 
los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría. 
 

5. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 
La modalidad de selección corresponde a la de Licitación Pública, de que trata los artículos 24, 25 y 30 de Ley 
80 de 1993, en concordancia con el numeral 1º del artículo 2º y el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, artículo 
89 de Ley 1474 de 2011, artículos 220 y 224 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 
1082 de 2015.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que los componentes del objeto del proceso que se pretende desarrollar, para 
solucionar las necesidades en cuanto a los requerimientos existentes, son propios de la Entidad y como quiera 
que el Presupuesto estimado para ejecutar el objeto del proceso contractual asciende a un valor superior a la 
menor cuantía de la contratación de la Entidad, el presente proceso se efectuará a través de la modalidad de 
Licitación Pública.  
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El régimen jurídico de contratación aplicable a este proceso de Licitación Pública, que comprende las etapas 
precontractual, contractual y pos contractual, es el previsto en:   
 
El artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, reglamenta el principio de transparencia, y señala las distintas causales 
de selección de Contratistas por parte de las Entidades Estatales, que se encuentran sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública.   
 
Particularmente, teniendo en cuenta el objeto a contratar y de acuerdo con lo establecido en el numeral 1º del 
artículo 2º de la ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y decreto 1882 de 2018, la modalidad de escogencia 
del Contratista, será la Licitación pública. 
 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. CUANDO EL VALOR 
DEL CONTRATO ESTÉ DETERMINADO POR PRECIOS UNITARIOS, LA ENTIDAD ESTATAL 
DEBE INCLUIR LA FORMA COMO LOS CALCULÓ Y SOPORTAR SUS CÁLCULOS DE 
PRESUPUESTO EN LA ESTIMACIÓN DE AQUELLOS. 
 

6.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El costo estimado de la obra corresponde a NOVECIENTOS 
SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($961.000.000,00) M/CTE. 

 
6.2. ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR: El análisis económico que soporta el 

valor estimado del contrato que se pretende celebrar, se encuentra detallado el archivo adjunto al presente 
estudio previo, en el cual se encuentra el Análisis del Sector efectuado por esta entidad. 

 
6.3. CUADRO DE CANTIDADES DE OBRAS: 
 

MUNICIPIO VIA Long 
(Km) 

PR Inicial PR Final 
 

EL GUAMO YEE ENEA - ROBLES 12,0 0 12 
 

SECCIÓN 1 - ITEMS DE OBRA - ACTIVIDADES MEJORAMIENTO DE OBRA 
 

No ITEM DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UNID CANTIDAD  VALOR 
UNITARIO  

VALOR TOTAL 
 

GENERAL  PARTICULAR 
  

I. EXPLANACIONES 
 

1 600.2.3 600   Excavaciones varias en material común en seco. m3 3,00  $           
21.664,00  

 $                                             
64.992,00  

 

2 210.2.2 210   Excavación en material común de la explanación y 
canales 

m3 5,00  $           
11.604,00  

 $                                             
58.020,00  

 

3 220.1 220   Terraplenes m3 5,00  $           
30.417,00  

 $                                            
152.085,00  

 

4 201,7 201   Demolición de Estructuras m3 55,00  $         
159.790,00  

 $                                         
8.788.450,00  

 

Subtotal  $                                   9.063.547,00  
 

II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m 
 

CONSTRUCCIÓN 
DE 

1 BOX CULVERT 1X1 (L =6m) 
 

5 600.2.3 600   Excavaciones varias en material común en seco. m3 44,00  $           
21.664,00  

 $                                            
953.216,00  

 

6 630.6 630   Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) m3 0,90  $         
579.692,00  

 $                                            
521.723,00  

 

7 630.4 630   Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) m3 11,20  $         
699.573,00  

 $                                         
7.835.218,00  

 

8 640.1 640   Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 
PSI). 

Kg 778,30  $             
8.536,00  

 $                                         
6.643.569,00  

 

9 610,1 610   Relleno para Estructuras con suelo m3 12,00  $           
14.176,00  

 $                                            
170.112,00  

 

10 610,2 610   Relleno para Estructuras con recebo m3 6,00  $         
114.046,00  

 $                                            
684.276,00  

 

Subtotal  $                                 16.808.114,00  
 

III. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m 
 

CONSTRUCCIÓN 
DE 

1 BOX CULVERT 1X2 (L =6m) 
 

11 600.2.3 600   Excavaciones varias en material común en seco. m3 44,00  $           
21.664,00  

 $                                            
953.216,00  

 

12 630.6 630   Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) m3 1,30  $         
579.692,00  

 $                                            
753.600,00  

 

13 630.4 630   Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) m3 14,10  $         
699.573,00  

 $                                         
9.863.979,00  

 

14 640.1 640   Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 
PSI). 

Kg 1.553,50  $             
8.536,00  

 $                                       
13.260.676,00  

 

15 610,1 610   Relleno para Estructuras con suelo m3 12,00  $           
14.176,00  

 $                                            
170.112,00  

 

16 610,2 610   Relleno para Estructuras con recebo m3 6,00  $         
114.046,00  

 $                                            
684.276,00  

 

Subtotal  $                                 25.685.859,00  
 

IV. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m 
 

CONSTRUCCIÓN 
DE 

1 BOX CULVERT 2X2 (L =6m) 
 

17 600.2.3 600   Excavaciones varias en material común en seco. m3 68,00  $           
21.664,00  

 $                                         
1.473.152,00  

 

18 630.6 630   Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) m3 2,40  $         
579.692,00  

 $                                         
1.391.261,00  

 

19 630.4 630   Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) m3 24,40  $         
699.573,00  

 $                                       
17.069.581,00  

 

20 640.1 640   Acero de refuerzo de FY = 420 Mpa Kg 2.408,30  $             
8.536,00  

 $                                       
20.557.249,00  

 

21 610,1 610   Relleno para Estructuras con material excavacion m3 30,00  $           
14.176,00  

 $                                            
425.280,00  

 

22 610,2 610   Relleno para Estructuras con recebo m3 9,00  $         
114.046,00  

 $                                         
1.026.414,00  

 

   $                                 41.942.937,00  
 

V. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m 
 

CONSTRUCCIÓN 
DE 

1 BOX CULVERT 2X3 (L =6m) 
 

23 600.2.3 600   Excavaciones varias en material común en seco. m3 0,00  $           
21.664,00  

 $                                                         
-    

 

24 630.6 630   Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) m3 0,00  $         
579.692,00  

 $                                                         
-    

 

25 630.4 630   Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) m3 0,00  $         
699.573,00  

 $                                                         
-    

 

26 640.1 640   Acero de refuerzo de FY = 420 Mpa Kg 0,00  $             
8.536,00  

 $                                                         
-    

 

27 610,1 610   Relleno para Estructuras con material excavacion m3 0,00  $           
14.176,00  

 $                                                         
-    
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28 610,2 610   Relleno para Estructuras con recebo m3 0,00  $         

114.046,00  
 $                                                         
-    

 

   $                                                       -    
 

VI. PLACA HUELLA ANCHO 6 m           
 

CONSTRUCCIÓN 825 METROS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 
 

29 320.3 320   Subbase Granular Clase C. m3 752,0  $         
148.762,00  

 $                                     
111.869.024,00  

 

30 630.4 630   Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA 
HUELLA 

m3 211,4  $         
744.292,00  

 $                                     
157.343.329,00  

 

31 630.4 630   Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS 
RIOSTRAS 

m3 78,0  $         
744.292,00  

 $                                       
58.054.776,00  

 

32 630.4 630   Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - 
CUNETAS 

m3 211,4  $         
744.292,00  

 $                                     
157.343.329,00  

 

33 630.7 630   Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 
60% concreto - 40% agregado ciclópeo). 

m3 305,4  $         
525.285,00  

 $                                     
160.422.039,00  

 

34 640.1 640   Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 
PSI). 

kg 23.647,2  $             
8.536,00  

 $                                     
201.852.499,00  

 

Subtotal  $                               846.884.996,00  
 

VII. TRANSPORTE 
 

35 900.2 900   Transporte de materiales provenientes de la 
excavación de la explanación, canales y préstamos 
para distancias mayores de mil metros (1.000 m) 
medidos a partir de cien metros (100 m). 

m3/km 1,00  $             
1.773,00  

 $                                               
1.773,00  

 

Subtotal  $                                           1.773,00  
 

VIII. CARACTERIZACIÓN VIAL 
 

36       Caracaterización del corredor km 12,00  $         
700.000,00  

 $                                         
8.400.000,00  

 

Subtotal  $                                   8.400.000,00  
 

  
 

SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA  $                               948.787.226,00  
 

OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)  $                                   6.571.508,00  
 

REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)  $                                      
4.740.560,00  

 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                         
900.706,00  

 

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 $                                   5.641.266,00  
 

VALOR ACTIVIDADES MEJORAMIENTO  $                               961.000.000,00  
 

  
 

 
NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.  DESCRIPCION  PORCENTAJE  

  

 
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero 
siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del 
peso.  

ADMINISTRACION  A=  20% 
  

 
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO  I=  5% 

  

 
NOTA 4:  El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la 
ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del contratista.  

UTILIDAD  U=  5% 
  

 
NOTA 5: Los valores de los Materiales de Obra y equipo se ajustan a los valores comerciales. TOTAL A.I.U  A.I.U.=  30% 

  

 
NOTA 6: Se cuenta con el análisis de costos para la revisión y/o ajustes a estudios y diseños   

  

 
NOTA 7: Los costos de bioseguridad se encuentran incluidos administrativos del contratista. 

  

 
NOTA 8: EN CUMPIMIENTO DEL CONVENIO NO ES PERMITIDO HACER MODIFICACIONES PESUPUESTALES 
ENTRE LAS PARTIDAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO EN EL PROCESO CONTRACTUAL Y 
EN LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO DERIVADO. 

  

 
Tomando en consideración los precios establecidos en el Análisis Técnico Económico elaborado, se determinó 
el presupuesto oficial de esta contratación la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DE 
PESOS ($961.000.000,00) M/CTE., los cuales corresponden a todos los gastos directos e indirectos, 
gravámenes, tributos y demás costos en que incurra el futuro Contratista por causa o con ocasión de la 
ejecución del Contrato. 

 
6.4. FORMA DE PAGO:  
 
El Contrato que se celebre en caso de resultar adjudicatario será un contrato de obra a precios  unitarios  que 
la Entidad pagará de la siguiente manera. El Contratista antes de iniciar las obras, debe presentar un 
Cronograma de Ejecución y Pagos que debe ser aprobado por la Interventoría y por EL DEPARTAMENTO. 
Dicho cronograma debe establecer las etapas de construcción que deben corresponder a los siguientes 
porcentajes de avance de obra y de valor del Contrato. Cuando el Contrato y las obras se encuentren en una 
ejecución del 30%, se pagará el 30% del valor del Contrato. Cuando el Contrato y las obras se encuentren en 
una ejecución del 50%, se pagará el 20% del valor del Contrato. De aquí en adelante se pagará por avances de 
obra que en ningún caso podrán ser menos del 10% de las etapas de construcción establecidas en el 
Cronograma. De todos modos, el último 10% del valor del Contrato se pagará con el recibo a satisfacción de la 
obra, sin pendientes, aprobado por la Interventoría y la Gobernación. Si el  Contratista así lo considera, podrá 
presentar la primera factura de cobro, por el 50% del valor del Contrato, cuando haya ejecutado el 50% del 
mismo. Los pagos se realizarán previa factura entregada por el Contratista junto con los soportes de pago de 
seguridad social y parafiscales y cumplimiento de requisitos exigidos por el Departamento. 
 
El contratista previo a la realización del primer pago deberá cancelar  el valor de las estampillas e impuestos 
equivalente al valor Contrato.  
 
El Contratista deberá presentar para cada período (establecido contractualmente) su solicitud de pago por el 
valor total del corte correspondiente, aportando todos los documentos que soporten dicha solicitud: 
 
a) Factura 
b) Certificación de aportes parafiscales suscrito por Revisor Fiscal o Representante Legal según sea el caso, 

para las personas jurídicas 
c) Planillas de pago de seguridad social para personas naturales. 
d) RUT actualizado según últimas disposiciones de la DIAN. 
e) Certificación bancaria (para el primer pago). 
f) Informe de avance (según se determine contractualmente). 
g) Memorias de cálculo (según se determine forma de pago contractual). 
h) Todos aquellos que se consideren necesarios para soportar el pago. 
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La totalidad de la documentación requerida deberá ser presentada por el Contratista al interventor dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la fecha de corte o según lo establecido contractualmente.  
 
Para el último pago se requiere, además, entrega de una copia física y en medio magnético de los Planos record 
de la obra ejecutada y el acta final de recibo a satisfacción por parte del Interventor del Contrato y la veeduría 
ciudadana que haga el respectivo control social, de conformidad con los trámites administrativos a que haya 
lugar. 
 
En forma previa a la autorización de cada pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento en los aportes 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales, 
pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  El Departamento de Bolívar no se responsabilizará por la demora en 
el pago al Contratista y/o Contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la 
documentación que sirva de Soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente Contrato. 
 
Constitución de Fiducia/Patrimonio Autónomo (para el caso que tuviese anticipo): El Contratista deberá 
constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título 
de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del Contrato 
correspondiente.  El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el Contratista. 
 
La forma de pago no contempla la entrega de los recursos en calidad de anticipo atendiendo a que los trámites 
para desembolsos de pagos anticipados o anticipos requieren de una programación financiera ligada al Plan 
Anualizado de Caja (PAC) de la Entidad, por lo tanto, el futuro contratista deberá tener un flujo de caja amplio y 
suficiente con el fin de apalancar tanto la parte administrativa como la parte operativa que garanticen la correcta 
ejecución del contrato. Sumado a lo anterior, en los indicadores financieros del proceso se está solicitando 
capital de trabajo, el cual brinda seguridad a que quien ejecute el contrato cuente con solvencia económica y 
los recursos necesarios para ejecutar la obra hasta el primer avance, mas el tiempo que se demore su pago por 
parte de la Entidad.  
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 
de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
La forma de pago no contempla la entrega de los recursos en calidad de anticipo atendiendo a que los trámites 
para desembolsos de pagos anticipados o anticipos requieren de una programación financiera ligada al Plan 
Anualizado de Caja (PAC) de la Entidad, por lo tanto, el futuro contratista deberá tener un flujo de caja amplio y 
suficiente con el fin de apalancar tanto la parte administrativa como la parte operativa que garanticen la correcta 
ejecución del contrato. Sumado a lo anterior, en los indicadores financieros del proceso se está solicitando 
capital de trabajo, el cual brinda seguridad a que quien ejecute el contrato cuente con solvencia económica y 
los recursos necesarios para ejecutar la obra hasta el primer avance, mas el tiempo que se demore su pago por 
parte de la Entidad.  
 
6.5. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES:  
 
Para efectos presupuestales, el valor del contrato que se pretende suscribir, está subordinado al Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal anexo a los presentes documentos. 
 
7. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
 
La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del presente pliego 
de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los 
aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los 
proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) 
con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  
 
La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
7.1. GENERALIDADES 

 
A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos 

habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones. 
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B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de 

los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se 

realizará de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones. 

 
C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los proponentes extranjeros 

sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – 

Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

 
D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben 

aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 

fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 

se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 

originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

7.2. CAPACIDAD JURÍDICA 

 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y 
cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 
 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 

nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas 

en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de 

interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la 

Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes de 

un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin 

domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por 

actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia 

que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual 
que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro 
Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–
. 
 
7.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes Plurales 
se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
7.3.1. PERSONAS NATURALES  

 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida 

por la autoridad competente. 

 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
7.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 

 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 

autoridad competente, en el que se verificará: 
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a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 

la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre 

del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado 

de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el pliego de 

condiciones definitivo. 

 
b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 

presente proceso de contratación.  

 
c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no 

será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

 
d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización 

suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

 
e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 

Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el 

territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste 

si es abierta o cerrada. 

 
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia 
no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en 
Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, 
mediante la presentación del Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de existencia y 
representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la fecha de cierre del 
presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga 
restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización 
suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad 
jurídica para presentar la oferta 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 

existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo 

establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los 

siguientes aspectos: 

 
I. Nombre o razón social completa. 

 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica. 

 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 

presente proceso de selección. 

 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 

limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización 

o documento correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  

 
V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

 
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   

 
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaración 
juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste 
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que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la información 
requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona 
que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, 
si las hay. 
 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 
existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días      calendario anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, 
funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación 
legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que 
demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará: 
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el 

numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 

deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer 

obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 

solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por 

tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

7.3.3. PROPONENTES PLURALES 
 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este 

documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. En 

caso que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes 

deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de 

Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los 

proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los 

documentos del proceso. 

 
B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención deberá quedar 

definida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) 

(Formato 2B – Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con 

facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los 

integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la 

suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de 

terminación y liquidación. 

 
C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y suplente de la 

estructura plural. 

 
D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año 

adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del 

proceso de contratación.  

 
E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada 

uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 

 
F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el 

consentimiento previo de la entidad.  

 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el caso 
del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los 
anteriores. 
 
7.3.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 
7.3.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 
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El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la 
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional 
de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  
 
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 
  
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 
debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales. 
  
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las 
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
7.3.4.2. PERSONAS NATURALES 
 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente 
planilla.  
 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, 
anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha 
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o 
anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.  
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
7.3.4.3. PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los 
numerales anteriores. 
 
7.3.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la 
declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya 
lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de 
aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la 
gravedad de juramento. 
 
7.3.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 

 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda.   
 
7.3.5. EXPERIENCIA 
 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para 
aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los proponentes 
y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.6 
cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único 
de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades 
estatales.  
 
Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su 
matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.  
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7.3.5.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – 

EXPERIENCIA  
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la 
“Matriz 1 – Experiencia”:  

El alcance del proyecto a desarrollarse en las carreteras que serán atendidas mediante el contrato derivado del 

presente proceso de contratación corresponde a un proyecto de complejidad técnica Baja-Media, el cual 

contempla la ejecución de actividades de: Mejoramiento y mantenimiento. 

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:  

2.2 MEJORAMIENTO EN VIAS TERCIARIAS con un presupuesto oficial Entre 1.001 y 13.000 SMMLV 

7.3.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA 

 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 

 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  

 
EXPERIENCIA GENERAL: 
 
CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO 
HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS 
O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS  
 
Nota: Será válida la experiencia que haya sido ejecutada a través de Construcción o Mejoramiento 
o Mantenimiento o Repavimentación o Pavimentación o Conservación de Vías en Asfalto Natural 
o Asfaltita. 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA: 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una 
longitud intervenida que corresponda al 50% de la longitud de vía a intervenir mediante el presente 
proceso de contratación la cual es de 412,5 Ml (que corresponden al 50% de 825,00 Ml la cual es 
la longitud total de la vía a intervenir)  
 
Dependiendo del presupuesto oficial en SMMLV deberán acreditar la experiencia específica 
señalada en la Matriz 1 – Experiencia en la(s) actividad(es) requerida(s) para la ejecución del 
objeto del contrato. 
 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el 

RUP. Los proponentes plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos 

señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el proponente plural 

y no integrante. 

El hecho de que el proponente no aporte el “Formato 3 - Experiencia” en ningún caso será motivo 
para rechazar la oferta. La subsanación de este requisito podrá realizarse en los términos del 
numeral 1.6. Mientras esté pendiente la subsanación del requisito, y en caso de que este no se 
subsane, la entidad tendrá en cuenta para la evaluación los seis (6) contratos aportados de mayor 
valor. 

C. El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo seis (6) contratos, los 

cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral 3.5.8 del pliego de 

condiciones, así como el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia.  

 
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  

 
E. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres 

(3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el 

representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la 

conformación de la empresa. La entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de los 

accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. 

Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada 

en el RUP.  

 
F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos 

establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 

 
G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se 

consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante 
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mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de 

condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, 

y/o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

7.3.5.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  
 
La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida como experiencia requerida:  
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la 

experiencia es el segmento 72.  

 
B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 

celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer 

nivel. 

 
C. Si el proponente relaciona o anexa más de seis (6) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para 

efectos de evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los seis (6) contratos 

aportados de mayor valor.  

 
D. Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe 

aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia mínima exigida; ii) los demás 

integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia mínima exigida; y iii) 

sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no 

acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta 

experiencia en la estructura plural no podrá superar el cinco por ciento (5 %). 

 
Estos porcentajes de experiencia mínima que cumplirán los integrantes del proponente plural, bastará 
acreditarlos con contratos que cumplan con el requisito de experiencia general exigida en el pliego de 
condiciones y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra 
expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. 
  
Independientemente de el o los integrantes del proponente plural que aporten contratos para acreditar 
la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el "Número de contratos con los cuales el 
Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral 3.5.8. 
 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o 

unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en 

alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no 

esté obligado a tener RUP.  

 
F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o 

unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso de que 

el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje 

de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

 
G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el 

“% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratación)” 

exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante 

o los integrantes.  

 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de proponente plural que 
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados 
para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  
En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo 
señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios.  
 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier dimensión o 
magnitud requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia según detalla la Matriz 1 
- Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros 
cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes de túneles, por 
mencionar algunos ejemplos. 
 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión 

temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el 

presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en 

cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio 

o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente proceso. 



 
 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 
DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL 
GUAMO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 

ESTUDIOS PREVIOS 

JULIO DE 2021 

  
 

I. Para el caso de los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la etapa 

constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, lo cual deberá demostrarse 

con los documentos soporte de la experiencia. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida 

en la etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada 

 
J. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia contenga varias actividades, de las 

cuales solo algunas de ellas se ajustan a lo exigido por la «Matriz 1 – Experiencia», asociadas con 

actividades de obra pública de infraestructura de transporte, la Entidad Estatal deberá descontar los 

valores del contrato, magnitudes y áreas construidas relacionadas con las actividades que se 

encuentran por fuera del requisito de experiencia. 

7.3.5.4. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en 
alguno de los siguientes códigos: 
 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 14 10 Servicios de Construcción de autopistas y carreteras 

72 14 11 Servicios de Pavimentación y Superficie de Edificios de Infraestructura 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los códigos 
de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos 
establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la 
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 
representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 
 
7.3.5.5. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante alguno 
de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego de condiciones:  
 

A. Contratante 

 
B. Objeto del contrato 

 
C. Principales actividades ejecutadas 

 
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 

establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 

 
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del 

contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine.  

 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 
 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la fecha de 

entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.6 de 

forma expresa así se determine.   

 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación. 
 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

 
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

 
I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

7.3.5.6. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional 
a la contenida en el RUP, el proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a 
continuación, para que la entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar 
debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según corresponda. En 
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caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el proponente para la acreditación 
de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 
 

A. Acta de liquidación 

 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

 
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en 

la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté 

en capacidad u obligación de hacerlo. 

 
D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de 

inicio. 

 
E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente 

inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos 

para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se 

admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar adicionalmente 
alguno de los documentos que se describen a continuación:  
 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 

emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según 

corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios 

vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan 

sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 

Para efectos de acreditar la experiencia en relación con la clasificación de las vías, ya sea, “primaria”, 
“secundaria” o “terciaria”, la entidad empleará los sistemas de información disponibles para identificar el tipo de 
clasificación de la vía, en caso tal que ningún documento del numeral 3.5.5 establezca dicha condición. Si a 
través de la averiguación de la entidad estatal no es posible determinarlo, no será válida dicha experiencia. 
 
7.3.5.7. PARA SUBCONTRATOS 
 
Para la acreditación de experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  
 
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con entidades estatales el 
proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 

del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato 

principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 

información requerida en el presente Pliego de Condiciones para efectos de acreditación de la 

experiencia. 

B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.  

Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente:  
 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras 

subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de experiencia, en el 

presente proceso de selección. 

 
II. Autorización de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza el 

subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el Proponente podrá aportar con su 

propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del 

contrato o ii) certificación emitida por la entidad concedente, donde acredite que para subcontratar 

no se requería autorización. 

Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serán válidas para el subcontratista cuando ambos 
se presenten de manera separada al proceso de contratación; es decir, dichas actividades no serán tenidas en 
cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo.  
 
En todo caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades exigidas. 
Los proponentes deberán advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista original haya certificado 
que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en 
cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista original. Para tal fin, deberán informar a la 
entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación. 
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La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los proponentes y de ninguna 
manera dicha obligación será de la entidad. En aquellos casos en los que el proponente no advierta tal situación, 
la entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida. En ese caso, el contrato se 
contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 
7.3.5.8. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 
 

Número de contratos con los 

cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

De 5 hasta 6 150% 

 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de 
los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este pliego de condiciones. 
 
El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) 
de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla 
anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el proponente acredita la experiencia no satisfaga el 
porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el 
proponente podrá subsanarla en los términos establecidos en la sección 1.6. 
 
7.3.6. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 

Endeudamiento 

 

Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de Cobertura 

de Intereses 

 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, 
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 
 
7.3.7. CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 
 
CT = AC - PC ≥ CTd 
 
Donde: 
 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
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El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

 
CT ≥ CTd 

 
El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 
 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre $10.000.000.001 y 
$20.000.000.000 

CTd = 20 %x (PO) 

≥$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO) 

Donde, 
 
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
7.3.8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 
Indicadores financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio 

(Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo (Roa) 
Unidad Operacional

Activo Total
 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
7.3.9. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 
7.3.9.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en 
el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con 
la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de 
la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del mejor año fiscal que se 
refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto 
la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
 
7.3.9.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 

COLOMBIA  

 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse 
a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre 
en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  
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A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 

resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de 

origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 

disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  

 
C. C. El El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En 

caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – Capacidad 

financiera y organizacional para extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, 

prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta..  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será de acuerdo conforme a las disposiciones 
establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 
2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera 
del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme, acompañado del 
Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen 
establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el Representante 
Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 – 
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un 
documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de 
los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 1.13. 
 
7.3.10. CAPACIDAD RESIDUAL 
 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de 
contratación (CRPC). Así: 
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. 
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de 
evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 
por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad 
rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 
7.3.10.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 

 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 
el siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

 
Donde:  

 
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 

 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente 
proceso: 
 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 
7.3.10.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

 
En donde:  
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CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 
La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en 
cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de 
lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 
Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la 
capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente 
plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera (CF)  40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  

 
[Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente, 
disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-
guias/ así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente] 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida 
es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 

proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para 

efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 
USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:  
 

i. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 

representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente (externo), si están 

obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 

 
ii. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes 

suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en 
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien 
se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda 
legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando 
lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del 
mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el 
contador público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante 
legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá 
acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación 
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 
Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial 
estimado del proceso de contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del 
proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se 
expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener 
en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el 
Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene 
los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así 
mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego 
de condiciones definitivo del proceso de contratación. 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben 
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de 
construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos 
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 
civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 – Experiencia. La 
información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se 
registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado 
en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 
del presente pliego de condiciones. 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 
Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a 
Menor o igual 

a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 
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Mayor a 
Menor o igual 

a 
Puntaje 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para 
tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en 
cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida 
para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está contemplada en el 
numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 
 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 
indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 
vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia 
deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor 
fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la 
lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) 
el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la 
ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el 
certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado 
debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 

siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, 

el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 

obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. 

Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 

concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 

entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por 

sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso 

de Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por 

ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al 

valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por 

el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una 

estructura plural por la participación del proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal 

de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos 

usando para ello la sección 1.13 del pliego de condiciones. 
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE  
 
La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 
 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Oferta económica 60 

Factor de calidad 19 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Total 100 

 
8.1. OFERTA ECONÓMICA  
 
 
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes 
alternativas: 

Concepto Método 

1 
Mediana con valor 

absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa 
del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones 
presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, la entidad iniciará la 
apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de 
acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los 
sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podrá abrir los 
sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. En este sentido, 
atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podrá optar por 
suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura 
de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo.  
 
En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método de 
ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice la apertura del segundo sobre.  
 
En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres económicos 
y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método 
definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la 
audiencia.  
 
Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para determinar el método 
de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente sea la apertura del segundo 
sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del 
segundo sobre. Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo 
día se abre el segundo sobre, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 11 de 
febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020.  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 
fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 
económica. 
 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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EL DEPARTAMENTO, considera que este es un criterio objetivo por cuanto es aleatorio 

 
8.2. FACTOR DE CALIDAD 
 
La entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje  

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos  9 

(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra 5 

(iii) presentación de un plan de calidad 5 

Total 19 

 
Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional 
de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes 
plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se 
descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
 
8.2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
 
La entidad asignará 9 puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de 
proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la 
gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.  
 
Para efectos del presente proceso de selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las fases de 
inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: 
identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar 
las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el 
presupuesto, los recursos y el riesgo. 
 
Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que 
el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación o credencial PMP vigente.  
 
Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada 
en gerencia de proyectos. 
 

A. Opción 2: Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en Gerencia 
de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o 
director de proyectos de CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS 
TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS  

 
Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique que 
el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, acreditados mediante copia 
de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se 
evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 
Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá 
aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se indique 
que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.  
 
Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas las 
asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.  
 
Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en las áreas de: 
 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

• Gerencia del talento humano 

• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  

• Planeación Estratégica 

• Finanzas 
 
El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la ejecución 
del contrato.  
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En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá acreditar la 
convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la 
Sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
 
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de 
CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA 
HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación 
indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de que existan 
traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 
 
8.2.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 
 
La entidad asignará 5 puntos al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a 
veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la 
maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde 
la fecha de repotenciación de la máquina.  
 
Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la 
ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.  
 
La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del contrato. En virtud 
de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratación deberá acreditar que la maquinaria se encuentra en 
las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo. 
 
8.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 
 
La entidad asignará 5 puntos al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad específico para 
el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC 
ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad.  
 
La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas 
sin requerir la presentación de certificación alguna. 
 
El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe 
presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener 
en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral. 
 
8.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
 

El criterio y el fundamento de este factor de calificación está sustentado en la Ley 816 de 2003, la 
cual a través de su artículo 1º estableció que las entidades de la administración pública que, de 
acuerdo con el régimen jurídico de contratación que le sea aplicable, deban seleccionar a sus 
contratistas a través de licitaciones, convocatorias o concursos públicos, o mediante cualquier 
modalidad contractual, excepto aquellas en que la ley no obligue a solicitar más de una propuesta, 
adoptarán criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional. 
 
 8.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
El criterio y el fundamento de este factor de calificación está sustentado en el Decreto 392 de 2018, 
el cual a través de su artículo 1° estableció que en los procesos de licitaciones públicas y concursos 
de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las 
entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en 
los Pliegos de Condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con 
discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con las reglas establecido en el mismo Decreto. 
. 
 
8.3. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de 
acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente 
favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes: 
 
1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El proponente acreditará 
el origen de los servicios con los documentos señalados en la sección 4.3.1. del pliego de condiciones. Para el 
caso de los proponentes plurales, todos los integrantes deberán acreditar el origen nacional de la oferta en las 
condiciones señaladas en la ley.  
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2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del artículo 
1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de 
mujer cabeza de familia y la cesación de esta se adquirirá desde el momento en que ocurra el respectivo evento 
y se declare ante un notario. Esta declaración debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendarios anteriores a la fecha del cierre del proceso de selección. 
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta 
condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En 
virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida 
de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y a falta de este del 
juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las 
comunidades de esta naturaleza.  
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres 
cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor 
fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de 
familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual certifica, bajo la 
gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte 
de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la 
sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, diligencie el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito 
para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley 
que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el 
artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente 
certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) 
año de anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de selección o desde el momento de la 
constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que 
mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar 
el «Formato 10 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». Para aquellos eventos en los que 
el diez por ciento (10 %) de la nómina corresponda a un número cuyo primer digito decimal sea 5, 6, 7, 8 o 9 
deberá realizarse la aproximación decimal al número entero siguiente.  
 
Si la oferta es presentada por un consorcio o una unión temporal, el integrante del proponente que acredite que 
el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, 
debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unión 
temporal y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior 
a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas 
mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido 
el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la 
persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas 
mayores y no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)», 
mediante la cual certificará bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su nómina y el número 
de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron 
el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas mayores que se 
encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a 
un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) 
año se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la 
persona jurídica.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que 
la constitución sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de 
personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)», 
mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que siendo personas mayores no beneficiarias 
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de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido 
en la ley, de todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal. Las personas enunciadas anteriormente 
podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los 
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de 
personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el 
cual certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia 
y cumple la edad de pensión, además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo 
firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 
personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes 
plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal 
de cada uno de sus integrantes. 
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la Ley 2069 
de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el 
revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el  «Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su 
nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas 
personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la 
fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos 
que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior 
a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite 
que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana 
en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – Vinculación de 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas», mediante el cual certifica que 
por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo 
con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas 
enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá 
aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador 
pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos 
del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas que pertenece 
a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencien el «Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate. 
 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual 
presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas 
que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la 
Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas de forma individual o iii) cualquier otro 
certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de 
la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida 
por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados 
del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso 
de reincorporación o reintegración y los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso 
de reincorporación. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en 
proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero; o personas 
jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté 
constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, 
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si están obligados a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participación 
mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del proponente plural)» , 
junto con los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito 
para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los 
siguientes literales: 
 
(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación 
o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del 
numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6; o por una persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para 
lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 F – Participación 
mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas 
jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) 
de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia 
y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada 
de cada una de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en 
proceso de reincorporación y/o reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con 
lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) en el proponente plural. 
 
(b) el integrante del proponente plural debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
general acreditada en la oferta.  

 
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas socios o representantes legales podrán 
ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante 
de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  

 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información, 
como es el caso de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, diligencien el «Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate.  

 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en los términos del parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, la acreditación del tamaño empresarial se 
efectuará diligenciando el «Formato 10 G – Acreditación Mipyme», mediante el cual se certifique, bajo la 
gravedad de juramento, que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la Ley 
590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
  
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se 
aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales 
que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá 
la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 
pequeñas o medianas. 

 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna 
de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate 
entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles 
al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 
del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará diligenciando el 
«Formato 10 G – Acreditación Mipyme», mediante el cual bajo la gravedad de juramento certifica la condición 
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de micro o pequeña empresa de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas 
que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente 
entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles 
al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 
información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto 
de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el proponente persona natural y 
contador público, o el representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, 
diligenciará el «Formato 10 H- Pagos realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales». 

 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este siempre que:  

  
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación 
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %), para lo cual se presentará el documento de conformación del 
proponente plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual 
en los términos del numeral 8; 

 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
general acreditada en la oferta; y  

 
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo 
lo manifestará diligenciando el «Formato 10 G – Acreditación Mipyme». 

 
En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de los 
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles 
al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación 
legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que 
la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipymes en los términos del numeral 8.  

 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 
condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
12.  Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
 
(a) La Entidad Estatal ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre de la 
persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. Una vez ordenados, le asignará un número entero 
a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el número 
1. 
 
(b) Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) 
de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el 
número total de proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 
 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel proponente que presente coincidencia 
entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al 
proponente con el mayor número asignado. 
 
Nota. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo país de origen tenga 
Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se aplicarán los criterios de desempate 
de los numerales 8, 9, 10 y 11. 
 
9. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 
 

 IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO 
 1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 
   
 OBJETO  OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL GUAMO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 
 PRESUPUESTO OFICIAL:  $ 961.000.000,00 
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 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO:  
MUNICIPIO EL GUAMO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

 2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS 

 

Para la identificación  Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso  y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en 
los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato  como resultado del 
proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden 
impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación. 

 3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO  
 3.1. PROBABILIDAD  DEL RIESGO  
 

        CATEGORIA VALORACIÓN            
 

    

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Raro ( puede ocurrir excepcionalmente)  1    

   

 

    

Improbable ( puede ocurrir  en cualquier 
momento futuro)  

2    

 

  

 

    Posible ( puede ocurrir en cualquier momento)  3    

   
 

    Probable ( probablemente pueda ocurrir)  4    

   

 

      

Casi cierto ( ocurre en la mayoria de 
circunstancias) 

5 

  

    

  

  

 3.2. IMPACTO DEL RIESGO 
 

                IMPACTO   

 

    

CALIFICACIÓN CUALITATIVA 

Obstruye la 
ejecución  del 
contrato  de 

manera 
intrascendente 

Dificulta la ejecución  
del contrato de 
manera baja. 

Aplicando medidas 
mínimas se puede 

lograr el objeto 
contractual. 

Afecta la 
ejecución del 
contrato sin 
altererar el 

beneficio para 
las partes. 

Obstruye la ejecución  
del contrato 

sustancialmente pero 
aun  así permite la 
consecución del  

objeto contractual 

Perturba  la 
ejecución del 
contrato de 

manera grave 
imposibilitando 
la consecución 

del objeto 
contractual 

  

 

    

CALIFICACIÓN  MONETARIA  

Los sobre 
costos no 

representan 
mas del uno por 
ciento (1%)  el 

valor del 
contrato  

Los sobrecostos no 
representan más del 
cinco por ciento (5 

%) del valor del 
contrato  

Genera un 
impacto sobre 

el valor del 
contrato entre 
el cinco por 

ciento (5%)  y 
el quince por 
ciento (15%) 
del valor del 

contrato 

Incrementa el valor 
del contrato entre 
quince por ciento 

(15%) y el treinta por 
ciento (30%) 

Impacto sobre 
el valor del 

contrato en más 
del treinta por 

ciento (30%) del 
valor del 
contrato 

  

     

CATEGORIA  VALORACIÓN  

INSIGNIFICAN
TE  

MENOR MODERADO  MAYOR 
CATASTROFIC

O 
  

       1 2 3 4 5   
 3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO 
 

                IMPACTO   

 

    

 CALIFICACIÓN CUALITATIVA 

Obstruye la 
ejecución  del 
contrato  de 

manera 
intrascendente 

Dificulta la ejecución  
del contrato de 
manera baja. 

Aplicando medidas 
mínimas se puede 

lograr el objeto 
contractual 

Afecta la 
ejecución del 
contrato sin 
altererar el 

beneficio para 
las partes 

Obstruye la ejecución  
del contrato 

sustancialmente pero 
aun  así permite la 
consecución del  

objeto contractual 

Perturba  la 
ejecución del 
contrato de 

manera grave 
imposibilitando 
la consecución 

del objeto 
contractual 

  

 

    

 CALIFICACIÓN  MONETARIA 
 $     

9.610.000,00  
 $                   

48.050.000,00  

 $     
144.150.000,0
0  

 $                
288.300.000,00  

 $       
297.910.000,00  

  

 

    

 
CATEGORIA  VALORACIÓN  

INSIGNIFICAN
TE  

MENOR MODERADO  MAYOR 
CATASTROFIC

O 
  

 

    

 1 2 3 4 5   
 

      

P
R

O
B

A
B

IL
I

D
A

D
 

Raro 1 2 3 4 5 6   
 

    Improbable  2 3 4 5 6 7   
 

    Posible  3 4 5 6 7 8   
 

    Probable 4 5 6 7 8 9   
 

      Casi cierto 5 6 7 8 9 10   
 3.4. CATEGORIA  DEL RIESGO  

   

   

VALORACIÓ
N  

CATEGORIA  

 

   

 

  

 

  

 

    10, 9 Y 8 Riesgo Extremo  

 

   

 

  

   
 

     6 Y 7 Riesgo Alto  

 

   

 

  

   
 

     5 Riesgo Medio  

 

   

 

  

   
 

        2,3  Y 4 Riesgo Bajo                     
 4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS  

 N
o. C

la
s
e
  

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 Descripción 

(Qué puede pasar y cómo puede 
ocurrir) 

Consecuencia de la ocurrencia 
del riesgo  

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c
t

o
  

V
a
lo

ra

c
ió

n
  

d
e
l 

R
ie

s
g

o
 

(N
o

.)
 

Categoría 
¿A quién se le 

asigna? 

R
IE

S
G

O
S

 D
E

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 Y

 O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

1 E E E C 

Mayores plazos de ejecución del 
proyecto en sus diferentes etapas 

producto de limitaciones en la 
obtención de materiales, 

maquinarias o insumos para la 
ejecución del proyecto 

Mayores costos y plazos 2
 

2
 

4
 

Bajo Contratista 

2 E I E O 

Ejecución de mayores cantidades 
de obra no autorizadas, por 

materiales y/o procedimientos 
constructivos inadecuados, y/o por 

deficiente programación de 
ejecución de las obras 

Mayores costos y plazos 2
 

2
 

4
 

Bajo Contratista 

3 E I E O 

Ejecución de mayores cantidades 
de obra por reparaciones: el 

Departamento asume las 
variaciones de las cantidades de 

obra técnicamente requeridas para 
la ejecución del proyecto y el 

Contratista asume el riesgo de 
ejecutar las cantidades de obra en 

las variaciones que sean 
necesarias sin afectar el plazo del 

contrato 

Mayores costos y plazos 3
 

3
 

6
 

Medio 
Contratista/Depart

amento 

4 G E E C 

Variación de precios (No 
regulados): fluctuación de precios 
y/o reajustes ocasionados durante 

la ejecución del contrato en el costo 
de insumos, tarifas, jornales, 

materiales, asesorias, honorarios, 
etc. no regulados por el Gobierno 

Mayores costos 2
 

2
 

4
 

Bajo Contratista 

5 G E E C 

Variación de precios (Regulados): 
fluctuación y/o reajustes 

ocasionados durante la ejecución 
de contrato en el costo de insumos, 

tarifas, impuestos, jornales, 
salarios, materiales, asesorías, 
honorarios, etc. regulados por el 
Gobierno, cuando estos hagan 

parte de la política 
macroeconómica del Estado  

Mayores costos 2
 

2
 

4
 

Alto Departamento 

6 E I E O 

Interferencia con las redes de 
servicios públicos existentes: 

ocurre por la presencia de las redes 
existentes, que puedan interferir 

con el proyecto, afectando el 
normal desarrollo de las obras. El 
Contratista deberá realizar todas 

las gestiones que correspondan. El 
Departamento asumirá los costos 
que correspondan de acuerdo con 

lo establecido en el Título IV 
Capítulo III de la Ley 1682 de 2013 

Mayores costos y plazos 1
 

2
 

3
 

Bajo 
Contratista/Depart

amento 
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7 E E P O 

Intervención de otras Entidades: 
hace referencia a la falta de 

coordinación institucional cuando 
algunas actividades o cantidades 

de obra a ejecutar, dependen de la 
intervención y/o decisión de otras 

entidades diferentes a el 
Departamento o el Contratista, 

serán asumidas en partes iguales 
siempre que la gestión de la obra 

deba coadyuvarla el Departamento 

Mayores costos y plazos 3
 

3
 

6
 

Alto 
Contratista/Depart

amento 

8 G I P O 

Contratación de interventoría: 
riesgo presentado por la demora en 
la adjudicación de la interventoría, 

teniendo en cuenta todas las 
posibles situaciones que se puedan 
presentar, e incluso la declaratoria 

de desierto del proceso de 
selección. Este riesgo será 
asumido en un 100% por el 

Contratista hasta los tres meses 
siguientes a la adjudicación. 

Mayores costos y plazos 3
 

3
 

6
 

Medio 

Contratista hasta el 
tercer mes 

posterior a la 
adjudicación 

R
IE

S
G

O
S

 
E

C
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

9 G E E E 
Escasez de cualquier tipo de 

material o  insumo para la 
ejecución de la obra 

Impacto negativo en el desarrollo 
del objeto contractual, retrasos en 

la ejecución del proyecto 

2
 

2
 

4
 

Bajo Contratista 

10 G E E E 

Salida del mercado de insumos o 
materias primas fundamentales  
para la elaboración de las obras 

objeto del contrato 

Impacto negativo en el 
cumplimiento del objeto contractual 

1
 

2
 

3
 

Bajo 
Contratista/Depart

amento 

R
IE

S
G

O
S

 
F

IN
A

N
C

IE
R

O
S

 

11 E E E F 

Cuando se aportan recursos del 
crédito y surgen alteración de las 

condiciones de financiación, (tasas 
y plazos) que resulten de la 

variación en las variables del 
mercado financiero 

Mayores costos 1
 

3
 

4
 

Bajo Contratista 

12 E E E F 
Insolvencia o iliquidez del 

Contratista para cumplir con la 
programación de obras propuesta 

Mayores plazos 1
 

4
 

5
 

Medio Contratista 

R
IE

S
G

O
S

 R
E

G
U

L
A

T
O

R
IO

S
 

13 G E 
C/
E 

R 

Por cambios normativos o por la 
expedición de normas posteriores  
al cierre del proceso de licitación 

pública,  que afecten las 
condiciones económicas y/o  

técnicas inicialmente pactadas. 

Afectación del  desarrollo  del 
contrato previsto con la 

normatividad existente al cierre del 
proceso de selección  

2
 

3
 

5
 

Medio Departamento 

14 G E 
C/
E 

R 

Las variaciones en la legislación 
tributaria tales como: tarifas 

impositivas, creación de nuevos 
impuestos, la supresión o 

modificación de los existentes y en 
general cualquier evento que 

modifique las condiciones 
tributarias existentes al momento 

de la presentación de la propuesta 

Mayores costos 1
 

3
 

4
 

Bajo 
Contratista/Depart

amento 

R
IE

S
G

O
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

15 G E E A 

Gestión ambiental: demora en la 
obtención o modificación de 

licencias de explotación comercial o 
permisos por inadecuada 

presentación de soportes y 
estudios 

Mayores costos y plazos 2
 

3
 

5
 

Medio 
Contratista/Depart

amento 

16 G E E A 

Pasivos ambientales: pasivos 
ambientales generados en el 

proceso constructivo, desde el 
punto de vista ambiental; pasivos 

administrativos generados por el no 
cumplimiento de obligaciones de la 

cesión de licencias y permisos 
ambientales 

Impacto negativo por efectos en la 
ejecución del proyecto; procesos 

sancionatorios por parte de la 
autoridad ambiental 

1
 

2
 

3
 

Bajo Contratista 

17 G E E A 

Ambiental: riesgos derivados de las 
obligaciones que emanan de las 

licencias ambientales, de los planes 
de manejo ambiental, de los 
permisos y autorizaciones 

ambientales, tasas retributivas y 
compensatorias, obligaciones de 
mitigación, tareas de monitoreo, 
control y seguimiento. También 

riesgos de las condiciones 
ambientales o ecológicas, y de la 
ejecución de actividades como la 
explotación minera, ocupación de 
cauces e intervenciones forestales 

sin los debidos permisos de las 
autoridades ambientales 

Genera incumplimiento ambiental 
que puede afectar la ejecución del 
proyecto y ocasiona sanciones de 

las entidades ambientales 
competentes 

2
 

4
 

6
 

Alto Contratista 

18 G E E A 

Ambiental: requerimientos 
adicionales de autoridades 

ambientales o del Departamento 
para la protección del medio 
ambiente, la corrección de 

problemas detectados a lo largo de 
todo el proyecto, o la realización de 

obras ambientales 
complementarias y/o necesarias. 

Riesgo que asume el Contratista en 
el sentido de su deber de realizar la 

ejecución de las actividades, y 
riesgo que asume el Departamento 
mediante el pago de las actividades 
que sean objeto de pago. Para ello 
procede inclusive el procedimiento 
reglado en el acta de modificación 

de cantidades de obra y la 
modificación de provisiones 

Genera incumplimiento ambiental 
que puede afectar la ejecución del 
proyecto y ocasiona sanciones de 

las entidades ambientales 
competentes 

2
 

4
 

6
 

Alto 
Contratista/Depart

amento 

R
IE

S
G

O
S

 S
O

C
IA

L
E

S
 Y

 
P

O
L

ÍT
IC

O
S

 

19 G E E 
S/
P 

Posible ocurrencia de actos 
terroristas, paros, huelgas y demás 

que afecten el orden público.  El 
nivel de asunción del riesgo para 

cada parte dependerá de la 
responsabilidad que ésta tenga 

frente al evento en particular que se 
presente,  en armonía con la 

constitución y las leyes 
colombianas (Departamento como 
órgano del Estado en armonía con 

los demás Entes). 

Pérdida de bienes del contratista, 
daños en obras del proyecto 

causadas por disturbios violentos, 
Interferencia  en el desarrollo del 

proyecto 

2
 

3
 

5
 

Medio 
Contratista/Depart

amento 

R
IE

S
G

O
S

 D
E

 C
O

R
R

U
P

C
IÓ

N
 

20 G E P 
C
O 

Soborno/ Cohecho: ofrecer, 
prometer, dar o aceptar regalos, 

invitaciones o favores 
(hospitalidades) a cambio de 

realizar u omitir un acto inherente a 
su cargo 

Impacto negativo por efectos en la 
ejecución del proyecto; procesos 
disciplinarios, de responsabilidad 
fiscal y penales por parte de la 
autoridad competente. Relación 
directa con riesgo reputacional. 

2
 

1
 

3
 

Bajo 
Contratista/Depart

amento 

21 G 
E
/I 

P 
C
O 

Uso indebido de información: 
omisión, falsificación, sustitución, 
adulteración de documentación 

Genera alteraciones al mercado y 
a la libre competencia impidiendo 

escoger la mejor oferta para la 
Entidad. Impacto negativo en el 

cumplimiento del objeto 
contractual. Impacto negativo por 

2
 

1
 

3
 

Bajo Contratista 
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efectos en la ejecución del 

proyecto; procesos de 
responsabilidad fiscal y penales 

por parte de la autoridad 
competente    

22 G I P 
C
O 

Abuso del poder/ autoridad: uso 
indebido de las atribuciones de un 

dirigente o superior frente a alguien 
que está ubicado en una situación 
de dependencia o subordinación. 

Impacto negativo por efectos en la 
ejecución del proyecto; procesos 
disciplinarios y penales por parte 

de la autoridad competente. 
Relación directa con riesgo 

reputacional. 

2
 

2
 

4
 

Bajo Departamento 

23 G I P 
C
O 

Malversación de fondos: empleo de 
recursos diferente al establecido 

por la autoridad competente 
(sustracción de fondos, jineteo de 

fondos, aplicación diferente, 
negativa a efectuar pago o entrega 

sin justificación) 

Impacto negativo por efectos en la 
ejecución del proyecto; procesos 
disciplinarios, de responsabilidad 
fiscal y penales por parte de la 
autoridad competente. Relación 
directa con riesgo reputacional y 

riesgo financiero. 

1
 

1
 

2
 

Bajo 
Contratista/Depart

amento 

24 G I P 
C
O 

Concusión: solicitud de cobros 
injustificados y arbitrarios que exige 

o hace pagar un funcionario o 
contratista en provecho propio. 
Solicitud de cobro adicional por 

instalación anticipada de servicios o 
agilización de trámites. Solicitud de 
cobro por parte del administrador 

de contratos hacia el contratista por 
realizar u omitir actividades del 

proceso. 

Impacto negativo por efectos en la 
ejecución del proyecto; procesos 
disciplinarios, de responsabilidad 
fiscal y penales por parte de la 
autoridad competente. Relación 
directa con riesgo reputacional y 

riesgo financiero. 

2
 

1
 

3
 

Bajo 
Contratista/Depart

amento 

25 G 
E
/I 

P 
C
O 

Conflicto de intereses: situación 
que pueda restar independencia, 

equidad, u objetividad en las 
actuaciones o que puedan llevar a 

adoptar decisiones o a ejecutar 
actos que vayan en beneficio 

propio o de terceros y en 
detrimento de los intereses de la 

Entidad. 

Posible obstrucción a los principios 
que rigen los procesos. Relación 
directa con riesgo reputacional. 

2
 

1
 

3
 

Bajo 
Contratista/Depart

amento 

26 G E P 
C
O 

Colusión: pacto o confabulación 
que acuerdan dos o más personas 

u organizaciones con el fin de 
perjudicar a un tercero o limitar la 

libre competencia de los mercados. 

Genera alteraciones al mercado y 
a la libre competencia impidiendo 

escoger la mejor oferta para la 
Entidad. Impacto negativo en el 

cumplimiento del objeto 
contractual. Impacto negativo por 

efectos en la ejecución del 
proyecto; procesos disciplinarios, 

de responsabilidad fiscal y penales 
por parte de la autoridad 

competente. Relación directa con 
riesgo reputacional. 

2
 

4
 

6
 

Alto Contratista 

27 G I P 
C
O 

Nepotismo: uso inadecuado del 
poder con el fin de dar preferencia 
para el cargo, empleo u ocupación 
a familiares o amigos sin importar 

el mérito para ocupar el cargo. 

Posible obstrucción a los principios 
que rigen los procesos. Relación 
directa con riesgo reputacional. 

1
 

1
 

3
 

Bajo Departamento 

28 G I P 
C
O 

Obstrucción del acceso a la 
información 

Posible obstrucción a la selección 
objetiva. Relación directa con 

riesgo reputacional. 

2
 

1
 

3
 

Bajo Departamento 

R
IE

S
G

O
 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

29 G E E B Presencia de riesgos biológicos 
Impacto negativo en el desarrollo 
del objeto contractual, retrasos en 

la ejecución del proyecto  

4
 

3
 

7
 

Alto Contratista 

30 G E E B 
Disponibilidad de los elementos de 

protección 

Impacto negativo en el desarrollo 
del objeto contractual, retrasos en 

la ejecución del proyecto 

4
 

3
 

7
 

Alto Contratista 

  

Clase: General (G) 
Específico (E) 

Fuente: 
Externo 

(E) 
Interno 

(I) 

Tipo: 
Construcción 
(C)  
Operacional 
(O) 
Económico (E 
) Financiero 
(F) Social (S) 
Ambiental (A) 
Político (P) 
Corrupción 
(CO) 
Biológico (B) 

  

N
o. 

Tratamiento / Controles a Seguir 
Implementando 

Impacto 
Después Del 
Tratamiento 

Persona Responsable 
Por Implementar El 

Tratamiento 

Fecha    
(Inicio del 

Tratamiento) 

Fecha  
(Tratamiento 
Completo) 

Monitoreo Y Revisión  

P
ro

b
a
b

il
i

d
a
d

 
Im

p

a
c
to

  
V

a
lo

ra
c
i

ó
n

  
C

a
te

g
o

rí

a
 ¿Cómo se realiza el 

monitoreo? 
Periodicidad 

¿cuando? 

R
IE

S
G

O
S

 D
E

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 Y

 O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

1 

Contratación con el fin de que el Contratista 
adquiera y contemple las condiciones de 

almacén de la materia prima, los costos de 
compra y almacén y con cargo al porcentaje de 

Administración del contrato, disminuyendo el 
riesgo por debastecimiento. Así mismo el 

Contratista debe prever planes de contingencia 
para evitar este tipo de riesgo, por ser la parte 

con conocimiento del mercado. 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento/ 
Contratista 

P E 

Supervisión del 
Departamento y 

reuniones períodicas 
con la interventoría y 
el Contratista, para 
revisar la inversión 

Plazo de ejecución 

2 

Interventoría permanente en la ejecución de las 
obras, para controlar obras autorizadas, 

materiales, procedimientos constructivos , 
ajustados a las obras requeridas y 

especificaciones técnicas contractuales. 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento/ 
Interventor 

P E 

Supervisión del 
Departamento y 

reuniones períodicas 
con la interventoría y 

el Contratista 

Diario 

3 

Cálculo real de las cantidades confrontadas en 
sitio de obras, así como inclusión del ítem 
suministro e instalación, lo cual implica la 
responsabilidad de instalar los elementos 

adquiridos bajo cuenta y riesgo del Contratista. 
En los demás casos, se pagará a los precios de 

los ítem contractuales que se utilicen para su 
ejecución. 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento/ 
Interventor 

E E 

Control permanente 
por parte del 
Interventor y 

aprobación del 
Departamento, de las 

reparaciones 
identificadas y 

solicitadas y del 
cumplimiento de 
especificaciones 

técnicas.   

Diario 

4 

Contratación con el fin de que el Contratista 
adquiera y contemple las condiciones de 

almacén de la materia prima, los costos de 
compra y almacén y con cargo al porcentaje de 
Administración del contrato, disminuyendo las 
fluctuaciones y especificaciones del mercado. 

Adicionalmente, la celebración de un contrato a 
precios unitarios, los cuales debe mantener el 

Contratista seleccionado, a menos que el 
incremento sea producto de la regulación del 

Gobierno nacional o local / Garantías 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento P E 

Supervisión del 
Departamento y 

reuniones períodicas 
con la interventoría y 

el Contratista 

Plazo de ejecución 

5 

Contratación con el fin de que el Contratista 
adquiera y contemple las condiciones de 

almacén de la materia prima, los costos de 
compra y almacén y con cargo al porcentaje de 

Administración del contrato, disminuyendo el 
impacto de las fluctuaciones reguladas. 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento P E 

Supervisión del 
Departamento y 

reuniones períodicas 
con la interventoría y 

el Contratista 

Plazo de ejecución 
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6 

Desde la etapa precontractual y durante la 
etapa contractual solicitar a las Empresas de 

Servicios Públicos encargadas, informar con el 
mayor detalle posible sobre la existencia de 

redes de servicios que puedan interferir con el 
proyecto. En caso de detección de una red no 

referenciada, gestionar de inmediato lo 
pertinente ante la Empresa de Servicios 

Públicos para la menor afectación del proyecto. 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento/ 
Interventor/ Contratista 

P E 

Supervisión del 
Departamento y 

reuniones períodicas 
con la interventoría y 

el Contratista 

Cuando se 
presenta la 

interferencia, 
seguimiento 

semanal 

7 
Planeación debida del contrato y previsibilidad 

de intervención de terceros. 

1
 

2
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento P E 

Supervisión del 
Departamento y 

reuniones períodicas 
con la interventoría y 

el Contratista 

Plazo de ejecución 

8 
No tiene tratamiento por no depender de 

ninguna de las partes. 

1
 

2
 

3
 

B
a
jo

 

Sin tratamiento N/A N/A Sin tratamiento Sin monitoreo 

R
IE

S
G

O
S

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 9 

Recopilación de datos estadísticos e 
información de disponibilidad de materiales en 

la zona del proyecto, e insumos,  durante la 
etapa precontractual y contractual / Garantías 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento/ 
Interventor/ Contratista 

E E 

Verificación de 
consecución de 

materiales e insumos  
de acuerdo con 

requerimientos del 
proyecto. 

Retroalimentación en 
los procedimientos 
adelantados por los 

responsables del 
tratamiento 

Mensual 

10 

Recopilación de datos estadísticos e 
información a partir  de las fuentes oficiales 

durante la etapa precontractual y contractual / 
Garantías 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento/ 
Interventor/ Contratista 

E E 

Atención al 
comportamiento del 

suministro de 
materias primas e 

insumos en el 
mercado. 

Retroalimentación en 
los procedimientos 
adelantados por los 

responsables del 
tratamiento 

Mensual 

R
IE

S
G

O
S

 F
IN

A
N

C
IE

R
O

S
 

11 

Contratación con el fin de lograr un mayor flujo 
de caja del contrato, adicionalmente se solicitan 

en las condiciones de habilitación, requisitos 
que brinden seguridad financiera al 

Departamento. 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento P E 

Supervisión del 
Departamento y 

reuniones períodicas 
con la interventoría y 
el Contratista, para 
revisar la inversión 

Plazo de ejecución 

12 

Contratación con el fin de lograr un mayor flujo 
de caja del contrato, adicionalmente se solicitan 

en las condiciones de habilitación, requisitos 
que brinden seguridad financiera al 

Departamento. 

1
 

2
 

3
 

B
a
jo

 

Departamento P E 

Supervisión del 
Departamento y 

reuniones períodicas 
con la interventoría y 
el Contratista, para 
revisar la inversión 

Plazo de ejecución 

R
IE

S
G

O
S

 R
E

G
U

L
A

T
O

R
IO

S
 

13 

Proceso precontractual con las normas 
aplicables vigentes. Revisión de  los cambios 

sustanciales de normas que se produzcan 
posterior al cierre del proceso de licitación 

pública, que afecten el normal desarrollo del 
contrato, con el fin de estudiar los ajustes 

pertinentes a que hubiere lugar. 

1
 

2
 

3
 

B
a
jo

 

Departamento/ 
Interventor 

P E 

Seguimiento a la 
implementación de la 
nueva normatividad 

que aplique al 
proyecto,  y a las 
medidas tomadas 

para mitigar su efecto 
en el contrato.  

Informes, 
requerimientos 

escritos.  

Mensual 

14 
No tiene tratamiento por no depender de 

ninguna de las partes. 

1
 

2
 

3
 

B
a
jo

 

Sin tratamiento N/A N/A Sin tratamiento Sin monitoreo 

R
IE

S
G

O
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

15 

Seguimiento por parte del Interventor a la 
gestión  documentada del Contratista para la 

obtención de licencias, permisos y 
autorizaciones ambientales.  

Reuniones con las autoridades ambientales 
programadas por el Contratista. 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 Contratista/ 
Departamento/ 

Interventor 
E 

Una vez 
obtenida la 

licencia, 
permiso y/o 
autorización 

Verificación de la 
gestión realizada y 
sus resultados, por 

parte de especialista 
ambiental del 

Interventor.  Comités 
técnicos, seguimiento 

a informes 
ambientales por parte 

de la supervisión 
ambiental, 

requerimientos 
escritos, 

retroalimentación en 
los procedimientos 
adelantados por los 

responsables del 
tratamiento 

Semanal 

16 

Seguimiento por parte del Interventor a los 
procesos constructivos, para evitar que se 

generen pasivos ambientales por esta causa, 
acompañamiento de especialistas ambientales 
del proyecto cuando sea necesario. Una vez 

causados, exigir el cumplimiento de las 
medidas compensatorias de los mismos 

impuestas por la autoridad ambiental. De ser 
necesario llevar a cabo procesos 

sancionatorios para conminar su cumplimiento 
o sancionar el incumplimiento. 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 Contratista/ 
Departamento/ 

Interventor 
E E 

Comités técnicos, 
seguimiento a 

informes ambientales 
por parte de la 

supervisión 
ambiental, 

requerimientos 
escritos, 

retroalimentación en 
los procedimientos 
adelantados por los 

responsables del 
tratamiento 

Semanal 

17 

Aplicación de la normatividad ambiental y 
exigencia de la licencia y/o permisos y/o 

autorizaciones ambientales al Contratista.  
Verificación de cumplimiento  del Contratista de 

las obligaciones que emanan de los mismos. 
De ser necesario llevar a cabo procesos 

sancionatorios para conminar su cumplimiento 
o sancionar el incumplimiento. 

1
 

2
 

3
 

B
a
jo

 Contratista/ 
Departamento/ 

Interventor 
E 

A la liquidación 
del contrato 
con el cierre 
ambiental 

Verificación del 
cumplimiento de las 

normas ambientales y 
de las obligaciones 

ambientales  del 
contratista.  Visitas e 

informes de los 
especialistas 

ambientales del 
oroyecto. Informes de 

Interventoría 
ambiental. 

Requerimientos 
escritos. 

Retroalimentación en 
los procedimientos 
adelantados por los 

responsables del 
tratamiento  

Mensual 

18 

Aplicación de la normatividad ambiental y 
exigencia de la licencia y/o permisos y/o 

autorizaciones ambientales al Contratista.  
Verificación de cumplimiento  del Contratista de 

las obligaciones que emanan de los mismos. 
Realizar una adecuada etapa de 

preconstrucción. De ser necesario llevar a cabo 
procesos sancionatorios para conminar su 

cumplimiento o sancionar el incumplimiento. 

2
 

2
 

4
 

B
a
jo

 Contratista/ 
Departamento/ 

Interventor 
E 

A la liquidación 
del contrato 
con el cierre 
ambiental 

Verificación del 
cumplimiento de las 

normas ambientales y 
de las obligaciones 

ambientales  del 
contratista.  Visitas e 

informes de los 
especialistas 

ambientales del 
oroyecto. Informes de 

Interventoría 
ambiental. 

Requerimientos 
escritos. 

Mensual 
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Retroalimentación en 
los procedimientos 
adelantados por los 

responsables del 
tratamiento 

R
IE

S
G

O
S

 S
O

C
IA

L
E

S
 Y

 
P

O
L

ÍT
IC

O
S

 

19 

Información sobre orden público en la zona de 
trabajo a cargo del Contratista. Aseguramiento 
de bienes por parte del Contratista. Medidas de 

contingencia para superar atrasos. 

1
 

2
 

3
 

B
a
jo

 Contratista/ 
Departamento/ 

Interventor 

Al inicio de la 
presentación 

de evento 

A la 
terminación de 
la ocurrencia 
del evento 

A partir de la 
información oficial, 

información del 
Interventor, del 
Contratista, del 

Departamento, se 
determinan acciones 

a seguir, para 
procurar la menor 

afectación al 
proyecto. 

Cuando se 
presenta el evento 

R
IE

S
G

O
S

 D
E

 C
O

R
R

U
P

C
IÓ

N
 

20 
Adopción y aplicación de Pliegos Tipo en los 

términos del Decreto 342 de 2019 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento P L 

A partir de la 
detección de las 

acciones se toman las 
medidas a seguir. 

Cuando se 
presenta el evento 

21 
Verificación objetiva de los documentos que 

conforman el proceso. 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento P P 

A partir de la 
detección de las 

acciones se toman las 
medidas a seguir. 

Cuando se 
presenta el evento 

22 Adopción y aplicación de Pliegos Tipo. 1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 
Departamento P L 

A partir de la 
detección de las 

acciones se toman las 
medidas a seguir. 

Cuando se 
presenta el evento 

23 Adopción y aplicación de Pliegos Tipo. 1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento E E 

A partir de la 
detección de las 

acciones se toman las 
medidas a seguir. 

Cuando se 
presenta el evento 

24 Adopción y aplicación de Pliegos Tipo. 1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento P L 

A partir de la 
detección de las 

acciones se toman las 
medidas a seguir. 

Cuando se 
presenta el evento 

25 Adopción y aplicación de Pliegos Tipo. 1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento P L 

A partir de la 
detección de las 

acciones se toman las 
medidas a seguir. 

Cuando se 
presenta el evento 

26 

Estricta atención a los indicios que según la 
SIC configuran colusión en los procesos de 
selección. Adopción y aplicación de Pliegos 

Tipo.  

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento P P 

A partir de la 
detección de las 

acciones se toman las 
medidas a seguir. 

Cuando se 
presenta el evento 

27 Adopción y aplicación de Pliegos Tipo. 1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento P L 

A partir de la 
detección de las 

acciones se toman las 
medidas a seguir. 

Cuando se 
presenta el evento 

28 
Diseño y puesta en marcha de modelo de 

atención al ususrio/interesados en procesos de 
selección. 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento P L Supervisión en obra. 
Cuando se 

presenta el evento 

R
IE

S
G

O
 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

29 
Adopción de medidas de bioseguridad 

implementadas por el Gobierno Nacional. 

3
 

2
 

5
 

M
e
d
i

o
 

Interventor /Contratista E E Supervisión en obra. 
Cuando se 

presenta el evento 

30 
Adopción de medidas de bioseguridad 

implementadas por el Gobierno Nacional. 

3
 

2
 

5
 

M
e
d
io

 

Interventor /Contratista E E 

A partir de la 
detección de las 

acciones se toman las 
medidas a seguir. 

Cuando se 
presenta el evento 

 
 
10. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN. 
 
10.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía 
no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
El proponente presentará la garantía de seriedad de la oferta sobre la sumatoria de los lotes en relación con los 
cuales presentó oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo 

y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR identificado con NIT 890480059-1 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados 

en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor asegurado 
Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección. 

  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 

y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que 

en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 

manera. 
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Característica Condición 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 

efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia 
de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de 
ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la 
oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar ni 
modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía 
de seriedad de la oferta. 
 
10.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO  

 
10.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la entidad dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes contados a partir de la 
firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR identificado con NIT 890480059-1 y el INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS -INVIAS, identificado con el NIT. 800.215.807-2 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Diez por ciento (10 %) 
del valor total del 
Contrato   

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta 
la amortización del 
anticipo 

N/A 

Devolución del pago anticipado  Hasta la liquidación 
del contrato o hasta 
que la entidad 
Estatal verifique el 
cumplimiento de 
todas las actividades 
o la entrega de todos 
los bienes o 
servicios asociados 
al pago anticipado, 
de acuerdo con lo 
que determine la 
entidad estatal 

N/A 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Veinte por ciento (20 
%) del valor del 
Contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del Acta 
de Recibo Definitivo 
a satisfacción de las 
obras por parte de la 
Entidad 

Treinta por ciento (30 
%) del valor final de 
las obras 

Estabilidad y Calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción, correspondientes a 

Seis (6) meses 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del Acta 

Treinta por ciento 
(30%) del valor final de 
las obras 
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Característica Condición  

las actividades de mantenimiento 
periódico 

de Entrega y Recibo 
Definitivo de Obra. 

Calidad de la Revisión, 
actualización y/o modificación y/o 
ajustes de los estudios y diseños 

Cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del Acta 
de Recibo Definitivo 
a satisfacción de las 
obras por parte de la 
Entidad 

Treinta por ciento 
(30%) del valor final de 
las obras 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo 
cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el 
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 
10.3. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados 
por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 
vigentes por un período de garantía de CINCO (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo 
de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en 
la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la 
garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que 
se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la 
ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   
    
10.4. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad 
con las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR identificado con NIT 890480059-1 y Instituto 
Nacional de Vías -INVIAS, identificado con el NIT. 800.215.807-2 

Tomador 
• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
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Característica Condición 

legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR identificado con NIT 
890480059-1 y Instituto Nacional de Vías -INVIAS, identificado con el NIT. 
800.215.807-2 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de 
la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
11. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 

COMERCIAL. 
 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la 
Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
 

Acuerdo Comercial Entidad Estatal incluida Umbral Excepción aplicable Proceso de Contratación cubierto 

Alianza Pacífico Chile SI NO - NO 

México NO - - NO 

Perú SI NO - NO 

Canadá NO - - NO 

Chile SI NO - NO 

Corea SI NO - NO 

Costa Rica SI NO - NO 

Estados Unidos SI NO - NO 

Estados AELC SI NO - NO 

México NO - - NO 

Triángulo Norte El Salvador SI SI SI *2 *38 NO 

Guatemala SI SI SI *2 NO 

Honduras NO - - NO 

Unión Europea SI NO - NO 

 
*2 El suministro estatal de mercancías o servicios a personas o a Entidades Estatales del nivel territorial.  
*38 Los servicios de construcción 
 
En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten 
con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia 
de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
12. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES 

(DECRETO 1082 DE 2015). 
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Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis 
de riesgo.  
 
 

 
 
 


