GOBERNACION DEL CAUCA

NIT. 891580016-8

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **2451**
Fecha de Vencimiento 31/12/2021
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.021 **Fecha de Expedición:** 06 abr 2021

Objeto: RESPALDAR EL TRAMITE PARA EL CONTRATO DE OBRA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO", IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN2020003190123.
Solicitante: MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos De Inversion-Administraci 03 - 3 - 5 4 45 99 14 - 20	BPIN: 2020003190123 Mantenimiento del edificio de Administración Pública donde funciona la Secretaria de Infraestructura del Departamento. **Recurso Propio-**Libre Destinación INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION ICL	237.515.315,00
	TOTAL CERTIFICADO	237.515.315,00

LAURA OLINFA AMU VENTE
SECRETARIA DE HACIENDA

FLOR KEIDE BOLAÑOS LOPEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Elaboró: EMICOLTA

ISO	Código	Versión	Fecha

Gobernación del Cauca	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Código: F-GF-03
		Versión: 2.0
		Página : 1 de 2

FECHA		
DIA	MES	AÑO
		2021

$ 237.515.315.

Doctora
LAURA OLINFA AMÚ VENTÉ
Secretaria de Hacienda
Gobernación del Cauca
Ciudad

Cordial Saludo:

De manera respetuosa, me permito solicitarle se expida certificado de disponibilidad presupuestal para respaldar el trámite para el contrato de obra, en el marco del proyecto ***"MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA",*** *identificado con código BPIN 2020003190123.*
Por valor de: **DOSCIENTOS *TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS ($ 237.515.315) M/CTE,***

Con cargo a Recursos Propios.

Atentamente,

ORDENADOR DEL GASTO

MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO
Secretaria de Infraestructura

Revisó: Dra. Flor Keide Bolaños, Profesional Especializado Oficina de Presupuesto
Revisó: Dra. Laura Olinfa Amú Venté, Secretaria de Hacienda
Revisó: Mildred Iliana Ordoñez Quintero, Profesional Universitario, Oficina Asesora de Planeación
Proyecto: Ing. Milton Muñoz, Profesional Especializado, Infraestructura Educativa

Gobernación del Cauca

Oficina Asesora de Planeación
Unidad de Inversión Pública

CONCEPTO DE VIABILIDAD

PROYECTO	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION PUBLICA DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA				
PROGRAMA	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL				
MUNICIPIO	CAUCA	**RADICADO**	07-2019-2519	**FECHA**	1-Noviembre-2019
SECTOR	INSTITUCIONAL	**FECHA DE INGRESO A ESTA ETAPA**		10-Noviembre-2020	

SOPORTES	**FOLIOS**	**PLANOS**	**CDS**	**OTROS**
	76	0	0	

BENEFICIARIOS	**MUNICIPIOS**	**PERSONAS**	**FAMILIAS**	**POBLACION AFRO**	**POBLACION INDIGENA**
	0	102	0	4	0

ENTIDAD QUE PRESENTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**REGISTRO BPIN**	2020003190123

ESTRUCTURA FINANCIERA SOLICIDATA EN PESOS

1. OTRAS FUENTES

ENTIDAD\VIGENCIA	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**TOTAL**
NACION	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO	0	237,515,315	0	0	237,515,315
MUNICIPIO	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	0	0	0		237,515,315

1. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-SGR

FONDO\VIGENCIA	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**TOTAL**
FCR	0	0	0	0	0
FDR	0	0	0	0	0
CIT	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	0	0	0	0	0
TOTAL	$0	$0	$0	$0	$237.515.315

ANALISIS DE VIABILIDAD

CONCEPTOS BASICOS	**ANALISIS DEL MUNICIPIO**		**ANALISIS DEL DEPARTAMENTO**		**ANALISIS DE LA NACION**	
	SI	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**
CONCEPTO TECNICO FAVORABLE			X			
CONCEPTO SECTORIAL FAVORABLE			X			

CONCEPTO DE VIABILIDAD	**ANALISIS DEL MUNICIPIO**		**ANALISIS DEL DEPARTAMENTO**		**ANALISIS DE LA NACION**	
	SI	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**
EL PROYECTO ES VIABLE			X			

PRODUCTOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	sedes de la administración departamental mantenidas	NUMERO	10	
RESULTADOS	sedes de la administración departamental mantenidas	NUMERO	10	

MOTIVACION DE LA VIABILIDAD

- EL PROYECTO HA SIDO EVALUADO DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO Y SECTORIAL POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Y** HA DECLARADO SU FAVORABILIDAD.

  CON BASE EN LOS ANTERIORES CONCEPTOS Y TENIENDO EN CUENTA: 1. SU CONCORDANCIA CON EL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO "42 MOTIVOS PARA AVANZAR 2020-2023"; 2. EL COMPONENTE METODOLÓGICO Y3. LOS REQUISITOS GENERALES, SE EXPIDE VIABILIDAD FAVORABLE.

  EL PROYECTO DEBERÁ EJECUTARSE ESTRICTAMENTE CON BASE EN LOS COSTOS DE LA REGIÓN, PARA MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, INSUMOS, EQUIPOS Y MATERIALES Y OTROS RUBROS, DE LA MISMA MANERA SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS QUE REGULAN LA FUENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE RESPALDAN EL PROYECTO, INCLUSO SI ELLO IMPLICA MODIFICAR EL PROYECTO.

-

OBSERVACIONES

- El proyecto se enmarca dentro de las políticas, objetivos y ejes estratégicos del Plan Departamental de Desarrollo **"42 MOTIVOS PARA AVANZAR "**. PROGRAMA:FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL
- Cualquier modificación técnica al proyecto, debe ser avalada por la dependencia que evaluó técnicamente y por la inteventoría del mismo. El presente concepto no reemplaza la verificación y ajuste de los documentos técnicos que de ser necesario realizará la interventoría durante la etapa precontractual.
- **El presente concepto no implica asignación de recursos.**

ANALISTA EVALUADOR	MILDRED ILIANA ORDOÑEZ QUINTERO	**FIRMA**
CARGO	Profesional Universitario	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
FECHA DE ASIGNACION	10-Noviembre-2020	
FECHA DEL CONCEPTO	10-Noviembre-2020	
VIGENCIA FISCAL	2021	

GOBERNACIÓN DEL CAUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DONDE FUNCIONA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1,0	DESMONTE CUBIERTA SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA, incluye desmonte de caballetes, caña brava y vigas en mal estado con uso de andamios y EPP'c - con retiro de escombros al botadero oficial	M2	1220,00	$ 33.132	$ 40.421.040,00
1.1	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE MUROS, incluye rasqueteo y lijado, uso de andamios y EPP'c	M2	195,04	$ 3.276	$ 638.961,00
1.2	ESTUCO PARA MUROS, incluye uso de andamios y EPP'c	M2	195,04	$ 5.694	$ 1.110.576,00
1.3	PINTURA VINILO SOBRE MUROS 3 MANOS, incluye uso de andamios y EPP'c	M2	1300,29	$ 6.351	$ 8.258.127,00
1,4	PINTURA VINILO PARA COLUMNAS 3 MANOS, incluye uso de andamios y EPP'c	ML	120,00	$ 7.313	$ 877.560,00
1,5	PINTURA DE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS MADERA, INC PREPARACIÓN Y LIMPIEZA, incluye uso de andamios y EPP	M2	227,02	$ 28.602	$ 6.493.112,00
1,6	ADECUACIÓN DE CUBIERTA, INC LIMPIEZA, PROTECCION DE AREA DESCUBIERTA, PREPARACIÓN, MONTAJE, incluye uso de andamios y EPP'c	M2	1220,00	$ 94.135	$ 114.844.700,00
1,7	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL, incluye uso de andamios y EPP'c	ML	75,00	$ 75.702	$ 5.677.650,00
1,8	CIELO FALSO SUPERBOARD ESTRUCTURA METÁLICA INC DESMONTE, incluye uso de andamios y EPP'c	M2	19,81	$ 64.801	$ 1.283.578,00
1,9	ANDEN CONCRETO 3000PSI (1:2:3) e=0,10m; INC. PREPARACIÓN DE TERRENO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	M2	20,00	$ 53.329	$ 1.066.580,00
1,10	SARDINEL CONCRETO 3000PSI (1:2:3) SECCIÓN TRAPEZOIDAL un lado recto: b=0,12m; B=0,25m; h=0,30m	ML	35,00	$ 58.063	$ 2.032.205,00
	COSTOS DIRECTOS				$ 182.704.089
	AIU	%	30%		$ 54.811.226
	COSTOS INDIRECTOS				$ 54.811.226
	COSTO TOTAL				$ 237.515.315

CADENA DE VALOR MGA

EQUIPO	MATERIALES	MANO DE OBRA	TRANSPORTE	TOTAL
$ 3.195.790	$ -	$ 47.289.762	$ 2.061.800	$ 52.547.352,00
$ 73.785	$ 31.695	$ 718.831	$ 6.339	$ 830.650,00
$ 87.477	$ 317.452	$ 991.404	$ 47.415	$ 1.443.748,00
$ 632.200	$ 2.506.824	$ 7.588.088	$ 8.452	$ 10.735.565,00
$ 58.344	$ 381.576	$ 700.284	$ 624	$ 1.140.828,00
$ 392.806	$ 1.072.468	$ 6.973.409	$ 2.361	$ 8.441.044,00
$ 5.232.214	$ 64.445.524	$ 79.591.824	$ 28.548	$ 149.298.110,00
$ 135.818	$ 5.248.425	$ 1.985.685	$ 11.018	$ 7.380.945,00
$ 54.205	$ 575.290	$ 1.006.866	$ 32.291	$ 1.668.652,00
$ 49.686	$ 986.362	$ 344.188	$ 6.318	$ 1.386.554,00
$ 71.162	$ 1.126.171	$ 1.423.240	$ 21.294	$ 2.641.867,00
				$ 237.515.315

Arq. Guillermo Alberto Collazos Garzón
Profesional de Apoyo
Secretaría de Infraestructura

Ing. Martha Cecilia Ordoñez Ocampo
Secretaría de Infraestructura
Departamento del Cauca