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ESTUDIOS PREVIOS 
(Art. 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015) 

 
 

OBJETO: MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DONDE 
FUNCIONA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO. BPIN 

2020003190123. 
 

1. La descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la 
contratación. 

 

• La necesidad de la entidad que se pretende satisfacer con la contratación. 

El presente es un proyecto que contempla inversión económica en uno de los edificios del 

Departamento del Cauca en el Municipio de Popayán, mediante la ejecución de actividades de obra 

para el MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DONDE FUNCIONA 

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO, proyecto identificado con 

código BPIN No. 2020003190123  

El Departamento del Cauca tiene a su cargo como propietario el edificio donde se desarrollan las 

labores administrativas de la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Agricultura, la Empresa 

Caucana de Servicios Públicos del Departamento, entre otras dependencias de la Gobernación del 

Cauca. Dentro de las consideraciones de funcionamiento se tiene que la última inversión realizada 

para atender de manera preventiva y correctiva la parte del edificio donde funciona la Secretaría de 

Infraestructura Departamental data del año 2015, a través del contrato principal de obra pública 

No. 1340-2015, dentro del cual se contemplaron actividades de obra para mantenimiento como la 

viga canal, la cubierta, resanes de estuco, pintura de muros, pintura de puertas, mejoramiento de 

cielo falso en áreas específicas, entre otras actividades. 

Pasados 5 años, y ante la inclemencia del tiempo nuevamente se evidencian afectaciones en la 

cubierta, canales, viga canal, pintura, revoques, entre otras actividades que se deben atender para 

evitar un deterioro más importante en la edificación. Se realizó la evaluación de las necesidades más 

importantes que permitieran minimizar al máximo las afectaciones por permeabilidad de la cubierta 

y por la funcionalidad de la edificación, que no afecte las labores cotidianas desarrolladas por la 

planta de personal en todas las áreas operativas de la Secretaría de Infraestructura. 

El proyecto pretende atender a través del mantenimiento del segundo piso del edificio donde 

funciona la Secretaría de Infraestructura Departamental, las afectaciones ocasionadas por la época 

invernal a la estructura de cubierta, las vigas canales, entre otras y así contribuir a la mejora del 

desempeño institucional. 
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Las instalaciones existentes en las diversas oficinas de la secretaría contienen aparatos eléctricos, 

documentación de contratación, seguimiento y control de obras, así mismo de ejecución de los 

contratos derivados, equipos de sistemas computacionales, equipos de seguimiento a través de la 

supervisión, elementos personales, entre otros que pueden en algún momento ser objeto de 

deterioro por ocasión de mal estado de la infraestructura.  

La ejecución del proyecto se enmarca en las políticas, objetivos y ejes estratégicos del Plan 

Departamental de Desarrollo: 42 Motivos para Avanzar, 2020-2023, en el Programa: 

FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL. 

Es así como el proyecto en mención fue presentado ante la Oficina Asesora de Planeación 

Departamental, quienes efectuaron revisión del proyecto y el 10 de noviembre de 2020 emitió 

concepto de viabilidad, de tal manera que para la presente contratación se cuenta con los 

respectivos estudios y presupuestos técnicos que garantizaran la correcta y efectiva inversión de los 

recursos económicos asignados, los cuales corresponden a recursos propios del Departamento.  

El presente estudio previo propone la inversión económica en mantenimiento de la infraestructura 

institucional del departamento del Cauca mediante el MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DONDE FUNCIONA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

DEL DEPARTAMENTO, con el objetivo de satisfacer la necesidad de la administración mejorando 

las condiciones de uso de la edificación. 

 
Gráfico 1. Localización del proyecto en el Departamento del Cauca 

 

Municipio de Popayán  
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EDIFICIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

 

AREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 el 

Departamento de Cauca elaboró el Plan Anual De Adquisiciones el cual contiene los bienes, obras y 

servicios que se pretenden adquirir durante la vigencia 2021; encontrándose incluido el presente 

objeto a contratar.  Dicho plan anual de adquisiciones ha sido publicado en la página web del 

Departamento y en el SECOP.  

En el Plan Anual de Adquisiciones, el Departamento del Cauca señala la necesidad y la obra que 

satisface esa necesidad y se identifica utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios. 
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OBJETIVO.  Se requiere adelantar el proceso de contratación para ejecutar el MANTENIMIENTO 

DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DONDE FUNCIONA LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO. 

Así entonces, la MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DONDE 
FUNCIONA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO, constituye el 
objeto del presente estudio previo, el cual permitirá continuar con el desarrollo de los fines de la 
entidad, razón por la cual se considera, se encuentra justificado el proceso contractual que se 
pretende adelantar, además de contar con los recursos económicos necesarios. 

La administración departamental, ha escogido como mejor opción para resolver la necesidad, la 

modalidad de contratación Selección Abreviada de Menor Cuantía y establece que el régimen 

jurídico aplicable para el presente proceso será el contenido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 

2007, el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional No. 1082 de 

2015, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y afines, Códigos Civil y de Comercio y 

demás normas reglamentarias y complementarias. 

Esta modalidad de contratación permite al Departamento del Cauca poner a consideración de los 

posibles oferentes los pliegos de condiciones que regirán el proceso de selección del futuro 

contratista, con reglas claras, objetivas y de obligatorio cumplimiento.  

Teniendo en cuenta que el Departamento del Cauca dará apertura a un proceso de Selección 

Abreviada de Menor cuantía, para el ofrecimiento más favorable se aplicará lo concerniente a lo 

dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.2.2.2 Ofrecimiento más favorable a la entidad, del Decreto 1082 

de 2015.  La Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas 

aplicables a cada modalidad de selección del contratista. 

En este caso se aplicará la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes 

o fórmulas. 

Aspectos:  
JURÍDICO:   Verificación   Habilitado / No habilitado 
FINANCIERO:   Verificación   Habilitado / No habilitado 
TÉCNICO:   Verificación   Habilitado / No habilitado 
ECONÓMICO:   Evaluación   Fórmula 
CALIDAD:  Evaluación  Experiencia del personal mínimo requerido 
   Evaluación  Habilitado / No habilitado 
OTRO:   Evaluación  Apoyo a la industria nacional 
 
El personal ofrecido para la obra tendrá puntaje por el criterio de calidad, por cuanto la entidad 

estima que es preciso valorar la concurrencia de conocimientos especializados y experiencia 

específica acreditada, lo cual le otorga a dicho personal pericia y amplia capacidad de decisión frente 

a procesos constructivos, eventualidades y contingencias que se puedan presentar en el desarrollo 

de la obra, condiciones que se traducen en calidad, eficiencia y efectividad en la ejecución del objeto 
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contractual. Cumpliendo con las especificaciones técnicas, que se debe anotar no son puntuales 

sino rangos dentro de los cuales existen opciones y posibilidades, existen circunstancias que sólo la 

experiencia permite enfrentar y solucionar de la mejor manera.  No obstante, sólo la experiencia 

específica acreditada en debida forma puede constituirse en garantía de calidad, en la medida que 

las mencionadas especificaciones técnicas son rangos de posibilidades en los resultados con mayor 

o menor calidad, sin que ello implique transgresión de las condiciones básicas en que se debe recibir 

la obra, pero que sólo la pericia y experticia en la toma de decisiones por parte del personal, puede 

garantizar resultados óptimos en la obra ejecutada. No obstante, es preciso aclarar que dicho 

requerimiento en cuanto a la experiencia no solo se fundamenta en el hecho de haber obtenido el 

título de ingeniero, sino en el ejercicio práctico debidamente acreditado. La cantidad de 

certificaciones constituyen el parámetro de evaluación, bajo el entendido que el mayor contacto y 

experiencia en obra implica que ha debido tomar decisiones en el proceso constructivo y resolver 

eventualidades, conocimiento que puede beneficiar la ejecución de la obra a contratar y por ende, 

contribuir a la calidad de la misma. Sin duda alguna el personal al servicio de la obra, quienes 

finalmente la ejecutan, constituye un factor decisivo en la calidad de esta.  Como se menciona en el 

estudio previo y en el pliego de condiciones, la concurrencia de conocimientos especializados y 

experiencia específica otorgan al personal pericia y amplia capacidad de decisión frente a los 

procesos constructivos, la utilización de la maquinaria, las eventualidades y contingencias que se 

puedan presentar en el desarrollo de la obra. 

 

• Opciones que existen para resolver dicha necesidad en el mercado 

 

Realmente la única opción que tiene el Departamento del Cauca, para resolver la necesidad de 

MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DONDE FUNCIONA LA 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO, es a través de una contratación de 

obra civil, mediante la selección abreviada de menor cuantía, en los términos de la Ley 80 de 1993, 

ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y todos los decretos reglamentarios a tener en cuenta, 

principalmente, el decreto 1082 de 2015 y el DL 0019 de 2012. 

 

• Verificación de que la necesidad se encuentra prevista en el Plan de Compras de la entidad 
o inclusión de ésta a través del ajuste respectivo. 

 
El proyecto se encuentra enmarcado en El Plan de Gobierno Departamental del Cauca que propuso 

el doctor Elías Larrahondo Carabalí para el periodo 2020 al 2023, en su el “Plan Departamental de 

Desarrollo: 42 Motivos para Avanzar” el cual se priorizará la necesidad dentro del Programa: 

FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL.   

El proyecto “MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DONDE 

FUNCIONA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO” con código BPIN 

2020003190123, fue radicado ante la Oficina Asesora de Planeacion del Departamento del Cauca, 

dependencia que emitio Concepto de Viabilidad el 10 de noviembre de 2020.  
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La Asamblea Deparamental del Cauca, en uso de sus facultades legales y especiales que le confieren 

el ariculo 300 numeral 3 de la Constitución Política y la ley 152 de 1994; Ordena según artículo 

primero, adoptarse el Plan de Desarrollo Departamental del Cauca, "42 MOTIVOS PARA AVANZAR 

2020-2023"; mediante  ordenanza 032 de 11 de junio de 2020. El proyecto se enmarca en este Plan 

de Desarrollo Departamental en su LÍNEA ESTRATÉGICA: TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, 

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

TERRITORIAL.  

Este proyecto se encuentra incluido en el Plan Anual de Compras emitido por la Secretaría General 

del departamento, bajo el código UNSPSC 72121400, denominado Servicios de construcción de 

edificios públicos especializados. 

Los recursos destinados para la contratacion del objeto del presente estudio previo, provienen de 

RECURSOS PROPIOS del Departamento del Cauca.  

Relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus 
recursos. 
 
El Certificado de Disponibilidad Presupuestal que soporta el proceso es el No. 2451 del 06 de abril 

de 2021; Rubro Presupuestal: 03-3-54459914-20, Concepto: Recursos propios – libre destinación. 

Ingresos corrientes de libre destinación ICL. 

 

Gobernación del Cauca RECURSOS PROPIOS   $237.515.315,00 

 
Presupuesto oficial proceso: $237.515.315,00 M/CTE. 
 
2. La descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones y la identificación del contrato a celebrar. 

El DEPARTAMENTO DEL CAUCA requiere dar apertura a un proceso de selección abreviada, 

consagrado en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 y todos los decretos 

reglamentarios y normas concordante aplicables, para contratar por el sistema de precios unitarios, 

la oferta más favorable para la ejecución del proyecto de MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DONDE FUNCIONA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

DEL DEPARTAMENTO. 

 2.1. OBJETO: MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DONDE 

FUNCIONA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO. 
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ALCANCE DEL OBJETO 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

DESMONTE CUBIERTA SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA, incluye desmonte de caballetes, 
caña brava y vigas en mal estado con uso de andamios y EPP'c - con retiro de escombros al 
botadero oficial 

M2 1220.00 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE MUROS, incluye rasqueteo y lijado, uso de andamios y EPP'c M2 195.04 

ESTUCO PARA MUROS, incluye uso de andamios y EPP'c M2 195.04 

PINTURA VINILO SOBRE MUROS 3 MANOS, incluye uso de andamios y EPP'c M2 1300.29 

PINTURA VINILO PARA COLUMNAS 3 MANOS, incluye uso de andamios y EPP'c ML 120.00 

PINTURA DE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS MADERA, INC PREPARACIÓN Y LIMPIEZA, incluye 
uso de andamios y EPP 

M2 227.02 

ADECUACIÓN DE CUBIERTA, INC LIMPIEZA, PROTECCION DE AREA DESCUBIERTA, 
PREPARACIÓN, MONTAJE, incluye uso de andamios y EPP'c 

M2 1220.00 

IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL, incluye uso de andamios y EPP'c ML 75.00 

CIELO FALSO SUPERBOARD ESTRUCTURA METÁLICA INC DESMONTE, incluye uso de andamios 
y EPP'c 

M2 19.81 

ANDEN CONCRETO 3000PSI (1:2:3) e=0,10m; INC. PREPARACIÓN DE TERRENO Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE RESIDUOS 

M2 20.00 

SARDINEL CONCRETO 3000PSI (1:2:3) SECCIÓN TRAPEZOIDAL un lado recto: b=0,12m; 
B=0,25m; h=0,30m 

ML 35.00 

 

2.2 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

 

2.2.1. NATURALEZA: OBRA PÚBLICA 

 

2.2.2. PLAZO: El plazo de ejecución será de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la 

firma del acta de inicio, la cual se suscribirá una vez se haya perfeccionado y legalizado el contrato 

de obra y se cuente con las condiciones para poder iniciar su ejecución.  
 

La entidad contratante, a través del supervisor designado para el seguimiento y control del contrato 

de obra pública derivado, realizará comités de seguimiento y evaluación de la ejecución del contrato 

mensualmente, de lo cual se levantará acta de comité técnico, y se derivarán de las acciones legales 

a que haya lugar en caso de presentar atraso injustificado en el cronograma de ejecución que 

conlleve a no terminar la ejecución de las actividades de obra programadas en el plazo de ejecución 

contractual establecido.   

 

2.2.3.   LUGAR DE EJECUCION: El contrato será ejecutado en el edificio de la Secretaría de 

Infraestructura del departamento del Cauca, Carrera 6 calle 22 Norte No. 22N-02 (El Estadio), 

Municipio de Popayán, departamento del Cauca. 
 

2.3 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 

El valor para el presente proceso de selección abreviada corresponde a: DOSCIENTOS TREINTA Y 

SIETE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($237.515.315,00).  
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2.4 FORMA DE PAGO 
 

ANTICIPO: El departamento del Cauca pagará al contratista una suma equivalente al 20% del valor 

de su oferta corregida en calidad de anticipo, el cual deberá ser amortizado en cada acta de pago 

parcial y en el acta de pago final, cuya sumatoria en todas las actas sea igual a la totalidad de este, 

amortizando el mismo porcentaje de este valor de cada una. El interventor y/o supervisor velará 

por la correcta inversión del anticipo, el cual solo será entregado exclusivamente para pago de 

facturas por concepto de materiales destinados para las actividades de obra contractuales, hasta 

agotar el valor del anticipo. El contratista podrá autorizar un mayor valor porcentual para 

amortización del anticipo recibido en sus actas de pago parcial. En el acta de pago final se descontará 

el valor total que adeude el contratista como amortización del anticipo, por lo cual el valor del acta 

de recibo final no deberá ser inferior al valor final adeudado como amortización total del anticipo. 

El interventor y/o supervisor tendrá la facultad de autorizar o no estos pagos de acuerdo con su 

criterio fundado y verificado en “cosa cierta” de la destinación de los insumos pactados para 

satisfacer el fundamento legal del destino de los recursos del anticipo. El anticipo será consignado 

en cuenta bancaria conjunta de ahorro a nombre del contrato de obra pública, cuyos intereses 

deberán ser consignados mensualmente a la cuenta bancaria que determine la tesorería del 

departamento para tal finalidad. La cuenta de ahorro conjunta deberá ser titulada por el contratista 

y el interventor y/o supervisor.    
 

ACTAS DE PAGO PARCIAL: El Departamento pagará al contratista seleccionado a través de Actas 

Parciales Mensuales de acuerdo con el Avance de Obra Programado (Plan de pagos del contrato de 

obra pública).  

 

El pago mensual corresponderá al valor del plan de pagos programado presentado por el contratista 

como programa de ejecución de actividades de obra y no podrá ser inferior al 95% de este 

porcentaje programado. Cuando el porcentaje de pago del acta parcial de obra ejecutada 

programada corresponda a un porcentaje inferior al 95% del valor porcentual programado será 

aplicada la CLÁUSULA MULTAS, establecida en el contrato de obra pública.   

 

Las actas de pago parcial deberán ser suscritas por el contratista y el interventor y/o supervisor y 

avaladas por supervisor, si es del caso, acompañadas del programa de trabajo e inversiones 

aprobados y el pago de aportes de seguridad social y parafiscales mensuales del personal vinculado 

laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente para lo cual deberá anexar certificado 

de paz y salvo del periodo correspondiente. 
 

ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA: Para el pago del acta de recibo final se deberá presentar el acta de 

liquidación del contrato de obra pública y la documentación exigida para los respectivos trámites de 

pago. 
 

En todos los casos se deberán atender los requisitos legales de recibo de trámite de cuentas, de 

acuerdo con el manual de contratación de la entidad contratante y las disposiciones vigentes.  
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2.5 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
 

El contratista a su costa tramitará los documentos que permitan certificar que los materiales 

utilizados en la preparación de mezclas de concreto sean producidos por empresas 

comercializadoras de agregados legalmente constituidas, para lo cual presentará en físico copia de 

la respectiva licencia ambiental y de explotación, así como el certificado de cumplimiento de 

requisitos de ejecución. 

 

2.6 OBLIGACIONES DE LA PARTES:  

 

2.6.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  

 

a. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las obras y cumpliendo con las 

especificaciones técnicas requeridas por el Departamento.  

b. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato. 

c. Ejecutar a cabalidad y en los términos detallados en su contenido el programa de obra 

presentado y aprobado por la interventoría y/o supervisión. 

d. Atender eficientemente todas y cada una de las directrices que la interventoría y/o Supervisión 

realicen a la programación de obra con el fin de recuperar el avance perdido o superar 

inconvenientes de incumplimiento de este. 

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la 

Secretaría de Infraestructura y de la Interventoría y/o Supervisión.   

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 

injustificadas. 

g. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto 

del contrato. 

h. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos de este. El 

contratista deberá informar por escrito a la aseguradora de todas las suspensiones, reinicios y/o 

adiciones y/o prórrogas contractuales.   

i. Cumplir con las obligaciones referidas al pago de aportes de seguridad social integral y aportes 

parafiscales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007 y el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias, en 

materia de aportes a seguridad social y pago de parafiscales, vigentes a la fecha de presentación 

de la propuesta y durante la vigencia del contrato, con periodicidad mensual y presentar los 

respectivos soportes al interventor y supervisor del contrato.  

j. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o 

por haber suministrado información falsa, de conformidad con la Ley.  

k. Informar oportunamente a la Secretaría de Infraestructura sobre alguna eventualidad que pueda 

surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato.  
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l. Presentar juntamente con el interventor y/o supervisor (según sea el caso), el Acta final de recibo 

de obra y el Acta de liquidación del contrato con el fin de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales.  

m. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización del contrato y los que surjan 

dentro del plazo de ejecución contractual.  

n. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del 

contractual. 

o. Responder por las buenas prácticas constructivas en el desarrollo de las actividades de 

construcción contractuales. 

p. Realizar la revisión, comprobación y confirmación de todos y cada uno de los estudios y diseños 

en aspectos legales, ambientales, financieros, contables y técnicos entre los cuales se 

encuentran, licencias, permisos, planos, cálculo de cantidades, memorias de diseño y cálculo, 

especificaciones técnicas, presupuesto, análisis de precios unitarios, fuentes de materiales, 

materiales de construcción, insumos necesarios, transportes, disponibilidad de mano de obra 

profesional, técnica, no calificada, especializada, etc., y demás aspectos que se requieran para la 

construcción del proyecto según el grado de complejidad de este. 

 

2.6.2. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:  
 

En virtud del contrato el Departamento se obliga a: 
  

a. Pagar en la forma establecida en la cláusula FORMA DE PAGO, para lo cual se requerirá la 

presentación de las respectivas actas parciales y acta de liquidación final de obra.  

b. Suministrar en forma oportuna, de acuerdo con los términos de ley, la información solicitada por 

el proponente adjudicatario de conformidad con los anexos del contrato. 

c. Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos consagrados por 

la Ley. 

d. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 

forman parte. 

 

2.7 INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION 
 

El artículo 83 de la ley 1474 de 2011 señala: 

(…) 

“Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual.  Con el fin de proteger la moralidad 

administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 

actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 

ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 

que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando 
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no requieren conocimientos especializados.  Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar 

personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice 

una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento 

del contrato suponga conocimiento especializado en la materia o cuando la complejidad o la 

extensión de este lo justifiquen.  No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado 

y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, 

técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de 

supervisión e interventoría.  Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, 

caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas 

a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. 

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 

(…) 

La interventoría, de ser necesaria para el presente contrato de obra pública derivado, será 

contratada a través del Concurso de Méritos Abierto por la Gobernación del Cauca, la cual se 

encargará del seguimiento técnico, financiero, contable y jurídico del objeto contractual.  La 

supervisión realizará seguimiento administrativo a la ejecución del contrato, a fin de asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones de las partes y verificar el adecuado desarrollo de las relaciones y 

actuaciones contractuales.  Los consultores a seleccionar deberán demostrar una amplia 

experiencia, para el ejercicio de la interventoría en este tipo de obra.  

 

2.8 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

Los estudios y diseños fueron entregados a la Oficina Asesora de Planeación del Departamento del 

Cauca. El presupuesto de obra y los Análisis de Precios Unitarios como las especificaciones técnicas, 

fueron tomados de los volúmenes del proyecto radicado ante esta, considerando los costos directos 

y los costos indirectos requeridos para la ejecución del objeto del presente proceso de selección. 

Las especificaciones técnicas de construcción se encuentran publicadas en el SECOP con los 

documentos soporte del proyecto y pueden ser consultadas de forma física en la Secretaría de 

Infraestructura del Departamento del Cauca, Área de Infraestructura Educativa. De todas formas, el 

contratista deberá dar cumplimiento a todas las normas vigentes o que inicien su vigencia durante 

la ejecución del plazo de ejecución contractual, que en relación con la ejecución de actividades de 

construcción tengan aplicabilidad desde el aspecto de la calidad de los insumos utilizados, de los 

procesos constructivos empleados y de los costos que los afecten. 

Los precios unitarios cubren y contemplan los costos de materiales, insumos, transporte al sitio de 

ejecución de las actividades de obra, la mano de obra calificada y no calificada, las prestaciones 

sociales, impuestos, tasas y contribuciones decretadas por el gobierno nacional, departamental o 

municipal, herramientas, equipos, maquinaria y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento 
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satisfactorio del Contrato, incluyendo los imprevistos, gastos de administración y utilidad del 

contratista. 

El contratista en la elaboración de sus análisis de precios unitarios deberá tener en cuenta todos y 

cada uno de los insumos necesarios para el logro de la funcionalidad y operatividad de la actividad 

constructiva. Si los documentos del departamento del Cauca presentan falencias en este aspecto se 

deberá dar a conocer en las respectivas audiencias del proceso y estas falencias no sustentarán bajo 

ningún motivo las que presenten los análisis de los contratistas. En todo caso, el contratista es 

responsable por los análisis que presenten y bajo ningún punto de vista el departamento reconocerá 

valor alguno por falencias en los análisis por falta de insumos, equipos, herramientas, maquinaria, 

personal, bajos costos, malos cálculos, etc., y deberá asumir la responsabilidad de ejecutar la 

actividad bajo las condiciones técnicas y económicas que normativamente demanden.    

Bajo ningún punto de vista el Departamento del Cauca, reconocerá valor alguno por concepto de 

SOBRE ACARREOS de los materiales establecidos en el presupuesto oficial, a menos que se deba a 

causa de fuerza mayor, la cual deberá estar debidamente soportada y avalada por la interventoría 

y/o la supervisión designada por el Departamento del Cauca. 

Dentro de las obligaciones del contratista está la de realizar la revisión, comprobación y 

confirmación de los diseños en aspectos legales, ambientales y técnicos de ingeniería entre los 

cuales se encuentran, licencias, permisos, planos, cálculo de cantidades, especificaciones técnicas, 

presupuesto, fuentes de materiales, materiales de construcción y demás aspectos que se requieran 

para la construcción del proyecto según el grado de complejidad de este.  

Como consecuencia de la REVISIÓN, COMPROBACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE LOS DISEÑOS, el 

contratista adquiere plena responsabilidad por la calidad de las actividades de obra ejecutadas, por 

su funcionalidad, su operatividad, su estabilidad, recibidas a satisfacción por el interventor. 

Para cada uno de los ítems que conforman el presupuesto oficial se establecen las especificaciones 

técnicas, las cuales consisten entre otras, en la descripción de la actividad, materiales utilizados, 

equipo, ejecución de los trabajos, condiciones para el recibo de los trabajos, unidad de medida, 

forma de pago e ítem de pago, las cuales se establecen, detallan, determinan, cuantifican y señalan 

en los análisis de precios unitarios, presupuestos oficiales de actividades de obra, planos de diseño 

y constructivos, memorias de cálculo, normas vigentes para cada tema específico a ejecutar en el 

proyecto en cuestión.  Se hace claridad que los precios de cada ítem incluyen los costos de 

ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDADES en el presupuesto oficial, tal y como se discrimina 

en los presentes estudios previos y en el pliego de condiciones definitivo. 

Los análisis técnicos indican de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados dichos 

precios unitarios que se utilizaron para determinar el valor estimado del contrato; estos análisis 

serán publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP y están disponibles 

en la Secretaría de infraestructura, área de infraestructura educativa, en medio físico y digital y son 

documentos que forman parte integral del presente proceso. 

Nota: Bajo ningún concepto el Contratista podrá realizar modificaciones a los diseños entregados 

salvo el análisis, revisión y aprobación de interventoría y/o supervisor como delegado del 
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DEPARTAMENTO.  Para el caso específico de los diseños estructurales el contratista deberá 

analizarlos y hacer los comentarios que considere pertinentes en aras de mejorar procesos 

constructivos; cualquier modificación de lo previsto en los planos estructurales deberá ser aprobada 

por la interventoría y con el aval del Departamento. Así mismo en las áreas de hidráulica, sanitaria, 

eléctrica, electrónica, geotécnica, etc. 

3. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección. 

El presente proceso de selección objetiva del proponente para la contratación de las actividades de 

obras para el MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DONDE 

FUNCIONA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO será el establecido 

para las entidades estatales, por la ley 80 de 1993, su reforma la ley 1150 de 2007, denominado 

selección abreviada que por la cuantía del contrato a celebrar será de carácter público. 

Se rige la presente selección abreviada por el pliego de condiciones definitivo y en lo no previsto 

conforme lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y en las leyes en cita. 

Se observará además lo pertinente señalado en la Ley 1474 de 2011. 

La Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación 

de la Administración Pública", introduce nuevas e importantes aplicaciones a la mencionada ley 

entre otros: 

* Se establece cuatro modalidades de selección para contratar con el Estado:  

- Licitación pública; 
- Selección abreviada; 
- Concurso de méritos y  
- Contratación directa. 

* Desarrolla el principio de selección objetiva, señalando los criterios bajo los cuales se debe dar la 

escogencia del contratista. 

“De la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento 

más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto 

o de interés y en general, cualquier clase de motivación subjetiva.  En consecuencia, los factores de 

escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus 

equivalentes tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización 

de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para 

la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en 

el numeral 4 del presente artículo.  La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y 

proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor.  La verificación documental de las 

condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo 

establecido en el artículo 6° de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva 

certificación. 
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Ley 1474 de 2011: 

“ARTÍCULO 88. FACTORES DE SELECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DIFERENCIALES PARA LA 

ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR. Modifíquese el numeral 2° del artículo 

5º de la Ley 1150 de 2007 en el siguiente sentido: 

 

        2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y 

económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los 

pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la 

favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.  En los 

contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad 

efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta 

de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos 

consultores o asesores designados para ello. 

 

En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y 

económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes 

alternativas: 
 

a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o 

fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; ó 
 

b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor 

relación de costo-beneficio para la entidad. 

 
 

Parágrafo: Adiciónese un Parágrafo 6º en el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 del 

siguiente tenor: 

 

“El Gobierno Nacional podrá establecer procedimientos diferentes al interior de las 

diversas causales de Licitación Pública, de manera que los mismos se acomoden a las 

particularidades de los objetos a contratar, sin perjuicio de la posibilidad de establecer 

procedimientos comunes.  Lo propio podrá hacer en relación con el concurso de méritos.” 

 

El Decreto 1082 de 2015, reglamentario, establece:  

 

(…) 

Artículo 2.2.1.1.2.2.2 Ofrecimiento más favorable.  La Entidad Estatal debe determinar la oferta 

más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del 

contratista, se determinará de la siguiente manera:  

 

3. En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la 

oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio 

soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que 
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representen la mejor relación de costo beneficio. Si la Entidad Estatal decide determinar la oferta 

de acuerdo con el literal (b) anterior debe señalar en los pliegos de condiciones: 

a) Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta  

b) Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de funcionamiento, 

tales como el uso de tecnología o materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración 

del bien, obra o servicio. 

c) Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos de economía, 

eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la forma de pago, 

descuentos por adjudicación de varios lotes, descuentos por variaciones en programas de entregas, 

mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima requerida, impacto económico sobre las 

condiciones existentes de la Entidad Estatal relacionadas con el objeto a contratar, mayor asunción 

de los Riesgos, servicios o bienes adicionales y que representen un mayor grado de satisfacción para 

la entidad, entre otras.  

d)  El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o económico 

adicional, para permitir la ponderación de las ofertas presentadas. 

La Entidad Estatal debe calcular la relación costo-beneficio de cada oferta restando del precio total 

ofrecido los valores monetarios asignados a cada una de las condiciones técnicas y económicas 

adicionales ofrecidas.  La mejor relación costo-beneficio para la Entidad Estatal es la de la oferta que 

una vez aplicada la metodología anterior tenga el resultado más bajo. 

(…) 

La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la mejor relación costo-

beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido. 

El Departamento del Cauca aplicará la alternativa a) La ponderación de los elementos de calidad 

y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones. 

 
4. El análisis que soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el 

presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de posibles costos asociados al mismo.  
En el evento en que la contratación sea a precios unitarios, la entidad contratante deberá soportar sus 
cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. 

 
4.1. Análisis Técnico 

 
Los estudios y diseños reposan en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Área de 

Infraestructura Educativa de la Gobernación del Cauca.  El presupuesto de obra y los Análisis de 

Precios Unitarios como las Especificaciones técnicas, fueron tomados de los volúmenes de estudios 

radicados en la OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL, considerando los costos 

directos y los costos indirectos requeridos para la ejecución del objeto del presente proceso de 

selección. 
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Las especificaciones técnicas de construcción se encuentran publicadas en el SECOP con los 

documentos soporte del proyecto y pueden ser consultadas de forma física en la Secretaría de 

Infraestructura, Área de Infraestructura Educativa del Departamento del Cauca. 

Los precios unitarios calculados cubren los costos de materiales constituyentes de la actividad 

constructiva, el transporte de agregados pétreos desde canteras certificadas hasta los sitios de 

ejecución de las obras, el transporte de otros materiales está contemplado en el capítulo de 

transporte, según aplique; así mismo los precios unitarios contemplan la mano de obra por unidad 

de medida de las actividades de obra, incluyendo los costos debidos a prestaciones sociales, 

impuestos, tasas y contribuciones decretadas por el gobierno nacional, departamental o municipal, 

los costos debidos a herramienta, equipo, maquinaria y todos los demás gastos inherentes para la 

correcta ejecución de las actividades de obra y el cumplimiento satisfactorio del Contrato, 

incluyendo los imprevistos, gastos de administración y utilidades del contratista. 

Las contingencias que se relacionan directamente como IMPREVISTOS y por lo cual el proponente 

NO DEBERA solicitar reajuste económico al proyecto serán: NATURALES: prolongación de sequías y 

épocas de lluvias. ECONOMICAS: variaciones menores al 10% en precios de adquisición de 

materiales, mano de obra, equipos y subcontratos. HUMANAS: por parte del personal de obra y 

subcontratos: errores de cuantificación, omisión de conceptos de presupuesto, errores en la 

investigación de costos de materiales, errores en la investigación de costo de mano de obra, errores 

en la investigación de costo de equipos, errores en la investigación de costo de subcontratos, errores 

de integración de análisis de costos, errores de estimación de tiempo de construcción, ineficiencia 

en obra, renuncias de personal, enfermedades de personal, incomprensión de especificaciones 

técnicas, omisión de detalles, errores de estimación de rendimientos, errores de digitación del 

presupuesto, análisis de precios unitarios, estimación de cantidades de obra, otros, cierres de vías 

por orden público o por protestas ciudadanas, asonadas en los sitios de las obras, etc. 

Los costos del A.I.U. están plenamente diferenciados en rubros diferentes: Administración, 

Imprevistos y Utilidad, así pues, como ha sido ampliamente reiterado por la jurisprudencia del 

concejo de estado, los imprevistos no son ni harán parte de la utilidad del contratista, por tanto, lo 

descrito anteriormente como IMPREVISTOS, si se pretende tramitar su pago, estos deberán estar 

plenamente identificados, justificados, soportados y avalados por el interventor y/o supervisor del 

contrato de obra pública, caso contrario no podrán ser pagados por la entidad contratante dentro 

de los costos parciales cobrados por ejecución contractual ni en el acta final de obra ejecutada. 

Bajo ningún punto de vista el Departamento del Cauca, reconocerá valor alguno por concepto de 

SOBRE ACARREOS de los materiales establecidos en el presupuesto oficial, a menos que se deba a 

una causa de fuerza mayor, la cual deberá estar debidamente soportada y avalada por la 

interventoría y la supervisión del Departamento del Cauca. Todos y cada uno de los costos de 

materiales tienen incluido el costo de acarreo de los materiales hasta el sitio de ejecución de las 

actividades de obra. 

Como consecuencia de la REVISIÓN, COMPROBACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE LOS DISEÑOS, el 

CONTRATISTA adquiere plena responsabilidad por la calidad de las obligaciones ejecutadas y 

recibidas a satisfacción por parte del interventor y/o supervisor del contrato de obra pública. 
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Para cada uno de los ítems que conforman el presupuesto oficial se establecen las especificaciones 

técnicas que por norma legal son ampliamente reconocidas en todo el territorio colombiano, las 

cuales consisten entre otras, en la descripción de la actividad, los materiales utilizados, el equipo 

necesario, la ejecución de las actividades de obra contractuales, las condiciones para el recibo de 

estos, unidad de medida, forma de pago e ítem de pago, las cuales se establecen, detallan, 

determinan, cuantifican y señalan en los análisis de precios unitarios, presupuestos oficiales de 

actividades de obra, planos de diseño y constructivos, memorias de cálculo y normas vigentes para 

cada tema específico a ejecutar en el proyecto en cuestión. En todo caso, las inconsistencias que se 

encuentren en estas especificaciones de carácter técnico serán resueltas por las especificaciones 

técnicas normadas y vigentes y todos aquellos documentos que los aclaren, complementen, 

sustituyan, reformen, corrijan, suplanten, remplacen, etc. Se hace claridad que los precios de cada 

ítem incluyen los costos de ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD en el presupuesto oficial, 

tal y como se discrimina en los presentes estudios previos y en el pliego de condiciones definitivo. 

Las especificaciones técnicas de las actividades de obras son también las que se establecen, 

especifican y detallan en las normas vigentes dentro del territorio colombiano o aquellas 

establecidas por entidades estatales del orden nacional que se relacionan directamente con los 

ítems del presupuesto oficial o las contenidas en los tratados o cualquier relación internacional 

entre el gobierno colombiano y otro gobierno que de aplicación y vigencia a dichas normas. 

Los análisis técnicos indican de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados los 

precios unitarios que se utilizaron para determinar el valor estimado del contrato; estos análisis 

serán publicados en el Portal Único de Contratación del Sistema Electrónico para la Contratación 

Pública, SECOP y están disponibles en la Secretaría de infraestructura, área de infraestructura 

educativa, en medio físico y digital y son documentos que forman parte integral del presente 

proceso. 

El contratista, ante un cambio de norma deberá suspender de manera inmediata el plazo de 

ejecución contractual para estudiar, calcular, ajustar, adicionar, prorrogar y tomar todas y cada una 

de las medidas de carácter técnico, jurídico, financiero, contable y administrativo que conlleven a 

mantener las condiciones contractuales para que se obtenga el alcance esperado cumpliendo las 

normas vigentes y los objetivos y metas del proyecto. 

El contratista está obligado a ejecutar el proyecto para el MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DONDE FUNCIONA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

DEL DEPARTAMENTO.  En los documentos que integran al presente estudio, se ha determinado 

la obra a ejecutar, las especificaciones técnicas de los materiales a usar, las normas que rigen la 

ejecución de las actividades constructivas, las unidades de medida y cantidades de obra que se 

pretenden ejecutar. 

4.2. Análisis Económico 
 

De acuerdo con los estudios técnicos, las especificaciones técnicas y la modalidad de contrato a 

celebrar, la estimación del precio se ha efectuado teniendo en cuenta los siguientes factores:  
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• Unidades de medida en la ejecución de la obra. 

• Cantidades de obra estimadas para el logro del objeto a contratar. 

• Valores unitarios estimados de acuerdo con las tendencias de los precios del mercado de la 
construcción en el sitio donde se ejecutará la obra. 

• Costos directos estimados los cuales incluyen suministro de materiales, mano de obra y 
herramienta y equipo. 

• Costos indirectos normales en el mercado de la construcción para la obra en mención, los 
cuales incluyen costos de Administración, Imprevistos, Utilidad y demás costos o impuestos 
de ley. 

 
PRESUPUESTO DE OBRA 

 

MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DONDE FUNCIONA LA 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO. 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 

1.0 
DESMONTE CUBIERTA SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA, incluye 
desmonte de caballetes, caña brava y vigas en mal estado con uso de 
andamios y EPP'c - con retiro de escombros al botadero oficial 

M2 1220.00  $            33,132   $            40,421,040.00  

1.1 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE MUROS, incluye rasqueteo y lijado, 
uso de andamios y EPP'c 

M2 195.04  $              3,276   $                  638,961.00  

1.2 ESTUCO PARA MUROS, incluye uso de andamios y EPP'c M2 195.04  $              5,694   $               1,110,576.00  

1.3 
PINTURA VINILO SOBRE MUROS 3 MANOS, incluye uso de andamios y 
EPP'c 

M2 1300.29  $              6,351   $               8,258,127.00  

1.4 
PINTURA VINILO PARA COLUMNAS 3 MANOS, incluye uso de andamios 
y EPP'c 

ML 120.00  $              7,313   $                  877,560.00  

1.5 
PINTURA DE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS MADERA, INC 
PREPARACIÓN Y LIMPIEZA, incluye uso de andamios y EPP 

M2 227.02  $            28,602   $               6,493,112.00  

1.6 
ADECUACIÓN DE CUBIERTA, INC LIMPIEZA, PROTECCION DE AREA 
DESCUBIERTA, PREPARACIÓN, MONTAJE, incluye uso de andamios y 
EPP'c 

M2 1220.00  $            94,135   $          114,844,700.00  

1.7 
IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL, incluye uso de andamios y 
EPP'c 

ML 75.00  $            75,702   $               5,677,650.00  

1.8 
CIELO FALSO SUPERBOARD ESTRUCTURA METÁLICA INC DESMONTE, 
incluye uso de andamios y EPP'c 

M2 19.81  $            64,801   $               1,283,578.00  

1.9 
ANDEN CONCRETO 3000PSI (1:2:3) e=0,10m; INC. PREPARACIÓN DE 
TERRENO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

M2 20.00  $            53,329   $               1,066,580.00  

1.10 
SARDINEL CONCRETO 3000PSI (1:2:3) SECCIÓN TRAPEZOIDAL un lado 
recto: b=0,12m; B=0,25m; h=0,30m 

ML 35.00  $            58,063   $               2,032,205.00  

 COSTOS DIRECTOS  $                182,704,089  
 AIU % 30%    $                  54,811,226  

 COSTOS INDIRECTOS  $                  54,811,226  
 COSTO TOTAL  $                237,515,315  

 

5.- La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más 
favorable, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015. 

En atención a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el ofrecimiento 

más favorable para la entidad a que se refiere el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 modificado por 

el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, se determinará de la siguiente manera: 

La oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar la ponderación de los elementos de calidad y 

precio soportados en los puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones.  
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5.1 CRITERIOS DE COMPARABILIDAD DE LAS PROPUESTAS 

LA OMISIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN ESTE NUMERAL, NO SERÁ SUBSANABLE POR SER 
CRITERIO DE DESEMPATE, EN TODO CASO, LA NO PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA 
NO RESTRINGE LA PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE, NI ES CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA. 

5.1.1. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a la 
industria nacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, DEBERÁN efectuar 
ofrecimiento suscrito por el Representante Legal del proponente, EN EL QUE SE INDIQUE LA 
PROCEDENCIA, nacional o extranjera del personal que será puesto al servicio en la ejecución del 
contrato. 

5.1.2 EXISTENCIA DE TRATO NACIONAL.  

La Entidad Estatal debe conceder trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes 

de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en 

tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no 

exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que 

los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y 

comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a 

los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en 

cuenta la regulación andina aplicable a la materia. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la 

situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, lo cual no es 

requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para 

constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional en un Estado, 

el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras 

y contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus 

competencias legales.  

Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser 

publicados en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La 

vigencia de los certificados será de dos años contados a partir de la fecha de su expedición, sin 

perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra Eficiente 

soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su revisión con ocasión de la expedición de nueva 

normativa en el Estado sobre el cual se expide el certificado. Colombia Compra Eficiente puede 

determinar vía circular la forma como el Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que los 
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oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la 

normativa en materia de compras y contratación pública para la expedición del certificado.  

En todo caso, la inexistencia del acuerdo, convenio, tratado o certificación mencionados no restringe 
la participación de sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su 
propuesta. 

5.1.3. ACREDITACION DE MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA: 

Los proponentes que de conformidad con la Ley 1450 del 2011, y demás normas vigentes y 
aplicables sobre la materia, cuenten con la calidad de Mipymes, junto con la propuesta, deberán 
aportar la certificación expedida por contador o revisor fiscal, según sea el caso, en la que señale 
esta condición.  

En caso de Consorcios o Uniones Temporales o Promesa de Sociedad Futura, dicha manifestación 
deberá hacerse por el Revisor Fiscal o Contador Público de cada uno de los integrantes de la 
Estructura Plural, según el caso. De conformidad con los criterios de desempate establecidos en 
presente estudio previo de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del decreto 1082 de 2015, se 
preferirá a los consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformado 
únicamente por Mipymes, frente a los consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad 
futura que por lo menos uno de los integrantes haya acreditado la calidad de Mipymes. 

En caso de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia o las personas naturales extranjeras no 
residentes en el país que presenten propuesta, podrán acreditar la calidad de Mipymes, siempre y 
cuando hayan acreditado RECIPROCIDAD, de conformidad con el numeral 5.1.2 del presente estudio 
previo. En el evento de no acreditar Existencia de Trato nacional no se tendrá en cuenta la 
certificación que acredite la calidad Mipymes. 

En caso de sociedades extranjeras con sucursal en Colombia quien deberá acreditar la calidad de 
Mipymes será la sociedad matriz, a través de la revisor fiscal o contador o quien haga sus veces en 
el país de origen.  Esta certificación deberá incluir la información relativa a la sociedad matriz y la de 
sus sucursales, a efectos de acreditar los requisitos que trata la Ley 905 de 2004.  

NOTA: La omisión de la información requerida en este numeral, no será subsanable por ser criterio 
de desempate, en todo caso, la no presentación de la información requerida no restringe la 
participación del proponente, ni es causal de rechazo de propuesta técnica.   

5.1.4 ACREDITACIÓN DE PERSONAL CON LIMITACIONES (LEY 361 DE 1997)  

De ACUERDO CON EL ARTICULO 24 DE LA LEY 361 DE 1997 Los particulares empleadores que 

vinculen laboralmente personas con limitación tendrán las siguientes garantías 

“A que sean preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de licitación, adjudicación y 

celebración de contratos, sean estos públicos o privados si estos tienen en sus nóminas por lo menos 

un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la presente 

ley debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona y contratados por lo 
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menos con anterioridad a un año; igualmente deberán mantenerse por un lapso igual al de la 

contratación 

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se aplicará lo establecido en el ARTICULO 24 DE LA 

LEY 361 DE 1997. 

La certificación para acreditar la existencia de personal discapacitado debe tener una fecha de 

expedición que no sobrepase los 30 días anteriores a la fecha de cierre del proceso. 

Los documentos que acrediten los factores de ponderación y desempate deberán ser anexados por 

el oferente dentro del sobre No. 1 y no serán admitidos con posterioridad a la fecha y hora del cierre 

para la entrega de propuestas, por ser factor de ponderación y desempate de las ofertas. 

La información requerida en este numeral que no sea aportada no restringe la participación del 

proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta, solamente generará la no asignación del 

puntaje respectivo. 

5.2 PROPUESTA ECONÓMICA 

El valor de la propuesta deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y 

adecuada ejecución del contrato objeto del presente proceso de selección.  Por ser relevantes, a 

continuación, se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener en cuenta para 

determinar el precio de la oferta: 

5.3 INFORMACIÓN PREVIA 

El proponente deberá tener en cuenta los estudios y documentos previos publicados conjuntamente 

con el pliego de condiciones a efectos de familiarizarse con las especificaciones necesarias para 

ejecutar el proyecto, así como la normatividad que regirá el futuro contrato que sea celebrado en 

desarrollo del presente proceso. 

Las Especificaciones Generales de Construcción igualmente establecen el cumplimiento de 

la legislación ambiental, social, de seguridad industrial y de salud ocupacional de obligatorio 

cumplimiento por los contratistas.  Los pagos de honorarios para los diferentes profesionales 

vinculados con éstos propósito, así como los gastos de logística, permisos ambientales (incluidos 

trámites de obtención, monitoreo, evaluación y seguimiento), la gestión y procedimientos ante EL 

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (ICANH) y la implementación del 

Programa de Salud Ocupacional, si a ello hay lugar, hacen parte de la composición de la 

Administración, reconocida en el AIU. 

5.3.1 FORMATOS DEL MANUAL DE INTERVENTORÍA:  

Cada vez que un dato o una información cambie, debe ser actualizado, puesto que serán base para 

el cierre ambiental del proyecto. 
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5.3.2 PLAN DE CONTINGENCIA   

El Plan de Contingencia (PCA) debe garantizar el manejo oportuno y eficiente de todos los recursos 

técnicos, humanos, económicos con los que debe contar el Contratista  para la atención de 

situaciones de carácter técnico, natural o humano  que puedan presentar afectación a los recursos 

naturales durante las actividades constructivas y operación, y que tiene como fin fundamental  

proteger los componentes ambientales en el área de influencia del proyecto, los patrones normales 

de vida o actividad humana y el funcionamiento de los ecosistemas involucrados.  Su elaboración, 

si es del caso, deberá tener en cuenta la normatividad vigente y ceñirse estrictamente a los 

lineamientos establecidos para ello en esta.  

5.3.3     MATERIALES 

El PROPONENTE bajo su cuenta y riesgo deberá inspeccionar y examinar el sitio en donde se van a 

desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios 

para su ejecución para ser adquiridos a proveedores debidamente legalizados.  

Así mismo, los correspondientes precios unitarios deberán cubrir, entre otros, todos los costos de 

adquisición de materiales, incluidas las tasas, regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, 

trituración, clasificación, almacenamiento, cargue y descargue de los materiales, a que haya lugar. 

El costo de todos los acarreos de los materiales necesarios para la ejecución correcta de todas y 

cada una de las actividades de obra y/o adicionales que llegaren a presentarse, deberán incluirse 

dentro de los análisis de precios unitarios respectivos, toda vez que no habrá pago por separado 

para el transporte de estos. La no discriminación en el respectivo Análisis de Precio Unitario (APU) 

del precio de transporte de los materiales componentes de este, la entidad contratante entenderá 

que se encuentra incluido dentro de los costos unitarios de los materiales componentes del APU 

respectivo.   

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las 

obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones técnicas de construcción y ser 

adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, 

éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia.  La totalidad de sus costos deberán 

estar incluidos en los ítems de pago de las obras del presente proceso de selección.  El proponente 

favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los 

materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener 

permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos de acuerdo 

con la programación de obra presentada y aprobada por la entidad contratante. 

El Departamento del Cauca no aceptará ningún reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o 

escasez de materiales o elementos de construcción o por cualquiera de los eventos contemplados 

en este numeral. 
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El contratista entenderá que con la suscripción del contrato de obra pública y con el programa de 

obra presentado por él se obliga a mantener en el sitio de los trabajos los materiales, equipos, 

personal y demás necesidades del proyecto en la cantidad especificada en su programa de obra para 

garantizar al menos treinta (30) días de ejecución de actividades de obra en el caso de presentarse 

problemas de orden público, acceso al sitio de obra, bloqueos de vías, escases de materiales, paro 

del sector de transporte, ordenes presidenciales, gubernamentales o municipales en relación con la 

salud, y todos aquellos inconvenientes que no permitan el normal desarrollo de las actividades de 

obra. 

5.4 INFORMES DE AVANCE Y SEGUIMIENTO e INFORME FINAL 

El CONTRATISTA remite a la INTERVENTORÍA y/o SUPERVISIÓN los informes mensuales de avance y 
un Informe Final. Revisado el contenido y verificada la información, la INTERVENTORÍA Y/O 
SUPERVISÓN remite a DEPARTAMENTO DEL CAUCA solamente su informe, con el alcance antes 
detallado.  

 
El informe final debe contener la información necesaria con sus respectivos soportes de 
cumplimiento normativos donde aplique, que permitan adelantar la liquidación del contrato, 
especialmente en lo que respecta a la conformidad del cumplimiento de las normas técnicas legales 
y vigentes a la fecha de recibo parcial o definitivo del alcance del contrato, así mismo, los certificados 
de la correcta instalación, funcionamiento y operación de equipos, maquinaria, instalaciones 
especiales, dispositivos, componentes internos funcionales, etc., que hayan sido objeto del alcance 
del contrato por parte del contratista. Es importante que dentro del informe final y mensuales se 
de claridad acerca del cumplimiento de la CALIDAD de las actividades de obra, de la calidad de sus 
componentes, de la calidad de su recibo a través de ensayos de laboratorio, exámenes técnicos, 
comprobación de especificaciones técnicas, métodos usados, mecanismos utilizados, normas 
aplicadas, que dé cuenta de su operación, funcionalidad, revisión, comprobación y aceptación por 
parte de la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN. 

5.5 ASPECTOS TÉCNICOS 

Los trabajos objeto del presente proceso deberán ejecutarse de conformidad con las 

Especificaciones Generales y particulares del proyecto. Los aspectos que las especificaciones 

técnicas del proyecto no regulen se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en las 

especificaciones técnicas incluidas en las normas vigentes y las que las modifiquen, aclaren, 

remplacen, sustenten o complementen, la jurisprudencia existente que en conjunto den claridad a 

la interpretación de las normas aplicables al campo específico del conocimiento de que se trate. 

Cuando no se haga referencia a alguna norma específica o en alguna eventualidad especial para 

ciertas actividades de obra, que impida el cumplimiento de las normas citadas, los elementos y/o 

materiales constitutivos de ciertas actividades de obra, suministrados por el contratista, deberán 

cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente orden de 

prioridades: 
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• Normas Técnicas ICONTEC 

• American Society for Testing and Materials ASTM 

• American Concrete Institute ACI 

• Portland Cement Association PCA 

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informará sobre ello al Interventor 

y/o supervisor, quien decidirá juntamente con el Departamento, sobre la prelación entre estos 

documentos. 

En el evento en que se considere conveniente pactar una especificación DIFERENTE a la prevista en 

las especificaciones generales y/o particulares de construcción de las actividades de obra 

contractuales, el Departamento del Cauca, supervisor y el interventor previa revisión de precios, 

podrá autorizar la utilización de las especificaciones contenidas en las normas emitidas por cualquier 

entidad pública o privada, debidamente autorizada para actuar dentro del territorio colombiano, 

que de claridad en la aplicación de dicha especificación sin que perjudique la calidad requerida para 

dicha actividad constructiva, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 4 de la Ley 

80 de 1.993, el cual reza: “5o.  Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las 

entidades estatales se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas 

obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las 

normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por 

organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos 

internacionales suscrito por Colombia”. 

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, según el 

caso, las especificaciones generales de construcción de edificaciones, y prevalecen sobre las últimas. 

5.5 EXAMEN DE LOS SITIOS 

El proponente deberá inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse, 

sobre la forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de 

los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera especial, las 

fuentes de materiales para su adquisición, zonas de botaderos, las vías de acceso al sitio y las 

instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, 

las cuales debe considerar para el desarrollo del proyecto, sobre todas las circunstancias que puedan 

afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. 

Es responsabilidad del proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán 

ejecutados los trabajos, así como de los riesgos previsibles de la obra, pues su desconocimiento no 

se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones.  

5.6 EQUIPO 



 
 

Secretaria de Infraestructura- Código 1400 
Carrera 6A No. 22N-02, Edificio de Obras Públicas, Piso 2- Popayán- Cauca 
Teléfono: (057+ 2) 8235952 
sinfraestructura@cauca.gov.co 
www.cauca.gov.co  
 

El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el 

equipo puesto en óptimas condiciones, en operación, necesario y suficiente, adecuado en 

capacidad, condiciones técnico-mecánicas, características y tecnología, para cumplir con los 

programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos 

inherentes a la puesta en operación del equipo, estará considerado en el análisis de los precios 

unitarios de la propuesta.  

5.7 AUTOCONTROL DE CALIDAD 

El Contratista desarrollará la obra a partir de una cuidadosa planeación de la misma aplicando 

buenas prácticas de ingeniería para lograr obras en armonía con el entorno natural en el que se 

desarrollan.  El proponente preverá y asumirá en sus costos que, para la ejecución de la obra, debe 

disponer de un equipo de laboratorio completo para realizar los ensayos y las mediciones que, según 

las especificaciones técnicas de construcción, las normas de ensayos de materiales y normas legales 

vigentes de protección ambiental aseguren la calidad de los trabajos y la conservación de los 

recursos naturales. 

5.7.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA CONTRACTUALES. 

El contratista DEBERÁ presentar dentro de los plazos establecidos en los estudios previos y pliego 

de condiciones definitivo el respectivo CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

CONTRACTUALES DE OBRA.   

EL CRONOGRAMA DEBERÁ CONTENER LA RUTA CRÍTICA Y FLUJO DE CAJA PROGRAMADO, según el 

plazo de ejecución del contrato y todo lo que en los presentes estudios previos y pliego de 

condiciones sea solicitado. 

El PROGRAMA DE OBRA será sujeto de revisión por parte del interventor o supervisor designado por 

la entidad contratante. 

5.7.2 PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS 
ACTIVIDADES DE OBRA. 

El contratista deberá PRESENTAR TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS y 

ANALISIS DE PRECIOS BASICOS de cada una de las actividades contractuales ofertadas dentro de los 

plazos establecidos en los estudios previos y pliego de condiciones definitivo. 

5.8 SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACIÓN PROVISIONALES 

Están a cargo del proponente favorecido todos y cada uno de los costos requeridos para instalar y 

mantener la toda la señalización necesaria para garantizar la seguridad del personal en todo 

momento de la ejecución de las actividades de obra, instalar el aislamiento del área del proyecto de 

comunidad educativa, la instalación y mantenimiento de la VALLA INFORMATIVA durante todo el 

plazo de ejecución contractual, diseño detallado más adelante, la iluminación nocturna y demás 
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dispositivos de seguridad, de comunicación y coordinación de las actividades que deberán cumplir 

de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y documentos técnicos anexos, así 

mismo se deberá realizar un manejo del tránsito si a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta lo 

pertinente de acuerdo con la normatividad vigente. 

CONSIDERACIONES GENERALES DE INSTALACIÓN DE LA VALLA: 
 

1. Estar ubicada dentro del predio y en el perímetro donde se ejecuta el proyecto de inversión 
2. Deberá ser instalada en altura y soportada con estructura que le provea estabilidad durante 

todo el plazo de ejecución contractual 
3. Deberá ubicarse en la zona de mayor visibilidad, de mayor tránsito vehicular y/o peatonal. 
4. Deberá estar instalada antes de iniciar la ejecución contractual de las actividades de obra. 

 
Para proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías: 
 
La Circular 0006 del 05 de marzo de 2014. Reza: 
(…) 
De acuerdo con la normatividad vigente (Artículo 209 Constitución Política, Artículo 58 de la ley 
1530 de 2021 y Artículo 6 del decreto reglamentario 414 de 2013), las autoridades administrativas 
en todos los niveles territoriales (departamentos, distritos y municipios), deben dar a conocer a la 
comunidad, la ejecución de las actividades financiadas con recursos públicos. 
 
En consecuencia, en la ejecución de proyectos de inversión relacionados con obras públicas y 

financiadas con recursos del Sistema general de Regalías, y en cumplimiento de la referida 

obligación, se requiere que sea instalada una valla en el sitio del proyecto en ejecución, a partor del 

1 de julio de 2014, en donde se indicará de manera visible, únicamente los siguientes datos: 

1. Entidad pública beneficiaria de los recursos del SGR o la Instancia que se designó como 
ejecutora de estos recursos 

2. Nombre del proyecto de inversión, tal y como fue aprobado por el OCAD.  
3. Fuentes de financiación del SGR (Recursos de asignaciones directas, específicas, Fondos de 

Desarrollo Regional, Compensación Regional, Ciencia, Tecnología e Innovación), así como, 
el logo institucional que identifica dicha fuente, que podrá ser descargado de la página 
www.sgr.gov.co/mapared/LogoSGR-colo-bn.ai. 

4. Identificación completa de la persona natural o jurídica que vaya a ejecutar los recursos del 
SGR 

5. Identificación completa de la persona natural o jurídica que va a ejercer la interventoría 
contractual (administrativa, financiera, jurídica, contable y técnica). 

6. Correo electrónico para que los interesados puedan presentar sus inquietudes u 
observaciones, quejas o denuncias a que hubiere lugar. Dentro de la órbita de su 
competencia el SMSCE estudiará, y, si fuera el caso, tramitará las correspondientes quejas 
o denuncias.    

(…) 
 

http://www.sgr.gov.co/mapared/LogoSGR-colo-bn.ai
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Para proyectos financiados con recursos propios del departamento del Cauca y confinanciados 
con recursos propios de municipios aportantes: 
 
En este caso, el contratista deberá elaborar la valla con la siguiente información: 

 
1. Entidad pública ejecutora de los recursos de inversión 
2. Nombre del proyecto de inversión, tal y como fue aprobado por el departamento del Cauca.  
3. Fuentes de financiación del proyecto (Recursos propios departamentales, municipales), así 

como, el logo institucional que identifica dicha fuente, que podrá ser descargado de la 
página https://www.cauca.gov.co/LaGobernacion/Paginas/Nuestros-simbolos.aspx. 

4. Identificación completa de la persona natural o jurídica que vaya a ejecutar los recursos del 
proyecto 

5. Identificación completa de la persona natural o jurídica que va a ejercer la interventoría 
contractual (administrativa, financiera, jurídica, contable y técnica). 

6. Correo electrónico para que los interesados puedan presentar sus inquietudes u 
observaciones, quejas o denuncias a que hubiere lugar. Link: Recepción de Peticiones, 
Quejas, Reclamos, Denuncias y Felicitaciones: http://pqr.cauca.gov.co/pqrdf/.  
https://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-
solicitudes-pqrd. 

 
DISEÑO DE LA VALLA INFORMATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entidad Ejecutora: 
GOBERNACIÓN DEL CAUCA 

Secretaría de Infraestructura 
Contrato No.: 

Objeto del contrato de obra pública 
Contratista: 

Nombre del contratista 
Interventor: 

Nombre del interventor 
Plazo de ejecución: 

Objeto del contrato de obra pública 
www.sgr.gov.co/mapared/LogoSGR-colo-bn.ai  

http://www.cauca.gov.co       http://pqr.cauca.gov.co/pqrdf 
sinfraestructura@cauca.gov.co 

 
 

 

Entidad Ejecutora: 
GOBERNACIÓN DEL CAUCA 

Secretaría de Infraestructura 
Contrato No.: 

Objeto del contrato de obra pública 
Contratista: 

Nombre del contratista 
Interventor: 

Nombre del interventor 
Plazo de ejecución: 

Objeto del contrato de obra pública 
www.sgr.gov.co/mapared/LogoSGR-colo-bn.ai 

http://www.cauca.gov.co       http://pqr.cauca.gov.co/pqrdf 
sinfraestructura@cauca.gov.co 

 
 

 

https://www.cauca.gov.co/LaGobernacion/Paginas/Nuestros-simbolos.aspx
http://pqr.cauca.gov.co/pqrdf/
https://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
https://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
http://www.sgr.gov.co/mapared/LogoSGR-colo-bn.ai
http://www.cauca.gov.co/
http://pqr.cauca.gov.co/pqrdf
mailto:sinfraestructura@cauca.gov.co
http://www.sgr.gov.co/mapared/LogoSGR-colo-bn.ai
http://www.cauca.gov.co/
http://pqr.cauca.gov.co/pqrdf
mailto:sinfraestructura@cauca.gov.co
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Las obras deberán estar aisladas DESDE EL INICIO DE OBRA, DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL 

CONTRATO Y HASTA LA ENTREGA DE LA EDIFICACION A LA COMUNIDAD BENEFICIARIA, de tal 

manera que la comunidad residente o visitante no pueda acceder al sitio de intervención, así mismo, 

en el interior de cada frente de trabajo se deberá contar con un sistema de señalización que permita 

evitar los accidentes de trabajo, señalizando las rutas seguras de circulación del personal de obra y 

demás personal visitante, los diferentes sitios para almacenamiento de materiales, maquinaria, 

equipo, herramienta, insumos y combustibles, entre otros. Deberán utilizarse mecanismos de 

aislamiento en zonas de potencial accidentalidad. 

5.9 PERSONAL PARA LA OBRA 

El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la 

ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción del Departamento del 

Cauca, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y 

obreros – mano de obra no calificada - que se requieran en cantidad y calidad. Por lo tanto, el 

proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 

• El personal profesional al servicio de la obra en el numeral 5.23.1 del presente estudio previo. 

• La mano de obra no calificada de acuerdo con lo establecido en el presente estudio previo podrá 
ser de la zona de influencia. 

• El personal necesario para ejecutar las actividades de obra contractuales que deben realizarse 
con mano de obra calificada y no calificada. 

• El personal necesario en cantidad y calidad para cada frente de trabajo. 

5.10 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 

municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 

establecidos por las diferentes autoridades ambientales, por el uso e intervención de recursos 

naturales necesarios para el desarrollo de la obra; estos pagos deben soportarse con las 

certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.  

De conformidad con la certificación expedida por la Secretaría de Hacienda del Departamento del 

Cauca, los descuentos aplicables a los contratos de obra pública, consultoría e interventoría se 

establecen por parte del departamento para la vigencia 2021 se pueden conocer y descargar del 

siguiente link: 

https://www.cauca.gov.co/AtencionalCiudadano/Documents/Impuestos-descuentos-2021.pdf 

5.11 AIU 

https://www.cauca.gov.co/AtencionalCiudadano/Documents/Impuestos-descuentos-2021.pdf
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El proponente deberá calcular la ADMINISTRACIÓN Y SU UTILIDAD, que contenga, todos los costos 

de administración en los que incurre la organización del constructor para poder desarrollar la obra 

y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo. 

EL VALOR DE LA A (Administración) Y DE LA U (Utilidad) DEBERÁ SER EXPRESADO ÚNICAMENTE EN 

PORCENTAJE (%) Y DEBERÁ CONSIGNARLO Y DISCRIMINARLO EN LA PROPUESTA ECONOMICA 

(ADMINISTRACIÓN (A) Y UTILIDAD (U)).  

Para todos los efectos, el porcentaje establecido por la entidad contratante por concepto de 

IMPREVISTOS (I) no podrá ser sujeto de modificación por parte del proponente, so pena de 

RECHAZO de la propuesta. Este valor porcentual deberá mantenerse y será objeto de pago de 

conformidad con lo establecido en la CLÁSULA FORMA DE PAGO y en lo establecido en el numeral 

4.1. Análisis técnico de los presentes estudios previos. 

La no incorporación del porcentaje de AIU, por parte del proponente y de acuerdo con la 

metodología establecida en el presupuesto oficial, será causal de RECHAZO.  

La discriminación del AIU, hace referencia a la presentación de los porcentajes de la administración 

(A), de los imprevistos (I) y de la utilidad (U) y su no presentación conjunta con la propuesta 

económica, será causal de RECHAZO. 

El valor del A.I.U. que presenten los proponentes no deberá ser mayor al 100% del AIU establecido 

en el presupuesto Oficial, so pena de RECHAZO de la propuesta.  

El cálculo de los componentes de la ADMINISTRACIÓN (A), deberán ser presentados por el 

Adjudicatario de la presente selección abreviada y deberá dar cumplimiento a lo establecido en los 

presentes estudios previos y a la normatividad vigente. 

El interesado cuando este elaborando la propuesta deberá tener en cuenta que dentro del 

porcentaje de la administración (A) se deberán incluir todos los costos indirectos que procedan 

durante la etapa contractual, gastos administrativos (oficina), la utilidad del contratista, impuestos 

y/o contribuciones locales, regionales y/o nacionales que se encuentren vigentes y apliquen y estén 

a cargo del contratista, contribuciones especiales, gestión socio-ambiental, gestión de riesgos, 

señalización temporal, personal profesional requerido, seguridad social del personal de obra a cargo 

de la ejecución de las actividades, el pago de los parafiscales a que haya lugar de forma mensual de 

este personal, conexiones provisionales de servicios públicos, trámites, permisos y licencias de 

servicios públicos provisionales a nombre del adjudicatario (contratista), cerramiento de los 

espacios o áreas a intervenir, costos de alquiler de bodegas, o construcción temporal de espacios 

para bodegaje de material, espacios para residencia temporal del personal profesional y técnico de 

obra, costos de protocolos de bioseguridad para todo su personal, gastos por concepto de 

alimentación, transporte, comunicaciones, dotaciones de trabajo, dotaciones para dar 

cumplimiento a los SG-SST, así mismo los costos y/o gastos en que incurrirá el contratista en 

devolver a la tenencia de la responsabilidad de los servicios públicos al titular de la edificación o 

propietario, costos de elaboración, impresión, transporte e instalación de la valla informativa, etc. 
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5.12 GARANTÍAS, SEGUROS y CONTRIBUCION ESPECIAL 
 
El proponente favorecido con la adjudicación tendrá a su cargo los costos de las garantías y seguros 
que se mencionan en la minuta del contrato y la contribución especial de que trata la Ley 418 de 
1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999. 
 
5.13 FORMA, IDENTIFICACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 
 
Las propuestas se deben cargar a la plataforma SECOP II 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii, en PDF. Deberán estar en la PLATAFORMA 
oportunamente el día y hora fijados para el cierre del proceso, señalados en el Cronograma del 
Proceso. 
 
DILIGENCIA EN LA ENTREGA DE LA PROPUESTA: Es responsabilidad del oferente subir su propuesta 
a la plataforma previa a la fecha y hora establecida para el cierre, de acuerdo con expuesto en el 
SECOP II para cada proceso, link https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii. 
 
La propuesta deberá contener todos los documentos señalados en el pliego de condiciones. El 
oferente debe tener en cuenta la línea de tiempo durante cada etapa del proceso para allegar los 
documentos de forma oportuna.  
 
Se entenderán presentadas dentro del término previsto, todas las propuestas que se entreguen 
oportunamente como se indica en la plataforma: 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii.  
 
No se aceptarán propuestas extemporáneas: No se aceptarán propuestas subidas a la plataforma 
con posterioridad a la fecha y hora señaladas para el recibo de estas en el proceso de selección, 
ni en condiciones diferentes de los que se han previsto en el link 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii. 
 
La presentación de la propuesta constituye un compromiso entre el proponente y el 
Departamento, según el cual dicha propuesta, permanece abierta para su evaluación y aceptación 
durante la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, so pena de hacerla efectiva si el 
proponente la retira, salvo que este retiro obedezca a la configuración de una causal de 
inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. 
 
Serán de cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su 
propuesta, EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA — SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA en ningún caso, 
será responsable de los mismos. 
 
No se exigirán sellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados, reconocimientos de 
firmas, traducciones oficiales, ni cualquier otra clase de formalidades o exigencias rituales, salvo 
cuando en forma perentoria y expresa lo exijan leyes especiales. (L.80/93, art. 25, núm.15, inc. 
1°). 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
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Las propuestas deberán ajustarse en todas sus partes a los anexos y a las condiciones estipuladas 
para cada documento en los presentes pliegos de condiciones. Cualquier explicación o 
información adicional deberá hacerse en nota separada, debidamente firmada por la persona 
autorizada para presentar la propuesta dentro de la misma. 

5.14     REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS. 

5.14.1 PARTICIPANTES.  

Podrán participar como proponentes, bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando 

cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones: 

Individualmente, como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas jurídicas 

nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de 

cierre del proceso; conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 

7 de la Ley 80 de 1993. 

Todos los Proponentes deben:  

• Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta 

• Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato 

• Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la oferta el cual no 
podrá ser inferior al plazo del contrato y dos (2) año más. 

• No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en 
las leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de 
2007, y en la Ley 1474 de 2011 

• No estar en un proceso de liquidación obligatoria. 

• No estar reportado en el último Boletín de responsables Fiscales vigente, publicado por la 
Contraloría General de la República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 

• No presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar 
con el Estado, dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la carta de 
presentación de la Propuesta, sin perjuicio de anexar los documentos solicitados. 

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA  

índice o tabla de contenido. 

En aras de preservar los principios de celeridad y economía, el contratista deberá incluir tabla del 

contenido absoluto de la propuesta especificando los números de página donde se encuentran la 

información y los documentos requeridos en el pliego de condiciones. 
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En el momento de la apertura, EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA — SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA verificará que la propuesta contenga la tabla de contenido o el índice, y cada 

uno de los documentos debidamente foliados en forma consecutiva. 

LA PROPUESTA QUE NO CUMPLA ESTE REQUISITO, NO SERÁ EVALUADA HASTA TANTO SE DÉ 

CUMPLIMIENTO A LA PRESENTE EXIGENCIA, SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA. 

5.14.2 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, MATRICULA PROFESIONAL Y 

COPNIA. 

Se elaborará de acuerdo con el modelo suministrado (anexo), debidamente firmado por la persona 

natural o el proponente indicando su nombre y número de identificación o en caso de ser persona 

jurídica por el representante legal o la persona debidamente facultada o autorizada para ello.  En 

los casos de Uniones Temporales o Consorcios, la carta de presentación, DEBERÁ SER FIRMADA POR 

LOS INTEGRANTES DE LA FIGURA ASOCIATIVA CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, y dar cumplimiento 

a lo establecido en la ley 80, artículo 7. DE LOS CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES. 

Adicionalmente el proponente persona natural o represente legal de la persona jurídica adjuntará 

copia de la matrícula profesional como Ingeniero Civil y certificación de vigencia en original o copia, 

expedida con antelación no mayor a seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre del 

presente proceso de selección. 

Si el representante legal de la persona Jurídica, no posee título académico en esta profesión, la 

propuesta deberá ser abonada por un Ingeniero Civil, matriculado, en virtud de lo previsto en la Ley 

842 de 2003, quien deberá cumplir con los requisitos antes enunciados. De cualquier forma el 

representante legal debe acreditar su formación profesional.  

En el formato de carta de presentación de la propuesta es indispensable incluir número de Fax, 

correo electrónico y demás datos relacionados en el citado modelo, a fin de que la Entidad surta los 

requerimientos a través de dichos medios, cuando así se disponga.  La carta de presentación de la 

oferta debe ser firmada en original (no se aceptan firmas escaneadas). 

En la carta de presentación de la oferta se deberá expresar el reconocimiento y aceptación, por 

parte del proponente, de los riesgos previsibles que puedan surgir en la ejecución del contrato, 

incluidos los riesgos ambientales. 

Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración juramentada 

por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o 

incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal 

desarrollo del contrato, así como el origen licito de los recursos destinados al proyecto o a la 

ejecución del contrato. 

Serán causales de rechazo: 

• Cuando la persona natural no acredite título académico como Ingeniero Civil. 
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• Cuando el representante legal de la persona jurídica o proponente plural no posea título 

académico como Ingeniero Civil o su propuesta no haya sido abonada por un profesional en 

la materia, o no acredite formación profesional. 

5.14.3 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES. 

Se diligenciará de acuerdo con el modelo suministrado en el presente estudio previo, teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

• Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la 
circunstancia de tratarse de uno u otro, mediante el documento en el que conste que 
los integrantes expresan claramente su intención de conformar el Consorcio o la Unión 
Temporal. En el caso en que no exista claridad al respecto, se asumirá que se trata de 
un Consorcio. 

• Si el proponente es un Consorcio, sus integrantes presentan en forma conjunta la oferta 
para la Adjudicación, celebración y ejecución del Contrato, respondiendo 
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de los mismos; por 
consiguiente, afectarán por igual a todos y cada uno de sus integrantes las actuaciones, 
hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y del 
Contrato, por expresa disposición del numeral primero del artículo 7 de la Ley 80 de 
1993.  

• Si el proponente es una Unión Temporal indicará el porcentaje de participación y los 
términos y la extensión de la participación en la oferta y en la ejecución del Contrato de 
cada uno de sus integrantes, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 
7 de la ley 80 de 1993, toda vez que las sanciones por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la oferta y del Contrato se impondrán de acuerdo con la 
participación de cada uno de los integrantes en la unión temporal. En la etapa 
contractual no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo del Departamento del Cauca.  La extensión de la participación se 
indicará en función de las actividades a ejecutar en el proyecto.  

• Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representación legal 
de cada una de las personas jurídicas asociadas en Consorcio o en Unión Temporal; así 
como la capacidad jurídica de sus representantes para la constitución del Consorcio o 
Unión Temporal y para la celebración y ejecución del Contrato a través de la forma de 
asociación escogida, mediante la acreditación del cumplimiento de todos los requisitos 
a que se refiere el presente Pliego. 

• Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o de la Unión Temporal, por lo 
menos igual al término de ejecución y liquidación del contrato y dos (2) años más. 

• La sumatoria del porcentaje de participación de consorcios o uniones temporales no 
podrá ser diferente al 100%. 
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Será causal de rechazo, modificar durante la etapa precontractual los porcentajes de participación 

de los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integración. 

NOTA: EL PARTICULAR QUE PRESENTE PROPUESTA BAJO LA MODALIDAD DE CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL CON UN ENTE PUBLICO, DEBE HABERSE SOMETIDO PREVIAMENTE A LAS DISPOSICIONES 

LEGALES VIGENTES QUE REGULAN LA MATERIA. 

5.14.4 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. 

Si el proponente es una persona natural nacional deberán acreditar su existencia mediante la 

presentación de copia de su cédula de ciudadanía y si es persona natural extranjera residenciado en 

Colombia, mediante la copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad competente.  

Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberá 

acreditar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de 

Comercio en el cual se verificará:  

• Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no mayor a treinta 
(30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente proceso. 

• Que el objeto de la sociedad incluya las actividades principales objeto del presente proceso, 
construcción de edificios públicos especializado.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista.  

• Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 
Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el 
territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

Si la Oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que tenga abierta 

en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante o 

mandatario, mediante la presentación del original del Certificado del Registro Único de Proponentes 

y Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días antes 

de la fecha de cierre del presente proceso de selección, expedido por la Cámara de Comercio de la 

ciudad de la República de Colombia en la cual se encuentre establecida la sucursal. Cuando el 

representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar 

autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en 

nombre de la sociedad.  Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del 

presente proceso de selección. 

5.14.4.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS 
EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA. 

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditará su existencia mediante la 

presentación de copia de su pasaporte.   
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Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los siguientes requisitos:  

Acreditar su existencia y representación legal, con el documento idóneo expedido por la autoridad 

competente en el país de su domicilio, expedido a más tardar dentro de los tres (3) meses anteriores 

a la fecha de cierre del presente proceso de selección, en el que conste su existencia, su fecha de 

constitución, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) persona(s) que tengan la 

capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, señalando expresamente que el 

representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando 

la autorización o documento correspondiente del órgano directivo que le faculte expresamente.  

• Acreditar que su objeto social incluya las actividades principales objeto del presente 
proceso. 

• Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en Colombia, 
de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y las demás disposiciones que 
regulan el tema, cuando sea del caso. 

Los proponentes personas jurídicas o integrantes de proponentes plurales deben acreditar 

autorización suficiente del órgano social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 

sociedad.  Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del proceso de 

selección. 

La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento, en el término 

establecido en estos pliegos de condiciones, determinará la falta de capacidad jurídica para 

presentar la oferta.  

Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que acredita 

la existencia y representación, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con las leyes que 

rijan estos aspectos en el país de origen de la persona jurídica, la información deberá presentarse 

en documento independiente expedido por una autoridad competente de tal país o en su defecto, 

en documento expedido por el máximo órgano directivo de la persona jurídica.  Las personas 

jurídicas extranjeras que se encuentren dentro del supuesto de hecho señalado en este párrafo, 

deberán declarar que según la legislación del país de origen, las certificaciones o información no 

puede aportarse en los términos exigidos en este Pliego, tal como lo dispone el artículo 188 del 

Código de Procedimiento Civil Colombiano. 

Siempre deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales relacionados con la 

legalización, consularización o apostille y traducción de documentos otorgados en el extranjero, 

exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior y que 

puedan obrar como prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 480 del Código de Comercio de 

la República de Colombia y lo previsto en este Pliego de Condiciones. 

En el evento de la legalización de documentos emanados de autoridades de países miembros del 

Convenio de la Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla como mecanismo de legalización, 

de conformidad con lo señalado en la Ley 455 de 1998. 
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5.14.5 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES. 

Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en 

Colombia y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren 

a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán estar inscritas, vigente y en firme en el 

Registro Único de Proponentes, conforme al artículo 2.2.1.1.1.5.1 del decreto 1082 de 2015, a la 

fecha de cierre. 

Para efectos de la evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente:  

• La fecha de expedición del certificado debe ser no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha 
de cierre del plazo del presente proceso de selección.  

La persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, 

podrá acreditar este requisito con el documento equivalente en el país donde tengan su domicilio 

principal o con una declaración rendida bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestada 

con la presentación del documento, por la persona natural o el representante legal de la persona 

jurídica, en la que se indique su la Actividad. 

La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de 

Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la siguiente Tabla: 

CÓDIGO UNSPSC PRODUCTOS Y SERVICIOS 

72121400 
Servicios de construcción de edificios públicos especializados. 

 
5.14.6 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El Proponente debe presentar de manera simultánea con la propuesta (Sobre Único), so pena de 

rechazo, una Garantía de Seriedad de la Oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y 

requisitos que se indican en este numeral.  

Cualquier error o imprecisión en el texto de la póliza, será susceptible de aclaración por el 

proponente o de conformidad con lo solicitado por el  Departamento del Cauca.  

La Oferta deberá incluir la Garantía de Seriedad de la misma, que deberá amparar los perjuicios que 

se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalización, perfeccionamiento 

y cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de ejecución del Contrato por parte del 

Adjudicatario. 

En el caso de personas jurídicas o naturales extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podrán 

otorgar como garantías cartas de crédito stand by emitidas en el exterior. 

5.14.6.1 GARANTÍAS ADMISIBLES   

El proponente deberá constituir a favor del Departamento del Cauca una garantía de seriedad bajo 

cualquiera de las formas permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015, a saber: 
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(i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. Las 

garantías deberán ser expedidas con estricta sujeción a los requerimientos previstos en el mismo 

decreto 1082 de 2015 y lo dispuesto en el Pliego.  

5.14.6.2 VALOR ASEGURADO Y VIGENCIA 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, Suficiencia de la garantía de 

seriedad de la oferta.  La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación 

de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato y su valor debe ser 

de por los menos el diez por ciento (10%) del valor de la oferta. 

La Vigencia de la Garantía será de tres (3) meses a partir de la fecha de cierre del presente proceso 

y de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, la misma se 

extenderá desde el momento de presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que 

ampara los riesgos propios de la etapa contractual.  

5.14.6.3 TOMADOR/AFIANZADO  

Si el proponente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 

que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera.  

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá  tomarse a 

nombre de todos y cada uno sus integrantes o a nombre del proponente plural, quien deberá 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 

todos los efectos  serán los otorgantes de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 

2.2.1.2.3.1.5 del Decreto 1082 de 2015.  

La garantía de seriedad de las Ofertas no aceptadas será devuelta de conformidad con lo establecido 

en el presente Pliego. 

5.14.7 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES. 

• El proponente persona jurídica, deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor 
Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la 
gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, del pago de los aportes de 
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional 
de Aprendizaje.  Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de 
los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado 
la obligación de efectuar dichos pagos.  En el evento en que la sociedad no tenga más de 
seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su 
constitución. 
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En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna 
de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se 
encuentra al día en el cumplimiento del mismo.  En este evento el oferente deberá anexar 
copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes 
anterior al cierre del proceso de selección. 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal 
en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia.  

• El proponente persona natural, deberá presentar una certificación, bajo la gravedad de 
juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma, en la que conste el 
pago de sus aportes y los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe 
certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago 
de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir 
de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna 
de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se 
encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar 
copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes 
anterior al cierre del proceso de selección. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 
Colombia las cuales, deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia.  

• Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, deberá 
aportar por separado la certificación aquí exigida. 

Adicionalmente el proponente adjudicatario o contratista, deberá presentar para la suscripción del 

respectivo contrato ante la Oficina Jurídica de la Secretaría de Infraestructura del departamento del 

Cauca y para la realización de cada pago parcial o final derivado del contrato, ante el supervisor del 

contrato y el área de pagaduría, la certificación de paz y salvo expedida por COMFACAUCA donde 

se acredite el pago correspondiente al periodo de cobro.  

En caso que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga personal a cargo y por ende no esté 

obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, bajo la gravedad de 

juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación. 

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia y en cuyo país de 

origen no exista la obligación de realizar aportes parafiscales y al sistema de seguridad social, se 
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deberá indicar esta circunstancia en documento suscrito bajo la gravedad del juramento por el 

proponente persona natural o por el representante legal de la persona jurídica, consorcio o unión 

temporal. 

NOTA: El Departamento del Cauca dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 

83 de la Constitución Política Nacional. En consecuencia, quienes presenten  observaciones respecto 

del incumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, 

deberán aportar los documentos que demuestren dicha circunstancia respecto del proponente 

observado. 

En caso de no allegar con la observación dichos soportes no se dará trámite a la misma.  En el evento 

en que la observación esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad podrá dar traslado al 

proponente observado y Departamento del Cauca verificará únicamente la acreditación del 

respectivo pago desde la fecha y hora del cierre del presente proceso de selección, sin perjuicio de 

los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas 

establecidas en las normas vigentes, oficiando a las entidades recaudadoras para que se pronuncien 

sobre el contenido de la observación y compulsando copias a la Junta Central de Contadores y 

Ministerio de la Protección Social y de ser el caso a la Fiscalía General de la Nación. 

5.14.8  COMPROMISO DE TRANSPARENCIA:  

Los proponentes se comprometen a cumplir estrictamente los principios constitucionales y legales 

de moralidad y transparencia, para lo cual deben presentar con la oferta, el anexo, debidamente 

diligenciado y suscrito por el  proponente, en el cual se expresa, entre otros compromisos, el de 

abstenerse de efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en 

la Licitación Pública, o que pretendan la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales 

se encuentre el que es objeto de la presenten licitación o la fijación de los términos de la propuesta, 

conductas prohibidas por el Decreto 2153 de 1992. 

5.14.9  CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA  

De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000, ningún proponente ni los 

integrantes de consorcios o uniones temporales, podrá estar registrado en el Boletín de 

Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República vigente a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección. 

Con la presentación de la propuesta técnica se entenderá que ni el proponente ni los integrantes de 

la estructura plural están incursos en las situaciones antes señaladas, sin perjuicio de que la entidad 

efectúe la respectiva verificación tanto en el Boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría 

General de la República como en la página web de la Procuraduría General de la Nación. 

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo país de 

origen no existe Boletín de Responsables Fiscales o su equivalente, deberá indicar esta 

circunstancia, en documento suscrito bajo la gravedad de juramento por el proponente persona 
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natural o representante legal de la persona jurídica, como proponente individual o integrante del 

proponente plural.  

5.14.10   CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN  

Ningún proponente, ni los  integrantes de consorcios o uniones temporales, podrán presentar 

antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el estado, a la 

fecha establecida para el cierre del presente proceso de selección, de conformidad con lo 

establecido en la Ley 1238 de 2008. 

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo país de 

origen no exista Ente Estatal que certifique la ausencia de antecedentes disciplinarios, se deberá 

indicar esta circunstancia así como la declaración de no contar con antecedentes disciplinarios que 

impliquen inhabilidad para contratar en documento suscrito bajo la gravedad de juramento por el 

proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica, como proponente 

individual o integrante del proponente plural.  

5.14.11 ANTECEDENTES JUDICIALES  

Ningún proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrán presentar 

Antecedentes Judiciales vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el estado.  

5.14.12    CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS  

Certificado que no se encuentra vinculado en el registro nacional de medidas correctivas. 

5.14.13     CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROPONENTE 

El proponente individual persona natural, el representante legal del proponente individual persona 

jurídica, el representante legal de la estructura plural y las personas naturales integrantes de la 

estructura plural deberán aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía, o cédula de extranjería, o 

pasaporte. 

5.14.14      REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 

Copia legible del registro único tributario RUT completo. 

5.14.15      CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 

Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima, en la que conste si es 

abierta o cerrada. 

5.14.16 CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL (ANEXO No. 1 PRESUPUESTO 

OFICIAL). 
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El proponente deberá adjuntar a la propuesta carta suscrita por el representante legal de 

la persona jurídica, persona natural o representante del consorcio o unión temporal, 

donde manifieste el conocimiento, la aceptación y el cumplimiento de todos y cada una 

de las actividades de obra relacionadas y contenidas en el Anexo No. 1 Presupuesto 

Oficial, del pliego de condiciones. (Según el modelo adjunto). 

El propósito de esta carta es el de rectificar las posibles inconsistencias que puedan 

presentarse en la Oferta Económica referidas a: denominación o descripción de las 

actividades de obra, en las cantidades de tales actividades, especificación, actividad, ítem, 

unidad de medida para pago de la actividad, identificación del proceso, exceptuando lo 

relativo a Precios Unitarios, actividades no modificables y firma del proponente, por 

tanto, si la Oferta Económica presenta inconsistencias y la Carta de Aceptación de 

Requisitos Técnicos Mínimos y de Aceptación del Presupuesto Oficial (Anexo No. 1 

Presupuesto Oficial, del pliego de condiciones), no fue aportada en el Sobre Único, la 

propuesta será RECHAZADA. Contrario sensu, si la Oferta Económica no presenta 

inconsistencias de ninguna índole, la Propuesta no será rechazada por la ausencia de esta 

carta. 

Así mismo será RECHAZADA la Propuesta si la Oferta Económica no está suscrita por el 

Representante legal del proponente. 

NOTA: LA CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL (Anexo No. 1 – PRESUPUESTO OFICIAL) NO 

PUEDE SER APORTADA CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO. 

5.14.17. VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA   

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA NO REALIZARÁ VISITA 

OFICIAL AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA. 

La visita técnica a los lugares donde se ejecutarán las actividades de obra es exclusiva 

responsabilidad de cada uno de los proponentes interesados en participar en el presente proceso, 

razón por la cual La Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca da por entendido que 

el interesado al presentar su oferta conoce el sitio donde se ejecutarán las actividades de obra del 

proyecto, la zona de ubicación del proyecto y todos y cada uno de los riesgos que se puedan 

presentar en el sitio en el que se desarrollaran estas actividades y está informado sobre la forma y 

características del sitio, de la localización y la naturaleza de las actividades de obra y la de los 

materiales e insumos necesarios para su ejecución, transporte, costos de mano de obra y las fuentes 

de materiales para su explotación que cumplan con las especificaciones técnicas y que usara para 

su explotación (ya sea para optar para obtener autorizaciones temporales (artículo 116 Ley 685/01) 

o su adquisición a proveedores (debidamente legalizados)), sitios de disposición de sobrantes 

legales, las vías de acceso al sitio y las instalaciones provisionales que se puedan requerir, las 

condiciones ambientales, culturales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para 

el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como con los riesgos previsibles de la obra y sobre 
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todas las circunstancias que puedan afectar o influir de alguna manera el trabajo, los costos, precios 

y plazo de ejecución de las actividades de obra y siempre cumpliendo con la normatividad vigente, 

la afectación por el tipo de zona y por ende los conflictos que se presentan en ella. 

Los INTERESADOS no podrán aducir como excusa el hecho de no haberse familiarizado debidamente 

con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos para presentar en el 

futuro reclamaciones a la entidad contratante. 

El interesado puede realizar por su cuenta y riesgo visita al sitio de las obras donde el departamento 

del Cauca dispondrá de funcionario para el acompañamiento y de esta manera poner en 

conocimiento de la Entidad todas sus inquietudes u observaciones por escrito que requiera, para la 

elaboración de la propuesta correspondiente. 

La visita técnica no es de carácter obligatorio, pero el DEPARTAMENTO DEL CAUCA asume que el 

proponente por su cuenta y riesgo la ha realizado, lo cual debe manifestar en la carta de 

presentación de la propuesta y por lo tanto, el proponente adjudicatario del contrato no podrán 

aducir como excusa el hecho de no haberse familiarizado debidamente con los detalles y 

condiciones bajo los cuales serán ejecutadas todas y cada una de las actividades de obra para 

presentar en el futuro reclamaciones al DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

5.14.18 RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACION DE LA PROPUESTA 

Los proponentes deberán elaborar por su cuenta y riesgo la propuesta económica de acuerdo con 

lo solicitado en el pliego de condiciones, el cual hará parte integral del contrato. Se considera como 

documento oficial del proceso de selección el pliego de condiciones definitivo y los demás 

documentos publicados en el SECOP – PORTAL ÚNICO DE CONTRATACION. 

La presentación de la oferta lleva implícitos el consentimiento y la aceptación por parte del 

proponente, de todas las condiciones conforme a las cuales se ejecutará el contrato, de tal manera 

que la propuesta presentada deberá reflejar la totalidad de los costos en que se incurrirá para 

alcanzar la realización del objeto del contrato derivado de este proceso de selección. 

5.14.19. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

Los proponentes deberán mantener su oferta sin modificación de ninguna índole por un término de 

CUATRO (4) MESES contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. 

La validez de la oferta se entenderá prorrogado con la ampliación del término de la garantía de 

seriedad de esta. 

5.14.20. PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES 

No se aceptarán propuestas alternativas ni parciales. 
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70% 

5.15. REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Para la evaluación de la capacidad financiera de los proponentes serán verificados los 

requerimientos financieros de acuerdo a la información contenida en el registro de proponentes 

vigente. 

5.15.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 

DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos: 

FORMULA GENERAL: CT = AC - PC ≥ 40% POi 
 
Donde,  

CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 

 POi= Presupuesto Oficial del presente proceso de selección. 

CAPITAL DE TRABAJO (CT): 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al 40% del Presupuesto Oficial:  

Para el caso de consorcios o uniones temporales se sumará el 100% de capital de trabajo de cada 

uno de los integrantes. 

Liquidez %: Deberá ser mayor o igual a uno punto dos (1.2) 

=
Corriente Pasivo

Corriente Activo
Liquidez  1.2

 

Nivel de Endeudamiento %: Deberá ser menor a setenta por ciento ( 70%) 

=
Total Activo

Total Pasivo
ntoEndeudamie de Nivel

  

Patrimonio: Deberá ser igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del valor del 

Presupuesto Oficial (POi) 

50% x POiTOTAL PASIVOTOTAL ACTIVOPATRIMONIO −=  

NOTA: En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cuando el número de integrantes sea mayor a 

cinco (5), los indicadores financieros requeridos para el presente proceso deberán ser aportados 

máximo por cinco (5) de sus integrantes, en cuyo caso, el oferente deberá informar cuales de sus 
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integrantes se deben tener en cuenta para el cálculo de los indicadores.  Si fueren cinco (5) o menos 

integrantes, todos DEBERÁN aportar para el cálculo de los indicadores. 

Para el caso de Consorcio y/o Uniones Temporales el puntaje de patrimonio y capital de trabajo se 

calculará sumando los respectivos indicadores de todos los integrantes.  

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES. 

1
intereses de Gastos

loperaciona utilidad
intereses de cobertura deRazon =  

Para la evaluación de la capacidad financiera de los proponentes según lo establece el Decreto 1082 

de 2015 en su Artículo 10 Requisitos habilitantes contenidos en el RUP, Numeral 3 Capacidad 

Financiera se tendrán en cuenta los indicadores de los literales a) Índice de liquidez: activo corriente 

dividido por el pasivo corriente y b) Índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo 

total  y c) Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que las Entidades Estatales pueden establecer 

indicadores adicionales a los establecidos en el numeral 3 del Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del 

Decreto 1082 de 2015 con ocasión de la naturaleza del Proceso de Contratación, el 

Departamento ha determinado usar el CAPITAL DE TRABAJO como indicador financiero 

adicional, porque se requiere analizar la liquidez operativa del proponente, toda vez que 

es a corto plazo y se debe garantizar el cubrimiento de los costos y las necesidades de la 

obra a tiempo; por tanto, los recursos deben estar disponibles a corto plazo. 

En caso de consorcios o uniones temporales, los índices de Liquidez, Endeudamiento y Razón de 

cobertura de intereses, se calcularán ponderando su participación, de la siguiente manera: 

 

En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros 

requeridos, la propuesta será NO ADMISIBLE.  

5.15.2. PERSONAS NATURALES o JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL 

EN COLOMBIA: 

Para el caso proponentes extranjeros, sin domicilio y/o sucursal en Colombia deberán presentar la 

información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del 
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país de origen, acompañado de traducción simple al idioma castellano, con los valores convertidos 

a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, avalados con 

la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del 

país de origen: 

 

- El balance general y estado de resultados, acompañados de la traducción simple al idioma 
castellano, presentados de acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, 
expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte 
de estos, indicando la tasa de conversión, firmados por el Contador Público Colombiano que los 
hubiere convertido.  

- Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores. 

- Formulario Financiero anexo, el cual deberá contener la siguiente información: Activo Corriente, 
Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivo Total y Patrimonio. 

Los estados financieros vendrán consularizados o apostillados, conforme a la Ley. 

Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se regirán sin 

perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales.  A las sociedades extranjeras con 

sucursal en Colombia se les aplicaran las reglas de las Sociedades Colombianas. 

Si algunos de estos requerimientos no aplican en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento.  Así mismo, se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 

5.16. REQUISITOS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL PARA LA CONTRATACION DE OBRAS (CR) 
 
La capacidad residual se determinará conforme al articulo 2.2.1.1.1.6.4 del decreto 1082 del 2015. 
La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el 

objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad 

de responder con el contrato objeto del Proceso de Contratación.  En los Documentos del Proceso 

de un contrato de obra pública, la Entidad Estatal debe establecer un requisito adicional a los 

requisitos habilitantes que es la Capacidad Residual o K de Contratación el cual deben cumplir los 

interesados en participar en un Proceso de Contratación para la ejecución de una obra pública. 

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION 

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial 

estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo cuando haya lugar, si el plazo estimado del 

contrato es menor a doce (12) meses. 

Capacidad residual del proceso de contratación = Presupuesto oficial (P.O.) – Anticipo 

En este caso, SI hay anticipo y el plazo el plazo de ejecución será de SESENTA (60) DIAS, de donde:  

Capacidad residual del proceso de contratación (C.R.): 
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C.R. = P.O. – 20%P.O. = $237.515.315,00 - $47.503.063,00 = $190.012.252,00  

Capacidad residual del proceso de contratación = $190.012.252,00 

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE 

El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas 
obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación, por lo cual, el proponente 
para el Proceso de Contratación de obra pública debe presentar la siguiente información para 

acreditar su Capacidad Residual: 

 

• La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos. 

• La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones 
temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales 
contratos.  

• El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco 
(5) años y el balance general auditado del último año, suscrito por el interesado o su 
representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está 
obligado a tener revisor fiscal.  Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades 
Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados que contiene 
el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto que la información de la 
liquidez se encuentra en el RUP. 

 

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los factores de 

Experiencia (E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organización (CO) 

y los Saldos de los Contratos en Ejecución, según la siguiente formula: 

 

 

 

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 

FACTOR PUNTAJE 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 

Capacidad Técnica (CT) 40 

Total 200 

La Capacidad de organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

AÑOS DE INFORMACION FINANCIERA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO) 

Cinco (5) años o mas  Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Capacidad residual del proponente = CO *(
𝐸+𝐶𝑇+𝐶𝐹

100
) - SCE 
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Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor ingreso operacional de los años de vida del 

oferente 
Menos de un (1) año USD 125.000 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es 

menor a USD125.000, la Capacidad de organización (CO) del proponente es igual a USD125.000.  

Para verificar la capacidad de organización el deberá presentar el estado de resultados que contiene 

el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años debidamente auditado y aprobado por el 

contador público o revisor fiscal según corresponda y suscrito por el representante legal. 

La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la 

ingeniería y demás áreas del conocimiento vinculados mediante una relación laboral o contractual 

conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción.  

Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato correspondiente 

de acuerdo a la guía de Colombia Compra Eficiente. 

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, 

si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual 

contenga la lista de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: 

(i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto 

del contrato, día, mes, año; y (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de 

propósito especial, junto con el porcentaje de participación del oferente que presenta el certificado.  

Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa 

circunstancia. 

PARA EL CALCULO DE CADA COMPONENTE DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE SE 

REALIZARÁ DE ACUERDO CON DECRETO 1082 DE 2015 Y EL APLICATIVO DE COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE (INCLUYE LOS ANEXOS 1 y 2). 

En caso que el oferente no relacione en el correspondiente anexo contratos en ejecución como 

constructor, el DEPARTAMENTO DEL CAUCA entenderá para todos los efectos que no posee 

contratos en ejecución. 

La propuesta cuya Capacidad residual de contratación de obras (C.R.) sea menor a LA ESPECIFICADA, 

se considerara NO ADMISIBLE para el proceso que se está ofertando. 

 

5.16.1. PROPONENTES EXTRANJEROS 

Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderación 

para el cálculo de la Capacidad Residual de la siguiente forma: 

a) Capacidad de organización y financiera: deben presentar sus estados financieros en la 
moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El 
proponente y la Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendrán en 
cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados 
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financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendrán en 
cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera. 

b) Experiencia: deben presentar el formato que hace parte de la presente Guía como anexo, 
suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador del proponente. El proponente 
debe aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran 
recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o 
privados. 

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados 

financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto día hábil del mes 

de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante 

legal junto con un pre-informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) 

la información financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal 

para cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables 

anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar 

su información y estados financieros. Esta disposición también es aplicable para la información que 

el proponente en estas condiciones debe presentar para inscribirse en el RUP de acuerdo con el 

artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 

La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la Capacidad Residual de cada 

uno de sus integrantes. 

La propuesta cuya Capacidad residual de contratación de obras (C.R.) sea menor a la especificada 

para este proceso, se considerara NO ADMISIBLE. 

5.17   CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el 
RUP. 

INDICADOR REQUISITO 

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0.03 

Rentabilidad sobre activos Mayor a 0.01 

 

La capacidad que tiene una organización para entregar bienes y servicios está relacionada con una 

combinación de mediciones que involucra el margen de ganancia, la eficiencia en el manejo de sus 

activos, y el riesgo de su operación.  De acuerdo con lo establecido en el Estudio de Mercado, la 

Entidad cuenta con información de posibles Oferentes quienes pertenecen a subsectores diferentes 

de la industria de la construcción, por lo cual sus resultados financieros no se comportan de una 

manera uniforme y muestran desviaciones estadísticas muy altas 

Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos 

del interesado: 

1. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
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Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Patrimonio.  Esta razón indica 

qué tan rentable es una empresa respecto de su patrimonio, por lo tanto, muestra qué tan 

eficientemente usa su patrimonio para generar ganancias.   

Es un nuevo Indicador de capacidad financiera según el Decreto 1082 de 2015, la información 

financiera muestra para este indicador y para su cálculo se toma de la base de datos de la 

Superintendencia de Sociedades del Sector Construcción de Obras Civiles. 

La Entidad considera que el Oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la 

utilidad operacional sobre el patrimonio.    

El Departamento realizó el análisis del sector adjunto que incluye empresas en el ámbito Nacional 

cuya actividad principal está enfocada en obra pública. 

Se observa que en este indicador la tendencia es negativo o muy bajo (riesgo alto) el Departamento 

establece que para el presente proceso este debe ser mayor o igual a 0.03, pues se considera que 

el oferente debe mostrar eficiencia con un resultado mínimo positivo de la utilidad operacional 

sobre el Patrimonio.  En la muestra el 76,81% de las empresas se encuentran entre el rango de 0,99 

y 0 teniendo en cuenta la tendencia de la muestra y que 0,99 punto mínimo y 0 punto máximo.  

Se aplica media aritmética al rango de la tendencia representativa (distribución Homogénea), que 

proyecta 0,20 con un parámetro estadístico de desviación poblacional de 0,20, lo que concluye que 

el Índice de rentabilidad del patrimonio es mayor o igual a 0.03 

El Departamento determina como índice de rentabilidad del patrimonio que debe ser mayor o igual 

a 0.03 

Rentabilidad del Patrimonio (RP) = Utilidad Operacional / Patrimonio 

Se considerará hábil el proponente que presente una (RP) Mayor (>) o Igual (=) a 0,03. 

Para el caso de proponentes plurales, se calculará la rentabilidad del patrimonio con base en la suma 

de la ponderación de la utilidad operacional sobre el patrimonio, de los integrantes, de acuerdo con 

el porcentaje de participación de cada uno dentro del proponente plural así. 

 

 

2. RENTABILIDAD DEL ACTIVO   

La utilidad operacional sobre los activos indica qué tan rentable es una empresa respecto de sus 

activos totales, por lo tanto, muestra qué tan eficientemente usa sus activos para generar ganancias.  
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Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total Activo.  Este Indicador 

mide la eficiencia en el uso de los Activos de una empresa para establecer la efectividad total de la 

administración y producir utilidades sobre los Activos Totales disponibles. 

Es un nuevo Indicador de capacidad financiera según el Decreto 1082 de 2015, la muestra para este 

indicador y para su cálculo se toma información financiera de la base de datos de la 

superintendencia de sociedades del Sector Construcción de Obras Civiles. 

La Entidad considera que el Oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la 

utilidad operacional sobre el activo. 

El Departamento realizo el análisis del sector adjunto, este estudio incluyo para la determinación de 

la exigencia de este indicie financiero, una muestra de 1.725 empresas en el ámbito Nacional que la 

actividad principal está enfocada en obra pública. 

Se observa que en este indicador la tendencia es negativo o muy bajo (riesgo alto) el Departamento 

establece que para el presente proceso este debe ser mayor a 0.01, pues se considera que el 

oferente debe mostrar eficiencia con un resultado mínimo positivo de la utilidad operacional sobre 

el Patrimonio.  En la muestra el 46,14% de las empresas se encuentran entre el rango de 0,99 y 0 

teniendo en cuenta la tendencia de la muestra y que 0,99 punto mínimo y 0 punto máximo.  

Se aplica media aritmética al rango de la tendencia representativa (distribución Homogénea), que 

proyecta 0,10 con un parámetro estadístico de desviación poblacional de 0,10, lo que concluye que 

el Índice de rentabilidad del activo es Igual a 0.01 

El Departamento de determina como índice de rentabilidad del activo que debe ser mayor a 0.01 

Rentabilidad del activo (RA) = Utilidad Operacional / Activo Total 

Se considerará hábil el proponente que presente una (RA) Mayor (>) a 0,01. 

Para el caso de proponentes plurales, se calculará la rentabilidad del activo con base en la suma de 

la ponderación de la utilidad operacional sobre el activo total, de los integrantes, de acuerdo con el 

porcentaje de participación de cada uno dentro del proponente plural así: 

 

 

 

5.18. EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

5.18.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
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El oferente deberá acreditar en el Registro Único de Proponentes – RUP, la ejecución de (MÁXIMO 
UN (1) CONTRATO) terminados y liquidados antes de la fecha de cierre del proceso de selección, 
con entidades públicas y/o privadas, cuyo objeto sea ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS, el contrato deberá alcanzar un valor 
mayor o igual al 100% del Presupuesto Oficial en SMMLV, estimado para el presente proceso 
contractual.  

Para la acreditación de la EXPERIENCIA REQUERIDA, además de consignarse en el formulario de 

experiencia toda la información solicitada, según corresponda, el proponente deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

1. Aportar MAXIMO UN (01) contrato terminado que cumplan lo requerido en el presente 
pliego, los cuales deben encontrarse inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP, 
en la clasificación solicitada en el presente procesos, para las personas que estén obligadas 
a efectuar dicha inscripción. 

2. Los contratos aportados para efectos de acreditación de experiencia deben encontrarse 
clasificados en el “Clasificador de Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas” en 
alguna de las siguientes clasificaciones, así: 

3. Que los contratos aportados para efectos de acreditación de experiencia se encuentren 
terminados. 

4. En el caso que el contrato no esté inscrito en el RUP, deber allegar los soportes necesarios. 

En el caso de estructura plural, uno de los integrantes del proponente debe aportar como mínimo 

el sesenta (60%) por ciento de la experiencia solicitada relacionada con los criterios de PROMEDIO 

DE FACTURACION MENSUAL Y VALOR TOTAL EJECUTADO. De igual manera, para que esta 

experiencia sea aceptable, dicho integrante deberá tener una participación mínima en la Estructura 

Plural que se presenta para este proceso de selección del veinticinco por ciento (25%).  

Si el contrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERA tenido en cuenta para la 

evaluación. 

Los criterios de evaluación para la experiencia serán los siguientes: 

SEGMENTOS FAMILIA  CLASE  PRODUCTO NOMBRE  

72 12 14 00 
Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

NO. CRITERIO CALIFICACION 

1 PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL NO CUMPLE CUMPLE 

2 VALOR TOTAL EJECUTADO NO CUMPLE CUMPLE 

 TOTAL NO HÁBIL HÁBIL 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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Si el proponente incumple cualquiera de los criterios anteriores será NO HÁBIL 

5.18.2   PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL 

El procedimiento para obtener el valor correspondiente al promedio de facturación mensual por 

concepto de contrato terminado (pfmi), es el siguiente: 

A partir del valor facturado por concepto de cada contrato presentado, se determina el valor 

facturado actualizado (VFAj) de cada contrato (j) expresándolo en salarios mínimos mensuales 

legales, así: 

Se tomará el valor en SMMLV correspondiente a la fecha de terminación del contrato; para tal fin 

se tendrá en cuenta el Cuadro No. 4. EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL. 

Cuadro No. 4 EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL 

PERÍODO MONTO MENSUAL 

… … 

Enero 1 de 1980 a Dic. 31 de 1980 4.500,00 

Enero 1 de 1981 a Dic. 31 de 1981 5.700,00 

Enero 1 de 1982 a Dic. 31 de 1982 7.410,00 

Enero 1 de 1983 a Dic. 31 de 1983 9.261,00 

Enero 1 de 1984 a Dic. 31 de 1984 11.298,00 

Enero 1 de 1985 a Dic. 31 de 1985 13.558,00 

Enero 1 de 1986 a Dic. 31 de 1986 16.811,00 

Enero 1 de 1987 a Dic. 31 de 1987 20.510,00 

Enero 1 de 1988 a Dic. 31 de 1988 25.637,00 

Enero 1 de 1989 a Dic. 31 de 1989 32.560,00 

Enero 1 de 1990 a Dic. 31 de 1990 41.025,00 

Enero 1 de 1991 a Dic. 31 de 1991 51.716,00 

Enero 1 de 1992a Dic. 31 de 1992 65.190,00 

Enero 1 de 1993 a Dic. 31 de 1993 81.510,00 

Enero 1 de 1994 a Dic. 31 de 1994 98.700,00 

Enero 1 de 1995 a Dic. 31 de 1995 118.934,00 

Enero 1 de 1996 a Dic. 31 de 1996 142.125,00 
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PERÍODO MONTO MENSUAL 

Enero 1 de 1997 a Dic. 31 de 1997 172.005,00 

Enero 1 de 1998 a Dic. 31 de 1998 203.826,00 

Enero 1 de 1999 a Dic. 31 de 1999 236.460,00 

Enero 1 de 2000 a Dic. 31 de 2000 260.100,00 

Enero 1 de 2001 a Dic. 31 de 2001 286.000,00 

Enero 1 de 2002 a Dic. 31 de 2002 309.000,00 

Enero 1 de 2003 a Dic. 31 de 2003 332.000,00 

Enero 1 de 2004 a Dic. 31 de 2004 358.000,00 

Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005 381.500,00 

Enero 1 de 2006 a Dic. 31 de 2006 408.000,00 

Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007 433.700,00 

Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 461.500,00 

Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 496.900,00 

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 515.000,00 

Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 535.600,00 

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 566.700,00 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500,00 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000,00 

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 644.350,00 

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 689.455,00 

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717,00 

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242,00 

Enero 1 de 2019 a Dic .31 de 2019 828.116,00 

Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 877.803,00 

Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 908.526,00 

 

Para determinar el valor facturado actualizado, se aplica la siguiente expresión: 
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Donde, 

VFAj = Valor facturado actualizado de cada contrato válido para acreditar experiencia, 
expresado en SMML. 

VFj = Valor facturado total de cada contrato válido para acreditar experiencia, 
expresado en pesos. 

SMML = Salario mínimo mensual legal, del año de terminación del contrato válido para 
acreditar experiencia. 

J = Número de contrato válido para acreditar experiencia. 

 
El cálculo del promedio de facturación mensual (pfmj) se efectuará de conformidad con la siguiente 

expresión: 

 

Donde, 

pfmj = Promedio de facturación mensual, expresado en SMMLV/mes. 

VFAj = Valor facturado actualizado de cada contrato válido para acreditar experiencia, 
expresado en SMMLV del año de terminación del contrato valido para acreditar la 
experiencia. 

nj = Plazo contractual durante el cual se ejecutó el contrato válido para acreditar 
experiencia, expresado en meses. 

 
En cada caso se debe tener en cuenta que si el contrato presenta períodos de suspensión se 

descontará dicho plazo, (solo si estas se encuentran dentro del periodo para acreditar la 

experiencia). 

El promedio de facturación mensual total (PFMT) para el proponente se determinará mediante la 

siguiente expresión: 

 

contrato) delón  terminacide (añoSMML

VF
VFA

j

j =

j

j

j
n

VFA
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
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Donde, 

PFMT = Promedio de facturación mensual total correspondiente a contratos válidos para 
acreditar experiencia, expresado en SMMLV/mes. 

pfmj = Promedio de facturación mensual (j) correspondiente a cada contrato válido para 
acreditar experiencia, expresado en SMMLV/mes. 

J = Número de contrato válido para acreditar experiencia. 

U = Número máximo de contratos válidos para acreditar experiencia - máximo TRES 
(03). 

 
Para efectos de la evaluación de EXPERIENCIA por FACTURACION PROMEDIO MENSUAL se aplicará 

la siguiente expresión: 

PFMT ≥ PO 

Donde, 

PFMT = Promedio de facturación mensual total del proponente correspondiente a los 
contratos válidos para acreditar experiencia. 

PO = Presupuesto oficial mensual del módulo o proceso al cual presenta propuesta. 

 
Si el proponente no cumple este requisito se calificará NO HÁBIL para el módulo o proceso al cual 

presenta propuesta y se está evaluando. 

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de consorcio o 

unión temporal, el valor a considerar será el equivalente al porcentaje de participación que tuvo el 

integrante que la pretenda hacer valer 

5.18.3    VALOR TOTAL EJECUTADO (VTE) 

El valor total ejecutado de cada proponente se calculará mediante la siguiente expresión: 

 

Donde, 

VTE = Valor total ejecutado, expresado en SMML. 


=

=
U

j

jVFAVTE
1
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VFAj = Valor facturado actualizado de cada contrato válido para acreditar experiencia, 
expresado en SMML. 

J = Número de contrato válido para acreditar experiencia. 

U = Número máximo de contratos válidos para acreditar experiencia - máximo TRES 
(03). 

 
El valor facturado actualizado de cada contrato se calcula mediante la expresión establecida en el 

numeral anterior, PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL (PFM). 

Para efectos de la evaluación de EXPERIENCIA por VALOR TOTAL EJECUTADO se aplicará la siguiente 

fórmula: 

VTE ≥ PO 

Donde, 

VTE = Valor Total ejecutado, expresado en SMMLV. 

PO = Presupuesto oficial del módulo al cual presenta oferta, expresado en SMMLV. 

 

Si el proponente no cumple este requisito se calificará NO HÁBIL para el módulo o proceso al cual 

presenta propuesta y se está evaluando. 

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de consorcio o 

unión temporal, el valor a considerar será el equivalente al porcentaje de participación que tuvo el 

integrante que la pretenda hacer valer. 

5.18.4     ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA 

El proponente deberá acreditar que los contratos relacionados en el FORMULARIO DE EXPERIENCIA 

se encuentran inscritos en el RUP. La entidad verificará en el RUP aquella información de los 

contratos requerida en el presente pliego de condiciones.  

De los contratos aportados inscritos en el RUP la información sobre la experiencia que no repose en 

este deberá aportarse dentro de la propuesta. 

El proponente deberá indicar de manera clara en el Formato de Experiencia, el número consecutivo 

del reporte del contrato ejecutado en el RUP.  

Para efectos de la valoración de la experiencia, el proponente deberá acreditar los siguientes datos 

de esta, los cuales se acreditarán por regla general mediante la información inscrita en el RUP: 

• Entidad Contratante 
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• Objeto del contrato 

• Clasificación del contrato, en los códigos del “Clasificador de los Bienes, Obras y Servicios de 
las Naciones Unidas” 

• Principales actividades ejecutadas 

• Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 
establecidas en el numeral EXPERIENCIA REQUERIDA 

• El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en cualquier forma asociativa 

• La fecha de iniciación de la ejecución del contrato (Debe indicar día, mes y año).  No 
obstante, si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 
se evidencia el mes y el año, se tomará para efectos de evaluación de la fecha de iniciación 
el primer día del mes. 

• La fecha de terminación de la ejecución del contrato (Debe indicar día, mes y año).  No 
obstante, si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 
se evidencia el mes y el año, se tomará para efectos de evaluación de la fecha de 
terminación el último día del mes. 

• Tiempo total de suspensión (EN CASO DE QUE APLIQUE). 

Debe Indicar día, mes y año, tanto de la fecha de inicio como de la fecha de terminación 

del período de la suspensión.  (Se aplicará la formula prevista para tal fin en el presente 

pliego de condiciones). No obstante, si en los documentos válidos aportados para la 

acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año de la iniciación y/o 

terminación, se tomará para efectos de evaluación de la fecha de iniciación el último día 

del mes y de la fecha de terminación el primer día del mes. 

ó 

Debe indicar el tiempo total (En días) del período de suspensión. (En este caso, se sumarán 

los días de la suspensión y se dividirá entre 30, para obtener el dato en meses). 

ó 

Debe indicar el tiempo total (En meses) del período de suspensión 

 
Nota 1: En caso de que los datos de las suspensiones se acrediten en días, meses y años de inicio 

y terminación; y adicionalmente en meses y/o en días, tendrán prioridad las fechas de iniciación 

y terminación de estas, para el cálculo de las suspensiones. 

NOTA 2: Cuando no se indique la fecha de terminación de la suspensión, pero se indique la fecha 

de reanudación, ó de reiniciación, o de levantamiento de esta, se tomará como fecha de 

terminación de la suspensión, el día anterior a la reanudación o de reiniciación, o de 
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levantamiento y se aplicará la fórmula descrita para tal fin en el presente pliego de condiciones, 

para el cálculo correspondiente. 

 

• Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

• No se aceptará subcontratos de ningún tipo. 

• En el caso en que, de la información inscrita en el RUP, no sea posible extractar la totalidad 
de la información requerida, el proponente deberá aportar uno o algunos de los 
documentos que se establecen a continuación con el fin de complementar la información 
solicitada: 

5.18.4.1   Contratos suscritos con Entidades Estatales 

1. Certificación de experiencia para contratos suscritos con Entidades Estatales  

La certificación debe ser expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
y encontrarse debidamente suscrita por la entidad contratante; así mismo, debe contener 
los datos requeridos en el presente pliego de condiciones, que no se acrediten con el 
certificado del RUP. 

2. Acta de Liquidación 

Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en la cual conste la 
información requerida, que no se acredite con el certificado del RUP.  

3. Acta de recibo final o de Recibo Definitivo 

Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales conste 
la información requerida, que no se acredite con el certificado del RUP. 

4. Certificación para empresas que no cuentan con más de tres (03) años de constituidas. 

Para el caso de contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con 
más de tres (3) años de constituidas, en caso de ser necesario se deberá aportar adicional a 
los documentos válidos para la Acreditación de Experiencia, un documento debidamente 
suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público (Según 
corresponda), donde se indique la conformación de la empresa. 

5.18.4.2   Contratos Escindidos 

Para el caso de contratos que hayan sido objeto de escisión, en caso de ser necesario se deberá 

aportar adicionalmente a los documentos para la acreditación de experiencia, la Escritura Pública 

donde se evidencie que el contrato aportado para acreditar experiencia haya sido trasladado a la 

sociedad beneficiaria. 

5.18.4.3    Contratos Cedidos 
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Para efectos de la acreditación de experiencia de contratos que hayan sido objeto de cesión antes 

de la ejecución del 50% de la ejecución total, se admitirán como experiencia para el cesionario y no 

se reconocerá experiencia alguna por ellos al cedente, en cuyo caso la experiencia que se 

contabilizara será la ejecutada por el cesionario.  En caso de que la cesión se haya producido después 

del cincuenta (50%) por ciento de ejecución del valor del contrato no se admitirá como experiencia 

ni para el cedente, ni para el cesionario.  Esta situación en caso de ser necesario deberá ser 

certificada adicionalmente en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para 

efectos de acreditación de experiencia en el presente pliego de condiciones. 

Nota 1: Para efectos de acreditación de experiencia no se aceptarán documentos diferentes a los 

señalados en el presente numeral.  En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más de los 

documentos aportados por el proponente para acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta 

el orden de prevalencia establecido anteriormente, para efectos de la evaluación. 

Nota 2: En caso de existir discrepancias entre la información registrada en el formulario de 

experiencia y los documentos soporte de esta prevalecerá lo consignado en los documentos 

soporte.  Así mismo, aplica para las discrepancias que se presenten entre la información registrada 

en el RUP y los documentos que sobre la misma experiencia aporte el proponente en su oferta, 

toda vez que en este caso prevalecerá la consignada en el RUP. 

Nota 3: Las personas que objeten la experiencia de algún otro oferente, deberán aportar los 

documentos que prueben sus afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar 

manifestaciones temerarias respecto de los documentos aportados por los demás oferentes, sin 

contar con medios de prueba que acrediten tales manifestaciones.  Cabe agregar, que la entidad 

propende por garantizar el principio constitucional de la buena fe. 

5.18.4.4    CONSIDERACIONES PARA LA VÁLIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Con el fin que la experiencia acreditada sea validada como experiencia requerida se deben cumplir 

los siguientes requisitos: 

1. En caso de la acreditación de experiencia a través de contratos ejecutados en el 

extranjero la misma solo será válida para efectos del proceso cuando se hayan SUSCRITO 

Y EJECUTADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE para: ENTIDADES ESTATALES del país donde se 

ejecutó el contrato o como un Subcontrato Derivado de Contrato de Concesión donde 

únicamente serán válidos los Subcontratos de primer orden, es decir los suscritos entre 

Concesionario y Subcontratista. 

2. Para el cálculo del PFMT y VTE del Consorcio o Unión Temporal se tomarán máximo un 

(01) contrato que deberá estar debidamente relacionados en el Formulario de 

Experiencia, indicando de manera clara cual o cuales de los integrantes del Consorcio o la 

Unión Temporal aportan dicha experiencia.  Este formulario deberá ser presentado por 

el Consorcio o Unión Temporal y no por cada integrante. 
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3. En caso de que el proponente relacione o anexe más de un formulario para obtener 

calificación de hábil por el factor de experiencia, únicamente se tendrá en cuenta el 

primer formulario que aparece en orden consecutivo foliado y del primer (01) contrato 

relacionado 

4. En caso de que el proponente relacione o anexe un número superior a un (01) contrato 

para efectos de evaluación de la experiencia únicamente se tendrán en cuenta el primero 

(01) de contratos relacionados en el Formulario de experiencia en orden consecutivo.  Los 

proponentes deberán diligenciar toda la información requerida en el Formulario de 

experiencia. 

5. En el caso de estructura plural uno de los integrantes del proponente debe aportar como 

mínimo el sesenta (60%) por ciento de la experiencia solicitada relacionada con los 

criterios de PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL Y VALOR TOTAL EJECUTADO. De 

igual manera para que esta experiencia sea aceptable dicho integrante deberá tener una 

participación mínima en la Estructura Plural que se presenta para este proceso de 

selección del veinticinco por ciento (25%). 

6. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia especifica haya sido 

ejecutado en consorcio o unión temporal, deberá relacionar en el Formulario de 

EXPERIENCIA el porcentaje de participación del integrante en la ejecución del contrato 

que se quiera hacer valer dentro del proceso y además, dicho porcentaje de participación 

deberá venir especificado claramente en uno o algunos de los documentos que se 

establecen como válidos para efectos de acreditación de experiencia, en el presente 

pliego de condiciones. 

7. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de 

consorcio o unión temporal el valor a considerar será el equivalente al porcentaje de 

participación que tuvo el integrante o los integrantes que la pretendan hacer valer, esto 

es el valor finalmente facturado o pagado o ejecutado a considerar será igual al valor total 

o valor finalmente facturado o pagado o ejecutado multiplicado por el porcentaje de 

participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

8. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de 

consorcio o unión temporal, el plazo a considerar será el plazo total ejecutado, sin 

afectarse por el porcentaje de participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer 

valer. 

9. Para efectos de la acreditación de experiencia de contratos que hayan sido objeto de 

cesión antes de la ejecución del 50% de la ejecución total, se admitirán como experiencia 

para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna por ellos al cedente, en cuyo 

caso la experiencia que se contabilizara será la ejecutada por el cedente y el cesionario.  

En caso de que la cesión se haya producido después del cincuenta (50%) por ciento de 

ejecución del valor del contrato no se admitirá como experiencia ni para el cedente, ni 
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para el cesionario.  Esta situación deberá ser certificada adicionalmente en uno o alguno 

de los documentos considerados como válidos para efectos de acreditación de 

experiencia en el presente pliego de condiciones.  

10. En el evento que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por 

un Consorcio o Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 

proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá 

aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia, 

la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que 

ejecutaron el contrato, y que están participando en el presente proceso. Cuando se 

presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la participación de 

los integrantes que conformaron el proponente plural que adquirió la experiencia y que 

se encuentren participando en el presente proceso de selección. 

11. En el evento de aportarse para la acreditación de experiencia contratos ejecutados en un 

plazo menor a un (1) mes, la Entidad para efectos del cálculo del Promedio de Facturación 

Mensual (PFM) tomará como plazo para este cálculo un mes. 

12. Cuando en la revisión del formulario se encuentren errores de trascripción en cifras, en 

fechas, en números o en letras, prevalecerá la información contenida en los soportes que 

acompañan dicho formulario. 

13. En caso de que la entidad requiera verificar la veracidad de la información aportada para 

acreditar la experiencia aceptable, podrá solicitarla y el oferente está en la obligación de 

allegarla, de lo contrario los contratos no serán tenidos en cuenta para la evaluación. 

14. Para efectos de la evaluación los contratos de Gerencia de Obra y/o administración 

delegada en los cuales se estipuló el pago de honorarios al contratista, no se tendrán en 

cuenta para la experiencia de contratos de ejecución de obras. 

15. Cuando para acreditar la EXPERIENCIA, además de las actividades requeridas para el 

presente proceso de selección se evidencien otro tipo de actividades, se tomará el VALOR 

TOTAL FACTURADO y el PLAZO TOTAL CORRESPONDIENTE al contrato celebrado y 

ejecutado; siempre y cuando los mismos se ajusten a los requerimientos establecidos en 

el presente pliego de condiciones. 

16. Para efectos del cálculo del periodo de ejecución de los contratos acreditados y de los 

períodos de suspensión, se tomarán días calendario. Para efectos del cálculo del plazo 

(Plazoi) de los contratos acreditados, así como el tiempo de suspensión del contrato (tsuspi) 

se tomarán los meses de 30 días y los años de 360 días. 

Es decir, que el cálculo del plazo para los contratos acreditados se realizará de la siguiente manera: 
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En donde:  

Plazoi    =   Plazo del contrato i  

Fini i    =   Fecha de Inicio del Contrato i  

Fter i    =   Fecha de Terminación del Contrato i  

((Fter i - Fini i) + 1)  =   Período de ejecución del contrato acreditado 

360    =   Año de 360 días  

12    =   Meses de 30 días para obtener el cálculo del plazo en meses. 

Tsusp i    = Tiempo de suspensión del contrato i, calculado en meses, definido de la  
     siguiente manera: 

 

En donde:  

Fini susp i    =   Fecha de Inicio de la Suspensión del Contrato i  

Fter susp i    =   Fecha de Terminación de la Suspensión del Contrato i  

((Fter susp i - Fini suspi) + 1) =   Período de suspensión del contrato acreditado 

30     =   Mes de 30 días 

 

17. Para efectos de la evaluación, los plazos serán aproximados por exceso o por defecto a la 

décima de mes, así: cuando la centésima de mes sea igual o superior a cinco se aproximará 

por exceso al número entero siguiente de la décima de mes y cuando la centésima de mes 

sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la décima de mes. 

18. Para el resultado de los cálculos obtenidos en la evaluación de los distintos criterios de 

experiencia (diferentes al plazo), se utilizarán las aproximaciones por exceso o por 

defecto a la centésima del valor, así: cuando la milésima del valor sea igual o superior a 

cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima del valor y 

cuando la milésima del valor sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número 

entero de la centésima del valor. 
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19. La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, 

cuando el valor de los contratos este expresado en monedas extranjeras (y el contrato 

haya sido ejecutado por una persona que no tenga la obligación de estar inscrita en el 

RUP) éste deberá convertirse en pesos colombianos, siguiendo el procedimiento que a 

continuación se describe: 

✓ Si está expresado originalmente en dólares de los Estados Unidos de Norte América, los 

valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al 

promedio de las tasas representativas del mercado, certificadas por el Banco de la 

República, a las fechas de inicio y de terminación del contrato, para lo cual el proponente 

deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión. 

✓ Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a dólares de 

los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a esta moneda, utilizando para 

ello el valor correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigentes entre el dólar y 

dicha moneda (utilizando para tal efecto la página web http://www.oanda.com en la 

pestaña Currency Converter, (Conversor de Divisas), a las fechas de inicio y de terminación 

del contrato.  Hecho esto se procederá en la forma que señala el numeral anterior. 

✓ Junto con el Formulario de Experiencia, debe presentarse los valores antes obtenidos, en 

un “Cuadro de Conversión de valores” que presente los Valores de los contratos en su 

moneda original, la tasa de cambio utilizada, los Valores convertidos de los Contratos en 

Moneda Colombiana.  Así mismo, los valores facturados tanto en moneda original como en 

Moneda Colombiana. 

NOTA: En el caso de contratos ejecutados antes de la entrada en vigor del EURO, el valor ejecutado 

se debe acreditar en la moneda que se encontraba vigente a la fecha de iniciación del contrato.    

20. La Secretaría de infraestructura se reserva el derecho de verificar la información 

aportada por los Proponentes. 

21. La Secretaría de Infraestructura se reserva el derecho de verificar integralmente la 

autenticidad, exactitud y coherencia de la información aportada por el proponente, 

tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas 

o entidades contratantes. 

5.19    IDONEIDAD PROFESIONAL.  

El oferente deberá acreditar la profesión de INGENIERO CIVIL, para lo cual allegará copia de la 

tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matricula profesional, conforme a las disposiciones 

legales que reglamentan el ejercicio de esta profesión. 

En el caso de Consorcio y/o Uniones Temporales el representante debe ser INGENIERO CIVIL y 

formar parte del Consorcio o Unión Temporal. 
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Si el representante legal de la persona Jurídica no posee título académico en esta profesión, la 

propuesta deberá ser abonada por un INGENIERO CIVIL, matriculado, en virtud de lo previsto en la 

Ley 842 de 2003, quien deberá cumplir con los requisitos antes enunciados.  De cualquier forma, el 

representante legal debe acreditar su formación profesional. 

5.20     PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

El oferente deberá acreditar, al menos el siguiente personal, sin perjuicio de lo dispuesto en los 

demás apartes de este pliego de condiciones.  

• DIRECTOR DE OBRA. Un (1) ingeniero civil con al menos cinco (5) años de experiencia 

general, contados a partir de la expedición de la matricula profesional y experiencia 

específica certificada en dirección de obras de edificaciones públicas, quien será el 

coordinador y responsable de cada una de las actividades y productos descritos en el 

presupuesto oficial. Deberá presentar la respectiva certificación de COORDINADOR DE 

TRABAJO EN ALTURAS, de conformidad con la RESOLUCIÓN 1409 y a la resolución No. 

00001903 de 2013 y las normas que la reglamenten y/o complementen y/o modifiquen. 

• RESIDENTE DE OBRA.  Un (1) ingeniero civil con al menos cinco (5) años de experiencia 

general, contados a partir de la expedición de la matricula profesional y experiencia 

específica certificada en el cargo de residente de obras de edificaciones, con 100% de 

disponibilidad de tiempo. Deberá presentar la respectiva certificación de COORDINADOR 

DE TRABAJO EN ALTURAS, de conformidad con la RESOLUCIÓN 1409 y a la resolución No. 

00001903 de 2013 y las normas que la reglamenten y/o complementen y/o modifiquen. 

• MAESTRO DE OBRA.  Un (1) Técnico Constructor, técnico o tecnólogo en obras civiles o 

maestros con tarjeta profesional vigente y con experiencia de al menos de cinco (5) años a 

partir de la expedición de la tarjeta profesional y experiencia específica como maestro en 

obras de edificaciones, con 100% de disponibilidad de tiempo. Deberá presentar la 

respectiva certificación de TRABAJO EN ALTURAS, de conformidad con la RESOLUCIÓN 

1409 y a la resolución No. 00001903 de 2013 y las normas que la reglamenten y/o 

complementen y/o modifiquen. 

• SISOMA. Un (1) profesional en Seguridad Industrial, Seguridad Ocupacional y Medio 

Ambiente, con experiencia de al menos de dos (2) años a partir de terminada su formación 

como profesional SISO o su equivalente, con 100% de disponibilidad de tiempo. Deberá 

presentar la respectiva certificación de TRABAJO EN ALTURAS, de conformidad con la 

RESOLUCIÓN 1409 y a la resolución No. 00001903 de 2013 y las normas que la reglamenten 

y/o complementen y/o modifiquen. 

Cada uno de los integrantes del equipo de trabajo: Director de obra, Residente de obra, Maestro 

de Obra y Profesional SISOMA, deberán anexar la VIGENCIA DE LA MATRICULA expedida por 

entidad competente cuando a ello haya lugar, además de lo anterior, cada uno de los 

profesionales deberá anexar copia de la tarjeta o matricula profesional o documento según 

corresponda y la respectiva carta de compromiso en original debidamente suscrita en original (no 
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se admiten firmas escaneadas, fotocopiadas, etc., ni en las certificaciones, ni en los documentos 

soporte). Se admiten firmas electrónicas, de conformidad con lo previsto en la Ley 527 de 1999 y 

el Decreto 2364 de 2012.   

5.21     CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

Las propuestas que hayan cumplido con los requisitos de admisibilidad y cuya oferta económica no 

se encuentren incursa en causal de rechazo, se calificarán con el siguiente puntaje: 

CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO 

Valor de la propuesta 700 

Condiciones del personal requerido  190 

Apoyo a la industria nacional 100 

Puntaje adicional para proponentes con trabajadores 
con discapacidad 

10 

TOTAL 1000 

5.22      VALOR DE LA PROPUESTA   

El Departamento del Cauca – Secretaría de Infraestructura sólo efectuará correcciones aritméticas 

originadas por: 

• Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. 

• El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 
propuesta económica, de las operaciones aritméticas a que haya lugar, así: cuando la 
fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número 
entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco se 
aproximará por defecto al número entero del peso. 

• El error por corrección aritmético admisible será máximo del 0,5% 

• La propuesta económica corregida se ajustará al peso. 

FORMULA PARA EL CÁLCULO DEL PUNTAJE DE LA PROPUESTA ECONOMICA 

El Departamento del Cauca a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo de SETECIENTOS 

PUNTOS acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación 

de la oferta económica: 
 

Métodos de evaluación de la oferta económica 
 

METODO 

Media aritmética 
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Media aritmética alta 

Media geométrica con presupuesto oficial 

 
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que rija en la 
fecha prevista para la asignación de puntaje de la oferta económica. El método debe ser escogido 
de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación. 
 
 
 

Rango (inclusive) Número                                Método 

De 0.00 a 0.33 1 Media aritmética 

De 0.34 a 0.66 2 Media aritmética alta 

De 0.67 a 0.99 3 Media geométrica con presupuesto oficial 
 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de 

puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado 

de aplicar las siguientes fórmulas: 

(i) Media aritmética 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las ofertas válidas y asignación de puntos 

en función de la proximidad de las ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar 

las siguientes formulas: 

 

 

 

n = Número total de las Ofertas válidas presentadas 

 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 
fórmula. 

 
 
Puntaje i  = 700 
 
 
Puntaje i  = 700  
 
 
 
Donde,  
 
             = Media aritmética  
 
V𝖎         = Valor total de cada una de las ofertas, sin decimales 
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 𝖎           = Número de oferta. 

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor 

absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la oferta, como se observa en la 

fórmula de ponderación.  

(ii)    Media aritmética alta 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta 

válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función 

de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes 

fórmulas:  

 
 
 

Donde, 

 
         =       Media aritmética alta 
 
              = Valor total sin decimales de la oferta más alta 
 
                  = Promedio aritmético de las ofertas válidas 
 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 
 
Puntaje i =    700  
 

 

Puntaje i =   700   
 
 

Donde, 

 

 
         =   Media aritmética alta 
 
    
      V  = Valor total sin decimales de cada una de las ofertas 𝖎 
 
          = Número de oferta 
 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el 

valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se 

observa en la fórmula de ponderación. 

(iii)    Media geométrica con presupuesto oficial 
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Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un 

número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas 

a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de 

Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas 

veces como se indica en el siguiente cuadro: 

Número de Ofertas (n) Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (nv) 

1 – 3 1 
4 – 6 2 
7 – 9 3 

10 – 12 4 
13 – 15 5 

 

Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del 

presente Proceso de Contratación. 

Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de 

acuerdo con lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 

 
 
 
 
Donde, 

       =      Media geométrica con presupuesto oficial. 

           nv     =       Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 

           N      =       Número de Ofertas válidas. 

           PO    =      Presupuesto oficial del Proceso de Contratación. 

           Pi      =     Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i. 

 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente 

mediante el siguiente procedimiento: 

 
Puntaje i =  700   

 
Puntaje i =  700      
 
 

 
= Media geométrica con presupuesto oficial. 

 
    V𝖎    =   Valor total sin decimales de cada una de las ofertas 𝖎 
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      𝖎     =   Número de oferta 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto 

oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial 

y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

5.22.1.   APROXIMACIÓN NUMÉRICA PARA EL PUNTAJE POR VALOR DE LA PROPUESTA 

En todos los casos anteriores se tendrá en cuenta hasta el tercer (3°) decimal del valor obtenido 

como puntaje. 

5.23     OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD  

5.23.1    PERSONAL AL SERVICIO DE LA OBRA. 

El Departamento del Cauca - Secretaría de Infraestructura asignará puntos, a los proponentes que 

acrediten las condiciones y experiencia del siguiente personal requerido: 

▪ Director de obra: Cumplida la mínima habilitante, se otorgará puntaje de conformidad con las 

certificaciones como director de obra relacionadas con la ejecución de contratos de CONSTRUCCIÓN y/o 

ADECUACIÓN y/o MANTENIMIENTO y/o MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS, 

contrato celebrado con entidad pública y/o privadas y diferentes a la habilitante con las cuales se acredite 

la experiencia específica como director de obra. Esta certificación deberá cumplir las siguientes 

condiciones: i) ser suscrita por la entidad pública y/o entidad privada (exceptuando de estas últimas, las 

personas naturales y las sociedades comerciales) contratante y adjuntar el acta de recibo final o acta de 

liquidación. ii) ser suscrita por el contratista de la obra, allegando el contrato laboral, o iii) ser suscrita por 

el contratista de la obra, allegando el contrato de prestación de servicios.  No se admiten auto 

certificaciones.  En todos los casos debe anexar el acta de recibo final o acta de liquidación. 

▪ Residente de obra. Cumplida la mínima habilitante, se otorgará puntaje de conformidad con las 

certificaciones como residente de obra relacionadas con la ejecución de contratos de CONSTRUCCIÓN y/o 

ADECUACIÓN y/o MANTENIMIENTO y/o MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS, 

contrato celebrado con entidad pública y/o privadas y diferentes a la habilitante con las cuales se acredite 

la experiencia específica como residente de obra.  Dichas certificaciones deberán cumplir las siguientes 

condiciones: i) ser suscrita por la entidad pública y/o entidad privada (exceptuando de estas últimas, las 

personas naturales y las sociedades comerciales) contratante y adjuntar el acta de recibo final o acta de 

liquidación. ii) ser suscrita por el contratista de la obra, allegando el contrato laboral, o iii) ser suscrita por 

el contratista de la obra, allegando el contrato de prestación de servicios.  No se admiten auto 

certificaciones.  En todos los casos debe anexar el acta de recibo final o acta de liquidación. 

▪ Un (1) Maestro de obra. Cumplida la mínima habilitante, se otorgará puntaje de conformidad con las 

certificaciones como Maestro de obra en contratos de CONSTRUCCIÓN y/o ADECUACIÓN y/o 

MANTENIMIENTO y/o MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS, diferentes a la 

habilitante, con las cuales se acredite la experiencia específica como maestro de obra.  No se admiten 

auto certificaciones. 

▪ Un (1) profesional SISOMA. Cumplida la mínima habilitante, se otorgará puntaje de conformidad con las 

certificaciones como profesional SISOMA en contratos de CONSTRUCCIÓN y/o ADECUACIÓN y/o 
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MANTENIMIENTO y/o MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS, diferentes a la 

habilitante, con las cuales se acredite la experiencia específica como profesional SISOMA.  No se admiten 

auto certificaciones. 

En caso de ser favorecido con la adjudicación del contrato, solo podrá ser modificada la planta de 

personal con autorización de la Entidad y el nuevo personal propuesto deberá tener una experiencia 

y estudios igual o mayor que el profesional inicialmente propuesto. 

Se evaluará a partir de la información que suministre el proponente, en el evento en que dos o más 

proponentes aporten una misma información y ésta presente inconsistencias, se solicitará la 

aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en cuenta para la calificación aquella que 

esté demostrada. 

El puntaje se asignará de la siguiente manera: 

CARGO EXPERIECIA ESPECIFICA PUNTAJE 

DIRECTOR DE OBRA 

Una certificación  80 

dos o más certificaciones 90 

RESIDENTE DE OBRA 

Una certificación  50 

dos o más certificaciones 60 

MAESTRO DE OBRA 1 

Una certificación  30 

dos o más certificaciones 40 

 

5.24      APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

En los términos del artículo 2º de la Ley 816 de 2003, "Por medio de la cual se apoya a la industria 

nacional a través de la contratación pública", cuyo Parágrafo ha sido modificado por el art. 51 del 

D.L. 0019 de 2012: 

“PAR.—Se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y 

servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en 

materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y 

servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios 

nacionales.  La acreditación o demostración de tal circunstancia se hará en los términos que 

señale el reglamento”. 

Se otorgará puntaje así: 

 

OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR APOYO AL PERSONAL NACIONAL 
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Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a la 

industria nacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, deberán efectuar 

ofrecimiento suscrito por el proponente, en el que se indique la procedencia, nacional o extranjera 

o ambas, del personal que será puesto al servicio en la ejecución del contrato. 

• Cuando el proponente oferte el 100% de bienes y servicios y personal nacional y originarios de 

los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y 

de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda 

el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales, se le asignarán 100 puntos. 

• Cuando el proponente oferte bienes y servicios y personal nacional y originarios de los países 

con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos 

países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo 

tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales y extranjero sin estas prerrogativas, se 

le asignarán 50 puntos. 

• Cuando el proponente oferte bienes y servicios con personal extranjero sin prerrogativa de ser 

originario de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras 

estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les 

conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales, se le asignarán 25 

puntos. 

En el caso de no remitirse esta información expresa, no se asignará puntaje alguno por este 

concepto. 

5.25.  PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 

Este puntaje se otorgará en los términos del Decreto 392 del 26 de febrero de 2018, y de 

conformidad con en el Artículo 1° que señala: “Adiciónese la Subsección 2 de la Sección 4 del 

Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1082 de 2015, la cual tendrá tres 

nuevos artículos con el siguiente texto: 

Artículo 2.2.1.2.4.2.6. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad. En los 

procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de preferencias 

a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento 

(1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que 

acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con 

los siguientes requisitos: 

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 

corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 

proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 
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 2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 

conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá 

estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

 Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el número mínimo de 

trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 

Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente Número mínimo de 

trabajadores con discapacidad exigido 

Entre 1-30 1 

Entre 31-100 2 

Entre 101-150 3  

Entre 151-200 4 

Mas de 200 5 

Parágrafo. Para efectos de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un 

consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal 

del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 

experiencia requerida para la respectiva contratación. 

Artículo 2.2.1.2.4.2.7. Seguimiento durante la ejecución del contrato. Las entidades estatales a 

través de los supervisores o interventores del contrato según corresponda, deberán verificar 

durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en 

su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del 

puntaje adicional de la oferta. El contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante la 

documentación que así lo demuestre. 

 Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la 

entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la 

normativa aplicable. 

 Parágrafo. La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el 

puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a 

las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. El 

procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata el presente artículo deberá 

adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en aplicación de los principios que 

rigen la actividad contractual teniendo presentes los casos de fuerza mayor o caso fortuito. 
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 Artículo 2.2.1.2.4.2.8. Sistema de preferencias. En cumplimiento de lo previsto en los numerales 7 
y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, si en la evaluación hay empate entre dos o más ofertas, 
la entidad estatal debe aplicar los criterios de desempate previstos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 de 
este decreto, incluyendo el contemplado en el numeral 4 del mencionado artículo 

5.26 CRITERIOS DE DESEMPATE  

En caso de empate en el puntaje total de dos (2) o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el 

oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación 

establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación.  Si persiste el empate, se 

escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y 

calificación establecidos en los pliegos de condiciones del proceso de contratación y así 

sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en 

los pliegos de condiciones (de conformidad con la numeración asignada).  Si después de aplicar las 

anteriores reglas persiste el empate, se procederá a aplicar las reglas sucesivas y excluyentes del 

artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 en aras de lograr un desempate. 

Si persiste el empate se procederá a un sorteo por balotas. 

6.  EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 

PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.6.3. “Evaluación del Riesgo. La 

Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el 

cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto 

expida Colombia Compra Eficiente.” 

Para los efectos previstos en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos 

involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el 

desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del 

contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente 

pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 

27 de la Ley 80 de 1993.  El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y 

cuantificable en condiciones normales.  

 

(…) 
Los interesados en presentar ofertas deberán pronunciarse sobre lo anterior en las observaciones 

al pliego o en la audiencia convocada para el efecto, obligatoria dentro del procedimiento de 

licitación pública y voluntaria para las demás modalidades de selección en los que la entidad lo 

considere necesario, caso en el cual se levantará un acta que evidencie en detalle la discusión 

acontecida.  
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La tipificación, estimación y asignación de los riesgos así previstos, debe constar en el pliego 

definitivo, así como la justificación de su inexistencia en determinados procesos de selección en los 

que por su objeto contractual no se encuentren.   

La presentación de las ofertas implica la aceptación, por parte del proponente, de la distribución de 

riesgos previsibles efectuada por la entidad en el respectivo pliego.  
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EJECUCION 

R
A

R
O

 -
1

 

A
FE

C
TA

C
IO

N
 IN

TR
A

SC
EN

D
EN

TE
   

   
   

  

D
E 

LA
 E

JE
C

U
C

IO
N

 -
 

SO
B

R
EC

O
ST

O
S 

SU
P

ER
IO

R
ES

 A
L 

5%
 (

4)
 

M
EN

O
R

 

B
A

JO
 

 

11 

G
EN

ER
A

L 

EX
TE

R
N

O
 

C
O

N
TR

A
TA

C
IO

N
 

O
P

ER
A

C
IO

N
A

L 

Reclamo de terceros que retrasen el 
perfeccionamiento del contrato 

RETRASO EN LA 
EJECUCION   

P
O

SI
B

LE
 -

 3
 

A
FE

C
TA

C
IO

N
 

IN
TR

A
SC

EN
D

EN
TE

   
   

   

D
E 

LA
 E

JE
C

U
C

IO
N

 -
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

B
A

JO
 S

O
B

R
EC

O
ST

O
 

(3
) 

M
EN

O
R

 

M
ED

IO
 

 

12 

G
EN

ER
A

L 

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

O
P

ER
A

C
IO

N
A

L 

Efectos por operación y manejo de 
equipos, estado  de las vías de acceso y 
transporte maquinaria. 

ACCIDENTES -DAÑOS A 
TERCEROS- RETRASO EN 
LA EJECUCION DE LA 
OBRA P

O
SI

B
LE

 -
 3

 

A
FE

C
TA

C
IO

N
 

IN
TR

A
SC

EN
D

EN
TE

   
   

   
   

   
  

D
E 

LA
 E

JE
C

U
C

IO
N

 -
 B

A
JO

 

SO
B

R
EC

O
ST

O
 (

3)
 

M
O

D
ER

A
D

O
 

M
ED

IO
 

 

13 

G
EN

ER
A

L 

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

SO
C

IA
LE

S 

Consiste actos de terrorismo, Actividad 
proselitista o huelgas, protestas, se 
consideran también las costumbres y 
usos culturales, religiosos y creencias 
que lleven a todas las personas que  
afectan o  benefician o influyen en la 
operación del proyecto 

RETRASO EN LA 
EJECUCION DE LA OBRA 

R
A

R
O

 -
1

 

O
B

ST
R

U
C

C
IO

N
 

SU
ST

A
N

C
IA

L 
D

E 
LA

 

EJ
EC

U
C

IO
N

 -
  

SO
B

R
EC

O
ST

O
S 

IN
FE

R
IO

R
ES

   
   

   
  

A
L 

5
%

 (
6)

 

M
O

D
ER

A
D

O
 

M
ED

IO
 

 

14 

G
EN

ER
A

L 

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

O
P

ER
A

C
IO

N
A

L Consiste en fallas de los sistemas de 
vigilancia y control que debe 
implementar y mantener 
adecuadamente el contratista, ante 
actos delincuencia común. 

RETRASO EN LA 
EJECUCION DE LA OBRA 

P
O

SI
B

LE
 -

 3
 

A
FE

C
TA

C
IO

N
 

IN
TR

A
SC

EN
D

E

N
TE

   
   

  E
N

 L
A

 

EJ
EC

U
C

IO
N

 -
 

B
A

JO
 

SO
B

R
EC

O
ST

O
S 

(2
) 

M
O

D
ER

A
D

O
 

M
ED

IO
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15 

ES
P

EC
IF

IC
O

 

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

O
P

ER
A

C
IO

N
A

L Efecto favorable o desfavorable 
derivado del esquema fijado en su 
programa para la ejecución de la obra: 
localización de campamento, compra e 
ingreso de materiales, ingreso y 
suministro de equipos y mano de obra 

RETRASO EN LA 
EJECUCION DE LA OBRA 

P
O

SI
B

LE
 -

 3
 

A
FE

C
TA

C
IO

N
 

IN
TR

A
SC

EN
D

EN
TE

 D
E 

LA
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 -
 B

A
JO

 

SO
B

R
EC

O
ST

O
 (

3
) 

M
O

D
ER

A
D

O
 

M
ED

IO
 

 

16 

G
EN

ER
A

L 

IN
TE

R
N

O
 

C
O

N
TR

A
TA

C
IO

N
 

FI
N

A
N

C
IE

R
O

 

Efectos económicos derivados de la 
demora en los trámites para 
legalización, perfeccionamiento e 
iniciación de los trabajos. 

RETRASO EN LA 
EJECUCION DE LA OBRA 

R
A

R
O

 -
1

 

A
FE

C
TA

C
IO

N
 

IN
TR

A
SC

EN
D

EN
TE

   
   

 E
N

 L
A

 

EJ
EC

U
C

IO
N

 -
 B

A
JO

 

SO
B

R
EC

O
ST

O
S 

(2
) 

IN
SI

G
N

IF
IC

A
N

TE
 

B
A

JO
 

 

17 

G
EN

ER
A

L 

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

EC
O

N
O

M
IC

O
 

Alteraciones y cambios en el Tipo de 
cambio, Tasa de interés, Curva de 
inflación, Importaciones/ 
exportaciones, oferta o demanda de 
materias o servicios necesarios para el 
proyecto o requeridos por el 
contratista, disponibilidad y costo de 
mano de obras, Cambios en los precios 
en general y derivados de variaciones 
en la oferta o demanda de bienes y 
servicios, Escasez de mano de obra. 

MAYORES COSTOS 

R
A

R
O

 -
1

 

A
FE

C
TA

C
IO

N
 IN

TR
A

SC
EN

D
EN

TE
 

EN
 L

A
 E

JE
C

U
C

IO
N

 -
 B

A
JO

 

SO
B

R
EC

O
ST

O
S 

(2
) 

M
EN

O
R

 

B
A

JO
 

 

18 

G
EN

ER
A

L 

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

D
E 

LA
  N

A
TU

R
A

LE
ZA

 

En esta categoría se consideran 
fenómenos Geológicos, Hidrológicos, 
Incendios forestales, Biológicos, / 
patológicos, todos los anteriores 
dentro de los  parámetros previsibles 
que determinen su acontecer con base 
en las condiciones que se dan en la 
zona de operación o en cualquier otra 
zona que afecte o tenga influencia en 
este estudio. Se enfatiza que no se 
incluyen fenómenos que revistan la 
característica de fuerza mayor, la cual 
tendrá un tratamiento especial 
mediante la contratación de seguros. 

RETRASO EN LA 
EJEUCION - MAYORES 
COSTOS - 
DESEQUILIBRIO 
ECONOMICO 

R
A

R
O

 -
1

 

A
FE

C
TA

C
IO

N
 IN

TR
A

SC
EN

D
EN

TE
 E

N
 L

A
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 -
SO

B
R

EC
O

ST
O

S 
SU

P
ER

IO
R

ES
 

A
L 

5
%

 (
4)

 

M
O

D
ER

A
D

O
 

B
A

JO
 

 

19 

G
EN

ER
A

L 

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

O
P

ER
A

C
IO

N
A

L Accidentes laborales/Enfermedad 
profesional, Muerte, Ausencia de 
persona clave, Actos de empleados ya 
sean voluntarios o culposos, derivados 
de impericia o falta de habilidades y 
conocimientos 

MAYORES COSTOS 

IM
P

R
O

B
A

B
LE

 -
 2

 

A
FE

C
TA

C
IO

N
 IN

TR
A

SC
EN

D
EN

TE
 

EN
  L

A
 E

JE
C

U
C

IO
N

 -
 B

A
JO

 

SO
B

R
EC

O
ST

O
S 

(2
) 

M
EN

O
R

 

B
A

JO
 

 

20 

G
EN

ER
A

L 

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

O
P

ER
A

C
IO

N
A

L Fallas mecánica de la maquinaria,  por 
falta de diligencia, mantenimiento  y  
fallas de los sistemas de vigilancia y 
control que debe implementar y 
mantener adecuadamente el 
contratista 

RETRASO EN LA 
EJECUCION DE LA OBRA 

IM
P

R
O

B
A

B
LE

 -
 2

 

D
IF

IC
U

LT
A

 L
A

 

EJ
EC

U
C

IO
N

 -
 

SO
B

R
EC

O
ST

O
S 

IN
FE

R
IO

R
ES

   
   

   
   

   
   

   
   

  

A
L 

5
%

 (
4

) 

M
O

D
ER

A
D

O
 

M
ED

IO
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21 

G
EN

ER
A

L 

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

FI
N

A
N

C
IE

R
O

 

Cambios de los costos, inversiones y 
gastos derivados de vicio propio, 
características y propiedades físicas o 
químicas de materiales o productos, 
condiciones de suelos, medio 
ambiente, vicios ocultos o 
redhibitorios 

MAYORES COSTOS - 
DIFICULTADES 
FINANCIERAS EN LA 
EJECUCION P

O
SI

B
LE

 -
 3

 

D
IF

IC
U

LT
A

 L
A

 E
JE

C
U

C
IO

N
 -

 

SO
B

R
EC

O
ST

O
S 

IN
FE

R
IO

R
ES

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

A
L 

5
%

 (
4

) 

M
O

D
ER

A
D

O
 

M
ED

IO
 

 

22 

G
EN

ER
A

L 

EX
TE

R
N

O
 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

D
E 

TE
R

C
ER

O
S 

Actuaciones u omisiones que cometan 
terceros intereses del proyecto y que 
no correspondan a los factores 
anteriores, que ocurran al amparo de 
fallas de los sistemas de vigilancia y 
control que debe implementar y 
mantener adecuadamente el 
contratista 

RETRASO EN LA 
EJECUCION - 
SUSPENSION  

IM
P

R
O

B
A

B
LE

 -
 2

 

D
IF

IC
U

LT
A

 L
A

 E
JE

C
U

C
IO

N
 -

 

SO
B

R
EC

O
ST

O
S 

IN
FE

R
IO

R
ES

 

A
L 

5
%

 (
4

) 

M
EN

O
R

 

B
A

JO
 

 

 

N
o

. 

¿A
 q

u
ié

n
 s

e 
le

 a
si

gn
a?

 

Tratamiento/ Controles a 
ser implementados 

Impacto después del 
tratamiento 

¿A
fe

ct
a 

e
l e

q
u

ili
b

ri
o

 e
co

n
ó

m
ic

o
 

d
el

 c
o

n
tr

at
o

? 

P
e

rs
o

n
a 

re
sp

o
n

sa
b

le
 p

o
r 

im
p

le
m

en
ta

r 
e

l t
ra

ta
m

ie
n

to
 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

a
ct

o
 

C
al

if
ic

ac
ió

n
 T

o
ta

l 

¿Cómo se realiza el 
monitoreo? 

Periodicidad 

¿Cuándo? 

1 
 
 
 
 

D
EP

A
R

TA
M

EN
TO

 

Análisis detallado de la 
cuantía y la naturaleza del 

proyecto 
 

R
A

R
O

 

M
EN

O
R

 

B
A

JO
 

N
O

 

SE
C

R
ET

A
R

IA
 D

E 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 
Se analiza el proyecto, 
el objeto y la cuantía, a 

la luz de las normas 
vigentes 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad 

2 
 
 
 
 

D
EP

A
R

TA
M

EN
TO

 

Análisis del sector 
adecuado, cuidadosa 

estructuración del pliego de 
condiciones 

R
A

R
O

 

M
EN

O
R

 

B
A

JO
 

N
O

 

SE
C

R
ET

A
R

IA
 D

E 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 

Se realiza completo 
análisis del sector 

 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad 

3 
 
 
 

D
EP

A
R

TA
M

EN
TO

 

Revisión cuidadosa de los 
APU 

 R
A

R
O

 

M
EN

O
R

 

B
A

JO
 

SI
 

SE
C

R
ET

A
R

IA
 D

E 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 

Se revisan los APU 
 
 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad 

4 
 
 
 
 

D
EP

A
R

TA
M

EN
TO

 

Revisión previa de diseños, 
estructuración del proyecto 

 R
A

R
O

 

M
EN

O
R

 

B
A

JO
 

SI
 

SE
C

R
ET

A
R

IA
 D

E 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 

Se revisan los diseños 
y se comparan con las 
condiciones reales del 

lugar de ejecución 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad 
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5 
 
 
 
 

D
EP

A
R

TA
M

EN
TO

 

Detallada evaluación por 
grupo interdisciplinario, 

traslado a los interesados, 
atención de observaciones 

R
A

R
O

 

M
O

D
ER

A
D

O
 

M
ED

IO
 

N
O

 

SE
C

R
ET

A
R

IA
 D

E 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 

Se revisa la evaluación 
previa a la publicación 

y se atienden las 
observaciones 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad 

 
 

6 
 
 
 
 
 

O
FE

R
EN

TE
S Implementación de 

medidas que contraresten 
prácticas restrictivas. 

Denuncia a los órganos de 
control correspondientes IM

P
R

O
B

A
B

LE
 

M
EN

O
R

 

B
A

JO
 

N
O

 

O
FI

C
IN

A
 J

U
R

ID
IC

A
 -

 

SE
C

R
ET

A
R

IA
 D

E 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 

Se realizan las 
denuncias 

 
 
 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad 

 
 
 

7 
 
 
 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 

Revisión de los APU 
presentados por el oferente 

– contratista R
A

R
O

 

M
EN

O
R

 

B
A

JO
 

SI
 

SU
P

ER
V

IS
O

R
 -

 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
 

Se revisan los APU 
 

Una vez 
legalizado el 

contrato, 
periódicamente 

8 
 
 
 

D
EP

A
R

TA
M

EN
TO

 

Aplicación del pliego de 
condiciones - Cálculo 
amplio de imprevistos 

IM
P

R
O

B
A

B
LE

 

M
EN

O
R

 

B
A

JO
 

SI
 

SE
C

R
ET

A
R

IA
 D

E 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 

Se revisan los 
imprevistos y su 

inversión 
 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad 

9 
 
 
 

D
EP

A
R

TA
M

EN
TO

 

Solicitud de póliza de 
seriedad de la oferta 

 R
A

R
O

 

M
EN

O
R

 

B
A

JO
 

N
O

 

SE
C

R
ET

A
R

IA
 D

E 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 
Se hace efectiva la 

póliza de ser necesario 
 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad 

10 
 
 
 

D
EP

A
R

TA
M

EN
TO

 

Solicitud de póliza de 
seriedad de la oferta 

 R
A

R
O

 

M
EN

O
R

 

B
A

JO
 

N
O

 

SE
C

R
ET

A
R

IA
 D

E 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 

Se hace efectiva la 
póliza de ser necesario 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad 

11 
 
 
 

D
EP

A
R

TA
M

EN
TO

 

Atención inmediata y 
adecuada de las 
observaciones R

A
R

O
 

M
EN

O
R

 

B
A

JO
 

N
O

 

SE
C

R
ET

A
R

IA
 D

E 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 

La Oficina Jurídica y 
Control Interno 

auditan 

De forma 
aleatoria 

 

12 
 
 
 
 C

O
N

TR
A

TI
ST

A
 

Exigencia de controles y 
elementos de seguridad 
industrial - Solicitud de 

póliza de responsabilidad 
extracontractual IM
P

R
O

B
A

B
LE

 

M
O

D
ER

A
D

O
 

B
A

JO
 

N
O

 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 -
 

SU
P

ER
V

IS
O

R
 -

 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
  

Se exige la 
implementación y 

permanencia de los 
controles y elementos 
de seguridad industrial 

Mensual 
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13 
 
 
 
 
 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 

Solicitud de apoyo a la 
fuerza pública. Adecuada 
socialización e integración 

de la comunidad a la 
ejecución de la obra 

R
A

R
O

 

M
EN

O
R

 

B
A

JO
 

N
O

 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 -
 

SU
P

ER
V

IS
O

R
 -

 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
 

Se verifica la 
socialización 

 
 
 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad 

 
 
 

14 
 
 
 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 

Exigencia de esquemas de 
seguridad adecuados 

IM
P

R
O

B
A

B
LE

 

M
O

D
ER

A
D

O
 

B
A

JO
 

N
O

 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 -
 

SU
P

ER
V

IS
O

R
 -

 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
 

Se exige la 
implementación y 

permanencia de los 
esquemas de 

seguridad 

Mensual 
 
 

15 
 
 
 
 C

O
N

TR
A

TI
ST

A
 

Concertación previa y 
revisión permanente del 

cronograma de la obra por 
parte de la interventoría 

y/o supervisión IM
P

R
O

B
A

B
LE

 

M
EN

O
R

 

B
A

JO
 

N
O

 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 -
 

SU
P

ER
V

IS
O

R
 -

 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
 

Se revisa el 
cronograma y su 

efectiva aplicación 
 

Semanal 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 D

EP
A

R
TA

M
EN

TO
 

Exigencia de póliza de 
seriedad de la oferta - 

Respeto de los manuales y 
tiempos administrativos 
dispuestos para trámites 

R
A

R
O

 

IN
SI

G
N

IF
IC

A
N

TE
 

B
A

JO
 

N
O

 

SE
C

R
ET

A
R

IA
 D

E 
   

   
 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 

Se hace efectiva la 
póliza de ser necesario 
- Auditoría de Control 

Interno 
 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad 

 
 

17 
 
 
 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 

Adecuado cálculo de los 
imprevistos – Eventual 
revisión de la ecuación 

contractual 
 

R
A

R
O

 

M
EN

O
R

 

B
A

JO
 

SI
 

SE
C

R
ET

A
R

IA
 D

E 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 

Se revisa la ejecución 
financiera. 

 
 

Mensual 
 
 
 

18 
 
 
 
 

D
EP

A
R

TA
M

EN
TO

 

Adecuado cálculo de los 
imprevistos - Eventual 
revisión de la ecuación 

contractual 

R
A

R
O

 

M
EN

O
R

 

B
A

JO
 

N
O

 

SE
C

R
ET

A
R

IA
 D

E 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 

Se revisa la ejecución 
financiera 

 

Mensual 
 
 

19 
 
 
 
 C

O
N

TR
A

TI
ST

A
 Control de las obligaciones 

del contratista en materia 
de seguridad social. 

Exigencia de póliza de 
seguro 

 

R
A

R
O

 

M
EN

O
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maquinaria suficiente y en 
óptimo funcionamiento. 

Solicitud de póliza de 
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 Exigencia e implementación 

de un esquema de 
seguridad, vigilancia y 

control 
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control 

Mensual 
 
 
 
 

 
7. EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS 

PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL 

INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO SEGÚN EL CASO, ASÍ COMO LA 

PERTINENCIA DE LA DIVISIÓN DE AQUELLAS, DE ACUERDO CON LA REGLAMENTACIÓN SOBRE EL 

PARTICULAR. 

El Proponente debe presentar de manera simultánea con la propuesta, so pena de rechazo, en 

original y con firma original, -no escaneada-, una Garantía de Seriedad de la Oferta que cumpla con 

los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la póliza, será susceptible de aclaración por el 

proponente o de conformidad con lo solicitado por el Departamento del Cauca. 

La Oferta deberá incluir la Garantía de Seriedad de esta, que deberá amparar los perjuicios que se 

deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalización, perfeccionamiento y 

cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de ejecución del Contrato por parte del 

Adjudicatario. 

La Garantía de Seriedad de la Oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, 

de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.  

En el caso de personas jurídicas o naturales extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podrán 

otorgar como garantías cartas de crédito stand by emitidas en el exterior. 

 

Garantías Admisibles 

El proponente deberá constituir a favor del Departamento del Cauca una garantía de seriedad bajo 

cualquiera de las formas permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015, a saber:  

(i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.  

Las garantías deberán ser expedidas con estricta sujeción a los requerimientos previstos en el mismo 

decreto 1082 de 2015 y lo dispuesto en el Pliego. 

 

Valor Asegurado y Vigencia 

De acuerdo al artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015,  Suficiencia de la garantía de seriedad 

de la oferta.  La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la 

oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por 

los menos el diez por ciento (10%) del valor de la oferta. 
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El valor de la garantía de seriedad de la oferta que presenten los proponentes debe ser equivalente 

al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 

La Vigencia de la Garantía será de tres (3) meses a partir de la fecha de cierre del presente proceso 

y de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, la misma se 

extenderá desde el momento de presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que 

ampara los riesgos propios de la etapa contractual.   

 

Tomador/Afianzado 

Si el proponente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 

que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 

la sociedad podrá denominarse de esa manera.  

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá tomarse a 

nombre de todos y cada uno sus integrantes y a nombre del proponente plural, quien deberá 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 

todos los efectos serán los otorgantes de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 

2.2.1.2.3.1.5 del Decreto 1082 de 2015.  

La garantía de seriedad de las Ofertas no aceptadas será devuelta de conformidad con lo establecido 

en el presente Pliego. 

LA NO PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE FORMA SIMULTÁNEA CON LA OFERTA 

SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE ESTA ÚLTIMA. 

GARANTIAS DEL CONTRATO 

Cumplimiento. El valor de esta garantía será como mínimo equivalente al monto de la cláusula penal 

pecuniaria, y en todo caso, no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. 

El contratista deberá otorgarla con una vigencia igual al plazo del contrato garantizado más el plazo 

contractual previsto para la liquidación de aquel. En caso de no haberse convenido por las partes 

término para la liquidación del contrato, la garantía deberá mantenerse vigente por el término legal 

previsto para ese efecto.  

Buen manejo y correcta inversión del anticipo. El valor de esta garantía deberá ser equivalente al 

cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo, ya sea en dinero o 

en especie, para la ejecución del contrato y su cobertura debe estar vigente hasta la liquidación del 

contrato o hasta la amortización del anticipo. 

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Esta garantía debe 

estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más.  El valor de la garantía no puede ser 

inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.  

Estabilidad y calidad de la obra. El valor de esta garantía se determinará en cada caso de acuerdo 

con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en cada contrato. En este caso 
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será del (20%) Y Su vigencia se iniciará a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte de la 

entidad y no será inferior a cinco (5) años, salvo que la entidad contratante justifique técnicamente 

la necesidad de una vigencia inferior.  

Responsabilidad civil extracontractual. Que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones el 

contratista y que protejan a la entidad de las eventuales reclamaciones de terceros. 

El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual 

no debe ser inferior a: 

 

1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos 
(1.500) SMMLV.  

2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) 
SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV. 

3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos 
(2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV. 

4. Quinientos (500) SMML V para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) SMMLV 
e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV. 

5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) 
SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) 
SMMLV  

 
En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento en que fuere 

necesario, EL CONTRATISTA a su costa, se obliga a modificar las garantías de acuerdo a las normas 

legales vigentes. 

En la póliza deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de 

las multas y de la penal pecuniaria convenidas y que la entidad aseguradora renuncia al beneficio 

de excusión. En todo caso EL CONTRATISTA deberá reponer la garantía, cuando el valor de la misma 

se vea afectado por razón de los siniestros presentados, dentro de los cinco (5) días calendarios 

siguientes a la notificación del acto que deje en firme la sanción correspondiente.  

Si EL CONTRATISTA se negare a constituir la garantía única, así como no otorgarla en los términos, 

cuantía y duración establecidos en esta cláusula, el DEPARTAMENTO DEL CAUCA podrá declarar la 

caducidad del presente contrato.  

Las pólizas cuyo beneficiario es el Estado, no expiran por falta de pago de la prima o por revocatoria 

unilateral. 

El CONTRATISTA se obliga para con el DEPARTAMENTO DEL CAUCA a mantener vigente la garantía 

única hasta la liquidación del contrato, de conformidad con lo preceptuado en el Decreto 1082 de 

2015. 

8. APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES, INCENTIVOS, CONTRATACIÓN EN EL EXTERIOR Y 

CON ORGANISMOS DE COOPERACIÓN.  
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Señala el Decreto 1082 de 2015: 

“Artículo 2.2.1.2.4.1.1 Cronograma del proceso de contratación.  

Cuando el proceso de contratación está sometido a uno o varios Acuerdos Comerciales, la Entidad 

Estatal debe elaborar el cronograma de acuerdo con los plazos previstos en dichos Acuerdos 

Comerciales. 

Artículo 2.2.1.2.4.1.2 Concurrencia de varios acuerdos comerciales.  

Si un mismo proceso de contratación está sometido a varios Acuerdos Comerciales, la Entidad 

Estatal debe adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la totalidad de los 

compromisos previstos en los Acuerdos Comerciales. 

Artículo 2.2.1.2.4.1.3 Existencia de trato nacional.  

La Entidad Estatal debe conceder trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes 

de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en 

tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no 

exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno nacional haya certificado que 

los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y 

comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a 

los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en 

cuenta la regulación andina aplicable a la materia. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la 

situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, lo cual no es 

requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para 

constatar que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional en un Estado, 

el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras 

y contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus 

competencias legales. 

Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser 

publicados en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La 

vigencia de los certificados será de dos años contados a partir de la fecha de su expedición, sin 

perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra Eficiente 

soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su revisión con ocasión de la expedición de nueva 

normativa en el Estado sobre el cual se expide el certificado. Colombia Compra Eficiente puede 

determinar vía circular la forma como el Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que los 

oferentes de bienes y Servicios nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la 

normativa en materia de compras y contratación pública para la expedición del certificado.” 
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De los acuerdos y tratados internacionales en materia de contratación pública.  

Esta licitación está cubierta por tratados internacionales en lo referente al Acuerdo comercial entre 

Colombia y los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), específicamente con 

Guatemala. 

Este tema será tratado en el análisis del sector.  

Popayán, agosto de 2021 

FUNCIONARIO RESPONSABLE     

 
 
 
 

MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO 
Secretaria de Infraestructura 

 

 

Elaboró:  Ingeniero Milton Guillermo Muñoz Camacho, Profesional Especializado. 

Revisó:            Ingeniero Ricardo Castillo, Profesional Universitario 

Aspectos Jurídicos:  Oficina Jurídica Secretaría de Infraestructura. 

 


