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Sostenible, Secretaria Distrital de Ambiente, Jardin Botanico, Instituto de desarrollo
Urbano — IDU y la SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT — SDHT, establecidos en
el siguiente anexo y lo estimado por las demas entidades competentes. Dando
cumplimiento al marco normativo colombiano Nacional y Distrital vigente aplicable.

El contratista dara estricto cumplimiento al contenido del presente anexo, asi como de
los apartes AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD presentados en los pliegos de
condiciones, documentos contractuales y la normativa vigente relacionada con cada
componente.

Se reitera, que el contratista debe dar cumplimiento a la Normatividad Vigente y sera
responsable por cualquier incumplimiento por parte del personal directo a su cargo y
también, de terceros que trabajen a su nombre, para el cumplimiento del objeto
contractual.

El contratista debera identificar cual es la Autoridad Ambiental Competente (en adelante
AAC) y delimitar su jurisdiccion en un Plano de Localizacion General del Proyecto y
ajustarse a los requerimientos normativos conforme a la AAC que corresponda.

El contratista debe identificar los permisos, autorizaciones, lineamentos, y gestiones
entre otros que sean necesarios ante la AAC, aportando los insumos necesarios, los
cuales debe remitir a la interventoria para su revision, verificacién y aprobacion.
Finalmente, esta Ultima, remitira los mencionados documentos aprobados a la SDHT
para el respectivo visto bueno y si se requiere, apoyo en la gestion o tramite ante la
AAC.

GENERALIDADES RESPECTO AL MANEJO DE RCD y GCR (En los casos que
aplique)

e Residuos de Construccion y Demoliciéon - RCD:

La gestion integral de Residuos de Construccion y Demolicion - RCD, se debera
fundamentar en el cumplimiento a lo establecido en la Resolucion 01115 De 2012 —“Por
medio de la cual se adoptan los lineamientos Técnico - Ambientales para las actividades
de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construccion y demolicion en el
Distrito Capital”, en el Decreto 586 de 2015 — “Por medio del cual se adopta el modelo
eficiente y sostenible de gestion de los Residuos de Construccion y Demolicion - RCD
en Bogota D.C.” y en la Resolucion 0472 De 2017 — “Por la cual se reglamenta la gestion
integral de los Residuos generados en las actividades de construccion y demolicion RCD
y se dictan otras disposiciones”, o en las normas que las modifiquen, actualicen,
deroguen y/o sustituyan, dentro del marco de la Politica Ambiental del Distrito Capital,
respecto a.

v Incluir materiales provenientes de los procesos de transformacion que se llevan
a cabo en los centros de transformacion y aprovechamiento de RCD, para
incorporarlos nuevamente en la obra.

v" Demolicion de losas de pavimentos en concreto hidraulico para su posterior
transformacion bien sea por trituracion primaria y/o trituracion secundaria, para
su reutilizacion y revalorizacion y sean incorporados segun sus propiedades.

v Reutilizar y/o reciclar in situ, los materiales que hayan sido objeto de retiro en las
obras e instalarlos nuevamente logrando asi su aprovechamiento.
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ANEXO 03— ANEXO COMPONENTES AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD

OBJETO DEL PROYECTO:

‘REALIZAR LAS OBRAS EN ESPACIO PUBLICO PARA EL MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE LOS BARRIOS QUE HACEN PARTE DEL TERRITORIO PRIORIZADO
POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT EN LA CONURBACION CIUDAD
BOLIVAR- SOACHA, BAJO LA MODALIDAD DEL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE”

1. INTRODUCCION

El presente anexo contiene las obligaciones en materia Ambiental, Seguridad y Salud
en el Trabajo & Bioseguridad, que adquiere el contratista para cada uno de los
GRUPOS de intervencién para la ejecucion del contrato con la SECRETARIA
DISTRITAL DEL HABITAT — SDHT en su etapa de construccion de obras con el fin de
desarrollar sus actividades y obligaciones, sin crear riesgo para la salud del personal de
obra, la seguridad de la comunidad y el medio ambiente.

El presente anexo unifica las directrices emitidas por las diferentes entidades del Distrito
al ser las entidades que lideran y presentan guias metodologicas para obras en el
distrito, como: el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, por ser la entidad cabeza del
sector en construccion con su Manual Unico de Control y Seguimiento Ambiental y SST
(Resolucion 006210 de 2017), la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA con su Guia de
Manejo Ambiental para el Sector de la Construccion, Guia para la Elaboracion del Plan
de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion — RCD en la Obra y el Manual
de Silvicultura Urbana para Bogota (DECRETO 531 DE 2010), y todas las demas
normas, guias y manuales, vigentes al momento de la firma de acta de inicio del contrato
o las que los sustituyan o modifiquen, aplicable a los componentes Ambiental, Seguridad
y Salud en el Trabajo & Bioseguridad.

El contratista debe complementar para su aplicacion en caso de ser necesario, aspectos
o criterios ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y/o de bioseguridad,
adicionales a los referenciados en los manuales enunciados, de acuerdo con las
caracteristicas especificas del contrato, basados siempre en la normatividad vigente que
les rige.

La violacién de estas normas, se considerara incumplimiento al contrato y la entidad
contratante SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT — SDHT, podra aplicar las
clausulas de multa y/o clausula penal segun corresponda; lo anterior sin perjuicio de las
demas acciones legales que pudiera adelantar ante la autoridad o ente competente bien
sea de orden Distrital o Nacional.

2. COMPROMISOS AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debe conocer y divulgar al personal de su contrato y subcontratistas, los
lineamientos establecidos y aplicables en cada uno de los componentes Ambientales,
de Seguridad y Salud en el Trabajo & Bioseguridad, determinados por el Ministerio de
Salud y Proteccion Social, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ambiente y Desarrollo
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v Tener en cuenta los aspectos segun la normatividad vigente y los requerimientos
de las obras a realizar.

Se deberan utilizar elementos reciclados y provenientes de los Centros de Tratamiento
y/o Aprovechamiento de RCD (Residuos de Construccion y Demolicion) legalmente
constituidos y autorizados y/o la reutilizacion de los generados en las etapas
constructivas y de desmantelamiento, de acuerdo con la naturaleza del proyecto y segun
lo contemplado en la normatividad vigente.

Las areas de acopio de RCD seran dos:

a. Residuos de construccion y demolicion susceptibles de aprovechamiento.
Productos de excavacién y sobrantes de terreno.
Productos de cimentaciones y pilotajes.
Pétreos.
No pétreos.

b. Residuos de construccion y demolicion NO susceptibles de
aprovechamiento.
Los contaminados con residuos peligrosos
Los que por su estado no pueden ser aprovechados
Los que tengan caracteristicas de peligrosidad de acuerdo con la normativa
ambiental.

Dichas areas y/o sitios deberan cumplir con las siguientes medidas minimas de manejo,
como el establecer barreras para evitar el impacto visual en los alrededores del sitio de
almacenamiento, realizar obras de drenaje y control de sedimentos, sefializar en debida
forma, realizar acciones para evitar la dispersion de particulas.

De acuerdo con Resolucion 0472 De 2017, el programa de manejo ambiental de RCD
se debe presentarse ante la autoridad ambiental competente 30 dias antes de iniciar las
obras y presentar el reporte de implementacion (resultados) 45 dias antes del cierre de
la obra. Asi mismo, cumplir con las obligaciones (art. 17 y 19 res.) con:

v' Ajustar y mantener actualizado el PMA — RCD.

v Cumplir con la meta. Usar RCD aprovechables como minimo un 2% del
peso del total de los materiales usados en la obra.

v' Después afio a afio se incrementa este porcentaje en 2 puntos hasta
alcanzar un minimo de 30%.

El contratista acorde a las disposiciones establecidas en la Ley 1968 de 2019 y el
acuerdo 746-2019, con relacion a la prohibicion del uso de asbesto en el territorio
nacional, debe dar cumplimiento a la restriccion para el uso de elementos y productos
que contengan la fibra de asbesto y/o sus derivados. Es importante precisar que la
SDHT en ejecucion de las obras viales y de espacio publico para el mejoramiento de
entornos de la ciudad no utiliza ningiin elemento o producto cuyo material de fabricacion
contenga asbesto y en los casos donde se establece efectuar demoliciones de predios
y se identifiquen materiales con este tipo de fibra, se debe realizar su correcta gestion y
cumplimiento de la normatividad para el tratamiento y/o disposicion final del residuo,
categorizado como peligroso.
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En cualquier caso, se debe presentar la restriccion en la manipulacién y exposicion de
productos que contengan asbesto, desarrollando ademas el estricto seguimiento
ocupacional, las valoraciones que sean aplicables, que garanticen el control y
minimizacion de los riesgos derivados de la exposicion a este tipo de material.

NOTA: El Contratista debe gestionar el PIN DE RCD ante la SDA, entregar a la
Interventoria al inicio del contrato, el pin asignado y mensualmente (cuando aplique)
soportar con las certificaciones de disposicion final de escombros emitida por los sitios
autorizados (IDU Directorio de Proveedores), en la que se indique el periodo de la
disposicion de los escombros y el volumen dispuesto, asi como el reporte mensual de
RCD generado en cada proceso constructivo, de acuerdo con el Decreto 586 de 2015 y
a la Resolucion 01115 de 2012.

» Grano de Caucho Reciclado - GCR:

En lo referente a la utilizacion de Mezclas Asfalticas Modificadas con Grano de Caucho
Reciclado GCR, se debera dar estricto cumplimiento a lo establecido en el marco de la
Politica Ambiental del Distrito Capital, como se describe en el Decreto 265 de 2016, "Por
medio del cual se modifica el Decreto 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones" o
aquella que lo modifique, actualice, derogue y/o sustituya. El contratista debera tener en
cuenta para la instalacion del GCR las especificaciones técnicas vigentes que manejan
en IDU y las especificas expuestas en el capitulo del componente de pavimentos IDU,
que hace parte del anexo A — especificaciones particulares de construccion.

Por tanto, el contratista dara cumplimiento a Decreto 265 de 2016, vigente al momento
de la apertura del proceso licitatorio o el que lo sustituya o modifique:

"Articulo 10.- Aprovechamiento de llantas usadas en obras de infraestructura del
transporte en el Distrito Capital. Desde el 1 de julio de 2016, toda obra de infraestructura
de transporte en el Distrito Capital que se ejecute y adelante en procesos constructivos
con asfalto, debera prever el uso de materiales provenientes del aprovechamiento de
llantas usadas en las proporciones técnicas que para el efecto exija el Instituto de
Desarrollo Urbano, en la totalidad de metro cuadrado de la mezcla asfaltica usada para
la obra en un porcentaje no menor al 25% de la totalidad del volumen de la mezcla
asfaltica usada en vias vehiculares (Troncales de trafico mixto, Malla Vial Arterial No
Troncal, Malla Vial Intermedia y Malla Vial Local).

Paragrafo 1.- El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, establecera los lineamientos
técnicos para el uso de materiales provenientes del aprovechamiento de llanta usadas
en procesos constructivos con asfalto.

Paragrafo 2.- En el caso de vias con intervenciones de mantenimiento (reparcheo) no
sera obligatorio el uso de asfalto modificado, siendo potestativo del IDU*** decidir sobre
la conveniencia de la aplicacion de este conforme a lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.".

**Para el presente contrato, siendo potestativo de la SDHT.



P T T I T N < '”"17.7”7 I
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT P“h; szul o g
ANEXO AMBIENTAL
COMPONENTES AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD DEL Pagina 5 de 27
CONTRATISTA DE OBRA

"Articulo11. Aprovechamiento de llantas usadas en el Sistema Distrital de Parques.
Desde el 1 de julio de 2016, todos los disefios e implementacion para la construccion
del sistema distrital de parques, deberan prever el uso de llantas usadas o de
materiales provenientes del aprovechamiento de estas, en las areas que sean
técnicamente susceptibles de ser provistas con dichos materiales (zonas de juego,
pistas de trote, entre otras).

Paragrafo2.-De ser necesario el mantenimiento de areas construidas con materiales
provenientes del aprovechamiento de llantas usadas, se debera garantizar la
permanencia de la utilizacion del Grano de Caucho Reciclado (GCR) en cantidades
iguales o mayores a las provistas inicialmente.

Asi mismo, debera llevar el reporte en el formato estipulados por SECRETARIA
DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA para Vias y Parques, entregarlo a SDHT semestral y
anualmente, al finalizar el contrato, con el informe y los soportes correspondientes:

1. Informe (Con formatos diligenciados y cantidades por CIV o area)
2. Facturas de compra
3. Certificados de proveniencia de GCR de la mezcla asfaltica.

Los certificados de proveniencia de GCR deberan contener como minimo la siguiente

informacion:
v" Fecha

Nombre y NIT o nimero de identificacion de quién realizé la compra del GCR.
Cantidad (peso) de GCR obtenido

Sistema Posconsumo y/o gestor del cual proviene el GCR.

Nombre y NIT o nimero de identificacion de quién realizo la venta del GCR.

S RO %

COMPROMISOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTION:

5

El Sistema Integrado de Gestion: Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad
(HSEQ). Detalla lo referente al personal que se requiere en el proyecto y el
esquema de la gestion bajo la metodologia 1ISO 9001:2015 / 1SO 14001-2015 /
ISO 45001:2018 (o sus versiones vigentes al momento de la firma del acta de
inicio).

El Contratista e Interventoria, deben presentar su sistema bajo el circulo de
calidad: Planear-Hacer-Verificar-Actuar. Asi  mismo, implementar sus
programas, procedimientos, instructivos, planes, formatos y demas documentos
requeridos en el MAO, el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) y PAPSO, bajo la aprobacion del sistema documental para su
implementacion y control de cambios.

3.1. Control de documentos y registros:
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Dentro del campamento de obra El contratista debe mantener como minimo las
siguientes carpetas que contengan la documentacion a continuacion relacionada:

1. Carpeta 1 — Manejo Ambiental de la Obra — MAO, Debe contener todo el
documento elaborado por el contratista y aprobado por la Interventoria, con las
modificaciones que surjan en el transcurso de la obra y sus respectivas
aprobaciones. En uno de sus anexos, el contratista debe incluir todos los actos
administrativos, oficios entre otros, tramitados ante la AAC en los que contenga
los permisos, autorizaciones, lineamentos, requerimientos, informes y sus
respectivas respuestas. El MAO, debe estar basado en la normatividad vigente
expedida por las autoridades nacionales y distritales competentes y la
Resolucién 006210 del 01.12.2017 IDU o su version vigente al momento de la
firma del acta de inicio. Este debe contener actividades de construccion y
adecuacion, manejo ambiental de actividades tales como: manejo de
escombros, material reutilizable, material reciclable y basuras; manejo de obras
de concreto y materiales de construccion, manejo de residuos liquidos,
combustibles y aceites; manejo de aguas superficiales; manejo de maquinaria y
equipo, manejo de campamentos y almacenes, control de ruido y emisiones
atmosféricas, sefializacién, SG-SST, PAPSO, plan de contingencia, plan de
emergencias, plan de seguimiento y monitoreo, entre otros.

Asi mismo, debe contener:

o Manejo Silvicultural y Paisajismo: Detalla lo referente al manejo
silvicultural de acuerdo con lo sefialado en la guia de manejo ambiental
para el desarrollo de proyectos de infraestructura en Bogota y basado en
los estudios y diseiios que apliquen, para estas obras.

e Manejo de Avifauna: El contratista serd responsable de ejecutar las
actividades relacionadas con este componente, las cuales se basaran en
las observaciones que al respecto se presenten en los Estudios &
Disefios, las derivadas por la SDA por permiso de aprovechamiento
silvicultural (cuando aplique).

Carpeta 2 - Materiales de Construccion: Debe contener todos los formatos -

control de materiales, los originales de los certificados mensuales de adquisicion de

estos y copias de los recibos o facturas de compra de la totalidad de los materiales
utilizados en la obra.

Carpeta 3 - Manejo de Residuos de Construccion RCD: Debe contener todos los

Formatos — Control de RCD, seguimiento al aprovechamiento de los residuos de

construcciéon y demolicion de las obras de infraestructura, seguimiento de aplicacion

de mezcla asfaltica modificada con grano de caucho reciclado, Planillas de
disposicion de RCD, los originales de las certificaciones de disposicion final de RCD

y copia de los recibos o facturas que se tengan de los mismos. Se debe incluir como

un anexo la informacién respecto a los predios a demoler (que se incluyan como

obligacion en el contrato de obra) y la gestion realizada respecto al manejo de RCD

y toda la gestion para el cumplimiento del Plan de Gestién Integral de residuos de

construccion y demolicion — RCD.

Carpeta 4 - Maquinaria, Equipos y Vehiculos: Debe contener el Listado de

vehiculos, maquinaria y equipos, (detallar nimero de movil, tipo, modelo, marca,

referencia, operador/conductor, nimero de RNMC - SOAT - Revision Técnico-

Mecanica — licencia de conduccion — licencia de Transito — Registro nacional de

Carga - entre otros) aprobados por la interventoria, Formatos — Inspecciones
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preoperacionales - Traslado de Maquinaria, Formatos - Registro de abastecimiento
de combustibles.
Carpeta 5 — Registros de Seguridad: Debe contener todos los Formatos -
Afiliaciones al sistema de seguridad social y registro de examenes médicos de
ingreso, periodico y egreso con los correspondientes soportes de afiliaciones y
pagos oportunos. Adicionalmente debe contener los soportes de pagos mensuales
de salarios/honorarios con la firma del trabajador y de pagos de parafiscales. Esta
carpeta debe permanecer especialmente ordenada de tal forma que la informacion
de cualquier trabajador se encuentre facilmente.
Carpeta 6 — Salud en el trabajo. Debe contener todos los Formatos -
Caracterizacion de la accidentalidad, Investigacion de accidentes, incidentes de
trabajo y a terceros, Formatos, registros y soportes- Registro de Inducciones,
capacitaciones y entrenamiento, relacion de entrega de EPP para los trabajadores
y los soportes de la informacion consignada en cada uno de los formatos.
Carpeta 7 - Protocolo de Bioseguridad - PAPSO y sus registros
correspondientes. Debe contener el protocolo, con cada uno de sus anexos y
PLAN DE APLICACION DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA -
PAPSO. Con el diligenciamiento de todos los formatos que hayan establecido en el
protocolo, incluyendo el seguimiento a los casos positivos, el reporte y las medidas
contempladas para cada caso. El protocolo debe ser aprobado por la Interventoria,
y se dara alcance con las modificaciones que surjan en el transcurso de la obra y
sus respectivas aprobaciones. Se debe establecer un anexo, donde el contratista
debe incluir todos los actos administrativos, oficios entre otros, si se presenta en el
desarrollo del proyecto.
Carpeta 8 - Archivo Fotografico: Semanalmente se debera dejar un registro de
cada frente o / area o zona de obra en medio magnético, que muestre la Gestion
AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD del proyecto incluirlo en el informe semanal.
Especialmente se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

o Antes, durante y después.
Manejo de excavaciones profundas. Sumideros, pozos y cajas.
Sefalizacion, cerramientos, senderos y pasos peatonales.
Acopios de materiales y RCD o material de excavacion.
Maquinaria y Vehiculos presentes en la obra.
Manejo de la vegetacion.
Implementacién de procedimientos de SST.
Capacitaciones, inducciones, entre otros.
Aprovechamiento de RCD e instalacion de mezclas asfalticas
modificadas con grano de caucho reciclado — GCR (segun los
requerimientos del componente de pavimentos y la normatividad).
o Implementacion y seguimiento al PAPSO.
o Ofros.

O O O OO O 0 O

Carpeta 9 - Otros: Debera contener copia del anexo AMBIENTAL, SST &
BIOSEGURIDAD vy del contrato de obra, - copia de las actas de todos los comités
AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD y demas formatos exigidos en el Manual
Uinico de control y seguimiento ambiental y SST- IDU como guia metodolégica y en
los documentos contractuales SDHT. - Directorio mes a mes de proveedores del
IDU. — Demas que se implementen o requieran por la interventoria o la SDHT.
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Se debe cumplir con lo estipulado en los documentos contractuales SDHT, formatos IDU
y/o propios del contratista en su SG de Calidad al momento de desarrollar el presente
contrato y los requerimientos que realice la interventoria o SDHT. Todos los
documentos de las carpetas anteriormente mencionadas deben permanecer
perfectamente foliados, completamente diligenciados y actualizados.

4. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR
4.1. Presentacion de Hojas de Vida.

El contratista debera presentar a la Interventoria para su aprobacion, las hojas de vida
de todo el personal segun el anexo técnico de conformidad con el pliego de condiciones.
Las hojas de vida deberan contener, lo requerido en el anexo técnico - personal.

La interventoria podra solicitar los soportes que considere necesarios para verificar los
documentos presentados. Si durante la ejecucion del presente contrato se producen
cambios en el personal estos podran ser reemplazados por otros, siempre y cuando
cumplan los requerimientos de personal Ambiental, SST & Bioseguridad, segun el
Anexo Técnico y el cambio debera seguir el mismo procedimiento descrito en el numeral
de personal.

4.2.Visita de reconocimiento.

El contratista debe realizar una visita al area del proyecto segun objeto contractual,
teniendo en cuenta los tiempos estipulados en el manual de interventoria y/o supervision
con la asistencia de la totalidad de los especialistas (ambiental, forestal, biélogo) y SST
(y los especialistas que segun la complejidad del proyecto se requieran). Se debera
levantar el registro correspondiente (acta de visita con registro fotografico). Dicho
personal debera contar de manera obligatoria previo a la realizacion de la mencionada
visita, con los respectivos certificados de afiliacion al sistema de seguridad social integral
y demas requisitos establecidos en la normativa vigente y en el anexo técnico numeral
de personal.

4.3 Seguimiento del contrato.

4.3.1 Cronograma de actividades entrega de productos

Realizar y desarrollar el cronograma de actividades o acciones de prevencion,
mitigacion, correccion y compensacion Ambiental, SST & Bioseguridad, el cual debe
estar ajustado e incluido con lo que se plantee en el MAO, SG-SST y PAPSO, al
cronograma técnico propuesto para el desarrollo de todo el contrato.

4.3.2 Comités de seguimiento
En el comité ambiental, SST & bioseguridad de inicio del Contrato, se coordinara:

o Periodicidad y horario de comités técnicos de seguimiento sera interdisciplinario
y deberan participar con asistencia obligatoria los especialistas y/o residentes
Ambientales (ambiental, forestal, biélogo), Seguridad y Salud en el trabajo y
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magquinaria y equipo del contratista y la Interventoria. Para los especialistas con
dedicaciones parciales, se hara segun las necesidades del proyecto.

e Se programara el recorrido de campo inicial de manera conjunta entre
Interventoria y Contratista y eventualmente, segun nivel de prioridad, algunos de
los siguientes recorridos o visitas de obra contaran con el acompafiamiento de
los supervisores técnicos asignados de la SDHT.

e Canal de comunicacién contratistas — SDHT (Conducto regular) y plan de accién
para la atencion oportuna de observaciones.

Las partes podran solicitar la participacion de profesionales adicionales de acuerdo con
las necesidades de los temas a tratar.

Los comités de seguimiento Ambiental, SST & Bioseguridad ordinarios, se deberan
realizar minimo una vez a la semana en la etapa de construccion de obras (se puede
ejecutar en comités de seguimiento de obra, si asi, lo acuerdan consultor e interventoria
e informar con anterioridad si requieren asistencia del personal técnico de la SDHT).

Los residentes Ambiental y SST de la interventoria y contratista, deben presentarse en
la SDHT, una vez al mes en el comité ambiental (si se establece en primer comité por
unanimidad de los participantes, o dejar en acta si se establece otra periodicidad o
gestion de seguimiento). El objetivo de este comité es hacer el seguimiento a las
actividades programadas y ejecutadas por el contratista Ambiental, SST y de
Bioseguridad y si se requieren con los demas componentes (Técnico y Social). La
Interventoria podra tomar la decision de no realizar el comité si no se cuenta con la
presencia de los profesionales técnicos del contratista debidamente aprobados por la
Interventoria.

Las decisiones tomadas en los comités no pueden implicar:

- Mayores o menores costos al valor global AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD.

- Incremento alguno al Valor del Contrato.

- Modificacion del objeto y alcance del Contrato.

- Modificacion de las obligaciones contenidas en el presente anexo Ambiental, SST &

Bioseguridad.

Se trasladaran al comité técnico todas las decisiones que se tomen en el comité
Ambiental, SST & Bioseguridad ordinario, lo anterior para que sean tenidos en cuentan
dentro del desarrollo del proyecto. Si este no se realiza al tiempo, con el comité técnico
de seguimiento de obra.

4.3.3 Comités extraordinarios

En caso de que el contratista requiera un comité de seguimiento extraordinario, de
informarlo a LA INTERVENTORIA, quien debera informar a SDHT con suficiente
antelacion, para que se agende su programacion y se convoque a los participantes de
las partes.

LLa toma de decisiones extraordinarias estara a cargo de los representantes legales del
contratista e interventoria, el supervisor técnico del contrato de SDHT, quien trasmitird
a la entidad y supervisor del contrato, las decisiones que se requieran.
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4.3.4 Inspecciones de campo

El Contratista, debera contar con su personal en la obra para valorar el desemperio
AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD, basados en el cumplimiento del contrato, los
términos contractuales, normativos y reglamentarios en cada una de las areas o frentes,
donde desarrollen las actividades.

Deberan llevar registro de las actividades realizadas por dia, con los resultados
obtenidos y presentarlo en los informes semanales y mensuales (segun corresponda,
con los soportes). Asi como toda evidencia objetiva que deseen incluir demas, en el
cumplimiento de su objeto contractual.

El residente Ambiental — SST del contratista, debera estar atento a las inspecciones de
la Interventoria ylo SDHT y/o AAC. Las observaciones o requerimientos presentados
deben ser subsanados inmediatamente por el contratista. El resultado de la inspeccion
de cumplimiento obtenido se informara al Contratista en el comité de seguimiento
A&SST, momento en el cual éste podra exponer sus evidencias de cumplimiento y/o
gestion eficaz al respecto. La Interventoria, y/o SDHT y/o AAC dejara constancia de
lo observado en bitacora, para soportar la inspeccion realizada.

El contratista, en el informe mensual debe presentar cuadro resumen con inspecciones
realizadas quien la realizé - fecha — acciones correctivas. La interventoria o entidad,
podra solicitar soportes en cualquier momento, y éstos deben estar al dia; igual que las
acciones correctivas a cada observacion presentada. Si la observacion requiere de
tiempo, para su subsanacion. El Contratista debera dar cierre a la observacion en el mes
que se presente la misma.

Se reitera, que los informes o registros de las inspecciones deben anexarse en el
informe mensual presentado por interventoria ante la SDHT, con las acciones
correctivas, preventivas y de mejora o plan de contingencia realizado y su respectivo
seguimiento y subsanacion. Los hallazgos u observaciones que queden pendientes
quedaran en cuadro resumen para retomarlo al siguiente comite y cierre en el informe
del siguiente mes.

4.4 Informes AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD

El contratista debera eniregar a la Interventoria para su revision y posterior aprobacion
los siguientes informes:

4.4.1 Informe semanal

Presentar un informe semanal con las actividades AMBIENTAL, SST &
BIOSEGURIDAD relevantes, segun formato aportado por SDHT. Esta informacion
servira como soporte adicional a las evidenciadas en campo y registros suministrados
por el contratista.

4.4.2 Informe mensual
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El contratista debe entregar a la Interventoria mensualmente los soportes que
evidencien la ejecucion e implementacion de las actividades, obligaciones, cumplimiento
de compromisos y productos contemplados en el cronograma de actividades en materia
AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD con los anexos y soportes correspondientes.

El contenido minimo del informe mensual A&SST, es el contemplado en el Manual Unico
de control y seguimiento ambiental y de SST del IDU vigente, de acuerdo con la etapa
del proyecto. El contratista debera acoger también lo establecido en el manual de
interventoria y/o supervision de contratos y la directriz dada por la SDHT supervisor (a)
técnico SST-MA.

4.4.3. Informe final AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD

El informe final del contratista debera incluir como minimo lo establecido en el Manual
Unico de Control y Seguimiento Ambiental y SST del IDU y el Manual de Interventoria
y/o supervisién de contratos IDU version vigente. Al ser la entidad del Distrito que da
directriz en obras viales y de espacio publico.

Sumado a los documentos contractuales, normatividad vigente, asi como toda aquella
informacioén adicional que la SDHT considere necesaria.

El contratista debera identificar con el Interventor los pasivos ambientales, registrarlos
indicando responsable, tiempos de atencion y tasacion de estos para los casos que

aplique.
4.5 Cierre Ambiental, SST & Bioseguridad de Obra.

El proceso de cierre AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD de obra inicia una vez se
termine el plazo de ejecucion del contrato de construccion, segun sea el caso, con una
visita al sitio donde se ejecuto el proyecto, seguido de la entrega y aprobacion de un
informe final AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD con el respectivo formato.

El procedimiento para seguir y efectuar el cierre Ambiental, SST & Bioseguridad del
contratista SDHT, se sigue, de acuerdo con lo establecido por IDU, en el Manual Unico
de Control y Seguimiento Ambiental y SST, version vigente.

5. RESPONSABILIDADES AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD

El CONTRATISTA debera destinar y garantizar la disponibilidad de los recursos
humanos, financieros vy fisicos indispensables para el desarrollo y cabal cumplimiento
de la gestion AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD durante todo el desarrollo del

contrato.
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Proporcionar a cada trabajador o contratista, sin costo para éste: Elementos de
Proteccion Personal (EPP) y dotacién en cantidad siguiendo el Manual Indumentaria
IDU y Manual de Marca SDHT, calidad acorde con los riesgos reales o potenciales
existentes en los lugares de trabajo y actividad a realizar. Asi mismo, llevar un control
de entrega y uso de la dotacion y EPP, para esto se debe disefiar un formato de registro,
el cual debe ser aprobado por la Interventoria.

Acreditar la afiliacién obligatoria y pago actualizado del personal que requiera en
desarrollo del presente contrato, al sistema general de seguridad social, salud y
pensiones conforme al articulo 182 de la Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002, Decreto
1703 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y el decreto 4950
de 2007, Decreto 1670 de 2007 y demas normas que las adicionen, complementen o
modifiquen. Se penalizara de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las
normas citadas, y responder por el pago oportuno de los salarios, indemnizaciones y
prestaciones sociales del personal empleado por el Contratista quien es el empleador
de sus trabajadores.

Garantizar que todos los subcontratistas, trabajadores independientes y trabajadores de
planta cumplan con los aportes de seguridad social integral mensualmente. Asi mismo,
debera dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1393 de 2010, Capitulo Ill, en donde
forma “Las medidas en materia de control a la evasion elusion de cotizaciones y aportes”
especificamente en los Art 26, 27, 30, 32, 33.

Afiliar a todo el personal que se encuentre laborando en el proyecto incluyendo al
personal subcontratista, seguin su categoria de riesgo de la actividad economica y con
los soportes de pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral (SGSSI) de
acuerdo con el Decreto 1670 de 2007, la Administradora de Riesgos Laborales (ARL),
Entidad Promotora de Salud (EPS) y Administradora de Fondo de Pensiones (AFP).

Aportar las certificaciones de los pagos de seguridad social de los periodos
correspondientes a los informes mensuales, acreditado por el representante legal de la
empresa o por el revisor fiscal. La Interventoria, también debe acreditar los pagos de
la seguridad social integral del Contratista, mediante la certificacion de aprobacion y
cumplimiento para lo cual debera hacer la verificacion del aporte al sistema de seguridad
social.

Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestion Ambiental, SST &
Bioseguridad, adjuntando todos los documentos que soporten los mismos. La
Interventoria o la SDHT, podran en cualquier momento solicitar soportes adicionales
para comprobar cualquier aspecto de la gestion y cumplimiento.

Si durante la ejecucion del contrato se producen cambios en el personal, éstos se daran
en atencion de lo dispuesto en el anexo técnico, teniendo en cuenta ademas, que en la
comunicacion mediante la cual se remite la hoja de vida del profesional propuesto, debe
indicarse el nombre y cargo de la persona que reemplaza, numero de contrato al cual
se vincula, fecha de inicio de las actividades para quien se vincula y fecha de terminacion
de las actividades para quien se retira y anexando ademas, copia de la carta de
renuncia, soporte de liquidacion y pago de las prestaciones sociales y soporte de recibo
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de la orden para la realizacion del examen médico de retiro o el respectivo concepto
emitido por el medico ocupacional. (si aplica segun el tipo de contratacion).

Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demas documentos y
medidas ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Bioseguridad, requeridos
por La Interventoria o SDHT, en cumplimiento a la normatividad Distrital y Nacional
durante todo el desarrollo del contrato.

Realizar las gestiones correspondientes a tramites en materia de manejo ambiental en
entidades publicas y empresas de servicios publicos con relacion al proyecto. El
Contratista informara a la Interventoria los avances y gestiones realizadas para
diferentes tramites en entidades publicas y ESP y debera asumir las responsabilidades
y costos que se requieran en los tramites ante Entidades Publicas y ESP.

En caso de presentarse por parte de la SDHT, solicitud de requerimientos ocasionados
por hallazgos u observaciones fruto de las acciones de seguimiento AMBIENTAL, SST
& BIOSEGURIDAD, se informara a la interventoria y exigira plan correctivo y dar tramite
inmediato a los mismos por parte del contratista.

Para la liquidacion del contrato se debe contar con la aprobacién de los productos
AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD por parte de la interventoria y la no objecion de
los mismo por parte de la SDHT.

5.1 Personal A&SST

Para la ejecucion de las labores en las areas A&SST, El CONTRATISTA debera contar
con personal especializado e idéneo en tales campos de acuerdo con lo indicado en el
anexo técnico - numeral personal.

6. PRODUCTOS POR ENTREGAR

Una vez revisadas y aprobadas las hojas de vida por la interventoria, E| CONTRATISTA
debera presentar copia del contrato laboral y/o de prestacion de servicios, certificaciones
de afiliaciones al sistema integral de seguridad social y certificado médico de aptitud
laboral vigente, en un plazo

maximo de cinco (5) dias calendario, una vez se dé la aprobacion.

Dichos documentos deberan ser aprobados por la interventoria, previo al inicio de las
actividades por parte del personal. Una vez se notifique el retiro de personal se contara
con maximo 5 dias calendario para la presentacion de HV, soportes y aprobaciéon del
especialista seguin requerimientos establecidos en el anexo técnico.

Asi mismo, el contratista debera entregar a la Interventoria quince (15) dias calendario
después de firmada el acta de inicio:

6.1. EI Manejo Ambiental de Obra (MAO)
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6.2. El Sistema de Gestién de Sequridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

6.3 El Protocolo de Biosequridad con su Plan de Aplicacién del Protocolo de
Sequridad en la Obra — PAPSO.

6.4 El cronograma de actividades.

6.5. Cronograma de capacitaciones programadas durante la ejecucion del contrato,
incluyendo actividades de Manejo Ambiental, plan de contingencia, emergencias,
planes de sequimiento y monitoreo que se aplicaréan en la ejecucion del Contrato.

Nota: Estos documentos deberan actualizarse de acuerdo con el desarrollo del
contrato.

De cada una de las personas desvinculadas al contrato SDHT, se debera tramitar el
correspondiente paz y salvo original y en fisico especifico (o seguin sea establecido en
el Manual de Interventoria y/o Supervision de contratos del IDU o disposiciones vigentes
para la entrega de documentos) para el alcance del contrato, el cual se firmara por el
representante legal y trabajador o contratista y en el que se certifique que cada una de
las partes quedo conforme y a paz y salvo segun alcance de contrato.

Entregar los documentos definitivos, de acuerdo con las actividades exigidas en los
anexos de caracter técnico del proyecto de tal manera que se dé cumplimiento al
alcance del proyecto en tiempos contractuales, mediante esquemas exigidos por la
Interventoria.

Presentar el inventario forestal y de avifauna al 100% con la vegetacion existente y
especies de avifauna en el area del proyecto, incluyendo recomendaciones
silviculturales sugeridas para el manejo de la vegetacion y traslado o proteccion de nidos
y/o avifauna afectada y no afectada durante el proceso constructivo, memorias, planillas
de inventario, fichas técnicas y planos de localizacion exacta, con respecto a la obra. De
igual manera, se solicita que en los documentos de levantamiento forestal y avifauna
realizados en el area a intervenir, contengan una estructura para presentacion de
infforme en donde se aconseja describir lo siguiente (Introduccion, Objetivos,
Localizacion, Metodologia utilizada, Criterios técnicos para la determinacion de
tratamiento  silvicultural y  avifauna, resultados obtenidos, conclusiones,
recomendaciones, anexos y demas que consideren). Los anexos deberan ser los
formatos y registros que solicita la secretaria Distrital de Ambiente (SDA) para el tramite
silvicultural y Manejo de Avifauna, al igual que, la verificacion y cumplimiento del disefio
paisajistico aprobado por Jardin Botanico de Bogota (JBB), cuando aplique.

PERMISOS AMBIENTALES.

El contratista debe gestionar dentro del primer mes los permisos, lineamientos y/o
solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente, basados en los Estudios
y Disefios y en lo contemplado por los profesionales una vez firmado el acta de inicio,
revisando condiciones iniciales del proyecto. El contratista debe presentar diligenciados
los formularios, fichas o formatos que la Autoridad Ambiental competente requiera, asi
como, la informacion y/o documentacion que sea necesaria para la obtencion de los
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permisos, lineamientos o autorizaciones. El contratista debe brindar a la interventoria y
a la SDHT, todo el soporte técnico para los tramites de permisos ambientales que se
requieran tramitar ante la AAC.

Es responsabilidad del contratista el pago de las labores por conceptos, seguimientos,
permisos, autorizaciones, sustracciones, estudios adicionales y evaluaciones que se
requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental Competente con el objetivo de obtener
los permisos, autorizaciones, lineamientos, viabilidades requeridas. El contratista debe
acompanar las visitas solicitadas por la Autoridad Ambiental competente para el
otorgamiento de los permisos ambientales solicitados y suministrar la informacion que
requiera de actualizacion, complementacion o ajuste. Si se presentan demoras por parte
del contratista en la entrega de la documentacion y los permisos, autorizaciones,
lineamientos, viabilidades no son aprobados de forma agil, cualquier atraso como
consecuencia de este aspecto sera imputable al CONTRATISTA.

El CONTRATISTA no podra adelantar ninguna intervencion a los recursos sin contar
con los permisos emitidos por la entidad correspondiente competente (cuando aplique
intervenciones) y la aprobacién de la interventoria.

El CONTRATISTA debe realizar los estudios adicionales que requiera la AAC con el fin
de obtener en caso de ser necesario permisos, concesiones, autorizaciones y demas
instrumentos de control y manejo ambiental que se requieran teniendo en cuenta los
aspectos ambientales identificados; que son de tipo legal y constituyen determinantes
ambientales que deben tenerse en cuenta en aras de hacer un uso adecuado, eficiente
y sostenible del territorio en términos ambientales, teniendo en cuenta las regulaciones
nacionales y regionales sobre el suelo su uso y limitantes.

» PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE (POC): (En los casos que aplique). El
contratista debe elaborar el documento técnico para el tramite del POC; que se
requiere para la ejecucion de obras de infraestructura vial y/o de espacio publico
que requieran ocupar de manera temporal o permanente un cauce de una
corriente o depésito de agua, de acuerdo con las condiciones y/o requerimientos
que establezca la AAC. Se debe tener en cuenta la lista de chequeo de la AAC.
Se realizan algunas especificaciones que se deben tener en cuenta y que se
deben incluir en los anexos de la lista de chequeo, requeridos por la AAC como
minimo y los demas requerimientos que solicite la AAC, con el fin de obtener el
respectivo POC.

» LINEAMIENTOS ZMPA y/o CER: (En los casos que aplique). El contratista
debera presentar un Informe Técnico Ejecutivo - ITE, donde se describa el
proyecto, las obras a desarrollar con sus respectivas coordenadas, método
constructivo, materiales a utilizar y medidas de manejo propuestas para obra,
donde se indique claramente la necesidad de ocupacién de la ZMPA y/o CER,
entre otra informacion que se considere de importancia ambiental; dicho informe
debera ser aprobado por la Interventoria antes de ser remitido ala SDHT y como
minimo debe contener:

v Descripcion de la estructura ubicada en ZMPA o en CER (para los casos
que aplique), que no se haya incluido en el POC.
v Coordenadas de la estructura que se encuentra en ZMPA o en CER.
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Tiempo estimado de intervencion.

Materiales por utilizar por cada obra o intervencion.

Maquinaria y equipos para utilizar (Anexo Ficha de Manejo de
Maquinaria).

v" Método Constructivo que incluya las profundidades y dimensiones en
general.

Consideraciones de disefio Incluir el manejo que se le dara a los residuos
de excavacion, cespedones, entre otros.

Coordenadas de intervencion de zonas verdes.

Plano con la ubicacion de las obras en ZMPA o en CER.

Implantacion geométrica.

Justificacion donde se exponga como serd la afectacion de zonas verdes
(incluir datos del balance).

N&E X

\

5 ANAK

» Monitoreos ambientales (en caso de requerirse). El contratista debe realizar los

monitoreos de agua, calidad de aire y de ruido, siguiendo las metodologias
establecidas en las normas y leyes ambientales para la ejecucion de muestreos
vigentes.

El contratista debe revisar la informacion disponible del area del proyecto
referente a calidad del aire y ruido (red de monitoreo de calidad del aire de la
autoridad competente en el Distrito Capital y/o de las diferentes entidades que
tienen avaladas sus estaciones de monitoreo), con el fin de actualizar la linea
base ambiental del proyecto y complementar con monitoreos ambientales la
informacion que no se encuentre disponible para el proyecto.

Los puntos de monitoreos deben ser aprobados por la Interventoria y validados
por la SDHT, los cuales deben realizarse siguiendo las metodologias
establecidas en la normatividad ambiental vigente para la ejecucion de
muestreos y monitoreos. Para la realizacion de monitoreos, el contratista debe
presentar un protocolo de monitoreo describiendo los parametros a utilizar para
su desarrollo; el cual debe ser aprobado por la interventoria, sin este requisito
NO se puede iniciar los monitoreos. El protocolo para monitoreos debe contener
como minimo:

v Informacion técnica de los equipos a utilizar, asi como sus hojas de vida
y correspondiente codigo de laboratorio.

v El laboratorio propuesto debe estar acreditado por el IDEAM.

v" Metodologia para la toma de muestras.

v Se deben considerar las condiciones meteoroldgicas en las campafias de
monitoreo.

v Incluir en el plan de muestreo: profesionales y personal de campo

indicando sus responsabilidades, fechas de toma de muestras,

parametros a analizar y equipos, insumos y demas herramientas que van

a ser empleadas para la toma de muestras.

Certificados de calibracion de los equipos empleados.

Procedimientos de andlisis de muestras.

Y los demas requeridos por la Interventoria y SDHT, basados en la

normatividad vigente.

AN
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6.1. Elaboracion del MAO (Manejo Ambiental en obra).

El MAO es el documento que contiene en detalle las acciones que debe implementar el
CONTRATISTA para la ejecucion del contrato con la finalidad de dar cumplimiento a la
normatividad AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD vigente aplicable al proyecto vy
desarrollarlo con practicas amigables con el medio ambiente, el personal de la obra y la
poblacién.

Antes de adelantar la ejecucion de las obras, el contratista debe presentar A LA
INTERVENTORIA para aprobacion EL MAO, y radicarlo ante la SDHT los primeros 15
dias una vez firmado el acta de inicio. La SDHT podra objetar y/o emitir observaciones,
las cuales deberan subsanarse por parte del contratista, los formatos y documentos que
componen el MAO o el documento que lo sustituya, teniendo en cuenta los componentes
del Manual Unico de Control y Segquimiento Ambiental y de SST del IDU -
Resolucion 006210 de diciembre 1 de 2017, como metodologia base o la que se
encuentre vigente al momento de iniciar obra.

La informacion debe estar contenida en fichas como minimo la siguiente estructura:
[0 Nombre del Programa

00 Codigo

00 Objetivo

0 Actividades a realizar

[1 Cronograma de ejecucion

0 Costos

[0 Registros asociados

[0 Indicadores

Se debe complementar, ajustar la informacion requerida por el CONTRATISTA de obra
teniendo en cuenta la normatividad AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD vigente y lo
establecido contractualmente.

Antes de iniciar las labores constructivas, el CONTRATISTA debe diligenciar los
formatos y anexar los documentos a continuacion relacionados para revision vy
aprobacion por parte de la Interventoria y posterior radicacion a la SDHT:

00 Organigrama del proyecto incluyendo el personal AMBIENTAL, SST &
BIOSEGURIDAD (hasta nivel de inspector). incluyendo nombre y cargo.

(0 Cronograma detallado de actividades y productos AMBIENTAL, SST &
BIOSEGURIDAD, acorde a la programacion de obra.

[0 Plano de localizacion general del proyecto.

00 Plano de localizaciéon del o (los) campamento (s) con sus diferentes zonas y su
respectiva sefializacion, incluyendo lo correspondiente a SST. (Escala 1:500 a 1:2000,
segun criterio base del IDU).

U0 Formato Requerimientos ambientales preliminares.

[0 Sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo — SG-SST actualizado a obra.
[0 Programa de capacitaciones AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD.

(1 Fichas de seguimiento de labores AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD.
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[1 Comunicacion en la cual la Interventoria aprueba el personal AMBIENTAL, SST &
BIOSEGURIDAD propuesto por el contratista requerido en los pliegos de licitacion. La
comunicacion debera incluir los nombres del personal, el cual debera aparecer en el
organigrama.

0 Plan de accién para mitigar los impactos generados en las actividades de la obra, de
acuerdo con el Formato Plan de Accién Ambiental.

0 Plan de gestion de RCD (PG-RCD).

0 Inventario de sumideros (localizacién, registro fotografico, estado hidraulico y fisico y
plano de ubicacion).

[J Relacion de las entidades que se deberan involucrar en el proyecto y las gestiones
que se deberan adelantar con cada una de ellas.

0 Relacion de predios que seran afectados. Plano con localizacion.

[0 Relacion de tramites ante la AAC, permisos, lineamientos, autorizaciones necesarias
para el desarrollo del proyecto y su estado de avance y cumplimiento de las obligaciones
derivadas de los mismos.

[J Copia de los actos administrativos emitidos por las AAC para el proyecto.

0 Las medidas ambientales orientadas a prevenir, mitigar, corregir y compensar los
impactos ambientales identificados, que se causen por el desarrollo del proyecto que
deben ser implementadas para controlar los impactos, la poblaciéon beneficiada, la etapa
de aplicacién, las acciones a desarrollar para manejar el impacto, lugar de aplicacion, el
personal necesario para el cumplimiento del programa, mecanismos de participacion
ciudadana, indicadores de seguimiento y resultado, los mecanismos de control o
registros asociados, cronograma de ejecucion y los costos aproximados de la puesta en
marcha de estos programas.

Nota: Es importante aclarar que las medidas y los manejos propuestos en el Manual
Unico de Control y Seguimiento Ambiental y SST del IDU y en el presente ANEXO, son
lineamientos que el IDU establece y en ningin momento sera lo tnico que contemple el
contratista para el adecuado manejo AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD del
proyecto, ya que dependeran de las condiciones propias de cada tramo.

El incumplimiento de los requisitos descritos dard lugar al inicio de los procesos
administrativos
sancionatorios a que haya lugar.

El CONTRATISTA en campo debe contar con la trazabilidad y control de todas las
actualizaciones que se realicen al MAO. Estas actualizaciones junto con la carta de
aprobacién de la Interventoria y aval de la SDHT deberan quedar consignadas en el
informe final AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD que elabore el CONTRATISTA.

El MAO debera contener como minimo el control y seguimiento a los siguientes
componentes, propuestos en el Manual Unico de Control y Seguimiento Ambiental y
SST del IDU. (Version Vigente):
v Componente A - Cumplimiento a obligaciones AMBIENTAL, SST &
BIOSEGURIDAD contractuales.
v' Componente B - Manejo Ambiental En La Ejecucién De Actividades
Constructivas.
* B1. Manejo de campamentos fijos y/o temporales.
* B2. Manejo de materiales de construccion.
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* B3. Manejo integral de residuos soélidos.
* B4. Control de emisiones atmosféricas.
* B5. Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros.
v" Componente C - Manejo de la vegetacion y paisajismo.
* C1. Manejo de la vegetacion y avifauna.
v' Componente D - Gestion En Seguridad Y Salud En El Trabajo.
* D1. Seguridad y Salud Laboral — SG SST.
* D2. Manejo de maquinaria, equipos y vehiculos
v" Componente E Programa de sefializacion de seguridad.

En ningiin momento debe darse la autorizacién para la iniciacion de las obras sin el
cumplimiento de los requisitos antes mencionados. Cualquier modificacion o
actualizacion surgida durante el transcurso de la obra a los compromisos aprobados en
el MAO, requiere aprobacién por parte de la Interventoria y si es el caso, el ajuste del
plan de accion propuesto por el CONTRATISTA y del cronograma.

En caso de que sea efectuada alguna modificacion a los documentos de la SDHT en los
cuales se haga relacion al contenido aca descrito, previo al inicio de las actividades de
obra sin que se haya surtido el proceso de entrega del MAO a interventoria para su
aprobacion, se tendra que efectuar el ajuste complementacion de acuerdo con los
aspectos que hayan sido modificados, complementados o ajustados en las nuevas
versiones de los documentos o formatos. '

6.1.2. Documentos técnicos — Insumos para tramite de permisos requeridos

Para la etapa de construcciones: Permisos y/o autorizaciones de las entidades
competentes: Una vez identificado los diferentes permisos, lineamientos y/o
autorizaciones se deberan adelantar ante la Autoridad Ambiental Competente para la
ejecucion de las actividades constructivas, el CONTRATISTA debera elaborar los
documentos técnicos de soporte para la obtencion de dichos permisos y/o
autorizaciones, segun los requerimientos de la AAC.

El tramite de estos permisos debera adelantarse dentro del tiempo contemplado en la
etapa de preliminares, con el fin de obtener los respectivos permisos antes de concluir
el tiempo de esta.

Para adelantar los tramites silviculturas se deberan realizar las siguientes actividades:
v"Inventario Forestal al 100%.

El Contratista debera identificar y delimitar la jurisdiccién de las diferentes AAC

presentes en el area de influencia del proyecto; por lo cual el inventario forestal

debera presentarse por separado para cada jurisdiccion, cumpliendo con los

requerimientos de cada AAC y en los formatos definidos por cada Autoridad

Ambiental.

Inventario y Balance de Zonas Verdes.

Disefio Paisajistico.

Permiso de ocupacion de cauce (POC), en los casos que aplique.

LINEAMIENTOS ZMPA y/o CER (En los casos que aplique).

Registro de Publicidad Exterior Visual.

Otros que estimen.

AN NN NN
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6.2. SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO/ SG-
SST

Como parte de la informacion a entregar correspondiente al componente D, el
contratista debe elaborar segun la normatividad vigente el Sistema de Gestion en
Seguridad y Salud en el Trabajo para cada etapa del contrato.

Ver estructura minima del SG-SST exigida por SDHT, en pagina 67 de Manual Unico de
Control y Seguimiento Ambiental y SST del IDU V. 2.0 - RESOLUCION No. 006210 DE
2017.

> Programa de Manejo Ambiental de residuos de construccion y demolicion
— RCD.
De acuerdo con los lineamientos exigidos en la Guia para la elaboracién del Plan de
Gestion de RCD en obra expedida por la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA 'y que
sea vigente al momento de la apertura del proceso licitatorio. Este documento debe
presentarse en un tomo anexo al MAO.

El CONTRATISTA adelantara la inscripcion del proyecto ante la SDA, una vez cuente
con el PG-RCD aprobado por parte de la interventoria. El contratista de obra NO puede
iniciar ninguna de las actividades de obra sin contar con el PIN. Dicho documento debera
ajustarse, de acuerdo con las observaciones que emita la AAC.

La estructura del plan de gestién de RCD, debe contener como minimo lo requerido en
la Guia para la elaboracion del Plan de Gestion de RCD de la SDA, dando cumplimiento
a la Resoluciéon 932 del 2015 o el que la modifique o sustituya.

Nota: Sera responsabilidad del CONTRATISTA de obra e interventor realizar el cierre
de PIN otorgado al contrato por parte de la SDA, por lo cual, deberd cumplir con el
suministro de la informacion y demas requerimientos que solicite la Autoridad Ambiental,
lo cual es un requisito para la liquidacion del contrato.

» REITERACION de Permisos Ambientales
El CONTRATISTA no podra adelantar ninguna intervencion a los recursos naturales sin
contar con los permisos, lineamientos, entre otros requisitos legales emitidos por la AAC.
Si no se tienen los permisos requeridos por el proyecto, El Contratista debera ejecutar
las obras que no requieran estos permisos mientras se tiene respuesta por parte de la
AAC.

El CONTRATISTA debe realizar los estudios adicionales que requiera la AAC con el fin
de obtener en caso de ser necesario permisos, concesiones, autorizaciones y demas
instrumentos de control y manejo ambiental que se requieran teniendo en cuenta los
aspectos ambientales identificados; que son de tipo legal y constituyen determinantes
ambientales que deben tenerse en cuenta en aras de hacer un uso adecuado, eficiente
y sostenible del territorio en términos ambientales, teniendo en cuenta las regulaciones
nacionales y regionales sobre el suelo su uso y limitantes.
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» Personal de apoyo.

El CONTRATISTA debe garantizar la presencia e idoneidad de los residentes del area
A&SST, el personal para el apoyo de la labor (Inspectores A&SST, brigada de
emergencia, cuadrilla BOALD (Brigada de Orden-Aseo-Limpieza y Desinfeccion)),
elementos para desarrollar la labor, entre otros.

v' Brigada de Orden, Aseo, Limpieza y Desinfeccion — BOALD.

En desarrollo de las actividades de obra, EI CONTRATISTA debe contar durante la
etapa de construccion del proyecto con personal para efectuar las actividades que se
relacionen con las labores AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD vy las contempladas
en el MAO y PAPSO. El costo y dedicacion del personal que debe efectuar estas labores
se encuentran incluidas en el precio global Ambiental, SST & Bioseguridad.

Adicional a las capacitaciones establecidas para todo el personal en el cronograma
AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD, cada trabajador que compone la brigada debe
recibir por parte de los residentes AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD una induccion
especifica al cargo, minimo 8 horas, en el que se les de instruccion sobre los siguientes
aspectos:
v" Manejo de emergencias en la obra.
v' Tipos de Elementos de proteccion personal a emplear en la obra y su
correcto uso.
v Generalidades MANUAL UNICO DE CONTROL SEGUIMIENTO
AMBIENTAL Y SST IDU.
"~ v Funciones de la Brigada de Orden, aseo, limpieza y Desinfeccion —
BOALD.
v Programas especificos del SG-SST, MAO y PAPSO, que se aplicaran
en el proyecto.

Nota: En el primer informe mensual de la etapa de construccion se debe remitir el
soporte de la capacitacion efectuada previo a la iniciacion de las actividades de obra.
En los primeros 15 dias, el CONTRATISTA debera asignar los operarios que integraran
la BOALD, dejando constancia en acta u oficio, y entrega de dotacion acorde a su
identificacion de los demas operarios y los EPP para el cumplimiento a sus funciones.

Se deberan realizar refuerzos continuos en campo y una (1) capacitacion de
profundizacién como minimo cada dos meses, generando el respectivo registro, cuyos
originales seran entregados a la interventoria para ser incluidos en el informe mensual.

El CONTRATISTA de obra informara con suficiente antelacion a la interventoria por
escrito, indicando la fecha, hora y lugar en que se efectuaran estas actividades, para la
respectiva verificacion. El personal de la Brigada de orden, aseo y limpieza solo podra
realizar labores relacionadas con el componente A&SST.

Nota: Una vez radicados los productos y documentacion aprobados por la
interventoria, la SDHT podra objetar y/o emitir observaciones, las cuales deberan
subsanarse por parte del contratista de obra, esto sin eximir a la interventoria de
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la responsabilidad por la aprobacion efectuada y del contratista por la entrega de
la informacidén desarrollada.

6.3. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - Plan de Aplicacion del Protocolo
Sanitario para la Obra (PAPSO).

Con fundamento en lo dispuesto en la Resolucién 000666 de 2020 expedida por parte
del Ministerio de Salud y Proteccién Social, por medio de la cual se adopta el protocolo
general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la
pandemia del Coronavirus COVID-19.

Aplica para consultoria e interventorias que ejecutaran contratos con la SDHT, para
atender la emergencia sanitaria ocasionada por cualquier pandemia, en este caso
pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19), el protocolo presentado y su PAPSO, debe
cubrir empleados, desplazamientos, las areas de trabajo, oficinas y demas actividades
propias del proyecto, basarse en la CIRCULAR No. 31 DE 2020- IDU y Resolucion
000666 de 2020, como guia metodoldgica. Partiendo de esta circular, se definen a
continuacién las responsabilidades (entidad contratante, consultoria y/o obra e
interventorias):

ENTIDAD CONTRATANTE — SDHT

a. Brindar acompafiamiento y realizar la coordinacion interinstitucional a la que haya
lugar para garantizar la continuidad de los proyectos en condiciones de seguridad,
durante la temporada de aislamiento preventivo y el periodo de contingencia, hasta que
la emergencia sanitaria sea superada.

b. Evaluar, con las interventorias, el cumplimiento de las acciones previstas en este
anexo por cada uno de los contratistas.

c. Realizar la supervision del cumplimiento por parte de la interventoria, en el marco de
sus obligaciones contractuales y el cumplimiento de las actividades permitidas en el
marco de la emergencia.

d. Reportar cualquier evento de contagio que se presente dentro del desarrollo de las
actividades de obra, operacion y mantenimiento.

e. La entidad debera acogerse a los protocolos implementados por parte de los
contratistas (obra, interventoria y consultoria) para el ingreso a la obra, oficinas o
campamentos.

CONTRATISTA

a. Registrarse en la plataforma habilitada por la Alcaldia Mayor de Bogota
https://bogota.gov.colreactivacion-economica, a fin de obtener la certificacion de
completitud de las Secretarias Distritales de Movilidad y Salud.

b. Implementar las recomendaciones aqui previstas conforme a las condiciones y
necesidades de del proyecto; garantizando la continuidad de las actividades y la
proteccion integral de los trabajadores, contratistas, subcontratistas, autoridades,
personal de interventoria, supervision y demas personas que estén presentes en los
frentes de obra u operacion de los proyectos y los relacionados con la cadena de
abastecimiento y logistica.

c. Articular con la administracion distrital, la Secretaria de Salud de Bogota, EPS y las
ARL, en el ambito de competencia de cada uno, las acciones a implementar, asi como
recibir observaciones y sugerencias para su debida ejecucion.
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d. Reportar a la SDHT, a la interventoria, a la Secretaria de Salud de Bogota y en la
aplicacion Bogota, cualquier caso de contagio que se llegase a presentar, asi como el
seguimiento a la evolucién de los casos reportados.

c. Tener en cuenta los lineamientos y disposiciones de las autoridades nacionales y
distritales para la atencion y prevencion del COVID-19 en el periodo de aislamiento
preventivo ordenado por el Gobierno Nacional y Gobierno Distrital y hasta tanto
permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional.

d. Incorporar en los canales oficiales de comunicacion y puntos de atencion
establecidos, la informacion relacionada con la prevencion, propagacion y atencion del
COVID-19 con el fin de darla a conocer a sus trabajadores, contratistas y comunidades
alrededor de los proyectos.

e. Establecer plan de contingencia en caso de presentar casos positivos ( cuarentena
preventiva y/o obligatoria) el personal administrativo y operativo.

f. Apoyarse en la ARL en materia de identificacion de peligros, evaluacion y valoraciéon
del riesgo y en las EPS en lo relacionado con el desarrollo de las actividades de
promocion y prevencion de la salud.

g. Elaborar un protocolo propio para sus actividades contractuales, en el marco de lo
indicado por los Gobiernos nacional y distrital y en el presente anexo. Dicho protocolo
debe ser aprobado por la interventoria previo a su implementacion.

h. Implementar como minimo las medidas establecidas en el protocolo aprobado por la
interventoria. La interventoria realizara la respectiva verificacion mediante lista de
chequeo. La mencionada lista debera estar suscrita por los representantes legales de
obra e interventoria previo al inicio de las actividades contractuales en oficinas,
campamentos y frentes de obra.

i. Solicitar el acompafiamiento de la ARL para verificar el cumplimiento de las medidas
y acciones adoptadas en el proyecto.

j. Adecuar zonas o espacios con lockers para el manejo de las prendas de vestir y
objetos personales, de tal manera que se evite el contacto entre las prendas de trabajo
y las de uso ordinario. En estos espacios el trabajador debera contar con bolsas para
guardar de manera independiente las prendas antes mencionadas. Se precisa que, el
trabajador no puede desplazarse a la obra o a su casa en ropa de trabajo.

k. Publicar el protocolo en las pagina web y en los medios de informacion con los que
cuente.

I. Actualizar el SG-SST, especificamente en lo concerniente a la matriz de identificacion
de peligros, con el fin que, lo referente al COVID-19 quede incluido dentro de la
identificacion de los factores de riesgo. Como resultado a lo anterior, se deben
implementar las medidas de prevencion y control del riesgo para todas las actividades.
Dicha actualizacion debe ser revisada y aprobada por la interventoria.

Recomendaciones generales y reporte a SDHT, ante un caso positivo COVID-19:

Se les recuerda a CONTRATISTA e Interventoria, que se debe hacer seguimiento
diario a TODO el personal a cargo en sus condiciones de salud y debe estar el registro
de cada actividad que realicen, dando cumplimiento a protocolo de bioseguridad y
PAPSO. Asi mismo, una vez se presente caso positivo, establecer procedimiento a
seguir y mecanismo de respuesta claro, en los protocolos que presenten, teniendo como
minimo el siguiente conducto regular:
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» Profesional SST de consultoria o interventoria informara a la ARL y EPS con el fin de
solicitar el acompafiamiento o reporte en caso necesario.
« Se realizara cerco epidemiologico con el personal que estuvo en contacto directo con
el posible caso o caso COVID+, personas en su trabajo y casa; asi como, las areas
donde estuvo durante los ultimos 5 dias previos a presentar sintomas (contacto directo
= haber estado en contacto por mas de 20 minutos con posible caso o caso COVID+ a
una distancia menor de 2 mt). Una vez se establezca el cerco epidemioldgico, realizar
listado en Excel, con el personal que arrojo el cerco epidemiologico e incluir las areas
de contacto directo (bitacora del paciente - 5 dias previos a presentar sintomas y
reportar).
« Si el trabajador tuvo contacto con los compafieros durante los tltimos 5 dias, se debe
informar a las personas que estuvieron en contacto con el fin de implementar acciones
inmediatas para disminuir riesgo de un contagio mayor (reforzar medidas de lavado de
manos, exigir el uso de los elementos de bioseguridad incluidos los EPP y/o enviarlos a
cuarentena preventiva). Asi mismo, proceder a desinfectar areas identificadas por
contacto directo con paciente + o posible caso.
« El residente SST-MA de interventoria reportara inmediatamente a Técnico Supervisor
de la SDHT, EL CARGO DE LA PERSONA(S) REPORTADA(S) para proteccion de
datos, adjuntando informe de cerco epidemioloégico realizado a cada caso (+)
estableciendo persona de la familia que se va hacer cargo del paciente y las condiciones
de habitabilidad para establecer su aislamiento obligatorio, listado de personal y areas
que tuvieron contacto directo y pantallazo verificable de inscripcion en BOGOTA
Cuidadora.
» Reportar a la EPS a este personal, para su tratamiento y si determinan realizar la
prueba de COVID 19 para verificar caso +.
« Si el cerco epidemioldgico arroja mas de 3 personas de un mismo frente con sintomas,
se establecera una cuarentena de 72 horas al area de trabajo, tiempo que se dispondra
para realizar pruebas y esperar los resultados de laboratorio.
« Una vez se cuenten con resultados de pruebas positivas, se actualizara el informe de
cerco epidemioldgico por la interventoria unificado con el consultor, a la SDHT, con los
siguientes soportes:
a. Cargo de trabajador positivo con copia del resultado de la prueba (+).
b. Listado de personal del contrato con quien tuvo contacto los Ultimos 5 dias y areas
hasta el dia de la notificacion y acciones que adelantaron con su seguimiento.
c. Listado del personal a quienes se les realizd pruebas de laboratorio y resultados.
d. Listado de personal que envian a cuarentena x 72 horas.
e. Areas que realizaron desinfeccion, con soporte o certificado.
« Si las pruebas realizadas exceden el 40% de casos positivos se realizara reunion
extraordinaria entre contratista, interventoria y supervision de la SDHT, para toma de
decisiones con respecto a la suspension de actividades en el frente de obra o
suspension preventiva de contrato, manteniendo los lineamientos Distritales y
Nacionales en cuanto al procedimientos a realizar.

5. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO

La SDHT podra imponer las multas sefialadas en la minuta del contrato por
incumplimiento de las obligaciones AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD cuando el

CONTRATISTA:
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° Incumpla una norma y/o legislacion AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD vigente.

* No remitir en el tiempo contractual el MAO o el documento que lo sustituya de acuerdo
con los requerimientos contractuales y aquellos que la SDHT solicite.

* No allegar en el tiempo contractual los contratos laborales y/o de prestacion de
servicios o segun se estipule en los documentos contractuales de la totalidad de la
plantilla minima junto con los soportes de afiliacion y/o pagos al sistema de seguridad
social integral y el examen médico ocupacional de ingreso.

° No realizar los aportes al sistema de seguridad social acordes con los valores de los
contratos laborales y/o de prestacion de servicios que se estipulen en los documentos
contractuales de la totalidad de la plantilla minima.

* No realizar la afiliacion del personal en el riesgo al que corresponda de acuerdo con
las actividades laborales que realiza y segun lo indicado por la normativa relacionada.

* No cancelar a sus trabajadores los salarios, honorarios y prestaciones sociales acorde
a la legislacion vigente.

» No evidenciar con soportes idoneos los compromisos adquiridos en materia laboral y
de seguridad social.

* No dar cumplimiento de la totalidad del cronograma de actividades SST y ambiental
programadas y aprobadas por la interventoria para la ejecucion del contrato.

o Incumplir los requerimientos realizados mediante bitacora, comité, correo u oficios por
la interventoria 0o SDHT en tres (3) 0 mas ocasiones durante el mismo mes o en periodos
diferentes.

o Incumplimiento en la programacién de inspecciones de campo previamente
aprobadas.

° El incumplimiento de los compromisos pactados en los comités A&SST.

* Incumpla alguno de los items del presente anexo o la Manual Unico de Control y
Seguimiento Ambiental y de SST del IDU, vigente al momento de la apertura de la
convocatoria.

* No allegar a la interventoria el informe mensual de actividades en concordancia con el
contenido previamente socializado por el interventor.

o Suministre informacion falsa sobre soportes y certificados solicitados en los informes.
Esto no exime al contratista de la responsabilidad civil o penal que por dicha accién haya
lugar.

o Suministre informacion falsa sobre soportes y certificaciones de hojas de vida de los
profesionales encargados de la gestion A&SST. Y demas referidas en los documentos
contractuales, documentos internos de la SDHT o de la autoridad ambiental competente
y normatividad vigente respecto al componente AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD.
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CUADRO RESUMEN DE PRODUCTOS POR ENTREGAR

TIEMPO TOTAL DEL PROYECTO

2 XXOXXXXXX

5 DIAS - FIRMADA EL ACTA DE INICIO DE OBRA

(aprobado por interventoria)

NOMBRE DEL PRODUCTO

TIEMPO DE ENTREGA

Hojas de vida de todo el personal.

Segun lo contemplado en
documentos contractuales.

Documentos de ingreso (Contrato laboral con sus
soportes) y afiliaciones al régimen de proteccion
social de todo el personal.

5 dias después de la
aprobacion de la hoja de vida.

15 DIAS - FIRMADA EL ACTA DE INICIO DE OBRA ((aprobado por

interventoria)

MANEJO AMBIENTAL DE OBRA - MAO

15 dias después de la firma
del acta de inicio.

Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo — SG SST.

15 dias después de la firma
del acta de inicio.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PAPSO

15 dias después de la firma
del acta de inicio.

Cronograma de trabajo (Incluido en cronograma
general técnico).

15 dias después de la firma
del acta de inicio.

Cronograma de capacitacion por componente

15 dias después de la firma
del acta de inicio.

Informe de etapa de recopilacion, analisis y revision
de informacion existente.

Segin lo contemplado vy
aprobado, en cronograma.

DOCUMENTOS DE INSUMO PARA SOLICITUD DE
AUTORIZACIONES DE LAS ENTIDADES COMPET

PERMISOS, TRAMITES Y/O
ENTES

Inventario Forestal e inventario de zonas verdes.

Un mes antes de finalizar la
etapa de diagndstico e iniciar
estudios y disefios.

Disefio Paisajistico

Una entrega preliminar a la
remision del Inventario
Forestal ante la AAC.

La entrega del disefio
paisajistico debera
armonizarse con el producto
final del componente de
Espacio Publico y Urbanismo.

Plan de manejo de Avifauna

Un mes antes de finalizar la
etapa de diagnostico e iniciar
estudios y diseiios.

Documentos técnicos de soporte para el tramite de
permisos y/o lineamientos que se requieran, segun
el diagnoéstico ambiental adelantado (permiso de
Ocupacion de Cauce, Silviculturales, lineamientos
ZMPA, RH, Otros).

Al finalizar la etapa de
estudios y disefios.

Informe de la gestién semanal SST-MA y analisis
cronograma de actividades vs ejecutado (por

Semanal

semana de evaluacion).
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Informe de la gestion mensual SST-MA y analisis
cronograma de actividades vs ejecutado (por mes Mensual
de evaluacion).

ETAPA: CONSTRUCCION DE OBRAS

Informe de la gestion semanal SST-MA y analisis
cronograma de actividades vs ejecutado (por | Semanal
semana de evaluacion).

Informe de la gestion mensual SST-MA y analisis
cronograma de actividades vs ejecutado (por mes de | Mensual
evaluacion).

15 dias después de finalizado

Informe final
el contrato.

APROBACION DE REQUERIMIENTOS TECNICOS SDHT

Concepto | Nombre y apellidos Cargo — Dependencia

Contratista —

Elaboré Eliana Moscoso Vargas Subditezeisn.de Bamios

Contratista —

Revis6 Jaime Alberto Estrada A Subdiecditnds Bamios







