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ANEXO 5
MINUTA DEL CONTRATO

Las partes aceptan incluir las siguientes clausulas que hacen parte integral del contrato establecido
electronicamente en la plataforma SECOP I, suscrito entre las partes registradas en la plataforma SECOP ||
por una parte la (Entidad) y por otra el Contratista, cuyos representantes legales son los indicados en la
mencionada plataforma, quienes ademas de las condiciones establecidas en el contrato electronico aceptan las
siguientes clausulas, asi:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se
les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con
mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y
obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto, presupuesto oficial estimado, plazo y ubicacion del proyecto objeto del presente proceso de
contratacion se identifican en la siguiente tabla:

Valor presupuesto Lugar(es) de ejecucion del

contrato

Objeto del proyecto Plazo del contrato oficial (pesos incluido
IVA)

REALIZAR LAS OBRAS EN
ESPACIO PUBLICO PARA EL
MEJORAMIENTO INTEGRAL
DE LOS BARRIOS QUE
HACEN PARTE DEL
TERRITORIO  PRIORIZADO
POR LA SECRETARIA
DISTRITAL DEL HABITAT EN
LA CONURBACION CIUDAD
BOLIVAR- SOACHA, BAJO
LA MODALIDAD DEL
SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS Y SIN FORMULA
DE REAJUSTE

El contrato se ejecutara en el
territorio de la UPZ 67 “El
Lucero” Barrio los Alpes,
11 meses 11.812.945.132 Barrio el Paraiso y Barrio El
Mirador pertenecientes a la
localidad de Ciudad Bolivar
de la ciudad de Bogota D.C.

DEPENDIENDO DEL GRUPO, EL OBJETO SERA:

Valor presupuesto Lugar(es) de ejecucién

del contrato

Nimero de lote Objeto del proyecto, lote o grupo Plazo del contrato oficial (pesos
incluido IVA)

REALIZAR LAS OBRAS EN
ESPACIO PUBLICO PARA EL
MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL
1 BARRIO LOS ALPES SECTOR 1 11 meses $3.983.082.053
QUE HACE PARTE DEL
TERRITORIO PRIORIZADO POR
LA SECRETARIA DISTRITAL DEL

El contrato se ejecutara
en el territorio de la UPZ
67 “El Lucero” Barrio los
Alpes- Sector 1,
pertenecientes a la
localidad de Ciudad
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Valor presupuesto
Numero de lote Objeto del proyecto, lote o grupo Plazo del contrato oficial (pesos

Lugar(es) de ejecucién

incluido IVA) del contrato

HABITAT EN LA CONURBACION Bolivar de la ciudad de
CIUDAD BOLIVAR- SOACHA, Bogota D.C.
BAJO LA MODALIDAD DEL
SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS Y SIN FORMULA DE
REAJUSTE
REALIZAR LAS OBRAS EN
ESPACIO PUBLICO PARA EL
MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL
BARRIO LOS ALPES SECTOR 2
QUE HACE PARTE DEL
TERRITORIO PRIORIZADO POR
2 LA SECRETARIA DISTRITAL DEL 11 meses $4.105.526.589
HABITAT EN LA CONURBACION
CIUDAD BOLIVAR- SOACHA,
BAJO LA MODALIDAD DEL
SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS Y SIN FORMULA DE
REAJUSTE
REALIZAR LAS OBRAS EN
ESPACIO PUBLICO PARA EL
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
LOS BARRIOS EL PARAISO Y EL
MIRADOR QUE HACEN PARTE
DEL TERRITORIO PRIORIZADO
3 POR LA SECRETARIA DISTRITAL 5 meses
DEL HABITAT EN LA
CONURBACION CIUDAD
BOLIVAR- SOACHA, BAJO LA
MODALIDAD DEL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS Y SIN
FORMULA DE REAJUSTE

El contrato se ejecutara
en el territorio de la UPZ
67 “El Lucero” Barrio los
Alpes- Sector 2
pertenecientes a la
localidad de Ciudad
Bolivar de la ciudad de
Bogota D.C.

El contrato se ejecutara
en el territorio de la UPZ
67 “El Lucero” Barrio el
Paraiso y Barrio El
$3.724.336.490 Mirador pertenecientes a
la localidad de Ciudad
Bolivar de la ciudad de
Bogota D.C.

Las obras publicas tienen las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 — Anexo Técnico (Del respectivo
grupo) y el estudio previo, los cuales incluyen la descripcién de las obras e informacién técnica (localizacion,
obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) objeto del presente proceso de seleccion.

Los trabajos a ejecutar, se realizaran en zona urbana en el territorio de la UPZ 67 indicado en el estudio previo
y documentos del proceso, segun el Plan de Ordenamiento Territorial. VER DOCUMENTOS DEL PROCESO

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. SDHT-LP-007-2021, los cuales hacen
parte integral del contrato electrénico.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se
detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefial6 en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacion
de su propuesta.
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CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato sera el establecido en la plataforma SECOP Il y
documentos del proceso (segun el grupo al que presente oferta), previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato sera por el valor establecido en la plataforma SECOP Il (segun el grupo al que presente
oferta) conforme a lo indicado en los documentos del proceso.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La SDHT desembolsara a titulo de anticipo, una cuantia equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor
del contrato para cada uno de los Grupos, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de
ejecucion del contrato, como los requisitos establecidos para su desembolso.

Como requisitos previos para su desembolso se encuentra, entre otros, los siguientes:
1. Aprobacién de la péliza de buen manejo y correcta inversion del anticipo.

2. Constitucién de un Patrimonio Auténomo: En virtud de lo previsto por la Ley, el Proponente que resulte
adjudicatario debera constituir un Patrimonio Autonomo de objeto Unico para la administracion del anticipo
en una entidad financiera certificada. Los desembolsos con cargo al anticipo se haran inicamente para el
pago de los rubros indicados en el Plan de inversion del anticipo aprobado por la interventoria y requeriran
la firma del interventor.

3. Aprobacion de la interventoria del Plan de manejo del anticipo. El contratista presentara el plan de
manejo del anticipo, discriminando con detalle la destinacion de los recursos que deben corresponder al
porcentaje de anticipo aprobado con respecto al presupuesto de cada una de las intervenciones, dicho
plan solo debera contener actividades relacionadas con la construccién y no debe incluir ningin valor
referente costos indirectos y/o de Personal o recurso humano.

El anticipo es para ser invertido exclusivamente en la compra o el arriendo de equipos, compra de materiales,
transporte de equipos o materiales y pago de mano de obra no calificada en el proyecto; con el fin de garantizar
la adquisicion de manera oportuna de insumos, materiales o equipos o elementos que requieran ser instalados,
incorporados en el presente proyecto por lo cual es necesario hacer el anticipo del 30%.

El anticipo se amortizara en el porcentaje otorgado de las actas mensuales de ejecucion de obra y en caso de
no haberse amortizado en su totalidad, el saldo se amortizara con la Ultima acta de obra o en el acta de
liquidacion.

Cada uno de los pagos esta sujeto a la autorizacion y aprobacion escrita de la INTERVENTORIA, realizando
las amortizaciones correspondientes. De cada acta parcial mensual se amortizara el 20% del valor del acta
parcial del periodo correspondiente, hasta culminar la amortizacién del 100% del anticipo de los recursos
girados por este concepto.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del anticipo. Para el
manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio auténomo
irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea Secretaria Distrital del Habitat identificada
con Nit. 899.999.061-9, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ninglin pago o
gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien
velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con
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el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comision fiduciaria es asumido
directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para
aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados mensualmente
en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacién debe ser remitida a la Entidad indicando
con precisiéon que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el
ndmero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el
cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autbnomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del
anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la cuenta que para tal
efecto se disponga, informando el nUmero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto
de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacién expedida por la entidad fiduciaria con la informacion necesaria sobre
el patrimonio autbnomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autbnomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la totalidad
del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autonomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro
y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion del mismo aprobado
por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autbnomo, como los excedentes de
esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente
instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le informara sobre la
persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara a la fiduciaria sobre
las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

e Enlos casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria
reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada
por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

e La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los
primeros quince (15) dias hébiles de cada mes, un informe de gestién sobre el manejo del anticipo en el
patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacidn: el nimero y afio del contrato
de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte
al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de ejecucion de obra, situacion que
debera ser controlada por la interventoria.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en el contrato electrénico se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal establecido en la plataforma
SECORP Il

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La ejecucion de la obra del contrato sera pagada por cantidades de obra y precios unitarios sin férmula de
reajuste, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, Analisis de Precios Unitarios y Cantidades de Obra,
de los productos obtenidos del contrato de consultoria No.451 de 2017 y la oferta econémica del oferente que
resulte adjudicatario del proceso; por lo tanto, el sistema de pago de la ejecucion de obra es por PRECIOS
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UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE. Condicionado a la ejecucion y recibo a satisfaccion por parte
de la interventoria de los items de obra ejecutados, sin que justifique pago adicional por extension del plazo
de ejecucion, por lo tanto, el contratista debera adoptar mecanismos, acciones o métodos idéneos validados
por la interventoria para que el contrato se ejecute en tiempo, alcance, caracteristicas técnicas, y calidades
pactadas impidiéndole reclamaciones posteriores por desconocimiento de las condiciones del sitio de la obra,
condiciones climaticas previsibles o normales, por bajos rendimientos de la obra o por desconocimiento de las
obligaciones especificas del contrato.

El valor de la ejecucién de obra sera la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades
ejecutadas por el Contratista y entregadas a la Interventoria a su entera satisfaccion, por los valores o precios
unitarios fijos pactados para el respectivo item. En ningin caso se podra superar en la ejecucion el presupuesto
asignado por la entidad.

La SDHT no reconocera ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o
actividades adicionales que se requieran para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento
de la presentacion de la oferta.

En consecuencia, el riesgo de ejecutar el contrato en el tiempo establecido por la SDHT y de acuerdo con el
cronograma entregado por el CONTRATISTA, en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales
pactadas, es asumido por el contratista, quien podra verse inmerso en la imposicion de sanciones previo
agotamiento del tramite correspondiente con ocasion al incumplimiento contractual, si su gestiéon no es
realizada bajo los parametros y requerimientos técnicos.

- ANTICIPO.

La SDHT desembolsara a titulo de anticipo, una cuantia equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor
del contrato para cada uno de los Grupos, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de
ejecucion del contrato, como los requisitos establecidos para su desembolso.

Como requisitos previos para su desembolso se encuentra, entre otros, los siguientes:
1. Aprobacion de la poliza de buen manejo y correcta inversion del anticipo.

2. Constitucién de un Patrimonio Auténomo: En virtud de lo previsto por la Ley, el Proponente que resulte
adjudicatario debera constituir un Patrimonio Auténomo de objeto Unico para la administracion del anticip6
en una entidad financiera certificada. Los desembolsos con cargo al anticipo se haran Unicamente para el
pago de los rubros indicados en el Plan de inversion del anticipo aprobado por la interventoria y requeriran
la firma del interventor.

3. Aprobacién de la interventoria del Plan de manejo del anticipo. El contratista presentara el plan de
manejo del anticipo, discriminando con detalle la destinacion de los recursos que deben corresponder al
porcentaje de anticipo aprobado con respecto al presupuesto de cada una de las intervenciones, dicho
plan solo debera contener actividades relacionadas con la construccién y no debe incluir ningin valor
referente costos indirectos y/o de Personal o recurso humano.

El anticipo es para ser invertido exclusivamente en la compra o el arriendo de equipos, compra de materiales,
transporte de equipos o materiales y pago de mano de obra no calificada en el proyecto; con el fin de garantizar
la adquisicion de manera oportuna de insumos, materiales o equipos o0 elementos que requieran ser instalados,
incorporados en el presente proyecto por lo cual es necesario hacer el anticipo del 30%.

El anticipo se amortizara en el porcentaje otorgado de las actas mensuales de ejecucion de obra y en caso de
no haberse amortizado en su totalidad, el saldo se amortizara con la Ultima acta de obra o en el acta de
liquidacion.

- PAGOS MENSUALES SUCESIVOS DE ACUERDO CON EL AVANCE DE OBRA:

El valor del contrato se cancelara mediante pagos parciales equivalentes al mismo porcentaje de obra
ejecutada que sean presentados por el contratista, interventoria y el aval de la supervision definida por la
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SDHT; a cada uno de estos pagos se le realizara la retencion del diez por ciento (10%) como retencién en
garantia. El diez por ciento (10%) correspondiente a esa retencion se pagara una vez se suscriba por las partes
el acta de liquidacion del contrato, previo recibo final a satisfaccion por parte de la interventoria y el aval del
supervisor por parte de la Secretaria Distrital del Habitat.

Nota: El valor de cada acta de recibo parcial mensual estara determinado por la suma de los valores que
fueron ejecutados en el respectivo periodo, cuantificados y verificados por la interventoria.

Las actas parciales de obra y el pago de estas tienen un caracter provisional en lo que se refiere a la cantidad
y calidad de la obra, por lo que estas entregas no tienen el caracter de definitivo, ni certifican el recibo a
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA, ni de la SDHT. La ejecucion de las actividades desarrolladas
por el CONTRATISTA, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su pago; razén
por la cual, el pago de estas por parte de la SDHT no significa el recibo definitivo a satisfaccion de las obras
contratadas.

La INTERVENTORIA podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por €l y debera indicar el valor correspondiente
a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del
contrato, a efecto de que la SDHT, se abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras al
CONTRATISTA hasta que la INTERVENTORIA dé el visto bueno. Cada uno de los pagos esta sujeto a la
autorizacion y aprobacion escrita de la INTERVENTORIA, realizando las amortizaciones correspondientes. De
cada acta parcial mensual se amortizara el 20% del valor del acta parcial del periodo correspondiente, hasta
culminar la amortizacion del 100% del anticipo de los recursos girados por este concepto.

Para cada uno de los pagos se debera acreditar:

1. Cuenta de cobro, factura o su equivalente.

2. Recibo por parte de la INTERVENTORIA de las obras ejecutadas en el periodo. (Detallado con
cronogramas, porcentajes de avances, retrasos, y acciones para mejora).

3. Pagos de seguridad social.

4. Los demas requisitos establecidos en el Contrato y por parte de la Subdireccion Financiera de la
Secretaria Distrital del Habitat- SDHT.

Todos los pagos relacionados con la ejecucion del contrato se deben radicar en la entidad para aprobacion y
gestion por parte de la SDHT, dentro de los primeros (5) dias calendario de cada mes, no seran recibidos y
tramitados pagos radicados fuera del anterior periodo.

- ULTIMO PAGO: DIEZ POR CIENTO (10%) A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
La Secretaria Distrital del Habitat- SDHT pagard al CONTRATISTA, el diez por ciento (10%) del valor de la
etapa 1 obra, a la suscripcion del Acta de Liquidacién del Contrato, previo cumplimiento de los requisitos y
documentos establecidos para la misma. Para iniciar con los tramites de la liquidacion el contratista debera
entregar, con aprobacién de LA INTERVENTORIA como minimo los siguientes documentos:

- Acta original de Recibo Final a Satisfaccion, suscrita por el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA.

-PAZ y SALVO de todos los trabajadores, Subcontratistas de mano de obra y maquinaria utilizados en la
ejecucion de las actividades verificado y aprobado por la INTERVENTORIA.

-PAZ Y SALVO por concepto de pagos de caja de compensacion familiar, ARL, EPS, SENA, ICBF,
PENSIONES de todos los trabajadores del Contratista que hubieren intervenido en la ejecucién del
contrato.

-PAZ Y SALVO de empresas de servicios publicos, de cada una de las entidades involucradas.

-Manual de uso y mantenimiento incluyendo garantias de los equipos instalados, actividades y
cronogramas de mantenimiento.
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- Informe final de ejecucion del contrato.
- Planos récord finales y aprobados por la Interventoria.
- Para los tramites de la liquidacion las pélizas deben ser actualizadas por el contratista.

- Entrega de la construccion de los CIV'S con el espacio publico que aparecen entregados en los estudios
y disefios entregados al contratista.

Todos los pagos relacionados con la ejecucion del contrato se deben radicar en la entidad para aprobacion y
gestion por parte de la SDHT, en los dias establecidos por la Subdireccion Financiera de la Secretaria para tal
fin, no seran recibidos y tramitados pagos radicados fuera del anterior periodo.

PARAGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA debera acreditar el pago de los aportes establecidos en el
Articulo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual se hara mediante certificacion expedida por el revisor fiscal o el
representante legal si no tiene revisor fiscal, y deméas normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen.
El contratista debera anexar con la factura, el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y
parafiscal, de lo contrario no se tramitara la respectiva factura.

PARAGRAFO SEGUNDO. Los pagos que efectle la SDHT en virtud del contrato estaran sujetos a la
programacion de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en Tesoreria.

PARAGRAFO TERCERO. La cancelacion del valor del contrato, por parte de la SDHT al CONTRATISTA, se
hara mediante el Sistema Automéatico de Pagos — SAP, que maneja la Tesoreria Distrital de Bogota, realizando
consignaciones en las cuentas que posea el contratista en una entidad financiera, de acuerdo con la
informacién suministrada por el mismo, en los documentos de la propuesta. Sin perjuicio de lo anterior el
contratista deberd allegar la documentacién para pago, cumpliendo con los requisitos de la SDHT. Por lo
anterior, se entendera aceptada la forma de pago al momento de la presentacion de la propuesta.

PARAGRAFO CUARTO. El pago de los items globales se realizara de conformidad con los valores finales
efectivamente pagados a las empresas de servicios publicos. Para esto se debera adjuntar la documentacion
que demuestre el pago de dichos valores.

En consecuencia, el valor definitivo del CONTRATO sera la suma de los resultados que se obtengan al
multiplicar las cantidades ejecutadas por el CONTRATISTA, recibidas a satisfaccién por la INTERVENTORIA,
por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo item segun la oferta econdémica presentada.

Sin perjuicio de ello, las cantidades de obra para determinar el presupuesto oficial podran disminuirse,
suprimirse o aumentarse, durante la ejecucion del Contrato, previo visto bueno y aprobacion del interventor del
Contrato y visto bueno por parte de la Secretaria Distrital del Habitat- SDHT, sin que ello sea objeto para futuras
reclamaciones.

Todos los pagos se realizardn conforme al PAC de la Secretaria Distrital del Habitat.

REGLAS COMUNES A TODAS LAS OPCIONES:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera

de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.
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CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademaés de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el pliego de condiciones y demas Documentos del Proceso, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regiéon en un porcentaje no inferior al
diez por ciento 10% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato.
En todo caso el cinco por ciento 5% que no podra superar el 30% de la mano de obra no calificada de la
regién seran mujeres.

2. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas
NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 15 dias calendario siguientes a la suscripcion del
contrato.

3. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente
y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el
contratista considera que el disefio entregado es idoneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion
de la obra contratada por la entidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Serén las obligaciones establecidas en el documento base o pliego de condiciones y las establecidas en los
documentos del proceso, documentos que forman parte integral del contrato electrénico.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecuciéon del factor de calidad ofrecido en la etapa
de seleccidén que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

4. Las obligaciones establecidas en el documento base o pliego de condiciones y las establecidas en
los documentos del proceso, documentos que forman parte integral del contrato electrénico.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas o
empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendra indemne a la Secretaria contra todo reclamo, demanda o accién legal por todo
concepto asociado con la ejecucion del presente contrato, si se llegare a presentar algun tipo de accion contra
la Secretaria, el CONTRATISTA sera notificado por ésta, lo mas pronto posible, para que por su cuenta adopte
las medidas previstas por la Ley para tener indemne a la Secretaria y adelante las gestiones del caso a fin de
llegar a un pronto arreglo del conflicto, entendiéndose que, en caso de que la Secretaria sea condenada
judicialmente, el CONTRATISTA debera responder por la satisfaccion y pago de la condena. Si en cualquiera
de los eventos previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa de la Secretaria, ésta
podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita al CONTRATISTA, quien pagara todos los gastos en que
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la Secretaria incurra por tal motivo, para la cual la Secretaria podra descontar el valor de tales gastos, de
cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por raz6n de la ejecucion del objeto del presente contrato, o
utilizar cualquier otro medio legal.

CLAUSULA 15. MULTAS

Incumplir la obligacién de incluir minimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no calificada de la
region durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacion 1 del presente anexo de las
“obligaciones generales del contratista”, causard multas equivalentes a 5 SMMLV por cada dia de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la
ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causard multas equivalentes al 1%
del valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a 10 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria
de estas multas no podra ser superior al del valor del contrato.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las siguientes
multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5% del valor
del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo al contrato inicial o
sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones
mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione con el
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causard una multa
equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso,
hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la fecha pactada,
se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
Igual sancidn se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato
en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente
al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente
al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago
de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra
una multa equivalente a 5 salarios minimos mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento de dicha obligacién.

10. Por cada dia de atraso en las demas obligaciones a cargo del contratista se impodran multas hasta del uno
por ciento (1%) del valor del contrato por cada dia de atraso o retardo en el cumplimiento de sus
obligaciones, previo requerimiento al contratista, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el
diez por ciento (10%) del mismo.
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Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto,
no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion
del contrato ni de las demés responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se
podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera aquel
que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paréagrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos
de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la cldusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podréa exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de caducidad o incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al 10% del valor total del contrato. No obstante, la
entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se descontara de los pagos pendientes a
favor del Contratista o, en su defecto, se hara efectivo el amparo de cumplimiento de la garantia Unica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Contratista
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo el derecho
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o
del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de

cumplimiento sefialadas en la plataforma SECOP ii y en los documentos del proceso, dentro del plazo
establecido en el cronograma del proceso.
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CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente
0 mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones 0 compromisos en
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista,
el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
y/o cumplir con la afiliaciéon de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos
laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley.

El Contratista solo podr4 subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccion
y por las demés obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0os) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo
y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se
efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con
las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato serd objeto de liquidaciéon de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El
término para la liquidacién del contrato sera de (4 meses).

Para la liquidacion se exigird al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a ningin
acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de
reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podré liquidar unilateralmente, caso en el cual,
esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma del
contrato electrénico. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, el Registro Presupuestal
correspondiente y el acta de inicio.
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CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares establecidos en los
documentos del proceso, y el domicilio contractual es Bogota D.C.

Para efectos de la notificacion a las partes se tendran en cuenta los datos registrados en el SECOP II.

De conformidad con el articulo 56 del Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demas normas concordantes, EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA SECRETARIA
a remitir notificaciones electronicas al correo electronico registrado en el SECOP I

Por lo anterior, toda notificacion a realizar por parte de LA SECRETARIA se remitira a las Ultimas direcciones
informadas, por lo que los efectos que ellas conlleven seran asumidos por EL CONTRATISTA en caso de que
se allane a no actualizar la informacion en la citada herramienta en caso de cambios en la misma.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del Contrato electrénico los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos
efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Documento Base o Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
Contrato.

agrwdPE

CLAUSULA,ZG. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, CONFLICTOS DE INTERES Y ORIGEN Y
DESTINACION DE RECURSOQOS:

Para los efectos de los articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, de la Ley 1474 de 2011 y del Decreto 1082 de
2015, EL CONTRATISTA teniendo conocimiento de las inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés
para contratar de que tratan las disposiciones legales citadas y de las responsabilidades legales de que tratan
los articulos 26, numeral 7°, 44 y 52 de la Ley 80 de 1993, las partes declaran por el presente documento, bajo
la gravedad del juramento no encontrarse incursos en ninguna de tales inhabilidades e incompatibilidades, ni
conflictos de interés, lo que se entiende surtido con la suscripcion del presente contrato.

Paragrafo Primero. - Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en EL CONTRATISTA, este podra
ceder el contrato previa autorizacion escrita de LA SECRETARIA, y si ello no fuere posible EL CONTRATISTA
renunciard a su ejecucion (articulo 9 de la Ley 80 de 1993).

Paragrafo Segundo. - Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés, EL
CONTRATISTA debera informar a LA SECRETARIA dentro de los tres (3) dias héabiles siguientes a su
acontecimiento, ante lo cual LA SECRETARIA tomard la decision que en derecho corresponda. En caso de
incumplimiento del deber de informacion, LA SECRETARIA ejercera las acciones legales correspondientes.

EL CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita;
de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no seran destinados a
ninguna de las actividades antes descritas.

CLAUSULA 27. CONFIDENCIALIDAD

El contratista se obliga a guardar absoluta confidencialidad en relacién con la informacion que le haya sido
confiada o que conozca, comprometiéndose a no revelar, difundir, comentar, copiar, eliminar o realizar un uso
diferente al previsto en el contrato electronico y el presente anexo, ni utilizarla para beneficio propio ni duplicarla
0 compartirla salvo cuando sea necesario suministrarla previo requerimiento de los organismos oficiales y a
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efectos de cumplir con el objeto contractual. Esta obligacién se extiende hasta después de terminado el
CONTRATO y subsistird mientras la informacion tenga las caracteristicas para ser considerada de reserva.

CLAUSULA 28. SOLUCION DE CONFLICTOS

Las partes, en aras de solucionar en forma agil, rapida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la
ejecucion del contrato, acudiran a los mecanismos de solucién previstos en la ley, tales como la conciliacion,
amigable composicion y transaccién

CLAUSULA 29. SUSPENSION

El plazo de ejecucion del contrato electronico podrd suspenderse en los siguientes eventos: a. Por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b. Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven
mayores costos para la SECRETARIA, ni se causen otros perjuicios. ¢) Cuando durante el plazo del contrato
electrénico sobrevengan circunstancias no imputables al CONTRATISTA que le impidan atender obligaciones
contractuales, para lo cual la suspensién debe ser motivada, dejando constancia por escrito en un acta de las
razones que motivaron la decision. El término de suspension no se computara para efecto de los plazos del
contrato electrénico.

PARAGRAFO PRIMERO: La suspension se hara constar en acta motivada, suscrita por las partes.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL/LA CONTRATISTA, prorrogard la vigencia de la garantia nica de cumplimiento
por el tiempo que dure la suspension.

CLAUSULA 30. TERMINACION

El contrato electronico se dara por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: a. Por mutuo acuerdo de
las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la entidad, previa certificacion expedida por el/la
interventor o supervisor/a del contrato. b. Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. c. Por fuerza
mayor o caso fortuito, que hagan imposible continuar su ejecucion.

PARAGRAFO: La terminacion anticipada del contrato se hara constar en acta suscrita por las partes. En
cualquiera de los eventos de terminacidn, se procedera a liquidar el contrato y al pago del tiempo efectivamente
ejecutado.

CLAUSULA 31. IMPUESTOS

El CONTRATISTA pagara todos los impuestos, tasas y similares, nacionales y distritales que se deriven de la
ejecucion del contrato, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 32. CLAUSULA DECIMA SEXTA - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, el contratista cumplira lo establecido en el
Articulo 2.2.4.6.28 Contratacion, el cual indica: El empleador debe adoptar y mantener las disposiciones que
garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, por parte de los
proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en mision, contratistas y sus
trabajadores o subcontratistas, durante el desempefio de las actividades objeto del contrato.

Para este prop0dsito, el empleador debe considerar como minimo, los siguientes aspectos en materia de
seguridad y salud el trabajo:

1. Incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluacién y seleccion de proveedores y
contratistas;

2. Procurar canales de comunicacion para la gestién de seguridad y salud en el trabajo con los proveedores,
trabajadores cooperados, trabajadores en misién, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas;
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3. Verificar antes del inicio del trabajo y periédicamente, el cumplimiento de la obligacion de afiliacion al Sistema
General de Riesgos Laborales, considerando la rotacion del personal por parte de los proveedores contratistas
y subcontratistas, de conformidad con la normatividad vigente;

4. Informar a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este Ultimo, previo al inicio del
contrato, los peligros y riesgos generales y especificos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas
de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, asi como la forma de controlarlos y las medidas de prevencién y
atencién de emergencias. En este propdsito, se debe revisar peridédicamente durante cada afio, la rotacion de
personal y asegurar que, dentro del alcance de este numeral, el nuevo personal reciba la misma informacion;
5. Instruir a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misidn, contratistas y sus trabajadores
o subcontratistas, sobre el deber de informarle, acerca de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades
laborales ocurridos durante el periodo de vigencia del contrato para que el empleador o contratante ejerza las
acciones de prevencion y control que estén bajo su responsabilidad; y

6. Verificar periédicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato en la empresa, el
cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud el trabajo por parte de los trabajadores cooperados,
trabajadores en mision, proveedores, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas.

PARAGRAFO. Para los efectos del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, los
proveedores y contratistas deben cumplir frente a sus trabajadores o subcontratistas, con las responsabilidades
del presente capitulo.

CLAUSULA 33. MANIFESTACION:

Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del texto del presente anexo
y del contrato electronico, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo consignado y manifestado.
Igualmente acuerdan, que, en caso de aclaracion del presente anexo, en alguna de sus clausulas, por errores
de digitacion o aritméticos, se realizara la aclaracion directamente por parte de la SECRETARIA, sin necesidad
de firma y/o aprobacion por parte del CONTRATISTA.

En constancia de lo anterior se firma en el SECOP II.
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