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1. INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo a lo señalado en los numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y en 
concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto No 1082 de 2015, EL 
MUNICIPIO DE PEREIRA presenta el respectivo estudio previo que contiene la 
conveniencia y oportunidad para adelantar el proceso de Selección por Concurso de 
Méritos. 
 

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
 
El proyecto consta de realizar los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
ADECUACIÓN DE DE SEIS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 
EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES "EJE CAFETERO 2023" 
los cuales se estructuran en tres grupos de la siguiente manera: Grupo 1 - ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS "COMPLEJO ACUATICO", 
"COLISEO MULTIPROPOSITO" Y LA ADECUACIÓN DEL "COLISEO MENOR"; Grupo 2 - 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS PARA 
"RUGBY" Y "VOLEY PLAYA"; Grupo 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO "VELODROMO", para los cuales se pretende la 
ejecución de los estudios y diseños de la solución ingenieril construible y viable para los 
escenarios deportivos en el marco de los juegos deportivos nacionales eje cafetero 2023 en 
la ciudad de Pereira, para lo cual es necesario adelantar igualmente la contratación de 
Consultorías que permita la realización de estudios técnicos para validar, ajustar y/o 
reformular la construcción y/o mejoramiento de las obras ya existentes, con los que se 
garantice el cumplimiento de los principios de la función pública consagrados en el Artículo 
209 de la Constitución Política, conllevando a la ejecución de acciones encaminadas al 
beneficio de la comunidad y al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción 
de la vigencia por parte de la Secretaría del Deporte y Recreación Alcaldía de Pereira. 
 
Otro factor importante es la administración, construcción, mantenimiento y dotación de los 
escenarios deportivos y recreativos públicos en el Municipio de Pereira, para lo cual se 
pretende en primer lugar que éstos tengan facilidad de acceso y sean utilizados por los 
ciudadanos; y por otra parte, implementar escenarios recreo-deportivos para el desarrollo 
adecuado del deporte, recreación, actividad y educación física. 
 
LA PERIFERIA POPULAR Y LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES - EL ÚLTIMO 

HITO HISTÓRICO DEL CIVISMO PEREIRANO AÑOS 60 y 70´s. 
 
Nace el Departamento de Risaralda el 11 de enero de 1967 y posteriormente se nombra a 
Pereira su Capital. Se construyen a su vez varios equipamientos de gran escala que 
propiciaron un impacto positivo en el sector inmediato y en la ciudad en general, creándose 
infraestructuras deportivas e institucionales para el servicio de la ciudad como lo son La 
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Villa Olímpica en 1961, la Universidad Tecnológica de Pereira en 1960, acciones que 
complementaron la oferta de servicios de la ciudad y propiciaron el desarrollo de las zonas 
donde se localizaron. 
 

 
 

Imagen.6. De un Aerografía de 1969 donde se puede apreciar a ubicación de los nuevos equipamientos 
Fuente: IGAC 1969. 

 
Durante estas décadas coinciden dos aspectos económicos determinantes para el 
crecimiento urbano de Pereira. Empieza a consolidarse el Barrio Cuba, como un gran polo 
de desarrollo, en medio de estos grandes equipamientos como son la Villa Olímpica, El 
Aeropuerto Matecaña y el Batallón San Mateo. 
 
En primer lugar, los altos niveles de productividad del sector agroindustrial cafetero 
resultado de la implementación intensiva del sistema de cultivo con café caturra y el 
incremento de las utilidades derivadas de los altos precios que alcanzó este producto 
agrícola, generaron una bonanza cafetera que permitió la circulación de capitales hacia el 
sector inmobiliario y de la construcción. 
 
El 24 de febrero de 1961, se crea la “Corporación Deportiva Centenario de Pereira”, por un 
grupo cívico liderado por Francisco Polanco Ripoll. Se compra la Finca “Albania” de 27 
hectáreas que linda con el predio del Aeropuerto Matecaña. 
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Imagen7. De un Aerografía de 1969 donde se puede apreciar a ubicación de los nuevos equipamientos 
Fuente: IGAC 1969 

 
En los años setenta se construyeron más de 60 nuevos barrios donde, paralelo a la acción 
de las entidades estatales como el ICT y el Fondo de Vivienda Popular – FVP– [1], tomó 
fuerza la iniciativa particular, surgieron, entonces, numerosos procesos de invasión y 
urbanización ilegal en las zonas de Cuba, Villa Santana y Ferrocarril. 
 
Por otro lado, en el suroriente se localizaron barrios destinados a los estratos altos de la 
población. En esta década la ciudad vivió un auge económico gracias a la expansión del 
sector industrial, a consolidación como centro comercial de la región y sobre todo por el 
mejoramiento de los precios internacionales del café. 
 
En 1976 surgió el Fondo de Vivienda Popular como sustituto del Fondo de Vivienda Obrero 
el cual se había creado desde 1973. En el Acuerdo 121 de Noviembre de 1976 que le dio 
origen, el Concejo Municipal le cedió al FVP todos los bienes que pertenecían a la antigua 
institución encargándose la gestión que el gobierno municipal y los institutos 
descentralizados locales deben aportar por disposición de las leyes 46 de 1918 y 61 de 
1936. Además autorizó al alcalde para entregarle al Alcalde todos aquellos lotes que siendo 
propiedad de la municipalidad fueron considerados aptos para la construcción de vivienda. 
Por lo demás, se declararon exentos del pago de impuestos de construcción de los 
programas adelantados por la entidad. 
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Imagen 8. Asentamientos informales en el corredor ambiental del río Otún. Fuente: Oscar Campo Jaramillo.  
Imagen: 9. Panorámica del centro de Pereira en 1976. Fuente: Jaime Campo Jaramillo. 

 
En esta década la ciudad continúa el proceso de conurbación del valle aluvial del Río Otún 
con la consolidación de los barrios Bavaria, Alfonso López y Kennedy, los cuales presentan 
un tejido ortogonal que por su localización constituye una continuación de la ciudad 
tradicional, pero que presenta variaciones morfológicas tendientes a adaptarse a las 
pendientes pronunciadas de las laderas estructurales. Durante esta época también se 
presenta un fenómeno que da inicio a la ruptura de la trama fundacional, con el surgimiento 
de barrios espontáneos en inmediaciones del Río Otún que rompe con la estructura de 
damero generando un tejido inclinado que no se articula al tejido reticular. 
 

 
 

Imagen 10. Plano de crecimiento urbano en 1970. Fuente: Crisis Urbana: El Desborde de lo popular en 
Pereira (1950 – 1970).  Por: Alejandro Bedoya, Anderson Paul Gil y Jhon Tascón. 

 
JUEGOS ATLÉTICOS NACIONALES 1974 

 
La realización de los X Juegos Deportivos Nacionales marcó el desarrollo urbano los años 
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posteriores de la ciudad y se convirtieron en el último gran hito histórico del civismo 
pereirano. La revisión histórica en la evolución físico espacial de la ciudad, demuestra que 
el evento marca un antes y un después, debido al impacto que causó no solamente la 
construcción de los escenarios deportivos sino los avances en infraestructura que fueron 
implementados y en la visión colectiva de ciudad. 
 
Fuente:    https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-estampillas/estampilla/x-juegos-nacionales-deportivos-
de-pereira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estadio Olímpico de Pereira, diseñado por el Arquitecto “Hernán Ramírez Villegas, fue el 
centro de atención del país el 21 de julio de 1974 con la ceremonia inaugural de los “X 
Juegos Deportivos Nacionales”. El gran evento que marcó un hito en la historia del deporte 
colombiano, permitiendo a la capital de Risaralda una visualización a nivel nacional sin 
precedentes. 

 
 

Imagen 11. En 1968. Hernán Ramírez Villegas mostrándole el diseño del futuro estadio de Pereira al 
presidente Carlos Lleras Restrepo 

 
En esa jornada la ciudad mostró al país el empuje de una clase dirigente ejemplar que 

http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-estampillas/estampilla/x-juegos-nacionales-deportivos-de-pereira
http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-estampillas/estampilla/x-juegos-nacionales-deportivos-de-pereira
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trabajó desde 1961 para mostrar la mejor cara de la Villa de Cañarte. Una década de 
esfuerzo y liderazgo que vinculó a toda una comunidad poniendo como premisa el interés 
general sobre el particular. “La ciudad por encima de todo”. 
 
La ciudad aspiró a ser sede de los Juegos en 1960. En esa oportunidad, la sede se le 
otorgó a Ibagué, ciudad que tardó 10 años en prepararse para esas justas. La ciudad se 
preparó en cuatro años, con el eslogan… ¡PEREIRA NUNCA FALLA! ... 
 
La sede de los juegos para Pereira, en 1974, se consiguió precisamente durante los juegos 
de Ibagué, cuatro años antes, gracias a una comisión de periodistas y dirigentes deportivos. 
 
Los diarios registraron la noticia de la siguiente manera:  
 
“... y le tocó el turno a Pereira Pero no de cualquier manera, ganado en buena lid, en una 
batalla cívica ejemplar para Colombia, que confirmó la tradicional historia de “La Perla del 
Otún”. 
 
Mediante el esfuerzo común de sus hijos, de todos sus dirigentes, de su pueblo. 
Bien vale la pena que el país conozca la forma como los risaraldenses trabajan por su tierra 
y como es su civismo” 
 
Viernes, 10 de julio de 1970, Periódico El Espectador, Colombia. 
 
En 1974, el Departamento de Risaralda tenía solo 6 años de vida jurídica. Así que los 
Juegos se convirtieron en la presentación oficial de Pereira como capital, ante el resto del 
país. 

 
 

Imagen 12.  Ceremonia inaugural X Juegos Atléticos Nacionales. Fuente: Gabriel Jaime Palacio. 

 
Desde 1960, cuando por primera vez se habló de que Pereira obtuviera la sede de unos 



                                                          

 

ESTUDIOS PREVIOS  
CONCURSO DE MERITOS No.«PROCESO_CONCURSO_DE_MERITOS» 

 

 

 
Página 7 de 98 

Version: 01 Fecha de Vigencia: Septiembre 11 de 2019 

Juegos Nacionales, se pensó en aprovechar el evento para desarrollar la infraestructura de 
la ciudad. Como resultado de esa proyección se diseñó el primer Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado, que fue también uno de los primeros del país y que fue 
financiado por el Banco Mundial. 
 

 
 

Imagen 13.  Ceremonia inaugural X Juegos Atléticos Nacionales. Fuente: Gabriel Jaime Palacio. 

 
Ese Plan proyectó la construcción de una tercera planta de tratamiento, todavía en uso, y la 
modernización de las redes de acueducto y alcantarillado. 
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Imagen 14. Planta de tratamiento La Aurora. Fuente: Mauricio Ramírez, Secretaria de Cultura de Pereira. 

 
También se acometió una ampliación del servicio telefónico, que entonces contaba con 
unos 10.000 abonados y que, con el agregado sucesivo de plantas telefónicas, llegó a tener 
cerca de 30.000 líneas, en los años siguientes a los Juegos. 
 
La necesidad de albergar aproximadamente 2200 deportistas y algo más de 350 jueces, 
cronometristas, comisarios y otros auxiliares fue uno de los grandes retos de la 
organización de los juegos. 
 
Ese reto se sorteó con apoyo del gobierno nacional, a través del Instituto de Crédito 
Territorial. Así se desarrolló la primera etapa del “barrio El Jardín” y en esas casas, antes 
de ser entregadas, se alojaron los deportistas. 
 

BARRIO EL JARDIN I ETAPA 
 
Este barrio se ha convertido en un ejemplo, por su buen manejo de espacio público y 
calidad espacial de las viviendas. Ubicado dentro de la comuna el Jardín al sur occidente 
de la ciudad. Este tipo de asentamiento “urbanización “fue fundado por el ICT en el año de 
1974, donde de 588 soluciones de vivienda fueron adelantadas 430 por autoconstrucción, 
buscaba satisfacer la demanda de vivienda para los estratos 2 y 3. Debido a su desarrollo y 
calidad de vida, adquirió una mayor valorización convirtiéndose ahora en un sector de clase 
media. Este barrio adquirió mayor valorización, debido al crecimiento hacia el sector sur de 
la ciudad, implicando mayor inversión en cuanto a infraestructura y servicios. En el año de 
1974: El precio del m2 construido: 
$1030 Valor del m2 sin construir: $257. 
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Imagen15. Colegio INEM 

 
Otro desafío fue el montaje de la infraestructura necesaria para servir desayuno, almuerzo y 
cena a más de 1.000 personas simultáneamente. Para hacerlo, se levantó una estructura 
en predios del “INEM Felipe Pérez” que después de los Juegos se convirtió en un coliseo 
cubierto para ese colegio. 
 

LA VILLA OLÍMPICA 
 
Los terrenos para la construcción de la Villa Olímpica se adquieren en el año de 1962 y 
partir de aquí y la designación de la ciudad como sede los X Juegos Nacionales, todos los 
escenarios estaban finalizados para el año de 1974. 
 
El 20 de julio de 1962, se tiene registro de unas 50.000 personas, quienes dejaron las 
labores para trasladarse hasta el sector de La Villa, y entre todos destrozar cañaduzales, 
hacer banqueros a pico y pala, sacar piedras del río y hacer la marcha del ladrillo, en la cual 
se recogió cemento, hierro y ladrillos. (Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira) 
 



                                                          

 

ESTUDIOS PREVIOS  
CONCURSO DE MERITOS No.«PROCESO_CONCURSO_DE_MERITOS» 

 

 

 
Página 10 de 98 

Version: 01 Fecha de Vigencia: Septiembre 11 de 2019 

 
 

Imagen16. Aerofotografía del convite de Albania para la Villa Olímpica 

 
El complejo deportivo consta originalmente de un estadio de fútbol y pista atlética, un 
velódromo, piscinas olímpicas y un diamante de béisbol. 
 
En general el campus deportivo refleja la tesis de la modernidad en cuanto a la 
implantación de las edificaciones como objetos en el paisaje y al empleo de tecnologías de 
hormigón armado con la apariencia de los materiales en bruto. (Huellas del Tiempo, 2007) 
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Imagen 17. Fotografía aérea construcción de los escenarios deportivos Villa Olímpica. Archivo: Álvaro 
Camacho 

 

 
 

Imagen 18. Cuadro de los proyectistas de los Escenarios Deportivos de Pereira. 
VELÓDROMO ALFONSO HURTADO SARRIA 

 
La ingeniería local también se destacó, gracias al ingeniero Alfonso Hurtado Sarria, quien 



                                                          

 

ESTUDIOS PREVIOS  
CONCURSO DE MERITOS No.«PROCESO_CONCURSO_DE_MERITOS» 

 

 

 
Página 12 de 98 

Version: 01 Fecha de Vigencia: Septiembre 11 de 2019 

elaboró su propio diseño del velódromo, con una longitud de 333,33 metros, similar al de 
Varesse (Italia), donde se había coronado campeón mundial Martín Emilio “Cochise” 
Rodríguez, en 1971. 
 

 
 

Imagen 21. Construcción del Velódromo para los Juegos Atléticos del 1974 Libro: Pereira 150 años de 
Historia. El Diario agosto 2013. pág. 161 

 
Cuando a Pereira vino la comisión técnica de la Unión Ciclística Internacional, UCI y antes 
de hacer sus cálculos, advirtió que no admitiría inconsistencias superiores al 0,5%. El 
ingeniero Hurtado les aseguró que su diseño carecía de inconsistencias, lo que fue 
ratificado por las medidas físicas hechas a la estructura. 
 
El escenario albergó en la década de los 80´s el “Gran Caracol de Pista”, donde acudieron 
los mejores velocistas del mundo y fue tal la fama internacional del velódromo que 
alrededor del año 1990, vino el ciclista italiano Francesco Moser, para tratar de romper el 
récord mundial de la hora en Pereira, dadas las circunstancias atmosféricas y climáticas 
propicias para los velocistas que posee la ciudad. Del mismo modo está el patinódromo que 
soportó una intensa actividad deportiva de la disciplina a finales de los 80´s y durante la 
década de los 90´xs donde el departamento de Risaralda tuvo notables participaciones con 
varios campeones nacionales. 
 
El escenario tiene una capacidad para albergar 4.000 personas y actualmente es sede de la 
Liga Risaraldense de Patinaje y de Ciclismo, así como de diferentes clubes deportivos de la 
región 
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Imagen 22.  El Caracol de Pista en el Velódromo Alfredo Hurtado Sarria, década del 80. Fuente: Laura 
Salazar. 

 
El velódromo Alfonso Hurtado Sarria, ubicado al sur occidente de la ciudad de Pereira en la 
comuna 11 con sector normativo 16, está consolidado por equipamientos recreativos y 
deportivos como: El complejo acuático, Estadio Hernán Ramírez Villegas, Club de Tenis y 
el Diamante de Beisbol. Estos equipamientos se concentran en un radio de 253 m. Al sur 
del velódromo se sitúa el rio Consota una de las principales fuentes abastecedoras de agua 
y eje longitudinal articulador de la ciudad. 
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El radio del escenario es de 333.3 m de longitud. 
 
El equipamiento tiene Aproximadamente 14.672 m2 que se destinan para realizar 
actividades de ciclismo y patinaje, se comunica por la avenida villa olímpica y su ingreso se 
realiza por la fachada occidente. 
 

 
 
Actualmente el velódromo Alfonso Hurtado Sarria cuenta con único acceso por la fachada 
occidente, además cuenta con acceso de deportistas en la fachada sur pero al día de hoy 
se encuentra inhabilitado dicho espacio. El escenario está debidamente orientado ya que 
las graderías occidentales protegen del aire que viene del sur oriente a la zona de 
competencia, se encuentra al aire libre y cuenta con un sistema de drenaje. 
 

PISCINAS OLÍMPICAS 
 
El escenario cuenta con una capacidad para 3.500 personas y en él se pueden desarrollar 
las disciplinas de: natación, carreras, clavados, actividades subacuáticas, nado 
sincronizado y polo subacuático. 
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Imagen 23. Década de los 70 postal de Movifoto compartida por Gabriel Jaime Cano Palacio 

 
La piscina para natación tiene unas dimensiones de 50 por 25 metros y la de clavados de 
17 por 17 metros. También existe una piscina auxiliar para aflojar, construida con motivo de 
la realización de los Juegos del Pacifico en 1995. Iluminación de 90 luxes. Vestuarios para 
deportistas y jueces, dispone de 3 cabinas para radio, 3 de televisión, sala de prensa, salón 
de protocolo y palco de directivos. 
 
El complejo acuático se localiza al occidente de la ciudad dentro del sector de la Villa 
olímpica y hace parte del complejo deportivo Villa Olímpica compartiendo escena con el 
Estadio Hernán Ramírez Villegas, el Velódromo, las canchas de Tenis y el parque de 
skateboard. Actualmente cuenta con 3 piscinas, una olímpica, una de clavados y una 
piscina de calentamiento. Se encuentra conectado a la red vehicular principal de Pereira a 
través de la Av. 30 de Agosto. 
 
Es un equipamiento de escala municipal, con un área aproximada de 9.734 m2 destinados 
para la práctica de disciplinas tales como natación artística, clavados, polo acuático y 
carreras; es un escenario con flujo de visitantes constante y activo por los clubes de 
natación permanentes. En 1974 fue sede de los Juegos Nacionales y en 1988, subsede de 
los Juegos Nacionales. 
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COLISEO MAYOR RAFAEL CUARTAS GAVIRIA 
 
Hacia 1954 se comenzó a pensar en la posibilidad de construir un coliseo cubierto para la 
ciudad, sin embargo, solo hasta 1964 se dio inicio a la obra, para que posteriormente fuera 
terminado en el año 1972, el cual goza de una localización estratégica sobre la carrera 8a, 
al frente del Parque de Banderas, un espacio público de grandes proporciones que permite 
que el Coliseo se destaque en el contexto urbano. 
 

 
 

Imagen 24. Aérea del sector del Coliseo Mayor, comienzos de la década del 70. Fuente: Diario del Otún 
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Coliseo cubierto moderno con planta en forma de corbatín en la que destacan además de la 
cancha múltiple, las graderías situadas en los costados oriental y occidental, que a su vez 
le confieren el carácter al volumen, pues moldean el alzado de su fachada frontal. 
 
El edificio posee una estructura singular en concreto armado compuesto por columnas, 
vigas de grandes luces y placas macizas que conforman las graderías, sus muros de 
cerramiento y divisorios son en ladrillo macizo a la vista y su cubierta es de estructura 
metálica y teja de asbesto cemento. Se emplean calados y celosías como dispositivo de 
aireación natural y mamposterías de ladrillo de arcilla producido localmente. 
 
El escenario ha alojado acontecimientos deportivos de importancia nacional e internacional 
que lo vinculan al devenir histórico del desarrollo municipal. 
 

 
 

Imagen 25. Campeonato Suramericano de Baloncesto Juvenil Masculino, Pereira, Colombia, septiembre 
1984, década del 80. Fuente: Archivo Familiar, Arq. Juan Guillermo Gil García. 

 
Con motivo de la realización de los Juegos del Pacifico se hicieron unas adecuaciones 
importantes en el Coliseo, ya que el escenario principal era un foso con una profundidad 
considerable, entonces la intervención consistió en subir el nivel de la plataforma de la 
cancha múltiple (Baloncesto, Voleibol, entre otros) de modo de que ese espacio pudiera ser 
utilizado para deportes que no necesitaran de altura y de esta manera las ligas colocando 
las divisiones pudieran tener sus oficinas allí. 
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De la misma manera es importante resaltar que se construyó una plataforma desde la 
entrada ya que no existía infraestructura para la accesibilidad de personas de movilidad 
reducida y temas asociados a Juegos Paranacionales, de esta manera las rampas 
construidas permitieron el acceso de las sillas de ruedas directamente a la cancha múltiple 
tal como se encuentra al día de hoy. 
 

 
 
El Coliseo Mayor Rafael Cuartas Gaviria, está ubicado en la comuna centro de la ciudad de 
Pereira, entre la carrera novena y octava con calle 37. 
 
Rafael Cuartas Gaviria nació en el municipio de Pereira el 24 de octubre de 1914. Fue 
durante 21 años presidente de la Sociedad de mejoras, hasta su muerte en 1978. en su 
honor se bautizó el escenario con su nombre, su construcción fue iniciada en el año 1966 
por la Sociedad de Mejores públicas, en un predio de 6,281 m2 y finalizo tres años 
después. 
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Estado actual del escenario: 
 
Desde la construcción del escenario el mantenimiento del escenario no ha sido el 
adecuado, trayendo al mismo el deterioro de elementos, principalmente del lucernario de la 
cubierta, generando una constante filtración de agua hacia el escenario principal de 
madera, la cual presenta fisuras, elementos de la madera pandeados, elementos en pésimo 
estado resistencia y parches con otras maderas no reglamentarias. 
 
El actual escenario no cuenta con la demarcación para el deporte de voleibol, desde hace 
más de 10 años no se registra un torneo o entrenamiento de voleibol en el escenario, los 
elementos para llevar a cabo la disciplina de voleibol están en mal estado. 
 
En el escenario deportivo se conservan las dos perforaciones donde se incrustaban los 
pilares que sostenían la malla. 
 
La superficie de competición es de madera, está en pésimo estado y requiere cambio total 
La plataforma es de 32,00 * 20,00 metros, con una altura de 14 centímetros. 
 
En el área de circulación se presentan vacíos que ventilan e iluminan la zona de 
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parqueaderos. 
 
Se han presentado casos de caídas de deportistas en los vacíos, han optado por la 
Colocación de mallas para evitar accidentes y caídas del balón, actualmente parqueadero 
no presenta uso. 
 

COLISEO MULTIPROPOSITO 
 
El lote para el Coliseo Multipropósito, se encuentra ubicado en la Av.30 de Agosto entre las 
calles 83 y 82, cerca al complejo de escenarios deportivo Villa Olímpica y al Aeropuerto 
Internacional Matecaña. Actualmente en el lote funciona una cancha de futbol, dos placas 
deportivas y dos casetas comerciales. El lote se encuentra conectado a espacios públicos y 
equipamientos de carácter urbano a través de un sistema ambiental conformado por una 
quebrada en la zona sur y recorridos con grandes capas arbóreas. 
 
El lote se encuentra conectado a la red vehicular principal y al transporte público de Pereira 
a través de la Av. 30 de Agosto, la cual tiene un carácter regional al tener la capacidad de 
conectar a la ciudad con otros municipios y departamentos. Además cuenta con accesos 
vehiculares y peatonales en las calles 83 y 82. El usuario principal del lote son los 
habitantes del contexto inmediato, lo cual lo coloca dentro de la escala de parques de 
carácter sectorial. 
 

 
 
PERIURBANIZACIÓN DE ESFUERZO POPULAR - REURBANIZACIÓN DE ÉLITE Y EL 
ULTIMO ESCENARIO RECREATIVO y DEPORTIVO CONSTRUIDO EN LA CIUDAD EL 

PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ - AÑOS 90´S. 
 
Durante los años noventa se intensificó la migración a la ciudad de Pereira producto de la 
crisis cafetera y el recrudecimiento de la violencia, siendo estos los grandes factores 
impulsores del origen y crecimiento permanente de los asentamientos humanos de carácter 
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espontáneo en la periferia o bordes urbanos de la ciudad. 
 
Ante la expansión informal de la ciudad, en la década de los años noventa se inició un 
proceso de legalización de asentamientos, que en muchos casos no alcanzó condiciones 
urbanas adecuadas. En el sector formal se construyeron cerca de 47 urbanizaciones. En 
esa década se registró el mayor volumen de construcción en la historia de la ciudad, gran 
parte de la cual estuvo destinada a la vivienda (74,8%). Esta tendencia se mantuvo hasta 
1996, año en que disminuyó considerablemente el índice de construcción. 
 
El crecimiento urbano continuó con la densificación de los sectores de Cuba y Boston, así 
mismo se construye el sector del Parque Industrial o comuna del Café, destinado a los 
estratos bajos de la población. En 1995 y 1999 se presentan dos sismos que obligaron a la 
reconstrucción de sectores importantes de la ciudad y pusieron en evidencia las 
condiciones de riesgo en las cuales se encontraban; según estudios de la CARDER, en 
1997 había 7.000 viviendas ubicadas en zonas de riesgo. Parte de la población afectada 
por el sismo de 1995 fue reubicada en el barrio Las Brisas, ubicado en el sector de Villa 
Santana. 
 

 
 

Imagen 30. De un Aerografía de 1995 donde se puede apreciar a ubicación de los nuevos barrios y 
equipamientos de Pereira Fuente: IGAC 1969. 

 
La Ley 9 de 1989 o Ley de Reforma Urbana fue una revolución urbanística mediante la cual 
se dictaron, entre otras, normas sobre planes de desarrollo territorial, licencias urbanísticas, 
áreas de cesión, legalización de asentamientos de vivienda VIS, se crearon los bancos de 
tierras, así como instrumentos financieros para la reforma urbana, el financiamiento público 
de viviendas en mercado secundario de hipotecas y lotes de servicios. La respuesta 
pereirana directa a esta ley fue el Acuerdo 22 de 1989 o Plan Integral de Desarrollo para el 
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área metropolitana, el primer plan con objetivos concretos en temas viales, de servicios 
públicos, zonas de vivienda VIS, legalización de urbanizaciones, áreas de reserva urbana y 
construcción prioritaria, planes de desarrollo económico, social, incluyendo en todos ellos 
los mecanismos de financiación previstos en la ley y posteriormente de la creación del Área 
Metropolitana Pereira – Dosquebradas – La Virginia. 

    
 

Imagen 31. Panorámica de la ciudad al comienzo de la década de los 90s con el desarrollo de vivienda en 
altura en el sector de Pinares de San Martin en primer plano. Imagen 32. Panorámica del Poblado 2ª etapa y 

barrio samaria en construcción finales de la década. 1997. Archivo: Carlos Ríos. 

 
La Ley 388 de 1997 le dio un vuelco práctico a la Ley 9 y profundizó mucho más en el tema 
urbanístico. 
 
Es importante mencionar que de acuerdo con la Ley 03 de 1991 se liquidó el Instituto de 
Crédito Territorial y se dio paso al Instituto Nacional de Reforma Urbana, Inurbe. Con base 
a esta política de mercado, el estado ya no cumpliría la función directa de atender el 
problema de la vivienda; esto quiere decir que, se pasó a la figura de subsidios a la 
demanda y por lo tanto, el sector privado se hizo cargo de la dinámica habitacional para 
atender el problema de déficit de vivienda en el país. 
 
El inicio de la década correspondió con el gobierno de Cesar Castillo Ramírez 1990 – 1992, 
donde la política de vivienda estuvo encaminada a mejorar las condiciones habitacionales 
que estaban más allá de la pobreza absoluta. Se realizaron convenios para estimular la 
organización comunitaria, la autogestión y el ahorro, todo para que el ciudadano fuera 
protagonista de su solución de vivienda. El FVP concretó cerca de 6000 viviendas. Se 
reubicaron a 129 familias de Bellavista y finamente alrededor de 1500 para la próxima 
administración. En esta administración, el municipio adquiere un banco de tierras para el 
desarrollo adecuado de la vivienda, gracias a esto se crearon los planes de vivienda, que 
fueron llevados a cabo por el Estado loca, entre estos estuvieron: Ciudadela del Café, 
Urbanización Padre Antonio José Valencia, Panorama y Villa Consota. 
 
A principios de esta década se construyó el último Gran Parque recreacional y deportivo de 
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carácter metropolitano: “El Parque Metropolitano del Café” que inauguró el presidente de la 
Republica en su momento el Dr. Cesar Gaviria Trujillo, empezó a ser construido el 10 de 
enero de 1992, una vez se legalizó la compra del terreno, propiedad del Banco Central 
Hipotecario y de la Sociedad Francisco Restrepo e Hijos. Mediante el acuerdo 143 del 28 
de diciembre de 1990 el Concejo Municipal autoriza al alcalde Dr. Cesar Augusto Castillo 
Ramírez para adquirir un bien inmueble al BCH, compuesto de dos lotes, el primero cuenta 
con un área de 142.454,83 metros cuadrados y el segundo con un área de 11.707,00 
metros cuadrados. 
 
Fuente: Parque Metropolitano del Café un Aula Ambiental para el Área Metropolitana 
Centro Occidente (AMCO)” Johana Gómez López Universidad Tecnológica De Pereira 
Facultad De Ciencias Ambientales Administración Ambiental Pereira 2013 Página 28 
 

 
 

Imagen 33. Fuente: Aerofotografía Drone 2020 - UNION TEMPORAL FUCAR & CO 
Información del documento Recreación Popular. (1992). página 12. 

 
Las  inversiones  incluyen  la  compra de terrenos  y  construcción  de  las  obras,  la  suma 
de $1.587.500.000, los toboganes y obras complementarias, cuyo costo superaba los $500  
millones. 
 
Se construyeron 7 piscinas para niños, una piscina recreativa para adultos, una tarabita y 
una piscina con olas. Así como también una cancha de futbol; una de futbol ocho (8), una 
de vóley playa y dos de baloncesto, zonas de juegos para niños, kioscos múltiples para 
actos sociales, puntos de venta, parqueadero para 250 vehículos y amplias zonas verdes. 
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Con respeto a la Vivienda. El objetivo de la administración de Ernesto Zuluaga Ramírez 
1992 – 1994 era lotes con servicios, vivienda básica, vivienda con acabados, posibilidad de 
ampliación de la vivienda, legalización de predios, reubicación, vivienda rural y banco de 
tierras. 
 
Posteriormente, se manifiesta claramente en la multiplicación atomizada y dispersa de 
condominios neo rurales o segundas residencias en toda el área urbana y Suburbana de 
Pereira. En particular se reconoce como causa principal de este fenómeno socio – espacial 
contemporáneo la intensificación de la crisis cafetera en el último decenio, generándose un 
proceso de y transición del uso del suelo agrícola precedente a la construcción de viviendas 
unifamiliares de baja densidad. 
 
En este sentido, se observa como mecanismo de producción de la suburbanización de élite, 
la parcelación de las antiguas haciendas y fincas cafeteras que ahora son reconvertidas en 
pequeñas ciudadelas que gozan del confort, la calidad ambiental y el atractivo paisajístico 
del cual adolece la ciudad compacta y densa. 
 
Así la consolidación de esta forma urbana nuclear y fragmentada en las áreas suburbanas 
de la ciudad anteriormente dedicadas al café, están evidenciando algunos problemas 
típicos de la ciudad difusa corrientes en otras latitudes como son: Para la planificación 
territorial y la gestión de infraestructuras, el incremento de construcción de vías, 
equipamientos colectivos y suministro de las redes de servicios públicos domiciliarios. 
 
Para concluir se observa como la ciudad colombiana y latinoamericana ha adoptado o 
seguido como referente espacial en sus procesos de crecimiento urbano el modelo de 
suburbanización norteamericano de “privatopia”. Esta característica es fácilmente 
reconocible en los tipos de financiación utilizados para estos desarrollos rurubanos. Como 
se expuso con anterioridad la promoción inmobiliaria no está circunscrita al ámbito de 
mercado local y nacional, ya sea para captar el dinero de las remesas internacionales o de 
un potencial mercado global interesado en el paisaje y los recursos que ofrece el territorio 
andino del Paisaje Cultural Cafetero, declarado por la UNESCO como patrimonio de la 
humanidad. 
 

CONCLUSIONES 
 
Una de las grandes conclusiones es el hecho de que tal vez, el último gran evento integral 
deportivo (con respecto a la cantidad y calidad de disciplinas) realizado en la ciudad de 
Pereira fueron los X Juegos Atléticos Nacionales de 1974, y desde ese entonces, hace 46, 
no se construyen escenarios nuevos de alta competencia, solo se destaca la actualización 
del Estadio Hernán Ramírez Villegas para el MUNDIAL SUB 20 de Fútbol donde Pereira 
subsede, por lo tanto, la realización de los XXII Juegos Deportivos Nacionales constituye 
una gran oportunidad para re - pensar la ciudad en términos de espacio público y en 
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términos actualizar los Escenarios Deportivos y construir nueva de la infraestructura 
Deportiva y así contribuir el desarrollo urbano de Pereira. 
 
La revisión histórica indica que en la organización de los X Juegos Atléticos Nacionales de 
1974, también existieron iniciativas desde el gobierno departamental para promover el 
deporte en los municipios de Risaralda, con estrategias de mejoramiento de algunos 
escenarios y algunas obras de infraestructura por lo que lógicamente la realización de los 
XXII Juegos Deportivos Nacionales también es una oportunidad para fortalecer tales 
estrategias a nivel departamental, y de acuerdo con lo que se plantea en el Plan de 
Desarrollo “Sentimiento de Todos 2020 – 2023” y la Prospectiva Territorial del 
Departamento de Risaralda de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. 
(Gil, García, 2020) 
 
La prospectiva debe tener como prioridad la disminución de las asimetrías y enormes 
desigualdades entre las regiones y departamentos que la conforman por más de 50 años. 
Por ejemplo, se habla siempre de las dos Risaraldas, la Risaralda productiva, desarrollada 
del AMCO y la marginal, olvidada, Risaralda de occidente. En ese sentido y para vencer las 
distancias se debe acudir a fuerzas superiores a la política. (ODS 1 - ODS 10). 
 
En ese sentido se debe evitar el centralismo y concertación de riqueza en las zonas más 
ricas y productivas y se debe crear un fondo de apoyo regional para garantizar la 
cooperación e inversión en zonas olvidadas. (ODS 1 – ODS 12). 
 
La intervención en los escenarios deportivos debe garantizar su sostenibilidad en el tiempo, 
en todos los sentidos: económico, recreativo, deportivo, social, político, cultural, es por tal 
motivo que las intervenciones en el mejoramiento y construcción de nueva infraestructura 
deportiva debe procurar en lo posible que los escenarios puedan desarrollar otro tipo de 
actividades  deportivas,  compatibles  o  de  otra  índole  que  permita  tal  permanencia  y 
sostenibilidad en el tiempo, que propicien y fortalezcan las dinámicas urbanas de los 
sectores permitiendo así mismo una natural apropiación por parte de la comunidad. 
 
La Actual Villa Olímpica de Pereira, tiene muchos escenarios deportivos y poco urbanismo. 
Es el momento de pensar en una Villa Olímpica Integral, Tanto la Gobernación como la 
Alcaldía deben, como esta en el POT de Pereira, contratar con urgencia un Plan Parcial 
Villa Olímpica y/o AUI una Actuación Urbanística Integral Villa Olímpica, donde solo se 
permita escenarios deportivos e integral el área de las canchas de Gama a través de la 
inclusión de las bodegas de Almacafé a la Villa Olímpica. Donde el espacio público para 
peatón sea protagonista. 
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Además de lo anterior se tiene un propósito importante de incorporar y alinear al Plan 
Nacional de desarrollo el programa Supérate – intercolegiados, juegos comunitarios del 
sector urbano y rural.  
 

LOCALIZACION DEL PROYECTO 
 
El proyecto a desarrollarse se encuentra ubicado la zona urbana del Municipio de Pereira, 
Risaralda, los escenarios objeto de esta intervención son: 
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VIABILIDAD DEL PROYECTO 

Por tratarse de un proceso para seleccionar el (los) consultor (es) que realizarán los 
estudios y diseños para ejecutar las obras de infraestructura descritas en el desarrollo del 
documento, no se requiere el cumplimiento del artículo 87 “Maduración de Proyectos” de la 
ley 1474 de 2011. 
  
No obstante, la viabilidad económica del presente proceso se asegura por medio de la 
expedición de los certificados de disponibilidad correspondientes los cuales se expedirán 
para la etapa del pliego de condiciones definitivo por parte de la Secretaría de Deportes. 
 

3. OBJETO:  
 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE DE SEIS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE LOS 
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES "EJE CAFETERO 2023". 
 
Se recuerda a todos los interesados que el contratista resultante del presente proceso, 
deberá realizar la consultoría independiente de cada uno de los TRES (03) contratos que 
resulten del proceso de contratación para los diseños, es decir, el proyecto desarrollará en 
tres (03) grupos de intervención de los que resultará un contratista independiente para cada 
uno de los grupos así: 
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GRUPO No.1: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
ESCENARIOS "COMPLEJO ACUATICO", "COLISEO MULTIPROPOSITO" Y LA 
ADECUACIÓN DEL "COLISEO MENOR". 
 
GRUPO No.2: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
ESCENARIOS PARA "RUGBY" Y "VOLEY PLAYA". 
 
GRUPO No.3: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO 
"VELODROMO".  
 

3.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA INTERVENTORÍA: 
 
Para el desarrollo del proyecto de ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
ADECUACIÓN DE DE SEIS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 
EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES "EJE CAFETERO 2023" 
el o los contratistas que resulten adjudicatarios a cada uno de los grupos deberá entregar lo 
descrito a continuación: 
 

GRUPO No.1: 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS "COMPLEJO 

ACUATICO", "COLISEO MULTIPROPOSITO" Y LA ADECUACIÓN DEL "COLISEO 
MENOR" 

 

GRUPO No.2: 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS PARA 

"RUGBY" Y "VOLEY PLAYA" 

 

GRUPO No.3: 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO "VELODROMO" 

 
El alcance del proyecto para cada uno de los grupos por medio de los cuales se pretende la 
ejecución de los estudios y diseños de la solución ingenieril construible y viable para el 
estudio, los cuales definirán las obras necesarias a ejecutar en cada uno de los escenarios, 
que permitan brindar una infraestructura deportiva que satisfaga las necesidades para los 
escenarios de alta competencia en el marco de los juegos nacionales 2023. 
 
Los estudios y diseños a desarrollar tienen por objeto, la realización de eventos deportivos 
capaces de ser competitivos a nivel nacional e internacional, viendo a dichos escenarios 
además, como una oportunidad para la modernización y ampliación de perspectivas de la 
ciudad, surge la necesidad de la ampliación, adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura deportiva.  
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El objeto del concurso es seleccionar la mejor propuesta, para que la secretaria de Deporte 
y Recreación - Alcaldía de Pereira suscriba el contrato de consultoría, para elaborar los 
estudios y diseños del proyecto urbanístico, paisajístico, arquitectónico y de Ingeniería, 
necesarios para la construcción, adecuación y/o mantenimiento y/o remodelación de los 
escenarios deportivos en la ciudad de Pereira. 
 
Los Estudios Técnicos y Diseños, deberán contemplar lo siguiente: 
 
Los estudios elaborados por el consultor, deberán basarse en el estudio, análisis del 
componente arquitectónico del diagnóstico de escenarios deportivos (COMPLEJO 
ACUATICO, COLISEO MULTIPROPOSITOS, COLISEO MENOR, ESCENARIO DE 
RUGBY, ESCENARIO DE VOLEY PLAYA Y VELODROMO) realizado por el FONDO 
MIXTO. 
 
Los estudios elaborados por el Consultor, deberán contener en detalle todas las obras 
necesarias requeridas para garantizar la estabilidad total de los proyectos, de acuerdo con 
la sensibilidad de éstos a las condiciones Topográficas, Geotécnicas, Hidráulicas y 
Ambientales particulares para cada uno de ellos. 
 
El consultor deberá tener en cuenta las diferentes características topográficas, 
geomorfológicas, geotécnicas, pluviosidad y climáticas, de los lugares en los que se van a 
desarrollar los proyectos para la ejecución de los diseños. 
 
El consultor deberá basarse en la matriz de lineamientos de diseños del diagnóstico de 
escenarios deportivos elaborado por el FONDO MIXTO en los siguientes escenarios 
COMPLEJO ACUATICO. (Anexo 1) COLISEO MULTIPROPOSITOS (anexo 2). COLISEO 
MENOR (anexo 3). RUGBY (anexo 4), VOLEY PLAYA (anexo 5), VELODROMO (anexo 6). 
 
En el desarrollo del contrato se deben cumplir con todas las normas vigentes Colombianas 
(NSR-10, NTC-500, RETIE Y RETILA, SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS, 
NORMAS DE ACCESIBILIDAD, entre otras) 
 
El Consultor será responsable de un adecuado planeamiento, programación, conducción de 
estudios, diseños y en general, por la calidad técnica de todo el estudio, que deberá ser 
ejecutado en concordancia al presente documento y con las normas, especificaciones y 
manuales técnicos vigentes al momento de desarrollar los estudios y los estándares 
actuales de diseño en todas las especialidades de arquitectura e ingeniería relacionadas 
con el presente estudio. 
 
El Consultor deberá presentar un informe de estudio y análisis del componente 
arquitectónico del diagnóstico de los escenarios  realizado por el FONDO MIXTO y 
contratado por la gobernación de Risaralda que le sean adjudicados. 
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El Consultor deberá presentar tres (3) esquemas básicos de cada proyecto, en el cual este 
claramente especificado los beneficios espaciales, técnicos y financieros de cada uno con 
el fin de que el contratante y la interventoría tengas elementos de valor para la elección del 
esquema a aprobar. 
 
El Consultor seleccionado, deberá llevar a cabo todas las labores necesarias para entregar 
al Municipio de Pereira los estudios y diseños, y que incluyen los siguientes volúmenes: 
 
• VOLUMEN I. LEVANTAMIENTO DE LA ZONA DE INTERVENCION POR 

ESCENARIO 
• VOLUMEN II. ESTUDIO DE SUELOS POR ESCENARIO. 
• VOLUMEN III. PLANO DE LOCALIZACION Y DISEÑO ARQUITECTONICO POR 

ESCENARIO, 
• VOLUMEN IV. DISEÑO ESTRUCTURAL POR ESCENARIO. 
• VOLUMEN V. DISEÑO HIDRAULICO POR ESCENARIO (INCLUYE RED CONTRA 

INCENDIO, DISEÑO SANITARIO Y AGUAS RESIDUALES, ISEÑO DE FILTROS Y 
DRENAJES (SI APLICA)). 

• VOLUMEN VI. DISEÑO ELECTRICO POR ESCENARIO (INCLUYE VOZ Y DATOS 
SISTEMA DE ILUMINACION). 

• VOLUMEN VII. DISEÑO BIO-CLIMATICO. 
• VOLUMEN VIII. PRESUPUESTOS (INCLUYE CANTIDADES DE OBRA, APU, 

CRONOGRAMAS, FLUJO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS). 
 
Lo anterior debe basarse en la FICHA DE REVISION TECNICA PARA PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA código (ATC-FR-022) del Ministerios del Deporte (anexo 7). 
 
El consultor deberá presentar la documentación necesaria para lograr la viabilidad 
financiera por parte del Ministerio del Deporte. 
 
La descripción de los alcances del estudio que se hace no es limitativa. El CONSULTOR, 
en cuanto lo considere necesario, los ampliará o profundizará, siendo responsable de todos 
los trabajos y estudios que realice. 
 
El Consultor deberá desarrollar los volúmenes y capítulos conforme al alcance definido en 
el presente documento cumpliendo con el objeto y alcance del presente concurso méritos. 
 

 
VOLUMEN I. LEVANTAMIENTO DE LA ZONA DE INTERVENCION POR ESCENARIO 

 
Consiste en el levantamiento métrico dimensional, esto se considera una operación 
fundamental para el conocimiento del lugar en que se va a desarrollar el proyecto y por lo 
tanto deberá garantizar la información métrica y morfológica lo más extensa y detallada 
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posible, fiabilidad y precisión; Además se debe considerar que el levantamiento métrico 
dimensional será el soporte básico para todas las fases posteriores del proyecto. Para una 
correcta elaboración del levantamiento se considera importante una primera fase de 
programación del mismo, en la que se deben aclarar los objetivos del mismo: 
 

• Localización general con amarres al sistema IGAC, y los puntos de 

georeferenciación 

• Levantamiento poligonal  

• Identificación de predios colindantes  

• Identificación del norte geográfico referenciado a coordenadas.  

• Levantamiento de redes de servicios internas y externas con localización de postes, 

pozos, cotas de los mismos, sentido de las tuberías con pendientes, diámetros, 

material construido, y lugar de descarga. 

• Levantamiento de las construcciones existentes  

• Levantamiento de las vías colindantes y principales indicando nomenclatura. 

• Identificación de áreas afectadas, reservas viales, zonas inundables, servidumbres, 

áreas de manejo y protección ambiental.  

• Curvas de nivel cada 0.50 mts  

• Planos en planta y perfil a escala adecuada de acuerdo al tamaño del predio. 

• Donde se identifique el profesional y la fecha en que se ejecutó el levantamiento. 

• Imagen en 3D  

• Fichas de vegetación 

• Cartera topográfica de campo y de cálculo  

• Medición de aforo de aguas que afecten el predio, proveniente de aguas lluvias o de 

inundaciones. 

 
Y debe cumplir con la ficha técnica de evaluación de MINDEPORTE según el siguiente 
cuadro: 
 

1. Levantamiento de la zona de intervención 

Informe que incluya descripción del proceso y metodología, carteras, memorias de cálculo, 
listado de coordenadas finales ajustadas, certificado de coordenadas. 

¿El informe indica el nombre y la dirección del predio y estos coinciden con la información 
del proyecto, indica nombre del responsable del levantamiento con  número de tarjeta 
profesional y fecha de realización? 

¿Si el levantamiento esta georreferenciado a partir de vértices IGAC, presenta el certificado 
de coordenadas expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi? 

¿Si el levantamiento se encuentra referenciado mediante vértices materializados en campo 
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con GPS de precisión, presenta los datos rinex del posicionamiento de cada vértice y 
detalles de la ubicación de cada punto, para el posterior replanteo? 

¿Presenta memorias de cálculo para las poligonales y ajustes? 

¿Presenta carteras electrónicas o carteras de campo análogas? 

¿Para levantamientos realizados con estación total y niveles, anexa los certificados de 
calibración? ¿La fecha calibración es inferior a seis meses a partir de la fecha de 
levantamiento? 

Registro fotográfico referenciado del predio donde se ejecutará el proyecto y sus 
alrededores 

¿Las fotos son legibles, están referenciadas (en cada foto debe incluir registro de fecha y 
un contexto inmediato que corresponda   al predio de intervención)? 

Levantamiento topográfico del predio donde se construirá el proyecto, que incluya 
planimetría, altimetría y perfiles. 
Que incluya orientación (Norte), coordenadas reales, curvas de nivel, convenciones, cuadro 
de áreas (lote, afectaciones, útil), características naturales y artificiales, vías de acceso, 
andenes, senderos, linderos, cerramientos, redes de servicios públicos, árboles, cuerpos 
de agua, etc. 

¿El plano indica el nombre y la dirección del predio y estos coinciden con la información del 
proyecto, indica nombre del responsable del levantamiento con su número de tarjeta 
profesional  y fecha de realización? 

Presenta plano legible del predio, que incluya orientación (Norte), coordenadas reales, 
curvas de nivel, convenciones, características naturales y artificiales (tanto del predio como 
de las áreas aferentes), vías de acceso, andenes, senderos, linderos, cerramientos, redes 
de servicios públicos (aéreas y subterráneas), árboles, cuerpos de agua, etc. 

¿Para predios que requieran aislamientos por concepto de norma urbanística, rondas 
hidráulicas (ríos, embalses, lagunas, quebradas y canales), redes eléctricas, entre otros, 
demarca las franjas de aislamiento y define el área útil del predio? 

¿Presenta cortes y/o perfiles del terreno a escala legible? ¿incluye la cota de implantación 
del proyecto? 

¿El plano se presenta con firmas que avalen su veracidad por autoridad competente? 

Levantamiento arquitectónico de la zona a intervenir que incluya plantas, cortes y fachadas 
(cuando aplique) 

Memorial de responsabilidad del profesional que realizó el levantamiento y anexa copia de 
la tarjeta profesional 

¿El memorial indica el nombre del proyecto, municipio, dirección del predio y fecha de 
elaboración? 

¿El memorial de responsabilidad es acompañado de la copia de la tarjeta profesional y 
copia de certificado de antecedentes? 

¿El profesional que suscribe el memorial es el competente para respaldar el diseño (Art. 2, 
Ley 70 de 1979)? 

 
 
Nota. Se deberá anexar copia de la matricula profesional vigente del topógrafo responsable. 
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VOLUMEN II. ESTUDIO DE SUELOS POR ESCENARIO. 
 
Realizar el estudio geotécnico de acuerdo con NSR-10 Titulo H • Basado en la investigación 
del subsuelo y las características Arquitectónicas y estructurales de las edificaciones 
existentes, con el fin de proveer las recomendaciones geotécnicas de diseño y construcción 
de excavaciones y rellenos, estructuras de contención, cimentaciones, sistemas de filtración 
de aguas lluvias, rehabilitación o reforzamiento de las edificaciones existentes y la 
definición de espectros de diseño sismo resistente, para soportar los efectos por sismos y 
por otras amenazas geotécnicas desfavorables. 
 
Como mínimo se deberá realizar lo siguiente:  
 

• Presentar el estudio geotécnico de acuerdo con los numerales H2.2.2 y H2.2.2.1  

• Realizar los sondeos de acuerdo con el numeral H3.1 Unidad de Construcción y 

clasificarla de acuerdo con el numeral H3.1.1 Clasificación de las Unidades de 

construcción por categoría, de acuerdo con esto aplicar el numeral H3.2.3 Número 

mínimo de sondeos y profundidad de los mismos.  

• Capacidad de filtración del suelo  

• Evaluar el estado de interacción suelo estructura  

• Recomendaciones para la cimentación en el diseño estructural. 

• Investigar las condiciones de consolidación de las estructuras vecinas y su 

interacción con la futura construcción 

 
Y debe cumplir con la ficha técnica de evaluación de MINDEPORTE según el siguiente 
cuadro: 
 

2. Estudio de suelos 

Informe de conceptualización geotécnica o estudio de caracterización del suelo que permita 
establecer las condiciones físico mecánicas del terreno y las recomendaciones para drenaje y 
estructura de los pavimentos (cuando aplique) 

¿Incluye información básica del proyecto como nombre, localización, objetivo del estudio, 
descripción general del proyecto? 

¿Indica la profundidad del nivel freático? 

¿Incluye exploraciones? dependiendo del área se deberán realizar entre 3 y 5 apiques de 2,0m 
de profundidad 

¿Incluye ensayos, pruebas de campo y/o laboratorio, presenta los resultados? 

¿Presenta conclusiones sobre las características físico - mecánicas e hidráulicas del suelo? 

¿Incluye recomendaciones al diseño arquitectónico en cuanto a la ubicación de las estructuras 
(canchas o placas, juegos, equipos, etc.) 
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¿Incluye recomendaciones para el diseño de la estructura de pavimentos? 

¿Incluye recomendaciones para el diseño de drenajes, manejo de aguas superficiales y/o 
subterráneas y adecuación de terreno (cortes y rellenos)? 

Informe de estudio geotécnico definitivo que contenga como mínimo los aspectos descritos en 
el artículo H.2.2.2. del Título H de la NSR-10  (cuando aplique) 

¿Incluye información básica del proyecto como nombre, localización, objetivo del estudio, 
descripción general del proyecto, sistema estructural y evaluación de cargas? 

¿Incluye resumen del reconocimiento de campo, morfología del terreno, origen geológico? 

¿Indica la profundidad del nivel freático? 

¿Define los parámetros sísmicos Aa, Av, Fa y Fv y corresponden con los datos del apéndice A-
4 y las Tablas A.2?4-3 y A.2.4-4? O decreto 092 de 2011 si los parámetros del municipio fueron 
actualizados. 

¿Cataloga el perfil de suelo como A, B, C, D, E o F según Tabla A.2?4-1? 

¿Indica el grupo de uso (mínimo III por servir en momento de siniestro como punto de 
encuentro o albergue) y categoría del proyecto? Según A.2.5 NSR-10 

¿Especifica la capacidad portante y/o módulo de reacción del suelo? 

¿Especifica empuje activo (Ka) (H.6?4.4. NSR-10) y/o empuje pasivo (Kp) (H.6.4.5. NSR-10)? 

¿Define las propiedades básicas de los suelos (peso unitario, humedad y clasificación)? 
¿Determina las propiedades de resistencia en cada uno de los materiales típicos encontrados 
en el sitio mediante compresión simple ó corte directo en suelos cohesivos, y corte directo o 
SPT en suelos granulares? Según H.3.3.3.1 NSR 10 

¿Se obtiene peso unitario ƴ, resistencia al corte (cohesión efectiva c´, el ángulo de fricción 
interna efectivo Φ', y/o la resistencia no drenada Su), las caracteristicas de compresibilidad, el 
módulo de cortante G, y la relación de Poisson µ; para cada tipo de suelo? Según H.10.2.1.1. 
NSR-10 

¿Define las unidades de construcción presentes en el proyecto según NSR 10 - H.3.1 ? 

¿Incluye exploraciones de campo? El número de sondeos y la profundidad de los mismos 
corresponde a lo requerido en la NSR-10 Tabla H.3.2-1 y a las unidades de construcción 
presentes en el proyecto según NSR 10 - H.3.1 ? 

¿Presenta caracterización del sistema estructural de la edificación con determinación de las 
cargas aplicadas a la cimentación? 

Se debe definir se van a utilizar cimentaciones superficiales como zapatas y losas H.4.2. NSR-
10  o cimentaciones compensadas H.4.3 NSR-10 o cimentaciones con pilotes H.4.4. NSR-10 o 
cimentaciones en roca H.4.5. NSR-10,  e incluir estados límites de falla y estados límite de 
servicio de la cimentación seleccionada y profundidad de apoyo de dicha cimentación 

Si el proyecto requiere estructuras de contención ¿Se incluye estados límite de falla y de 
servicio, coeficientes de presión lateral de tierras, empujes debido al agua, empujes por cargas 
externas, capacidad ante falla, empujes sísmicos para estos elementos? 

¿Se presenta cálculo de asentamientos (inmediatos, por consolidación, secundarios, totales, ó 
en macizos rocosos) según aplique? H.4.8. NSR-10 
En el caso que, el suelo sea clasificado como tipo E o F de acuerdo con el capítulo A.2.4 de la 
NSR-10, se deberá verificar los asentamientos esperados a corto y mediano plazo y las 
medidas que deben tomarse, para no afectar adversamente las construcciones vecinas ni la 
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funcionalidad del proyecto en el futuro. 

¿Presenta evaluación (según suelo encontrado donde se va a cimentar) de: suelos expansivos 
(arcillas) H.9.1, suelos dispersivos o erodables (arenas muy finas o limos susceptibles a 
presencia de agua), suelos colapsables (arenas y limos o arcillas y sales) ? H.9.1-1 de la NSR 
10 ó ¿Si el terreno es potencialmente licuable presenta lo indicado en A.2.4.1.1 de la NSR-10 ? 

Si se evidencia en fotografías o planos arquitectónicos que hay presencia cercana de: por 
ejemplo acacías o eucaliptos o alguna especie con raíces robustas se presenta evaluación de 
efectos de la vegetación? H.9.4 NSR-10 

Si aplica ¿Incluye recomendaciones para diseño estructural de pilotes, pilas, dados, caisson?  

¿Incluye recomendaciones de diseño y sistema constructivo? 
¿estabilidad de las excavaciones, zanjas, laderas, taludes y rellenos? 
¿control de flujos de agua y diseño de filtros? (NSR-10, Capítulo H.8) 

¿Incluye recomendaciones para el diseño de la estructura de pavimentos y/o placas de 
contrapiso? 

¿Incluye recomendaciones para el diseño de drenajes, manejo de aguas superficiales y/o 
subterráneas? 

Plano del proyecto con localización de las exploraciones realizadas (sondeos y/o apiques, 
según el caso) 

¿Las exploraciones corresponden con lo indicado en el informe (número de exploraciones, tipo 
de exploración)? 

¿Mas de la mitad de las exploraciones se encuentran ubicados en la zona de influencia del 
proyecto? 

Perfil estratigráfico de las exploraciones realizadas (sondeos y/o apiques, según el caso) 

¿Presenta perfil estratigráfico para cada una de las exploraciones indicadas en el informe? 

¿La profundidad de exploración corresponde con la indicada en el informe para cada sondeo 
y/o apique? 

Resultado de pruebas, ensayos de campo y de laboratorio, firmados por el laboratorista y/o 
profesional responsable 

¿En los ensayos se identifica el nombre del proyecto, localización y número de sondeo y/o 
apique? 

¿Presenta los resultados de los ensayos para cada una de las exploraciones? 

¿Presenta ensayos de proctor modificado para determinar la calidad del suelo (CBR)? (Nota: si 
el CBR es menor a 3% se requiere un mejoramiento del suelo para pavimentos (rígido, flexible 
o en adoquín)? 

Para proyectos que incluyan redes de drenaje, ¿adjuntan pruebas de infiltración y percolación 
que permitan determinar la permeabilidad del suelo? 

¿Se indica el nombre del laboratorio y nombre del profesional responsable? ¿Los resultados 
están firmados? 

Registro fotográfico en sitio de las exploraciones 

¿Las fotografías corresponden a las exploraciones indicadas en los planos y corresponden al 
predio objeto del estudio y permiten identificar la fecha del registro? 

Memorial de responsabilidad del profesional que realizó el estudio y anexa copia de la tarjeta 
profesional 
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¿El memorial indica el nombre del proyecto, municipio, dirección del predio y fecha de 
elaboración? 

¿El profesional que suscribe el memorial es el competente para respaldar el diseño (Artículo 
H.1?1.2.1 de la NSR-10)? 

 
VOLUMEN III. PLANO DE LOCALIZACION Y DISEÑO ARQUITECTONICO POR 

ESCENARIO, 
 
Contempla la propuesta arquitectónica y deberá desarrollarse así: • Anteproyecto: 
Corresponde a la idea general del proyecto y su estudio se debe hacer con base en las 
necesidades y fines de la entidad contratante, las normas oficiales vigentes y el monto de la 
inversión probable de la obra, estimada de común acuerdo entre el CONTRATISTA, la 
INTERVENTORIA y la entidad contratante. 
 

• Proyecto Básico. Será elaborado con base en el anteproyecto aprobado por la 

INTERVENTORIA y la entidad contratante y debe contener toda la información 

necesaria para que se puedan ejecutar los estudios técnicos correspondientes y 

puedan ser ejecutados correctamente desde el punto de vista arquitectónico, en 

armonía con sus exigencias técnicas. 

• Proyecto de ejecución: Será elaborado con base en el proyecto básico aprobado por 

la INTERVENTORIA y la entidad contratante y debe contener toda la información 

necesaria para que la construcción pueda ser ejecutada correctamente desde el 

punto de vista arquitectónico, en armonía con sus exigencias técnicas. 

• Debe presentar Altos Niveles de Calidad Medioambiental (ANCM) esto se refleja en, 

un menor consumo de agua, reciclaje del agua lluvia o que permita su infiltración al 

suelo, menos consumo de energía, niveles confortables de habitabilidad (Calor, frio) 

propicie y destine áreas adecuadas para el reciclaje de basuras, altos niveles de 

ventilación e iluminación natural. 

 
El proyecto debe contener como mínimo lo siguiente:  
 

• Planos de localización, plantas, cortes, elevaciones, cubiertas, imágenes en 3D, 

renders, recorridos virtuales, maqueta etc., a escalas adecuadas. 

• Planos detallados de carpintería, obras metálicas, escaleras, baños, prefabricados, 

cortes de fachadas, enchapados, pisos, etc., sin incluir la elaboración de planos de 

taller, pero sí su oportuna revisión, aprobación y coordinación.  

• Coordinación de planos técnicos entre sí, y de éstos con los arquitectónicos, para 

lograr una total correspondencia de todos los estudios. 

• Tramitación ante las autoridades municipales para obtener la aprobación del 
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proyecto arquitectónico. Será obligación de la entidad contratante el suministro 

oportuno de los documentos necesarios para el pago de los derechos e impuestos 

que se liquiden que estarán a cargo del CONTRATISTA. 

 
Y debe cumplir con la ficha técnica de evaluación de MINDEPORTE según el siguiente 
cuadro: 
 

3. Plano de localización 

Plano de localización detallada del predio dentro del casco urbano del municipio o del centro 
poblado donde se desarrollará el proyecto 

¿El plano permite tener una visión general del municipio o del centro poblado y la localización 
puntual del proyecto, con referentes del municipio? 

¿El plano se presenta a una escala legible, incluye el norte geográfico y se pueden identificar 
los elementos urbanos constitutivos del sector? 

¿La localización y morfología del predio corresponde con la indicada en los demás documentos 
del proyecto 

¿El plano se presenta con firmas que avalen su veracidad por autoridad competente? 

4. Diseño Arquitectónico 

Memoria del proyecto que incluya el diagnóstico con las determinantes del terreno (físicas, 
funcionales, ambientales, socio culturales y económicas, sistema de movilidad, sistema de 
espacio público y usos del suelo etc.) y descripción del proyecto (programa arquitectónico, 
zonificación por usos, relación con el paisaje (urbano y/o rural), sistemas de movilidad, espacio 
público, equipamientos y usos del suelo) 

Para proyectos de intervenciones en edificaciones existentes que no incluyen diseño 
arquitectónico, la memoria deberá describir la situación actual del escenario y el alcance de la 
intervención, incluyendo registro fotográfico que permita identificar el estado actual de las áreas 
o elementos a intervenir 

Plano de localización en el entorno inmediato e implantación del proyecto dentro del predio, 
incluyendo cuadro de áreas detallado por piso y por usos, índices de ocupación y construcción. 
El plano de implantación se debe presentar a nivel de primer piso, debe incluir norte, 
coordenadas, convenciones, cuadro de áreas, escala , el paramento de las construcciones 
vecinas existentes (incluyendo las puertas), las proyecciones de las cubiertas, bordes de vía, 
andenes, senderos, zonas verdes y vegetación existentes y/o proyectadas. 

¿El plano incluye el norte geográfico, vías de acceso al predio, linderos, cerramientos, 
construcciones vecinas, vegetación existente y/o proyectada? 

¿La implantación del proyecto se realiza con base en el plano de levantamiento topográfico? 
¿Coinciden en dimensiones y forma? 

¿El proyecto cabe en el predio? ¿Está implantado correctamente? 

¿Presenta cuadro de áreas detallado por piso y por usos? ¿Incluye índices de ocupación y 
construcción?  

¿El plano incluye ejes, dimensiones y referencias que permitan identificar la ubicación exacta 
del proyecto dentro del predio? 
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¿El proyecto es de fácil acceso a pie o en vehículo, tiene facilidad al transporte público? 

¿El plano de localización corresponde con el plano urbanístico aprobado (cuando aplique)? 

Plantas arquitectónicas del proyecto que incluyan el norte, ejes estructurales, dimensiones, 
cotas de nivel de piso, porcentaje y sentido de la pendiente (cuando aplique), señalización de 
cortes, fachadas, detalles, nombre de los espacios, área, capacidad (aforo) y especificaciones 
de materiales. 

¿Los planos se presentan en escalas adecuadas, incluyen el nombre del proyecto, localización 
y nombre del diseñador? 

¿Presenta planta por cada uno de los pisos y planta de cubiertas? 

¿Las plantas incluyen el norte, ejes estructurales, dimensiones, cotas de nivel de piso, 
porcentaje y sentido de la pendiente (cuando aplique), señalización de cortes, fachadas, 
detalles, nombre de los espacios, área, capacidad (aforo) y especificaciones de materiales? 

¿La planta de primer piso incluye el contexto inmediato? ¿Se evidencian los accesos 
(vehiculares, peatonales, rampas, escaleras, andenes) y salidas de evacuación? 

¿La planta de cubierta incluye el porcentaje y sentido de las pendientes, especificaciones de la 
cubierta, canales y bajantes? 

¿Presenta plano de obras exteriores y/o urbanismo (cuando aplique)?  ¿Incluye parqueaderos, 
andenes, senderos peatonales, rampas, escaleras, bordillos, sardineles, rejillas, mobiliario, 
luminarias y equipamiento urbano? ¿Incluye dimensiones, cotas de nivel de piso, porcentaje, 
sentido de la pendiente y materiales de acabado? 

¿Los accesos están claramente definidos? ¿Se plantean accesos independientes para público, 
deportistas, jueces y prensa (cuando aplique)?  

¿Esta bien definida la zonificación, el planteamiento arquitectónico es el adecuado? ¿Los 
recorridos y relación entre espacios son funcionales? 

¿El escenario cuenta con las áreas de servicio requeridas de acuerdo a su uso y categoría 
(parqueaderos, servicios sanitarios, camerinos, enfermería, oficinas, sala de prensa, cuartos de 
máquinas, puesto de mando unificado, etc.? 

¿Las plantas presentadas permiten comprender a cabalidad el alcance del proyecto? 

¿El plano se presenta con firmas que avalen su veracidad por autoridad competente? 

Cortes, alzados y fachadas del proyecto que incluyan ejes verticales, niveles estructurales y 
arquitectónicos, especificaciones de materiales, contexto inmediato. 

¿Los planos se presentan en escalas adecuadas, incluyen el nombre del proyecto, localización 
y nombre del diseñador acompañado de firma, número de tarjeta profesional y fecha de 
realización? 

¿Los cortes, alzados y fachadas corresponden con lo señalado en las plantas? 

¿Los planos incluyen ejes verticales, niveles estructurales y arquitectónicos, especificaciones 
de materiales, contexto inmediato? 

¿Presenta cortes longitudinales y transversales del proyecto? 

¿Incluye cuadro con volúmenes de corte y rellenos, coincide con los cortes arquitectónicos del 
proyecto? 

¿Las alturas planteadas son las adecuadas (altura total, altura libre en el campo de juego, entre 
pisos, rampas, escaleras, etc.)? 
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¿Presenta todas las fachadas del proyecto? 

¿Los cortes, alzados y fachadas permiten comprender a cabalidad el alcance del proyecto? 

¿El plano se presenta con firmas que avalen su veracidad por autoridad competente? 

Detalles arquitectónicos y constructivos del proyecto 

¿Los planos se presentan en escalas adecuadas, corresponden al proyecto, se encuentran 
referenciados en los planos, tienen dimensiones, cotas de nivel y especificaciones de 
materiales? 

¿Presenta detalles de pisos, confinamientos, escaleras, rampas, baños, camerinos, graderías, 
áreas especiales, cortes de fachada, barandas, cerramientos, elementos no estructurales, 
mobiliario fijo, puertas, ventanas? 

¿Los detalles presentados permiten comprender a cabalidad el proyecto? 

¿El plano se presenta con firmas que avalen su veracidad por autoridad competente? 

¿Las zonas de juego cumplen con las dimensiones reglamentarias y orientación adecuada? 

¿Qué uso tendrá el o los escenarios planteados en el proyecto: Recreativo, Formativo, 
Competencia o Alto rendimiento? 

¿Los escenarios al aire libre y sin fachadas están orientados con el eje longitudinal en sentido 
norte-sur, rotación máxima de 22°? 

¿El o los escenarios planteados cumplen con las dimensiones reglamentarias tanto para el 
campo de juego como para las franjas de seguridad? 

¿El o los escenarios planteados cumplen con la demarcación reglamentaria? 

¿Para escenarios cubiertos se cumple con la altura libre mínima dependiendo del tipo de 
escenario? 

¿El campo de juego incluida la franja de seguridad esta libre de obstáculos como circulaciones 
peatonales, luminarias, rejas, etc. 

¿Si el campo de juego contempla cerramientos o barandas de protección, éstos son los 
apropiados, cumplen con las medidas y especificaciones requeridas, están bien ubicados? 

¿Las graderías cumplen con las dimensiones estándar, criterios de accesibilidad, seguridad y 
parámetros de isóptica? 

¿El proyecto cuenta con los servicios sanitarios requeridos de acuerdo a su uso, categoría y 
aforo? 

¿El proyecto cumple con los criterios mínimos de accesibilidad? 

¿El proyecto es accesible, entendido como la condición que posibilita el llegar, entrar, salir y 
utilizar las instalaciones y permitir a las personas participar en las actividades que se 
desarrollan en el escenario? 

¿Tanto los andenes y senderos como los pasillos y circulaciones internas del proyecto, 
cumplen con los anchos mínimos requeridos, de acuerdo a su uso? 

¿Las zonas de circulación peatonal cumplen con las especificaciones de acabados adecuados 
y no superan las pendientes máximas permitidas (longitudinal y transversal 2%)? 

¿Las zonas de circulación peatonal de más de 2,05m de ancho con interrupción y/o ausencia 
de paramentos, cuentan con guías de señalización táctil que orienten el desplazamiento de las 
personas invidentes o con baja visión? 
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¿La señalización táctil está bien planteada? ¿Combina señalización guía y alerta según lo 
indicado en la NTC 5610? 

¿Si el proyecto contempla cambios de nivel, incluye rampas? ¿Estas cuentan con el ancho, 
pendiente, longitud, barandas y demás condiciones contempladas en la norma NTC-4143? 

¿Si el proyecto tiene varios niveles, contempla sistemas de elevación? ¿En caso contrario 
contempla rampas que permitan acceder a todas las áreas para público? 

¿Las escaleras cumplen con el ancho mínimo requerido y las dimensiones estándar para huella 
y contrahuellas? ¿Incluyen barandas? 

¿De acuerdo al uso, categoría del escenario y reglamentación urbana, el proyecto requiere 
parqueaderos? ¿Cumple con el mínimo requerido? ¿Contempla espacios para motos, 
bicicletas, buses, ambulancia y/o vehículos de emergencia? 

¿Si el proyecto contempla estacionamientos, las circulaciones internas y los parqueaderos 
tienen las dimensiones mínimas requeridas para su uso y funcionamiento (ancho de las vías, 
dimensiones de los estacionamientos, espacios para giro?  

¿Se prevén parqueos accesibles (mínimo 2% de la capacidad total)? ¿Los parqueaderos para 
PMR se encuentran cerca a los accesos? ¿Cumplen con las dimensiones mínimas 
establecidas en la norma? 

¿El proyecto cumple con los criterios mínimos de seguridad humana? 

¿Los recorridos de evacuación cumplen con el ancho mínimo y distancia máxima de recorrido 
de acuerdo a la carga de ocupación, según lo estipulado en el título K de la NSR-10? 

¿La capacidad de las salidas y puertas de evacuación cumplen con el ancho mínimo y sistema 
de apertura, según lo estipulado en el título K de la NSR-10? 

¿Las puertas no obstaculizan las salidas de evacuación? 

¿Presenta plantas de seguridad humana (cuando aplique)? 

¿Los juegos y gimnasios al aire libre cumplen con los criterios mínimos para su uso y 
funcionamiento? 

¿La relación entre áreas, usos y componentes del parque es adecuada? 

¿Para piscinas recreativas el proyecto cumple con los requisitos de diseño y seguridad 
descritos en la Ley 1209 de 2008 y disposiciones reglamentarias? 

¿Si el proyecto se presenta por etapas y/o hace parte de un proyecto de mayor extensión, 
adjunta plan director, plan maestro o unidad de gestión del proyecto? 

¿Si el proyecto se desarrolla en una edificación existente, diferencia la intervención nueva? 

Memorial de responsabilidad del profesional que realizó el estudio y anexa copia de la tarjeta 
profesional 

¿El memorial indica el nombre del proyecto, municipio, dirección,  fecha de elaboración? 

¿El profesional que suscribe el memorial es el competente para respaldar el diseño (Artículo 
A.1.3.3. de la NSR-10)? 

 
VOLUMEN IV. DISEÑO ESTRUCTURAL POR ESCENARIO 

 
El proyecto para la intervención estructural estará basado en lo que contempla la NSR-10 
con especial énfasis en los TITULOS: 
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• A. Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente 

• B. Cargas •  

• C. Concreto estructural  

• F. Estructuras metálicas  

• K. Requisitos complementarios  

• A.1.3.4 — DISEÑO ESTRUCTURAL — El diseño estructural debe ser realizado por un 

ingeniero civil facultado para este fin, de acuerdo con la Ley 400 de 1997. La estructura 

de la edificación debe diseñarse para que tenga resistencia y rigidez adecuadas ante las 

cargas mínimas de diseño prescritas por el Reglamento y debe, además, verificarse que 

dispone de rigidez adecuada para limitar la deformabilidad ante las cargas de servicio, 

de tal manera que no se vea afectado el funcionamiento de la edificación.  

• A.10.1.5.1 — Esta memoria debe ir firmada por un Ingeniero Civil debidamente 

matriculado, que cumpla las condiciones establecidas en los Artículos 26 y 27 de la Ley 

400 de 1997.  

• El proyecto debe contener como mínimo lo siguiente: • Memorias de verificación, estudio 

y cálculo de diseño. • • Planos de plantas de columnas, vigas, despieces, a escalas 

adecuadas. 

 
Y debe cumplir con la ficha técnica de evaluación de MINDEPORTE según el siguiente 
cuadro: 
 

5. Diseño Estructural 

Generalidades 

¿Incluye información básica del proyecto como nombre, localización, descripción general del 
proyecto, nombre del diseñador? 

¿Define el grado de disipación de energía (DMO, DMI o DES)? A.3.1.3. NSR- 10 

¿Define el sistema estructural de resistencia sísmica? A.3.2.1 Tablas A.3-1, A.3-2, A.3-3, A.3-4, 
A.3-5 NSR-10 

¿Define los materiales utilizados (resistencias y MÓDULOS ELÁSTICOS)? Se debe presentar 
en generalidades y deben corresponder a los datos de entrada del software utilizado. 
NOTA 1: El módulo elástico del concreto recomendado para Colombia como valor medio para 
toda la información experimental nacional, sin distinguir por tipo de agregado es de: Ec= 3900 √ 
f'c  en MPa - según CR.8.5.1 NSR-10 
NOTA 2: El módulo de elasticidad, Es, para el acero de refuerzo no preesforzado puede 
tomarse como 200 000 MPa según C.8.5.2. - NSR 10 

¿Define el método de análisis a utilizar (fuerza horizontal equivalente o dinámico - elástico o 
dinámico inelástico o análisis alternos)? A.3.4.2 NSR-10 

¿Se define coeficiente de ductilidad R y sobre resistencia Ωo Tablas A.3-1 a A.3-4 NSR-10? 
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Información del software de modelación utilizado (3.3.2.1.2. a y b de RES. 0017 DE 2017) 

 ¿El tipo de suelo, la profundidad de desplante, capacidad portante y el tipo de cimentación 
corresponden con lo descrito en el estudio de suelos? 

¿Si el tipo de cimentación es diferente al sugerido en el estudio de suelos, sustenta la 
modificación? 

Sistema de unidades (A.1.7.1. NSR-10)  

Espectro de respuesta 

Avalúo de cargas 

Análisis sísmico 

Combinaciones de carga 

Deflexiones 

Memoria de modelación software según res. 0017 de 2017 (si se utilizó un software para la 
modelación) 

Diseño de miembros estructurales 

Diseño estructural para pavimentos, placas y/o pistas 

¿Presenta memoria de diseño de las estructuras de pavimento y placas y/o pistas (método 
PCA, INVIAS, AASHTO? 

Diseño de elementos no estructurales y/o muros no estructurales 

¿Presenta memoria de diseño de elementos no estructurales y/o muros no estructurales A.9 
NSR-10? Tales como: muros de fachada, particiones internas, antepechos, elementos no 
estructurales especiales 

Planos estructurales con especificaciones técnicas y parámetros de diseño ajustados a la NSR-
10 

¿Los planos se presentan en escalas adecuadas, incluyen el nombre del proyecto, localización 
y nombre del diseñador? 

¿Presenta plano de cimentación, que incluya ejes estructurales, dimensiones, especificaciones 
técnicas, despiece, peso total del refuerzo, cortes y detalles de elementos? 

¿Presenta cortes, detalles y despiece de la totalidad de los elementos estructurales en 
concreto (placas de contrapiso, columnas, pantallas, escaleras, rampas, vigas, viguetas, 
riostras, vigas canales, etc.? 

¿Presenta plantas y cortes de la estructura metálica, que incluya ejes estructurales, 
dimensiones, especificaciones técnicas, despieces, peso total de la estructura y detalles de 
conexiones, soldaduras y elementos de anclaje? 

¿Presenta planta, cortes y detalles de tanques en concreto (cuando aplique)? 

¿Presenta planos estructurales y detalles de pavimentos, placas y/o pistas, que incluya 
dimensiones, especificaciones técnicas, refuerzos, juntas? 

¿Se presenta en planos juntas de dilatación, construcción y expansión de todos los elementos 
estructurales? 

¿Presenta plano de cortes y detalles de elementos no estructurales? (Artículo A.1.3.6. de la 
NSR-10) 

¿Los planos estructurales presentados corresponden al alcance total del proyecto y son 
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coherentes con el diseño arquitectónico? 

¿Presenta análisis de vulnerabilidad sísmica y diseño de reforzamiento estructural, cuando 
aplique de acuerdo con la norma NSR-10? 

Diseño estructural de puentes 

Memorial de responsabilidad del profesional que realizó el estudio y anexa copia de la tarjeta 
profesional 

¿El memorial indica el nombre del proyecto, municipio, dirección,  fecha de elaboración? 

¿El profesional que suscribe el memorial es el competente para respaldar el diseño (Artículo 
A.1.3.4. de la NSR-10)(Ley 400 de 1997)? 

 
  

VOLUMEN V. DISEÑO HIDRAULICO POR ESCENARIO (INCLUYE RED CONTRA 
INCENDIO, DISEÑO SANITARIO Y AGUAS RESIDUALES, ISEÑO DE FILTROS Y 

DRENAJES (SI APLICA) 
 
El contratista deberá tramitar la disponibilidad de servicio de agua potable, alcantarillado y 
manejo de aguas lluvias ante la empresa prestadora del servicio, con base en las mismas 
desarrollar el diseño Hidrosanitario el cual contempla los estudios para las instalaciones de:  
 

• Plantas generales de localización de redes (de suministro y recolección incluyendo 

sanitarias y aguas lluvias, una planta por cada sistema), indicando diámetros, 

longitudes, equipos y accesorios, especificación de materiales, etc., incorporando las 

acometidas requeridas.  

• Las aguas lluvias deben disponerse de acuerdo a como lo defina la empresa prestadora 

del servicio o la oficina de planeación correspondiente. 

• La disposición final de las aguas negras, deberá cumplir con lo establecido en el 

Decreto No.1594 de 1984, del Ministerio de Salud sobre vertimientos líquidos y usos del 

agua y las disposiciones de la Empresa Prestadora del Servicio y/o de la Corporación 

Ambiental correspondiente. 

• Plantas generales de redes e instalaciones existentes. 

• Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y 

accesorios, indicándose claramente los tramos a intervenir. 

• Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y 

parámetros utilizados, indicando la metodología utilizada, los criterios, normas y 

metodología seguida. 

• Cuadro resumen de cantidades de obra y cálculo de las mismas. 

• Entregar el proyecto aprobado por la empresa prestadora del servicio. 
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Y debe cumplir con la ficha técnica de evaluación de MINDEPORTE según el siguiente 
cuadro: 
 

6. Diseño Hidráulico 

Memoria de diseño de las redes hidráulicas que incluya parámetros de diseño, cálculo de la 
acometida, medidor, calculo de la red de agua potable (fría y/o caliente), cálculo de la red 
contraincendios (cuando aplique), cálculo de caudales, cálculo de la ruta crítica, 
dimensionamiento de tanques, cálculo de equipos 

7. Diseño Sanitario y Aguas lluvias 

Memoria de diseño de las red de aguas negras (cuando aplique), que incluya parámetros de 
diseño, cálculo de caudales, cálculo de la red, dimensionamiento de pozos, cálculo de equipos 
de eyección (cuando aplique), diseño de pozo séptico (cuando aplique), diseño de PTAR 
(cuando aplique) 

Memoria de diseño de la red de aguas lluvias, que incluya parámetros de diseño, cálculo de 
caudales, calculo de la red (canales, bajantes, cajas, sistemas de recolección de aguas 
superficiales), dimensionamiento de pozos y cálculo de equipos de eyección (cuando aplique) 

¿Incluye información básica del proyecto como nombre, localización, descripción general del 
proyecto, nombre del diseñador? 

¿Presenta certificado de disponibilidad de servicio del operador? ¿La certificación incluye punto 
de entrega, cota batea, esquema de ubicación del punto de entrega (pozo)? 
Cuando la entrega se realice a un afluente hídrico ¿presenta certificado de la autoridad 
ambiental competente? 

¿Incluye parámetros de diseño, caudales de diseño, áreas de aferencia, escorrentías, etc.? 

¿Incluye dimensionamiento de pozos y cálculo de equipos de eyección (si aplica)? 

¿Presenta diseño de la red de alcantarillado de aguas lluvias, colectores, cámaras, pozos, etc. 
(cuando aplique)? 

¿Incluye chequeo del diseño? Velocidad (mínima 0,6m/s y máxima 5m/s); esfuerzo cortante o 
fuerza tractiva ƫ (superior a 0,12 Kpa); profundidad hidráulica o tirante (tuberías con pendiente 
superior a 0,5% hasta 85% de la capacidad de la tubería, menos de esto el 75%) 

¿En caso de realizarse la conexión al sistema de alcantarillado de aguas negras, presenta 
certificación en la que conste que en la zona solo se dispone de un sistema de alcantarillado 
combinado? 

¿Presenta especificaciones técnicas de materiales y cantidades de obra? 

Planos de redes de aguas lluvias que incluyan plantas, cortes y detalles 

¿Los planos se presentan en escalas adecuadas, incluyen el nombre del proyecto, localización 
y nombre del diseñador 

¿Presenta planos (plantas y cortes) de redes de aguas lluvias que incluyan ejes, convenciones, 
longitudes, diámetros, pendientes, bombeos, accesorios y especificaciones técnicas? ¿Incluye 
conexión a la red de alcantarillado local y/o punto de descole de la red? 

¿Presenta planos (plantas y cortes) de la red de alcantarillado de aguas lluvias que incluya 
convenciones, longitudes, diámetros, pendientes, accesorios, cotas de profundidad (clave y 
batea)  en cajas, cámaras y pozos y especificaciones técnicas? Incluye conexión a la red de 
alcantarillado local? 
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¿Presenta detalles constructivos (cubiertas, tragantes, canales, bajantes, cárcamos, 
sumideros, cajas, cámaras, pozos, rejillas, tapas, etc.) 

¿Los planos de aguas lluvias presentados corresponden al alcance total del proyecto y son 
coherentes con el diseño arquitectónico? 

Memorial de responsabilidad del profesional que realizó el estudio y anexa copia de la tarjeta 
profesional 

¿El memorial indica el nombre del proyecto, municipio, dirección,  fecha de elaboración? 

¿El profesional que suscribe el memorial es el competente para respaldar el diseño (Artículo 
A.9.1.2. y A.9.1.3 del RAS-2000)? 

8. Diseño de filtros y drenajes 

Memoria de diseño de la red de drenaje y/o filtros, del campo de juego y/o áreas exteriores 

¿Incluye información básica del proyecto como nombre, localización, descripción general del 
proyecto, nombre del diseñador? 

¿Presenta certificado de disponibilidad de servicio del operador? ¿La certificación incluye punto 
de entrega, cota batea, esquema de ubicación del punto de entrega (pozo)? Cuando aplique 

¿Incluye parámetros de diseño como topografía del terreno, estructura del suelo, coeficiente de 
drenaje, permeabilidad, nivel freático,  tiempo máximo de drenaje, estimación de caudales (por 
infiltración y/o por escorrentía)? 

¿Presenta estudio hidrológico de la zona o incluye análisis de lluvias y climatológico (análisis 
de los registros de precipitación de cantidad e intensidad, temperatura, humedad relativa, etc.)?  

¿Identifica la fuente de la información (estaciones climatológicas e hidrométricas operadas por 
el IDEAM o entidades gubernamentales o privadas)? 

¿Incluye cálculo de los drenajes (primarios, secundarios), canales, cárcamos, cajas, sumideros, 
etc., (de acuerdo al alcance del proyecto)? 

¿Incluye chequeo del diseño? Velocidad (mínima 0,6m/s y máxima 5m/s); esfuerzo cortante o 
fuerza tractiva ƫ (superior a 0,12 Kpa); profundidad hidráulica o tirante (tuberías con pendiente 
superior a 0,5% hasta 85% de la capacidad de la tubería, menos de esto el 75%) 

¿Presenta especificaciones técnicas de materiales y cantidades de obra? 

Planos de filtros y/o drenajes y/o manejo de aguas superficiales 

¿Los planos se presentan en escalas adecuadas, incluyen el nombre del proyecto, localización 
y nombre del diseñador 

¿Presenta plantas que incluyan convenciones, longitudes, diámetros, accesorios y 
especificaciones técnicas? ¿Indica la ubicación de cajas, sumideros, punto de entrega? 

¿Presenta cortes y detalles constructivos de zanjas, filtros, cajas, pozos, sumideros, cárcamos, 
cañuelas, canales, rejillas, etc.? 

¿Los planos presentados corresponden al alcance total del proyecto y son coherentes con el 
diseño arquitectónico? 

Memorial de responsabilidad del profesional que realizó el estudio y anexa copia de la tarjeta 
profesional 

¿El memorial indica el nombre del proyecto, municipio, dirección,  fecha de elaboración? 

¿El profesional que suscribe el memorial es el competente para respaldar el diseño (Artículo 
A.9.1.2. y A.9.1.3 del RAS-2000)? 
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VOLUMEN VI. DISEÑO ELECTRICO POR ESCENARIO (INCLUYE VOZ Y DATOS 
SISTEMA DE ILUMINACION) 

 
El contratista deberá tramitar la disponibilidad del servicio de energía eléctrica ante las 
empresas prestadoras del servicio, los diseños deberán enmarcarse dentro del 
cumplimiento de la Norma RETIE, y la NTC 2050 y como mínimo deben contener lo 
siguiente: 
 

• Planta general de localización de redes, indicando diámetros, longitudes, equipos y 

accesorios, especificación de materiales, etc., incluyendo la acometida requerida.  

• Detalles de instalación de tableros y aparatos que se requieran paras los proyectos. 

• Diagramas y tablas de cableados, especificando calibre de conductores, códigos y 

demás información necesaria para la ejecución del proyecto. 

• Memorias y cálculos eléctricos, indicando la metodología utilizada, los criterios, 

normas y metodología seguida. 

• Diagrama unifilar.  

• Cuadro resumen de cantidades de obra y cálculo de las mismas. 

• Entregar los proyectos aprobados por las empresas prestadoras del servicio. 

 
Y debe cumplir con la ficha técnica de evaluación de MINDEPORTE según el siguiente 
cuadro: 
 

9. Diseño Eléctrico 

Memoria de diseño de las redes eléctricas de media y baja tensión, que incluya cálculo de la 
acometida, equipo de medida, cálculo de transformador(cuando aplique), cuadros de carga, 
selección de ductos, conductores, constantes y cálculos de regulación, cálculo de barrajes 
(armarios y tableros), coordinación de protecciones, cálculo de sistema de puesta a tierra, 
distancias de seguridad, análisis de riesgos, sistema de apantallamiento SIPRA (cuando aplique) 

¿Incluye información básica del proyecto como nombre, localización, descripción general del 
proyecto, nombre del diseñador? 

¿Presenta certificado de disponibilidad de servicio del operador de red (factibilidad) o constancia 
de la solicitud de disponibilidad? 

¿Presenta matriz de análisis de riesgos aplicables al proyecto (sobrecargas, cortocircuito, 
contacto indirecto, descargas eléctricas) y plantea las medidas para mitigarlos? ¿El análisis se 
enfoca en la construcción y funcionamiento del escenario? Prevé el riesgo para espectadores, 
jugadores, trabajadores y personal de mantenimiento? 
 
NOTA: Se debe aportar considerando todos los riesgos aplicables al proyecto de acuerdo a lo 
indicado en el RETIE  factores de riesgo electricos mas comunes numeral 9.3  

¿Presenta cálculo del transformador incluyendo efectos de los armónicos y factor de potencia en 
la carga? ¿Si no contempla transformador hace la verificación del existente? 
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¿Si el proyecto no incluye transformador, presenta el certificado del operador de red, donde se 
indica que para el proyecto existe un transformador de distribución y una red en BT cercana y 
con capacidad para brindar el servicio, por lo cual no es necesario proyecta un nuevo 
transformador? 
 
NOTA: Anexar fotos del transformador o red existente junto con un informe de diagnóstico, en el 
cual se presente el estado actual de los postes y redes eléctricas existentes. 

¿Presenta cálculo del sistema de puesta a tierra? ¿Incluye las medidas tomadas de resistividad 
aparente del terreno? ¿Demuestra el cumplimiento de las tensiones de paso y de contacto? 

¿Presenta selección de equipo de medida, cálculo de barrajes (armarios - tableros) y 
coordinación de protecciones (totalizadores, breaker)? 

¿Presenta cálculo de conductores y canalizaciones (tubo, ductos, canaletas, electro ductos)? 

¿Presenta cálculos de regulación, clasificación de áreas? 

¿Presenta cuadro de cargas en la memoria de diseño o en los planos? 

¿Presenta memoria de cálculo del sistema de apantallamiento SIPRA? 

¿Presenta especificaciones técnicas de materiales y cantidades de obra? 

Estudio fotométrico que incluya ficha técnica y características de las luminarias, memorias de 
cálculo, ubicación de apoyos y tipo de luminarias 

¿Presenta ficha técnica y características de las luminarias? 

¿Los resultados de nivel de iluminancia en luxes sobre las zonas de competencia y zonas 
conexas son los adecuados según lo estipulado en el RETILAP y/o lo requerido para el tipo de 
escenario?¿Incluye altura de los equipos de iluminación, niveles de iluminancia, uniformidad, 
índice de deslumbramiento? 

¿Incluyen cuadro del nivel de iluminancia horizontal e índice de deslumbramiento sobre las 
zonas de competencia y son los adecuados según lo estipulado en el RETILAP y/o lo requerido 
para el tipo de escenario? 

Planos de redes eléctricas según el alcance del proyecto (primaria, secundaria, acometida, 
instalaciones internas) 

¿Los planos se presentan en escalas adecuadas, incluyen el nombre del proyecto, localización y 
nombre del diseñador? 

¿Presenta diagrama unifilar (por cada tablero) en los planos?  
 
NOTA: Los diagramas unifilares deben ser presentados a una escala adecuada que permita su 
facil comprensión. 

¿Presenta plantas con la ubicación de las redes de distribución (primaria, secundaria, 
acometida, instalaciones internas), que incluya ejes, convenciones, equipo de medida, tablero de 
distribución, cajas de paso, salidas, distancias entre salidas, calibre de conductores, diámetro y 
tipo de ductos? 

¿presenta Planos de Detalle para validar distancias de seguridad donde se evidencien las redes 
de distribución eléctrica o zonas de servidumbre aledañas al terreno donde se pretende 
construir?  
 
NOTA: Las distancias de seguridad son las establecidas en la Tabla 13.1 del reglamento 
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Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE y para su interpretación se debe tener en cuenta la 
Figura 13.1 del RETIE.  

¿Presenta planos de iluminación (interna y/o externa), que incluya ejes, convenciones, cajas de 
paso, salidas, distancias entre salidas, calibre de conductores, diámetro y tipo de ductos y 
luminarias? 

¿Presenta planos de iluminación de emergencia (interna y/o externa), que incluya ejes, 
convenciones, cajas de paso, salidas, distancias entre salidas, calibre de conductores, diámetro 
y tipo de ductos y luminarias? 
 
NOTA: Ver numeral 470.2  DEL RETILAP "INSTALACIONES QUE REQUIEREN DE 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA". 

¿Presenta planos del sistema de apantallamiento? 

¿Presenta cortes y detalles constructivos de acometida, ductos, conexiones, canalizaciones, 
cajas, soportes, subestación, sistema de puesta a tierra, postes, torres, luminarias, etc.? 

¿Los planos presentados corresponden al alcance total del proyecto y son coherentes con el 
diseño arquitectónico? 

¿Los planos  se presentan con firmas que avalen su veracidad por autoridad competente? 

Si el proyecto no contempla redes de iluminación, ¿certifica como se garantizará la iluminación 
del escenario? 

Memorial de responsabilidad del profesional que realizó el estudio y anexa copia de la tarjeta 
profesional 

¿El memorial indica el nombre del proyecto, municipio, dirección,  fecha de elaboración? 

¿El profesional que suscribe el memorial es el competente para respaldar el diseño (Artículo 
10.1 del RETIE y  Resolución 50 de 2008 del Consejo Profesional Nacional de Ingenierías 
Eléctrica, Mecánica y Profesiones afines)? 

10. Otros diseños técnicos 

Diseño de redes de gas, que incluyan memorias de diseño, planos, especificaciones técnicas y 
cantidades de obra. 

Diseño de redes de voz y datos, que incluyan memorias de diseño, planos, especificaciones 
técnicas y cantidades de obra. 

Diseño de sistemas de sonido, que incluyan memorias de diseño, planos, especificaciones 
técnicas y cantidades de obra. 

Diseño de redes de seguridad y control, que incluyan memorias de diseño, planos, 
especificaciones técnicas y cantidades de obra. 

Diseño de redes de ventilación, que incluyan memorias de diseño, planos, especificaciones 
técnicas y cantidades de obra. 

Diseño de señalización y/o señalética del parque y/o escenario y/o complejo deportivo, que 
incluya descripción, planos, detalles, especificaciones y cantidades de obra. 

 
VOLUMEN VII. DISEÑO BIO-CLIMATICO 

 
El objeto de este volumen consiste en realizar los estudios Bio-Climáticos que permitan el 
confort climático y asegurar la temperatura idónea de competencias en el escenario según 



                                                          

 

ESTUDIOS PREVIOS  
CONCURSO DE MERITOS No.«PROCESO_CONCURSO_DE_MERITOS» 

 

 

 
Página 52 de 98 

Version: 01 Fecha de Vigencia: Septiembre 11 de 2019 

los requerimientos técnicos de las federaciones internacionales igualmente se puede tomar 
de referencia el MED (Manual de Escenarios Deportivos de Colombia) 
 

VOLUMEN VIII. PRESUPUESTOS (INCLUYE CANTIDADES DE OBRA, APU, 
CRONOGRAMAS, FLUJO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS). 

 
Con base en los estudios y diseños técnicos y arquitectónicos, el Contratista deberá medir, 
cuantificar y presupuestar todos los elementos para cada proyecto. La definición de los 
valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizará mediante la 
metodología de análisis de precios unitarios.  
 
El presupuesto general detallado debe ser diligenciado en el formato que entregue la 
Secretaria de Deporte y Recreación para tal fin. Así mismo, se debe anexar la información 
completa correspondiente: el listado de insumos, los análisis de precios unitarios, el 
presupuesto resumido por capítulos, la discriminación de los costos indirectos establecidos 
y la discriminación del valor por METRO CUADRADO (m2) para cada uno de los espacios 
del proyecto. Para la elaboración del presupuesto y los análisis de precios unitarios el 
contratista deberá tener en cuenta:  
 

• La concordancia de los ítems de pago con las especificaciones generales y 

particulares del proyecto y las referencias en planos. 

• La unidad de medida deberá estar de acuerdo a la especificación correspondiente. 

• Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es 

necesario relacionar las cantidades requeridas para ejecutar cada Ítem, incluyendo 

desperdicios y los materiales auxiliares y o adicionales transitorios (formaletas, 

cimbras, etc.). 

• Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocación 

incluyendo todos los fletes. 

• Estimar los costos unitarios de los ítems de obra, definiendo las características de los 

materiales y procesos constructivos necesarios. 

• El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso 

de ser necesaria la inclusión de una actividad a precio global, en la especificación 

técnica deberá incluirse la descripción detallada de la misma, y las consideraciones 

por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera. 

• Una vez elaborado el presupuesto de obra, el Consultor deberá definir el alcance de 

la inversión asignada por el DPS para cada uno de los proyectos y dicho alcance 

debe corresponder a una etapa funcional del proyecto. 

 
PROGRAMACION DE OBRA. 
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Consiste en la elaboración del cronograma de ejecución de la obra, la cual se presentará 
por capítulos, a partir del presupuesto de obra y en ella se verán reflejadas todas las pre-
actividades y los recursos necesarios para que la obra se desarrolle en el plazo establecido 
por la entidad contratante. El consultor debe elaborar la programación de obra basándose 
en: 
 

• La disponibilidad de recursos en el lugar de la obra 

• El presupuesto de obra y su correspondiente flujo de caja 

• En el caso que la programación determine la imposibilidad de ejecutar el proyecto en 

el tiempo previsto por la entidad, deberá recomendar el plazo indicado y soportarlo 

técnicamente  

• Deberá reflejar en la programación las preactividades necesarias para cumplir con el 

plazo previsto y los recursos necesarios para ello. 

• Presentarla en Microsoft project o similar, indicando la metodología a aplicar para el 

control de la programación. 

 
Y debe cumplir con la ficha técnica de evaluación de MINDEPORTE según el siguiente 
cuadro: 
 

11. Presupuesto 

Presupuesto detallado de obra 

¿Incluye información básica del proyecto como nombre, localización, descripción general del 
proyecto, nombre y firma del responsable con número de tarjeta profesional? 

¿Incluye todas las actividades contempladas en cada uno de los diseños (arquitectónico, 
estructural, redes hidrosanitarias, eléctricas, etc.)? 

¿Las cantidades del presupuesto, corresponden con las indicadas en las memorias de 
cantidades de obra? 

¿Los valores unitarios del presupuesto corresponden con los calculados en los análisis de 
precios unitarios? 
No se aceptan ítems globales 

¿El presupuesto se encuentra bien formulado y no presenta inconsistencias y/o errores 
aritméticos? ¿Los valores totales se encuentran redondeados ? 
Nota: Verificar con el archivo excel del presupuesto entregado 

¿Contempla costos directos, costos indirectos y costos de interventoría? 

¿Presenta discriminación del A.I.U.? 

¿La entidad pública identifica  en el AIU los impuestos (ICA y otros) , tasas y contribuciones 
locales? 

¿Presenta análisis detallado de los costos de interventoría? ¿Incluye análisis del factor 
prestacional, listado de profesionales con porcentaje de dedicación, análisis de equipos y 



                                                          

 

ESTUDIOS PREVIOS  
CONCURSO DE MERITOS No.«PROCESO_CONCURSO_DE_MERITOS» 

 

 

 
Página 54 de 98 

Version: 01 Fecha de Vigencia: Septiembre 11 de 2019 

transportes, plazos de ejecución de la interventoría? 

¿Los gastos de compra de predios, licencia de construcción, certificación RETIE, planes de 
manejo ambiental, se contemplan por fuera de los costos de la obra (directos + indirectos + 
interventoría)? 

¿La numeración de los ítems corresponde con la indicada en los análisis de precios unitarios y 
en la memoria de cantidades de obra? 

Análisis de precios unitarios 

¿Están los análisis de precios unitarios de todos los ítems contemplados en el presupuesto? 

¿Presenta certificación de la entidad territorial que presenta el proyecto donde conste que los 
precios unitarios corresponden al promedio de la región y que son los utilizados para el tipo de 
actividades contempladas en el proyecto? 
Nota: La certificación debe estar acompañada de resolución de adopción de precios  o estudio 
de mercado (listado de precios soportado con cotizaciones) 

¿Los análisis de precios unitarios incluyen herramientas, materiales y mano de obra? ¿Los 
materiales incluyen desperdicio? ¿La mano de obra incluye rendimiento? 
No se aceptan ítems globales 

¿Las herramientas y equipos son las necesarios para la actividad? ¿Los rendimientos son los 
adecuados? 

¿Los materiales o insumos son los necesarios para la actividad? 

¿Los rendimientos de mano de obra son los adecuados? 

¿Los análisis de precios unitarios están bien formulados y no presentan inconsistencias en su 
cálculo? 

¿Para suministro de equipos, juegos o dotación especial que no aplique el análisis de precios 
unitarios, presenta estudio de mercado soportado mínimo con tres cotizaciones? 

Memorias de cantidades de obra que incluya soporte gráfico (este corresponde a un plano 
donde se indiquen de forma clara y a escala legible los elementos y/o áreas objeto de medición 
para cada uno de los ítems que componen el presupuesto) 

¿Presenta memorias de cantidades de obra de todos los ítems contemplados en el 
presupuesto? 

¿La memoria de cantidades esta bien formulada (largo, alto, ancho. volúmen, área, peso, etc.) 
y no presenta inconsistencias? 

¿La memoria de cantidades incluye soporte gráfico (planos) donde se indiquen los elementos 
y/o áreas objeto de medición? 

Cronograma de ejecución del proyecto (física y financiera) 

¿Incluye la fase precontractual y liquidación? 

¿El cronograma está completo relacionando las actividades asociadas al presupuesto? 
¿correlación en las actividades (predecesoras, simultaneas, sucesión de actividades, tiempos 
de espera), ruta crítica.? 

¿El cronograma se presenta tipo GANTT o de barras? 

Flujo de costos 

¿Incluye la fase precontractual y liquidación? 
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¿El flujo de costos se encuentra acorde al proyecto e incluye la etapa precontractual? ¿está 
acorde con la programación de actividades? 

¿Corresponde con el presupuesto estimado y la totalidad de los ítems del presupuesto, 
correlacionado con el cronograma de actividades? 

Especificaciones técnicas 

¿Presenta la totalidad de los ítems y corresponden a las mencionadas en el presupuesto? 

¿Incluyen  nombre del ítem, descripción, unidad de medida, forma de pago, materiales, 
equipos, ensayos y producto no conforme? 

 
3.2 Plazo de Ejecución: 
 
El plazo de ejecución, una vez adjudicada la convocatoria y legalizado el contrato, será de: 
 
GRUPO No.1: CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO - 4 MESES. 
 
GRUPO No.2: CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO - 4 MESES. 
 
GRUPO No.3: CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO - 4 MESES.  
 
Plazos contados a partir del acta de iniciación (no prorrogables por causas imputables al 
contratista). 
 
Estos plazos podrán reducirse o ampliarse, de acuerdo al desarrollo de las consultorías y 
de conformidad con las normas vigentes. 
 
3.3 Sistema de pago 
 
ALCALDÍA DE PEREIRA - SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN, cancelará el 
valor del contrato resultado de la presente convocatoria de la siguiente forma: Un anticipo 
del 30% y pagos parciales al contratista mediante actas de acuerdo a la siguiente 
tabla de entregables: 
 

TABLA DE ENTREGABLES 
GRUPO No.1 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 

ESCENARIOS "COMPLEJO ACUATICO", "COLISEO MULTIPROPOSITO" Y LA 
ADECUACIÓN DEL "COLISEO MENOR" 

 

N° 

TITULO DEL VOLUMEN 

VOLUMEN 

Peso % del 
volumen 
sobre el 

valor 
básico 
oficial 

% de 
pago 

sobre el 
Vr. del 

volumen 

 VALOR DEL 
ENTREGABLE 

($)  
 Subactividades 
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0 

INFORME ANALISIS DIAGNOSTICO DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DE LOS ESCENARIOS DEL GRUPO Volumen 

0,0 
3% 

100%  $77.037.142  

Metodología aprobada por Interventoria 30%  $23.111.143  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 70%  $53.925.999  

0 

3 ESQUEMAS BASICO POR ESCENARIO 

Volumen 
0.1 

7% 

100%  $179.753.331  

Metodología aprobada por Interventoria 20%  $35.950.666  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 10%  $17.975.333  

Aprobacion esquema basico por la Interventoria y la alcaldia 70%  $125.827.331  

0 

LEVANTAMIENTO DE LA ZONA DE INTERVENCION POR 
ESCENARIO 

Volumen I 2% 

100%  $51.358.094  

Metodología aprobada por Interventoria 30%  $15.407.428  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 70%  $35.950.666  

1 

ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA Y GEOTECNIA 

Volumen II 3% 

100%  $77.037.142  

Metodología aprobada por Interventoria 20%  $15.407.428  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80%  $61.629.713  

2 

PLANO DE LOCALIZACION Y DISEÑO ARQUITECTONICO 
POR ESCENARIO Volumen 

III 
15% 

100%  $385.185.709  

Metodología aprobada por Interventoria 30%  $115.555.713  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 70%  $269.629.996  

3 

DISEÑO ESTRUCTURAL, ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL POR ESCENARIO Volumen 

IV 
15% 

100%  $385.185.709  

Metodología aprobada por Interventoria 20%  $77.037.142  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80%  $308.148.567  

4 

DISEÑO HIDRAULICO POR ESCENARIO (INCLUYE RED 
CONTRA INCENDIO, DISEÑO SANITARIO Y AGUAS 
RESIDUALES, DISEÑO DE FILTROS Y DRENAJES (SI 
APLICA)). 

Volumen V 10% 

100%  $256.790.472  

Metodología aprobada por Interventoria 20%  $51.358.094  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80%  $205.432.378  

5 

DISEÑO ELECTRICO POR ESCENARIO (INCLUYE VOZ Y 
DATOS SISTEMA DE ILUMINACION) 

Volumen 
VI 

10% 

100%  $256.790.472  

Metodología aprobada por Interventoria 10%  $25.679.047  

Diseño electrico voz y datos 20%  $51.358.094  

Diseño iluminacion 30%  $77.037.142  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 40%  $102.716.189  

6 

DISEÑO BIO-CLIMATICO 
Volumen 

VII 
5% 

100%  $128.395.236  

Metodología aprobada por Interventoria 20%  $25.679.047  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80%  $102.716.189  

7 
GESTION PREDIAL Volumen 

VIII 
5% 

100%  $128.395.236  

Tramite y aprobacion de licencias y permisos 100%  $128.395.236  

8 

PRESUPUESTOS (INCLUYE CANTIDADES DE OBRA, APU, 
CRONOGRAMAS, FLUJO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES 
TECNICAS). 

Volumen 
IX 

10% 

100%  $256.790.472  

Metodología aprobada por Interventoria 20%  $51.358.094  

APU 10%  $25.679.047  

Cantidades de obra 10%  $25.679.047  

especificaciones tecnicas 10%  $25.679.047  
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Entrega del volumen aprobado por Interventoria 50%  $128.395.236  

9 

INFORME FINAL EJECUTIVO  

Volumen X 5% 

100%  $128.395.236  

Metodología aprobada por Interventoria 20%  $25.679.047  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80%  $102.716.189  

  TOTAL COSTOS DE VOLUMENES =(D)    90%    $ 2.311.114.252  

 
TABLA DE ENTREGABLES 

GRUPO No.2 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
ESCENARIOS PARA "RUGBY" Y "VOLEY PLAYA" 

 

N° 

TITULO DEL VOLUMEN 

VOLUMEN 

Peso % del 
volumen 
sobre el 

valor 
básico 
oficial 

% de 
pago 

sobre el 
Vr. del 

volumen 

 VALOR DEL 
ENTREGABLE 

($)  
 Subactividades 

0 

INFORME ANALISIS DIAGNOSTICO DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DE LOS ESCENARIOS DEL GRUPO Volumen 

0,0 
3% 

100%  $12.996.057  

Metodología aprobada por Interventoria 30%  $3.898.817  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 70%  $9.097.240  

0 

3 ESQUEMAS BASICO POR ESCENARIO 

Volumen 
0.1 

7% 

100%  $30.324.133  

Metodología aprobada por Interventoria 20%  $6.064.827  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 10%  $3.032.413  

Aprobacion esquema basico por la Interventoria y la alcaldía 70%  $21.226.893  

0 

LEVANTAMIENTO DE LA ZONA DE INTERVENCION POR 
ESCENARIO 

Volumen I 2% 

100%  $8.664.038  

Metodología aprobada por Interventoria 30%  $2.599.211  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 70%  $6.064.827  

1 

ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA Y GEOTECNIA 

Volumen II 3% 

100%  $12.996.057  

Metodología aprobada por Interventoria 20%  $2.599.211  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80%  $10.396.846  

2 

PLANO DE LOCALIZACION Y DISEÑO ARQUITECTONICO 
POR ESCENARIO Volumen 

III 
15% 

100%  $64.980.286  

Metodología aprobada por Interventoria 30%  $19.494.086  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 70%  $45.486.200  

3 

DISEÑO ESTRUCTURAL POR ESCENARIO 
Volumen 

IV 
15% 

100%  $64.980.286  

Metodología aprobada por Interventoria 20%  $12.996.057  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80%  $51.984.229  

4 

DISEÑO HIDRAULICO POR ESCENARIO (INCLUYE RED 
CONTRA INCENDIO, DISEÑO SANITARIO Y AGUAS 
RESIDUALES, DISEÑO DE FILTROS Y DRENAJES (SI 
APLICA)). 

Volumen V 10% 

100%  $43.320.191  

Metodología aprobada por Interventoria 20%  $8.664.038  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80%  $34.656.152  

5 

DISEÑO ELECTRICO POR ESCENARIO (INCLUYE VOZ Y 
DATOS SISTEMA DE ILUMINACION) 

Volumen 
VI 

10% 
100%  $43.320.191  

Metodología aprobada por Interventoria 10%  $4.332.019  
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Diseño electrico voz y datos 20%  $8.664.038  

Diseño iluminacion 30%  $12.996.057  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 40%  $17.328.076  

6 

DISEÑO BIO-CLIMATICO 
Volumen 

VII 
5% 

100%  $21.660.095  

Metodología aprobada por Interventoria 20%  $4.332.019  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80%  $17.328.076  

7 
GESTION PREDIAL Volumen 

VIII 
5% 

100%  $21.660.095  

Tramite y aprobacion de licencias y permisos 100%  $21.660.095  

8 

PRESUPUESTOS (INCLUYE CANTIDADES DE OBRA, APU, 
CRONOGRAMAS, FLUJO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES 
TECNICAS). 

Volumen 
VIII 

10% 

100%  $43.320.191  

Metodología aprobada por Interventoria 20%  $8.664.038  

APU 10%  $4.332.019  

Cantidades de obra 10%  $4.332.019  

especificaciones técnicas 10%  $4.332.019  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 50%  $21.660.095  

9 

INFORME FINAL EJECUTIVO  

Volumen X 5% 

100%  $21.660.095  

Metodología aprobada por Interventoria 20%  $4.332.019  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80%  $17.328.076  

  TOTAL COSTOS DE VOLUMENES =(D)    90%    $389.881.715  

 
TABLA DE ENTREGABLES 

GRUPO No.3 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO 
"VELODROMO" 

 

N° 

TITULO DEL VOLUMEN 

VOLUMEN 

Peso % del 
volumen 
sobre el 

valor 
básico 
oficial 

% de 
pago 

sobre el 
Vr. del 

volumen 

 VALOR DEL 
ENTREGABLE 

($)  
 Subactividades 

0 

INFORME ANALISIS DIAGNOSTICO DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DE LOS ESCENARIOS DEL GRUPO Volumen 

0,0 
3% 

100%  $29.627.142  

Metodología aprobada por Interventoria 30%  $8.888.143  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 70%  $20.738.999  

0 

3 ESQUEMAS BASICO POR ESCENARIO 

Volumen 
0.1 

7% 

100%  $69.129.997  

Metodología aprobada por Interventoria 20%  $13.825.999  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 10%  $6.913.000  

Aprobacion esquema basico por la Interventoria y la alcaldia 70%  $48.390.998  

0 

LEVANTAMIENTO DE LA ZONA DE INTERVENCION POR 
ESCENARIO 

Volumen I 2% 

100%  $19.751.428  

Metodología aprobada por Interventoria 30%  $5.925.428  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 70%  $13.825.999  

1 

ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA Y GEOTECNIA 

Volumen II 3% 

100%  $29.627.142  

Metodología aprobada por Interventoria 20%  $5.925.428  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80%  $23.701.713  

2 PLANO DE LOCALIZACION Y DISEÑO ARQUITECTONICO Volumen 15% 100%  $148.135.708  
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POR ESCENARIO III 

Metodología aprobada por Interventoria 30%  $44.440.713  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 70%  $103.694.996  

3 

DISEÑO ESTRUCTURAL POR ESCENARIO 
Volumen 

IV 
15% 

100%  $148.135.708  

Metodología aprobada por Interventoria 20%  $29.627.142  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80%  $118.508.567  

4 

DISEÑO HIDRAULICO POR ESCENARIO (INCLUYE RED 
CONTRA INCENDIO, DISEÑO SANITARIO Y AGUAS 
RESIDUALES, DISEÑO DE FILTROS Y DRENAJES (SI 
APLICA)). 

Volumen V 10% 

100%  $98.757.139  

Metodología aprobada por Interventoria 20%  $19.751.428  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80%  $79.005.711  

5 

DISEÑO ELECTRICO POR ESCENARIO (INCLUYE VOZ Y 
DATOS SISTEMA DE ILUMINACION) 

Volumen 
VI 

10% 

100%  $98.757.139  

Metodología aprobada por Interventoria 10%  $9.875.714  

Diseño electrico voz y datos 20%  $19.751.428  

Diseño iluminacion 30%  $29.627.142  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 40%  $39.502.856  

6 

DISEÑO BIO-CLIMATICO 
Volumen 

VII 
5% 

100%  $49.378.569  

Metodología aprobada por Interventoria 20%  $9.875.714  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80%  $39.502.856  

7 
GESTION PREDIAL Volumen 

VIII 
5% 

100%  $49.378.569  

Tramite y aprobacion de licencias y permisos 100%  $49.378.569  

8 

PRESUPUESTOS (INCLUYE CANTIDADES DE OBRA, APU, 
CRONOGRAMAS, FLUJO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES 
TECNICAS). 

Volumen 
VIII 

10% 

100%  $98.757.139  

Metodología aprobada por Interventoria 20%  $19.751.428  

APU 10%  $9.875.714  

Cantidades de obra 10%  $9.875.714  

especificaciones técnicas 10%  $9.875.714  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 50%  $49.378.569  

9 

INFORME FINAL EJECUTIVO  

Volumen X 5% 

100%  $49.378.569  

Metodología aprobada por Interventoria 20%  $9.875.714  

Entrega del volumen aprobado por Interventoria 80%  $39.502.856  

  TOTAL COSTOS DE VOLUMENES =(D)    90%    $888.814.250  

 
A cada acta se le descontará la amortización del anticipo y demás retenciones y 
deducciones de rigor. Este se pagará en los términos definidos en el artículo 2.2.1.1.2.4.1 
del decreto 1082 de 2015. 
 
PARAGRAFO Anticipo: debe ser invertido en la ejecución del contrato. El contratista debe 
presentar plan de inversión del anticipo, dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a 
la notificación de la resolución de adjudicación del contrato. De cada acta de pago, se 
descontará la amortización del anticipo y demás retenciones y deducciones de ley con la 
presentación de las actas parciales y el acta final de consultoría. 
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Para el pago del anticipo el CONSULTOR deberá realizar apertura de cuenta bancaria 
separada, no conjunta, a nombre del contrato suscrito. Los rendimientos que llegaren a 
producir los recursos así entregados, pertenecerán al Tesoro 
 
El pago lo hará ALCALDÍA DE PEREIRA - SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN 
al Contratista, previa presentación de la cuenta debidamente legalizada y cuando el informe 
correspondiente de actividades este entregado y recibido a satisfacción por el Interventor al 
cual debe anexar informe fotográfico, que corresponda a las actividades, y a las 
condiciones de un contrato de esta envergadura, copias de los pagos de autoliquidaciones 
(EPS, ARP, Pensión), pago de aportes parafiscales. 
 
El saldo correspondiente al 10% final se pagará a la firma del acta de liquidación y 
aprobación a satisfacción por parte de la interventoría. 
 
Los pagos quedan condicionados a la aprobación del Interventor del contrato, los 
desembolsos deberán ser refrendados por el interventor del contrato en los formatos que 
ALCALDÍA DE PEREIRA - SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN suministra para 
el efecto, a que las personas jurídicas acrediten el cumplimiento de la obligación de que 
trata el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003. 
 
Para el primer desembolso, el CONSULTOR, y para el caso de conformación conjunta cada 
uno de los integrantes, deberán informar el régimen tributario en el cual se encuentran 
inscritos, así como el número de inscripción del Registro Único Tributario (RUT) y anexar 
copia de esta inscripción el cual este vigente. Así mismo, se deberá diligenciar el Formato 
de Creación de Terceros, en el cual registrará la información solicitada. 
 
ALCALDÍA DE PEREIRA - SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN realizará los 
pagos dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la fecha de radicación de la 
cuenta o de la fecha en que el CONSULTOR subsane las glosas que se le formulen. 
 
El pago final queda supeditado a la firma del acta de recibo final y de la firma del acta de 
liquidación final del contrato. 
 
4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
La modalidad de selección – Concurso de Méritos Abierto – fue adoptada teniendo en 
cuenta lo previsto en el numeral 3º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 modificado por el 
artículo 219 del Decreto 019 de 2012, el artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, 
toda vez que el objeto del contrato cuya celebración se pretende es de Consultoría de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y que el 
presupuesto oficial estimado es superior a la mínima cuantía de la entidad.  
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5. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO 
 

5.1  ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO 
 
Se ha estimado, para el desarrollo del presente proceso de selección, un presupuesto total 
de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA 
Y OCHO MIL DIECINUEVE PESOS MCTE ($ 3.988'678.019) para lo cual se expedirá el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) correspondiente. 
 
Valor en el cual se entiende incluido el costo de los impuestos de ley, IVA, y demás tributos 
que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 
 
Para la estimación del presupuesto, se adopta la metodología de pagos de salarios básicos 
del personal del Consultor, afectados por un factor multiplicador aplicable sobre los salarios 
básicos. El reembolso se hace sobre la base de los salarios básicos presentados en la 
propuesta, para el personal vinculado al servicio de la Consultoría, afectados por un factor 
multiplicador, que tenga en cuenta las prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, 
los costos indirectos y los honorarios o utilidad del Consultor al igual que los costos directos 
reembolsables que se reconocen contra factura legalmente expedida.  
 
El factor multiplicador se aplica únicamente sobre todos los salarios básicos, incluyendo 
dominicales y festivos, y partidas que tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como 
las primas regionales. 
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente y el estudio de precios de mercado realizado por 
la Entidad se obtuvo el presupuesto oficial estimado establecido en el siguiente detalle: 
 
6. REQUISITOS HABILITANTES 
 
Modalidades de participación: 
 
Podrán presentar propuesta las personas naturales con título profesional de ARQUITECTO 
o INGENIERO CIVIL, las personas jurídicas, los consorcios, las uniones temporales, que 
no estén incursas en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas 
en la Ley y, que cumplan con todos los documentos y requisitos mínimos exigidos en el 
pliego de condiciones. 
 
6.1 Carta de Presentación de la Propuesta: 
 
De acuerdo con el contenido del FORMATO 01 suministrado, la carta de presentación de la 
propuesta deberá estar suscrita por la persona natural o por el representante legal de la 
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persona jurídica o por el representante designado por los miembros del consorcio o de la 
unión temporal.  
 
Se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la oferta y de quien la 
avala (cuando a ello haya lugar), al igual que copia de la matrícula o tarjeta profesional de 
este último con su certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios. 
 
Quien suscriba la carta de presentación de la oferta deberá: 

• Persona jurídica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del 
proponente, con facultad expresa de actuar en nombre y representación del mismo. 
En este último caso, la facultad de representación debe comprender las de presentar 
la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo. Si la 
presentación de la propuesta implica la transgresión del deber establecido en el 
numeral 7º del artículo 23 de la ley 222 de 1995, el proponente individual o el 
integrante de la propuesta conjunta deberá, además, allegar autorización de la junta 
de socios o asamblea general de accionistas, según corresponda. 

• Consorcio o unión temporal: Tener la calidad de representante del consorcio o unión 
temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y representación del mismo. Tal 
facultad de representación debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el 
contrato (en caso de resultar adjudicatarios) y liquidarlo. 

• Para todos los efectos del presente proceso de selección, la carta de presentación 
de la oferta se considerará como un requisito habilitante. 

 
6.1.1 Aval de la propuesta 
 
Dada la especificidad del objeto a contratar, el MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA 
DE DEPORTE Y RECREACIÓN exige que la Propuesta cuente con el aval o abono de un 
Ingeniero Civil, cuando el Representante Legal de la persona jurídica, individualmente 
considerada o en Consorcio o Unión Temporal, no ostente tal condición profesional. 
 
Para el cumplimiento de este requisito se deberá presentar el Aval o Abono respectivo, 
acompañado de la Matrícula Profesional y el Certificado de Vigencia de la misma expedido 
por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería –COPNIA– en caso que el Representante 
Legal cuente con tal calidad bastará con la presentación de estos dos últimos documentos.  
 
Cuando la persona natural no posea la condición profesional aquí contemplada, no se 
aceptará con el fin de sanear el requisito el aval de profesional independiente, es 
indispensable que la Persona Natural que decida presentarse en tal calidad en el presente 
proceso de selección, sea Ingeniero Civil ó Ingeniero de Vias y Transporte y que adicional 
cumpla con las exigencias presentadas a lo largo de este documento. En el caso de 
apoderado para presentar la propuesta, las condiciones aquí señaladas deberán estar en 
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cabeza de su poderdante y deberá ser acreditado lo aquí establecido en la forma antes 
descrita. 
 

CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 842 DE 2003 

 
En virtud de lo consagrado en la ley 842 de 2003 artículo 17, RESPONSABILIDAD DE LAS 
PERSONAS JURÍDICAS Y DE SUS REPRESENTANTES. La sociedad, firma, empresa u 
organización profesional, cuyas actividades comprendan, en forma exclusiva o parcial, 
alguna o algunas de aquellas que correspondan al ejercicio de la ingeniería, de sus 
profesiones afines o de sus profesiones auxiliares, está obligada a incluir en su nómina 
permanente, como mínimo, a un profesional matriculado en la carrera correspondiente al 
objeto social de la respectiva persona jurídica. 
  
Dicho requerimiento se acreditará con la presentación del documento que acredite el título 
correspondiente y con el desprendible de pago de los parafiscales del último mes anterior al 
cierre del proceso. 
 
Nota: EL REQUERIMIENTO NO DEBERÁ SER ACREDITADO POR EL PROPONENTE SI, 
EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURIDICA, OSTENTA EL TITULO DE 
INGENIERO CIVIL. 
 
6.1.2 Documento de constitución del consorcio o unión temporal 
 
El Proponente, con la presentación de su oferta, deberá anexar un documento suscrito por 
todos los integrantes de la forma asociativa escogida, o por sus representantes 
debidamente facultados, en el que conste la constitución de la unión temporal o el 
consorcio, según corresponda, en el cual se exprese lo siguiente: 
 

a. Identificación de cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y número 
del documento de identificación y domicilio. 

b. Designación del representante: Deberán constar su identificación y las facultades de 
representación para la presentación de la oferta. Igualmente, deberán constar las 
facultades de presentar la propuesta y las de celebrar, modificar y liquidar el contrato 
en caso de resultar adjudicatario, así como la de suscribir la totalidad de los 
documentos contractuales que resulten necesarios. 

c. Indicación de los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la 
ejecución del contrato de cada uno de los integrantes de la forma asociativa, así 
como las reglas básicas que regularán sus relaciones. 

d. Indicación de la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma 
asociativa correspondiente y la manifestación que no cederán dicha participación. 

e. Duración de la forma de asociación escogida, la cual no podrá ser inferior a la 
duración del contrato y un (1) año contado a partir de la fecha prevista para el 
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vencimiento del término para la entrega de las propuestas. 
f. El documento deberá ir acompañado de aquellos otros que acrediten que quienes lo 

suscriben tienen la representación y capacidad necesarias para dicha constitución y 
para adquirir las obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y del contrato 
resultante. 

 
6.1.3 Acreditación de la existencia y la representación legal 
 
Los Proponentes que tengan la calidad de persona jurídica nacional o extranjera con 
sucursal en Colombia deberán presentar el certificado de existencia y representación legal. 
Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en 
Colombia, deberán comprobar su existencia y representación legal de conformidad con las 
normas de su país de origen. El Documento debe ser expedido dentro del mes anterior a la 
fecha señalada para el cierre del proceso de selección, donde conste que el objeto social 
permite presentar la propuesta respectiva y celebrar y ejecutar el contrato objeto del 
concurso de méritos que llegue a adelantarse. 
 
Así mismo, en tal documento deberá constar que la duración de la sociedad no es inferior a 
la duración del contrato y un (1) año más. Deberá adjuntarse fotocopia del documento de 
identificación del Representante Legal de la persona jurídica.  
 
Los Proponentes que tengan la calidad de personas naturales deberán presentar fotocopia 
de su documento de identificación y del Registro Único Tributario RUT.  
 
Las Propuestas presentadas por personas naturales de origen extranjero que se 
encuentren dentro del país, deberán acreditar su existencia mediante la presentación de 
copia de su pasaporte y autorización del ministerio del trabajo para laborar en el país, y si 
se encuentran residenciadas en Colombia, mediante la presentación de copia de la Cédula 
de Extranjería expedida por la autoridad competente. 
 
Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia deberán acreditar que cuentan con un 
apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia, y ampliamente facultado 
para representarlas judicial o extrajudicialmente hasta la constitución de la sucursal en el 
país, en caso de resultar adjudicado el contrato, de conformidad con lo señalado en el título 
VIII del Libro II del Código de Comercio Colombiano. 
 
Las uniones temporales o consorcios interesados deberán presentar el certificado de 
existencia y representación legal de las personas jurídicas, la fotocopia de la cédula de 
ciudadanía y el Registro Único Tributario RUT de las personas naturales que los 
conforman. En caso de que uno o varios de los integrantes de la forma conjunta sea una 
persona natural de origen extranjero o una sociedad extranjera sin sucursal en Colombia, la 
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expresión de interés deberá acompañarse de los documentos indicados en el presente 
numeral, según corresponda. 
 
6.1.4 Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP)  
 
De conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y su decreto Reglamentario 
1082 de 2015, Art. 2.2.1.1.1.5.1 al 2.2.1.1.1.5.7 SUBSECCIÓN 5, que regulan el Registro 
único de Proponentes; para poder participar en el presente proceso de selección todos los 
proponentes deben acreditar la inscripción en el Registro único de Proponentes de la 
Cámara de Comercio.  
 
Los interesados extranjeros o los miembros de consorcios o uniones temporales que 
tengan tal calidad deberán cumplir con lo exigido en el presente literal, anexando el 
documento equivalente en su país de origen o el documento expedido por cualquiera de las 
cámaras de comercio colombianas. 
 
En el caso que en un Consorcio o Unión Temporal uno de los integrantes sea extranjero, o 
su firma esté establecida en un país diferente a Colombia, este integrante deberá acreditar 
este requisito con el registro correspondiente en el país donde tengan su domicilio principal.  
 
Este certificado deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días para 
nacionales y para extranjeros de sesenta (60) días anteriores a la fecha prevista para la 
recepción de documentos. 
 
6.1.5 Capacidad organizacional del interesado 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes 
requisitos de Capacidad Organizacional: Rentabilidad del Patrimonio (ROE) y Rentabilidad 
del Activo (ROA).  
 
Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes 
requisitos de Capacidad Organizacional:  
 

• RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)  
 
Debe ser mayor o igual a 0,09:  
 
FORMULA: 

 
 

• RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)  
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Debe ser mayor o igual a 0,04:  
 
FORMULA: 

 
 

• PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
  

La evaluación de la capacidad de organización de las propuestas, se efectuará a partir de la 
información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), vigente para el día de 
la presentación de la oferta o cierre del proceso, con información financiera con corte a 
31 de diciembre de 2020, salvo que tratándose de personas jurídicas extranjeras con 
sucursal en Colombia, acrediten en debida forma que la legislación propia del país de 
origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego.  
 
Para Sociedades constituidas en el año 2020, la evaluación financiera de las propuestas, se 
efectuará a partir de la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), 
vigente y en firme de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 numeral 3 
Decreto 1082 de 2015.  

Tratándose de estructuras plurales los indicadores se calcularán con base en las partidas 
financieras de cada uno de los integrantes, de manera proporcional a su porcentaje de 
participación, salvo para el capital de trabajo y patrimonio, donde el cálculo se hará de 
acuerdo con la sumatoria de los indicadores correspondientes.  

Para el caso de las estructuras plurales todos los integrantes que la conforman deben 
aportar el Registro Único de proponente cumpliendo con la totalidad de requisitos previsto 
para tal fin en el presente pliego de condiciones.  

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, 
la propuesta será NO HABIL, para el proceso.  
 

• PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
Para el caso de proponentes extranjeros, deberán presentar la información financiera que 
se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, y 
conforme a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, acompañado de traducción al 
idioma castellano, con los valores convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de 
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cambio de la fecha de corte de los mismos, avalados con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del país de origen.  

El balance general y estado de resultados, acompañados de la traducción simple al idioma 
castellano, presentados de acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 
1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la 
fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de conversión, firmados por el Contador 
Público Colombiano que los hubiere convertido.  

Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de 
antecedente disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores.  

Formulario Financiero anexo, el cual deberá contener la siguiente información: Utilidad 
operacional total activo y patrimonio, en correspondencia a la codificación del PUC. En caso 
de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formulario Financiero y 
el Balance General Convertido, prevalecerá la información consignada en el Balance 
General Convertido aportado en la propuesta.  

Los estados financieros deberán presentarse de conformidad con lo establecido por 
Colombia Compra Eficiente y la fecha de corte será a 31 de diciembre de 2020, salvo que 
se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha 
de corte diferente a la prevista en este Pliego. 
 
Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se 
regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. A las 
sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicarán las reglas de las 
Sociedades Colombianas.  

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo 
la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora 
externa.  
 

• REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA PERSONAS 
NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA 

 
La información deberá ser presentada en pesos de Colombia, en este orden, cuando los 
estados financieros estén expresados en monedas extranjeras deberán convertirse a Pesos 
Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe:  
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I. Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América los 
valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa 
representativa del mercado correspondiente a la fecha de cierre del balance, certificadas 
por el Banco de la República, para lo cual el proponente deberá indicar la tasa 
representativa del mercado utilizada para la conversión.  
 
II. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares 
de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, utilizando para 
ello el valor correspondiente a la tasas de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda a 
la fecha de cierre del balance (utilizando para tal efecto la página web 
http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter, Conversor de Divisas.  
 
Hecho esto se procederá en la forma que señala el numeral anterior.  
En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, 
la propuesta será NO HABIL, para el proceso. 
 

6.1.6 Capacidad financiera 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes 
requisitos de capital de trabajo demandado, índice de liquidez, nivel de endeudamiento, 
razón de cobertura de intereses y patrimonio. 
 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
O SIN DOMICILIO Y CON Y SIN SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes 
requisitos de capacidad financiera: 
 

• LIQUIDEZ: 
 

Deberá ser mayor o igual a 1,8 veces:  
 
FORMULA: 

 
 

• NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  
 
Deberá ser menor o igual a 0,62:  
 
FORMULA: 
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• RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 
  

Deberá ser mayor o igual a 1,0:  
 
FORMULA: 

 
 
NOTA: Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el 
indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el proponente CUMPLE el 
indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE con 
el indicador de razón de cobertura de intereses. 
 

• PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA  

 
La evaluación financiera de las propuestas, se efectuará a partir de la información 
contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), vigente para el día de la 
presentación de la oferta o cierre del proceso, con información financiera con corte a 31 
de diciembre de 2020, salvo que tratándose de personas jurídicas extranjeras con sucursal 
en Colombia, acrediten en debida forma que la legislación propia del país de origen 
establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego.  

Para Sociedades constituidas en el año 2020, la evaluación financiera de las propuestas, se 
efectuará a partir de la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), 
vigente de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 numeral 3 Decreto 1082 
de 2015.  

Tratándose de estructuras plurales los indicadores se calcularán con base en las partidas 
financieras de cada uno de los integrantes, de manera proporcional a su porcentaje de 
participación, salvo para el capital de trabajo y patrimonio, donde el cálculo se hará de 
acuerdo con la sumatoria de los indicadores correspondientes.  

Para el caso de las estructuras plurales todos los integrantes que la conforman deben 
aportar el Registro Único de Proponente cumpliendo con la totalidad de requisitos previsto 
para tal fin en el presente pliego de condiciones.  

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, 
la propuesta será NO HABIL, para el proceso.  
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• REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA PERSONAS NATURALES O 
JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA  

 
Para el caso de proponentes extranjeros, deberán presentar la información financiera que 
se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, y 
conforme a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, con los valores convertidos a la 
moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, avalados 
con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normatividad 
vigente del país de origen:  
 
El balance general y estado de resultados, acompañados de la traducción simple al idioma 
castellano, presentados de acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 
1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la 
fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de conversión, firmados por el Contador 
Público Colombiano que los hubiere convertido.  

Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de 
antecedente disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores.  

Formulario Financiero anexo, el cual deberá contener la siguiente información: Activo 
Corriente, Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivo Total y Patrimonio, utilidad operacional, y 
gastos de intereses capital de trabajo y patrimonio en correspondencia a la codificación del 
PUC. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el 
Formulario Financiero, y el Balance General y Estado de Resultados Convertido, 
prevalecerá la información consignada en los Estados Financieros Convertidos aportado en 
la propuesta. 
 
Los Estados Financieros deberán venir de conformidad con lo establecido en los 
lineamientos Colombia Compra Eficiente y la fecha de corte será a 31 de diciembre de 20, 
acompañado del Informe de Auditoría salvo que se acredite en debida forma que la 
legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en 
este Pliego.  
 
Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se 
regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. A las 
sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicarán las reglas de las 
Sociedades Colombianas.  
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo 
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la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora 
externa. 
 
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA  
 
La información deberá ser presentada en pesos de Colombia, en este orden, cuando los 
Estados Financieros estén expresados en monedas extranjeras deberán convertirse a 
Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe:  
 
i. Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América los 
valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa 
representativa del mercado (TRM) correspondiente a la fecha de cierre del balance, 
certificadas por el Banco de la República, para lo cual el proponente deberá indicar la tasa 
representativa del mercado utilizada para la conversión.  

ii. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares 
de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, utilizando para 
ello el valor correspondiente a las tasas de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda a 
la fecha de cierre del balance (utilizando para tal efecto la página web 
http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter, Conversor de Divisas. Hecho esto 
se procederá en la forma que señala el numeral anterior.  
 
6.3.1 EXPERIENCIA: 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán EXPERIENCIA a través 
de la información consignada en el certificado del Registro Único de Proponentes (Para 
persona naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio en Colombia), 
relacionando, en el formulario respectivo, la experiencia que pretendan hacer valer en el 
presente proceso, la cual debe corresponder a: 
 
GRUPO No.1 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
ESCENARIOS "COMPLEJO ACUATICO", "COLISEO MULTIPROPOSITO" Y LA 
ADECUACIÓN DEL "COLISEO MENOR": 
 
ACREDITAR EN MAXIMO CINCO (05) CONTRATOS DE DISEÑO DE EQUIPAMIENTOS 
DEPORTIVOS, que en su conjunto cuenten con los siguientes requisitos: 
• Acreditar un AREA DISEÑADA igual o mayor a 19.741 m2. 
NOTAS:  
1) Por lo menos UNO (01) de los contratos presentados debe ser de diseños de escenarios 
deportivos que incluyan piscinas de tipo competitivo. 
2) Por lo menos UNO (01) de los contratos presentados debe ser de diseños para la 
adecuación o remodelación de escenarios deportivos ya construidos. 
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3) Por lo menos UNO (01) de los contratos presentados debe incluir estudios de 
vulenarabilidad y/o reforzamiento estructural. 
 
GRUPO No.2 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
ESCENARIOS PARA "RUGBY" Y "VOLEY PLAYA": 
 
ACREDITAR EN MAXIMO CINCO (05) CONTRATOS DE DISEÑO DE EQUIPAMIENTOS 
DEPORTIVOS, que en su conjunto cuenten con los siguientes requisitos: 
• Acreditar un AREA DISEÑADA igual o mayor a 12.600 m2. 
NOTAS:  
1) Por lo menos UNO (01) de los contratos presentados debe ser de diseños de escenarios 
deportivos que incluyan grama. 
 
GRUPO No.3 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO 
"VELODROMO": 
 
ACREDITAR EN MAXIMO CINCO (05) CONTRATOS DE DISEÑO DE EQUIPAMIENTOS 
DEPORTIVOS, que en su conjunto cuenten con los siguientes requisitos: 
• Acreditar un AREA DISEÑADA igual o mayor a 16.000 m2. 
NOTAS:  
• Por lo menos UNO (01) de los contratos presentados debe ser de diseños de escenarios 
deportivos de velocidad. 
 
Los contratos aportados deberán cumplir en su conjunto con los siguientes requisitos: 
 
• Que la suma de sus respectivos valores finales de los contratos, traídos a valor presente, 
en salarios mínimos mensuales legales vigentes, sean equivalentes o superen el cien por 
ciento (100%) del presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLV. 
 
NOTA 1: El proponente podrá acreditar los requerimientos anteriores en mínimo UN (01) 
contrato y máximo CINCO (05), diligenciando el respectivo FORMULARIO DE 
ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA; si el proponente acredita los requerimientos en más 
de un (01) contrato, deberá especificar en el FORMULARIO DE ACREDITACIÓN DE 
EXPERIENCIA, con cual de cada uno de ellos acredita cada requerimiento. 
 
Para  el  presente  proceso,  NO  SE  ACEPTARÁN  CONTRATOS  DE  INTERVENTORÍA  
A CONTRATOS DE CONCESIÓN. 
 
Para la acreditación de la EXPERIENCIA REQUERIDA, además de consignarse en el 
formulario de experiencia toda la información solicitada, según corresponda, el proponente 
deberá cumplir los siguientes requisitos: 
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Aportar máximo cinco (5) contratos terminados que cumplan lo requerido en el presente 
pliego, los cuales deben encontrarse inscritos en el Registro Único de Proponentes – 
RUP, en la clasificación solicitada en el presente proceso, para las personas que estén 
obligadas a efectuar dicha inscripción. 
 

• Los contratos aportados para efectos de acreditación de experiencia deben 
encontrarse clasificados en el “Clasificador de Bienes, Obras y Servicios de las 
Naciones Unidas”, así: 

 

SEGMENTOS FAMILIA CLASE NOMBRE 

81 10 15 Ingeniería Civil 

 
Que los contratos aportados para efectos de acreditación de experiencia, se encuentren 
terminados. 
 

• Que MÍNIMO (1) UNO DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS PARA 
ACREDITAR EXPERIENCIA DEBE HABER SIDO EJECUTADO EN EL TERRITORIO 
NACIONAL DE COLOMBIA, Y EL INTEGRANTE QUE LO APORTA DEBERÁ TENER 
UNA PARTICIÁCIÓN EN (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL) DE POR LO MENOS 
EL VEINTE (20%) POR CIENTO. 
 

• Que MÍNIMO (1) UNO DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS PARA 
ACREDITAR EXPERIENCIA DEBE HABER SIDO EJECUTADO EN EL TERRITORIO 
NACIONAL DE COLOMBIA. 
 

Si el contrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERÁ tenido en cuenta 
para la evaluación. 
 
La experiencia del proponente será calificada en dos sentidos, tal y como se describe 
a continuación: 

 

CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO 

Promedio de facturación mensual total 20 

Experiencia del oferente 30 

Equipo de trabajo 40 

Apoyo a la industria nacional 10 

Puntaje por criterios de evaluación 100 

Puntaje adicional para proponentes en situación de 
discapacidad (Decreto 392 de 2018) 

1 

PUNTAJE TOTAL  101 
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PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD  
(Decreto 392 de 2018) 

 
Cumpliendo con lo establecido en el decreto 392 de 2018 por el cual se reglamentan los 
numerales 1 y 8 del artículo 13 de la ley 1618 de 2013 mediante la adición del artículo 
2.2.1.2.4.2.6 “Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad” del 
decreto 1082 de 2015, la entidad dará un puntaje adicional a los oferentes que cumplan con 
los siguientes requisitos: 

1) La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, 
según corresponda, deberá certificar el número total de trabajadores vinculados a la 
planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso 
de selección. 

2) Se deberá acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta 
de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el 
Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de 
selección. 

 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará el uno por ciento (1%) del total de los 
puntos establecidos en el pliego de condiciones, que para el caso en particular del presente 
proceso es de UN (01) PUNTO a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con 
discapacidad, de acuerdo a la siguiente tabla: 

  

Número total de trabajadores de la 
planta de personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 
NOTA: Para efectos del puntaje adicional para proponentes en situación de discapacidad, 
si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, 
se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte 
como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva 
contratación. 
 

CONDICIONES GENERALES DE LA PUNTUACIÓN 

 
Para la asignación del puntaje se aplicará el redondeo a la milésima, es decir, máximo tres 
(03) decimales, así: cuando la diezmilésima sea igual o superior cinco (5) se redondeará 



                                                          

 

ESTUDIOS PREVIOS  
CONCURSO DE MERITOS No.«PROCESO_CONCURSO_DE_MERITOS» 

 

 

 
Página 75 de 98 

Version: 01 Fecha de Vigencia: Septiembre 11 de 2019 

(mediante la fórmula =Redondear (número 3) de Excel), por exceso a la milésima siguiente 
y cuando la diezmilésima sea inferior a cinco (5) se redondeará (mediante la fórmula 
=Redondear (número 3) de Excel) por defecto al número entero de la milésima. 
 
ASÍ MISMO, EN EL CASO DEL PROPONENTE PLURAL EN EL QUE EL INTEGRANTE 
QUE ACREDITA LA MAYOR EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EFECTOS DEL 
PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL (PFMTc), CALCULADA Y 
EXPRESADA COMO EL PFMTi DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS DE CADA 
INTEGRANTE EN TÉRMINOS DE SMMLV, COMPARADA CON CADA UNO DE LOS 
DEMÁS INTEGRANTES, Y CUYA PARTICIPACIÓN EN LA COMPOSICIÓN DEL 
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL SEA MENOR QUE SESENTA (60%) POR CIENTO, 
OBTENDRÁ UNA CALIFICACIÓN DE CERO (0,0) PUNTOS Y LA PROPUESTA SERÁ 
CONSIDERADA COMO NO HABIL TECNICAMENTE. 
 
NOTA 2: Para obtener el puntaje previsto para “Promedio de facturación mensual 
Total”, la propuesta debe acreditar mínimo UNO (01) y máximo CINCO (05) contratos 
válidos; de lo contrario se asignará cero (0) puntos, para cada uno de estos criterios y 
obtendrá calificación de NO HABIL; por lo tanto, la propuesta no será tenida en cuenta para 
la asignación del puntaje por el criterio de experiencia. 
 

• PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS 
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS PARA LA EXPERIENCIA SEÑALADA 
EN EL NUMERAL 3.2.8. 

 
Con base en máximo CINCO (05) contratos acreditados válidos por el proponente, se 
tomará el promedio de facturación mensual total y se procederá a asignar el puntaje de 
acuerdo con las siguientes formulas: 
 

a) Si el PFMT < PMFO se aplicara la siguiente fórmula: 
 

 
Dónde: 

 

X 1 = Puntaje a asignar a cada proponente 

Pmax = Puntaje máximo a otorgar 

PFMT = 
Promedio de Facturación Mensual Total del 
proponente 

PMFO = Promedio Mensual de Facturación Oficial 

 
b) Si el PFMT > PMFO se aplicara la siguiente fórmula: 
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Dónde:  

X 2 =  Puntaje a asignar a cada proponente 

Pmax =  Puntaje máximo a otorgar 

PFMT =  Promedio de Facturación Mensual Total del proponente 

PMFO =  Promedio Mensual de Facturación Oficial 
VProp = Valor por Numero de Propuestas Presentadas (según tabla) 

  

No. de Propuestas Presentadas Valor a tomar (Vprop) 

1-10 2 

11-20 3 

21 - 30 4 

31 - 40 5 

41 - 50 6 

51 - 60 7 

61 - 70 8 

71 - 80 9 

≥ 81 10 
 

• El PMFO se calculará dividiendo el valor del presupuesto oficial del respectivo 
módulo entre el plazo establecido en el presente pliego para el mismo. 

 

NOTA 1: A los proponentes que acrediten una relación  mayor o igual a la 
Relación PO, se les asignara cero (0) puntos y una calificación Técnica de NO HABIL. La 
Relación PO, se calculará de la siguiente forma: 

 

 
Dónde: 
     

Relación PO =  Máximo número de veces del PFMT permitido 

PFMT =  Promedio de Facturación Mensual Total del proponente 

PMFO =  Promedio Mensual de Facturación Oficial del  módulo 

PO =  Presupuesto Oficial del módulo 
V Propmod = Valor por Numero de Propuestas Presentadas por módulo  

(según tabla) 
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No. de Propuestas 

Presentadas 
Valor a tomar (VProp) 

 

  1 - 10 2  

  11 - 20 3  

  21 - 30 4  

  31 - 40 5  

  41 - 50 6  

 51 - 60 7  

 61 - 70 8  

 71 - 80 9  

 ≥ 81 10  

 
NOTA2: Para obtener el puntaje por promedio de facturación mensual total de 
experiencia en los contratos acreditados válidos, el proponente deberá haber obtenido 
calificación de HABIL, en la evaluación Técnica, de lo contrario se asignará cero (0) 
puntos. 

 
NOTA3: Para la obtención del valor y del porcentaje de PMFO requerido, establecido, 
este será redondeado a la milésima, es decir, máximo tres (03) decimales, así: cuando la 
diezmilésima sea igual o superior cinco (5) se redondeará (mediante la fórmula 
=Redondear (número;3) de Excel), por exceso a la milésima siguiente y cuando la 
diezmilésima sea inferior a cinco (5) se redondeará (mediante la fórmula =Redondear 
(número;3) de Excel) por defecto al número entero de la milésima. 

 

• PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL TOTAL 
 
Se evaluará a partir de los contratos presentados en el formulario de FORMULARIO DE 
ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIADEL PROPONENTE; el procedimiento para obtener 
el valor correspondiente al promedio de facturación mensual total por concepto de 
contratos ejecutados (PFMT) es el siguiente: 

 
Nota: Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad 
de consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el equivalente al porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes que la pretendan hacer valer (esto 
es el valor finalmente facturado o pagado o ejecutado a considerar será igual a, el valor 
total valor finalmente facturado o pagado o ejecutado multiplicado por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes). 

 
o CALCULO PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL (PFM) 
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El procedimiento para obtener el valor correspondiente al promedio de facturación mensual 
por concepto de contrato terminado (pfmi) es el siguiente:  
 
A partir del valor facturado por concepto de cada contrato presentado, se determina el valor 
facturado actualizado (VFAj) de cada contrato (j) expresándolo en salarios mínimos 
mensuales legales, así:  
 
Se tomará el valor en SMMLV correspondiente a la fecha de terminación del contrato; para 
tal fin se tendrá en cuenta el Cuadro No. 4. EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO 
MENSUAL LEGAL. 
 
Cuadro No. 4 EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL 
 

PERÍODO MONTO MENSUAL 

… … 

Enero 1 de 1980 a Dic. 31 de 1980 4.500,00 

Enero 1 de 1981 a Dic. 31 de 1981 5.700,00 

Enero 1 de 1982 a Dic. 31 de 1982 7.410,00 

Enero 1 de 1983 a Dic. 31 de 1983 9.261,00 

Enero 1 de 1984 a Dic. 31 de 1984 11.298,00 

Enero 1 de 1985 a Dic. 31 de 1985 13.558,00 

Enero 1 de 1986 a Dic. 31 de 1986 16.811,00 

Enero 1 de 1987 a Dic. 31 de 1987 20.510,00 

Enero 1 de 1988 a Dic. 31 de 1988 25.637,00 

Enero 1 de 1989 a Dic. 31 de 1989 32.560,00 

Enero 1 de 1990 a Dic. 31 de 1990 41.025,00 

Enero 1 de 1991 a Dic. 31 de 1991 51.716,00 

Enero 1 de 1992a Dic. 31 de 1992 65.190,00 

Enero 1 de 1993 a Dic. 31 de 1993 81.510,00 

Enero 1 de 1994 a Dic. 31 de 1994 98.700,00 

Enero 1 de 1995 a Dic. 31 de 1995 118.934,00 

Enero 1 de 1996 a Dic. 31 de 1996 142.125,00 

Enero 1 de 1997 a Dic. 31 de 1997 172.005,00 

Enero 1 de 1998 a Dic. 31 de 1998 203.826,00 

Enero 1 de 1999 a Dic. 31 de 1999 236.460,00 

Enero 1 de 2000 a Dic. 31 de 2000 260.100,00 

Enero 1 de 2001 a Dic. 31 de 2001 286.000,00 

Enero 1 de 2002 a Dic. 31 de 2002 309.000,00 

Enero 1 de 2003 a Dic. 31 de 2003 332.000,00 

Enero 1 de 2004 a Dic. 31 de 2004 358.000,00 

Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005 381.500,00 

Enero 1 de 2006 a Dic. 31 de 2006 408.000,00 

Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007 433.700,00 

Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 461.500,00 

Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 496.900,00 

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 515.000,00 
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Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 535.600,00 

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 566.700,00 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500,00 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000,00 

Enero 1 de 2015 a Dic.31 de 2015 644.350,00 

Enero 1 de 2016 a Dic.31 de 2016 689.455,00 

Enero 1 de 2017 a Dic.31 de 2017 737.717,00 

Enero 1 de 2018 a Dic.31 de 2018 781.242,00 

Enero 1 de 2019 a Dic.31 de 2019 828.116,00 

Enero 1 de 2020 a Dic.31 de 2020 877.803,00 

 

Para determinar el valor facturado actualizado, se aplica la siguiente expresión: 
 

 
Donde, 
 
VFAj = Valor facturado actualizado de cada contrato válido para acreditar experiencia, expresado en SMML. 
VFj = Valor facturado total de cada contrato válido para acreditar experiencia, expresado en pesos. 
SMML = Salario mínimo mensual legal, del año de terminación del contrato válido para acreditar experiencia. 
J = Número de contrato válido para acreditar experiencia. 

 
El promedio de facturación mensual total (PFMT) para el proponente se determinará 
mediante la siguiente expresión: 
 

 
 

Donde, 
 
PFMT =  Promedio de facturación mensual total correspondiente a contratos válidos para acreditar 

experiencia, expresado en SMMLV/mes. 
pfmj =  Promedio de facturación mensual (j) correspondiente a cada contrato válido para acreditar 

experiencia, expresado en SMMLV/mes. 
J =  Número de contrato válido para acreditar experiencia. 
U =  Número máximo de contratos válidos para acreditar experiencia - máximo CINCO (05). 

 
En cada caso se debe tener en cuenta que si el contrato presenta períodos de suspensión 
se descontará dicho plazo, (solo si estas se encuentran dentro del periodo para acreditar la 
experiencia). 
 

• ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA  
 



                                                          

 

ESTUDIOS PREVIOS  
CONCURSO DE MERITOS No.«PROCESO_CONCURSO_DE_MERITOS» 

 

 

 
Página 80 de 98 

Version: 01 Fecha de Vigencia: Septiembre 11 de 2019 

El proponente deberá acreditar que los contratos relacionados en el FORMULARIO DE 
EXPERIENCIA se encuentran inscritos en el RUP. La entidad verificará del RUP aquella 
información de los contratos requerida en el presente pliego de condiciones.  
 
De los contratos aportados inscritos en el RUP, La información sobre la experiencia que no 
repose en el RUP, deberá aportarse dentro de la propuesta.  
 
El proponente deberá indicar de manera clara en el Formato de Experiencia, el número 
consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP.  
 
Para efectos de la valoración de la experiencia, el proponente deberá acreditar los 
siguientes datos de la misma, los cuales se acreditarán, mediante la información inscrita en 
el RUP:  
 

• Entidad Contratante  

• Objeto del contrato  

• Clasificación del contrato, en los códigos del “Clasificador de los Bienes, Obras y 
Servicios de las Naciones Unidas”  

• Principales actividades ejecutadas  

• Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de 
experiencia establecidas en el numeral EXPERIENCIA REQUERIDA.  

• El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en cualquier forma 
asociativa.  

• La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. (Debe indicar día, mes y año).  
 
No obstante, si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia 
solo se evidencia el mes y el año, se tomara para efectos de evaluación de la fecha de 
iniciación el primer día del mes.  
 

• La fecha de terminación de la ejecución del contrato. (Debe indicar día, mes y año). 
No obstante, si en los documentos válidos aportados para la acreditación de 
experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomara para efectos de evaluación 
de la fecha de terminación el último día del mes.  

• Tiempo total de suspensión (EN CASO QUE APLIQUE).  

• Debe Indicar día, mes y año, tanto de la fecha de inicio como de la fecha de 
terminación del período de la suspensión. (Se aplicará la formula prevista para 
tal fin en el presente pliego de condiciones). No obstante, si en los documentos 
válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el 
año de la iniciación y/o terminación, se tomara para efectos de evaluación de la 
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fecha de iniciación el último día del mes y de la fecha de terminación el primer día 
del mes.  

• Debe indicar el tiempo total (En días) del período de suspensión. (En este caso, 
se sumarán los días de la suspensión y se dividirá entre 30, para obtener el 
dato en meses)  

• Debe indicar el tiempo total (En meses) del período de suspensión.  
 
NOTA 1: En caso que los datos de las suspensiones se acrediten en días, meses y años de 
inicio y terminación; y adicionalmente en meses y/o en días, tendrán prioridad las fechas de 
iniciación y terminación de las mismas, para el cálculo de las suspensiones.  
 
NOTA 2: Cuando no se indique la fecha de terminación de la suspensión, pero se indique la 
fecha de reanudación, ó de reiniciación, o de levantamiento de la misma, se tomará como 
fecha de terminación de la suspensión, el día anterior a la reanudación o de reiniciación, o 
de levantamiento y se aplicará la fórmula descrita para tal fin en el presente pliego de 
condiciones, para el cálculo correspondiente.  
 

• El valor del contrato correspondiente a la sumatoria del valor económico total 
incluyendo sus adicciones, mayores valores e IVA o impuestos que haga sus veces, 
que se le haya pagado al contratista por la ejecución de un contrato. Para los 
obligados a estar inscritos en el RUP es el valor registrado en el mismo.  

• Las certificaciones de entidades privadas, deben ser expedidas por parte del 
Representante Legal incluyendo nombre y cargo de la persona que expide la 
certificación. Certificaciones de entidades públicas deben ser expedidas por el 
funcionario competente. 

• Las certificaciones deben aportar acta de liquidación debidamente diligenciada y 
suscrita por todas las partes involucradas incluyendo nombre y cargo de la persona 
que expide la certificación. 

 
NOTA 3: La experiencia que se pretenda acreditar en contratos suscritos con el 
MUNICIPIO DE PEREIRA deberá acreditarse por parte del proponente, en las   
condiciones exigidas en el presente pliego.  
 

• PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
DOMICILIADAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA  

 
Los proponentes sean personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas 
con sucursal en Colombia, acreditaran su experiencia con la información inscrita en el 
Registro Único de Proponentes – RUP, Vigente para el día de la presentación de la 
oferta o cierre del proceso. 
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Para efectos de la evaluación de la experiencia, la entidad verificará que los contratos 
relacionados en el formulario de experiencia, se encuentren registrados en el RUP y tomará 
de este último la información necesaria para la evaluación.  
 
La fecha de expedición del certificado debe ser no mayor a treinta (30) días anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso.  
 
En el caso en que de la información inscrita en el RUP, no sea posible extractar la 
totalidad de la información requerida, el proponente podrá aportar uno o algunos de 
los documentos que se establecen a continuación con el fin de complementar la 
información solicitada:  
 

• Contratos suscritos con Entidades Estatales o privados 
 
Se podrán aportar uno o algunos de los documentos que se describen a continuación:  
 
I. Certificación de experiencia para contratos suscritos con Entidades Estatales o 
privadas 
 
La certificación debe ser expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato y 
encontrarse debidamente suscrita por la entidad contratante; así mismo, debe contener los 
datos requeridos en el presente pliego de condiciones, que no se acrediten con el 
certificado del RUP.  
 
II. Acta de Liquidación  
 
Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en la cual conste la 
información requerida, que no se acredite con el certificado del RUP.  
 
III. Acta de Entrega o de Recibo Definitivo  
 
Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales conste 
la información requerida, que no se acredite con el certificado del RUP.  
 
IV. Acta de Terminación  
 
Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales conste 
la información requerida, que no se acredite con el certificado del RUP.  
 
V. Acta Final de Pago  
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Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en la cual conste la 
información requerida, que no se acredite con el certificado del RUP.  
 
VI. Acta de inicio o la Orden de Inicio  
 
En caso de que se aporte acta de inicio, ésta deberá presentarse debidamente diligenciada 
y suscrita por todas las partes involucradas y en la cual conste la fecha de inicio. La misma 
sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio.  
 
En caso de que se aporte la orden de inicio, ésta deberá estar debidamente suscrita por la 
entidad contratante. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio.  
 
VII. Actas de Suspensión, Terminación de Suspensión y/o Reinicio, o Reanudación ó 
Levantamiento de la Suspensión  
 
Debidamente diligenciadas y suscritas por las partes involucradas; estas actas únicamente 
serán tenidas en cuenta para efectos de cálculo de las suspensiones de las que haya sido 
objeto el contrato. Para que dichas actas sean válidas para efectos de cálculo del plazo de 
las suspensiones, las mismas deberán indicar día, mes y año de la fecha de suspensión y/o 
de la fecha de terminación de la suspensión y/o de la fecha de reinicio o reanudación o 
levantamiento de la suspensión.  
 
No obstante, si en estas actas solo se evidencia el mes y el año de la iniciación y/o 
terminación y/o reinicio y/o reanudación y/o levantamiento, se tomara para efectos de 
evaluación de la fecha de iniciación el último día del mes y de la fecha de terminación el 
primer día del mes.  
 
VIII. Certificación para empresas que no cuentan con más de tres (03) años de 
constituidas  
 
Para el caso de contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con 
más de tres (3) años de constituidas, en caso de ser necesario se deberá aportar adicional 
a los documentos válidos para la Acreditación de Experiencia, un documento debidamente 
suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público (Según 
corresponda), donde se indique la conformación de la empresa.  
 
IX. Contratos Escindidos  
 
Para el caso de contratos que hayan sido objeto de escisión, en caso de ser necesario se 
deberá aportar adicionalmente a los documentos para la Acreditación de Experiencia, la 
Escritura Pública donde se evidencie que el contrato aportado para acreditar experiencia 
haya sido trasladado a la sociedad beneficiaria.  
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X. Contratos Cedidos  
 
Para efectos de la acreditación de experiencia de contratos que hayan sido objeto de 
cesión antes de la ejecución del 50% de la ejecución total, se admitirán como experiencia 
para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna por ellos al cedente, en cuyo caso 
la experiencia que se contabilizara será la ejecutada por el cedente y el cesionario. En caso 
de que la cesión se haya producido después del cincuenta (50%) por ciento de ejecución 
del valor del contrato no se admitirá como experiencia ni para el cedente, ni para el 
cesionario. Esta situación en caso de ser necesario deberá ser certificada adicionalmente 
en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para efectos de 
acreditación de experiencia en el presente pliego de condiciones. 
 
Nota 1: Para efectos de acreditación de experiencia no se aceptaran documentos 
diferentes a los señalados en el presente numeral. En caso de existir discrepancias entre 
dos (2) o más de los documentos aportados por el proponente para acreditación de 
experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido anteriormente, 
para efectos de la evaluación.  
 
Nota 2: En caso de existir discrepancias entre la información registrada en el formulario de 
experiencia y los documentos soportes de la misma, prevalecerá lo consignado en los 
documentos soporte. Así mismo, aplica para las discrepancias que se presenten entre 
la información registrada en el RUP y los documentos que sobre la misma 
experiencia aporte el proponente en su oferta, toda vez que en este caso prevalecerá 
la consignada en el RUP.  
 
Nota 3: Las personas que objeten la experiencia de algún otro oferente, deberán aportar 
los documentos que prueben sus afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar 
manifestaciones temerarias respecto de los documentos aportados por los demás 
oferentes, sin contar con medios de prueba que acrediten tales manifestaciones. Cabe 
agregar, que la entidad propende por garantizar el principio constitucional de la buena fe.  
 

• CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  
 
Con el fin que la experiencia acreditada sea validada como experiencia requerida se deben 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. En caso de la acreditación de experiencia a través de contratos ejecutados en el 
extranjero, la misma solo será válida para efectos del proceso cuando se hayan SUSCRITO 
Y EJECUTADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE para ENTIDADES ESTATALES del país 
donde se ejecutó el contrato.  
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2. Para el cálculo del PFMT del Consorcio o Unión Temporal se tomarán máximo CINCO 
(5) contratos, los cuales deberán estar debidamente relacionados en el Formulario de 
Experiencia, indicando de manera clara cual o cuales de los integrantes del Consorcio o la 
Unión Temporal aportan dicha experiencia. Este formulario deberá ser presentado por el 
Consorcio o Unión Temporal y no por cada integrante.  
 
3. En caso que el proponente relacione o anexe más de un formulario para obtener 
calificación de hábil por el factor de experiencia, únicamente se tendrá en cuenta el primer 
formulario que aparece en orden consecutivo foliado y de él los primeros CINCO (5) 
contratos relacionados. 
 
4. En caso que el proponente relacione o anexe un número superior a CINCO (5) contratos, 
para efectos de evaluación de la experiencia, únicamente se tendrán en cuenta los CINCO 
(5) primeros contratos relacionados en el Formulario de experiencia en orden consecutivo. 
Los proponentes deberán diligenciar toda la información requerida en el Formulario de 
experiencia.  
 
5. En caso que el proponente no aporte el FORMULARIO DE EXPERIENCIA, para efectos 
de otorgar puntaje; se tendrán en cuenta para la evaluación los CINCO (5) contratos de 
mayor valor.  
 
6. Para el presente proceso el o los integrantes del proponente plural que aporten la 
experiencia, deben tener un porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal 
MINIMO del Veinticinco 25% cada uno.  
 
7. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia especifica haya sido 
ejecutado en consorcio o unión temporal, deberá relacionar en el Formulario de 
EXPERIENCIA el porcentaje de participación del integrante en la ejecución del contrato que 
se quiera hacer valer dentro del proceso y además, dicho porcentaje de participación 
deberá venir especificado claramente en uno o algunos de los documentos que se 
establecen como válidos para efectos de acreditación de experiencia, en el presente pliego 
de condiciones.  
 
8. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de 
consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el equivalente al porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes que la pretendan hacer valer, y será 
igual al valor finalmente facturado o pagado o ejecutado multiplicado por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes. En cuanto a las cantidades de obra se 
consideraran en un cien por ciento para consorcios y uniones temporales 
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9. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de 
consorcio o unión temporal, el plazo a considerar será el plazo total ejecutado, sin afectarse 
por el porcentaje de participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer.  
 
10. Para efectos de la acreditación de experiencia de contratos que hayan sido objeto de 
cesión antes de la ejecución del 50% de la ejecución total, se admitirán como experiencia 
para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna por ellos al cedente, en cuyo caso 
la experiencia que se contabilizara será la ejecutada por el cedente y el cesionario. En caso 
de que la cesión se haya producido después del cincuenta (50%) por ciento de ejecución 
del valor del contrato no se admitirá como experiencia ni para el cedente, ni para el 
cesionario. Esta situación deberá ser certificada adicionalmente en uno o alguno de los 
documentos considerados como válidos para efectos de acreditación de experiencia en el 
presente pliego de condiciones.  
 
11. En el evento que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por 
un Consorcio o Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 
proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá 
aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia, 
la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que 
ejecutaron el contrato, y que están participando en el presente proceso. Cuando se 
presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la participación de los 
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirió la experiencia y que se 
encuentren participando en el presente proceso de selección.  
 
12. En el evento de aportarse para la acreditación de experiencia contratos ejecutados en 
un plazo menor a un (1) mes, la Entidad para efectos del cálculo del Promedio de 
Facturación Mensual (PFM) tomará como plazo para este cálculo un mes.  
 
13. Cuando en la revisión del formulario se encuentren errores de trascripción en cifras, en 
fechas, en números o en letras, prevalecerá la información contenida en los soportes que 
acompañan dicho formulario.  
 
14. En caso que la entidad requiera verificar la veracidad de la información aportada para 
acreditar la experiencia aceptable, podrá solicitarla y el oferente está en la obligación de 
allegarla, de lo contrario los contratos no serán tenidos en cuenta para la evaluación.  
 
15. Para efectos de la evaluación, los contratos de Gerencia de Obra y/o Administración 
Delegada en los cuales se estipuló el pago de honorarios al contratista, no se tendrán en 
cuenta para la experiencia de contratos de ejecución de obras.  
 
16. Cuando para acreditar la EXPERIENCIA, además de las actividades requeridas para el 
presente proceso de selección se evidencien otro tipo de actividades, se tomará el VALOR 
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TOTAL FACTURADO y el PLAZO TOTAL CORRESPONDIENTE al contrato celebrado y 
ejecutado; siempre y cuando los mismos se ajusten a los requerimientos establecidos en el 
presente pliego de condiciones.  
 
17. Para efectos del cálculo del periodo de ejecución de los contratos acreditados y de los 
períodos de suspensión, se tomarán días calendario. Para efectos del cálculo del plazo 
(Plazoi) de los contratos acreditados, así como el tiempo de suspensión del contrato (t 
suspi) se tomarán los meses de 30 días y los años de 360 días.  
 
Es decir, que el cálculo del plazo para los contratos acreditados se realizará de la siguiente 
manera: 

 
En donde: 
Plazoi = Plazo del contrato i 
Fini i = Fecha de Inicio del Contrato i 
Fter i = Fecha de Terminación del Contrato i 
((Fter i - Fini i) + 1) = Período de ejecución del contrato acreditado 
360 = Año de 360 días 
12 = Meses de 30 días para obtener el cálculo del plazo en meses. 
Tsusp i =Tiempo de suspensión del contrato i, calculado en meses, definido de la siguiente 
manera 

 
En donde: 
Fini susp i = Fecha de Inicio de la Suspensión del Contrato i 
Fter susp i = Fecha de Terminación de la Suspensión del Contrato 
((Fter susp i - Fini suspi) + 1) = Período de suspensión del contrato acreditado i 
30 = Mes de 30 días 
 
19. Para efectos de la evaluación, los plazos serán aproximados por exceso o por defecto a 
la décima de mes, así: cuando la centésima de mes sea igual o superior a cinco se 
aproximará por exceso al número entero siguiente de la décima de mes y cuando la 
centésima de mes sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la 
décima de mes.  
 
20. Para el resultado de los cálculos obtenidos en la evaluación de los distintos criterios de 
experiencia (diferentes al plazo), se utilizarán las aproximaciones por exceso o por defecto 
a la centésima del valor, así: cuando la milésima del valor sea igual o superior a cinco se 
aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima del valor y cuando la 
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milésima del valor sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la 
centésima del valor.  
 
21. La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, 
cuando el valor de los contratos este expresado en monedas extranjeras (Y el contrato 
haya sido ejecutado por una persona que no tenga la obligación de estar inscrita en 
el RUP) éste deberá convertirse en Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a 
continuación se describe:  

• Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte 
América, los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor 
correspondiente al promedio de las tasas representativas del mercado, certificadas 
por el Banco de la República, a las fechas de inicio y de terminación del contrato, 
para lo cual el proponente deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada 
para la conversión.  

• Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a 
Dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, 
utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas de cambio 
vigentes entre el dólar y dicha moneda (utilizando para tal efecto la página web 
http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter, (Conversor de Divisas), a 
las fechas de inicio y de terminación del contrato. Hecho esto se procederá en la 
forma que señala el numeral anterior.  

• Junto con el Formulario de Experiencia, debe presentarse los valores antes 
obtenidos, en un “Cuadro de Conversión de valores” que presente los Valores de los 
contratos en su moneda original, la tasa de cambio utilizada, los Valores convertidos 
de los Contratos en Moneda Colombiana. Así mismo, los valores facturados tanto en 
moneda original como en Moneda Colombiana.  
 

NOTA: En el caso de contratos ejecutados antes de la entrada en vigencia del EURO, 
el valor ejecutado se debe acreditar en la moneda que se encontraba vigente a la 
fecha de iniciación del contrato.  
 
22. LA ALCALDIA DE PEREIRA se reserva el derecho de verificar la información aportada 
por los Proponentes.  
 
23. El Municipio se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y 
coherencia de la información aportada por el proponente, tendiente a acreditar su 
experiencia, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades contratantes.  
 
7. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES 
QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 
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La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del contrato objeto del 
presente proceso de selección, se sujetarán a los criterios definidos, en este numeral, sin 
perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada una de las partes de acuerdo  con 
las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido del pliego de 
condiciones, considerando preponderante que, en general, está a cargo del contratista la 
ejecución de la consultoría de conformidad con la documentación técnica suministrada por 
la Entidad. 
 
EL MUNICIPIO DE PEREIRA-SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN y el 
proponente – con la presentación de su oferta-, entienden como riesgo contractual 
previsible aquel que reúne las siguientes características: 
 

a) Su previsión se sujeta a términos de racionalidad, considerando los conocimientos 
regulares de un profesional con experiencia en la ejecución de la consultoría 
similares a aquella que constituye el objeto del contrato. 

b) Su concreción comporta un daño patrimonial para una o ambas partes de la relación 
contractual. 

c) Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebración del contrato. 
d) En caso de ser anterior o concomitante, ninguna de las partes debe conocerlo y no 

puede predicarse la obligación de conocimiento a ninguna de ellas por razones tales 
como su experiencia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal o 
sus indagaciones previas particulares. 

e) Su concreción o conocimiento debe presentarse durante la ejecución de la relación 
contractual o luego de su terminación, siempre que, para este último caso se 
encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella 
emanaron. 

f) De concretarse no puede ser imputable a ninguna de las partes.  La indemnización 
de las consecuencias negativas de eventos imputables al contratista debe estar 
garantizada mediante los mecanismos de cobertura del riesgo de que trata el artículo 
7 de la Ley 1150 de 2007. 

g) El daño que resulte de la concreción del riesgo deberá ser asumido por la parte a la 
cual le fue asignado, de tal manera que, si afecta directamente su patrimonio, deberá 
soportarlo íntegramente, y si por el contrario afecta el patrimonio de la otra parte, 
deberá restituir la condición patrimonial perdida hasta el monto probado del daño 
emergente. 

 
Para el efecto, se hace la estimación, tipificación y asignación de los riesgos que pueden 
afectar la ejecución del contrato. 
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8. SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE 
LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 
DEL CONTRATO 
 
La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del contrato objeto del 
presente proceso de selección, se sujetarán a los criterios definidos, en este numeral, sin 
perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada una de las partes de acuerdo  con 
las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido del pliego de 
condiciones, considerando preponderante que, en general, está a cargo del contratista la 
Interventoría de conformidad con la documentación técnica suministrada por la Entidad 
Contratante. 
 
EL MUNICIPIO DE PEREIRA y el proponente – con la presentación de su oferta-, 
entienden como riesgo contractual previsible aquel que reúne las siguientes características: 
 

a) Su previsión se sujeta a términos de racionalidad, considerando los conocimientos 
regulares de un profesional con experiencia en la ejecución de la interventoría 
similares a aquella que constituye el objeto del contrato. 

b) Su concreción comporta un daño patrimonial para una o ambas partes de la relación 
contractual. 

c) Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebración del contrato. 
d) En caso de ser anterior o concomitante, ninguna de las partes debe conocerlo y no 

puede predicarse la obligación de conocimiento a ninguna de ellas por razones tales 
como su experiencia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal o 
sus indagaciones previas particulares. 

e) Su concreción o conocimiento debe presentarse durante la ejecución de la relación 
contractual o luego de su terminación, siempre que, para este último caso se 
encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella 
emanaron. 

f) De concretarse no puede ser imputable a ninguna de las partes.  La indemnización 
de las consecuencias negativas de eventos imputables al contratista debe estar 
garantizada mediante los mecanismos de cobertura del riesgo de que trata el 
artículo 7 de la Ley 1150 de 2007. 

g) El daño que resulte de la concreción del riesgo deberá ser asumido por la parte a la 
cual le fue asignado, de tal manera que, si afecta directamente su patrimonio, 
deberá soportarlo íntegramente, y si por el contrario afecta el patrimonio de la otra 
parte, deberá restituir la condición patrimonial perdida hasta el monto probado del 
daño emergente. 

8.1 Tipificación 
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Para la tipificación de los riesgos contractuales, se realizará una clasificación general de los 
mismos atendiendo al origen de los hechos o actos que pueden determinar su ocurrencia. 
Se incluirá una descripción general de cada uno de ellos. 
 

8.1.1.1 Acto o hecho de la Entidad Contratante 
 
Corresponde a las actuaciones adelantadas por la Entidad contratante en desarrollo de la 
gestión contractual que le compete. Comprende la de sus servidores y contratistas 
directamente involucrados en el desarrollo del contrato. 
 

8.1.1.2 Acto o hecho del contratista 
 
Corresponde a las actuaciones adelantadas por el contratista durante la ejecución del 
contrato. Comprende sus representantes legales, empleados y subcontratistas o cualquier 
otra persona vinculada a él mediante un negocio jurídico. 
 

8.1.1.3 Acto o hecho de un tercero 
 
Corresponde a actos o hechos de un tercero que tengan incidencia directa o indirecta en la 
ejecución del contrato. Se considera tercero a toda persona que, para la ejecución del 
contrato correspondiente, no tenga vínculo legal ni contractual con una o ambas partes. Así 
mismo, para efectos de la distribución de riesgos, se considerará hecho de un tercero el 
suceso económico o político que tenga incidencia en la ejecución del contrato. 
 

8.1.1.4 Amenazas de orden público 
 
Las amenazas de orden público incluirán aquellos eventos relacionados con actos de 
grupos armados al margen de la ley que incidan en el costo directo o indirecto de la 
consultoría. 
 

8.1.1.5 Amenazas de la naturaleza 
 
Comprende cualquier hecho de la naturaleza que incida en la ejecución del contrato. 

8.1.2 Estimación 

 
Los riesgos previsibles se estiman, para el contrato objeto del presente proceso de 
selección de acuerdo con lo descrito en el siguiente cuadro, sin que el contratista pueda 
reclamar, por el hecho de la concreción de uno o varios de los riesgos estimando un valor 
adicional.  
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8.1.3 Asignación 

 
Como resultado de la tipificación y estimación de los riesgos previsibles y de acuerdo con el 
alcance de las obligaciones de las partes y su capacidad de control sobre los hechos que 
determinen su ocurrencia, se realizará la asignación de tales riesgos, con el objeto de que 
sean gestionados eficientemente y establecer cuál de las partes debe soportar 
patrimonialmente las consecuencias negativas de su concreción. 
 
9. GARANTÍAS 
 
Dado el objeto contractual a ejecutar, EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE 
DEPORTE Y RECREACIÓN considera que las garantías de Seriedad del Ofrecimiento, 
Cumplimiento, Calidad de los servicios y salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales 
son las necesarias para cubrir las obligaciones contractuales del personal que utilice para la 
ejecución del trabajo y de calidad de los servicios. 
 
De Seriedad de la Oferta 
 
El  Proponente  debe  presentar  junto  con  la  Oferta  una  garantía  de  seriedad  de  la  
oferta  a  favor  de  la Entidad Contratante por  un valor MAYOR O IGUAL AL 10% del 
PRESUPUESTO OFICIAL y 4 meses, con vigencia desde la  presentación de  la Oferta 
hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato; lo anterior para efectos de 
garantizar los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta según los eventos definidos 
en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del decreto 1082 de mayo de 2015. 
 
De cumplimiento del Contrato 
 
Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el término de 
vigencia del contrato y seis (6) meses más. 
 
De Buen manejo y correcta Inversión del anticipo 
 
Por un monto equivalente al ciento por ciento (100%) de la suma entregada como anticipo, 
por el término de vigencia del contrato y hasta la liquidación del mismo. 
 
De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales  
 
Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por el término 
de vigencia del contrato y tres (3) años más. 
 
De calidad de los servicios 
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Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato y por el término de tres (3) años más, 
contados a partir de la fecha de recibo del informe final, previo recibo a satisfacción de la 
totalidad del diseño objeto de la Interventoría. Su aprobación por la Secretaría de 
Infraestructura será condición previa para realizar el último pago del contrato. 
 
Término para su entrega 
 
El consultor entregará a EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE DEPORTE Y 
RECREACIÓN, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato, las garantías a las que se refiere el presente numeral, con excepción de la 
garantía de calidad de los servicios, la cual se otorgará por el Interventor a más tardar 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del informe final, previo 
recibo a satisfacción de la totalidad del contrato objeto de la interventoría 
 
Requisitos generales 
 
En la póliza debe figurar como afianzadas cada una de las personas que integran la parte 
contratista. Los amparos de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y calidad 
del servicio deben ser constituidos, en su oportunidad, a favor de EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA - SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN. 
 
Suficiencia de las garantías 
 
El Interventor debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las 
garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del 
contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, el Interventor deberá proceder 
a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el 
caso, como condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. 
 
De igual modo, el interventor deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por 
razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya 
vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del 
contrato y/o de recibo del informe final, el valor amparado también debe reponerse cuando 
el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales 
fechas. 
 
El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento 
y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo del 
Interventor. 
 
9.1.1 Certificación de pagos al sistema de seguridad social y de aportes parafiscales 
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El interesado deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes 
parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. Dicha acreditación se hará 
mediante certificación expresa suscrita por el revisor fiscal o por el representante legal, 
según corresponda de conformidad con la ley, de la persona jurídica o de cada uno de los 
integrantes de la unión temporal o consorcio. 
 
Nota: El Contador y revisor fiscal según sea el caso, deberán adjuntar copia de la matricula 
profesional, certificado de vigencia de la misma y cedula de ciudadanía 
 
9.1.2 Verificación antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales  
 
La Entidad realizará la Verificación de los Antecedentes disciplinarios, Fiscales y Judiciales 
de cada uno de los proponentes; en el caso de proponentes plurales se realizará la 
verificación a cada uno de los integrantes del consorcio o Unión Temporal. 
 
10. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DEL SECTOR 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES (ARTICULO 2.2.1.1.1.6.1 DECRETO 1082 DE 2015) 
 
Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de analizar el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y análisis de riesgo. 
 
El análisis del sector se encuentra anexo al presente documento. 
 
CONCLUSIÓN 
 
De acuerdo al análisis y consideraciones anteriores se recomienda al representante legal 
del MUNICIPIO DE PEREIRA, adelantar el proceso de CONCURSO DE MERITOS, para 
realizar la ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE DE 
SEIS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE 
LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES "EJE CAFETERO 2023". 
 
 
  

 
 

GUSTAVO ADOLFO RIVERA MUÑOZ   MILTON HURTADO GARCÍA  

Secretario de Deportes  Director de Diseños y Contratos de 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hdv/-/directorio/M1138363-0445-4/view
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