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COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. MIC-018- 2021.

CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL, identificada con la cédula de ciudadania nimero 50.882.640, expedida en Momil actuando
en calidad de Secretaria de Infraestructura departamental delegada para contratar, segun Decreto No. 000391 del 1 de septiembre de
2020, actuando en nombre y representacién del Departamento de Cérdoba, informa a la sociedad BUSERCO S.A.S representada
legalmente por el sefior ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA, identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de
la oferta, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al proceso de seleccion de minima cuantia No.SI-MIC-
018-2021.

El contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082
de 2015, el Cédigo Civil y de Comercio, las demés normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones:

PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS “ESTUDIOS
Y DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO
SAN NICOLAS ZONA URBANA Y PUENTE LOS ABETOS (ViA REMEDIA POBRE) Y CARRETERA MIRAFLOREZ - COROZA -
TANQUE ELEVADO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA”.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD:

1.- Pagar el servicio efectivamente prestado.

2.- Expedir las certificaciones para efecto de pago y dar respuesta por escrito a los requerimientos del contratista.
3.- Ejercer la supervisidn del contrato y las demas que sean necesarias para el desarrollo del objeto del contrato.

4.- Las demas inherentes a su naturaleza.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

De conformidad con el articulo 53 de la Ley 80 de 1993, el INTERVENTOR respondera civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen dafio o perjuicio a las
entidades, derivados de la celebracion y ejecucion de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoria,
incluyendo la etapa de liquidacion de los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa por parte
del interventor, de las obligaciones que a este le corresponden conforme con el contrato de interventoria, conforme a lo establecido en el Articulo 2,
Inciso 2 de la Ley 1882 de 2018.

El contratista debe cumplir las siguientes obligaciones especificas:
1.- Revisar las especificaciones del proyecto, con el fin de conceptuar sobre el mismo, o sobre las modificaciones requeridas.

2.- Hacer balance econémico del contrato objeto de vigilancia, y si las variaciones superan el valor contractual se requerira la
aprobacién de las mismas por parte del DEPARTAMENTO.

4.- Poner en conocimiento de la Secretaria de Infraestructura con la debida anticipacion, la necesidad de prérroga o el vencimiento
del contrato de consultoria. En cada uno de estos casos, sera la Interventoria la responsable de solicitar oportunamente el tramite
pertinente, previa justificacion técnica de los hechos, quedando a juicio de la Secretaria de infraestructura la determinacién final.
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5.- El interventor en compafia del contratista de consultoria evaluard semanalmente la ejecucion del contrato, revisando el
programa de la consultoria.

6.- Levantar acta de evaluacion, la cual debera ser suscrita por el ingeniero residente del contratista y de la consultoria, donde se
consignara el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algin atraso, se sefialaran los motivos del mismo, dejando
constancia de los correctivos que se tomaran para subsanarlo, los cuales se plasmaran en una modificacion al programa de trabajo,
que no podra contemplar la disminucion de las cantidades programadas para cada mes ni una prérroga del plazo inicialmente
establecido.

7.- Llevar una relacién actualizada de los empleados y/o trabajadores asignados por el Contratista para la realizacion de la
consultoria.

8.- Revisar y aprobar, bajo su responsabilidad, las actas de avance, verificando que la informacion financiera acumulada, el valor
de los contratos adicionales, el valor de los estudios ejecutados y los acumulados, y toda la informacién adicional, esté correcta,
para lo cual anexara un balance general de la consultoria.

9.- Bajo ninglin aspecto, el Interventor aceptara estudios y/o disefios que estén por fuera del contrato original y que no hayan sido
previamente aprobadas por la Secretaria de Infraestructura, y estén debidamente incluidas mediante actas de modificacion, o
contrato adicional, segun sea el caso.

Obligaciones generales:

1. Estudiar, comprender, analizar y solicitar modificaciones si fuera el caso del contrato de consultoria.

2. Colaborar con EL CONTRATISTA con miras a la correcta ejecucion y cumplimiento del contrato.

3. Controlar las vigencias de las polizas y solicitar su ampliacion, si fuere el caso, en tal sentido debe constatar que el Cons ultor
siempre esté amparado por la péliza unica de cumplimiento del contrato, la cual se mantendra vigente durante los limites
establecidos.

4. Suscribir el acta de recibo a satisfaccion una vez terminados los estudios y disefios.

5. Exigir el cumplimiento del contrato en todas o en cualquiera de sus partes.

6. Determinar la necesidad de ejecutar estudios adicionales o extra, para esta Ultima revisar y aprobar los precios presentados por
el Contratista e informar dicha situacion a la secretaria de Infraestructura.

7. Revisar, aprobar y hacer seguimiento al programa de trabajo presentado por el Contratista.

8. Revisar, evaluary aprobar las hojas de vida de profesionales del equipo de trabajo que requieran ser reemplazados por solicitud
del Contratista, acorde con lo exigido en el pliego de condiciones definitivo del proceso. Notificar al DEPARTAMENTO dichos
cambios especificando la fecha a partir de la cual se aprueba el reemplazo; asi mismo adjuntar la evaluacion.

9. Aprobar o rechazar los métodos de estudios, equipos, elementos, materiales, herramientas y vigilar su oportuno suministro y
manejo.

10. Exigir que la consultoria sea ejecutada cumpliendo con todos los requisitos de gestion de riesgos, salud ocupacional, higiene
y seguridad industrial.

11. Exigir que la consultoria sea ejecutada dando proteccion al medio ambiente y cumpliendo con todas las normas sobre manejo
del impacto ambiental establecidas en la legislacion colombiana.

12. Verificar y certificar en asocio con EL CONTRATISTA, la medicién y cémputo de las cantidades de estudios y/o disefios
ejecutados, sus valores y precios para efectos de elaboracién de las actas de pago.

13. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con todas las obligaciones laborales tales como: no contratar personas menores de
edad; suscripcion del contrato de trabajo del personal empleado; el pago oportuno del salario cotizado y que éste no sea inferior al
minimo legal vigente; el pago de las horas extras y del descanso dominical o festivo; pago del subsidio de transporte; afiliacion del
personal empleado y pago oportuno de los aportes a las empresas Promotoras de Salud E.P.S., a las Administradoras de Fondos
de Pensiones A.F.P. y a las Administradoras de Riesgos Profesionales A.R.P., de acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de
1993; afiliacion del personal empleado y pago oportuno de los aportes a la Caja de Compensacién Familiar, al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

14. Verificar que EL CONTRATISTA responda por el pago de las prestaciones sociales del personal empleado en la ejecucion de
la consultoria, dentro de los periodos y plazos estipulados por la ley, entre ellas: prima de servicios, intereses a las cesantias,
vacaciones. Ademas, velar por el suministro de los elementos y herramientas necesarias para el desarrollo de su labor, asi como
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de los implementos de seguridad tales como cascos, botas, guantes, mascarillas, cinturones de seguridad, tapones auditivos,
gafas, etcétera., y exigir su utilizacién durante el desarrollo de los trabajos.

15. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con todas las disposiciones legales aplicables al personal empleado en la ejecucion
del contrato, con todas las regulaciones establecidas en el Codigo Sustantivo de Trabajo y normas que lo complementen, para lo
cual podra revisar los libros de contabilidad de EL CONTRATISTA con el fin de verificar los respectivos pagos.

16. Llevar las bitdcoras de campo que sean necesarias durante la ejecucién de la consultoria, las cuales deberan ser firmadas
cada dia por EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR. En caso de existir desacuerdo con lo expresado por el Interventor en la
bitacora, EL CONTRATISTA debera dejar constancia de su inconformidad en la misma.

17. Coordinar los comités, los cuales se realizaran con la frecuencia acordada entre el interventor y la Secretaria de Infraestructura,
los cuales tendran la funcién de velar por el cumplimiento del programa de trabajo, aprobar cambios, aclarar dudas sobre las
especificaciones y en general hacer seguimiento al desarrollo del contrato. Los comités seran integrados por los directores y
residentes, tanto de consultoria como de interventoria. A estos comités podran asistir los representantes del DEPARTAMENTO.
18. Presentar los informes mensuales a la secretaria de Infraestructura, sobre la ejecucion fisica y financiera para el efectivo
cumplimiento del objeto contractual.

19. Dar aviso oportuno a la entidad en caso de incumplimiento para que esta proceda a aplicar las multas o sanciones.

20. El Interventor procedera a liquidar el contrato de consultoria, por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los
eventos sefialados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en la misma.

21. El interventor se obliga a verificar la calidad y cantidad de productos a entregar a la entidad como resultado de la consultoria,
los productos a verificar se relacionan a continuacion:

TITULO DEL VOLUMEN

N° VOLUMEN
Subactividades

ESTUDIO DE TRANSPORTE, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO

Metodologia aprobada por Interventoria

Aforos de transito

1 Informe de modelacion, andlisis y proyecciones de trénsito aprobado por la Interventoria Volumen |

Informe de estimacién de capacidad y niveles de servicio aprobado por Interventoria

Informe de plan de manejo de transito aprobado por Interventoria

Entrega del volumen aprobado por Interventoria
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO

Metodologia aprobada por Interventoria

Levantamiento topogréfico detallado, incluye franja del corredor vial y topografia para disefio de
estructuras hidraulicas aprobado por Interventoria

2 Volumen I
Georeferenciacién (Incluye par puntos con GPS de precision milimétrica materializados en
campo con mojones en concreto y platina de bronce) aprobado por la Interventoria

Trazado geométrico preliminar (definicién del eje) aprobado por Interventoria

Entrega del volumen aprobado por Interventoria

ESTUDIO DE GEOLOGIA
3 Volumen llI
Metodologia aprobada por Interventoria

Gobernacion de Corodoba NIT. 800103935-6
e Palacio de Nain - Calle 27 No. 3 - 28 Monteria - Cérdoba PBX: + (57) 4 784 8940 - 01 8000 400 357
L=<} contactenos@cordoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
e www.cordoba.gov.co



Gobernacion de

@, Cérdoba

Ahora le toca al pueblo

Adquisicién de Cartografia (Imagenes de satelite y fotos aéreas existentes)

Estudio Geoldgico del alineamiento

Estudio de fuentes de materiales aprobado por Interventoria

Entrega del volumen aprobado por Interventoria

ESTUDIO DE SUELOS PARA FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE
CONTENCION

Metodologia aprobada por Interventoria

Perforaciones en Suelos

Ensayos de Laboratorio (Incluye toma de muestras, comision de laboratorio con viaticos y

4 transporte de personal, transporte de muestras, regatas, ndcleos, ensayos para diagnéstico y Volumen [V
disefio estructural, mezlas de suelo cemento, muros, obras hidraulicas, concretos)
Informe de caracteristicas del subsuelo aprobado por Interventoria
Informe analisis geotécnico aprobado por Interventoria
Entrega del volumen aprobado por Interventoria
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES, TERRAPLENES Y ZONAS
DE DISPOSICION DE SOBRANTES
Metodologia aprobada por Interventoria
5 Volumen V
Diagnostico geotécnico inicial del corredor y sitios criticos aprobado por Interventoria
Entrega del volumen aprobado por Interventoria
ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DE PAVIMENTOS
Metodologia aprobada por Interventoria
Apiques (Incluye reparacion a condicion inicial de estructura)
Ensayos de laboratorio especiales (Modulo resiliente de materiales granulares, disefio de
mezclas de concretos, mineralogia de arcillas)
6 Ensayos de Laboratorio (Incluye toma de muestras, comision de laboratorio con viaticos y Volumen VI
transporte de personal, transporte de muestras, regatas, nicleos, ensayos para diagndstico y
disefio estructural, subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas de concreto,
pavimentos, mezlas de suelo cemento, muros, obras hidraulicas, concretos)
Informe caracteristicas geotécnicas aprobado por Interventoria
Disefio del pavimento aprobado por Interventoria
Entrega del volumen aprobado por Interventoria
ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION
Metodologia aprobada por Interventoria
Estudio hidrolégico aprobado por Interventoria
7 Volumen VII
Chequeo de estructuras existentes
Estudio hidraulico aprobado por Interventoria
Entrega del volumen aprobado por Interventoria
8 ESTUDIO DE ESTRUCTURAS Volumen VIII
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Metodologia aprobada por Interventoria

Chequeo de estructuras existentes

Informe proyecto estructural aprobado por Interventoria

Entrega del volumen aprobado por Interventoria

ESTUDIO DE SENALIZACION

Metodologia aprobada por Interventoria

Volumen IX

Entrega del volumen aprobado por Interventoria

10

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (SST-PMA-CALIDAD)

Metodologia aprobada por Interventoria

Volumen X

Entrega del volumen aprobado por Interventoria

11

ESTUDIO ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO

Metodologia aprobada por Interventoria

Especificaciones técnicas particulares

Volumen XI

Procedimiento Constructivo

Entrega del volumen aprobado por Interventoria

12

INFORME FINAL EJECUTIVO

Entrega del volumen aprobado por Interventoria

Volumen Xl

TERCERA. RESPONSABILIDAD: E| contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus
subcontratistas.

CUARTA. VALOR: El valor del contrato es por la suma de ONCE MILLONES SEICIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA'Y UN
PESOS M/CTE ($11.607.141,00), equivalentes a 12,77 SMLMV para el afio de aceptacion de la oferta 2021 suma que se discrimina de
la siguiente manera:

SUBTOTAL 2|

TOTAL ETAPA CONSULTORIA

$ 2.928.1 0&0(1

SUBTOTAL (1 +2]]

$ 9.753.900,00]

VA 19%]|

$ 1.853.241,00]

TOTAL PERSONAL Y COSTOS OPERACIONALES INTERVENTORIA 6%

$ 11.607.141.00)

QUINTA. FORMA DE PAGO: El valor del contrato resultante de este proceso se cancelara en un solo pago al final, previo cumplimiento
del 100% del objeto a contratar, para lo cual sera requerida la correspondiente acta de pago, acompafiada del certificado de cumplido a
satisfaccion expedido por el supervisor del contrato, la acreditacion de los pagos que en materia de salarios y seguridad social debera
efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecucion del mismo y demas a que haya lugar. PARAGRAFO PRIMERO: Para el
pago sera necesario el recibido a satisfaccidn por parte del Departamento de Cérdoba — Secretaria de Infraestructura, el informe final de
interventoria y firma del acta final del contrato de interventoria. En este pago debera acreditarse el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones a cargo del contratista, y la garantia otorgada debidamente actualizada y aprobada por la oficina asesora juridica y acta
de liquidacion del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO. - EL CONTRATISTA debera presentar la afiliacion a salud y pension, en los
términos de Ley, al supervisor del contrato, del personal que haya empleado en la ejecucion del objeto contractual. PARAGRAFO
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TERCERO. - El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el
cumplimiento de su objeto, por lo cual no habra lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito.

SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: La entidad no entregara al contratista anticipo ni pago anticipado.

SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato es de CUARENTA'Y CINCO (45) DIAS,
contados a partir de la suscripcién del acta de inicio suscrita por el contratista y el supervisor de contrato, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo y aprobacion de los documentos previstos en la Invitacion.

El plazo pactado sera cumplido con sujecion a lo previsto en la Invitacién.

OCTAVA. APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta comunicacion se sujetara a la apropiacion
presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 949 de 29 de abril de 2021, el cual

se evidencia a continuacion:

Hﬁ ~ GOBERNACION DE CORDOBA |
NIT. 800103935-6 I
CERTIFICADOQ DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certifiendo No, 949

! i Fechn de Vencimiento  31/12/2021
F - Prdrrogas 0
| Vigenela Figeal: 92021 Techa de Expedicién: 29 abr. 2021

¥ Obj;tﬂ: PARA AMPARAR EL VALOR CORRESPONMDIENTE DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "INTERVENTORIA
; TECNICA DE LOS ESTUDIZS Y DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN

! | CONCRETQ RIGIDO EN ELBARRIO SAN NICOLAS ZONA URBANA Y PUENTE LOS ABETOS (VIA REMEDIA POBRE) Y
i | CARRETERA MIRAFLORES - COROZA - TANQUE ELEVADQ, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, EN EL

' | DEPARTAMENTO DE CORDOBA".

i | Solicitante: 50882640-TOBIAS CARRASCAL CILIA TAQUELIN-SECRETARIA DE INFRA

ISLIERaT

]‘il ¢ | Identificncién Presupuestal Concepto Valor
k] - .
i | Tn-Sect
[ | 03-3-39.21.1.01.1-20 Mejoramignto Vial 11.607.141,0
Tegursp Prapio-Litre Destinagidn
Ingresos Cormientes de Libre Destinacion

TOTAL CERTIFICADO 11.607.141,00
! f
| /
if V>
/" CARLOS VIVERO DIAZ m
; DIRECTOR FINANCIERO DE PRESUPUESTO
i | ELABORADO POR

NOVENA. SUPERVISION: La supervision de la ejecucién y cumplimiento del presente contrato esta a cargo de la secretaria de
infraestructura municipal o el profesional que esta designe para tal efecto.
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DECIMA. GARANTIAS: Son parte del presente contrato las garantias sefialadas en la Invitacion y seran exigibles bajo las condiciones
alli establecidas.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en original
a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la
Entidad. Esta garantia tendr las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICA CONDICION
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii)

Garantia Bancaria.
Asegurado/ beneficiario DEPARTAMENTO DE CORDOBA, con Nit. No. 800.096.766-7

AMPARO VIGENCIA VALOR ASEGURADO
Cumplimiento general del contrato y el | Hasta la liquidacién del | Diez por ciento (10%) del
pago de las multas y la clausula penal | contrato valor del contrato
pecuniaria que se le impongan
Calidad del servicio Durante el plazo del | Diez por ciento (10%) del
Amparos,  vigencia y contrato y seis meses | valor del contrato
valores asegurados mas.
Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato y tres | Diez por ciento (10%) del
legales e indemnizaciones laborales del | (3) afios més. valor del contrato
personal que el Contratista haya de utilizar
en el territorio nacional para la ejecucion del
contrato

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podré denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Tomador Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

NUmero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacién necesaria
dentro de la péliza

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de
las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o
prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dara inicio a los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

DECIMA PRIMERA. MULTAS: En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRA-
TISTA, éste autoriza expresamente al DEPARTAMENTO, mediante el presente documento para efectuar la tasacion y cobro, previo
procedimiento contemplado para el efecto, de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del contrato por cada dia de retraso, sin
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exceder el 10% del valor del mismo, PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de que EL CONTRATISTA cancele los valores por la mora en
la ejecucion de las obligaciones no se requiere que EL DEPARTAMENTO lo constituya en mora, el simple incumplimiento imputable al
contratista dara origen al pago de las sumas previstas en esta clausula. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA autoriza que EL
DEPARTAMENTO descuente de las sumas que le adeuden los valores correspondientes a las Multas.

DECIMA SEGUNDA - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total y/o parcial de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, EL DEPARTAMENTO previo aviso escrito y adelantado el procedimiento establecido para el efecto, podra hacer efectiva
la clausula penal pecuniaria en un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, como estimacién anticipada y parcial
de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que EL DEPARTAMENTO pueda solicitar al CONTRATISTA la totalidad del valor de los
perjuicios causados en lo que excedan del valor de la clausula penal pecuniaria. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza que EL
DEPARTAMENTO descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la clausula penal pecuniaria.

DECIMA TERCERA - LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente contrato se
deben desarrollar en el Municipio de Monteria y el domicilio contractual es el Municipio de Monteria, Departamento de Cérdoba.

DECIMA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se perfecciona con la firma de este documento por
parte del ordenador del gasto. Para su ejecucion, se requiere la aprobacion de las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

DECIMA QUINTA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato, los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones
juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Invitacion, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del contrato
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