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NUMERO SA-2021-8 
 

CONTRATO No. 20213140 
 
 
Entre el Director del Departamento Administrativo de Contratación Pública – DACP del Municipio de 
Pasto NELSON JAVIER ROJAS GOYES, funcionario delegado para contratar mediante Decreto No. 
0348 de 11 de septiembre de 2020, en adelante la “Entidad”, por una parte; y, por la otra, ANDRÉS 
FELIPE TAPIA ALVARADO en calidad de representante legal de IRT INGENIERIA & 
CONSTRUCCIÓN SAS en adelante el “Contratista”, identificado como aparece en el Formato 1 – 
Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las 
siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 82 del 28 de julio de 2021 la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número SA-2021-8 

 
II. Que mediante Resolución No. 111 del 26 de agosto de 2021 la Entidad adjudicó el Contrato 

al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE 
PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, 
“MEJORAMIENTO VÍAS PEATONALES MALLA VIAL URBANA 2021”, A PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SA-2021-8, 
los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
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aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de dos (2) meses calendario, contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA 
Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON DOCE M/CTE. ($98.863.299.12), 
equivalentes a 108,81 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2.021 suma que se discrimina 
de la siguiente manera:  
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El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad 
para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.  
 
La Entidad, a través de la supervisión o interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión 
del anticipo. 
 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situación que 
deberá ser controlada por la supervisión. La cuota de amortización se determinará multiplicando el 
valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor 
del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

CDP No. Fecha Cuenta Denominación Valor Valor a afectar 

 
 

2021000884 

 
 

03/02/2021 

2.3.2.01.01.001.03.02 

Autopistas, 
carreteras, calles / 

Nivel Central / 
Recursos 

sobretasa a la 
gasolina / 

TRANSPORTE / 
Inf 

$102,981,061.00 $102,981,061.00 

   Total 
Disponibilidad 

$102,981,061.00 $102,981,061.00 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
LA ENTIDAD CONTRATANTE, pagará al CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el 
contrato, de la siguiente manera:  
 
El CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del contrato, en calidad de anticipo. Dicho valor será 
amortizado con cada cuenta correspondiente a las actas parciales de obra, en un porcentaje igual al 
entregado a título de anticipo que, en ningún caso se considera pago y estará sujeto al cumplimiento 
de requisitos que EL MUNICIPIO requiera al momento de la Suscripción del Contrato. 
 
El saldo del valor total del contrato mediante actas parciales de obra ejecutada, acta final de obra, 
incluyendo acta de liquidación, con carga a los cuales se amortizará el anticipo en forma 
proporcional, previa presentación, aprobación y entrega de las mismas y visto bueno del Supervisor 
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y/o Interventor; y de los informes correspondientes debidamente aprobados, descontando, en todo 
caso, el porcentaje del anticipo.  
 
En todo caso, el inicio y la ejecución de las obras objeto del contrato NO ESTARÁ SUPEDITADO al 
pago del anticipo, ni al pago de las actas parciales respectivamente. 
 
Para cada pago, el contratista deberá acreditar los comprobantes de cancelación de aportes al 
sistema de seguridad social en salud y pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad 
a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Considerando que se trata de un contrato de obra pública a precios unitarios se ha establecido en 
su forma de pago la entrega de un anticipo y el pago correspondiente en actas parciales de obra, de 
tal forma que el cronograma de pagos se sujetará a la presentación efectiva de las actas parciales 
de obra. A partir de la radicación de la misma con la aprobación de la Supervisión y/o Interventoría 
y del Municipio, junto con los requisitos establecidos para pago. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando finalice el plazo de ejecución o que el mismo termine de manera 
anticipada y que los saldos adeudados al contratista, no permitan la amortización total del anticipo 
dados los porcentajes establecidos, el contratista autoriza expresa e irrevocablemente al Municipio, 
para realizar los pagos o saldos pendientes por cancelar, las amortizaciones, deducciones y 
compensaciones a que haya lugar tendiente a la completa amortización del anticipo. 
 
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO. Para el desembolso del anticipo El contratista deberá 
presentar un Plan de Inversión del Anticipo, el cual deberá ser aprobado por el Supervisor y/o 
Interventor y visto bueno del Municipio. 
  
Los fondos de la cuenta del anticipo no podrán ser utilizados para ningún gasto de legalización del 
contrato, en razón a ello el Plan de inversión del Anticipo no puede incluir gastos de legalización.  
 
Los fondos de la cuenta del anticipo sólo podrán ser utilizados para gastos propios del contrato, 
conforme a lo previsto en el Plan de Inversión del Anticipo aprobado por el Supervisor y/o Interventor. 
Los gastos deberán contar con los soportes correspondientes. Por ningún motivo se aceptarán 
órdenes de compra o cotizaciones para justificar el anticipo.  
 
Para cada pago, el contratista deberá acreditar los comprobantes de cancelación de aportes al 
sistema de seguridad social en salud y pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad 
a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Considerando que se trata de un contrato de obra pública a precios unitarios se ha establecido en 
su forma de pago la entrega de un anticipo y el pago correspondiente en actas parciales, de tal suerte 
que el cronograma de pagos se sujetará a la presentación efectiva de las actas parciales de obra. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
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CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:  
 
Opción 1: 
1.   Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
1. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
3. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
4. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

12. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

15. El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres (3) días hábiles siguientes a 
la suscripción del contrato.  
 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Cumplir a cabalidad el objeto del contrato cuyas actividades se establecen en el cuadro de 
presupuesto, en las especificaciones técnicas y las instrucciones del Supervisor y/o Interventoría y 
las siguientes: 
 
1. Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de las obras. 
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2. Presentar el plan de inversión del anticipo. 
3. Estudiar y analizar los planos, informes, especificaciones suministradas por el Municipio de 

Pasto para la ejecución de las obras. 
4. Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los destinados a 

las obras del proyecto, teniendo en cuenta los procesos de elaboración de los materiales y exigir 
a los proveedores los certificados de garantía de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad 
específica. 

5. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar los proyectos, 
para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos establecidos. 

6. Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de 
verificación, control y seguimiento de los programas de construcción de las obras. 

7. Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de las obras en 
relación con su avance, calidad y costo. 

8. Determinar, en coordinación con la Supervisión y/o Interventoría los presupuestos de las obras 
extras o adicionales. 

9. Preparar y presentar cuando la Alcaldía de Pasto lo requiera, informes técnicos y de 
programación, en los cuales se analice el programa de ejecución de los trabajos, los documentos 
de cambios, las inversiones realizadas, el personal, los equipos utilizados, clima y todos los 
demás aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras día a día. Sin 
embargo, se deberá presentar informes quincenales escritos y fotográficos con los anteriores 
aspectos. 

10. El proponente deberá mantener mínimo dos (2) frentes de trabajo, para la ejecución del contrato, 
a cargo de un residente de obra, el no acatamiento dará lugar a la aplicación de la póliza única 
por incumplimiento. Para tal efecto, deberá mantener personal calificado y competente en 
número suficiente para un adecuado y oportuno desempeño de las obligaciones. El personal 
mínimo para el frente de trabajo, consistirá en un (1) Maestro de obra debidamente calificado, 
dos (2) oficiales de obra y (2) obreros, además el personal técnico administrativo consistirá en: 
UN (01) Director responsable de la ejecución de las obras cuya permanecía en obra será del 
50%, y un equipo de trabajo conformado por: UN (01) residente de obra, cuya permanecía en 
obra será del 100%, UN (01) residente SISO, cuya permanencia de obra será del 100%; cuyos 
currículos se presentarán a la Supervisión y/o Interventoría para su aprobación antes de la 
iniciación de los trabajos.  

11. Indicar la sede donde se ha de desarrollar la gerencia de las obras. 
12. Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Municipio de Pasto encomendados. 
13. Asistir a reuniones periódicas con el Municipio, con el objeto de analizar todos los aspectos que 

requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas con la ejecución de las 
obras, a fin de lograr un adecuado y permanente desarrollo de las obras, incluyendo el avance 
de obra, control de costos, problemas de diseño, reclamaciones, entre ellas. 

14. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la 
seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las 
implicaciones de tales eventos. 

15. Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene y Seguridad industrial de todo el 
personal que tenga acceso a las obras en forma permanente o temporal. 

16. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativo derivados 
de reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo de obras, hasta que 
queden debidamente resueltos. 

17. Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente responderá por 
los daños que se deriven del incumplimiento del contrato. 

18. Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones 
presentado y aprobado por el Supervisor y/o Interventor. 

19. Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras y realizar las 
respectivas afiliaciones a seguridad social a nombre del empleador (Contratista). 
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20. Llevar registro completo del equipo de construcción, indicando el modelo, marca, serie, 
capacidad, potencia, estado, utilización entre otros. 

21. Ejecutar las demás actividades afines que sean propias con la ejecución del objeto contractual. 
Al finalizar las obras, el contratista, Supervisor y/o Interventor y un delegado del municipio de 
Pasto efectuarán una visita de inspección a las mismas con el objeto de determinar su estado. 

22. Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales similares 
que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección, a más tardar el último día de 
ejecución de la obra, en caso que no cumpla con esta obligación, el Municipio realizará los 
trabajos y cargará su costo al Contratista, descontando su valor en la cuenta final. 

23. El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.5. GESTIÓN 
AMBIENTAL - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL de los estudios previos que hacen parte 
integral del respectivo proceso de contratación.  

24. El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.5.1 GESTION DE 

BIOSEGURIDAD – PROTOCOLO DE MANEJO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19: de los 

estudios previos que hacen parte integral del respectivo proceso de contratación. 

25. las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de la ingeniería para la 
ejecución de obras, que respete el entorno natural y social del área de influencia, en el cual se 
desarrolla para el efecto, dará estricto cumplimiento al PAGA (Programa de Adaptación de las 
Guías Ambientales). El PAGA debe corresponder al objeto y alcance de la obra y una vez 
aprobado, es el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte del 
Supervisor y/o Interventor.  

26. VALLA DE INFORMACIÓN: Estarán a cargo del proponente favorecido todos los costos 
requeridos para suministro e instalación de la valla informativa. La valla deberá instalarse de 
conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaria de Infraestructura y Valorización 
Municipal. 

27. SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS: Estarán a cargo del proponente favorecido 
todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y la iluminación 
nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación del plan de 
manejo de transito actividades que deberá cumplir de conformidad con lo establecido en el 
Manual de Señalización - Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y 
Cicloruta de Colombia, y en la Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015, emanada del 
Ministerio de Transporte. Dicha señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de 
trabajo que tenga el contratista.      

28. BITACORA DE OBRA: El Contratista deberá abrir Libros de Obra, en el cual se señalarán los 
hechos más importantes durante el transcurso de su ejecución, desde el instante de la 
expedición de la orden de iniciación de los trabajos hasta el recibo definitivo de los mismos. En 
el citado libro sólo se podrán realizar anotaciones sobre los asuntos inherentes a las ejecuciones 
de las obras, en el cual quedarán escritas las actividades realizadas diariamente, personal 
laborando en obra, equipo utilizado, estado del tiempo, accidentes de trabajo, avance de la obra, 
suministro de materiales, relación de ensayos para control de materiales, observaciones o 
sugerencias que diariamente haga el Supervisor y/o Interventor, igualmente cambios realizados, 
avalados y autorizados por Supervisión y/o Interventor. Los libros de bitácora deberán ser 
firmados diariamente por Director de obra y/o Residente de obra, y fijar la fecha. 

29. Capacitar al personal a cargo del contratista de obra de manera periódica, en los temas 
relacionados a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y sus respectivas resoluciones, 
concernientes al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y presentar las evidencias 
correspondientes.  

30. El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo identifique 
ante la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Pasto y la ciudadanía (escarapela y chaleco 
reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de protección. 

31. El Contratista deberá suministrar al supervisor y/o Interventor, cuando este lo requiera información 
completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de la obra, su 
clasificación, salario, sueldo y afiliaciones al sistema de seguridad social (pensión, salud y riesgos 
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profesionales), así como la información sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o 
instrumentos usados en el trabajo. 

32. El Contratista tiene la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud 
ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos 
originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para 
disminuir tales riesgos. (Dto. 1295/94). 

33. Responder por los daños o defectos que se presenten en la ejecución de las obras, desde su 
inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como las posteriores a él y que 
provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de mala calidad de materiales, etc. 

34. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor y/o 
Interventor, toda actividad que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla 
con las normas de calidad requeridas por las obras.  

35. Evitar dilataciones y retardos innecesarios; realizar los mantenimientos, adecuaciones y 
actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma 
y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor y/o Interventor, cualquier 
imprevisto o impedimento que perturbe la realización de los trabajos en cumplimiento del 
contrato. 

36. Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades con trabajos en 
alturas, para lo cual el contratista, equipo de trabajo y personal de obra, debe contar con el 
certificado de alturas vigente expedido por una entidad competente y acreditada; de acuerdo a 
lo establecido en la Resolución No. 3673 de 2008 del Ministerio de la Protección Social o la que 
la sustituya. 

37. El contratista de obra se encuentra en la obligación de presentar el Plan de Manejo de Transito 

(PMT) REVISADO Y APROBADO POR LA Secretaria de Transito del Municipal, cuya resolución 

de aprobación será exigida por la Secretaria de Infraestructura para la firma del Acta de Inicio 

de obra. Los perjuicios que se pueden derivar por el rechazo de dicho trámite, será asumido en 

su totalidad por el contratista de obra. En todo caso el contratista se compromete a entregar a 

la Secretaria de Infraestructura y Valorización, máximo dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a la adjudicación del respectivo contrato, la copia radicada del PMT ante la Secretaria 

de Transito del Municipio de Pasto, y a entregar máximo dentro de los veinte (20) días hábiles 

siguientes a la adjudicación del respectivo contrato, la copia de resolución del PMT firmada por 

el Secretario de Transito del Municipio de Pasto o su encargado. Los plazos aquí establecidos 

son de carácter obligatorio, so pena de que el Municipio declare la Caducidad del respectivo 

contrato, ya que el incumplimiento de la presente obligación, afecta de manera directa la 

ejecución del contrato y tiene la potencialidad de conducir a su paralización. De igual manera, 

los costos derivados para la elaboración del PMT, están a cargo del contratista en su totalidad, 

sin que el municipio se vea obligado a realizar algún tipo de reconocimiento por dicho trámite.  

38. El contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Pasto, para lo 
cual deberá aportar el correspondiente certificado de “Paz y Salvo Municipal”. Este deberá 
presentarlo para la suscripción del Acta de Inicio, en caso de que el contratista no se encuentre 
inscrito en la base de datos de la Secretaría de Hacienda deberá realizarla en la página oficial 
de la Alcaldía de Pasto www.pasto.gov.co e ingresar a Trámites y Servicios e ingresar a hacienda 
en línea. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
2. Los contenidos en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y 

reglamentarias al respecto. 
 

http://www.pasto.gov.co/
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CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El contratista, se obliga a mantener a la entidad libre de toda reclamación que tenga origen en las 
actuaciones el contratista a través de las cuales se causen daños a terceros. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no calificada 
de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las “obligaciones 
generales del contratista”, causará multas equivalentes a tres (03) SMMLV por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante 
la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
  
Se causarán multas equivalentes a tres (03) SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir 
del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 

con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor. 

3. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.  
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4. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

5. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

6. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación.  

7. Por cambiar el personal presentado a la supervisión, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagará a la Entidad a título de 
estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total del contrato. No 
obstante, la entidad podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización integral de 
perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. El valor de la pena impuesta se 
descontará de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hará efectivo el 
amparo de cumplimiento de la garantía única. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  
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Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos días hábiles siguientes contados 
a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características:  
 

Característica  Condición  

Clase 
 Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 

(i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

 
Municipio de Pasto identificada con NIT 8912800003 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

  

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

Por el VEINTE POR 
CIENTO (20%) del valor 
total del contrato 

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo 

Hasta la liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del 
anticipo 

Por el CIEN POR 
CIENTO (100%) del valor 
entregado como anticipo 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Por el VEINTE POR 
CIENTO (20%) del valor 
total del contrato 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir del 
acta de recibo final.   
 

Por el TREINTA POR 
CIENTO (30%) del valor 
total del contrato 

 

Tomador  

   Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

   Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
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El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía cinco (5) años 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de Pasto identificada con NIT 8912800003 y el Contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor Esta póliza debe amparar una cuantía mínima equivalente a Doscientos (200) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Pasto identificada con NIT 8912800003 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si 
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
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El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en en la zona urbana del 
Municipio de Pasto y el domicilio contractual es Municipio de Pasto. 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

En constancia se firma el presente contrato en el Municipio de Pasto, el día veintiséis (26) de agosto, 
año del dos mil veintiuno (2021)  
 

 
Por el municipio de Pasto 

(Entidad contratante): 

 
 
 

NELSON JAVIER ROJAS GOYES 
Director Departamento Administrativo de Contratación 

Pública – DACP 
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Por el Contratista, que acepta las 

condiciones del contrato: 

 
 

ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO  
C.C. No. 1.140.888.149 de Barranquilla 

Representante Legal de IRT INGENIERIA & 
CONSTRUCCIÓN SAS 

 NIT. 900441636-0 

 

 
 
 
Proyectó: Sofía A. Castillo Ruales 
Abogada - DACP 

 


