Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.704515
Versión del contrato	3
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27/12/2018 9:57:15 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	FDLSF-COP-167-2018
Objeto del contrato	"CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE – ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE"
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	27/12/2018 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27/06/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	28/06/2019 12:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	28/12/2019 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	28/01/2019 12:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	27/06/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA LOCAL DE SANTAFE- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROYECTAR S.A.S.

Número de documento 900782420

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	BANCO BBVA	Corriente	144018975

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *YERALDIN PIRACOCA CIFUENTES* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2018 9:32:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gustavo Alonso Niño Furnieles* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2018 10:40:18 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	FONDO DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE
Proceso de Contratación	FDLSF-SAMC-011-2018
Título de la oferta	PROYECTAR SAS - FDL SANTAFE 011
Cuantía del contrato	211.000.000 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
Fecha inicio de ejecución (estimada)	28/01/2019 12:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	27/06/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28/01/2019 12:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/12/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	28/01/2019 12:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/01/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	27/12/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27/12/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Provisión de repuestos y accesorios				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27/12/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 28/12/2018 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 19/11/2020 2:57:52 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.5791969	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	366.073.200,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	1/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	En aprobación	Detalle
	CO1.WRT.1562501	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	366.073.200,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	1/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.1083272	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	366.073.200,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	1/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Modificada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.704515

Proveedor PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Creado por JESÚS ANTONIO ANGEL TORRES

Agregado en 8/06/2021 9:59:33 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario EL INICIO DE EJECUCIÓN SE REALIZARÁ UNA VEZ EL CONTRATO CUENTE CON TODOS LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993. EL ACTA DE INICIO SE SUSCRIBIRÁ A TRAVÉS DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL.

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 21# 5-74
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección CALLE 21# 5-74
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.704515

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							211.000.000,00	211.000.000,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		72101500	VALOR DEL CONTRATO **Mis observaciones:** ESTE SEGMENTO CORRESPONDE AL VALOR DEL CONTRATO, EL CUAL SERÁ POR EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL. PARA EFECTOS DEL PRESENTE PROCESO, EL VALOR DEL CONTRATO NO CONSTITUYE FACTOR DE PONDERACIÓN Y CUALQUIER VALOR QUE HAYA SIDO DILIGENCIADO POR EL PROPONENTE Y NO CORRESPONDA AL DEL PRESUPUESTO OFICIAL, PODRÁ SER AJUSTADO Y MODIFICADO POR LA ENTIDAD PARA QUE SE AJUSTE AL MISMO.	1,00	UN	211.000.000,00	211.000.000,00	211.000.000,00	211.000.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
RUT	☑	☐
RIT	☑	☐

CERTIFICACION DE CUENTA BANCARIA	☑	☐
CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
CERTIFICACION DE CUENTA BANCARIA	CERTIFICACION BANCARIA.pdf	Detalle	No	☐
CERTIFICACION DE CUENTA BANCARIA	CERTIFICACION BANCARIA.pdf	Detalle	No	☐
CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.rar	Detalle	No	☐
CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.rar	Detalle	No	☐
CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.rar	Detalle	No	☐
RIT	RIT PROYECTAR SAS.pdf	Detalle	No	☐
RIT	RIT PROYECTAR SAS.pdf	Detalle	No	☐
RUT	RUT PROYECTAR ACTUALIZADO -2018.pdf	Detalle	No	☐
RUT	RUT PROYECTAR ACTUALIZADO -2018.pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 31/12/2018 11:59 PM

Fecha de entrega de documentos del proveedor: 28/12/2018 9:32:17 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	COMPLEMENTO CONTRATO 27 DE DIC-2018.docx	COMPLEMENTO CONTRATO 27 DE DIC-2018.docx	(detalle)
	REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL.pdf	REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL.pdf	(detalle)
	JUSTIFICACIÒN DE LA MODIFICACIÒN.docx	JUSTIFICACIÒN DE LA MODIFICACIÒN.docx	(detalle)
	ACTA DE INICIO.doc	ACTA DE INICIO.doc	(detalle)
	Modificación Contractual No. 1 COP 167.doc	Modificación Contractual No. 1 COP 167.doc	(detalle)
	Solicitud modificación Prorroga (1).docx	Solicitud modificación Prorroga (1).docx	(detalle)
	Concepto Favorable Interventoría Prorroga .docx	Concepto Favorable Interventoría Prorroga .docx	(detalle)
	PRORROGA No. 1.docx	PRORROGA No. 1.docx	(detalle)
	Modificación Contractual No. 1 COP 167.doc	Modificación Contractual No. 1 COP 167.doc	(detalle)
	Solicitud modificación Prorroga (1).docx	Solicitud modificación Prorroga (1).docx	(detalle)
	Concepto Favorable Interventoría Prorroga .docx	Concepto Favorable Interventoría Prorroga .docx	(detalle)
	PRORROGA No. 1.docx	PRORROGA No. 1.docx	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	564	CDP	No validado	211.000.000 COP	211.000.000 COP	03-03-01-15-02-17-1321-00	Editar

Saldo de CDP 211.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 211.000.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	783	Presupuestal (CDP)	-	No validado	211.000.000 COP	211.000.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 211.000.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 211.000.000 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -