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TRAMITE: MEMORANDO-SOLICITUD

UNTO: SOLICITUD ELABORACION CONVENIO INTERADMIN

PARA: Dra. LUZ MYRIAM CIRO FLOREZ
Subdirectora de Contratacion

DE: DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA

ASUNTO  Solicitud elaboracién de convenio interadministrativo para el
proyecto "AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS
ADMINISTRATIVOS, ECONOMICOS Y TECNICOS, QUE
PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
EL DESARROLLO DEL PROYECTO “ADECUACION,
AMPLIACION, CONSTRUCCION, DEMOLICION,
REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACION DE
LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS,
QUIRURGICOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO
DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL

Una vez adelantados los trabajos referentes a la formulacion del proyecto del asunto
y completados los estudios previos, remito los documentos soportes para la
suscripcion del Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion que se pretende
suscribir entre la Secretaria Distrital de Salud — Fondo Financiero Distrital de Salud vy
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, cuyo objeto es. "AUNAR
ESFUERZOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ECONOMICOS Y TECNICOS,
QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO “ADECUACION, AMPLIACION,
CONSTRUCCION, DEMOLICION, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y
DOTACION DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS,
QUIRURGICOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO DE LA UNIDAD DE
SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL” con el fin de lograr la adecuacion, ampliacion,
reforzamiento de la infraestructura hospitalaria de la Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur E.S.E., en el marco del nuevo modelo de atencion en salud adoptado para
Bogota D.C., por Acuerdo Distrital 761 de 2020, para lo cual esta Direccidn se permite
enviar los siguientes documentos:

o Lista de chequeo, formato codigo SDS-CON-FT- 067 V4.

* Documentos soporte de la solicitud de contratacion, asi:
Estudios previos, Analisis del Sector, Invitacién, Respuesta a la invitacion,
Compromiso anticorrupcion, Matriz de riesgos, Certificado de Disponibilidad
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Fresupuestal (CDP) No. 3209 del 25 de junio 2021, Acuerdo No.788 de 2020 v
Formato de informacion a Terceros.

Documentos adicionales en medio fisico y magnético en formato PDF:
Formato Unico de hoja de vida, estatutos de la ESE, Decreto de Nombramien.o,
Acta de Posesion, Cédula de ciudadania, Antecedentes Personeria,

Antecedentes Procuraduria, Antecedentes Contraloria, Antecedentes Policia

Nacional, Certificado cumplimiento en el pago de los aportes parafisca es, RUT
y RIT.

Documentos adicionales:

Concepto técnico integral de viabilidad al proyecto “AUNAR ESFUERZOS,
RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ECONOMICOS Y TECNICOS, QUE
PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO “ADECUACION, AMPLIACION,
CONSTRUCCION, DEMOLICION, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO
Y DOTACION DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS,
QUIRURGICOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO DE LA
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL’, Inscripcion en el Barco de
Programas y proyectos, Oficio con radicado No.2021IE 18446 del 2 de julio de
2021.

Lo anterior con el fin de continuar con los tramites periinentes para el proceso de
suscripcion del convenio en mencion.

Cordialmente,

I’MGC

ADRIANA MARIA CEBALLOS CALLE
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
CONTROL DOCUMENTAL
ESTUDIOS PREVIOS CONVENIOS
Codigo: SDS-CON-FT-086 V.5

Elaborado por: Essy Ximena Arévalo

Revisado y Aprobado por: Pilar
Alexon Contreras

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVENIO

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Convenio interadministrativo X
TIPO DE Convenios especiales de cooperacién para el
CONVENIO fomento de actividades cientificas y tecnolégicas

(marcar con una | Convenio marco de cooperacion
X) Convenio de asociacion
Convenio de desempeiio

1. RESPONSABLE DEL ESTUDIO PREVIO

Dependencia que elabora
el estudio:

Nombre del Directivo que
presenta el estudio:

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA

ADRIANA MARIA CEBALLOS CALLE

Numero de o 012-043000_7790
Seduenmisnis yeoniae BPIN:2020110010149
NL'sme;ro de solicitud

ot 22368

2. CODIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS- UNSPSC

Clasificacion UNSPSC Segmento Familia Clase
80101604 80000000 80100000 80101600
72121403 70000000 70120000 70121400

3. GENERALIDADES
3.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA SDS-FFDS PRETENDE SATISFACER

El Acuerdo Distrital No. 257 de 20086, dicté las normas basicas de estructura, organizacién y
funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogota, Distrito Capital, el Concejo
de Bogota, reorganizé la estructura general de la Administracién Distrital y como
consecuencia de lo anterior el articulo 83, Capitulo 7, sefialé como misién del Sector Salud:
“dirigir, planificar, coordinar y ejecutar las politicas para el mejoramiento de la situacién de
salud de la poblacion del Distrito Capital, mediante acciones en salud publica, prestacién de
servicios de salud y direccion del Sistema General de Sequridad Social en Salud'.

La Secretaria Distrital de Salud es un organismo del Sector Central con autonomia
administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulacion, adaptacion,
adopcion e implementacion de politicas, planes, programas, proyectos y estrategias
conducentes a garantizar el derecho a la salud de los habitantes del Distrito Capital. Como
organismo rector de la salud ejerce su funcion de direccién, coordinacion, vigilancia y control
de la salud publica en general del Sistema General de la Seguridad Social y del régimen de
excepcion, en particular.
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Concordante con lo expuesto, la Alcaldia Mayor de Bogota D.C, mediante el Decreto 507 del
6 de noviembre de 2013, establecié la estructura organizacional de la Secretaria Distrital de
Salud, en la que se le responsabiliza a la “Direccion de Infraestructura y Tecnologia”, a dar
cumplimiento, entre otras, a las siguientes funciones: “1.Ejercer la rectoria en la
infraestructura fisica de la Red prestadora de servicios de salud del Distrito, bajo los
parametros establecidos por los modelos de prestacion de servicios y territorial de
equipamientos, respondiendo a politicas de accesibilidad, calidad y eficiencia.” “3. Brindar el
acompafamiento y apoyo técnico en la gestion de proyectos de infraestructura, en
articulacion con las necesidades de oferta — demanda de servicios.” “7. Articular con
entidades nacionales y distritales los instrumentos, gestion de los recursos y acciones que
sean necesarias para el desarrollo de proyectos orientados al mejoramiento de la
infraestructura hospitalaria, de modo que se garantice su uso efectivo y equitativo, en el
marco de las disposiciones de ordenamiento territorial vigentes.”

Por su parte, el Fondo Financiero Distrital de Salud es un Establecimiento Publico Distrital.
con personeria juridica, autonomia administrativa, patrimonio propio e independiente y
autonomia financiera, adscrito a la Secretaria Distrital de Salud de Bogota con sujecion al
régimen fiscal del Distrito, que funciona como una cuenta especial del Presupuesto Distrital
con unidad de Caja, en la condicién de Fondo Financiero del Sistema de Salud del Distrito
Capital de Bogota.

El Fondo Financiero Distrital de Salud tiene como objeto especial y principal recaudar,
administrar y arbitrar la totalidad de los recursos destinados a financiar el servicio publico de
Salud en el Distrito Capital, concretamente los provenientes del situado fiscal, las rentas
cedidas al Distrito, el Impuesto al Valor Agregado, los destinados al Fondo de Salud Mental y
Asistencia al Anciano Desamparado de Bogota, D.C., los seguros obligatorios de vehiculos
automotor, los de registro de anotacién y en general los recursos con destino al sector salud
que le puedan corresponder al Distrito Capital de Bogota.

Mediante Decreto 706 de 1991 en su articulo 1, el Alcalde Mayor delegé la ordenacion del
gasto del Fondo Financiero Distrital de Salud en el Secretario Distrital de Salud.

Por su parte, el Acuerdo 641 de 2016, efectud la organizacion del Sector Salud de Bogota,
Distrito Capital, estableciendo como mision del sector salud: formular, adoptar, dirigir,
planificar, coordinar, ejecutar, y evaluar las politicas para el mejoramiento de la situacion de
salud de la poblacion del Distrito Capital, mediante acciones en salud publica, prestacion de
servicios de salud y direccion del Sistema General de Seguridad Social en Salud, e integra el
sector salud en entidades adscritas; Fondo Financiero Distrital de Salud, Empresas Sociales
del Estado: Subred Integrada de Servicios de Salud, Norte, Sur Occidente, Sur, Centro
Oriente, y entidades vinculadas; Sociedad de Economia Mixta Capital Salud EPS -- SAS,
entidades sin animo de lucro mixta: Entidad Asesora de Gestion Administrativa y Técnica,
Instituto Distrital de Ciencia Biotecnologia e Innovacién en Salud, y Organismos: Consejo
Territorial de Seguridad Social en Salud y Comité Directivo de la Red.

El Acuerdo 761 de 2020 adopté el Plan de Desarrollo Econémico, Social, Ambiental y de
Obras Publicas del Distrito Capital 2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XX!I", el cual presenta en su estructura cinco
propdsitos y 30 logros de ciudad con metas trazadoras que se orientan al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible — ODS en el 2030, y que se ejecutan a través de los
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programas generales y estratégicos y de metas estratégicas y sectoriales en el presente
cuatrienio.

En cumplimiento del mencionado Plan de Gobierno, se formuld, entre otros, el programa
‘MEJORA DE LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD”, Proyecto de Inversién
7790 denominado “Fortalecimiento de la infraestructura y dotacion del sector salud Bogota” que
tiene como objetivo general “Fortalecer la infraestructura y dotacién del sector salud Bogota
D.C.", el cual cuenta con varias lineas de accion, siendo una de ellas “la construccion, adecuacién y
ampliacion de infraestructura propia del sector...” definiendo en una de sus metas “obras y dotacion

complementarias para la infraestructura en salud del D.C (10 de varios servicios, 3 salud mental y 1
laboratorio de biocontencion).

La Secretaria Distrital de Salud, ente rector del Sistema General de Seguridad Social en
Salud en el Distrito Capital garantiza la prestacion de los servicios de salud a los habitantes
del Distrito Capital, con énfasis en la poblacién mas pobre vulnerable a fin de mejorar su
calidad de vida, para lo cual cuenta con una red publica integrada de servicios de salud
conformada por cuatro Subredes adscritas, entre ellas la Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur Empresa Social del Estado.

Por lo anterior, la Secretaria Distrital de Salud- Fondo Financiero Distrital de Salud y la
Subred  Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, suscribiran  un convenio
interadministrativo para aunar esfuerzos a través de recursos administrativos, econémicos y
técnicos, que faciliten las acciones necesarias para el desarrollo del Proyecto
“ADECUACION, AMPLIACION, CONSTRUCCION, DEMOLICION, REFORZAMIENTO,
REORDENAMIENTO Y DOTACION DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS,
QUIRURGICOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO DE LA UNIDAD DE
SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL”, cuyo propdsito central es responder a las necesidades
de la poblacion bogotana de acuerdo con las condiciones de operacion del Modelo Integral de
Atencion en Salud — MIAS y la Resolucion N°0467 del 9 de abril de 2021-PRM!, bajo los
principios de la disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad; con el fin de garantizar el
acceso y la atencion oportuna, continua, integral, resolutiva a la poblacion, en el marco de la
reorganizacion de los servicios de las Redes Integradas de Servicios de Salud.

La Unidad de Servicios de Salud (USS) el Tunal de la Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E., requiere ser reforzada, reordenada y adecuada conforme a los parametros
establecidos en el Plan de Regularizaciéon y Manejo, el cual fue expedido mediante
Resolucion N°0467 del 9 de abril de 2021, “por la cual se el Plan de regularizacion y Manejo
del Equipamiento de Salud hospital El Tunal-hoy “Unidad de Servicios de Salud El Tunal’
ubicado en la Localidad de Tunjuelito”.

La Unidad de Servicios de Salud (USS) el Tunal de la Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E., va dirigido a mejor la calidad, en especial, en la atencion de Urgencias Adulto y de
patologias cronicas que incluyen la Ruta Integral de Atencién en Salud de alteraciones
Cardio-Cerebro-Vascular-Metabolicas manifiestas-CCV M, de Enfermedades Infecciosas,
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica-EPOC y de Enfermedad Renal Crénica, en
procura, ademas de cumplir los parametros para desarrollarse como Hospital Universitario.

! Ver CD, carpeta 2 — Soportes, archivo 1.
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De conformidad con el plan de necesidades del Proyecto de inversién inscrito y registrado en el
Banco de Programas y Proyectos — BBP bajo el nimero No. 2021 20 02 35 del 02 de julio de
20212 denominado “ADECUACION, AMPLIACION, CONSTRUCCION, DEMOLICION,
REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACION DE LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO Y
TERAPEUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL”., el cual consiste en:

CAPACIDAD INSTALADA REQUERIDA

Una vez determinada la demanda proyectada para la Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur, se procedié a calcular las necesidades de capacidad instalada para la USS El Tunal,
para lo cual se utilizaron las siguientes formulas:

CONSULTA DE URGENCIAS

Para determinar el déficit o superavit de consultorios de urgencias se utilizé la siguiente
formula:

~ Consultorios de Urgencias= (demanda proyectada) / (365 dias afio X 24 horas dia X 2
consultas por hora)

De esta manera se obtuvieron los siguientes resultados para la Subred Sur por quinquenio:

CONSULTAURGENCIAS _’ Srakain uEEElDADEs DE INFRAESTRUCTURA
A o0 | 205 2031 2036 2041
Anestesia 1 1 1 1 1
Cardiologia Adulto 1 1 ! 1 1 1
Cirugia General 1 1 1 1 1
Cirugia Maxilofacial 1 1 | 1 1 1
Cirugia Pldstica Y Estética 1 1 1 1 1
Cirugia Vascular 1 1 1 | 1 1
Dermatologia Adulto 1 1 1 1 1
Gastroenterologia Adulto 1 1 | 1 1 1
Medicina General 9 9 | 10 10 11
Medicina Interna 1 1 I 1 1 1
Nefrologia Adulto 1 1 . 1 1 1
Neumologia Adulto 1 1 . 1 1 1
Neurocirugia 1 1 1 1 1
Neurologia Adulto 1 1 1 1 1
Nutricion Y Dietética 1 1 1 1 1
Oftalmologia 1 1 1 1 1
Ortopedia Adulto 1 : 1 1 1

2 Ver CD, carpeta 2 — Soportes, archivo 2.
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Ctorrinolaringologia 1 1 1 1 1
Psicologia 1 1 1 1 1
Psiquiatria 1 1 1 1 1
Trabajo Social 1 1 1 1 1
Urologia 1 1 1 1 1
VIH 1 1 1 1 1
Total general 30 31 31 32 32
Fuente: Creacion propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccién de Servicios de Salud) Secretana Distrital de Salud:

BI_Urg_27_01_2020 y BI_Urg_18_03_2021. Subsidiado BDUA — ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corte a 31 de diciembre de 2020
Aseguramiento diciembre 2020. Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019. Proyecciones 2021 del Censo DANE 20187

Para el afio 2041 la Subred Sur, en su infraestructura para Consulta de Urgencias requerira
de un estimado 32 consultorios, teniendo en cuenta que, con el nuevo modelo de salud para
el Distrito, el servicio de urgencias se prestara principalmente en las Unidades Médicas
Hospitalarias Especializadas, por lo que las Unidades de menor complejidad, que prestan
actualmente el servicio no lo seguiran haciendo.

De esta cantidad necesaria de consultorios de Urgencias, la USS El Tunal contribuira con 9
consultorios correspondientes al 28,12% del total de la Subred Sur, contemplando la
necesidad de infraestructura para la atencion de catastrofes y emergencias a gran escala y en
temporadas de altos niveles de violencia.

OBSERVACION DE URGENCIAS

Para determinar el deficit o superavit de las camillas para Observacién de Urgencias se utilizd
la siguiente formula:

» Camillas= ((demanda proyectada) X promedio dia estancia (0,7*)) / (365 dias afo X
90%**)

* Promedio dia estancia del servicio de Observacion de Urgencias vigencia 2020. Subred Sur.
™ Porcentaje de ocupacion, dejando 10% para atencion de catastrofes y emergencias

De esta manera se obtuvieron los siguientes resultados para la Subred Sur por quinquenio:

SERVICIO NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA
2021 2026 2031 2036 2041
Observacién urgencias 112 117 123 129 135
Total 112 117 123 129 135

Fuente: Creacion propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccion de Servicios de Salud) Secretania Distntal de Salud:
BI_Hos_19_01_2021. Subsidiado BDUA — ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corte a 31 de diciembre de 2020. Aseguramiento diciembre 2020,
Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019. Proyecciones 2021 del Censo DANE 2018°

El servicio de Observacion de Urgencias en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
E.S.E. requerira para el afio 2041 de un estimado de 135 camillas, de las cuales la USS El
Tunal contribuira con 88 camillas, correspondiente al 65,18 % del total de la Subred Sur.

*Ver CD, carpeta 2 — Soportes, archivo 3.

* Ver CD, carpeta 2 — Soportes, archivo 3.
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SERVICIOS HOSPITALARIOS

Para establecer la cantidad de camas necesarias para los servicios de Hospitalizacion Adulto
(Medicina Interna y Quirtrgicos) y Unidades de Cuidado Intensivo e Intermedio Adultos:

- Hospitalizacion (Adulto y Cuidado Intensivo e Intermedio Adulto):
(demanda proyectada X promedio dia estancia) /(nimero dias afio X porcentaje
ocupacional)

Los datos a tener en cuenta en esta formula son:

-Promedio dia estancia 2020:
UClIs: UCI: 7,2 y para Intermedio 4
Hospitalizacion Adulto: Medicina interna: 6,2y Quirdrgico: 4,8

-Dias afo: 365
-Porcentaje ocupacional: 90%

De esta manera se obtuvieron los siguientes resultados de las necesidades de capacidad
instalada para la poblacion de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
(localidades de Ciudad Bolivar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz):

SERVICIOS HOSPITALARIOS:

HOSPITALIZACION 2021 2026 2031 2036 2041
Cuidado Intensivo Adulto a4 46 48 50 53
Cuidado Intermedio Adulto 24 25 27 28 29
Medicina Interna 249 262 275 288 302
Quirdrgico 162 170 178 1 187 196
Total general 479 503 528 553 580

Fuente: Creacién propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccion de Servicios de Salud) Secretaria Distrital de Salud.
BI_Hos_19_01_2021. Subsidiado BDUA -~ ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corte a 31 de diciembre de 2020. Aseguramiento diciembre 2020,
Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019. Proyecciones 2021 del Censo DANE 2018°

El servicio de Hospitalizacion en la Subred Sur, para los servicios objeto de este proyecto
requerira un estimado de 580 camas en su infraestructura para el afio 2041.

QUIRURGICOS
Para estimar los Quiréfanos necesarios para el servicio de cirugia:

= Quirdfanos (Cirugias): (demanda proyectada) / (dias afio de cada
especialidad X horas dia de cada especialidad X estandar de rendimiento por hora) x
porcentaje de ocupacion de la sala

Teniendo presente que el servicio de Cirugia se prestara en la USS El Tunal las 24 horas del
dia, es importante aclarar que para los célculos de las Cirugias objeto del presente proyecto,

® Ver CD, carpeta 2 — Soportes, archivo 3.
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se tuvo en cuenta atencion de cirugias programadas las 12 horas dia, de 240 dias al afio. El
Porcentaje de ocupacion de la sala a tener en cuenta en esta formula es del 90%

De esta manera se obtuvieron los siguientes resultados de las necesidades de capacidad
instalada para la poblacién de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
(localidades de Ciudad Bolivar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz):

QUIRURGICOS (Quiréfanos requeridos para las cirugias objeto del proyecto de
Reordenamiento)
QUIROFANOS REQUERIDOS | Tiempo quiriirgico |  Rendimiento '

BORaBh50 it hecke: 2.021 2.026 2.031 2,036 2,041
Cirugia Cardiovascular 2,0 0,50 0,0 0.0 0.1 0,1 0,06
Cirugia de Columna 2,0 0,50 0,1 0,1 0,1 0,1 0,07
Cirugia De Térax 2,0 0,50 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25
Cirugia Dermatolégica 1,0 1,00 0.1 0.2 0.2 0.2 0,17
Cirugia Gastrointestinal 2,0 0,50 1,0 1,0 1,1 1,2 1,21
Cirugia General 1,5 0,67 4,8 5.0 5.3 5.6 5.84
Cirugia Neumolégica 4,0 0,25 0.0 0,0 0,0 0,0 0,05
Cirugia Neurologica 4,0 0,25 1.0 1,0 11 1,1 1,17
Cirugia Oftalmoldgica 1,0 1,00 0.7 0,7 0,7 0,8 0,80
Cirugia Ortopédica 2,0 0,50 3.2 33 3,5 37 3,84
Cirugia Otorrinolaringologia 1.0 1,00 03 0.4 04 0.4 0,41
Cirugia Plastica y Estética 1,5 0,67 2.9 31 3.2 3.4 3.53
Cirugia Urologica 1.5 0,67 0.4 0.4 0.4 0,5 0,49
Cirugia Vascular y Angiolégica 2,0 0,50 0.8 0,9 0,9 1,0 1,01
Total 16 16 17 18 19

Fuente: Creacion propia a partir de |a Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccién de Servicios de Salud) Secretaria Distrital de Salud:
BI_Cir_19_01_2021. Subsidiado BDUA — ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corte a 31 de diciembre de 2020. Aseguramiento diciembre
2020. Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019. Proyecciones 2021 del Censo DANE 20185
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Total

23

27 27 27

28

Fuente: Creacion propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccién de Servicios de Salud) Secretaria Distrital de Salud:
BI_Cir_19_01_2021. Subsidiado BDUA — ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corte a 31 de diciembre de 2020. Aseguramiento diciembre
2020. Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019. Proyecciones 2021 del Censo DANE 2018.7

En la Subred Sur, para el afio 2041, se requerira un estimado de 28 Quiréfanos, para los
servicios Quirurgicos (cirugia objeto del proyecto), de los cuales la USS El Tunal contara con

©Ver CD, carpeta 2 — Soportes, archivo 3.

7 Ver CD, carpeta 2 — Soportes, archivo 3.
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9 quirofanos, correspondiente al 14% del total de quiréfanos de la Subred Sur, quedando con
los mismos quiréfanos que tiene actualmente.

Comparativa capacidad instalada actual y proyectada a 2041

De acuerdo a las necesidades de infraestructura y al cumplimiento de las normas de
habilitacion, a continuacién, se presenta la capacidad instalada necesaria para la Unidad
Medica para Hospitalizacion Especializada-UMHES- en patologias crénicas hoy USS El
Tunal, realizando un comparativo de capacidad instalada de la Subred Sur 2021 VS Subred
Sur 2041 y USS El Tunal 2021 VS la Capacidad Instalada requerida por la Subred Sur a 2041

SERVICIO HOSPITALARIO:

COMPARATIVO DE CAPACIDAD INSTALADA SUBRED SUR 2021 VS LA CAPACIDAD INSTALADA REQUERIDA POR LA SUBRED SUR A 2041

: CAPACIDAD INSTALADA ACTUAL | CAPACIDAD INSTALADA REQUERIDA
SERVICIO HOSPITALARIO =k | SUBRED SUR i SUBRED SUR DIFERENCIA
: 2021 2041
Cuidado Intensivo Adulto 37 53 -16
Cuidado Intermedio Adulto 7 29 -22
Camas Adultos (Medicina Interna y Quirdrgico) 239 498 -259
TOTAL B 283 580 =273

Fuente: Creacion propia a partir de la Base de datos CIP {éapacidad Instalada y Produccién de Servicios de Salud) Secretaria Distrital de Salud
BI_Hos_19_01_2021. Subsidiado BDUA — ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corte a 31 de diciembre de 2020. Aseguramiento diciembre 2020.
Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019 REPS. Proyecciones 2021 del Censo DANE 2018
Respecto a la diferencia entre la Capacidad Instalada de la Subred Sur 2021, Frente a la
Capacidad Instalada Requerida por la Subred Sur a 2041, para la atencion del Servicio
Hospitalario (objeto de este proyecto) es de:

~ 16 camas de Cuidado Intensivo Adulto mas de las que actualmente tiene.

22 camas de Cuidado Intermedio Adulto mas de las que actualmente tiene.

» 2359 camas de Adulto (Medicina Interna y Quirtrgico) mas de las que actualmente
tiene.

e

COMPARATIVO DE CAPACIDAD INSTALADA USS EL TUNAL 2021 VS CAPACIDAD INSTALADA REQUERIDA POR LA

__ MISMA USS ELTUNAL 2041 ‘
SERVICIO HOSPITALARIO SEARACIDAD INSTALADASH S S CAPACIDAD INSTALADA DIFERENCIA
Cuidado Intensivo Adulto 32 38 6
Cuidado Intermedio Adulto 6 16 10
Camas Adultos (Medicina Interna y Quirdrgico) 55 52 -3
TOTAL i 93 : 106 13

Fuente: Creacion propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccién de Servicios de Salud) Secretaria Distrital de Salud
BI_Hos_19_01_2021. Subsidiado BDUA — ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corte a 31 de diciembre de 2020 Aseguramienio diciembre 2020
Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019. REPS. Proyecciones 2021 del Censo DANE 2018, ?

® Ver CD, carpeta 2 — Soportes, archivo 3.

° Ver CD, carpeta 2 — Soportes, archivo 3.
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Como se puede observar en el cuadro anterior para el afio 2041 la USS EI Tunal como
Unidad Médica para Hospitalizacién Especializada-UMHES- en Patologias Cronicas, requerira
de 106 camas para el servicio Hospitalario, es decir, 13 camas mas de las que actualmente
son objeto de reordenamiento.

Nota: La Subred Sur para los servicios objeto de este proyecto requerira un estimado de 580
camas en su infraestructura para el afio 2041, de las cuales en la USS El Tunal haran parte
del reordenamiento 106 camas correspondiente al 18,3% del total de la Subred. El 81,7% de
camas restantes correspondiente a 474 camas, seran distribuidas en diferentes USS de |a
Subred Sur que ofertan el servicio Hospitalario, de conformidad con el proyecto de inversion.

Las camas de Hospitalizacion ubicadas en el 4 y 5 piso del complejo asistencial de la USS El
Tunal, no seran parte del reordenamiento en mencion.

SERVICIO DE URGENCIAS

NECESIDADES INFRAESTRUCTURA SUBRED SUR

SERVICIO CAPACID.\';D INSTALADA NECESIDADES INFRAESTRUCTURA DIFERENCIA
021 2041
Consultorios de Urgencias 36 32 -4
Camillas Observacion de Urgencias 161 135 -26
Fuente: Creacién propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccién de Servicios de Salud) Secretaria Distrital de Salud:

Urg_18_03_2021, BI_Hos_19_01_2021. Subsidiado BDUA - ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corte a 31 de diciembre de 2020
Aseguramiento diciembre 2020. Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019. Proyecciones 2021 del Censo DANE 20180

NECESIDADES INFRAESTRUCTURA USS EL TUNAL

SERVICIO CAPACIDAD INSTALADA NECESIDADES INFRAESTRUCTURA DIFERENGIA
2021 2041
Consultorios de Urgencias 7 9 -2
Camillas Observacion de Urgencias 46 88 -42

Fuente: Creacion propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccién de Servicios de Salud) Secretaria Distrital de Salud:
Urg_18_03_2021, BI_Hos_19_01_2021. Subsidiado BDUA - ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corte a 31 de diciembre de 2020
Aseguramiento diciembre 2020. Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019, Proyecciones 2021 del Censo DANE 2018

Para el afio 2041, la Subred Sur en su infraestructura para Consulta de Urgencias, requerira
de un estimado de 32 consultorios, de los cuales la USS El Tunal estara aportado 9 de ellos
(7 consultorios de consulta de Urgencias y 2 de Triage), es decir, contara con 2 consultorios
mas de los que actualmente tiene

Por su parte el servicio de Observacion de Urgencias en la Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur E.S.E., requerira para el afio 2041 de un estimado de 135 camillas de las cuales la
UMHE Tunal aportara 88 de ellas, correspondiente al 65,18 % del total de la Subred Sur. Es
decir, contara con 42 camillas mas de las que actualmente tiene.

Con el fin de dar cumplimiento a los fines del Estado, contenidos en el Plan de Desarrollo “UN
NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI” se requiere
desarrollar en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E las acciones necesarias
para la  “ADECUACION, AMPLIACION, CONSTRUCCION, DEMOLICION,

Ver CD, carpeta 2 - Soportes, archivo 3.

! Ver CD, carpeta 2 — Soportes, archivo 3.
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REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACION DE LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO Y
TERAPEUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL” gestion que se
adelantara de manera coordinada entre la precitada Subred y la Secretaria Distrital de Salud,
a traves de |a Direccion de Infraestructura y Tecnologia, dependencia de la Subsecretaria de
Planeacién y Gestion Sectorial, a la cual por mandato legal corresponde realizar el
acompanamiento en los estudios y disefios necesarios, a efecto que la infraestructura fisica de
la USS EL TUNAL, cumpla con la normatividad vigente en el marco del nuevo modelo de
prestacion de servicios de salud para Bogota D.C.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E presenté para estudio y viabilizacion el
proyecto denominado “ADECUACION, AMPLIACION, CONSTRUCCION, DEMOLICION,
REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACION DE LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO Y
TERAPEUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL” el cual fue avalado
por las dependencias competentes de la Secretaria Distrital de Salud e inscrito en el Banco de
Proyectos de S.D.S. con el N°2021 20 02 35 del 02-07-2021 y Plan Bienal.

Para mayor comprension de la necesidad de la contratacion es necesario tener en cuenta que
el proyecto a desarrollar cuenta con los andlisis correspondientes de oferta y demanda de
servicios de salud que dan cuenta de la necesidad a satisfacer.

Al cambio de administracion de la ciudad entre la vigencia 2015 y 2016, y teniendo en cuenta
que la nueva administracion propone y es aprobado por el Concejo mediante Acuerdo 761 de
2020, el nuevo plan de desarrollo “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA
BOGOTA DEL SIGLO XXI", que a su vez fundamenta el Plan Territorial de Salud para Bogota,
D. C. 2020-2024 con el modelo de atencion en salud como ya lo mencionamos hizo necesaria
la formulacién de un nuevo proyecto de inversion que responda a los criterios del modelo de
atencioén.

Es asi como nace el proyecto con el modelo de salud y el Programa el programa “MEJORA
DE LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD", Proyecto de Inversion 7790
denominado “Fortalecimiento de la infraestructura y dotaciéon del sector salud Bogota” que
tiene como objetivo general “Fortalecer la infraestructura y dotacion del sector salud Bogota
D.C”

Este proyecto se articula al nuevo modelo de salud adoptado mediante el Acuerdo 641 de
2016 y adicional a lo anterior se encuentra inscrito y aprobado en Plan Bienal 2020-2021 e
inscrito y aprobado en el Banco de Programas y Proyectos de la Entidad.

Los disefios arquitectonicos, conformados por las plantas, cortes, fachadas y detalles
constructivos, disefios y estudios estructurales, geotecnia, topografia, eléctricos,
hidrosanitarios, especificaciones técnicas, presupuesto, programacién de obra y cumplimiento
de la Resolucion No.0467 de 2021 “Por el cual se adopta el Plan de Regularizacién y Manejo
del Equipamiento de Salud hospital El Tunal-Unidad de Servicios de Salud El Tunal”, saldran
de los consultores externos que sean contratados por la Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur E.S.E.

Asi las cosas, el desarrollo del proyecto en analisis permitira optimizar la calidad de la
atencion, mejorar la cobertura y resolutividad, la accesibilidad, la oportunidad y el cumplimiento

10
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de requisitos de habilitacion y demas actividades contingenciales: Asi mismo, con la ejecucion
del proyecto, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, busca direccionar la
gestion, la accién Institucional, y su compromiso social, hacia la satisfaccién de las
necesidades y expectativas del usuario y su familia, cumpliendo con su responsabilidad social
en Salud, paro lo cual cuenta con un equipo médico asistencial altamente calificado,
suministros e insumos hospitalarios que han permitido dar cumplimiento a los objetivos
trazados, mejorando la cobertura y la asistencia en lo ofertado; por ello, es importante

asegurar los recursos actuales y la consecucion de recursos adicionales para su
fortalecimiento.

En virtud de que la Secretaria Distrital de Salud — Fondo Financiero Distrital de Salud, para
atender los planes y metas, comprendidos en los contenidos de los Planes de Desarrollo
Distrital; debe realizar actividades, relacionadas con la administracion o fundamento de la
entidad, requiere celebrar convenios interadministrativos con Empresas Sociales del Estado
adscritas a la Secretaria Distrital de Salud.

Por lo anterior, resulta necesario, pertinente y viable suscribir un convenio interadministrativo
entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
ES.E.

De otra parte, vale la pena anotar que con la suscripcion vy ejecucion del Convenio
Interadministrativo que se pretende celebrar, se logran los fines y cometidos estatales,
resultando de gran interés y de impacto incrementar el numero de usuarios satisfechos con el
servicio y el aprovechamiento de la infraestructura disponible.

3.1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

La Unidad de Servicios de Salud-USS El Tunal, fue concebida y construida en desarrollo del
programa Ciudad Bolivar, el cual se generd por un Convenio Internacional celebrado entre la
Alcaldia Mayor de Bogota y el Banco Interamericano de Desarrollo-BID, el que no solamente
incluyd programas de salud sino que adelanté proyectos de vivienda a través de la Caja de
Vivienda Popular del Distrito, de vias y obras publicas a través de la Secretaria Distrital de
Obras Publicas, entre otros a cargo de la ETB, la EEB y la EAAB.

Inicialmente el Hospital EI Tunal (hoy USS El Tunal) contemplé la construccién de un centro
hospitalario poli ambulatorio, el cual constaba de cuatro plantas y los servicios de apoyo,
diagnédstico y tratamiento necesarios para su funcionamiento. En la primera etapa del
proyecto (1988-1990) se realizé la construccion de dos plantas y de los principales servicios
de apoyo, de diagnostico y de tratamiento, lo que generé problemas de escaso nimero de
camas hospitalarias, falta de dotacion adecuada y de recurso humano suficiente.

En el afio de 1990 mediante en el articulo 15 del Acuerdo Distrital No. 20, el Hospital El Tunal
E.S.E. (Hoy USS El Tunal) fue clasificado como institucién de Tercer Nivel de Atencion,
considerando esencialmente su ubicacién geogréafica y las necesidades de servicios de salud
altamente especializados de la poblacién del area de influencia mas proxima. Fue inaugurado
en mayo de 1990 y dado al servicio de 15 de septiembre del mismo afio.

Los primeros servicios ofrecidos fueron Consulta Externa, Laboratorio Clinico.
Ginecobstetricia, Fisioterapia y Cirugia. En enero de 1991, la comunidad pudo utilizar los
servicios de Hospitalizacion y Pediatria.
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En los afios de 1993-1994, con financiacion de la Alcaldia Mayor de Bogota, el Instituto de
Desarrollo Urbano y la Secretaria Distrital de Salud, se construyé la unidad de Patologia y el
edificio para el funcionamiento del Departamento de Suministros y Servicios Generales.

En 1995 como consecuencia de un proyecto de cofinanciacion celebrado entre el Fondo de
Inversion Social (FIS), el Fondo Nacional Hospitalario y la Secretaria Distrital de Salud, se
construyeron los pisos tercero y cuarto (84 camas hospitalarias), la ampliacién del area de
Salas de Cirugia y Recuperacion, la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos y la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales, entre otros. Posteriormente se construye el piso quinto el
cual cuenta con 39 camas hospitalarias (21 en quinto piso sury 18 en quinto piso norte).

En este orden de ideas, las instalaciones de la USS El Tunal, fueron concebidas a principios
de los afios 90 y en esta época tal vez eran suficientes para la atenciéon de los servicios de
Urgencias, Hospitalarios, Quirtrgico y de Apoyo Diagnostico y Terapéutico de baja y de
mediana complejidad, pero actualmente son inadecuadas e insuficientes para la prestacion de
dichos servicios con la calidad requerida.

Sin embargo, es importante tener presente que la USS El Tunal ha tenido avances en los
procesos de calidad los cuales le han permitido la habilitacién de los servicios ofertados v la
acreditacién del servicio de Laboratorio Clinico.

Adicionalmente, la USS El Tunal ha sido una entidad con desarrollo y reconocimiento en
temas de investigacion en diferentes disciplinas de la medicina, que tiene convenios de
docencia servicio con importantes instituciones educativas y dispone de escenarios de
préactica en salud, para lo cual cuenta con procesos de planificacion académica, administrativa
e investigativa.

La USS El Tunal como escenario de practica, desde el 2014 hasta la presente vigencia 2021,
cuenta con la siguiente oferta y con la asignacion de cupos en los diferentes servicios que se
presenta a continuacion:
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OFERTA Y CUPOS ASIGNADOS EN CADA VIGENCIA DESDE 2014 a 2021
OFERTA MAXIMA CUPOS ASIGNADOS
g 2 e i 2 e
ESPECIALIDAD Y/O SERVICIO i % = = E % 2 3

[=]

2 E P a £ 28

[ = (4 3= &
GINECOLOGIA 9 14 12 8 14
ﬂRUGlA GENERAL 8 8 24 7 7 24
|PEDIATRIA 6 6 18 1 6 23
UROLOGIA 4 1 1 1
OFTALMOLOGIA
CIRUGIA PEDIATRICA 2 1 0 2 1 0
NEUROLOGIA 5 3 7 4 1 7
NEUROCIRUGIA 1 1 1 1
GASTROENTEROLOGIA 1 1 1 1
ORTOPEDIA 6 3 0 4 2
CIRUGIA PLASTICA 2 1 0
CIRUGIA MAXILO-FACIAL 2 ) 0 2 0 0
URGENCIAS 0 6 0 0 5 0
MEDICINA INTERNA 4 8 16 2 6
OTORRINOLARINGOLOGIA 2 1 6 1 1
REUMATOLOGIA 3 0 0 3 0 0
FISIOTERAPIA 4 N/A q 9
BACTERIOLOGIA 0 N/A 13 0 N/A 8

Cupos de los escenarios de practica: Es el nimero de estudiantes que pueden desarrollar
sus practicas formativas de manera simultanea en un escenario de practica, asegurando la
calidad en los procesos de formacion de los estudiantes y en la prestacion de los servicios

Fuente: Oficina Gestién del Conocimiento. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. mayo 2021

propios del escenario los cuales a su vez resultaran beneficiados con dicha obra.

Es importante tener presente que en el marco de la implementacién del modelo de prestacion
de salud vigente (Acuerdo No. 641 del 6 de abril de 2016, en la Secretaria Distrital de Salud a
traves del Proyecto No. 1191, se establecio la meta de " Construir 4 Centrales de Urgencias
(CEUS)", sin embargo para la Subred Sur no fue priorizada la formulacién de un proyecto
para Construir la Central de Urgencias CEUS de la Subred Sur, por lo que se le dio la directriz
de fortalecer el servicio de urgencias, por medio del proyecto "Adecuacion del servicio de
urgencias de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal" el cual se encontraba formulado y
contaba con Concepto Favorable por parte de la SDS y estaba inscrito y registrado en el
Banco de programas y Proyectos (BPP) de la SDS en la vigencia 2017 con el Cédigo No.
2017 20 21 21 del 18 /09/2017, dandole asi mayor alcance. Posteriormente este proyecto
vuelve a quedar inscrito y registrado en dicho BPP en la vigencia 2018 con el Cédigo No.

2018 20 02 12 del 29/01/2018.

En este contexto para la ejecucion del proyecto "Adecuacion del servicio de urgencias de la
Unidad de Servicios de Salud El Tunal”, se suscribié entre el Fondo Financiero Distrital de
Salud-FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, el Convenio Interadministrativo
No.1211 de 2017. En el desarrollo de la primera fase de dicho convenio (Pre inversién) se
adelantaron los Estudios y Disefios Técnicos para la adecuacion del servicio de Urgencias de

la Unidad de Servicios de Salud -USS El Tunal.

12 yer CD, carpeta 2 — Soportes, archivo 2.
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Los Estudios y Disefios Técnicos adelantados en el marco del Convenio 1211 de 2017 en
mencion, arrojaron que la parte estructural existente donde actualmente funciona el servicio
de Urgencias de la USS EI Tunal, no cumple con la norma NSR-10 (Reglamento Colombiano
de Construccion Sismo Resistente) y basados en los resultados de dichos Diserios y Estudios
Tecnicos, por costos recomiendan demoler la estructura actual.

Adicionalmente, es importante tener presente que la Subred Sur formulé el proyecto
“Adecuacion, ampliacion, reforzamiento y reordenamiento de los servicios Hospitalarios,
Quirargicos y de Apoyo Diagnéstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El
Tunal’, el cual se encuentra inscrito en el Banco de Programas y proyectos de la Secretaria
Distrital de Salud, con codigo 2019 20 02 20 del 23/12/19.

En este orden de ideas el presente proyecto recoge los productos y los resultados de estudios
y disefios realizados en el proyecto "Adecuacion del Servicio de Urgencias de la Unidad de
Servicios de Salud El Tunal" mediante el cual se obtuvo licencia de construccion ejecutoriada
el 06-02-2020 con acto administrativo No. 11001-1-20-0270" y el 9 de abril de 2021 Ia
Secretaria Distrital de Planeacion emiti6 la Resolucion No. 0467 de 202115, por la cual se
adopta el PRM de Ia USS El Tunal.

Lo anterior, teniendo en cuenta que existen los estudios y disefios del servicio de Urgencias,
proyectado en dos pisos y sétano, y que dicha proyeccién cuenta con el disefio estructural de
toda la torre (edificio A como se registra mas adelante en este proyecto). Asi las cosas, dado
que existen los disefios estructurales para la construccion de cinco pisos mas el sétano, es
técnicamente conveniente realizar los estudios y disefios faltantes de los tres pisos
adicionales, de manera articulada con los dos niveles de Urgencias, con el fin de integrar los
componentes arquitectonicos, estructural, redes eléctricas, hidrosanitarias, voz y datos,
seguridad humana, Red Contra Incendio, ventilacion mecanica, entre otros.

Respecto del presupuesto de obra para el sétano, primer piso y segundo piso del servicio de
urgencias, es producto de la consultoria realizada en el marco del Convenio N°1211 de 2017,
mediante los contratos derivados y suscritos por la Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Empresa Social del Estado, de consultoria numero 146 de 2018 e interventoria nimero
175 de 2018; el cual definié el presupuesto para la contratacién de la obra e interventoria del
sotano, primer piso y segundo piso para el servicio de urgencias del Hospital el Tunal; estos
estudios previeron el disefio de la estructura para los pisos tercero, cuarto y quinto piso, los
cuales si requieren el disefio arquitecténico y estudios técnicos.

Conviene precisar que, pese a que la obra contempla tres etapas, mediante el Plan Distrital
de Desarrollo 2020-2024, se priorizaron recursos solamente para la primera de ellas, que
es la unica que se ejecutara mediante el presente convenio. Se aclara, ademas, que las
etapas Il y lll corresponden a otras edificaciones del complejo hospitalario

“Ver CD, carpeta 2 — Soportes, archivo 4.

**Ver CD, carpeta 2 - Soportes, archivo 1.
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Por su parte, se prevé que las 3 fases de la primera etapa, se lleven a cabo mediante un
contrato de obra en la modalidad llave en mano, pues permite acortar tiempos, al evitar
adelantar dos procesos de seleccién independientes para la contratacién de la ejecucion de
los disefnos y estudios técnicos, y posteriormente la obra y dotacion. De esta manera, se
entregarian las obras para uso y beneficio de la comunidad en menos tiempo: ademas de lo
anterior, se disminuyen los riesgos asociado a adelantar procesos de seleccién de manera
independiente.

Cabe anotar que la SUBRED SUR, presento para inscripcion y registro el proyecto de
inversion en la vigencia 2021, por un valor estimado de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS
M/CTE ($136.528.596.000), distribuidos asi por etapas y vigencias:

ETAPAS |VIGENCIA | DESCRIPCION VALOR
ESTIMADO
2021 Estudios y diserios faltantes $ 1.460.730.000
2021 Interventoria de estudios - disefios y obra: $7.324.123.000
ETAPA | 2021 Obra (edificio A) $ 14.825.171.440
2022 Obra (edificio A) $ 56.955.328.560
2022 Dotacién Etapa | $ 6.487.805.450
2023 Dotacién Etapa | $ 12.048.781.550
TOTAL ETAPA | $ 99.101.940.000
2022 Estudios y disefios $ 342.000.000
ETAPA Il 2022 Interventoria de estudi.os - disefios ‘ $ 68.400.000
2022 Obra (construccion existente: edificios C y D) [$ 11.400.000.000
2022 Interventoria de obra $ 1.140.000.000
TOTAL ETAPA I $ 12.950.400.000
2022 Estudios y disefios $ 646.380.000
ETAPA Il 2022 Interventoria de estudios - disefios $ 129.276.000
2022 Obra (edificio B) $ 21.546.000.000
2022 Interventoria de obra $ 2.154.600.000
TOTAL ETAPA IlI ; $ 24.476.256.000

00

Fuente: proyecto de inversion - Subred Sur. 8

De acuerdo con lo anterior, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. radicé el
proyecto“ADECUACION, AMPLIACION, CONSTRUCCION, DEMOLICION,
REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACION DE LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO Y
TERAPEUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL”, quedando inscrito y
registrado en el Banco de Programas y Proyectos — BBP bajo el nimero No. 2021 20 02 35 del 2
de julio de 2021, y con lo cual es necesario adelantar el presente convenio interadministrativo
para contratar los disefios , estudios técnicos, actualizaciéon y/o obtencién de la licencia de
construccion, ejecucion de la obra e interventoria, como también ejecutar las obras
determinadas en el cronograma del Plan de Regularizacién y Manejo obtenido el cual fue
expedido bajo Resolucion N°0467 del 9 de abril de 2021, “por la cual se el Plan de

16 Ver CD, carpeta 2 — Soportes, archivo 3.
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regularizacion y Manejo del Equipamiento de Salud hospital EI Tunal-hoy “Unidad de
Servicios de Salud El Tunal” ubicado en la Localidad de Tunjuelito”,, para el proyecto
“ADECUACION, AMPLIACION, CONSTRUCCION, DEMOLICION, REFORZAMIENTO,
REORDENAMIENTO Y DOTACION DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS,
HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO DE LA
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL’" con el fin de contar con una infraestructura
fisicamente suficiente y moderna que permita a la Subred Sur, realizar actividades
asistenciales de manera oportuna, integral, organizada y funcional con los servicios de
Urgencias, Quirurgicos, Hospitalarios, de Apoyo Diagnéstico y Terapéutico, con estandares
superiores de calidad que satisfagan las necesidades de salud de sus usuarios.

3.2. MODALIDAD DE CONTRATACION (marcar con un X)

) Convenio interadministrativo X
CONTRATACION Convenios especiales de cooperacion para el
DIRECTA fomento de actividades cientificas y tecnolégicas

Convenio marco de cooperaciéon

) Convenio de asociacion
REGIMENES Convenio de desempefio
ESPECIALES

3.3. JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION
El articulo 95 de la Ley 489 de 1998 sefala:

"Las entidades publicas podran asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de
funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo,
mediante la celebraciéon de convenios interadministrativos o la conformacién de personas
juridicas sin animo de lucro.

Las personas juridicas sin animo de lucro que se conformen por la asociacion exclusiva de
sus entidades publicas, se sujetan a las disposiciones previstas en el Cédigo Civil y en las
normas para las entidades de este género. Sus Juntas o Consejos Directivos estaran
integrados en la forma que prevean los correspondientes estatutos internos, los cuales
proveeran igualmente sobre la designacion de su representante legal".

Los convenios interadministrativos, encuentran su soporte normativo en:

El articulo 113 de la Constitucion Politica, el cual dispone que: "Son Ramas del Poder Publico,
la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Ademas de los organos que las integran existen otros,
auténomos e independientes, para el cumplimiento de las demas funciones del Estado. Los
diferentes organos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran arménicamente
para la realizacion de sus fines"...

El articulo 209 Ibidem prescribe que: "(...) La funcién administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la
delegacion vy la desconcentramon de funciones. Las autoridades administrativas deben
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La
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administracién publica, en todos sus érdenes, tendra un control interno que se ejercera en los
términos que senale la ley."

El articulo 1495 del Cadigo Civil define el contrato o convencién en los siguientes términos:
"Contrato o convencién es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o
no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas".

El articulo 6° de la Ley 489 de 1998 indica: "En virtud del principio de coordinacion vy
colaboracion, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de
sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En
consecuencia, prestaran su colaboracion a las demas entidades para facilitar el ejercicio de
sus funciones y se abstendran de impedir o estorbar su cumplimiento por los érganos,
dependencias, organismos y entidades titulares”. (...)

El articulo 95 Ibidem sefala: “Las entidades publicas podran asociarse con el fin de cooperar
en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se
hallen a su cargo, mediante la celebracion de convenios interadministrativos o la
conformacién de personas juridicas sin animo de lucro”.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. tiene como objeto la prestacién de
servicios de salud, extendidos como un servicio publico a cargo del estado y como parte
integrante del sistema de seguridad social en salud. En consecuencia, en desarrollo de este
objeto, adelantara acciones y servicios de promocion, prevencion, tratamiento y rehabilitacion
de la salud, los cuales debera dirigir prioritariamente a la poblacién pobre y vulnerable y sus
objetivos tiene entre otros:

» Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de
calidad establecidas, de acuerdo con la reglamentacion vigente y la que se expida
para tal propésito.

e Prestar los servicios de salud que la poblacién requiera.

e Garantizar, mediante un manejo gerencial adecuado, el beneficio social y el desarrollo
integral de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

o Prestar servicios de salud a la poblacién pobre y vulnerable no afiliada al régimen
subsidiado de la seguridad social, a las entidades promotoras de salud del régimen
contributivo y subsidiado, regimenes exceptuados, asi como a personas naturales o
juridicas que lo demanden.

o Desarrollar la estructura y capacidad operativa de la Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur E.S.E. mediante la aplicacion de principios y técnicas gerenciales que
aseguren su supervivencia, crecimiento, calidad de sus recursos y beneficio social sin
perjuicio de su misiéon humanistica.

e Promover la coordinacion interinstitucional e intersectorial que permita un trabajo
conjunto con fines de impacto social.

Que el Decreto Ley 1421 de 1993 "Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito
Capital de Santa Fe de Bogota" manifiesta en su articulo 149: Clases de Contratos. El Distrito,
sus localidades y las entidades descentralizadas podran celebrar los contratos, convenios y
acuerdos previstos en el derecho publico y en el derecho privado que resulten necesarios
para el cumplimiento de sus funciones, la prestacion de los servicios y la construccién de las
obras a su cargo. En tales contratos, convenios o acuerdos se deberan pactar las clausulas o
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estipulaciones que las partes consideren convenientes y necesarias para asegurar Su
ejecucion, siempre que no sean contrarias a la Constitucion, la Ley y el orden publico.

Por su parte, el articulo 87 del Decreto Distrital 714 de 1996 sefiala: "Los 6rganos y entidades
que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital, tendran la capacidad de contratar y
comprometer a nombre de la persona juridica de la que hacen parte y ordenar el gasto en
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en su presupuesto, lo que constituye la
autonomia presupuestal a que se refieren la Constitucion Politica y la Ley. Estas facultades
estaran en cabeza del Jefe de cada Entidad quien podra delegarlas en funcionarios del nivel
directivo y seran ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General
de Contratacion de la Administracion Publica y en las disposiciones legales vigentes".

Ademas, la Seccion Tercera de la Sala Administrativa del Consejo ha considerado lo
siguiente: (...) la Sala precisa que el negocio juridico celebrado entre el FIS y el
Departamento de Risaralda corresponde, dentro de las prescripciones legales, a la
denominacion de “contratos o convenios interadministrativos”, los cuales han sido estudiados
por la Seccion Tercera con el propésito de definir su naturaleza, la normatividad aplicable yla
modalidad de acciones que se pueden impetrar en relacién con ellos (...) 9 Este texto esta de
acuerdo con el sector doctrinal que considera que la denominaciéon de contratos
interadministrativos es inadecuada teniendo en cuenta que son celebrados por las entidades
estatales, por lo que, es mejor referirse a ellos como contratos interestatales (Rico Puerta,
2013, p. 636). Los convenios un régimen juridico diferente a los contratos estatales. La Sala
considera oportuno aprovechar esta oportunidad para afirmar que los “convenios
interadministrativos” cuando quiera que, como en el asunto sub judice, involucran
prestaciones patrimoniales, asumen idéntica naturaleza obligatoria y, en consecuencia,
idénticos efectos vinculantes y judicialmente exigibles en relacién con los que se predican de
cualquier otro “acuerdo de dos o mas partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una
relacion patrimonial’, en los términos del articulo 864 del Cédigo de Comercio. (...) En
atencion a lo anterior y en relacion especificamente con lo que interesa para el caso concreto,
se puede seifialar que los convenios o contratos interadministrativos tienen como
caracteristicas principales las siguientes: (i) constituyen verdaderos contratos en los
términos del Cédigo de Comercio cuando su objeto lo constituyen obligaciones
patrimoniales; (...) (vi) dan lugar a la creacion de obligaciones juridicamente exigibles;
(vii) persiguen una finalidad comun a través de la realizacion de intereses compartidos
entre las entidades vinculadas; (...) (CE 3, 23 Jun. 2010. M. Fajardo Gémez. Destacado
fuera del texto).

Que el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, establece que “(...) Los servidores publicos tendran en
consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucién de los mismos, las entidades
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los
servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que
colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines.”.

Que el literal c) del numeral 4° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 92 de
la Ley 1474 de 2011 sefiala que las entidades reguladas por esta ley podran adelantar procesos de
contratacion directa, tales como “Contratos Interadministrativos siempre que las obligaciones
derivadas de los mismos tengan relacion directa con el objeto de la entidad gjecutora sefialado en la
ley o en sus reglamentos (...)".
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Que se celebrara bajo la modalidad de contratacion directa, soportada en el articulo
2.2.1.2.1.4.4 de la Subseccion IV del Decreto 1082 de 2015 que senala “Convenios o
contratos interadministrativos”: La modalidad de selecciéon para la contratacion entre
entidades estatales es la contratacion directa; y en consecuencia, le es aplicable lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del presente decreto.

Por lo anterior, la modalidad de contratacion en el presente caso corresponde a contratacion
directa y la adopcién de un convenio interadministrativo entre el Fondo Financiero Distrital de
Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., para aunar esfuerzos en la
ejecucion del proyecto de inversion denominado “ADECUACION AMPLIACION,
CONSTRUCCION, DEMOLICION, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACION DE
LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS Y DE APOYO
DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL”.

4. CONDICIONES QUE REGIRAN EL FUTURO CONVENIO
4.1. OBJETO CON SUS ESPECIFICACIONES
4.1.1. OBJETO

El objeto de la presente contrataciéon es: AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS
ADMINISTRATIVOS, ECONOMICOS Y TECNICOS, QUE PERMITAN EFECTUAR LAS
ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “ADECUACION,
AMPLIACION, CONSTRUCCION, DEMOLICION, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO
Y DOTACION DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS Y
DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD
EL TUNAL"

4.1.2. ALCANCE

ALCANCE DEL OBJETO: A través de este convenio se aunaran esfuerzos entre el FONDO
FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y LA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Conviene precisar que, pese
a que la obra contempla tres etapas, mediante el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, se
priorizaron recursos solamente para la primera de ellas, que es la Unica que se
ejecutara mediante el presente convenio.

A su vez y con el fin de dar cumplimiento del objeto del convenio las partes se comprometen a
aportar los recursos econémicos, técnicos y administrativos de acuerdo con los compromisos
de cada entidad, para el desarrollo de las actividades propias, de los componentes urbano-
arquitectdnicos, obra e interventoria de obra, del proyecto, se adelantaran coordinadamente
las acciones que permitan el desarrollo del proyecto en sus diferentes FASES.

Se establece el desarrollo del proyecto en tres fases:

(i) FASE PRE-CONSTRUCCION: Iniciara con la suscripcion del Acta de Inicio del convenio y
terminara una vez quede ejecutoriada la licencia construccién. Durante esta Fase, la
SUBRED debera adelantar los procesos de contratacion (estudios y disefios, obra, dotacion e
interventoria) para la ejecucion de los disefios arquitectonicos que incluye obras exteriores,
estudios técnicos que incluye las obras exteriores, obra, detalles arquitectonicos, detalles
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constructivos,

plan de contingencia, estudio de vulnerabilidad sismica, disefio de

reforzamiento estructural si aplica en la etapa de reordenamiento, Licencia de Construccion o
actualizacion de la misma y demas permisos necesarios para la ejecucion de la construccion
e interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica.

Los items determinados a continuacion se realizaran en la Primera Fase Pre-Construccion:

1. Realizar;

Plan de Trabajo.
Metodologia.

Cronograma.

Plan de Manejo de Trafico.

Plan de Contingencia.

2. Los disefios arquitectonicos, estudios técnicos, licencia de construccion y permisos
necesarios deben contar con aprobacion y visto bueno por escrito de la interventoria.

3. Realizar el tramite de obtencién de la licencia de construccion o actualizacion y demas
permisos de orden legal que se requieran para el cumplimiento del objeto del
convenio.

4. Efectuar todos los disefios relacionados a continuacion:

Programa Médico Arquitectonico definitivo.
Disefio arquitecténico, incluyendo detalles arquitecténicos y constructivos.
Disefios de obras exteriores: Urbanismo y paisajismo.

Los Disefios deben ser desarrollados en programa CAD-BIM (Building
Information Modeling) Revit.

Red de Instalaciones Hidraulicas.
Red de Instalaciones Sanitarias

Estudios Eléctricos (iluminacion, iluminacién de emergencia, potencia, red
regulada, apantallamiento eléctrico, sistema de puesta a tierra).

Disefio de Comunicaciones (Cableado estructurado (voz y datos), CCTV,
telefonia, seguridad y control, emergencia, sonido ambiental y perifoneo,
automatizacion).

Certificaciones RETIE y RETILAP.
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° Propuesta de implementacién del uso de energias renovables.

° Red Gas Natural Domiciliario (en caso que aplique).

° Aire acondicionado. (en caso que aplique).

° Sistema de alarma, deteccién y extincion de incendios.

° Instalaciones de gases medicinales (oxigeno y succién) (en caso que aplique).
° Instalaciones de seguridad y control de accesos.

° Estudio de rayos ionizantes (en caso que aplique).

° Movilidad vertical (en caso que aplique).

° Frecuencia de transito para los ascensores (en caso que aplique).

° Presupuesto Oficial consolidado y desagregado por cada uno de los estudios
incluye costo de materiales a utilizarse en cada anlisis de precios unitarios.

o Estudio de transito (en caso que aplique).

° Especificaciones técnicas y acabados Arquitecténicos.
° Estudio Bioclimatico.

. Programacion de ejecucion de obra.

° Senalizacion.

5. Realizar los disefios arquitectonicos y estudios técnicos obedeciendo a procedimientos

de disefio estandarizados basados en estimacion de parametros, calculos con
métodos numericos comprobables y criterios técnicos. No se aceptaran disefios
empiricos, ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente, acordes con la
normatividad técnica vigente a nivel nacional y local, entre otras.

El seguimiento de la normatividad aplicable a este tipo de estudios y disefios, es de
estricto cumplimiento, por lo que, en ninglin momento, ni en ningtin caso, exime a la
Subred Sur o a sus contratistas, sobre la responsabilidad legal que les corresponda
sobre la calidad de la actualizacién de los disefios. Los consultores deberan
profundizar, ampliar y cubrir todos los aspectos técnicos no contenidos en norma, que
en su concepto deba ser tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo final de obtener
unos estudios, disefios e ingenieria de detalle para la construccion de la obra
requerida.

La Subred debe cumplir con las especificaciones, ademas con las normas necesarias
para este tipo de proyectos vigentes.
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8. Verificar toda la informacién sobre los servicios publicos y compariias prestadoras de
los mismos y se contrastara “in situ” con objeto de disponer de una documentacion de
partida fiable de las instalaciones y servicios existentes que puedan verse afectados
por los disefos a proyectar.

9. Realizar la coordinacién interdisciplinaria de los disefios.

10. Resolver todas las inquietudes a que diera lugar los disefios realizados y entregados a
la Secretaria Distrital de Salud hasta la ejecucion de la obra, incluidas las
observaciones de la comunidad que se aprueben por parte de la Subred y SDS.

11. Formalizar las modificaciones a los planos de disefios definitivos mediante control de
cambios o registro de versiones dentro del rotulo de los planos y comunicarlos al
Fondo.

12. Obtener las aprobaciones de los disefios por las instancias pertinentes (MSPS, SDS,
Curaduria, empresas de servicios publicos, entre otros).

13. Gestionar: Licencia de construccion o actualizar la misma. Tramite que debera iniciar
en el cuarto (4) mes del plazo de ejecucion de la etapa de pre-construccion.

La Subred durante la fase de pre-construccién debera estructurar la implementacion del “Plan
de Contingencia de la Prestacion de Servicios de Salud’ que permite dar continuidad a la
prestacion de los servicios que en la actualidad son ofertados desde la Sede, mientras se
llevan a cabo la ejecucion de las obras contempladas en la fase de construccion.

PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE PRE CONTRUCCION: Esta FASE, se
desarrollara en un plazo de ejecucion de VEINTE (20) meses aproximadamente.

(ii) FASE CONSTRUCCION: Iniciard una vez se encuentre ejecutoriada la Licencia de
Construccion, y terminara una vez se reciba a satisfaccion por parte de la SUBRED la obra y
la dotacién hospitalaria instalada, lista para su operacién y funcionamiento, acorde con los
requerimientos normativos vigentes para la utilizacion segura de los equipos biomédicos. Esta
fase contempla la construccion e interventoria, y paralelamente, en esta misma fase, se
desarrollara la dotacién de equipos biomédicos para servicios de no control y mobiliario para
el reordenamiento de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal. Durante esta fase de la
SUBRED supervisara el cumplimiento de las obligaciones de construccion de obra,
preinstalacion e instalacion de equipo industrial’” de apoyo hospitalario, médico y el
mobiliario, sin perjuicio de las demas obligaciones que se originen en los documentos pre-
contractuales y contractuales surgidos del presente convenio.

PLAZO DE EJECUCION DE LA FASE DE CONSTRUCCION: Esta FASE, se desarrollara en
un plazo de ejecucion de DIECIOCHO (18) MESES aproximadamente.

7 Equipo industrial, segun la Resolucién 2053 de 2019, es el equipamiento tecno mecanico fijo requerido para el
correcto funcionamiento de la edificacion, hacen parte del equipo industrial, las plantas eléctricas, los equipos de
lavanderia y cocina, las calderas, bombas de agua, autoclaves, equipos de seguridad, equipos de refrigeracién y
aquellos ubicados en los servicios de apoyo hospitalario.
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Cabe anotar que, como producto de los estudios y disefos, el contratista debera entregar el
cronograma de ejecucion de obra definitivo debidamente aprobado por la interventoria.

(iii)) FASE ALISTAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO SEL PROYECTO: Iniciara una vez se
reciba a satisfaccion por parte de la SUBRED la obra y la dotacion hospitalaria instalada
terminara en la fecha en las que los Supervisores suscriban el Acta de Terminacion del
Proyecto. Durante esta Fase, la SUBRED ejecutara las obligaciones relacionadas con el Plan
de Implementacion que incluye: i) el alistamiento de personal, planta, equipo y procesos de
gestion y atencion, asi como adecuada gestion de recursos fisicos equipamiento y sus riesgos
derivados vy ii) alistamiento de los procesos de direccionamiento y administracion de los
servicios misionales y no misionales, clinicos y no clinicos, iii) el ajuste de reglamento o
protocolos de servicios y rutas de atencion y de practica clinica que incluye la Unidad de
Servicios de Salud el Tunal como punto de atencién y parte de la Subred Sur, sin perjuicio de
las demas obligaciones que se originen en los documentos pre-contractuales y contractuales
surgidos del presente convenio, iv) equipamiento tecnolégico.

Una vez se concluyan, a satisfaccion de los Supervisores, las obligaciones relativas a la Fase
de Alistamiento, mediante la verificacion que para el efecto se acuerde, se considerara que el
proyecto se encuentra disponible.

Previamente al inicio de esta Etapa la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur debera
presentar ante la Direccion de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones — TIC de
la Subsecretaria Corporativa el proyecto de inversion actualizado del equipamiento
tecnolégico para su revisién y aprobacion.

La Subred o quien esta designe elaborara el Manual de Operacién y Mantenimiento de las
Instalaciones con las recomendaciones de mantenimiento y cuidado de la obra, el cual debera
aplicar durante la vida util de la edificacion.

Esta FASE, se desarrollara en un plazo de ejecucion de CINCO (5) MESES
aproximadamente.

Por su parte, se prevé que las 3 fases se lleven a cabo mediante un contrato de obra en la
modalidad llave en mano, pues permite acortar tiempos, ya que se evita desarrollar dos
procesos de seleccién independientes para la contratacion de la ejecucion de los disefos y
estudios técnicos, y posteriormente la obra y dotacién, lo que permite entregar a la comunidad
en un menor tiempo para uso y beneficio de la comunidad; ademas de lo anterior, se
disminuye el riesgo asociado a adelantar procesos de seleccion de manera independiente.

4.2. COMPROMISOS DE LAS PARTES

En cumplimiento del objeto descrito anteriormente, se considera necesario el desarrollo de los
siguientes compromisos:

4.2.1. COMPROMISOS ESPECIFICOS DE LA SUBRED:

En desarrollo del convenio derivado de los presentes estudios previos, seran compromisos a
cargo de la SUBRED, los siguientes:

(8]
Tad
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Incorporar los recursos recibidos del FFDS realizando todos los tramites administrativos,
financieros y logisticos que permitan ejecutar las fases precontractual, contractual y
post-contractual para el desarrollo del proyecto.

Adelantar las fases de preconstruccion, construccién y alistamiento - puesta en
funcionamiento.

Elaborar un plan de trabajo que incluya las actividades, productos, responsables y
cronograma requeridos en el cumplimiento del objeto contractual y presentarlo a
aprobacién del comité operativo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
suscripcion del acta de inicio del convenio.

Incorporar las Directrices Anticorrupcion de MIGA (Organismo Multilateral de Garantia
de Inversiones) en sus pliegos de licitacion y acatar las todas normas y documentos de
desemperio establecidos por dicha entidad.

Adelantar los procesos de seleccion de los contratistas, en armonia con lo dispuesto por
el paragrafo 3° del articulo 98 del Plan de Desarrollo, que se requieran para el logro del
objeto y alcance del convenio, previo concepto técnico favorable del comité operativo de
seguimiento al proceso contractual en lo que respecta a los pliegos, evaluaciones y
recomendaciones a la Gerente de conformidad con las normas que en materia de
contratacion apliquen. Se debe tener en cuenta lo sefialado en el Decreto 2090 de 1989
el articulo 1.1.4 Propiedad intelectual del proyecto arquitecténico “El anteproyecto vy
proyecto arquitectonico son de propiedad intelectual del arquitecto, y, por consiguiente,
solamente pueden usarse en la construccion del edificio para el cual fueron elaborados.
Ninguna persona podra desarrollar anteproyectos ni cambiar proyectos, so pena de
violar las disposiciones de la Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, excepto en el
caso que el anteproyecto haya sido elaborado directamente por la entidad contratante.
No se podran utilizar anteproyectos y proyectos en obras diferentes a aquellas para las
cuales fueron contratados”.

Adelantar el proceso de seleccion de la interventoria requerida y designar el supervisor
necesario y adecuado para el correcto seguimiento y control del cumplimiento de las
obligaciones adquiridas en virtud de los contratos que se celebren en desarrollo del
presente convenio, de conformidad con las normas que sobre contratacion se apliquen y
en armonia con lo dispuesto por el paragrafo 3° del articulo 98 del Plan de Desarrollo.
Descalificar del proceso de seleccion a cualquier proveedor que se encuentre en la Lista
de Empresas e Individuos No Elegibles de la WBG (World Bank Group).
(https:waw.worldbank.orglen/projects—operationslprocurementldebarred-ﬁrms).
Presentar a la SDS para revision y aprobacion los procesos de contratacion y ejecucion
para proyectos que se encuentren en y/o por encima cinco (5) millones de doélares
(US$5.000.000). Para lo cual la Subred presentara los estudios previos, analisis de
sector y los demas documentos inherente al proceso de seleccion. Sin dicha aprobacion
la Subred no podra publicar los documentos precontractuales.

La Subred notificara y garantizara a la SDS que el proceso de contratacion se completd
de acuerdo con la normatividad vigente y los estandares de desempernio (Norma de
Desempefio 1: Evaluacién y gestion de los riesgos e impactos ambientales y sociales;
Norma de Desempefio 2: Trabajo y condiciones laborales: Norma de Desemperio 3:
Eficiencia del uso de los recursos y prevencion de la contaminacion: Norma de
Desempefio 4: Salud y seguridad de la comunidad: Norma de Desempeno 5:
Adquisicion de tierras y reasentamiento involuntario; Norma de Desempefio 6:
Conservacion de la biodiversidad y gestion sostenible de los recursos naturales vivos;
Norma de Desempeiio 7: Pueblos Indigenas; Norma de Desemperio 8: Patrimonio
cultura) que haran parte integral del presente convenio, y que el adjudicatario ha
aceptado acatarlas.
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10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Proporcionar mensualmente a la SDS un informe consolidado de adquisicion y
contratacion derivada con todos los soportes necesarios (contratos, actas de corte,
facturas, soporte de pago, soporte del pago de los aportes al sistema general de
seguridad social de los empleados, soporte de SENA-Fondo de apoyo de la industria a
la construccién) y demas documentos necesarios e inherentes a la ejecucion.

Cumplir con la normatividad que regula la construccion para las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud, entre ellas los estandares de habilitacién de acuerdo
con la Resolucién 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Proteccion Social , “por la
cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripcién de los prestadores de
servicios de salud y de habilitacién de los servicios de salud y se adopta el Manual de
Inscripcion de Prestadores y Habilitacion de Servicios de Salud” y /o demas normas que
la deroguen, modifiquen adicionen o complementen.

Realizar las acciones necesarias que permitan garantizar la sujecion de las diferentes
fases para el proceso de adecuacion, reforzamiento y reorganizacion de los servicios de
la UMHES en la edificacion actual como de las intervenciones a ejecutar, conforme a la
normatividad vigente.

Abrir una cuenta Unica para el manejo de los recursos del convenio.

No hacer unidad de caja con los recursos girados.

Mantener separada la contabilidad de los recursos desembolsados a través del presente
convenio por parte de la Secretaria Distrital de Salud de la contabilidad propia de la
Subred - Fondo Financiero Distrital de Salud y reembolsar al Fondo Financiero Distrital
de Salud los saldos no ejecutados al finalizar el plazo de ejecucion del convenio.

Invertir los recursos destinados en el presente convenio de forma exclusiva para el
cumplimiento de su objeto, de tal manera que conlleven al desarrollo de las acciones
requeridas para el logro de los objetivos establecidos en el presente convenio y de
conformidad con lo establecido en el proyecto de inversién viabilizado y aprobado.
Presentar al Comité Operativo los informes de seguimiento de ejecucion del convenio
dentro de los diez (10) primeros dias calendario de cada mes, durante la ejecucion del
mismo.

Informar al FONDO dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la finalizacion del
convenio sobre la ejecucion a través de quienes ejerzan la vigilancia y control de
seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones contraidas y reintegrar los valores
no ejecutados dentro del plazo anterior.

Presentar a quien ejerce la vigilancia y control de la ejecucién del convenio por parte del
FONDO dentro de los treinta (30) dias siguientes a la terminacion del convenio, el
informe final, respecto al desarrollo, ejecucion y alcance del objeto, especificando los
compromisos u obligaciones.

Designar el responsable del seguimiento a la ejecucion del convenio que se encargue
de coordinar las acciones propias de la ejecucion y presentar los informes de requeridos
por EL FONDO.

Cumplir con las normas legales de proteccion al medio ambiente vigente en Colombia,
asi como con los procedimientos establecidos por la Empresa Social del Estado |,
relacionadas con el deber de proteccién al medio ambiente y de los recursos naturales.
en especial con la Resolucion 1115 de 2012 expedida por la Secretaria Distrital de
Ambiente y demas normas que apliquen, igualmente implementar las medidas
necesarias para la mitigacion del impacto ambiental negativo generado por la ejecucion
de las obras tales como ruidos, material particulado, manejo de escombros,
sefalizacion, emision de gases, seguridad industrial y seguridad ocupacional entre
otros.

Acatar las recomendaciones y aprobaciones del comité operativo contractual.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.
37.

. Adelantar todos los tramites que se requieran para la ejecucion del objeto del presente

convenio.

. Analizar y de ser el caso acatar las observaciones que le formule la Secretaria Distrital

de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud en el marco del comité operativo,
subsanando de inmediato cualquier deficiencia en la ejecucidon del convenio
interadministrativo.

Asistir a las reuniones de coordinacion planteadas por la Secretaria Distrital de Salud de
acuerdo con las fechas y sitios que se programen.

Atender los requerimientos u observaciones que le presente la Secretaria Distrital de
Salud por conducto del supervisor.

Solicitar y adelantar los tramites necesarios para obtener los permisos, licencias o
autorizaciones a que haya lugar.

Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para
atender sus obligaciones.

Reportar en caso de cualquier anomalia o novedad, la situacion de forma inmediata, al
supervisor del convenio, por escrito.

Llevar debidamente organizado y actualizado de conformidad con las normas
archivisticas, el archivo documental (fisico y digital), de todos los antecedentes y demas
actuaciones desarrolladas en ejecucion del convenio y del proyecto objeto del mismo.
Proyectar y presentar oportunamente, las respuestas a los requerimientos que en
relacion con el convenio y el proyecto objeto del mismo, se formulen por los organismos
de control o por cualquier otra autoridad o persona natural o juridica.

Dar estricto cumplimiento a la normatividad aplicable para el logro del objeto contractual.
Contar, en caso de requerirse, con el concepto técnico favorable de la Secretaria
Distrital de Salud, adelantar los tramites y demas requisitos exigidos para la ejecucion
de la obra.

Debera contar con los estudios respectivos que exige las normas legales vigentes de
acuerdo con numeral lll. Aspecto Legal del Sector del andlisis del sector, el cual hace
parte integral del estudio previo y demas normativa vigente que se encuentre al
momento de la ejecucién de los estudios y disefos y adicionalmente con: a) Programa
meédico arquitectonico b) Certificado de tradicién del inmueble objeto de la obra
actualizado, c) Los permisos y respuestas a las consultas previas emitidas por las
entidades competentes tales como Planeaciéon, Empresa de Teléfonos de Bogota,
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota, Empresa de Energia de Bogota y/o
Codensa, Gas Natural (en caso que aplique), Curadurias Urbanas y demas (en caso
que aplique), d) Cuadro General de Areas, e) Planos arquitectonicos actualizados
(Localizacion, plantas, fachadas y cortes, detalles constructivos), f) Lista de materiales
que se van a utilizar y precios de mercado, g) Planos de ingenieria como: Planos
eléctricos, planos de red contra incendio, planos de red de voz y datos, planos CCTV, y
planos de redes hidrosanitarias.

Dar cumplimiento a lo establecido por la Secretaria Distrital de Planeacion en el marco
del instrumento de planeamiento — Plan de Regularizaciéon y Manejo — seguiin Resolucién
N°0467 del 9 de abril de 2021-PRM.

Socializar del proyecto a la comunidad en general, conforme a lo sefialado en el Articulo
8 de la Ley 1437 de 2011

Adelantar acciones de prevencion en la ejecuciéon de los contratos derivados del
presente convenio para que no se presenten conductas que atenten o promuevan la
violencia de género, incluyendo acoso sexual; de igual forma implementara mecanismos
tales como buzones de quejas de facil acceso a los empleados y/o contratistas y/o
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38.

39.

40.

41,

42.

43.

44.

45.

48.

47.

interesados, realizando seguimiento continuo para garantizar el restablecimiento de los
derechos afectados.

Desarrollar acciones de prevencion en la ejecuciéon de los contratos derivados del
presente convenio para que no se presenten situaciones de trabajo infantil, trabajo
forzoso, de igual forma implementard mecanismos tales como buzones de quejas de
facil acceso a los a los empleados y/o contratistas y/o interesados, realizando
seguimiento continuo para garantizar el restablecimiento de los derechos afectados.
Recibir la totalidad de documentos que garanticen el paz y salvo y liquidacion de
obligaciones contraidas por la Subred.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur debera presentar ante la Direccion de
Tecnologias de la Informaciéon y las Comunicaciones — TIC de la Subsecretaria
Corporativa el proyecto de inversion actualizado del equipamiento tecnolégico para su
revision y aprobacion y adelantar los procesos de contratacion correspondientes.
Estructurar y presentar la implementacion del “Plan de Contingencia de la Prestacion de
Servicios de Salud” de acuerdo al Numeral 5 de la Circular No.028 del 2017 — Plan de
Contingencia — Traslado o Cierre de Servicios.

Recibir la totalidad de documentos que garanticen el paz y salvo y liquidacion de
obligaciones contraidas por la Subred.

Adelantar consulta ante la EGAT de manera previa al inicio de cada fase y de ser el
caso suscribir contrato interadministrativo con la EGAT (Entidad de Gestion
Administrativa y Técnica) con el fin de adelantar objeto y alcance del convenio en
cumplimiento del Acuerdo Distrital No.761 de 2020.

Vincular y mantener dentro del equipo que se disponga para la ejecucion del presente
convenio, mujeres conforme al porcentaje indicado en el articulo 3° del Decreto 332 de
2020 de la Alcaldia Mayor de Bogota, garantizando que la vinculacion se realizara con
plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, para lo cual se
debera remitir a la supervisiobn una manifestacion semestral bajo juramento del
facultado, donde se indique el personal vinculado, para corroborar la contratacion de las
mujeres durante el periodo de ejecucion del convenio en los porcentajes indicados.
Garantizar el reporte establecido en el paragrafo 6° del articulo 3° del Decreto Distrital
332 de 2020 de la Alcaldia Mayor de Bogota.

Adoptar medidas para prevenir, corregir y denunciar el hostigamiento sexual, la
violencia y la discriminacién contra las mujeres, en sus actividades empresariales y
cadena de suministro en el marco de la ejecucion del presente convenio. En caso de ser
testigo de alguna de las situaciones enunciadas debera informar de manera inmediata a
la supervision quien dara traslado a la autoridad competente.

Las demas que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del Convenio.

4.2.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS DEL FFDS Y/O SDS

Ademas de las inherentes al objeto, el FFDS- SDS se compromete en especial a:

1.
2.

Exigir la ejecucion idénea del objeto del convenio, bajo las condiciones y caracteristicas
técnicas previstas.

Ejercer el control sobre el cumplimiento del objeto del convenio a través del Supervisor
del mismo.

Suministrar los elementos y/o espacios necesarios para la ejecucion del objeto del
convenio si a ello hubiere lugar.

Aprobar la Garantia unica que en debida forma se constituya, si a ello hubiere lugar.
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5.

10.

11.

12.

Exigir la certificacion de pago de aportes al sistema general de seguridad social y
aportes parafiscales.

Realizar los aportes del convenio en la forma pactada.

Cumplir con las demas sefialadas en el articulo 4° de Ia Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Decreto 1082 de 2015, Decretos Reglamentarios y demas normas concordantes.
Aplicar las sanciones y correctivos establecidos en la Ley, el estudio previo y el mismo
convenio, en caso de incumplimiento total o parcial por parte del asociado, adelantando
las acciones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
de las garantias a que hubiere lugar.

Notificar por escrito al garante de los hechos o circunstancias no previsibles que
sobrevengan con posterioridad a la celebracion del convenio y que, conforme al criterio
consignado en el inciso 1° del articulo 1058 del Codigo de Comercio, signifiquen
agravacion del riesgo o variacion de su identidad local segun lo establece el articulo
1060 del Codigo de Comercio. (Si a ello hubiere lugar)

Verificar a través del supervisor del convenio, que el aliado de cumplimiento a las
condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusién
econémica de las personas vulnerables, marginadas y/lo excluidas de la dinamica
productiva de la ciudad (cuando haya lugar).

Hacer seguimiento a la correcta destinacién de los recursos aportados para el
cumplimiento del objeto del convenio. En el evento en que se evidencie una destinacién
de los recursos desembolsados diferente a la pactada, se dara lugar a la terminacion
inmediata del convenio y a la exigibilidad del reintegro de la totalidad de los recursos
desembolsados, mas sus rendimientos financieros e informara del hecho a la
dependencia respectiva para lo de su competencia.

Liquidar el convenio, si a ello hubiere lugar.

4.2.3. COMPROMISOS GENERALES DEL COOPERANTE Y/O ASOCIADO

Sin perjuicio de los demas compromisos que se deriven de la normatividad existente y
de las que se deriven del contenido del presente estudio previo, la Subred debera
asumir los siguientes compromisos:

Cumplir a cabalidad con el objeto del convenio, observando en todo momento, el
regimen de contratacion; acatando la Constitucion, la Ley y demas normas pertinentes.
Reportar cualquier novedad o anomalia, de manera inmediata al supervisor ylo
interventor del convenio.

Acatar las directrices que durante el desarrollo del convenio le imparta la Secretaria
Distrital de Salud — Fondo Financiero Distrital de Salud, a través del supervisor.

Realizar los aportes del convenio en la forma pactada.

Salvaguardar la informacién confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus
actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la Ley con el fin de
obligarlos a hacer u omitir algun acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la
Secretaria Distrital de Salud — Fondo Financiero Distrital de Salud, a través de la
persona responsable del control en la ejecucion del convenio, acerca de la ocurrencia
de tales peticiones o amenazas y a las demas autoridades competentes, para que se
adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliacién y pago de
las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social ~EPS, Pension y ARL- y de
los Aportes Parafiscales —~SENA, ICBF, Cajas de Compensacion-, y Subsidio Familiar, a

28
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10.

11.

12.

13.

14.

© N o

que hubiere lugar, de todos sus empleados, en especial del personal destinado para el
cumplimiento del objeto del presente convenio, de acuerdo con las disposiciones del
Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva
certificacion de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal o su representante legal —
segun el caso.

Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas
que le sean imputables.

Desempefiar las demas actividades que sean necesarias para lograr un total y
adecuado cumplimiento de sus compromisos, aunque no estén especificamente
senaladas y que sean de la naturaleza del convenio.

Utilizar los mecanismos que sean necesarios para poder garantizar la autenticidad,
integridad y conservacién de los documentos electrénicos, cuando a ello hubiere lugar
Contar con sus equipos de cémputo y herramientas de trabajo para la correcta
ejecucion del objeto del convenio, cuando a ello hubiere lugar.

Garantizar que los compromisos, productos, acciones, intervenciones y demas aspectos
técnicos, se ejecuten dando pleno cumplimiento a los Lineamientos y politicas
establecidos por la Secretaria Distrital de Salud-Fondo Financiero Distrital de Salud y a
las instrucciones que se impartan a través del supervisor y/o interventor.

Constituir la garantia Unica, si a ello hubiere lugar, de conformidad con lo establecido en
el Estudio Previo y el convenio, y mantenerla vigente hasta su liquidacion, segun lo
establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993.

Los demas compromisos que se deriven de las caracteristicas técnicas, estudios
previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documentos que forman

parte integral del presente convenio y aquellas que estén directamente relacionadas con
el objeto del convenio.

4.2.4. COMPROMISOS COMUNES PERSEGUIDOS

Apoyar la ejecucion idonea y oportuna del objeto convenido, atender las solicitudes
formuladas a las partes, resolver los inconvenientes que se presenten durante la
ejecucion del convenio, de manera oportuna y eficiente y en general realizar las
propuestas necesarias para la buena ejecucion del mismo.

Designar los integrantes del comité operativo del convenio a suscribir.

Asistir a las reuniones del Comité Operativo que de comun acuerdo sean pactadas ya
las demas reuniones que convoque la Secretaria Distrital de Salud.

Manejar de manera independiente, centralizada y segura, los documentos relacionados
con los aspectos juridicos, financieros, técnicos, contables y administrativos que se
generen en desarrollo del presente convenio.

Disponer del personal profesional idéneo como interlocutores con la supervision del
convenio y que propendan por una ejecucion eficaz, resolutiva y de calidad.

Determinar bajo los criterios técnicos, administrativos y financieros el conjunto de obras
y el presupuesto estimado de cada etapa o fase del convenio.

Apropiar los recursos para la ejecucion de los proyectos u obras establecidas
inicialmente o definidas por el comité operativo.

Designar uno o varios delegados que posean la idoneidad para representar a cada
entidad en las etapas del proyecto de infraestructura los cuales deben tener capacidad
de efectuar la gestion inmediata necesaria que implique toma de decisiones.

Aportar los documentos y la informacién necesaria para el desarrollo de las actividades
pactadas.
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10. Llevar actas de las reuniones realizadas como parte del seguimiento técnico y
financiero.

11. Realizar reuniones e informes de seguimiento del avance del Plan de Regularizacion y
Manejo cuando la Secretaria de Distrital de Salud o la Direccion de Infraestructura y
Tecnologia lo requiera.

12. Segun aplique, las partes tendran en cuenta la asesoria de la EGAT conforme lo
establece el Acuerdo Distrital 761 de 2020.

13. Las demas que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del Convenio.

4.3. PLAZO DE EJECUCION

Cantidad Unidad de Tiempo
43 MESES

4.4. SUPERVISION DEL CONVENIO

La vigilancia, orientacion y control de ejecucién del presente convenio sera realizada por el
(la) Director(a) de Infraestructura y Tecnologia de la Secretaria Distrital de Salud o quien
designe el Secretario Distrital de Salud y/o Director Ejecutivo del Fondo Financiero Distrital
de Salud, quién sera responsable de cumplir con lo previsto en la normatividad vigente y en
el Manual de Contratacion; el supervisor designado tiene la competencia funcional y la
idoneidad para ejercer la citada designacion segun el manual de funciones de la entidad; y
por parte la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. el Gerente o quien este
designe como supervisor. El (la) Director(a) de Infraestructura y Tecnologia de la Secretaria
Distrital de Salud y el Gerente la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E podran
contar con un apoyo técnico para el seguimiento y cumplimiento del convenio.

Las obligaciones que ejercera el supervisor, de conformidad con lo establecido en el articulo
84 de la Ley 1474 de 2011, seran:

A) Actividades Generales: a.1.) Conocer y entender los términos y condiciones del contrato.
a.2.) Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar
las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeacién
de identificacion de Riesgos y el manejo dado a ellos en los Estudios Previos. a.3) Hacer
seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas previstos en el
contrato. a.4.) Identificar las necesidades de cambio o ajustes al contrato. a.5.) Manejar la
relacion con LA SUBRED. a.6.) Aprobar el plan de actividades presentado por el contratista y
verificar su cumplimiento; a.7.) Administrar e intentar solucionar las controversias que surjan
con ocasién de la ejecucion del presente contrato; a.8.) Dar a conocer a LA SUBRED sobre
todos los procesos, procedimientos, manuales, asi como la organizacion y funcionamiento del
FONDO con el fin de socializarlo en su actividad y entorno; a.9.) Dar cumplimiento a lo
previsto en la Resolucion No. 1096 de septiembre 8 de 2011 por la cual se establece el
procedimiento para la asignacién y control de bienes muebles de propiedad del FONDO;
a.10.) Dar a conocer a LA SUBRED la Carta de Valores del FONDO, el Decalogo del Buen
Servicio y Circular nimero 028 de 2012 relacionada con atencién ciudadana; a.11.) Socializar
al LA SUBRED el Sistema Integrado de Gestion y la importancia de su participacion para el
cumplimiento de la Plataforma estratégica del FONDO; a.12.) Revisar si la ejecucién del
contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades del FONDO; a.13.) Informar al
FONDO de posibles incumplimientos por parte de LA SUBRED vy elaborar y presentar los
soportes correspondientes; a.14.) Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones
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requeridas para cumplir con su funcion; a.15.) Informar y denunciar a las autoridades
competentes cualquier acto u omisién que afecte la moralidad publica con los soportes
correspondientes; a.16.) Suscribir el acta de inicio y las demas generadas durante la
ejecucion del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y controversias entre las
partes, asi como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de
liquidacién y de recibo final; a.17.) Cumplir con lo establecido en el Manual de Contratacién de
EL FONDO. B) Seguimiento Administrativo: b.1.) Revisar que el expediente electronico o
fisico del contrato esté completo, sea actualizado constantemente y cumpla con la normativa
aplicable; b.2.) Coordinar con el responsable en EL FONDO la revision y aprobacion de
garantias, la revision de los soportes de cumplimiento de las obligaciones contractuales; b.3.)
Exigir al LA SUBRED mensual y/o periddicamente la presentaciéon de informes de avance de
ejecucion de las obligaciones contractuales, junto con los soportes de pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral; b.4) Expedir certificado de cumplimiento de las
obligaciones contractuales durante la ejecucion del contrato y remitir copia a la Subdireccién
de Contratacion oportunamente; C) Seguimiento Técnico: c.1.) Verificar el cumplimiento de
las normas técnicas aplicables; c.2.) Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos de LA
SUBRED vy dar recomendaciones al FONDO sobre el particular; c¢.3.) Elaborar la
documentacion y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las garantias
del contrato. D) Seguimiento Financiero y Contable: d.1.) Hacer seguimiento de la gestion
financiera del contrato por parte del FONDO, incluyendo el registro presupuestal, la
planeacion de los pagos previstos y la disponibilidad de caja; d.2.) Revisar los documentos
necesarios para efectuar los pagos LA SUBRED, incluyendo el recibo a satisfaccién de los
bienes o servicios objeto del contrato; d.3.) Documentar los pagos y ajustes que se hagan al
contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidacion
del mismo; d.4.) Verificar que las actividades adicionales que impliquen modificacion del
contrato (prérrogas, adiciones, reinicios, suspensiones, cesiones), y demas novedades
contractuales, cuenten con autorizacion y se encuentren justificados técnica, presupuestal y
juridicamente, efectuando solicitud escrita, debidamente sustentada y soportada respecto de
su viabilidad, a la Subdireccion de Contratacion con quince (15) dias habiles de anticipacion,
salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados; d.5.)
Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites para la liquidacion del contrato
y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla

4.4.1 COMITE OPERATIVO

Para el seguimiento del presente convenio se conformara un Comité Operativo que estara
integrado por:

a. El Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Empresa Social del
Estado o quien este designe como supervisor.

b. El profesional responsable del seguimiento a la ejecucién y cumplimiento de los
compromisos y objeto del convenio, designado por la ESE.

c. El Supervisor del convenio designado por la Secretaria Distrital de Salud.

d. El profesional de apoyo designado por la Direccion de Infraestructura y Tecnologia de
la Secretaria Distrital de Salud. (Asistente para coordinacién de comité).

El quorum deliberatorio se dara con la asistencia de la mitad mas uno de los miembros.
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A las sesiones del comité podran asistir los profesionales que El Gerente de la ESE o el
profesional de apoyo designado por la Direccion de Infraestructura y Tecnologia de la
Secretaria Distrital de Salud consideren necesario para tratar los temas técnicos.

4.4.1.1 FUNCIONES DEL COMITE OPERATIVO:
Seran funciones del Comité Operativo:

- Elaborary aprobar el plan de trabajo y cronograma del convenio.

- Brindar soporte técnico, de informacion y gestion, que permitan la ejecucion del
convenio.

- Efectuar el seguimiento de la evolucion de los proyectos, identificando los aspectos
que generen dificultades e implementar los correctivos del caso.

- Servir de instancia consultiva y de apoyo para resolver las dificultades operativas o
técnicas del proyecto.

- Reunirse mensualmente o cuando las circunstancias lo exijan para evaluar los
aspectos propios de la ejecucién del convenio.

- Solicitar las reuniones y gestiones que considere necesarias para que el proyecto
objeto del convenio sea ejecutado.

- Llevar un registro de los compromisos y disposiciones adoptadas en cada una de las
reuniones del comité Operativo mediante actas.

- Designar al Secretario Técnico quien tendra a su cargo la obligacion de convocar las
reuniones, efectuar el seguimiento de las mismas, elaborar las actas y responder por
los archivos y documentos que se generen en cumplimiento de sus funciones.

- Solicitar, cuando lo considere necesario, informes a la Subred sobre la ejecucion del
convenio.

- Las demas acorde con su naturaleza técnica y dentro de los limites de Ia ley.

La integracion y puesta en funcionamiento del Comité Operativo debera efectuarse dentro de
los diez (10) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio, para cuyos efectos
se suscribiran durante su operacion todos los documentos necesarios que den cuenta su
actuacion.

4.5. VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO, SU JUSTIFICACION Y APORTES DE LAS
PARTES.

4.5.1. JUSTIFICACION:

Teniendo en cuenta que el valor del convenio implica erogacion presupuestal a cargo del
FFDS, su justificacion se encuentra en el Anexo No. 1 denominado Analisis del Sector.

4.5.2. VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO:

El presente convenio estructurado por fases, sera de cuantia indeterminada, pero
determinable y se tienen estimados los siguientes valores con base en el registro de
inscripcion en el Plan Bienal de Inversiones 2020-2021.

FASE FUENTE VALOR ESTIMADO CON
CARGO AL CONVENIO |
_ PRECONSTRUCCION y | FFDS-SDS $23.610.024.440 |

=
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CONSTRUCCION
CONSTRUCCION-VIGENCIA FFDS-SDS $63.443.134.010
2022
CONSTRUCCION-VIGENCIA FFDS-SDS $12.048.781.550
2023
FASE ALISTAMIENTO Y PUESTA | SUBRED $991.019.400
| EN SERVICIO DEL PROYECTO '
| TOTAL $100.092.959.400 |

Fuente: Direccién de Infraestructura y Tecnologia-SDS. Acuerdo 788 de 2020

El valor del convenio asciende a la suma de CIEN MIL NOVENTA Y DOS MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS
($100.092.959.400)) M/CTE, distribuidos asi:

La suma de VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES VEINTICUATRO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($23.610.024.440) M/CTE a aportarse por el
FFDS, para la FASE PRECONSTRUCCION que corresponde al valor inscrito en el
Plan Bienal de Inversiones, en el componente de infraestructura.

Para la vigencia 2022, la suma de SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS
($63.443.134.010) MICTE, para la FASE CONSTRUCCION (incluye dotacién
hospitalaria instalada)

Para la vigencia 2023, la suma de DOCE MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
($12.048.781.550) M/CTE, para la FASE CONSTRUCCION.

La suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DIECINUEVE MIL
CUATROCIENTOS PESOS ($991.019.400) M/CTE, como recursos aportados por la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.SE, (representados en recurso
humano, administrativo y apoyo logistico) y que se ejecutaran en desarrollo de todo el
proyecto.

Las actividades que no correspondan a elementos propios de la obra civil, deberan recibir un
tratamiento tributario discriminado.

4.5.3. CUANTIFICACION DE LOS APORTES DE LAS PARTES

El aporte del SDS-FFDS para la etapa 1 del proyecto, es por valor de NOVENTA Y NUEVE

MIL CI
M/CTE

ENTO UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($99.101.940.000)
discriminados de |a siguiente manera:

Aportes SDS Valor estimado con cargo al
convenio

. Recursos Vigencia 2021 contrapartida Vigencias Futuras $23.610.024.440

A

tad
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Vigencias Futuras 2022 — Acuerdo No.788 de 2020 $63.443.134.010

Vigencias Futuras 2023 — Acuerdo No.788 de 2020 $12.048.781.550

Total $99.101.940.000

y por parte de la Subred Integrada de Servicios Sur E.S.E., realizara un aporte equivalente al
1%, como cofinanciacién por la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($991.019.400) M/CTE, como recursos
aportados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, (representados en
recurso humano, administrativo y apoyo logistico) y que se ejecutaran en desarrollo de todo el
proyecto.

46. DESEMBOLSOS

El valor de los aportes del FFDS, se desembolsaran por la SDS-FFDS a la SUBRED

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E de la siguiente manera:

ETAPAS VIGENCIA FASE DESCRIPCION |VALORESTIMADO DESCRIPCION' [VALORESTIMADO £
FINANCIACION
Fase de . ; . 07- Aparte Ordinario
01 foreonshuecit| oot 1.460.730,000 o] 12008 ¥ diseos 146073000000  (Recursos del
disefios faltantes faltantes :
n Credto)
Fasede |hterventoriade hterventoria de (7- Aparte Ordinario
2021 preconstruccid |estudios - 7.324.123 000,00| estudios - disefios 7324123000 | (Recursos del
n disefios y obra y obra Crédio)
Fasede .
ETAPAI 2021 — Cbra (edficio A) 14.625.171.440,00 07- Aporte Ordinario
- ;“ : Oora (edficio A) 7178050000000 | (Recursos el
202 € Obra (edficio A) 5 955 328 560,00 Crédito)
consfruccion
F
2022 conize:fnn Dotacian Fase | 6.487.605.450,00 07- Aporte Ordinario
2 s = Dotacion Fase | 18.536.587.000,00 |  (Recursos del
203 258 I potacion Fase 12,048 781,550.00 Crédio)
construccion
TOTALETAPAI 99,101.940.000,00 99.101.940.000,00

Un Primer desembolso en el afio 2021 por la suma de VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ
MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
($23.610.024.440) M/CTE a la solicitud de desembolso que presente la SUBRED
INTEGRADA DE SERVCIOS DE SALUD SUR E.S.E, acompafiada de: 1. El
perfeccionamiento del tramite de la firma del convenio 2. Solicitud de desembolso de los
recursos por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., 3. Aprobacion
expedida por los Supervisores del convenio mediante el formato CERTIFICACION DE
SUPERVISOR cédigo SDS-FIN-FT-038 V5 o el que lo modifique y 4. Se cuente con el

respectivo PAC del convenio para el desarrollo del proyecto FASE PRECONSTRUCCION Y
FASE DE CONSTRUCCION vigencia 2021.

Los desembolsos posteriores se realizaran con cargo a vigencias futuras contenidas en el
Acuerdo No.788 de 2020 aprobadas por el Consejo de Bogota asi:
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Un Segundo desembolso en el afio 2022 por la suma de SESENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
DIEZ PESOS ($63.443.134.010) M/CTE, a la solicitud de desembolso que presente la
SUBRED INTEGRADA DE SERVCIOS DE SALUD SUR E.S.E, acompaiiada de: 1. Solicitud
de desembolso de los recursos por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
E.S.E., 2. Aprobacion expedida por los Supervisores del convenio mediante el formato
CERTIFICACION DE SUPERVISOR c6digo SDS-FIN-FT-038 V5 o el que lo modifique y 3. Se
cuente con el respectivo PAC del convenio para el desarrollo del proyecto FASE
CONSTRUCCION (incluye dotacion).

Un tercer desembolso en el afio 2023 por la suma de DOCE MIL CUARENTA Y OCHO
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
($12.048.781.550) M/CTE a la solicitud de desembolso que presente la SUBRED
INTEGRADA DE SERVCIOS DE SALUD SUR E.S.E, acompafiada de: 1. Solicitud de
desembolso de los recursos por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
E.S.E., 2. Aprobaciéon expedida por los Supervisores del convenio mediante el formato
CERTIFICACION DE SUPERVISOR cédigo SDS-FIN-FT-038 V5 o el que lo modifique y 3. Se
cuente con el respectivo PAC del convenio para el desarrollo del proyecto FASE
CONSTRUCCION (Incluye dotacion)

PARAGRAFO PRIMERO: Los desembolsos se efectuaran dentro de los treinta (30) dias

siguientes a la entrega de la factura o cuenta de cobro, una vez se cuente con el respectivo
PAC.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectuar los desembolsos se requerira la siguiente
documentacion minima, la cual sera verificada por parte del supervisor: a. Factura
debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el articulo 617 del Estatuto
Tributario, o cuenta de cobro b. Certificacion por medio de la cual acredite que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007. C Certificacion de

ingreso al Almacen (cuando apligue)

PARAGRAFO TERCERO: Cuando las facturas o cuentas de cobro no han sido
correctamente elaboradas o no se acompaiian de los documentos requeridos para el pago, el
termino para éste solamente empezara a contarse desde la fecha en que se presenten en
debida forma o se haya aportado el ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten
por estos conceptos seran de responsabilidad del contratista y no tendra por tanto derecho al
pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO CUARTO: La solicitud de desembolso deberé presentarse durante los
primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente al cumplimiento de la condicion para tal fin,
con los soportes correspondientes y el desembolso se hara dentro de los treinta (30) dias
calendario siguientes a su presentacion, una vez se cuente con el respectivo PAC y
realizados los tramites administrativos a que haya lugar.

PARAGRAFO QUINTO: CUENTA PARA ABONO DE DESEMBOLSOS: La SUBRED se
compromete a entregar a la Direccion Financiera -Tesoreria de la Secretaria Distrital de
Salud, con el fin de que le sean consignados los correspondientes desembolsos, certificacion
de apertura de cuenta expedida por entidad bancaria en la que conste ser titular de cuenta
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corriente o de ahorros y en la cual se expresen los siguientes datos: 1) Nombre o razén social
del titular; 2) Numero de la cédula de ciudadania o del NIT del titular, 3) Nombre de la entidad
financiera y de la correspondiente sucursal. 4) Nimero de la cuenta.

PARAGRAFO SEXTO: La SUBRED se compromete a no hacer unidad de caja y mantener
contabilidad separada de los recursos desembolsados al presente convenio por parte del
Fondo Financiero Distrital de Salud.

PARAGRAFO SEPTIMO: En el evento en que el Fondo Financiero Distrital de Salud
evidencie una destinacién de los recursos desembolsados diferente a la pactada, se dara
lugar a la terminacién inmediata del convenio y a la exigibilidad del reintegro de la totalidad de
los recursos desembolsados, mas sus rendimientos financieros e informara del hecho a la
dependencia respectiva para lo de su competencia.

PARAGRAFO OCTAVO: En caso que se presenten excedentes en el convenio, estos se
reportaran oportunamente por la SUBRED al FFDS y durante la ejecucién de los contratos
podran ser utilizados previa revision de la normatividad aplicable, aprobacion por parte del
Fondo Financiero Distrital de Salud y concepto favorable del Comité Operativo, Gnicamente
para el desarrollo del objeto del presente convenio, lo cual debera estar debidamente
soportado mediante informe del supervisor del convenio; de no ser requerida su utilizacion,
deberan ser reintegrados al Fondo Financiero Distrital de Salud, con los rendimientos
financieros que hubiesen generado, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
terminacion del convenio.

PARAGRAFO NOVENO: La SUBRED Informara en el Comité Operativo del convenio
interadministrativo, sobre la ejecucion, concepto y desembolso de los recursos, asi como los
rendimientos generados en el periodo.

PARAGRAFO DECIMO: Reintegrar los valores no ejecutados a la finalizacion del plazo del
convenio interadministrativo, junto con los rendimientos.

PARAGRAFO DECIMO PRIMERO: La SUBRED, se compromete a informar a quien ejerce la
vigilancia, orientacion y control del presente convenio, la ejecucion, concepto y giro de los
recursos.

4.7. SOPORTE PRESUPUESTAL

La Entidad cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3209 del 25 de junio de
2021 para amparar el convenio por la suma de VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ
MILLONES VEINTICUATRO MIL  CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
($23.610.024.440) M/CTE.

PARAGRAFO 1: Se cuenta con autorizacion para vigencias futuras mediante Acuerdo 788 de
2020 asi: para la vigencia 2022 por valor de SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS
($63.443.134.010) M/CTE vy para la vigencia 2023 por la suma de DOCE MIL CUARENTA Y
OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA
PESOS ($12.048.781.550) M/CTE.
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PARAGRAFO 2: En el evento de existir saldo en el CDP que ampara el presente convenio,
este debe ser liberado por la Direccién Financiera en el momento de expedir el registro
presupuestal.

4.8. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGACION, ASIGNACION DE
RIESGOS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES.

La SDS- FFDS, ha analizado los posibles riesgos que pueden afectar el presente proceso
contractual, tales como: su objeto, los participantes, la disponibilidad de recursos, la
suficiencia del presupuesto estimado, las condiciones de acceso al lugar de prestacion del
servicio, el entorno socio-ambiental, las actuales condiciones politicas, los factores
ambientales, el sector y el mercado del objeto del proceso, la normatividad aplicada y la
experiencia propia de la SDS.

Como resultado del citado analisis, se diligencié la matriz adoptada al interior de la SDS,
resultado que se evidencia en el anexo No. 3

4.9. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

El presente convenio no requiere suscripcion de garantias, por razén de la naturaleza publica
de las partes, su adscripcion a la SDS conforme al Acuerdo Distrital 257 de 2007 y lo previsto
en el numeral 2.2.1.2.1.4.5, del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015.

Como quiera que el presente convenio atiende a la finalidad de los convenios del articulo 149
de la Ley 1421 de 1993, es decir, la asociacién entre entidades publicas para cooperar en el
cumplimiento de funciones administrativas o prestar conjuntamente servicios que se hallen a
Su cargo, y que no existen en este caso obligaciones ligadas entre si por un vinculo de
interdependencia entre las partes que lo suscriben, sino que sus compromisos se dirigen a un
fin comun en torno al cual, las entidades se asocian, no se hace necesario la suscripcion de
garantias de cumplimiento.

Los presente estudios previos, hacen relacion a la necesidad que tiene la Secretaria Distrital
de Salud — Fondo Financiero Distrital de Salud, de suscribir un convenio interadministrativo
con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., con el fin de aunar esfuerzos para
la ejecucion del proyecto de inversién denominado “ADECUACION, AMPL!AQION,
CONSTRUCCION, DEMOLICION, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACION DE
LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS Y DE APOYO
DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL".

Conforme con el alcance del Objeto del convenio, la Secretaria Distrital de Salud — Fondo
Financiero Distrital de Salud, ha estructurado una serie de condiciones especiales y controles
muy bien definidos que van a permitir un adecuado seguimiento a la ejecucién de las
actividades propias del convenio, asi como a la administracién e inversion de los recursos
comprometidos en el mismo, razén por la cual no se prevé el riesgos de siniestros de caracter
contractual que pongan en peligro los recursos destinados para el cumplimiento del objeto
convenido que pudieran ser amparados por la entidad cooperante mediante alguno de los
garantias contractuales establecidas en la normatividad vigente.

A su vez, hecho el andlisis de los antecedentes de convenios interadministrativos suscritos
por la entidad con las Empresas Sociales de la Red Adscrita, se ha establecido que en
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ninguno de los casos en que se ha exigido la constitucion de garantias contractuales, la
Secretaria Distrital de Salud — Fondo Financiero Distrital de Salud, se ha visto en la necesidad
de hacer efectivas las mismas, pese a que en algunos casos se han presentado
inconvenientes para la ejecucion de los objetos de los citados convenios, pero que las
entidades cooperantes, siempre han procurado solucionar directamente, evitando asi
cualquier tipo de afectacion por dichas causas.

En este sentido, avaluados los posibles riesgos que se puedan derivar del convenio que se
pretende, se estima que obligar a la Empresa Social del Estado a constituir este tipo de
garantias pese a la inexistencia de altos riesgos de incumplimiento o de siniestros, conllevaria
un gasto innecesario para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, afectandose
su presupuesto en sumas que bien pueden ser destinadas a proveer bienes o servicios que le
permitan una mayor eficiencia en desarrollo de su mision institucional.

De otra parte, juridicamente es viable que si la Secretaria Distrital de Salud — Fondo
Financiero Distrital de Salud, lo estima pertinente, puede incluir en la minuta del convenio, una
CLAUSULA DE MULTAS y/o PENAL PECUNIARIA POR INCUMPLIMIENTO, con lo cual
garantiza un medio eficaz para conminar a la ESE cooperante al cumplimiento estricto de los
compromisos adquiridos a través del convenio.

Por las razones antes expuestas y teniendo como fundamento que, en el caso de los
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, la constitucion de garantias, no es de caracter
obligatorio, la Direccion de Infraestructura y Tecnologia, considera que, para el presente caso,
no es de aplicacion dicha exigencia para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
ESE:

Adicionalmente la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., allegara copia de la
poliza de responsabilidad civil para Clinicas y Hospitales vigente.

Sin embargo, LA SUBRED aportara a la Subdirecciéon de Contratacién de la Secretaria
Distrital de Salud, la pdliza global de responsabilidad civil extracontractual para Clinicas y
Hospitales de LA SUBRED, la cual debera estar vigente al momento de la suscripcion del
convenio.
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ANALISIS DEL ESTUDIO DEL SECTOR
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SURE.S.E

El Plan Distrital de Desarrollo “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA
BOGOTA DEL SIGLO XXI” contempla el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y
dotacion del sector salud Bogota, el cual cuenta con varias lineas de accion, siendo una de
ellas: “la construccion, adecuacién y ampliacion de infraestructura propia del sector. ..
definiendo en una de sus metas “obras y dotacién complementarias para la infraestructura
en salud del D.C (10 de varios servicios, 3 salud mental y 1 laboratorio de biocontencion).,
siendo por lo anterior una prioridad para la actual administracién realizar los trabajos
concernientes a AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS,
ECONOMICOS Y TECNICOS, QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES
NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO:
“ADECUACION, AMPLIACION, CONSTRUCCION, DEMOLICION, REFORZAMIENTO,
REORDENAMIENTO Y DOTACION DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS,
HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO DE
LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL”,

Con fundamento en el Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de analisis de
las Entidades Estatales que obliga a las entidades estatales a hacer durante la etapa de
planeacion un analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de
contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de
analisis de riesgo, la Secretaria Distrital de Salud en virtud del proceso de seleccion que
pretende adelantar.

Con el fin de lograr la ampliaciéon y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria de la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Empresa Social del Estado, en el marco del
nuevo modelo de atencion en salud adoptado para Bogota D.C., por Acuerdo Distrital 641
de 2016, consistentes en la ejecucion de los estudios y disefios, obra, interventoria de obra
y dotacion.

I. OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ECONOMICOS Y TECNICOS,
QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO
DEL PROYECTO “ADECUACION, AMPLIACION, CONSTRUCCION, DEMOLICION,
REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACION DE LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO Y
TERAPEUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL”.

Cabe anotar que la SUBRED SUR, presenté para inscripcion y registro el proyecto de
inversion en la vigencia 2021, por un valor estimado de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS VEINTIOCHO IVIILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS
M/CTE ($136.528.586.000), distribuidos asi por etapas y vigencias:
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Conviene precisar que, pese a que la obra contempla tres etapas, mediante el Plan Distrital
de Desarrollo 2020-2024, se priorizaron recursos solamente para la primera de ellas,
que es la Unica que se ejecutara mediante el presente convenio. Se aclara, ademas,
que las etapas Il y Il corresponden a otras edificaciones del complejo hospitalario

CUADRO N°1- APORTE FFDS ETAPA |

ETAPAS | VIGENCIA DESCRIPC!C’N VALOR ESTIMADO
2021 Estudios y disefios faltantes $1.460.730.000
2021 Interventoria de estudios - disefios y obra: $7.324.123.000
ETAPA I 2021 Obra (edificio A) $14.825.171.440
2022 Obra (edificio A) $56.955.328.560
2022 Dotacién Etapal $ 6.487.805.450
2023 Dotacién Etapa | $12.048.781.550
TOTALETAPAI $99.101.940.000
2022 Estudios y disefios $342.000.000
ETAPA Il 2022 Interventoria de estudios - disefios S 68.400.000
2022 Obra (construccion existente: edificios Cy D) $ 11.400.000.000
2022 Interventoria de obra $1.140.000.000
TOTALETAPA i $12.950.400.000
2022 Estudios y disefios S 646.380.000
ETAPA I 2022 Interventoria de estudios - disefios $129.276.000
2022 Obra (edificio B) $ 21.546.000.000
2022 Interventoria de obra $ 2.154.600.000
TOTALETAPAIII $24.476.256.000

VALOR ESTIMADO TOTAL ETAPAS 111 y Il
Fuente: proyecto de inversion - Subred Sur.

$ 136.528.596.000.

De acuerdo con la distribucion plasmada en el cuadro anterior, y con la disponibilidad de
recursos financieros, se plantea la ejecuciéon de la obra de la primera etapa con este
convenio, el cual se desarrollara por fases.

ALCANCE DEL OBJETO:

A través de este convenio se aunaran esfuerzos entre el FONDO FINANCIERO DISTRITAL
DE SALUD - SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Conviene precisar que, pese a que la obra contempla
tres etapas, mediante el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, se priorizaron recursos
solamente para la primera de ellas, que es la tinica que se ejecutarda mediante el
presente convenio.

A su vez y con el fin de dar cumplimiento del objeto del convenio las partes se comprometen
a aportar los recursos economicos, tgcnicos y administrativos de acuerdo con los
compromisos de cada entidad, para ¢ desarrollo de las actividades propias, de los
componentes urbano arquitecténicos, gbra e interventoria de obra, del proyecto, se
adelantaran coordinadamente las acciorni2s que permitan el desarrollo del proyecto en sus
diferentes FASES.

Se establece el desarrollo del proyecto . tres fases:
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(i) FASE PRE-CONSTRUCCION: Iniciara con la suscripcion del Acta de Inicio del convenio
y terminara una vez quede ejecutoriada la licencia construccién. Durante esta Fase, la
SUBRED debera adelantar los procesos de contratacion (estudios y disefios, obra, dotacion
e interventoria) para la ejecucion de los disefios arquitecténicos que incluye obras
exteriores, estudios técnicos que incluye las obras exteriores, obra, detalles arquitecténicos,
detalles constructivos, plan de contingencia, estudio de vulnerabilidad sismica, disefio de
reforzamiento estructural si aplica en la etapa de reordenamiento, Licencia de Construccion
o actualizacion de la misma y demas permisos necesarios para la ejecucion de la
construccion e interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica.

Los items determinados a continuacién se realizaran en la Primera Fase Pre-Construccion:

1. Realizar:;

o

Plan de Trabajo.
Metodologia.

Cronograma.

Plan de Manejo de Trafico.
Plan de Contingencia.

2. Los disefios arquitectonicos, estudios técnicos, licencia de construccion y permisos
necesarios deben contar con aprobacion y visto bueno por escrito de la
interventoria.

3. Realizar el tramite de obtencién de la licencia de construccion o actualizacion y
demas permisos de orden legal que se requieran para el cumplimiento del objeto del
convenio.

4. Efectuar todos los disefios relacionados a continuacion:
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Programa Médico Arquitecténico definitivo.
Disefio arquitectonico, incluyendo detalles arquitectonicos y constructivos.
Disefios de obras exteriores: Urbanismo y paisajismo.

Los Disefios deben ser desarrollados en programa CAD-BIM (Building
Information Modeling) Revit.

Red de Instalaciones Hidraulicas.
Red de Instalaciones Sanitarias

Estudios Electricos (iluminacién, iluminacién de emergencia, potencia, red
regulada, apantallamiento eléctrico, sistema de puesta a tierra).

Disefio de Comunicaciones (Cableado estructurado (voz y datos), CCTV,
telefonia, seguridad y control, emergencia, sonido ambiental y perifoneo,
automatizacion).
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Certificaciones RETIE y RETILAP.

° Propuesta de implementacion del uso de energias renovables.
° Red Gas Natural Domiciliario (en caso que aplique).

° Aire acondicionado. (en caso que aplique).

° Sistema de alarma, deteccion y extincion de incendios.

° Instalaciones de gases medicinales (oxigeno y succién) (en caso que
aplique).
° Instalaciones de seguridad y control de accesos.

Estudio de rayos ionizantes (en caso que aplique).
° Movilidad vertical (en caso que zplique).
° Frecuencia de transito para los ¢ scensores (en caso que aplique).

° Presupuesto Oficial consolidado y desagregado por cada uno de los estudios
incluye costo de materiales a utiljzarse en cada analisis de precios unitarios.
° Estudio de transito (en caso que aplique).

° Especificaciones técnicas y acatados Arquitectonicos.
° Estudio Bioclimatico.

° Programacion de ejecucion de obra.

° Senalizacion.

5. Realizar los disefios arquitectonicos y estudios técnicos obedeciendo a
procedimientos de disefio estandarizados basados en estimacion de parametros,
calculos con métodos numéricos comprogables y criterios técnicos. No se aceptaran
disefos empiricos, ni aquellos que no pugdan ser justificados técnicamente, acordes
con la normatividad técnica vigente a nivgl nacional y local, entre otras.

6. Elseguimiento de la normatividad aplicalye a este tipo de estudios y disefios, es de
estricto cumplimiento, por lo que, en ningin momento, ni en ningtin caso, exime a
la Subred Sur o a sus contratistas, sobre la responsabilidad legal que les
corresponda sobre la calidad de la actuslizacion de los disefios. Los consultores
deberan profundizar, ampliar y cubrir tod s los aspectos técnicos no contenidos en
norma, que en su concepto deba ser tenig 0 en cuenta, para cumplir con el objetivo
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final de obtener unos estudios, disefios e ingenieria de detalle para la construccion
de la obra requerida.

7. La Subred debe cumplir con las especificaciones, ademas con las normas
necesarias para este tipo de proyectos vigentes.

8. Verificar toda la informacion sobre los servicios publicos y compaiiias prestadoras
de los mismos y se contrastard “in situ” con objeto de disponer de una
documentacion de partida fiable de las instalaciones y servicios existentes que
puedan verse afectados por los disefios a proyectar.

9. Realizar la coordinaciéon interdisciplinaria de los disefios.

10. Resolver todas las inquietudes a que diera lugar los disefios realizados y entregados
a la Secretaria Distrital de Salud hasta la ejecucién de la obra, incluidas las
observaciones de la comunidad que se aprueben por parte de la Subred y SDS.

11. Formalizar las modificaciones a los planos de disefios definitivos mediante control
de cambios o registro de versiones dentro del rotulo de los planos y comunicarlos al
Fondo.

12. Obtener las aprobaciones de los disefios por las instancias pertinentes (MSPS,
SDS, Curaduria, empresas de servicios publicos, entre otros).

13. Gestionar: Licencia de construccion o actualizar la misma. Tramite que debera
iniciar en el cuarto (4) mes del plazo de ejecucion de la etapa de pre-construccion.

La Subred durante la fase de pre-construccion debera estructurar la implementacion del
“Plan de Contingencia de la Prestacién de Servicios de Salud’ que permite dar continuidad
a la prestacion de los servicios que en la actualidad son ofertados desde la Sede, mientras
se llevan a cabo la ejecucion de las obras contempladas en la fase de construccion.

PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE PRE CONTRUCCION: Esta FASE, se
desarrollara en un plazo de ejecucion de VEINTE (20) meses aproximadamente.

(i) FASE CONSTRUCCION: Iniciara una vez se encuentre ejecutoriada la Licencia de
Construccion, y terminara una vez se reciba a satisfaccion por parte de la SUBRED la obra
y la dotacion hospitalaria instalada, lista para su operacion y funcionamiento, acorde con
los requerimientos normativos vigentes para la utilizacion segura de los equipos
biomeédicos. Esta fase contempla la construccion e interventoria, y paralelamente, en esta
misma fase, se desarrollara la dotacién de equipos biomédicos para servicios de no control
y mobiliario para el reordenamiento de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal. Durante
esta fase de la SUBRED supervisara el cumplimiento de las obligaciones de construccion
de obra, preinstalacion e instalacion de equipo industrial' de apoyo hospitalario, médico y

' Equipo industrial, segun la Resolucién 2053 de 2019, es el equipamiento tecno mecanico fijo requerido para
el correcto funcionamiento de la edificacion, hacen parte del equipo industrial, las plantas eléctricas, los equipos
de lavanderia y cocina, las calderas, bombas de agua, autoclaves, equipos de seguridad, equipos de
refrigeracién y aquellos ubicados en los servicios de apoyo hospitalario.
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el mobiliario, sin perjuicio de las demas obligaciones que se originen en los documentos
pre-contractuales y contractuales surgidos del presente convenio.

PLAZO DE EJECUCION DE LA FASE DE CONSTRUCCION: Esta FASE, se desarrollara
en un plazo de ejecucion de DIECIOCHO (18) MESES aproximadamente.

Cabe anotar que, como producto de los estudios y disefios, el contratista debera entregar
el cronograma de ejecucion de obra definitivo debidamente aprobado por la interventoria.

(iii) FASE ALISTAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO SEL PROYECTO: Iniciara una vez
se reciba a satisfaccion por parte de la SUBRED la obra y la dotacién hospitalaria instalada
terminara en la fecha en las que los Supervisores suscriban el Acta de Terminacién del
Proyecto. Durante esta Fase, la SUBRED ejecutara las obligaciones relacionadas con el
Plan de Implementaciéon que incluye: i) el alistamiento de personal, planta, equipo y
procesos de gestion y atencion, asi como adecuada gestion de recursos fisicos
equipamiento y sus riesgos derivados y ii) alistamiento de los procesos de direccionamiento
y administracion de los servicios misionales y no misionales, clinicos y no clinicos, iii) el
ajuste de reglamento o protocolos de servicios y rutas de atencién y de practica clinica que
incluye la Unidad de Servicios de Salud el Tunal como punto de atencion y parte de la
Subred Sur, sin perjuicio de las demas obligaciones que se originen en los documentos
pre-contractuales y contractuales surgidos del presente convenio, iv) equipamiento
tecnoldgico.

Una vez se concluyan, a satisfaccion de los Supervisores, las obligaciones relativas a la
Fase de Alistamiento, mediante la verificacion que para el efecto se acuerde, se considerara
que el proyecto se encuentra disponible.

Previamente al inicio de esta Etapa la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur debera
presentar ante la Direccion de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones — TIC
de la Subsecretaria Corporativa el proyecto de inversion actualizado del equipamiento
tecnoldgico para su revision y aprobacion.

La Subred o quien esta designe elaborara el Manual de Operacion y Mantenimiento de las
Instalaciones con las recomendaciones de mantenimiento y cuidado de la obra, el cual
debera aplicar durante la vida Gtil de |a edificacion.

Esta FASE, se desarrollarda en un plazo de ejecucion de CINCO (5) MESES
aproximadamente.

Por su parte, se prevé que las 3 fases se lleven a cabo mediante un contrato de obra en la
modalidad llave en mano, pues permite acortar tiempos, ya que se evita desarrollar dos
procesos de seleccion independientes para la contratacion de la ejecucién de los disefios y
estudios técnicos, y posteriormente la obra y dotacién, lo que permite entregar a la
comunidad en un menor tiempo para uso y beneficio de la comunidad; ademas de lo anterior,
se disminuye el riesgo asociado a adelantar procesos de seleccion de manera
independiente.
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Il. CONDICIONES DEL CONVENIO

El Acuerdo Distrital No. 257 de 2006, dict6 las normas basicas de estructura, organizacion
y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogota, Distrito Capital, el
Concejo de Bogota, reorganizé la estructura general de la Administracién Distrital y como
consecuencia de lo anterior el articulo 83, Capitulo 7, sefialé como mision del Sector Salud:
“dirigir, planificar, coordinar y ejecutar las politicas para el mejoramiento de la situacién de
salud de la poblacion del Distrito Capital, mediante acciones en salud publica, prestacion
de servicios de salud y direccion del Sistema General de Seguridad Social en Salud'.

La Secretaria Distrital de Salud es un organismo del Sector Central con autonomia
administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulacion, adaptacién,
adopcién e implementacion de politicas, planes, programas, proyectos y estrategias
conducentes a garantizar el derecho a la salud de los habitantes del Distrito Capital. Como
organismo rector de |la salud ejerce su funcion de direccidn, coordinacion, vigilancia y control
de la salud publica en general del Sistema General de la Seguridad Social y del régimen de
excepcion, en particular.

Concordante con lo expuesto, la Alcaldia Mayor de Bogota D.C, mediante el Decreto 507
del 6 de noviembre de 2013, establecio la estructura organizacional de |a Secretaria Distrital
de Salud, en la que se le responsabiliza a la “Direccién de Infraestructura y Tecnologia®, a
dar cumplimiento, entre otras, a las siguientes funciones: “1.Ejercer la rectoria en la
infraestructura fisica de la Red prestadora de servicios de salud del Distrito, bajo los
parametros establecidos por los modelos de prestacion de servicios y territorial de
equipamientos, respondiendo a politicas de accesibilidad, calidad y eficiencia.” “3. Brindar
el acompanamiento y apoyo técnico en la gestion de proyectos de infraestructura, en
articulacion con las necesidades de oferta — demanda de servicios.” “7. Articular con
entidades nacionales y distritales los instrumentos, gestion de los recursos y acciones que
sean necesarias para el desarrollo de proyectos orientados al mejoramiento de la
infraestructura hospitalaria, de modo que se garantice su uso efectivo y equitativo, en el
marco de las disposiciones de ordenamiento territorial vigentes.”

Por su parte, el Fondo Financiero Distrital de Salud es un Establecimiento Publico Distrital,
con personeria juridica, autonomia administrativa, patrimonio propio e independiente y
autonomia financiera, adscrito a la Secretaria Distrital de Salud de Bogota con sujecién al
régimen fiscal del Distrito, que funciona como una cuenta especial del Presupuesto Distrital
con unidad de Caja, en la condicién de Fondo Financiero del Sistema de Salud del Distrito
Capital de Bogota.

El Fondo Financiero Distrital de Salud tiene como objeto especial y principal recaudar,
administrar y arbitrar la totalidad de los recursos destinados a financiar el servicio publico
de Salud en el Distrito Capital, concretamente los provenientes del situado fiscal, las rentas
cedidas al Distrito, el Impuesto al Valor Agregado, los destinados al Fondo de Salud Mental
y Asistencia al Anciano Desamparado de Bogota, D.C., los seguros obligatorios de
vehiculos automotor, los de registro de anotacion y en general los recursos con destino al
sector salud que le puedan corresponder al Distrito Capital de Bogota.
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Mediante Decreto 706 de 1991 en su articulo 1, el Alcalde Mayor delegd la ordenacién del
gasto del Fondo Financiero Distrital de Salud en el Secretario Distrital de Salud.

Por su parte, el Acuerdo 641 de 2016, efectué la organizacion del Sector Salud de Bogota,
Distrito Capital, estableciendo como misién del sector salud: formular, adoptar, dirigir,
planificar, coordinar, ejecutar, y evaluar las politicas para el mejoramiento de la situacién
de salud de la poblacion del Distrito Capital, mediante acciones en salud publica, prestacion
de servicios de salud y direccion del Sistema General de Seguridad Social en Salud, e
integra el sector salud en entidades adscritas; Fondo Financiero Distrital de Salud.
Empresas Sociales del Estado: Subred Integrada de Servicios de Salud, Norte, Sur
Occidente, Sur, Centro Oriente, y entidades vinculadas; Sociedad de Economia Mixta
Capital Salud EPS — SAS, entidades sin animo de lucro mixta: Entidad Asesora de Gestién
Administrativa y Técnica, Instituto Distrital de Ciencia Biotecnologia e Innovacién en Salud,
y Organismos; Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud y Comité Directivo de la
Red.

El Acuerdo 761 de 2020 adopté el Plan de Desarrollo Econémico, Social, Ambiental y de
Obras Publicas del Distrito Capital 2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI", el cual presenta en su estructura cinco
propodsitos y 30 logros de ciudad con metas trazadoras que se orientan al cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible — ODS en el 2030, y que se ejecutan a través de los
programas generales y estratégicos y de metas estratégicas y sectoriales en el presente
cuatrienio.

En cumplimiento del mencionado Plan de Gobierno, se formulé, entre otros, el programa
"MEJORA DE LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD’, Proyecto de Inversion
7790 denominado “Fortalecimiento de la infraestructura y dotacién del sector salud Bogota”
que tiene como objetivo general “Fortalecer la infraestructura y dotacién del sector salud
Bogota D.C."

La Secretaria Distrital de Salud, ente rector del Sistema General de Seguridad Social en
Salud en el Distrito Capital garantiza la prestacién de los servicios de salud a los habitantes
del Distrito Capital, con énfasis en la poblacién mas pobre vulnerable a fin de mejorar su
calidad de vida, para lo cual cuenta con una red publica integrada de servicios de salud
conformada por cuatro Subredes adscritas, entre ellas la Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur Empresa Social del Estado.

La Unidad de Servicios de Salud (USS) el Tunal de la Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur E.S.E., requiere ser reordenada conforme a los parametros establecidos en el
Plan de Regularizacion y Manejo, el cual fue expedido mediante Resolucién N°0467 del 9
de abril de 2021, “por la cual se el Plan de regularizacién y Manejo del Equipamiento de
Salud hospital El Tunal-hoy “Unidad de Servicios de Salud El Tunal” ubicado en la Localidad
de Tunjuelito”.

La Unidad de Servicios de Salud (USS) el Tunal de la Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur E.S.E., va dirigido a mejor la calidad, en especial, en la atencion de Urgencias
Adulto y de patologias cronicas que incluyen la Ruta Integral de Atencién en Salud de
alteraciones Cardio-Cerebro-Vascular-Metabolicas manifiestas-CCV M, de Enfermedades
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Infecciosas, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crénica-EPOC y de Enfermedad Renal
Cronica, en procura, ademas de cumplir los parametros para desarrollarse como Hospital
Universitario.

Por lo anterior, la Secretaria Distrital de Salud- Fondo Financiero Distrital de Salud y la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, suscribiran un convenio
interadministrativo para aunar esfuerzos a través de recursos administrativos, econdémicos
y técnicos, que faciliten las acciones necesarias para el desarrollo del Proyecto
“ADECUACION, AMPLIACION, CONSTRUCCION, DEMOLICION, REFORZAMIENTO,
REORDENAMIENTO Y DOTACION DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS,
HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO DE
LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL”, cuyo propoésito central es responder
a las necesidades de la poblacion bogotana de acuerdo con las condiciones de operacién
del Modelo Integral de Atencion en Salud — MIAS y la Resolucion N°0467 del 9 de abril de
2021-PRM, bajo los principios de la disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad;
con el fin de garantizar el acceso y la atencion oportuna, continua, integral, resolutiva a la
poblacion, en el marco de la reorganizacion de los servicios de las Redes Integradas de
Servicios de Salud.

Para mayor comprension de la necesidad de la contratacion es necesario tener en cuenta
que el proyecto a desarrollar cuenta con los analisis correspondientes de oferta y demanda
de servicios de salud que dan cuenta de la necesidad a satisfacer, que se encuentran
sefalados en el analisis del sector.

Al cambio de administracién de la ciudad entre la vigencia 2015 y 2016, y teniendo en
cuenta que la nueva administracion propone y es aprobado por el Concejo mediante
Acuerdo 761 de 2020, el nuevo plan de desarrollo “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI", que a su vez fundamenta el Plan
Territorial de Salud para Bogota, D. C. 2020-2024 con el modelo de atencién en salud como
ya lo mencionamos hizo necesaria la formulacion de un nuevo proyecto de inversion que
responda a los criterios del modelo de atencion.

Es asi que nace el proyecto con el modelo de salud y el Programa el programa “MEJORA
DE LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD", Proyecto de Inversién 7790
denominado “Fortalecimiento de la infraestructura y dotacion del sector salud Bogota” que
tiene como objetivo general “Fortalecer la infraestructura y dotacion del sector salud Bogota
D.C"

Este proyecto se articula al nuevo modelo de salud adoptado mediante el Acuerdo 641 de
2016 y adicional a lo anterior se encuentra inscrito y aprobado en Plan Bienal 2020-2021 e
inscrito y aprobado en el Banco de Programas y Proyectos de |la Entidad.

Los disefios arquitecténicos, conformados por las plantas, cortes, fachadas y detalles
constructivos, disefios y estudios estructurales, geotecnia, topografia, eléctricos,
hidrosanitarios, especificaciones técnicas, presupuesto, programacion de obra y
cumplimiento de la Resolucién No.0467 de 2021 “Por el cual se adopta el Plan de
Regularizacién y Manejo del Equipamiento de Salud hospital El Tunal-Unidad de Servicios
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de Salud El Tunal”, saldran de los consultores externos que sean contratados por la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Asi las cosas, el desarrollo del proyecto en analisis permitirad optimizar la calidad de la
atencion, mejorar la cobertura y resolutividad, la accesibilidad, la oportunidad y el
cumplimiento de requisitos de habilitacion y demas actividades contingenciales: Asi mismo,
con la ejecucion del proyecto, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, busca
direccionar la gestion, la accion Institucional, y su compromiso social, hacia la satisfaccion
de las necesidades y expectativas del usuario y su familia, cumpliendo con su
responsabilidad social en Salud, paro lo cual cuenta con un equipo médico asistencial
altamente calificado, suministros e insumos hospitalarios que han permitido dar
cumplimiento a los objetivos trazados, mejorando la cobertura y la asistencia en lo ofertado:
por ello, es importante asegurar los recursos actuales y la consecucién de recursos
adicionales para su fortalecimiento.

En virtud de que la Secretaria Distrital de Salud — Fondo Financiero Distrital de Salud, para
atender los planes y metas, comprendidos en los contenidos de los Planes de Desarrollo
Distrital; debe realizar actividades, relacionadas con la administracion o fundamento de la
entidad, requiere celebrar convenios interadministrativos con Empresas Sociales del Estado
adscritas a la Secretaria Distrital de Salud.

Por lo anterior, resulta necesario, pertinente y viable suscribir un convenio
interadministrativo entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur E.S.E.

De otra parte, vale la pena anotar que con la suscripcién y ejecucién del Convenio
Interadministrativo que se pretende celebrar, se logran los fines y cometidos estatales,
resultando de gran interés y de impacto incrementar el nimero de usuarios satisfechos con
el servicio y el aprovechamiento de la infraestructura disponible.

2.2: VALOR Y ANALISIS HISTORICO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS:
2.2.1. HISTORICO DE CONVENIOS

Con ocasion del proceso, se procedié a realizar un andlisis de la demanda que se presenta
sobre este tipo de servicios en otras entidades estatales del pais, en especial en la ciudad
de Bogota, a través de la informacion que se puede extraer de los procesos contractuales
publicados en el SECOP y que tienen relacién con el objeto del proceso contractual que
nos ocupa.

De la busqueda realizada se identificaron los procesos que se relacionan en la siguiente
tabla.
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2007

ANTIOQUIA -

ALCALDIA
MUNICIPIO DE
ANGOSTURA

25-06-2007

https://www.contratos.

gov.co/consultas/detall
eProceso.do?numCon
stancia=07-3-15982

El objeto del presente
CONVENIO o constituye
por parte del Municipio de
Angostura, transferir a titulo
de cofinanciacion para la
construccion de la nueva
planta fisica del Hospital
San Rafael de Angostura,
Antioquia, la suma de
($640.000.000)
SEISCIENTOS CUARENTA
MILLONES DE PESOS, los
cuales se manejaran en una
cuenta especial abierta por
la E.SE para la
construccion del Hospital
San Rafael; por su parte la
Empresa Social del Estado
aporta la suma de
($869.391.000),
provenientes $ 600.000.000
de un crédito suscrito con la
FINDETER, $ 211.000.000
por aporte de la DSSA y $
58.391.000 de recursos
propios del presupuesto de
la actual vigencia, la
construccion se realizara de
acuerdo con los disefos,
especificaciones técnicas y
presupuestos que ha
elaborado la Empresa
Social del Estado Hospital
San Rafael.

8 Meses

$1,609,391,000

2012

CUNDINAMARCA -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
SIMIJACA

CONVENIO
INTERADMINISTRATI
/o) DE
COOPERACION CI-02

https://www.contratos.
gov.co/consultas/detall
eProceso.do?numCon
stancia=13-12-
1411471

AUNAR ESFUERZOS
FINANCIEROS POR
PARTE DEL MUNICIPIO Y
LOGISTICOS POR PARTE
DE LA ESE CON EL FIN DE
FORMTALECER LA
ATENCION PRIMARIA EN
SALUD, A TRAVES DEL
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL
CENTRO DE SALUD DEL
PRIMER NIVEL DE
ATENCION UBICADO EN
LA JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE SIMIJACA
CUNDINAMARCA Y LA
CONSTRUCCION Y
DOTACION DE LA UNIDAD
RENAL DE LA ESE

12 Meses

$666,340,922
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HOSPITAL EL SALVADOR
DE UBATE
HOSPITAL AUNAR ESFUERZOS
OCCIDENTE DE | PARA LA ADECUACION Y
KENNEDY Il NIVEL | AMPLIACION DEL AREA
5014 | REATENCION s Loy e | 7Meses | 600,000,000
CONVENIO HOSPITAL  OCCIDENTE
INTERADMINISTRATI | DE KENNEDY Il NIVEL DE
VO 1402-2014 ATENCION E.S.E.
HOSPITAL BOSA |l
NIVEL DE ATENCION | AUNAR = ESFUERZOS
ESE PARA LA ADECUACION
2015 orcENCAae T pE|  6Meses | s615830852
CONVENIO
INTERADMINISTRAT! | HOSPITAL BOSAS Il NIVEL
VO FFDS-CD-1753- | ESE
2015
Aunar  esfuerzos  para
realizar las acciones
necesarias que permitan
SUBRED INTEGRADA desconggstionar y ex_pandir
DE SERVICIOS DE el Semcra de urgencias del
SALUD SUR Hospital Occidente  de
OCCIDENTE ~ Kenr_'ledy‘ . Puesta en
CONVENIO funcionamiento del servicio
2016 | INTERADSMINISTRA | 8¢ Consulta Externa | ., o |54 961.727.406
TIVO DE Espe:c:allzada y dgmas
COOPERACION actividades contingenciales
0788-2016 en el desarrollo del proyecto
“Reforzamiento y
Ampliacion  del Hospital
Occidente de Kennedy Il
| Nivel de Atencion” y en el
[ marco de la Emergencia
Distrital Sanitaria en Bogota.
GOBERNACION DE
ANTIOQUIA, LA | Aunar esfuerzos técnicos,
DIRECCION administrativos, juridicos vy
SECCIONAL DE | financieros para la
2017 | sAlUD, EL AREA | estructliracién y ejecucion #58:000:000.000;
METROPOLITANA Y | de la fase 1 de la torre
LA ESE HOSPITAL LA | asistencial del hospital
MARIA

Fuente: SECOP.

Adicionalmente se consultaron en el SECOP los siguientes procesos a saber:
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Detalle del Proceso

Numero: 2019-05

CUNDINAMARCA - E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ - LA MESA
Informacién General del Proceso

Tipo de Proceso

Licitacién Publica

Estado del Proceso Convocado

Asociado al Acuerdo

de Paz

Régimen de
Contratacion

Grupo
Segmento
Familia
Clase

Detalle y Cantidad
del Objeto a
Contratar

No

ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ

[G] Terrenos, Edificios, Estructuras y vias
[95] Terrenos, Edificios, Estructuras y Vias
[9512] Estructuras y edificios permanentes
[951220] Edificios y estructuras hospitalarias

[ | 4}

Cuantia a Contratar $ 779,912,172

Moneda de Pago
Tipo de Contrato

Peso Colombiano
Obra

Detalle del Proceso Numero: 2019-VIVA-RE-04

ANTIOQUIA - EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA

Informacién General del Proceso

Tipo de Proceso

Régimen Especial

Estado del Proceso Convocado

Asociado al Acuerdo

de Paz

Regimen de
Contratacion

Grupo
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Familia
Clase

Detalle y Cantidad

del Objeto a
Contratar
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[95] Terrenos, Edificios, Estructuras y Vias
[9512] Estructuras y edificios permanentes
[951227] Edificios y estructuras de defensa

[0 |

Cuantia a Contratar $ 760,094,283
Moneda de Pago Peso Colombiano
Tipo de Contrato Obra

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso

Detalle del Proceso Numero: LP-002-2019

CESAR - ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN DIEGO

Informacién General del Proceso

Tipo de
Proceso

Estado del
Proceso

Asociado al
Acuerdo de
Paz

Régimen de

Contratacion

Licitacién obra publica

Borrador

No

Estatuto General de Contratacion

Grupo [G] Terrenos, Edificios, Estructuras y vias
Segmento  [95] Terrenos, Edificios, Estructuras y Vias
Familia [9512] Estructuras y edificios permanentes
Clase [951220] Edificios y estructuras hospitalarias
Detalle y

Cantidad del

Objeto a

Contratar <]
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Cuantia a

Coniratar $ 701,149,334

I\P.floneda de Peso Colombiano
ago

Tipo de

Contrato Obra

Detalle del Proceso Numero: HSI 001 DE 2019
TOLIMA - E.S.E. HOSPITAL SAN ISIDRO - ALPUJARRA

Informacién General del Proceso

Tipo de Proceso Reégimen Especial
Estado del Proceso  Convocado

Asociado al Acuerdo

de Paz No

Régimen de

Contratacion LEGAL - MANUAL DE K

Grupo [G] Terrenos, Edificios, Estructuras y vias

Segmento [95] Terrenos, Edificios, Estructuras y Vias

Familia [9512] Estructuras y edificios permanentes

Clase [951217] Edificios y estructuras publicos

Detalle y Cantidad _j

del Objeto a

Contratar ~|
[ | 2

Cuantia a Contratar $ 783,713,887

Moneda de Pago Peso Colombiano

Tipo de Contrato Obra
Ubicacion Geografica del Proceso

Departamento y

Municipio de Tolima : Alpujarra
Ejecucién

Departamento y

Municipio de : :

i Tolima ; Alpujarra
Obtencién de ol PU)
Documentos
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Datos de Contacto del Proceso

Detalle del Proceso Nimero: SS-CDCVI-455-2019
CUNDINAMARCA - GOBERNACION

Informacion General del Proceso
Tipo de Proceso Contratacion Directa (Ley 1150 de 2007)
Estado del Proceso Celebrado

Asociado al

Acuerdo de Paz No

Causal de Otras

Formas de o ; ;

Coftiatanisn Contratos Interadministrativos (Literal C)

Directa

Régimen de .,

Contratacian Estatuto General de Contratacion

Grupo [G] Terrenos, Edificios, Estructuras y vias

Segmento [85] Terrenos, Edificios, Estructuras y Vias

Familia [9512] Estructuras y edificios permanentes

Clase [951220] Edificios y estructuras hospitalarias

Detalle y Cantidad j

del Objeto a

Contratar ~|
| 2

Cuantia a

Contratar $ 820,000,000

Moneda de Pago  Peso Colombiano
Tipo de Contrato  Otro Tipo de Contrato
Respaldos Pre

Detalle del Proceso Numero: SS-CDCVI-456-2019
CUNDINAMARCA - GOBERNACION
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Informacién General del Proceso

Tipo de Proceso Contratacion Directa (Ley 1150 de 2007)
Estado del Proceso Celebrado

Asociado al

Acuerdo de Paz No

Causal de Otras
Formas de
Contratacion
Directa

Contratos Interadministrativos (Literal C)

Régimen de

Contratacién Estatuto General de Contratacion

Grupo [G] Terrenos, Edificios, Estructuras y vias

Segmento [95] Terrenos, Edificios, Estructuras y Vias

Familia [9512] Estructuras y edificios permanentes

Clase [951220] Edificios y estructuras hospitalarias

Detalle y Cantidad A_J

del Objeto a

Contratar B
| 2|

Cuantia a Contratar $ 750,000,000
Moneda de Pago  Peso Colombiano
Tipo de Contrato Otro Tipo de Contrato

Detalle del Proceso Nimero: 002-2019 CONVOCATORIA PUBLICA
CUNDINAMARCA - E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE

Informacién General del Proceso
Tipo de Proceso Régimen Especial
Estado del Proceso Convocado

Asociado al

Acuerdo de Paz No

Régimen de

Contratacion E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE

Grupo [G] Terrenos, Edificios, Estructuras y vias
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Segmento [95] Terrenos, Edificios, Estructuras y Vias

Familia [9512] Estructuras y edificios permanentes

Clase [951220] Edificios y estructuras hospitalarias

Detalle y Cantidad :|

del Objeto a

Contratar ~|
| 2

Cuantia a Contratar $ 728,971,963
Moneda de Pago  Peso Colombiano
Tipo de Contrato Obra

Detalle del Proceso Numero: CNV02-2019
ANTIOQUIA - ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

Informacién General del Proceso
Tipo de Proceso Contratos y convenios con mas de dos partes
Estado del Proceso Celebrado

Asociado al

Acuerdo de Paz No

(R.‘,Sgirrg?;c?; Estatuto General de Contratacion

Grupo [G] Terrenos, Edificios, Estructuras y vias

Segmento [95] Terrenos, Edificios, Estructuras y Vias

Familia [9512] Estructuras y edificios permanentes

Clase [951220] Edificios y estructuras hospitalarias

Detalle y Cantidad :I

del Objeto a

Contratar ~|
] | 2

Cuantia a Contratar $ 502,034,070
Moneda de Pago  Peso Colombiano
Tipo de Contrato Otro Tipo de Contrato
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Para adelantar el respectivo estudio, efectud las consultas pertinentes en las siguientes paginas
web:

e Portal Colombia compra eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co)

» Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE (www.dane.gov.co) El Consejo
Profesional Nacional de Ingenieria — COPNIA.

e Presupuestos derivados de los contratos de consultoria No.142,143,144, 146 y 169 de 2018
suscrito por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE. y contrato No.02-BS-0278-
2017 suscrito por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE.

» Presupuesto derivado del “Contrato Llave en mano para el disefio, construccion, dotacién y
alistamiento del Hospital de Usme” N°3843 de 2020.

De todo lo anterior se puede inferir que en la Administracion se adelanta a través de
convenios interadministrativos el desarrollo de proyectos de infraestructura hospitalaria,
aunando esfuerzos con el fin de ampliar la oferta de servicios de salud a la comunidad en
general.

ESTUDIO DE LA OFERTA-DEMANDA:

Poblacion Afectada:

La poblacién afectada corresponde a la poblacién del Distrito Capital que para el afio 2021
segun proyecciones estadisticas del DANE 2018 asciende a 7.834.167 habitantes.

En la siguiente tabla se describe la distribucién por grupo quinquenal.

Poblacion Afectada por Grupo Quinquenal 2021

Grupo de edad Hombres Mujeres Ambos Sexos
De 0 a 4 afios 249.624 239.565 489.189
De 5 a9 afios 246.584 236.885 483.469
De 10 a 14 afios 247.513 239.188 486.701
De 15 a 19 afios 270.971 267.001 537.972
De 20 a 24 afios 344,997 346.321 691.318
De 25 a 29 afios 380.873 382.935 763.808
De 30 a 34 afios 341.550 348.554 690.104
De 35 a 39 afios 303.410 319.581 622.991
De 40 a 44 afios 264.542 292.704 557.246
De 45 a 49 afios 223.693 260.845 484,538
De 50 a 54 afios 211.626 256.898 468.524
De 55 a 59 afios 197.615 246.754 444.369
De 60 a 64 aiios 161.185 207.105 368.290
De 65 a 69 afios | 117.058 157.075 274.133
De 70 a 74 afios | 80.387 112.925 193312
De 75 a 79 afios [51.739 75.702 127.441
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| De 80 y mas afios 58.182 92,580 150.762

| Total 3.751.549 4.082.618 7.834.167
Fuente: Creacion propia a partir de Censo DANE 2018, Proyecciones de poblacion DANE 2021

La poblacion de Bogota para 2021 de acuerdo con las proyecciones del Censo DANE 2018
es de 7.834.167 habitantes, de los cuales el 8,29%, correspondiente a 649834 habitantes
viven en la localidad de Ciudad Bolivar; el 5,2% correspondiente a 393.366 habitan en la
localidad de Usme; el 0,05%, es decir 3584 residen en la localidad de Sumapaz v,
finalmente en la localidad de Tunjuelito viven 180.158 habitantes, representando el 2,3%
de la poblacion del Distrito Capital.

Poblaciéon Objetivo

El proyecto establece como poblacién objetivo el total de la poblacion del area de influencia
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., correspondiente a los habitantes
de las localidades de Ciudad Bolivar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz, la cual se presenta a
continuacion:

Poblacion area de influencia Subred Sur 2021, por " grupo de edad, género y Localidad

Grupo de edad USME TUNJUELITO CIUDAD BOLIVAR SUMAPAZ k
Hombre | Mujer Total Hombre | Mujer | Total Hombre | Mujer Total Hombre | Mujer | Total
00-04 12.534 12.029 24.563 5740 5509 11250 20706 19872 40578 114 110 224 ||
05-09 12.381 11.894 24.276 5671 5448 11118 20454 19649 40103 113 108 221
10-14 12.428 12.010 24.438 5692 5500 11192 20531 19840 40371 113 109 223
15-19 13.606 13.407 27.012 6231 6140 12371 22477 22147 44624 124 122 246
20-24 17.323 17.389 34.712 7934 7964 15898 28617 28727 57344 | 158 158 316
25-29 19.124 19.228 38.352 8759 8806 17565 31593 31764 63357 174 175 349
30-34 17.150 17.501 34,651 7854 8016 15870 28331 28912 57243 156 159 316
35-39 15.235 16.047 31.281 6977 7349 14327 25167 26509 51676 139 146 285
40-44 13.283 14.697 27.980 6084 6731 12815 21943 24279 46223 121 134 255
45-49 11.232 13.097 24,329 5144 5999 11143 18555 21637 40192 102 119 222
50-54 10.626 12.899 23.525 4867 5908 10774 17554 21309 38863 97 118 214
55-59 9.923 12.390 22.312 4544 5674 10219 16392 20468 36860 90 113 203
60-64 8.093 10.399 18.492 | 3707 4763 8469 13370 17179 30549 74 95 168
65-69 5.878 7.887 13.765 2692 3612 6304 9710 13029 22739 54 T 125
70-74 4.036 5.670 9.707 1849 2597 4445 6668 9367 16035 37 52 88
75-79 2.598 3.801 6.399 1190 1741 2931 4292 6279 10571 24 35 58
80 Y MAS 2921 4.649 7.570 1338 2129 3467 4826 7679 12506 27 42 69
Total 188.371 |204.995 |393.366 |86272 93886 | 180158 |311186 | 338648 |649834 |1716 1868 3584
Total 1.226.942 |

Fuente: Creacion propia a partir del Censo Nacional de Poblacion y Vivienda 2018, con proyeccion 2021 a una tasa de crecimiento del 0,97%
de acuerdo a directriz SDS

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, para el afio 2021, cuenta con una
poblacion objetivo de 1.226.942 habitantes, de los cuales el 52,96%, correspondiente a
649.834 habitantes viven en la localidad de Ciudad Bolivar; el 32,6%, correspondiente a
393.366 habitan en la localidad de Usme; el 0,29%, es decir 3.584 residen en la localidad
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de Sumapaz vy, finalmente en la localidad de Tunjuelito viven 180.158 habitantes,

representando el 14,68% informacion de acuerdo a las proyecciones 2021 del Censo DANE
2018.

Distribucion por porcentaje de afiliacion al SGSSS y Localidad

ASEGURAMIENTO 2020

Subred Localidad RC EXCEP RS PPNA TOTAL
Ciudad Bolivar 69,33% 1,49% 29,02% 0,16% 100,0%

SUR Sumapaz 99,61% 0,39% 100,0%
Tunjuelito 71,10% 5,34% 23.11% 0,46% 100,0%
Usme 63,52% 1,67% 34 ,66% 0.15% 100,0%

FUENTES

* Contributivo BDUA - ADRES, corte a 31 de diciembre de 2020.
* Subsidiado BDUA - ADRES, corte a 31 de diciembre de 2020.

* Base de datos SISBEN certificada DNP, noviembre de 2020 (vigente a 31 de diciembre de 2020).
* DANE-SDP, Encuesta Multipropdsito 2017.

* Maestro Subsidiado SDS, corte a 31 de diciembre de 2020.

Estos porcentajes discriminan la poblacion objetivo exponiendo una mayor proporcion del
regimen contributivo en las cuatro localidades, asi:

Poblacién Objetivo por Localidad y Afiliacion al SGSSS.

Poblacién Objetivo por Localidad y Afiliacién al SGSSS. Vigencia 2021

LOCALIDAD |CONTRIBUTIVO EXCEPCION SUBSIDIADO VINCULADO TOTAL
Usme 249.885 6.559 136.341 581 393.366
Tunjuelito 128.086 9.621 41.626 825 180.158
Ciudad Bolivar | 450.548 9.711 188.552 1.023 649.834
Sumapaz 0 0 3.570 14 3.584
Total general |828.518 25.891 370.089 2.444 1.226.942
Fuentes:

1. Creacian propia a partir del Censo Nacional de Poblacién y Vivienda 2018, con proyeccién 2020 a una tasa de crecimiento del 0,97%
2. Otras fuentes:

* Contributivo BDUA - ADRES, corte a 31 de diciembre de 2020.

* Subsidiado BDUA - ADRES, corte a 31 de diciembre de 2020.

* Base de datos SISBEN certificada DNP, noviembre de 2020 (vigente a 31 de diciembre de 2020).
* DANE-SDP, Encuesta Multipropésito 2017.

* Maestro Subsidiado D5, corte a 31 de diciembre de 2020.

Poblacion potencial

Aplicando estos porcentajes a cada grupo etario de la poblacién Objetivo y teniendo en
cuenta que la Subred Sur, atendera aproximadamente el 5% del régimen contributivo, el
5% del regimen de excepcién, el 100% del régimen subsidiado y el 100% de la poblacién
sin afiliacion a ningun régimen, se obtuvo la poblacion potencial por grupo etario que

demandara los servicios en las Localidades del area de influencia de la Subred, datos que
se presentan a continuacion:

Poblacién Potencial de la Subred Sur por grupo etario y Localidad. Vigencia 2021

Grupos de edad USME TUNJUELITO CIUDAD BOLIVAR l SUMAPAZ TOTAL
00-04 9.351 3.081 13.275 | 224 25.930
05-09 9.241 3.045 13.119 221 25.626
10-14 9.303 3.065 13.207 223 25.798
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15-19 10.283 3.388 14.598 246 28.515
20-24 13.214 4.354 18.760 316 36.644
25-29 14.600 4.810 20.727 349 40.486
30-34 13.191 4.346 18.727 316 36.579
35-39 11.908 3.923 16.905 285 33.022
40-44 10.651 3.509 15.121 255 29.537
45-49 9.262 3.051 13.148 222 25.683
50-54 8.956 2,951 12.714 214 24.834
55-59 8.494 2.798 12.058 203 23.554
60-64 7.040 2.319 9.994 168 15.521
65-69 5.240 1.726 7.439 125 14.531
70-74 3.695 1.217 5.246 88 10.247
75-79 2.436 803 3.458 58 6.755
80 Y MAS 2.882 949 4.091 69 7.991
Total general 149.745 | 49.337 212.588 3.584 415.253
Fuente: Creacidn propia a partir del Censo Nacional de Poblacién y Vivienda 2018.
Proyeccion 2021 a una tasa de crecimiento del 0,97%. Aseguramiento a diciembre 2020.
Poblacion Potencial 2021, por grupo de edad, género y Localidad |
Grupo de | USME TUNJUELITO CIUDAD BOLIVAR SUMAPAZ TOTAL Poblacié- '
edad Hombre | Mujer | TOTAL | Hombre | Mujer | TOTAL | Hombre | Mujer | TOTAL | Hombre | Mujer | TOTAL | Potencial
00-04 4.769 4581 |9.351 1.569 1512 |3.081 |6.800 6.474 13.275 | 108 116 224 25.930
05-09 4.741 4.500 |85.241 1.544 1500 |3.045 |6.715 6.404 13.119 | 157 65 221 25.626
10-14 4.738 4.565 |9.303 1.597 1468 |3.065 |6.755 6.453 13.207 | 86 136 223 25.798
15-19 5.181 5.102 |10.283 | 1.698 1690 |3.388 |7.323 7.275 14.598 | 142 104 246 28.515
20-24 6.546 6.668 |13.214 | 2.203 2.151 |4.354 |9.350 9.410 18.760 | 105 211 316 36.644
25-29 7.310 7.289 | 14.600 | 2421 2.389 |4.810 |10.342 |10.385 |20.727 |153 196 349 40.486
30-34 6.518 6.673 |13.191 | 2.198 2,148 |4.346 |9.321 9.406 18.727 | 147 168 316 36.579
35-39 5.775 6.134 | 11908 |1.930 1.993 3923 |8339 8.567 16.905 | 163 122 285 33.022
40-44 4.975 5.676 | 10651 |1.643 1.866 |3.509 |7.101 8.021 15121 | 116 139 255 29.537
45-49 4.236 5.026 |9.262 1.385 1666 |3.051 |6.142 7.007 13.148 |89 133 222 25.683
50-54 4,079 4.877 | 8.956 1.366 1.585 |2.951 |5.794 6.920 12,714 |94 121 214 24,834
55-59 3.827 4.667 | B.494 1.280 1.519 | 2.798 |5.461 6.597 12,058 | 122 81 203 23.554
60-64 3.260 3.780 | 7.040 1.041 1.278 | 2.319 | 4.562 5.432 9.994 77 92 168 19.521
£65-69 2.403 2.836 | 5.240 782 944 1.726 |3.372 4.067 7.439 94 31 125 14,531
70-74 1.693 2.002 | 3.695 526 692 1.217 | 2.378 2.868 5.246 44 44 88 10.247
75-79 1.094 1.342 | 2.436 332 470 803 1.497 1.962 3.458 44 15 58 6.755
80 Y MAS 1.078 1.804 | 2.882 345 604 949 1.568 2523 4,091 14 55 69 7.991 /
Total 72222 | 68.650 | 140.872 | 23.861 | 25.475 | 49.337 | 102.819 | 109.769 | 212.588 | 1.755 1.829 | 3.584 | 415.253 ¥

Fuente: Creacion propia a portir del Censo Nacional de Poblacién y Vivienda 2018,
Proyeccidn 2021 a una tasa de crecimiento del 0,97%. Aseguramiento a diciembre 2020.

Poblacion Potencial por grupo etario y género

Caneen 32 Mo 17 - 81
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Grupo de edad POBLACION POTENCIAL 2021

Hombre Mujer TOTAL
00-04 13.247 12.683 25.930
05-09 13.157 12.469 25.626
10-14 13.176 12.622 25.798
15-19 14.345 14.171 28515
20-24 18.204 18.439 36.644
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Fuente: Creacién propia a partir del Censo Nacional de Poblacidn y Vivienda 2018,
Proyeccion 2021 a una tasa de crecimiento del 0,97%.
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25-29 20.227 20.259 40.486
30-34 18.184 18.396 36,579
35-39 16.206 16.816 33.022
40-44 13.835 15.702 29537
45-49 11.851 13.832 25.683
50-54 11332 13.502 24.834
55-59 10.690 12.864 23.554
60-64 8.939 10.582 19521
65-69 6.652 7.879 14,531
70-74 4,641 5.605 10.247
75-79 2.966 3.789 6.755
80 Y MAS 3.004 4.987 7.991
Total 200.657 214.59 415,253

Aseguramiento a diciembre 2020

Poblacion Potencial Subred Sur por Localidad y Régimen de Afiliacion al SGSSS. Vigencia 2021

OTAL

LOCALIDAD CONTRIBUTIVO EXCEPCION SUBSIDIADO VINCULADO :OBLACION

POTENCIAL
05 Usme 12.494 328 136.341 581 149.745
06 Tunjuelito 6.404 481 41.626 825 49.337
19 Ciudad Bolivar 22.527 486 188.552 1.023 212.588
20 Sumapaz 0 0 3.570 14 3.584
Total general 41.426 1.295 370.089 2.444 415.253

Fuente: Creacién propia a partir del Censo Nacional de Poblacién y Vivienda 2018,
Proyeccién 2021 a una tasa de crecimiento del 0,97%. Aseguramiento a diciembre 2020,

Con estos resultados se evidencia que la poblacién potencial que sera atendida en la
Subred Sur es de 415.253 usuarios, la cual sera utilizada para la proyeccién de oferta -
demanda 2021-2041.

Oferta Demanda histoérica:
Oferta Histérica Subred Sur:

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., presenta el siguiente histérico 2015-
2020, en los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirtrgicos y de Apoyo Diagnéstico y
Terapeéutico, estos datos se extrajeron del aplicativo CIP (Capacidad Instalada y Produccién
de Servicios de Salud. Secretaria Distrital de Salud).

CONSULTA DE URGENCIAS SUBRED SUR

CONSULRA DE

URGENCIAS 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ANESTESIA 2.080 5.656 .3.466 4.436 1.598 1740
CARDIOLOGIA ADULTO 436 694 802 564 598 558
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322:3;?:8 DElo015  [2016 2017 2018|2019 2020
CIRUGIA GENERAL 21332 [24.982 |21632 |24576 32864 |35072
CIRUGIA MAXILOFACIAL |612  |544 778 604 322 190
CIRUGIA PLASTICA Y2110 |2330  |1.688 1304 |1.114

ESTETICA 3284
CIRUGIA VASCULAR 220 | 448 302 374 328 2134
DERMATOLOGIA ADULTO |76 120 128 54 86 106
GASTROENTEROLOGIA  |1.536 |1.658  |858 1448 | 902

ADULTO 750
MEDICINA GENERAL 458594 [518.728 |566.742 |596.556 |539.828 | 523706
MEDICINA INTERNA 29914 [28434 |32752 43510 |49.962  |53802
NEFROLOGIA ADULTO 434 | 586 814 360 582 1004
NEUMOLOGIA ADULTO | 138 164 16 32 16 66
NEUROCIRUGIA 1.008 [1.054 | 1.090 1284 (834 4158
NEUROLOGIA ADULTO  |1.982 |2.794  |2.490 2206 |1.454 1240
NUTRICION Y DIETETICA | 656 1916  |1.576 1308 | 622 1606
OFTALMOLOGIA 1520 [1.160  |1.086 482 490 378
ORTOPEDIA ADULTO 8078 [11.468 |12.192 |15618 |16.014  |16056
OTORRINOLARINGOLOGIA 332|590 780 176 266 282
PSICOLOGIA 2434 |9.078  |5.790 5028  |4.776 9504
PSIQUIATRIA 3.048 |4.016  |3.076 3382|2252 2888
TRABAJO SOCIAL 17.910 |15.548 [12.058  |31.984 |46.746 | 36742
'UROLOGIA 2226 |2.546 1.276 592 84 190
VIH 298 | 382 186 44 0

l
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CONSULRA DE
URGENCIAS 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total general 556.974 1634.896 |[671.578 |735.922 |[701.738 |[695.456

Fuente: Creacion propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccién de Servicios de
Salud) Secretaria Distrital de Salud: BI_Urg_27_01_2020y BI_Urg_18_03_2021

El comportamiento de la Consulta de Urgencias en la vigencia 2020 a pesar de ser un afio
atipico por la pandemia COVID-19, se presente leve disminucién en oferta, en general
presenta el comportamiento habitual del servicio en el periodo evaluado 2015 a 2020.

OBSERVACION URGENCIAS SUBRED SUR:

URGENCIAS 63.797 99.589 | 74.505 |61.869 65233 |65.961
Total general 63.797  |99.580 74505 |61.869  |65.233 |65.961

Fuente: Creacion propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccion
de Servicios de Salud) Secretaria Distrital de Salud: BI_Hos_19_01_2021

El servicio de Observacion de Urgencias en la Subred Sur presenté superavit en los afios
2015 a 2020.

HOSPITALIZACION SUBRED SUR:

HOSPITALIZACION 2015 |2016 |2017 (2018 2019 |2020
CUIDADO INTENSIVO ADULTO 1587 1540 1582 1853 1869 3078
CUIDADO INTERMEDIO ADULTO 2262 | 2209 1569 1476 1474 | 953
MEDICINA INTERNA 12375 [11340 |11259 |9556 19414 14463
QUIRURGICO 9876 |8251 9067 7472 6949 |6056
Total general 26100 (23340 (23477 |20357 [19706 |14550

Fuente: Creacion propia Base de datos BI_Hos_19_01_2021

El comportamiento de Hospitalizacion en el periodo 2015-2020 en la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur E.S.E., presentd disminucién en oferta en la vigencia 2020, afio
atipico debido a que por la situacion de pandemia COVID-19, se dio la directriz de
suspender cirugias ambulatorias, lo cual afect6 la hospitalizacion de pacientes quirargicos.

Camern 32Ng 1281
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QUIRURGICOS (Cirugia) SUBRED SUR:

Fuente: Base de datos BI_Cir_30_01_2019 y BI_Cir_16_07_2020 y datos vigencia 2020 aportados por Geslién de la

informacion de la Subred Sur.

El comportamiento del servicio Quirurgico en el periodo 2015-2020 en la Subred Integrada
de Servicios de Salud Sur E.S.E., presentd disminucion en oferta en la vigencia 2020, afio
atipico debido a que por la situacién de pandemia COVID-19, se dio la directriz de
suspender cirugias ambulatorias, lo cual afecto la hospitalizacién de pacientes quirtrgicos.

Demanda Histoérica Subred Sur:

CONSULTA DE URGENCIAS

Caners 32 No 12. 81
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QUIRURGICOS 2015 2016 |2017 2018 2019 2020
CIRUGIA CARDIOVASCULAR 0 0 0 0 0 0
CIRUGIA DE COLUMNA 402 161 103 1.444 2318 i2358
CIRUGIA DE TORAX 169 215 308 1171 1347 1672
CIRUGIA DERMATOLOGICA 0 0 0 3512 2575 4078
CIRUGIA GASTROINTESTINAL 381 251 185 37616 24721 1508
CIRUGIA GENERAL | 14639 15065 | 11162 123812 101320 [ 110771
CIRUGIA NEUMOLOGICA 0 0 0 390 0 0
CIRUGIA NEUROLOGICA 1.565 2347 | 2647 11823 7725 5820
CIRUGIA OFTALMOLOGICA 762 448 267 13111 9013 9303 -
CIRUGIA ORTOPEDICA 16.944 13739 | 15655 58726 46926 |44181
CIRUGIA OTORRINOLARINGOLOGIA |190 287 | 226 17988 13173 |2336
CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA 4.358 4335 |6135 37382 28346 | 24597
CIRUGIA UROLOGICA 317 788 431 3161 2139 2613
CIRUGIA VASCULAR Y ANGIOLOGICA | 169 565 | 780 9950 6596 6245
Total general 39897 38190 | 37896 320.086 |246.199|215382
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Egg:zg:-ﬁs DE 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ANESTESIA 2.992 3.400 4.780 4.830 2.384 2583
CARDIOLOGIA ADULTO 610 816 1.166 826 889 816
CIRUGIA GENERAL 6.858 9.158 10.508 9.164 6.695 4236
CIRUGIA MAXILOFACIAL 768 781 1.089 852 475 264
CIRUGIA  PLASTICA Y |1.493 1.897 2.217 1.576 1.591

ESTETICA 683
CIRUGIA VASCULAR 253 333 448 543 476 153
DERMATOLOGIA ADULTO |122 145 196 80 119 61
GASTROENTEROLOGIA 1.413 1.120 937 2.038 1.344

ADULTO 1102
MEDICINA GENERAL 150.291 150.597 157.813 125.463 128.134 84050
MEDICINA INTERNA 10.601 11.500 15.516 13.927 11.438 9799
NEFROLOGIA ADULTO 594 874 1.223 573 869 1123
NEUMOLOGIA ADULTO 225 285 22 46 16 11
NEUROCIRUGIA 1.290 1.536 1.637 1.867 1.240 286
NEUROLOGIA ADULTO 2.375 3.715 3.604 2.643 2.072 1850
NUTRICION Y DIETETICA |996 2.102 2.381 1.881 531 501
OFTALMOLOGIA 1.808 1.741 1.615 676 718 481
ORTOPEDIA ADULTO 6.835 7.550 8.621 7.789 6.905 5059
OTORRINOLARINGOLOGIA | 473 889 1.044 261 382 417
PSICOLOGIA 3.867 5.852 6.174 7.031 2.454 2716
PSIQUIATRIA 1.963 2.425 2.015 2.132 1.665 1353
TRABAJO SOCIAL 12.152 6.918 7.488 10.166 4.661 4337
UROLOGIA 2.420 2.952 1.944 827 106 126
VIH 605 558 283 68
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CONSULTA DE
URGENCIAS 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total general 211.004 |217.244  |232.721 |195259 |175.164 |122007

Fuente: Creacion propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccion de Servicios de Salud) Secretaria
Distrital de Salud: BI_Urg_27_01_2020 y BI_Urg_18_03_2021

Se observa disminucién de la demanda en el servicio de Consulta de Urgencias durante la
vigencia 2020 con respecto a la vigencia 2019, debido a que el 2020 fue un afio atipico por
confinamiento debido a la situacion de pandemia por covid19.

OBSERVACION URGENCIAS SUBRED SUR:

OBSERVACION 2015 2016 2017 2018 2019

URGENCIAS 2020
29.061 33.121 32.496 |42.862 50.027 42302

Total general 29.061 33.121 32.496 | 42.862 50.027 [42302

Fuente: Creacién propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccion de Servicios de Salud) Secretaria
Distrital de Salud: BI_Hos_19_01_2021

Se presenta disminucién en el servicio de Observacién de Urgencias durante la vigencia
2020 con respecto a la vigencia 2019, como reflejo de la situacién de pandemia por covid19.

HOSPITALIZACION SUBRED SUR:

HOSPITALIZACION 2015 |2016 |2017 |2018 2019 |2020
CUIDADO INTENSIVO ADULTO 1284 1403 1438 15630 1748 2678
CUIDADO INTERMEDIO ADULTO 1952 |2088 1475 1398 1392 787
MEDICINA INTERNA 13240 |13528 |[12115 |9255 8748 | 4261
QUIRURGICO 11621 |9727 9477 |7730 |7318 |[5888
Total general 28097 |26746 |24505 |19913 19206 |13614

Fuente: Creacion propia Base de datos BI_Hos_19_01_2021
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Se observa disminucién de la demanda de Hospitalizacién en la vigencia 2020 con respecto
a las vigencias anteriores, a expensas de Quirurgico, ocasionada posiblemente a la

situacion de pandemia mencionada previamente.

QUIRURGICOS (Cirugia) SUBRED SUR:

QUIRURGICOS

2015 2016 | 2017 2018 2019 2020
CIRUGIA CARDIOVASCULAR 0 0 {0 0 0 0
CIRUGIA DE COLUMNA 19 9 5 37 117 111
CIRUGIA DE TORAX 8 12 15 30 68 74
CIRUGIA DERMATOLOGICA 0 0 0 90 130 192
CIRUGIA GASTROINTESTINAL 18 14 9 964 1248 71
CIRUGIA GENERAL | 692 841 544 3.173 5115 5215
CIRUGIA NEUMOLOGICA 0 0 0 10 0 0
CIRUGIA NEUROLOGICA 74 131 129 303 390 274
CIRUGIA OFTALMOLOGICA 36 25 ! 13 336 455 438
CIRUGIA ORTOPEDICA 801 767 il 763 1.505 2369 2080
CIRUGIA OTORRINOLARINGOLOGIA |9 16 1 461 665 110
CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA 206 242 |299 958 1431 1158
CIRUGIA UROLOGICA 15 44 21 81 108 123
CIRUGIA VASCULAR Y ANGIOLOGICA | 8 31 38 255 333 294
Total general 1.886 2.132 |1.847 8.203 12.429 (10.140

Fuente: Base de datos BI_Cir_30_01_2019 y BI_Cir_16_07_2020 y datos vigencia 2020 aportados por Geslion de la

informacion de la Subred Sur.

El servicio Quirdrgico en el periodo presenté disminucion en oferta en la vigencia 2020, afio
atipico debido a que por la situacion de pandemia COVID-19, se dio la directriz de
suspender cirugias ambulatorias, lo cual afect6 la hospitalizacién de pacientes quirargicos.

Oferta demanda déficit superavit Subred Sur y USS El Tunal

Oferta demanda déficit superavit Subred Sur
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CONSULTA DE URGENCIAS SUBRED SUR

2015 2016 2017
OFERT | DEMAND gﬁggﬁw OFERT | DEMAND g&gg&w OFERT | DEMAND ?:EF]Cl
CONSULTA DE | A A = A A T A A SUPER
URGENCIAS AVIT
ANESTESIA 2.080 2.992 -912 5656 3.400 2.256 3.466 4780 -1.314
CARDIOLOGIA ADULTO 436 610 -174 694 816 -122 802 1.166 -364
CIRUGIA GENERAL 21,332 6.858 14.474 24,982 9.158 15.824 21.632 10.508 11.124
CIRUGIA MAXILOFACIAL 612 768 -156 544 781 -237 778 1.089 =311
CIRUGIA PLASTICA Y |[2110 1.493 617 2.330 1.897 433 1.688 2297 -529
ESTETICA
CIRUGIA VASCULAR 220 253 33 448 332 115 302 448 -146
DERMATOLOGIA ADULTO | 76 122 -46 120 145 -25 128 196 -68
GASTROENTEROLOGIA | 1.536 1413 123 1658 1.120 538 858 937 -79
ADULTO
WDICINA GENERAL 458 594 | 150.291 308.303 518,728 | 150,597 368.131 566.742 | 157.813 408.92
9
MEDICINA INTERNA 29.914 10.601 19.313 28.434 11.500 16.934 32.752 15.516 17.236
NEFROLOGIA ADULTO 434 594 -160 586 B74 -288 814 1.223 -409
NEUMOLOGIA ADULTO 138 225 -87 164 285 -121 16 22 -6
NEUROCIRUGIA 1.008 1.290 -282 1.054 1.536 -482 1.090 1.637 -547
NEUROLOGIA ADULTO 1.982 2.375 -393 2.794 3.715 -921 2.490 3.604 -1.114
NUTRICION Y DIETETICA | 656 996 -340 1,916 2.102 -186 1.576 2.381 -805
OFTALMOLOGIA 1.520 1.808 -288 1.160 1.741 -581 1.086 1615 -529
ORTOPEDIA ADULTO 8.078 6.835 1.243 11.468 7.550 3.918 12.192 8.621 3.571
OTORRINOLARINGOLOG! | 332 473 -141 580 889 -299 780 1.044 -264
A
PSICOLOGIA 2434 3.867 -1.433 9.078 5952 3.126 57890 6.174 -384
PSIQUIATRIA 3.048 1.963 1.085 4.016 2425 1.591 3.076 2.015 1.061
TRABAJO SOCIAL 17.910 12.152 5758 15,548 6.918 8.630 12.058 7.488 4.570
URCLOGIA 2226 2.420 -194 2546 | 2952 406 1.276 1.944 -668
VIH 298 605 =307 382 558 -176 186 283 -97
Total general 556.874 | 211.004 | 345.970 634.896 |217.244 | 417.652 671.578 | 232.721 | 438.85
7
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2018 2018 2020
CONSULTA DE URGENCIAS ALY LT gE;IEcRrEVﬂ S ERTARIIDEMANDA glE;E;EVIT DRERTAIDEMANGA gslf’iEcgEVlT
ANESTESIA 4.436 4.830 -394 1.598 2.384 -788 1740 2583 -B43
CARDIOLOGIA ADULTO 564 B26 -262 598 889 =291 558 816 -258
CIRUGIA GENERAL 24576 9.164 15.412 32864 6.695 26.169 35072 4236 30836
CIRUGIA MAXILOFACIAL 604 852 -248 322 475 =153 150 264 -74
CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA | 1.304 1.576 =272 1.114 1.591 477 3284 683 2601
CIRUGIA VASCULAR ar4 543 -169 328 476 -148 2134 153 1981
DERMATOLOGIA ADULTO 54 80 -26 86 119 =33 106 61 45
GASTROENTEROLOGIA ADULTO | 1.448 2.038 -580 g02 1.344 -442 750 1102 -352
MEDICINA GENERAL 596.556 125.463 471.093 539.828 128.134 411.694 523706 | B4050 439656
. MEDICINA INTERNA 43.510 13.927 29.583 49.962 11.438 38.524 53802 9799 44003
NEFROLOGIA ADULTO 360 573 -213 582 869 -287 1004 1123 -119
NEUMOLOGIA ADULTO 32 46 -14 16 16 0 66 11 55
LNEUROCIRUGTA 1.284 1.867 -583 B34 1.240 -406 4158 286 3872
NEUROLOGIA ADULTO 2208 2643 -437 1.454 2072 -618 1240 1850 -610
NUTRICION ¥ DIETETICA 1.308 1.881 -573 622 531 91 1606 501 1105
OFTALMOLOGIA 482 676 -194 490 718 -228 ars 481 -103
ORTOPEDIA ADULTO 15618 7.789 7.829 16.014 6.905 9.109 16056 5059 10997
OTORRINOLARINGOLOGIA 176 261 -85 266 g2 <116 282 417 -135
PSICOLOGIA 5.028 7.031 -2.003 4776 2454 2322 9504 27186 6788
PSIQUIATRIA 3382 2,132 1.250 2252 1.665 587 2888 1353 1535
I TRABAJO SOCIAL 31.984 10.166 21.818 46.746 4.661 42.085 36742 4337 32405
UROLOGIA 592 827 -235 84 106 -22 180 128 64
VIH 44 68 -24 0 0 o 0
Total general 735.922 185.259 540.663 701.738 175.164 526.574 695,456 | 122.007 573.449

Fuente: Creaci6n propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccién de Servicios de Salud) Secretaria
Distrital de Salud: BI_Urg_18_03_2021
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El comportamiento de la Consulta de Urgencias en el periodo 2015-2020 en la subred Sur,
presenta de 2015 a 2019 déficit constante durante todo el periodo en las consultas de
Cardiologia Adulto, Nefrologia Adulto, Neurocirugia, Neurologia Adulto, Oftalmologia y
Urologia. Asi mismo se observa superavit constante en las consultas de Cirugia General,
Medicina General, Medicina Interna, Ortopedia Adulto, Psiquiatria y Trabajo Social. La
vigencia 2020 a pesar de ser un afio atipico por la pandemia COVID-19, presenta en general
el mismo comportamiento excepto en urologia donde presenta superavit

OBSERVACION URGENCIAS SUBRED SUR:

2015 2016 2017 2018
DEFICIT/ DEFICIT/ DEFICIT/ DEFICIT/
3 OFERTA | DEMANDA OFERTA | DEMANDA OFERTA | DEMANDA OFERTA | DEMANDA
Q2 SUPERAVIT SUPERAVIT | SUPERAVIT SUPERAVIT
z 2
é g 63.797 25.081 34,736 99.589 33.121 66.468 74.505 32.496 42.009 61.869 42.862 19.007
Totl general [ 63757 29,067 34736 59,580 | 33121 66.468 74505 [32496 | 42009 51869 [42862 15,007
2019 2020
=
o 5 DEFICIT/ DEFICIT/
g < OFERTA DEMANDA OFERTA DEMANDA
é % SUPERAVIT SUPERAVIT
w
[ 8 65.233 50.027 15.206 65961 42302 23659
[@)iD)
Total general [65.233 50.027 15.206 65961 42302 23659

Fuente: Creacion propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccion de Servicios de Salud) Secretaria
Distrital de Salud: BI_Hos_19_01_2021

El servicio de Observacion de Urgencias en la Subred Sur presenté superavit en los afos

2015 a 2020.

HOSPITALIZACION SUBRED SUR:

2015 2016 2017

HOSPITALIZACION (OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT]
SUPRAVIT SUPRAVIT SUPRAVIT

CUIDADO INTENSIVO ADULTO 1587 1284 303 1540 1403 137 1582 1438 144

CUIDADO INTERMEDIO ADULTO 2262 1952 310 2209 2088 121 1569 1475 94

MEDICINA INTERNA 12375 13240 -865 11340 13528 -2188 11259 12115 -856

QUIRURGICO 9876 11621 -1745 8251 9727 -1476 9067 | 9477 -410
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Total general |2e1oo |2309? '-199? |23340 Izaus I-uoa lz:m? |z4sus |-1 028 l
HOSPITALIZACION 2018 2019 2020
OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/
SUPRAVIT SUPRAVIT SUPRAVIT

CUIDADO INTENSIVO ADULTO 1853 1530 323 1869 1748 121 3078 2678 400
CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | 1476 1398 78 1474 1382 82 953 787 166
MEDICINA INTERNA 9556 9255 30 9414 8748 666 4463 4261 202
QUIRURGICO 7472 7730 -258 6949 7318 -369 6056 5888 168

Total general 20357 | 19913 444 19706 | 19206 500 14550 | 13614 936

Fuente: Creacién propia Base de datos BI_Hos_19_01_2021

El comportamiento de Hospitalizacion en los servicios objeto del proyecto en el periodo
2015-2020 en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., presenté déficit
durante todo el periodo en Hospitalizacion Adulto Quirtrgico, excepto en la vigencia 2020
en que presento superavit a pesar de la situacion de pandemia covid 19. La subred presenté
igualmente déficit en Hospitalizaciéon Adulto Medicina Interna durante las vigencias 2015,

2016y 2017.

QUIRURGICOS (Cirugia) SUBRED SUR:

SERVICIO 2015 2016 2017

OFERTA | DEMANDA DEF!CIT'J’ OFERTA | DEMANDA DEF[CIT_! OFERTA | DEMANDA DEFICIT'.F

SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT

CIRUGIA CARDIOVASCULAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIRUGIA DE COLUMNA 402 19 383 161 9 152 103 5 98
CIRUGIA DE TORAX 169 8 161 215 12 203 3os 15 293
CIRUGIA DERMATOLOGICA 0 0 0 1] 0 0 V] 0 0
CIRUGIA GASTROINTESTINAL 381 18 363 251 14 237 185 9 176
CIRUGIA GENERAL 14639 692 13.947 15065 841 14.224 11162 544 10618
CIRUGIA NEUMOLOGICA 0 0 0 1] 0 0 1] 0 o
CIRUGIA NEUROLOGICA 1.565 74 1491 2347 131 2.216 2647 129 2518
CIRUGIA OFTALMOLOGICA 762 36 726 448 25 423 267 13 254
CIRUGIA ORTOPEDICA 16.944 801 16.143 13739 767 12.972 15655 763 14.882
CIRUGIA OTORRINOLARINGOLOGIA | 190 g 181 287 16 271 226 1" 215
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CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA 4.358 206 4152 4335 242 4.093 6135 299 5.836
CIRUGIA UROLOGICA 317 15 302 788 44 T44 431 21 410
CIRUGIA VASCULAR Y ANGIOLOGICA | 169 8 161 555 31 524 780 38 742
Total general 39897 | 1.886 38011 38150 | 2.132 36058 37896 | 1.847 36049
SERVICIO 2018 2019 2020

OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ OFERTA | DEMANDA [ DEFICIT/ OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/

SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT

CIRUGIA CARDIOVASCULAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIRUGIA DE COLUMNA 1.444 a7 59 2318 117 2201 2358 111 2247
CIRUGIA DE TORAX 1171 30 1141 1347 68 1.279 1572 T4 1498
CIRUGIA DERMATOLOGICA 3512 90 3422 2575 130 2,445 4078 192 3886
CIRUGIA GASTROINTESTINAL 37616 964 36.652 24721 1248 23.473 1508 71 1437
CIRUGIA GENERAL 123812 3.173 120.639 101320 5115 96.205 110771 5215 105556
CIRUGIA NEUMOLOGICA 390 10 380 0 0 0 0 0 0
CIRUGIA NEUROLOGICA 11823 303 11.520 7725 390 7.335 5820 274 5546
CIRUGIA OFTALMOLOGICA 13111 336 12775 9013 455 8.558 9303 438 8865
CIRUGIA ORTOPEDICA 58726 1.505 57.221 46926 2369 44,557 44181 2080 42101
CIRUGIA OTORRINOLARINGOLOGIA 17988 461 17.527 13173 665 12,508 2336 110 2226
CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA 37382 958 36.424 28346 1431 26.915 24597 1158 23439
CIRUGIA UROLOGICA 3161 81 3.080 2139 108 2,031 2613 123 2490
CIRUGIA VASCULAR Y ANGIOLOGICA | 9950 255 9.695 6596 333 6.263 6245 294 5951
Total general 320.086 | 8.203 311.883 246,199 | 12429 233.770 215382 | 10.140 205242

Fuente: Base de datos BI_Cir_30_01_2019, BI_Cir_16_07_2020 y BI_Cir_10_01_2021.

Para obtener la Oferta Histérica 2015-2020, debido a que en las bases de datos
BI_Cir_30_01_2019, BI_Cir_16_07_2020 y BI_Cir_19_01_2021 para la Subred Sur solo
aparece la oferta global para Cirugia General y Cirugia Ginecologica, fue necesario calcular
la participacion de cada grupo de cirugia y posteriormente se seleccionaron unicamente los
grupos objeto del proyecto y se descartaron los grupos de este servicio que no se realizaran
en la USS El Tunal una vez sean reordenados los servicios, entre otros: Cirugia
Ginecologica, Oncolégico, Maxilofacial, Cirugia Pediatrica las cuales se trasladaran a la

USS Meissen.
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El comportamiento del servicio Quirtirgicos en las cirugias objeto del proyecto en el periodo
2015-2020 en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., present6 superavit
durante todo el periodo.

Oferta demanda déficit superavit Subred Sur y USS El Tunal

CONSULTA DE URGENCIAS USS EL TUNAL

2015 2016 2017
CONSULTA DE URGENCIAS
OFERTA | DEMANDA [ DEFICIT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/SUPERAVIT | OFERTA DEMANDA | DEFICIT/SUPERAVIT

ANESTESIA 1.940 2.841 -901 3.368 2912 456 2.064 3.102 -1.038
CARDIOLOGIA ADULTO 376 516 -140 642 678 =36 576 857 281
CIRUGIA GENERAL 2.248 2935 -687 3.936 4.810 -874 3.450 5208 -1.759
CIRUGIA MAXILOFACIAL 33z 433 -101 386 548 -162 500 748 -248
CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA | 572 772 -200 930 1.289 -359 820 1.231 -411

TUGIA VASCULAR 220 253 -33 448 333 115 302 448 -146
DERMATOLOGIA ADULTO 76 122 -46 118 143 =25 100 152 -52
GASTROENTEROLOGIA ADULTO | 678 957 =279 658 969 =311 452 680 -228
MEDICINA GENERAL 45.432 18.629 26.803 41,880 18.885 22,985 53.088 20.426 32662
MEDICINA INTERNA 2218 3.033 -815 4.250 4.514 -264 4,938 6.908 -1.870
NEFROLOGIA ADULTO 434 594 -160 586 874 -288 814 1.223 -409
NEUMOLOGIA ADULTO 138 225 -87 164 285 -121 16 22 -6
NEUROCIRUGIA 1.008 1.290 -282 1.054 1.536 -482 1.080 1.637 -547
NEUROLOGIA ADULTO 1.182 1.347 -155 1.508 2.216 -708 1.392 2.088 -696
NUTRICION ¥ DIETETICA 542 753 -211 922 1.385 473 952 143 -479
OFTALMOLOGIA 1.162 1.574 -412 960 1.441 -481 798 1.199 -401
ORTOPEDIA ADULTO 968 1.403 -435 2928 3451 -523 3.150 3824 -674

+ORRINOLARINGOLOGIA 33z 473 -141 586 885 -299 636 981 -345
PSICOLOGIA 518 645 -127 880 1.297 -417 1.644 2.461 -817
PSIQUIATRIA 472 638 -166 610 888 -278 650 976 -326
TRABAJO SOCIAL 2176 2114 62 4.392 3.3 1.261 3.996 3.527 469
UROLOGIA 848 1.223 =375 1.284 1.916 -632 1.268 1.902 -634
VIH 298 B05 =307 3s2 558 -176 186 283 -97
Total general 64.180 43,375 20.805 72,872 54.954 17.918 B2.882 61.315 21.567
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Fuente: Creacion propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccién de Servicios de
Salud) Secretaria Distrital de Salud: BI_Urg_27_01_2020y BI_Urg_18_03_2021

CONSULTA DE URGENCIAS 2018 2019 2020 |
OFERTA [ DEMANDA [ DEFICIT/SUPERAVIT | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/SUPERAVIT | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/SUPERAVIT l

ANESTESIA 2368 3444 -1.076 1.010 1.509 -499 788 1169 -381
CARDIOLOGIA ADULTO 502 741 -239 446 667 =221 500 737 -237
CIRUGIA GENERAL B.856 5.054 3.802 16.656 4136 12.520 17672 2940 14732
CIRUGIA MAXILOFACIAL 404 588 -184 230 342 -112 100 139 =38
CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA | 880 1316 -436 728 1.089 -361 3216 587 2629
CIRUGIA VASCULAR 374 543 -169 304 446 -142 2120 135 1985
DERMATOLOGIA ADULTO 54 80 -26 74 106 -32 106 61 45
GASTROENTEROLOGIA ADULTO | 960 1.400 -440 780 1.170 -390 694 1025 -331
MEDICINA GENERAL 126.380 | 19.616 106.764 123736 | 27.746 95.990 143680 | 21245 122435
MEDICINA INTERNA 15.954 6631 9.323 21.828 5.778 16.050 29092 5622 23470
NEFROLOGIA ADULTO 360 573 -213 556 B34 -278 738 1092 -354
NEUMOLOGIA ADULTO 32 46 -14 16 16 0 4 4 0

: NEUROCIRUGIA 1.284 1.867 -583 676 1.005 -329 4152 278 3874
NEUROLOGIA ADULTO 1172 1.707 -535 906 1.353 -447 1180 1761 -581
NUTRICION Y DIETETICA 510 744 -234 138 202 -64 126 175 -49
OFTALMOLOGIA 418 600 -182 442 661 =219 318 449 =131
ORTOPEDIA ADULTO 8286 3.675 461 7.484 3.251 4.243 7748 1426 6322
OTORRINOLARINGOLOGIA 172 257 -85 224 a3z -108 282 417 -135
PSICOLOGIA 2712 231 3 1.730 500 1.230 3968 228 3740
PSIQUIATRIA 1.350 757 593 568 548 20 1146 419 727
TRABAJO SOCIAL 14.830 4.541 10.289 18.422 1.23 17.191 14684 1164 13520
UROLOGIA 592 827 -235 66 83 -17 176 115 61

VIH 44 68 -24 1] 0 0 0

Total general 188.494 | 57.446 131.048 197.030 | 53.005 144.025 232490 | 41188 181302

Fuente: Creacion propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccion de Servicios de
Salud) Secretaria Distrital de Salud: BI_Urg_27_01_2020 y BI_Urg_18_03_2021

El comportamiento de la Consulta de Urgencias en el periodo 2015-2020 en la Unidad de
Servicios de Salud (USS) EI Tunal, en general de 2015 a 2019 presenta déficit,
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observandose superavit constante algunas consultas como las de Medicina General y
Trabajo Social. En la vigencia 2020 afio atipico por la pandemia COVID-19, presenta entre
otros superavits en consulta de cirugia Plastica y Estética, Cirugia Vascular y Dermatologia

Adulto, consultas en las que en general presentaban déficit.

OBSERVACION DE URGENCIAS USS EL TUNAL

2015 2016 2017 2018
SERVICIO OFE |DEMA [DEFICI [ OFE |[DEMA |[DEFICI | OFE |DEMA |DEFICI |OFE |DEMA |DEFICI |
RTA |[NDA |T/ RTA [NDA [T/ RTA |[NDA |T/ RTA [NDA |T/
SUPER SUPER SUPER SUPER
AVIT AVIT AVIT AVIT
OBSERVACION DE 3055
URGENCIAS 9392 | 6354 9392 1 10211 30551 7211 6601 7211 8155 10223 8155
T 3055
Total general 9392 6354 |9302 1 10211 | 30551 |7211 |6601 |7211 8155 | 10223 | 8155
SERVICIO 2019 2020
OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/
SUPERAVIT SUPERAVIT
OBSERVACION DE | 13452 14951 -1499 19345 14796 4.549
URGENCIAS
Total general 13452 14951 -1499 19345 14796 4.549

Fuente: Creacion propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccién de Servicios de
Salud) Secretaria Distrital de Salud: BI_Urg_19_01_2021.

El servicio de Observacion de Urgencias en la USS El Tunal durante el periodo evaluado
presento superavit en general excepto en la vigencia 2019 en que presento déficit,

HOSPITALIZACION USS EL TUNAL:

HOSPITALIZACION 2015 2016 2017
OFERTA [ DEMANDA [ DEFICIT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/SUPRAVIT
SUPRAVIT 'SUPRAVIT |
CUIDADO INTENSIVO ADULTO 842 828 14 921 886 35 1013 974 39

CUIDADO INTERMEDIO ADULTO

519

-4 721
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-24
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MEDICINA INTERNA 2491 3523 -1032 2316 4136 -1820 2846 3436 -550

QUIRURGICO 3299 4978 -1679 3201 4779 -1578 3864 4197 -333

Total general 7151 9852 -2701 7159 10546 -3387 8436 9337 -901
HOSPITALIZACION 2018 2019 2020

OFERTA | DEMANDA DETHCITI OFERTA | DEMANDA [ DEFICIT/ OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/
'SUPRAVIT | SUPRAVIT SUPRAVIT

CUIDADO INTENSIVO ADULTO 1217 957 260 1389 1314 75 2611 2239 372
CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | 734 680 54 822 B804 18 608 487 121
MEDICINA INTERNA 2501 2783 -282 2178 2353 -175 1867 1943 -76
QUIRURGICO 3024 3133 -109 3216 3375 -159 2034 2173 -139
Total general 7476 7553 -77 7605 7846 -241 7120 6842 278

Fuente: Creacion propia Base de datos BlI_Hos_19_01_2021

El comportamiento de Hospitalizacién en los servicios objeto del proyecto en el periodo
2015-2020 en la Unidad de Servicios de Salud El Tunal, present6 superavit en la Unidad de
Cuidado Intensivo Adulto durante todo el periodo, mientas que la Unidad de Cuidado
Intermedio Adulto presenté déficit en las vigencias 2015 a 2017. Hospitalizacién adulto en
Medicina Interna y Quirurgico, presenté déficit durante todo el periodo evaluado.

QUIRURGICOS (Cirugia) USS EI TUNAL

SERVICIO 2015 2016 2017
OFER [DEMA [ DEFICIT/SUPE | OFER | DEMA | DEFICIT/SUPE | OFER | DEMA | DEFICIT/SUPE
TA NDA | RAVIT TA NDA  |RAVIT TA NDA | RAVIT
CIRUGIA 0 ] 0 0 0 0 ] 0
CARDIOVASCULAR
CIRUGIA DE COLUMNA 346 19 327 131 9 122 79 5 74
CIRUGIA DE TORAX 146 8 138 174 12 162 238 15 223
CIRUGIA 0 4] 0 4] 0 0 0
DERMATOLOGICA
CIRUGIA 328 18 310 203 14 189 143 ] 134
GASTROINTESTINAL |
CIRUGIA GENERAL 3881 213 3668 4036 278 3758 3345 211 I 3134
CIRUGIA NEUMOLOGICA 0 0 0 0 0 0 0 0
CIRUGIA NEUROLOGICA 1.348 |74 1274 1802 131 1771 2045 | 129 1916
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CIRUGIA 619 |34 585 363 |25 338 159 |10 149
OFTALMOLOGICA
CIRUGIA ORTOPEDICA 7779 | 427 7352 6374 439 5935 4993 | 315 4678
CIRUGIA 164 9 155 232 16 216 174 11 163
OTORRINOLARINGOLOGI
A
CIRUGIA PLASTICA Y| 2769 | 152 2617 2265 156 2108 3.646 | 230 : 3416
ESTETICA .'

|
CIRUGIA UROLOGICA 273 15 258 581 40 541 333 21 | 312

|
CIRUGIA WASCULAR Y | 146 8 138 450 31 419 602 38 564
ANGIOLOGICA
Total general 17800 | 977 16823 16711 | 1151 | 15560 15756 | 994 14762
SERVICIO 2018 2019 2020

OFER | DEMAN [ DEFICIT/SUP | OFER | DEMAN | DEFICIT/SUP | OFER | DEMAN | DEFICIT/SUP
TA DA RAVIT TA DA RAVIT TA DA RAVIT

CIRUGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARDIOVASCULAR
CIRUGIA DE COLUMNA 1263 37 59 2412 117 2295 3210 111 3099
CIRUGIA DE TORAX 1024 30 59 1402 68 1334 2140 74 2066
CIRUGIA DERMATOLOGICA | 2662 78 120 2680 130 2550 5552 192 5360
CIRUGIA 32871 | 963 1515 25731 | 1248 24483 2053 71 1982
GASTROINTESTINAL
CIRUGIA GENERAL 42258 | 1238 2134 58308 | 2828 55480 85388 | 2953 82435
CIRUGIA NEUMOLOGICA 341 10 20 0 0 0 0 0
CIRUGIA NEUROLOGICA 10343 | 303 631 8041 | 390 7651 7923 | 274 7649
CIRUGIA OFTALMOLOGICA | 649 19 29 21 1 20 0 1]
CIRUGIA ORTOPEDICA 25055 | 734 1519 21216 | 1029 20187 18361 | 635 17726
CIRUGIA 13142 | 385 597 13196 | 640 12556 3181 110 3071
OTORRINOLARINGOLOGIA
CIRUGIA PLASTICA Y | 23894 | 700 1332 24659 | 1196 23463 33484 | 1158 32326
ESTETICA
CIRUGIA UROLOGICA 1980 58 97 680 33 647 1995 69 1926
CIRUGIA WASCULAR Y | 8704 255 436 6866 333 6533 8125 281 7844
ANGIOLOGICA
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Total general 16418 | 4810

7

159377

16521
2

8013

157199 17141

2

5928

165484 ‘

Fuente: Base de datos BI_Cir_30_01_2019, BI_Cir_16_07_2020 y BI_Cir_19_01_2021

Para obtener la Oferta Histérica 2015-2019, debido a que en las bases de datos
BI_Cir_30_01_2019, BI_Cir_16_07_2020 y BI_Cir_19_01_2021 parala USS El Tunal solo
aparece la oferta global para Cirugia General, fue necesario calcular la participacion de
cada grupo de cirugia y posteriormente se seleccionaron unicamente los grupos objeto del
proyecto y se descartaron los grupos de este servicio que no se realizaran en la USS El
Tunal una vez sean reordenados los servicios, entre otros: Cirugia Ginecoldgica,
Oncoldgico, Maxilofacial, Cirugia Pediatrica las cuales se trasladaran a la USS Meissen.

El comportamiento del servicio Quirtrgicos en las Cirugias objeto del proyecto en el periodo
2015-2020 en la Unidad de Servicios de Salud El Tunal, presenté superavit durante todo el

periodo.

Frecuencias de uso de los servicios:

La frecuencia de uso nos permite determinar el nimero de veces que se accede a un
servicio en un periodo determinado de tiempo, para el caso de los servicios descritos en el

presente proyecto.

| FRECUENCIA DE

|

CONSULTA DE URGENCIAS §g$éﬁgf§2m 1}' glssc?leTozngL EE‘TEAI\T(IJDIAAL 2021
ANESTESIA 415253 0.004811 1998
CARDIOLOGIA ADULTO 337.899 0,001622 548
CIRUGIA GENERAL 415.253 0,014756 6127
CIRUGIA MAXILOFACIAL 415.253 0,000875 363
CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA 337.899 0,004772 1612
CIRUGIA VASCULAR 337.899 0,000842 285
DERMATOLOGIA ADULTO 337.899 0,000261 88
GASTROENTEROLOGIA ADULTO | 337.899 0,002062 697
MEDICINA GENERAL 415.253 0,376008 156138
MEDICINA INTERNA 337.899 0,027278 9217
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NEFROLOGIA ADULTO 337.899 0,001536 519
NEUMOLOGIA ADULTO 337.899 0,000133 45 i
NEUROCIRUGIA 415.253 0,002177 904 ‘I
NEUROLOGIA ADULTO 337.899 0,005100 1723 '
NUTRICION Y DIETETICA 415.253 0,001086 451
OFTALMOLOGIA 415,253 0,003352 1392
ORTOPEDIA ADULTO 337.899 0,018945 6401
OTORRINOLARINGOLOGIA 415.253 0,001004 417
PSICOLOGIA 415.253 0,003742 1554
PSIQUIATRIA 415.253 0,008990 3733
TRABAJO SOCIAL 415.253 0,008439 3504
UROLOGIA 133.116 0,004083 543
VIH 415.253 0,000000 0

Fuente: Creacion propia a partir de Subsidiado BDUA — ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corte a 31 de diciembre de

2020

Aseguramiento diciembre 2020. Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019.

Proyecciones 2021 del Censo DANE 2018

POBLACION FRECUENCIA

OBSERVACION URGENCIAS POTENCAL |DE USO DEL 2052'“1‘““'3’“ ROIENCIAL
2021 DISTRITO 2019

OBSERVACION URGENCIAS 415.253 0125738 52213

Fuente: Creacién propia a partir de Subsidiado BDUA — ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corte a 31 de diciembre de

2020

Aseguramiento diciembre 2020. Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019.

Proyecciones 2021 del Censo DANE 2018
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: RO e TS ECUENCIA DE[__ i
SERVICIOS HOSPITALARIOS | gg?‘é':g[‘ é?‘RITO e ?5?233& . 1[
Cuidado Intensivo Aduitﬁ - :357;'.899: . 0,005807 1962
Cuidado Intermedio Adulto 337.899 0,005759 1946
Medicina Interna 337.899 0,039041 13192
Quirdrgico 337.899 0,032690 11046

Fuente: Creacion propia a partir de Subsidiado BDUA — ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corte a 31 de diciembre de
2020.Aseguramiento diciembre 2020. Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019. Proyecciones 2021 del

Censo DANE 2018.

: -~ |POBLACION  [F RECUENCIA DE | DEMANDA

QUIRURGICOS (CIRUGIA) POTENCAL 3 ~ DEL|POTENCIAL
PARA 2021 | BK RITO 2019 |PARA 2021

Cirugia Cardiovascular 133.116 ~10,000557 74

Cirugia De Columna 337.899 0,000267 90

Cirugia De Térax 337.899 0,000968 327

Cirugia Dermatoldgica 415.253 0,001106 459

Cirugia Gastrointestinal 415.253 0,003848 1598

Cirugia General 337.899 0,030380 10265

Cirugia Neumolégica 337.899 0,000100 34 f

Cirugia Neurolégica 415.253 0,001857 771 '

Cirugia Oftalmologica 337.899 0,006231 2105 I

Cirugia Ortopédica 415.253 0,012209 5070 |

Cirugia Otorrinolaringologia 415.253 0,002588 1075

Cirugia Plastica y Estética 415.253 0,014967 6215

Cirugia Urologica 133.116 0,006505 866

Cirugia Vascular Y Angiolégica 337.899 0,003957 1337
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Fuente: Creacion propia a partir de Subsidiado BDUA — ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corte a 31 de diciembre de
2020. Aseguramiento diciembre 2020. Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019. Proyecciones 2021 del
Censo DANE 2018.

2.3.3. Oferta - Demanda proyectada

En lo que respecta a la construccion de la proyeccion de la oferta - demanda para los afios
2021 - 2041, se mantuvo la oferta obtenida para el afio 2020 como oferta teérica para el
periodo analizado.

La obtencién de la demanda potencial 2021, fue calculada por servicio con base en la
poblacion potencial de la Subred Sur (localidades de Ciudad Bolivar, Tunjuelito, Usme y
Sumapaz), de acuerdo con las proyecciones 2021 del Censo DANE 2018, las frecuencias
de uso del Distrito 2019 y aseguramiento 2020, Se clasificé la poblacién por grupos etarios
de acuerdo con la utilizacion de los servicios objeto de este informe a saber:

Medicina Interna, poblacion mayor de 18 afios
Quirargico, poblacion mayor de 18 afios

Cuidado Intensivo Adulto, poblacién mayor de 18 afios
Cuidado Intermedio Adulto, poblacién mayor de 18 afios,
Cirugia Cardiovascular, poblacién mayor de 45 afios
Cirugia de columna Adultos, poblaciéon mayor de 18 afios
Cirugia de térax, poblacién mayor de 18 afios

Cirugia dermatologica, poblacién total

Cirugia de gastrointestinal, poblacion total

Cirugia general, poblacién mayor de 18 afios

Cirugia Neumoldgica, poblacién mayor de 18 afios
Cirugia Neurologica, poblacion total

Cirugia Oftalmolégica, poblacion mayor de 18 afios
Cirugia Ortopédica, poblacién total

Cirugia Otorrinolaringologia, poblacién total

Cirugia Plastica y Estética, poblacion total

Cirugia Urolégica, poblacion mayor de 45 afios
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Cirugia Vascular y Angiolégica, poblacién mayor de 18 afios

Para calcular la demanda potencial, se incremento la poblaciéon afio a afio en 0,97%%,
debido a que este es el porcentaje que se espera aumente la poblacién

Con los datos obtenidos anteriormente se realizo la proyeccién de la oferta demanda para
cada servicio por quinquenios, como se presenta a continuacion:

2.3.4. Demanda proyectada
Demanda proyectada por quinquenios Subred Sur

CONSULTA DE URGENCIAS SUBRED SUR

URGENCIAS <l iz 2@21 e 12026 2036 2041
Anestesia 1998 2006 2200 2308  |2.423
Cardiologia Adulto 548 575 604 633 665
Cirugia General 6127 6.430 6.748 7.082 7.432
Cirugia Maxilofacial 363 381 400 420 441
Cirugia Plastica Y Estética 1612 1.692 1.776 11.864 1.956
Cirugia Vascular 285 299 313 ' 329 345
Dermatologia Adulto 88 93 97 102 107
Gastroenterologia Adulto 697 731 767 805 845
Medicina General 156138 163.860 [171.962 |180.466 |189.390
Medicina Interna 9217 0.673 10.151 10.653 11.180
Nefrologia Adulto 519 545 572 600 630
Neumologia Adulto 45 47 50 52 55
Neurocirugia 904 949 996 1.045 1.097
Neurologia Adulto 1723 1.809 1.898 1.992 2.090
Nutricién Y Dietética 451 473 497 521 547
Oftalmologia 1392 1.461 1.533 | 1.609 1.688

|
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URGENCIAS 2021 2026 2031 2036 2041
Ortopedia Adulto 6401 6.718 7.050 [7.399 7.765
Otorrinolaringologia 417 437 459 482 506
Psicologia 1554 1.631 1.711 1.796 1.885
Psiquiatria 3733 3.918 4112 4.315 4.528
Trabajo Social 3504 3.678 3.860 4.050 4.251
Urologia 543 570 599 628 659
Vih 0 0 0 0 0
Total general 198.262 1208.066 [218.355 [229.152 |240.484

Fuente: Creacion propia a partir de Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccion de Servicios de Salud) Secretaria
Distrital de Salud: BI_Urg_27_01_2020 y BI_Urg_18_03_2021. Subsidiado BDUA — ADRES, Contributivo BDUA- ADRES -
corte a 31 de diciembre de 2020. Aseguramiento diciembre 2020. Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de
2019.Proyecciones 2021 del Censo DANE 2018, con incremento poblacional de 0,97%.

OBSERVACION URGENCIAS SUBRED SUR

DEMANDA PROYECTADA SUBRED SUR

SERVICIO 2021 2026 2031 2036 2041
observacién urgencias 52213 54.795 57.504 60.348 63.332
Total general ‘ 52213 54.795 57.504 | 60.348 63.332

Fuente: Creacion propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccion de Servicios de Salud) Secretaria
Distrital de Salud: BI_Hos_19_01_2021. Subsidiado BDUA — ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corte a 31 de diciembre
de 2020. Aseguramiento diciembre 2020. Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019, Proyecciones 2021 del
Censo DANE 2018, con incremento poblacional de 0,97%.

HOSPITALIZACION SUBRED SUR

HOSPITALIZACION DEMANDA PROYECTADA SUBRED SUR

2021 2026 2031 2036 2041
Cuidado Intensivo Adulto 1962 2059 2161 2268 2380
Cuidado Intermedio Adulto 1946 2042 2143 2249 2360
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Medicina Interna 13192 13844 14529 15247 16001
Quirargico 11046 11592 12165 12767 13398
Total general 28.146 29538 30998 32531 34139

Fuente: Creacion propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccion de Servicios de Salud) Secretaria
Distrital de Salud: BI_Hos_19_01_2021. Subsidiado BDUA — ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corte a 31 de diciembre
de 2020. Aseguramiento diciembre 2020. Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019. Proyecciones 2021 del
Censo DANE 2018, con incremento poblacional de 0,97%.

QUIRURGICOS SUBRED SUR

DEMANDA PROYECTADA POR QUINQUENOS. SUBRED SUR'

QUIRURGICOS 2021 [2026 2036 [2041
Cirugia Cardiovascular 74 |78 86 90
Cirugia De Columna 90 94 99 104 109
Cirugia De Toérax 327 343 360 378 397
Cirugia Dermatoldgica 459 482 506 531 557
Cirugia Gastrointestinal 1.598 1.677 1.760 1.847 1.938
Cirugia General 10.265 10.773 11.305 11.864 12.451
Cirugia Neumoldgica 34 36 37 39 41
Cirugia Neurologica 771 809 849 891 935
Cirugia Oftalmolégica 2.105 2.209 2.318 2.433 2.553
Cirugia Ortopédica 5.070 5.321 5.584 5.860 6.150
Cirugia Otorrinolaringologia 1.075 1.128 1.184 1.242 1.304
Cirugia Plastica y Estética 6.215 6.522 6.845 7.183 7.539
Cirugia Urologica 866 909 954 1.001 1.050
Cirugia Vascular Y Angiolégica |1.337 1.403 1.472 1.545 1.622
TOTAL - |30.286 31.784 33.355 35.005 36.736

Fuente: Creacién propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccion de Servicios de Salud) Secretaria

Distrital de Salud: BI_Cir_19_01_2021. Subsidiado BDUA — ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corte a 31 de diciembre
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de 2020. Aseguramiento diciembre 2020. Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019. Proyecciones 2021 del
Censo DANE 2018, con incremento poblacional de 0,97%.

2.3.5. Andlisis oferta demanda — Déficit/superavit de Servicios de Salud
Periodo 2021-2041 Subred Sur
CONSULTA DE URGENCIAS SUBRED SUR

2021 2022 = 2023 2024
DEFICI DEFICI DEFICI
OFER | DEMA | T/ OFER | DEMA | T/ OFER | DEMA | T/ DEFICIT/
NDA i

CONSULTA DE | TA NDA SUPE | TA NDA SUPE | TA NDA SUPE ORERTANIDEMA SUPERAVIT
URGENCIAS RAVIT RAVIT RAVIT
Anestesia 1.740 | 1.998 -258 1.740 | 2.017 =277 1.740 | 2.037 =297 1.740 2.056 -316
Cardiologia Adulto 558 548 10 558 553 5 558 559 -1 558 564 -6
Cirugia General 35.07 |6.127 28.945 | 35.07 | 6.187 28.885 | 35.07 | 6.247 28.825 | 35.072 6.307 28.765

2 2 2 l
Cirugia Maxilofacial | 190 363 -173 190 367 -177 190 370 -180 [ 150 374 -184
Cirugia Plastica Y | 3.284 | 1.612 1672 3.284 | 1.628 1.656 3.284 | 1.644 1.640 3.284 1.660 1.624
Estética
Cirugia Vascular 2.134 | 285 1.849 2.134 | 287 1.847 2.134 | 290 1.844 2134 293 1.841
Dermatologia 106 88 18 106 89 17 106 90 16 106 91 15
Adulto
Gastroenterologia 750 697 53 750 703 47 750 710 40 750 717 33
Adulto
Medicina General 523.7 | 156.13 | 367.56 | 523.7 | 157.65 | 366.05 | 523.7 | 159.18 | 364.52 | 523.706 160.726 362.980

06 8 8 08 3 3 06 2 4
Medicina Interna 53.80 |9.217 44.585 | 53.80 |9.307 |44.495 | 5380 |9.397 44.405 | 53.802 9.488 44.314

2 2 2
Nefrologia Adulto 1.004 | 518 485 1.004 | 524 480 1.004 | 529 475 1.004 534 470
Neumologia Adulto | 66 45 21 66 45 21 66 46 20 66 46 20
Neurocirugia 4.158 | 904 3.254 4158 | 913 3.245 4,158 | 922 3.236 4.158 931 3.227
MNeurclogia Adulto 1.240 [1.723 -483 1.240 | 1,740 -500 1.240 | 1.757 -517 1.240 1.774 -534
Nutricion Y Dietética | 1.606 | 451 1.155 1,606 | 455 1.151 1.606 | 460 1.146 1.606 464 1.142
Oftalmologia 378 1.392 -1.014 | 378 1.405 -1.027 | 378 1.419 -1.041 | 378 1.433 -1.055
Ortopedia Adulto 16.05 | 6.401 9.655 16.05 | 6.464 9.592 16.05 | 6.526 9.530 16.056 6.590 9.466

6 6 ]
Otorrinolaringologia | 282 417 -135 282 41 -139 282 425 -143 282 429 -147
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Psicologia 9.504 | 1.554 | 7.950 9.504 | 1569 |7.935 9504 | 1.584 |7.920 |9.504 1.599 7.905
Psiquiatria 2,888 | 3733 |-B45 2888 | 3770 |-BB2 2888 |3.806 |-918 2888 3.843 -855
Trabajo Social 36.74 | 3504 | 33238 |36.74 | 3538 |33204 |36.74 |3.573 |33.169 | 36742 3.607 33.135
2 2 2
Urologia 180 543 -353 190 549 -359 190 554 -364 180 559 -369
Vih 1] 0 o 0 0 0 0 0
6954 | 198.26 | 49719 | 6954 | 200.18 | 49527 | 6954 |202.12 [ 493.32 | 695.456 | 204.087 491.369
Total general 56 2 4 56 5 1 56 7 9

CONSULTA DE URGENCIAS | :
DEMANDA | DEFICIT/ . DEFICTT | OFERTA | DEWANDA Déﬁgﬁ %
SUPERAVIT : SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVI
Anestesia 1.740 2076 -336 1.740 2.0986 -356 1.740 2117 =377 1.740 2137 -397
Cardiologia Adulto 558 570 -12 558 575 -17 558 581 -23 558 586 -28
Cirugia General 35072 6.368 28.704 35.072 6.430 28642 35.072 6.493 28.579 35.072 6.556 2851u 1
Cirugia Maxilofacial 190 a7s -188 180 38 -191 190 385 -195 190 389 -18%
Cirugia Flastica Y Estética 3.284 1.676 1.608 3.284 1.692 1.592 3.284 1.709 1.575 3.284 1.725 1.559
Cirugia Vascular 2.134 296 1.838 2134 299 1.835 2134 led] 1.833 2134 304 1.830
Dermatologia Adulto 106 92 14 106 93 13 106 93 13 106 94 12
Gastroenterologia Adulto 750 724 26 750 731 19 750 738 12 750 745 5
Medicina General 523706 | 162.285 361.421 523.706 | 163.860 358.846 523.706 | 165.449 358.257 523.706 | 167.054 356,652
Medicina Interna 53802 | 9580 44.222 53802 |9673 44129 53802 |9.767 44,035 53.802 |9.862 43.940
Nefrologia Adulto 1.004 539 465 1.004 545 459 1.004 550 454 1.004 555 449
Neumologia Adulto 66 47 19 66 47 19 66 48 18 €6 48 18
Neurocirugia 4.158 940 3.218 4.158 949 3.209 4.158 958 3.200 4.158 967 3.191
Neurologia Adulto 1.240 1.791 -551 1.240 1.809 -569 1.240 1.826 -586 1.240 1.844 -604 iR
Nutricion Y Dietética 1.606 469 1.137 1.606 473 1.133 1.606 478 1.128 1.606 483 1.123
Oftalmologia 378 1.447 -1.069 378 1.461 -1.082 378 1.475 -1.097 378 1.489 -1.111
Ortopedia Adulto 16.056 6.653 9.403 16.056 6.718 9.338 16.056 6.783 9.273 16.056 6.849 9.207
Otorrinolaringologia 282 433 -151 282 437 -155 282 442 -160 282 446 -164
Psicologia 9504 1615 7.889 9.504 1.631 7.873 9.504 1.646 7.858 9.504 1.662 7.842
Psiquiatria 2.888 3.880 -992 2.888 3.918 -1.030 2.888 3.956 -1.068 2.888 3.994 -1.106
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jo Social 36.742 3.642 33.100 36.742 3678 33.064 36.742 3.713 33.029 36.742 3.749 32.992
3ia 180 565 -375 190 570 -380 190 576 -386 190 581 -391
0 0 0 0 0 0 0 0
general 695.456 | 206.067 489.389 695.456 | 208.066 487.350 695.456 | 210.084 485.372 695456 | 212.122 483.334
CONSULTA DE URGENCIAS | 2029 2030 2032 2033
GFERTA [ DEwANOA [ DEPETT | OFeRTA] EReT [P DEMANDA | DEFICIT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICHT
SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT
Anestesia 1.740 2.158 418 1740 2179 435 1.740 2200 450 1.740 2 -481 1.740 2243 -503
Cardiclogla Adulto 558 592 -3 558 538 -40 558 604 46 558 609 -51 558 615 =57
Cirugia General 5072 6619 28453 35072 6683 28389 5072 5,748 28324 15072 6814 28258 asor2 6880 281682
Cirugia Maniofacal 180 383 -203 180 ki -206 160 400 -210 180 404 -214 180 408 -218
Cirugla Pldstica ¥ Estébca 3284 1.742 1542 3284 1.759 1525 3284 1.776 1.508 3284 1.783 143 3284 1.810 1474
Cirugla Vascular 2134 o7 1.827 2134 1o 1824 2134 m 1821 2144 NG 1818 2134 Mg 1815
ndogia Adulto 106 a5 1 1046 o5 10 106 o7 g 106 88 8 106 93 7
Gastroentarologia Adulio 750 753 -3 750 760 -10 750 87 -17 750 775 -25 750 782 232
Medicna General 523706 168674 355032 523706 170310 353306 521706 171862 351744 521708 173630 350076 523,706 175315 3483
Medicna Interna 53 802 9.957 43 E45 53802 10054 43748 53.802 10,151 43651 53802 10.250 431552 53,802 10 248 434531
Nefrologia Adulo 1004 581 443 1.004 565 438 1004 572 432 1.004 577 427 1004 583 an
Neumalogia Adulio 66 45 17 65 49 17 [:] 50 15 [=:] 50 16 66 51 15
Neurocirugia 4158 ar7 kR3] 4158 986 372 4158 8996 382 4158 1.005 3153 4158 1015 3143
Neurclogia Adulto 1240 1.862 £22 1240 1.880 £40 1240 1898 £58 1240 1916 676 1240 1835 -695
Nutricsdn ¥ Dietébea 1605 487 1118 1 sue—“ 402 1.114 1.606 457 1.109 1606 502 1.104 1606 506 1.100
Oftalmclogia ra 1.504 112 e 1518 -1.140 i7a 1533 -1.155 ars 1548 -1.170 78 1.583 -1.183
Ortopedaa Adulto 16.056 6915 9141 16056 6.582 5074 16 056 7050 9.008 16 056 7118 8937 16056 7.188 8.ees
Otormnolanngologia 282 450 -163 282 455 73 282 459 ATT 282 463 -181 282 458 -188
Pscologia 9.504 1679 7.825 9504 1695 7809 9504 AAL 1793 9,504 1728 1776 G504 1.745 7759
atria 2888 4033 -1.145 2888 4072 -1.184 288 412 1224 2688 4152 -1.264 2888 4182 12304
'_‘Irrsbajq Social 28742 3786 32856 5742 3823 32919 36742 3850 32882 35742 3897 312845 35742 3815 32807
Urologia 180 587 =397 180 593 403 1890 539 400 150 604 414 190 610 420
Vih o (1] v] o ] [¥] [+] 1] 1] []
Total general €55456 | 214.179 | 481277 B95456 | 216257 | 479189 | BUSA456 | 218355 [ 477001 WFJH 474,983 €65456 | 222811 | 472845
\ULTA DE URGENCIAS 2034_ ; i 7 2035 -
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OFERTA [ DEMANDA [DEFICIT/ [ OFERTA [ DEMANDA [DEFICIT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/

SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAV|
Anestesia 1.740 2.243 -503 1.740 2.265 -525 1.740 2287 -547 1.740 2.309 -569
Cardiologia Adulto 558 615 -57 558 621 63 558 627 -69 558 633 -75
Cirugia General 35.072 6.880 28.192 35.072 6.947 28.125 35.072 7.014 2B8.058 35072 7.082 27.990
Cirugia Maxilofacial 190 408 -218 150 412 -222 190 416 -226 190 420 -230
Cirugia Plastica ¥ Estética 3.284 1.810 1.474 3.284 1.828 1456 3.284 1.846 1.438 3.284 1.864 1.420
Cirugia Wascular 2134 319 1.815 2,134 323 1.811 2134 326 1.808 2134 329 1.805
Dermatoclogia Adulto 106 99 7 106 100 6 106 101 5 106 102 4
Gastroenterologia Adulto 750 782 -32 750 790 -40 750 797 -47 750 805 -85
Medicina General 523.706 | 175.315 348.391 523.706 | 177.015 346.691 523.706 | 178.732 344,974 523.706 | 180.466 343240
Medicina Interna 53.802 10.349 43.453 53.802 10.450 43.352 53.802 10.551 43.251 53.802 10.653 43.149
Nefrologia Adulto 1.004 583 421 1.004 588 416 1.004 594 410 1.004 600 404
Neumologia Adulto 66 51 15 66 51 15 66 52 14 66 52 14 i
Neurocirugia 4.158 1015 3.143 4.158 1.025 3.133 4.158 1.035 3.123 4,158 1.045 3.113
Neurolegia Adulto 1.240 1.935 -695 1.240 1.954 =714 1.240 1.973 -733 1.240 1.992 -752
Nutricion Y Dietética 1.606 506 1.100 1608 511 1.095 1.606 516 1.090 1.606 521 1.085
Oftalmologia 378 1.563 -1.185 378 1.578 -1.200 378 1.593 -1.215 378 1.609 -1.231
Ortopedia Adulto 16.056 7.188 8.868 16,056 7.257 8.799 16.056 7.328 8.728 16.056 7.399 B.657
Otorrinolaringologia 282 468 -186 282 472 -180 282 477 -195 282 482 -200
Psicologia 9.504 1.745 7.759 9.504 1.762 T.742 9.504 1.779 T1.725 9.504 1.796 7.708
Psiquiatria 2888 4,182 -1.304 2888 4.232 -1.344 2.888 4,274 -1.386 2.888 4315 -1.427
Trabajo Social 36.742 3.935 32.807 36.742 3.973 32.769 36.742 4.012 32.730 36.742 4.050 32.692
Urclogia 190 610 -420 180 616 -426 180 622 -432 190 628 -438
Vih 0 0 0 0 1] 0 0 0
Total general 695456 | 222611 | 472.845 695456 [224.770 | 470.686 695.456 | 226,951 | 468.505 695.456 | 220152 | 466,304
CONSULTA DE URGENCIAS [2038" E

b:or'-"éRTiM DEFICT/ | OFERTATDE DEFICIT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ | OFERTA RENAND e

SUPERAVIT ) SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVI
Anestesia 1.740 2331 -591 1.740 2.354 -614 1.740 2.377 -637 1.740 2..400 -660
Cardiologia Adulto 558 640 -82 558 646 -88 558 652 -94 558 658 -100
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lia General 35072 7.151 27.921 35.072 7.220 27.852 35.072 7.290 27.782 35072 7.361 27.711
lia Maxilofacial 180 424 -234 190 428 -238 190 432 -242 180 437 -247
ia Plastica Y Estética 3.284 1.882 1.402 3.284 1.900 1.284 3.284 1.918 1.366 3.284 1.937 1.347
ia Vascular 2.134 332 1.802 2134 335 1.799 2.134 339 1.795 2.134 342 1.792
\atologia Adulto 106 103 3 106 104 2 106 105 1 106 | 106 0
‘oenterclogia Adulto 750 813 -63 750 821 -71 750 829 -79 750 837 -87
zina General 523.706 | 182.216 341,490 523.706 | 183.984 339.722 523,706 | 185.769 337.937 523.706 187.571 336.135
zina Interna 53.802 10.757 43.045 53.802 10.861 42 941 53.802 10.966 42.836 53.802 11.073 42729
logia Adulto 1.004 606 398 1.004 612 392 1.004 618 386 1.004 624 380
1ologia Adulto 66 53 13 66 53 13 66 54 12 66 54 12
Jcirugia 4.158 1.055 3.103 4.158 1.065 3.093 4,158 1.076 3.082 4158 1.086 3.072
slogia Adulto 1.240 2011 =771 1.240 2.031 -791 1.240 2.050 -810 1.240 2.070 -830
sion Y Dietética 1606 526 1.080 1.606 532 1.074 1.606 537 1,069 1.606 542 1.064
E-O-lcgla 378 1.624 -1.246 378 1.640 -1.262 378 1.656 -1.278 378 1672 -1.294
edia Adulto 16.056 7471 8.585 16.056 7.543 8.513 16.056 7616 8.440 16.056 7.690 B8.366
nolaringologia 282 486 -204 282 491 -209 282 496 -214 282 501 -219
logia 9.504 1.813 7.691 9.504 1.831 7.673 9.504 1.849 7.655 9.504 1.867 7637
iatria 2.888 4,357 -1.469 2.888 4.399 -1.511 2.888 4.442 -1.554 2.888 4 485 -1.597
ijo Social 36.742 4.090 32.652 36.742 4.129 32613 36.742 4.169 32573 36.742 4.210 32.532
gia 190 634 -444 190 640 -450 180 647 -457 190 653 -463
4] 0 0 1] 0 0 0 0
general 695.456 | 231.375 464.081 695.456 | 233.619 461.837 695.456 | 235.885 459,571 695.456 | 238.173 457.283

Fuente: Creacién propia a partir de Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccién de Servicios de Salud)
Secretaria Distrital de Salud: BI_Urg_27_01_2020 y datos vigencia 2020 aportados por Gestién de la
informacion de la Subred Sur. Subsidiado BDUA — ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corte a 31 de
diciembre de 2020. Aseguramiento diciembre 2020. Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de
2019.Proyecciones 2021 del Censo DANE 2018 con incremento poblacional de 0,97%.

En el periodo proyectado 2021 a 2041, se espera que el comportamiento de la Consulta de
Urgencias presente déficit influenciada principalmente por las consultas de Anestesia,
Cardiologia Adulto, Cirugia Maxilofacial, Gastroenterologia Adulto, Neurologia,
Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Psiquiatria y Urologia. Presentando superavit
principaimente en las consultas Medicina General, Medicina Interna, Trabajo Social y
Cirugia Plastica y Estética, entre otras.

OBSERVACION URGENCIAS SUBRED SUR
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BOGOT SECRETARIA DE
Observacitn
urgencias
2021 2022 2023 2024 2025
Oferta Demanda | DEFICIT/ | Oferta | Demanda | DEFICIT/ | Olerta | Demanda | DEFIGIT/ | Oferta | Demanda | DEFICIT/ | Oferta | Demanda | DEFICIT/
SUPERAVI SUPERAVI SUPERAVI SUPERAVI SUPERAVI
1 T T T T
OBSERVACION 65981 SX213 13748 65 961 52719 13242 65 961 53201 12730 65561 53747 12214 65961 54268 11683
URGENCIAS
Total general E5.081 52213 13748 B5061 | 52719 13242 B5961 | 53231 12,730 85961 | 53747 12214 65561 | s4288 11653
2026 2027 2028 2029 2030
Ofer [ Dema | DEFICI | Ofer | Dema | DEFICI | Ofer | Dema | DEFICI | Ofer | Dema | DEFICI | Ofer | Dema | DEFICI
ta |nda |T/ ta |nda |T/ ta |nda |T/ ta |nda |T/ ta |nda |T/
SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER
AVIT AVIT AvIT AVIT AviT
OBSERV | 659 | 54795 | 11166 | 65.9 | 55326 | 10635 | 65.9 | 55863 | 10098 | 65.0 | 56405 | 9556 65.9 | 56952 | 9009
ACION 61 81 61 61 61
URGENCI
AS
Total 65.9 | 54795 | 11166 | 65.9 | 55326 | 10635 | 65.9 | 55863 | 10098 [/65.9 | 56405 | 9556 65.9 | 56952 | 9009
general 61 61 61 61 61
2031 2032 2033 2034 2035
Servicio Ofer [ Dema | DEFICI | Ofer | Dema | DEFICI | Ofer | Dema | DEFICI | Ofer | Dema | DEFICI | Ofer | Dema | DEFICI
Nieto ta |nda |T/ ta |nda |T/ ta |nda |T/ ta |nda |T/ ta |nda |T/
SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER
AviT AVIT AVIT AVIT AVIT
OBSERV | 659 | 57504 | 8457 65.9 | 58062 | 7899 65.9 | 58625 | 7336 659 | 59194 | 6767 659 | 59768 | 6193
ACION 61 61 61 61 61
URGENCI
AS
Total 65.9 | 57504 | 8457 65.9| 58062 | 7899 65.9 | 58625 | 7336 65.0 | 59194 | 6767 65.9 | 59768 | 6193
general 61 B1 61 B1 61
2036 2037 2038 2039 2040 2041
Servici |Of |De |DEFI |Of |[De |DEFI |Of |De |DEFI |Of [De |DEFI |Of [De [DEFI |Of [De [DEFI
o Nieto |ert |man |CIT/ |ert |man|CIT/ |ert {man|CIT/ |ert |man|CIT/ |ert |man|CIT/ |ert |man|CIT/
a |da |SUP |[a |da [SUP |a |da |[SUP |a |da |SUP |a |da |SUP |a |da |SUP
ERA ERA ERA ERA ERA ERA
VIT VvIT VIT VIT VIT VIT
OBSE |65 |603 |5613 |65 |609 | 5028 |65 [615 | 4436 |65 | 621 | 3840 |65 | 627 | 3237 |65 | 633 | 2629
RVACI | 9 |48 9 |33 9 |25 9 21 9 |24 S )32
ON 61 61 61 61 61 61
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Total |65 |603 | 5613 |65 | 609 | 5028 |65 | 615 | 4436 |65 |621 [3840 |65 |627 | 3237 |65 | 633 | 2629
genera (.9 |48 9 |33 9 |25 9 |21 9 |24 9 |32

| 61 61 61 61 61 61

Fuente: Creacion propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccién de Servicios de Salud) Secretaria

Distrital de Salud: BI_Hos_19_01_2021. Subsidiado BDUA — ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corte a 31 de diciembre
de 2020. Aseguramiento diciembre 2020. Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019. Proyecciones 2021 del
Censo DANE 2018, con incremento poblacional de 0,97%.

Se espera que en el periodo 2021-2041, el servicio de Observacién de Urgencias de la
Subred Sur presente superavit.

HOSPITALIZACION SUBRED SUR

HOSPITALIZACION

2021 2022 2023 2024
OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ OFEATA DEMANDA | DEFICIT/ | OFERTA DEMAN | DEFICTT/ OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/
SUPERAVIT SUPERAVIT DA SUPERAVIT SUPERAVIT
Cusdado Intensvo Adulto 078 1662 .16 lore 1981 1.087 3078 2000 1078 o7e 2020 1058
Cudada Intermedio Adulto 853 1946 -893 953 1965 1012 951 1924 -1031 53 2003 -1050
Medicna Interna 44631 1192 -8.729 4462 13320 -8 857 4463 13440 -8986 44683 13580 8117
Cuinirgsco 6058 11045 -4 990 6056 11153 -5.097 6056 11261 -5205 6058 1Im -5315
Total general 14550 28.146 1356 14550 28419 -13.868 4S50 | 2mees | -14i4s 14850 | 28673 -14323
SPITALIZACION 2025 2026 2027 2028
"OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ OFERTA [ DEMANDA [ DEFICIT/ OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/
SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT
dado Intensivo Adulto | 3078 | 2039 1039 3078 2059 1019 3078 2079 999 3078 2099 979
dado Intermedio Adulto | 953 2023 -1070 953 2042 -1089 953 2082 -1109 953 2082 -1129
dicina Interna 4463 13711 -9248 4463 13844 -9381 4463 13979 -9516 4463 14114 -9651
rurgico 6056 11481 -5425 6056 11582 -5536 6056 11705 -5649 6056 11818 -5762
a  ral 14550 29254 | -14704 14550 | 29538 3 -14988 14550 29824 -15274 14550 30114 -15564
HOSPITALIZACION 2029 2030 2031 2032
'OFERTA [ DEMANDA [ DEFICIT/SUPERAVIT | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFIGITT |
SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT
Cudado Intensivo Adullo | 3078 2120 958 3078 2140 938 3078 2161 917 3078 2182 856
Cudado Intermedio Adulto | 953 2102 -1149 853 2123 -1170 953 2143 -1180 953 2164 =121
Medicina Intema 4463 14251 -9788 4463 14389 -G926 4463 14528 -10066 4463 14670 -10207
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Quinirgico 6056 11933 -5877 €056 12283 6227
Total general 14850 |30408 [-{8856 14550 [131299 16749
HOSPITALIZACION 2033 2034 2035 2036
| OFERTA [ DEMANDA [ DEFICIT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/
SUPERAVIT SUPERAVIT | SUPERAVIT SUPERAVIT
Cuidado Intensivo Adulto | 3078 2203 875 3078 2224 854 3078 2246 832 3078 2268 810
Cuidado Intermedio Adulto | 953 2185 1232 953 2206 1253 953 2228 1275 953 2249 1296
Medicina Interna 4463 14812 10349 4463 14956 10493 4463 15101 -10638 4463 15247 -10784
Quirtrgico 6056 | 12403 -6347 6056 12523 6467 6056 12644 6588 6056 12767 6711
Total general 14550 [31603 "[=i7e68 14550 | 32531 7ee1 |
2037 2038 2030 2040 2041
Wwwmmmmm OFERTA mm OFERTA Wmm DEMANDA gﬁzcnn:m
Cudado Intensivo Adulto Jovs 2280 788 3078 32 766 Jora 23 T44 Jove 2357 EFdl lors 2380 698
Cusdado Intermedio Adullo | 953 N -1 951 2293 -1340 953 2315 -1382 953 2338 -1385 953 2360 -1407
Medicina Interna 4463 151595 10932 4462 15545 11082 44683 15635 -11232 4483 15848 -11385 4453 18001 -11538
Quinirgico 6056 12891 6835 6056 13018 6960 6056 13142 -T086 B056 13270 T214 6056 13198 -7342
Fuente: Creac-:iél;l.prolpia\a par'l.i:r de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada ybr:;duccién de Servicios de Salud) Secfe.ta-ria
Distrital de Salud: BI_Hos_19_01_2021. Subsidiado BDUA — ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corte a 31 de diciembre
de 2020. Aseguramiento diciembre 2020. Frecuencias de Uso del Dislrito a 31 de diciembre de 2019. Proyecciones 2021 del
Censo DANE 2018 con incremento poblacional de 0,97%.
Se espera que, para el periodo proyectado, el comportamiento en términos generales de
los Servicios Hospitalarios registre déficit durante todo el periodo, excepto en el servicio de
Cuidado Intensivo Adulto en el cual se presenta superavit.
QUIRURGICOS SUBRED SUR
QUIRURGICOS 2021 2023 2024 2025
memwmﬁ DEMANDA ;Gii:Tc'ERrEm OFERTA | DEMANDA m\m OFERTA Wm
CIRUGIA CARDIOVASCULAR [1] T4 -T4 Q 75 -75 [+] 75 -T3 o 78 76 o 7 -7
CIRUGIA DE COLUMNA 2358 90 2268 2358 91 2267 2358 a2 2266 2358 (5] 2265 2358 54 2264
CIRUGIA DE TORAX 1572 327 1245 1572 Rkl 1242 1572 sk 1239 1572 a7 1235 1572 340 1232
CIRUGIA DERMATOLOGICA 4078 459 3618 4078 483 15 4078 458 380 4078 472 606 4078 477 60
CIRUGIA GASTROINTESTINAL 1508 1598 -80 1508 1614 106 1508 1629 -121 1508 1845 137 1508 1661 -153
B
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IRUGIA GENERAL 110771 | 10265 100508 10771 | 10365 100406 110771 | 10485 100305 10771 | 10567 100204 10771 | 10869 100102
TRUGHA NEUMOLOGICA [ = = 0 N ET] 0 3 S 0 E3 35 0 S 35
[RUGLA NEUROLOGICA 5820 m 5049 5820 78 5042 5820 786 5034 5820 794 5026 5820 Bo1 5016
IRUGLIA OFTALMOLOGICA 9103 2105 7188 9303 2125 77e 8103 2148 757 9303 2167 s 9303 2188 FIRE3
IRUGIA CRTOPEDICA 44181 5070 gm 44181 511% 39062 44181 5189 8012 44181 5219 15062 44181 5270 ELEIR]
IRUGIA OTORRINOLARINGOLOGIA | 2336 1075 1261 233 1085 1251 2% 1096 1240 7336 1107 1228 235 T 1218
IRUGIA PLASTICA Y ESTETICA 24597 E215 18382 24557 6275 18322 24557 6136 18261 245397 6358 18193 24597 6460 18137
IRUGIA UROLOGICA 2613 BES 1747 2613 874 1739 2613 B33 1730 2613 a9 1722 2612 900 1713
IRUGIA VASCULAR Y ANGIOLOGICA | 6245 1337 4508 6245 1350 4855 6245 1383 4882 6245 1376 4863 6245 1300 4855
OTAL 215362 | 130286 | 185086 | 215362 | 30876 | 164506 | 215362 | 31476 [ 104206 | 2153z [3iare [ iewed |
UIRURGICOS 2026 2027 2028 2030

[[OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ | OFERTA | DEMANGA | DEFICTT/ | GFERTA | DEMANDA | DEFICTTT | OFERTA | DEMANGA BEFICHT OFERTA ,n_ammn DEFICIT/

SUPERAVIT . SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT

IRUGIR CARDIOVASCULAR o 78 -78 1] 7a -78 o 79 -78 [+] 80 -20 o 1] -3
iRL. OECOLUMNA 2358 o 2268 2358 5 263 2358 % 262 2358 [ 2261 2358 %8 7260
RUGIA DE TORAX 572 3 1229 1572 346 1225 1572 350 1222 572 353 1219 572 387 215
AUGIA DERMATOLOGICA 2078 282 56 078 [E5] 302 1078 ey 1587 078 [ 562 078 a1 3877
AUGIA GASTROINTESTINAL 1508 1677 169 1508 1683 KT 1508 1710 202 1508 726 218 7508 1743 235
RUGIA GENERAL 10771 | 10773 9558 110771 | 10877 ) 110771 | 10883 53788 10771 | 11089 53682 1071 | a7 Gas7a
RUGIA NEUMOLOGICA 0 % % 0 % % 0 % % o 37 ar 9 7 37
RUGIA NEURDLOGICA 5820 09 a1 5820 817 5003 5820 825 1555 820 833 4887 5820 R 4579
RUGIA OF TALMOLOGICA 9302 2209 TO%4 9303 21 ToT2 8307 2252 051 9302 2274 7029 9303 2296 7007
RUGIA ORTOPEDICA 4&181 | 5320 38860 481 | 5372 I8E09 4181 | 5424 38757 4181 | 5477 38708 a8 | 5530 38851
RUGIA OTORRINOLARINGOLOGLA 2338 128 1208 213% 133 1467 223 1150 1185 2335 186 175 2336 173 11683
RUGIA PLASTICA Y ESTETICA 7457 | 6522 18075 74507 | 6588 18011 74537 | 6648 7648 24557 | 6714 17883 24587 | 6779 7818
RUGIA UROLOGICA 2613 909 704 2613 516 1655 2613 527 1685 2613 936 1677 7613 945 1668
RUGIA VASCULAR Y ANGICLOGICA | 6245 1403 842 6245 1417 4828 6245 1430 815 245 1428 2801 6245 1458 aTeT
I8 215382 | 31784 182664 215382 | 33035 182347
JIRURGICOS 2031 2032 2033 2034 2035

| OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICITT oﬁ“mﬁrﬁ_ OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFIGITT |

SUPERAVIT SUPERAVIT 5§ SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT

FUGHA CARDIOVASCULAR o B1 -81 o [:¥] -82 o 83 -83 o B4 -84 [+] 85 -85
UGIA DE COLUMNA 2358 ) 2355 7358 100 2358 2358 101 7357 2358 102 225 2358 103 7255
TUGIA DE TORAX 1572 30 1212 1572 %4 1208 572 7 1205 1572 I 1201 1572 74 1168
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CIRUGLIA DERMATOLOGICA 4078 506 72 4078 510 1568 4078 515 3563 4078 520 3553 4078 525 3553
CIRUGLIA GASTROINTESTINAL 1508 1760 -252 1508 1777 <269 1508 178 -286 1508 1812 =304 1508 829 -3
CIRUGLIA GENERAL 110771 11305 99466 110771 11415 99355 110771 11526 99245 110771 11637 53134 110771 11750 #3021
CIRUGIA NEUMOLOGICA Q 7 -37 L] ] -3 0 38 =38 o 39 -39 ] ki) -39
CIRUGIA NEUROLOGICA 5820 B49 4971 5820 857 4663 5820 B6S 4954 5820 874 4046 5820 283 4337

| CIRUGIA OF TALMOLOGICA 9303 2318 6985 8303 2341 5862 G303 2364 6835 9303 2186 6917 9303 2410 6853
CIRUGIA ORTOPEDICA 44181 5584 38567 44181 5638 38543 44181 5693 38488 44181 5748 FLTER] 44181 S804 837
CIRUGIA OTORRINOLARINGOLOGIA 2336 1184 1152 2336 1195 1141 233 1207 na 2336 1218 7 233 123 1105
CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA 24587 6845 17752 24587 | 6911 17686 24597 5978 17619 24597 7045 17551 24587 T4 17483
CIRUGIA URCLOGICA 2613 G54 1655 2613 963 1650 2613 972 1841 2613 B8z 1631 2613 991 1622
CIRUGIA VASCULAR Y ANGIOLOGICA | 6245 1472 4773 6245 1487 4758 6245 1501 4744 6245 1516 4729 6245 1530 4715
TOTAL

QURURGICOS 20% 2037 2038 23 72040 2041
GFERTA JDEFiCI [ OFER | DEMAN | DEFICIT/ | OFER | DEM | DEFIC |
a/E TA DA SUPERA | TA AND | 1T/
| sUPER T A SUPE
AviT RAVIT
CIRUGIA 4] 56 -86 o BS -85 Q a7 87 [1] BB -88 1] B3 -89 4] 50 -80
CARDICVASCULAR
CIRUGIA DE COLUMNA [ 2358 104 2254 2358 105 2253 2358 106 2252 2258 107 2251 2158 108 2250 2158 108 2249
CIRUGIA DE TORAX 1572 are 1154 1572 a2 1180 1572 85 1187 1572 g 1183 1572 393 1179 1572 387 1175
CIRUGIA 4078 X 3547 4078 536 3542 4078 541 3537 4078 548 3532 4078 551 asar 4078 557 as21
DERMATOLOGICA
CIRUGIA 1508 1847 -339 1508 1865 =357 1508 1883 -375 1508 1901 =383 1508 1920 -412 1508 1928 | -430
GASTROINTESTINAL
CIRUGIA GENERAL 110771 11864 | 98507 main 11978 | 88762 110771 12006 BE675 11077 | 12213 | 98558 1077 | 1230 GE440 a7 1245 | 68320
1 1 1 1
CIRUGIA Q 9 -39 +] 40 -40 [+] 40 -0 o 40 -40 +] 41 -41 4] 41 -41
NEUMOLOGICA
CIRUGLA 5820 B3 4929 5820 800 | 4920 3820 908 4912 5820 w7 4903 5820 926 4554 5820 935 4BE5
NEURCLOGICA
CIRUGLA 9303 2433 6870 9303 2457 6246 9303 2480 6823 9303 2504 6789 9303 2529 B774 9303 2553 | 6750
OFTALMOLOGICA
CIRUGIA ORTOPEDICA | 44181 5860 383 44181 5917 38264 44181 5974 38207 44181 | 6032 38149 44181 | 601 38090 44181 6150 | 38001
CIRUGIA 2336 1242 1054 2335 1255 1081 2336 1267 1069 233 1278 1057 2336 1291 1045 2336 1304 | 1032
QTORRINCLARINGOLO
Gl
CIRUGIA PLASTICA Y | 24537 7183 17414 24587 7253 17344 24597 7323 17274 24597 | T304 17203 24587 | 7466 mn 243597 7539 | 17058
ESTETICA
CIRUGIA UROLOGICA 2613 1001 1612 2613 1011 1602 2613 1020 1593 2613 1030 1583 2613 1040 1573 2513 1050 | 1563
CIRUGIA VASCULAR Y | 6245 1545 4700 6245 1560 4685 6245 1575 4570 6245 1591 4654 6245 1606 4639 6245 1622 | 4623
ANGIOLOGICA
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‘ 215382 [ 3500 | 180377 | 215382 135.34 10038 | 215382 |asss_7 |'1m, 21538 | 33033 | 176340 | 21538 | 38383 |1mu 21538 | 3673 | 17854 ‘
TOTAL L Ee & ASES) 2 i 2 Xh 2 2 6 6
Fuente: Creacion propia a pariir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccion de Servicios de Salud) Secretaria
Distrital de Salud: BI_Cir_19_01_2021. Subsidiado BDUA — ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corte a 31 de diciembre
de 2020. Aseguramiento diciembre 2020. Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019. Proyecciones 2021 del
Censo DANE 2018, con incremento poblacional de 0,97%.
El comportamiento de Quirdrgicos en la Subred Sur para el periodo proyectado, se espera
sea de superavit en la mayoria de grupos quirdrgicos, con predominio de Cirugia General,
Cirugia Ortopédica y Cirugia Plastica y Estética, las cuales marcaran la tendencia del
periodo. En lo que respecta a los grupos quirtrgicos de los cuales se espera déficit en el
periodo proyectado se encuentran Cirugia Cardiovascular, Cirugia Gastrointestinal y
Cirugia Neumolégica.
Periodo 2021-2041 USS El Tunal
CONSULTA DE URGENCIAS USS EL TUNAL
2021 “[2022 2023 2024
£ DE [ OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ | OFERTA [ DEMANDA | DEFICIT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICTT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT)
E. S SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT
tesia 788 387 401 788 391 397 788 395 393 788 398 390
ologia Adulto 500 102 398 500 103 397 500 104 396 500 105 385
ia General 17672 1.187 16.485 17672 1.199 16.473 17672 1.210 16.462 17672 1.222 16.450
ia Maxilofacial 100 70 30 100 7 29 100 71 29 100 72 28
iicaa Plastica Y 1218 301 2915 3216 304 2.912 3216 307 2.909 3216 310 2.806
ia Vascular 2120 53 2.067 2120 54 2.066 2120 54 2.066 2120 55 2.065
|
iatologia Adulto 106 17 89 106 17 89 106 17 89 106 17 ! 89
‘oenterologia Adulto | 694 130 564 694 131 563 694 133 561 694 134 ' 560
i
zina General 143680 30.256 113.424 143680 30.549 113.131 143680 30.846 112.834 143680 31.145 112535
ina Interna 29092 1.723 27.369 29092 1.740 27.352 29092 1.757 27.335 29092 1774 27.318
Adulto 738 97 641 738 98 640 738 99 639 738 100 638
wologia Adulto 4 8 -4 4 8 -4 4 8 -4 4 8 -4
scirugia 4152 175 3.977 4152 177 3.975 4152 178 3974 4152 180 3.972
slogia Adulto 1180 322 858 1180 325 855 1180 328 852 1180 k)| 849
ion Y Dietetica 126 87 39 126 88 38 126 89 a7 126 90 36
nologia 318 270 48 318 273 45 318 275 43 318 278 40
edia Adulto 7748 1.196 6.552 7748 1.208 6.540 7748 1.219 6.529 7748 1.231 6517
Sdru-miﬁ‘ Na |’2‘_ L3]
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CONSULTA DE OE TDEFICIT/_ | OF < EM? DEMANDA | D F:crn;
URGENCIAS SUPERAVIT ; supsnﬁwrr SUPERAVIT SUPERAVIT
Otorrinolaringologia 282 81 201 282 82." 200 282 83 199 282 83 199 .
Psicologia 3968 301 3.667 3968 304 3.664 3968 o7 3.661 3968 310 3.658
Psiquiatria 1146 723 423 1146 730 416 1146 737 409 1146 744 402
Trabajo Social 14684 679 14,005 14684 686 13.998 14684 692 13.992 14684 699 13.985
Urologia 176 104 72 176 105 71 176 106 70 176 107 69
Vih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o] [¢]
Total general 232490 | 38.269 194.221 232450 |38.640 193.850 232450 193.475 232.490 | 39.393 193.097 | |
: |
CONSULTA DE URGENCIAS -
Anestesia
Cardiologla Adulto 500 106 154 500 107 383 500 108 82 500 108 i 500 110 380
Cirugia General 17672 1234 16.438 17672 1.248 16.426 17672 1258 16414 17672 1.270 16.402 17672 1282 16.380
Curugia Maxiofacial 100 73 27 100 73 27 100 74 -] 100 75 25 100 % 24
Cirugla Plishca ¥ Estética 216 aa 2903 Eral] 18 2800 3216 s 2.8a7 Eril] 22 2854 6 125 280
Cirugla Vascular 2120 55 2065 2120 56 2064 2120 36 2064 2120 57 2083 2120 57 2063
Dermatologia Adulto 106 18 [ 106 18 23 105 18 a8 106 18 ] 108 18 1]
Gastroentarologia Adulto 694 135 559 654 138 558 654 138 556 694 138 555 654 140 554
Medicina General 143680 31447 112233 143680 752 111528 142680 32.060 111620 143680 323n 111309 143680 | 32685 110885
Medicina Intema 29092 1.791 273 290592 1.808 27 284 20092 1824 27 266 29092 1843 27 249 28082 1.851 a7
Nefologia Adulto 738 101 637 738 102 636 T8 103 635 738 104 634 738 105 633
Neumnalogia Adulio 4 8 -4 4 ] 4 4 L] 4 4 9 -5 4 -] -5
Neurocirugia 4152 182 3870 4152 184 3868 4152 185 1047 4152 187 3955 4152 189 3863
Neurclogia Adulta 1180 335 845 1180 338 B42 1180 R B39 1180 145 835 1180 48 [EF]
Nutncidn Y Dietética 126 80 ] 126 o 35 126 a2 4 126 93 33 126 94 32
Oftaimalogia 8 281 kg e 283 5 38 2868 32 18 289 i) 118 292 28
Crtopedia Adulta Tr48 1243 6505 748 1.255 6453 7748 1.267 6481 7748 1280 6483 7748 1252 6458
Darnnclanngologla 282 B4 188 282 85 187 282 [ 198 282 ar 185 282 [X] 184
Psicologla 3968 3 3655 3868 N6 1852 3968 319 36848 3968 122 3646 3968 325 3843
Peiquaatria 1148 51 395 1148 758 87 1146 68 360 1146 T4 a7z 1146 81 385
Trabayw Social 14684 706 13978 14684 713 13871 14684 718 13985 14684 726 13958 14684 T4 13.950
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Urologia 176 108 68 178 108 67 176 110 =] 176 m 65 178 112 64
Vih o ] [ o 1] i) [+] 0 o [+] o o +] [+] o
Totl general 232400 | 38776 | 192714 | 232490 | 40461 | 192320 | 232490 | 40551 191539 232450 | 40544 191546 232490 | 41341 191148
2030 2032 2033
CONSULTA DE URGENCIAS | OFERTA | DEMANDA bt;_lcr;: DEﬁCm EFERTA DEMANDA | DEFICTT—| 'OFERTA | DEMANDA | DEFICIT]
SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT
Anestesia 788 422 366 788 426 362 788 430 358 Tes 435 353
Cardiclogia Adulto 500 111 389 500 112 388 500 13 387 500 115 385
Cirugia General 17672 1295 16.377 17672 | 1.307 16 365 17672 1320 16 352 17672 1333 16 339
: Cirugia Maxilofacial 100 7% 24 100 77 23 100 78 22 100 ] 21
["Cirugia Plastica ¥ Estética 3216 328 2888 3216 332 2884 3216 335 2 BB1 3216 338 2878
Cirugia Vascular 2120 58 2 062 2120 58 2062 2120 59 2061 2120 60 2 060
Dermaltologia Adulto 106 19 a7 106 18 87 106 19 a7 106 19 87
3astroenterologia Adulto 694 142 552 694 143 551 694 145 549 694 146 548
! Medicina General 143680 | 33002 110678 143680 | 33022 110 358 143680 | 33646 110034 143680 | 33972 108 708
| Medicna Intema 28082 | 1879 27213 26092 | 1898 27 194 26092 1916 27176 29092 1935 27157
| Nefrologia Adulto 738 106 632 738 107 631 738 108 630 738 109 629
| Neumologia Adulto 4 [] -5 4 ] -5 4 9 -5 4 9 -5
Neurocirugia 4152 161 3.961 4152 163 3959 4152 195 3857 4152 196 3956
Neurologia Adullo 1180 351 829 1180 355 825 1180 358 822 1180 362 818
J Nutncion ¥ Dietética 126 95 31 126 %6 30 126 97 29 126 98 28
! Oftaimologia 318 2065 23 318 2a7 21 318 300 18 318 303 15
Ortopedia Adulto 7748 1305 6443 7748 1317 6431 7748 1330 6418 7748 1343 6405
Otornnolaringologia 282 88 194 282 89 193 282 a0 192 282 91 191
Psicologia 3968 328 3640 3968 332 3636 3968 335 3633 3968 338 3630
siquiatria 1146 789 357 1146 796 350 1146 804 342 1146 B12 334
(Trabajo Social 14684 | 741 13.943 14684 | 748 13.936 14684 | 755 13.929 14684 762 13922
Urologia 176 113 63 176 115 1 176 116 50 176 17 59
Vih [} 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0
Total general 232490 |41.742 190.748 232,450 | 42.147 190.343 232,490 | 42556 189.834 232,490 | 42.969 189.521
JULTA DE URGENCIAS | 2034 2035 : 2037
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OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ OFERTA | DEMANDA [ DEFICIT/ OFERTA [ DEMANDA | DEFICIT/ OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/

SUPERAVIT : SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVI
Anestesia 788 439 349 788 443 345 788 447 341 788 452 336
Cardiologia Adulto 500 116 g4 500 117 383 500 118 a2 500 119 381
Cirugia General 17672 1.346 16.326 17672 1.359 16313 17672 1.372 16.300 17672 1.385 16.287
cirugia Maxilofacial 100 79 21 100 B0 20 100 81 19 100 82 18
Cirugia Plastica Y Estética 3216 341 2875 3216 345 2871 3216 348 2.868 3216 351 2.865
Cirugia Vascular 2120 60 2.060 2120 61 2.059 2120 61 2.059 2120 62 2.058
Dermatologia Adulto 106 19 87 106 19 87 106 20 86 106 20 86
Gastroenterologia Adulto 694 147 547 694 149 545 694 150 544 694 152 542
Medicina General 143680 | 34.301 109.379 143680 | 34.634 109.046 143680 | 34.970 108.710 143680 | 35.309 108.371
Medicina Interna 29092 1.953 27.139 29092 1972 27120 29092 1,991 27.101 29092 | 2.011 27.081
Nefrologia Adulto 738 110 628 738 11 627 738 112 626 738 113 625
Neumologia Adulto 4 9 5 4 9 5 a 9 5 4 9 5 &
Neurocirugia 4152 198 3.954 4152 200 3.952 4152 202 3.950 4152 204 3948
Neurologia Adulto 1180 365 815 1180 369 811 1180 372 808 1180 376 B804
Nutricien Y Dietética 126 99 27 126 100 26 126 101 25 126 102 24
Oftalmologia 318 306 12 318 309 9 318 312 3] 318 315 3
Ortopedia Adulto 7748 1356 6.392 7748 1.369 6.379 7748 1,382 6.366 7748 1396 6.352
Otarrinolaringologia 282 92 190 282 93 189 282 94 188 282 95 187
Psicalogia 3968 341 3.627 3968 345 3623 3968 348 3620 3968 351 3.617
Psiquiatria 1146 820 326 1146 828 318 1146 836 310 1146 844 302
Trabajo Social 14684 | 770 13.914 14684 | 777 13.907 14684 | 785 13.899 14684 792 13.892
Urologia 176 118 58 176 119 57 176 120 56 176 121 55
Vih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total general 232.490 |43.386 188.104 232490 |[43.807 188683 | 232.400 |44.232 188.258 232490 | 44.661 187829

CONSULTA DE URGENCIAS |

icIT/

T T 5]
SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT
Anestesia 788 456 33z 788 460 328 788 465 323 TEB 469 319
Cardiologia Adutto 500 120 380 500 121 379 500 123 37 500 124 376
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16.273

17672

1412 16.260 17672 1.426 16246 17672 1440 16232
| cirugia Maxilofacial 100 82 18 100 83 17 100 84 16 100 85 15
! Cirugia Plastica Y Estética 3216 355 2851 3216 358 2858 3216 362 2854 3216 365 2851
Cirugia Vascutar 2120 62 2.058 2120 63 2057 2120 64 2.056 2120 64 2058
Dermatologia Adulto 106 20 85 106 20 86 106 20 86 106 21 85
Gastroenterologia Adulto 654 153 541 684 155 539 694 156 538 654 158 536
Medicina General 143680 35652 108.028 143680 35998 107 682 143680 36.347 107 233 143680 36699 106981
Medicina Intema 25092 2030 27 062 25092 2050 27 042 25092 2070 27.022 25092 2050 27002
Nefrologia Adulto 738 114 624 738 115 623 738 117 621 738 118 620
Neumologia Adulto 4 9 -5 4 10 ] 4 10 £ 4 10 F:
Neurocirugia 4152 206 3946 4152 208 3544 4152 210 35942 4152 212 3840
Neurologia Adulto 1180 379 801 1180 383 797 1180 387 793 1180 am 789
Nutncién ¥ Dietélica 126 103 23 126 104 22 126 105 21 126 106 20
Oftaimologia KAL) 318 1] 318 321 -3 318 324 £ 318 azv -9
i Ortopadia Adulto 7748 1409 6339 7748 1423 6325 7748 1.437 6311 7748 1451 6297
: Otorminolanngologia 282 a5 187 282 96 186 282 a7 185 282 a8 184
; Psicologia 3968 355 3613 3s68 358 3610 3968 362 3606 3968 365 3603
| Psiquiatria 1146 852 294 1146 850 286 1146 869 277 1146 arv 269
I Trabajp Social 14684 800 13.884 14684 808 13876 14684 816 13 BE8 14684 824 13860
Urclogia 176 123 53 176 124 52 176 125 51 176 126 50
| Vih o 1] 0 a 0 0 0 1] V] ] 1] 0
Total general 232480 | 45094 167,396 | 232.490 | 45.531 166,950 . | 232.490 | 45973 186,517 | 232480 | 46419 186071 |
Fuente: Creacion propia a partir de Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccién de Servicios de Salud) Secretaria
Distrital de Salud: BI_Urg_27_01_2020 y datos vigencia 2020 aportados por Gestién de la informacién de la Subred Sur.
Subsidiado BDUA — ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corte a 31 de diciembre de 2020. Aseguramiento diciembre 2020,
Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019.Proyecciones 2021 del Censo DANE 2018 con incremento
poblacional de 0,97%.
OBSERVACION URGENCIAS USS EL TUNAL
2021 2022 2023 2024 2025
ERVACION URGENCIAS [Oferta | Demanda | DEFICIT/ | Oferta | Demanda | DEFICIT/ | Oferta | Demanda | DEFICIT/ | Oferta | Demanda | DEFICIT/ | Oferta | Demanda | DEFICTTT
SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT
‘nvacion USS El Tunal 18345 | 52213 -32. 868 19345 | 52719 -33374 19345 | 532 -33.886 19345 | 53747 -34402 19345 | 54268 -34923
general 18345 [ 52213 | -32.868 19.345 [ 52718 | -33374 19.345 [ 53231 | -33.886 19.345 |153747 | 34402 19.345 [ 54268 | -34923
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2026 2027 2028 2028 2030

OBSERVACION Olerta Demanda | DEFICT7 | Oferta | Demanda | OEFICTT | Oloria | Gomanda T GEFICTT—] Oferta | Demanda | DEFICIT/ | Oerta | Demanda | DEFICIT/

URGENCIAS SUPERAVI SUPERAVI SUPERAVI SUPERAVI SUPERAVI

T T T T T

Observackin USS El 54795 : -35450 55126 35881 55863 -36518 56405 -37060 55052 -37607

Tunal 19345 18345 19245 18245 18345

Total general 18345 54755 35450 (19345 | 55326 35081 10,345 | 55863 36518 T10.345 | 56405 37080 19345 | 56852 | -37607

2031 2032 2033 2034 2035
OBSERVACION URGENCIAS [Oferta | Demanda [ DEFICIT/ | Oferta | Demanda | DEFICIT/ | Oferta | Demanda | DEFICTT/ | Oferta | Demanda | DEFICIT/ | Oferta | Demanda | DEFIGTT/
SUPERAVIT SUPERAVIT 'SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT

Observacion USS EI Tunal 19345 | 57504 38159 19345 | 58062 38717 10345 | 58625 -35280 19345 | 59194 36849 19345 | 59768 -40423
Total general 19.345 | 57504 38158 19.345 | 58062 -3B717 19.345 | 58625 -39280 19345 | 59154 35849 19.345 | 59768 -40423

OBSEAVACID | 2036 2037 2038 2038 2040 2041

N

URGENCIAS oo T Domand [ DEFIGTT | Oforia [ Boma DEFICT/ | Oferta | Demand | DEFICIT/ | Ofert | Demand | DEFICIT/ | Ofert | Demand | DEFICIT/ | Oferia | Dema | DEFIGIT |

a SUPERAVIT SUPERAVIT a SUPERA | a a SUPERA | a a SUPERA nda | SUPERAVIT
T vIT. vt

Chbservacion 60348 -41003 60931 | 41588 81525 -42180 103 | 2121 42778 1834 62724 -43379 63332 | 42087

USS El Tunal 16345 18345 19345 5 5 18345

Tomlgenoral | 19.345 | 60348 | 41003 | 10.34 | 60833 | 41588 | 1834 [ 61525 | 42160 | 1634 | 62121 | 426 [ 1638 |67 | =570 | 18345 | 6333z [amer

5 5 5 5

Fuente: Creacion propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccion de Servicios de Salud) Secretaria
Distrital de Salud: BI_Hos_19_01_2021. Subsidiado BDUA — ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corte a 31 de diciembre
de 2020. Aseguramiento diciembre 2020. Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019. Proyecciones 2021 del
Censo DANE 2018, con incremento poblacional de 0,97%.

HOSPITALIZACION USS EL TUNAL

2021 2022 2023 2024
HOSPITALIZACION | OFERTA | DEMANDA | DEFICTT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICITT |
SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT
Cuidado Intensivo Adulto 2811 1962 649 2611 1981 630 2611 2000 611 2611 2020 591
Cuidado Intermedio Adulto | 608 1946 -1.338 608 1965 -1.357 608 1684 -1376 608 2003 -1385
Medicina Intema 1857 13182 -11.325 1867 13320 -11.453 1867 13449 -11582 1867 13580 -11713
Quinirgico 2034 11046 9.012 2034 11153 9118 2034 11261 -9227 2034 11371 -8337
Total general 7120 17120 7120 28973 21853
2025 2026 2027 2028
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DEMANDA

DEFICIT/ OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/

OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/
SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT
Cuidado Intensivo Adulto 2611 2039 572 261 2059 552 2611 2079 532 26811 2099 512
Cuidado Intermedio Adulto | 608 2023 -1415 608 2042 -1434 608 2062 -1454 608 2082 -1474
Medicina Intema 1867 13711 -11844 1867 13844 -11977 1867 13979 -12112 1867 14114 -12247
Quirirgico 2034 11481 -9447 2034 11582 -9558 2034 11705 -9671 2034 11818 -9784
Total geneéral 7120 (26254 [22134 7120 | 20538 | 22418 7120 | 20824 22704 7120 30114 -22654
2029 2030 2031 2032
HOSPITALIZACION | OFERTA | DEMANDA [ DEFICIT/ OFERTA | DEMANDA | DEFICTT/ OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ |
SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT
SUPERAVIT
Cuidado Intensivo Adulto 2611 2120 491 2611 2140 471 2611 2161 450 2611 2182 429
Cuidado Intermedio Adulto | 608 2102 -1494 608 2123 -1515 608 2143 -1535 608 2164 -1556
Medicina Intema 1867 14251 -12384 1867 14389 -12522 1867 14529 -12662 1867 14670 -12803
Quirirgico 2034 11933 9899 2034 12049 10015 2034 12165 10131 2034 12283 10249
Total general 7120 30406 23286 (7120 30701 | -23581 (7120 30998 -23878 7120 31259 24179
2033 2034 2035 2036
HOSPITALIZACION | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICHT OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ |
SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT
Cuidado Intensivo Adulto 2611 2203 408 261 2224 87 261 2246 3685 2611 2268 343
Cuidado Intermedio Adulto | 608 2185 -1577 608 22068 -1598 608 2228 -1620 608 2249 -1641
Medicina Interna 1867 14812 -12945 1867 14956 -13089 1867 15101 -13234 1867 15247 -13380
Quinurgico 2034 12403 -10369 2034 12523 -10489 2034 12644 -10610 2034 12767 | -10733 |
Total general 7120 [31603 7120 (7120 32219 [-25089 7120 32531 25411 I
2027 2038 2039 2040 2041
HOSPITALIZACION WWWWWWWWWWWWWWW
SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAWIT
Cudado Intensivo Adulto 261 2200 a2 21 2312 288 2611 2344 Fifd 281 2357 254 2861 2380 23
Cuidada Intermedio Adulto | 608 22N -1663 608 2293 -1685 608 2315 1707 608 2138 -1730 608 2380 1752
Medsana Interna 1867 153595 -11528 1867 15545 -13678 1867 15695 -13828 1867 15848 -13881 1867 16001 -14134
Quirlgeo 2034 12801 -10857 2034 13016 -10982 2034 13142 -11108 2034 13270 -11235 2034 13358 11384
[ Toual general 7120 | 32047 27T 7120 33166 W’W_W—’_‘\mﬂ_ 7120 33812 26602 7120 34140 27020 |
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Fuente: Creacion propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccion de Servicios de Salud) Secretaria
Distrital de Salud: Bl_Hos_19_01_2021. Subsidiado BDUA — ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corte a 31 de diciembre
de 2020. Aseguramiento diciembre 2020. Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019. Proyecciones 2021 del
Censo DANE 2018, con incremento poblacional de 0.97%

El comportamiento de Hospitalizaciéon en el periodo proyectado en la USS El Tunal, se
espera sea de déficit en Cuidado Intensivo Adulto, Medicina Interna y Quirurgico.

QUIRURGICOS USS EL TUNAL

2021 20 2023 2024
e b GFERTA | DEWANDA | DEFIGITT | OFERTA | DEWANDA | DEFIGTTT | OFERTA | DENANDA | DEFICTTT | GFERTA | DEWANDA | DEFIGTT |
SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT
CIRUGIA CARDIOVASCULAR [+] T4 74 "] 75 -5 1] E 75 o 76 -T8
CIRUGIA DE COLUMNA 210 o0 no 3210 9 3118 210 2 3118 i 210 83 anz
CIRUGIA DE TORAX 2140 27 1813 2140 330 1810 2140 3 1806 E 2140 a7 1803
CIRUGIA DERMATOLOGICA 5552 459 5063 5552 463 5088 5552 458 5084 5552 472 5078
CIRUGIA GASTROINTESTINAL 2053 1588 455 2053 1614 440 2053 1629 424 2053 1645 408
CIRUGIA GENERAL 85388 | 10265 75123 85388 10355 75023 85388 10465 T4923 85388 10567 T4821
CIRUGIA NEUMOLCGICA +] M -34 [} M -34 1] 35 -15 [+] 35 -35
CIRUGLA NEUROLOGICA 7823 m 7152 7922 778 T144 7822 785 77 7823 T4 7129
CIRUGIA OFTALMOLOGICA [+] 2105 -2105 [] | 2125 -2125 1] 2146 2146 o 2167 2167
WTOPEDIU\ 18351 5070 12321 183581 5119 13242 18351 5169 1183 18351 5219 13142
[ CIRUGIA OTORRINOLARINGOLOGIA | 3181 | 1075 2106 3181 1085 2095 381 1096 2085 3181 1107 2074
[ CIRUGIA PLASTICA ¥ ESTETICA 33484 | 6215 27268 3484 | 6275 27200 33484 | €338 27148 33484 | 6398 27087
CIRUGIA UROLOGICA 1095 BES 129 1995 B74 FEFi] 1995 [Lk] 112 1995 89 1104
CIRUGIAVASCULAR ¥ ANGIOLOGICA | 8125 1337 6788 8125 1350 6775 B125 1352 6762 mas 1376 6749
Total general IELEER S
= S
SERVICIO [E=—teies e ooy sl Seows’
OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/
SUPERAVIT : SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT
CIRUGIA CARDIOVASCULAR 4] v =77 1] : 78 -78 1] 78 -78 0 79 78
CIRUGIA DE COLUMNA 3210 94 3116 3210 a4 s 3210 95 3114 3210 a6 3Nz
CIRUGIA DE TORAX 2140 340 1800 2140 343 1797 2140 346 1793 2140 350 1750
CIRUGIA DERMATOLOGICA 5552 477 5075 5552 482 5070 5552 488 5065 5552 451 5061
CIRUGIA GASTROINTESTINAL 2053 1661 392 2053 1677 kY] 2053 1693 360 2053 1710 343
| CIRUGIA GENERAL 85388 | 10669 74719 85388 | 10773 74615 85388 | 10877 74511 85388 | 10983 74405
CIRUGIA NEUMOLOGICA 0 35 35 [} % KT 0 36 36 [ 35 36
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i CIRUGIA NEURCLOGICA 7923 801 7122 7923 809 | 7114 7823 817 7106 7923 825 7098

ﬁUG!A OFTALMOLOGICA o 2188 -2188 0 2209 -2209 0 2231 -2231 1] 2252 -2252
CIRUGIA ORTOPEDICA 18361 5270 13092 18361 5321 13041 183861 5372 12989 18361 5424 12937
CIRUGIA OTORRINOLARINGOLOGIA as 1117 2063 3181 1128 2053 3181 1139 2042 3181 1150 20n
CIRUGIA PLASTICA ¥ ESTETICA 33484 6460 27025 33484 6522 26962 33484 6586 26899 33484 6649 26835
CIRUGIA UROLOGICA 1985 900 1095 1885 909 1085 1985 918 1078 1665 927 1069
CIRUGIA VASCULAR ¥ ANGIOLOGICA | B125 1380 6736 8125 1403 6722 8125 1417 6703 8125 1430 6685
Total general 171412 | a1.478 EECT I 17’?5 IR 138628 | 171412 32092 7139320 171412 | 32.403 139008 |

2029 2030 2031 2032
SERcY |'OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ FERTA | DEMANDA | DEFICTT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICTT/
: SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT
CIRUGIA CARDIOVASCULAR 0 B0 -B0 1] a1 81 Q0 a1 -81 1] 82 -82
CIRUGIA DE COLUMNA 3210 a7 3z 3210 98 Imn 3210 99 KRR R 3210 100 3110
ilA DE TORAX 2140 353 1787 2140 as7 1783 2140 360 1780 2140 364 1776

CIRUGIA DERMATOLOGICA 5552 456 5056 £552 501 5051 5552 506 50456 5552 510 5041
CIRUGIA GASTROINTESTINAL 2053 1726 a7 2053 1743 310 2053 1760 283 2053 1777 276
CIRUGIA GENERAL B5388 11089 74299 85388 11197 74191 85388 11305 74083 85388 11415 73973
CIRUGIA NEUMOLOGICA 4] a7 -37 4] a7 =37 0 37 =37 0 38 -38
CIRUGIA NEUROLOGICA 7923 B33 7090 7923 a41 082 7923 B49 7074 7923 857 7066
CIRUGIA OFTALMOLOGICA 4] 2274 -2274 W] 2296 -2296 0 2318 -2318 [} 2341 -2341
CIRUGIA ORTOPEDICA 18361 5477 12884 18361 5530 12831 18381 5584 12778 18361 5638 12723
CIRUGIA OTORRINOLARINGOLOGIA LA 1161 2019 3181 1173 2008 3m 1184 1997 38 1195 1985
CIRUGIA PLASTICA ¥ ESTETICA 33484 6714 26770 33484 6779 26705 33484 6845 26639 33484 6911 26573
CIRUGIA UROLOGICA 1885 936 1060 1995 945 1051 16495 G954 1041 1885 963 1032
CIRUGIA VASCULAR Y ANGIOLOGICA | B125 1444 6681 8125 1458 6667 5125 1472 6653 B125 1487 6639

T eneral 171412 [32718° [138377  |977a12 [ 33385 [138057 71412 | 33679 | 137730

2033 2034 2035 2036
eI (OFERTA | DEMANDA | DEFICITT | OFERTA | DEMANDA [ DEFICIT/ | OFERTA | DEMANDA | DEFICTTT | OFERTA | DEVANDA T DEFIGTT
SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT SUPERAVIT

CIRUGIA CARDIOVASCULAR 0 83 -83 1] 84 -84 1] 85 -85 0 86 -86
CIRUGIA DE COLUMNA 3210 101 3109 3210 102 3108 3210 103 3107 3210 104 3106
CIRUGIA DE TORAX 2140 367 1773 2140 YA 1769 2140 374 1765 2140 378 1762
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Fuente: Creacion ;;fopia a paﬁir de ia

CIRUGIA DERMATOLOGICA 5552 515 5036 5552 520 5031 5552 525 5026 5552 531 5021

CIRUGIA GASTROINTESTINAL 2053 1794 259 2053 1812 241 2053 1828 224 2053 1847 206

CIRUGIA GENERAL 85388 11526 73862 85388 11637 73750 85388 11750 73538 85388 11854 73524

CIRUGIA NEUMOLOGICA 1] 38 -38 [1] 39 -39 o as -39 1] 39 -39

CIRUGIA NEUROLOGICA 7923 BEG 7057 7923 874 7049 7923 B8a3 7040 7823 B9 7032

CIRUGIA OFTALMOLOGICA 0 2364 -2364 (1] 2386 -2386 0 2410 -2410 ] 2433 -2433

CIRUGIA ORTOPEDICA 18361 5693 12669 18381 5748 12614 18361 5804 12558 18361 5860 12501

CIRUGIA OTORRINOLARINGOLOGIA s 1207 1974 3181 1219 1962 s 121 1950 a8 1242 1938

CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA 33484 6978 26506 33484 T046 26438 33484 7114 26370 33484 7183 26301

CIRUGIA UROLOGICA 1985 a72 1023 1995 682 1013 1995 891 1004 19585 1001 994

CIRUGIA VASCULAR Y ANGIOLOGICA | 8125 1501 6624 8125 1516 6510 8125 1530 6595 8125 1545 6580

Total general

2037 2038 2038, 2040 2041 |
SUPERAVIT * | SUPERAVIT R a.rwlm ’ SUPERAVIT SUPERAVT
mﬁ CARDIOVASCULAR o -] -B5 a B7 . -87 [+] 88 -88 1] (] -89 [+] 80 80
CIRUGIA DE COLUMNA 210 105 305 3210 106 04 210 107 o3 3z 108 nom 210 108 N
CIRUGIA DE TORAX 2140 a2 1758 2140 s 1754 2140 89 175 2140 393 1747 2140 s 1743
CIRUGIA DERMATOLOGICA 5552 535 5016 5552 541 5011 5552 548 5006 5552 551 5000 5552 557 4905
CIRUGIA GASTROINTESTINAL 2053 1885 188 2053 1883 170 2053 1801 152 2053 1920 133 2053 1932 15
CIRUGIA GENERAL Bsase 11979 Ti408 B5388 12006 Ti2e2 85188 12213 7375 85388 1230 Fi056 85388 12451 72937
CIRUGIA NEUMOLOGICA 0 40 -40 o 40 -40 o 40 -40 0 41 41 1] 41 41
CIRUGIA NEURCLOGICA 823 200 023 78923 208 T014 7922 a7 7005 7923 926 6997 7923 935 6988
'ﬁuam COFTALMOLOGICA 1] 2457 -2457 0 2480 -2480 0 2504 -2504 4] 2520 -2529 1] 2553 -2553

CIRUGIA ORTOPEDICA 18361 5917 12445 18361 wd 12387 18351 6032 12329 18381 6091 12271 18351 6150 12212
CIRUGIA OTORRINOLARINGOLOGIA s 1255 1926 ns 1267 1914 nm 1278 1902 ny, N 1889 3, 1304 1877
CIRUGLA PLASTICA Y ESTETICA 33484 7253 2621 33484 FEFE] 25161 33484 T4 26090 13484 T466 28018 33484 7539 25045 |
CIRUGIA UROLOGICA 1855 1on 585 1995 1020 975 1995 1030 965 1895 1040 a55 1995 1050 845
CIRUGIA VASCULAR Y ANGIOLOGICA
Total general

etaria

Distrital de Salud: BI_Cir_19_01_2021. Subsidiado BDUA — ADRES, Conlributivo BDUA- ADRES - corte a 31 de diciembre
de 2020. Aseguramiento diciembre 2020. Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019. Proyecciones 2021 del
Censo DANE 2018, con incremento poblacional de 0,97%.
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El comportamiento de Quirdrgicos en el periodo proyectado en la USS El Tunal, se espera
sea en general de superavit, excepto en las Cirugias Cardiovasculares, de Neumolégia y
de Oftalmologia en las cuales se presentara déficit.

Capacidad instalada requerida

Una vez determinada la demanda proyectada para la Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur, se procede a calcular las necesidades de capacidad instalada para la USS EI
Tunal, para lo cual se utilizaron las siguientes formulas:

CONSULTA DE URGENCIAS

Para determinar el déficit o superavit de consultorios de urgencias se utilizé la siguiente
formula:

Consultorios de Urgencias= (demanda proyectada) / (365 dias afio X 24 horas dia X 2
consultas por hora)

De esta manera se obtuvieron los siguientes resultados para la Subred Sur por quinquenio:

CONSULTA URGENCIAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA
= --'g_ozi__ 2026 [2031  [2036  [2041

Anestesia . 1 1 | 1 1 1
Cardiologia Adulto 1 1 1 1 ! 1
Cirugia General 1 1 1 1 |' 1
Cirugia Maxilofacial 1 1 1 1 1
Cirugia Plastica Y Estética 1 1 1 1 1
Cirugia Vascular 1 1 1 1 1
Dermatologia Adulto 1 1 1 1 1
Gastroenterologia Adulto 1 1 1 1 1
Medicina General 9 9 10 10 111
Medicina Interna 1 1 1 1 1
Nefrologia Adulto 1 1 1 1 1
Neumologia Adulto 1 1 1 1 1
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Neurocirugia 1 1 1 1 1
Neurologia Adulto 1 1 1 1 1
Nutricién Y Dietética 1 1 1 1 1
Oftalmologia 1 1 1 1 [ 1
Ortopedia Adulto 1 1 1 1 | 1
Otorrinolaringologia 1 1 1 1 1
Psicologia 1 1 1 1 1
Psiquiatria 1 1 1 1 1
Trabajo Social 1 1 1 1 ; 1
Urologia 1 1 1 1 1
VIH 1 1 1 1 1
Total general e 327

Fuente: Creacion propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccién de Servicios de Salud) Secretaria
Distrital de Salud: BI_Urg_27_01_2020 y BI_Urg_18_03_2021. Subsidiado BDUA — ADRES, Conlributivo BDUA- ADRES -
corte a 31 de diciembre de 2020. Aseguramiento diciembre 2020. Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019.
Proyecciones 2021 del Censo DANE 2018.

Para el afio 2041 la Subred Sur, en su infraestructura para Consulta de Urgencias requerira
de un estimado 32 consultorios, teniendo en cuenta que, con el nuevo modelo de salud para
el Distrito, el servicio de urgencias se prestara principalmente en las UMHE, por lo que las
Unidades de menor complejidad, que prestan actualmente el servicio no lo seguiran
haciendo.

De esta cantidad necesaria de consultorios de Urgencias, la USS El Tunal contribuira con
9 consultorios, correspondientes al 28,12% del total de la Subred Sur, contemplando la
necesidad de infraestructura para la atencién de catastrofes y emergencias a gran escala y
en temporadas de altos niveles de violencia.

OBSERVACION DE URGENCIAS

Para determinar el déficit o superavit de las camillas para Observacién de Urgencias se
utilizé la siguiente formula:

Camillas= ((demanda proyectada) X promedio dia estancia (0,7*)) / (365 dias afio X 90%**)
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* Promedio dia estancia del servicio de Observacion de Urgencias vigencia 2020. Subred
Sur.

** Porcentaje de ocupacion, dejando 10% para atencion de catastrofes y emergencias

De esta manera se obtuvieron los siguientes resultados para la Subred Sur por quinquenio:

NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIO

2021 2026 2031 2036 2041
Observacion
urgencias 112 117 123 129 135
Total 112 117 123 129 135

Fuente: Creacion propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccion de Servicios de Salud) Secretaria
Distrital de Salud: BI_Hos_19_01_2021. Subsidiado BDUA — ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corte a 31 de diciembre

de 2020. Aseguramiento diciembre 2020. Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019. Proyecciones 2021 del
Censo DANE 2018

El servicio de Observacion de Urgencias en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
E.S.E. requerira para el afio 2041 de un estimado de 135 camillas, de las cuales la USS El
Tunal contribuira con 88 camillas, correspondiente al 65, 18 % del total de la Subred Sur.

SERVICIOS HOSPITALARIOS

Para establecer la cantidad de camas necesarias para los servicios de Hospitalizacion

Adulto (Medicina Interna y Quirargicos) y Unidades de Cuidado Intensivo e Intermedio
Adultos:

Hospitalizacion (Adulto y Cuidado Intensivo e Intermedio Adulto): (demanda proyectada X
promedio dia estancia) / (numero dias afio X porcentaje ocupacional)

Los datos a tener en cuenta en esta formula son:
-Promedio dia estancia 2020:
UCls: UCI: 7,2 y para Intermedio 4

Hospitalizacion Adulto: Medicina interna: 6,2 y Quirdrgico: 4,8

-Dias afo: 365

-Porcentaje ocupacional: 90%
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De esta manera se obtuvieron los siguientes resultados de las necesidades de capacidad
instalada para la poblacion de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
(localidades de Ciudad Bolivar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz):

SERVICIOS HOSPITALARIOS:

HOSPITALIZACION 2021 2026 2031 2036 2041
Cuidado Intensivo Adulto 4 46 48 50 53
Cuidado Intermedio Adulto 24 25 27 | 28 29
Medicina Interna 249 262 275 | 288 302
Quirurgico 162 170 178 187 196
Total general 479 503 528 553 580

Fuente: Creacién propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccion de Servicios de Salud) Secretaria
Distrital de Salud: BI_Hos_19_01_2021. Subsidiado BDUA — ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corle a 31 de diciembre
de 2020. Aseguramiento diciembre 2020. Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019. Proyecciones 2021 del
Censo DANE 2018

El servicio de Hospitalizacion en la Subred Sur, para los servicios objeto de este proyecto
requerird un estimado de 580 camas en su infraestructura para el afio 2041.

QUIRURGICOS
Para estimar los Quiréfanos necesarios para el servicio de cirugia:

Quiréfanos (Cirugias): (demanda proyectada) / (dias afio de cada especialidad X horas dia
de cada especialidad X estandar de rendimiento por hora) x porcentaje de ocupacion de la
sala

Teniendo presente que el servicio de Cirugia se prestara en la USS El Tunal las 24 horas
del dia, es importante aclarar que para los calculos de las Cirugias objeto del presente
proyecto, se tuvo en cuenta atencion de cirugias programadas las 12 horas dia, de 240 dias
al ano. El Porcentaje de ocupacion de la sala a tener en cuenta en esta formula es del 90%

De esta manera se obtuvieron los siguientes resultados de las necesidades de capacidad
instalada para la poblacion de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
(localidades de Ciudad Bolivar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz):

QUIRURGICOS (Quiréfanos requeridos para las cirugias objeto del proyecto de
Reordenamiento)
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Tiempo
QUIROFANOS Gt kel
REQUERIDOS PoR|Juirirgice x Rendimient 12.02 |, oc 15 031 5035 (2041
GRUPO procedimient |o hora |1

0 e
Cirugia Cardiovascular | 2,0 0,50 0,0 |0,0 0,1 0.1 0,06
Cirugia de Columna 2,0 0,50 01 |01 0,1 0,1 0,07
Cirugia De Torax 2,0 0,50 0,2 10,2 0,2 0,2 0,25
Cirugia Dermatolégica |1,0 1,00 0,1 0,2 0,2 0,2 0,17
Cirugia Gastrointestinal | 2,0 0,50 1,0 |10 1,1 1,2 1,21
Cirugia General 1,5 0,67 48 150 5.3 5,6 5,84
Cirugia Neumoldgica [4,0 0,25 0,0 |00 0,0 0,0 0,05
Cirugia Neurologica 4.0 0,25 1,0 1,0 1,1 1,1 1,17
Cirugia Oftalmolégica |1,0 1,00 0,7 |07 0,7 0,8 0,80
Cirugia Ortopédica 2,0 0,50 3,2 3,3 3,5 3,7 3,84
Cirugia 03 (04 0,4 04 0,41
Otorrinolaringologia 1,0 1,00
Cirugia Plastica vy 29 (3.1 32 3.4 3,53
Estética 1,5 0,67
Cirugia Urolégica 1,5 0,67 04 |04 0,4 0,5 0,49
Cirugia Vascular y 0,8 1|09 0,9 1,0 1,01
Angioldgica 2,0 0,50
Total 16 16 17 18 19

Fuente: Creacién propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Inslalada y Produccién de Servicios de Salud) Secretaria
Distrital de Salud: BI_Cir_19_01_2021. Subsidiado BDUA — ADRES, Contribulivo BDUA- ADRES - corle a 31 de diciembre
de 2020. Aseguramiento diciembre 2020. Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019, Proyecciones 2021 del
Censo DANE 2018.

QUIROFANOS REQUERIDOS POR GRUPO[, _
POR REDONDEO 2021 2026 (2031 (2036 [2.041
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Cirugia Cardiovascular 1 1 1 1 1
Cirugia de Columna 1 1 1 1 1
Cirugia De Térax 1 1 1 1 1
Cirugia Dermatolégica 1 1 1 1 1
Cirugia Gastrointestinal 1 2 2 2 2
Cirugia General 5 6 6 6 6
Cirugia Neumolégica 1 1 1 1 1
Cirugia Neurologica 1 2 2 2 2
Cirugia Oftalmologica 1 1 1 1 1
Cirugia Ortopédica 4 4 4 4 4
Cirugia Otorrinolaringologia 1 1 1 1 1
Cirugia Plastica y Estética 3 4 4 4 4
Cirugia Urologica 1 1 1 1 1
Cirugia Vascular y Angiolégica 1 1 1 1 2
Total 23 27 27 27 28

Fuente: Creacion propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccion de Servicios de Salud) Secretaria
Distrital de Salud: BI_Cir_19_01_2021. Subsidiado BDUA — ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corte a 31 de diciembre
de 2020. Aseguramiento diciembre 2020. Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019. Proyecciones 2021 del
Censo DANE 2018.

En la Subred Sur, para el afio 2041, se requerira un estimado de 28 Quiréfanos, para los
servicios Quirdrgicos (cirugia objeto del proyecto), de los cuales la USS EI Tunal contara
con 9 quiréfanos, correspondiente al 14% del total de quiréfanos de la Subred Sur,
quedando con los mismos quiréfanos que tiene actualmente.

Comparativa capacidad instalada actual y proyectada a 2041

De acuerdo a las necesidades de infraestructura y al cumplimiento de las normas de
habilitacion, a continuacion, se presenta la capacidad instalada necesaria para la Unidad
Médica para Hospitalizaciéon Especializada-UMHES- en patologias cronicas hoy USS El
Tunal, realizando un comparativo de capacidad instalada de la Subred Sur 2021 VS Subred

Sur 2041 y USS El Tunal 2021 VS la Capacidad Instalada requerida por la Subred Sur a
2041
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COMPARATIVO DE CAPACIDAD INSTALADA SUBRED SUR 2021 /S LA CAPACIDAD
INSTALADA REQUERIDA POR LA SUBRED SUR A 2041
CAPACIDAD CAPACIDAD
INSTALADA ACTUAL | INSTALADA
REQUERIDA
SERVICIO HOSPITALARIO SUBRED SUR SUBRED SUR DIFERENCIA
2021 2041
Cuidado Intensivo Adulto 37 53 -16
Cuidado Intermedio Adulto |7 29 -22
Camas AdL.JIt.OS. (Medicina 239 498 259
Interna y Quirdrgico)
TOTAL 283 580 -273

Fuente: Creacion propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccion de Servicios de Salud) Secrelaria
Distrital de Salud: BI_Hos_19_01_2021. Subsidiado BDUA — ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corte a 31 de diciembre

de 2020. Aseguramiento diciembre 2020. Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019. REPS. Proyecciones

2021 del Censo DANE 2018.

Respecto a la diferencia entre la Capacidad Instalada de la Subred Sur 2021, Frente a la
Capacidad Instalada Requerida por la Subred Sur a 2041, para la atencion del Servicio
Hospitalario (objeto de este proyecto) es de:

16 camas de Cuidado Intensivo Adulto mas de las que actualmente tiene.

22 camas de Cuidado Intermedio Adulto mas de las que actualmente tiene.

259 camas de Adulto (Medicina Interna y Quirurgico) mas de las que actualmente tiene.

COMPARATIVO DE CAPACIDAD INSTALADA USS EL TUNAL 2021 VS CAPACIDAD
INSTALADA REQUERIDA POR LA MISMA USS EL TUNAL 2041

SERVICIO HOSPITALARIO

CAPACIDAD
INSTALADA

USS EL TUNAL
2021

CAPACIDAD
INSTALADA

REQUERIDA USS EL
TUNAL 2041

DIFERENCIA

Cuidado Intensivo Adulto

32

38
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Cuidado Intermedio Adulto 6 16 10
Carn:els 'Adultos (Medicina Interna y 55 50 3
Quirurgico)

Fuente: Creacion propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccién de Servicios de Salud) Secretaria
Distrital de Salud: BI_Hos_19_01_2021. Subsidiado BDUA — ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corte a 31 de diciembre
de 2020. Aseguramiento diciembre 2020. Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019. REPS. Proyecciones
2021 del Censo DANE 2018.

Como se puede observar en el cuadro anterior para el afio 2041 la USS EIl Tunal como
Unidad Médica para Hospitalizacion Especializada-UMHES- en Patologias Croénicas,
requerira de 106 camas para el servicio Hospitalario, es decir, 13 camas mas de las que
actualmente son objeto de reordenamiento.

Nota: La Subred Sur para los servicios objeto de este proyecto requerira un estimado de
580 camas en su infraestructura para el afio 2041, de las cuales en la USS El Tunal haran
parte del reordenamiento 106 camas correspondiente al 18,3% del total de la Subred. El
81,7% de camas restantes correspondiente a 474 camas, seran distribuidas en diferentes
USS de la Subred Sur que ofertan el servicio Hospitalario, como se registra en el documento
adjunto “Distribucion de camas de acuerdo a demanda proyectada para la vigencia 2041”.

Las camas de Hospitalizacion ubicadas en el 4 y 5 piso del complejo asistencial de la USS
El Tunal, no seran parte del reordenamiento en mencién.

SERVICIO DE URGENCIAS

NECESIDADES INFRAESTRUCTURA SUBRED SUR
CAPACIDAD | NECESIDADES

SERVICIO INSTALADA | INFRAESTRUCTURA | 5 1rERENCIA
£021 2041

Consultorios de Urgencias 36 32 -4

Camillas Observacion de Urgencias | 161 135 -26

Fuente: Creacién propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccion de Servicios de Salud) Secretaria
Distrital de Salud: Urg_18_03_2021, BI_Hos_19_01_2021. Subsidiado BDUA — ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corte
a 31 de diciembre de 2020. Aseguramiento diciembre 2020. Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019,
Proyecciones 2021 del Censo DANE 2018

NECESIDADES INFRAESTRUCTURA USS EL TUNAL
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CAPACIDAD | NECESIDADES

SERVICIO INSTALADA | INFRAESTRUCTURA | b\ reReENCIA
2021 2041

Consultorios de Urgencias 7 9 -2

Camillas Observacion de Urgencias | 46 88 -42

Fuente: Creacién propia a partir de la Base de datos CIP (Capacidad Instalada y Produccion de Servicios de Salud) Secretaria
Distrital de Salud: Urg_18_03_2021, BI_Hos_19_01_2021. Subsidiado BDUA - ADRES, Contributivo BDUA- ADRES - corte

a 31 de diciembre de 2020. Aseguramiento diciembre 2020. Frecuencias de Uso del Distrito a 31 de diciembre de 2019,
Proyecciones 2021 del Censo DANE 2018.

Para el afio 2041, la Subred Sur en su infraestructura para Consulta de Urgencias, requerira
de un estimado de 32 consultorios, de los cuales la USS El Tunal estara aportado 9 de ellos
(7 consultorios de consulta de Urgencias y 2 de Triage), es decir, contara con 2 consultorios
mas de los que actualmente tiene

Por su parte el servicio de Observacion de Urgencias en la Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E., requerira para el afio 2041 de un estimado de 135 camillas de las
cuales la UMHE Tunal aportara 88 de ellas, correspondiente al 65,18 % del total de la
Subred Sur. Es decir, contara con 42 camillas méas de las que actualmente tiene.

Contexto Subred Integrada de Servicios de Salud- SISS

Este proyecto se encuentra inmerso en el documento de Factibilidad “Programa Territorial
de Reorganizacion, Redisefio y Modernizacion en Salud” de la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Empresas Sociales del Estado-ESE, de octubre de 2020. El proyecto
contribuye en el desarrollo de éste documento entre otros en:

Numeral 1.4.1. Redisefio y Modernizacion de la Red aprobada Afio 2016: El Acuerdo 641
del 6 de abril de 2016 del Concejo de Bogota, D.C., reorganiza la Red Integrada de Servicios
de Salud, adscrita a la Secretaria Distrital de Salud, conformada por las cuatro subredes
Integrales de Servicios de Salud ESE, producto de la fusion de las anteriores Empresas
Sociales del Estado, asi:

1. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., conformada por las Empresas
Sociales del Estado de: Usme, Nazareth, Vista Hermosa, Tunjuelito, Meissen y El Tunal.

2. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., conformada por Empresas
Sociales del Estado de: Pablo VI Bosa, del Sur, Bosa, Fontibon y Occidente de Kennedy.

3. Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., conformada por las Empresas
Sociales del Estado de: Usaquén, Chapinero, Suba, Engativa y Simén Bolivar.
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4. Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., conformada por las
Empresas Sociales del Estado de: Rafael Uribe, San Cristobal, Centro Oriente, San Blas,
La Victoria y Santa Clara.

2En la implementacion de las Redes Integradas de Servicios de Salud en esta Subred Sur
dando respuesta a la situacion de salud y al perfil de morbi-mortalidad de las 4 localidades
de influencia teniendo en cuenta el marco de los convenios con el DAEPDSS - Direccion
de Analisis de Entidades Publicas Distritales del Sector Salud de la Secretaria Distrital de
Salud, se implement6 la Ruta de Atencion Integral de Promocién y Mantenimiento la cual
es la entrada al Sistema de Atencién de la poblacién, (...) iniciando con el ambito colectivo
con acciones de promociéon y mantenimiento de la salud tanto individual, familiar y
comunitaria, donde se reconoce al sujeto de derechos con un enfoque diferencial el cual se
desarrolla, crece en diferentes entornos y es afectado por los determinantes sociales en
salud y en ese sentido se promueve y se avanza en el goce efectivo del derecho
fundamental a |a salud, la garantia de los derechos sexuales y reproductivos, la diversidad
de genero y la no discriminacion, promoviendo acciones de promocion y deteccién en cada
uno de los Centros de Atencion Prioritaria en Salud, en los cuales se brindan servicios
integrales de atencién para la mujer diversa, buscando que la célula de una familia decida
de manera libre y auténoma la bienvenida de un nuevo integrante asi como el
reconocimiento de la Mujer brindandose de esta forma una atencion integral al Binomio
Madre - Hijo en la Unidad Médico Hospitalaria Especializada -UMHES de Meissen, la cual
con su componente de CAPS esta especializada a la Atencion Materno Infantil para la
poblacion de las cuatro localidades y generando impacto en indicadores trazadores como
la disminucién en la razén de mortalidad materna , la disminucion de la tasa de mortalidad
infantil, e impacto en las coberturas de vacunaciéon en nuestros menores de cinco afios
entre otros. Esta Unidad de Servicios es lider en Programas innovadores como el Plan
Canguro, Parto Humanizado y Trasplante de Tejidos posicionandose a nivel de la
comunidad y el Distrito.

Por otra parte, se fortalecio la Ruta Integral de Atencién en Salud Cardio-Cerebro-Vascular
con la unificacién de los servicios para atencion de patologia crénica en adultos en la Unidad
Médica Hospitalaria Especializada El Tunal asegurando el abordaje integral de las
enfermedades cronicas y se fortalecio servicios como Cirugia Especializada entre ellos los
procedimientos de Neurocirugia, Cirugia Bariatrica y Cirugia de Columna y Clinica del Dolor
entre otros.

2 Documento de Factibilidad “Programa Territorial de Reorganizacién, Redisefio y Modernizacion
en Salud” de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Empresas Sociales del Estado-ESE, de
octubre de 2020. Pagina 20y 21 (Numeral 1.4.1. Redisefio y Modernizacién de la Red aprobada
Afio 2016).
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Adicionalmente se fortalecieron las unidades satélites y entre ellas se fortalecieron los
servicios ofertados en la UMHES de mediana complejidad Tunjuelito y la UMHES Vista
Hermosa, para el tratamiento y seguimiento de dichas patologias que requieren
adicionalmente manejo intra hospitalario y se consolidaron las acciones desarrolladas en
un programa innovador llamado Corazén y Vida en el cual se realiza la identificacion,
captacion y seguimiento de pacientes con estas condiciones.

Posterior a ello se dio continuidad con la consolidacién de 10 Centros de Atencién Prioritaria
en Salud —~ CAPS EIl Tunal, CAPS Abraham Lincoln, CAPS El Carmen, CAPS San Benito,
CAPS Candelaria |, CAPS Ismael Perdomo, CAPS Vista Hermosa, CAPS Meissen, CAPS
Marichuela y CAPS Betania ubicados en 3 de las 4 localidades de influencia de la Subred:
Tunjuelito, Ciudad Bolivar y Usme; prestando servicios especializados de Medicina Interna,
Ginecoobstetricia, Pediatria, Cirugia General, Ortopedia entre otros, facilitando asi el
acceso a la poblacion a dichos servicios y especialidades, acercando los mismos a los
territorios mas alejados y vulnerables en el sur de la ciudad, ampliando horarios e
impactando la oferta en atencion en Medicina Especializada. Con el reforzamiento de dicha
estrategia se fortalecio6 las Rutas de la Salud la cuales cubren todas las zonas de influencia
con las que se busca acentuar todos los temas relacionados del portafolio de servicios a fin
de que siga posicionando y ampliando nuestra cobertura de atencién en toda la comunidad,
contando igualmente con todos los medios de divulgacién. El proyecto en mencién
contribuye al fortalecer la infraestructura fisica para mejorar la prestacion de servicios de
salud en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, especificamente los servicios
ofertados en la UMHES El Tunal.

Modelo de Prestacion de Servicios: 3EI Modelo de Atencion Integral en Salud (MIAS)
determina las prioridades del sector salud a largo plazo, y busca constituir “el marco para
la organizacion y coordinacién de actores e instituciones para garantizar que los ciudadanos
accedan a servicios seguros, accesibles y humanizados”. Las Rutas Integrales de Atencion
en Salud — RIAS definen las condiciones necesarias para asegurar la integralidad en la
atencion por parte de los agentes del Sistema de Salud (territorio, asegurador, prestador) y
de otros sectores. Ordenan la gestion intersectorial y sectorial como plataforma para la
respuesta que da lugar a las atenciones en salud dirigidas a todas las personas, familias y
comunidades; posteriormente la Resolucion 2626 de 2019 adopta el Modelo de Accién
Integral Territorial — MAITE, el cual modifica la Politica de Atencion Integral en Salud —
PAIS, y se convierte en el nuevo norte conceptual para la trasformacion operativa de la
organizacion y prestacion de los servicios de salud en Colombia.

3 Documento de Factibilidad “Programa Territorial de Reorganizacién, Redisefio y Modernizacién
en Salud” de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Empresas Sociales del Estado-ESE, de
octubre de 2020. Pagina 125 (6.1. Modelo de Prestacion de Servicios).
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Por lo anterior la Subred Sur, establece la Politica de prestacion de servicios de salud, la
cual garantiza la implementacion de un modelo de salud centrado en la prevencion primaria,
la gestion integral del riesgo, el enfoque familiar y comunitario, fortaleciendo el trabajo en
red desde la perspectiva rural y urbana y logrando altos estandares de calidad.

Como parte de los procesos de mejora continua en la calidad de atencién en salud, en una
entidad de las caracteristicas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur , es
necesario identificar los elementos que orientaran la gestion de riesgo en salud de la
poblacién que es atendida en las diferentes unidades y servicios, para responder
adecuadamente a las necesidades y caracteristicas diferenciales de los momentos del
curso de vida, asi como las caracteristicas, biolégicas, culturales y sociales de los grupos
poblacionales que habitan las cuatro localidades de influencia que permitan la construccion
de estrategias operativas para aportar en la mitigacion o disminucion riesgos en salud,
reconociendo elementos centrales de los enfoques diferencial, territorial y los elementos
principales de la Estrategia de Atencion Primaria en Salud.

El Modelo de Atencion Integral en Salud se centra en las personas, su bienestar y
desarrollo, proponiendo intervenciones que comprenden acciones de promocion de la
salud, cuidado, proteccion especifica, deteccion temprana, tratamiento, rehabilitacion y
paliacion a lo largo del curso de su vida, con oportunidad, aceptabilidad, pertinencia,
accesibilidad, eficiencia, eficacia y efectividad, estos servicios se encuentran implicitos en
la prestacion de servicios de la Subred Integral de Servicios de Salud Sur E.S.E.

De acuerdo a documentos de trabajo publicados por Ministerio de Salud y Proteccién Social,
el riesgo en salud incluye aspectos relacionados con la probabilidad de enfermar o morir a
causas de eventos evitables o prevenibles, por lo que la ausencia de gestion de riesgo lleva
a dafos en la salud y la vida, asi como a costos que pudieron evitarse; también se describe
que alrededor de la gestion de riesgo existen conceptos involucrados como riesgo primario,
referido a la probabilidad de aparicion de una enfermedad nueva y riesgo técnico derivado
de las fallas de la atencion en los servicios de salud y la carga mayor de enfermedad por
mortalidad evitable y discapacidad. Este proyecto contribuye especificamente en el
desarrollo de la Politica de prestacion de servicios de salud de la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur E.S.E., y fortalecera la oferta actual de servicios de la Subred Sur.

Clasificacion de Unidades de Servicios de Salud segun Tipologia (...) TIPOLOGIA 1: USS
TRANSITORIAS, TIPOLOGIA 2: CAPS, TIPOLOGIA 4: USS RURALES, TIPOLOGIA 5:
UMHES. El proyecto contribuye al hacer parte de la Tipologia 5 UMHES

Portafolio de servicios

Puntos de Atencion: La Subred Sur actualmente cuenta con 36 Puntos de atencion:
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PRESTADORES

Ptz
Cedull :-udndar‘ia‘.cc I
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Maturaleza Juridica Dubt ) ~]

| boo9ses6s 1-B1

Departamento
Cédigo de Prestador

| Bogeta D.C
(1100130294 -]

~ | Mumicopio | BOGOTA

Hombre del Prestador [SUBRED INTEGRADA DE SEAVICIOS DE SALUD SUR E.S.E,

m‘lﬂ GENERALES ou.mzsnom' RS L A _

v

Clase de Prestador LIrsbituciones - IPS

Direceidn Carrera 20 Ho. 47 8 35 Sur
Telefono{a) as3ss1 - ags3zis . e =
Fax I = T

|Corren Electrémco
Razén Scoal
Reprecentante Legal

redsurgsaludcapta
[EUBRED INTEGRADA DE sEquD_S.DE._S_&LUD_.S!J&..E‘_S_-_E.-.A =
LUIS FERNANDO PINEDA AVILA

tive! Atencién Prestador 3 ~~] Cardcter Terntoral DISTRITAL

Fecha de Inscnpoidn 20180801 | Fecha de Vencimientd 20210831

Trdormracidn de Lo base de dalos

Serviclos de Salud con fecha de corte: martes 30 de mar.

e Las Entidatles Dep nn..mm tales y Distr l.alu-l. te Salud, en la
de 2021 (8:02 p.m.)

v eutal s elecliia el registro

| Corren Plactromen

~ | Empress Sooal del Estads] 51w |

e los Prestadores de

SEDES SUBRED SUR E.S.E.
Ndmero
Sede Nombre Direccion Barrio

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL
01 TUNAL

CR 20 47B-35 SUR

EL TUNAL

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

02 MEISSEN

KR 18 B No. 60 G - 36
SUR

MEISSEN

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD
04 MEISSEN APOYO DIAGNOSTICO

KR 18 A BIS No. 60 G
20 SUR

MEISSEN

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL

06 CARMEN - MATERNO INFANTIL

CL 48 B SUR No. 28 -
80

EL CARMEN

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD
07 AMBULATORIA TUNJUELITO

AV CARACAS No. 51 -
21 SUR

TUNJUELITO

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SAN
10 BENITO

CL 58 SUR No. 19B -
25

SAN BENITO
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SEDES SUBRED SUR E.S.E.

Numero

Sede Nombre Direccion Barrio
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD ISLA

11 DEL SOL CL 57 SUR No. 67 - 27 |ISLA DEL SOL
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD ABRAHAM

12 AMBULATORIA - ABRAHAM LINCON KR 12 No. 53 - 90 SUR [LINCON
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CL77No.85B-13

13 JERUSALEN SUR JERUSALEN
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD KR 45 C No. 69 - 21 MANUELA

14 MANUELA BELTRAN | SUR BELTRAN
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD KR 28 No. 63 A - 04

15 CANDELARIA | SUR CANDELARIA
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD LA KR 18 F No. 72 - 45

16 ESTRELLA SUR LA ESTRELLA
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD KR 1 No. 3-29

17 PASQUILLA PASQUILLA PASQUILLA
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD KR 4 No. 3-29

18 MOCHUELO PASQUILLA MOCHUELO
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SIERRA SIERRA

19 MORENA DG 70 No. 56 - 56 SUR | MOREMA
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD ISMAEL |CL 60 A SUR No. 71 F- | ISMAEL

20 PERDOMO 59 PERDOMO

21 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD POTOSI |KR 42 No. 77 - 80 SUR |POTOSI
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CASA |[CL75BIS ASUR No. |CASADE

22 DE TEJA 25-48 TEJA
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SAN CL67 SURNo.20A - [SAN

23 FRANCISCO 51 FRANCISCO
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SAN KR 76 B No. 60 A - 42

24 ISIDRO SUR SAN ISIDRO
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SEDES SUBRED SUR E.S.E.

Numero

Sede Nombre Direccion Barrio
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD KR 27 LNo. 71 H- 46

25 PARAISO SUR PARAISO
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VISTA |KR 18 C No.66 A-55 |VISTA

28 HERMOSA SUR HERMOSA

KR 13 No. 135 A-42

30 UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD USME |[SUR USME
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SANTA |KR 9B No. 75 - 49 SANTA

31 LIBRADA | SUR LIBRADA
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD LA KR 6 B ESTE No. 89 -

32 REFORMA 44 SUR LA REFORMA
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CL76 BSUR No. 7 -

33 BETANIA 64 BETANIA
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

34 MARICHUELA CL 76 SUR No. 14 - 74 |MARICHUELA
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD KR 10 No. 81 A-06

35 YOMASA SUR YOMASA
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD LA REGADERA 96 LA |VEREDA EL

36 DESTINO REGADERA DESTINO
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SANTA |[CL68B SUR No. 9A- [SANTA

37 MARTHA 29 MARTHA
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD LA KR 14 B ESTE No. 74

38 FLORA B - 44 SUR LA FLORA
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD LORENZO

39 LORENZO ALCANTUZ KR 5 No. 103 - 10 SUR [ALCANTUZ
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DANUBIO

41 DANUBIO AZUL KR 41 No. 55- 65 SUR |AZUL
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SEDES SUBRED SURE.SE.

Numero

Sede Nombre Direccion Barrio
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SAN Corregimiento San

46 JUAN DE SUMAPAZ Juan de Sumapaz
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD Carrera 18 C BIS A 80

48 LIMONAR A 41 SUR LIMONAR
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD Corregimiento de

49 NAZARETH Nazareth de Sumapaz

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Ministerio de Salud y Proteccion Social. Marzo 30 de 2021

Servicios Subred Integrada de Servicios de Salud Sur:

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, actualmente cuenta con los siguientes
servicios inscritos y habilitados, en el Registro de Prestadores de Servicios de Salud:

| Grupe l ~ | MNumaers Distintivo de Habiltacisn cal Servicid 1

Hodeldad Intrmmural Ambulatorka L tntramural: Haspitalacio | Extramural Unidad tadvil
| Extrarmurali Somiciliario | Extrarmurall Otras Extramural slemecicingl Centro Mefarancia

- T L rradia ] aiea
| asaar D, AAAA; Afcr MM Mes: D00 Dis. |

de la msa da detos du te tidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectia ol registro de los Prastadores de
Ve ECTan ch A e b 17 ales smrvseres shee 2071 (1181 sa.

=11 Esce: 1[;] ara | ITF IQH!D |[ I

(BI160) registros sncont rados.

SERVICIOS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

GRUPO . SERVICIO

Internacién 101 -GENERAL ADULTOS

102 -GENERAL PEDIATRICA

103 -PSIQUIATRIA O UNIDAD DE SALUD MENTAL
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SERVICIOS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.SE.

GRUPO SERVICIO

105 -CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL

106 -CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRICO

107 -CUIDADO INTERMEDIO ADULTOS

108 -CUIDADO INTENSIVO NEONATAL

109 -CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

110 -CUIDADO INTENSIVO ADULTOS

112 -OBSTETRICIA

120 -CUIDADO BASICO NEONATAL

124 -INTERNACION PARCIAL EN HOSPITAL

Quirurgicos 203 -CIRUGIA GENERAL

204 -CIRUGIA GINECOLOGICA

205 -CIRUGIA MAXILOFACIAL

206 -CIRUGIA NEUROLOGICA

207 -CIRUGIA ORTOPEDICA

208 -CIRUGIA OFTALMOLOGICA

209 -CIRUGIA OTORRINOLARINGOLOGIA

210 -CIRUGIA ONCOLOGICA

212 -CIRUGIA PEDIATRICA

213 -CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA

214 -CIRUGIA VASCULAR Y ANGIOLOGICA

215 -CIRUGIA UROLOGICA

231 -CIRUGIA DE LA MANO
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SERVICIOS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

GRUPO SERVICIO

232 -CIRUGIA DE MAMA Y TUMORES TEJIDOS BLANDOS - NO
ONCOLOGICO

233 -CIRUGIA DERMATOLOGICA

234 -CIRUGIA DE TORAX

241 -TRASPLANTE DE TEJIDO OSTEOMUSCULAR

Consulta Externa | 301 -ANESTESIA

302 -CARDIOLOGIA

304 -CIRUGIA GENERAL

305 -CIRUGIA NEUROLOGICA

306 -CIRUGIA PEDIATRICA

308 -DERMATOLOGIA

309 -DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS - NO ONCOLOGICO

310 -ENDOCRINOLOGIA

312 -ENFERMERIA

316 -GASTROENTEROLOGIA

320 -GINECOBSTETRICIA

325 -MEDICINA FAMILIAR

327 -MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

328 -MEDICINA GENERAL

329 -MEDICINA INTERNA

330 -NEFROLOGIA

331 -NEUMOLOGIA

332 -NEUROLOGIA
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SERVICIOS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.SE.

GRUPO

SERVICIO

333 -NUTRICION Y DIETETICA

334 -ODONTOLOGIA GENERAL

335 -OFTALMOLOGIA

339 -ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGIA

340 -OTORRINOLARINGOLOGIA

342 -PEDIATRIA

344 -PSICOLOGIA

345 -PSIQUIATRIA

355 -UROLOGIA

356 -OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD - NO ONCOLOGICO

359 -CONSULTA PRIORITARIA

361 -CARDIOLOGIA PEDIATRICA

363 -CIRUGIA DE MANO

364 -CIRUGIA DE MAMA Y TUMORES TEJIDOS BLANDOS - NO
ONCOLOGICO

366 -CIRUGIA DE TORAX

369 -CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA

372 -CIRUGIA VASCULAR

384 -NEFROLOGIA PEDIATRICA

385 -NEONATOLOGIA

386 -NEUMOLOGIA PEDIATRICA

387 -NEUROCIRUGIA

396 -ODONTOPEDIATRIA
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SERVICIOS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.SE.

Diagnéstico y
Complementacion
Terapéutica

GRUPO SERVICIO
398 -MEDICINAS ALTERNATIVAS - HOMEOPATIA
400 -MEDICINAS ALTERNATIVAS - MEDICINA TRADICIONAL CHINA
404 -MEDICINAS ALTERNATIVAS - NATUROPATIA
405 -MEDICINAS ALTERNATIVAS - NEURALTERAPIA
409 -ORTOPEDIA PEDIATRICA
411 -CIRUGIA MAXILOFACIAL
Urgencias 501 -SERVICIO DE URGENCIAS
Transporte 601 -TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO
Asistencial
602 -TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO
Apoyo 701 -DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR

703 -ENDOSCOPIA DIGESTIVA

704 -NEUMOLOGIA - FIBROBRONCOSCOPIA

705 -HEMODINAMIA

706 -LABORATORIO CLINICO

710 -RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS

712 -TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO

713 -TRANSFUSION SANGUINEA

714 -SERVICIO FARMACEUTICO

718 -LABORATORIO DE PATOLOGIA

719 -ULTRASONIDO

724 -TOMA E INTERPRETACION DE RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICAS

725 -ELECTRODIAGNOSTICO
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SERVICIOS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S E.

GRUPO SERVICIO

728 -TERAPIA OCUPACIONAL

729 -TERAPIA RESPIRATORIA

730 -NEUMOLOGIA LABORATORIO FUNCION PULMONAR

731 -LABORATORIO DE HISTOTECNOLOGIA

732 -ECOCARDIOGRAFIA

733 -HEMODIALISIS

738 -ELECTROFISIOLOGIA MARCAPASOS Y ARRITMIAS CARDIACAS

739 -FISIOTERAPIA

740 -FONOAUDIOLOGIA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE

741 -TAMIZACION DE CANCER DE CUELLO UTERINO

Otros Servicios 816 -ATENCION DOMICILIARIA DE PACIENTE CRONICO SIN
VENTILADOR

817 -ATENCION DOMICILIARIA DE PACIENTE AGUDO

818 -ATENCION PREHOSPITALARIA

Proteccion 907 -PROTECCION ESPECIFICA - ATENCION DEL PARTO
Especifica y )

Detacoion 908 -PROTECCION ESPECIFICA - ATENCION AL RECIEN NACIDO
Temprana

909 -DETECCION TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y
DESARROLLO ( MENOR A 10 ANOS)

910 -DETECCION TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL
JOVEN ( DE 10 A 29 ANOS)

911 -DETECCION TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO

912 -DETECCION TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO (
MAYOR A 45 ANOS)

913 -DETECCION TEMPRANA - CANCER DE CUELLO UTERINO

=
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SERVICIOS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

GRUPO SERVICIO

914 -DETECCION TEMPRANA - CANCER SENO

915 -DETECCION TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA
VISUAL

916 -PROTECCION ESPECIFICA — VACUNACION

917 -PROTECCION ESPECIFICA - ATENCION PREVENTIVA EN SALUD
BUCAL

918 -PROTECCION ESPECIFICA - ATENCION EN PLANIFICACION
FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES

Procesos 950 -PROCESO ESTERILIZACION

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Ministerio de Salud y
Proteccion Social. Enero 13 de 2021

Oferta Unidad de Servicios de Salud El Tunal

El servicio de Consulta Ambulatoria de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal, dentro
de la Subred de la Subred Integrada de servicios de Salud Sur ESE, presta los siguientes
servicios:

| Departamanto Bogets D.C ] ] Municpid BOGOTA = o~
Cédige de Prestador 1100130254 j F]

Ir.-: mbre del Prestader SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.6. = |
Clase de Prestador Institucicnes - IPS s V]Carim r Tarritorial DIC"‘RIT»\ 2 ~ |

|Empresa Social del Estado ST | Nivel Atencién ﬂmudo 3 v

Departamanto v | Municpio PBOGOTA:

Codigo de la Sede _] Sede pﬂn:-.ai S____

|Nembre de ls Sade SERVICIOS DE SALUD EL m WAL = - = o

| Gerente [:.u:C FERMANDO FINEDA AVILA ) ZoralumBANA W]

| Direccién lR20 a783ssur N | Barnc [EL TUNAL i ]

Centro poblade [ [ ": Fax [ 3 | ]

| Teldfona(s) |7_4..asss_-_ 74-70_0: "] Correc Electrémical ubredsur®saludcapi

|Fecha de Agertura 20160801 | ,

! |

i ormacién de la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales da Salud, en la cual se efectiia el registro de los Prestadores de |
Servicios de Salud con fecha de corte: miérceles 13 de enero de 2021 (11:46 a |
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|Haturaleza ~

| Prestador (1100130254 -] Clase de - ——=

Cédoodels  [isorsoass -kl

Mumers Distintvo de Habilitacién del Servizia

Modalidad | Intramural: Ambulatorio [ 1ntramural: Hospitalaria Ll Extramural: Unidad sidvil
| Extramural: Domuciliarn - [2 Extramural: Otras Extramural (7] Telemedicina: Centro Referancia
| Telemedicing: Institucidn Remizora
|Comgle;dad L Baja _ Media L1 Ars
|Fa apertura [—‘———‘] AAR, . : 3 O
it = ] ARAAMMDO. AAAA; ARo; MM: Mes; DD:iDia.
Tn nacién de la base de datos de las Entidades Departamentales ¥ Distritales de Salud, en la cual se efectiia el registro de los Prestadores da

servicios de Salud con fecha 51- corte: miercoles 13 de enero de 2021 (11148 a, m.)
= Excel 1 M word I r; Teuta I:! ]

(88) registros encontrados.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS USS EL TUNAL

3RUPO SERVICIO

Internacion 101 -GENERAL ADULTOS

107 -CUIDADO INTERMEDIO ADULTOS

110 -CUIDADO INTENSIVO ADULTOS

Quirargicos 203 -CIRUGIA GENERAL

205 -CIRUGIA MAXILOFACIAL

206 -CIRUGIA NEUROLOGICA

207 -CIRUGIA ORTOPEDICA

209 -CIRUGIA OTORRINOLARINGOLOGIA

210 -CIRUGIA ONCOLOGICA

212 -CIRUGIA PEDIATRICA

213 -CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA

214 -CIRUGIA VASCULAR Y ANGIOLOGICA

215 -CIRUGIA UROLOGICA

231 -CIRUGIA DE LA MANO

Cartern 32 Na 12 - A1
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS USS EL TUNAL

GRUPO

SERVICIO

232 -CIRUGIA DE MAMA Y TUMORES TEJIDOS BLANDOS - NO
ONCOLOGICO

233 -CIRUGIA DERMATOLOGICA

234 -CIRUGIA DE TORAX

241 -TRASPLANTE DE TEJIDO OSTEOMUSCULAR

Consulta Externa

301 -ANESTESIA

302 -CARDIOLOGIA

304 -CIRUGIA GENERAL

305 -CIRUGIA NEUROLOGICA

306 -CIRUGIA PEDIATRICA

308 -DERMATOLOGIA

309 -DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS - NO ONCOLOGICO

310 -ENDOCRINOLOGIA

312 -ENFERMERIA

316 -GASTROENTEROLOGIA

320 -GINECOBSTETRICIA

328 -MEDICINA GENERAL

329 -MEDICINA INTERNA

330 -NEFROLOGIA

331 -NEUMOLOGIA

332 -NEUROLOGIA

333 -NUTRICION Y DIETETICA

335 -OFTALMOLOGIA

Camem 32 No 12 - 81
Teiéfono J645000
whaw Saludcapital govco




Y

BOGO'Fr\

SECRETARIA DE

SALUD

PORTAFOLIO DE SERVICIOS USS EL TUNAL

GRUPO

SERVICIO

339 -ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGIA

340 -OTORRINOLARINGOLOGIA

342 -PEDIATRIA

355 -UROLOGIA

359 -CONSULTA PRIORITARIA

361 -CARDIOLOGIA PEDIATRICA

363 -CIRUGIA DE MANO

364 -CIRUGIA DE MAMA Y TUMORES TEJIDOS BLANDOS - NO
ONCOLOGICO

366 -CIRUGIA DE TORAX

369 -CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA

372 -CIRUGIA VASCULAR

387 -NEUROCIRUGIA

398 -MEDICINAS ALTERNATIVAS — HOMEOPATIA

400 -MEDICINAS ALTERNATIVAS - MEDICINA TRADICIONAL
CHINA

405 -MEDICINAS ALTERNATIVAS — NEURALTERAPIA

411 -CIRUGIA MAXILOFACIAL

Urgencias

501 -SERVICIO DE URGENCIAS

Transporte Asistencial

602 -TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO

Apoyo Diagnéstico y

Complementacion Terapéutica

701 -DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR

703 -ENDOSCOPIA DIGESTIVA

704 -NEUMOLOGIA — FIBROBRONCOSCOPIA
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS USS EL TUNAL

GRUPO SERVICIO

705 -HEMODINAMIA

706 -LABORATORIO CLINICO

710 -RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS

712 -TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO

713 -TRANSFUSION SANGUINEA

714 -SERVICIO FARMACEUTICO

718 -LABORATORIO DE PATOLOGIA

719 ~ULTRASONIDO

725 -ELECTRODIAGNOSTICO

728 -TERAPIA OCUPACIONAL

729 -TERAPIA RESPIRATORIA

730 -NEUMOLOGIA LABORATORIO FUNCION PULMONAR

731 -LABORATORIO DE HISTOTECNOLOGIA

732 -ECOCARDIOGRAFIA

733 ~HEMODIALISIS

738 -ELECTROFISIOLOGIA MARCAPASOS Y ARRITMIAS
CARDIACAS

739 -FISIOTERAPIA

740 -FONOAUDIOLOGIA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE

Otros Servicios 816 -ATENCION DOMICILIARIA DE PACIENTE CRONICO SIN
VENTILADOR

817 -ATENCION DOMICILIARIA DE PACIENTE AGUDO

818 -ATENCION PREHOSPITALARIA
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS USS EL TUNAL

GRUPO

SERVICIO

Proteccion Especifica y Deteccion
Temprana

909 -DETECCION TEMPRANA - ALTERACIONES DEL
CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( MENOR A 10 ANOS)

910 -DETECCION TEMPRANA - ALTERACIONES DEL
DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 10 A 29 ANOS)

911 -DETECCION TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO

912 -DETECCION TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( |
MAYOR A 45 ANOS)

913 -DETECCION TEMPRANA - CANCER DE CUELLO UTERINO

914 -DETECCION TEMPRANA - CANCER SENO

915 -DETECCION TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA
VISUAL

916 -PROTECCION ESPECIFICA — VACUNACION

918 -PROTECCION ESPECIFICA - ATENCION EN PLANIFICACION
FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES

Procesos

950 -PROCESO ESTERILIZACION

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Ministerio de Salud y
Proteccion Social. Enero 13 de 2021

Capacidad Instalada Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE.

P
r |
|

|

[mrT

Haturaleza Juridica |

|Cedigo del Prestador

|Empresa Social del Estado | ]

|Departamento

!C:ﬂ o de la Sede

Hembre de |3 Sede [

| Grupo

[T10013025+ -]

Clase de Prestador l___ o~

Nivel Atencién Prestedor| “ | Cordcter Terntonal |

~| Mumcpio | ey ]

|Ccncevto

Informacidn de la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectia el registro de los Prestadores de

Servicios de Salud con fecha de corte: martes 30 de marzo de 2021 (8:04p. m.)

= Excel i Word |f? Testo
(179) reaistros encontrados.
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SUBRED INTEGRADA DE

ESE

RECURSO

SERVICIOS DE SALUD SUR

FISICO ITEM CANTIDAD
Pediatrica 73
CAMAS Adultos 239
Obstetricia 78
Cuidado Intermedio
Neonatal 32
Cuidado Intensivo Neonatal |20
Cuidado Intermedio
Pediatrico 1
Cuidado Intensivo Pediatrico |7
Cuidado Intermedio Adulto |7
Cuidado Intensivo Adulto 37
Cuidado basico neonatal 18
Psiquiatrica 19
TOTAL CAMAS 531
Quiréfano 14
SALAS Partos 5
Procedimientos 7
Basica 64
AMBULANCIA
Medicalizada 22
?ESISEUTICO Sillas de Hemodialisis 47

Fuente: Creaci6n propia a partir del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Direccién de Prestacion de
Servicios y Atencién Primaria - Ministerio de Salud y Proteccion Social. 30 de marzo de 2021.

Tekfona 3642000
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CAPACIDAD INSTALADA USS EL TUNAL

[harTrec |sooss858a |-l 1

|Haturaleza Juridica I Publica V]

|Departaments [Bogotapc > Muniopid BOGOTA T e
|codino de Prestader [1igGi303es_____]-[o1]

|Hombre del Prestador [SUBRED INTEGRADA OE SERVICIOS DE SALUD SUR E.5 E. e ]
Ec ase de Prestador L Instituciones - 1PS ~ | Caracter Terntonal DISTRITAL i
|Empress Secial del Estado |51 ~ | Mivel Atencién Prestadod 3 ~ |

DATOS DE LA SEDE

|Departamento | Bagets D.C ~| Municpio | BOGOTA ~|
|Cédigo de Ia Sede [11oC130253 l-01]  Sede prncipal 51 ~ |

|Mombre de 1s Sede [UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL )

|Gerente LUIS FERNANDOPINEDAAVILA | Zons URBANA ~|

|Direccidn [cr 20 _a7B-35 SUR == __lBarroELTunaL

| Centro pobiade [ T B ~]  Fex| ]

|Tetéfenats) (7328585 - 7427001 | Correc Electrén cosubredsur@ealudeaptd

|Fecha de apertura [z0180801 35 |

|

[Intormacian de la base de datos de las Cntidades Departamentales y Distritales de Salud, en la coal se efectun e registro de los Prestadores de
[Bervicios de Salud con fecha de corte: martes 30 de marzo de 2021 (0:09 p.m.)

CAPACIDAD INSTALADA USS EL TUNAL

Grupo Servicio Cantidad

AMBULANCIAS Medicalizada 16

CAMAS Pediatrica 0

Adultos 55

Obstetricia 0

Cuidado Intermedio Neonatal 0

Cuidado Intensivo Neonatal 0

Cuidado Intermedio Pediatrico 0

Cuidado Intensivo Pediatrico 0

Cuidado Intermedio Adulto 6

Cuidado Intensivo Adulto 32

Cuidado basico neonatal 0

Total camas 93

SALAS Quiréfano 9

Partos 0

Procedimientos 1

Carera 32 Hg 12 - 81
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CAPACIDAD INSTALADA USS EL TUNAL

Grupo Servicio Cantidad
Sillas de Quimioterapia 0
SILLAS Sillas de Hemodialisis 47

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Ministerio de Salud y
Proteccion Social. 30 de marzo de 2021.

lll: ASPECTO LEGAL DEL SECTOR:

La Presidencia de la Republica cre6 el Decreto 1082 de 2015, mediante el cual se Decretan
conceptos basicos para el sistema de compras y contratacién publica los cuales deben ser
asumidos por todas las entidades distritales para la realizacién de compras, a partir del 26
de mayo de 2015.

Los consultores y constructores que realicen las actividades propias del cumplimiento del
objeto del presente estudio de sector, deben cumplir con las normas vigentes que se
relacionan a continuacion:

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley 10 de 1990, Acuerdo 20 de 1990, Ley 100 de
1993, corresponde a la Secretaria Distrital de Salud, como organismo de Direccién del
Sistema General de Seguridad Social en el Distrito Capital, efectuar la coordinacion,
integracion, asesoria, vigilancia y control de los aspectos técnicos y administrativos de la
salud, con el fin de garantizar el acceso de la poblacion a la prestacion del servicio publico
esencial de salud.

La Ley 715 de 2001, define las competencias de las entidades territoriales en salud
precisando, que el servicio de salud a nivel territorial deberd prestarse mediante la
integracion de redes que permitan la articulacion de las unidades prestadoras de servicios
de salud, la utilizacion adecuada de la oferta en salud y la racionalizacion del costo de las
atenciones en beneficio de la poblacién, asi como la optimizacién de la infraestructura que
la soporta.

La Ley 1122 de 2007, prevé que el servicio de salud se preste mediante integracion de
redes. El Decreto 4747 de 2007, define los conceptos de red, modelo de atencién, proceso
de referencia y contra referencia.

Decreto 2090 de 1989 Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos
de arquitectura.

Resolucion 14861 de 1985, por la cual se dictan normas sobre accesibilidad en Colombia,

normas para la proteccion, seguridad, salud y bienestar de las personas en el ambiente y
en especial de los minusvalidos.

Cartorn 32 No 12 - 81 |
Tektono J640000 |
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Decreto 2240 de 1996, por el cual se dictan normas en lo referente a las condiciones
sanitarias que deben cumplir las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y en
especial de las instalaciones de ingenieria de las IPS.

Resolucion 4149 de 1993 del Ministerio de Salud y Proteccion Social

Resolucion 686 de 1998 del Ministerio de Salud y Proteccién Social

Resolucion 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Proteccion Social

Resolucién 5042 de 1996 del Ministerio de Salud y Proteccién Social

Resolucion 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Proteccion Social

Resolucion 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Proteccion Social

Resolucién 2053 del 2019 del Ministerio de Salud y Proteccién Social por medio de cual
se definen las reglas y los requisitos para la expedicién de los conceptos técnicos de
viabilidad de los proyectos de inversion cuya fuente de financiacion o cofinanciacién sea
el Presupuesto General de la Nacion.

Resolucion 2113 de 2019 de la Secretaria Distrital de Salud por medio de la cual se
definen los documentos y demas requisitos para la expedicion de los conceptos técnicos
de viabilidad para la ejecucion de los proyectos de inversién en infraestructura fisica,
equipamiento fijo y dotacién biomédica destinados a la prestacion de servicios de salud
de la red publica del Distrito Capital.

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integracién social de las personas con
limitacion. Accesibilidad al medio fisico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142,
NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904,
NTC. 4960.

Ley 1618/13 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las
Personas con Discapacidad.

Legislacién de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacion de las
normas de Construccién y Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucion 2400
de 1979.

Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.

Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de
obra).

Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC
1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753
de 1994, GTC 24 de 1989

Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control
de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

Analisis y aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.
Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental Distrital,
Departamental y Nacional.

Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial Establece normas de prevencion y control de la contaminacion atmosférica y
la proteccion de la calidad del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana.

Canem 32 Ng 12 - RY o
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e Resolucion 2413 22/05/1979 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por medio de la
cual se establece el Reglamento de Higiene y seguridad en la construccion.

e Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas
Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la
norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

e Normas NFPA-NEC y Codigo Nacional de Incendios.

o Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000
(Resolucién 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo
Econdémico de la Republica de Colombia) y RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se
modifica parcialmente la Resolucion numero 1096 de 2000 que adopta el Reglamento
Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS.

e Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

e Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion
del proyecto para los tramites de obtencion de la licencia y/o permisos.

e Resolucién 4445 de 1996, por medio de la cual se dictan normas para el cumplimiento
del titulo IV de la Ley 9 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben
cumplir las IPS y se dictan otras disposiciones técnicas y administrativas.

e Resolucion 5042 de 1996, por la cual se adiciona y modifica la resolucion 4445 de 1996
en lo siguiente: “Los proyectos para obras de construccién, ampliacion o remodelacién
para las IPS donde se trate de inversion publica con valor superior a los 1.000 salarios
minimos mensuales legales deberan contar con el concepto técnico del Ministerio de
Salud y Protecciéon Social. Cuando dicho valor sea inferior, el concepto lo emitiran las
Direcciones Seccionales o Distritales de Salud correspondientes al area de su
influencia.”

e Circular 049 de 2008 de la Superintendencia Nacional de Salud, por medio de la cual se
fijan parametros para el mantenimiento en instituciones hospitalarias.

o Resolucion 2514 de 2012 por la cual se reglamentan los procedimientos para elaborar
los planes bienales de inversién en salud.

e Resolucién 2514 de 2012 por la cual se reglamentan los procedimientos para elaborar
los planes bienales de inversion en salud.

e Resolucion 0293 de 2004 del Ministerio de la Proteccion Social, por la cual se
reglamentan los procedimientos para la elaboracién del catastro fisico funcional en
instituciones prestadoras de servicios de salud del primer nivel de atencién.

o La Resoluciéon 2003 de 2014 tiene por objeto definir los procedimientos y condiciones de
inscripcion de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitacion de servicios de
salud, asi como adoptar el Manual de Inscripcién de Prestadores y Habilitacion de
Servicios de Salud.

e La Resolucién 3100 de 2019 por la cual se definen los procedimientos y condiciones de
inscripcion de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitacién de los servicios de
salud y se adopta el Manual de Inscripcion de Prestadores y Habilitacién de Servicios de
Salud.

e Resolucion 1445 del 8 de mayo de 2006 Por la cual se definen las funciones de la Entidad
Acreditadora y se adoptan otras disposiciones.

o NTC 4145 accesibilidad de las personas al medio fisico — Escaleras.

e NTC 4774 accesibilidad de las personas al medio fisico — espacios urbanos y rurales.
Cruces peatonales a nivel, elevados o puentes peatonales y pasos subterraneo.

o NTC 4143 accesibilidad de las personas al medio fisico — Rampas.
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NTC 4201 accesibilidad de las personas al medio fisico — Pasamanos y barandas.
NTC 1500 (cédigo colombiano de fontaneria).
La Norma Técnica NTC 2050 o Cadigo Eléctrico Colombiano y el RETIE.

Normatividad ANSI/ASHRAE referentes a los requerimientos para sistema de
ventilacién para servicios de salud.

Normatividad de referencia: Normas técnicas para la instalacion de tuberias para gases
comprimidos y para la evacuacion de gases anestésicos, NTC 5318 y 5319.

Norma Sismo-Resistente NSR-10 / Asociacion Colombiana de Ingenieria Sismica
Esta norma dicta los requisitos generales de disefio y construccion sismo resistente?

Resolucion 0945 de 2017 Por el cual se modifica parcialmente el Régimen Colombiano
de Construcciones Sismo Resistentes NSR — 10.

Resolucién 17 de 2017. “Por medio de la cual se actualiza la Resolucién 0015 de octubre
15 de 2015 respecto a los procedimientos para fijar el alcance de las labores
profesionales y establecer los honorarios minimos que se utilicen para retribuir las
labores mencionadas en el Articulo 42 de la Ley 400 de 1997”.

RETIE y RETILAP,

NORMAS AISC, AlSI.

NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.
NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

NFPA 72 Cadigo para sistemas de alarma contra incendio.

Codigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en
edificaciones, NTC-1669.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).
Cadigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resoluciéon No. 180398 de 7 de
abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

* http://es.slideshare.net/94504225/nsr-98-tomo1

Caarern 32 No 12 - Bt

—
Tedtono 3649000 @y
whww SAlUICADItAl DOY.Eo | ! AR

icontec wm | Net o

|G




Y

SECRETARIA DE

P
BOGOT/\ | sALuD

e Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la
energia.

o Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento
Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico RETILAP.

» Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los
Servicios.

e Legislacion de transito vehicular y peatonal.

e Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo
pesado expedido por la entidad competente segln el tipo de obra, por la entidad
competente.

° Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de Gas Natural S.A. Esp.

o Recomendaciones NEHRP para evaluacion de edificaciones existentes (boletin técnico
No. 46 de A.L.S.)

» Estudio de microzonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

e Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con las
particularidades del disefio y construccién del mismo, determinadas por factores del
entorno (localizacién del Proyecto) y su regulacion especifica.

IV. ANALISIS DE RIESGO DEL SECTOR:

Los riesgos identificados del sector de la salud son de tipo politico, organizacional y
regulatorios.

Se adjunta matriz de riesgos.
V. ANALISIS DE COTIZACIONES AL PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DEL
SECTOR
ANALISIS DEL SECTOR
Analisis 1.
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Para la estimacion de costos de disefios, estudios técnicos, obra e interventoria, se utilizo
como base, el Contrato N°3843 de 2020 cuyo objeto es “Contrato llave en mano para el
disefo, construccion, dotacion y alistamiento del Hospital de Usme” y el de Interventoria
con objeto “Contrato de interventoria para el control y vigilancia sobre la ejecucion del
contrato de obra llave en mano por parte del contratista en cada una de sus fases”.

Tal estimacion es derivada del convenio interadministrativo N°COP.PCCNTR.676500 de
2018., suscrito entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, cuya
estructuracion fue realizada por la FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL (FDN)
permitiéndonos realizar el siguiente analisis de costos:

e VALOR ESTIMADO DE CONTRATACION /M2 DEL TOTAL DEL PROYECTO

Con base en el Programa Médico Arquitectonico — PMA, se establecieron los valores
proyectados y estimados a partir de los costos de estudios, disefios, obra y dotacion, asi
como la interventoria de proyectos de infraestructura similares y de igual complejidad que
actualmente se lleva a cabo, como el Nuevo Hospital de Usme, identificandose los costos
por metro cuadro de acuerdo a los alcances de las intervenciones previstas.

Para |a estructuracion del Nuevo Hospital de Usme, la Secretaria Distrital de Salud, contrato
a la Financiera de Desarrollo Nacional — FDN, quien, desarrollé un disefio arquitectonico,
estructural y urbanistico a nivel de anteproyecto, como proyecto de referencia para
establecer los costos de las diferentes fases del mismo.

Como soporte de los costos de los estudios, disefios y la construccion del proyecto, se
adjunta la estructuracion de costos del mismo, archivo en excell denominado “20190924
CAPEX USME rev gar+dot”.

Dentro de la estructuracién, a través del Anexo E de los pliegos de condiciones, se
establecieron las Unidades de Ejecucion del contrato llave en mano, que incluye los
estudios, disefos, construccion dotacion del proyecto, asi como el valor total de cada una
de las fases del mismo.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el contrato llave en mano, producto de dicha
estructuracion se encuentra adjudicado y en ejecucion con precios actualizados, sustentoé
la proyeccion de los costos del proyecto El Tunal, se parte de la propuesta econdmica
presentada por el oferente adjudicatario, y a ésta se le aplica los porcentajes establecidos
en el Anexo E, obteniéndose asi, el valor total de cada fase del proyecto.

Posteriormente, se divide el valor de cada una de las fases, sobre los metros cuadrados del
proyecto del Nuevo Hospital de Usme, para obtener el valor por metro cuadrado, tanto para
estudios y disefios, como para la construccion, como se sefiala en el siguiente cuadro:

FASE VALOR EN EL AREA VALOR / M2
CONTRATO CONSTRUIDA ANO 2020
DISENO $ 7.406.388.695,00 32.151 $ 230.362,62
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‘ CONTRUCCION l $174.116.536.452,46 32.151 $ 5.415.586,96

Ahora bien, teniendo en cuenta que el valor obtenido de los disefnos, debe actualizarse con
base en el incremento del Salario Minimo Legal Vigente Mensual, asi como también se
incorpora la obligacion del contratista respecto al disefio del Plan de Contingencia, dicho
precio queda actualizado a 2021 de la siguiente manera:

VALOR DISENO DE REFERENCIA $ 230.363,62
3,35%

INCREMENTO SMMLV

$7.717,18
INCREMENTO POR TRAMITE LICENCIA DE
DEMOLICION, PROTOCOLO DE DEMOLICION Y $5.290,02
DISENO PLAN DE CONTINGENCIA
TOTAL INCREMENTOS COSTOS DE ESTUDIOS Y DISENOS $ 13.007,20

Conclusién del analisis 1:

Ahora bien, realizando el andlisis del alcance de la estimacién del valor M2 que se establece
en la tabla anterior, es resultado de la elaboraciéon de estudios y disefios y tramites
completos requeridos para la ejecucion de un proyecto determinado, partiendo desde la
construccion de un Plan Médico Arquitectonico - PMA hasta el desarrollo de estudios
técnicos de ingenieria de acuerdo a la propuesta arquitectonica que resulte del proyecto;
es pertinente referir nuevamente que para el alcance determinado en la USS el Tunal, no
cuenta con una consultoria de estudios y disefios a fecha para los pisos tercero, cuarto y
quinto piso del edificio denominado “A” de la etapa 1, etapa 2 de los edificios “C y D", etapa
3 que corresponde al edificio “B” por lo cual se requiere realizar los estudios y disefios y
tramites pertinentes, por lo tanto, se estima que el valor por M2 es de $243.369,82 tal como
se relaciona a continuacion:

[ Valor M2 | $243.369,82
Fuente: Subred Sur

Analisis 2.

Con relacién al valor del metro cuadrado de construccién, el valor establecido para el
proyecto del Nuevo Hospital de Usme, debe ajustarse, incorporando los costos de la
demoliciéon de la infraestructura existente, incluyendo su cimentacion, y el retiro de los
materiales producto de la misma.
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VALOR DISENO DE REFERENCIA

$ 5.415.586,96

3,63%
INCREMENTO IPC 2021 $196.585.81
INCREMENTO POR TRAMITE LICENCIA DE
DEMOLICION, PROTOCOLO DE DEMOLICION $ 262.758,68
Y DISENO PLAN DE CONTINGENCIA

TOTAL INCREMENTOS COSTO DE OBRA $ 459.344,49

Fuente: Subred Sur

De acuerdo con lo anterior, se incrementa el valor por metro cuadrado de construccion en
($459.344,49); valor que corresponde a la actualizacion de precios con base en IPC anual
para el 2021 entregado por el DANE, y al valor del metro cuadrado de demolicion de la

infraestructura existente, para un total de $ 5.874.931,45.

Analisis 3

El costo de la interventoria es de $ 7.324.123.000, y se estimo con la metodologia de costos
fijos mas factor multiplicador, que se determiné en 2.40 %, porcentaje que se encuentra de
dentro de los rangos determinados para proyectos de similar envergadura y caracteristicas

de la Subred SUR.

En el siguiente cuadro, se puede visualizar el desglose del factor multiplicador:
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CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR

[ 1 Tsalario Basico | 1,00 |
Prestaciones Sociales
2.1 Prima anual 00,0833
2.2 |Cesantia anual 0,0833
2.3 |Interés a las cesantias 0,0100
2.4 |Vacaciones anuales 0,0420
2.5 1'VIM 00,1200
26 |EPS 0.0850
2.7 |Subsidio familiar 0.0400
2,8 |Sena 00,0200
2.9 |ICBF 0,0300
2,10 |Seguros de Ley 00,0050
2,11 |Dotacion 0,2000
2,12 |ARP 0,0696
Subtotal 0,7882
3 Costos Indirectos
3,10 |Arrendamiento 00,1489
3.20 |Servicios publicos 00,0300
3.30 |Utiles y papeleria 00,0000
3.40 |Fotocopias y fotografias 0,0000
3.50 |Transporte local 00,0000
3.60 |Gastos legales y bancarios 0,0400
Perfeccionamiento y legalizaciéon

%ia contrato e 0,0800
3,80 |Preparacion propuesta 0,0600
3,90 |Computador y fax 0,0000
Subtotal 0,3589

| Subtotal (1+2+3))] 2,1471 |

[ 4 [Honorarios (12%) * (1+2+3) I 0,2577 =

| !‘ _/ Fd
~ iz

JOSE/AAPOLEON POSADA
Gerente de Proyectos
Subred Sur

Factor Multiplicador| 2,40

Por su parte, el cuadro de analisis de costos de la interventoria se discrimina de la siguiente
manera:

(i) Para las actividades relacionadas con estudios y disefios, se estiman 12 meses
de interventoria.

(i) Para las actividades de construccion, se estiman 18 meses de interventoria.

Aunque se estimé que la fase de pre-construccién del convenio sea de 20 meses, no se
requiere la interventoria para todos los meses de esa fase, pues segun el plan de trabajo
(que consta en el CD anexo) 8 meses son para adelantar los tramites propios de los
procesos de seleccion, tanto del contratista constructor, como del interventor.

Asi las cosas, tendriamos un total de 30 meses de interventoria, que son resultado de sumar
12 meses para las actividades relacionadas con estudios y disefios, mas 18 meses para
actividades de construccién.
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Se precisa que la FASE ALISTAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO SEL PROYECTO,
estimada en 5 meses, no requiere de interventoria.

Respecto al valor estimado para el personal profesional, personal técnico, personal
administrativo, costos de equipos y oficinas, la Subred Sur tuvo en cuenta el histérico de
tarifas realizado por el Ministerio de Transporte (ver soporte CD), por el cual se establecen
los topes maximos para sueldos y demas gastos que se puedan pagar en contratos de
consultoria.

El mencionado histérico de tarifas esta actualizado a valores 2021, y se vislumbran costos
por categorias. Para las actividades de estudios y disefios, dentro de los profesionales
categoria 1, se encuentra el director de interventoria, arquitecto interventor de disefios y
especialista estructural.

En los profesionales categoria 2, se encuentran el especialista en geotecnia, especialista
eléctrico y especialista hidrosanitario.

Dentro de los profesionales categoria 3, se encuentran experto gas natural y gases
medicinales, experto AA y sistemas de ventilacion mecanica, experto en voz y datos y
CCTV, especialistas ambiental, bioclimatico y biomédico, profesional experto en
presupuesto, especificaciones técnicas y programacion de obra.

Para las actividades de obra, se encuentran dentro de la categoria 1: el director de obra de
la interventoria, especialista estructural.

Categoria 2: residente de interventoria, residente estructural de interventoria, especialistas
en geotecnia, eléctrico, hidrosanitario.

Categoria 3: residentes eléctrico, hidrosanitario, redes de gas natural y gases
medicinales, residente AA y sistemas de ventilacién mecanica, residente en voz y datos y
CCTV, residente SISOMA, especialista ambiental, bioclimatico, profesional experto en
presupuesto, especificaciones técnicas y programacion de obra.

Respecto a los demas costos asociados, en el histérico de tarifas se encuentran
relacionados con el mismo cargo que el cuadro de costos de interventoria.

Carera 32 Ng 12 - A1

TeWfonn 3640000 | ':@D P
www saludcaptal goves | — A $ ]

icontec m i Net o

7 o
150 pom ALCALDIA MAYOR



** SECRETARIA DE
BOGOT. SALUD

o IN NTOR
| SALARIO DEDICACION | PARTICIPACION
| irem CARGO | OFICIO CANT. | MENSUAL {h-mes) MENSUAL VALOR PARGIAL
{1} {2) {3) (L] [UNHYERTTH]
1 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL PARA ESTUDIO! 5
1.1 PERSONAL PROFESIONAL
[Dwector de Interventoria 12
A ecto inferventor de dseflos 12
A Es; 2
K .
A Especialista eléctrico
L Especiabsta hidrosanitario
Experto gas natural y gases medicinales
Experto en AA y sistemas de ventilacidn mecanica
Experto en voz, datos y CCTV r
. Especialista ambiental 12
AR Especialista biockmabeo 12
. Especiabista biomédico 12
Profesional experto en iones técricas
L b tersi kol CAEY BN 1 120
1.2 PERSONAL TECNICO
121 Topografo - Inspectar | I | | | 120
1 122 T afo - Auxilar | T T | $ 2 288 000 200% | 12,0
1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO
31 |Secretaria | I | 571.000 50%
2 Mensajero 1 1 | 309 000 20%
133 Conductor | I | 309 000 50%
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL PARA ESTUDIOS Y DISENOS = SUMATORIA DE (5) = (6) $ 575.678.400
[FACTOR MULTIPLICADOR (7) 240
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL PARA ESTUDIOS ¥ DISENOS = (6) * (T) = (A) $1.381.628.160
VA = 19% * (B) s 262.509.350
COSTO TOTAL DE PERSONAL PARA ESTUDIOS Y DISENOS= (A) + (B)=C $ 1.644.137.510
SALARIO DEDICACION | PARTICIPACION
ITEM CARGO | OFICIO CANT. | pensuaL (h-mes) NENSUAL VALOR PARCIAL
(1] @) [£]] “ QY13 E=s
2 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL PARA LA OBRA
21 PERSONAL PROFESIONAL $1.749.562.200
2.1.1 Drrector de Obra de la Interventoria 1 $13.550.000 S0% 18.0 $ 121.950.000/
21.2 Residente de interventotia 1 § 10.326.000 100% 18.0 185,868 000
213 Residente estructural de interventaria 1 5 10,326 000 100% 18.0 185 868 000
2.1.4 eléctrico 1 $ 8.716.000 100% 18.0 156,888 000
215 |Residente hidsosandario 1 716.000 100% 18.0 $ 156.888.000
216 Residente de redes de gas natural y gases medicinales 1 .716.000 100% 18.0 $ 156888000/
en si de AA y ventiacidn mechnica 1 16.000} 100% 180 5 156,888 000
217 |Residente voz. datos y CCTV 1 8.716.000 100% 18.0 $ 156.888.000
218 Residents SISOMA 1 $ 8.716.000 100% 18.0 5 156.888.000
2110 |E lista E | 1 § 13.550.000 3% 18.0 573170000
2.1.11 Especiaksta en Geotecnia 1 $ 10326 000 15% 18.0 27 BB0. 200
2.1.12 Especiaksta eléctrico 1 § 10,326 000| 0% 18.0 55.760 400
2.1.13 Especiaksta hidrosanitario 1 $ 10.326 000| 3% 18.0 55760 400
2.1.14 Esp i 1 5 8.716.000) 0% 18.0 5 47 066,400
2.1.15  [Especiaiista biock 1 $ B.716.000| 20% 18.0 § 31,377 600|
Profesional experto en p 1 iones lécricas g
208 |1 bea P e 1 58 nuuou| 15% 18,0 szuaaT
2.2 PERSONAL TECNICO 47.673.000
221 [Topografo - Inspector | | $ 2.909.000] 50% 18.0 26.181.000|
223 |Topograto - Auxiiar [ v $ 2.388.000| 50% 18.0 21.492.000]
2.3 PERSONAL RATIVO $44.769.600
2.3 Secretaria 1 1.571.00C 50% 18.0 5 14.139.000
2.3 Mensajero 1 1.309.00C 30% 18.0 5 7.068 600
233 |Conductor 1 1.309.00¢ 100% 18.0 S 23 562 000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL PARA LA OBRA = SUMATORIA DE (5) = (6) 5 1.842.004.800
|FACTOR MULTIPLICADOR (7) 240
rﬁ.l'_H‘TDTAL COSTOS DE PERSONAL PARA LA OBRA = (6) " (7) = (D) 5 4.420.811.520
IVA = 19% * (E) 3 839.954.189
COSTO TOTAL DE PERSONAL PARA LA OBRA = (D] + (E} = (F) § 5.260.765.709
ITEM CONCEPTO CANT. VALOR MENSUAL MESES VALOR PARCIAL
(L)} (21 LE]] e
3 COSTOS DIRECTOS PARA LA OBRA
a1 COSTOS DE EQUIPOS Y OFICINA
3t | Vehiculo ¢ 1.300 2 2.000CC 1 56823000 18.0 $ 122 814.000
3.1.2 TEW de lopografia 1 5 3.863.000 18,0 § 69534 000
313 Laboratorio ylo Ensayos de laboratorio 1 5 6.024 000 18.0 $ 108 432 000
314 [Iinformes, papeleria. repr n de d . plancs. fotografas. 1 52861418 180 § 51.505.530
TOTAL COSTOS DIRECTOS PARA LA OBRA= SUMATORIA DE (4) = (G) $ 352.285.530
VA = {80t s 66.934.251

-y
[2GBTOTAL COSTOS DIRE/.TOS PARA LA OBRA = (GJ+(H) = (I}

$  419.219.780

$ 7.324.123.000

[ AN
("W_QSTO ok LA IN/ERVENTORIA= (C) + (F) * (1]

Fuente: Subred Sur.
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En conclusién y de acuerdo con los tres analisis realizados anteriormente, podemos concluir
que el monto total del proyecto se estima por un valor que asciende a la suma de CIEN MIL
NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL

CUATROCIENTOS PESOS ($100.092.959.400)) M/CTE, distribuidos asi:

* La suma de VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES VEINTICUATRO
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($23.610.024.440) M/CTE a
aportarse por el FFDS, para la FASE PRECONSTRUCCION que corresponde al
valor inscrito en el Plan Bienal de Inversiones, en el componente de infraestructura.

* Para la vigencia 2022, la suma de SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS
($63.443.134.010) M/CTE, para la FASE CONSTRUCCION (incluye dotacién

hospitalaria instalada)

e Para la vigencia 2023, la suma de DOCE MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

($12.048.781.550) M/CTE, para la FASE CONSTRUCCION.

La suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DIECINUEVE MIL
CUATROCIENTOS PESOS ($991.019.400) M/CTE, como recursos aportados por la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, (representados en recurso humano,
administrativo y apoyo logistico) y que se ejecutaran en desarrollo de todo el proyecto.

El area correspondiente al edificio a construir en la etapa |, es la siguiente:

PISO AREA
Sétano 2.116,80
1 2.001,50
2 2.097,60
3 2000,90
4 2000,60
5 2.000,60
TOTAL 12.218,10
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Total aportes Secretaria Distrital de Salud:

|
|
AREA A VALOR UNITARIO
ETAPA | INTERVENIR M2 SUBTOTAL
Estudios y disefios
faltantes (3, 4y 5 6.002,10 $ 243.369,82 $ 1.460.730.000,00
piso)
Interventoria de
estudios - disefios y NA NA $7.324.123.000
obra-urbanismo:
Obra (edificio A) 12.218,10 $ 5.874.931,45 $ 71.780.500.000,00
Dotacion Etapa | NA NA $ 18.536.587.000.00
TOTAL $99.101.940.000.00

Segun el proyecto inscrito en el Banco de Programas y Proyectos el valor estimado para el
convenio para la vigencia 2021, se establece en la suma de VEINTITRES MIL
SEISCIENTOS DIEZ MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
PESOS ($23.610.024.440) M/CTE a aportados por el Fondo Financiero Distrital de Salud,
correspondiente a la Fase de Pre-Construccion del proyecto denominado “ADECUACION,
AMPLIACION, CONSTRUCCION, DEMOLICION, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y
DOTACION DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS Y DE APOYO
DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL”, y la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. realizara un aporte equivalente al 1%,
como cofinanciaciéon por la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($991.019.400) M/CTE, como recursos
aportados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, (representados en
recurso humano, administrativo y apoyo logistico) y que se ejecutaran en desarrollo de todo
el proyecto.

No obstante, el anterior andlisis de costos realizado para efectos de definir el valor del
presente convenio, una vez se adelanten los procesos de contratacién a que haya lugar, se
deberan realizar los respectivos estudios de mercado, analisis de precios unitarios, analisis
de costos detallados y actualizados para precisar las condiciones de costos y calidad,
teniendo en cuenta las fechas estimadas de publicacién y adjudicacion, y con apego a los
principios de la funcién administrativa.

Del analisis realizado, se concluye que es posible la suscripcion de un convenio
interadministrativo, donde la Secretaria Distrital de Salud apoye la gestién en procura de
que los servicios prestados por la Sub Red Integrada de Salud Sur E.S.E., cumplan con los
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criterios de calidad, oportunidad, eficiencia, eficacia y economia dirigidos a la poblacion
beneficiaria.

JUAN CARLOS BOLIVAR LOPEZ ;
Subsecretario de Planeacién y Gestion Sectoriél_v
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ANEXO No.2 .
COMPROMISOQ ANTICORRUPCION

Bogoetd, D.C, fecha 15 de julio de 2021

Sefores

Secretaria de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud
Subdireccion de Contratacion

Carrera 32 No. 12-81

Ciudad.

El suscrito a saber: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA domiciliado en Bogota, identificado con
Cédula de Ciudadania nimero 79.269.492, quien obra en calidad de Gerente de la Subred Integrada
de Servicios Sur E.S.E., que en adelante se denominara EL COOPERANTE Y/O ASOCIADO,
manifiesta (n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO
ANTICORRUPCION, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que la SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE
SALUD, adelanta diversos procesos de seleccion de contratistas o proveedores para la celebracion
de distintos tipos de contratos u 6rdenes de compra, de conformidad con su Manual de Contratacion,
que para el caso estamos hablando de la celebracion de un contrato estatal cuyo objeto es: AUNAR
ESFUERZOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ECONOMICOS Y TECNICOS, QUE
PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO “ADECUACION, AMPLIACION, CONSTRUCCION, DEMOLICION,
REFORZAMIENTO, REORDENAM!ENTQ Y DOTACION DE LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO Y
TERAPEUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL”

SEGUNDO: Que es interés de EL COOPERANTE Y/Q ASOCIADO apoyar la accion del Estado
Colombiano y de la SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE
SALUD para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion, y la responsabilidad de
rendir cuentas.

TERCERO: Que siendo el interés de EL COOPERANTE Y/O ASOCIADO participar en el proceso
de contratacion aludido en el considerando primero procedente, se encuentra dispuesto a suministrar
la informacion propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal senlido
suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupcion, que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: COMPROMISOS. EL COOPERANTE Y/O ASOCIADO, mediante
suscripcion del presente documenlo, asuime los siguienles compromisos:

EL COOPERANTE Y/O ASOCIADO no ofrecera ni dara sobornos ni ninguna otra forma de halago
a ninguan funcionario publico en relacion con su oferta, con el proceso de contratacién, ni con la
ejecucion del contrato que pueda celebrarse como resultado de su oferta.

EL COOPERANTE Y/O ASOCIADO se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de
la compaiiia o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo hagan en su nombre.

EL COOPERANTE Y/O ASOCIADO se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos
sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el
cumplimiento en todo momento de las Leyes de la Republica de Colombia, especialmente de
aquellas que rigen el proceso de contratacion y la relacion contractual que podria derivarse de ella,
y les impondra las obligaciones de:



No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la SECRETARIA DISTRITAL
DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, ni a cualquier otro servidor publico o
privado que pueda influir en la contratacion a celebrar, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras
personas que por su influencia sobre funcionarios publicos, puedan influir sobre la celebracion del
contrato/convenio.

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
durante el desarrollo del contrato/convenio que se suscriba si llegase a suscribirse el convenio.

EL COOPERANTE Y/O ASOCIADO se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar
actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusiéon en el presente proceso de
contratacion o la distribucion de la adjudicacion de contratos entre los cuales se encuentre el que es
materia del presente proceso, o la fijacion de los términos de la oferta.

CLAUSULA SEGUNDA: CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO. EL COOPERANTE Y/O
ASOCIADO Asume a través de la suscripcion del presente compromiso, las consecuencias, si se
verificare el incumplimiento de los compromisos de anticorrupcion.

M, z’zf{{a{fr// f;f/T ',///77
“FIRMA SR
EMPRESA: SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
TIPO Y No. DOCUMENTOQ DE IDENTIFICACION: C.C. 79.269.492
NIT: 900958564-9
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] ¢ SUBDIRECCION DE CONTRATACION i
} * SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | Elaborado por Diana Mantas £
RN CONTROL DOCUMENTAL | Revisado y Apiobado por £
ALC AL DIA MAYOR PACTO DE INTEGRIDAD Andrea Pedroza Molina e

Cadigo: SDS-CON-FT-076 V.1

PACTO DE INTEGRIDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y Et
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Para fortalecer la transparencia y probidad, los servidores y colaboradores de ia
Entidad asumimos los siguientes compromisos:

1. Respetar con estricto apego la normatividad vigente, asi como las politicas v fas
buenas practicas establecidas por la SDS-FFDS.

2. Informar oportunamente todo aquello de lo que tengan conocimiento
pueda constituirse un hecho de corrupcién.

e

3. Abstenerse de incurrir en conductas indebidas que contrarien las leyes «l Plan
Anticorrupcion de la SDS vy los Principios de la Entidad.

4. No anteponer los intereses propios sobre los intereses generales

5. No aceptar ninguna clase de soborno y/o dadiva, u otros favores ofrecijos
concedidos, de manera directa o indirecta a través de terceros, para obtere:
beneficio particular.

Con la firma de este Pacto, ADRIANA MARIA CEBALLOS CALLE. con numero ce
identificacion 43.730.798 me comprometo a ser transparente. eficiente e idoneo en
mis actos.

e LI
alilllia @2

Firma
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* ’ SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Elaborado por Dhana Montes

CONTROL DOCUMENTAL | Revisado y Aprobado por P
ALCALDIA MAYOR | PACTOQO DE INTEGRIDAD | Andrea Pedroza Malina H A
HOGOTADC | Cédigo: SDS-CON-FT-076 V.1 ' '

PACTO DE INTEGRIDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y Ei
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Para fortalecer la transparencia y probidad, los servidores y colaboradores de 1a
Entidad asumimos los siguientes compromisos:

1. Respetar con estricto apego la normatividad vigente, asi como las politicac v 1+
buenas practicas establecidas por la SDS-FFDS.

2. Informar oportunamente todo aquello de lo que tengan conocimiento v i
pueda constituirse un hecho de corrupcion.

3. Abstenerse de incurrir en conductas indebidas que contrarien las leyes ! lan
Anticorrupcion de la SDS y los Principios de la Entidad.

4. No anteponer los intereses propios sobre los intereses generales

9. No aceptar ninguna clase de soborno y/o dadiva, u otros favores ofrecidos
concedidos, de manera directa o indirecta a través de terceros. para obtener un
beneficio particular.

Con la firma de este Pacto, CAMILO ANDRES OROZCO PATERNINA. con nimero
de identificacion 1.140.856.507 me comprometo a ser transparente. eficiente e
idoneo en mis actos.

Firma
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | Elaborada por hana Maontes i

CONTROL DOCUMENTAL | Revisado y Aprobado por E it
PACTO DE INTEGRIDAD | Andrea Pedrera Molins el "‘"" e

Codigo: SDS-CON-FT-076 V.1

PACTO DE INTEGRIDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y EL
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Para fortalecer la transparencia y probidad, los servidores y colaboradores de 'a
Entidad asumimos los siguientes compromisos:

1. Respetar con estricto apego la normatividad vigente, asi como las politicas v las
buenas practicas establecidas por la SDS-FFDS.

2. Informar oportunamente todo aquello de lo que tengan conocimiento v e
pueda constituirse un hecho de corrupcion.

3. Abstenerse de incurrir en conductas indebidas que contrarien las leyes ! Plan
Anticorrupcion de la SDS y los Principios de la Entidad.

4. No anteponer los intereses propios sobre los intereses generales

5. No aceptar ninguna clase de soborno y/o dadiva, u otros favores ofrecidos o
concedidos, de manera directa o indirecta a través de terceros, para obtener un
beneficio particular.

Con la firma de este Pacto, WILSON HERNANDO DELGADO DAZA. con nimers
de identificacion 79.305.725 me comprometo a ser transparente, eficiente e iioneo
en mis actos.







