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COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. I.P 

2021-08-25-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entre los suscritos: STHEFANY LILIANA FREYLE RODRIGUEZ, mayor de edad, domiciliado en Puerto Colombia - 

Atlántico, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 22.586.968 quien, en su calidad de Secretaria General, 

actúa en nombre y representación legal del MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, Departamento del Atlántico de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 80 del 1993, el artículo primero del DECRETO 376 de 2020 

facultado para suscribir los contratos y/o convenios que requiera la Administración, por medio del presente 

escrito me permito comunicarle a SISCO INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S, identificada con 

Nit No. 802.023.455- 6 ; representada legalmente por el señor EDDIE LORA YEPES identificado con Cedula de 

Ciudadanía No.  72.186.173, que he aceptado su oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la 

ley 1474 de 2011 y el Artículo 2.2.1.2.1.5.2 Decreto 1082 de 2015, advirtiendo que esta comunicación junto con la 

oferta por usted presentada, constituyen el contrato celebrado. Las condiciones de aceptación de la Oferta, a las 

que se sujeta la ejecución del objeto del contrato, además de incluir aquellas que aparecen en los estudios 

previos, la Invitación Pública de Mínima Cuantía, que hacen parte integral del contrato, son las que a continuación 

se establecerán, previas las siguientes consideraciones: 1. Que la Alcaldía Municipal de Puerto Colombia, realizó 

los estudios previos, en los que manifiesta la necesidad de contratar las INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE EROSIÓN COSTERA EN 

EL AREA DE INFLUENCIA DE LA DESEMBOCADURA DEL ARROYO VISTAMAR, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 2. Que al cierre de la misma se presentaron  como proponentes:  

1. SOLUCIONES DE CONSTRUCCION E INGENIERIA CJ S.A.S NIT No. 901.048.915-1 

2. SISCO INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S Nit No. 802.023.455- 6 

3. S&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S.A.S 

4. CONSORCIO CONSIG-DLP INTEGRADO POR: CONSIG LIMITADA 55%  

               DE LIMA PELUFFO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAS 45% 

5. JORGE HERNAN SANCHEZ PINEDA C.C. No. 79.789.613 

6. GEOCIVILES INGENIERIA SAS NIT No. 826.003.926-5 

3. Que los funcionarios evaluadores procedieron a evaluar las propuestas presentadas, de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 4. Que el comité evaluador recomendó aceptar 

la propuesta presentada por SISCO INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S teniendo en cuenta que 

la propuesta cumple los parámetros establecidos en la invitación pública. 5. Que de acuerdo a lo anterior se 

procede a aceptar la oferta presentada por SISCO INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S, que 

presentó la oferta dentro de los parámetros y cumplió con todos los requisitos jurídicos y técnicos establecidos 

en la invitación, resultando favorable a los intereses del Municipio. La cual se rige por lo dispuesto en la 

normatividad que rige la contratación estatal, entre otras, las Leyes 80 de 1993 y 1150 del 2007 y sus Decretos 

reglamentarios, así como por las cláusulas que se expresan a continuación, y cuyo fundamento y justificación 

se encuentra consignado en los estudios previos que forman parte del contrato: CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE PROTECCIÓN Y 

CONTROL DE EROSIÓN COSTERA EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA DESEMBOCADURA DEL ARROYO 

CONTRATO No. 20210831-002 

FECHA  TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2021 

CONTRATISTA  SISCO INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S  

IDENTIFICACION CONTRATISTA Nit. 802.023.455- 6 

R.L  EDDIE ENRIQUE LORA YEPES 

C.C 72.186.173 

OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL A LAS OBRAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE 

EROSIÓN COSTERA EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA 

DESEMBOCADURA DEL ARROYO VISTAMAR, EN EL MUNICIPIO 

DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

 NUMERO CERTIFICADO DE 

DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL 

0621000978 de fecha 24 de agosto de 2021 

VALOR  DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 

SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 18.977.066). 

SUPERVISION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

PLAZO DE EJECUCIÓN  El plazo de ejecución de las obligaciones del Contratista es 

de tres (03) meses, contados a partir del cumplimiento de 

los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
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VISTAMAR, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO . CLAUSULA SEGUNDA. 

VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente contrato está pactado en la suma de  

DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 18.977.066) incluido 

todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración y ejecución del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO. 

FORMA DE PAGO: El Municipio de Puerto Colombia pagará al contratista seleccionado el valor total del contrato 

de la siguiente forma: EL MUNICIPIO cancelará al CONTRATISTA, el valor del contrato a través de un solo pago, 

previa acta de recibido a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, presentación de la factura y/o 

cuenta de cobro, y demás requisitos exigidos para el pago. El Municipio, autorizará el(los) pago(s) del contrato, 

una vez verifique que el contratista se encuentre al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social 

integral en salud y parafiscales, de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007, 

modificatorio del Articulo 41 de la ley 80 de 1993. El pago se hará previo los trámites administrativos y 

presupuestales a que hay lugar. CLAUSULA TERCERA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución de las 

obligaciones del Contratista, será de tres (03) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución. CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. EL MUNICIPIO se obliga 

para con EL CONTRATISTA a lo siguiente: 1. Cancelar al contratista, el valor del contrato, en la forma y términos 

establecidos en el contrato. 2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el 

cumplimento de sus obligaciones contractuales. 3. Realizar la supervisión al contrato. CLAUSULA QUINTA. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. En desarrollo del objeto, el contratista adquirirá con el Municipio de Puerto 

Colombia las siguientes obligaciones: 1. Cumplir con el objeto del contrato. 2. Cumplir con las especificaciones 

técnicas previstas para el desarrollo del contrato y las cantidades especificadas. 3. Cumplir con las obligaciones 

salariales y de seguridad social del personal vinculado para el desarrollo del contrato. 4. Presentar al supervisor 

todas las exigencias solicitadas durante el proceso de ejecución y liquidación del Contrato. 5. Velar por el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas dentro del plazo establecido para la ejecución del objeto 

contractual. 6. Atender oportunamente las consultas que la contratante o el interventor hagan sobre la obra. 7. 

Atender todos los requerimientos técnicos y administrativos que le haga la CONTRATANTE o el supervisor y que 

estén relacionados con la ejecución del objeto contractual.  8. Realizar la entrega del objeto del Contrato y la 

liquidación respectiva en el término que se ha establecido. 9. Exigir al supervisor que todas sus instrucciones, 

observaciones u objeciones se hagan por escrito. 10. Mantener vigentes las garantías otorgadas.10. Todas las 

demás atinentes a la naturaleza del Contrato y que surjan durante su ejecución y cumplimiento. CLAUSULA 

SEXTA. LIQUIDACIÓN: Vencido el plazo de ejecución del objeto del presente contrato las partes deberán liquidar 

el contrato dentro de un mes siguiente a la terminación del plazo de ejecución. En el proceso de liquidación se 

debe dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de contratista frente al pago de los aportes al 

sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (si hay lugar a estos últimos).CLAUSULA SÉPTIMA. 

VIGILANCIA Y CONTROL: La vigilancia y control sobre la ejecución del contrato la ejercerá: SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA , o quien haga sus veces, quien se encargara de: a) Informar al Representante Legal del 

Municipio oportunamente el incumplimiento por parte del contratista, señalando la o las obligaciones que éste 

incumpla; b) Suscribir con el contratista el acta de iniciación del contrato, dentro de los cinco (5) días siguientes 

al cumplimiento de los requisitos señalados para la ejecución del contrato; c) Requerir del contratista el 

cumplimiento del objeto contratado; d) Recibir y dar el visto bueno a lo requerido por la entidad; e) Informar al 

Representante Legal del Municipio el incumplimiento del contratista frente al pago de los aportes a los sistemas 

mencionados en el punto anterior; f) Efectuar las recomendaciones que estime convenientes para la correcta 

ejecución del contrato; g) controlar el presupuesto en la forma individualizada señalada en el presente contrato 

en la cláusula del valor. h) Proyectar el acta de liquidación del contrato, para la firma de las partes. PARAGRAFO 

PRIMERO: Será en todo caso responsabilidad del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control del 

presente contrato cualquier irregularidad o mal manejo que se le dé al presente contrato, so pena de responder 

ante el Municipio y ante las autoridades de control respectivas. i) Velar por el cumplimiento de los derechos de 

la entidad y del poder de dirección del contrato conforme lo señala el artículo 4º y 14 de la ley 80 de 1993. j) 

Acatar el Manual de Contratación e Interventoría del Municipio. CLAUSULA OCTAVA. SOLUCION A 

CONTROVERSIAS: La solución directa es el mecanismo adoptado para dirimir las diferencias suscitadas entre 

las partes, antes de someterlas a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (artículos 68 y 69 de la Ley 80 de 

1993). CLAUSULA NOVENA. INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERALES: Al presente 

contrato le son aplicables los principios de interpretación, modificación y terminación unilaterales, consagrados 

en los artículos 15 al 17 de la Ley 80 de 1993, y se podrá dar por terminado unilateralmente por incumplimiento 

del contratista o por las que señale la Ley 80 de 1.993. CLAUSULA DECIMA. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA Y SUS 

EFECTOS: Según el Artículo 18 de la Ley 80 de la 1993, la caducidad se declara cuando se presente alguno de los 

hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave 

y directa la ejecución del contrato; Al declarar la Administración Municipal la caducidad no habrá lugar a 

indemnización alguna para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades que contempla 

la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás decretos reglamentarios, y normas concordantes. CLAUSULA 

DECIMO PRIMERA. PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA pagará 

al MUNICIPIO a título de sanción pecuniaria y sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial, una suma 

igual al diez por ciento (10%) del valor del presente contrato o convenio. En caso de incumplimiento parcial el 
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MUNICIPIO podrá imponer multas sucesivas hasta por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato o convenio. 

El valor de la cláusula penal pecuniaria y multa, podrán cobrarse de acuerdo el procedimiento previsto en el 

artículo17 de la ley 1150 de 2007. PARÁGRAFO PRIMERO: El procedimiento para la imposición de multas o 

cláusula penal pecuniaria, se adelantará con plena aplicación del derecho al debido proceso (art. 29 de la 

Constitución Política) y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de2011, para lo cual una 

vez constatado por el supervisor, que el CONTRATISTA ha incurrido o está incurriendo en una o varias de las 

causales de incumplimiento, pondrá en forma inmediata en conocimiento de  aquel el hecho  y  lo requerirá  por 

escrito, para que dentro del término que se le señale,  proceda a dar las explicaciones que corresponda y 

adelante las actividades que le permitan conjurar la situación que le puso en condiciones de apremio, so pena 

de proceder a aplicar las sanciones a que hubiere lugar. CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA. INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES: Por medio de esta cláusula la contratista afirma bajo juramento que no se encuentra 

incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones previstas en la Constitución Política 

de Colombia, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y que no ha sido condenada por fallo alguno con 

responsabilidad fiscal, en detrimento del patrimonio del Estado, por parte de la Contraloría General de la 

República o alguno de sus delegados en las respectivas entidades territoriales. CLAUSULA DÉCIMO TERCERA. 

CESION: El contratista no podrá ceder todo o parte de las obligaciones que le impone o los derechos que le 

confiere el presente contrato, sin la autorización previa y escrita del Municipio. CLAUSULA DÉCIMO CUARTA. 

REGIMEN LEGAL APLICABLE: los contratos estatales se sujetaran a la Ley 80 de 1993 y en las materias no 

reguladas en dicha ley, a las disposiciones civiles y comerciales. CLAUSULA DÉCIMO QUINTO. INDEMNIDAD: será 

obligación del contratista mantener indemne al MUNICIPIO de cualquier reclamación proveniente de terceros 

que tenga como causa las actuaciones de la contratista. CLAUSULA DÉCIMO SEXTO. GARANTIA: Para cubrir 

cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir, a favor del 

MUNICIPIO, una garantía que ampare los siguientes riesgos: a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por una cuantía 

equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato y una vigencia por el plazo del contrato y cuatro 

(4) meses más. b) Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: por una cuantía 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y una vigencia Igual al plazo de ejecución del 

mismo y Tres (3) años más. c) Calidad del servicio: por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

total del contrato y una vigencia Igual al plazo de ejecución del mismo más cuatro (4) meses más. CLAUSULA 

DÉCIMO SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se perfecciona con la firma de las 

partes. Para su ejecución se requiere: a) La expedición del registro presupuestal; b) los demás requisitos exigidos 

por la Ley 80/93, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. Los gastos que ello demande serán por 

cuenta del contratista. CLAUSULA DECIMO OCTAVA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: El presente contrato será 

imputado a los rubros descritos en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 0621000978 del 24 de 

agosto de 2021. CLAUSULA DECIMO NOVENA. DOMICILIO: Para ejecutar el contrato y resolver las controversias 

que puedan surgir del mismo se tomará como domicilio contractual el Municipio de Puerto Colombia. 

Como constancia y en señal de aceptación, se firman por las partes que intervienen dos ejemplares originales 

de igual tenor y valor, en el Municipio de Puerto Colombia, el Treinta y uno  (31) de agosto del dos mil veintiuno 

(2021). 

 

 
              POR EL MUNICIPIO                                                                                            POR EL CONTRATISTA 

 

 

 

              (ORIGINAL FIRMADO)                                                                                          (ORIGINAL FIRMADO) 

        STHEFANY FREYLE RODRIGUEZ                                                                    EDDIE ENRIQUE LORA YEPES 

               Secretaria General                                                                                            Representante Legal 

                                 

          

               
PROYECTÓ: A.C.A 

REVISÓ: G.M.P 

 


