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1. INTRODUCCIÓN: 
 
El Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, estableció como deber de las 
entidades estatales el hacer, durante la etapa de planeación, el análisis del sector 
económico y de los oferentes. Este análisis nos debe permitir conocer el sector relativo 
al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de este análisis nosotros como entidad estatal dejaremos 
constancia en estos documentos que hacen parte integral del proceso. 
 
Para la Secretaría de Cultura es evidente que el sector en el cual se enmarca el 
mejoramiento físico de la infraestructura cultural de la ciudad de Cali es el sector de la 
construcción, que consta de profesionales de la construcción o empresas de la 
construcción constituidas de diferentes formas: persona natural, persona jurídica, 
grandes empresas, pequeñas empresas, consorcios, uniones temporales, SAS y todas 
aquellas modalidades que contempla la normatividad colombiana. 
 
Por otra parte, entendemos que mantenimiento es toda intervención física que se realice 
en una edificación o infraestructura para su conservación, mejoramiento o fortalecimiento, 
por ende, el sector de la construcción para nuestro entendimiento comprende todas las 
modalidades de intervención como: mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, 
reparaciones locativas, adecuaciones, mejoramientos, remodelaciones, ampliaciones, 
construcciones nuevas. 
 
La Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali adelantará el proceso de 
selección en su etapa precontractual, con el fin de recibir propuestas para lo cual formula 
públicamente convocatoria a las personas naturales o jurídicas debidamente inscritas en 
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las Cámaras de Comercio del país, que se dediquen  a la  interventoría de obras civiles   
y que cuenten con todas las autorizaciones, permisos y certificaciones legales que les 
permita desarrollar esta actividad, para que presenten sus ofertas con el fin de contratar 
“LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y 
CONTABLE PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CENTRO CULTURAL LA 
LEONERA, MANTENIMIENTO A 11 INDIVIDUOS ARBÓREOS, OBRAS CIVILES, 
ELÉCTRICAS Y MECÁNICA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA A LOS NODOS 
RURAL, ORIENTE, CENTRO, LADERA, NORTE DE LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI.”, INTERVENTORIA PARA LOS 
MANTENIMIENTO A EQUIPOS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS, TRANSPORTE 
VERTICAL Y AIRES ACONDICIONADOS DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE 
SANTIAGO DE CALI. 
 
En cuanto a la parte técnica nos compete la elaboración del presente estudio técnico y 
demás documentos de orden jurídico y financiero para la etapa precontractual, con el fin 
que la entidad adjudique y contrate con el proponente que presente la propuesta más 
favorable para la interventoría de las obras de mitigación para el centro cultural la leonera, 
mantenimiento a 11 individuos arbóreos, obras civiles, eléctricas y mecánica de la 
infraestructura física a los nodos rural, oriente, centro, ladera, norte de los equipamientos 
culturales de Santiago de Cali.    
 
      
2. NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 
 
El centro cultural la leonera en la actualidad presenta problemas de deslizamientos 
causados por el invierno torrencial que afecta al departamento razón por la cual, en el 
corregimiento se han presentado diferentes eventos extremos de escorrentía superficial 
que afectaron la zona de la edificación haciéndola vulnerable a posibles deslizamientos 
y perdidas del terreno donde se soporta la estructura. 
 
Por ello es necesario determinar el diseño de la estructura de disipación más adecuado 
para conducir el agua y evitar la erosionabilidad del terreno donde se encuentra el 
equipamiento. 
 



 
SECRETARIA DE CULTURA  

 

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LAS OBRAS DE 
MITIGACIÓN PARA EL CENTRO CULTURAL LA LEONERA, 
MANTENIMIENTO A 11 INDIVIDUOS ARBÓREOS, OBRAS 
CIVILES, ELÉCTRICAS Y MECÁNICA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA A LOS NODOS RURAL, 
ORIENTE, CENTRO, LADERA, NORTE DE LOS 
EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI.”, 
INTERVENTORIA PARA LOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS 
Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS, TRANSPORTE VERTICAL Y 
AIRES ACONDICIONADOS DE LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI. BP –  

 

 

Página 3 de 57 
 

 

Por lo anterior, se requieren de la interventoría para supervisar y garantizar la intervención 
requerida para estas modificaciones y de esta manera evitar los posibles deslizamientos 
del terreno y a su vez que no afecte la estructural mente el centro cultural.  
 
Como parte de esta interventoría también es necesario realiza la supervisión a los 
mantenimientos a 11 individuos arbóreos que se encuentran en los predios de los 
diferentes equipamientos culturales a cargo de la secretaria de cultura y requieren ser 
intervenidos ya por falta de mantenimiento causan afectaciones fiscas a los bienes 
culturales donde se encuentran, sobre todo a las cubiertas donde ocasionan 
taponamiento de canales y bajantes.  
 
Como objeto de esta interventoría también es necesario la supervisión de los 
mantenimientos a 105 equipos de climatización, 13 equipos de transporte vertical y 59 
sistemas eléctricos de los equipamientos culturales a cargo de la secretaria de cultura y 
así poder seguir prestando un buen servicio al público. 
 
Para los nodos centro, norte, oriente, ladera y rural es necesario realizar la interventoría 
a los siguientes mantenimientos; mantenimiento de mallas eslabonadas, reparación de 
humedades, aplicación de pinturas en las ventanerias, barrotes, rasqueteada, lijada y 
pinturas en los muros internos y externos, suministro e instalación de unidades 
climatizadas, suministro e instalación de cielos rasos, impermeabilización de canales y 
terrazas, mantenimiento de cubiertas en la cual incluyen limpieza, desmonte y suministro 
de tejas, instalaciones de aparatos sanitarios y los accesorios que sean necesarios, 
mantenimiento de pisos, destronque y pulida de piedras en fachadas y todo lo necesario 
para llevar a término satisfactorio la adecuación de las edificaciones siguiendo las 
actividades descritas en el presupuesto y las recomendaciones de la interventoría. Para 
poder seguir otorgándole a la comunidad la prestación de los servicios de aprendizaje y 
culturales. 
 
Dentro de los bienes inmuebles, las bibliotecas públicas y Centros Culturales se 
proyectan como un conjunto de unidades de servicios culturales y educativos 
compartiendo políticas, procedimientos y mecanismos de cooperación; en su quehacer, 
se busca potenciar la innovación y creatividad de los ciudadanos, por lo tanto es 
necesario hacer la adecuación, mantenimiento, mejoramiento y reparación de cada una 
de las Bibliotecas Públicas de Cali en bien del servicio y mejoramiento de la calidad de 
vida de las futuras generaciones de caleños. 
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3. IMPACTO Y PERTINENCIA 
 
La interventoría es la labor que cumple una función de controlar, exigir y verificar la 
ejecución y el cumplimiento del objeto, las condiciones y los términos y las 
especificaciones del contrato, celebradas por las funciones públicas dentro de los 
parámetros de costo, tiempo, calidad y legalidad, conforme a la normatividad vigente. 

Para garantizar el cumplimiento de estos principios en términos de calidad, cantidad y 
oportunidad, es necesario adoptar mecanismos de control y seguimiento a través de una 
interventoría que garantice y garantice a la entidad como responsable ante el 
cumplimiento del objeto contractual, mediante el examen sobre las exigencias legales, 
financieras (en lo contable, presupuesto y tesorería), misional y técnico. 

Los bienes culturales de Santiago de Cali, se encuentran en su mayoría ubicados en el 
casco del Centro urbano de la ciudad, algunos con más de 30 años construidos por lo 
que se debe procurar conservar su construcción y elementos que los componen. 
 
Es por esto que la Secretaría de Cultura de Cali tiene como misión intervenir los bienes 
materiales, esto se aplica a los inmuebles que deben ser conservados íntegramente. Las 
intervenciones a estos bienes están dirigidas a mantener los inmuebles en buenas 
condiciones de funcionamiento, higiene y estabilidad, detener y neutralizar el deterioro 
del mismo. 
 
Por ello es de vital e importante realizar la interventoría a estos bienes y para que no se 
cause un deterioro mayor que a lo largo de los años y la inversión para su recuperación 
sea mucho más costosa. 
 
Este año la secretaria de cultura priorizo una serie de obras de mantenimiento y 
mitigación para las bibliotecas y centros culturales a cargo de la secretaria de cultura 
como la biblioteca pública centro cultural la leonera es un edificio ubicado en el 
corregimiento de la LEONERA es un equipamiento construido en el año 2015 para cubrir 
una necesidad a la atención informativa, a niños, adolescentes, jóvenes y adultos; en 
programas de formación e iniciación artística en danza, teatro, interpretación instrumental 
pintura y culinaria.  
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Por lo tanto, la Red de bibliotecas adscrita a la secretaria de cultura de Cali, se encarga 
de implementar estrategias de promoción a la lectura y escritura, por tal motivo se diseñó 
este mobiliario acorde a los grupos poblacionales que se atenderán.  
Por lo tanto, el corregimiento ha presentado invierno en diferentes eventos extremos de 
escorrentía superficial que afectaron la zona de la edificación haciéndola vulnerable a 
posibles deslizamientos y perdidas del terreno de soporte de la estructura. 
 
También se determinará el diseño de la estructura de disipación más adecuada para 
conducir el agua y evitar la erosionabilidad del terreno. 
 
Por lo anterior, se requieren la interventoría a estas modificaciones para evitar los 
posibles deslizamientos del terreno y esto a su vez afecte la estructura o el colapso de la 
biblioteca centro cultural.  
 
Para el mantenimiento de los 10 individuos arbóreos ubicados en las distintas bibliotecas 
de la ciudad y uno en el centro cultural de Cali es necesario la interventoría adecuada 
que garantice la correcta ejecución de estas obras y mantenimientos cumpliendo con los 
protocolos de bioseguridad necesarios. 
 
En los mantenimientos que se llevaran a cabo para los equipamientos culturales que se 
encuentran en los nodos centro, norte, oriente, ladera y rural es necesario que la 
interventoría garantice las labores de mantenimiento de las obras eléctrica, mecánicas, 
como también de la obra civil velando por la seguridad y estabilidad de las edificaciones 
intervenidas.  
 
 
4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Dando cumplimiento a lo determinado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 
80 de 1993, la entidad debe, previo a la suscripción de los contratos, elaborar un estudio 
de conveniencia y oportunidad de los objetos del contrato que pretenda suscribir para 
ejecutar las funciones asignadas a la Secretaría de Cultura, y en el mismo sentido, el 
Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional", en su artículo 2.2.1.1.2.1.1., se procede 
a realizar el estudio y documentos que debe contener el contrato a suscribir. 
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La Administración Distrital de Santiago de Cali está al servicio de los intereses generales 
de los habitantes del Distrito, y se desarrolla con fundamento en los principios 
constitucionales y legales en especial, en los consagrados en el Decreto Extraordinario 
N° 411.0.20.0516 de 2016 relativos a la buena administración del Estado; el respeto por 
la juridicidad y el patrimonio público; responsabilidad en el ejercicio de la función pública; 
el restablecimiento, la materialización, la garantía y la protección de los derechos de las 
personas; la profesionalización del servicio público, la especialización sectorial y 
organizacional para la prestación de los servicios y el ejercicio de las competencias a 
cargo del Distrito y de las autoridades que integran el sector central de la Administración 
Distrital, sin perjuicio de la aplicación de lo demás principios generales y especiales que 
rigen la actividad de la Administración Pública y de los servidores públicos. 
 
De acuerdo con el Decreto Extraordinario N° 411.0.20.0516 de 2016, "Por el cual se 
determina la estructura de la administración Central y las funciones de sus 
dependencias", definir y liderar las políticas locales del desarrollo territorial, participación 
ciudadana y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios que brinda la 
Administración Distrital, en el marco de la inclusión social, la resiliencia de las 
comunidades, el respeto por el otro, la movilización de nuevos liderazgos, el apoyo a los 
procesos asociativos, la priorización de la inversión, el ejercicio de control social y el 
fortalecimiento de la democracia, la Secretaría de Cultura, tiene dentro de sus funciones,  
(Artículo 172): liderar la creación, producción, investigación, circulación y difusión de las 
manifestaciones culturales y expresiones artísticas; conservar el patrimonio cultural a 
través de su salvaguarda, protección, investigación y difusión, fomentando su apropiación 
social; coordinar el acceso y redistribución de los bienes y servicios culturales con 
oportunidades equitativas para los habitantes del Distrito de Santiago de Cali, 
promoviendo la vinculación del sector cultural al desarrollo social y económico; diseñar e 
implementar estrategias y acciones orientadas al fortalecimiento y promoción de los 
artistas caleños, especialmente los que hacen parte de los procesos y programas 
continuos del organismo; promover el acceso a la información, al conocimiento y a los 
hábitos de lectura y escritura, a través de la prestación de los servicios bibliotecarios y 
culturales; gestionar la articulación intersectorial, las alianzas estratégicas con el sector 
privado y la coordinación con los niveles departamental, regional, nacional e internacional 
para el desarrollo del sector cultural; administrar los servicios culturales y la 
infraestructura cultural del Distrito de Santiago de Cali. 
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Por lo anterior, la Secretaría de Cultura requiere contratar “LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LAS 
OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CENTRO CULTURAL LA LEONERA, 
MANTENIMIENTO A 11 INDIVIDUOS ARBÓREOS, OBRAS CIVILES, ELÉCTRICAS Y 
MECÁNICA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA A LOS NODOS RURAL, ORIENTE, 
CENTRO, LADERA, NORTE DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE SANTIAGO 
DE CALI.”, del proyecto BP-26002893 denominado “MEJORAMIENTO DE LOS 
EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE  SANTIAGO DE CALI” De conformidad con el 
presentes Estudio Técnico. 
 
 
5. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 
CENTRO CULTURAL LA LEONERA  

 
 
Edificio de dos pisos más un semisótano, construido entre el 2010 y 2015, con más de 6 
años de funcionamiento, sometido a diferentes tipos de usos como educativo, cultural, 
artístico e histórico del corregimiento. Cuenta con una superficie de 903.24 M² incluye un 
medio sótano. Cumple con múltiples funciones, entre ellas: talleres artísticos, salas de 
arte, de música, tecnológica, audiovisual, biblioteca general e infantil.  
 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL INMUEBLE 

CORREGIMIENTO La leonera 

DIRECCIÓN Vía felidia – corregimiento la leonera  

VETUSTEZ 6 años de construcción. 

ÁREAS APROXIMADAS   903.24 M² de área total de la biblioteca. 

TOTAL, PISOS Dos (2) Plantas incluidas + un (1) sótano. 

ALTURA 9.82 ML aproximadamente, más 4 ML de sótano. 
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PROPIEDAD Municipio de Santiago de Cali desde 2015 

CONFORMACIÓN 

Edificación rural Ubicada en el corregimiento la leonera, vía felidia, cuenta 
con dos (02) niveles, incluido un (1) sótano. En el edificio funciona: talleres, 
salas de música, arte, audiovisuales, bibliotecas generales e infantil, y 
oficina de atención.  
Actividades culturales: Exposiciones de la fauna y flora del corregimiento, 
historia de la misma, danza, instrumentos musicales representativos, etc. 

 
CENTRO CULTURAL NUEVO LATIR  

 
 

Información básica del Inmueble 

CIUDAD Santiago de Cali 

DIRECCIÓN CALLE 76 No.28-20 Alfonso bonilla Aragón 

ARQUITECTURA Moderna  

TOTAL, PISOS 5 pisos y 1 sótano  

PROPIEDAD Distrito de Santiago de Cali 

 

La Biblioteca Pública Municipal Centro Cultural Nuevo Latir, fue enmarcada desde una 
de las metas del Plan de Desarrollo 2008- 2011, del primer mandato de Jorge Iván 
Ospina, en su macroproyecto Ciudadelas Educativas, y se fundó el 1 de septiembre de 
2011, fecha en la cual también se vinculó a la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, en 
articulación con la Fundación Carvajal y hace parte de la Ciudadela Educativa del mismo 
nombre. Presta servicios tanto a los habitantes del sector como a la comunidad educativa 
de 1.500 estudiantes, y es la más importante Biblioteca del Oriente de la ciudad. 
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Es el edificio más alto en las comunas 13, 14, 15 y 21, y se concibió como un faro y un 
polo de desarrollo desde lo cultural y educativo, para este sector tan marginal y 
problemático por su baja condición económica. En cuanto a los servicios bibliotecarios 
se ha propiciado el encuentro con la comunidad para compartir saberes, conocerse, 
adquirir conocimientos a través de la lectura y la escritura, el arte y otras manifestaciones 
de la cultura convocando a  todas las poblaciones: primera infancia, niños y niñas, 
jóvenes, adultos, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, quienes han 
participado numerosamente en diferentes procesos gestados desde la Biblioteca. 

BIBLIOTECA EL JARDÍN  

  
 

Información básica del Inmueble 

CIUDAD Santiago de Cali 

DIRECCIÓN CALLE 27 No.39-10 El jardín  

ARQUITECTURA Moderna  

TOTAL, PISOS 2 pisos  

PROPIEDAD Distrito de Santiago de Cali 

 
 

El espacio donde hoy es la biblioteca fue inicialmente utilizado para la realización de 
talleres productivos para madres cabeza de hogar, proyecto que era financiado con 
recursos de situado fiscal, según palabras de la rectora del Colegio Bautista Betania, 
Janeth Bolaños, que a su vez perteneció al grupo de líderes que gestaron y apoyaron 
este proyecto de alcance comunitario. 
 
De este mismo grupo de líderes comunitarios nació más adelante la idea de crear una 
biblioteca en este espacio, y este proceso contó con el apoyo de la administración 



 
SECRETARIA DE CULTURA  

 

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LAS OBRAS DE 
MITIGACIÓN PARA EL CENTRO CULTURAL LA LEONERA, 
MANTENIMIENTO A 11 INDIVIDUOS ARBÓREOS, OBRAS 
CIVILES, ELÉCTRICAS Y MECÁNICA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA A LOS NODOS RURAL, 
ORIENTE, CENTRO, LADERA, NORTE DE LOS 
EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI.”, 
INTERVENTORIA PARA LOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS 
Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS, TRANSPORTE VERTICAL Y 
AIRES ACONDICIONADOS DE LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI. BP –  
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municipal bajo el mandato del alcalde John Maro Rodríguez, la Secretaria de Cultura y 
Turismo de Cali de la época, la Red de Bibliotecas Públicas de Cali y la Fundación 
Carvajal. 
 
En el año 2014 gracias a una estrategia de la Presidencia de la República y el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), en el marco del Plan 
Vive Digital, se ejecutó el proceso de instalación de un Punto Vive Digital en la Biblioteca 
Pública Municipal El Jardín, para ofrecer un punto de acceso público a las tecnologías 
de la información y la comunicación a los habitantes de este sector. Desde ese entonces 
se articula la tecnología a los procesos de la biblioteca, posibilitando la ampliación de los 
servicios bibliotecarios, y el fortalecimiento de alianzas con instituciones y 
organizaciones de la comunidad. 

 
CENTRO CULTURAL COMUNA 1 

 
 

nformación básica del Inmueble 

CIUDAD Santiago de Cali 

DIRECCIÓN AVENIDA 5 A OESTE No. 44-69 - Vista 
hermosa   

ARQUITECTURA Moderna  

TOTAL, PISOS 2 pisos  

PROPIEDAD Distrito de Santiago de Cali 

 
 

El Centro Cultural de la Comuna 1 es el resultado de los esfuerzos de varios líderes del 
barrio Vista Hermosa entre los que se destaca el presidente de la Junta de Acción 



 
SECRETARIA DE CULTURA  

 

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LAS OBRAS DE 
MITIGACIÓN PARA EL CENTRO CULTURAL LA LEONERA, 
MANTENIMIENTO A 11 INDIVIDUOS ARBÓREOS, OBRAS 
CIVILES, ELÉCTRICAS Y MECÁNICA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA A LOS NODOS RURAL, 
ORIENTE, CENTRO, LADERA, NORTE DE LOS 
EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI.”, 
INTERVENTORIA PARA LOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS 
Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS, TRANSPORTE VERTICAL Y 
AIRES ACONDICIONADOS DE LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI. BP –  
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Comunal, Carlos Alfredo Orbes, quien lideró un consenso comunitario para solicitar la 
construcción de la biblioteca pública en un terreno del municipio gestionado años atrás, 
y en donde se había pensado inicialmente construir un polideportivo. De esta manera, el 
alcalde de ese entonces, Ricardo Cobo Lloreda, inició la construcción de la biblioteca en 
el año 2000, y fue inaugurada el 22 de diciembre de ese mismo año. Para el 1 de febrero 
de 2001 se inicia la prestación de sus servicios bibliotecarios y desde su apertura hace 
parte de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali. 

Entre sus programas inicialmente se puede resaltar la ejecución del proyecto Servicios 
integrados para jóvenes, auspiciado por el programa presidencial “Colombia Joven” y 
financiado por el Banco Mundial, que permitió la creación de varios grupos juveniles para 
el fortalecimiento de las expresiones artísticas y comunitarias como: Grutespa (teatro), 
Grafo (comunicaciones), Mambologia (baile), Malicia (proyección audiovisual) y Vacko´s 
(música), los cuales dinamizaron las actividades culturales de la biblioteca por 7 años 
aproximadamente y se convirtieron en grupos representativos a nivel de la comuna y la 
ciudad. 

Entre los años 2013 y 2014 con la llegada del Punto Vive Digital, la biblioteca cambió su 
infraestructura, remodelando la fachada, la distribución de los espacios físicos, el 
mobiliario y equipos tecnológicos, y por ende, se abrieron nuevos servicios como: acceso 
a internet, vídeo juegos, gobierno en línea, alfabetización informacional, entre otros.   

Para el año 2015, de nuevo se realizan adecuaciones para el beneficio de la comunidad 
y se inició la ampliación de la biblioteca por medio de la estrategia TIOS, la cual 
contempló la construcción de un salón de artes, el cual vino a reforzar las dinámicas 
culturales y artísticas, permitiendo la realización permanente de exposiciones, 
proyección de cine, ensayos de grupos y reuniones comunitarias, que sin duda han 
generado mayor sentido de pertenencia en esta biblioteca. 

CENTRO CULTURAL COMUNA 20  
 

 



 
SECRETARIA DE CULTURA  

 

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LAS OBRAS DE 
MITIGACIÓN PARA EL CENTRO CULTURAL LA LEONERA, 
MANTENIMIENTO A 11 INDIVIDUOS ARBÓREOS, OBRAS 
CIVILES, ELÉCTRICAS Y MECÁNICA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA A LOS NODOS RURAL, 
ORIENTE, CENTRO, LADERA, NORTE DE LOS 
EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI.”, 
INTERVENTORIA PARA LOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS 
Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS, TRANSPORTE VERTICAL Y 
AIRES ACONDICIONADOS DE LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI. BP –  
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Información básica del Inmueble 

CIUDAD Santiago de Cali 

DIRECCIÓN CARRERA 54 OESTE No.10-28- Brisas 
de mayo   

ARQUITECTURA Moderna  

TOTAL, PISOS 2 pisos  

PROPIEDAD Distrito de Santiago de Cali 

 
Esta Biblioteca fue inaugurada el 16 de Julio del año 2000, durante el mandato del 
alcalde de la ciudad, Ricardo Cobo Lloreda, y como resultado de la gestión de la 
comunidad de este sector liderada en especial por María Aurora Castro y Eduardo 
Aragón Sinisterra, cuya idea era que el espacio permitiera el desarrollo de diferentes 
manifestaciones artísticas, en especial el baile. 

Es así como a medida que los jóvenes se tomaban el lugar, fueron llegando otras 
poblaciones con necesidades culturales específicas y a demandar del espacio otro tipo 
de servicios entre ellos el bibliotecario. Para el año 2001 la Secretaría de Cultura y 
Turismo, dota el espacio con material bibliográfico y realiza adecuaciones en el mobiliario 
para brindar ambientes propicios para actividades con la niñez y la primera infancia, al 
igual que se continúa apoyando a los jóvenes vinculados a las expresiones dancística en 
especial la salsa. Una vez consolidada la Red de Bibliotecas Públicas, este espacio 
cultural se articula a ella, y se inicia todo un proceso para el fortalecimiento del aspecto 
bibliotecario dentro de la gestión cultural hasta el momento desarrollada. 

En el año 2013 esta Biblioteca es elegida por MINTIC, para poner en servicio un Punto 
Vive Digital, el cual es inaugurado en el año 2015, para fortalecer el servicio de acceso 
a internet y la alfabetización informacional. Es de destacar también que este espacio 
bibliotecario se ha caracterizado por el posicionamiento de sus proyectos de fomento a 
la lectura y la escritura para diversos grupos etarios, entre los que se destacan: Pin uno, 
pin dos, leyendo mamá y yo, para la primera infancia; Jugando y roboteando aprendo, 
para niños, niñas y adolescentes; Dulces lecturas: tejiendo en Red los saberes 
ancestrales, para adultos mayores; y el Bibliomaker Lab de creación e innovación 
comunitaria, que incorpora varios grupos poblacionales y trabaja la robótica, el 
emprendimiento y los medios audiovisuales. 



 
SECRETARIA DE CULTURA  

 

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LAS OBRAS DE 
MITIGACIÓN PARA EL CENTRO CULTURAL LA LEONERA, 
MANTENIMIENTO A 11 INDIVIDUOS ARBÓREOS, OBRAS 
CIVILES, ELÉCTRICAS Y MECÁNICA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA A LOS NODOS RURAL, 
ORIENTE, CENTRO, LADERA, NORTE DE LOS 
EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI.”, 
INTERVENTORIA PARA LOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS 
Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS, TRANSPORTE VERTICAL Y 
AIRES ACONDICIONADOS DE LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI. BP –  
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Entre los logros de esta Biblioteca Pública están, el ser la primera a nivel nacional en 
implementar un laboratorio de fabricación de objetos físicos de carácter comunitario, y 
además ser referente en la implementación de servicios bibliotecarios innovadores, que 
han permitido llevar estas iniciativas a escenarios nacionales e internacionales. Como 
resultado en el año 2017 la Biblioteca fue seleccionada por la Red Nacional de 
Bibliotecas en el marco del IV Premio Daniel Samper Ortega, como una de las mejores 
bibliotecas de excelencia a nivel nacional, por sus procesos comunitarios e innovadores. 

Paralelamente a la destacada labor bibliotecaria también se ha tenido logros importantes 
en la infraestructura, y con la gestión de recursos a través del programa TIOS se logra 
en el año 2018 la ampliación de la Biblioteca Pública Centro Cultural de la Comuna 20, 
lo que permitió ampliar la capacidad de los espacios para mejorar de manera 
contundente la prestación de los diferentes servicios bibliotecarios que se brinda a esta 
comunidad.  

 
CENTRO CULTURAL TEATRINO LA UNIÓN - LA UNIÓN DE VIVIENDA POPULAR  

  
 

Información básica del Inmueble 

CIUDAD Santiago de Cali 

DIRECCIÓN CARRERA 41H No. 38-75 La unión    

ARQUITECTURA Moderna  

TOTAL, PISOS 2 pisos  

PROPIEDAD Distrito de Santiago de Cali 

 
La estructura diseñada en un  espacio que puede  albergar a 280 personas 
cómodamente sentadas,  está dotada de silletería de lujo, mezanine y palcos, tramoyas 
automáticas, luces de ambientación e iluminación digital, todo direccionado desde una 



 
SECRETARIA DE CULTURA  

 

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LAS OBRAS DE 
MITIGACIÓN PARA EL CENTRO CULTURAL LA LEONERA, 
MANTENIMIENTO A 11 INDIVIDUOS ARBÓREOS, OBRAS 
CIVILES, ELÉCTRICAS Y MECÁNICA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA A LOS NODOS RURAL, 
ORIENTE, CENTRO, LADERA, NORTE DE LOS 
EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI.”, 
INTERVENTORIA PARA LOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS 
Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS, TRANSPORTE VERTICAL Y 
AIRES ACONDICIONADOS DE LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI. BP –  
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cabina que controla electrónicamente los sistemas de audio luces y video, además un 
amplio escenario, zona para artistas y oficinas para los encargados de la administración. 
 
“Este Centro de Emprendimiento Cultural para la comuna 16, que tuvo una inversión de 
$1.000 millones de pesos, se ha entregado a la comunidad de este sector, con un 
importante diseño acústico y de conservación de la temperatura, pues aunque no tenga 
aire acondicionado la estructura permanece constantemente fresca”, señaló el alcalde 
de Cali Jorge Iván Ospina Gómez. 
 
Igualmente, el primer mandatario de los caleños, le dio el verdadero sentido a esta obra, 
pues para él, "más que una instalación moderna es la oportunidad de crear espacios 
diferentes a la violencia, generando escenarios culturales y participando de este tipo de 
actividades, podemos rescatar ese amor por nuestra ciudad, porque Cali es una ciudad 
colorida, en donde confluye el negro, el blanco y el mestizo. Si somos conscientes de 
ese amor por lo nuestro, entre todos trabajaremos para construir la Cali que queremos”, 
concluyó el burgomaestre. 
 
Esta obra ubicada en la Carrera 41 H # 38 – 75,  en el Barrio Unión de Vivienda Popular, 
fue construida con recursos del Municipio y del situado fiscal y formará parte de la red de 
teatros que tiene el municipio. 
 
Este Centro de Emprendimiento Cultural de la comuna 16, se suma al entregado en la 
comuna 13 que demuestra que la administración Ospina Gómez trabaja por la cultura y 
el bienestar de los caleños. 

 
CENTRO CULTURAL DE CALI  

  
 

Información básica del Inmueble 



 
SECRETARIA DE CULTURA  

 

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LAS OBRAS DE 
MITIGACIÓN PARA EL CENTRO CULTURAL LA LEONERA, 
MANTENIMIENTO A 11 INDIVIDUOS ARBÓREOS, OBRAS 
CIVILES, ELÉCTRICAS Y MECÁNICA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA A LOS NODOS RURAL, 
ORIENTE, CENTRO, LADERA, NORTE DE LOS 
EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI.”, 
INTERVENTORIA PARA LOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS 
Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS, TRANSPORTE VERTICAL Y 
AIRES ACONDICIONADOS DE LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI. BP –  
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CIUDAD Santiago de Cali 

DIRECCIÓN Carrera 5ª No 6 - 05. - La merced  

ARQUITECTURA Estilo ciudadela mudéjar con castillo 

medieval  

TOTAL, PISOS Tres (3) Plantas incluidas + dos (2) 
sótanos. 

PROPIEDAD Distrito de Santiago de Cali 

 
El Centro Cultural de Cali, una de las más importantes edificaciones de Arquitectura 
contemporánea, construida aproximadamente 30 años en una de las manzanas más 
representativas del Centro Cultural de Cali (declarada bien de interés Cultural del 
ámbito Municipal propuesto Nacional – Nivel 1 Conservación integral) proyectada 
por un connotado grupo de Arquitectos colombianos, bajo la dirección del Arquitecto 
Rogelio Salmona. 
 
Este bien patrimonial Se encuentra ubicada frente al Teatro Municipal Enrique 
Buenaventura, cuenta con cinco (05) niveles, incluido dos (2) sótanos. En el edificio 
funciona: oficinas de la Secretaría de Cultura, el archivo histórico de la ciudad, Videoteca, 
Audio teca, Salas de arte y cultura, Auditorio, Salón Madera, Salón Oval, Sala de Juntas, 
Archivo histórico de Cali, Sala Jorge Luis Borges, Biblioteca infantil, la UAESPM, 
Empréstito de Educación.   
 
Actividades culturales: Festival internacional de poesía, Festival internacional de cine de 
Cali, Festival de Música del Pacifico Petronio Álvarez. Festival de Cine, Festival de Salsa 
entre otros. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA LA BUITRERA 



 
SECRETARIA DE CULTURA  

 

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LAS OBRAS DE 
MITIGACIÓN PARA EL CENTRO CULTURAL LA LEONERA, 
MANTENIMIENTO A 11 INDIVIDUOS ARBÓREOS, OBRAS 
CIVILES, ELÉCTRICAS Y MECÁNICA DE LA 
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EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI.”, 
INTERVENTORIA PARA LOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS 
Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS, TRANSPORTE VERTICAL Y 
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CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI. BP –  
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Edificio de un nivel en donde actualmente la biblioteca funciona en una casa, La biblioteca 
abrió sus puertas a la comunidad en el año 2000.  
Con más de 21 años de funcionamiento, sometido a diferentes tipos de usos como 
educativo, cultural, artístico, lecto-escritura, internet, biblioteca general, sala de sistemas, 
sala múltiple, entre otros. Cuenta con una superficie de 99.68 M².  

 
INFORMACIÓN BÁSICA DEL INMUEBLE 

CIUDAD Cali. 

DIRECCIÓN cabecera del corregimiento la buitrera. 

VETUSTEZ 21 años de construcción. 
ÁREAS APROXIMADAS   99.68 M² de área total de la biblioteca. 

TOTAL, PISOS Un piso (1). 

ALTURA 
4.00 ML aproximadamente bloque de un 
solo nivel ubicada en el segundo piso. 

PROPIEDAD Municipio de Santiago de Cali desde 2001 

CONFORMACIÓN 

Edificación rural Ubicada en la cabecera del corregimiento la 
buitrera, con un (01) bloque de un solo nivel. En el edificio 
funciona: sala de lectura, sala de sistemas, sala múltiple y 
baños.  

 



 
SECRETARIA DE CULTURA  

 

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LAS OBRAS DE 
MITIGACIÓN PARA EL CENTRO CULTURAL LA LEONERA, 
MANTENIMIENTO A 11 INDIVIDUOS ARBÓREOS, OBRAS 
CIVILES, ELÉCTRICAS Y MECÁNICA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA A LOS NODOS RURAL, 
ORIENTE, CENTRO, LADERA, NORTE DE LOS 
EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI.”, 
INTERVENTORIA PARA LOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS 
Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS, TRANSPORTE VERTICAL Y 
AIRES ACONDICIONADOS DE LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI. BP –  
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 BIBLIOTECA PÚBLICA LOS ANDES 

 
 
Edificio de un nivel en donde actualmente la biblioteca funciona en una casa, La biblioteca 
abrió sus puertas a la comunidad el 15 de diciembre en el año 1998.  
Con más de 23 años de funcionamiento, sometido a diferentes tipos de usos como 
promoción de lectura, escritura y expresión oral, entre otros. Cuenta con una superficie 
de 50.00 M².  

 
INFORMACIÓN BÁSICA DEL INMUEBLE 

CIUDAD Cali. 

DIRECCIÓN corregimiento de los andes. 

VETUSTEZ 23 años de construcción. 
ÁREAS APROXIMADAS   50.00 M² de área total de la biblioteca. 

TOTAL, PISOS Un piso (1). 

ALTURA 
4.00 ML aproximadamente bloque de un 
solo nivel. 

PROPIEDAD Municipio de Santiago de Cali desde 2001 

CONFORMACIÓN 
Edificación rural Ubicada en el corregimiento de los andes, con 
un (01) bloque de un solo nivel. En el edificio funciona: sala 
general.  

 



 
SECRETARIA DE CULTURA  

 

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LAS OBRAS DE 
MITIGACIÓN PARA EL CENTRO CULTURAL LA LEONERA, 
MANTENIMIENTO A 11 INDIVIDUOS ARBÓREOS, OBRAS 
CIVILES, ELÉCTRICAS Y MECÁNICA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA A LOS NODOS RURAL, 
ORIENTE, CENTRO, LADERA, NORTE DE LOS 
EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI.”, 
INTERVENTORIA PARA LOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS 
Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS, TRANSPORTE VERTICAL Y 
AIRES ACONDICIONADOS DE LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI. BP –  
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BIBLIOTECA PÚBLICA FELIDIA 

 
 

Edificio de dos niveles en donde actualmente la biblioteca funciona en el segundo piso, 
La biblioteca abrió sus puertas a la comunidad el 01 de octubre del 1998.  
con más de 22 años de funcionamiento, sometido a diferentes tipos de usos como dos 
salas de lectura, audiovisuales, entre otros. Cuenta con una superficie de 97.55 M².  

 
INFORMACIÓN BÁSICA DEL INMUEBLE 

CIUDAD Cali. 

DIRECCIÓN corregimiento de felidia. 

VETUSTEZ 22 años de construcción. 
ÁREAS APROXIMADAS   97.55 M² de área total de la biblioteca. 

TOTAL PISOS Un piso (1). 

ALTURA 
4.00 ML aproximadamente bloque de un 
solo nivel. 

PROPIEDAD Municipio de Santiago de Cali desde 1998 

CONFORMACIÓN 
Edificación rural Ubicada en el corregimiento de felidia, con un 
(01) bloque de un solo nivel. En el edificio funciona: dos salas 
de lectura y audiovisuales.  

 
 



 
SECRETARIA DE CULTURA  

 

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LAS OBRAS DE 
MITIGACIÓN PARA EL CENTRO CULTURAL LA LEONERA, 
MANTENIMIENTO A 11 INDIVIDUOS ARBÓREOS, OBRAS 
CIVILES, ELÉCTRICAS Y MECÁNICA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA A LOS NODOS RURAL, 
ORIENTE, CENTRO, LADERA, NORTE DE LOS 
EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI.”, 
INTERVENTORIA PARA LOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS 
Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS, TRANSPORTE VERTICAL Y 
AIRES ACONDICIONADOS DE LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI. BP –  

 

 

Página 19 de 57 
 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA EL SALADITO 

 
 
Edificio de dos niveles en donde actualmente la biblioteca funciona en el primer piso, La 
biblioteca abrió sus puertas a la comunidad el 14 de marzo del 2004.  
con más de 16 años de funcionamiento, sometido a diferentes tipos de usos como sala 
de lectura, entre otros. Cuenta con una superficie de 35.41 M².  

 
INFORMACIÓN BÁSICA DEL INMUEBLE 

CIUDAD Cali. 

DIRECCIÓN corregimiento el saladito. 

VETUSTEZ 16 años de construcción. 
ÁREAS APROXIMADAS   35.41 M² de área total de la biblioteca. 

TOTAL PISOS Un piso (1). 

ALTURA 
3.00 ML aproximadamente bloque de un 
solo nivel. 

PROPIEDAD Municipio de Santiago de Cali desde 1998 

CONFORMACIÓN 
Edificación rural Ubicada en el corregimiento el saladito, con 
un (01) bloque de un solo nivel. En el edificio funciona: sala de 
lectura.  
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CENTRO DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL COMUNA 13 

  
Edificio de dos niveles con terrazas de acceso y zonas de estar al aire libre, El Centro de 
Emprendimiento Cultural fue inaugurado el sábado 31 de Julio del año 2010.  
Con más de 10 años de funcionamiento, sometido a diferentes tipos de usos como aula 
múltiple, audiovisuales, biblioteca general, entre otros. Cuenta con una superficie de 
538.83 M². 
 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL INMUEBLE 
CIUDAD Cali. 

DIRECCIÓN Carrera 28d # 70-91. 

VETUSTEZ 10 años de construcción. 
ÁREAS APROXIMADAS   538.83 M² de área total de la biblioteca. 

TOTAL PISOS 
Dos pisos (2) más terrazas de 
esparcimiento. 

ALTURA 
10.00 ML aproximadamente bloque de dos 
niveles. 

PROPIEDAD Municipio de Santiago de Cali desde 2010. 

CONFORMACIÓN 
Edificación urbana Ubicada en la ciudad de Cali, Carrera 28d 
# 70-91, con un (01) bloque de dos niveles. En el edificio 
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funciona: aula múltiple, audiovisuales, biblioteca general, entre 
otros.  

 
La Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali está al servicio de los intereses 
generales de los habitantes del Distrito y los corregimientos, y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, 
economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, 
polivalencia e interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de lo demás 
principios generales y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública y de 
los servidores públicos. 
 

BIBLIOTECA PUBLICA SAN NICOLAS COMUNA 3 

 
 

Edificio de dos niveles en donde actualmente la biblioteca funciona en el segundo piso, 
La biblioteca abrió sus puertas a la comunidad el 10 de octubre del 2006.  
con más de 14 años de funcionamiento, sometido a diferentes tipos de usos como 
educativo, cultural, artístico, lecto-escritura, internet, biblioteca general, sala infantil, entre 
otros. Cuenta con una superficie de 95.77 M².  
 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL INMUEBLE 
CIUDAD Cali. 

DIRECCIÓN Calle 20 # 5-63 2do piso. 

VETUSTEZ 14 años de construcción. 
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ÁREAS APROXIMADAS   95.77 M² de área total de la biblioteca. 

TOTAL PISOS Un piso (1). 

ALTURA 
4.00 ML aproximadamente bloque de un 
solo nivel ubicada en el segundo piso. 

PROPIEDAD Municipio de Santiago de Cali desde 2006 

CONFORMACIÓN 

Edificación rural Ubicada en la ciudad de cali, Calle 20 # 5-63 
2do piso, con un (01) bloque de un solo nivel. En el edificio 
funciona: sala infantil, sala de consulta, material lúdico, 
desarrollo comunitario, bibliotecas generales y oficina de 
atención.  

 
BIBLIOTECA PUBLICA SAN MARINO COMUNA 7 

 
Edificio de dos niveles en donde manejan espacios a doble altura para otorgarle espacios 
más agradables y de frescura, En el año 2018 la Biblioteca fue trasladada a una nueva 
sede con una infraestructura más amplia que permite mejores condiciones para la 
prestación de los servicios bibliotecarios.  
con más de 3 años de funcionamiento en la nueva sede, sometido a diferentes tipos de 
usos como educativo, cultural, artístico, lecto-escritura, internet, biblioteca general, sala 
infantil, entre otros. Cuenta con una superficie de 270.17 M².  
 
 
5.1. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA CONTRATACIÓN 
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La biblioteca pública centro cultural la leonera cuenta con distintas actividades culturales, 
educativas, temáticas, etc. En lo cual está sobre una zona con bastantes curvas de nivel 
de forma descendente o en menos palabras sobre un talud el cual está cediendo por las 
lluvias torrenciales ocasionales en el invierno concurrentes en el corregimiento, por lo 
tanto se deben de realizar, unas obras de reforzamiento estructural sobre el terreno por 
medio de pilotes para asegurar este y de este modo dejar la estabilidad de la biblioteca, 
también se propone la adecuación de un canal disipador para conducir el agua y evitar 
más erosionabilidad del terreno. 
 
Las bibliotecas y centros culturales del distrito de Santiago de Cali cuentan con una 
infraestructura  física, que  en su mayoría está acompañada  con elementos naturales o 
individuos arbóreos, los cuales necesitan una serie de atenciones y mantenimientos para 
garantizar las buenas condiciones de las instalaciones  de las bibliotecas y centros 
culturales donde se encuentran estos individuos ya que son causantes de crecimiento 
excesivo en sus ramas las cuales en temporadas de lluvia causan a afectaciones a la 
infraestructura como: obstrucción de hojas en sifones y cubiertas causando daños e 
inundaciones, crecimiento de raíces causantes de levantamiento de pisos y perdida de 
estabilidad estructural también es necesario realizar les mantenimientos por invasión de 
hongos o malezas causantes de derivo que puede causar graves daños tanto a la 
infraestructura como a las personas que transitan o visitan las instalaciones. 
 
Los equipamientos que se encuentran e los NODOS descritos en el presente estudios 
tecnico, cuenta con distintas actividades culturales, educativas, temáticas, etc. En lo cual 
están ubicadas en la ciudad de Cali y sus alrededores, en donde actualmente las 
edificaciones están presentando deterioro en los acabados de su infraestructura física 
para ello es necesaria del mantenimiento de mallas eslabonadas, reparación de 
humedades, aplicación de pinturas en las ventanearías, barrotes, rasqueteada, lijada y 
pinturas en los muros internos y externos, suministro e instalación de unidades 
climatizadas, suministro e instalación de cielos rasos, impermeabilización de canales y 
terrazas, mantenimiento de cubiertas en la cual incluyen limpieza, desmonte y suministro 
de tejas, instalaciones de aparatos sanitarios y los accesorios que sean necesarios, 
mantenimiento de pisos, destronque y pulida de piedras en fachadas, para así brindar 
seguridad a la infraestructura cultural, adicionalmente se requieren realizar 
mantenimiento a las instalaciones y puntos electritos, sistemas de climatización y 
mantenimiento  a los transportes vertical donde se encuentren ubicados. 
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En virtud de las funciones que son propias de la Secretaría de Cultura, tanto desde el 
punto de vista misional como de gestión, se requiere apoyar y acompañar los diferentes 
procesos que adelanta la entidad para su normal funcionamiento. 
 
 
5.2. POBLACIÓN BENEFICIADA 
 
La población objeto de esta contratación son los nodos rurales, oriente, centro, ladera y 
norte con una población beneficiada de 2.252.616. 
 
 
5.3. LOGROS ALCANZADOS 
 
Mantener en perfecto estado toda la infraestructura pública a cargo de la secretaria de 
cultura garantizando la lecto-escritura y todas las actividades lúdicas que se presentan 
en estos espacios. 
 
6. METAS PLAN DE DESARROLLO CALI UNIDA POR LA VIDA  
 
ARTÍCULO 11: Dimensión 2. Cali, Solidaria por la Vida. 
La experiencia del aislamiento social en el marco de la pandemia 2020, sin antecedentes 
en la historia del planeta, nos plantea la necesidad de afianzar nuevas formas de vida 
individual y colectiva, con base en el principio del autocuidado y el cuidado mutuo. 
 
Las reacciones de solidaridad y de trabajo colaborativo que se develan en el 
distanciamiento social, señalan la extraordinaria dependencia mutua de nuestras familias 
y comunidades, mostrando cómo los modos de la acción social integradora, en medio de 
los distanciamientos, puede diseñar soluciones a los problemas sociales desde el 
reconocimiento de las experiencias concretas y particulares de las personas. 
 
En ese sentido, esta dimensión se orienta hacia la solidaridad, la inclusión social y cultural 
desde el enfoque de derechos, del desarrollo humano y de la ética Inter especie y 
protección de los seres sintientes. Propone para ello, el accionar conjunto y colaborativo 
desde la perspectiva de la reconciliación, la equidad de género, de diálogo entre 
generaciones y el reconocimiento étnico. Así mismo, el fortalecimiento de la seguridad 
social y la digitalización del Distrito constituyen elementos prioritarios para la 
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configuración de un Distrito Especial democrático, con una ciudadanía comprometida con 
la vida digna individual y colectiva. 
 
Objetivo General: Esta dimensión tiene como objetivo general potenciar una sociedad 
incluyente, de acción solidaria y cooperativa para la diversidad y la vida, desde un 
enfoque de reconciliación, garantía de derechos y equidad de género, de diálogo entre 
generaciones y reconocimiento diverso; desde su interconexión y garantía con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, el marco jurídico nacional e internacional de derechos 
humanos y los retos contemporáneos que nos plantea la Nueva Agenda Urbana. 
 
205 línea estratégica: Cali Corazón de las Culturas 
 
Santiago de Cali, nuestra Casa Común, está conformada por distintas culturas, diversos 
actores, elementos, dinámicas y procesos que han construido la Cali que habitamos. En 
este sentido, se reconoce que esa diversidad debe ser promovida, protegida y escuchada 
para que, como ciudadanos, podamos participar de la vida cultural, explorar nuestras 
potencialidades creativas, transformar nuestro entorno a partir del respeto, 
reconocimiento y valoración que hacemos de nosotros como caleños y caleñas. Son las 
personas y los colectivos en ejercicio de sus libertades los que construyen y dinamizan 
el territorio. 
 
Sentirnos caleños debe hacernos reflexionar sobre lo que más le conviene a Cali como 
nuestra Casa Común. Esto quiere decir que debemos pensarnos y decidir sobre el curso 
del desarrollo cultural como fin de la gestión y la planeación pública de la cultura para 
nuestro territorio, la promoción y apoyo de nuestra creatividad, el reconocimiento de 
nuestras identidades y nuestra diversidad, la movilización como sociedad para construir 
la vida cultural, transformar nuestro contexto con base en el encuentro, la participación y 
la concertación de nuestras expectativas. Decidir sobre nuestras demandas culturales 
como caleños y caleñas. 
 
Lo anterior requiere la participación de todos, en especial de los actores del sector 
cultural, con el ánimo de materializar la gobernanza democrática en un marco de 
convivencia pacífica, buscando se fomente el respeto, el diálogo y el aprendizaje mutuo 
entre grupos culturales; a la vez que se apoyen formas de intercambio y cooperación 
igualitarias entre culturas, aceptando la legitimidad de las distintas maneras de concebir 
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la vida que se quiere llevar como comunidad, es decir, el respeto real de las libertades 
que desarrollamos como comunidad caleña. 
 
Objetivo Estratégico: Promover las propuestas culturales presentes en Santiago de Cali 
de manera planificada, articulada y coordinada, para generar las condiciones y 
mecanismos que permitan el desarrollo cultural de la Cali que queremos. Igualmente, se 
busca fomentar la protección y salvaguarda de la memoria, la identidad, las 
manifestaciones que de manera permanente circulan y se construyen en el territorio. 
 
203008 programa: Equipamientos para el Desarrollo y el Bienestar 
 
Este programa se encamina al mejoramiento de la calidad y suficiencia de la 
infraestructura física, tecnológica y de mobiliario en el territorio, aportando a la mejora de 
la prestación de los servicios, mediante el mantenimiento preventivo y correctivo a las 
edificaciones, las mejoras físicas y la protección de la inversión patrimonial de los edificios 
del Distrito Santiago de Cali, conservando y prolongando la vida útil de la infraestructura 
de los equipamientos sociales, deportivos, culturales y Centros de Administración Local 
Integrada de acuerdo al desarrollo en escala y las necesidades dotacionales de la 
comunidad. 
Objetivo. 

 Fortalecer la infraestructura de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud 

 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a las edificaciones del Distrito. 

 Mantener, adecuar y dotar la infraestructura física de los equipamientos sociales 
y de los CALI. 

 Construir, mantener y adecuar equipamientos deportivos, culturales, 
comunitarios y educativos. 

 Proyecto Movilizador: 

 Centro de Alto Rendimiento 
 

No.  
INDICADOR DEL 

PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA  

LINEA 
BASE 
2019 

META 
ORGANISMO 

RESPONSABLE  
ODS 

7 
Equipamientos 
culturales del Distrito 
con diseñados, con 

Numero  49 54 
secretaria de 
cultura  

11 
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mantenimiento, 
construidos, 
adecuados, mejorados 
o dotación 

 
 
7. POBLACIÓN A IMPACTAR  
 
La población objeto de esta contratación son en especiales los nodos rurales, oriente, 
centro, ladera y norte del distrito de Santiago de Cali; por los sectores culturales y 
bibliotecarios por el alto flujo de visitantes que convergen a estas bibliotecas. 
 
UBICACIÓN 
POR 
COMUNAS / 
CORREGIMIE
NTOS 

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA 
DETALLE 

POBLACION  
CANTIDAD 

POBLACIÓN 

Santiago de 
Cali 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,1
8,19,20,21,22 CORREGIMIENTOS: Pance, 

La Buitrera, El Saladito, Felidia, El 
Hormiguero, Golondrinas, Montebello, 

Navarro, Pichinde, Villacarmelo, La Castilla, 
La Elvira, La Leonera, La paz, los Andes 

0 a 14 años 
494.414 

15 a 19 años 
179.421 

20 a 59 años 
1.272.168 

Mayor de 60 años 
(Adultos Mayor) 

306.613 

 TOTAL 
TOTAL, DE LA 
POBLACION 

2.252.616 

    

 
 
8.OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 
El Distrito Santiago de Cali – Secretaria de Cultura requiere contratar “LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y 
CONTABLE PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CENTRO CULTURAL LA 
LEONERA, MANTENIMIENTO A 11 INDIVIDUOS ARBÓREOS, OBRAS CIVILES, 
ELÉCTRICAS Y MECÁNICA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA A LOS NODOS 
RURAL, ORIENTE, CENTRO, LADERA, NORTE DE LOS EQUIPAMIENTOS 



 
SECRETARIA DE CULTURA  

 

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LAS OBRAS DE 
MITIGACIÓN PARA EL CENTRO CULTURAL LA LEONERA, 
MANTENIMIENTO A 11 INDIVIDUOS ARBÓREOS, OBRAS 
CIVILES, ELÉCTRICAS Y MECÁNICA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA A LOS NODOS RURAL, 
ORIENTE, CENTRO, LADERA, NORTE DE LOS 
EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI.”, 
INTERVENTORIA PARA LOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS 
Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS, TRANSPORTE VERTICAL Y 
AIRES ACONDICIONADOS DE LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI. BP –  

 

 

Página 28 de 57 
 

 

CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI.”, del proyecto BP-26002893 denominado 
“MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE  SANTIAGO DE CALI” 
INTERVENTORIA PARA LOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS Y ELEMENTOS 
ELÉCTRICOS, TRANSPORTE VERTICAL Y AIRES ACONDICIONADOS DE LOS 
EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI. BP – 26002893De 
conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en los estudios técnicos 
 
 
8.1 ALCANCE DEL OBJETO 
 
Realizar la interventoría consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, jurídico, ambiental de los siguientes proyectos de obra: 
 

1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y 
CONTABLE PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CENTRO 
CULTURAL LA LEONERA. BP – 26002893. 

 
2. INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO A 11 INDIVIDUOS ARBÓREOS 

UBICADOS EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI. BP – 26002893. 

 
3. INTERVENTORIA A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS NODOS 

RURAL, ORIENTE, CENTRO, LADERA, NORTE DEL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI. BP – 26002893. 

 
4. INTERVENTORIA PARA LOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS Y 

ELEMENTOS ELÉCTRICOS, TRANSPORTE VERTICAL Y AIRES 
ACONDICIONADOS DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE 
SANTIAGO DE CALI. BP – 26002893. 

 
Para el correcto seguimiento de la ejecución del contrato de interventoría, se debe tener 
en cuenta las obligaciones generales y especificaciones técnicas contempladas en los 
estudios técnicos de los contratos principales objeto de este proceso. 
 
Adicionalmente, tanto el proponente que resulte favorecido del presente proceso de 
interventoría debe conocer las especificaciones técnicas contempladas en el contrato de 
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obra o de estudios y debe garantizarle a la secretaria de Cultura el cumplimiento de las 
normas de Bio seguridad estipuladas en el decreto 593 y resolución 666 del 24 de abril 
de 2020 y el cumplimiento del SG-SST 
 
 
9. PLAZO  
 
El plazo de ejecución será de tres (3) meses o el 15 de diciembre o lo que se dé primero, 
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato. 
 
El contratista deberá tener en cuenta que NO se le realizará adiciones de tiempo a menos 
que demuestre causas no imputables a la administración municipal, caso de fuerza 
mayor. 
 
Para el correcto seguimiento de la ejecución del contrato de interventoría, se debe tener 
en cuenta las obligaciones generales y especificaciones técnicas contempladas en los 
estudios técnicos de los contratos principales objeto de este proceso. 
 
Adicionalmente, tanto el proponente que resulte favorecido del presente proceso de 
interventoría debe conocer las especificaciones técnicas contempladas en los contratos 
principales y debe garantizarle a la Secretaria de Cultura por parte del Contratista al 
momento de iniciar la ejecución del contrato, el cumplimiento de las normas de Bio 
seguridad estipuladas en el decreto 593 y resolución 666 del 24 de abril de 2020 y el 
cumplimiento del SG-SST (Decreto 1072 de 2015, libro 2 parte 2 Titulo 4 capítulo 6. y 
Resolución 0312 de febrero 13 2019). 
 
 
10. VALOR Y FORMA DE PAGO  
  
El área de Infraestructura de la secretaria de Cultura, teniendo en cuenta los análisis 
económicos respectivos, ha estimado el valor de esta contratación en OCHENTA Y 
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 
MCTE. ($ 84.670.303) M/CTE 93.19 SMMLV, incluido IVA que será avalado mediante 
certificados de disponibilidad presupuestal, ficha BP-26002893 y vigencia 2021. 
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10.1 JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO. 
 
En lo concerniente al estudio económico del mercado de precios e interventoría, este se 
basó en los precios de cotizaciones para elaboración de presupuesto de la ficha EBI BP-
26002893 vigencia 2021 
Para la elaboración de las propuestas el oferente deberá tener en cuenta: 
 
• El personal requerido para su correcta ejecución. 
• Todos los insumos y gastos que se requieren para la correcta ejecución. 
• Las especificaciones técnicas ANEXO 2 de la obra en ejecución. 
• El IVA. 
 
El valor estimado del proceso de contratación a precios fijos, se estimó en la suma de 
OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS 
TRES PESOS MCTE. ($ 84.670.303) M/CTE 93.19 SMMLV, incluido IVA discriminados 
así: 
 

 VALOR DEL COSTO DIRECTO: la suma de SETENTA Y UN MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($71.151.515). 

  
 VALOR DEL IVA SOBRE EL COSTO DIRECTO: ES LA SUMA DE TRECE 

MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE ($13.518.788) 

 
ANTICIPO: no se establece anticipo para el presente proceso. 
 
10.2 FORMA DE PAGO 
 
La Secretaría de Cultura pagará al contratista el Cien Por Ciento (100%) del valor del 
Contrato, de la siguiente manera: 
 
Mediante actas parciales y un acta final de acuerdo al porcentaje de avance de los 
contratos principales objeto de la presente interventoría. 
 
Par cada pago sea parcial o final y se debe entregar una información de tipo técnico como 
son actas de ejecución, registro fotográfico, bitácora, informes de ejecución, memorias 
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de cantidades, las cuales deben ser aprobadas por el Interventor o supervisor, 
acompañadas del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal 
ofertado y vinculado laboralmente con EL CONTRATISTA y del periodo correspondiente 
al avance en la ejecución. 

 
Para el pago, el contratista deberá anexar los siguientes documentos: 
 

# TIPO DE DOCUMENTO 
CUENTA 

1 
OTRAS 

CUENTAS 
CUENTA 

FINAL 
ORIGEN 

DOCUMENTO 

1 RPC X X X HACIENDA 

2 FICHA TECNICA X X X HACIENDA 

3 
CONTRATO SEGÚN SECOP2 (EL CONTRATISTA LE 
DEBE SUMAR LOS PANTALLAZOS DEL SECOP2) 

X X X SCSC 

4 RUT X X X CONTRATISTA 

5 CAMARA DE COMERCIO X X X CONTRATISTA 

6 CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL X X X CONTRATISTA 

7 FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE X X X CONTRATISTA 

8 SEGURIDAD SOCIAL X X X CONTRATISTA 

9 
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL Y PARA FISCALES 

X X X CONTRATISTA 

10 PLAN DE TRABAJO X N/A N/A CONTRATISTA 

11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES X N/A N/A CONTRATISTA 

12 INFORME DE ACTIVIDADES X X X CONTRATISTA 

13 INFORME DE SUPERVISION X X X INTERVENTOR 

14 PROTOCOLO DE BIO SEGURIDAD X N/A N/A CONTRATISTA 

15 
Y EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

X 
N/A N/A 

CONTRATISTA 

16 MATRIZ DE RIESGOS X N/A N/A CONTRATISTA 

17 REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL X X X INTERVENTOR 

18 REGISTRO FINANCIERO SEMANAL X X X INTERVENTOR 

19 ACTA PARCIAL O FINAL X X X INTERVENTOR 
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20 FOTOCOPIA DE LA BITACORA DE SEGUIMIENTO X X X CONTRATISTA 

21 MEMORIAS DE CALCULO X X X CONTRATISTA 

22 ACTA DE COMITÉ CON LISTADO DE ASISTENCIA X X X INTERVENTOR 

 
 
11. REQUERIMIENTOS TECNICOS  

 
La interventoría es el seguimiento, coordinación y control realizado por una persona 
natural o jurídica, a los diferentes aspectos relacionados con el desarrollo de los 
contratos, que se ejercen a partir de las firmas y perfeccionamientos de los mismos hasta 
las liquidaciones definitivas, para asegurar las correctas ejecuciones y cumplimientos de 
las disposiciones legales que para estos eventos establece la normatividad vigente y las 
cláusulas de los contratos. 

 
La Interventoría tiene un alcance en las acciones de tipo administrativo, técnico, salud y 
seguridad en el trabajo “SG-SST”, socio-ambiental, presupuestal, financiero y legal, 
desarrollando su función con principios de planeación, eficacia, eficiencia, efectividad y 
economía, sin perjuicio de los principios generales que rigen la contratación. Para tal 
efecto, el Interventor se encuentra facultado para actuar conforme a lo previsto en las 
condiciones de contratación, el contrato y lo regulado por la ley. 

 
Corresponde a la interventoría representar al Distrito de Cali en la coordinación, ejecución 
y evaluación del desarrollo de los Contratos que se deriven del diagnóstico deberán 
efectuarse en cumpliendo con las normas del Gobierno nacional, normas técnicas 
nacionales e internacionales reconocidas por la institucionalidad colombiana como: 
ICONTEC y los métodos de diseños serán los recomendados de acuerdo con las normas 
NTC 1500. Para cada actividad específica y deberán cumplir también con las 
recomendaciones constructivas de los proveedores y fabricantes de los materiales y 
elementos a ser utilizados. Por consiguiente, el proyecto se enmarca en el segmento, 
familia y clase, del sistema de clasificación de bienes y servicios nacionales de Colombia 
compra eficiente UNSPSC, descritos a continuación, impartiendo las instrucciones 
correspondientes, para lo cual deberá, entre otras: elaborar y firmar junto con los 
contratistas las actas de inicio de las etapas pre-constructiva y constructiva, las actas de 
cuantificación y valoración de mantenimientos ejecutados, actas de comité y las demás 
actas que se susciten en la vida contractual. 
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De igual manera deberá verificar el estado de las garantías del contrato, dar cumplimiento 
a las observaciones formuladas por el Distrito de Cali, resolver las consultas del 
Contratista basado en los pliegos de condiciones, planos, diseños y normas del contrato 
respectivo y recomendar al Distrito de Cali, sobre las acciones que esta debe tomar, las 
modificaciones iniciales pactadas en el contrato, modificaciones del plazo de ejecución, 
incumplimiento y sanciones que deba imponerse al Contratista por incumplimiento a los 
compromisos pactados. 

 
Por ello, los interventores responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato de consultoría, interventoría o asesoría, como por 
los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a la 

entidad, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales 
hayan ejercido o ejerzan las funciones de consultoría, interventoría o asesoría. 
 
Para el ejercicio general como Interventor deberá tener en cuenta 

 Requerir a los Contratistas el cumplimiento de las obligaciones previstas en los 
contratos de consultoría y en las leyes y normas que le sean aplicables. 

 Solicitar a los Contratistas el cumplimiento de las obligaciones de manera clara y 
oportuna. 

 Impartir instrucciones a los Contratistas, las cuales son de carácter obligatorio 
siempre y cuando se encuentren dentro del marco de la ley y lo pactado 
contractualmente. Se debe dejar constancia escrita de toda actuación con firma 
de recibido por parte de los Contratista y del Distrito de Cali. 

 Recomendar por escrito las acciones necesarias para mejorar la ejecución del 
diagnóstico. 

 Requerir a los contratistas los documentos necesarios para la ejecución del 
diagnóstico y vigilar permanentemente que las pólizas contractuales y post 
contractuales en valor y vigencia estén debidamente constituidas. 

 
Es responsabilidad de los promotores de proyectos, pero también de los particulares que 
los ejecutan, contribuir al desarrollo sostenible, por tanto, reconocen que un adecuado 
dimensionamiento de los componentes ambiental y social, contribuye a mejorar la calidad 
y al cumplimiento de objetivos y metas nacionales con ese propósito. 
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Por estas razones, la interventoría técnica, salud y seguridad en el trabajo, jurídica, 
administrativa y financiera de los trabajos de consultoría comprende como mínimo los 
siguientes aspectos: 
 
Interventoría Administrativa. 
 
Las funciones administrativas comprenden, entre otras, las siguientes actividades: 
 

 Elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente se produzcan los 
hechos a los que se refiere: 

- Actas de Pagos 
- Acta de reuniones 
- Acta de suspensión 
- Acta de reinicio 
- Actas de comités de seguimiento 
- Acta de aprobación de los trabajos 
- Acta de recibo, entrega y liquidación del contrato  
 
El interventor responderá por los perjuicios que se causen al Distrito de Cali y por las 
reclamaciones que surjan como consecuencia de la elaboración, suscripción o 
aprobación, defectuosa o errada de las actas de recibo final, de aprobación, de recibo 
definitivo, de suspensión y de liquidación. 
Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean 
necesarios y convenientes para el normal desarrollo de los trabajos y en defensa de los 
intereses de la entidad representada. 
 

 Verificar al momento de la firma del acta de inicio, que el contratista de consultoría 
presente la siguiente documentación: 

 Plan de calidad 

 Listado de personal con copia de cada una de las afiliaciones a EPS, ARL y 
Pensión. 

 Tramitar adecuadamente la correspondencia, utilizando los formatos y 
procedimientos establecidos que se relacionen con el ejercicio de la interventoría. 

 Comunicar al Distrito de Cali – Secretaría de Secretaría de Cultura, en forma 
inmediata todas las determinaciones sobre cambios, tomadas en el desarrollo de 
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los trabajos y enviar copia de todas las comunicaciones u órdenes dirigidas o 
cruzadas al Contratista. 

 Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la interventoría con 
la correspondencia, fotografías, vídeos, informes técnicos, planos, planes, 
certificados y demás documentos requeridos para el control de la ejecución de los 
contratos principales, este archivo deberá ser entregado al Distrito de Cali – 
Secretaría de Secretaría de Cultura como requisito para el recibo de la 
Interventoría y si por otras circunstancias se requiere, la Interventoría deberá 
suministrar el archivo. 

 Mantener registros completos que hagan historia de la ejecución que se están 
adelantando. Tales registros, junto con la correspondencia y los diferentes 
informes rendidos por el Contratista, serán la documentación base que sirva para 
cualquier asunto relacionado con los contratos y que surja durante la ejecución o 
después de la terminación. 

 Informar con anticipación al Distrito de Cali, el incumplimiento o las modificaciones 
al contrato a que hubiere lugar. 

 Estudiar las razones y hechos presentados por el contratista, junto con la solicitud 
de prórroga del término de duración del contrato o de sus etapas, determinando si 
hay lugar a la prórroga y someterla a consideración del Distrito de Cali. 

 Guardar la debida reserva de los asuntos, información y documentos de los cuales 
conozca con ocasión de la ejecución del objeto contractual. 

 Durante todo el desarrollo del proyecto deberá mantener actualizada una relación 
diaria de los profesionales, trabajadores y equipo del contratista de obra 
empleados en la ejecución y de la hora de inicio y de finalización de trabajos. El 
interventor podrá exigir el cambio o adición del personal necesario. 

 Elaborar el informe mensual en el formato acordado con el Supervisor del Distrito 
de Cali, y enviarlo cada mes durante la vigencia de la interventoría. En dicho 
informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuantos aspectos 
técnicos, contractuales, estado del equipo, personal, materiales, programa de 
ejecución de proyecto, avance en la ejecución, problemas pendientes de solución 
que afecten la realización del proyecto y en general todo aquello que de una u 
otra forma esté relacionado con el desarrollo de la ejecución. 
 
Interventoría Financiera. 
 
Las funciones financieras comprenden, entre otras, las siguientes actividades: 
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 Exigir el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el cierre financiero, 
por parte del Contratista. 

 Verificar que el Cierre Financiero cumpla con los requisitos de alcance, vigencia, 
garantías, compromisos y responsabilidades del Contratista, cuyo cumplimiento 
garantice la ejecución del proyecto en lo que respecta a los flujos de recursos 
financieros. 

 Verificar el cumplimiento de la entrega del cierre financiero. 

 Impartir instrucciones por escrito al Contratista sobre asuntos que en materia 
financiera que sean responsabilidad de este. 

 Revisar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto. 
 

 Efectuar el estudio y análisis de cualquier propuesta de modificación al programa 
financiero o al contrato de obra pública y remitir su concepto al Distrito de Cali. 
 
Interventoría Jurídica. 
 
Las funciones jurídicas y legales comprenden, entre otras, las siguientes 
actividades: 

 Conocer sobre la organización y la normatividad vigente del Distrito de Cali para 
poder analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y 
contractuales relacionados con el contrato. 

 Preparar para el Distrito de Cali, en forma oportuna, todas las respuestas a las 
solicitudes, peticiones y requerimientos que formule la comunidad, entidades de 
control del Estado, y en general todos los requerimientos que se relacionen con 
el objeto del contrato y de esta interventoría. 

 Prestar apoyo al Distrito de Cali, para resolver las peticiones y reclamos jurídicos 
del contratista, respecto a la ejecución del contrato, objeto de esta interventoría. 

 Prestar apoyo al Distrito de Cali, para resolver las peticiones, quejas y reclamos 
presentados por la comunidad, respecto a la ejecución objeto de esta 
interventoría. 

 Verificar la correcta expedición, la validez jurídica y los términos y plazos de las 
garantías que deberá presentar el contratista, de conformidad con lo establecido 
en el contrato, sus anexos y modificaciones. Así mismo, exigir con la debida 
anticipación su renovación o modificación si fuere el caso. 
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 Durante todo el desarrollo del proyecto deberá vigilar el cumplimiento de los 
pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y demás obligaciones 
contractuales y legales de acuerdo con la normatividad vigente, tanto del 
contratista de obra pública como de la interventoría. 

 Cumplir con las normas vigentes que fijan el procedimiento para el recibo de los 
documentos de interventoría. 

 En general, asesorar y apoyar al Distrito de Cali, en todos los asuntos jurídicos 
que se susciten en desarrollo del objeto del contrato de esta interventoría. 
 
Interventoría Técnica 
 
Las funciones técnicas comprenden, entre otras, las siguientes actividades: 

 Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, de los pliegos de 
condiciones, la propuesta técnica y económica del contratista, del programa de 
ejecución del proyecto, del plan de aseguramiento de la calidad y cualquier otro 
documento que haga parte del contrato. 

 Máximo dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la firma del contrato 
de interventoría se deberá coordinar una reunión técnica con el Contratista, para 
lo cual deberá contarse con la participación del Ingeniero Residente de 
Interventoría. En esta reunión, se deberá analizar con el Contratista los planos y 
especificaciones del proyecto, el plan de aseguramiento de la calidad, el programa 
de ejecución del proyecto, el equipo disponible, el recurso humano disponible, las 
fuentes de materiales, los requerimientos de mano de obra y ambientales, los sitios 
de disposición de materiales, el manejo del tránsito, la seguridad de los 
trabajadores y del público y en general todo aquello que permita el desarrollo 
normal de del contrato. La anterior información deberá remitirse a la Supervisión 
del Distrito de Cali dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se celebre 
dicha reunión. 

 Colaborar en la interpretación de los planos del edificio en todos los casos que 
sean necesarios y especificar con detalle cuando en los planos generales del 
proyecto no lo hagan. 

 Inspeccionar las labores del Contratista y dar su aprobación a las mismas y hacer 
los reparos a ellas. 

 Realizar el seguimiento al avance del contrato de acuerdo con el programa de 
ejecución del proyecto, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos 
parciales o totales se requiera oportunamente al Contratista y de continuar con los 
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mismos e incumplimientos, se informe con la debida sustentación al Distrito de 
Cali. 

 Emitir concepto durante la ejecución y someter a consideración del Distrito de Cali, 
con la debida justificación técnico-económica y análisis beneficio– costo, los casos 
en que se solicite o presente: 

 Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista que sean de 
su competencia, resolviendo oportunamente las que este a su alcance y de las 
que no, emitir concepto técnico, jurídico, financiero, ambiental y social según el 
caso, con los correspondientes soportes remitiéndolas al supervisor de contrato y 
al Distrito de Cali, para su trámite. 

 Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realización 
de los contratos principales, que se enmarque dentro de los requerimientos 
ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados, y diseñar y 
recomendar los correctivos necesarios. 

 Elaborar el acta de entrega y recibo definitivo de las obras, mediante la elaboración 
del acta correspondiente, con la presencia de los representantes legales del 
Contratista, y de la interventoría. 

 La interventoría deberá cumplir con el Código de Ética Profesional en el ejercicio 
de todas las actuaciones inherente al desarrollo del contrato. 

 Cumplir las instrucciones y demás obligaciones establecidas por Distrito de Cali. 

 Durante todo el desarrollo del proyecto verificará que el equipo ofrecido por el 
Contratista en su propuesta se encuentre completo y en perfecto estado de 
funcionamiento. 
 

 Ordenar al Contratista la intensificación de las labores que no estén desarrollando 
de conformidad con lo previsto en el contrato o la suspensión de actividades no 
contempladas en el mismo o inconducentes para el cumplimiento del objeto. 

 Controlar el trabajo del Contratista y notificarle los defectos que encuentre, así 
como cuantificar el valor de los mismos en el caso de defectos no corregidos. 

 

 Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados 
sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino 
también con las disposiciones ambientales legales vigentes, el código de recursos 
naturales y los permisos otorgados por las autoridades competentes. 
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 Elaborar el acta de entrega y recibo definitivo de la obra mediante la elaboración 
del acta correspondiente, con la presencia de los representantes legales del 
Contratista, y de la interventoría. 

 La interventoría deberá cumplir con el Código de Ética Profesional en el ejercicio 
de todas las actuaciones inherente al desarrollo del contrato. 

 Cumplir las instrucciones y demás obligaciones establecidas por Distrito de Cali. 
 

 
ACTIVIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
1. Mantener al frente de los trabajos y contar con los recursos necesarios para el 

normal y completo desarrollo del objeto contractual, tener disponible y emplear 
en la ejecución el personal requerido para la cumplida ejecución del contrato, 
de conformidad a lo establecido en el anexo técnico, si durante la ejecución del 
contrato se requiere el cambio de alguno recurso, deberá remplazarse por otro 
de igual o mayor calidad, previamente aprobado por la Secretaría de Cultura. 

2. Verificar y hacer cumplir las especificaciones técnicas, obligaciones generales 
y específicas y demás requerimientos de los contratos principales objeto de la 
presente interventoría. 

3. Proponer para aprobación, las posibles soluciones a cualquier inconsistencia 
que encuentre durante la ejecución respecto de las especificaciones técnicas, 
materiales, proceso constructivo, etc. 

4. Velar por el cumplimiento de todas las normas medioambientales establecidas 
por la Ley, para la ejecución de proyectos de infraestructura., mediante la 
implementación de planes de manejo ambiental que abarquen todos los 
aspectos de impacto posible ocasionados por el desarrollo del proyecto. 
Garantizar durante la ejecución del contrato, la mitigación del impacto por ruido 
y polución, para lo cual debe utilizar equipos apropiados al igual que barreras 
físicas para no dejar áreas expuestas y que cumplen también la función de 
mitigación de ruido y el control de partículas contaminantes. 

5. Garantizar que los elementos, materiales, accesorios y equipos empleados son 
de primera calidad y cumplen con las especificaciones exigidas, por lo cual 
presentará al supervisor los certificados y los elementos para ser revisados por 
el supervisor y constatar la calidad de los mismo. 

6. Entregar oportunamente informes semanales y finales. 
7. Suscribir las actas que se produzcan dentro de la ejecución contractual. 
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8. En el evento en que la Secretaría de Cultura deba tomar posesión de la 
ejecución del contrato, por incumplimiento o abandono de las mismas o por 
renuencia de éste para su entrega, LA ENTIDAD sin necesidad de acto 
administrativo que lo ordene- citará con la debida antelación al Contratista, para 
que la Supervisión del Contrato, proceda a efectuar una visita de verificación 
del contrato, de la cual se levantará un acta en el formato de Acta de Recibo 
Final, donde se plasmará ésta circunstancia, el estado de las obras, las 
anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes 
respectivos. 

9. Garantizar la permanentemente limpieza en las áreas intervenidas y 
adyacentes evitando la contaminación visual y mal aspecto general del área. 
Se debe garantizar la evacuación total y definitiva de materiales, equipos, 
señalización y demás elementos utilizados durante la ejecución, antes de la 
firma del acta de recibo final. 

10. Atender las observaciones del supervisor designado para ejercer control y 
vigilancia del contrato. 

11. Responder en los plazos que la Secretaría de Cultura establezca, los 
requerimientos de aclaración o de información que le formule. 

12. Deberá asumir el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral, del personal que contrate para la ejecución de las obras, lo 
mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de 
cualquier género, que establezcan las leyes colombianas. Es entendido que 
todos estos gastos han sido estimados e incluidos en el precio de su propuesta 
económica. Así mismo, debe pagar oportunamente los salarios y prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales del personal que utilice o haya utilizado 
en la ejecución del contrato, para la liquidación del contrato suscrito con la 
Entidad, se debe presentar a la supervisión la paz y salvo de cada una de las 
personas que intervinieron en los trabajos, firmado por las partes. 

13. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, exigiendo el 
cumplimiento de condiciones técnico, administrativo, financiero, contable, 
jurídico, ambiental y el sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo 
exigidas en el contrato objeto de interventoría. 

14. Presentar para el pago, los respectivos informes de Interventoría debidamente 
aprobados por el supervisor del contrato. 

15. Cooperar con el Distrito y el contratista en el logro de los objetivos contractuales 
pactados. 
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16. Responder por los resultados de su gestión. 
17. Mantener permanente comunicación con el contratista y las autoridades del 

Distrito. 
18. Velar que la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente. 
19. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. 

 
 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Conocer los estudios técnicos y documentos generados dentro de los proyectos e 
informar en caso de encontrar alguna inconsistencia para efectos de subsanar la 
misma. 

2. Conocer el clausulado del contrato de consultoría y verificar el cumplimiento de los 
requisitos de legalización. 

3. Conocer las propuestas presentadas por el contratista y verificar las consistencias 
de la mismas. 

4. Procurar que no presenten litigios o conflictos por repetición en contra del Distrito 
en el aspecto laboral, por tanto, debe constatar respecto del personal contratado 
por el contratista de consultoría. 

5. Solicitar a los Contratistas objeto de la presente interventoría, la Programación de 
actividades, relación y vinculación del personal vinculado, verificación de las 
obligaciones de los contratos 

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de ley 789 de 2002, acreditar 
el cumplimiento del pago mensual de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación 
expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso y presentar al 
interventor los documentos que acreditan tal cumplimiento conforme a la ley, al 
igual que el pago de los aportes parafiscales sobre la nómina que competa, cuando 
a ello haya lugar. 

7. La aplicación de los correctivos necesarios sobre las reclamaciones válidas de su 
personal. 

8. El cumplimiento de las normas en materia de salud ocupacional. 
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9. Resolver las consultas que formule el Contratista y hacer las observaciones 
necesarias. Las dudas que no pueda absolver deberá remitirlas para consulta a la 
dependencia correspondiente. 

10. Remitir oportunamente al Distrito de Cali para aprobación del ordenador del gasto, 
los estudios modificatorios al contrato, como son, adicional en plazo, actividades 
complementarias o adicionales o la prórroga al plazo inicial del contrato con la 
debida justificación, indicando si hay lugar a aplicar o no sanciones. 

11. Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista las actas de recibo parciales y 
finales, de acuerdo a los formatos empleados por el Distrito y verificar su adecuado 
trámite. 

12. Proyectar para la firma de las partes las actas de liquidación de los mismos. 
13. Presentar informes sobre el desarrollo de la Interventoría. 
14. Recopilar y condensar toda la información técnica y administrativa en caso de 

desacuerdo con el contratista. 
15. Informar a la dependencia competente el incumplimiento de cualquier obligación 

contractual. 
16. Mantener comunicación con el personal operativo y administrativo, profesional y 

técnico que desarrolle el objeto del contrato. 
17. Solicitar los documentos en los cuales se haga constar las modificaciones de los 

contratos. 
18. Atender solicitudes, inquietudes o requerimientos que formulen usuarios o agentes 

externos, en relación con la ejecución del contrato objeto de interventoría, y que 
sean reorientados por el Distrito de Cali. 

19. El interventor debe ejercer seguimiento y control de las actuaciones del contratista 
de mantenimiento de orden financiero, contable y presupuestal, en marco de este 
componente, el interventor deberá verificar que el contrato esté debidamente 
soportado con los recursos presupuestales requeridos y en ese sentido, informar 
o solicitar a quien corresponda, a fin de obtener los certificados de disponibilidad, 

20. Llevar un registro cronológico y actualizado de los pagos, ajustes y deducciones 
efectuados. 

21. Estudiar, supervisar, hacer recomendaciones, aprobar o rechazar los 
procedimientos propuestos por el contratista para la realización de la ejecución del 
contrato. 

22. Supervisar el cumplimiento de los programas de trabajo del contratista y presentar 
periódicamente, previo acuerdo con el Distrito de Cali, los informes de seguimiento 
de los programas de trabajo. 
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23. Determinar los presupuestos extras o adicionales. 
24. Preparar y presentar mensualmente informes técnicos y de programación, en los 

cuales se analice el programa de ejecución de los trabajos, las documentaciones 
de los cambios, las inversiones realizadas, los recursos de personal (incluyendo 
los empleos directos e indirectos, los equipos utilizados y todos los demás 
aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de la ejecución. 

25. Mantener personal calificado y competente en número suficiente, para un 
adecuado y oportuno desempeño de las funciones de la Interventoría. 

26. Concertar reuniones periódicas con el Distrito de Cali o sus representantes, para 
analizar el avance, control de costos, problemas de diseño, reclamaciones de 
contratistas, etc., para mantener al Distrito de Cali plenamente informado sobre 
detalles del avance de las obras y del desarrollo del contrato. 

27. Asesorar al Distrito de Cali en la solución de las discrepancias de carácter técnico 
o contractual que surjan con el contratista durante el desarrollo del contrato. 

28. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan 
afectar la seguridad, calidad, costo o plazo, de manera que se eviten o mitiguen 
las implicaciones de tales eventos. 

29. Exigir al contratista de cada contrato de obra o consultoría, el cumplimiento de un 
profesional responsable de implementación del sistema de gestión, seguridad y 
salud en el trabajo de la obra que se está ejecutando y cumplan con la 
normatividad vigente al momento de iniciar la ejecución de contrato (Decreto 1072 
capitulo 6 y resolución 01312 de 2019). 

30. El contratista se obliga a aplicar las medidas de prevención sanitarias y 
bioseguridades señaladas en las circulares, decretos (nacionales, ministeriales, 
departamentales y municipales) con el fin de controlar la emergencia sanitaria por 
causa del COVID-19; durante toda la ejecución del contrato. 

31. Sera responsabilidad que el interventor, realizar seguimiento a los contratistas que 
junto con profesional del Seguridad y salud en el trabajo, realicen las 
adecuaciones, implementaciones y dotaciones necesarias para cumplir con los 
protocolos de Bio seguridad, según resolución 666 del 24 de abril 2020. 

32. En caso de ser necesario el contratista y el interventor deben solicitar 
acompañamiento de la respectiva ARL con el fin de mitigar los riesgos de la 
emergencia sanitaria. 

33. Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz 
cumplimiento del objeto contractual 
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34. Al momento de la aceptación del contrato, se le solicitara al contratista la 
certificación de afiliación a riesgo 5 en la ARL de los profesionales propuestos, al 
igual que el curso de alturas vigente. 
 
 

12. PRESUPUESTO DETALLADO  
 

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS A PRESUPUESTAR 

 
 
 
NOTA:  
NO SE PODRA SOBREPASAR DEL VALOR MAXIMO A OFERTAR POR CADA 
INTERVENTORIA 
 
EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE AL FACTOR MULTIPLICADOR SERA 
DETERMINADO POR EL PROPONENTE EL CUAL SE ESTIMA ENTRE EL 1,8 Y EL 
2,5. 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y 

CONTABLE PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CENTRO CULTURAL 
LA LEONERA 

ITEM  DETALLE  VALOR TOTAL MAXIMO A OFERTAR   

1 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA Y CONTABLE PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN 
PARA EL CENTRO CULTURAL LA LEONERA. $ 21.350.267 

2 “INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO A 11 INDIVIDUOS 
ARBÓREOS UBICADOS EN LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. 

$ 1.870.497 
 

3 

“INTERVENTORIA A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS 

NODOS RURAL, ORIENTE, CENTRO, LADERA, NORTE DEL 

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.” 
$ 49.049.344 

 

4 
“INTERVENTORIA PARA LOS MANTENIMIENTOS 
ELECTRICOS DE LOS EQUIPAMENTOS CULTURALES DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.” $ 12.400.196 
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PERSONAL PROFESIONAL 

CONCEPTO A  B  C D E F   

Personal PROFESIONAL CANTIDAD 
 SUELDO 

MES 
BASICO  

DEDICACION %  FM 
VALOR MES 
(AXBXCXD) 

No, de 
meses 

TOTAL 
PARCIAL 

(EXF) 

RESIDENTE DE OBRA- INGENIERO CIVIL  1   30%     3    

SUB TOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)   

OTROS COSTOS DIRECTOS 

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

PARCIAL 
TOTAL 

          

          

          

          

          

          

          

SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) 
                                                 
-    

          

COSTO TOTAL  (1+2+3)   

IVA  19%   

VALOR TOTAL DE LA OFERTA    

 
 
INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO A 11 INDIVIDUOS ARBÓREOS UBICADOS 
EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. 

PERSONAL PROFESIONAL 

CONCEPTO A  B  C D E F   

Personal PROFESIONAL CANTIDAD 

 
SUELDO 

MES 
BASICO  

DEDICACION %  FM 
VALOR MES 
(AXBXCXD) 

No, de 
meses 

TOTAL 
PARCIAL 

(EXF) 

RESIDENTE DE OBRA- INGENIERO FORESTAL 1   10%     3    

SUB TOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)   

OTROS COSTOS DIRECTOS 
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OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

PARCIAL 
TOTAL 

          

          

          

          

          

          

          

SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) 
                                                 
-    

          

COSTO TOTAL  (1+2+3)   

IVA  19%   

VALOR TOTAL DE LA OFERTA    

 
 

INTERVENTORIA A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS NODOS RURAL, 
ORIENTE, CENTRO, LADERA, NORTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 

PERSONAL PROFESIONAL 

CONCEPTO A  B  C D E F   

Personal PROFESIONAL 
CANTIDA

D 

 
SUELD
O MES 

BASICO  

DEDICACIO
N 

%  FM 
VALOR 

MES 
(AXBXCXD) 

No, 
de 

mese
s 

TOTAL 
PARCIA
L (EXF) 

RESIDENTE DE OBRA- INGENIERO CIVIL O 
ARQUITECTO 1   100%      3   

SUB TOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)   

OTROS COSTOS DIRECTOS 

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD 
CANTIDA

D 

VALOR 
PARCIA

L 
TOTAL 
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SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) 
                                                 
-    

          

COSTO TOTAL  (1+2+3)   

IVA  19%   

VALOR TOTAL DE LA OFERTA    

 
 
INTERVENTORIA PARA LOS MANTENIMIENTOS ELECTRICOS DE LOS 
EQUIPAMENTOS CULTURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 

PERSONAL PROFESIONAL 

CONCEPTO A  B  C D E F   

Personal PROFESIONAL CANTIDAD 

 
SUELDO 

MES 
BASICO  

DEDICACION %  FM 
VALOR MES 
(AXBXCXD) 

No, de 
meses 

TOTAL 
PARCIAL 

(EXF) 

RESIDENTE DE OBRA- INGENIERO ELECTRICO 1   30%     3    

SUB TOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)   

OTROS COSTOS DIRECTOS 

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

PARCIAL 
TOTAL 

          

          

          

          

          

          

          

SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) 
                                                 
-    

          

COSTO TOTAL  (1+2+3)   

IVA  19%   

VALOR TOTAL DE LA OFERTA    



 
SECRETARIA DE CULTURA  

 

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LAS OBRAS DE 
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NOTA: El valor de esta interventoría incluye todos los costos para la buena prestación 
del Servicio, el oferente no podrá superar el valor señalado para cada interventoría. 
El proponente debe verificar en el RUT si es responsable de IVA, en caso de no ser 
responsable presentara la propuesta económica sin IVA. 
 
El proponente o interesado podrá realizar una VISITA al lugar de ejecución donde se 
realizarán las obras, por lo que se debe inspeccionar debidamente el sitio donde se 
realizará el trabajo, para conocer las instalaciones, sus alrededores, informándose 
completamente del lugar de ejecución del objeto de la interventoría a desarrollar. 
 
El hecho de que los interesados no asistan o no se familiaricen debidamente con los 
detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará 
como argumento válido para posteriores reclamaciones. 
 
Para la visita se recomienda que asista por parte del interesado un profesional en 
Ingeniero civil o Arquitecto. En la fecha y hora indicada se dará inicio a la visita de carácter 
técnico, donde se dará la información y se aclaran las dudas relacionadas con el mismo. 
La visita será programada y acompañada por un funcionario idóneo de la Secretaría de 
Cultura que podrá resolver las dudas e inquietudes con respecto al proyecto. 
 
 
13. MATRIZ DE SEGUIMIENTO  
 
El CONTRATISTA tendrá a su cargo las siguientes obligaciones específicas que se 
presentan en la siguiente matriz: 
 

 
ITEM 

 

CÓDIGO 
PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
      DETALLE 

 
SEGUIMIENTO 
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    1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BP26002893/1/01/01/
09 

 

 
 
 
REALIZAR LA SUPERVISION Y/O 
INTERVENTORIA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA Y 
CONTABLE PARA LAS OBRAS DE 
MITIGACIÓN PARA EL CENTRO 
CULTURAL LA LEONERA, 
MANTENIMIENTO A 11 
INDIVIDUOS ARBÓREOS, 
OBRAS CIVILES, ELÉCTRICAS Y 
MECÁNICA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA A 
LOS NODOS RURAL, ORIENTE, 
CENTRO, LADERA, NORTE DE 
LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES DE SANTIAGO DE 
CALI. 
 

 

 

 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE PARA LAS 
OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL 
CENTRO CULTURAL LA 
LEONERA.REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE PARA EL 
MANTENIMIENTO A 11 INDIVIDUOS 
ARBÓREOS UBICADOS EN LOS 
EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. 
REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE PARA EL 
MANTENIMIENTO A LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS 
NODOS RURAL, ORIENTE, CENTRO, 

LADERA, NORTE DEL DISTRITO DE 

SANTIAGO DE CALI. REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE PARA LOS 
MANTENIMIENTOS ELECTRICOS DE 
LOS EQUIPAMENTOS CULTURALES 
DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE EL 
CONTRATISTA 
REALICE EL 
ELSEGUIMIEN
O MENSUAL 
DE ACUERDO 
A LA 
PERMANENCIA 
DEL 
CONTRATO 

 
 
14. LUGAR DE EJECUCIÓN  
 
La ejecución del presente contrato se llevará a cabo en el Distrito de Santiago de Cali, 
de la siguiente manera: 
 

1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y 
CONTABLE PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CENTRO CULTURAL 
LA LEONERA CORREGIMIENTO LA LEONERA. VÍA FELIDIA – 
CORREGIMIENTO LA LEONERA 
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2. Interventoría al mantenimiento a 11 individuos arbóreos ubicados en los 
equipamientos culturales del distrito de Santiago de Cali. 
 

ITEM BIBLIOTECA  CANTIDAD  DIRECCION  

1 
CENTRO DE EMPRENDIMIENTO 
CULTURAL COMUNA 13 

2 Carrera 28 Dn no. 70-91  

2 
CENTRO CULTURAL NUEVO 
LATIR  2 Calle 76 no.28-20 

3 BIBLIOTECA EL JARDÍN 2 Calle 27 no.39-10 

4 CENTRO CULTURAL COMUNA 1 2 Avenida 5 a oeste no. 44-69 

5 CENTRO CULTURAL COMUNA 20 1 Carrera 54 oeste no.10-28 

6 
CENTRO CULTURAL TEATRINO LA 
UNIÓN 1  Carrera 41h no. 38-75 

7 CENTRO CULTURAL DE CALI  1 Carrera 5 no. 6-05. 
 
NOTA: los equipamientos culturales donde se encuentran estos individuos arbóreos pueden cambiar 
según se disponga por la supervisión de este contrato. 

 
3. INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 

LOS NODOS RURAL, ORIENTE, CENTRO, LADERA, NORTE DEL DISTRITO 
DE SANTIAGO DE CALI. 

 

BIBLIOTECA   DIRECCION  NODO  

BIBLIOTECA PÚBLICA LA BUITRERA  Cabecera del corregimiento la buitrera Rural  

BIBLIOTECA PÚBLICA LOS ANDES  corregimiento de los andes contigua a caseta comunal Rural  

BIBLIOTECA FELIDIA  corregimiento de Felidia contigua a caseta comunal Rural  

BIBLIOTECA PÚBLICA EL SALADITO  corregimiento el saladito  Rural  

BIBLIOTECA PÚBLICA LUIS CARLOS GALAN corregimiento la Elvira vereda KM1 – junto a I.E Rural  

BIBLIOTECA PUBLICA LA PAZ CABECERA  corregimiento de la paz contigua a caseta comunal Rural  

BIBLIOTECA MULTICULTURAL NUEVO LATIR  calle 73 # 28-124 Oriente  

CENTRAL DIDACTICA LA CASONA carrea 27 # 103-71 Oriente  

BIBLIOTECA PÚBLICA RIGOBERTA MENCHU carrera 32a # 49-50 Oriente  

BIBLIOTECA PÚBLICA FRANCISCO J RUIZ  calle 39ª # 43ª-22 Oriente  

BIBLIOTECA PÚBLICA LA UNIÓN COMUNA 16  41F # 39-30 Oriente  
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BIBLIOTECA PÚBLICA DESEPAZ  carrera 23 # 120-00 Oriente  

BIBLIOTECA PÚBLICA DANIEL GUILLARD  la carrera 26T # 72W-31 Oriente  

SALAS DE LECTURA RÍO CAUCA  centro comercial rio cauca Oriente  

BIBLIOTECA PÚBLICA ARCO IRIS  calle 85ª # 28E6- 102 Oriente  

BIBLIOTECA PÚBLICA EL RETIRO carrera 39B # 48ª-01 Oriente  

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL 
COMUNA 13 EL PONDAJE  

la carrera 28d # 70-91 
Oriente  

BIBLIOTECA PÚBLICA FUNDAUTONOMA carrera 28b # 72Y-09  Oriente  

CENTRO CULTURAL COMUNA 14 LOS NARANJOS II transversal 103 # con calle 84 Oriente  

BIBLIOTECA PÚBLICA SAN NICOLÁS  calle 20 # 5-63 2do piso Centro  

BIBLIOTECA PÚBLICA EL JARDÍN  calle 27 # 36-10 Centro  

BIBLIOTECA PÚBLICA ÁLVARO MUTIS  calle 5 con carrera 28F Centro  

BIBLIOTECA PÚBLICA SAN PEDRO CLAVER  diagonal 32 # 30-33  Centro  

BIBLIOTECA PÚBLICA LA MARIA carrera 5 # 2-69 Centro  

CENTRO CULTURAL COMUNA 20 BRISAS DE MAYO  carrera 54 oeste # 10-28 Ladera 

BIBLIOTECA PÚBLICA TIERRA BLANCA  calle 7 oeste # 48-29 Ladera 

CENTRO CULTURAL COMUNA 1 VISTA HERMOSA  avenida 5a oeste # 44-69 Ladera 

BIBLIOTECA TEMATICA DEL DEPORTE Y RECREACIÓN  carrea 35 con calle 5b Ladera 

CENTRAL DIDACTICA LADERA   calle 2b oeste # 90-27 Ladera 

CENTRO CULTURAL COMUNA 18  calle 1b oeste # 93-24 Ladera 

BIBLIOTECA PÚBLICA ISAIAS GAMBOA calle 32ª # 3an-05 Norte 

BIBLIOTECA PÚBLICA SAN LUIS  calle 71 # 1ª 10-50 Norte 

BIBLIOTECA PÚBLICA ISABEL ALLENDE 7p con calle 74 esquina Norte 

BIBLIOTECA PÚBLICA LEON DE GREIF la calle 72b # 11-06 Norte 

BIBLIOTECA PÚBLICA SAN MARINO  carrera 7E bis # 65-49 Norte 

 
 

4. MANTENIMIENTO A EQUIPOS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS, TRANSPORTE 
VERTICAL Y AIRES ACONDICIONADOS DE LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI. 

 

BIBLIOTECA  DIRECCION  

CENTRO CULTURAL NUEVO LATIR  Cl. 76 No. 28 - 20  
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CENTRAL DIDÁCTICA LA CASONA  Cr. 27 No.103-72 

CDC EL RETIRO Cr. 39B No.48A-01 

RIGOBERTA MENCHÚ Cr. 32A No. 49-50 

DESEPAZ Cr. 23 No. 120-00   

SOMOS PACÍFICO Cr. 28B No. 121B - 55  

DANIEL GUILLARD  Cr. 26P No. 72W - 31  

LA UNIÓN L. 41F No. 39 - 30  

CENTRO CULTURAL COMUNA 1 Av5 A Oeste 44-69   

CENTRO CULTURAL COMUNA 18 Calle 1Boeste 93-24 

CENTRAL DIDÁCTICA LADERA Calle 2B Oeste No. 90-27 

DEPORTE Y RECREACIÓN  Cr. 35 Cl. 5B lado oriental del estadio 

CENTRO CULTURAL COMUNA 20 Cr54 Oeste 10-28  

TIERRA BLANCA Calle 7 oeste N.48-29 

BIBLIOTECA PATRIMONIAL CENTENARIO Av Colombia Cl 4 Oeste.  No 1- 16. B/ El Peñón 

EL JARDÍN  Cl 27 36-10 B/ El Jardín 

ÁLVARO MUTIS Cl 50 Cra 28F B/ 12 de octubre 

RUMENIGUE PEREA PADILLA Calle 11 Oeste No. 42-12 MONTEBELLO 

ISAÍAS GAMBOA Calle 32 A norte  Nº 3 AN 05 

JOSÉ MARTÍ    Cl 67 Cra 6N 

EL SENA  Cr 3  # 46 C 10   

SAN LUIS   Cl 71 - 1A #  10-50   

ISABEL ALLENDE  Cr. 7p Cl. 74 esquina 

SAN MARINO Calle 64 pasaje 7 bis 

LEÓN DE GREIFF Cl  72B  # 11-06   

ANTONIO JOSÉ ESCOBAR Calle  54  #  15 A - 24    

 
  
15. REQUISITOS TÉCNICOS QUE SE REQUIEREN DEL CONTRATISTA  
 
Este paso consistirá en la verificación por parte de la Secretaría de Cultura de los 
requisitos técnicos de las Entidades interesadas, los cuales deberán ajustarse a todas 
las exigencias y requerimientos establecidos en la convocatoria. 
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La Entidad que se postule a la presente oferta, deberá cumplir con los siguientes 
requisitos técnicos habilitantes: 
 

15.1. EXPERIENCIA GENERAL  
 

 Persona Natural: deberá ser Ingeniero civil o Arquitecto con experiencia mínima 
de cinco (5) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional y certificado de 
vigencia, sus actividades económicas deben estar relacionadas con la ejecución 
de interventorías en obras civiles y eléctricas y/o mecánicas las cuales serán 
verificadas en el RUT. 
 

 Persona Jurídica: Deberá tener dentro de su objeto social la ejecución de 
interventoría de obras civiles y eléctricas y/o mecanicas en edificaciones públicas 
o privadas, acreditado con el Certificado de Existencia y Representación Legal y 
estar constituida con una antelación de cinco (5) años y su duración deberá ser 
mínima de 5 años a partir de la terminación del contrato; su propuesta deberá ser 
avalada en la Carta de Presentación por un Ingeniero civil o Arquitecto o ingeniero 
eléctrico con experiencia mínima de cinco (5) años presentando tarjeta profesional 
y certificado de vigencia en caso que el Representante Legal no sea Ingeniero civil 
o Arquitecto. 

 
 
15.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 
La persona natural o jurídica deberá aportar contratos con su respectiva certificación y/o 
y/o actas de liquidación que se relacionen con el objeto del contrato (Interventoría de 
mantenimiento de infraestructura física y eléctrica y mecánica en edificaciones públicas 
o privadas no residenciales) y cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial. 
 

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se tendrá en cuenta la experiencia 
de uno o más de los integrantes del consorcio o unión temporal, con los mismos requisitos 
de las personas naturales y jurídicas. 
 

El adjudicatario debe contar con el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo 
según Resolución 1111 de 2017 y Resolución 0312 de 2019 y demás normas vigentes. 
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Las certificaciones, contratos y actas de liquidación para acreditar la experiencia deben 
contener los siguientes datos: 
 

a. Nombre o razón social del contratista.  
b. Teléfonos y dirección del contratante 
c. Fecha de iniciación del contrato.  
d. Fecha de terminación del contrato.  
e. Objeto del contrato.  
f. La certificación debe venir con Nombre y Cargo del funcionario y firmada por quien 

la expide. 
g. En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en 

la misma debe identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus 
integrantes.  

h. Si la certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma precisa si 
son contratos adicionales al principal o son contratos nuevos, indicando en cada 
uno de ellos sus plazos, valor y calificación individualmente.  

i. Si en una de las certificaciones presentadas relaciona más de un contrato, solo se 
tendrán en cuenta aquellos contratos que cumplan con las condiciones solicitadas 
en este numeral. 

j. No se aceptan auto certificaciones ni sub contratos. 
 

La Secretaría de Cultura se reserva el derecho de verificar la información aportada, y no 
será tenida en cuenta aquella que se pueda establecer que no es cierta. 

 
15.2.1 PERSONAL REQUERIDO  
 
Para el efectivo cumplimiento y desarrollo de la contratación, la Entidad deberá contar 
con un equipo Profesional y Técnico que garantice la coordinación y dirección del 
proyecto de manera idónea, para ello se requiere:   
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CARGO 
PARA 

DESEMPEÑ
AR 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXP. GENERAL MÍNIMA 
(TIEMPO) 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

 
DEDICACION 

UN (1)  
RESIDENTE 

INGENIERO CIVIL O 
ARQUITECTO  

Cinco (5) años y se 
certificará con la fotocopia 
de la matricula profesional y 
certificado de vigencia. Se 
contará a partir de la 
expedición de la matrícula. 

Presentar mínimo tres 
certificaciones en 
proyectos relacionados 
con el objeto contractual 
como contratista, o 
director o residente en 
instituciones de carácter 
público o privado. 

 
 
 

100% 

UN (1)  
RESIDENTE 

INGENIERO CIVIL  

Cinco (5) años y se 
certificará con la fotocopia 
de la matricula profesional y 
certificado de vigencia. Se 
contará a partir de la 
expedición de la matrícula. 

Presentar mínimo tres 
certificaciones en 
proyectos relacionados 
con la ejecución de 
interventoría u obra en 
cimentación con pilotes 
o micro pilotes, como 
contratista, o director o 
residente en 
instituciones de carácter 
público o privado. 

 
 
 

30% 

UN (1)  
RESIDENTE 

INGENIERO 
FORESTAL  

Tres (3) años y se 
certificará con la fotocopia 
de la matricula profesional y 
certificado de vigencia. Se 
contará a partir de la 
expedición de la matrícula. 

Presentar mínimo tres 
certificaciones en 
proyectos relacionados 
con el objeto contractual 
como contratista, o 
director o residente en 
instituciones de carácter 
público o privado. 

 
 
 

10% 

UN (1)  
RESIDENTE 

INGENIERO 
ELECTRICO 

Tres (3) años y se 
certificará con la fotocopia 
de la matricula profesional y 
certificado de vigencia. Se 
contará a partir de la 
expedición de la matrícula. 

Presentar mínimo tres 
certificaciones en 
proyectos relacionados 
con el objeto contractual 
como contratista, o 
director o residente en 
instituciones de carácter 
público o privado. 

 
 
 

30% 

 



 
SECRETARIA DE CULTURA  

 

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LAS OBRAS DE 
MITIGACIÓN PARA EL CENTRO CULTURAL LA LEONERA, 
MANTENIMIENTO A 11 INDIVIDUOS ARBÓREOS, OBRAS 
CIVILES, ELÉCTRICAS Y MECÁNICA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA A LOS NODOS RURAL, 
ORIENTE, CENTRO, LADERA, NORTE DE LOS 
EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI.”, 
INTERVENTORIA PARA LOS MANTENIMIENTO A EQUIPOS 
Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS, TRANSPORTE VERTICAL Y 
AIRES ACONDICIONADOS DE LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI. BP –  

 

 

Página 56 de 57 
 

 

Se exigirá a los profesionales propuestos y al personal que ejecutará los trabajo, tener 
curso de alturas vigente al iniciar y durante ejecución del contrato, según resolución 1409 
de 2012 y demás normas vigentes. 
 
Este personal debe garantizar la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
El personal que adelanta las labores descritas en el proyecto, deberá contar con la 
idoneidad y experiencias en las actividades que se desarrolla. 
 
Cada uno del personal propuesto debe anexar la vigencia de la matricula expedida por la 
entidad competente, copia de la tarjeta o matricula profesional, tecnólogo o técnico según 
corresponda, las certificaciones, contratos, actas de liquidación exigidas anteriormente y 
la respectiva carta de compromiso.  
 
En caso de ser favorecido con la adjudicación del contrato, solo podrá ser modificada la 
planta de personal con autorización de la Entidad, y el nuevo personal propuesto deberá 
tener una experiencia y estudios igual o mayor que el profesional inicialmente propuesto. 
Los documentos que acrediten la experiencia específica, deberán contener toda la 
información necesaria para que la Secretaría de Cultura pueda evaluar dicho criterio. En 
caso de que el proponente no cumpla, este documento será subsanable dentro del 
término establecido para ello. En caso de no subsanar, la propuesta no será habilitada. 
 
La totalidad del personal operativo empleado bajo el contrato que se firme, deberá estar 
asegurado por la ARL en el rango más alto. 
 
 
16. OFERTA ECONOMICA 
 

Hace parte integral de la oferta económica los siguientes documentos, por lo tanto, 
se deben anexar en su totalidad: 
 

- Propuesta económica según formato anexo. 
- IVA 
- Aceptación de las especificaciones técnicas. 
-  
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17. CAUSALES TÉCNICAS DE RECHAZO   

- En caso de que existan un error aritmético en la propuesta económica. 
- No cumplir con el objeto social para la persona jurídica. 
- No cumplir con la actividad en el RUT para la persona natural. 
- La ausencia de unos de los documentos o error en uno de los documentos que 

hacen parte de la oferta económica. 

Para constancia de la presentación del presente informe de Estudios Técnicos Previos 
y del sector para la contratación de la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LAS OBRAS DE 
MITIGACIÓN PARA EL CENTRO CULTURAL LA LEONERA, MANTENIMIENTO A 
11 INDIVIDUOS ARBÓREOS, OBRAS CIVILES, ELÉCTRICAS Y MECÁNICA DE 
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA A LOS NODOS RURAL, ORIENTE, CENTRO, 
LADERA, NORTE DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE SANTIAGO DE 
CALI.”, se firma en Santiago de Cali a los 1 días del mes de agosto de 2021. 
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