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Entre los suscritos, CAMILA LUCIA MONTES BALLESTAS domiciliada en Bogotá D.C., 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.018.443.694, en su calidad de DIRECTORA 
DE CONTRATACIÓN, nombrada mediante Resolución No. 03347 del 19 de Abril de 
2021, debidamente posesionada mediante Acta del 19 de Abril de 2021, en ejercicio de 
sus facultades legales en especial las conferidas en la Resolución No. 3844 del 30 de 
Abril de 2021, quien en adelante se denominará LA SUPERINTENDENCIA y de la otra  
SAFRID INGENIERÍA SAS con NIT. 900.520.848-4, representado legalmente por 
MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA  identificado con C.C. No. 1.082.774.968 quien 
en adelante se llamará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente 
Contrato de Obra, el cual se regirá por la Ley 80 de 1993, el literal h) numeral 4 del 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 y las 
demás normas legales vigentes atinentes a la materia el cual se tramita por la Plataforma 
Transaccional del SECOP II y, en consecuencia, se pactan condiciones adicionales, en 
consideración a lo siguiente: 1). Que la Superintendencia de Notariado y Registro es una 
entidad descentralizada, técnica, con personería jurídica, autonomía administrativa, 
financiera y patrimonial adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. 2). Que la 
Superintendencia de Notariado y Registro tendrá como objetivo la orientación, inspección, 
vigilancia y control de los servicios públicos que prestan los Notarios y los Registradores 
de Instrumentos Públicos, la organización, administración, sostenimiento, vigilancia y 
control de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, con el fin de garantizar la 
guarda de la fe pública, la seguridad jurídica y administración del servicio público registral 
inmobiliario, para que estos servicios se desarrollen conforme a la ley y bajo los principios 
de eficiencia, eficacia y efectividad. 3). Que previamente se realizó la Licitación Pública de 
Obra LIC 001 DE 2021, cuyo objeto es: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS 
DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDAS EN 
AGRUPACIONES. 4). Que en el mencionado proceso se recibieron 9 propuestas de los 
siguientes interesados: 1. INGENIERIA R H S A S: AGRUPACIÓN No. 4 y 5. 2. DIARQCO 
CONSTRUCTORES SAS: AGRUPACIONES: 1, 2, 3, 4 y 5. 3. CONSORCIO 14 DE 
JULIO: WILIAM BOHORQUEZ Y CONSTRUCTORA INGARCON LTDA: 
AGRUPACIONES: 1, 2, 3, 4 y 5. 4. CONSORCIO SAN CARLOS: FRANS COCK Y 
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS - SIINCO S.A.S. 
AGRUPACIONES: 2, 3, 4 y 5. 5. MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN: AGRUPACIÓNES: 
1, 2, 3, 4, y 5. 6. SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS: AGRUPACIONES 1, 2, 3, 4 
y 5. 7. MODERLINE SAS: AGRUPACIONES: 1, 2, 3, 4 y 5. 8. CONSORCIO SNR-2021: 
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MAVAGIRE S.A Y EUONIASAS: AGRUPACION 4. 9. SAFRID INGENIERIA SAS: 
AGRUPACIONES: 1, 2, 3, 4 y 5. 5). Que conforme a lo anterior en audiencia de 
adjudicación realizada el día 26 de Agosto de 2021 y de conformidad con los parámetros 
previstos en el pliego de condiciones se llevó a cabo la verificación de los requisitos 
habilitantes de los proponentes, y la ponderación de los elementos de calidad y precio 
soportados en los puntajes, dando el siguiente orden de elegibilidad: 

 
ORDEN DE ELEGIBILIDAD AGRUPACIÓN 2 

 

 
 
6). Que conforme a lo anterior resultó ganador de la AGRUPACIÓN No. 2 el proponente 
SAFRID INGENIERÍASAS con 978,922 puntos y quien oferto un precio de MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS ($1.391.641.525) M/CTE, incluidos todos los costos 
directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecución del objeto 
contractual, incluido el AIU e lVA. 7). Que el presente contrato se regirá por la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, las demás normas que lo reglamenten o 
modifiquen y las siguientes clausulas. CLÁUSULA PRIMERA:- A) DESCRIPCION DEL 
OBJETO A CONTRATAR: Las obras objeto de esta convocatoria se refieren a 
mantenimientos preventivos y correctivos en las diferentes oficinas de registro, así como 
adecuaciones de los espacios, por lo cual se ejecutarán actividades relacionadas con las 
cubiertas, cielorrasos, pisos, muros, equipos, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, 
etc. en 53 oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. B) PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL: Dentro del Plan de Manejo Ambiental, el contratista deberá tener en cuenta, 
entre otras, las siguientes: 1. Aislamiento obligatorio del lugar de los trabajos mediante 
cerramientos provisionales (plástico, tela, madera, caña, bloque) con una altura mínima 
de 2,50 m. 2. Reducir el impacto visual de la obra y minimizar el área de afectación por 
presencia de residuos o escombros. 3. Los escombros no pueden interferir con el tráfico 
peatonal y/o vehicular: deben estar apilados y acordonados. 4. Diariamente, al finalizar la 
jornada, se debe realizar una limpieza general de la zona donde se realicen las obras. 

 $                               1.426.296.396 

No PROPONENTE
PROPUESTA ECONOMICA CON LAS 

CORRECCIONES ARITMETICAS

PUNTAJE 

PROPUESTA 

ECONOMICA

PUNTAJE APOYO 

A LA INDUSTRIA 

NACIONAL

VINCULACION PERSONAL EN 

CONDICION DE 

DISCAPACIDAD

PUNTAJE FACTOR 

DE CALIDAD
PUNTAJE TOTAL

3 CONSORCIO 14 DE JULIO  $                                              1.402.872.168 583,594 100 10 0 693,594

4 CONSORCIO SAN CARLOS  $                                              1.402.850.807 583,585 100 10 241,67 935,255

5 MAURICIO RAFAEL PABA  $                                              1.398.982.308 581,976 100 10 241,67 933,646

6 SOLUCIONES INTEGRALES  $                                              1.410.603.366 573,621 100 10 290 973,621

9 SAFRID INGENIERIA SAS  $                                              1.391.641.525 578,922 100 10 290 978,922

Agrupacion 2
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Recoja todos los desperdicios, basuras o elementos extraños presentes en el área.  5. 
Antes de iniciar la obra, establezca los sitios determinados para el almacenamiento 
temporal de los residuos según su tipo. Con tal fin, debe señalarse por lo menos uno por 
cada 500 metros de área de construcción. 6. Aislar el acceso al público y la zona objeto 
de intervención, mediante el proceso constructivo adecuado y la aplicación de elementos 
adicionales como cortinas traslapadas en polietileno en los puntos de acceso a la obra. 7. 
Manejo de basuras donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje. 8. Retiro de 
materiales sobrantes de conformidad con la Resolución 541 de 1994 y demás normas de 
orden nacional o distrital vigentes. . 9. Elaboración de un Plan de Movilidad que regule el 
tránsito vehicular en caso de requerirse para el movimiento de los materiales sobrantes y 
el suministro de los materiales. 10. Responder por cualquier contravención, acción o 
sanción que origine daño ambiental y los costos asociados a las mismas. 11. Minimizar al 
máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de la obra y 
que causen molestias a la comunidad y usuarios del edificio, en todo caso, procurando 
que aquellos que produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de 
menor impacto. 12. Minimizar la producción de polvo tanto por la ejecución de la obra 
como por el traslado de materiales, escombros, sellado y aislamiento de zonas de trabajo. 
13. Atender la normatividad legal vigente sobre sanidad ambiental y fumigación (Ley 9 de 
1979, Decreto 1843 de 1991 y demás normas que amplíen o modifiquen la materia). 14. 
Tramitar todos los permisos o autorizaciones que se requieran C) CARACTERISTICAS 
TÉCNICAS: Para llevar a cabo la ejecución del presente contrato, el contratista debe dar 
cumplimiento a los requerimientos técnicos descritos en los Estudios Previos, el Pliego de 
Condiciones definitivo, sus adendas previstas en la misma, los Anexos del Proceso de 
LICITACIÓN DE PÚBLICA DE OBRA No. 001 DE 2021, documentos que, para todos los 
efectos, forman parte integral del presente contrato. Así mismo las especificaciones 
técnicas, se encuentran incluidas en el presupuesto oficial y el formato de presentación 
de propuesta económica. CLAUSULA SEGUNDA: - VALOR Y PLAZO DE EJECUCIÓN: 
A) MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 
MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS ($1.391.641.525) M/CTE, incluidos todos los 
costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecución del objeto 
contractual, incluido el AIU y el IVA. Que los porcentajes del AIU se discriminan de la 
siguiente manera conforme a la propuesta económica presentada por el contratista, los 
cuales se establecieron así: ADMINISTRACION (A) 23%; IMPREVISTOS (I) 1%; 
UTILIDAD (U) 5%. B) PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato por 
agrupación es de 4 meses sin que exceda el 31 de diciembre de 2021, contados a partir 
del lleno de los requisitos legales para la ejecución del contrato y de la suscripción del acta 

http://www.supernotariado.gov.co/


  
 

MACROPROCESO: Gestión Contractual 
Código: MP - GNCT - PO - 01 
- PR - 01 - FR - 01 

PROCESO: Gestión precontractual, contractual, 
ejecución y liquidación de procesos contractuales 

Versión: 01 

Formato Condiciones Adicionales para Contratos de 
Obra 

Fecha: 05 – 05 - 2021 

 

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA NO. 1285 DE 2021, 
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 
899.999.007- 0 Y SAFRID INGENIERÍA SAS, IDENTIFICADA NIT. 900.520.848-4 

 
Superintendencia de Notariado y Registro 

Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 

Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 

correspondencia@supernotariado.gov.co 
 

de inicio la cual se suscribirá con el contratista, la interventoría y la entidad, previo el lleno 
de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del mismo por la 
plataforma SECOP II.PARÁGRAFO 1: La ejecución del presente contrato queda 
supeditada a la suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría. PARÁGRAFO 
2: El costo de las visitas para inicio, durante el proceso de ejecución y recibo de obras, 
deben estar contemplados en los costos de la propuesta económica del oferente. 
CLÁUSULA TERCERA: - CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL: Esta 
contratación será financiada con recursos provenientes del presupuesto rubro C-1209-
0800-13-0-1209004-02, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 91521 
del 16 de Junio de 2021, expedido por el responsable de presupuesto.  CLÁUSULA 
CUARTA: - FORMA DE PAGO:  La Superintendencia de Notariado y Registro pagará al 
contratista el 100% del valor del contrato así:1. Se efectuará el primer pago del 40% del 
valor de cada oficina conforme se haya realizado como mínimo el 40% de avance o 
ejecución de obra en cada una de ellas, con la presentación de las actas parciales 
correspondientes debidamente firmadas por la interventoría y visto bueno de la 
Supervisión. 2. Se efectuará el segundo pago del 40% del valor de cada oficina conforme 
se haya realizado como mínimo el 80% de avance o ejecución de obra en cada una ellas, 
con la presentación de las actas parciales correspondientes debidamente firmadas por la 
interventoría y visto bueno de la Supervisión. 3. Se efectuará el tercer pago del 20% del 
valor de cada oficina conforme se haya realizado el 100% de avance o ejecución de obra 
en cada una ellas, con la presentación de las actas finales correspondientes debidamente 
firmadas por la interventoría y visto bueno de la supervisión, la presentación del informe 
final del contratista, aprobado por la interventoría, la póliza de la garantía única actualizada 
y la proyección del acta de liquidación del contrato. Nota. Para los tres (3) pagos 
propuestos se deberá presentar facturas independientes por cada oficina intervenida. Las 
actas de recibo final por oficina deben incluir memoria de cantidades de obra y actas de 
mayores y menores cantidades con el documento justificativo de las actas.  La cancelación 
de los recursos (100%) se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a 
que haya lugar: 1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.  2. Acta de recibo 
final, firmada por la interventoría y con el visto bueno de la entidad en donde se incluye la 
descripción, unidad, cantidad, valor unitario y valor total, recibida a satisfacción por parte 
de la interventoría y la Entidad. 3. Certificación de cumplimiento por parte de la 
interventoría del contrato.  4. Acreditar encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes 
al sistema integral de seguridad social y parafiscales. Liquidación del contrato: La 
liquidación del contrato se efectuará dentro de los 4 meses siguientes al recibo a 
satisfacción de las obras contempladas dentro del objeto contractual y su alcance. 
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CLÁUSULA QUINTA: - LUGAR DE EJECUCION: Las Oficinas de Registro de 
instrumentos Públicos donde se llevará a cabo la ejecución de las obras son las siguientes: 

 
AGRUPACIÓN No. 2 

 

NUMERO ORIP 

1 PUERTO BERRÍO 

2 AMALFI 

3 
SANTA ROSA DE 

OSOS 

4 DABEIBA 

5 RIOSUCIO 

6 FRESNO 

7 AMBALEMA 

8 LÍBANO 

9 BELÉN DE UMBRÍA 

10 APÍA 

11 QUIBDÓ 

 
CLÁUSULA SEXTA:- DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista hace las 
siguientes declaraciones: 1). Conoce y acepta los documentos del proceso. 2). Está 
debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 3). El valor del contrato incluye 
todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados 
con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 4). Los recursos que componen su 
patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, 
captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera 
manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados 
a ninguna de las actividades antes descritas. CLÁUSULA SÉPTIMA: - 
RESPONSABILIDAD: El contratista es responsable por el cumplimiento del objeto 
establecido en el presente contrato. CLÁUSULA OCTAVA:- OBLIGACIONES DEL 
GENERALES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demás obligaciones que se 
desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, del Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la 
ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas 
urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a 
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la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente 
pliego de condiciones y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, 
EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes: 
1. Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los 
estudios previos, los pliegos de condiciones, la propuesta presentada y los aspectos 
técnicos pertinentes y anexos técnicos, para la ejecución.  
2. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones 
acorde con la solicitud del supervisor y/o interventor.  
3. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor y/o 
interventor del contrato.  
4. Constituir la garantía a favor de LA SUPERINTENDENCIA por los valores y con los 
amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término establecido por la 
entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma SECOP II a más tardar dentro los tres 
(3) días hábiles siguientes a la aceptación del contrato por las partes, para la revisión y 
aprobación por parte de LA SUPERINTENDENCIA, cuando a ello hubiere lugar.  
5. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.  
6. Allegar a la Superintendencia de Notariado y Registro, en los plazos en los que se le 
determine, los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato.  
7. Ejecutar con plena autonomía técnica y administrativa el objeto contractual.  
8. Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y 
lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Interventor 
del contrato y/o de la entidad.  
9. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 
y trabas.  
10. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del 
objeto contractual.  
11. Encontrarse a paz y salvo por el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Caja de Compensación Familiar, 
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, 
cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste 
exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal en caso de 
no estar obligado a tener revisor fiscal. Todo de conformidad con lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
12. Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.  
13. Prestar la totalidad de los servicios ofrecidos en la propuesta y cuando lo requiera la 
Superintendencia de Notariado y Registro.  
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14. Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada para la ejecución del 
objeto del contrato.  
15. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin 
de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la 
Superintendencia de Notariado y Registro y demás autoridades competentes cuando se 
presenten tales peticiones o amenazas.  
16. Cumplir con los demás deberes a su cargo que se deriven de la naturaleza del 
contrato, de los pliegos de condiciones y de la propuesta  
CLÁUSULA NOVENA: - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: El 
contratista se obliga a desarrollar las siguientes obligaciones especificas:  
A). Obligaciones y requisitos previos a la suscripción del acta de inicio: 
El proponente al que se le adjudique el contrato entregará al interventor del contrato 
seleccionado por la SUPERINTENDENCIA, para su aprobación, dentro de la semana 
siguiente a la fecha de legalización del mismo y como requisito previo para la iniciación de 
las obras del objeto contractual, los siguientes documentos, los cuales serán aprobados 
dentro de ese mismo plazo.  
B) Acreditación del Personal Técnico Mínimo Ofrecido:  
El proponente al que se le adjudique el contrato para la aprobación de la interventoría, 
previo a la suscripción del acta de iniciación, debe acreditar el personal profesional 
mínimo, conforme a las condiciones establecidas en este documento.  
C)De carácter técnico y administrativo:  
1. EQUIPO DISPONIBLE El CONTRATISTA, tiene la obligación de suministrar 
oportunamente todos los equipos necesarios para cumplir con el objeto del contrato con 
los programas, plazos y especificaciones técnicas de la obra, so pena de la aplicación de 
las sanciones que se establezcan en el contrato por incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. Los equipos, maquinaria y herramientas que el CONTRATISTA suministre 
para la construcción, deben ser adecuados y suficientes para las características y la 
magnitud del trabajo por ejecutar.  
2. LIMPIEZA GENERAL Durante la ejecución de los trabajos y al finalizar las obras, el 
CONTRATISTA, se debe comprometer a realizar una adecuada y correcta limpieza. Para 
dejar la obra totalmente limpia diariamente, el CONTRATISTA, debe tener en cuenta la 
retirada de escombros y residuos de materiales sobrantes o retales de madera, arena, 
gravilla, tubería, cemento, etc., que hayan quedado en interiores o exteriores dejando los 
ambientes perfectamente aseados y contra con políticas de disposición de residuos 
conforme a la normatividad ambiental vigente.  
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3. El CONTRATISTA se obliga a llevar a efecto todas las obras a los precios y condiciones 
señalados en la propuesta que hace parte del Contrato, ciñéndose a las especificaciones 
solicitadas por la Entidad y a las normas técnicas nacionales, así como a rehacer a sus 
expensas cualquier obra que resultaré mal ejecutada a juicio del Interventor y/o entidad, 
así mismo el contratista se deberá ajustar a los horarios señalados para la ejecución de 
los trabajos, teniendo en cuenta que se deberá efectuar el trabajo 24 horas del día de 
domingo a domingo, incluyendo festivos.  
4. El CONTRATISTA debe asumir el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones 
de carácter laboral, del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que 
el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género, que 
establezcan las leyes colombianas. Es entendido que todos estos gastos han sido 
estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta. Así mismo debe 
pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista utilice o haya utilizado en la ejecución del contrato, para la 
liquidación del contrato suscrito con la Entidad, se debe presentar a la interventoría el 
certificado de paz y salvo de cada una de las personas que intervinieron en el desarrollo 
del contrato.  
5. El CONTRATISTA debe cumplir con el personal mínimo solicitado en la presente 
convocatoria.  
6. Durante la ejecución del objeto contractual y hasta la entrega final, el CONTRATISTA 
tendrá la obligación de poner en práctica procedimientos adecuados de construcción, 
seguridad del recurso humano y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda 
afectar la calidad, estabilidad y acabados de las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos.  
7. Así mismo, deberá tener debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado 
los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o 
subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su 
exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, 
estructuras, instalaciones o redes. De igual forma, responderá por la disponibilidad de 
volquetas para el retiro oportuno de los escombros, de acuerdo a las normas y entregar 
las obras en perfecto estado de limpieza.  
8. Correrá por cuenta del CONTRATISTA, la reparación de las vías de acceso, en los 
lugares de obras concernientes al presente Contrato, cuando se deterioren como 
consecuencia de la ejecución de las obras contratadas.  
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9. Realizar la actualización de la vigencia de las garantías constituidas a la fecha de 
suscripción del acta de inicio y cuando se requiera.  
10. El contratista debe presentar los siguientes documentos a la interventoría, una vez 
sean requeridos por ellos:  

 Flujo de inversión por cada Oficina  

 APU del ítem no previsto el cual contendrá 3 cotizaciones como mínimo de insumos, las 
cuales serán evaluadas por la interventoría en paralelo con las cotizaciones que ellos 
mismos presenten.  
11. El Contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios 
unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las 
normas y especificaciones técnicas contractuales, en relación con: el equipo (con sus 
rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus 
rendimientos), AIU. Los equipos deberán tener la capacidad y rendimientos que requiera 
la ejecución de cada ítem de obra.  
12. Cualquier error u omisión del Contratista en los costos directos o indirectos 
considerados en su Análisis de Precios Unitarios para los ítems de obra, es de exclusiva 
responsabilidad del contratista y por lo tanto no reclamar a la Entidad reconocimiento 
alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el ANEXO: PROPUESTA 
ECONOMICA  
13. El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta 
económica autónoma.  
14. Suscribir el acta de inicio según lo señalado.  
15. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice, como a 
terceros en la ejecución del contrato.  
16. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto 
del presente Contrato.  
17. En general responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación 
contractual.  
18. Presentar al interventor del contrato un informe mensual de ejecución, por Oficina 
Intervenida, manifestando el avance en la programación, de acuerdo con lo establecido 
en el contrato y las dificultades en la ejecución del mismo.  
19. Presentar informes ejecutivos semanales, en donde manifieste el estado del contrato, 
en lo correspondiente a la ejecución de las obras y la programación presentada, personal 
de la obra, materiales, ensayos, equipos, actividades ejecutadas en el periodo y 
actividades pendientes, de acuerdo al formato entregado por la Entidad.  
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20. Asistir a los comités de obra y seguimiento técnico Entidad, los cuales deberán ser 
semanal o quincenal y se realizarán en el Grupo de Infraestructura de la SNR o en alguna 
de las Direcciones Regionales, presencial o a través de videoconferencias.  
21. Las videoconferencias se realizarán a través del aplicativo que para este fin posee la 
Entidad. Los residentes de obra deberán asistir desde su ubicación en el frente de trabajo. 
Los costos de los medios para la comunicación por vía internet y los equipos necesarios 
para la videoconferencia, serán asumidos por el contratista de obra.  
22. Los Directores de obra deberán asistir desde su ubicación en el frente de trabajo o 
presencialmente en el Grupo de infraestructura. Los costos de los medios para la 
comunicación por vía internet, y los equipos necesarios para la videoconferencia, serán 
asumidos por el contratista de obra.  
23. Proyectar y remitir las actas de mayores y menores cantidades de obra y obra no 
prevista, actas de recibo final, incluidos los APUS de los ítems no previstos y la debida 
justificación, siempre y cuando no supere el valor del contrato. Cualquier mayor cantidad 
de obra y obra no prevista deberá ser previamente aprobada por la interventoría del 
contrato.  
24. El contratista se compromete a llevar una bitácora de cada una de las obras que 
conforman la agrupación, en donde consten las órdenes y el desarrollo de la obra, la 
misma debe ser diligenciada diariamente durante la ejecución de las obras, la cual será 
administrada por la interventoría.  
25. El contratista se compromete a presentar los informes, reportes, bitácoras y demás 
documentos ante la Entidad, de acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión de Calidad 
y los formatos definidos por La Entidad.  
26. Presentar a La Entidad, el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la 
Normatividad vigente, para realizar las actividades de la presente contratación, revisado y 
aprobado por la Interventoría para su implementación en obra.  
27. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.  
28. Transporte, custodia y almacenamiento: El transporte, custodia y almacenamiento de 
los materiales y bienes requeridos en la ejecución del contrato correrán por cuenta del 
contratista. Todos los costos asociados, dentro de los cuales se incluye el desplazamiento 
del personal del contratista, correrán por su cuenta.  
29. Adoptar e implementar los protocolos de bioseguridad (PAPSO) y SST de acuerdo a 
la normatividad vigente en cada obra y los costos serán asumidos por el contratista toda 
vez que los mismos fueron tenidos en cuenta por la Entidad dentro del porcentaje del AIU.  
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30. El contratista debe presentar dentro de los (3) días posteriores a la firma del acta de 
inicio, los cronogramas de actividades de obra para cada una de las oficinas que hacen 
parte de las agrupaciones, los cuales serán revisados y avalados por el interventor y 
llevará el visto bueno del supervisor, lo anterior con el fin de garantizar que el contrato se 
ejecute dentro del plazo establecido por la SNR. 
31. Los profesionales que debe mantener el contratista durante la ejecución del proyecto 
se describen a continuación: 

 DIRECTOR DE PROYECTO. 
 RESIDENTE DE OBRA. 
 INSPECTORES  

32. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. 
D) Horario de los trabajos y normas de seguridad y salud en el trabajo y protocolos 
de bioseguridad debidamente radicados en la alcaldía y aprobados de acuerdo a la 
normatividad del municipio.  
Los proponentes tendrán en cuenta que las áreas a intervenir estarán ocupadas, por los 
servidores públicos de la entidad y por los ciudadanos usuarios de los servicios de la 
Superintendencia, por lo tanto, no tendrá disponibilidad completa del inmueble para llevar 
a cabo la realización de los trabajos. Así mismo, con la debida antelación deberá presentar 
ante la interventoría los listados de personal que ingresarán al inmueble, así como los 
materiales y equipos que utilizará en desarrollo de los trabajos.  
Para lo anterior tendrá en cuenta las siguientes recomendaciones: 
1. El contratista contará con un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 
adaptado a las características de una empresa de construcción, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1562 del 2012. Así mismo deberá contar con los protocolos de 
bioseguridad debidamente radicados en la Alcaldía y aprobados si la normatividad del 
municipio lo exige.  

2. Una vez legalizado el contrato, para la ejecución de las actividades, el contratista para 
poder dar inicio a las mismas entregará para la aprobación del interventor designado, los 
siguientes documentos: cronograma del programa de salud ocupacional y protocolos de 
bioseguridad, en el que se establezca la fecha de realización de las siguientes actividades:  

a) Inspecciones planeadas en la ejecución de las obras y en especial de la 
implementación de nuevos procesos (demolición, excavación, instalación de redes, etc.). 
Las inspecciones incluirán la supervisión de condiciones de seguridad, la conservación de 
los elementos de protección personal -EPP- y atención de emergencias (señalización, 
áreas de circulación, ubicación de extintores, etc.) y el comportamiento seguro.  
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b) Evacuación: Si para algún proceso de intervención del inmueble se alteraran rutas de 
evacuación, áreas de circulación, señalización de extintores, se comunicará a todos los 
servidores y particulares que se encuentren en el lugar de los trabajos, capacitándolos 
respectos de los cambios efectuados.  

c) Señalización: El contratista señalizará debidamente el lugar de la intervención, con 
señales preventivas e informativas, cinta perimetral y/o polisombra según sea el caso.  

d) Emergencias: el contratista conformará su propia brigada de emergencia y verificará 
su participación dentro del plan de emergencia de la dependencia. Así mismo, contará con 
un listado actualizado de las EPS y ARL de los trabajadores a su cargo y un responsable 
capacitado en la aplicación de primeros auxilios, quien deberá contar con el botiquín 
correspondiente.  

e) Capacitación: el contratista contará con una persona encargada de seguridad y salud 
en el trabajo que efectué la capacitación de los trabajadores a su cargo en lo atinente a la 
seguridad industrial e identificación de riesgos, quien realizará las inspecciones 
planeadas.  

f) Seguridad: El personal del contratista utilizará durante la ejecución de los trabajos las 
herramientas, equipos e implementos de seguridad requeridos de acuerdo con las normas 
técnicas. No se podrán ingresar bebidas alcohólicas ni armas a las instalaciones de la 
entidad. Igualmente se encuentra prohibido fumar. Los proponentes dentro de su 
propuesta se comprometerán a adoptar todas las medidas que garanticen el bienestar de 
los ocupantes del inmueble objeto de intervención y la seguridad de sus trabajadores y 
dará cumplimiento a las normas correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo.  
E) Disposición de residuos y materiales sobrantes, planes de movilidad y manejo 
ambiental.  
El CONTRATISTA, es el responsable de ejecutar las obras civiles construcción, 
demolición o mantenimiento (preventivo, correctivo) y quien directamente genera los 
residuos de demolición o construcción y quien deberá garantizar su respectivo retiro, 
transporte, aprovechamiento y disposición final de los mismos".  
En caso de que los vehículos ocasionen derrame, escape o pérdida de los RCD en áreas 
de espacio público y/o privado deberán ser recogidos inmediatamente por el 
transportador, quien deberá contar con las herramientas y 
equipos necesarios para realizar la limpieza respectiva de los residuos, en el momento en 
que ocurra un derrame, así como para la respectiva señalización a implementar mientras 
se realicen las labores de recolección, dichas herramientas y equipos podrán ser 
solicitadas para verificación por parte de la interventoría.  
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Para el retiro de escombros se exigirá que el contratista presente al interventor una 
certificación de que la escombrera a donde se llevarán estos residuos sobrantes y basuras 
de la obra, esté debidamente autorizado por la autoridad competente.  
Igualmente, para el movimiento de los escombros de la obra y el suministro de los 
materiales constructivos, el contratista deberá elaborar y presentar a consideración de la 
interventoría externa un Plan de Movilidad que regule el tránsito vehicular.  
Así mismo el contratista deberá presentar e implementar un plan de manejo ambiental 
para controlar y/o mitigar aquellos aspectos generados por la ejecución de las diferentes 
actividades de la obra, relacionados con ruidos de alta frecuencia, malos olores, partículas 
de polvo y todos aquellos que en determinado momento puedan afectar la tranquilidad y 
la salubridad del sector, teniendo en cuenta la normatividad vigente a nivel nacional sobre 
la materia. Dichos planes deberán ser previamente aprobados por la interventoría. 
CLÁUSULA DÉCIMA:- OBLIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA:  
1. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Para el 
efecto el interventor adelantará el seguimiento y verificación de las estipulaciones 
contractuales a cargo del contratista, el cual se verá reflejado en los informes de ejecución 
y supervisión parcial y final, dependiendo de que se trate, los cuales deberán ser cargados 
en la plataforma de SECOP II.  
2. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato, de acuerdo con lo establecido en el 
Estudio Previo y en el contrato, dentro de los plazos y con las condiciones establecidas. 
Para el efecto, la SUPERINTENDENCIA a través de la interventoría y atendiendo la 
naturaleza y prestaciones de la relación negocial, procederá a establecer la forma de pago 
del contrato considerando para el efecto lo pactado dentro del mismo, el cual se verá 
reflejado en la plataforma SECOP II.  
3. Verificar, como requisito para cada pago, el cumplimiento del CONTRATISTA frente a 
las obligaciones que le correspondan con el sistema de seguridad social en salud, 
pensiones y riesgos profesionales, pago de salarios, subsidios, prestaciones sociales y 
aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación y Subsidio Familiar) de todos 
sus empleados y, en especial, del personal destinado para el cumplimiento del objeto del 
contrato, de conformidad con la normatividad vigente.  
4. Pagar el valor del contrato en la forma pactada.  
5. Contratar un interventor para la vigilancia y verificación de la correcta ejecución del 
objeto del presente contrato.  
6. Liquidar el contrato, de acuerdo con los términos establecidos en la ley.  
7. Las demás derivadas de la naturaleza del Contrato, que se requieran para su debida 
ejecución.  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: - INTERVENTORIA Y OBLIGACIONES DEL 
INVENTOR: A) INTERVENTORÍA: De conformidad con lo consagrado en el inciso 2 
numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la interventoría del contrato resultado del 
presente proceso licitatorio será ejercida por una persona natural o jurídica independiente 
de la Superintendencia de Notariado y Registro y el contratista, la cual se seleccionará 
mediante el procedimiento contractual correspondiente. El contrato de obra no podrá dar 
inicio, si no hay una interventoría contratada. PARÁGRAFO PRIMERO: El interventor 
externo actuará como representante de la Entidad para efectos del presente contrato, 
quien controlará e informará a la SNR sobre la gestión del Contratista, para lo cual dará 
aplicación a lo establecido en la Resolución No. 11720 del 26 de septiembre de 2018, por 
la cual se adoptó el Manual de Supervisión o Interventoría de los contratos de la 
Superintendencia de Notariado y Registro. PARÁGRAFO SEGUNDO: Además de lo 
anterior, el contrato de interventoría externa contará con un supervisor designado por la 
Entidad, que servirá de apoyo en el control y seguimiento del contrato de obra. B) 
OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR: 1). Velar por la correcta y oportuna ejecución del 
contrato. 2). Presentar y allegar a la Dirección de Contratación mensualmente los informes 
de supervisión del contrato, así como actas y demás documentos que soporten la 
ejecución y seguimiento del contrato. 3). Informar por escrito cualquier situación que 
pueda afectar el cumplimiento del objeto, el plazo o el valor del contrato. 4). Informar con 
la debida anticipación cualquier modificación, aclaración, adición en tiempo o en valor que 
deba hacerse al presente contrato, así como estado de las obligaciones económicas y del 
término de ejecución. 5). Elaborar y suscribir las constancias sobre cumplimiento o recibo 
a satisfacción del servicio pactado, siempre que haya una correcta y oportuna ejecución 
del contrato. 6). Poner a disposición del Contratista los equipos, software, recursos 
tecnológicos y locativos de acuerdo a la disponibilidad de éstos, de manera que su uso no 
interfiera en el normal desarrollo de las actividades de la Superintendencia de Notariado 
y Registro y/o Oficina de Registro donde ejecute el contrato. 7). Las demás que legal y 
administrativamente le competan, en especial, las previstas por la Resolución No. 11720 
del 26 de septiembre de 2018, por la cual se adoptó el Manual de Supervisión o 
Interventoría de los contratos de la Superintendencia de Notariado y Registro. 8). Cargar 
en la PLATAFORMA SECOP II dentro de los tres (03) días siguientes a la notificación del 
acto administrativo de supervisión en acta de inicio del contrato de obra. CLÁUSULA 
DÉCIMA SEGUNDA: - RENUNCIA A LA RECONVENCIÓN EN MORA: El Contratista 
renuncia a ser requerido para la constitución en mora. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: - 
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN: Al presente contrato le son 
aplicables las cláusulas excepcionales al derecho común, de terminación, modificación e 
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interpretación unilateral y caducidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16, 
17 y 18 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: - CESIÓN: Los derechos y 
obligaciones que emanen del presente contrato son intuito persona, y no podrán ser 
cedidos ni transferidos por el Contratista sin el consentimiento previo y escrito por parte 
de la Superintendencia, al tenor del artículo 41 inciso 3 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA 
DECIMA QUINTA: - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: La solución de las controversias 
contractuales que surjan de la ejecución del presente contrato serán resueltas a través de 
los mecanismos alternativos de solución de conflictos. En caso de que persistan las 
diferencias, las partes quedarán en libertad para recurrir a la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. PARÁGRAFO. - Las obligaciones de las partes establecidas 
en este contrato no se suspenden por el hecho de que se presenten diferencias o 
controversias, inclusive durante el tiempo en que se estén resolviendo. CLÁUSULA 
DECIMA SEXTA - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos del presente 
contrato se considera como domicilio contractual el lugar de ejecución del contrato. 
CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA: -EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: El 
presente contrato no genera vínculo laboral alguno entre el Contratista y la 
SUPERINTENDENCIA, por cuanto este actúa con plena autonomía técnica y administrativa.  
Por lo tanto, no habrá lugar a reconocimiento alguno por concepto de prestaciones sociales 
o cualquier otra erogación diferente a los honorarios aquí pactados. CLÁUSULA DECIMA 
OCTAVA: - INDEMNIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA: El Contratista mantendrá 
indemne a la Superintendencia contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que 
puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el 
Contratista o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones de este contrato. 
En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra la Superintendencia 
por asuntos, que según este contrato sean de responsabilidad de él Contratista, se le 
comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente 
las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Superintendencia y adelante 
los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: - 
DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante del presente contrato los 
siguientes documentos: A) Estudios y documentos previos. B) Documento soportes del 
contrato. C) Certificado de disponibilidad presupuestal. D) Registro Presupuestal. E) 
Recibos de pago de al Sistema de Seguridad Social. F) Actas, informes y demás 
documentos que se suscriban para el correcto y oportuno cumplimiento del mismo. G) 
Pliegos de condiciones, sus anexos y Adendas. H). Modificaciones transaccionales que 
se tramiten y aprueben por la PLATAFORMA SECOP II. I). Propuesta del oferente 
SAFRID INGENIERÍA SAS. CLÁUSULA VIGÉSIMA:- GARANTIAS: Debido a la 
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naturaleza del contrato, en cuanto a su objeto, valor y plazo, la Superintendencia de 
Notariado y Registro requiere que el futuro contratista constituya:  

a) De cumplimiento cuyo valor será del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, 
la cual estará vigente por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más, 
contados a partir de la fecha de expedición de la póliza y realizar la actualización 
de la garantía a la fecha de suscripción del acta de inicio. (numeral 3 del artículo 
2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.12, del decreto 1082 de 2015).  

b) De Amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 
del cinco por ciento (5%) del valor del contrato por el término de éste y tres (3) años 
más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza y realizar la 
actualización de la garantía a la fecha de suscripción del acta de inicio. (numeral 4 
del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.13, Decreto 1082 de 2015)  

c) De Estabilidad y calidad de la obra en cuantía del 20% del valor del contrato, por 
un término de 5 años contados a partir de la fecha de aprobación del acta de recibo 
final a satisfacción. (numeral 5 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.14 del 
Decreto 1082 de 2015).  

d) De responsabilidad civil extracontractual, en cuantía por agrupación debe ser 
así: en cuantía de 300 SMMLV, y si la cuantía de los accidentes supera este valor 
asegurado el contratista de su patrimonio deberá responder ante el tercer afectado, 
por el término de ejecución de la obra contados a partir de la fecha de expedición 
de la póliza. (Artículo 2.2.1.2.3.1.17 y Artículo 2.2.1.2.3.1.18, del decreto 1082 de 
2015). 

PARÁGRAFO PRIMERO: En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución del 
contrato y/o se adicione el valor, el Contratista se compromete, dentro de los 5 días 
siguientes, a publicar en la PLATAFORMA SECOP II el certificado de modificación de la 
garantía de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactados y notificar a la SNR de su 
publicación para su posterior aprobación. PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista deberá 
mantener la garantía en plena vigencia y validez en los términos expresados en este 
documento y deberá pagar las primas y cualquier otra expensa necesaria para 
constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En los casos en que se prorrogue 
el plazo de ejecución del contrato y/o se adicione el valor, el Contratista se compromete a 
publicar en la PLATAFORMA SECOP II, dentro de los 5 días siguientes, a presentar el 
certificado de modificación de la garantía de conformidad con el nuevo plazo y/o valor 
pactados. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: - PENAL PECUNIARIA: a.) En caso de 
declaratoria de caducidad o de incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones 
derivadas del presente contrato por parte del contratista, éste deberá pagar 
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a LA SUPERINTENDENCIA a título de pena, una suma equivalente al 20% del valor total 
de este contrato, la cual será cancelada o descontada, según sea el caso, al momento de 
efectuarse el pago del contrato. b.) Igualmente, frente al incumplimiento de las 
obligaciones del contratista, éste deberá pagar a título de tasación anticipada de 
perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total del contrato, la cual será cancelada 
o descontada, según sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. No 
obstante, la Entidad se reserva el derecho de cobrar judicialmente perjuicios adicionales 
que excedan el monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. 
CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: - MULTAS: a). con el fin de conminar al contratista al 
cumplimiento de las obligaciones que se encuentren en mora o retraso, se causaran multas 
hasta por un valor equivalente al 0.5x1000 del valor del contrato, por cada día de 
incumplimiento o retraso hasta cuando estas efectivamente se cumplan. b). La imposición 
de las multas se hará mediante resolución motivada, previo agotamiento del debido proceso 
y de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. c). La imposición de multas no 
impedirá la imposición de otras sanciones a que haya lugar por el incumplimiento. d). El 
contratista autoriza a la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, 
descuente del saldo a su favor el valor correspondiente a las multas que se llegaren a 
causar.  CLAUSULA DÉCIMA VIGÉSIMA TERCERA:- CAUSALES DE TERMINACIÓN: 
Se tendrán como causales de terminación, además de las previstas en la Ley, cuando el 
contratista no constituya la póliza de garantía dentro del término establecido en la 
Plataforma Transaccional del SECOP II por la SUPERINTENDENCIA. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA CUARTA: - PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN. El 
presente contrato se considera perfeccionado con su suscripción en la Plataforma 
Transaccional del SECOP II. Para su ejecución requerirá: 1). Expedición del Registro 
presupuestal; 2). Constitución de la garantía por parte de el contratista y su aprobación 
por parte de la Superintendencia en la PLATAFORMA SECOP II. Para su legalización 
requerirá:  4). Suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos antes 
señalados.  
 

Proyectó: Diana Carolina Martínez Mozo. Abogada Dirección de Contratación. 

Revisó y Aprobó:  Camila Lucía Montes Ballestas. Directora de Contratación. 
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