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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  
 
 

1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDAD 
 
La localidad de USAQUÉN se ubica en el extremo Nor-oriental de la ciudad de Bogotá, 
limitando en el occidente con la autopista norte, al sur con la CALLE 100, al norte con 
los municipios de Chía y Sopo y al oriente con el municipio de la Calera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Imagen 1. 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estratificacion_Socioeconomica/Mapas

/LOCAL_01.pdf 
 

La Localidad de Usaquén cuenta con una extensión de 6.532 hectáreas (ha), de las 
cuales 3.818 (58.45%) son suelo urbano y 2.714 (41.55%), se clasifican como áreas 
protegidas en suelo rural. La Localidad de Usaquén en la quinta localidad con mayor 
extensión del Distrito capital. 
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Fuente: Grafica 1. Área uso del suelo Usaquén. Oficina de Infraestructura. 

 
La localidad de Usaquén está conformada por nueve (9) UPZ (Unidades de 
Planeamiento Zonal). 

UPZ Superficie 
(ha) 

Superficie en 
porcentaje % 

UPZ – 01 PASEO DE LOS 
LIBERTADORES 

631 16.53 % 

UPZ – 09 VERBENAL 356 9.32 % 
UPZ – 10 LA URIBE 345 9.04 % 
UPZ – 11 SAN CRISTÓBAL NORTE 275 7.20 % 
UPZ – 12 TOBERIN 291 7.62 % 
UPZ – 13 LOS CEDROS 672 17.60 % 
UPZ – 14 USAQUÉN 493 12.91 % 
UPZ – 15 COUNTRY CLUB 296 7.75 % 
UPZ -16 SANTA BÁRBARA 459 12.02 % 
TOTAL 3818 100 % 

Fuente: Tabla 2 – UPZ, Localidad de Usaquén. Oficina de Infraestructura. 

El FDLUSA (Fondo de Desarrollo Local de Usaquén), ha contratado para el 
acompañamiento de sus contratos de obra, la interventoría, puesto que ha sido 
necesario y prioritario que se haga una revisión y aprobación especializada de todas y 
cada una de las actividades que se desarrollan dentro de este tipo de contratos. Estas 
intervenciones se han realizado de manera gradual como podemos ver a continuación: 
 
EN LA VIGENCIA 2013, Para el Contrato No. 071 de 2013, la interventoría fue 
realizada bajo el Contrato No. 076 de 2013 cuyo objeto contractual fue: 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y S&SO, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE 
LAS OBRAS DE MALLA VIAL LOCAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN 
BOGOTÁ D.C. 
 

ÁREA	
URBANA	
58%	

ÁREA	RURAL	
42%	

LOCALIDAD	DE	USAQUÉN	
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EN LA VIGENCIA 2013, Para el Contrato No. 107 de 2013, la interventoría fue 
realizada bajo el Contrato No. 108 de 2013 cuyo objeto contractual fue: 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y S&SO, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DERIVADO DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA NO. FDLUSA -LP-020-DE-2013. 
 
EN LA VIGENCIA 2014, Para los Contratos No. 055 y 056 de 2014, la interventoría 
fue realizada bajo el Contrato No. 065 de 2014 cuyo objeto contractual fue: 
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y S&SO, A LOS DOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA DERIVADOS 
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. FDLUSA-LP-007-2014, CONVOCADA POR LA 
ALCALDÍA LOCAL-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN". 
 
EN LA VIGENCIA 2015, Para el Contrato No. 105 de 2015, la interventoría fue 
realizada bajo el Contrato No. 112 de 2015 cuyo objeto contractual fue: "REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y S&SO, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DERIVADOS DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA NO. FDLUSA-050-2015, CONVOCADA POR LA ALCALDÍA 
LOCAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN". 
 
EN LA VIGENCIA 2017, Para el Contrato No. 136 de 2017, la interventoría fue 
realizada bajo el Contrato No. 140 de 2017 cuyo objeto contractual fue: "CONTRATAR 
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, 
JURÍDICA Y SOCIAL A LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN 
LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ D.C. A 
TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE 
AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE". 
 
Teniendo en cuenta estas acciones e intervenciones graduales, que incluyen espacio 
público y malla vial local son intervenciones integrales que aportan a la calidad de vida 
de la población permanente y espontánea de la Localidad de Usaquén. 
 
ÍTEM VIGENCIA km/carril Espacio Público 

(m²) 
POBLACIÓN 
beneficiada 

1 2018 24,17 8628       475.275  
2 2017 11,83 17748       472.908  

Fuente: Tabla 2 – Población beneficiada cuatrienio, Localidad de Usaquén. Oficina de Infraestructura. 

Como se aprecia se beneficia toda la población de la Localidad, puesto que se habilita 
con las intervenciones el tramo completo y los sectores más deteriorados en cuanto a 
su espacio público adyacente, por lo cual la movilidad mejora para todos. 
 
En la presente anualidad por parte de la Alcaldía Local – Fondo de Desarrollo Local 
de Usaquén, se previó en el Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI-, un 
presupuesto general $15.386.588.000 destinados a cumplir compromisos en materia 
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de Movilidad, Mejor Movilidad para todos – 1572 Reparchando Ando. Por lo anterior 
y teniendo en cuenta el presupuesto asignado para la ejecución del Proyecto 
denominado “Reparchando Ando”, se distribuyen los recursos con el fin de adelantar el 
proceso de selección respectivo. 
Exclusivamente para el componente 1, los recursos se distribuyen así:   
 
• COMPONENTE 1:  Obras y actividades para la conservación de la malla vial de 

la localidad de Usaquén y su espacio público, con un valor total de 
$13.980.995.864. (Nota: valor incluye obra e interventoría). 
 

• INTERVENTORÍA PARA EL PROCESO DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL: 
$ 1.270.999.624 

 
La interventoría se realizará para el contratante resultante del Proceso FDLUSA-LP-
003-2018, cuyo monto será de: 
 

• Obra Conservación Malla Vial: $ 12.709.996.240 
 
Y cuyo objeto contractual (obra) será: “REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN 
DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN 
BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A 
MONTO AGOTABLE”. 
 

1.1.1. CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN 
 
Conforme lo anterior, el Plan de Desarrollo Local de Usaquén, denominado USACA 
MEJOR PARA TODOS, USAQUÉN CUENTA CONTIGO, vigencia 2017-2020, tienen 
como fundamento los planes y políticas distritales, contemplando dentro de sus 
objetivos, alcanzar un mejoramiento de las vías de la malla vial local y espacios 
públicos de Usaquén. Todo esto encaminado a hacer del ejercicio público una 
plataforma para replicar acciones de paz, tolerancia, respeto y convivencia. Por lo 
anterior plantea el proyecto “Reparchando Ando”, a través del cual se busca dar 
cumplimiento a una meta al cuatrienio, de mantenimiento en una magnitud de 48 
Km/Carril de la malla vial local y de 4.400 m2 del espacio público asociado a este, 
asignando para el presente periodo un total de aproximadamente el 50% de los 
recursos del presupuesto local, direccionados a dar cumplimiento a parte de las metas 
planteadas. 
 
La Alcaldía local de Usaquén- FDLUSA (Fondo De Desarrollo Local De Usaquén), 
atendiendo las directrices normativas del Acuerdo 6 de 1992: ·Artículo 3º (Reparto de 
Competencias y organización Administrativa de las localidades del D.C.), tiene la 
función de efectuar la construcción y mantenimiento de vías locales e intermedias. 
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Así mismo y acorde con el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de 
Obras Públicas para la Localidad de Usaquén 2017-2020; en concordancia con el 
Acuerdo Local 002, en el cual se establece: 
 
“(…) Atendiendo las necesidades proyectadas al cumplimiento de las metas en el Pilar 
2. Democracia Urbana, donde se concibe el diseño de vías, ciclo rutas, parques, 
cebras y andenes cumpliendo con los estándares y calidad universal, que respondan a 
las necesidades de los habitantes de la localidad en un ámbito de inclusión y 
pluralidad. 
 

• Objetivos, estrategias, programas 
(…) Artículo 12. Objetivos 
 
Serán objetivos de este pilar: 
1.Mejorar la accesibilidad de los habitantes de Usaquén a un hábitat y vivienda. 
2. Fortalecer el espacio público dispuesto para la convivencia, la cultura y el 
deporte y el encuentro entre los ciudadanos. 
3. Hacer del espacio público una plataforma para replicar acciones de paz, 
tolerancia, respeto y convivencia. 
 

Artículo 16. Mejor Movilidad para todos 
 
Busca adelantar la construcción y el mantenimiento de las vías y del espacio público en 
la localidad, generando condiciones ambientales, sociales y físicas desde las que se 
fortalezca la democracia de las que se fortalezca la democracia urbana, se disfrute el 
entorno y se promuevan las relaciones interpersonales, de seguridad vial y 
convivencia, acordes con parámetros de cultura ciudadana, de respeto por las normas 
de circulación, tránsito y movilidad entre peatones, conductores y bici usuarios. 
 
Será esencial para el gobierno local incentivar el uso alternativo de transporte diferente 
al basado en combustibles fósiles, por lo cual se fortalecerá la implementación de 
acciones para fomentar el uso de la bicicleta como alternativa de transporte diario para 
los ciudadanos. 
 
Artículo 17. Metas e indicadores por Programa. …” 

 
Programa 

 
Meta Plan de 

Desarrollo Local 

 
Indicador 

Porcentaje 
Licitación Pública 

cumplimiento a 
meta vigencia 

2018 
Mejor movilidad 
para todos 

Mantener 48 
KM/Carril de malla 
vial local 

KM/Carril de malla 
vial local 

24.17 (50.35 %) 

Mejor Movilidad 
para todos 

Mantener 4.400 m² 
de espacio público 

m² de espacio 
público mantenidos 

8.628 (196.09 %) 
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Fuente: Tabla 5. Metas e indicadores programa 2018. Oficina de Infraestructura. 
 

En la siguiente tabla, se refleja el porcentaje de avance acumulado por vigencia para el 
cuatrienio: 
 

SUMATORIA PROYECCIÓN DE AVANCE DE METAS 2017 Y 2018 
VIGENCIA MALLA VIAL km/carril Espacio público (m²) 

Meta cuatrienio 48 4400 
2017 11.83 (24.65%) 17.748 (403.36 %) 
2018 24.17 (50.35%) 8.628 (196.09 %) 

Total, acumulado 36 (75 %) 26.376 (599.45%) 
Fuente: Tabla 6. Metas cuatrienio programa. Oficina de Infraestructura. 

 
Teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, las acciones 
específicas contempladas en el contrato de obra para dar este alcance y a las cuales la 
interventorìa deberá ejercer control, seguimiento y vigilancia, son: 
 

1. Mantenimiento rutinario 
2. Mantenimiento periódico 
3. Rehabilitación 
4. Reconstrucción 
5. Espacio público 

 
La interventoría deberá ejercerse para al contrato de obra derivado del proceso de 
Licitación Pública No. FDLUSA-LP-003-2018, el cual tendrá como objeto “REALIZAR 
LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE 
USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA 
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE”. Se aclara: 
 

- Que la interventorìa y todo su equipo de trabajo estará obligado a conocer en 
su totalidad, el contrato derivado de la licitación pública FDLUSA-LP-003-2018, 
todos los documentos que hacen parte integral del proceso anteriormente 
mencionado, el alcance, valor y tiempos de desarrollo, obligaciones etc.  

Para cumplir con los propósitos anteriores, el FDLUSA (Fondo de Desarrollo Local de 
Usaquén), estructuró un documento “Soporte Técnico- Proyecto No. 1572 
Reparchando Ando - V3” , bajo la estructura propuesta por el sector movilidad y 
avalada por el IDU con el propósito de disponer de un estimativo de la inversión 
necesaria para llevar a óptimas condiciones la malla vial urbana de la Ciudad, a partir 
del resultado de la actualización de las estadísticas, se realizó un ejercicio de análisis y 
estimación que consistió en suponer una estrategia de conservación asociando el 
estado de las vías a una intervención requerida, las cifras anteriormente mencionadas 
como el listado de elementos preseleccionados cuentan con el concepto previo y 
favorable del sector. 
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Dicho concepto se solicitó por parte del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, 
mediante los documentos con radicado Nos. 20185120346191 – 20185120358681 
20185260475292 y radicados en el IDU con los radicados Nos. 20185260455652 y 
20185260475292. Igualmente, el IDU (Instituto de Desarrollo Urbano) emite respuesta 
mediante oficio No. DTP 20182250445881 de fecha 18/05/2018. 
 
El FDLUSA (Fondo de Desarrollo Local de Usaquén), realizó las aclaraciones 
competentes frente al documento “Soporte Técnico- Proyecto No. 1572 
Reparchando Ando - V3” mediante documento “ACLARACIONES a Documento 
Soporte Técnico Proyecto Vial Usaquén. Versión No. 3.” Mediante radicado No. 2018-
512-047572-1 del 06 de junio de 2018. 
 
Los segmentos viales preseleccionados para el proceso al cual se ejercerá 
interventoría cuentan con reservas dadas por la Dirección Técnica Estratégica del IDU 
a través de los oficios Nos. 20172150761451, 20172150761491, 20172150920721, 
20172150966311, 20182150402851 y 20182150410551. 
 
Así las cosas, una vez obtenido el aval mencionado, el FDLUSA (Fondo De Desarrollo 
Local De Usaquén), se estructura el presente proceso conforme a los lineamientos y 
especificaciones establecidas por el IDU a través de los pliegos tipo disponibles en el 
link https://www.idu.gov.co/page/modelo-de-pliegos. 
 

La conservación de la red vial debe ser una actividad recurrente, la cual debe 
adelantarse de manera periódica, considerando que las vías se deterioran 
constantemente por acción de las cargas y del medio ambiente. 
 
Las Intervenciones que realizará el FDLUSA (Fondo De Desarrollo Local De Usaquén), 
mediante el proceso contractual que se adelante, busca ampliar la cobertura de 
beneficios a la población de la localidad, generando una mejor atención y 
aprovechamiento de la malla vial de la misma. 
 
Se estimaron las condiciones para que un único contratista realice la totalidad de las 
actividades que derivan del contrato objeto del proceso de licitación pública que se 
adelante sin necesidad de realizar una adjudicación parcial por grupos, considerando 
los siguientes aspectos 
 

1. Geográfica: La intervención es concentrada en una sola localidad pudiéndose 
atender en forma eficiente las actividades de conservación, teniendo en cuenta 
las distancias y los frentes de obra exigidos. 
 

2. Presupuestal: La adjudicación a un contratista único es conveniente para la 
Entidad ya que evita la generación de varios costos de personal más gastos 
operacionales por el término de ejecución en porcentaje del costo directo, lo 
cual redunda en mayor IVA. 

 



 
 
 
 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

____________________________________ 

ESTUDIOS PREVIOS  
CONCURSO DE MÉRITOS 

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 
ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN 

  GCO-GCL-F006 
Versión: 01 

Vigencia: 17 de noviembre de 2017 
Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017  

 
 

Página 8 de 143 
                                                              

3. Nomina: El tener un contratista único, evitaría la obligación de designar mayor 
requerimiento de personal profesional para varias supervisiones, lo que 
aumentaría los gastos del FDLUSA (Fondo De Desarrollo Local De Usaquén). 

 
En conclusión, el tener un solo contratista permite más eficiencia de la inversión de los 
recursos del FDLUSA (Fondo De Desarrollo Local De Usaquén), destinados a la 
Conservación de la malla vial y el espacio público. 

 
Las actividades por desarrollar por parte del Contratista que desarrolle el Contrato 
derivado de la Licitación pública FDLUSA-LP-003-2018, y las cuales la interventoría 
resultante del presente proceso de selección deberá realizar el seguimiento, revisión y 
aprobación son las representadas en la siguiente tabla: 
  

TIPO DE INTERVENCIÓN / UPZ / CANTIDAD DE TRAMOS 
TIPO DE INTERVENCIÓN UPZ CANTIDAD 

1 MANTENIMIENTO RUTINARIO 
UPZ 09 - VERBENAL / UPZ 11 - SAN CRISTÓBAL 

NORTE / UPZ 13 LOS CEDROS / UPZ 14 USAQUÉN / 
UPZ 15 COUNTRY CLUB / UPZ 16 SANTA BÁRBARA 

28 

2 MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

UPZ 09 - VERBENAL / UPZ 10 LA URIBE / UPZ 11 
SAN CRISTÓBAL NORTE / UPZ 12 TOBERIN / UPZ 

13 LOS CEDROS / UPZ 14 USAQUÉN / UPZ 16 
SANTA BÁRBARA 

71 

3 REHABILITACIÓN 

UPZ 09 - VERBENAL / UPZ 10 LA URIBE / UPZ 11 
SAN CRISTÓBAL NORTE / UPZ 12 TOBERIN / UPZ 

13 LOS CEDROS / UPZ 14 USAQUÉN / UPZ 15 - 
COUNTRY CLUB / UPZ 16 SANTA BÁRBARA 

25 

4 RECONSTRUCCIÓN UPZ 12 TOBERIN / UPZ 14 - USAQUÉN 2 

TOTAL 126 
Fuente: Tabla 3. UPZ, Localidad de Usaquén. Oficina de Infraestructura. 

 
La anterior tabla muestra la cantidad de tramos viales proyectados para la ejecución 
del contrato resultante del proceso licitatorio FDLUSA-LP-003-2018, en las diferentes 
UPZ de la Localidad de Usaquén, con el tipo de actividad proyectado por medio de las 
auscultaciones visuales realizadas por el equipo de infraestructura, el cual debe ser 
verificado y por el Contratista toda vez realice los diagnósticos y estudios necesarios, el 
presupuesto y la programación de la ejecución del contrato (todas las actividades de la 
fase de planificación-etapa previa), siempre deberá ser revisado y aprobado por la 
interventoría, para su respectivo control y seguimiento y atender de manera 
responsable y profesional el alcance-tiempo-presupuesto del contrato al cual ejercerá 
la interventoría. 
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1.1.2. NORMA ASOCIADA: 
 
Teniendo en cuenta la definición establecida en la ley 1474 de 2011, artículo 83, la 
interventoría del contrato de obra será ejercida por quien el alcalde / ordenador del 
gasto designe o contrate con dicho propósito para realizar seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, legal, social a través de una persona jurídica 
contratada para tal fin por la entidad. 
 
El interventor ejercerá sus obligaciones conforme con lo establecido en los Manuales 
de Contratación Local y de supervisión y de interventoría. (SDG), y están obligados a 
vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. El interventor 
deberá ejercer un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y 
social sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 
de la Ley 1474 de 2011. 
Para tal fin deberán cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida 
Ley y las demás normas concordantes y vigentes.  
 
La coordinación, vigilancia de la ejecución y cumplimiento del contrato serán ejercidas 
por un interventor, quien representará al FDLUSA (Fondo De Desarrollo Local De 
Usaquén) ante el Contratista. El interventor está autorizado para impartir instrucciones 
u órdenes al Contratista sobre asuntos de responsabilidad de éste, revisar los libros 
de contabilidad y exigirle la información que considere necesaria y el Contratista 
estará obligado a suministrarla dentro de los términos del contrato, excepto lo que 
expresamente se estipule. El interventor no tendrá autorización para exonerar al 
Contratista de ninguna de sus obligaciones o deberes contractuales. Tampoco podrá, 
sin ninguna autorización escrita previa del FDLUSA (Fondo De Desarrollo Local De 
Usaquén) ordenar trabajo alguno que traiga consigo aumento en el plazo o en el valor 
del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del diseño de las obras 
principales. Todas las comunicaciones u órdenes del interventor serán expedidas o 
ratificadas por escrito. 
 
Todo contrato de obra debe tener un seguimiento técnico especializado, para el 
desarrollo de la ejecución de estos, que debe ser realizado por una persona natural o 
jurídica contratada para este fin por el FDLUSA (Fondo de Desarrollo Local de 
Usaquén), cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en 
la materia, o cuando la complejidad de su ejecución lo justifiquen; esta contratación se 
requiere en los siguientes casos: (i) Cuando la Ley ha establecido la obligación de 
contar con esta figura en determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento del 
contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) 
cuando la complejidad o la extensión del contrato lo justifique. 
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Así, la interventoría será llevada por una persona o compañía externa a el FDLUSA 
(Fondo de Desarrollo Local de Usaquén), la interventoría deberá verificar el 
cumplimiento del objeto contractual, al cual le ejerce interventoría, de tal manera que 
se asegure el cumplimiento de este en los términos de calidad, cantidad, costo y 
cronograma del contrato. Teniendo en cuenta que el FDLUSA (Fondo de Desarrollo 
Local de Usaquén), debe asegurar el cumplimiento del objeto contractual de los 
contratos celebrados, sus necesidades de vigilancia y control. (Numeral 1, artículo 14 
de la Ley 80 de 1993). 
 
El contrato de interventoría debe ser supervisado directamente por el FDLUSA (Fondo 
de Desarrollo Local de Usaquén), en consecuencia, el FDLUSA, toda vez que suscriba 
el contrato de interventoría debe designar un funcionario que haga la supervisión del 
contrato y que verifique su cumplimiento en las condiciones pactadas.1 
 
Finalmente, todo contrato de obra que surja de un proceso de Licitación Pública como 
modalidad de selección (Numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993), debe contar 
con interventor o interventoría.2 

1.2 CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN 
 
La Directiva 005 de 2016 de la Alcaldía Mayor, establece Lineamientos de Política para 
las Líneas de Inversión Local en la formulación de los Planes Locales de Desarrollo 
2017-2020, como instrumento de planeación a los Fondos de Desarrollo Local, para 
la ejecución de los recursos del presupuesto con el fin de dar cumplimiento a las metas 
del plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para la 
localidad de Usaquén. Lo anterior, en el marco de lo establecido en el Decreto Ley 
1421 de 1993. 
 
Según lo establecido en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, la Entidades Estatales 
tienen la obligación de asegurar el cumplimiento del objeto contractual de los contratos 
que celebren, para lo cual tendrán la dirección general y responsabilidad de ejercer el 
control y vigilancia de la ejecución del contrato. 
 
Artìculo 32 de la Ley 80 de 1993, 
 

“Articulo 32. De los contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos 
jurídicos generadores de obligaciones que celebren entidades a que se refiere 
el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones 
especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como 
los que, a título enunciativo, se definen a continuación 
 
1ro Contrato de Obra 

                                                             
1 Adaptado de: https://www.colombiacompra.gov.co/content/en-que-consiste-el-contrato-de-interventoria 15_06_2018 
2 Adaptado de: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/supervisi%C3%B3n-e-interventor%C3%ADa-en-
contratos-estatales 18_06_2018 
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Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de 
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 
modalidad de ejecución y pago. 
 
En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un 
proceso de licitación públicos, la interventorìa deberá ser contratada con una 
persona independiente de la entidad contratante y del contratista,  quien 
responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los 
términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.” (Subrayado fuera de 
texto).` 

 
Artículo 53 de la Ley 80 de 1993, 
 

De la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores. Los 
consultores, interventores y asesores externos responderán civil y penalmente 
tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de 
consultoría, interventorìa o asesoría, como por los hechos u omisiones que les 
fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de 
la celebración y ejecución de los contractos respecto de los cuales hayan 
ejercido o ejerzan las funciones de consultoría, interventorìa o asesoría. 
 

Expuestas las razones jurídicas, es un deber del Fondo de Desarrollo Local de 
Usaquén contratar ya sea a una persona jurídica o natural, que sea independiente de 
la entidad y del contratista para que ejerza las labores de interventorìa al contrato del 
proceso licitatorio FDLUSA-LP-003-2018. 
 
Siendo obligación del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, asegurar el 
cumplimiento del objeto contractual de los contratos que se celebren, teniendo la 
dirección general y responsabilidad ejerciendo el control y vigilancia de la ejecución del 
contrato (Numeral 1, artículo 14 de la Ley 80 de 1993). 
 
Acorde a la naturaleza del contrato de obra y su complejidad se justifica la contratación 
de una interventorìa que realice el seguimiento del contrato de obra, que cuente con el 
conocimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico dentro de su 
organización y responda al contrato de interventorìa y su respectiva verificación al 
objeto contractual de obra en calidad, cantidad, costo y cronograma del contrato. 
(Parágrafo 3, Artìculo 83 de la Ley 174 de 2011). 
 
Es indispensable precisar que todos los contratos de obra, donde su proceso de 
contratación se realizó modalidad de selección (Numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 
de 1993).  Deben contar con interventorìa. 
 
Contratar la interventoría se hace necesario para el FDLUSA (Fondo De Desarrollo 
Local De Usaquén), en marco de la transparencia contractual del Distrito y el control de 
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los contratos de obra, para así tener un contratista que responda a las necesidades de 
verificación, revisión y aprobación de todos y cada uno de los procesos a los cuales se 
ejerce la respectiva interventoría. 
 
Así las cosas, en Comité de Contratación, del FDLUSA (Fondo De Desarrollo Local De 
Usaquén), aprobó los Estudios Previos, y determinó la procedencia de adelantar el 
proceso de selección para: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO” cuyo objeto es: “REALIZAR 
LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE 
USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA 
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE”. 
 
Por lo tanto, es viable adelantar un proceso contractual bajo la modalidad de 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO, del cual resultará el contrato cuyo objeto será: 
“REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, 
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
AL CONTRATO” cuyo objeto es: “REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE 
LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN 
BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A 
MONTO AGOTABLE”. 
 
El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a un contrato 
de INTERVENTORÍA, por medio del cual se procura regular de manera técnica, 
administrativa, financiera, legal, ambiental y social, al contrato de OBRA; regulado por 
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, 
adicionen o deroguen y en las materias no reguladas en dichas leyes a las 
disposiciones civiles y comerciales, así: 
 
“2ª- Contrato de Consultoría 
 
Son contratos de Consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los 
estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de 
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así 
como las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión”. 
 
“Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, 
asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de 
diseños, planos, anteproyectos y proyectos. 
 
Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es 
obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y 
ellas deben enmarcarse en los términos del respectivo contrato”. 
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1.3. CONCEPTO PREVIO Y FAVORABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 
 

• Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) 
 

Con base a la Directiva № 012 de 2016, Lineamientos para el Seguimiento a la 
Contratación de los Fondos de Desarrollo Local-FDL del Alcalde Mayor de Bogotá D.C. 
y el Secretario de Distrital de Gobierno; se obtuvo del Instituto de Desarrollo Urbano 
(IDU), el Concepto Previo y Favorable por medio del Radicado No. DTP 
20182250445881, se emitió dicho concepto, una vez revisados y estudiados los 
documentos soporte, verificando que se enmarcan dentro de los lineamientos y 
criterios de elegibilidad y viabilidad dados, que se ajustan a las políticas establecidas 
en el Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Maestro de Movilidad y Plan Maestro de 
Espacio Público, así como su articulación con las estrategias y políticas generales 
sectoriales contenidas en el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras 
públicas, vigentes para Bogotá D.C.. 
 
El FDLUSA (Fondo de Desarrollo Local de Usaquén), realizó las aclaraciones 
competentes frente al documento “Soporte Técnico- Proyecto No. 1572 
Reparchando Ando - V3” mediante documento “ACLARACIONES a Documento 
Soporte Técnico Proyecto Vial Usaquén. Versión No. 3.” Mediante radicado No. 2018-
512-047572-1 del 06 de junio de 2018. 
 
 

• Cumplimiento Directiva 012 de 2016 Secretaria Distrital de Gobierno 

Una vez se contó con el Concepto Previo y Favorable emitido por el Instituto de 
Desarrollo Urbano (IDU), se procedió a remitir los documentos propios de la 
contratación a la Secretaría Distrital de Gobierno como cabeza del nivel central de los 
Fondos de Desarrollo Local mediante memorando No. 2018-512-000671-3 de 26 de 
junio de 2018, obteniendo respuesta mediante el memorando de la Dirección para la 
Gestión del Desarrollo Local de la SDG, con radicado 2018-210-032786-3 de 16  julio 
de 2018, emitió respuesta con indicaciones, sugerencias y observaciones al proceso 
de Conservación y mantenimiento de malla vial de la Localidad de Usaquén. 
 
Se conto con el acompañamiento de las dos entidades garantizando que el presente 
proceso de selección cuenta con lineamientos, condiciones y sustento adecuado para 
su contratación. 
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2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR.  
  

2.1. Objeto.  
 
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto “REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL 
CONTRATO” cuyo objeto es: “REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA 
MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN 
BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A 
MONTO AGOTABLE”. 
 
Nota: El contrato de obra al cual se ejercerá la interventorìa se refiere al resultante del 
proceso de contratación que adelante el FDLUSA en la vigencia 2018. 
 
Es de aclarar que el contrato que se suscriba, del presente proceso debe tener en 
cuenta que el contrato de obra al cual esta ejercerá interventoría, está dirigido a 
realizar acciones de conservación de malla vial, es decir las acciones no están 
encaminadas en la realización de obras nuevas de construcción, sino exclusivamente a 
la intervención de segmentos viales cuyo tipo de intervención corresponda a 
Mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación y reconstrucción, 
acorde a los diagnósticos que se desarrollarán en el contrato de obra, para determinar 
el estado de los segmentos viales, su tipo de intervención y si se encuentra algún 
progreso negativo en su estado. 
 
Y demás actividades a desarrollar en el contrato de obra enmarcado en bajo el 
componente de malla vial y espacio público, determinando el cumplimiento del 
ALCANCE-TIEMPO-PRESUPUESTO; actividades a las cuales ejercerá vigilancia y 
control la respectiva interventoría. 
2.2. Código de Clasificación de Bienes y Servicios  
 
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE 

81101500 81 

Servicios basados 
en Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

10 

Servicios 
profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

15 Ingeniería civil y 
Arquitectura 
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CLASIFICACIÓN 
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE 

811022 81 

Servicios basados en 
Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

10 

Servicios 
profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

22 Ingeniería de 
transporte 

801016 80 

Servicios de Gestión, 
Servicios 
Profesionales de 
Empresa y Servicios 
Administrativos 

10 
Servicios de 
asesoría de 
gestión 

16 Gerencia de 
proyectos 

Fuente: Tabla 7. Código de Clasificación de Bienes y 
Servicios(https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios) 
 

2.3. Especificaciones 
 
Ahora bien, como parte integral del presente proceso se encuentra el ANEXO 
TÈCNICO GENERAL DE INTERVENTORÌA,  en el cual se detallan las 
especificaciones y requerimientos técnicos particulares, siendo estos los 
requerimientos mínimos, que no limitan a que se ejecuten más acciones que lo lleven a 
cumplir con el objeto de su contrato y todas las obligaciones de este. 
 
La interventoría deberá conocer a profundidad, todos y cada uno de los documentos 
relacionados en la Licitación Pública que deriva en el contrato de obra el será objeto de 
interventoría. 
 
Las especificaciones técnicas que deberán ser controladas se encuentran incluidas y 
descritas en el ANEXO TÈCNICO GENERAL, CAPITULOS Y APENDICES, del 
contrato al cual serán ejercidas las labores de propias de la interventorìa. 
 
-Anexo técnico General 
 
Componentes: 
- Capitulo_1_Topografia 
- Capitulo_2_transito 
- Capitulo_3_Geometria 
- Capitulo_4_Urbanismo 
- Capitulo_5_Redes_Hidraulicas 
- Capitulo_6_Redes_Secas 
- Capitulo_7_Pavimentos_Geotecnia 
- Capitulo_8_Estructuras 
- Capitulo_9_AmbientalySST 
- Capitulo_10_social 
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- Apendice_A_Especificaciones_particulares 
- Apendice_B_Especificaciones_Generales 
- Apendice_C_Redes_Hidraulicas 
- Apendice_D_Personal_equipo_Compl 
- Apendice_E_PMT 
 
2.3.1. Cronograma 
 
El cronograma que se ilustra a continuación se hace de manera esquemática, puesto 
que el Contratista de Obra, definirá de manera final los tiempos para el desarrollo de 
dichas actividades, siempre que cuente con la aprobación y revisión de la interventorìa. 
Y que no exceda el plazo total de 10 meses estipulado para la ejecución de los dos (2) 
contratos. 
  

ÍTEM	 ACTIVIDAD	
DURACIÓN	(MESES)	CONTEMPLADOS	EN	EL	PLAZO	DEL	CONTRATO	
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

1	 INICIO	(HITO)	 		

2	

Elaboración	de	
Cronograma	de	
Ejecución	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

3	 Diagnósticos	

3,1	

Elaboración	de	
Fichas	de	
diagnóstico	por	
CIV	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

4	

Elaboración	de	
presupuesto	y	
programación	de	
ejecución	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

5	 Estudios	

5,1	
Ensayos	de	
Laboratorio	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

5,2	
Procesamiento	de	
Información	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

6	 Diseños	por	componentes	
6,1	 Topografía	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
6,2	 Tránsito	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

6,3	
Diseño	
Geométrico	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

6,4	 Urbanismo	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
6,5	 Redes	Hidráulicas	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
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ÍTEM	 ACTIVIDAD	
DURACIÓN	(MESES)	CONTEMPLADOS	EN	EL	PLAZO	DEL	CONTRATO	
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

6,6	 Redes	Secas	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

6,7	

Geotecnia	y	
pavimentos	
Estructuras	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

6,8	 Estructuras	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
6,9	 Ambiental	y	SST	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
6,10	 Social	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

6,11	

Coordinación	de	
la	Gestión	
interinstitucional	
(Entidades	y	ESP)	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

6,12	

Aprobaciones	por	
las	ESP	y	
entidades	
Distritales	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

7	
Intervención	(por	
frentes	mínimo	5)	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

7,1	
Mantenimiento	
Rutinario	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

7,2	
Mantenimiento	
Periódico	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

7,3	 Topografía	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
7,4	 Tránsito	(PMT)	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

7,5	

Geotecnia	y	
pavimentos	
estructurales	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

7,6	 Ambiental	y	SST	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
7,7	 Social	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
7,8	 Rehabilitación	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
7,9	 Reconstrucción	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

7,10	

Coordinación	
interinstitucional	
con	ESP	Y	
entidades	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

8	
Entregas	parciales	
de	obra	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

9	
Recibo	final	de	
obra	(hito)	 		
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ÍTEM	 ACTIVIDAD	
DURACIÓN	(MESES)	CONTEMPLADOS	EN	EL	PLAZO	DEL	CONTRATO	
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

10	
Liquidación	del	
Contrato	(hito)	 		

11	

Actualización	de	
la	vigencia	de	
pólizas	y	garantías	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

 
Por ello es pertinente aclarar que el cronograma de actividades se presenta a modo 
ilustrativo para que el proponente pueda hacerse a la idea del esquema de trabajo que 
deberá ser programado al detalle en función de la planeación, recursos y organización 
de trabajo planteada para la ejecución y cumplimiento del objeto contractual del 
presente proceso. 
 
Actividades de planificación etapa previa: 
 
La interventoría vigilar, verificar, revisar, solicitar, requerir, aprobar y realizar el 
seguimiento al contratista de obra, el cual deberá realizar las actividades por ejecutar 
incluyen por lo menos, y sin limitarse a éstas, las siguientes, además de las que se 
desprendan de los documentos del Contrato. En todo caso, el Contratista deberá 
garantizar el adecuado funcionamiento de las actividades que ejecute. 
 

− Actualización del Diagnóstico 
− Ajustes a diseños (de requerirse) 
− Mantenimiento rutinario en pavimentos flexibles y rígidos 
− Mantenimiento periódico en pavimentos flexibles y rígidos 
− Rehabilitación en pavimentos flexibles y rígidos 
− Reconstrucción en pavimentos flexibles y rígidos 
− Intervención de espacio público asociado a las calzadas de los segmentos a 

intervenir 
− Reparaciones puntuales (de requerirse) 
− Atención de emergencias (de requerirse) 
− Demarcación y Señalización (de requerirse) 
- Realización de las labores Ambientales, Seguridad y Salud en Trabajo y 

Gestión Social.  
- Diseño e Implementación de señalización y demarcación de los tramos 

intervenidos. 
- Ejecución de las labores de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos  
- Utilización de materiales provenientes del aprovechamiento de neumáticos 

usados o llantas no conforme -GCR-, en las actividades de pavimento asfáltico  
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- Utilización de elementos reciclados provenientes de los Centros de Tratamiento 
y/o Aprovechamiento de RCD (Residuos de la Construcción y Demolición) 
legalmente constituidos y/o la reutilización de los generados por las etapas 
constructivas y de desmantelamiento  

- Recopilación de información para la actualización de la base de datos del 
inventario de la malla vial, el espacio público y puentes, según disposiciones del 
IDU. 
 

Nota: todos los productos y o entregables que surjan a través de la ejecución del 
contrato que surja del presente proceso licitatorio deberán estar acorde con lo 
Establecido en el Manual de Interventoría y Supervisión (como referente el del Instituto 
de Desarrollo Urbano), con los requisitos que la Interventoría y Supervisión exijan, 
adjuntando la documentación soporte requerida. 
 
Reporte de Diagnósticos e Intervenciones: 
 
Los productos (entregables) del desarrollo de las actividades de diagnóstico e 
intervenciones relacionadas con este componente del programa, deben ser 
suministrados a la Dirección Técnica Estratégica (DTE) según la versión de la Guía 
metodológica en lo que aplique “Productos a entregar en formato digital de proyectos 
realizados en la infraestructura de los sistemas de movilidad y espacio público”, o 
aquella que la sustituya. 
 
ACTIVIDADES MÍNIMAS ANEXAS A ESTA ETAPA A REALIZAR POR PARTE DE 
LA INTERVENTORÍA: 
 

1. La interventoría en marco de sus obligaciones deberá coordinar con todas las 
partes, los días de la semana (mínimo uno (1)), jornada de desarrollo, para los 
comités de seguimiento y control. 

2. La interventoría en marco de sus obligaciones deberá solicitar por medio de 
acta o comunicado los requerimientos de personal, que debe asistir a todos y 
cada uno de los comités, debido a que siempre debe haber alguien de las 
partes que pueda tomar decisiones. 

3. La interventoría en marco de sus obligaciones coordinará y realizará la primera 
visita en compañía del supervisor o el apoyo designado a la supervisión a las 
instalaciones del contratista y deberá conocer en dicha visita a todos y cada 
uno de los miembros del contratista de planta y especialistas que estarán en el 
proyecto. Así como llevará a su equipo para presentarlo. 

4. La interventoría debe establecer las normas de Gestión Documental acorde a lo 
requerido por la Alcaldía Local de Usaquén, establecer las condiciones y 
direccionamientos del recibo de informes y demás documentos, apoyándose en 
este caso en los manuales tipo IDU. Deberá establecer las fechas límite de 
recibo de información, plazo para PAC, mensual contando con las revisiones 
previas y cortes de obra, minutas de obra. 
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5. La interventoría deberá organizar la reunión de presentación del proyecto a la 
JAL, en compañía de la supervisión y apoyo designado a la supervisión, su 
equipo de trabajo, el equipo de trabajo de malla vial de infraestructura de la 
Alcaldía, el alcalde (sa), Ordenador del gasto, contratista y su equipo de trabajo 
y los entes de control que considere necesarios.  Dicha reunión tendrá como fin 
socializar el proyecto su alcance-plazo y presupuesto, plan de trabajo, las 
generalidades e hitos en el desarrollo del proyecto, para que las autoridades 
locales puedan ejercer el respectivo seguimiento al mismo. 

6. La interventoría deberá solicitar y guiar y promover al contratista para realizar 
por parte de este una reunión de apertura del contrato por UPZ, para socializar 
los aspectos de alcance, tiempo y presupuesto, en cada una de estas. (mínimo 
50 personas de la UPZ, presidentes de juntas de acción comunal, etc.) 

7. La interventoría programará las visitas de manera casi inmediata a la firma y 
legalización del acta de inicio, con el equipo de especialistas, para conocer 
todos y cada uno de los tramos viales que se desarrollarán en el contrato. 

8. La interventoría vigilar, verificar, revisar, solicitar, requerir, aprobar y realizar el 
seguimiento al contratista de obra en todas y cada una de las actividades que 
este debe desarrollar en marco del cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. 

Fase de obras: 
 
Inicia junto la firma del acta de inicio, periodo dentro del cual el Contratista adelantará 
todas las actividades de Rehabilitación y Reconstrucción es necesario la continuación 
de las obras de Mantenimiento Rutinario y Periódico, la cual se empezó a desarrollar 
en la Fase anterior. 
 
El Contratista garantizará que, durante el desarrollo de la Fase de obras, todos los 
segmentos de malla vial que tengan proyectada intervención (incluyendo acciones de 
movilidad), sean debidamente atendidos y cuenten con seguimiento hasta la 
finalización del plazo. 
 
Las actividades que ejecutar incluyen por lo menos, y sin limitarse a éstas, las 
siguientes, además de las que se desprendan de los documentos de los Estudios 
Previos, pliego de condiciones y el contrato. En todo caso, el Contratista deberá 
garantizar el adecuado funcionamiento de las actividades que ejecute. 
 
1. Elaboración de fichas de identificación de los segmentos viales. 

2. Mantenimiento Rutinario y Periódico en pavimentos Flexibles y Rígidos. 

3. Mantenimiento Periódico en Pavimentos Flexibles. 

4. Rehabilitación de Pavimentos Flexibles y Rígidos, incluye renivelación de 

estructuras hidráulicas existentes (pozos y sumideros, entre otros). 

5. Reconstrucción de Pavimentos Flexibles y Rígidos. 
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6. Construcción de andenes y todas sus obras complementarias. 

7. Construcción de las obras de Espacio Público: andenes, traslado y canalización 

de redes, sardineles, iluminación y mobiliario urbano. 

8. Instalación de señalización y demarcación de vías. 

9. Realización de las labores Ambientales y de Gestión Social. 

10. Ejecución de las labores de Manejo de Tráfico, señalización y desvíos. 

11.  Ejecución de mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción utilizando nuevas 

tecnologías. 

12. Recopilación de información para la actualización de la base de datos del 

inventario de la malla vial, el espacio público y puentes. 

13. Recopilación de datos de diagnóstico de los segmentos testigo para adelantar 

labores de seguimiento. 

 
En caso de que la intervención del CIV requiera incluir la intersección 
(bocacalle/esquina) deberán de realizarse las acciones pertinentes en función del 
estado del pavimento en dicha intersección; situación que deberá ser analizada y 
consultada con la interventoría del contrato. 
 
Adicionalmente, dentro de los contratos se realizarán las siguientes actividades: 
 
El Contratista tendrá la posibilidad de aplicar nuevas tecnologías propuestas por él 
para la intervención de pavimentos y la utilización de equipos de última generación que 
permitan optimizar los recursos y los rendimientos en obra. Para todo tipo de propuesta 
se requerirá de la evaluación, concepto y aprobación de la interventoría del contrato, 
así como una presentación informativa a las partes interventoría y FDLUSA (Fondo De 
Desarrollo Local De Usaquén). 
 
En caso de presentarse la viabilidad técnica, el FDLUSA (Fondo De Desarrollo Local 
De Usaquén), definirá los corredores en los que el Contratista deberá aplicar una 
tecnología especifica por la entidad. 
 
En todo caso, para efectos de formular las propuestas, se debe contemplar claramente 
que los trabajos a ejecutar deberán hacerse de manera simultánea, esto es, 
atendiendo los frentes de trabajo simultáneos (mínimo 5) que sean necesarios para 
cumplir con las necesidades del FDLUSA (Fondo De Desarrollo Local De Usaquén), y 
la programación presentada por el Contratista revisada y aprobada por la Interventoría, 
la cual podrá ser objetada por el FDLUSA (Fondo De Desarrollo Local De Usaquén). 
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Definiciones generales: 
 
Adecuación: Obras necesarias para adaptar una estructura a un nuevo uso, 
garantizando la preservación de sus características. Permiten optimizar y mejorar el 
uso de los espacios. 
 
Adenda (s): Documento válido para Modificar el pliego de condiciones, el cual explica, 
aclara, agrega o modifica los Pliegos de Condiciones, sus Anexos o Apéndices con 
posterioridad a la apertura del presente proceso, las adendas una vez publicadas 
hacen parte del pliego de condiciones. 
 
Adjudicación: Es la decisión emanada del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén – 
FDLUSA- por medio de un acto administrativo que determina el Adjudicatario del 
proceso de selección y a quien en consecuencia corresponderá el derecho y la 
obligación de suscribir el contrato que constituye el objeto del proceso de selección. 
 
Acuerdos Comerciales: Son tratados internacionales vigentes celebrados por el 
Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras 
públicas, donde se deberá dar trato nacional a los proponentes extranjeros a los cuales 
les aplique el Acuerdo Comercial con el FDLUSA. 
 
Actualización del RUP: La actualización es el acto  mediante el cual un proponente 
inscrito, modifica, actualiza o suprime la información originalmente presentada en el 
Registro Único de Proponentes. Procede en cualquier tiempo, exceptuando el mes 
anterior al vencimiento de cada año de la inscripción cuando se haya efectuado 
renovación. Respecto de la información que no sea objeto de actualización de 
mantendrá su firmeza en cuanto se mantenga en firme. 
 
Actualización sísmica: Es el mejoramiento de los elementos de una estructura acorde 
con el ajuste a la normativa vigente, y para permitir la absorción de los esfuerzos 
sísmicos en el evento en que se presenten. 
 
Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso público destinados al 
desplazamiento, uso y goce de los peatones, y por los elementos arquitectónicos y 
naturales de los inmuebles de propiedad privada que se integran visualmente para 
conformar el espacio urbano, tiene como soporte la red de andenes, cuya función 
principal, es la conexión peatonal de los elementos simbólicos y representativos de la 
estructura urbana. 
 
Alcantarilla: Son ductos de forma circular que se hacen con tubos de concreto que 
permiten el paso del agua de un lado a otro en la vía. Las alcantarillas deben 
clasificarse principalmente desde el punto de vista de su ubicación. Capacidad (diseño 
hidráulico) y resistencia (diseño estructural). 
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Ampliación; La ampliación de proyectos viales se refiere a promover la construcción 
de obras que permitan completar el perfil de la vía para optimizar su función, forma y 
uso de la vía y articular acorde con lo establecido en el POT. 
 
Anden: Zona o franja paralela a la vía de uso vehicular, destinada a la permanencia o 
tránsito de peatones. Su superficie debe ser dura para su circulación, no obstante, 
dependiendo de la tipologìa que se defina, pueden generarse composiciones con 
superficies blandas (zonas verdes). Generalmente el andén se encuentra a un nivel 
superior al de la calzada para proteger al peatón del tráfico de la escorrentía 
superficial. El andén puede estar constituido por franjas que delimitan usos específicos. 
 
Anexo (s): Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan a los 
documentos contractuales para ser diligenciados por el proponente. 
 
Anexo Técnico separable (general): Documento que contiene la descripción y 
alcance del proyecto, incluyendo actividades, especificaciones y resultados. 
 
Apéndice (s): Es el conjunto de documentos que se adjuntan al pliego de condiciones 
y que hacen parte integral del Contrato. 
 
Aportes Parafiscales: Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos 
con carácter obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y único grupo social y 
económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y 
ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley 
que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella. 
 
Audiencia: Acto oral y presencial que permite la intervención de personas interesadas 
en una actuación administrativa y que conlleva el cumplimiento del debido proceso y el 
ejercicio del derecho de defensa. 
Box  Coulverts: Son alcantarillas de sección cuadrada o rectangular que se fabrican 
de concreto armado y permiten el paso del agua de un lado a otro de la vía. Su sección 
varia de acuerdo con el área hidráulica. 
 
Certificado de Disponibilidad presupuestal (CDP): Es el documento expedido por el 
FDLUSA mediante el cual se afecta de manera preliminar un rubro presupuestal y que 
garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible, libre de afectación y 
suficiente para respaldar el compromiso que se pretende adquirir con la contratación. 
 
Certificado del RUP: Es el documento digital o físico expedido por las Cámaras de 
Comercio que da cuenta de la inscripción del proponente en el Registro Único de 
Proponentes. 
 
Cicloruta: Calzada destinada de manera permanente a la circulación de bicicletas, 
ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros 
lugares autorizados, debidamente señalizada y delimitada. 
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Consorcio: Modalidad de asociación que permite que dos o más personas naturales o 
jurídicas, en forma conjunta, presenten una misma propuesta en el presente proceso 
de selección para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato, respondiendo 
solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el 
contrato, En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten e4n 
desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo 
conforman independientemente de la distribución en la ejecución de las actividades 
descritas en el documento consorcial para el cumplimiento de este proceso. 
 
Contratista: Persona (s) natural o jurídica, nacional o extranjera que se obliga (n) a 
cumplir una determinada prestación, según las especificaciones del objeto del contrato, 
a cambio de una contraprestación. 
 
Contrato: Negocio jurídico que se suscribirá entre el FDLUSA y el Adjudicatario, por 
medio del cual se imponen a las partes las obligaciones reciprocas y se le conceden 
los derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca 
establecer a través del presente proceso. 
 
Conservación: Actividades que se ejecutan sobra la infraestructura de los sistemas de 
movilidad y espacio público peatonal construido, orientadas garantizar que se cumpla 
el periodo de vida útil considerado en el diseño o para ampliarlo. En el primer caso se 
habla de mantenimiento que puede ser rutinario y periódico y en el segundo de 
rehabilitación o reconstrucción. 
 
Coordinación Interinstitucional: En función de un trabajo de coordinación 
interinstitucional es pertinente determinar y valor si la intervención no aporta 
conjuntamente a la intervención de otras entidades en el sector, o por el contrario si 
realizan aporte a la intervención; de esta manera lográndose una optimización de los 
esfuerzos y recursos por parte de cada una de las entidades interesadas en la malla 
vial de la Localidad.  
 
Diagnóstico: Corresponde a todas las actividades que se ejecutan para establecer las 
condiciones de servicio y funcionalidad de una estructura de pavimento y espacio 
público relacionado a este. Evaluando los parámetros, Funcionales (superficiales) y 
Estructurales. 
Días calendario: Los del calendario común que incluyen los días festivos y no 
laborales. Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención legal, se 
entenderán que terminan a media noche del último día del plazo. Por año y por mes se 
entienden los del calendario común, por día el espacio de veinticuatro horas. 
 
Días Hábiles: Plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, suprimidos 
los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. 
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Días NO hábiles: Aquellos para los cuales la ley ha previsto el derecho de descanso 
remunerado. 
 
Especificaciones: Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, 
según el caso a los que se debe ceñir el Contratista durante la ejecución de las obras, 
para obtener los resultados objeto del contrato. 
 
Estructura del Pavimento: Conjunto de capas superpuestas, relativamente 
horizontales, que se diseñan y construyen técnicamente con materiales apropiados y 
adecuadamente compactados. Estas estructuras estatificadas se apoyan sobre la 
subrasante de una vía obtenida por el movimiento de tierras en el proceso de 
exploración y que han de resistir adecuadamente los esfuerzos que las cargas 
repetidas del tránsito le transmiten durante el periodo para el cual fue diseñada la 
estructura del pavimento. 
 
Estructura Plural: Es el Consorcio o Unión temporal conformada por personas 
naturales y / o jurídicas, nacionales o extranjeras, con el único propósito de presentar 
Propuesta de forma conjunta en el Proceso de Selección y, de resultar Adjudicatarios, 
ejecutar el contrato. 
 
Estructuras viales: Es por donde circulan los vehículos, están constituidas por una 
serie de capas superpuestas de materiales seleccionados y eventualmente tratados es 
decir capas compuestas de materiales cuyas características, requerimientos y 
exigencias, varían de una capa a otra, la función de estas diferentes capas es ir 
disipando y redistribuyendo las cargas que le infringe el tráfico y proveer una superficie 
de rodadura cómoda y segura bajo diferentes condiciones ambientales. 
 
E.S.P.: Empresa de Servicio Público. 
 
Estudios y diseños: Es la fase en la cual se deben elaborar los diseños detallados 
tanto geométricos como de todas las estructuras y obras que se requieran, de tal forma 
que un constructor pueda materializar el proyecto. El objetivo de esta fase es 
materializar en campo el proyecto definitivo y diseñar todos sus componentes de tal 
manera que se pueda dar inicio a su construcción. (Ley de infraestructura). 
 
Mantenimiento: Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr el 
cumplimiento de la vida útil de la estructura, constituyéndose en una práctica 
preventiva. 
 
Mantenimiento Periódico: Comprende la realización de actividades de conservación 
a intervalos variables, destinados primordialmente a recuperar los deterioros 
ocasionados por el uso o por fenómenos naturales o agentes externos. (Ley de 
Infraestructura). 
 



 
 
 
 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

____________________________________ 

ESTUDIOS PREVIOS  
CONCURSO DE MÉRITOS 

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 
ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN 

  GCO-GCL-F006 
Versión: 01 

Vigencia: 17 de noviembre de 2017 
Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017  

 
 

Página 26 de 143 
                                                              

Mantenimiento Rutinario:  Se refiere a la conservación continua (a intervalos 
menores de un año) con el fin de mantener las condiciones óptimas para el tránsito y 
uso adecuado de la infraestructura de transporte. (Ley de Infraestructura). 
 
Mantenimiento de emergencia: Hace referencia a las intervenciones en la 
infraestructura derivada de eventos que tengan como origen emergencias climáticas, 
telúricas, terrorismo, entre otros, que a la luz de la legislación vigente puedan 
considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito. 
 
Mejoramiento:  Cambios en una infraestructura de transporte con el propósito de 
mejorar sus especificaciones técnicas iniciales. 
 
Mipyme: (micro, incluidas las famiempresas, pequeña y mediana empresa), toda 
unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 
actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, 
rural o urbana, que responda conjuntamente a los criterios de la ley. 
 
Obras de Drenaje Superficial: Obras integrantes de la estructura hidráulica de la vía y 
del espacio público destinadas a captar, retener, infiltrar y transportar el exceso de 
agua superficial de la infraestructura vial con el fin de disminuir la alteración sobre el 
drenaje natural del terreno afectado por el trazado. 
 
Obras de Subdrenaje: Obras integrantes de la estructura hidráulica de la vía y del 
espacio público destinadas a captar y transportar el exceso de agua retenida en el 
suelo a través de la disminución del nivel freático mediante la interceptación de los 
flujos subterráneos con el fin de garantizar la estabilidad de las obras. 
 
Reconstrucción:  Se define como el retiro y reemplazo total de la estructura de un 
pavimento para generar una nueva estructura. Es posible considerar la reutilización 
total o parcial de los materiales existentes. Este tipo de intervención contempla 
necesariamente la realización de ajuste a los estudios y diseños que incluye estudios 
de tránsito, de redes hidráulicas, para garantizar el periodo de vida útil previsto. 
 
Rehabilitación: Esta actividad se define como el conjunto de medidas que se aplican 
con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un 
nuevo periodo de servicio. Algunas actividades asociadas a la necesidad de rehabilitar 
implican el retiro de parte de la estructura existente para colocar posteriormente el 
refuerzo, en tanto que con otras se busca aprovechar las condiciones superficiales 
existentes del pavimento. 
 
Esta actividad puede incluir el reciclado de las capas asfálticas, con o sin incorporación 
de material granular nuevo o existente, o la colocación de capas superiores de 
mejoramiento estructural. La profundidad de las intervenciones es de máximo hasta la 
primera capa granular de la estructura y de ser necesario, incluye mejoras en las 
condiciones hidráulicas, que no impliquen renovación o diseño de redes. 
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Normalmente, los procesos de rehabilitación van asociados a la ampliación de los 
periodos de vida útil y en consecuencia es necesaria la realización de los estudios y 
diseños correspondientes, incluidos los estudios de tránsito, de materiales y el 
dimensionamiento estructural. 
 
Unión Temporal: Modalidad de asociación, que permite que dos o más personas 
naturales o jurídicas, en forma conjunta, presenten una misma propuesta para la 
adjudicación, celebración y ejecución del Contrato, respondiendo solidariamente por 
todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, pero no por las sanciones 
por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, por las cuales 
responde cada uno de los integrantes de la Unión Temporal de acuerdo con la 
distribución de los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la 
ejecución de las actividades descritas en el documento de acuerdo de la unión 
temporal para el cumplimiento de este proceso. 
 
Vías: Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos, se define como franja de 
uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de vehículos, personas y 
animales. 
 
Vía Peatonal: Son áreas o zonas de la ciudad destinadas para el transito exclusivo de 
peatones donde está restringida la circulación de vehículos motorizados. 
 
Vía Urbana: Es un espacio urbano lineal de uso público, destinado a la circulación de 
vehículos, personas y animales. Tiene transito subordinado dentro de las ciudades en 
todos los sectores, como los residenciales, industriales, comerciales y otros usos. 
 
Vías Interurbanas: Vías nacionales o internacionales primarias (Vp) – troncales, 
transversales y accesos a capitales de Departamento, Estados o provincias que 
cumplen la función básica de integración de las principales zonas de producción y 
consumo del país y de este con los demás países.  
 
Para este concepto se aceptarán las vías que conforman el Sistema Nacional de 
Carreteras o Red Vial Nacional que se denominan de primer orden y que se 
encuentran en el Mapa de Carreteras del Instituto Nacional de Vías el cual puede ser 
consultado en su pagina web. No se aceptarán vías intermunicipales o de segundo 
orden, Red vial secundaria, ni veredales o de tercer orden, Red vial terciaria. 
 
Los proponentes de origen extranjero deberán aportar el documento oficial expedido 
por la entidad pública encargada en su país de definir la categoría de las vías, con el 
fin de que el FDLUSA pueda verificar claramente que las certificaciones aportadas 
cumplen con las especificaciones exigidas en el presente pliego de condiciones. 
 
Nota: El contratista de obra debe entregar las vías como lo reglamenta la Ley 769 
CÓDIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE en su Artículo 115, PARÁGRAFO 
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2° “En todo contrato de construcción, pavimentación o rehabilitación de una vía urbana 
o rural será obligatorio incluir la demarcación vial correspondiente, so pena de incurrir 
el responsable, en causal de mala conducta” 
 
 
ACTIVIDADES MÍNIMAS ANEXAS A ESTA ETAPA A REALIZAR POR PARTE DE 
LA INTERVENTORÍA: 
 

1. La interventoría deberá contar con el personal, técnico y especializado y 
suficiente, para llevar a cabo el estricto seguimiento de las actividades 
desarrolladas por el contratista deberá vigilar, verificar, revisar, solicitar, 
requerir, aprobar y realizar el seguimiento al contratista de obra en todas y 
cada una de las actividades que este debe desarrollar en marco del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

2. La interventoría deberá llevar un registro fotográfico y fílmico de toda la 
evolución, estado inicial y final, de los tramos y espacio público a intervenir 
por el contratista de obra. Antes-durante-después. 

3. Deberá ordenar al contratista de obra los procedimientos o equipos de 
construcción y demás recomendaciones que bajo su experiencia y guía 
considere necesarias para asegurar la calidad y correcta ejecución de las 
obras. 

4. Deberá ajustarse a los siguientes documentos: 
 

a. Especificaciones técnicas tipo IDU. 
b. Plan de calidad presentado antes de la firma y legalización del Acta 

de inicio. 
c. Planos de diseños arquitectónicos y estudios técnicos existentes. 
d. Cartilla de mobiliario urbano. 
e. Lineamientos de Gestión Social. 
f. Manual de gestión ambiental tipo IDU. 
g. Manual de detalles constructivos tipo IDU. 
h. Manual de arborización urbana del Jardín Botánico de Bogotá. 
i. Formatos del sistema de Gestión de Calidad tipo IDU. 
j. Guía verde de compras SDG. 
k. Guía para el manejo ambiental en obras de construcción en Bogotá, 

de la SDA. 
l. Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría 

de los contratos del estado, Colombia Compra Eficiente y la de SDG. 
5. La interventoría deberá mantener en todas las etapas del proyecto el 

personal profesional y técnico y especializado solicitado en los pliegos y en 
las dedicaciones exigidas. 

6. La interventoría deberá vigilar, verificar, revisar, solicitar, requerir, aprobar y 
realizar el seguimiento al contratista de obra y su equipo para que todos y 
cada uno de los procedimientos sean los técnicamente adecuado, así como 
los elementos de protección en la obra, para que el en el desarrollo de esta 
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y su ciclo de vida no pierda las propiedades de calidad y estabilidad 
exigidas. Realizara las acciones necesarias para que el contratista de obra 
mantenga los espacios públicos o bienes públicos o privados aledaños a las 
intervenciones en las mismas condiciones en las que se encontraron y se 
levantaron las respectivas actas de vecindad y espacio público, de ocurrir 
un imprevisto deberá exigir al contratista el arreglo de este, dejándolo en 
igual condición o mejor. 

7. La interventoría está en la obligación de exigirle al contratista por medio 
escrito siempre, el cumplimiento de todas las normativas vigentes, en todas 
las materias objeto del contrato. Materia social, ambiental, constructiva, etc. 

8. La interventoría deberá exigir al contratista y verificar el cumplimiento de la 
normatividad vigente a nivel nacional y Distrital para la movilización de 
maquinaria y equipo pesado impuesta y vigente. 

9. La interventoría deberá exigir que todos los subcontratistas y proveedores 
de materiales y servicios cuenten con las licencias y permisos exigidos 
según la normatividad vigente. Deberá exigir al contratista antes de iniciar 
las obras, los permisos ambientales de las personas o empresas cuyos 
servicios utilizará durante la ejecución del contrato información que debe ser 
entregada una vez sea revisada y aprobada a el FDLUSA (Fondo de 
Desarrollo Local de Usaquén). 

 

2.3.1. OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE 
LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO. – CONTRATO AL CUAL 
SE EJERCERÁ INTERVENTORÍA  
 
A continuación, se relaciona las vías priorizadas, para diagnóstico, estudios, diseños, 
rehabilitación, reconstrucción, mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico o 
demás acciones de movilidad. Del contrato de obra al cual ejercerá vigilancia y control.  
 
 
 
 
 

No. UPZ 

 

CIV TRAMO DESDE HASTA TIPO DE 
SUPERFICIE 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

1 

UPZ 13 -
LOS 

CEDROS 

 

1003668 
CALLE 

145 
CARRERA 

12 
CARRERA 

11 ASFALTO MR 

2 

UPZ 13 -
LOS 

CEDROS 

 

1003623 
CALLE 

145 
CARRERA 

12 
CARRERA 

13 ASFALTO MP 

3 

UPZ 13 -
LOS 

CEDROS 

 

1003723 
CALLE 

144 
CARRERA 

11 A 
CARRERA 

11 ASFALTO MP 
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No. UPZ 

 

CIV TRAMO DESDE HASTA TIPO DE 
SUPERFICIE 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

4 

UPZ 13 -
LOS 

CEDROS 

 

50009276 
CARRERA 

11 A 
CALLE 

144 CERRADA ASFALTO RH 

5 

UPZ 13 -
LOS 

CEDROS 

 

1003646 
CALLE 

142 
CARRERA 

15 
CARRERA 

16 ASFALTO MP 

6 

UPZ 13 -
LOS 

CEDROS 

 

1003639 
CALLE 

142 
CARRERA 

16 
CARRERA 

16 A ASFALTO MP 

7 

UPZ 13 -
LOS 

CEDROS 

 

1003634 
CALLE 

142 
CARRERA 

16 A 
CARRERA 

17 ASFALTO MP 

8 

UPZ 13 -
LOS 

CEDROS 

 

1003630 
CALLE 

142 
CARRERA 

17 
CARRERA 

17 A ASFALTO MP 

9 

UPZ 13 -
LOS 

CEDROS 

 

1003626 
CALLE 

142 
CARRERA 

17 A 
CARRERA 

18 ASFALTO MP 

10 
UPZ 12 -
TOBERIN 

 
1002018 

CALLE 
159 A 

CARRERA 
19 B 

CARRERA 
21 ASFALTO RH 

11 
UPZ 12 -
TOBERIN 

 
1001975 

CARRERA 
21 

CALLE 
159 A CERRADA ASFALTO RH 

12 
UPZ 12 -
TOBERIN 

 
1002060 

CARRERA 
21 

CALLE 
159 A 

CALLE 
159 ASFALTO MP 

13 
UPZ 12 -
TOBERIN 

 
1002003 

CALLE 
160 A 

CARRERA 
17 CERRADA HIDRÁULICO MP 

14 
UPZ 12 -
TOBERIN 

 
1001673 

CALLE 
164 A 

CARRERA 
14 

CARRERA 
13 D ASFALTO RH 

15 
UPZ 12 -
TOBERIN 

 
1001678 

CALLE 
164 A 

CARRERA 
13 D 

CARRERA 
13 C BIS ASFALTO RC 

16 
UPZ 12 -
TOBERIN 

 
1001688 

CALLE 
164 A 

CARRERA 
13 C BIS 

CARRERA 
13 C   ASFALTO RH 

17 
UPZ 12 -
TOBERIN 

 
1001702 

CALLE 
164 A 

CARRERA 
13 C    

CARRERA 
13 B ASFALTO MP 

18 
UPZ 12 -
TOBERIN 

 
1001711 

CALLE 
164 A 

CARRERA 
13 B 

CARRERA 
13 A BIS ASFALTO RH 

19 
UPZ 12 -
TOBERIN 

 
1001721 

CALLE 
164 A 

CARRERA 
13 A BIS 

CARRERA 
13 A   ASFALTO MP 

20 
UPZ 12 -
TOBERIN 

 
1006234 

CALLE 
164 A 

CARRERA 
13 A   

CARRERA 
13 A ASFALTO MP 

21 
UPZ 12 -
TOBERIN 

 
1001726 

CALLE 
164 A 

CARRERA 
13 A 

CARRERA 
13 BIS HIDRÁULICO RH 

22 
UPZ 12 -
TOBERIN 

 
1001472 

CALLE 
166 

CARRERA 
19   

CARRERA 
19 B HIDRÁULICO RH 

23 

UPZ 13 -
LOS 

CEDROS 

 

50007288 
CARRERA 

16 
CALLE 

142 
CALLE 
141 BIS ASFALTO MP 
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No. UPZ 

 

CIV TRAMO DESDE HASTA TIPO DE 
SUPERFICIE 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

24 

UPZ 13 -
LOS 

CEDROS 

 

1006876 
CALLE 
141 BIS 

CARRERA 
16 CERRADA ASFALTO MP 

25 

UPZ 13 -
LOS 

CEDROS 

 

50003430 
CALLE 
141 BIS 

CARRERA 
16 CERRADA ASFALTO MP 

26 
UPZ 12 -
TOBERIN 

 
1001672 

CARRERA 
13 D 

CALLE 
164 A 

CALLE 
165 HIDRÁULICO RH 

27 

UPZ 13 -
LOS 

CEDROS 

 

1003096 
CALLE 

152 CRA 12 C CRA 13 ASFALTO MP 

28 

UPZ 13 -
LOS 

CEDROS 

 

50003434 
CALLE 

152 CRA 13 CRA 14 ASFALTO MP 

29 

UPZ 13 -
LOS 

CEDROS 

 

1002952 
CALLE 

151 CRA 15 CRA 16 ASFALTO MP 

30 

UPZ 13 -
LOS 

CEDROS 

 

1002933 
CALLE 

151 CRA 16 CRA 17 ASFALTO MP 

31 

UPZ 13 -
LOS 

CEDROS 

 

1002883 
CALLE 

151 CRA 17 CRA 18ª ASFALTO MR 

32 

UPZ 13 -
LOS 

CEDROS 

 

1006227 
CALLE 

151 CRA 18ª CRA 19 ASFALTO MP 

33 
UPZ 12 -
TOBERIN 

 
1002093 

CALLE 
160 CRA 16ª CRA 16C ASFALTO RH 

34 
UPZ 12 -
TOBERIN 

 
1001488 CRA 17 

CALLE 
166 

CALLE 
167 HIDRÁULICO MP 

35 
UPZ 12 -
TOBERIN 

 
1001404 CRA 17ª 

CALLE 
167C 

CALLE 
168 ASFALTO MP 

36 
UPZ 12 -
TOBERIN 

 
1007139 

CALLE 
169 CRA 16 C CRA 17 ASFALTO MP 

37 
UPZ 12 -
TOBERIN 

 
1001396 CRA 17 

CALLE 
169 

CALLE 
170 ASFALTO MP 

38 
UPZ 12 -
TOBERIN 

 
1001461 

CALLE 
168 CRA 9 CRA 12  ASFALTO MP 

39 
UPZ 12 -
TOBERIN 

 
1001510 

CARRERA 
22 

CALLE 
164 

CALLE 
165 HIDRÁULICO RH 

40 
UPZ 12 -
TOBERIN 

 
1001420 

CARRERA 
23 

CALLE 
166 

CALLE 
167 HIDRÁULICO RH 

41 
UPZ 12 -
TOBERIN 

 
1001363 

CARRERA 
23 

CALLE 
168 

CALLE 
170 HIDRÁULICO RH 

42 
UPZ 12 -
TOBERIN 

 
1001367 

CARRERA 
22 

CALLE 
170 

CALLE 
168 HIDRÁULICO RH 

43 
UPZ 12 -
TOBERIN 

 
1001395 

CARRERA 
22 

CALLE 
168 

CALLE 
166 HIDRÁULICO RH 
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No. UPZ 

 

CIV TRAMO DESDE HASTA TIPO DE 
SUPERFICIE 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

44 
UPZ 09 – 

VERBENAL 
 

1000640 CL 186 KR 8 C KR 8 HIDRÁULICO MP 

45 
UPZ 09 – 

VERBENAL 
 

1000632 CL 186 KR 8 D KR 8 C HIDRÁULICO MR 

46 
UPZ 09 – 

VERBENAL 
 

1000629 CL 186 AK 9 KR 8 D HIDRÁULICO MP 

47 
UPZ 09 – 

VERBENAL 
 

1000753 KR 8 C 
CL 185 A 

BIS CL 185 B HIDRÁULICO MR 

48 
UPZ 09 – 

VERBENAL 
 

1000724 KR 20 CL 185 CL 185 A ASFALTO MR 

49 
UPZ 09 – 

VERBENAL 
 

1001126 CL 181 KR 17 B KR 18 A ASFALTO RH 

50 

UPZ 16 – 
SANTA 

BÁRBARA 

 

1005722 carrera 21 calle 100 calle 101  ASFALTO MP 

51 

UPZ 16 – 
SANTA 

BÁRBARA 

 

1007233 carrera 21 calle 101 calle102 ASFALTO MR 

52 

UPZ 16 – 
SANTA 

BÁRBARA 

 

1005593 carrera 21 calle 102 calle 103 ASFALTO MP 

53 

UPZ 16 – 
SANTA 

BÁRBARA 

 

1005456 carrera 21 calle 103ª calle 104 ASFALTO MR 

54 

UPZ 16 – 
SANTA 

BÁRBARA 

 

1005393 carrera 21 calle 104 calle 104ª ASFALTO MR 

55 

UPZ 16 – 
SANTA 

BÁRBARA 

 

1007235 calle 104ª carrera 21 
carrera 21 

bis ASFALTO RH 

56 

UPZ 16 – 
SANTA 

BÁRBARA 

 

1005293 carrera 21  calle 105 calle 106 ASFALTO MP 

57 

UPZ 16 – 
SANTA 

BÁRBARA 

 1005392-
1005374-
1005417 calle 106 carrera 17 carrera 15 ASFALTO MP 

58 

UPZ 16 – 
SANTA 

BÁRBARA 

 

1005554 carrera 14 
calle 105ª 

bis calle 105ª ASFALTO MR 

59 
UPZ 14 – 

USAQUÉN 
 

1005506 carrera 14 calle 105ª calle 104 ASFALTO MP 

60 

UPZ 16 – 
SANTA 

BÁRBARA 

 

1005758 carrera 17ª calle 100 calle 101  ASFALTO MR 
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No. UPZ 

 

CIV TRAMO DESDE HASTA TIPO DE 
SUPERFICIE 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

61 

UPZ 16 – 
SANTA 

BÁRBARA 

 

1005644 carrera 17ª  calle 102 calle 103 ASFALTO MP 

62 

UPZ 16 – 
SANTA 

BÁRBARA 

 

1005254 
carrera 

14b calle 110 calle 111 ASFALTO MP 

63 

UPZ 16 – 
SANTA 

BÁRBARA 

 

1005310 
carrera 

14b calle 110 calle 109 ASFALTO MP 

64 
UPZ 14 – 

USAQUÉN 
 

1005651 calle 110b 
carrera 3 

este 
bahía 110 

B HIDRÁULICO MP 

65 
UPZ 14 – 

USAQUÉN 
 

1005628 calle 110b 
carrera 3 

este 
carrera 1 

este HIDRÁULICO MP 

66 
UPZ 14 – 

USAQUÉN 
 

1005628 calle 110b 
carrera 3 

este 
carrera 1 

este HIDRÁULICO RC 

67 
UPZ 14 – 

USAQUÉN 
 

1005614 calle 110b 
carrera 1 

este  carrera 1 ASFALTO MP 

68 
UPZ 14 – 

USAQUÉN 
 

1004608 carrera 7b  calle 127ª calle 127 ASFALTO RH 

69 
UPZ 14 – 

USAQUÉN 
 

1004743 calle 126 carrera 7 
carrera 7 

bis ASFALTO MR 

70 
UPZ 14 – 

USAQUÉN 
 

1004713 calle 126 
carrera 7 

bis a carrera 7ª ASFALTO MR 

71 
UPZ 14 – 

USAQUÉN 
 

1004700 calle 126 carrera 7ª carrera 7b ASFALTO MR 

72 
UPZ 14 – 

USAQUÉN 
 

1004691 calle 126 carrera 7b 
carrera 7 b 

bis  ASFALTO MP 

73 
UPZ 14 – 

USAQUÉN 
 

1004680 calle 126 
carrera 7b 

bis carrera 7c ASFALTO MP 

74 
UPZ 14 – 

USAQUÉN 
 

1004674 calle 126 carrera 7c carrera 9 ASFALTO MR 

75 

UPZ 16 – 
SANTA 

BÁRBARA 

 

1005443 carrera 17ª calle 104 calle 105 ASFALTO MP 

76 

UPZ 16 – 
SANTA 

BÁRBARA 

 

1005383 calle 105 carrera 18ª carrera 17ª ASFALTO MR 

77 

UPZ 16 – 
SANTA 

BÁRBARA 

 

1005382 carrera 17ª  calle 105  calle 106 ASFALTO MR 

78 

UPZ 16 – 
SANTA 

BÁRBARA 

 

1005504 calle 105  carrera 17ª  carrera 15 ASFALTO MP 

79 

UPZ 16 – 
SANTA 

BÁRBARA 

 

1005569 carrera 17ª  calle 103  calle 103ª  ASFALTO MR 
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No. UPZ 

 

CIV TRAMO DESDE HASTA TIPO DE 
SUPERFICIE 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

80 

UPZ 16 – 
SANTA 

BÁRBARA 

 

1005433 calle 104  carrera 18ª  carrera 19  ASFALTO MP 

81 

UPZ 15 – 
COUNTRY 

CLUB 

 

1007171 
calle 

127bis  carrera 20  
carrera 21 

bis ASFALTO MR 

82 

UPZ 15 – 
COUNTRY 

CLUB 

 

50008609 
calle 

127bis  carrera 21  carrera 19  ASFALTO MR 

83 

UPZ 16 – 
SANTA 

BÁRBARA 

 

1004816 calle 123 carrera 9 carrera 9c ASFALTO MP 

84 

UPZ 16 – 
SANTA 

BÁRBARA 

 

1004793 calle 123  carrera 9c  carrera 10ª ASFALTO MP 

85 

UPZ 16 – 
SANTA 

BÁRBARA 

 

1004775 calle 123 carrera 10ª  carrera 11 ASFALTO MP 

86 

UPZ 16 – 
SANTA 

BÁRBARA 

 

1004765 calle 123 carrera 11 
carrera 
11bis  ASFALTO MR 

87 

UPZ 16 – 
SANTA 

BÁRBARA 

 

1004750 calle 123 
carrera 
11bis  

carrera 11 
a  ASFALTO MP 

88 

UPZ 16 – 
SANTA 

BÁRBARA 

 

1004744 calle 123 carrera 11ª  
carrera 

11b  ASFALTO MR 

89 

UPZ 15 – 
COUNTRY 

CLUB 

 

1004176 carrera 20  calle 128b calle 128 d ASFALTO RH 

90 
UPZ 09 – 

VERBENAL 
 

1006861 CL 181  KR 17 B 
KR 17 B 

BIS ASFALTO RH 

91 
UPZ 09 – 

VERBENAL 
 

1006698 CL 181 C KR 13 KR 14 ASFALTO MP 

92 
UPZ 09 – 

VERBENAL 
 

1001097 KR 13 CL 180 CL 181 C ASFALTO MP 

93 
UPZ 09 – 

VERBENAL 
 

1001237 CL 180 KR 11 KR 13 ASFALTO MP 

94 
UPZ 09 – 

VERBENAL 
 

1001246 CL 180 KR 11 KR 10 A ASFALTO MP 

95 
UPZ 09 – 

VERBENAL 
 

1001250 CL 180 KR 10 A KR 10 ASFALTO MP 

96 
UPZ 09 – 

VERBENAL 
 

1001260 CL 180 KR 8 D KR 8 C HIDRÁULICO MP 

97 
UPZ 09 – 

VERBENAL 
 

1001262 CL 180 KR 8 C KR 8 HIDRÁULICO MP 
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No. UPZ 

 

CIV TRAMO DESDE HASTA TIPO DE 
SUPERFICIE 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

98 
UPZ 09 – 

VERBENAL 
 

1001261 KR 8 CL 180 
CL 180 

BIS HIDRÁULICO MP 

99 
UPZ 09 – 

VERBENAL 
 

1001248 KR 8 
CL 180 

BIS CL 181 HIDRÁULICO MP 

100 
UPZ 09 – 

VERBENAL 
 

1006989 KR 8 CL 181 CL 181 A ASFALTO RH 

101 
UPZ 09 – 

VERBENAL 
 

1001177 CL 181 A KR 7 C KR 8 ASFALTO MP 

102 
UPZ 09 – 

VERBENAL 
 

1001154 CL 181 A 
KR 7 B 

BIS KR 7 C ASFALTO MR 

103 
UPZ 09 – 

VERBENAL 
 

1001150 CL 181 A KR 7 B 
KR 7 B 

BIS ASFALTO MR 

104 
UPZ 09 – 

VERBENAL 
 

1001148 CL 181 A KR 7 KR 7 B ASFALTO MR 

105 
UPZ 10 – LA 

URIBE 
 

1001384 KR 8 H CL 170 CL 172 ASFALTO RH 

106 
UPZ 10 – LA 

URIBE 
 

1001279 CL 175 KR 20 A KR 19 A ASFALTO MP 

107 
UPZ 09 – 

VERBENAL 
 

1000668 KR 5 CL 186 Bis CL 186 A ASFALTO MP 

108 
UPZ 09 – 

VERBENAL 
 

1000616 KR 5 CL 186 A CL 186 B ASFALTO MR 

109 
UPZ 09 – 

VERBENAL 
 

1000673 KR 15 A CL 186  CL 186 A ASFALTO MR 

110 

UPZ 11 – 
SAN 

CRISTÓBAL 
NORTE 

 

1001705 CLL 165 KR 8G 
KR 8 F Bis 

A ASFALTO MP 

111 

UPZ 11 – 
SAN 

CRISTÓBAL 
NORTE 

 

1001716 CLL 165 
KR 8F bis 

A KR 8 F Bis ASFALTO MP 

112 

UPZ 11 – 
SAN 

CRISTÓBAL 
NORTE 

 

1001734 CLL 165 KR 8F bis  KR 8 F ASFALTO MP 

113 

UPZ 11 – 
SAN 

CRISTÓBAL 
NORTE 

 

1001692 CLL 165 KR 8G KR 8H ASFALTO RH 

114 

UPZ 11 – 
SAN 

CRISTÓBAL 
NORTE 

 

1002014 KR 8 G CLL 163 CLL 163 A ASFALTO MR 

115 

UPZ 11 – 
SAN 

CRISTÓBAL 
NORTE 

 

1002044 KR 8 G CLL 163 
CLL 162 

bis ASFALTO MP 
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No. UPZ 

 

CIV TRAMO DESDE HASTA TIPO DE 
SUPERFICIE 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

116 

UPZ 11 – 
SAN 

CRISTÓBAL 
NORTE 

 

1002080 KR 8 G 
CLL 162 

bis CLL 162  ASFALTO MR 

117 

UPZ 11 – 
SAN 

CRISTÓBAL 
NORTE 

 

1002455 
CLL 160 

bis KR 7 H KR 7 H bis ASFALTO RH 

118 

UPZ 11 – 
SAN 

CRISTÓBAL 
NORTE 

 

1002441 
CLL 160 

bis KR 7 H bis  KR 8 ASFALTO RH 

119 

UPZ 11 – 
SAN 

CRISTÓBAL 
NORTE 

 

1002176 KR 8 C CLL 161 A CLL 162 ASFALTO MP 

120 

UPZ 11 – 
SAN 

CRISTÓBAL 
NORTE 

 

1002228 KR 8 C CLL 161 A CLL 161 ASFALTO MP 

121 

UPZ 11 – 
SAN 

CRISTÓBAL 
NORTE 

 

1001930 
CLL 163 C 

bis KR 8 D 
KR 8 C bis 

A ASFALTO MP 

122 

UPZ 11 – 
SAN 

CRISTÓBAL 
NORTE 

 

50007299 KR 8 D CLL 163 A CLL 163 B ASFALTO MP 

123 

UPZ 11 – 
SAN 

CRISTÓBAL 
NORTE 

 

50007298 KR 8 D CLL 163 B 
CLL 163 B 

bis ASFALTO MP 

124 

UPZ 11 – 
SAN 

CRISTÓBAL 
NORTE 

 

1001961 KR 8 D 
CLL 163 B 

bis CLL 163 C ASFALTO MP 

125 

UPZ 11 – 
SAN 

CRISTÓBAL 
NORTE 

 

1007149 KR 8 D CLL 163 C 
CLL 163 C 

bis ASFALTO MP 

126 

UPZ 11 – 
SAN 

CRISTÓBAL 
NORTE 

 

1003037 CLL 155 KR 7H 7H ASFALTO MP 
MANTENIMIENTO RUTINARIO 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO 
REHABILITACIÓN 
RECONSTRUCCIÓN 
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2.3.2. PRECISIONES GENERALES INTERVENTORÍA 
 
La interventoría debe cumplir con lo estipulado en el Manual de Supervisión e 
Interventoría, Código GCO-GCI-M004 o la versión de este que se encuentre vigente a 
la fecha en la que se dé inicio y ejecute el contrato de Interventoría.3 
 
El interventor deberá contar con los conocimientos especializados para realizar de 
manera adecuada y oportuna el seguimiento, vigilancia y control, deberá conocer las 
especificaciones técnicas y especificidad de las intervenciones que se realizarán en el 
contrato al cual le ejercerá interventorìa, revisando y haciendo cumplir la normatividad 
que en materia de INTERVENCIONES DE MALLA VIAL LOCAL, se encuentren 
vigentes, impedir que la calidad, alcance, tiempo y recursos destinados se vean 
comprometidos. 
 
El contrato de Interventorìa será supervisado directamente por el Fondo de Desarrollo 
Local de Usaquén – FDLUSA-. 

2.3.2.1. FACULTADES DEL INTERVENTOR 
 
Las obligaciones que a continuación se describen, deberán ser atendidas por el 
interventor, dentro de lo que cada uno le competa, en el evento de coexistir ambas en 
un mismo contrato: 
 
CONTROLAR: Adelantar actividades periódicas de inspección, asesoría, 
comprobación y evaluación, con el fin de establecer si la ejecución contractual se 
ajusta a lo pactado. El control se orienta a verificar que el Contratista cumpla con el 
objeto y con todas las obligaciones pactadas, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas, administrativas, legales, presupuestales y financieras establecidas en el 
contrato. Y deberá mantener informado al Fondo de Desarrollo Local de Usaquén de 
cualquier anomalía que valla en contra de la debida ejecución del contrato al cual 
ejerce interventorìa. 
 
VIGILAR: El interventor deberá apersonarse con diligencia de las actividades que 
requieran de inspección dentro de la ejecución contractual, para lo cual debe asistir 
periódicamente al lugar donde se ejecuta el contrato, así como solicitar la 
documentación necesaria que le permita advertir cualquier situación. Y deberá 
mantener informado al Fondo de Desarrollo Local de Usaquén de cualquier anomalía 
que valla en contra de la debida ejecución del contrato al cual ejerce interventorìa. 
 
PREVENIR: Con base en el permanente desarrollo de las actividades de vigilancia y 
control, el interventor deberá evitar que se presenten situaciones que puedan afectar el 
cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales, a través de la aplicación 
inmediata de las medidas necesarias para atenderlas. No sólo se pretende sancionar el 

                                                             
3Adaptado de: http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/manuales/gco-gci-m004.pdf 



 
 
 
 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

____________________________________ 

ESTUDIOS PREVIOS  
CONCURSO DE MÉRITOS 

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 
ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN 

  GCO-GCL-F006 
Versión: 01 

Vigencia: 17 de noviembre de 2017 
Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017  

 
 

Página 38 de 143 
                                                              

incumplimiento de las obligaciones, sino advertir con anticipación el mismo, procurando 
que no se presente, o impidiendo que se extienda. Y deberá mantener informado al 
Fondo de Desarrollo Local de Usaquén de cualquier anomalía que valla en contra de la 
debida ejecución del contrato al cual ejerce interventorìa.  
 
VERIFICAR: Valoración permanente del nivel de cumplimiento del objeto y de cada 
una de las obligaciones contractuales, y de la calidad y eficiencia de este. Y deberá 
mantener informado al Fondo de Desarrollo Local de Usaquén de cualquier anomalía 
que valla en contra de la debida ejecución del contrato al cual ejerce interventorìa. 
 
EXIGIR: En el desarrollo de la ejecución contractual el interventor deberá requerir de 
manera permanente y oportuna la realización de las actividades necesarias para 
obtener el cumplimiento de cada una de las obligaciones del contrato. 
 
SUGERIR: A manera preventiva y correctiva, el interventor deberá sugerir 
oportunamente acciones eficaces frente a cualquier circunstancia que ponga en peligro 
la buena marcha de la ejecución contractual. 
 
INFORMAR: El interventor deberá mantener informado al FDLUSA (Fondo De 
Desarrollo Local De Usaquén), de los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se 
presente. Así mismo, deberán mantener informado al contratista, de cualquier situación 
que sea de su conocimiento, relacionada con la ejecución contractual. 
 
EVALUAR: Luego de la verificación del cumplimiento del objeto contractual y de todas 
las obligaciones, el interventor deberá establecer si se ha desarrollado eficientemente 
la ejecución contractual, tomando como base aspectos medibles como el cumplimiento 
de cronogramas, la discriminación del presupuesto, el porcentaje de avance, entre 
otros; y concluirán su evaluación con pronunciamientos específicos sobre la ejecución 
contractual. 
 
*En el desarrollo de las facultades, el interventor no deberá desconocer los límites de 
sus atribuciones, incursionando en campos donde los contratistas sean autónomos. 

2.3.2.2. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA INTERVENTORÍA4 
 
Teniendo en cuenta que las acciones desarrolladas en la interventoría se enmarcan en 
las actuaciones administrativas señaladas en el Código Contencioso Administrativo, 
éstas se cumplirán en atención a los siguientes principios: 
 
ECONOMÍA: Los procedimientos deben adelantarse en el menor tiempo y con la 
menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

                                                             
4http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/manuales/gco-gci-m004.pdf 18_06_2018 
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CELERIDAD: Las autoridades tendrán el impulso directo de los procedimientos, 
suprimiendo trámites innecesarios y utilizando formularios para actuaciones en serie, 
entre otras herramientas que permitan agilizar los trámites. 
 
EFICACIA: Los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos 
formales e innecesarios. 
 
IMPARCIALIDAD: Las autoridades deberán actuar con el fin de asegurar y garantizar 
los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; en los 
procedimientos se debe otorgar igualdad de tratamiento y respeto al orden en que 
actúen. 
 
PUBLICIDAD: Las autoridades darán a conocer sus decisiones mediante las 
comunicaciones, notificaciones o publicaciones necesarias. 
 
CONTRADICCIÓN: Los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir 
esas decisiones por los medios legales. 

2.3.2.3. FACULTADES DEL INTERVENTOR MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE 
DEBEN TENER EN CUENTA EL INTERVENTOR5 
 
A continuación, se establecen las medidas mínimas que deben tener en cuenta el 
interventor en relación con las obligaciones contractuales, así: 
 

• Modificar las condiciones contractuales inicialmente pactadas en el contrato o el 
convenio, a través de documento formal (modificatoria) debidamente suscrito 
por las partes; el supervisor o interventor deberá abstenerse de suscribir 
documentos o dar órdenes verbales al contratista, que modifiquen o alteren las 
condiciones inicialmente pactadas en el contrato o convenio. 
 

• Realizar por escrito y dejar constancia de las recomendaciones, instrucciones, 
sugerencias y/o requerimientos relacionados con el cumplimiento del objeto 
contractual, que el supervisor o interventor le haga al contratista, las órdenes 
verbales impartidas y acatadas por el contratista serán de exclusiva 
responsabilidad del interventor. 

 
• Responder oportunamente las solicitudes que el contratista realice, para evitar 

la ocurrencia del Silencio Administrativo Positivo. 
 

• Diligenciar correctamente los formatos dispuestos por la Entidad en el ejercicio 
de las labores de seguimiento y control de los contratos o convenios. 

                                                             
5 Adaptado de: http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/manuales/gco-gci-m004.pdf 18_06_2018 
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• Solicitar asesoría en las diferentes dependencias del FDLUSA (Fondo de 
Desarrollo Local de Usaquén), en caso de necesitar apoyo jurídico, financiero, 
técnico, ambiental entre otros. 
 

• Brindar información clara y oportuna al contratista, para lo cual debe conocer 
los procedimientos existentes en el FDLUSA (Fondo De Desarrollo Local De 
Usaquén). 

 
• Verificar permanentemente los términos del contrato en lo relacionado con 

plazo, valor, para evitar el vencimiento del contrato y garantizar que el valor 
ejecutado no sobrepase el pactado en el contrato, e igualmente que siempre 
estén cubiertos por las garantías respectivas. 

 
• Solicitar con la debida anticipación de acuerdo con lo establecido en los 

procedimientos e instructivos, cualquier modificación que se requiera. 

2.3.2.4.PROHIBICIONES O LIMITACIONES A LOS INTERVENTORES6 
 
Además de los casos previstos en la ley, en el ejercicio de las labores de supervisión o 
interventoría de contratos o convenios, están prohibidas las siguientes prácticas: 
 

• Iniciar el contrato  antes del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento (firma de las partes) legalización y ejecución (registro 
presupuestal y aprobación de garantía única si la requiere) a los que se refiere 
la Ley 80 de 1993. Lo anterior aplica también para cesiones y cualquier tipo de 
modificación. 
 

• Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo o entrabar las 
actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares 
en relación con el contrato o convenio sobre el cual se ejerce la labor de 
seguimiento y control. 

 
• Omitir la obligación de exigirle al contratista, como requisito para el pago, 

efectuar mes a mes los pagos de salud, pensión y parafiscales (cuando sea el 
caso Decreto 862 de 2013). Así como la afiliación al Sistema General de 
Riesgos Laborales. (Artículo 2 de la Ley 1562 de 2012), y el Decreto 
reglamentario 723 de 2013. (las leyes normas que las modifiquen, prorroguen o 
deroguen). 

 
 

• Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al 
contrato o convenio o exonerarlo del cumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones. 

                                                             
6 Adaptado de: http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/manuales/gco-gci-m004.pdf 18_069_2018 



 
 
 
 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

____________________________________ 

ESTUDIOS PREVIOS  
CONCURSO DE MÉRITOS 

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 
ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN 

  GCO-GCL-F006 
Versión: 01 

Vigencia: 17 de noviembre de 2017 
Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017  

 
 

Página 41 de 143 
                                                              

 
• Transar divergencias o conciliar diferencias. En estas situaciones se limitará a 

adelantar las gestiones necesarias ante el contratista y el ordenador del gasto, 
para que se obtengan los acuerdos y se suscriban los documentos a que haya 
lugar. 

 
• Suscribir documentos y dar órdenes verbales al contratista que modifiquen o 

alteren las condiciones inicialmente pactadas en el contrato o convenio sin el 
lleno de requisitos legales y normativos internos pertinentes. 

 
• Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, 

favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas del contratista o de la 
entidad contratista. 

 
• Gestionar indebidamente a título personal asuntos relacionados con el contrato 

o convenio o constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada 
directa o indirectamente en los mismos. 

 
• Permitir a terceros el indebido acceso a la información del contrato o convenio. 

 
Parágrafo: En ninguna circunstancia se deben cambiar las condiciones iniciales del 
contrato sin el previo tramite y autorización correspondiente a una solicitud de 
modificación del contrato, la cual debe estar debidamente justificada por el supervisor y 
avalada por el contratista y nominador del gasto, en las condiciones de los numerales 
siguientes, la cual se entiende perfeccionada con la firma de las partes. 

2.3.2.5. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
LA INTERVENTORÍA7 
 
Teniendo en cuenta que los interventores de los contratos estatales actúan en 
representación de la Administración y son los encargados de velar por la correcta 
ejecución e inversión de los recursos, la ley ha previsto cuatro tipos de responsabilidad 
por la acción defectuosa u omisión en el ejercicio de esta función. 
 
Responsabilidad Civil: Lo (a)s interventores(a)s, responderán pecuniariamente como 
consecuencia de sus acciones u omisiones, cuando el FDLUSA (Fondo de Desarrollo 
Local de Usaquén), sufra algún daño. 
 
Responsabilidad Penal: Lo (a)s interventores(a)s, serán responsables penalmente 
cuando por sus acciones u omisiones en el desarrollo de las actividades de  
interventoría, se establezca la ocurrencia de alguno de los delitos tipificados en la ley y 
en materia de contratación estatal. 
 
                                                             
7 Adaptado de: http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/manuales/gco-gci-m004.pdf 18_06_2018 
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De acuerdo con el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, para efectos penales el interventor 
se considera como un particular que ejerce funciones públicas en todo lo relacionado 
con la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con el 
FDLUSA (Fondo De Desarrollo Local De Usaquén), por lo cual está sujeto a la 
responsabilidad que en esta materia señala la ley para los servidores públicos. 
 
En caso de declaratoria de responsabilidad civil o penal y sin perjuicio de las sanciones 
disciplinarias, los servidores públicos quedarán inhabilitados para ejercer cargos 
públicos y para proponer y celebrar contratos con las entidades estatales por diez (10) 
años contados a partir de la fecha de ejecución de la respectiva sentencia. 
 
Responsabilidad Fiscal: Lo (a)s interventores(a)s, serán responsables fiscalmente 
cuando por acción u omisión de las obligaciones de interventoría, se produzca 
detrimento del patrimonio público. 
 
Responsabilidad Disciplinaria: Lo (a)s servidores públicos (a)s o particulares que 
desempeñen labores u obligaciones de interventoría, están sometidos a lo establecido 
en el Código Disciplinario Único (Artículo 53 del Decreto Ley 734 de 2002). 
 
Los consultores, interventores y asesores externos responderán civil y penalmente 
tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría, 
interventoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y 
que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución 
de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de 
consultoría, interventoría o asesoría. 

2.3.3. PRECISIONES PUNTUALES INTERVENTORÍA 
 
Plan de Calidad Interventoría 
 
En cumplimiento del objeto contractual, la interventoría debe presentar para su revisión 
y aval de la supervisión o del apoyo designado a la supervisión, el PLAN DE CALIDAD, 
donde establecerá todas las actividades, para la correcta ejecución de cada etapa, los 
involucrados, los responsables, los entregables, las codependencias entre actividades, 
los criterios y tiempos de recibo y entrega de los productos. Deberá tener reflejado las 
fases y sus traslapos. 
 
Este PLAN DE CALIDAD, deberá ser revisado periódicamente, con todos los 
involucrados y actualizado a todos los interesados, para su seguimiento y control. 
 
Este PLAN DE CALIDAD debe cumplir con los requisitos de la norma NTC 9001:2008, 
o la vigente en la materia, deberá contener la curva de seguimiento “CURVA S”. 
 
Control de Documentos 
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Acorde al PLAN DE CALIDAD del interventor, donde se encuentran descritos los 
controles y criterios de entrega de los documentos, que emitirá en marco de la 
ejecución de la interventoría, deberá definir su tipología, los tipos de documentos a 
realizar, el control de trazabilidad, deberán ser legibles, siempre deben estar firmados 
por las personas autorizadas para su aprobación, deben conservar los requerimientos 
de la Gestión de Calidad, (manual, procedimientos, instructivos, registros), al control 
documental de los informes, registros, documentos, actas, formatos, bitácoras (por 
UPZ y por tramo, preferiblemente), o cualquier documento resultante de la ejecución de 
la interventoría. Documentos internos y de orden externo, deberá asegurar que los 
documentos lleguen a manos del interesado de la comunicación emitida y quien debe 
tomar las decisiones en virtud de ser requeridas. 
 
Control de Registros 
 
Se deberán definir juntamente con el supervisor o el apoyo designado a la supervisión 
los requisitos que tendrá la interventoría para realizar el cumplimiento de sus 
obligaciones en menester de ejercer la interventoría al contrato de obra, como y 
cuando deberá entregar los controles del desarrollo de los contratos (interventoría y 
obra), y la respectiva trazabilidad que regirá en las comunicaciones y de las 
actividades, (requisito NTC ISO 9001:2008 Núm. 4.2.4). 
 
Identificación de Requisitos Legales 
 
Se deberá generar una matriz de requisitos legales y normativos que tengan injerencia 
en las actividades del proyecto (permisos o trámites ante entidades PMT, provisionales 
de servicios públicos, etc.), con los controles para supervisar el cumplimiento de los 
requisitos de estas. (Formato NTC ISO 9001 Núm. 7.2.1, 7.2.2.). 
 
Se debe asegurar su aplicabilidad, en todos los tipos de comunicaciones. 
 
Comunicación con el Cliente 
 
La interventoría deberá mantener y respetar los conductos regulares de comunicación, 
con respecto a los interesados e involucrados y sus jerarquías en el proyecto. 
(FDLUSA y contratista) remitirse a NTC ISO 9001 Núm. 7.2.3. 
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Control de Bienes del Cliente 
 
La interventoría identificará los Bienes que deben ser objeto de control por parte del 
Contratista y establecer los controles para asegurar su estado, inventario del total de la 
infraestructura, zonas aledañas, definir el responsable de su verificación y ejecución y 
definir los registros que llevará para asegurar que todos los elementos, espacios, 
mobiliario, documentos, entre otros, se les identifica su estado y se asegurará su 
calidad hasta la entrega posterior (NTC ISO 9001 Núm. 7.5.4). 
 
Infraestructura 
 
La interventoría deberá asegurar que cuenta con el recursos físicos y profesionales, 
para atender el contrato y todas sus fases y etapa de ejecución, en el plazo 
determinado y con la calidad, debe asegurar que el contratista también cuente con el 
personal, equipos, instalaciones para responder a cabalidad con su contrato. Deberán 
disponer de sedes de trabajo, equipos, recursos humanos, servicios de apoyo, 
laboratorios, equipos de topografía, acorde a la magnitud y alcance de los contratos. 
 
Ambiente de Trabajo 
 
La interventoría establecerá los controles y condiciones aplicables de seguridad 
industrial, condiciones de almacenamiento temporal de materiales y demás 
condiciones necesarias para el desarrollo del proyecto, que exigirá al contratista, así 
como las condiciones ambientales (temperatura, humedad, entre otras) necesarias 
para asegurar la correcta ejecución de todas las actividades. 
 
Planificación y Control del Proyecto 
 
El interventor deberá establecer para cada actividad o grupos de actividades los 
controles que implementará para su vigilancia y control, la aceptación por calidad de 
materiales y actividades y la periodicidad de verificación, así como los responsables de 
entrega y recibo, como se llevará a cabo este control y como revisará y aprobará las 
mismas, para dar aval de avance del proyecto, debe entregarse un documento (plan de 
inspección y ensayo) y socializarse esta información en comité con las partes. 
 
Dicho documento será claro y detallado, tendrá la especificación, criterios de revisión, 
correcciones y aprobaciones, debe definir si es actividad o material, debe contener la 
manera detallada de las inspecciones o pruebas o ensayos requeridos, la periodicidad 
o frecuencia con la que se realizarán. Responsables de toma de decisiones. 
 
Dicho plan de inspección y ensayo deberá contener los materiales y actividades del 
proyecto que cumplan con el alcance de este, y definir las periodicidades de los 
ensayos de laboratorio requeridos, las especificaciones técnicas para las actividades a 
ejecutar, y las necesidades de validación que ejercerá la interventoría para asegurar la 
calidad y estabilidad de las obras. 
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La interventoría es la responsable de aprobar el PLAN DE CALIDAD Y EL PLAN DE 
INSPECCIÓN Y ENSAYO elaborados por el contratista, (NTC ISO 9001 Núm. 7.5.2). 
 
Identificación y Trazabilidad 
 
La interventoría deberá establecer los procesos, mecanismos y metodologías para 
establecer y rastrear el estado del proyecto, avance, cumplimiento de especificaciones 
técnicas, etc. Definirá los registros a usar para la trazabilidad de las actividades y 
productos de las obras, acorde a los requerimientos contractuales y precontractuales, 
estas evidencias deberán ser incluidas en los informes mensuales de la interventoría. 
 
Preservación del Producto 
 
El PLAN DE CALIDAD debe contener la planificación de actividades que el interventor 
solicitará sean implementadas para la preservación de la obra en sus etapas 
constructivas hasta la liquidación contractual, para asegurar que se mantiene en las 
condiciones de calidad y estabilidad (NTC ISO 9001 Núm. 7.6). 
 
Control de Equipos de seguimiento y medición 
 
En el PLAN DE CALIDAD se identificarán los equipos, periodicidad y controles que 
exigirá la interventoría para el seguimiento y medición de los utilizados por el 
contratista. Equipos de laboratorio de suelos, de topografía, manómetros, entre otros, 
La interventoría deberá identificar los equipos que utilizará para asegurar que las 
actividades ejecutadas cumplen las especificaciones técnicas exigidas y realizar lo 
mismo para los equipos del contratista. Se deberán entregar los certificados de 
calibración y/o verificación de equipos y los registros de verificación de los equipos 
antes del uso. (NTC ISO 9001 Núm. 7.6). 
 
Control del Producto No Conforme 
 
En el PLAN DE CALIDAD se debe identificar y establecer el procedimiento para el 
manejo y tratamiento del PRODUCTO NO CONFORME, así como los responsables 
para su identificación, tratamiento, seguimiento y posterior aceptación. La interventoría 
es la responsable de registrar los productos no conformes del contratista y reportarlo 
mensualmente en los informes. 
 
Gestión del Riesgo 
 
La interventoría debe analizar continuamente las variaciones, afectaciones que puedan 
tener injerencia en el proyecto, identificando las acciones correctivas y preventivas, 
apoyándose en la matriz de riesgos y alimentándola y actualizándola mes a mes en los 
informes. 
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2.3.4. PERSONAL MÍNIMO INTERVENTORÍA CLAVE 

Formación y Experiencia del Personal Clave 
 
Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal 
integrante del equipo de trabajo que se denomina  PERSONAL CLAVE en el 
documento denominado ANEXO TÈCNICO GENERAL DE INTERVENTORÌA del 
presente proceso, serán verificadas para suscripción del Contrato, para lo cual, el 
Anexo No. 13 A, B Y C (para cada uno de los profesionales clave), y los documentos 
que demuestran el cumplimiento de los requisitos mínimos obligatorios aceptados en el 
Anexo No. 2, serán presentados por todos los proponentes en el sobre de oferta 
económica (Sobre No. 2), al momento del cierre del presente concurso de méritos. 
 
Una vez adjudicado el proceso de selección, la entidad verificará que el personal clave 
presentado por el proponente adjudicatario no participe o intervenga en más de dos (2) 
contratos adjudicados en ejecución con el FDLUSA. 
 
Adicionalmente, la entidad verificará el cumplimiento de los requisitos del personal 
clave en las hojas de vida dentro de los cinco (5) días siguientes a la adjudicación. En 
el evento en que alguno de los profesionales presentados, no sea aprobado por la 
Entidad se requerirá al adjudicatario para que en el término no mayor a tres (3) días 
hábiles presente el requisito solicitado, el cual será verificado por la Entidad dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes.  
 
En todo caso el término entre la adjudicación y la suscripción del contrato no podrá ser 
superior al plazo establecido para tal fin en el presente estudio previo. 
 
Como requisito para el perfeccionamiento del Contrato, será necesario que el 
Proponente entregue al FDLUSA los documentos que acrediten la vinculación por parte 
del Proponente del Personal Clave. 
 
Si el adjudicatario no cumple con lo previsto en los incisos anteriores, dentro del plazo 
señalado, esto es, no presenta los documentos para la acreditación del Personal Clave 
en las condiciones previstas en este proceso y los documentos vinculantes al mismo, 
considerando que dichos documentos constituyen un requisito para el 
perfeccionamiento del Contrato, se entenderá que el Proponente se ha rehusado a 
suscribir el Contrato sin justa causa, caso en el cual el FDLUSA podrá adjudicar el 
Contrato, al proponente calificado en segundo lugar, si considera que su Propuesta es 
igualmente favorable para el FDLUSA. 
 
Si el adjudicatario no suscribe el Contrato por lo expuesto en el párrafo anterior, el 
FDLUSA hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Propuesta, constituida para 
responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales 
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conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la 
citada garantía y sin perjuicio de la inhabilidad para contratar por el termino de cinco (5) 
años, de conformidad con lo previsto en el ordinal e) del numeral 1º del Artìculo 8 de la 
Ley 80 de 1993. 
 
Nota: EL PROPONENTE DEBERÀ TENER EN CUENTA PARA LA PRESENTACIÒN 
DE SU PROPUESTA QUE LA CONFORMACIÒN DEL EQUIPO CLAVE ES 
REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA SUSCRIPCIÒN DEL CONTRATO, PARA 
LO CUAL DEBE CONTAR DON LA APROBACIÒN DE LAS HOJAS DE VIDA DE 
ESTE. EN EL EVENTO EN QUE SE INCUMPLA DICHA OBLIGACIÒN SE 
ENTENDERÀ QUE HA REHUSADO A SUSCRIBIR EL CONTRATO SIN JUSTA 
CAUSA Y DARA APLICACIÒN A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 30 – 
NUMERAL 12 Y ARTICULO 8 – LITERAL E) DE LA LEY 80 DE 1993, EN 
CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.6 DEL 
DECRETO 1082 DE 2015. 
 
Los documentos de los demás integrantes del equipo de trabajo correspondiente al 
PERSONAL DE ESPECIALISTAS Y APOYO TÈCNICO establecido en el ANEXO 
TÈCNICO GENERAL del presente proceso, serán presentados por el adjudicatario al 
supervisor designado por el FDLUSA de manera anticipada a la firma del Acta de 
Inicio.  
 
Sera obligación del proponente adjudicatario presentar y obtener la aprobación de 
estos integrantes del equipo de trabajo dentro de los diez (10) días siguientes a la 
legalización del contrato so pena de la imposición de multas que haya lugar. 
 
 Personal Clave  
 

PERSONAL CLAVE 
No. CANTIDAD CARGO 
1 Un (1) DIRECTOR DE INTERVENTORÌA 
2 Un (1) INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÌA 
3 Un (1) ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS 

 
 

CARGO CANT. PROFESIÓN REQUISITOS MÍNIMOS DEDICACIÓN 
Director de 
Interventoría 

 

1 Ingeniero 
civil o 
Ingeniero de 
vías y 
transportes, 
con tarjeta 
profesional 
vigente. 
 

Especialista en Gerencia de 
proyectos o de construcciones 
civiles. 
 
Experiencia general no menor 
de seis (6) años, contados a 
partir de la expedición de la 
matricula profesional por parte 
de COPNIA y/o el CPITVC, 

50% 
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CARGO CANT. PROFESIÓN REQUISITOS MÍNIMOS DEDICACIÓN 
respectivamente. 
 
Experiencia Especifica no 
menor a cuatro (4) años como 
director o gerente en 
interventorías de obras de 
vías urbanas y/o 
interurbanas de la malla vial 
primaria, en contratos 
ejecutados y terminados; por 
lo menos uno de ellos debe 
haberse ejecutado dentro de 
los últimos quince (15) años. 
 

Residente 
de 
Interventoría 

 

1 Ingeniero 
civil o de 
vías y 
transporte 
con tarjeta 
profesional 
vigente. 
 

Experiencia general no menor 
a tres (3) años, contados a 
partir de la expedición de la 
matricula profesional por la 
entidad correspondiente. 
 
Experiencia Especifica Como 
director o coordinador o 
gerente o residente en 
proyectos de en 
interventorías de obras de 
vías urbanas y/o 
interurbanas de la malla vial 
primaria. 
 

100% 

Especialista 
en 
pavimentos  

Un (1) 
 
 

Ingeniero 
Civil o de 
Vías y 
Transporte, 
especialista 
en 
Pavimentos 
con tarjeta 
profesional 
vigente. 

Experiencia general no menor 
a seis (6) años contados a 
partir de la expedición de la 
matricula profesional por parte 
del COPNIA y/o el CPITVC, 
respectivamente. 
 
Experiencia especifica no 
menor a cuatro (4) años como 
especialista en pavimentos en 
interventorías de obras de 
vías urbanas y/o 
interurbanas de la malla vial 
primaria. 
 

30 % 
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REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL RECURSO 
HUMANO REQUERIDO (CLAVE) 
 
Condiciones y Requisitos para Soportar el Ofrecimiento de la Formación y 
Experiencia del Perfil Profesional para el Personal Clave y el Personal de 
Especialistas y de Apoyo Técnico, por parte del proponente adjudicatario 
 
El proponente adjudicatario o contratista deberá acreditar en forma clara y correcta, 
dentro de los plazos establecidos, los siguientes documentos y requisitos que soportan 
el ofrecimiento realizado en el Anexo No. 2 para el Perfil del Personal Clave. El 
personal de Especialistas y de apoyo Técnico relacionados en el ANEXO TÈCNICO 
GENERAL DE INTERVENTORÌA, deberá ser presentado y aprobado dentro de los 
diez (10) días siguientes a la suscripción del acta de inicio: 
 
a) Copia de la Cédula de ciudadanía o extranjería del profesional, para profesionales 
con residencia en Colombia o de su pasaporte, para profesionales con residencia fuera 
de Colombia. 
 
b)Fotocopia de la Certificación de vigencia de la Matricula Profesional emitida por el 
Consejo Profesional de Ingeniería “COPNIA”, o por el organismo de control de la 
profesión correspondiente y fotocopia simple de la tarjeta profesional (para el caso de 
las profesiones que requieren). 
 
c)Fotocopia simple y legible del diploma profesional y del acta de grado (para el caso 
de las profesiones que no requieren dicha tarjeta). 
 
d)Fotocopia simple y legible de los documentos que permitan acreditar la formación y 
ejercicio de las carreras tecnológicas requeridas, expedidos por la autoridad 
competente, de conformidad con la normatividad vigente. 
 
e)Fotocopia simple y legible del diploma o certificados de obtención del título de 
estudios de post grado, en los casos en que se exige. 
 
f)Fotocopia simple y legible de la Matricula Profesional de Especialista en Vías y/o 
Transportes emitida por el Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de 
Colombia. 
 
g)Certificaciones con las cuales acredita su experiencia especifica de acuerdo con lo 
establecido en el ANEXO TÈCNICO GENERAL DE INTERVENTORÌA y demás 
documentos pertinentes. 
 
NOTA 1: las certificaciones deben indicar como mínimo: 
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- Contratante 
- Proyecto 
- Objeto 
- Nombre del profesional 
- Cargo 
- Fecha de inicio 
- Fecha de terminación y dedicación. 

 
Las certificaciones que no cumplan lo aquí indicado no serán tenidas en cuenta. 
 
NOTA 2: Las certificaciones se contabilizarán con su porcentaje de dedicación e 
igualmente no se tendrán en cuenta traslapos de las certificaciones cuando superen el 
100% de dedicación en un mismo periodo de tiempo, el contratista no podrá presentar 
hojas de vida de personal cuya dedicación sea del 100 %, para participar en proyectos 
que se van a desarrollar concomitantemente. 
 
Se entenderá por experiencia general o profesional, la adquirida a partir de la 
terminación y aprobación del pensum académico de educación superior. 
 
Respecto de la experiencia especifica obtenida por los profesionales esta solo será 
reconocida a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional, en el caso de 
las profesiones reguladas por la Ley 842 de 2003 y para las demás profesiones que 
exijan tarjeta profesional; para las que no lo exijan será reconocida a partir de la 
terminación y aprobación del pensum académico de educación superior. 
 
La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de tesis o asesor de 
proyectos de tesis no se tendrá en cuenta como experiencia especifica de los 
profesionales. 
 
Estas mismas reglas aplicarán para los profesionales que acrediten su experiencia en 
el extranjero y que requieran de matrícula profesional para ejercer la profesión, para lo 
cual, deberán manifestar en los Anexos 13 A, B Y C “Formato Información Personal 
Clave-1”, si existe dicho requisito en el país en el cual ejerció la correspondiente 
profesión. 
 
En caso de que en el país en el  cual se acredita la experiencia no exista como 
requisito la expedición de la matricula profesional, la experiencia especifica se 
computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación 
superior. 
 
Para la acreditación de estudios adelantados en el exterior, se deberá presentar la 
respectiva certificación de homologación la cual debe incluirse en la propuesta técnica. 
 
Copia del documento de homologación de los títulos obtenidos en el exterior, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. (Si aplica) 
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La documentación por aportar es la siguiente: 
 

1. Fotocopia legible del documento de identidad. 
2. Formato de experiencia habilitante debidamente diligenciado y firmado en 

original o copia. 
3. Fotocopia legible de la tarjeta profesional (cuando aplique). 
4. Fotocopia (s) de diploma (s) o Fotocopia de acta de grado. 
5. Certificación del ente académico, en la cual se indique la fecha de terminación 

de materias del pregrado. 
6. Certificación de vigencia profesional COPNIA o del CPNAA para aquellos 

ingenieros o arquitectos propuestos dentro de la propuesta, el cual deberá estar 
expedida y vigente con anterioridad a la fecha de adjudicación del presente 
proceso, so pena de no habilitación de la propuesta. Para los demás 
profesionales deberá aportar la tarjeta profesional vigente cuando sea el caso. 

7. Fotocopias de certificaciones laborales. 
8. Para acreditar los títulos técnicos, tecnólogos, postgrados, deberá anexarse 

fotocopia del diploma respectivo o el acta de grado. 
9. Compromiso del profesional firmado en original, donde certifique su 

disponibilidad para trabajar en el proyecto. 
 
Para la acreditación de estudios adelantados en el exterior, se deberá presentar la 
respectiva certificación de homologación la cual debe incluirse en la propuesta técnica. 
El proponente deberá anexar diplomas o títulos académicos donde conste la 
información académica del personal requerido. Las certificaciones que se presenten 
como soporte de la formación académica solicitada deben indicar claramente, entre 
otros, datos como los que a continuación se relacionan: 
 
Nivel de formación según el título que se obtuvo: (técnico, profesional, especialista, 
maestría), año en el que obtuvo el título y denominación de este. 
 
Certificación de vigencia de la matrícula profesional emitida por el Consejo Profesional 
de Ingeniería "COPNIA", o CPNAA" Consejo Profesional de Arquitectura o por el 
organismo de control del área correspondiente vigente, expedida dentro de los (6) 
meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
 
Documentos De Acreditación De La Experiencia De Los Profesionales 
 
La acreditación de la experiencia de los profesionales se realizará con las 
certificaciones expedidas por el contratante donde se demuestre la participación en 
proyectos de acuerdo con el perfil solicitado. 
 
Las certificaciones que se presenten como soporte de la experiencia especifica 
solicitada deben contener como mínimo la siguiente información: 
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• -Nombre o razón social del contratante o empleador. 
• -Nombre o razón social del contratista o empleado. 
• -Objeto del Contrato 
• -Alcance de los trabajos ejecutados o funciones de empleo. 
• -Fecha de iniciación y terminación, indicando día, mes y año. (En el caso que la 

fecha solo indique año y mes, para el cálculo del tiempo de la experiencia serán 
tomados a partir del último día del mes inicial y el primer día del mes final.) 

• -La certificación debe venir debidamente suscrita con nombre, firma, cargo, 
dirección y teléfono de la persona facultada para expedirla. 

• -En caso de que la certificación sea expedida por una persona natural, deberá 
aportar copia del contrato laboral, donde se pueda determinar el cargo y las 
actividades desarrolladas dentro de la ejecución de los contratos ejecutados 
para la persona natural. 

• -No se aceptan auto certificaciones. 
 

Para efectos de acreditar la experiencia e idoneidad del personal requerido las 
certificaciones aportada deberán relacionar el objeto o alcance contractual, el cual 
debe estar relacionado con el cargo a desempeñar en el presente proceso; de no estar 
relacionado debe presentarse en dicha certificación o documento anexo en el cual se 
pueda evidenciar el cargo o perfil, obligaciones contractuales, funciones o actividades 
ejecutadas y tiempo durante el cual ejecuto las actividades como profesional. 
 
Se aceptará como equivalente a la certificación de experiencia, copia de los contratos 
laborales o de prestación de servicios acompañado de la respectiva acta de liquidación 
o informe final de ejecución de contrato laboral o de prestación de servicios, 
debidamente suscritos por el contratista y el contratante siempre y cuando tales 
documentos contengan los requisitos exigidos para las certificaciones. 
 
En el caso de que el profesional certificado haya participado en el desarrollo de un 
contrato como contratista deberá presentar una certificación expedida por el 
contratante donde se registre el cargo o perfil desempeñado como profesional en la 
ejecución de este. 
 
Si el profesional propuesto desarrolló sus labores como funcionario público, la 
certificación deberá contar con la descripción de las funciones desempeñadas, en el 
caso que dicho documento no relacione las funciones desempeñadas esta experiencia 
no será tenida en cuenta para efectos de la evaluación. 
 
Las certificaciones presentadas para cada uno de los profesionales que hacen parte 
del personal clave requerido se deberán entregar de manera tal que se pueda 
determinar su calificación dentro de los requisitos solicitados. 
 
La experiencia de los profesionales se considerará y contará a partir de la terminación 
de materias de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 019 de 2012. Para ello deberá 
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aportar la respectiva certificación de ente académico y teniendo en cuenta la hoja de 
vida y las certificaciones aportadas. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se producen cambios en el personal, estos podrán 
ser remplazados por otros, siempre y cuando cumplan los mismos o mayores 
requisitos de experiencia y formación a los propuestos, previa autorización de la 
supervisión designada por la FDLUSA y tenga la formación académica y la experiencia 
igual o superior al personal a reemplazar. 

Expedición Y Suscripción De Las Certificaciones 
 
Si las certificaciones con las que se pretende acreditar la experiencia específica de los 
profesionales objeto de evaluación corresponden a contratos ejecutados por el mismo 
proponente o en consorcio o uniones temporales de las cuales formo parte, el 
proponente debe presentar los siguientes documentos: 
 
• Certificación expedida por el contratante (PROPONENTE) donde conste que el 
profesional trabajó en el proyecto ejecutado. 
 
• Copia del contrato del proyecto suscrito entre el contratista (proponente) y el 
contratante, en el cual el profesional propuesto presto sus servicios. 
 
• Certificación o acta de liquidación final o actas parciales del proyecto ejecutado o 
actas de seguimiento o bitácoras de ejecución o cualquier otro documento suscrito por 
el contratante o su delegado (PERSONA NATURAL O JURÍDICA, PUBLICA O 
PRIVADA QUE CONTRATO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO) donde se pueda 
verificar que el profesional efectivamente hizo parte de la ejecución del contrato. 
 
El FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN, podrá solicitar los soportes que 
considere necesarios para verificar la autenticidad de los documentos presentados. 
 
El formato de experiencia habilitante de los profesionales deberá ser diligenciado y 
debidamente suscrito por parte de los profesionales que participan dentro de la 
propuesta. 
 
El Proponente al presentar el personal mínimo requerido garantizará la idoneidad de 
cada uno de los profesionales, así como garantizará que los mismos NO cuentan con 
restricciones, sanciones u otras circunstancias o situaciones vigentes expedidas por los 
entes competentes, que le impidan el ejercicio profesional. 
 
El contratista deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir 
con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 
100% de su tiempo incluyendo la dedicación requerida para la ejecución del contrato 
derivado del presente proceso y con contratos en ejecución con El FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN o con terceros. 
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Documentos adicionales. 
 

• Si las certificaciones con las que se pretende acreditar la experiencia especifica 
de los profesionales objeto de evaluación corresponden a contratos ejecutados 
por el mismo proponente o en consorcio o uniones temporales de las cuales 
formo parte, el proponente debe presentar la copia del respectivo contrato 
suscrito entre el contratista (proponente) y el contratante o la certificación 
expedida por el contratante, en caso contrario esta certificación no será tenida 
en cuenta para acreditar la experiencia especifica solicitada. 

 
• Si las certificaciones con las que se pretende acreditar la experiencia especifica 

de los profesionales objeto de evaluación corresponden a contratos ejecutados 
por el mismo proponente o en consorcio o uniones temporales de las cuales 
formo parte, el proponente debe adjuntar la documentación necesaria (copia del 
contrato laboral o de prestación de servicios entre otros documentos) donde se 
logre evidenciar que efectivamente el profesional estuvo vinculado durante el 
periodo certificado, en el contrato certificado y en el perfil solicitado. 

 
• Si las certificaciones con las que se pretende acreditar la experiencia especifica 

de los profesionales objeto de evaluación corresponden a contratos ejecutados 
por el mismo proponente o en consorcio o uniones temporales de las cuales 
formo parte, el proponente debe adjuntar copia de la certificación suscrita entre 
el contratista (proponente) y el contratante o la certificación expedida por el 
contratante donde se logre determinar el perfil del cargo para el profesional 
propuesto en el evento que dicha certificación no cuente con esta información 
deberá presenta la documentación adicional donde se logre evidenciar que el 
profesional efectivamente ocupo el perfil propuesto. 

 
• Si el profesional propuesto es el mismo que certifica, además de la certificación 

deberá presenta la copia del respectivo contrato suscrito entre el contratista y el 
contratante. Dicha certificación debe contener el perfil del cargo del profesional 
propuesto, en el evento que la certificación no cuente con el perfil del 
profesional propuesto deberá presentar la documentación adiciona necesaria 
donde se logre evidenciar el perfil. 
 

• Si el profesional propuesto coincide con uno de los representantes legales o 
socios de la persona jurídica que propone o la persona natural que oferta o el 
representante legal de consorcios o uniones temporales, deberá aportar 
además, copia del respectivo contrato o certificación suscrito entre el 
certificador y el contratante, dicha certificación debe contener el perfil del cargo 
del profesional propuesto, en el evento que la certificación no cuente con el 
perfil del profesional propuesto deberá presentar la documentación adicional 
necesaria donde se logre evidenciar el perfil. 
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• Si el profesional propuesto desarrolló sus labores como servidor público, la 
certificación deberá contar con la descripción de las funciones desempeñadas, 
las cuales deberán guardar relación con el perfil al cual es propuesto el 
profesional, en el caso que dicho documento no relacione las funciones 
desempañadas o las mismas no guarden relación con el perfil solicitado esta 
experiencia no será tenida en cuenta para efectos de la evaluación. 

 
NOTAS: 
 
NOTA 1: En ningún caso podrá presentar el proponente, personal del equipo de 
trabajo que se encuentre comprometido en más del 100% de tiempo de dedicación en 
otros contratos en ejecución suscritos con la Entidad. 
 
NOTA 2: Para el cálculo de la experiencia del personal, se tomará como base años 
compuestos de 360 días y meses de 30 días y no se contabilizarán traslapos por 
proyectos simultáneos, es decir en caso de traslapos se contabilizará (1) una sola vez 
dicho periodo. 
 
NOTA 3: Si durante la ejecución del Contrato se producen cambios en el personal, 
estos podrán ser remplazados por otros, siempre y cuando cumplan los mismos o 
mayores requisitos de experiencia y formación a los propuestos, previa autorización de 
la supervisión designada por la FDLUSA y tenga la formación académica y la 
experiencia igual o superior al personal a reemplazar. 
  
Profesionales con título extranjero domiciliados en el exterior 
 
El proponente deberá tener en cuenta que acorde con la definición dada por el 
Ministerio de Educación Nacional, la convalidación es el reconocimiento que el 
Gobierno colombiano efectúa sobre un título de educación superior otorgado por una 
institución de educación superior extranjera y que de acuerdo con el Decreto  5012 de 
2009 “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional, y se 
determinan las funciones de sus dependencias”, señala en el artículo 2, numeral 2.17, 
que es función del Ministerio de Educación Nacional “Formular la política y adelantar 
los procesos de convalidación de títulos otorgados por Instituciones de Educación 
superior extranjeras”,  en virtud de lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional el 
día 15 de mayo de 2015 expide la Resolución 6950 “Por medio de la cual se define el 
trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por instituciones de 
educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la 
autoridad competente Enel respectivo país, para expedir títulos de educación superior 
y se deroga la Resolución 21707 de 2014” en la cual se establece que “la 
convalidación de títulos, como lo ha mencionado el Honorable Consejo de Estado, es 
un procedimiento en virtud del cual, se busca asegurar la idoneidad académica de 
quienes obtuvieron títulos académicos cursados en el exterior, que implica la 
realización de un examen de legalidad y un examen académico de los estudios 
realizados.” 
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Por lo anterior y con el ánimo de verificar la idoneidad de los títulos otorgados por las 
instituciones de educación superior y que sean presentados por el proponente, se 
requiere que estén debidamente convalidados ante el Ministerio de Educación Nacional 
para ser aceptados por el FDLUSA. 
 
Lo anterior se aplica tanto al personal profesional del contratista como el contratista 
persona natural que se encuentre en las condiciones enunciadas. El incumplimiento de 
lo dispuesto en las normas mencionadas constituye ejercicio ilegal de la profesión, 
sujeto a las sanciones correspondientes. 
 
La aplicación de todo lo anteriormente señalado, será sin perjuicio del cumplimiento de 
las demás condiciones generales para trabajar en Colombia, exigidas por otras normas 
legales, tales como visas, etc. 
 
El interventor y el supervisor constatarán el cumplimiento de las normas respectivas, 
antes de autorizar el ejercicio por parte del respectivo profesional. 
 
Nota 1: Para efectos de la acreditación de la experiencia especifica requerida y 
de títulos académicos exigidos, para los profesionales que hacen parte del 
equipo mínimo para la ejecución del proyecto, el FDLUSA no aceptará 
equivalencias, por tanto, se deberá acreditar tanto la formación exigida como la 
experiencia profesional específica requerida. 
 
Nota 2. En el evento en que algún profesional o personal deba ser cambiado 
antes o durante la ejecución del contrato, el profesional o personal que lo 
reemplace deberá cumplir con iguales o mejores calidades al solicitado en el 
presente proceso y documentos vinculantes. 

Planes Y Programas E Insumos 
 
Una vez se encuentre debidamente legalizada el acta de inicio, la interventoría deberá 
entregar los documentos de los PLANES, PROGRAMAS E INSUMOS. Dentro de los 
cinco (5) primeros días siguientes a la firma del acta de inicio. 
  

• Programa de Salud Ocupacional 
• Plan de Calidad 
• Plan de Inspección y ensayo. 

 
Informes 
 
Los informes deberán presentarse como mínimo con una prioridad mensual aun 
cuando la supervisión o el apoyo designado a la supervisión, o la interventoría podrán 
solicitar otros informes. 
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Como elemento fundamental de gestión, la interventoría ambiental y SST presentará 
los siguientes informes para cada etapa del proyecto y deberá elaborar y presentar 
todos aquellos informes, datos, documentos, cuadros y/o presentaciones y soportes 
adicionales que le sean solicitados por el FDLUSA (Fondo de Desarrollo Local de 
Usaquén). 
 
El informe mensual es un documento detallado en el que se evidencia todas y cada 
una de las actividades desarrolladas en marco del cumplimientos de los contratos, los 
pagos realizados, los saldos, las gestiones ambientales de salud y seguridad en el 
trabajo (accidentes de trabajo, reportes a la ARP, sus respectivas investigaciones y 
análisis de causalidad, conforme a los requisitos establecidos en la ley), sociales, la 
curva “S”, la trazabilidad de las comunicaciones, las certificaciones bancarias, los 
pagos parafiscales, la descripción de equipos y calibraciones, placas, gestión de 
RCD’s, certificaciones y toda la información relevante, actas de comité de seguimiento 
y comité de obra, registro fotográfico con fecha, Copia de las bitácoras de obra 
firmadas y al día, ensayos de laboratorio , así como las informaciones de los contratos. 
 
En caso de identificar incumplimientos deberán ser registrados como un capítulo anexo 
con toda la trazabilidad y soportes, así como los formatos de productos no conformes 
elaborados por la interventoría y radicados al contratista con copia al FDLUSA (Fondo 
de Desarrollo Local de Usaquén). 

Equipo De Transporte 
 
Debido a las demandas de continuo traslado de personal e insumos de un frente de 
trabajo a otro (teniendo en cuenta que el requerimiento mínimo de frentes de obra 
simultáneos requeridos por la Alcaldía local es de cuatro), así como a las instalaciones 
de la Alcaldía local y puntos de encuentro con la ciudadanía, resulta indispensable 
que el cuerpo de profesionales disponga de un vehículo para que dichas tareas sean 
desarrolladas con puntualidad. 
 
En razón a lo anteriores generan el siguiente requerimiento: Campero, Pick Up, 
camioneta o similar 1.300CC - 2.000 CC modelo superior a 2012 a 2017. 
El proponente deberá presentar una carta de disponibilidad del equipo de transporte 
destinado para la ejecución del contrato en caso de que le sea adjudicado. 
 
NOTA: Todos los vehículos del presente acápite no podrán exceder 5 años 
(modelos iguales o superiores al año 2012). 

2.4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
 

El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a un CONTRATO 
DE INTERVENTORÍA regulado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 
1082 de 2015 y demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen y en las 
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materias no reguladas de dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales, de 
conformidad con el Artículo 13 de la Ley 80 de 1993.  
 
 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN.  
 
 

La modalidad de selección pertinente para contratar “LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE LAS OBRAS DE 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU 
ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE” 
corresponde al Concurso de Méritos Abierto de conformidad con el   numeral 3 del Art 
2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, Articulo 
2.2.1.2.1.3.1. 
 
De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de 
contratación se justifica en atención al objeto a contratar y al valor del presupuesto 
oficial.  
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO, VARIABLES 
UTILIZADAS Y RUBROS QUE LO COMPONEN. 
 

El valor del contrato se estima hasta por la suma de MIL DOSCIENTOS SETENTA 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS ($1.270.999.624), M/CTE. 
 
El presupuesto oficial destinado para el presente proceso de contratación corresponde 
a MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($1.270.999.624), M/CTE., de la vigencia fiscal 
«2018», con cargo al proyecto «1572 denominado Reparchando Ando» del rubro «3-3-
1-1-5-0-2-1-8-1572». 
 
El valor del contrato de interventoría está establecido alrededor de diez por ciento 
(10%) del valor del contrato de obra. 
 
EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL , se estima en la suma de: 

 $   
1.270.999.240  

MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/C 

La suma indicada como Presupuesto Oficial Total, se divide de la siguiente manera: 
VALOR PARA LA ETAPA DE EJECUCION (INCLUYE ELEMENTOS SST, AJUSTES E IVA) 
   
Es la suma de   $                MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS 



 
 
 
 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

____________________________________ 

ESTUDIOS PREVIOS  
CONCURSO DE MÉRITOS 

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 
ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN 

  GCO-GCL-F006 
Versión: 01 

Vigencia: 17 de noviembre de 2017 
Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017  

 
 

Página 59 de 143 
                                                              

1.270.999.240  NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 
M/C 

   
1 - VALOR BASICO PARA ETAPA DE EJECUCION  (INCLUYE ELEMENTOS SST Y AJUSTES) 
Es la suma de  $ 1.068.066.588  MIL SESENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/C 
  CERO PESOS M/C 
   
   
2 -IVA SOBRE EL VALOR BASICO PARA ETAPA DE EJECUCION  
 
Es la suma de  $ 202.932.652  DOSCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/C 
  CERO PESOS M/C 
   
 
Nota: Para la elaboración del presupuesto fue considerada la guía “Elaboración de 
presupuesto para contrato de obra, consultoría, Interventorìa y apoyo a la gestión”, del 
IDU. 
 
El valor del Factor Multiplicador considerado para la elaboración del Presupuesto 
Oficial Estimado para el presente proceso de selección corresponde al siguiente: 
 

SALARIOS EN FUNCIÓN DE LOS 
SMMLV 

FACTOR MULTIPLICADOR (F.M.) 

SALARIOS<=2SMLMV 2.47 
SALARIOS>2 y <o=10SMLMV 2.33 

Costos operacionales 1.10 
 
 

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN. 
 
De conformidad con la naturaleza del objeto a contratar y su cuantía, los factores de 
escogencia de la oferta más favorable para el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, 
se justifica en:  
 
El artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 estipula que:  
 
“1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 
puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La 
exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del 
contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes 
señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo 
establecido en el artículo 6° de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la 
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respectiva certificación. Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional, mediante Sentencia C-713 de 2009. 
[…] 
 
En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de 
calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De 
conformidad con las condiciones que señale el reglamento, se podrán utilizar criterios 
de experiencia específica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se 
trate. 
 
Al respecto el Decreto 1082 de 2015, establece:  
 
Artículo 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos. Además de las reglas 
generales previstas en la ley y en el presente decreto, las siguientes reglas son 
aplicables al concurso de méritos abierto o con precalificación: 
 
La entidad estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, 
entre otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de 
trabajo, y b) la formación académica y las publicaciones técnicas y científicas del 
equipo de trabajo […]. 
 
En cuanto a los factores de selección de la propuesta, es preciso establecer que, dada 
la naturaleza del Concurso de Méritos, el factor precio no aplica como factor de 
escogencia o selección, sin perjuicio de la propuesta económica que abonará el 
proponente con su oferta. Para esta modalidad, se tienen en cuenta como factores de 
escogencia los criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los 
proponentes.  
 
A continuación, se relacionan los siguientes criterios que permiten la escogencia del 
ofrecimiento más favorable para la Entidad. 
 
5.1 CRITERIOS DE VERIFICACIÓN: 
 
 
CRITERIO DE 
VERIFICACIÓN* 
 

 
DESCRIPCIÓN – REQUISITOS 

 
Capacidad 
Jurídica. 
 

 
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR REQUISITOS JURÍDICOS 
 
1. ANEXO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 
 
La Carta de Presentación de la propuesta (modelo suministrado 
por el FDLUSA ANEXO No. 1) debe ser presentada 
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debidamente diligenciada y suscrita por el representante del 
proponente, indicando su nombre, documento de identidad y 
número de Tarjeta Profesional. 
 
Quien suscriba el mencionado ANEXO deberá ostentar alguno 
de los títulos indicados en las condiciones específicas de 
contratación. Lo anterior se acreditará con copia de la tarjeta 
profesional, la cual debe ser anexada junto con la certificación 
de vigencia de la misma, expedida con una antelación no mayor 
a seis (6) meses contados a partir del cierre del proceso. 
 
Cuando el representante legal del oferente no posea tarjeta 
profesional de la profesión solicitada en el documento de 
condiciones específicas de contratación; para ser considerada la 
propuesta, deberá estar avalada en el ANEXO No. 1, por uno de 
los profesionales citados que posea tarjeta profesional, la cual 
debe ser anexada junto con la certificación de vigencia de la 
misma, y expedida con una antelación no mayor a seis (6) 
meses contados a partir del cierre del proceso, de conformidad 
con lo señalado en el Art. 20 de la Ley 842 de 2003. 
  
Con la carta de presentación de la propuesta se entiende 
presentada la declaración juramentada por parte del proponente 
de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o 
incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de 
intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, 
así como el origen licito de los recursos destinados al proyecto o 
a la ejecución del contrato. 
 
En los casos que el proponente sea persona natural, este 
deberá contar con la citada tarjeta profesional, por lo tanto, no 
habrá lugar al aval. 
   
Apoderados: Los proponentes podrán presentar propuestas 
directamente o por intermedio de apoderado, evento en el cual 
deberán anexar con la propuesta el poder otorgado en legal 
forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y 
expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y 
responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el 
trámite del presente proceso y en la suscripción del contrato. 
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en 
todo caso deberá tener domicilio permanente, para efectos de 
este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar 
facultado para representar conjuntamente al proponente y a 
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todos los integrantes del proponente plural. 
 
2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 
LEGAL Y AUTORIZACIÓN 
 
Cuando el Proponente sea una persona jurídica (colombiana o 
extranjera), deberá anexar el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la autoridad competente. 
Para el caso de proponentes extranjeros se debe dar aplicación 
a lo establecido en el pliego de condiciones. 
 
Este certificado debe cumplir con lo siguiente: 
 

• Fecha de expedición: deberá haber sido expedido con 
fecha no mayor a treinta (30) días calendario anteriores 
a la fecha de cierre del proceso. En el caso de los 
Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus 
integrantes deberá cumplir esta condición. Cuando se 
prorrogue dicha fecha, esta certificación tendrá validez 
con la primera fecha de cierre.  
 

• Vigencia: el término de duración de la persona jurídica 
no debe ser inferior a la del plazo de ejecución y 
liquidación del contrato y un (1) año más. En el caso de 
los Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus 
integrantes que sea persona jurídica deberá cumplir 
individualmente con estas reglas. 

 
• Objeto social: El Objeto Social de la persona jurídica y/o 

actividad comercial de la persona natural 
PROPONENTE, y de cada uno de los miembros que 
conforman el Consorcio o la Unión Temporal, deben 
permitir ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
presente proceso de selección. 

 
• Cuando el representante legal de las personas jurídicas 

nacionales o de las sucursales en Colombia tenga 
limitaciones estatutarias para presentar propuesta, para 
suscribir el contrato o realizar cualquier otro acto 
requerido para la presentación de la propuesta, la 
participación en el proceso de selección y/o para la 
contratación en caso de resultar adjudicatario, se deberá 
presentar junto con la propuesta un extracto del acta en 
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la que conste la decisión del órgano social 
correspondiente que autorice la presentación de 
propuesta, la celebración del contrato y la realización de 
los demás actos requeridos para la ejecución del 
contrato en caso de resultar adjudicatario. 

 
• En los casos en que el vencimiento del período de 

duración de la persona jurídica sea inferior al plazo 
exigido, se admitirá un acta proveniente del órgano 
social con capacidad jurídica para tomar esa clase de 
determinaciones, en la cual se exprese el compromiso 
de prorrogar la duración de la persona jurídica para 
alcanzar los plazos aquí previstos, en caso de resultar 
adjudicatario y antes de la suscripción del contrato.  

 
• Representante legal y Facultades para contratar: Debe 

permitir comprometer al participante, en especial por la 
cuantía a contratar, establecida en el pliego de 
condiciones. En el caso que aparezcan restricciones al 
representante legal de la persona jurídica proponente 
(colombiana o Extranjera), para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, se deberá adjuntar a la propuesta 
el documento de autorización del órgano social 
competente, en el cual conste que está debidamente 
facultado para presentar la propuesta y para firmar el 
contrato por el valor total de la propuesta. Este 
documento deberá ser presentado, sin excepción, por 
todos los proponentes, nacionales y extranjeros, 
individuales, consorcios o uniones temporales y los 
integrantes de los mismos, que de acuerdo con sus 
estatutos lo requieran. 

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, el 
representante legal de cada una de las personas jurídicas que 
los integren deberá contar con dicha autorización por el valor 
total de la propuesta y no sólo por el monto de su participación. 
 
3. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS 
DE INTERESES 
 
Quienes participen en este proceso de selección, no podrán 
encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la 
Constitución Política, el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, el 
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artículo 113 de la Ley 489 de 1998, el artículo 18 de la Ley 1150 
de 2007, el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, la 
Ley 842 de 2003, la Ley 1474 de 2011 y demás normas 
concordantes. El Proponente declarará en la Carta de 
Presentación de la Propuesta que no se encuentra incurso 
dentro de ninguna causal de inhabilidades e incompatibilidad. 
 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, ninguno de 
sus integrantes podrá estar incursos en alguna causal de 
inhabilidad o incompatibilidad o prohibiciones para contratar con 
el Estado, establecidas en la Constitución Política y en la Ley.  
 
En ningún caso una misma persona (natural o jurídica, nacional 
o extranjera) podrá presentar más de una Propuesta y/o hacer 
parte de más de un Proponente. Se entenderá que una misma 
persona ha presentado más de una Propuesta cuando 
diferentes Propuestas sean presentadas por: i) varias 
sociedades controladas por una misma matriz –directa o 
indirectamente-, ii) una sociedad y su matriz –directa o 
indirectamente. 
 
Para los casos de acumulación de experiencia previstos en la 
ley y en este pliego de condiciones, la entidad verificará que no 
se presenten inhabilidades en las sociedades que aportan la 
experiencia. 
 
4. CÉDULA DE CIUDADANÍA (PROPONENTE PERSONA 
NATURAL)  
 
Si el proponente es una persona natural nacional deberán 
acreditar su existencia mediante la presentación de copia de su 
cédula de ciudadanía válida y si es persona natural extranjera 
residenciado en Colombia, mediante la copia de la Cédula de 
Extranjería expedida por la autoridad competente. 
 
 
5. ANEXO 13 - DOCUMENTO CONSTITUCIÓN DE 
CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL 
 
El proponente, unido temporalmente o en cualquier otra forma 
asociativa, deberá presentar el Anexo No. 13 donde conste la 
voluntad de conformar unión temporal, consorcio y/u otra forma 
asociativa para presentar propuesta, donde conste como 
mínimo: 
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• Acuerdo consorcial, Unión Temporal o documento 
equivalente, donde se evidencie la voluntad de los 
integrantes, indicando claramente que forma de unión es 
la seleccionada por el proponente (consorcio, unión 
temporal u otras).   

• Identificación de los integrantes 
• La regulación de su participación, con los requerimientos 

específicos de la ley y el pliego. 
• El documento deberá ser suscrito por los integrantes o 

los representantes de los integrantes. 
• La identificación del representante y el suplente de dicho 

consorcio, unión temporal o la forma asociativa 
seleccionada. 

• Los porcentajes de participación de sus integrantes. 
• Si se trata de Unión Temporal, sus miembros deberán 

señalar los términos y extensión (actividades) de su 
participación en la propuesta y en su ejecución 

• La duración de la forma asociativa no deberá ser inferior 
a la del plazo de ejecución y liquidación del contrato y un 
(1) año más. 

 
En caso de que en la documentación aportada no se pueda 
establecer la forma asociativa utilizada por el proponente, se 
entenderá que se ha asociado bajo la modalidad consorcio. 
 
 
6. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.  
 
El oferente deberá presentar cualquiera de los mecanismos de 
garantía de seriedad de la oferta autorizados en el Decreto 1082 
de 2015 con las características indicadas en el mismo, 
contemplando como mínimo: 
 

• Tomador y NIT. 
• Beneficiario y asegurado debe ser  - FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN - FDLUSA, NIT 
899.999.061-9. 

• Vigencia: ciento veinte (120) días calendario, contados a 
partir de la fecha de cierre del presente proceso de 
selección, igualmente, el proponente deberá mantenerla 
vigente hasta la aprobación de garantías del contrato. 

• Número del proceso de selección al cual está ofertando 
y su objeto. 

• Suficiencia o monto amparado: mínimo DIEZ POR 
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CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL.  
• Porcentaje de participación en caso de consorcios y 

uniones temporales e identificación de cada uno de sus 
integrantes. 

• Riesgos amparados derivados del incumplimiento de la 
oferta tal como lo regula la normatividad vigente. 

 
7. ANEXO 6 - PARAFISCALES JURÍDICAS 
 
Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá 
diligenciar el ANEXO No. 6, firmado por el revisor fiscal, o por el 
representante legal de acuerdo con los requerimientos de ley 
cuando no se requiera revisor fiscal, donde se certifique el pago 
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, en los términos que 
trata el Art. 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada 
uno de sus integrantes que sea persona jurídica, deberá aportar 
el respectivo ANEXO aquí exigido. 
 
En caso de que el proponente no tenga personal a cargo y por 
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes 
parafiscales y seguridad social debe, también bajo la gravedad 
de juramento, indicar esta circunstancia en el mencionado 
Anexo. La misma regla se aplica a los extranjeros que no estén 
obligados a dichos pagos. 
 
8. ANEXO 7 - PARAFISCALES NATURALES  
 
La persona natural proponente, deberá diligenciar el ANEXO 
No. 7, donde se certifique el pago de sus aportes y el de sus 
empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional 
de  
 
Aprendizaje, en los términos que trata el Art. 50 de la Ley 789 
de 2002. 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada 
uno de sus integrantes deberá aportar el respectivo ANEXO 
aquí exigido. 
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En caso de que el proponente no tenga personal a cargo y por 
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes 
parafiscales y seguridad social por personal, debe, también bajo 
la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en el 
mencionado Anexo. La misma regla se aplica a los extranjeros 
que no estén obligados a dichos pagos. 
 
9. VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE MIPYME  
 
En caso de desempate, se tendrá en cuenta la clasificación de 
MIPYME acreditada en El Registro Único de Proponentes. 
 
Igualmente, para los proponentes que no estén en la obligación 
de inscribirse en el RUP o que en el mismo no se encuentre la 
clasificación de tamaño empresarial, el proponente individual y 
todos y cada uno de los integrantes de los consorcios o uniones 
temporales, deberán anexar certificación debidamente suscrita 
por la persona natural o contador para las personas naturales y 
por el  representante legal  y revisor fiscal si la persona jurídica 
está obligada a tenerlo, o el auditor o contador público, en la 
cual acredite el tamaño empresarial de acuerdo con la definición 
legal y reglamentaria. 
 
10. ANTECEDENTES FISCALES, DISCIPLINARIOS Y 
PENALES 
 
Ni el proponente ni ninguno de sus integrantes en caso de ser 
plural, podrán estar reportados, para el momento del cierre del 
proceso y para la suscripción del contrato, en el boletín de 
responsables fiscales, antecedentes disciplinarios de la 
procuraduría, personería y antecedentes de policía nacional, el 
proponente podrá aportar los respectivos certificados con su 
oferta, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario, 
no obstante, el FDLUSA verificará lo pertinente en las páginas 
web respectivas. 
 
Para los casos de acumulación de experiencia previstos en la 
ley y en este pliego de condiciones, la entidad verificará que no 
se presenten inhabilidades en las sociedades que aportan la 
experiencia. 
 
11. MULTAS POR INFRACCIONES AL CÓDIGO DE POLICÍA.  
 
Para el momento del cierre del proceso y para la suscripción del 
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contrato, el proponente y sus integrantes, en caso de ser 
proponente plural, deberán encontrarse al día en el pago de 
multas por infracciones al código nacional de policía y 
convivencia, en el Registro Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC de la Policía Nacional de Colombia. El proponente podrá 
aportar el respectivo certificado con su oferta, no obstante, el 
FDLUSA verificará lo pertinente en el portal de servicios de la 
Policía Nacional 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx.  
 
Para realizar la verificación por parte de le entidad se requiere 
que el proponente y sus integrantes, en caso de ser proponente 
plural, remitan con su oferta la copia de la cédula de ciudadanía 
en la que se pueda verificar la fecha de expedición de la misma. 
 
Para los casos de acumulación de experiencia previstos en la 
ley y en este pliego de condiciones, la entidad verificará que no 
se presenten inhabilidades en las sociedades que aportan la 
experiencia. 
 
12. PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS EXTRANJERAS Y 
PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS 
 
En el caso de las personas jurídicas privadas extranjeras sin 
sucursal en Colombia, deben tener en cuenta que, de resultar 
adjudicatarias del presente proceso, deberán proceder de 
conformidad con lo establecido en el Título VIII del Libro 
Segundo del Código de Comercio Arts. 469 y ss.  Dicha 
sucursal deberá constituirse, a más tardar, dentro de los treinta 
(30) días calendario, siguientes a la notificación de la 
adjudicación. Las mismas reglas aplican para la persona jurídica 
extranjera sin sucursal en Colombia que fuere integrante de un 
proponente plural. En todo caso, el proponente al momento de 
establecer la sucursal en Colombia deberá registrar como 
actividad (es) comercial (es), ante las entidades respectivas, la 
(s) actividad (es) descritas en el ANEXO No. 10. 
 
Las personas jurídicas privadas extranjeras que ya tengan 
establecida sucursal en Colombia deberán concurrir al presente 
proceso a través de dicha sucursal y en todo caso, el 
proponente será siempre la persona jurídica extranjera. 
 
Las personas naturales extranjeras sin residencia en el país y 
las personas jurídicas privadas extranjeras sin sucursal en 
Colombia, que no desarrollen actividades permanentes en 
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Colombia, deberán, en todos los casos, acreditar un apoderado 
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar 
la propuesta, para la celebración del contrato y para 
representarla judicial y extrajudicialmente. Dichas personas 
deberán adjuntar a la propuesta los documentos con los cuales 
acreditan la constitución del apoderado.  
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo para el caso de personas 
extranjeras que participen en consorcios o uniones temporales y 
en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del 
poder común otorgado en el acto de constitución de la figura 
asociativa por todos los integrantes de ésta el cual debe cumplir 
con los requisitos de consularización y apostille.   
 
Así mismo deberán declarar bajo la gravedad de juramento en 
el Anexo 1 CARTA DE PRESENTACIÓN que actualmente no se 
encuentran obligados a constituir sucursal en Colombia por no 
desarrollar actividades permanentes en el país, de conformidad 
con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 
 
13. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA EMPRESAS CON 
MÁXIMO DIEZ (10) TRABAJADORES O MÁS DE DIEZ (10) 
TRABAJADORES  
 
En atención a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, por 
medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del 
Sector Trabajo, particularmente lo dispuesto en los artículos 
2.2.4.6.27 y 2.2.4.6.28 que señalan la obligación de establecer y 
mantener un procedimiento con el fin de garantizar que se 
identifiquen y evalúen  en las especificaciones de compras o 
adquisiciones de productos y servicios  los aspectos de 
seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de 
proveedores y contratistas, se deberá diligenciar el Anexo 14 
respecto al cumplimiento para empresas con máximo 10 
trabajadores o el de cumplimiento para empresas con más de 
10 trabajadores, según sea el caso que corresponda.  
  
14. ANEXO 4 - MINUTA DE FIANZA 
 
El proponente deberá diligenciar el formato anexo No 4 en los 
eventos indicados en el literal a) del capítulo de las condiciones 
de experiencia acreditada y en la nota 1 del mismo capítulo del 
pliego de condiciones. 
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El socio o accionista que aporta la experiencia debe suscribir el 
documento anexo 4 en calidad de fiador de la persona jurídica 
(El garantizado) que desea acreditar experiencia al no contar 
con más de tres (3) años de constituida para el cierre inicial del 
proceso y que tenga la calidad de proponente o integrante de 
estructura plural, según sea del caso, 
 
La casa matriz, la, filial o la subsidiaria deberá suscribir el 
documento anexo 4 en calidad de fiador de la persona jurídica 
(El Garantizado) que desea acreditar la experiencia. 
 
En ambos casos, la minuta de fianza deberá estar firmada por el 
representante legal de la sociedad con la que se pretende 
acreditar la experiencia y por el representante legal del 
proponente, cuya única condición suspensiva será la 
Adjudicación.  Igualmente, con el diligenciamiento del Anexo 04 
– FIANZA, declararán de manera expresa que cuentan con la 
capacidad suficiente para ser fiadores a favor del Estado en 
virtud de la legislación vigente.  
 
15 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Cuando alguno de los documentos requeridos en este pliego de 
condiciones tuviere la calidad de público, en los términos 
previstos en de la Ley 455 de 1998, o norma que reemplace, y 
hubiere sido emitido en países diferentes de Colombia, deberá 
cumplir con las siguientes reglas para ser tenido en cuenta en el 
Proceso de Selección: 
 

a. Aquellos documentos públicos otorgados en países que 
no hacen parte de la Convención de La Haya del 5 de 
octubre de 1961, deberán ser objeto del trámite de 
legalización en los términos del artículo 251 del Código 
General del Proceso y la Resolución 3269 de 2016 del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, o norma vigente. 

 
b. Aquellos documentos públicos otorgados en países que 

hacen parte del Convención de La Haya del 5 de octubre 
de 1961, deberán ser objeto del trámite de apostille en los 
términos de la Ley 455 de 1998 y la Resolución 3269 de 
2016 del Ministerio de Relaciones Exteriores, o norma 
vigente. 

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública 
otorgados en el exterior, no se requerirá del trámite de 
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consularización señalado en el numeral anterior, siempre que 
provenga de uno de los países signatarios de La Haya del 5 de 
octubre de 1961 sobre abolición del requisito de legalización 
para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 
de 1998. En este caso sólo será exigible la Apostilla, trámite 
mediante el cual la autoridad competente del Estado de donde 
emana el documento certifica la autenticidad de la firma de 
quien suscribió el documento, a qué título ha actuado la persona 
que firma el documento y, cuando proceda, la indicación del 
sello o estampilla que llevare. Si la Apostilla está dada en idioma 
distinto del castellano, deberá presentarse acompañada de una 
traducción a dicho idioma. Respecto al tratamiento en caso de 
apostille presentado con la intervención de autoridades 
intermedias, la Entidad dará aplicación a lo establecido por la 
Cancillería (Ministerio de Relaciones Exteriores) a través del 
oficio S-GAOL-14-050442 radicado MINISTERIO 77197 del 30 
de julio de 2014. 
 
Los documentos que no ostenten la calidad de públicos, en los 
términos de la Ley 455 de 1998, no deberán ser objeto de 
trámite de legalización o apostille alguno. En cualquier caso, 
cuando los poderes del que trata el numeral 4.2 de este Pliego 
se otorguen en el extranjero, además de ser necesario el 
desarrollo de los trámites que de acuerdo con la ley del país de 
origen sean necesarios para la validez y oponibilidad del poder, 
será necesario que dicho poder sea objeto del trámite de 
legalización o apostille respectivo, según el caso.  
 

 
 
Capacidad 
Financiera. 
 

 
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS 
FINANCIEROS 
 
CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
Todos los proponentes, sea proponente singular o todos los 
integrantes del proponente plural, persona natural extranjera sin 
domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal en 
Colombia, deberán diligenciar el Anexo DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA, el cual deberá estar soportado en el último 
balance de acuerdo con el cierre fiscal en el país de origen o en 
el balance de apertura si son sociedades nuevas, para lo cual 
aportarán certificación de un contador público con inscripción 
profesional vigente ante la Junta Central de Contadores de 
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Colombia en la que certifique la fecha del cierre en el país de 
origen y avale dicha información, acompañada de fotocopia de 
la tarjeta profesional y certificado de vigencia de inscripción y de 
antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de 
Contadores, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del 
presente proceso y no deberá tener sanciones durante el 
periodo certificado.   
 
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el Anexo 
INFORMACIÓN FINANCIERA deberá presentarse firmado por 
el Representante Legal y contador público con inscripción 
profesional vigente ante la Junta Central de Contadores de 
Colombia, acompañado de traducción simple al idioma español, 
con los valores expresados en la moneda funcional colombiana, 
a la tasa de cambio representativa del mercado de la fecha de 
corte de la información financiera, de conformidad con el artículo 
251 del Código de Procedimiento Civil y con el artículo 480 del 
Código de Comercio.  
 
Todos los indicadores financieros habilitantes, deberán ser 
cumplidos por todos los proponentes, sin excepción. 
 
Verificación de la Capacidad Financiera 
 
La entidad realizará la verificación de la capacidad financiera y 
organizacional de los proponentes salvo los extranjeros o cada 
uno de los integrantes del proponente plural sin sucursal o sin 
domicilio en Colombia, con fundamento en la información 
financiera contenida en el Registro Único de Proponentes 
expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 
de 2015. Para tal efecto, la información financiera deberá estar 
actualizada en el RUP mínimo a 31 de diciembre del año 2017 y 
en firme. Para el caso de los proponentes extranjeros persona 
jurídica con sucursal y persona natural con domicilio en 
Colombia, la verificación de la capacidad financiera se realizará 
con base en la información financiera contenida en el RUP, de 
acuerdo con la fecha de corte establecida en los países de 
origen o en sus estatutos sociales. Así mismo, la inscripción en 
el RUP deberá estar vigente y la información financiera en firme. 
 
En el caso de las Uniones Temporales y los Consorcios, los 
indicadores se calcularán con base en la suma aritmética de las 
partidas contables de cada uno de los integrantes. 
  
En caso de no cumplir con la Capacidad financiera y/o 
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organizacional, la propuesta se considerará NO HÁBIL. 
 
a) Índice de Liquidez: Deberá ser mayor o igual a uno coma 
dos (1,2). 
 
Índice de Liquidez =        Activo Corriente      >=1,2 
                                        Pasivo Corriente 
 
En concordancia con lo establecido en el manual para 
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos 
de contratación, para el cálculo de los indicadores financieros de 
liquidez y razón de cobertura de intereses, en el cual el 
denominador sea cero (0), la entidad calificará la propuesta 
como HÁBIL en lo que se refiere a estos indicadores. 
 
 
b) Nivel de Endeudamiento: Deberá ser menor o igual a cero 
coma setenta (0,70).  
 
Nivel de Endeudamiento   =  Pasivo Total      <= 0,70 
                                               Activo Total 
 
c) Razón de cobertura de intereses: Deberá ser mayor o 
igual a uno coma cinco (1,5). 
 
Razón de cobertura de intereses =   Utilidad operacional   >= 
1.5     
                                                         Gastos financieros 
 
En concordancia con lo establecido en el manual para 
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos 
de contratación, para el cálculo de los indicadores financieros de 
liquidez y razón de cobertura de intereses, en el cual el 
denominador sea cero (0), la entidad calificará la propuesta 
como HÁBIL en lo que se refiere a estos indicadores. 
 
d) Capital de trabajo: Deberá ser mayor o igual a: 
$381.299.887.                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 

SMMLV ANTICIPO KT 
0 a 5.000 0% 30% 

 
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente  
 



 
 
 
 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

____________________________________ 

ESTUDIOS PREVIOS  
CONCURSO DE MÉRITOS 

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 
ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN 

  GCO-GCL-F006 
Versión: 01 

Vigencia: 17 de noviembre de 2017 
Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017  

 
 

Página 74 de 143 
                                                              

Cada integrante del consorcio o unión temporal debe acreditar 
como mínimo un Capital de Trabajo del 30% del valor total 
exigido. 
 
e) Patrimonio: 
 
El patrimonio mide la cantidad de recursos propios de una 
empresa. Como indicador usado en los procesos de 
contratación altera las decisiones de las empresas en cuanto a 
la estructura óptima de capital (combinación deuda/patrimonio), 
la cual debería buscar incrementar el valor de la firma, y en 
realidad no es una variable que refleje la idoneidad de un 
proponente para adelantar una obra. 
Para este caso la empresa contratada, realizará la intervención 
con sus recursos, teniendo en cuenta que el   Fondo de 
Desarrollo Local de Usaquén NO entregará anticipos, por lo cual 
se justifica que el patrimonio, signifique un requisito habilitante. 

 
Activo Total – Pasivo Total: Deberá ser mayor o igual 
al 40% del Presupuesto Oficial 

 
 
Capacidad 
Organizacional del 
Proponente. 
 
 

 
VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 
 
El FDLUSA verificará el cumplimiento de los siguientes 
indicadores para medir el rendimiento de las inversiones y la 
eficacia en el uso de activos del proponente, según la 
información indicada en el RUP o en el Anexo No. 3 para los 
proponentes extranjeros sin domicilio en el país: 
 
a) Rentabilidad del patrimonio: Deberá ser mayor o igual a 
cero (0,00). 
 
Rentabilidad del patrimonio = Utilidad operacional    >= 0,00 
                                                       Patrimonio.  
 
 
b) Rentabilidad del activo: Deberá ser mayor o igual a cero 
(0,00). 
 
Rentabilidad del activo  =   Utilidad operacional    >= 0,00                        
                                                         Activo total.                        
 

Capacidad Técnica DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS 
HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO. 
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1. ANEXO 2- MANIFESTACION PERSONAL CLAVE Y 
ANEXO 13 – FORMATO INFORMACIÓN PERSONA CLAVE 
 
El proponente deberá diligenciar estos anexos atendiendo las 
siguientes condiciones: 
 

a. El proponente deberá aportar y diligenciar en forma 
clara, completa, correcta y legible el Anexo No. 2. de 
acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se 
indican y demás señaladas en este numeral. 

 
b. El Anexo No. 2 deberá encontrarse debidamente 

suscrito por el representante legal del proponente, 
documento que deberá integrarse al Sobre No.1. 

 
c. El proponente deberá diligenciar el Anexo No. 13A, y B 

en el cual se incluirá la información y la carta de 
compromiso, de cada uno de los integrantes del 
personal clave, documentos que deberán integrarse en 
el Sobre No.2. 

Las condiciones de formación académica y experiencia de los 
perfiles del personal integrante del equipo de trabajo que se 
denomina como PERSONAL CLAVE en el ANEXO TÉCNICO 
SEPARABLE del presente pliego de condiciones, serán 
verificadas PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, de 
acuerdo a las condiciones establecidas para ello en el pliego de 
condiciones, para lo cual, el Anexo No. 13A y B y los 
documentos que demuestran el cumplimiento de los requisitos 
mínimos obligatorios aceptados en el Anexo N° 2, serán 
presentados por todos los proponentes en el sobre de la oferta 
económica (sobre 2), al momento del cierre del presente 
concurso de méritos. 
 
 

 
 
 
Registro único de 
proponentes. 
 
 
 

A los proponentes que deban estar inscritos en el Registro 
Único de Proponentes, el FDLUSA les hará la verificación del 
cumplimiento de los requisitos habilitantes relacionados con sus 
condiciones de experiencia, capacidad jurídica, financiera y de 
organización que allí consten (salvo que la exigida no haya 
debido ser verificada por la Cámara de Comercio), con base en 
dicho registro. Los demás requisitos habilitantes serán 
verificados con base en los documentos respectivos, 
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establecidos en el presente documento. 
 
A los proponentes que sean personas naturales extranjeras sin 
domicilio en el país, y personas jurídicas extranjeras sin 
sucursal en Colombia, el FDLUSA les hará la verificación 
documental de toda su información con base en los soportes 
señalados en el presente documento. 

 
 
5.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN: 
 
 
MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
Concurso de Méritos 
 

Mejor Calidad con 
Independencia del Precio 
 
Entre otros: 
 
1. Experiencia específica 
del proponente. 
 
2. Experiencia específica 
del equipo de trabajo. 
 
3. Condiciones 
preferenciales en la oferta 
de bienes y servicios 
producidos por las 
Mipymes***. 
 
4. Puntajes aplicables en 
desarrollo de la Ley 816 
de 2003 ****. 
   
5. Los bienes y servicios 
cumplen con los criterios 
ambientales establecidos 
en la guía verde de 
contratación de la entidad 
y las fichas ambientales 
del ministerio de ambiente 
y desarrollo sostenible. 

Adjunto al presente se encuentra 
el anexo técnico el cual contiene: 
 
1. Establecer objetivos, metas y 
alcance de los servicios que se 
requieren. 
 
2. Descripción detallada de los 
servicios y de los resultados o 
productos esperados.  
 
3. Cronograma de la ejecución del 
contrato. 
 
4. Listado y ubicación de la 
información disponible. 
 
5. Determinación del tipo de 
propuesta.  
 
- Propuesta Técnica Simplificada 
(PTS) 
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5.3 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.2.1.3.2 del decreto 1082 de 2015, para el objeto, 
cuantía y naturaleza del contrato a suscribir, los criterios de calificación para la 
escogencia de la oferta más favorable en el presente proceso de selección son: 
 

1. Experiencia del proponente 
2. Experiencia del equipo de trabajo 
3. Formación académica del equipo de trabajo 
4. Apoyo industria nacional 
5. No sanciones 
6. Inclusión Social 
7. Factor Calidad 

A continuación, se relacionan los siguientes criterios que permiten la escogencia del 
ofrecimiento más favorable para la Entidad. 
 
Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos 
en las normas legales pertinentes, y en el pliego de condiciones el criterio de HÁBIL, 
serán tenidos en cuenta para la asignación de puntaje, de conformidad con los criterios 
de selección y adjudicación que se establecen a continuación, los cuales determinarán 
el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS: 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PUNTAJES 

1. EXPERIENCIA  87 PUNTOS 
2. CAPACITACIÓN 2 PUNTOS 
3. PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS 
4. PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES 
CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 1 PUNTOS 

Total : 100 PUNTOS 
 
5.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
El proponente persona natural o jurídica o plural deberá acreditar la experiencia con el 
certificado de inscripción, calificación y clasificación RUP de acuerdo al clasificador de 
bienes y servicios en tercer nivel expresado en SMMLV de conformidad con alguno de 
los códigos solicitados en el presente pliego de condiciones.  
 
También podrá acreditar experiencia de contratos ejecutados celebrados por 
consorcios, uniones temporales y sociedades en las cuales el interesado tenga o haya 
tenido participación, para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las 
Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer 
nivel y su valor expresado en SMMLV, de conformidad con alguno de los códigos 
solicitados. 
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Cada uno de los contratos aportados como experiencia deberá estar clasificado en 
alguno de los siguientes códigos: 
 
 
CLASIFICACIÓN 
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE 

81101500 81 

Servicios 
basados en 
Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

10 

Servicios 
profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura  

15 Ingeniería civil y 
Arquitectura 

81102200 81 

Servicios 
basados en 
Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

10 

Servicios 
profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

22 Ingeniería de 
transporte  

801016 80 

Servicios de 
Gestión, 
Servicios 
Profesionales 
de Empresa y 
Servicios 
Administrativos 

10 
Servicios de 
asesoría de 
gestión 

16 Gerencia de 
proyectos 

 
 
INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (ANEXO No. 5)  
 
Teniendo en cuenta que la experiencia en tercer nivel es muy general para el presente 
proceso de selección, la entidad requiere además verificar la experiencia en la 
siguiente especialidad. 
 
Experiencia en contratos, que incluyan: 
 
INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN O INTERVENTORÍA DE REHABILITACIÓN 
O INTERVENTORÍA DE ADECUACIÓN O INTERVENTORÍA DE AMPLIACIÓN O 
INTERVENTORÍA DE MEJORAMIENTO O INTERVENTORÍA DE MANTENIMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS 
URBANAS O INTERURBANAS DE LA MALLA VIAL PRIMARIA 
 
O  
 
CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN O 
MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA 
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TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O INTERURBANAS DE LA MALLA 
VIAL PRIMARIA 
 
No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto y/o alcance sea exclusivamente 
en cualquiera de las siguientes actividades referidas a la experiencia solicitada en 
consultoría u obra: vías férreas o parqueaderos o pistas de aeropuertos o 
componentes de seguridad vial o semaforización o puentes o zonas de acceso o de 
circulación vehicular en unidades residenciales o de oficina o comerciales. 
 
5.3.2 RESPECTO A LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
DEL PROPONENTE: 
 
CONDICIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 
 

a) Para relacionar la experiencia requerida, deberá diligenciarse el ANEXO No. 5 
en el cual se consignará la Información sobre Experiencia Acreditada del 
Proponente, de acuerdo con los documentos soportes aportados con la oferta, 
indicando los contratos ejecutados que pretenda validar dentro de este requisito 
habilitante. 

 
b) En caso de existir diferencias entre la información relacionada en el ANEXO 

No. 5 y la relacionada en el RUP prevalecerá la información contenida en el 
RUP y dicha información será la que se utilizará para la evaluación.  

 
c) En caso de existir diferencias entre la información relacionada en el ANEXO 

No. 5 y el documento soporte anexado que complemente la información del 
RUP para acreditar la experiencia, prevalecerá el documento soporte. 

 
d) Para efectos de acreditación de la experiencia, la información no verificada por 

las Cámaras de Comercio se deberá aportar mediante documento soporte que 
cumpla con los requisitos de experiencia. 

 
e) En caso de existir diferencias entre la información verificada por las Cámaras 

de Comercio en el RUP y aquella que se acredite en documentos adicionales 
diferentes al RUP, prevalecerá la información contenida en el RUP.  

 
f) Para efectos de evaluar la experiencia, se verificarán entre UNO (1) y máximo 

diez (10) contratos, por proponente. En caso de relacionarse un número 
superior de contratos, el FDLUSA, para salvaguardia de los principios de 
transparencia e igualdad, tendrá en cuenta sólo los primeros que cumplan con 
los requisitos establecidos en el pliego. Si la propuesta se presenta en 
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Consorcio o Unión Temporal, todos sus miembros deberán diligenciar su 
experiencia conjuntamente en un mismo ANEXO 5.  

 
g) En caso de existir diferencia entre los contratos relacionados en el Anexo 5 y 

los contratos aportados con la propuesta, prevalecerán los primeros DIEZ (10) 
contratos, que el proponente, en orden consecutivo, haya aportado con su 
propuesta.  

 
h) Tratándose de contratos ejecutados en consorcio o en unión temporal, el 

FDLUSA solamente tendrá en cuenta el porcentaje de participación o las 
actividades realizadas respectivamente, por el integrante que participe en este 
proceso de selección. 

Si hubo distribución de actividades diferenciadas en la estructura plural, el 
proponente debe anexar con su propuesta el documento soporte en el cual se 
puedan verificar dichas actividades, en caso de no aportar dicho documento, el 
FDLUSA tendrá en cuenta el porcentaje de participación que reporte el RUP el 
contrato para efectos de la evaluación. 

 
i) Para la acreditación de experiencia de conformidad con lo establecido en el 

titulo EXPERIENCIA DEL PROPONENTE del documento de condiciones 
específicas de contratación, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

En todo caso, uno de los integrantes de la figura asociativa deberá tener una 
participación igual o superior al 50%, así mismo, cada uno de ellos deberá 
acreditar una participación igual o superior al 10%. 

 
La sumatoria de los SMMLV de los contratos aportados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa, de conformidad con lo establecido en el titulo 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE del documento de condiciones específicas 
de contratación, deberá ser igual o mayor al 20% del presupuesto oficial 
expresado en SMMLV. 

 
El integrante que tenga el mayor porcentaje de participación (igual o superior al 
50%) deberá acreditar el 50% de experiencia referida al presupuesto oficial y en 
caso de que en la figura asociativa se haga distribución especifica de 
actividades, deberá estar incluido como ejecutor de las actividades para las 
cuales presentó la experiencia solicitada.  

 
j) El proponente debe acreditar que dentro de los últimos quince (15) años 

contados a partir del cierre inicial del presente proceso de selección, ha 
ejecutado contratos con la experiencia exigida en el documento de condiciones 
específicas de contratación, en un porcentaje mínimo del 20% del presupuesto 
oficial, los cuales deben haber iniciado y terminado dentro de este lapso. 
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a.  Cuando la persona jurídica que tenga la calidad de proponente o 

integrante de estructura plural, según sea del caso, no cuente con más de 
tres (3) años de constituida para el cierre inicial del proceso, la experiencia 
de los socios, accionistas que la integran se podrá acumular para su 
contabilización como experiencia de la persona jurídica proponente en 
virtud de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. Para efectos de 
contabilización de dicha experiencia los socios o accionistas que aportan la 
experiencia deberán cumplir con el diligenciamiento del Anexo 04 – 
FIANZA, en el que declararán de manera expresa que cuentan con la 
capacidad suficiente para ser fiadores a favor del Estado en virtud de la 
legislación vigente. Adicionalmente se deberá anexar el certificado de 
existencia y representación legal del socio que aporta la experiencia. 

 
b. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y de la persona 

jurídica cuando estos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo 
alguna de las modalidades previstas en el art. 7 de la Ley 80 de 1993. Lo 
anterior para el caso de proponentes plurales. 

 
c. En caso de que el proponente o alguno de sus integrantes tratándose de 

proponente plural, haya participado en procesos de fusión empresarial, se 
validará la experiencia presentada, previa la presentación de los siguientes 
documentos:  

-Para contratos ejecutados: Deberá presentar el documento mediante el 
cual se formaliza la fusión, acompañado del contrato o la certificación de 
la experiencia que pretende hacer valer. 

 
d. En caso de que el proponente o alguno de sus integrantes tratándose de 

proponente plural, haya participado en procesos escisión empresarial, debe 
presentar para efectos de acreditar la experiencia, los siguientes documentos:  

 
-Para contratos ejecutados: Deberá presentar el documento mediante el 
cual se formaliza la escisión, acompañado del contrato o la certificación 
de la experiencia que pretende hacer valer.  

 
-La entidad verificará los RUP tanto de la sociedad escindente como de 
la sociedad escindida para efectos de determinar que no se presenten 
casos de duplicidad de experiencia. 

 
e. Para la acreditación de la experiencia solicitada en el titulo EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE del documento de condiciones específicas de contratación, se 
tendrá en cuenta en la evaluación el valor expresado en SMMLV inscrito en el 
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RUP. En consecuencia, sólo y únicamente se tendrán en cuenta certificaciones 
presentadas para este proceso de selección, contratos cuyo objeto o alcance 
principal (actividad principal ejecutada) se refiera a las actividades solicitadas 
como experiencia y que hagan parte de proyectos de infraestructura de 
movilidad.  

 
f. Para la acreditación de experiencia de conformidad con el numeral 5.2, 

mediante contratos cuyo objeto o alcance contemplen actividades diferentes a 
las solicitadas como experiencia para este proceso, deberá relacionarse en el 
ANEXO No. 5 el monto del contrato con respecto al valor de las actividades 
aquí solicitadas como experiencia y en los documentos soporte deberá 
encontrarse claramente identificada la cuantía de las actividades consideradas 
como experiencia, de no encontrarse claramente relacionados y especificados 
los montos  de los contratos requeridos, la entidad tomara en cuenta el 50% de 
la experiencia especifica aprobada, certificada y presentada en RUP. 

 
g. En los contratos donde se ejecutaron estudios diseño y construcción (aplica 

también para el caso de interventoría, es decir, interventoría a estudios y diseño 
e interventoría a construcción), el proponente deberá especificar el valor de 
estas etapas, con el objeto de que la entidad sólo tome en cuenta el valor de la 
etapa respectiva como experiencia. En el evento que el proponente no cumpla 
con la relación y/o especificación, para la etapa de estudios y diseños sólo será 
tenido en cuenta el 10% del valor certificado y para la etapa de construcción el 
90% del valor certificado 

ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA MEDIANTE EL REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES 
 
Todo proponente debe estar inscrito en el Registro Único de Proponentes en 
cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento vigente.  
 
Se exceptúan de la aplicación de las normas del RUP las proponentes personas 
extranjeras sin domicilio en Colombia y las demás que estén exceptuadas 
expresamente en la ley.    
 
Para efectos de facilitar la calificación de la experiencia, se requiere que el proponente 
resalte en su RUP, los contratos con los cuales pretenda que se le evalúe la 
experiencia. 
 
Los proponentes colombianos o extranjeros obligados a inscribirse en el RUP deberán 
adjuntar como parte de su propuesta su certificado de inscripción al RUP, vigente y en 
firme. En el caso de proponentes plurales, cada uno de los miembros de la estructura 
plural deberá cumplir este requisito. 
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El certificado del RUP deberá haber sido expedido máximo treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección del contratista. Si se prorroga 
dicha fecha, esta certificación valdrá con la fecha inicial de cierre. 
 
Si el proponente se encuentra inscrito pero dicha inscripción no está en firme, la 
Entidad dará aplicación a lo establecido en la Ley 1882 de 2018 en materia de 
acreditación de circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha de cierre. 
 
Respecto a las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las 
personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán acreditar el 
cumplimiento de la capacidad jurídica, capacidad financiera, las condiciones de 
experiencia y demás requisitos habilitantes, con base en los documentos respectivos, 
establecidos en el presente pliego de condiciones, los cuales serán verificados 
directamente por el FDLUSA.   
 
NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por el artículo 221 del Decreto – Ley 019 de 2012 y lo impuesto en el 
artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, es un deber del inscrito, mantener 
actualizada la información que obra en el Registro Único de Proponentes del Registro 
Único Empresarial de la Cámara de Comercio. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL QUE NO SE ENCUENTRA INCORPORADA AL 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES. 
 
Cuando con la información prevista en el RUP no se pueda evidenciar el cumplimiento 
de la totalidad de las condiciones de experiencia exigidas, para el caso específico la 
experiencia requerida en las condiciones específicas de contratación  respecto a la 
INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, porque el certificado 
del RUP,  no cuente con toda la información requerida o tratándose de personas 
extranjeras sin domicilio en Colombia, se deberá allegar con la oferta documentos 
adicionales al RUP y al anexo 5, que permitan soportar que la experiencia inscrita en el 
RUP, es de las requeridas en el capítulo antes citado.  Para que la documentación 
adicional que evidencie la experiencia solicitada sea idónea para la verificación de 
esta, es necesario que contenga la siguiente información:  
 

• Objeto. 
• Plazo. 
• Número del Contrato (en caso de que exista). 
• Contratante, teléfono y dirección. 
• Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar 

los integrantes y su porcentaje de participación). 
• Fecha de iniciación 
• Fecha de terminación. 
• Valor final del contrato o del proyecto en el caso de contratos por administración 

delegada. 
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• Actividades desarrolladas en el contrato que correspondan a las solicitadas. 
• En caso de que se requiera experiencia en vías vehiculares y para los 

proyectos de vías ejecutados en el exterior, que se pretenda acreditar como 
experiencia, la información debe incluir el tipo de vía, de conformidad con la 
definición de Vías Interurbanas establecida en presente Pliego de Condiciones. 

 
Los proponentes de origen extranjero deberán aportar el documento oficial expedido 
por la entidad pública encargada en su país de definir la categoría de las vías, con el 
fin de que el FDLUSA pueda verificar claramente que las certificaciones aportadas 
cumplen con las especificaciones exigidas en el presente pliego de condiciones. 
 
Los documentos adicionales con los cuales se puede complementar la información de 
experiencia del RUP son: 1.- Certificación de cada uno de los Contratos relacionados, 
2.- Copia del Acta de Recibo Final o Acta de Liquidación del Contrato o del documento 
equivalente que haga sus veces y que se encuentre previsto en el contrato respectivo.  
 
Si con los documentos anteriores al proponente no le es posible acreditar la 
información adicional o complementaria solicitada, podrá presentar la siguiente 
documentación: 
 

• Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar 
el porcentaje de participación o la responsabilidad en la ejecución de las 
actividades dentro de la figura asociativa, mediante copia del acuerdo de 
consorcio o de unión temporal. 

 
• La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la 

copia del acta de iniciación, de la orden de iniciación o con el documento 
previsto en el contrato. 

 
• Las actividades desarrolladas, se podrán acreditar con la presentación de la 

copia del contrato correspondiente acompañada de copia del acta de 
actividades ejecutadas donde se demuestre la ejecución real y valor ejecutado 
y recibido a satisfacción de estas, así como cualquier documento soporte que 
evidencie la ejecución y monto discriminado de dichas actividades siempre que 
cumpla con todas las condiciones establecidas en este numeral. 

 
En todo caso, todos los documentos que sean allegados para acreditar la experiencia 
solicitada deberán encontrarse debidamente suscritos por las personas competentes. 
Teniendo en cuenta lo anterior, cuando se aporten certificaciones, las mismas deberán 
estar suscritas así: 
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ü Para contratos públicos, por el ordenador del gasto de la entidad contratante o 
el funcionario competente. 
 

ü Para contratos privados suscritos con personas jurídicas, por el representante 
legal de la empresa contratante, o la persona delegada para suscribirlo. 

 
ü Para contratos privados suscritos con personas naturales, por la misma 

persona natural con quien se suscribió el contrato. 

La certificación o documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados 
o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia. 
 
En todo caso, aunque el proponente aporte una certificación para acreditar la 
experiencia, el FDLUSA se reserva el derecho de solicitar otro documento adicional o 
hacer las verificaciones correspondientes directamente, sobre la información 
relacionada en el ANEXO No. 5. 
 
Nota: En el caso de proponentes colombianos o extranjeros obligados a inscribirse en 
el RUP, solo se tendrán en cuenta las certificaciones de los contratos ejecutados 
relacionados en el RUP. 
 
SUBCONTRATOS 
 
Para el caso de acreditación de subcontratos, el proponente deberá adjuntar con su 
propuesta, copia del contrato principal donde se pueda verificar si para la ejecución de 
subcontratos se requería o no obtener autorización previa de la Entidad contratante y/o 
de los contratos que componen la cadena de subcontratación hasta llegar al contrato 
principal, en caso de requerirse autorización, deberá adjuntar con su propuesta copia 
del documento mediante el cual se le otorgó para ejecutar el subcontrato. 
 
En el evento que para el presente proceso de selección se presente oferta bajo la 
modalidad de consorcio o unión temporal, integrado por el contratista principal y el 
subcontratista y se pretenda acreditar la experiencia solicitada con el contrato principal 
y el subcontrato, será contabilizado una sola vez sobre el contrato principal y el 
subcontrato no será tenido en cuenta. En todo caso, en los eventos en que un proponte 
plural acredite una misma experiencia, mediante diferentes integrantes de la cadena de 
subcontratación, esta experiencia será tenida en cuenta una sola vez y se acreditará a 
quien en la cadena de subcontratación se encuentre más cerca del contrato principal. 
 
CONCESIONES 
 
Para el caso de contratos en el marco de contratos de concesión, se validarán 
únicamente las actividades realizadas en la etapa respectiva de la concesión, siempre 
y cuando estas se enmarquen en los requisitos establecidos en el presente pliego de 
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condiciones, y la etapa respectiva de la concesión se encuentre terminada 
indistintamente que el contrato de Concesión se encuentre aún en ejecución. 
 
Estas actividades deberán ser acreditadas, tal y como se describe a continuación:  
 
Se deberá aportar certificación expedida por el Concesionario, con posterioridad a la 
fecha de terminación de la etapa respectiva y copia del contrato de Concesión. La 
certificación debe encontrarse debidamente suscrita por el concesionario, y contener 
todos los datos requeridos en el presente pliego de condiciones que no se 
acrediten con el certificado del RUP, en especial: 
 
La fecha de iniciación de la etapa respectiva de la concesión, que pretende ser 
acreditada para efectos experiencia en marco del presente proceso de selección.  
 
La fecha de terminación de la etapa respectiva de la concesión, que pretende ser 
acreditada para efectos de experiencia en marco del presente proceso de selección.  
 
Para efectos de evaluación de la Fecha de Terminación de la ejecución de los 
contratos, la entidad no validará la Fecha de Entrega y/o Recibo Final como Fecha de 
Terminación, salvo en los casos que en la documentación válida para acreditar 
experiencia se evidencie que el contrato fue entregado y/o recibido a satisfacción antes 
de la Fecha de Terminación del contrato; caso en el cual se tomará como Fecha de 
Terminación la Fecha de Entrega y/o Recibo Final. 
 
El valor total facturado de las actividades realizadas en la etapa respectiva de la 
concesión que pretende ser acreditada para efectos de experiencia en marco del 
presente proceso de selección, incluido el IVA (valor facturado más IVA).  
 
ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DE LA MATRIZ FILIAL O SUBORDINADA DEL 
PROPONENTE  
 
Además de su propia experiencia, el proponente o los miembros de una estructura 
plural podrán presentar la experiencia requerida en estos pliegos por medio de su 
matriz, filial o subordinada, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en los 
artículos 260, 261 y 262 del Código de Comercio.  
 
El Proponente o los miembros de una Estructura Plural deberán acreditar la existencia 
de una sociedad matriz, filial o subordinada de la siguiente manera: 
 
(i) Si el proponente o lo miembros de una estructura plural son nacionales se acredita 
mediante su certificado de existencia y representación legal en el cual se señale la 
existencia de la matriz, filial o subordinada. 
 
(ii) si el Proponente o los miembros de una Estructura Plural son extranjeros se 
acreditará así:  
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1) mediante el certificado de existencia y representación legal del Proponente (o 

los miembros de una Estructura Plural) en el cual conste la inscripción que 
señale la existencia de la matriz, filial o subordinada, si la jurisdicción de 
incorporación de la sociedad tuviere tal certificado y en el mismo fuese 
obligatorio registrar la situación de control, o 
 

2) mediante la presentación de un documento equivalente al certificado de 
existencia y representación legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo 
fuese obligatorio registrar la situación de control, o 
 

3) mediante certificación expedida por autoridad competente, según la jurisdicción 
de incorporación de la sociedad controlada, en el que se evidencie el 
presupuesto de control descrito en el presente numeral, o 
 

4) mediante certificación expedida conjuntamente por los representantes legales 
del Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) y de la sociedad 
matriz, en la cual conste que en el país de su incorporación no existe autoridad 
que expida certificados en los que conste la situación de control de una 
sociedad matriz, y en el cual se describa la situación de control. Esta 
certificación deberá estar legalizada a través de declaración hecha ante 
autoridad competente para recibir declaraciones juramentadas en la respectiva 
jurisdicción,  para fines de claridad únicamente, la certificación podrá constar en 
documentos separados suscritos por los representantes legales de cada una de 
las sociedades involucradas. 
 
En caso de que al proponente que acredite su experiencia, a través de la 
experiencia de su matriz, filial o subsidiaria le fuera adjudicado el contrato, no 
podrá cambiar la relación de subordinación de las sociedades durante la 
totalidad del periodo de ejecución y liquidación del contrato. 

 
Nota 1: El proponente que acredite la experiencia de su matriz, filial o subsidiaria 
deberá suscribir en todos los casos una fianza en los términos del Anexo No. 
04, firmada por el representante legal de la sociedad con la que se tiene la relación de 
subordinación o por quien esté autorizado, y por el representante legal del proponente, 
cuya única condición suspensiva será la Adjudicación.  
 
Nota 2: Se deberá allegar el certificado de existencia y representación legal de la 
matriz, filial o subsidiaria de la cual se pretende acreditar la experiencia, o en caso de 
sociedades extranjeras los documentos donde conste la representación legal de las 
mismas.  
 
Nota 3: Para el caso de acreditar experiencia ponderable de su matriz, filial o 
subordinada Nacional o que esté obligada a tener inscripción en el RUP, se debe 
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aportar copia del respectivo RUP, que demuestre que el(los) contrato(s) con que se 
pretende acreditar la experiencia se encuentran en firme en dicho documento.  
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CONVERSIÓN A SALARIOS  
 
El proponente deberá relacionar en el ANEXO No. 5 el valor ejecutado (incluido 
IVA) de cada contrato, expresado en SMMLV de acuerdo con la fecha de 
terminación, según lo solicitado en el mencionado Anexo. Cuando el valor de la 
experiencia valida, expresada en SMMLV, no se pueda establecer de la 
información del RUP, el FDLUSA verificará aritméticamente el cálculo de este 
valor y corregirá los errores aritméticos que presente dicho cálculo y el valor 
corregido será el que se utilizará para la evaluación de este requisito. 
 
Cuando se relacionen contratos en moneda extranjera, el proponente deberá 
realizar las conversiones respectivas a pesos colombianos e indicar en el 
ANEXO No. 5 el valor obtenido y su equivalente a SMMLV a la fecha de 
terminación del contrato, de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 

-Cuando el valor esté dado en dólares de los Estados Unidos de América 
(USD$) se convertirá a pesos colombianos utilizando para esta 
conversión la tabla Serie de datos promedio anual de la Serie 
empalmada de la tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar 
(TRM y Certificado de cambio) correspondiente al año de terminación, 
para lo cual el proponente debe tomar la publicada por el Banco de la 
República para el año correspondiente en el siguiente “link”.  

  
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819  

 
-Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dólar de los 
Estados Unidos de América, se realizará su conversión a dólares 
estadounidenses tomando como referencia el año de terminación del 
proyecto, de acuerdo con la tasa de cambio estadística publicada por el 
Banco de la República u organismo oficial del país de origen 
correspondiente al último día de ese año, luego se realizará su 
conversión a pesos colombianos, de conformidad con lo indicado en la 
viñeta anterior. 

 
Realizadas las conversiones correspondientes, se procederá a expresar los 
valores en SMMLV de acuerdo con el año de terminación. 
 
En todo caso, la Entidad revisará las conversiones realizadas por el proponente 
y en caso de encontrarse diferencias, errores aritméticos o inconsistencias con 
respecto a lo indicado en el ANEXO No. 5, se realizarán las correcciones 
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respectivas de acuerdo con el procedimiento indicado en este literal y el valor 
que se obtenga primará para todos los efectos. 
 
Para el caso de valores de contratos TERMINADOS en el año en curso, se 
convertirá a pesos colombianos utilizando para esta conversión la TRM vigente 
a la fecha de apertura del presente proceso de selección. 
 
PONDERACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE = 87 PUNTOS 
 
Los puntajes máximos que serán asignados a cada uno de los factores de la 
ponderación de la experiencia del proponente serán los siguientes: 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJES 

FACTOR 1.- PONDERACION POR PORCENTAJES QUE 
REPRESENTAN LAS Σ DE LOS VALORES EN SMMLV DE LOS 
CONTRATOS DE EXPERIENCIA VALIDOS  

77 PUNTOS 

FACTOR 2.- CANTIDAD DE SMMLV QUE REPRESENTAN EL 
PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VALIDOS PARA 
ACREDITAR EXPERIENCIA  

10 PUNTOS 

TOTAL : 87 PUNTOS 
  
Para la presentación de la EXPERIENCIA Y DE LOS CRITERIOS SOLICITADOS el 
proponente deberá diligenciar correctamente en el ANEXO No. 5, la columna de 
SMMLV a la fecha de terminación del contrato. La cifra se redondeará a la segunda 
cifra decimal. 
 
FACTOR 1 - PONDERACIÓN POR PORCENTAJES QUE REPRESENTA LAS Σ DE 
LOS VALORES EN SMMLV DE LOS CONTRATOS DE EXPERIENCIA VÁLIDOS  
 
El puntaje máximo por este factor será máximo de 77 PUNTOS. 
 
Se tendrán en cuenta los contratos relacionados por el proponente en el ANEXO No. 5 
– EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE, que cumplan todos los 
requisitos indicados en el este pliego de condiciones. En caso de que el proponente 
presente más de 10 contratos solo se tendrá en cuenta para esta evaluación de la 
experiencia que asigna puntaje, los primeros diez presentados en orden consecutivo. 
 
Se evaluará con base en la sumatoria de los valores en SMMLV de los contratos 
validos relacionados en el anexo precitado, de acuerdo con los rangos que se 
establecen en la siguiente tabla: 
 
PORCENTAJES QUE REPRESENTAN LAS Σ DE 
LOS VALORES EN SMMLV DE LOS 

PUNTAJE 
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CONTRATOS 
 
Igual o mayor al 150 % respecto del valor total del 
presupuesto oficial. 

77 PUNTOS 

Menor del 150 % respecto del valor total del 
presupuesto oficial. 

0 PUNTOS 

 
FACTOR 2 - PONDERACIÓN POR CANTIDAD DE SMMLV QUE REPRESENTA EL 
PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA.    
    
Para este criterio se tendrán en cuenta los contratos válidos en el FACTOR N° 1 
relacionados en el ANEXO No. 5, de los proponentes que alcanzaron el máximo 
puntaje requerido, que cumplan todos los requisitos indicados en este pliego de 
condiciones y de los cuales se pueda verificar la información requerida. 

 
Tenga en cuenta que solo los proponentes que alcanzaron el máximo puntaje en el 
Factor No. 1, podrán acceder al puntaje del Factor No. 2. Para el caso en que se 
aporte más de un contrato válido con esta información, la entidad procederá a calcular 
el promedio de los  SMMLV acreditados de dichos contratos y el resultado será el 
tenido en cuenta para la aplicación de la fórmula seleccionada a los proponentes que 
hayan logrado el máximo puntaje en el Factor No. 1. 

 
El puntaje máximo por este factor será de 10 PUNTOS. 
 
DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO PARA LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE 
EVALUACIÓN DEL FACTOR No. 2 PONDERACIÓN POR CANTIDAD DE SMMLV 
QUE REPRESENTA EL PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA 
ACREDITAR EXPERIENCIA 
 
Se seleccionará la alternativa para la evaluación y asignación de puntaje para el 
FACTOR No. 2, de conformidad con el método que se describe a continuación: 
 

NUMERO ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN 

1 
MEDIA ARITMÉTICA CON INCLUSIÓN DE LA CANTIDAD 

OFICIAL DE SMMLV 
 

2 MEDIA GEOMÉTRICA 
3 MEDIANA 
4 MAYOR VALOR 

 
Para la selección de la alternativa de evaluación para el FACTOR No. 2, se tomarán 
los dos primeros decimales de la Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) 
vigente para el día hábil anterior a la fecha prevista para la fecha de la publicación del 
informe inicial de evaluación. La fecha para determinar orden de elegibilidad, para los 
efectos del presente numeral, será la que se haya indicado en el cronograma vigente 
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al momento del cierre del proceso de selección, aun cuando después del cierre dicha 
fecha se modifique en desarrollo del proceso se selección. 
 
Se seleccionará la alternativa de acuerdo con los rangos establecidos en el cuadro que 
se presenta a continuación. Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la 
República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#tasa  
 

RANGO 
(INCLUSIVE) NUMERO ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN 

DE 0,00 A 0,24 1 MEDIA ARITMÉTICA CON CANTIDAD DE 
SMMLV OFICIAL 

DE 0,25 A 0,49 2 MEDIA GEOMÉTRICA 
DE 0,50 A 0,74 3 MEDIANA 
DE 0,75 A 0,99 4 MAYOR VALOR 

 
El método descrito anteriormente seleccionará la alternativa de ponderación con la cual 
se asignará el puntaje para el FACTOR No. 2, de acuerdo con lo establecido en el 
numeral. La selección de la alternativa de evaluación y asignación de puntaje del 
FACTOR No. 2 de acuerdo con el orden de adjudicación, se realizará teniendo en 
cuenta que se tomará la siguiente alternativa de acuerdo con la tabla anterior en orden 
ascendente, independiente del rango.  
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN DE LA CANTIDAD DE 
SMMLV QUE REPRESENTA EL PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS 
PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (VALORES AJUSTADOS A LA SEGUNDA 
CIFRA DECIMAL) Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
 
Alternativa 1 (Media aritmética con la cantidad de SMMLV oficial): 
 
El FDLUSA tomará el valor promedio en SMMLV de los contratos tenidos en cuenta 
para puntuar el FACTOR No. 1 (corregido y ajustado) de los proponentes que 
alcanzaron el máximo puntaje en el Factor No. 1, para asignar el puntaje de 
conformidad con el siguiente procedimiento: 
 
Para el cálculo de la Media Aritmética con cantidad de SMMLV oficial se tendrán en 
cuenta los valores promedio en SMMLV de los contratos tenidos en cuenta para 
puntuar el FACTOR No.1 (corregido y ajustado) de los proponentes que alcanzaron el 
máximo puntaje en el Factor No. 1 y se incluirá el valor oficial del correspondiente 
factor de calificación, de acuerdo con lo establecido en el siguiente cuadro: 
 

NÚMERO DE PROPUESTA HÁBILES 
NÚMERO DE VECES EN QUE SE 

INCLUYE LA CANTIDAD OFICIAL DE 
SMMLV 
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1 - 3 1 
4 - 6 2 
7 - 9 3 

10 - 12 4 
13 - 15 5 
16 – 18 6 
19 - 21 7 
… … 

N1 – N3 N 
 
Y así sucesivamente por cada tres propuestas Habilitadas se incluirá una vez el valor 
oficial del respectivo factor de calificación. 
 
Seguidamente se calculará la media aritmética con base en la siguiente fórmula: 
 

 
 

MAPO  = Media Aritmética con CANTIDAD DE SMMLV Oficial 
n = Número de propuestas hábiles que alcanzaron el máximo 

puntaje en el Factor 1. 
Xn  =  Cantidad de la enésima propuesta hábil que 
alcanzó el máximo puntaje en el Factor 1. 
NPO  =  Número de veces en que se incluye la cantidad 
oficial del    respectivo factor de calificación. 
XOf  =  Valor oficial del respectivo factor de calificación. 
 

Para efectos de asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el 
máximo puntaje para el respectivo factor de calificación a la cantidad que se encuentre 
más cerca al valor de la media aritmética con valor oficial. Las demás propuestas 
recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación:  
 

 
 
Donde: 
 

P  =  Puntaje a asignar. 
ABS  =  Valor Absoluto. 
MAPO  =  Media Aritmética con cantidad Oficial 
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Vx  =  Promedio de los SMMLV válidos del proponente 
"x". 

PMAX  =  Puntaje máximo para el respectivo factor de 
calificación. 
 
Nota: En caso de que el resultado de la aplicación de la anterior fórmula sea negativo, 
se asignarán cero (0) puntos al respectivo proponente. 
 
Alternativa 2 (Media geométrica): 
 
El FDLUSA tomará el valor promedio en SMMLV de los contratos tenidos en cuenta 
para puntuar el FACTOR No. 1 (corregido y ajustado) de los proponentes que 
alcanzaron el máximo puntaje en el Factor No. 1, para asignar el puntaje de 
conformidad con el siguiente procedimiento: 
 
Se calculará la media geométrica con los valores promedio en SMMLV de los contratos 
tenidos en cuenta para puntuar el FACTOR No. 1 (corregido y ajustado) de los 
proponentes que alcanzaron el máximo puntaje en el Factor No. 1. 
 
La Media geométrica (MG) se calcula mediante la siguiente ecuación. 
 

 
 
 
 
Dónde: 
 

MG  = Media Geométrica. 
n  = Número de propuestas hábiles que alcanzaron el 
máximo puntaje   en el Factor 1. 
Xn  = Cantidad de la enésima propuesta hábil que 
alcanzó el máximo puntaje en el Factor 1. 

 
Para efectos de asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se 
asignará el máximo puntaje a la cantidad de la propuesta que se encuentre más 
cerca al valor de la media geométrica calculada. Las demás propuestas 
recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación:  
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P  =  Puntaje a asignar. 
ABS      =  Valor Absoluto. 
MG  =  Cantidad de la media geométrica calculada. 
Vx  =  Promedio de los SMMLV válidos del proponente 
"x". 
PMAX  =  Puntaje máximo para el respectivo factor de 
calificación. 

 
Nota: En caso de que el resultado de la aplicación de la anterior fórmula sea negativo, 
se asignarán cero (0) puntos al respectivo proponente. 
 
Alternativa 3 (Mediana): 
 
Se calculará el valor de la mediana con los valores promedio en SMMLV de los 
contratos tenidos en cuenta para puntuar el FACTOR No. 1 (corregido y ajustado) de 
los proponentes que alcanzaron el máximo puntaje en el Factor No. 1. 
 
Se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se 
obtiene mediante la aplicación del siguiente procedimiento: se ordenan de manera 
descendente los valores promedio en SMMLV de los contratos tenidos en cuenta para 
puntuar el FACTOR No. 1 (corregido y ajustado) de los proponentes que alcanzaron el 
máximo puntaje en el Factor No. 1. Si el número de valores es impar, la mediana 
corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana corresponde al 
promedio de los dos valores centrales. 
 
Para el respectivo factor de calificación se asignarán el puntaje así: 
 

- Si la cantidad de valores promedio en SMMLV de las propuestas habilitadas 
para este factor es impar, se asignará el máximo puntaje para el respectivo 
factor de calificación, a la cantidad de la propuesta que se encuentre en el valor 
de la mediana, las otras propuestas obtendrán la puntuación de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 

 
 
Donde: 
 

P = Puntaje a asignar. 
ABS = Valor Absoluto.  
M = Mediana. 
Vx = Promedio de los SMMLV válidos del proponente "x". 
Pmax = Puntaje Máximo para el respectivo factor de calificación. 
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- Si la cantidad de valores promedio en SMMLV de las propuestas habilitadas para este 
factor es par, se asignará el máximo puntaje para el respectivo factor de calificación, valor 
promedio en SMMLV de la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo del valor de 
la mediana. Las otras propuestas obtendrán la puntuación de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 
Donde: 
 

P = Puntaje a asignar. 
ABS = Valor Absoluto. 
N = Promedio de los SMMLV válidos inmediatamente por debajo del 
valor de la mediana. 
Vx = Promedio de los SMMLV válidos del proponente "x". 
Pmax = Puntaje Máximo para el respectivo factor de calificación. 

 
Nota: En caso de que el resultado de la aplicación de la anterior fórmula sea negativo, 
se asignarán cero (0) puntos al respectivo proponente. 
 
Alternativa 4 (Mayor valor): 
 
Se asignará el máximo puntaje para el respectivo factor de calificación, a la oferta cuyo 
Valor sea igual al MAYOR VALOR (VMAX) con respecto a los demás valores de las 
propuestas hábiles y que alcanzaron el máximo puntaje en el Factor No. Para las 
demás propuestas que resulten hábiles y que alcanzaron el máximo puntaje en el 
Factor No. 1, se asignará el puntaje mediante una relación lineal, de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 

 
 
 
 
 
 

 
Dónde: 
 
P  = Puntaje a asignar. 
VMAX  = Corresponde al mayor valor de las propuestas hábiles que 

alcanzaron el máximo puntaje en el Factor 1 en el              
correspondiente al factor de calificación. 

Vx  = Promedio de los SMMLV válidos del proponente "x". 
PMax  = Puntaje Máximo para el respectivo factor de calificación. 
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HORAS DE CAPACITACIÓN EN EL OBJETO A CUMPLIR = 2 PUNTOS 
 
Al proponente que en el ANEXO No. 10, responda afirmativamente el compromiso 
solicitado sobre horas de capacitación en el objeto a ejecutar, que cumpla las 
condiciones allí establecidas, se le asignarán DOS (2) PUNTOS en este factor.  
 
Al proponente que responda negativamente o que no responda o cuyo ofrecimiento no 
corresponda en su integridad con lo solicitado por el Instituto, se le calificará este 
subfactor con CERO (0) PUNTOS. 
 
Esta capacitación estará dirigida tanto al personal del contratista que presta el servicio 
objeto del contrato, como al personal de la entidad involucrado en el proyecto. 
 
PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
En cumplimiento de la Ley 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la Industria 
Nacional a través de la contratación pública”, y del artículo 2.2.1.2.4.2.1. del Decreto 
1082 de 2015, el FDLUSA asignará puntaje a los Servicios Nacionales en las 
condiciones señaladas en presente numeral. 
 
De acuerdo a la definición del decreto 1082 de 2015 serán Servicios Nacionales los 
servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes en Colombia o 
por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombiana. Para 
efecto del presente proceso de selección se entiende la consultoría como un servicio, 
de conformidad con el reglamento vigente.  
 
Se otorgarán diez (10) puntos al proponente que acredite el origen nacional de la oferta 
de la siguiente manera: 
 

• Personas Naturales colombianas. Las personas naturales colombianas 
acreditaran su nacionalidad a través de la cédula de ciudadanía 
correspondiente, la cual se deberá aportar con la oferta en copia simple.  

 
• Personas Naturales extranjeras. con residencia en Colombia. Las personas 

naturales extranjeras podrán acreditar la residencia, mediante la visa 
correspondiente que le permita ejecutar el objeto contractual de conformidad 
con la Ley, la cual se deberá aportar con la oferta en copia simple.  

 
• Personas Jurídicas colombianas. Las personas jurídicas colombianas 

acreditaran su nacionalidad mediante el certificado de existencia y 
representación legal en el que conste que fueron constituidas en Colombia.  
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• Personas Extranjeras con derecho a trato nacional. De acuerdo con el 
artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, las personas extranjeras 
recibirán trato nacional cuando se cumpla alguna de las siguientes tres 
condiciones, para lo cual se verificará por la Entidad en el orden que se 
relaciona y de manera excluyente: 1) que la persona extranjera provenga de un 
país con el cual exista algún Acuerdo Comercial de los señalados en el titulo 
ACUERDOS COMERCIALES del documento de condiciones específicas de 
contratación; 2) que exista certificado de Trato Nacional por Reciprocidad 
expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia con el país del 
cual es originario la persona extranjera; o 3) que la persona extranjera provenga 
de un país miembro de la Comunidad Andina. 

 
El origen de la Persona Extranjera se verificará del Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la autoridad competente o de los 
documentos que hagan sus veces. 

 
Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, se otorgarán los diez (10) 
puntos cuando todos los miembros hayan acreditado el origen nacional de la oferta en 
las condiciones señaladas. 
 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes 
nacionales y extranjeros sin derecho a trato nacional, el puntaje se asignará en 
proporción al porcentaje de participación del integrante nacional. 
 
6.3.1. INCENTIVO A LA INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL: 5 
PUNTOS  
 
Cuando se presenten ofertas de origen extranjero sin derecho a trato nacional, que 
ofrezcan servicios profesionales de origen colombiano, se le otorgará puntaje de 
conformidad con la tabla de componente nacional que se establece a continuación. En 
caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0) 
puntos: 
 
 
 
COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL PERSONAL  PUNTAJES 
Director de obra consultoría colombiano. 1 PUNTOS 
Residente(s) o Coordinador (es) de consultoria colombiano(s). 1.5 PUNTOS 
Todos los especialistas(s) colombiano(s). 2.5 PUNTOS 
 
Para efectos del subcriterio Incentivo a la Incorporación de Componente Nacional, los 
proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional deberán señalar, en el Anexo 10 
FACTORES PONDERABLES, el personal ofrecido para puntuar el factor incentivo a la 
incorporación de componente nacional. 
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Nota: En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes 
nacionales y extranjeros sin derecho a trato nacional, solo se asignará el puntaje por 
Incentivo a la Incorporación del Componente Nacional, siempre y cuando el proponente 
haga el ofrecimiento respectivo en el Anexo No. 10, evento en el cual no se asignará 
puntaje en proporción al porcentaje de participación, al integrante nacional, por el 
origen nacional de la oferta. Lo anterior, teniendo en cuenta que un mismo servicio no 
puede aplicar a los dos puntajes (Oferta de Origen Nacional e Incentivo a la 
Incorporación del Componente Nacional.)  
 
Dado que la Protección a la Industria Nacional es factor de evaluación de las 
propuestas técnicas, el proponente no podrá modificar el personal ofrecido para 
puntuar el factor incentivo a la incorporación de componente nacional. 
 
PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD = 1 PUNTO 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 392 de 2018, 
se asignará UN (1) PUNTO a los proponentes que acrediten la vinculación de 
trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes 
requisitos: 
 

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el 
revisor fiscal, según corresponda, certificará el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus 
integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 

2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta 
de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido 
por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de 
cierre del proceso de selección. 

 
Verificados los anteriores requisitos, se asignarán DIEZ (10) PUNTOS a quienes 
acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a 
continuación: 
  

Número total de trabajadores de la 
planta de personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 
Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 
Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 
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Para efectos de lo señalado en el presente numeral, si la oferta es presentada por un 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta 
de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta 
por ciento (40%) de la experiencia requerida. 
 
5.4 REQUISITOS HABILITANTES 
 
Para este proceso en los requisitos habilitantes, se exigirán serán los 
siguientes: 
 

a) Carta de presentación de la propuesta suscrita por el proponente o 
representante legal del proponente. 

b) Copia de Cédula de Ciudadanía si el proponente es persona natural y 
Certificado de Existencia y Representación Legal  expedido por la 
Cámara de Comercio, si es persona jurídica. 

c) Documento de constitución de Consorcio o Unión temporal.  
d) Garantía de seriedad de la propuesta. 
e) Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales 

de seguridad social integral y aportes parafiscales. 
f) Certificado en Original de Inscripción y calificación en el Registro Único 

de Proponentes RUP, expedido por la Cámara de Comercio con una 
antelación no superior a un mes. 

g) Registro Único Tributario de la DIAN (RUT). 

 
Nota: Se verificarán los Antecedentes Disciplinarios ante la Procuraduría General de la 
Nación y el reporte en el Boletín de Responsables Fiscales ante la Contraloría General 
de la República. 
 
Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste  a lo exigido 
en los pliegos de condiciones, su forma de evaluar es CUMPLE O NO CUMPLE. 
 
Dentro de la verificación jurídica, además de los documentos exigidos en el presente 
numeral anteriormente descrito, se tendrá en cuenta que los proponentes cumplan con 
las siguientes condiciones: 
 
5.5 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP 
 
Podrán participar como Proponentes en el presente proceso de selección, personas 
naturales, personas jurídicas, personas extranjeras bien sea de manera individual o 
conformando proponentes plurales a través de Consorcios o Uniones Temporales que 
no estén incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad establecidos en la 
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Constitución Política y en la Ley y que además de cumplir con todos los requisitos 
establecidos en la Ley y en el pliego de condiciones, se encuentren inscritos en el 
clasificador de bienes y servicios hasta el tercer nivel así:   
 
Codificación de bienes y servicios en el sistema UNSPSC 
 
CLASIFICACIÓN 
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE 

81101500 81 

Servicios 
basados en 
Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

10 

Servicios 
profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura  

15 Ingeniería civil y 
Arquitectura 

81102200 81 

Servicios 
basados en 
Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

10 

Servicios 
profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

22 Ingeniería de 
transporte  

801016 80 

Servicios de 
Gestión, 
Servicios 
Profesionales 
de Empresa y 
Servicios 
Administrativos 

10 
Servicios de 
asesoría de 
gestión 

16 Gerencia de 
proyectos 

 
5.6 CAPACIDAD FINANCIERA 
 
El Proponente deberá demostrar que cuenta con la capacidad financiera adecuada 
para ejecutar el Contrato, la cual se medirá de conformidad con los parámetros que se 
describen en el presente numeral. Para ello, el Proponente o cada uno de los 
integrantes del Proponente (en caso de que éste sea un Consorcio o una Unión 
Temporal) debe (n) presentar el registro único de proponentes expedido con una 
antelación no superior a un (1) mes a la fecha de cierre. 
 
Para la verificación de los indicadores financieros solicitados en el numeral de 
Requisitos Habilitantes, los proponentes deberán aportar el certificado del Registro 
Único de Proponentes vigente y en firme.  
 
Los siguientes indicadores que se especificarán en el pliego de condiciones, miden la 
fortaleza financiera del interesado: 
 
a) Índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente; 
b) Índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total; 
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c) Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de 
intereses. 
 
4. Capacidad Organizacional – los siguientes indicadores miden el rendimiento de las 
inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado: 
 
(a) Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio. 
(b) Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total. 
 
 
5.7 FACTORES DE EVALUACIÓN  
 
Particularmente, para el futuro contrato, el ofrecimiento más favorable para la entidad 
será aquél que sea el resultado de los siguientes factores de evaluación, así: 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PUNTAJES 

EXPERIENCIA  87 PUNTOS 
CAPACITACIÓN 2 PUNTOS 
PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS 
PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON 
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 1 PUNTO 

TOTAL : 100 PUNTOS 
 
5.8 REGLAS DE DESEMPATE DE OFERTAS 
 
En caso de empate, entre el puntaje total de dos o más ofertas, se escogerá el oferente 
que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación 
establecidos en el aparte CRITERIOS PONDERABLES, Si persiste el empate, 
escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de 
escogencia y calificación establecidos y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de 
los factores de escogencia y calificación. 
  
Si aplicado lo anterior subsiste el empate se aplicarán las siguientes reglas en su orden 
de manera sucesiva y excluyente: 
 

1. Si una vez aplicada la regla anterior, la oferta de un proponente extranjero se 
encuentra en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se 
preferirá al nacional, salvo que se trate de un evento de aplicación de la 
reciprocidad de acuerdo con la ley, en cuyo caso se aplicarán normalmente las 
demás reglas, dándole trato nacional al proponente extranjero al cual se aplique 
la reciprocidad. 

 
2. Si aplicando lo anterior persiste el empate, se preferirá al oferente que haya 
acreditado la condición de Mipyme nacional,  
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En el caso de los Consorcios o Uniones Temporal, se preferirá al proponente 
conformado únicamente por Mipymes nacionales. 
 
El siguiente criterio aplica solo para los proponentes en donde uno o varios de los 
integrantes del Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura no sea 
Mipyme, de lo contrario, es decir, si todos los integrantes son Mipyme, del criterio No. 2 
se debe pasar al Criterio No. 4.   
 

3. Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los 
empatados se encuentran consorcios o uniones temporales, en los que tenga 
participación al menos una Mipyme, se preferirá este proponente teniendo en 
cuenta lo siguiente: 

 
Se preferirá la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de 
sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional 
que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la 
Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en 
la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los otros miembros del Consorcio, Unión Temporal 
o promesa de sociedad futura. 
 

4. Se preferirá la propuesta presentada por el oferente que acredite en las 
condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su 
nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. 
Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de 
sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) 
de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente 
numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

 
Tal circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por la oficina de trabajo 
en la que ello conste, de acuerdo con el artículo 5º de la citada disposición. Igualmente 
deberá certificar, en el ANEXO No. 11, que mantendrá a este personal por un lapso 
como mínimo igual al de la contratación. 
 

5. Si subsiste aún el empate, se procederá a elegir el ganador mediante 
el sorteo por balotas, para lo cual, en la audiencia de establecimiento del 
orden de elegibilidad, los Representantes Legales (o delegados) de las 
propuestas empatadas escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que 
obtenga el número mayor. 

 
NOTA 1: Para efectos del presente numeral, la condición de vinculación laboral de 
personal con limitaciones ó de Mipyme, se deberá acreditar al momento de la 
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presentación de la oferta, y no será subsanable por ser criterio de desempate. En todo 
caso, la no presentación de la información requerida no restringe la participación del 
oferente, ni es causal de rechazo de la oferta. 
 
NOTA 2: De conformidad con lo establecido en el Manual para el Manejo de los 
Incentivos en los Procesos de Contratación, cuando en la evaluación de las ofertas sea 
aplicable un Acuerdo Comercial, no se dará aplicación a los factores de desempate 
previstos en los numerales 2 y 3. 
 
6. SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 
LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 
ECONÓMICO DEL CONTRATO. 
 
El FDL, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los 
artículos 3, 15, 17 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.1. del decreto 1082 de 2015 y 
con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por 
Colombia Compra Eficiente, se procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la 
presente contratación.  
 
La Matriz de Riesgos se presenta como documento independiente, que forma parte 
integral del presente proceso, ver ANEXO Matriz de Riesgos. 
 
 
7. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS  
 

Garantía 

PR
E-

 
C

O
N

TR
A

C
TU

A
L 

C
O

N
TR

A
C

TU
A

L 
PO

ST
-

C
O

N
TR

A
C

TU
A

L 

APLICA Porcentaje 
(%) Plazo 

Seriedad de la oferta X   SI 10 Noventa (90) días 
calendario 

Cumplimiento  X  SI 30 

Vigencia igual al 
plazo de 
ejecución de este 
y se extenderá 
hasta su 
liquidación 

Buen manejo del 
anticipo  X  NO   

Devolución del pago 
anticipado  X  NO   

Pago de salarios y  X  SI 10 Vigencia igual al 
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Garantía 

PR
E-

 
C

O
N
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A

C
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A
L 
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N
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A
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A

L 
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C
O

N
TR

A
C

TU
A

L 

APLICA Porcentaje 
(%) Plazo 

prestaciones sociales e 
indemnizaciones 
laborales. 

plazo de 
ejecución de este 
y tres (3) años 
más 

Estabilidad y calidad de 
obras   X NO   

Calidad del servicio   X SI 30 

Igual al plazo de la 
garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
, esto es, cinco (5) 
años a partir del 
recibo final a 
satisfacción de la 
obra. 

Provisión de repuestos   X NO   
Otros   X    
Seguro de 
responsabilidad civil  X  SI 300 

SMMLV 
 

 
El presente Contrato SI requiere constitución de garantías por el/la contratista, de 
conformidad con el Decreto 1082 de 2015, así: 
 
El contratista se compromete a constituir a favor de Bogotá D.C – Fondo de Desarrollo 
Local de Usaquén, NIT 899.9999.061 -9, cualquiera de las siguientes garantías una 
garantía de cumplimiento, de conformidad con el Art. 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 
2015: 
 

a) Contrato de seguro contenido en una póliza.  
b) Patrimonio autónomo.  
c) Garantía Bancaria.  

La garantía constituida deberá amparar: 
 

1. Seriedad del ofrecimiento X por el (10%)  
2. Cumplimiento por el (30%)  
3. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales 

por el (10%) 
4. Calidad del servicio. X por el (30%) 
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5. Responsabilidad extracontractual por 300 SMLMV  

8. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA 
COLOMBIA. 
 
Las alcaldías están obligadas por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, 
Liechtenstein, Noruega, Suiza y la Unión Europea y por la Decisión 439 de 1998 de la 
Secretaría de la CAN. 
 
Los Acuerdos Comerciales con Chile, Liechtenstein, Noruega, Suiza y la Unión 
Europea son aplicables a los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del 
nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $560’408.000; y 
(ii) para servicios de construcción a partir de $14.010’191.000.  
 
El Acuerdo Comercial con Guatemala y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la 
CAN son aplicables a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales 
del nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de 
Contratación. 
 

Acuerdo 
Comercial 

Entidad 
Estatal 
incluida 
SI/NO 

P.O superior 
al valor del 

Acuerdo 
Comercial 

SI/NO 

Excepción Aplicable al 
Proceso de 

Contratación SI/NO 

Proceso de 
Contratación 

Cubierto 
SI/NO 

CANADÁ NO - - - 
CHILE SI SI Valor SI 
ESTADOS 
UNIDOS NO - - - 

EL SALVADOR NO - - - 

GUATEMALA SI SI No tiene excepciones 
aplicables SI 

HONDURAS NO - - - 
LIECHTENSTEIN SI SI Valor SI 
NORUEGA SI SI Valor SI 
SUIZA SI SI Valor SI 
MÉXICO NO - - - 
UNIÓN 
EUROPEA SI SI Valor SI 

COMUNIDAD 
ANDINA DE 
NACIONES CAN 

SI SI No tiene excepciones 
aplicables SI 

 
Como se verifica en el cuadro anterior, realizada la revisión de los capítulos de 
compras públicas y contratación estatal de los acuerdos comerciales suscritos por el 
Estado Colombiano, se encontró que el presente proceso de contratación está cubierto 
por los acuerdos comerciales suscritos con Chile, Guatemala, Noruega, Suiza, 
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LIECHTENSTEIN,  Comunidad Andina de Naciones y Unión Europea, dado que los 
mismos no tienen valores frente a ningún tipo de contratación, por tanto, el servicio de 
consultoría – interventoría tampoco está excluido.  
 
En ese sentido, se tienen las siguientes obligaciones por parte del FDLUSA frente a 
estos Acuerdos Comerciales: 
 

• Trato Nacional: La Entidad Estatal debe dar a los bienes y servicios de los 
Estados con quienes Colombia ha suscrito un Acuerdo Comercial, el mismo 
trato que da a los bienes y servicios colombianos cuando un Acuerdo Comercial 
es aplicable a un Proceso de Contratación. 

 
Adicionalmente, la Entidad Estatal debe dar a los servicios prestados por proponentes 
de la CAN el mismo trato que da a los servicios colombianos. La única excepción a los 
servicios de proponentes de la CAN es el servicio de transporte aéreo para el cual no 
hay trato nacional. Para efectos de claridad, los países miembros de la CAN son 
Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú.  
 
En aquellos casos en los que se deba otorgar a los bienes y servicios extranjeros el 
mismo trato que se les da a los bienes y servicios nacionales, la Entidad Estatal debe 
conceder a dichos bienes y servicios el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 
2003 y las preferencias en caso de empates de acuerdo con el artículo 
2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015. 
 

• Plazos: Los Acuerdos Comerciales establecen plazos mínimos para presentar 
las ofertas con el fin de dar tiempo suficiente a los proponentes para preparar 
sus ofertas. Los Documentos del Proceso deben establecer en su Cronograma 
el plazo suficiente para cumplir con esta obligación.  

Los Acuerdos Comerciales establecen estos plazos en días calendario. Este plazo 
debe contarse a partir de la fecha de publicación del Aviso de Convocatoria y hasta el 
día en que vence el término para presentar ofertas en el respectivo Proceso de 
Contratación.  
 
Los Acuerdos Comerciales contienen la posibilidad de reducir estos plazos cuando la 
Entidad Estatal adquiera Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y 
cuando la información del Proceso de Contratación haya sido publicada oportunamente 
en el Plan Anual de Adquisiciones. 
 
De conformidad con la tabla de plazos establecida en el Manual Para el Manejo de los 
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, expedido por la Agencia Nacional 
de Contratación Pública y actualizado el 9 de septiembre de 2014, el Acuerdo 
Comercial con la CAN y el Acuerdo Comercial con Guatemala no tienen plazo mínimo 
establecido. 
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9.CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 
9.1 PLAZO 
 
El Contrato de Interventoría, tendrá un plazo de ejecución de diez (10) meses 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 
El plazo, se cuenta a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio conforme a las 
fases establecidas en el anexo técnico el cual hace parte integral del presente, lo cual 
se deberá llevar a cabo una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato. 
 
 

9.2 VALOR 
 
El valor del contrato se estima hasta por la suma de MIL DOSCIENTOS SETENTA 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS ($1.270.999.624), M/CTE. 
  
9.3 FORMA DE PAGO 
 
El valor del contrato se pagará así: 
 

No 
% DEL 
VALOR 
TOTAL 

NUMERO DE 
PAGOS REQUISITOS 

1. 40 % 
Pagos mensuales  
(x meses)   
mes vencido 

• Cumplimiento programación de 
actividades 

• Aprobación informe mensual 

2. 50 % 
Pagos mensuales  
(x meses)   
mes vencido 

• Contra avance registrado en la obra 

3. 10 % 
Un pago   (5 %) 

• Recibo a satisfacción de las obras 
• Entrega de informe final 
• Entrega de planos récord en aplicativo 

vigente del IDU al momento del pago. 
• Suscripción acta de liquidación contrato 

de obra 

Un pago   (5 %) • Suscripción acta de liquidación del 
contrato de interventoría 

 
Los pagos se harán previa presentación y revisión de los siguientes documentos: 
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• Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de 
contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista 

• Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el 
supervisor del contrato. 

• Acta de ingreso de los bienes al almacén (cuando aplique) 
• Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para 

el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate 
de personas naturales  

• Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el 
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis 
(6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella 
que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas 
jurídicas.  

 
Nota: (Sólo aplica para régimen común) De conformidad con el Numeral 7° Parágrafo 
1° del artículo 499 del Estatuto Tributario, “Para la celebración de contratos de venta de 
bienes o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3300 
UVT, el responsable del Régimen Simplificado deberá inscribirse previamente en el 
Régimen Común”.  Por lo anterior los contratistas que para el presente año superen el 
monto establecido o quienes ya estuvieren inscritos en el Régimen Común, deberán 
presentar factura de venta, con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago. 

10. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista deberá cumplir con todo lo establecido en la normativa y reglamentación 
vigente aplicable, (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y 
aquellas que los modifiquen, adicionen o deroguen), y adicionalmente, con las 
siguientes obligaciones, pero sin limitarse a ellas, para dar cabal cumplimiento del 
contrato, se entiende como obligaciones del Contratista además de las consignadas en 
el estudio previo, pliego de condiciones, las siguientes: 
 
1.Suscribir oportunamente el acta de inicio del contrato, conjuntamente con la 
contratista de obra, el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda en el plazo 
señalado en los pliegos y contratos. 
 
2. Entregar para la revisión y aprobación del FDLUSA los documentos elaborados en 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su 
cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución de este, así 
como la información debidamente georreferenciada y dando cumplimiento con los 
lineamientos dados desde la supervisión; revisar y aprobar los documentos elaborados 
en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los informes y archivos 
realizados por el contratista de obra. 
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3. Dar aplicación a los Subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión 
adoptados por la Secretaría Distrital de Gobierno. 
 
4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por 
causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de 
autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en 
ejecución del contrato. 
 
5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expida 
la Secretaria Distrital de Gobierno durante la ejecución del contrato. 
 
6. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones 
donde ejecuta sus actividades, así mismo realizar uso eficiente de los materiales e 
insumos; efectuar el manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios, 
peligrosos, especiales, igualmente realizar control y tratamiento de vertimientos y 
emisiones atmosféricas que se generen en ejercicio de las actividades derivadas de la 
ejecución del contrato. 
 
7. Facilitar al supervisor todas las evidencias una vez revisadas y aprobadas que 
soporten el cumplimiento normativo ambiental y la aplicación de criterios ambientales, 
según lo establecido en la Guía verde de Secretaría Distrital de Gobierno y las 
fichas ambientales del manual de compras públicas del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible; que para la ejecución contractual el contratista de obra debe 
implementar. 
 
8. No utilizar ningún software sin su respectiva licencia, responder y hacer buen uso de 
los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software). 
 
9. Cuando se trate de personas naturales, realizar el pago de los aportes al Régimen 
de Seguridad Social Integral, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar 
copia de la planilla correspondiente a la Interventoría del contrato para cada pago. 
Cuando se trate de personas jurídicas, entregar para cada pago la relación de su 
planta personal, la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal, 
que acredite el cumplimiento del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis 
(6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo 
modifique, adicione o complemente. 
 
10. Revisar y aprobar que se vincule para la ejecución del contrato de obra personas 
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, de 
acuerdo con lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 “Democratización 
de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para 
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la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o 
excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”., de la localidad de Usaquén. 
 
11. Responder las solicitudes y peticiones del supervisor y de la entidad contratante 
dentro del término legal, evitando que se configure el silencio administrativo positivo, 
contemplado en el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. 
 
12. Dar oportuno trámite a las adiciones, prorrogas, suspensiones o modificaciones del 
contrato, soportadas en razones que ameriten la petición, teniendo en cuenta que en 
ningún caso deben sustentarse en la mera liberalidad de las partes. 
 
13. Presentar oportunos informes sobre situaciones que alteren el equilibrio económico 
o financiero del contrato, en contra de las partes que suscriben el mismo, realizando la 
respectiva recomendación financiera y/o técnica y/o legal al FONDO. 
 
14. Informar al FONDO y a la interventoría cuando quiera que, en desarrollo del 
contrato, se presenten daños que puedan causar perjuicios a la entidad a efecto de 
que se realicen los trámites inherentes al adelantamiento de las acciones conducentes 
a obtener su indemnización. 
 
15. Realizar el seguimiento, control y vigilancia durante el desarrollo y ejecución del 
contrato de obra, para que se mantengan las condiciones técnicas, económicas y 
financieras existentes al momento en que se presentó la propuesta. 
 
16. Actuar de tal modo que, por su causa, no sobrevenga una mayor onerosidad en el 
cumplimiento de las obligaciones del contrato. Con este fin, en el menor tiempo 
posible, presentará informes sobre la necesidad de corrección de los desajustes que 
pudieren presentarse o de acuerdos sobre los mecanismos y procedimientos 
pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o 
situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. 
 
17. Responder por la calidad y cumplimiento del trabajo asignado. 
 
18. Mantener actualizadas las pólizas del contrato de interventoría y presentar las 
mismas para aprobación por parte del FDLUSA (Fondo de Desarrollo Local de 
Usaquén). 
 
19. Cumplir con las demás obligaciones de carácter general o específico que surjan de 
la naturaleza del contrato y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto 
contractual.  
 
20. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato, conjuntamente con el contratista, el/la 
supervisor/a del mismo, cuando corresponda, en el plazo que establezca la ley.  
 
21.Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del Contrato. 
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22. Entregar copia cuando se requiera de los procesos, procedimientos, formatos, 
instructivos, manuales, guías y demás documentos asociados al Sistema Integrado de 
Gestión de la Entidad que tengan relación con la ejecución del objeto contractual del 
contratista siguiendo los parámetros establecidos en el procedimiento control de 
documentos y registros. 
 
23. Verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas y su proyección en los sitios 
objeto de intervención. (Cuando aplique). 
 
24. Obtener las aprobaciones por parte de la supervisión o quien haga sus veces, 
dentro del plazo de ejecución del contrato. 
 
25.Verificar que se ejecuten las obras requeridas con estándares de calidad y 
oportunidad. Que cumpla con las especificaciones técnicas y estándares de calidad 
nacional e internacional según sea el caso. 
 
26. Estudiar y analizar la propuesta del contratista de obra con el fin de familiarizarse 
con las condiciones y exigencias de esta, así como revisarla y aprobarla para solicitar 
respectivo aval por parte del supervisor o quien haga sus veces. Conocer todos los 
documentos en los que están definidas las condiciones o especificaciones de la 
ejecución del contrato al cual se ejerce interventoría. 

 
27. Velar porque la ejecución del contrato al cual se ejerce interventoría se haga de 
acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en los Estudios Previos, 
establecidas en el Pliego de Condiciones General y particular, los anexos, la propuesta 
y el respectivo contrato de obra. 
 
28.  Realizar al inicio del contrato de interventoría, el PLAN DE TRABAJO, el cual debe 
incluir como mínimo el cronograma de ejecución de las actividades, entrega de 
productos y uso de recursos. Así como, solicitar, revisar y aprobar al inicio del contrato 
de obra al cual se ejerce la interventoría, el PLAN DE TRABAJO, el cual debe incluir 
como mínimo el cronograma de ejecución de las actividades, entrega de productos y 
uso de recursos. Recomendar los ajustes al PLAN DE TRABAJO cuando a ello haya 
lugar. 
 
29. Hacer seguimiento al cumplimiento de los plazos y/o fechas previstas en el 
cronograma de ejecución. 
 
30. Hacer aprobar por el supervisor la vinculación inicial o cualquier cambio del equipo 
de trabajo requerido para el contrato, así como, aprobar para el contrato de obra al cual 
se ejerce la interventoría. 
 
31. Verificar constantemente que el equipo de trabajo del contrato de obra cumpla con 
las funciones que le corresponden y con el tiempo de dedicación al contrato. 
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32. Requerir el cambio de personal cuando éste no esté cumpliendo con el perfil, las 
funciones o la dedicación establecida en el Contrato. Y que se cuente con soportes y 
siempre y cuando el FDLUSA a través de su supervisor, tenga pleno conocimiento y 
avale, la decisión. 
 
33. Requerir al contratista cuando las obras no se ejecuten de acuerdo con el 
cronograma, cuando el avance de las metas físicas sea inferior al programado, cuando 
no se realicen a tiempo las entregas de las obras y en general cuando no se dé 
cumplimiento a lo establecido en el contrato de obra al cual se ejerce interventoría, los 
pliegos de condiciones, el proyecto, la propuesta y los lineamientos técnicos del 
contrato de obra, según el objeto contratado. 
 
Estos requerimientos deben realizarse de manera escrita, con copia al Ordenador del 
Gasto, y a la aseguradora del contrato de obra, estos deben establecer un plazo para 
el cumplimiento de la obligación, si vencido este plazo el contratista sigue 
incumpliendo, el apoyo a la supervisión deberá informar de inmediato y por escrito a la 
oficina de contratación para el trámite a que haya lugar informándole al Ordenador del 
Gasto. 
 
34. De ser el caso se debe dar aviso del siniestro a la compañía aseguradora, elaborar 
y suscribir un informe desde el punto de vista del objeto contractual de la interventoría 
sobre el incumplimiento del Contratista que incluya tasación de los perjuicios 
ocasionados. 
Este aviso a la aseguradora deberá realizarse dentro de los tres (3) días siguientes a la 
ocurrencia de este de conformidad con el procedimiento establecido en la ley. 

 
35. Solicitar de ser el caso al Ordenador del Gasto la imposición de las sanciones 
previstas en el contrato, en todas aquellas situaciones en que sean pertinentes, 
indicando y sustentando los motivos que den lugar a ello. 
 
Dicha solicitud debe acompañarse de un informe detallado señalando los atrasos y los 
tipos de incumplimiento, los requerimientos efectuados y las respuestas del contratista 
a los mismos, para facilitar la valoración de las sanciones a imponer. Estas deben ser 
atendidas dentro del término legal las peticiones y reclamaciones que presente el 
contratista. 
 
36. Absolver dudas e inquietudes que el contratista tenga sobre la ejecución del 
contrato. 
 
37. Estudiar y conceptuar las solicitudes del contratista sobre adiciones prorrogas, 
modificaciones, suspensiones, etc., presentadas al Ordenador del Gasto por escrito 
con una antelación suficiente al vencimiento del contrato. 
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Dichas solicitudes deberán ser presentadas por el supervisor y estar suficientemente 
justificadas. 
 
38. Exigir al contratista la presentación de informes y soportes de la ejecución 
contractual, dentro de los términos pactados en el contrato, o en el momento que lo 
considere necesario. Dichos informes y soportes los deberá revisar el supervisor y 
solicitar la ampliación, aclaración, corrección de la información y soportes, cuando así 
sea necesario. 
 
39. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones con el 
Sistema de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales) de acuerdo 
con lo dispuesto en la ley, así como el cumplimiento de pago de obligaciones 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), según la normatividad 
vigente. 
  
La solicitud se realiza de acuerdo con lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 
2002, Ley 1607 de 2012 su Decreto Reglamentario 862 de 2013 y el Decreto 723 de 
2013 y lo pactado en el contrato. Igualmente, cuando la base de cotización de los 
contratistas (40% del valor bruto del contrato facturado en forma mensualizada) sea 
igual o superior a 4 SMMLV, deberán realizar un aporte adicional del uno por ciento 
(1%) sobre el ingreso base de cotización, destinado al fondo de solidaridad pensional 
(Art. 7 de la ley 797 de 2003). En el evento de un posible incumplimiento por parte del 
contratista de las obligaciones con el Sistema General de seguridad social Integral, el 
interventor deberá requerir al contratista e informar al Ordenador del Gasto para que 
proceda de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
40. Verificar que el contratista ha cumplido con todas las obligaciones en el periodo 
correspondiente, de acuerdo con los términos del contrato. 
 
41. Elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato y efectuar el trámite de 
acuerdo con procedimiento establecido y dentro de los términos legales. Adelantar las 
gestiones necesarias para la obtención de firmas en la respectiva acta de liquidación 
(cuando aplique) por cada una de las partes del contrato. 
 
El interventor deberá remitir el acta de liquidación al Ordenador del Gasto para la 
suscripción. 
 
42. Comunicar oportunamente al área responsable del proyecto cuando persistan 
deficiencias en la ejecución del contrato o convenio, cuando no sean tomados en 
cuenta, en forma reiterada, los correctivos y recomendaciones hechos por el supervisor 
del contrato o convenio, cuando no se cumpla el plan de mejoramiento acordado y en 
general cuando resulte manifiesta la falta de voluntad o la negligencia del contratista u 
operador, para lograr el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones convenidas a fin 
de tomar las medidas legales y/o contractuales a que haya lugar. 
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43. Llevar a cabo las demás actividades administrativas, técnicas o financieras que se 
requieran para cumplir a cabalidad con el desarrollo propio de la Interventoría. 
 
44. Cuando exista solicitud y aprobación de cesión del contrato o suspensión o 
cualquier modificación, realizar los trámites de estas en forma oportuna y coordinar en 
forma debida su implementación 
 
45. De igual forma debe contar con las siguientes características: 
 
CRITERIO TÉCNICO, para discernir entre distintas alternativas que permitan ejecutar 
eficientemente el contrato o convenio. 
 
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN, para planificar, estructurar y ejecutar todos los 
controles y verificaciones que deben adelantarse para garantizar el cumplimiento del 
objeto y las obligaciones contractuales, en la debida oportunidad y con las calidades 
exigidas, y principalmente, para vigilar de manera eficiente la ejecución presupuestal 
del contrato. 
 
EXPERIENCIA, para enfrentar con conocimiento y habilidad las situaciones propias de 
la dinámica del contrato o convenio. 
 
PROFESIONALISMO Y ÉTICA, para cumplir con todas las obligaciones que asume 
con su designación, acudiendo a los criterios propios de su formación profesional y/o 
técnica, en el servicio objeto de la contratación. 
 
HONESTIDAD, para actuar de acuerdo con los valores de la verdad y la justicia y 
privilegiando siempre los criterios objetivos frente a cualquier consideración de tipo 
subjetivo. 
 
Funciones Jurídicas 
 
1. Realizar la revisión del contrato y que cumpla con las exigencias técnicas conforme 

a la normatividad vigente. 
 
2. Suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de interventoría. 
 
3. Suscribir con el contratista y con el supervisor o apoyo de supervisión, las actas 

necesarias durante la vigencia del contrato. Elaborar y suscribir actas de 
suspensión, reiniciación, terminación, recibo final a satisfacción, liquidación y demás 
que sean necesarias durante la ejecución del contrato. 

 
4. Velar porque las garantías exigidas permanezcan vigentes o conserven su 

extensión de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato. (verificar la 
idoneidad de las aseguradoras, que no esté en liquidación). 
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5. Solicitar al contratista el ajuste de la garantía única de cumplimiento, cuando hubiere 
lugar a ello, a fin de que la misma conserve su vigencia y cobertura de conformidad 
con lo estipulado en el contrato. 

 
Funciones Administrativas 
 
1. Conocer plenamente los documentos base para el ejercicio de sus obligaciones. 

Revisar y estudiar el contenido de su contrato, así como del contrato principal, 
proyecto, estudios previos, pliego de condiciones, propuesta, el presente manual y 
la política distrital del sector correspondiente. 

 
2. Mantener informado al Ordenador del Gasto, sobre la ejecución del contrato. 

Entregando los informes que sean solicitados por el FDLUSA (Fondo de Desarrollo 
Local de Usaquén), y entregar informe final como soporte de pago. 

 
3. Dar respuesta a quejas, reclamos, solicitudes, peticiones, de entes de control, 

particulares o solicitudes internas asignados en relación con el contrato al cual se 
hace seguimiento. Toda comunicación generada como respuesta deberá ser 
allegada a través del sistema de radicación y correspondencia utilizado en la 
Alcaldía Local de Usaquén. Esta debe realizarse dentro de los términos de la ley. 

 
4. Elaborar el proceso de empalme con un nuevo supervisor, en el evento que se 

presente dicha situación. Presentar informe de actividades desarrolladas y las 
pendientes, de acuerdo con el momento en que se suscite el respectivo cambio. 

 
Funciones Financieras y Contables 
 
1. Hacer seguimiento a la ejecución financiera del contrato velando porque se 

mantengan las condiciones económicas y financieras existentes al momento de la 
celebración del contrato. 

 
2. Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un 

registro cronológico de los pagos, y ajustes económicos del contrato – balance 
presupuestal del contrato. 

 
3. Verificar y controlar el balance de ejecución del contrato, para garantizar el 

cumplimiento del objeto dentro del presupuesto asignado. 
 
4. Efectuar el balance presupuestal de ejecución del contrato para efectos de la 

liquidación de este. 
 
5. Autorizar los pagos al contratista, previa revisión del cumplimiento de requisitos. 

Enviar todos los documentos al supervisor para que realice la reprogramación del 
PAC y tramite el pago correspondiente. 
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10.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

Obligaciones De La Fase de Planificación (etapa previa) 

Obligaciones Componente Técnico: 
 
1. El Interventor deberá presentar las hojas de vida del personal mínimo requerido, 

como requisito previo a la suscripción del acta de iniciación del proyecto, con el 
propósito que el FDLUSA de aval con los requisitos mínimos. con anticipación a la 
suscripción del acta de iniciación, durante los diez (10) días siguientes a la 
legalización del contrato, el FDLUSA (Fondo de Desarrollo Local de Usaquén) 
aprobará las hojas de vida del director del Proyecto y de los Coordinadores 
(Especialistas, Profesionales y Técnicos) del personal exigido en el Anexo Técnico 
General de Interventorìa. 
 

2. Revisar y aprobar los diagnósticos, planes de trabajo, estudios y ajuste al diseño 
respectivos incluyendo programación, cronograma y presupuesto para los mantenimientos, 
rehabilitaciones y reconstrucciones a implementar, los cuales deben ser presentados para 
revisión y aprobación de la interventoría. 

3. El interventor debe analizar, concluir, revisar y aprobar, sobre metodología de 
trabajo, Plan de exploración con costos y programación que será implementada 
para el levantamiento en terreno y posterior procesamiento de información. 
 

4. El interventor debe revisar el funcionamiento, certificación de la calibración y 
patronamiento de los equipos utilizados por parte del contratista en campo para 
levantamiento de información.  

 

5. El interventor y el contratista deben hacer en paralelo la calibración y 
patronamiento de los equipos de deflectometría de cada una de las partes y 
presentar los respectivos certificados. 
 

6. Revisar y aprobar el Alcance, la Metodología, el Enfoque para desarrollar las 
actividades propias del contrato; el Plan Anual de Caja (PAC) programado, para la 
revisión y aprobación de la interventoría y posterior envió a el FDLUSA (Fondo de 
Desarrollo Local de Usaquén), con el tiempo suficiente para la revisión (estos 
tiempos se acordarán en el primer comité de seguimiento y será determinado por 
las fechas de pagos del Fondo), la Programación de Obra, Cronograma de cierres 
por frente de obra (sabiendo la duración de las actividades desarrolladas por CIV, 
los cierres de frentes se determinarán como hito de inicio a otros CIV), el acta 
suscrita de los Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades incluidas en la 
lista de cantidades y precios. La información detallada de los análisis de precios 
unitarios (APU), será la base para nuevos análisis de precios unitarios que se 
requieran en el desarrollo del contrato con precios tope IDU de la actual vigencia 
2018. 
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7. El interventor acompañara y verificará que el contratista realice la consulta y 

revisión de las bases de datos de los contratos que hayan sido ejecutados en el 
FDLUSA (Fondo De Desarrollo Local De Usaquén) u otras entidades cuya 
competencia sea el sector movilidad; cuyo objeto sea cualquiera de los siguientes; 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS, MANTENIMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN, para determinar si en ellos se 
relaciona algún CIV del listado a intervenir bajo este contrato, a lo cual de existir, 
deberá realizarse las respectiva actualizaciones, bajo los principios de economía, 
eficiencia, celeridad y calidad, lo anterior con el respectivo acompañamiento de la 
interventoría. 
 

8. El interventor deberá garantizar el trabajo que desarrollo el contratista sobre 
levantamiento, proceso y análisis de la información de diagnóstico para los 
parámetros de evaluación superficial, funcional y estructural, de los segmentos 
priorizados para el presente contrato, conforme a lo establecido en el Estudio 
Previo, Anexos Técnicos, el pliego de condiciones y los demás documentos que 
hacen parte integral del proceso. 

 
9. El interventor debe revisar y aprobar que el contratista elabore estudios para los 

distintos tipos de intervención y ajuste a los diseños para las actividades de 
rehabilitación y reconstrucción de acuerdo con las normas, especificaciones, 
manuales, guías, permisos, resoluciones y las demás, indispensables para el 
desarrollo normal del contrato y las labores propias de un contrato de 
Conservación, de por lo menos las siguientes Entidades y ESP: 

 
-Secretaria Distrital de Movilidad – SDM. 
- Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 
- Secretaria Distrital de Ambiente – SDA. 
- Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP. 
- CODENSA S. A ESP. 
- Gas Natural S. A ESP. 
- EPS Telemáticos.  

 
Y las demás Entidades de orden Nacional y Distrital que se requieran. Así como la 
verificación de reservas por otras entidades de los tramos viales del presente contrato. 

 
10. El interventor deberá acompañar, controlar y verificar la gestión interinstitucional 

con las ESP y entidades distritales con el objeto de solicitar información, 
especificaciones técnicas, insumos, planos y diseños tipos, y las demás que 
apliquen para cada componente de las redes o instalaciones; lo cual deberá 
reflejarse en un cronograma de actividades con fechas ajustas a las diferentes 
gestiones y garantizando que se cumpla el plazo contractual. 
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11. Desarrollar la visita a los sitios donde se ejecutará las acciones de conservación, 

con la asistencia de la contratista de obra y equipo y el FDLUSA (Fondo De 
Desarrollo Local De Usaquén), el director y los Especialistas, dentro de los 
primeros cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del Acta de 
Inicio, con el fin de hacer un reconocimiento de la zona soportada con un acta de 
recorrido. 
 

12. Realizar en conjunto con la Interventoría el inventario de redes de servicios 
públicos, inventario forestal y áreas verdes existentes dentro de la zona en donde 
se desarrollará el contrato y anexar los diferentes soportes. 
 

13. La Interventoría deberá revisar y aprobar el Plan de Calidad. 
 
14. El interventor debe revisar y aprobar el desglose por dedicación de cada uno de 

los profesionales para el inicio de las actividades de Estudio y Diseños del contrato 
de obra, teniendo en cuenta el presupuesto oficial. 
 

15. Una vez culminada las actividades de diagnóstico, entregar el plan de intervención 
(el contratista podrá entregar planes parciales de intervención acorde a las 
necesidades de avance de la ejecución de obra), con todos sus componentes, 
como se describe en el Anexo Técnico, en el cual se detalle el tipo de intervención 
y logística de este relacionando los CIV’s. Adicionalmente, para los Estudios y 
ajustes a diseños de Rehabilitación y Reconstrucción los componentes técnicos 
descritos en el Anexo Técnico, con recomendaciones y planos detallados de las 
actividades a ejecutar; debidamente revisados y aprobados por la interventoría. 
 

16. Analizar, concluir y aprobar el ajuste del presupuesto y programación en función 
con los resultados obtenidos por el diagnóstico, mantenimientos, estudios y 
diseños para las rehabilitaciones y reconstrucciones dentro de los plazos y 
cantidades contractualmente pactadas a monto agotable. 

 
17. El interventor revisará, concluirá, recomendará y aprobará los estudios y diseños 

de rehabilitación y reconstrucción de acuerdo con las normas, especificaciones, 
manuales, guías, permisos, resoluciones y las demás, indispensables para el 
desarrollo normal del contrato al se ejerce la interventoría. 

 
18. Elaborar un plan de aseguramiento de la Calidad de las obras a implementar en el 

Contrato de Interventoría y entregarlo al FDLUSA (Fondo de Desarrollo Local de 
Usaquén).  

 
19. El interventor deberá revisar, concluir, recomendar y aprobar cuando el contratista 

de obra genere documentos técnicos (Anexo Técnico General y Apéndice A 
Especificaciones Particulares, Apéndice B Especificaciones Generales). 
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20. Revisar y aprobar el Cronograma General y detallado del contrato y el Cronograma 
detallado de las obras, este trámite es prerrequisito para la suscripción del acta de 
inicio de la Fase de obra. 
 

21. Hacer cumplir por parte del contratista todas sus obligaciones contractuales. 
 

22. Una vez la Interventoría tenga la revisión y aprobación del cronograma, 
programaciones y presupuestos, con el respectivo aval del supervisor o apoyo 
designado a la supervisión, deberá programar y llevar a cabo una reunión y 
presentación del proceso a los miembros de la JAL, al alcalde (sa), Ordenador del 
gasto, oficina de infraestructura, en compañía del contratista de obra. 

Obligaciones del Componente Social:  
 
1. Revisar y aprobar el Plan de Gestión Social, dentro de los primeros diez (10) días 

calendario, en el cual se incluye la metodología a utilizar, actividades a ejecutar, 
contenido y cronograma. Estos productos son requisito para el inicio de la Fase de 
Obras. 
 

2. Revisar y aprobar la presentación para la reunión informativa de inicio, se 
realizará por tramo o por frente, previa aprobación por parte de la Interventoría, 
con la comunidad en el área de influencia del contrato en la cual se socialice el 
contrato, tipos de intervención y puntos de atención a la ciudadanía. Y una 
presentación del contrato para LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL. 

 
3. Acompañar al contratista de obra en convocar la comunidad, al FDLUSA (Fondo 

De Desarrollo Local De Usaquén) y las partes interesadas a asistir y participar de 
las reuniones informativas a la comunidad ubicada en el tramo, de acuerdo con lo 
exigido en el contrato. Recibir las inquietudes presentadas en la reunión y puntos 
de atención dando trámite a las mismas e informando al FDLUSA (Fondo De 
Desarrollo Local De Usaquén). 
 

4. Garantizar y aprobar que el contratista de obra realice las gestiones necesarias 
para la elaboración de elementos de divulgación del contrato (efectuar el 
respectivo trámite en la oficina de Prensa del FDLUSA (Fondo De Desarrollo Local 
De Usaquén), de acuerdo con los lineamientos que la misma imparta) una vez se 
cuente con el aval por la interventoría. 
 

5. Acompañar al contratista de obra a levantar las actas de vecindad y de espacio 
público, correspondientes a la zona de influencia del contrato, de acuerdo con las 
exigencias establecidas en el contrato. Tomar siempre registro fotográfico, y 
videos en caso de que lo amerite. Este trámite es requisito para el inicio de la fase 
de obra y deberá ser remitido al FDLUSA (Fondo de Desarrollo Local de 
Usaquén), copia de las Actas de Vecindad levantadas. 
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6. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista los siguientes programas y tareas: 
 

• Programa de divulgación: Instalación de Puntos Satélites de información, 
distribución de volantes a convocatoria a reunión de inicio, distribución de 
afiches de inicio de obra. 

• Programa de atención al ciudadano: Instalación de punto de atención en Obra. 
• Programa de información: socialización y alcance del contrato (reunión de 

inicio). 
• Programa de acompañamiento social a las actividades técnicas de obra: 

inventario de predios objeto de actas de vecindad, entrega de procedimiento y 
cronograma de levantamiento de actas de vecindad a la interventoría, 
levantamiento de actas de vecindad, inventario de predios objeto de actas de 
rampas de acceso vehicular, levantamiento de registros fotográficos de las 
vías, espacio público y fachadas de los predios.  

Obligaciones del Componente Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 
1. Revisar y aprobar el Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental 

(MAO O EL INSTRUMENTO ESTABLECIDO POR EL FONDO, el cual se aplicará 
durante la ejecución del contrato, debidamente firmado por el representante legal y 
los especialistas que apliquen. Este producto es requisito para el inicio de la 
ETAPA DE EJECUCIÓN. 

 
2. Revisar y aprobar el plan de gestión de RCD de obra. Deberá conocer, armonizar, 

dar cumplimiento del Decreto 472 de 2017 “Por el cual se reglamenta la gestión 
integral de residuos sólidos generales en las actividades de construcción y 
demolición RCD y se dictan otras disposiciones”. 
 

3. Vigilar que el contratista cumpla con lo con lo estipulado en el Decreto 265 de 
2016 “Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 y se 
adoptan otras disposiciones”, en el tema de Granulo de Caucho Reciclado. 
 

4. Revisar y verificar afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral 
(SGSSI) del recurso humano exigido contractualmente al contratista de obra. La 
aprobación de estos documentos por parte de la interventoría es requisito para el 
inicio de la ejecución de las obras. Así como, entregar las afiliaciones de su equipo 
para el desarrollo de su contrato. 

 
5. Entregar una vez revisados y aprobados al FDLUSA (Fondo de Desarrollo Local 

de Usaquén), copia de los contratos laborales y de las afiliaciones al Sistema 
General de Seguridad Social Integral (SGSSI) del recurso humano exigido 
contractualmente a la interventoría. La aprobación de estos documentos por parte 
FDLUSA (Fondo de Desarrollo Local de Usaquén), es requisito para el inicio de la 
ejecución de las obras. 
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6. Acompañar la apertura del PIN Ambiental a la Alcaldía Local de Usaquén y ofrecer 
toda la información requerida, para su apertura, así como la atención de las visitas 
periódicas de la SDA. 

Obligaciones del Componente Coordinación Interinstitucional: 
 
1. Revisar, aprobar, vigilar y controlar Plan de Manejo de Tráfico (PMT) por cada 

tramo, así como la relación de los PMT del proyecto (en Excel, discriminando 
fecha de solicitud, fecha de finalización por cada tramo, para permitir que la 
interventoría realice el seguimiento de estos) el PMT para inventario de redes, 
desvíos, tratamientos silviculturales cuando se requiera, presentarlo a la 
Interventoría y gestionar su aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad 
(SDM). La aprobación del PMT por parte de la SDM es requisito indispensable 
para el inicio de la ETAPA DE EJECUCIÓN (CONTRACTUAL) de obras. Lo 
anterior para revisión, aprobación y seguimiento por parte de la interventoría del 
contrato. 
 

2. Acompañar al contratista de obra y verificar que realice el inventario de redes junto 
con la interventoría y realizar las inspecciones necesarias a fin de establecer el 
estado de la infraestructura soporte de las redes de servicios públicos. Lo anterior 
preferiblemente con delegados de cada EPS. 

 
3. Verificar y aprobar que el contratista de obra realice el estudio Integral de todos los 

contratos de redes de servicios públicos, teniendo en cuenta el inventario de 
redes, el diseño de espacio público de vegetación y diseño geométrico, y verificar 
todas las soluciones de interferencia en los estudios y diseños, y de ser necesario 
replantear las posibles soluciones a la Interventoría con su valoración económica. 
 

4. Recibir y aportar en las soluciones del contratista de obra las alternativas, sobre 
las interferencias encontradas y la interventoría debe dar concepto.  

 
Gas natural 
 
1. Remitir a GAS NATURAL S.A ESP. Durante la etapa de factibilidad, el área de 

influencia del proyecto, debidamente georreferenciada y solicitar los datos 
técnicos de las redes existentes e información de los proyectos a ejecutar por 
GAS NATURAL S.A. ESP. 

 
2. Consultar, durante la Etapa de factibilidad y diagnósticos junto con el contratista, a 

la Infraestructura de Datos Especiales para  el distrito Capital – IDECA, la 
información referente a la tipología y caracterización de la red y activos de gas 
natural que trata la Ley 1682 DE 2013, la cual corresponde a los datos técnicos, 
de la siguiente manera: tipologìa de duetos y estructuras, cantidad de duetos, 
materiales, dimensionamiento, profundidad y georreferenciación precisa de 
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tramos, estructuras y disposiciones especiales; estado de conservación de tramos 
y estructuras sin aporte del espacio público adyacente que los confine. Esta 
información debe ser analizada por los contratistas, validada y complementada en 
mesa de trabajo con representantes de GAS NATURAL S.A. ESP-. 
 

3. Determinar, a partir de la anterior información, la pertinencia de proteger, trasladar 
o reubicar las redes y/o activos de GAS NATURAL S.A. ESP, como consecuencia 
del proyecto, o de modificar la ubicación del mismo. En todo caso deberá primar 
la opción que implique menores costos e impactos generales. Los resultados 
serán remitidos a GAS NATURAL S.A. ESP para su diseño y valoración. 
 

4. Convocar oficialmente a GAS NATURAL S.A. ESP a las mesas de Decisión 
Técnica. 
 

5. Remitir a GAS NATURAL S.A. ESP, en la etapa de diseños, el diseño geométrico, 
especificando la rasante de la vía, los diseños hidráulicos  y la afectación predial 
del proyecto con el fin que GAS NATURAL S.A. ESP efectué los análisis 
correspondientes, incluyendo valoración de taponamientos y traslados de 
acometidas. 
 

6. Revisar que el contratista realice en etapa de diseño, los diseños de redes de gas 
en su componente civil, relacionado con las protecciones, traslados y solicitudes. 
El diseño mencionado y su presupuesto detallado se socializarán con GAS 
NATURAL S.A. ESP en la respectiva mesa de decisión técnica según el 
cronograma acordado. 
 

7. Asistir, tanto en etapa de factibilidad como en etapa de diseños, a las mesas de 
decisión técnica para armonizar el proyecto de protección, traslado o reubicación 
y solicitudes de las redes de GAS NATURAL S.A. ESP con los diferentes 
proyectos de espacio público, vial y de otros servicios públicos, con el objeto de 
diseñar un único proyecto de infraestructura a ejecutar, según lo dispuesto en el 
cronograma acordado. 
 

8. Se deben plantear las soluciones a las interferencias entre las Redes de GAS 
NATURAL S.A. ESP y las otras redes de servicios públicos y/o estructuras viales 
y de espacio público. 

Obligaciones De La Fase De Obra 

Obligaciones del Componente Técnico: 
 
1. En la ejecución de obras hacer cumplir las normas y especificaciones técnicas 

vigentes y propias del contrato de obra. Teniendo en cuenta los principios de 
economía, eficiencia, celeridad y calidad. 
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2. Revisar todos y cada uno de Planes de Manejo de Tráfico (PMT) por tramo del 
contrato, el PMT para inventario de redes, desvíos, tratamientos silviculturales 
cuando se requiera, presentarlo a la Interventoría y gestionar su aprobación ante 
la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). La aprobación del PMT por parte de la 
SDM es requisito indispensable para el inicio de la ETAPA DE EJECUCIÓN 
(CONTRACTUAL) de obras. Para la respectiva aprobación por la Secretaria de 
Movilidad, teniendo en cuenta que el trámite de estos NUNCA debe sobrepasar el 
plazo de de la ETAPA DE EJECUCIÓN (CONTRACTUAL), determinado en diez 
(10) meses. 

 
3. Realizar junto con el contratista el replanteo de la obra, de tal forma que permita 

localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno y asegurar la permanencia 
de las referencias topográficas establecidas, su protección, traslado o reposición 
cuando sea necesario. 
 

4. Generar y entregar antes y después de las intervenciones, registros fotográficos 
que sean parte de los documentos del contrato. 
 

5. Realizar la revisión y aprobación el Alcance, la Metodología, el Enfoque para 
desarrollar las actividades propias del contrato; el Plan Anual de Caja (PAC) 
programado, para la revisión y aprobación de la interventoría y posterior envió a el 
FDLUSA (Fondo de Desarrollo Local de Usaquén), con el tiempo suficiente para la 
revisión (estos tiempos se acordarán en el primer comité de seguimiento y será 
determinado por las fechas de pagos del Fondo), la Programación de Obra, 
Cronograma de cierres por frente de obra (sabiendo la duración de las actividades 
desarrolladas por CIV, los cierres de frentes se determinarán como hito de inicio a 
otros CIV), el acta suscrita de los Análisis de Precios Unitarios de todas las 
actividades incluidas en la lista de cantidades y precios. La información detallada 
de los análisis de precios unitarios (APU), será la base para nuevos análisis de 
precios unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato con precios tope 
IDU de la actual vigencia 2018. 
 

6. Revisar y aportar las posibles soluciones a cualquier inconsistencia que encuentre 
durante la ejecución de la obra. 

 
7. Coordinar y llevar a cabo las reuniones de seguimiento y visitas solicitadas por el 

contratista o el FDLUSA (Fondo de Desarrollo Local de Usaquén), o Entidades 
Distritales Competentes, durante el desarrollo y seguimiento del Contrato y elaborar 
y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas o reuniones.  

 
8. Hacer cumplir el cronograma de obra, las especificaciones técnicas y el programa 

de inversiones, asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos. En caso 
de incumplimientos informar inmediatamente por escrito al contratista de obra para 
efectuar de los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la 
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ejecución prevista, solicitarle al contratista de obra el plan de contingencia para el 
des atraso de las actividades para concluir, recomendar y aprobar. 

 
9. Soportar técnicamente la gestión social en las actividades con la comunidad y dar 

respuesta por escrito de manera oportuna, clara y de fondo a los PQR’s en el 
desarrollo del contrato.  
 

10. Verificar la implementación del Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la 
Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). 

 
11. Cumplir su plan de calidad y verificar el cumplimiento del plan de calidad entregado 

por el contratista de obra. Enviar al FDLUSA (Fondo de Desarrollo Local de 
Usaquén), una certificación del cumplimiento del plan de aseguramiento de calidad 
del contratista de obra, anexo al informe mensual de interventoría.  
 

12. Solicitar, concluir y recomendar y aprobar el ajuste para el cronograma del contrato 
de obra para el buen desarrollo de este o cumplimiento de metas. 
 

13. Revisar y aprobar las medidas de contingencia tendientes al cumplimiento del 
objeto del contrato dentro del plazo inicialmente previsto. De lo contrario debe 
entregar la nueva programación con las justificaciones necesarias para la ejecución 
del contrato, sin que esto implique reconocimientos económicos al Contratista. 
 

14. Revisar y aprobar los reportes semanales de ejecución, informes mensuales en el 
cual se haga un detalle del desarrollo de las labores de obra, informe final y 
ejecutivo de obra. O cuando el FDLUSA (Fondo De Desarrollo Local De Usaquén) 
requiera. 
 

15. Revisar y aprobar los En caso de requerirse ítems no previstos para la adecuada 
ejecución del contrato, los Análisis de Precios Unitarios debidamente justificados 
dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su identificación. Teniendo en 
cuenta el precio tope IDU de la vigencia. 

 
16. Realizar las pruebas, ensayos y verificaciones que sean necesarias de acuerdo con 

lo establecido en el Anexo Técnico de la interventoría, además de todos aquellos 
que sin estar expresamente consignados en éste sean técnicamente necesarios e 
idóneos para corroborar con certeza que los ajustes a los estudios y diseños en el 
caso que se presenten en el contrato y la obra ejecutada por el contratista de obra 
cumplen con los requerimientos contenidos en el Contrato de Obra, especialmente 
en los Anexos Técnicos de obra. Así mismo, deberá verificar la calidad de los 
materiales y elementos empleados en obra (agregados, concreto, mezclas 
asfálticas, acero de refuerzo, adoquines, elementos prefabricados, y las demás 
descritas en las especificaciones técnicas del IDU), sirviendo de comprobación a 
los controles de calidad que realice el contratista de obra. 
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17. Analizar y aprobar el reporte del estado de ejecución de los CIV’s intervenidos en el 
formato del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), con el fin de ser remitido al 
FDLUSA (Fondo de Desarrollo Local de Usaquén), para su posterior entrega a la 
Dirección Técnica Estratégica (DTE) del IDU y mantener la información actualizada 
en el Sistema de Información Geográfica del IDU (SIGIDU). 
 

18. Efectuar los correctivos del caso cuando los resultados de los ensayos de 
laboratorio no cumplan con las especificaciones contratadas para el contrato obra. 
Dicho lo anterior, exigir al contratista de obra realizar nuevos ensayos de 
laboratorio que prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas.  
 

19. Revisar y aprobar los planos récord de obra construida por Código de Identificación 
Vial (CIV) en forma física y magnética de acuerdo con las especificaciones y 
requerimientos.  
 

20. Recibir, revisar y aprobar el Acta de Recibo Parcial de Obra, informe mensual 
elaborado por el Contratista que se encuentre acorde con lo Establecido en el 
Manual de Interventoría y Supervisión (como referente el del Instituto de Desarrollo 
Urbano), con los requisitos que la Interventoría y Supervisión exijan, adjuntando la 
documentación soporte requerida. 
 

21. Suscribir junto con el contratista de obra el Acta de Terminación de Obra a más 
tardar en la fecha de vencimiento del plazo de la fase de obra. En la terminación se 
deben relacionar las obras ejecutadas, el estado en que se encuentran técnica, 
administrativa, legal y financieramente. 
 

22. Realizar de manera conjunta con las EPS, entidades competentes y el contratista 
de obra la visita de inspección detallada, para verificar el estado final de las obras. 
Deben estar con todos los especialistas respectivos. 
 

23. Suscribir junto con el contratista de obra, el Acta de Recibo Final de Obra una vez 
se hayan atendido las no conformidades encontradas a más tardar treinta (30) días 
calendario después de finalizado el plazo del contrato. 
 

24. En el evento en que el FDLUSA (Fondo de Desarrollo Local de Usaquén)deba 
tomar posesión de las obras, por incumplimiento o abandono de las mismas por 
parte del contratista de obra, o por renuencia de éste para su entrega, el FDLUSA 
(Fondo de Desarrollo Local de Usaquén)- sin necesidad de acto administrativo que 
lo ordene - citará con la debida antelación al contratista de obra, para que 
conjuntamente con la Interventoría, el Área Coordinadora del Contrato, el Garante y 
el Coasegurador, si lo hay, proceda a efectuar una visita de verificación de las 
obras, de la cual se levantará un acta en el formato de Acta de Recibo Final de 
Obra, donde se plasmará ésta circunstancia, el estado de las obras, las 
anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes respectivos. Si 
el Contratista no comparece, o se niega a suscribir la citada acta, el FDLUSA 
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(Fondo de Desarrollo Local de Usaquén), tomará posesión de las obras, dejando 
constancia de ello en la misma acta, la cual se tendrá para todos los efectos como 
el Acta de Recibo Final de Obra. 
 

25. Elaborar y entregar al FDLUSA (Fondo de Desarrollo Local de Usaquén), el informe 
de seguimiento de la garantía única con los insumos necesarios que entregue el 
contratista de obra. 

 
26. Elaborar y entregar al FDLUSA (Fondo de Desarrollo Local de Usaquén), el informe 

final de interventoría con los insumos necesario que entregue el contratista de obra. 
 

27. Verificar y evaluar que la señalización temporal utilizada tanto en la obra como en 
los desvíos e implementar la señalización y demarcación de pavimentos definitiva 
para la obra y para las vías utilizadas como desvíos. En caso de que no están 
implementado el PMT con lo especificado en los planos aprobado de la SDM e 
informar por escrito a más tardar un (1) día calendario al contratista de obra. 
 

28. Verificar que el contratista realice los cierres por frentes de obra con los 
especificado en el plano de PMT aprobado por la SDM.  
 

29. Exigirle al contratista de obra disponer de cinco (5) frentes de obra mínimos. 
 
30. El interventor debe vigilar y evaluar que el contratista de obra tenga ubicado por 

cada frente de obra los equipos, maquinaria, personal, materiales y demás insumos 
necesarios para el buen desarrollo de las obras de conservación de acuerdo con 
las fechas previstas en el cronograma aprobado por la interventoría. En caso de 
que el contratista de obra no cumpla con lo especificado en los Estudio Previo, 
Anexo Técnico y Pliego de Condiciones; el interventor debe notificar por escrito a 
más tardar un (1) día calendario al contratista de obra. 

 
31. Revisar que el contratista de obra efectúe los correctivos de obras solicitados por 

parte de la interventoría o el FDLUSA (Fondo De Desarrollo Local De Usaquén), en 
un plazo no mayor a ocho (8) días calendario. 

 
32. Revisar y aprobar semanalmente la condiciones climáticas o ambientales, para que 

genere acciones de mitigación en obra cuyo fin sea evitar posibles retrasos en la 
ejecución y daño a obras ejecutadas. 
 

33. Revisar y aprobar de acuerdo con las exigencias técnicas del contrato y la 
vinculación con el desarrollo de este, para los temas de ajustes a los estudios y 
diseños, que el contratista construya lo estipulado en: 

 
• Anexo Técnico Particular 
• Especificaciones particulares 
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34. Realizar juntamente con el Supervisor o apoyo a la supervisión designado por el 

FDLUSA y el contratista, comités de seguimiento semanal y presentar los 
respectivos informes semanales y mensuales y de ser requiero en la cantidad y 
necesidad del supervisor o apoyo a la supervisión e interventoría.  

 
35. Verificar el cumplimiento de las demás obligaciones y requerimientos establecidos 

en el Anexo Técnico Contrato de Obra.  
 
Gas natural 
 
1. Realizar, en forma conjunta, el inventario y estado de las redes y activos de GAS 

NATURAL S.A. ESP, mediante las pruebas técnicas a que hay lugar. La 
formalización de la entrega se hará con acta. 

2. Exigir a los contratistas informar a GAS NATURAL S.A.   ESP, el inicio de las 
obras, solicitar los planos de las redes actualizados y que estos permanezcan en 
obra. Se exige a los contratistas capacitaciones de seguridad impartidas por GAS 
NATURAL S.A. ESP, (validos mediante soportes escritos una vez impartidas) 
sobre el cuidado que debe tener al realizar excavaciones cercanas a la red de gas 
y acatar y seguir todas las recomendaciones dadas, todo lo anterior con el fin de 
prevenir daños a la infraestructura, apoyándose en GAS NATURAL S.A. ESP. 
 

3. Analizar y aceptar o no las modificaciones a los diseños según conveniencia del 
proyecto, solicitadas formalmente por GAS NATURAL S.A. ESP, que incida en el 
cronograma o presupuesto de la obra, resultante de imprevistos, contingencias o 
mayores cantidades de obra y remitir las valoraciones y demás responsabilidades 
a que hubiere lugar a GAS NATURAL S.A. ESP en caso de ser aceptadas. 
 

4. Realizar, junto con GAS NATURAL S.A. ESP el recorrido de verificación de obra 
construida contra los planos definitivos de diseños y suscribir el acta de 
verificación respectiva. 
 

5. Dar respuesta a todas las observaciones y aclaraciones solicitadas por GAS 
NATURAL S.A. ESP como consecuencia de los recorridos de verificación de obra. 

6. Se debe  revisar el ANEXO TÈCNICO – PLAN DE PREVENCIÒN DE DAÑOS – 
NT-061-ESP- suministrado por GAS NATURAL S.A. ESP. 

Obligaciones del Componente Social: 
 
1. Cumplir con el plan de acción a ejecutar y hacer cumplir el Plan de Gestión Social 

por parte del contratista. 
 
2. Revisar y aprobar las actas de vecindad y espacio público correspondientes a la 

zona de influencia del contrato, de acuerdo con las exigencias establecidas en el 
contrato. Tomar siempre registro fotográfico, y videos en caso de que lo amerite. 
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Este trámite es requisito para el inicio de la fase de obra y deberá ser remitido al 
FDLUSA (Fondo De Desarrollo Local De Usaquén) copia de las Actas de 
Vecindad levantadas. 

 
3. Revisar y aprobar el informe al corte del periodo calendario inmediatamente 

anterior, (mensual, bimensual o trimestral de acuerdo con lo establecido en el 
contrato) sobre el componente social, dentro de los primeros tres (3) días 
calendario. Debe contener todos los insumos necesarios para la elaboración del 
informe del componente social. 

 
4. Vigilar y acompañar el cumplimiento por parte del contratista de obra los siguientes 

programas y tareas: 
 

• Programa de información: Reunión de inicio, avance, extraordinario y 
finalización. 

• Programa de divulgación: Distribución de volantes de información ciudadana o 
comunicados y volantes PMT.  

• Programa de atención al ciudadano: Cumplir en el punto de atención en Obra 
con los horarios aprobados por la interventoría y el FDLUSA (Fondo De 
Desarrollo Local De Usaquén). 

• Programa de talleres de sostenibilidad: Reuniones informativas al comité del 
punto de atención en Obra. 

• Socialización del contrato y capacitación al personal empleado para la obra. 
• Programa de manejo de impactos en el sector comercial: Reuniones con 

comerciantes. 
• Acompañamiento a actividades técnicas de obra. Elaboración de actas de 

vecindad, garajes y rampas en los predios ubicados en el área de influencia 
del contrato; elaboración de actas de compromiso y registro fotográfico de las 
vías utilizadas como desvíos.  

• Programa de apoyo a la generación de empleo, gestión, para garantizar el 
cumplimiento del 50% de Mano de Obra No Calificada (MONC) de la 
Localidad de Suba.  

• Programa manejo de impacto en el sector comercial. Reuniones con 
comerciantes. 
  

5. Acompañar al contratista de obra a las actividades técnicas de obra. Elaboración 
de actas de vecindad, garajes y rampas en los predios ubicados en el área de 
influencia.  
Elaboración de actas de compromiso y registro fílmicos y fotográficos a las vías 
utilizadas como desvíos. 

Obligaciones en Materia de Vinculación de Población Vulnerable: 
 
Hacer cumplir al contratista el porcentaje del total de trabajadores vinculados a la obra 
debe corresponder a población vulnerable, según la información suministrada por la 
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dirección poblacional a la que tenga injerencia del Distrito. para garantizar el 
cumplimiento de Mano de Obra No Calificada (MONC). 
 
Atendiendo el análisis de aplicabilidad previsto en los estudios previos y el ofrecimiento 
hecho en su propuesta el CONTRATISTA deberá vincular recurso humano proveniente 
de la POBLACIÓN VULNERABLE en los porcentajes ofrecidos de acuerdo con la 
Directiva 001 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Para ello deberá seleccionar 
personas que cumplan con el perfil solicitado y que se encuentren registradas en la 
base de datos de la población beneficiaria que administra la Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico, de no existir el perfil solicitado, el CONTRATISTA deberá 
certificar que realizó la consulta. El CONTRATISTA, deberá presentar al interventor los 
contratos que acrediten la vinculación del personal de nivel operativo proveniente de la 
población vulnerable. 

Obligaciones del Componente Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo:  
 
1. Convocar y llevar acabo las vistas a terreno necesarias en conjunto con el 

contratista de obra y el FDLUSA (Fondo De Desarrollo Local De Usaquén), para 
actualizar, o elaborar el inventario forestal, cuando aplique. Aprobar el inventario 
forestal y remitirlo al FDLUSA (Fondo De Desarrollo Local De Usaquén), según la 
descrito el Anexo Técnico, definiendo si existen variaciones a fin de comunicar tal 
situación SDA. 
 

2. Cumplir y hacer cumplir con Implementación de los compromisos ambientales, de 
seguridad y de salud en el trabajo aprobados en el PIPMA O EL INSTRUMENTO 
ESTABLECIDO CON VIGENCIA EN LA EJECUCIÓN POR EL IDU del contrato, 
según los requerimientos contractuales y demás normas. 

 
3. Revisar y aprobar el informe entregado por el contratista de obra del corte del 

periodo de obra inmediatamente anterior, dentro de los primeros cinco (5) días 
siguientes a la entrega. El interventor debe elaborar el informe mensual SST según 
los requerimientos contractuales y demás normas; con los insumos que le 
suministre el contratista de obra. 

 
4. Recibir, revisar y aprobar del contratista de obra todos los acontecimientos 

ambientales, de seguridad y salud de salud en el trabajo que ocurran durante el 
desarrollo del contrato de obra, lo anterior evaluar y dar concepto para el buen 
desarrollo de las obras de conservación.  

 
5. Recibir del contratista de obra el reporte de los pasivos ambientales que se 

presenten durante la ejecución del contrato y antes del cierre ambiental de la obra, 
esto para que el interventor emita concepto. 
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6. Convocar y asistir a las reuniones comités e inspecciones programadas durante el 
desarrollo y seguimiento ambiental, de seguridad y de salud de salud en el trabajo 
SST y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas. 

 
7. Efectuar y evidenciar documentalmente a la Interventoría los pagos al Sistema 

General de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales, contribución al Fondo 
Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC) y 
prestaciones sociales de todo el personal vinculado al contrato de obra, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley y lo exigido en el contrato. Elaborar y presentar 
debidamente firmada a la Interventoría la certificación de pago al SST, 
parafiscales, contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la 
Industria de la Construcción (FIC) y prestaciones sociales. 

 
8. El interventor debe vigilar y revisar que el contratista de obra aplique y evidencie 

documentalmente, los lineamientos técnico-ambientales de las actividades de 
aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición (RCD) 
en el Distrito Capital, de acuerdo con la resolución No. 1115 DEL 26 de septiembre 
de 2012 de la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), Resolución 472 de 2017 “Por 
el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generales de la actividades 
de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disipaciones”, o la que lo 
sustituya o modifique. 
 

9. Verificar y tener evidencia que el contratista obra desarrolle el diligenciamiento en 
la SDA el instructivo para el ingreso en reportes y manejo de RCD en obras de 
conservación de la malla vial y espacio público. 

 
10. Vigilar y comprobar que el contratista de obra Entregue mensualmente a la 

interventoría los certificados de materiales de proveedores y disposición final de 
escombros en original expedidos por los proveedores y escombreras utilizados en 
la obra. Adicionalmente, la interventoría verificará en obra los recibos de escombros 
y materiales contra certificados. En caso de presentarse observaciones, el 
contratista se compromete a entregar las aclaraciones y correcciones en el plazo 
que determine la interventoría y en caso de incumplimiento, este hecho podrá 
constituirse prueba del uso de proveedores o sitios de disposición final de 
escombros no autorizados por la autoridad ambiental competente y la interventoría 
podrá iniciar las acciones legales y contractuales aplicables con el fin de sancionar 
al contratista. 

 

11. Solicitar, revisar y aprobar La fase de liquidación del contrato estará sujeta al envió 
total de la gestión integral de RCD’s de parte del contratista, subsanación de 
información y cierre del PIN, creado en la plataforma de la Secretaría de Ambiente 
destinada para tal fin. 
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12. Vigilar y comprobar que el contratista de obra Aplique y documente el 
cumplimiento de las consideraciones normativas frente a granulo de caucho 
reciclado según lo versado en el artículo 4, Decreto 265 de 2016 “Por medio del 
cual se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones”. 
 

13. Vigilar y comprobar que el contratista de obra aplique y entregue los documentos 
que soporten la aplicación del procedimiento en los aspectos S&ST y SGA para la 
realización de tratamiento a la vegetación (en caso que aplique) se deben tener en 
cuenta los lineamiento del Decreto 531 de diciembre de 2010, "Por el cual se 
reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería en Bogotá y se 
definen las responsabilidades de las Entidades Distritales en relación con el tema y 
se dictan otras disposiciones.", expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. De 
igual manera se deben tener en cuenta las obligaciones consignadas en el Acuerdo 
№ 327 septiembre 24 de 2008, "por medio cual se dictan normas para la 
planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas "Pulmones 
Verdes" en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones", este acuerdo fue 
expedido por el Consejo de Bogotá D.C. 

 
14. Hacer seguimiento que el contratista de obra ejecute los tratamientos para el 

manejo de la vegetación, conforme a lo estipulado en el acto administrativo 
aprobatorio emitido por la autoridad ambiental competente, cumpliendo con los 
procedimientos indicados del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, y 
con las indicaciones del componente correspondiente al manejo de vegetación 
señaladas en el en el PIPMA O EL INSTRUMENTO ESTABLECIDO CON 
VIGENCIA EN LA EJECUCIÓN POR EL IDU. 
 

15. Recibir mensualmente del contratista de obra los certificados de materiales de 
proveedores y disposición final de escombros en original expedidos por los 
proveedores y escombreras utilizados en la obra. Adicionalmente, el interventor 
verificará en obra los recibos de escombros y materiales contra certificados; en 
caso de presentarse observaciones, el interventor le exigirá al contratista de obra 
entregar las aclaraciones y correcciones en el plazo que determine el interventor y 
en caso de incumplimiento, este hecho podrá constituirse prueba del uso de 
proveedores o sitios de disposición final de escombros no autorizados por la 
autoridad ambiental competente y la interventoría podrá iniciar las acciones legales 
y contractuales aplicables con el fin de sancionar al contratista. 

 
16. Avalar que el contratista de obra diligencie los formatos a las gestiones S&ST Y 

SGA que en comités sean definidos y que puedan servir como herramienta de la 
labor de la verificación de la labor de la interventoría. El contratista se compromete 
a permitir el acceso en todo momento de estos formatos a la interventoría y al 
FDLUSA (Fondo De Desarrollo Local De Usaquén).  

 
17. Verificar que el contratista de obra realizar el pago a la autoridad ambiental 

competente, por concepto de las licencias, autorizaciones, permisos, servicios de 
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evaluación, seguimiento y de compensación generados para el contrato, según lo 
consignado en la normatividad ambiental vigente. 

 
18. Garantizar con evidencias que el contratista de obra asuma la responsabilidad de la 

vegetación que se relaciona en el inventario forestal y en el área circundante a los 
frentes de obra y deberá tomar todas las medidas necesarias para garantizar la 
permanencia y supervivencia de los individuos vegetales durante la de ejecución de 
contrato. En caso de que ocurra un daño ocasionado por la ejecución de obra o 
terceros a algún individuo vegetal, y se demuestre negligencia por parte del 
contratista para que el hecho ocurriera, el contratista cumplirá con las 
compensaciones exigidas en la Guía de Manejo Ambiental vigente en el momento 
de adjudicación del contrato, sin que esto lo exima de la responsabilidad ante la 
autoridad ambiental. 

 
19. Vigilar y evidenciar que el contratista de obra ejecute la actualización del censo de 

árboles, a partir del sistema de información para la gestión de arbolado urbano. 
 

20. Verificar que las obras no se podrán adelantar en sectores ubicados dentro del 
sistema de áreas protegidas de Distrito Capital. 

 
21. Verificar los sitios donde se instalan campamentos (permanentes o temporales) los 

cuales deben estar conformes a lo dispuesto en la normatividad S&ST y SGA 
vigente. 

 
22. Realizar continuo seguimiento para garantizar que el contratista de obra la 

evacuación total y definitiva de materiales, residuos, maquinaria, equipo, vehículos, 
señalización y demás elementos utilizados durante la ejecución de la obra antes de 
la final de obra. 

 
23. Verificar y evidenciar que el contratista de obra realice el mantenimiento a la 

maquinaria, de acuerdo con lo estipulado por el fabricante en el manual de 
operación y mantenimiento. 
 

Obligaciones del Componente Coordinación Interinstitucional 
  

1. Convocar a los delegados de las diferentes ESP y al FDLUSA (Fondo De 
Desarrollo Local De Usaquén), cuando el caso lo requiera, a las reuniones de 
seguimiento e inspecciones de campo programadas conjuntamente con el 
contratista de obra para la definición de manejo de interferencias y coordinación 
con las ESP y entidades distritales, dejando constancia en el acta respectiva o en el 
libro de obra. 
 

2. Enviar al FDLUSA (Fondo de Desarrollo Local de Usaquén), la solicitud de las 
maniobras requeridas con las ESP previa verificación En terreno, si aplica, según lo 
dispuesto los Estudio Previos, Anexo Técnico y Pliegos de Condiciones de obra. 
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3. Revisar, diligenciar, aprobar y enviar al FDLUSA (Fondo de Desarrollo Local de 
Usaquén), la constancia de ejecución de maniobra debidamente suscrito con los 
delegados de las ESP y el contratista de obra, si aplica. 
 

4. Verificar la suscripción por parte del contratista de obra el documento de Avance de 
Obra, de Redes de Servidos Públicos, para efectuar recibos parciales de obra con 
las ESP. 

 
5. Elaborar, suscribir el acta de reporte de daños o hurto a la infraestructura de las 

ESP y remitirlo al FDLUSA (Fondo De Desarrollo Local De Usaquén). máximo 
dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la ocurrencia del suceso. 

 
6. Verificar la entrega los elementos de propiedad de las ESP y demás entes 

distritales competentes y suscribir el documento correspondiente. 
 
7. Verificar que el contratista de obra Realice los trámites y gestiones pertinentes para 

obtener las aprobaciones requeridas en el desarrollo de las obras por partes EPS y 
otra Entidades Distritales. 

Obligaciones de la fase de liquidación: 

Obligaciones del Componente Técnico:  
 
1. Elaboración del Informe final de interventoría, dentro de los veinticinco (25) días 

calendario siguientes a la suscripción del acta de recibo final de obra en el cual se 
realice un detalle de la ejecución por parte del contratista de obra, el cual será 
entregado para revisión y aprobación del FDLUSA (Fondo De Desarrollo Local De 
Usaquén). 

 
2. Solicitar al contratista de obra la información completa, para la presentación del 

Informe final de interventoría, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a 
la suscripción del acta de recibo final de obra. 

 
3. Elaborar, suscribir y radicar en el FDLUSA (Fondo de Desarrollo Local de 

Usaquén), la devolución de garantías y sus soportes para el respectivo pago, en 
donde se específica el valor que el FDLUSA (Fondo de Desarrollo Local de 
Usaquén), debe entregar al Contratista de obra, por concepto de devolución de 
garantías retenidas o por concepto de saldos restantes, cuando aplique.   

 
4. Transferir al FDLUSA (Fondo de Desarrollo Local de Usaquén), los derechos 

patrimoniales de derechos de autor de los informes elaborados.  
 
5. Solicitar oportunamente al contratista de obra, la información requerida para la 

elaboración del acta de liquidación del contrato interventoría. Revisarla y aprobarla. 
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6. Suscribir el acta de liquidación del contrato de obra en donde se certifica que la 
responsabilidad por la calidad de las obras recibidas, la verificación de las 
cantidades de obra, el cumplimiento de las especificaciones particulares y 
generales es total responsabilidad expresa de la firma del contratista de la obra y 
de la interventoría y en esa medida se garantiza así el cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

 
En el Acta de Liquidación del Contrato se debe dejar constancia de: Estado 
financiero, valores ejecutados, ajustes pagados y valores retenidos (si es del caso). 
Disponibilidades y reservas presupuestales, actas legales tramitadas, contratos 
adicionales, modificaciones contractuales y acciones legales en proceso (si es del 
caso). Relación de planos y documentos con sus aprobaciones respectivas, 
garantías y recibo de pago de las mismas. Constancia o certificación de 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el SGSSI y los aportes 
parafiscales, y demás información contemplada y requerida en el acta de recibió 
final y liquidación  

 
7. Actualización de garantías en función de la fecha de terminación del contrato. 

 
8. Revisar y aprobar el reporte del estado de ejecución de los CIV’s intervenidos en el 

formato del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), con el fin de ser remitido al 
FDLUSA (Fondo de Desarrollo Local de Usaquén), para su posterior entrega a la 
Dirección Técnica Estratégica (DTE) del IDU y mantener la información actualizada 
en el Sistema de Información Geográfica del IDU (SIGIDU). 

Obligaciones del Componente Social:  
 
1. Recibir, revisar, consolidar y aprobar el informe final social presentado por el 

contratista, el cual debe cumplir con todos los requerimientos exigidos en el Estudio 
Previo, Anexo Técnico, Pliego de Condiciones. 
 

2. Elaborar y suscribir el Acta de Cierre Social de Obra, una vez se haya aprobado el 
informe final de gestión social de interventoría y se haya realizado la inspección al 
sitio de obra. 

Obligaciones del Componente Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional: 
 
1. Acompañar al contratista de obra y el FDLUSA (Fondo de Desarrollo Local de 

Usaquén), a la inspección final a la obra, con el fin de identificar los posibles 
pasivos ambientales que se encuentren y tomar las medidas a que haya lugar para 
subsanar los mismos. 
 

2. Revisar y aprobar la elaboración por parte del contratista de obra de los planos 
récord con el diseño paisajístico implementado en la obra y recibir el requerimiento 
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para la entrega de los individuos arbóreos al Jardín Botánico de Bogotá o al ente 
competente. Verificar que el contratista de obra realice la visita de recibo de los 
individuos arbóreos y atender las observaciones requeridas por el mismo. 
 

3. Revisar y aprobar el informe final S&ST y SGA, el cual hace parte del informe final 
de interventoría, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente al recibo final 
de obra.  
 

4. Elaborar y suscribir el Acta de Cierre Ambiental de obra, una vez se haya 
aprobado, el informe final S&ST y Ambiental y se haya realizado la inspección al 
sitio de obra.  

Obligaciones del Componente Coordinación Interinstitucional:  
 
1. Recibir y aprobar las obras de redes de infraestructura de servicio públicos y demás 

entidades distritales competentes, y planos de obra terminada, durante los treinta 
(30) días siguientes a la terminación del plazo contractual.  
 

2. Convocar y Llevar a cabo con el contratista de obra las inspecciones y recorridos 
de obra convocados por la Interventoría, con el fin de confirmar el estado de las 
obras de redes de servicios públicos, semaforización y señalización, con el fin de 
hacer entrega de estas, a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la 
suscripción del Acta de recibo final de obra. 
 

3. Verificar que el contratista realice las correcciones necesarias en obra y los ajustes 
a los documentos durante los treinta (30) días calendario siguiente a la terminación 
de la obra, tendiente a la obtención del recibo por parte de las ESP. Apoya la 
Gestión del contratista de obra ante las Empresas el Acta de Recibo de obra o 
emisión del respectivo Paz y Salvo por parte de la Empresas de Servicios. 
 

4. Verificar que el contratista de obra realice el pago de los daños y robos causados a 
la infraestructura de las ESP, que le sean imputables.  
 

5. Elaborar y suscribir en conjunto con el contratista y el delegado de cada una de las 
ESP, el Acta de Recibo por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte de la 
SDM y radicar al FDLUSA (Fondo De Desarrollo Local De Usaquén), con sus 
respetivos documentos anexos. 

 
11.  OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL  
 
1. Designar un Apoyo a la Supervisión y contratar (cuando a ello haya lugar) la 

Interventoría para la vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado. 
 

2. Suministrar oportunamente la información, herramientas que se requiera para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
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3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  

 
4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social 

integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello 
haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente. 

 
5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a 

las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión 
económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica 
productiva de la ciudad. De la localidad de Usaquén. 

 
6. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a 

los criterios ambientales establecidos en la guía verde de la Secretaría Distrital de 
Gobierno y demás criterios ambientales contemplados en las especificaciones.  

 
7. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
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12. SUPERVISIÓN 
 
La supervisión del contrato será ejercida por el/ ordenador del gasto o por quien este 
designe. 
El supervisor y/o su Apoyo ejercerán sus obligaciones conforme a lo establecido en el 
Manual de Contratación Local y están obligados a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado. El supervisor deberá realizar un seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.   
Para tal fin deberán cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley 
y las demás normas concordantes vigentes.  
 
La alcaldesa o Alcalde Local, podrá designar mediante comunicación escrita un 
servidor Público que se denominara “apoyo a la supervisión” y que tendrá como 
función apoyar a éste en la supervisión de la ejecución de las obligaciones 
contractuales que se deriven del contrato.  
En todo caso la alcaldesa o Alcalde Local, podrá variar unilateralmente la designación 
del supervisor, comunicando su decisión por escrito al CONTRATISTA y al anterior 
supervisor. 
En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar la supervisión en un tercero. 
Se tendrá como referencia de supervisión e interventoría el Manual de Interventoría y 
Supervisión manejado por el Instituto de Desarrollo Urbano y los demás considerados 
pertinentes por la supervisión del contrato para garantizar el adecuado desarrollo de 
este. 
 
13. REUNIONES DE EVALUACIÓN 
 
Semanalmente o cada vez que se estime conveniente o según señale el contrato, 
Estudios Previos y los Pliegos de Condiciones, se deberá celebrar reuniones en la obra 
con participación del director del Contratista, el residente del Contratista, el Director de 
Interventoría, el residente de Interventoría, inspectores y el Supervisor y apoyo a la 
supervisión del FDLUSA (Fondo De Desarrollo Local De Usaquén), con el fin de 
analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el 
proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes áreas del 
FDLUSA (Fondo De Desarrollo Local De Usaquén) o de otras entidades Distritales. 
Dado que se requiere interventoría ambiental esta participará en las reuniones, a 
través de su director y del residente. De cada una de estas reuniones se levantará un 
acta la cual será mantenida en custodia por el Interventor. 
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14. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 
 
La interventoría deberá gestionar y atender oportunamente los requerimientos de la 
comunidad, establecer el mecanismo de atención y comunicación al alcance y 
conocimiento de todos. 
 
17. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
DEL DISTRITO CAPITAL 
 
Debe cumplir y hacer cumplir por el contratista la imagen institucional con respecto a 
las normas vigentes en el Distrito en el momento de ejecución de los contratos, vallas, 
señalización, dotación PEP (uniformes personales), baños, agua etc. Valorando todas 
y cada una de las condiciones de respeto a la ciudadanía y a los trabajadores. 
 
 
18. FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO). 
 
CONDICIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La propuesta económica debe presentarse en el ANEXO No. 8 – PROPUESTA 
ECONÓMICA en medio escrito y magnético con los valores expresados en moneda 
funcional colombiana.  
 
El proponente deberá incluir en su propuesta económica TODOS los conceptos 
asociados con las tareas descritas en el ANEXO TÉCNICO SEPARABLE del presente 
proceso y en especial los siguientes: 
 

1. La remuneración del personal del consultor, la cual podrá incluir, 
según el caso, sueldos, cargas por concepto de seguridad social, 
viáticos, etc. 

2. Gastos de administración. 
3. Utilidades del consultor. 
4. Gastos contingentes. 

 
El valor del costo total de la propuesta (ajustado al peso) debe cubrir todos los costos 
directos e indirectos derivados de los trabajos. Deberá cubrir, entre otros, el costo de 
las actividades preliminares que se requieren para la iniciación del contrato, los 
sueldos, jornales y prestaciones sociales del personal vinculado a la Consultoría; los 
honorarios, asesorías en actividades objeto del contrato, gastos de viajes, horas extras, 
transportes, computadoras, equipos de topografía, los monitoreos de agua, aire y ruido 
requeridos por la Secretaría Distrital de Ambiente y los costos que implique el manejo 
social y ambiental del contrato, los impuestos legalmente a su cargo, las deducciones a 
que haya lugar y en general todo costo en que incurra el Consultor para la ejecución de 
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los trabajos, la utilidad del Consultor y el Impuesto al valor agregado IVA.  El IVA 
deberá discriminarse tal y como se indica en el ANEXO NO. 8. El proponente que no 
sea responsable del IVA debe informarlo en documento adjunto al citado anexo. La 
tarifa (%) del IVA y el valor correspondiente a dicha tarifa deben sujetarse a lo 
establecido en el Estatuto Tributario; en caso de no ser así, la Entidad verificará el 
cálculo del valor correspondiente a la tarifa del IVA y efectuará la corrección necesaria 
y el valor corregido será el tenido en cuenta para la elaboración del contrato que se 
genere como resultado del presente proceso de selección. 
 
La propuesta económica deberá incluir la totalidad del personal mínimo requerido para 
la ejecución del contrato de conformidad con el ANEXO TÉCNICO SEPARABLE.  
 
El oferente deberá ajustar al peso los precios ofertados, en caso contrario, la entidad 
aproximará los precios, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 
cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea 
inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso.  
 
El FDLUSA, en ninguna circunstancia, calculará a nombre y en sustitución del 
proponente ninguno de los valores que éste está obligado a ofertar en el ANEXO No. 8 
– PROPUESTA ECONÓMICA. El FDLUSA realizará únicamente la verificación 
aritmética de los valores allí contenidos en la forma que se establece en el presente 
numeral. 
 
La oferta económica contemplará todos los costos directos, indirectos, impuestos, 
tasas y contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del 
contrato resultado del presente proceso, teniendo en cuenta las especificaciones 
técnicas. 
 
Para efectos de la verificación aritmética, la Entidad partirá del costo básico 
relacionado en la propuesta para calcular el valor del IVA teniendo en cuenta la tarifa 
(%) establecida en el Estatuto Tributario y el costo total de la propuesta.  La única 
corrección que se realizará al valor básico propuesto será el ajuste al peso, en los 
casos a que haya lugar.  
 
El precio(s) global ofertado(s), no estará(n) sujeto(s) a ajuste alguno, razón por la cual, 
el PROPONENTE deberá prever en su oferta que tiene que asumir los posibles 
incrementos que se ocasionen, inclusive aquellos que se presenten en la ejecución del 
contrato por cambio de año.  
 
Para que sea válida la corrección, las tachaduras, borrones o enmendaduras, deberán 
acompañarse de la salvedad correspondiente, mediante confirmación con la firma del 
representante legal del proponente. En caso contrario, se tomará como válido el texto 
original.  
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Si se presentare diferencia entre el original y la copia impresa prevalecerá el original. Si 
se presentare diferencia entre el original y la copia en medio magnético prevalecerá el 
original escrito. Si existiere discrepancia entre cifras y textos, se dará prelación a los 
textos. Si es entre cifras, a las correcciones aritméticas que haga el FDLUSA, en las 
discrepancias entre textos, que no puedan despejarse con simple raciocinio, 
prevalecerá el último texto consignado.  
 
El FDLUSA corregirá los errores aritméticos contenidos en los productos y en la 
sumatoria, según lo indicado al efecto en este pliego de condiciones.  
 
El oferente deberá considerar dentro su propuesta económica los componentes del 
factor multiplicador, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

a) El componente de prestaciones sociales.  
b) El componente de salarios debe ser mínimo 1. 

 
El proponente deberá diligenciar el anexo 8, el cual corresponde al anexo económico 
adjunto y publicado en el aplicativo SECOP II. 
 
 
Aprobó: 

 
 

CARMEN YOLANDA VILLABONA 
Ordenadora del Gasto Fondo de Desarrollo Local de Usaquén 
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Nury Toro 
Formulación Técnica habilitante Contratista 

 

 
 
Ivonne Sternberg 
Contratista Aspectos Técnicos 
 
 
Juan David Pinilla 
Contratista Presupuesto 
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Marleny Medina 
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Consuelo Deaza Contratista 
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Sandra Gaitán 
Contratista  

Aprobó Fecha 
Comité de contratación Agosto 01 de 2018 

 


