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DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06 = 6 = 1 00 g 2 - 2 1‘ CELEBRADO
ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y EL CONSORCIO SG.; CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE INSTALACIONES POLICIALES A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE - LOTE 2: MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO
ESPECIAL DE POLICIA SOACHA - CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE REAJUSTE". -

Entre los suscritos, de una parte la POLICIA NACIONAL, quien actua a través de su representante legal o
su delegado para el caso que nos ocupa brigadier general HENRY ARMANDO SANABRIA CELY, mayor
de edad, identificado con la cédula de ciudadania No. 79'612.268 expedida en Bogota D.C., obrando en
nombre de la NACION - POLICIA NACIONAL, en su calidad de DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL, nombrado mediante Decreto No. 150 del 10/02/2021,
debidamente facultado para celebrar contratos conforme a lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley 80 de
1993 y la Resolucion No. 00277 del 27 de enero de 2020, emanada de la Direccion General de la Policia
Nacional, en adelante se denominara la-POLICIA NAC!ON/AL — DIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA, con NIT. 800.141.397-5 por una parte y por la otra, la sefora MARTHA CECILIA
CABRERA QUISABONI, identificada con la cédula de ciudadania No. 36'279.454 exE:/edida en Pitalito —
Huila, en calidad de representante legal del CONSORCIO SG; con NIT 901.500.359-2, quien en adelante
se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, previos los siguientes
considerandos:' a). Que se elaboraron los estudios previos de conformidad con lo sefalado en el Decreto
No. 1082 de 2015 y demas normas complementarias. b). Que al momento de la apertura del proceso de
seleccion, se contd con la respectiva apropiacidn presupuestal que respalda el presente COMpromiso. c).
Que el presente contrato se deriva de un proceso de contratacion bajo la modalidad Seleccion Abreviada
de Menor Cuantia, de acuerdo a la establecido en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto No. 1082 de 2015,

defensa y seguridad nacional. Las Entidades Estatales que requieran contratar bienes y servicios para la
defensa y seguridad nacional deben hacerlo a través del procedimiento para la seleccién abreviada de
menor cuantia sefialado en el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del presente decreto”, y el manual de contratacion
para la Policia Nacional, es pertinente realizar ésta contratacion. d). Que la POLICIA NACIONAL
designara un supervisor para el presente contrato, quien mantendra comunicacion con el CONTRATISTA,
durante el desarrollo del contrato y ejercera las funciones prescritas en la Resolucion No. 00090 del 15 de
enero de 2018, de la Policia Nacional. e). Que con la suscripcion del presente contrato, el CONTRATISTA
de manera libre y voluntaria declara y acepta ser notificado para todos los efectos del contrato a través del_
correo electronico o teléfono sefalado en el Anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATd“, del presente .9/
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documento. f). Que habiéndose dado cumplimiento a todos los tramites y requisitos que exige la
contratacion administrativa para este tipo de contrato (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto No.
1082 de 2015 y demas normas complementarias), es procedente la celebracion del mismo, el cual se
regira por las siguientes cldusulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: el objeto del presente contrato
constituye las actividades cuyas condiciones se encuentran sefialadas en el Anexo No.1 “DATOS DEL
CONTRATO". CLAUSULA SEGUNDA. FINALIDADES DEL CONTRATO: el presente contrato esta
orientado a lograr la efectiva y eficiente prestacién del servicio propio de la Policia Nacional, en
consecuencia, el CONTRATISTA se compromete para con la POLICIA a prestar el servicio requerido para
suplir las necesidades definidas en los estudios previos. En tal sentido, queda claro gue todas las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, derivadas del presente contrato, asi como de la naturaleza de su
objeto y las finalidades por él previstas, son obligaciones de resultado. Estas finalidades deberan tenerse
en cuenta para la adecuada comprension e interpretacion del presente contrato, especialmente en lo que
concierne a sus reglas y condiciones, asi como para determinar el alcance de los derechos y obligaciones
que la misma comporta para las partes. CLAUSULA TERCERA. VALOR: para efectos legales, fiscales y
presupuestales, el valor del contrato asciende a la suma descrita en el Anexo No.1 “DATOS DEL
CONTRATO". PARAGRAFO: todos los precios aqui contemplados se entienden firmes vy fijos y por lo
tanto no estan sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente dentro de este precio estan incluidos los
costos proyectados al plazo de ejecucion del presente contrato y la utilidad razonable que el
CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se acept/ara‘n solicitudes de reajustes,
fundamentados en estas circunstancias. CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: la POLICIA pagara al
CONTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el anexo No.1 “DATOS DEL
CONTRATQ". PARAGRAFO PRIMERO - PAGOS P‘ARCIA'LES: Los pagos parciales que se efectuen en
el presente contrato, se haran dentro de los sesenta (605 dias calendario siguientes a la radicacién y
asignacion del turno para pago respectivo, previa presentacién de la factura acomparnada de constancia
de recibido a satisfaccion de los bienes objeto del contrato suscrita por el supervisor del contrato y
acreditacion del contratista de encontrase al dia en el pago de aponeg parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda, documentos que deben ser tramitados al Area de Contratacién de la Direccién
Administrativa y Financiera, donde, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 de la Ley 1150 de
2007 “Derecho a Turno”, se le asignara el respectivo turno de pago. En caso que el CONTRATISTA
presente los documentos requeridos para el pago a mas tardar el dia veinticuatro (24) del mes en el cual
se vencid el plazo de ejecucion, o del mes siguiente si el plazo es posterior al dia veinticuatro (24), los
pagos se rearizarén/t/eniendo en cuenta el derecho al turno y en todo caso/los pagos estan sujetos a la
disponibilidad (PAC). PARAGRAFO SEGUNDO - CUENTA PARA PAGOS: los pagos previstos en esta

Pagina 2 de 32




CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No.ﬂﬁ = 6 = 1 009 2 - 2 1‘ CELEBRADO ENTRE LA POLICIA
NACIONAL Y EL CONSORCIO SG., CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS
LOCATIVAS DE INSTALACIONES POLICIALES A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE - LOTE 2:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO
ESPECIAL DE POLICIA SOACHA - CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.

clausula se acreditaran a la cuenta que se indica en el Anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATQ?", a favor
del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago,
con sujecion a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta
(30) dias de anticipacion. Todos los pagos efectuados tendran los descuentos CLAUSULA QUINTA.
APROPIACION PRESUPUESTAL: el presente contrato estd amparado por la apropiacion presupuestal
que se indica en el Anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO". CLAUSULA SEXTA. PLAZO Y FORMA DE
EJECUCION: el plazo de ejecucion del contrato es el sefialado en el Anexo No.1 “DATOS DEL
CONTRATO". CLAUSULA SEPTIMA - PRORROGAS: en caso de ser necesaria la ampliacion del plazo,
el contratista debera realizar la solicitud respectiva, antes de los diez (10) dias habiles anteriores al
vencimiento del mismo, motivando la imposibilidad sobrevenida para la ejecucion. CLAUSULA OCTAVA -
VIGENCIA: la vigencia del presente contrato se extendera hasta cuatro (4) meses adicionales al plazo de
gjecucion establecido en el Anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO". CLAUSULA NOVENA - LUGAR DE
EJECUCION DEL CONTRATO: el sitio en el cual se desarrollara el objeto del presente contrato sera el
que aparece en el Anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO" CLAUSULA DECIMA - DERECHOS DEL
CONTRATISTA: en general, son derechos del CONTRATISTA, ademas de los previstos en el articulo 5
de la Ley 80 de 1993: 1.) Recibir el pago que en su favor establece el presente contrato. 2.) Tener
acceso a los elementos fisicos necesarios para desarrollar el objeto del contrato, en caso que los mismos
sean necesarios. 3.) Obtener la colaboracion necesaria de la Policia para el adecuado desarrollo del
contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Ejecutar el objeto
contractual de conformidad con la oferta presentada y con los documentos que hacen parte/integral del
contrato resultante del proceso PN DIRAF SA MC 046 2021’, en concordancia con la normatividad vy
calidad vigentes. 2. El contratista debera entregar las hojas de vida del grupo /minimo de trabajo, que
cumplan con la experiencia minima exigida el dia de suscripcion del contrato. 3. Mantener minimo el
porcentaje de dedicacién del grupo minimo de trabajo establecido en la administracion soportes del
presente contrato. 4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilataciones y trabas en la ejecucion del contrato. 5. Cumplir cabalmente con sus oingacio&es frgnte al
sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensacion Familiar, SENA e ICBF), por
cuanto el cumplimiento de esta obligacion es requisito indispensable para la realizacion de cualquier pago.
6. Constituir en debida forma y aportar al grupo contractual y seguimiento de la DIRECCION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato, la Garantia Unica y cancelar los pagos a que hubiese lugar. 7. El contratista debera entregar
dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio: a. En forma fisica y en
magnético los analisis de precios unitarios conservando la estructura de costos del instructivo No. 005/

DIPON — DIRAF — 70 de fecha 21/02/2020 “PARAMETROS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE sj
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MANTENIMIENTO EN LA POLICIA NACIONAL”, acordes con los valores unitarios pactados en el contrato
y las especificaciones técnicas del Anexo No. 2 que deben contener (los materiales minimos de los A.P.U.

soportes del proceso contractual, herramientas, equipos y mano de obra), Los A.P.U. deben incluir los
desperdicios de materiales, los cuales no seran tenidos en consideracion dentro de las cantidades del
presupuesto general./b. La estructura de costos-de la Administracién (A). c. Entregar el plan de Manejo
Ambiental de acuerdo a la normatividad vigente. 8. Guardar la confidencialidad de toda la informacién que
le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer
0 manipular y respondera civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacién
indebida que por si o por un tercero se causen a la administracién o a terceros. 9. No acceder a
peticiones o0 amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algun
acto o hecho, el CONTRATISTA debera informar de tal evento a la Direccién Administrativa y Financiera
de la Policia Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 10.
Cumplir con el compromiso de anticorrupcién dentro del proceso manifestando que se encuentra dispuesto
a suministrar la informacion propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se
comprueba el incumplimiento del contratista,f 'sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra
persona que en el proceso de contratacion actue en su nombre, es causal suficiente para la terminacion
anticipada del contrato. “11. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con
el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecucion del contrato. 12. Responder en los plazos que se
establezcan en cada caso, los requerimientos de aclaracion o de informacién que le formule. 13. Presentar
a la supervision INFORMES MENSUALES, una vez cumplido el primer mes despueés de la suscripcion del
acta de inic:;c/: y durante la ejecucion del contrato mes cumplido, por escrito y en medio magnético, donde
se registren los mantenimientos realizados en el periodo, en caso que este primer dia del mes no sea un
dia habil, debera entregarse el dia habil inmediatamente anterior./14. Garantizar la calidad de los trabajos
a realizar durante la ejecucion del contrato. 15. Reemplazar a sus expensas las intervenciones (trabajos
y/o repuestos que consulten de mala calidad o con defectos de fabricacién) que no sean recibidas entera
satisfaccion por parte del supervisor de manera inmediata. 16. Reportar de manera inmediata y por escrlto
al supervisor del contrato, cualquier situacidén o anomalia que afecte la debida ejecucion del contrato 17.
Atender en forma oportuna e inmediata los requerimientos urgentes efectuados por el supervisor del
contrato, durante el horario y/o disponibilidad permanente establecida por la empresa-supervisor de la
Entidadfl 18. Adoptar las medidas necesarias cuando se produzcan fenémenos que alteren en el equilibrio
economijco o financiero del contrato, previo informe del supervisor del contrato sobre la ocurrencia de tales
hechos. 19. El contratista debe comprometerse a asignar operarios especializados requeridos de acuerdo
a las necesidades de cada edificacion y de acuerdo a lo ofrecido. 20. Restituir a la POLICi/A, NACIONAL
los elementos que haya colocado a su disposicion para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo
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requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. 21. El contratista debera mantener
en orden y aseo el lugar asignado para el almacenamiento de sus materiales y elementos. 22. Ejecutar la
obra con profesionales y personal idoneos. 23. Asistir y participar los profesionales que se requieran en
comités de obra convocados por la entidad cada vez que se considere necesario para el efectivo y
oportuno cumplimiento del objeto del contrato. 24. Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional
para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva. El contratista
debera tener los permisos, licencias que dieran lugar dentro del desarrollo de su actividad productiva,/
Cualquier infraccién ambiental por omision de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese
sido necesario tramitar antes del inicio del contratot/en el transcurso y despues de la actividad del mismo,
seran asumidas como responsabilidad del contratista./zs. Ejecutar con sus propios medios y personal, en
forma independiente y con plena autonomia hasta su total terminacion y aceptacion final, los trabajos
correspondientes al proyecto sefialado en el presente contrato. 2/6 El contratista se compromete con la
Policia Nacional, a entregar certificado de disposicion final de los elementos que se generen de la
actividad tantos residuos peligrosos, no peligrosos y especiales, en las diferentes actividades de
mantenimiento, asi como los de escombros, cumpliendo con Ia/ normatividad ambiental vigente y ente de
control (Ministerio del Medio Ambiente) de manera mensual. 27. El contratista debera aportar todas las
herramientas, implementos mecanicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta
ejecucion de las actividades y debera ser tomado desde el punto de vista del mantenimiento, el costo de
los consumos correrd por cuenta del contratista. 28. Los elementos y materiales que se utilicen para las
actividades de mantenimiento deberan ser previamente aprobados por el supervisor mediante la
presentacion de muestras con la debida anticipacién. Este podra ordenar por gjenta del contratista los
ensayos necesarios para comprobar que estos se ajustan a las especificaciones. 29. Sera por cuenta del
contratista los sitios de almacenaje que considere necesarios para la correcta marcha de los trabajos y
cuya localizacion debe ser aprobada por el supervisor. Tan pronto se haya determinado el mantenimiento
de las instalaciones en cada uno de los frentes de trabajo y antes que se efectde la liquidacion final del
contrato, el contratista debera por su cuenta y riesgo, retirar materiales y sobrantes dejando los te?)r'enos
completamente limpios y las instalaciones tal y como se encontraban antes de iniciar las labores. 30. El
contratista se responsabilizara por la proteccién y conservacion de las actividades de mantenimiento hasta
la entrega y recibido en forma definitiva por la supervision del contrato; la reparacion de daiios
ocasionados en el transcurso de la ejecucién del contrato, si los hubiera, correra por cuenta del contratista
y se hara a satisfaccion del supervisor del contrato‘.) 31. Sera por cuenta del contratista el uso obligatorio y
el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, anteojos, calzado, cinturones de
seguridad arnés, protectores auditivos y cualquier otro elemento necesario que la ley y el supervisor

exijan. Mantendra en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplira todas las normas?ﬂ
'y
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vigentes en Colombia referente aﬂ/sfsterna de gestion de la seguridad y salud en el trabajo. 32. La omision
de descripciones detalladas de procedimientos de mantenimiento, construccion en muchas de las
especificaciones, refleja la posicién basica que el contratista es ingeniero civil o arquitecto debidamente
matriculado y Egn tarjeta profesional vigente, que conoce las practicas del mantenimiento de instalaciones
y construccion, por lo tanto, no lo exime de su responsabilidad en cuanto a la calidad de Igs activi‘dades de
mantenimiento realizadas y la programacion de las mismas. 33. Sera condicion para el control dél personal
un carné con nombre, /cédula de ciudadania, logotipo del contratista o entidad y numero asignado al
trabajador, de igual manera suministrara un listado con nombre completo y nimero de cédula al supervisor
del contrato. 34. Si se presentare cualquier accidente en el lugar en donde se ejecutan las actividades de
mantenimiento objeto del presente contrato, serd por cuenta del contratista el cubrimiento de los gastos
que este genere y su responsabilidad por el no empleo de los elementos de seguridad industrial
contemplada por la Iey.'gs. Contar minimo con el siguiente personal (no profesional), si es requerido por el
supervisor, asi: (1) Maestro de obra. (1) Electricistas. (1) Plomero. (1) Carpintero (madera y metalico). (1)
Pintor. Operarios Multifuncionales (que tenga conocimiento en soidadura).’és. Mantener en perfecto
estado de funcionamiento el sistema eléctrico, que incluye iluminacién, salidas eléctricas, tablero de
proteccion y distribucion de baja tension y redes eléctricas internas, en general de los inmuebles descritos
en el objeto, incluyendose el suministro de materiales de recambio, repuestos y accesorios, tubos
fluorescentes, bombillos, balastos y en general, todo lo necesario para el correcto funcionamiento en este
aspecto de los inmuebles descritos en el objeto. 37. El contratjsta debera presentar informes de Ia
cantidad de residuos tanto peligrosos como no peligrosos genergda por la actividad propia del contrato,
llevando un consolidado y control mes @ mes de la generacion y disposicion de los mismos. 38. El
contratista se compromete a utilizar insumos y productos de primera calidad los cuales deberan cumphr
entre otros, con las exigencias de los reglamentos sanitarios vigentes, para lo cual la Direccion
Administrativa y Financiera podra ordenar cada vez que lo estime conveniente, la toma de muestras para
analisis quimicos o bacterioldgicos en uso del stock Utilizando en lo posible materiales biodegradables
para los envases, empaques y elementos de aseo. 39 Los operarios deben contar con dotacion personal
completa y especializada de acuerdo a la actividad desemperiada por cada uno de estos, dicha dotacion
debe ser entregada trimestralmente acorde a las normas técnicas colombianas, sin ninguna excepcion se
permitirad que los empleados que no cuenten con los elementos de seguridad ya mencionados o e;tos se
encuentren deteriorados, pueda laborar o realizar algun tipo de trabajo dentro de las instalaciones. 40. Se
deben delimitar y demarcar las zonas de trabajo, sefalizar zonas de almacenamiento, vias de circﬂacic‘m y
sefalizacion de salidas de emergencia de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 41. El
contratista debera garantizar la disposicién final de los residuos sélidos peligrosos y especiales (aceites
usados, luminarias, RAEE, Envases de Sustancias Quimicas y de derivados de hidrocarburo, baterias y
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pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el titulo 6 residuos peligrosos Decreto No. 1076 de
2015 o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar Como resultados de la prestacion de sus
servicios a la Policia Nacional. (Presentar al supervisor de contrato certificado de disposicion final a traves
de un gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestacion
de estos servicios). 42. El contratista deberd aplicar las buenas practicas ambientales, participar de los
programas y campanas ambientales, asi como las demas exigencias que se establezcan en el Sistema de
Gestion Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestacion del servicio dentro de las
instalaciones Policiales. 43. Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el articulo 5° de la
Ley 80 de 1993, asi mismo, sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la
actuacion contractual. 44. El contratista debera, implementar el plan de manejo integral de residuos sélidos
que estén dispuestos en a cada una de las unidades policiales donde presten el servicio de
mantenimiento; de no poseer un plan de manejo integral de residuos sélidos la unidad policial, el
contratista debera, tener en cuenta los criterios de: recoleccion, embalaje, rotulacion, transporte,
almacenamiento transitorio y tratamiento (aprovechamiento y/o disposicion final), de los residuos solidos
que se puedan generar en atencion a la normatividad ambiental vigente. (certificado del tratamiento
implementado a través de un gestor ambiental debidamente autorizado por la autoridad competente). 45.
Cumplir con los siguientes Aspectos Ambientales: a. El contratista propendera por que los elementos a
adquirir y las partes que lo componen sean de facil separacion y estén elaborados de material reciclado o
que puedan ser reutilizado y/o aprovechados. b. Garantizar que todo el material que se entrg‘garé ala
Policia Nacional de forma digital lo realicen en un medio reutilizable, los escritos deberan estar ajustados
de acuerdo a la Directiva Presidencial No. 04 de 2012 “Eficiencia administrativa y lineamientos de la
politica cero papel en la administracion publica” (Aplica a los contratos en donde se deben presentar
informes y o informacién). c. Realizar lavado, desinfeccién en su parte interna de los tanques de
almacenamiento de agua potable subterraneos, elevados y tanques de agua lluvia, asi como de redes de
distribucion de agua potable de acuerdo a la normatividad vigente aplicable (Decreto No. 1575 del
09/05/2007 expedido por el Presidente de la Republica de Colombia y Resolucion No. 2190 del 04/10/1991
expedido por el Secretario Distrital de Salud de Santa Fé de Bogota D C.); esta limpieza y desinfeccion se
debe realizar minimo cada seis (8) meses, de igual forma se debera realizar caracterizacion del agua
potable a través de laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM tomando muestras en diferentes
puntos de la edificacion cada seis meses antes y después de realizar la actividades descritas. d. Utilizar
productos biodegradables en jabones industriales, ceras emulsionadas poliméricas antideslizantes tapa
poros y selladores, asi como en quimicos de lavado en seco utilizados para alfombras — tapetes;

productos para control de olores de sifones — orinales y utilizar matamalezas biodegradables para Efﬁas

comunes y zonas verdes. (Presentar certificado o constancia de biodegradabilidad Resolucion No. 0689 3/
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del Ministerio de Medio Ambiente del 3 de mayo de 2016. e. Garantizar que toda/s,.las sustancias quimicas
que se utilicen dentro de las instalaciones policiales del punto de servicio, posean rétulo de identificacion y
las hojas de seguridad, especificando los siguientes items: - Identidad del producto - Informacién sobre
componentes - Identificacion de peligros - Primeros auxilios - Inflamabilidad y explosién - Medidas en caso
de derrames o escapes - Manipulacion y almacenamiento - Control de exposicion / proteccion personal -
Propiedades fisicas y quimicas - Estabilidad y reactividad - Informacion toxicolégica - Informacion
ecologica - Consideraciones relativas a la eliminacién - Informacion relativas al transporte - Informaciones
reglamentarias. Toda esta informacién en idioma espafiol. La cual debe estar disponible en el lugar de
almacenamiento y en el sitio donde estos se estén utilizando, en aras de atender efectivamente cualquier
situacion de emergencia. f. El contratista debera garantizar un correcto manejo y disposicion final de las
grasas, aceites, estopas y demas residuos especiales, peligrosos o aprovechables que se generen en el
mantenimiento, preventivo, asi como los repuestos y elementos cambiados como resultado de la
aplicacion de las condiciones de garantias, presentando acta de disposicién final y certificado de los
mismos a través de un gestor ambiental autorizado en donde especifique el tratamiento realizado. g. Con
el objeto de evitar escapes de sustancias nocivas que contaminen las personas y sus bienes, deterioren
los suelos y el medio ambiente en general, el contratista debera recepcionar, almacenar y efectuar la
disposicion final de destruccion de acuerdo a la normatividad ambiental vigente de los elementos eléctricos
y electronicos y sus accesorios que, con ocasion a los mantenimientos c:orre/ctivos, hayan sido retirados
y/o reemplazados después ge cumplir su ciclo de vida util. Por lo anterior, el contratista debera hacer
entrega a la Policia Nacional de la certificacion acompariada del acopio documental soporte, que evidencie
la destruccion de éstos elementos, actividad que debera ser realizada por una empresa certificada por la
autoridad ambiental competente y dar cumplimiento a la Ley 1672 del 19 de julio de 2013 expedida por el
Congreso de la Republica “por la cual se establecen los lineamientos para la adop/cién de una politica
publica de gestion integral de residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE), y se dictan otras
disposiciones"./h. Debera impartir, instrucciones, socializaciones y/o capacitaciones al personal bajo su
cargo en temas ambientales relacionados con sus aspectos e impactos ambientales estableciendo y
presentando cronograma en temas tales como: - Gestion integral de residuos sélidos y liquidos, con
medidas que permitan disminuir la cantidad de residuos generados. - Uso de elementos de proteccion
personal. - Manejo de sustancias quimicas. - Ahorro y uso eficiente de recursos (agua y energia). -
Normatividad ambiental. - Saneamiento basico. - Gestion del riesgo que garantice la buena el manejo de
los riesgos asociados a su actividad productiva. - Presentar al supervisor de contrato las hojas de
seguridad de todos los productos e insumos utilizados, asi como los reportes de socializacion,
capacitacion o entrenamiento de acuerdo al cronograma presentado al inicio de ejecucion del contrato. i.

-
Presentar dentro de los diez/(‘lO) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio el Plan de
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Manejo Ambiental para la mitigacion de los aspectos e impacto ambientales generados en sus actividades
productivas, todos los programas documentados en mencionado Plan deben contener: - Alcance —
Objetivos — Responsables - Descripcion de actividades — Cronograma - Indicadores que seran del control
de la empresa contratista. j. Garantizar la presentacion y disponibilidad de las hojas de seguridad de todas
las sustancias quimicas utilizadas para la limpieza y desinfeccion, de igual forma las especificaciones
técnicas de cada producto y debera dar amplia instruccion al personal bajo su cobertura (empleados) en el
uso adecuado de los mismos y a la atencion de los riesgos asociados a derrames de estos, conservando
los registros de 8001al1zacmn o capacitacién. Por otro lado, los recipientes que los contengan deberan
tener su respectivo rotulo de identificacion, indicando el grado de peligrosidad y compatibilidad para su
almacenamiento./l’(. Velar por el manejo adecuado de los escombros conforme a la normatividad ambiental
vigente tales como Resoluciéon No. 541 de 1994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente o norma
que la derogue, modifique total o parcialmente, aclare o adicione y demas normas regionales que regulen
el cargue, descargue, transporte y almacenamiento y disposicion final de escombros, de construccion,
demolicién y capa organica, suelo y subsuelo, ruido, emision de polvo, volumen de residuos generados,
contaminacion ambiental, las relativas al manejo de materiales nocivos para la flora, fauna y salud humana
y aplicar buenas practicas ambientales. . Cumplir con los lineamientos legales para gestion de los
Residuos de Construccién y Demolicion — RCD tales como los indicados en el Decreto 586 de/2015
expedido por el alcalde mayor de Bogota D.C., “Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y
sostenible de gestion de los Residuos de Construccion y Demolicion - RCD en Bogota D.C."é\ las
actividades de mantenimiento realizadas en la Ciudad de Bogota. m. Los elementos a adquirir en madera
deberan provenir de fuentes sostenibles de acuerdo a los lineamientos establecidos en materia ambiental
sobre la industria maderera (declaracién del fabricante, especificaciones técnicas, salvo conducto Unico
nacional de procedencia de la madera)./n. En la adquisicion de materiales de tipo pétreos se debera
corroborar la legalidad de la explotacién exigiéndoles certificados de legalidad juntamente con las licencias
y permisos que dieran lugar para la explotacion y comercializacion. De igual formaﬁue en su manufactura
se apliquen las normas de proteccién y manejo ambiental, restitucion del medio natural, estabilizacion del
suelo, restauracion de ecosistemas y reposicion de vegetacic‘m.ﬁﬁ. Apoyar la implementacion del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de
2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo y demas normas que lo complementen, temendo
en cuenta las directrices del duefio de proceso en la Policia Nacional. 47 El contratista garantlzara que los
vehiculos a emplearse en la ejecucion de la obra, no deben tener mas de 10 afios en funcionamiento, so
pena de no permitir su trabajo en obra. 48. El contratista debera dar cumplimiento al vertimiento de
sustancias peligrosas. Toda vez que,/se prohibe el vertimiento, la disposicion, o permitir que se disponga
directa o indirectamente a la red de alcantarillado publico y/o en cuerpos de agua de uso publico o g’wado _9/
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cualquier residuo o/sustancia solida, liquida o gaseosa que sea considerada como peligrosa” segun lo
establecido en el Decreto No. 1076 de 2015 (Decreto unico reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible) o la norma que la modifique o sustituya. 49. El contratista debera realizar la
caracterizacign de las aguas residuales conforme la Resolucién No. 631 de 2015 del Ministerio De
Ambiente y Desarrollo Sostenible, "por la cual se establecen los parémetros y los valores limites maximos
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de
alcantarillado publico y se dictan otras dfsposfcfones'f'provenientes de su actividad (industrial) a través de
un laboratorio acreditado ante el IDEAM, tramite que se debe adelantar cada seis/(6) r/neses y la primera
caracterizacion se efectuara el primer mes de iniciada su actividad productiva y de ser necesario se
volvera a realizar conforme los resultados de laboratorio en caso de incumplimiento de algun parametro.
50. En cumplimiento a la circular conjunta No. 001 del 11/04/2020 expedida por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Proteccién Social y Ministerio del Trabajo: y de acuerdo al
Capitulo 5, el contratista debera presentar el Plan de Aplicacion del Protocolo de Seguridad/sanitario para
la Obra (PAPSO), donde debera venir descrito: Plan de Aplicacion del Protocolo Sanitario para la Obra
(PAPSO). Actividades necesarias para minimizar o mitigar la transmisién del virus COVID-19, de manera
que aseguré la proteccion de los trabajadores que realizaran los mantenimientos. Este debe incluir la
descripcion de la labor a ejecutar; las etapas de construccion; los horarios de trabajo; el cronograma de
actividades con sus respectivas medidas de prevencion sanitaria; los protocolos de higiene; la
identificacion de las zonas de cuidado en salud dentro de la obra; los profesionales responsables de la
implementacion del PAPSO que cumplan con los requisitos establecidos en termipos de idoneidad,
experiencia y cargo en la organizacién/obra; las estrategias de socializacion del PAPSO. Nota 1. Este
documento debera ser presentado dentro de los veinte (26) dias calendarios siguientes a la suscripcion del
acta de inicio de obra. Nota 2./Este plan debera ser revisado previamente por los Responsables de
Seguridad y Salud en el Trabajo de las diferentes unidades con asignacion presupuestal en el proyecto, el
cual emitiran concepto de Cumple o no Cumple. lNota 3. Este Protocolo de Bioseguridad, Prevencién y
Promocion para la prevencion del Coronavirus COVID-19 debera ser enviado a las autoridades
competentes locales y regionales, por el contratista, previa aprobacion de que cumple por la entidad. El
plan de aplicacion del protocolo de seguridad en la obra PAPSO, debera contener como minimo: a)
Descripcion de la obra. b) Etapas de obra. ¢) Plan de Trabajo del PAPSO. d) Estrategias y actividades. e)
Responsabilidades y funciones ante PAPSO. f) Protocolos de limpieza y desinfeccion. g) Identificacion de
zonas criticas por COVID-19. h) Plan de capacitacion. i) Zona de cuidado de salud. j) Seguimiento y
control. 51. Para la prevencion del contagio y exposicién al Riesgo Bioldgico Virus SARS-COV-2 (COVID-
19),‘103 responsables de los trabajadores del/sector de la construccién de edificaciones conforme a la
Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2010, deberan de disponer de suministros de elementos minimos
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para el proceso de higienizacion de sus empleados y superficies, donde se proyecta por parte de la
entidad un minimo de elementos basicos como referencia para analisis de la administracion del proyecto.
Elementos de Bioseguridad en atencién al COVID-19. 1) Tapabocas 2) Alcohol glicerinado minimo al 60%
y maximo 95% 3) Gel antibacterial 4) Jabon liquido para manos/S) Toallas desechables. NOTA: otros que
puedan ser requeridos en sus actividades propias, en cumplimiento a toda la normatividad vigente. 52. El
contratista esta en la obligacion de implementar las actividades establecidas en la Circular Conjunta No.
001 del 11 de Abril de 2020 dirigida a los “actores del sector de la construccion de edificaciones y su
cadena de suministros” y aquella normatividad (circulares, resoluciones, instructivos, decretos, entre otros)
que surja en complemento y/o modificacién asumiendo las medidas preventivas y de mitigacion para
reducir la exposicion y contagio por infeccién respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19)
teniendo en cuenta la naturaleza del contrato. “CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DERECHOS DE LA
POLICIA NACIONAL: 1. Supervisar el desarrollo y ejecucion del presente contrato, y acceder a los
documentos e informacion que soportan la labor del CONTRATISTA. 2. Solicitar y recibir informacion
técnica respecto de los bienes y/o servicios entregados del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del
presente contrato 3. Rechazar los elementos proveidos cuando no cumplan con los requerimientos
técnicos exigidos. CLAUSULA DECIMA TERCERA - OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL: El
CONTRATANTE se obliga para con el CONTRATISTA a: 1. Poner a disposicion del CONTRATISTA los
bienes y lugares que se requieran para la ejecucion y entrega del objeto contratado,/i. Asignar un
supervisor, a través de quien la POLICIA mantendra la interlocucién permanente y directa con el
CONTRATISTA para asi ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato emgléndole la ejecucion
idonea y oportuna del objeto a contratar. 3. Recibir a satisfaccion los blenes y servicios que sean
entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en e§3e0|al
las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo del contrato “ANEXO No. 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION". 4. Adelantar las gestiones necesarias para el
reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar, para lo cual el
supervisor dara aviso oportuno a la POLICIA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de
mora o incumplimientos. 5. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a las
disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 6. Tramitar diligentemente las
apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan
surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion del contrato. 7. Solicitar y recibir informacion
técnica respecto de Ios servicios y demas del CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual. 8.
Rechazar los bienes y servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. CLAUSULA
DECIMA CUARTA. RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO: el CONTRATISTA se obliga para con la

POLICIA NACIONAL a no suministrar ninguna clase de informacion o detalle a terceros y a mantenergj
/ -,
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como documentacidn reservada, todos los aspectos que conozca en el cumplimiento del presente
contrato, asi como los asuntos técnicos e instalaciones de la Policia Nacional, conocidos o que llegaren a
ser conocidos por el contratista, durante el desarrollo o con posterioridad a la ejecucion del contrato.
CLAUSULA DECIMA QUINTA. MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO A CARGO DEL
CONTRATISTA: dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion y registro del contrato y la
entrega de la copia firmada del mismo al CONTRATISTA, éste debera constituir y presentar a favor de la
POLICIA, cualquiera de los mecanismos de cobertura de riesgo establecidos en el Decreto No. 1082 de
2015, que cubra los siguientes amparos: a). CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: por el veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato, vigente por un término igual a la vigencia del contratoy"un (01) afio mas,
con inicio en la fecha de suscripcion del contrato y de las prérrogas si las hubiere. b). CALIDAD DEL
SERVICIO: por el cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, vigente por un término igual a la
vigencia del contrato y un afio mas, con inicio en la fecha de suscripcion del contrato y de las prorrogas si
las hubiere. /c). PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: por el cinco por ciento (5§%) del valor total del contrato, vigente por un término igual a la
vigencia del contrato y tres/ (3) aflos mas, con inicio en la fecha de suscripcion del contrato y de las
prorrogas si las hubiere. d). DANOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-
CONTRACTUAL POR LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA: por ZOO/SM/MLV, vigente por
un termino igual a la vigencia del contrato, con inicio en la fecha de suscripcion del contrato y de las
prérrogas si las hubiere. e). ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: por el treinta por ciento (30%) del
valor del contrato, vigente por cinco (5) afios, contados a partir de la fecha de recibido final de la obra. ™
PARAGRAFO: se indicard que en caso de que por incumplimiento del contratista garantizado el
asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la ejecucién del contrato y la entidad estatal
contratante estuviere de acuerdo con ello, el contratista garantizado aceptara desde el momento de
constitucion de la pdliza la cesion del contrato a favor del asegurador. En todo caso, dependiendo del tipo
de mecanismo de cobertura elegido, debera cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto No. 1082
de 2015. CLAUSULA DECIMA SEXTA - INDEMNIDAD: el CONTRATISTA se obliga a mantener indemne
a la POLICIA NACIONAL de cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa sus
actuaciones con ocasién de la ejecucion del presente contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA -
SANCIONES: a) MULTAS: en caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligacicnes
derivadas del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA- salvo circunstancias de fuerza
mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del articulo 1 de la Ley 95 de 1890, las partes acuerdan
que la POLICIA, mediante acto administrativo, hara efectivas multas sucesivas, cuyo valor se liquidara con
base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar, por cada dia de
retardo y hasta por quince (15) dias calendario. Esta sancion se impondra conforme a la ley,y,se reportara

Pagina 12 de 32




CONTRATO DE OBRA PN DIRAF Nc).(]6 - 6 = 1 00 g 2 2 2 1 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA
NACIONAL Y EL CONSORCIO SG., CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS
LOCATIVAS DE INSTALACIONES POLICIALES A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE - LOTE 2:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO
ESPECIAL DE POLICiA SOACHA - CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

a la Camara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el articulo 6 de la Ley 1150 de
2007. b) MULTA POR LA MORA EN LA CONSTITUCION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION:
cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de
sus modificatorios, la péliza de garantia Unica, la POLICIA podra mediante acto administrativo afectar al
CONTRATISTA con multa, cuyo valor se liquidara con base en un cero punto dos por ciento (0.2%) del
valor del contrato, por cada dia de retardo y hasta por diez (10) dias calendario. c) PENAL PECUNIARIA.
De conformidad con lo previsto en los articulos 1592 y 1599 del Cadigo Civil colombiano, en caso de
declaratoria de caducidad o de inc/umpiimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente
contrato incluyendo la del plazo, el CONTRATISTA pagara a la POLICIA, a titulo de pena pecuniaria,

una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento
total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje

seﬁalado./_De igual forma, habra lugar a la aplicacién de la clausula penal pecuniaria por el simple
retardo. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligacién de plazo de
ejecucion, se empleara la misma férmula de estimacion de valor contemplada en el literal a) de la presente
clausula. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como pago parcial y definitivo de los
perjuicios que cause a la POLICIA. No obstante, la POLICIA se reserva el derecho de cobrar perjuicios
adicionales por encima del monto de lo aqui pactado, siempre que los mismos se acrediten...”.
PARAGRAFO.- APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: una vez notificada la
resolucion por medio de la cual se hace efectiva alguna de las sanciones aqui estipuladas, el
CONTRATISTA dispondra de quince (15) dias calendario para proceder de manera voluntaria para a su
pago. Las multas no serén reintegrables aun en el supuesto que el CONTRATISTA dé posterior ejecucion
a la obligacién incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolucion que imponga
multas, podra tomarse del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o acudir al cobro coactivo.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA - CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: si se presenta algun hecho
constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera
grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, la POLICIA por
medio de acto administrativo debidamente motivado podra decretar la caducidad y ordenar la liquidacion
en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de
1993. Ejecutoriada la resolucién de caducidad, el contrato quedara definitivamente terminado y el
CONTRATISTA no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna. La POLICIA, hara efectivo el valor de
la pena pecuniaria, y procedera a su liquidacion. Para efectos de esta liquidacion, el CONTRATISTA
devolvera a la POLICIA los dineros que hubiere recibido, previa deduccion del valor de los elementos
entregados por aquel y recibidos a satisfaccion por la POLICIA de conformidad con lo establecido en la

clausula primera del presente contrato. En el acta de liquidacion se determinaran las obligaciones a cargo /.'%ﬂ
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de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo la
POLICIA, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago. CLAUSULA DECIMA NOVENA - OTRAS
POTESTADES EXCEPCIONALES: en caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas
en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, debidamente establecidas y documentadas, la POLICIA
podra hacer uso de las facultades excepcionales alli previstas, en caso que las mismas resulten
aplicables. CLAUSULA VIGESIMA - MONEDA DEL CONTRATO: la moneda del presente contrato es la
indicada en el Anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO". CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - CESIONES
Y SUBCONTRATOS: el CONTRATISTA no podréa ceder en todo o en parte el presente contrato a persona
alguna natural o juridica, nacional o extranjera, sin previa autorizacion escrita de la POLICIA, pudiendo
esta reservarse las razones que tenga para negar dicha cesion. La celebracién de subcontratos no
relevara al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del presente/contrato, La
POLICIA no adquirira relacion alguna con los Subcontratistas. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA -
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento,
la cual se entendera cumplida con la suscripcion del presente contrato, que no se hallazi':curso en ninguna
de las causales de inhabilidad o incompatibilidad sefialadas en la ley. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA -
SUSPENSION TEMPORAL: las partes podran suspender temporalmente el plazo de ejecucion del
contrato, cuando se presenten causas que impidan la ejecucion temporal o transitoria, por ocurrencia de
un imprevisto o hecho inevitable, una vez establecida en debida forma la causal se suscribira una acta
entre las partes, donde conste el evento, su causa, el término de la suspension y la responsabilidad y
obligaciones a cargo de las partes por las consecuencias derivadas de la suspension, para cada una de
ellas. El tiempo de suspension no se computara para los efectos del plazo extintivo del presente contrato.
Para el reinicio de la ejecucién y, superada la situacion que origind la suspension del plazo de ejecucion,
se suscribira la correspondiente acta de reinicio. PARAGRKFO: la entidad enviara al garante, copia de las
actas de suspension y de reanudacién, al dia siguiente de su suscripcion. CLAUSULA VIGESIMA
CUARTA - SOLUCION DE CONFLICTOS: si con ocasién del desarrollo y ejecucion del contrato,
surgieren diferencias o discrepancias entre las partes, estas se comprometen a utilizar los mecanismos de
solucion directa previstos en el articulo 68 de la Ley 80 de 1993 y normas complementarias. CLAUSULA
VIGESIMA QUINTA - PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION: para el
perfeccionamiento del presente contrato se requiere de las firmas de las partes, para su legalizacién la
expedicion del registro presupuestal y para su ejecucion, la aprobacion de la garantia Gnica por parte de
la POLICIA, segln el Decreto No. 1082 de 2015. PARAGRAFO: dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la firma del contrato y entrega de una copia del mismo al CONTRATISTA, éste se obliga a
constituir la garantia Unica y presentarla en el Grupo Contractual y Seguimiento de la Direccion
Administrativa y Financiera de la POLICIA. Las sanciones que ocasionen la no entrega del respectivo
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documento a la POLICIA dentro del término antes fijado, seran a cargo del CONTRATISTA. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS: entre otros, los documentos que a continuacion se relacionan se
consideran para todos los efectos parte integrante del presente contrato y en consecuencia producen sus
mismos efectos u obligaciones juridicas y contractuales: 1). Pliego de condiciones definitivo. 2). Adendas.
3). Propuesta del Contratista en aquellas partes aceptadas por la POLICIA. 4). Anexos del contrato.
5) Documentos que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA - IMPUESTOS: el
CONTRATISTA pagara todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la
ejecucion del contrato, de conformidad con la ley colombiana. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA -
LIQUIDACION: el presente contrato se podra liquidar de conformidad con lo sefialado en el articulo 60 de
la Ley 80 de 1993, modificado por el Decreto No. 019 de 2012 y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA - VEEDURIAS CIUDADANAS: el presente contrato esta sujeto a la
vigilancia y control ciudadano, en los términos que sefala el articulo 66 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA
TRIGESIMA - REGIMEN LEGAL: este contrato se regira por el Estatuto General de Contratacion
Administrativa vigente y sus decretos reglamentarios, las leyes de presupuesto, en general las normas
civiles y comerciales vigentes, las demas normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del
presente contrato y las disposiciones de la Policia Nacional que apliquen. CLAUSULA TRIGESIMA
PRIMERA - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: en virtud del presente contrato, el
CONTRATISTA se obliga a no suministrar informacion que obtenga o conozca con ocasion de la
ejecucién del presente contrato; asi como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasion de
su desarrollo. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA/} DOMICILIO NTRACTUAL: para todos los
efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual/el Distrito Capital de Bogota, para constancia de lo
anterior, se firma en un (1) original en Bogota D.C., 9/ JUL 2021

~ L
Brigadier generdl HENRY AL ANDO SANABRIA CELY
Director Admin|strativo y Financiero

LA POLICIA NACIONAL

EL CONTRATISTA

MARTHA CECILIA CABRERA QUISABONI ~
Representante Legal del CONSORCIO SG -
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CIUDADANIA No.

ANEXO No.1
“DATOS DEL CONTRATO"
CONTRATO
CONTRATANTE | POLICIA NACIONAL — DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
|| NIT. 800.141.397-5
REPRESENTANTE
LEGAL Y/O | Brigadier general HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
DELEGADO
CEDULA DE

C.C. No. 79'612.268 expedida en Bogota D.C.

CARGO

Director Administrativo y Financiero

DISPOSICION DE
NOMBRAMIENTO

Decreto No. 150 del 10/02/2021

RESOLUCION DE
DELEGACION

Resoclucion No. 00277 del 27/01/2020

CONTRATISTA

NOMBRE: CONSORCIO SG.

NIT: 901.500.359-2 ;
REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA CECILIA CABRERA QUISABONI

-

DOC. IDENTIDAD: CC. No. 36'279.454 de Pitalito — Huila.

CIUDAD NOTIFICACION: Bogota, D.C. -
DIRECCION: Calle 15 No. 8-61 Neiva - Huila /'
TELEFONO: 310 339 33 77 — 321 366 59 70

/

E-mail: omp.inversionesas@gmail.com

CONSIDERANDOS

Que el presente contra}g se deriva del Proceso de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia PN DIRAt-+
SA MC 046 2021.

SUPERVISOR DEL
CONTRATO

La Policia Nacional - Direccién Administrativa y Financiera designara como supervisor para el lote 2 a
un Analista de Mantenimiento a Instalaciones, que cuente con la idoneidad en areas de ingenieria
civil y/o arquitectura y/o tecnologia en obras civiles, la actividad iniciara desde la suscripcién del Acta
de Inicio y hasta su liquidacién, quien vigilara el correcto cumplimiento de las condiciones del
producto establecido, informara periédicamente sobre el desarrollo de la ejecucion y liquidacion del
contrato dentro de los términos y plazos previstos, debiendo dar cumplimiento a las funciones,
responsabilidades, facultades y prohibiciones consagradas de manera general en la Ley 1474 de
2011 y en la Resolucion No. 00090 del 15 de enero de 2018, realizara el cargue en la plataforma
Secop Il de los informes de supervision. ~~

TELEFONO
5150000 Ext. 9767 ¢

LOTE
2

EMAIL

diraf.arinf-gumai@policia.gov.co
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NOTA: la Direccion Administrativa y Financiera nombrara como apoyo a la supervision del lote 2 al
Jefe de Bienes Raices y/o Analista de Mantenimiento del Departamento de Policia Cundinamarca y/o
Analista Seguimiento a Proyectos de la Region de Infraestructura No. 1, con el fin que el supervisor
cuente con un funcionario idéneo que permite mantener un control técnico y administrativo
permanente durante el desarrollo de la obra, ayudando a dar cumplimiento a las funciones,
responsabilidades, facultades y prohibiciones consagradas de manera general en la Ley 1474 de

2011 y en la Resolucion No. 00090 del 15 de enero de 2018.
LOTE EMAIL TELEFONO
5 decun.gubir@policia.gov.co (57) 321 343 32 45 -
region1.infra@policia.gov.co (57) 310 803 44 31

JUSTIFICACION DE NO CONTRATAR INTERVENTORIA: no se contempla interventoria para el
objeto de esta contratacion por considerarse un mantenimiento de baja complejidad, indiferentemente
del monto al cual asciende el proceso de contratacion, por lo anterior la sola supervision es capaz de
llevar el control adecuado a la ejecucién del contrato, con un apoyo del comandante de la unidad a
intervenir, para los ca’s}os donde por situaciones ajenas al supervisor, éste no pueda realizar visitas
constantes.

CLAUSULA
PRIMERA.-
OBJETO

El objeto del presente contrato es el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO YIO
MEJORAS LOCATIVAS DE INSTALACIONES POLICIALES A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE - LOTE 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O
MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO ESPECIAL DE POLICIA
SOACHA - CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”, de
acuerdo con las condiciones especificaciones técnicas minimas establecidas en los Anexos No. 2 y
2.1. -

CLAUSULA
TERCERA.-
VALOR

El valor del presente contrato corresponde a la suma de MIL CIENTO UN MILLONES CINCUENTA
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL ($1.101’050.379,00)’ INCLUIDA
LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AlU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD,
DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO,
asi:

VALOR TOTAL

DESCRIPCION UNIDAD RUBRO RECURSO INCLUIDO IVA

SOACHA - DECUN MANTENIMIENTO
PREVENTIVO, CORRECTIVO YI0
MEJORAS LOCATIVAS DE L/AS

INSTALACIONES

DECUN C-1501-0100-1?-0450‘920-02 1 $1.101'050.379,00

F

r'd

CLAUSULA
CUARTA.- FORMA
DE PAGO

La Policia Nacional — Direccién Administrativa y Financiera cancelara el valor del presente proceso en
moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma: -

Se realizaran pagos parciales, segun el avance de las actividades ejecutadas, previa suscripcion de
las respectivas actas parciales de obra, hasta llegar al 100% del presupuesto oficial estimado, estas
actas deben ser suscritas por el contratista de obra y los supervisores técnicos del contrato.

Se debe tener en cuenta que para tramitar el pago se debe entregar:

Acta Parcial

Factura de venta.

Balance de cantidades ejecutadas soporte del acta parcial.
Certificacion de pagos parafiscales y de seguridad social
Certificacion pagos del FIC

Memorias de cantidades de obra ejecutadas.

Registro fotografico digital de las actividades ejecutadas correspondientes al acta parcial
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Nota 1: si se presentan items no previstos se debe contar con la suscripcion del acta de aprobacion
de items no previstos, debidamente suscrita por el representante legal de la sociedad contratista,
avalados por el supervisor técnico designado y aprobado por el ordenador del gasto de la Direccion
Administrativa y Financiera de la Policia Nacional, en el acta se debera establecer a que item se les

factura IVA y que otros llevan AlU. ~ - o

Nota 2: el pago se realizara dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes una vez presentada
la factura junto con los documentos antes mencionados por la DIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).~

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son
devueltos por inconsistencias tales como la falta de informacién o mal diligenciamiento de los
mismos, la Policia Nacional - Direccién Administrativa y Financiera, reprogramara el valor a cancelar
una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el tramite documenta'
dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caj _
(PAC).

El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o
aprobacion definitiva por parte de la DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA del bien o
servicio suministrado (segun corresponda) y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su
responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de
cualquier otra obligacién contractual o de responsabilidad civil. _-

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompafa a ésta con los documentos que
para cada caso se soliciten en esta contratacion, los términos anteriores sélo empezaran a contarse
desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el ultimo de
los documentos. -

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA,
quien no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza. Lo
mismo se predicara en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas
a la DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Los pagos se haran a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: CONSORCIO SG.
NIT: 901.500.359-2

ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA -
TIPO CUENTA: Ahorros '

NUMERO DE CUENTA: 455-000019-54

CLAUSULA
QUINTA.- El presente proceso se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
APROPI:ACION 15621 del 17/02/2021, expedido por la Jefe del Grupo de Presupuesto General (e) de la Direccién
PRESUPUESTAL Administrativa y Financiera, recurso 11. =

PLAZO DE EJECUCION:
CLAUSULA Previa aprobacion de la garantia Unica, fecha en la cual se suscribirad el acta de inicio, hasta
SEXTA. — PLAZO |completar los meses relacionados en el cuadro, asi:
Y FORMA DE i
EJECUCION LOTE VALOR PLAZO DE EJECUCION

2 $1.101°050.379,00 .- 5meses
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FORMA DE EJECUCION:

El contrato debera ejecutarse de manera total por lote completo, de acuerdo a lo estipulado en las
cantidades referidas para cada una de las actividades a construir, del presupuesto detallado de obra,
especificaciones técnicas de construccion, materiales, programacién presentada en la oferta y
estudios y disefios aprobados.

Para la ejecucion del contrato se requiere la disponibilidad permanente de personal calificado,
materiales, logistica y demas recursos técnicos durante el plazo de ejecucion del contrato; el personal
debera prestar atencién oportuna de requerimientos de acuerdo a las necesidades evidenciadas y la
concertaciéon de un plan de mantenimiento previo por edificacion, revisado y aprobado por el
supervisor del contrato; deberan realizarse, ademas de las actividades identificadas en el plan de
mantenimiento, todas aquellas que sean necesarias y/o que surjan cotidianamente para preservar en
buen estado de los inmuebles.

Las entregas y costo de las actividades no podran sobrepasar el presupuesto oficial asignado para la
vigencia.

Nota: en el caso de requerirse alguna modificacion total o parcial de las especificaciones técnicas (en
cualquiera de las disciplinas que afecten elementos estructurales y no estructurales), estas deben ser
avaladas por el supervisor técnico independiente que hace parte de la interventoria, con el fin de
cumplir con lo establecido en el Decreto No. 945 del 05/06/2017, por el cual se modifica parcialmente
el Reglamento Colombiano de Sismo Resistencia NSR10. Es importante aclarar que dichas
modificaciones deben ser socializadas en comité, ya que al ser resultado de una consultoria de
estudios y disefios se debe seguir una linea de consulta y aprobacién, ademas del aval final del
ordenador del gasto.

Si se llegare a realizar alguna modificacion fuera de estos parametros sera responsabilidad del
contratista de obra e interventoria, por falta de control.

Comités de obra

Durante el desarrollo de la obra se realizaran comités~técnicos a solicitud del supervisor en las
instalaciones donde se desarrolla la obra y/o en el sitio que disponga la Direccion Administrativa y
Financiera, a los cuales deben asistir los profesionales en las diferentes especialidades requeridas,
de acuerdo con el avance del contrato, interventoria, el supervisor de interventoria y funcionarios que
se soliciten.

CLAUSULA
NOVENA: LUGAR
DE EJECUCION

La ejecucion del contrato se desarrollara en las siguientes instalaciones, asi:

UNIDAD DIRECCION DEL PREDIO

COMANDO DISTRITO ESPECIAL DE POLICIA-|
SOACHA - DECUN Calle 40 # 6F-40, Soacha

v

El objeto del contrato sera entregado en forma fisica por el representante legal de la firma contratista
al supervisor responsable del contrato que para este efecto designe la entidad; la entrega a la unidad
contratante se formalizara mediante acta de entrega y balance final de obra debidamente firmada por
las partes que intervienen en el acto, donde se hara constar las cantidades, unidades,
especificaciones y caracteristicas de los bienes y servicios recibidos, verificando el cumplimiento a

todos los items resultantes, planos récord, manual de operaciéon y mantenimiento. - &
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CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No.o6 - 6 " 1 00 g 2 = 21 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA
NACIONAL Y EL CONSORCIO SG., CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS
LOCATIVAS DE INSTALACIONES POLICIALES A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE - LOTE 2:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO
ESPECIAL DE POLICIA SOACHA - CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

CLAUSULA
VIGESIMA -
MONEDA DEL
CONTRATO

Pesos colombianos

LA POLICIANACIONAL o & 11 9021

Brigadier General HENRY|
Directar Admin

EL CONTRATISTA

MARTHA CECILIA CABRERA QUISABONI
Representante Legal del CONSORCIO SG

Revisé Q Revisé
CT. ey Melissa Viciosg/Lara ', - C

Jefa Oficina Jurldica DIGIAF (e) Subdirect;
§

Elabord Revisd J -
=13 u’ﬂ-ﬁ' i
TES20 ey Marcela Fajarda P Catalina Méndez Beltran

Grupo Confractusl y Seguimienta Jefe Grupo Contractual y Seguimiento

2 ‘
dministrative y Fi ero
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CONTRATO DE OBRA PN DIRAF Nooﬁ -6--100 902-2 1 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA
NACIONAL Y EL CONSORCIO SG., CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS
LOCATIVAS DE INSTALACIONES POLICIALES A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE - LOTE 2:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO
ESPECIAL DE POLICIA SOACHA - CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.

ANEXO No. 2 ,
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

Para el desarrollo de las especificaciones técnicas para el lote 2, el responsable de bienes raices del
Departamento de Policia Cundinamarca, fue apoyado por el analista de seguimiento a proyectos de la
Regional de Infraestructura No. 1 en la proyeccion de las especificaciones técnicas de las actividades que
requieren las instalaciones, para su correcto funcionamiento.~”

PARA EL LOTE 2

Se anexa Oficio No. S-2021-000900-REGI1, con las especificaciones técnicas de construccion en
cincuenta y siete (57) folios, las cuales hacen parte integral del presente con/trato.

//

LA POLICIA NACIONAL 9 § JUL 2021

SANABRIA CELY

Brigadier General HENRY ARMA
j inanciero

Director

EL CONTRATISTA

~

MARTHA CECILIA CABRERA QUISABONI -~
Reprgsentante Legal del CONSORCIO SG =~

Reviso y Aprobsd

o

5,
¥ Rewvist y Aprobd: Revisd y Aproba <
Sutnntendente. CARLOS Nﬂﬂémikﬂ VACA ' Mayor. GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO Coronel MARCO JAIR OSPINA NONCADA
Analista manterumiento ifstalaciones DIRAF Jefe Grupo Mantenimiento Instalaciones DIRAF Jefe Area Infraestructura
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CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06 - 6 - 1 00 g 2 - 21 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA
NACIONAL Y EL CONSORCIO SG., CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS
LOCATIVAS DE INSTALACIONES POLICIALES A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE - LOTE 2:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO
ESPECIAL DE POLICIA SOACHA - CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

ANEXO No. 2.1 P
CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES ~

Yo, MARTHA CECILIA CABRERA QUISABONI, identificado como aparece al pie de mi firma,
obrando en calidad de REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SG ofrezco las caracteristicas
técnicas adicionales como se relaciona a continuacién.

ACTIVIDAD QUE OFERTO SI NO

| El oferente que por la totalidad de las cantidades a ejecutar del item Al-7.19,,
Ofrezca un "Mantenimiento y reposicidn e instalacién de pintura acrilica sobre pafete X
o sobre estuco 3 manos" se le otorgara el puntaje.

> &
; ; : ; 7
El oferente que por la totalidad de las cantidades a ejecutar del item A 1-2.56
‘Suministro e instalacion de impermeabilizacion con revestimiento en poliurea”, X
ofrezca sin  costo adicional el mantenimiento durante un afio de la
impermeabilizacidn, se le otorgara el puntaje. ~

MARTHA CECILIA CABRERA QUISAR
C.C 36.279.454 PITALITO-HUILA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SG

LA POLICIA NACIONAL

2 6 JUL 2021

Brigadier General

EL CONTRATISTA
Represehtante Legal del CONSORCIO SG

7 . /
Revisd y Aprobd %;’P;J Revist y Aprobd: _W Revisd y Aprobé:
Subintendente cARLg%NRﬂD’é,RAMiREZ VACA Mayor. GUSTAVO ADOLFO QUIRDZ WALDO Coronel MARCO JALR OSPINA NCADA
\

Analista mantenimienty instalaciones DIRAF Jete Grupo Mantenimiento Instalaciones DIRAF Jefe Area Infraestructura
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CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No.

CELEBRADO ENTRE LA POLICIA

NACIONAL Y EL CONSORCIO SG., CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS
LOCATIVAS DE INSTALACIONES POLICIALES A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE - LOTE 2:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO
ESPECIAL DE POLICIA SOACHA - CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

ACTIVIDADES DE OBRA A REALIZAR

ANEXO No. 3

CUADRO PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA - LOTE 2

FORMULA DE REAJUSTE"

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL
DISTRITO ESPECIAL DE POLICIA SOACHA - CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN

Pagina 23 de 32

VR.
CAP. iTEM | ACTIVIDAD un| YRS CANT. | uR TS | PARCIAL CUMPLE
QOFERTADO
Sl NO
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
A1-1.06. Excavacion Manual M3 $21.751,00 70,00 $21.292 $1.490.444
Relleno Material en Sitio
_ (incluye seleccion, 7173 521.34
A1-1.09. extendido, humedecimiento M3 $22.202,00 70,00 $21.734 $1.521.348
y compactacion)
A1-1.14. Desmonte Alistado de Piso M2 $16.732,00 50,00 $16.379 $818.948
s Desmonte de Enchape de - :
A1-1.15. Pared ylo Piso M2 $ 9.468,00 80,00 $9.268 $741.458
Desmonte de Guarda = -
A1-1.16. Escoba ML $5.918,00 35,00 $5.793 $202.760
Desmonte Cubierta en : e,
A1-1.17. cualquier material M2 $12.102,00 45,00 $11.847 $533.099
Desmonte de Estructura de
A1-1.18. Cubierta en cualquier M2 $17.289,00 45,00 $16.924 $761.589
material
Retiro de manto asfaltico de
A1-1.19. impermeabilizacion de M2 $12.102,00| 270,00 $11.847 $3.198.595
cubiertas
Desmonte de cielo raso en
A1-1.21. cualquier material y M2 $7.436,00 70,00 $7.279 $509.537
estructura portante
Desmonte de lamparas
lluminacién largas, = 73
A1-1.22, Cuadradas, Redondas, UN $2.999,00 500,00 $2.936 $1.467.861
Reflectores
A1-1.23. Desmonte Puertas y Marcos | UN $16.732,00 35,00 $16.379 $573.263
Desmonte de Vidrios de Sk
A1-1.25. Ventanas y Espejos M2 $ 3.551,00 30,00 $3.476 $104.282
A1-1.30. Desmonte de Griferia UN $ 8.285,00 30,00 $8.110 $243.306
2 MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y
CIELO RASOS
Recorrido de cubierta,
ajuste, limpieza, sellamiento
A1-2.01. y suministro de secciones M2 $10.377,00 270,00 $10.158 $2.742.672
que falten para su normal
funcionamiento
Reposicion e Instalacion de
Cubierta en teja traslucida
A1-2.23. sin traslapo en poliester M2 $108.610,00| 200,00 $106.318 $£21.263.666
reforzado con fibra de vidrio
clase 7 cg%
/




CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No.oﬁ -0 - 10092 ‘ Zi:

CELEBRADO ENTRE LA POLICIA
NACIONAL Y EL CONSORCIO SG., CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS
LOCATIVAS DE INSTALACIONES POLICIALES A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE - LOTE 2:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO

ESPECIAL DE POLICIA SOACHA - CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

A1-2.26.

Reposicion e Instalacion de
Afinado Cubiertas (E=0.03)

M2

$44.002,00

279,00

$43.074

$12.017.323

A1-2.29,

Reposicion e Instalacion de
Estructura Metalica Para
Teja Fibrocemento

ML

$ 59.263,00

400,00

$38.013

$23.205.020

A1-2.42,

Reposicion e Instalacion de
Voladizo en placa de
fibrocemento Incluye
Estructura Metalica

M2

$98.194,00

30,00

$96.122

$2.883.663

A1-2.44,

Reposicion e Instalacién de
Cielo Raso Plano en Dry
Wall

M2

$28.730,00

70,00

$28.124

$1.968.666

A1-2.49,

Reposicion e Instalacion de
Lamina Plana de
fibrocemento

M2

$ 49.552,00

50,00

$48.506

$2.425.323

A1-2.56.

Suministro e instalacién de
impermeabilizacion con
revestimiento en poliurea

M2

$ 129.888,00

270,00

$127.147

$34.329.788

MANTENIMIENTO DE REDES
HIDROSANITARIAS

A1-3.01.

Ajuste, acondicionamiento y
suministro de elementos
faltantes en la red
hidrosanitaria e hidraulica de
la edificacion, necesarios
para dejar estas redes en
dptimas condiciones de
funcionamiento y que
cumpla con las
especificaciones
establecidas.

ML

$ 15.198,00

250,00

$14.877

$3.719.331

A1-3.02.

Reposicién e Instalacion de
Bajante PVC

ML

$ 38.603,00

30,00

$37.788

$1.133.654

A1-3.31.

Reposicion e instalacion de
accesorios cromados para
bafios

UN

$ 198.827,00

10,00

$194.632

$1.946.318

A1-3.53.

Reposicion e instalacion de
griferia convencional
individual para lavamanos

UN

$62.175,00

50,00

$60.863

$3.043.155

A1-3.61.

Reposicion e instalacién de
Griferia ducha sencilla

UN

$ 89.794,00

30,00

$87.899

$2.636.980

A1-3.69.

Reposicion e instalacion de
Griferia tipo push
antivandalica para orinal o
inodoro

UN

$282.917,00

6,00

$276.947

$1.661.685

A1-3.70.

Reposicion e instalacion de
Griferia tipo push
antivandalica para
lavamanos

UN

$214.448,00

10,00

$209.923

$2.099.231

A1-3.74.

Reposicién e instalacion de
Griferia sanitaria hidrostatica
doble descarga

UN

$92.133,00

20,00

$90.189

$1.803.780

A1-3.80.

Reposicién e instalacion de
Acople plastico sanitario 55
cm 1/2 x 7/8

UN

$26.126,00

20,00

$25.575

$511.495

A1-3.81.

Reposicion e instalacién de
ducha tipo elite o
equivalente

UN

$ 180.967,00

20,00

$177.149

$3.542.972

Pagina 24 de 32

o




CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. - 6 _ 1 00 g 2 = 2 1 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA
NACIONAL Y EL CONSORCIO SG., CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS
LOCATIVAS DE INSTALACIONES POLICIALES A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE - LOTE 2:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO
ESPECIAL DE POLICIA SOACHA - CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

. Reposicion e instalacion de $87.886 $1.757.713
Bil=38e asiento sanitario (bizcocho) WK i ' i

MANTENIMIENTO DE REDES
ELECTRICAS

Reposicion, suministro e
instalacion de la red
eléctrica en tuberia existente
(incluye cableado y

A1-4.01. accesorios), y/o elementos ML $8.315,00| 3.000,00 $8.140 $24.418.661
necesarios para dejar estas
redes en éptimas
condiciones de
funcionamiento.

Reposicién, suministro
instalacion de la red
eléctrica en tuberia EMT
(incluye tuberia, cableado y
anclaje), y/o elementos
necesarios para dejar estas
redes en optimas
condiciones de
funcionamiento (para redes
expuestas).

A1-4.04. ML $20.251,00| 800,00 $19.824 $15.858.963

Reposicién e instalacion de

A1-4.09. lampara reflector LED 200W

UN $ 417.366,00 35,00 $408.560 $14.299.585

Reposicion e instalacion de
Al1-4.11. lampara dos tubos LED UN $113.207,00 26,00 $110.818 $2.881.277
hermética sobreponer

Reposicion e instalacion de

A1-4.15. |lampara panel LED60x60 | UN $72.563,00| 60,00 s71.032|  $4.261.915
48w luz blanca
I Reposicion e instalacion $411.902
AT | seneile UN $14.026,00| 30,00 $13.730
A1-4.20. | Reposicion e instalacion UN $17.435,00| 30,00 $17.067 $512.014
interruptor doble
A-4.23, | Reposicion e instalacion de | )\ $156.213,00| 3500 $152917|  $5.352.092

soporte para reflectores

Mantenimiento y/o
A1-4.27. reposicion e instalacion de UN $61.385,00 25,00 $60.090 $1.502.244
salida en tuberia EMT

Mantenimiento y/o i
A1-4.29. reposicion e instalacion de UN $15.454,00 60,00 $15.128 $907.675
toma doble americana

Mantenimiento y/o
A1-4.30. reposicion e instalacion de UN $ 50.133,00 25,00 $49.075 $1.226.880
toma doble GFCI

Mantenimiento y/o
reposicion e instalacién de
tablero TRIF.C/PUERTA
ESP. TOTAL.36 CTOS

A1-4.41. UN $ 649.766,00 1,00 $636.056 $636.036

Reposicién e instalacion de
Sensor de movimiento
infrarrojo de 180 o 360
grados

A1-4.45, UN $67.415,00 30,00 $65.993 $1.979.776

Reposicion e instalacion de

A1-4.52. | panel Led redondo 24w

UN $52.993,00| 400,00 $51.875 $20.749.939

Mantenimiento y/o
A1-4.56. reposicion e instalacion de UN $ 46.895,00 35,00 $45.906 $1.606.693
Breakers 1X60 amperios

7
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CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No, 0 ﬁ - 6 = 1 00 g 2 - 2 1'1 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA
NACIONAL Y EL CONSORCIO SG., CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS
LOCATIVAS DE INSTALACIONES POLICIALES A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE - LOTE 2:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO
ESPECIAL DE POLICIA SOACHA - CUNDINAMARCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

Reposicion e instalacion de
extractor de aire industrial = .
A1-4.61. de 16" con rejilla de UN $ 376.964,00 2,00 $369.010 $738.020
proteccion
Suministro e instalacién de
luminaria fluorescente a e - =
A1-4.62. prueba de explosion 2 x UN $2.651.573,00 2,00 $2.595.625 $5.191.250
32w
5 MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y
DATOS
6 MANTENIMIENTO MUROS Y
MAMPOSTERIA
Mantenimiento y/o
3 reposicién e instalacién de = ~ i
A1-6.02. muro madera pino ESP. M2 $112.950,00| 100,00 $110.567 $11.056.676
10CM doble cara
Mantenimiento y/o
reposicion e instalacién de
A1-6.03. fachada sistema tipo M2 $ 100.457,00 60,00 $98.337 $3.900.241
persiana aerolux o
equivalente
7 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE

PINTURA

Mantenimiento y/o
A1-7.01. reposicion e instalacién anti | M2 $19.128,00| 3.000,00 $18.724 $56.173.198
humedad fachada dos capas

Mantenimiento y/o

reposicion e instalacion de 2 . 5
ATT.02, anticorrosivo sobre lamina ML $7.543,00( 5.000,00 3124 336.919.214

lineal

Mantenimiento y/o

3 reposicion e instalacion de .
A1-7.03. anbcoriesive sobre lakiing M2 $11.503,00| 500,00 $11.260 $5.630.143

llena

Mantenimiento y reposicién
A1-7.06. e instalacion de esmalte ML $8.022,00 | 5.000,00 $7.853 $39.263.679
sobre lamina lineal

Mantenimiento y reposicién
A1-7.07. e instalacién de esmaite M2 $14.676,00| 500,00 $14.366 $7.183.168
sobre lamina llena

Mantenimiento y reposicién
A1-717. e instalacion de tintilla sobre | ML $3.669,00 | 6.000,00 $3.592 $21.549.505
madera lineal

Mantenimiento y reposicién

e instalacion de vinilo sobre )
A1-7.19, pafiete o sobre estuco 3 M2 $9.292,00( 7.000,00 $9.096 $63.671.572

manos

Mantenimiento, reposicién y
aplicacién pintura tipo vinilo
3 manos para exteriores de
A1-7.20. alta resistencia y maxima M2 $16.369,00 | 5.000,00 $16.024 $80.118.071
proteccion tres manos color
a definir en obra. Incluye
alistamiento superficie.
Mantenimiento y reposicion
A1-7.22, e instalacién de Pintura M2 $23.819,00| 250,00 $23.316 $5.829.105
epoxica tipo 1 poliamida |
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CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No.

NACIONAL Y EL CONSORCIO SG., CUYO OBJETO ES EL

LOCATIVAS DE INSTALACIONES POLICIALES A PRECIO
TENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS
ESPECIAL DE POLICIA SOACHA - CUNDINAMARCA, AP

MAN

-

RECIOS UNI

“MANTENIMIENTO PREVENTIV
S UNITARIOS FIJOS

OG = 6 = 1 00 g 2 . 2 f CELEBRADO ENTRE LA POLICIA

O Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS
SIN FORMULA DE REAJUSTE - LOTE 2:
LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO
TARIOS F1JOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE /

8

PISOS

A1-8.02.

Mantenimiento y reposicion
e instalacién de alistado de
piso 2cm

M2

$15.490,00

50,00

$15.163

$758.158

A1-8.11.

Mantenimiento y reposicion
e instalacion de piso en
adoquin concreto 6cm
peatonal

M2

$68.279,00

50,00

$66.838

$3.341.916

A1-8.12.

Mantenimiento y reposicion
e instalacién de piso en
adoquin concreto 8cm
vehicular

M2

$71.786,00

50,00

$70.271

$3.513.566

A1-8.25.

Mantenimiento y reposicion
e instalacion de piso
ceramico trafico moderado

M2

$ 49.167,00

50,00

$48.130

$2.406.479

A1-8.31.

Mantenimiento y reposicion
e instalacion de
guardaesccba en ceramica.

ML

$14.198,00

40,00

$13.898

MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS

A1-9.06.

Mantenimiento y reposicion
e instalacion enchape pared
ceramico, color por definir

M2

$51.304,00

40,00

$50.221

$2.008.859

A1-9.13.

Mantenimiento y reposicion
e instalacion de Puerta en
Vidrio Templado Laminado
10mm

M2

$ 880.729,00

25,00

$862.146

$21.553.640

A1-9.28.

Mantenimiento y reposicion
e instalacion de
PRADIZACION JARDINES

M2

$ 19.044,00

70,00

$18.642

$1.304.952

A1-9.29,

Mantenimiento y reposicion
e instalacion de REJILLA
ANTICUCARACHA 3"x2"

UN

$9.837,00

10,00

$9.629

$96.294

A1-9.31.

Mantenimiento y RESANES
GENERALES

M2

$15.430,00

2.200,00

$15.104

$33.229.739

A1-9.36.

Mantenimiento y reposicion
e instalacién de TOPE DE
PISO PARA PUERTA

UN

$16.233,00

30,00

$15.890

$476.713

A1-9.42.

Mantenimiento y reposicion
e instalacién de VIDRIO
CRISTAL CRUD. BRONC.
10mm

M2

$ 196.247,00

60,00

$192.106

$11.526.371

A1-9.59.

Reposicion e instalacién de
cinta fotoluminiscente de 5
cm de ancho, con proteccion
peatonal y tiempo de
atenuacion de 10 horas para
sefalizacion nocturna y de
emergencia

ML

$23.142,00

250,00

$22.654

$5.663.426

10

MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA

MADERA

A1-10.01.

Reposicion e instalacion de
Baranda en madera
flormorado

ML

$43.293,00

500,00

$42.380

$21.189.759 |-

A1-10.03.

Reposicién e instalacion de
Closet tipo madecor o
equivalente

M2

$ 225.345,00

90,00

$220.590

7
$19.853.120
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CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No.o 6 - 6 X
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LOCATIVAS DE INSTALACIONES POLICIALES A PRECI

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O M
ESPECIAL DE POLICIA SOACHA - CUNDINAMARCA, A PR

CELEBRADO ENTRE LA POLICIA
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS
OS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE - LOTE 2:
EJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO
ECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.

A1-10.11.

Reposicién e instalacién de
mueble bajo 0.80M-Sapan

ML

$ 386.400,00

18,00

A1-10.13.

Mantenimiento Yy reparacion
de muebles en madera,
incluye limpieza, ajuste y
reemplazo de piezas
defectuosas o en mal estado
del mueble existente en el
mismo o mejor material

M2

$ 100.087,00

400,00

$378.247

$97.975

~
$6.808.445
e R

$39.190.066

A1-10.16.

Reposicién e instalacién de
Puerta marco y hoja
flormorado o equivalente

M2

$277.636,00

50,00

$271.778

L]

13.588.894

11

METALICA

MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA

A1-11.09.

Reposicion e instalacién de
puerta en lamina cold rolled
cal.16

M2

$ 206.655,00

15,00

$202.295

$3.034419

A1-11.10.

Reposicién e instalacion de
reja bancaria

M2

$ 69.998,00

8,00

$68.521

$548.168

A1-11.21,

Suministro e instalacién
canal metalica de aguas
lluvias en lamina
galvanizada calibre 22
Incluye anticorrosivo, pintura
y anclajes. Desarrollo de A
hasta 1,00m

ML

$89.443,00

100,00

$87.556

575

i

$8.7

12

MANTENIMIENTO DE CONCRETOS,

MORTEROS Y PANETES

13

MANTENIMIENTO DE VENTANAS

A1-13.10.

Reposicion e instalacion de
sistema de bisagras de
friccion estilo universal para
una ventana abatible

UN

$58.315,00

50,00

$57.085

$2.854.228

A1-13.12,

Recorrido de fachada,
Ajuste, Adecuacion, lavado,
Sellamiento e
impermeabilizacién para su
Nermal Funcionamiento.

M2

$25.758,00

2.000,00

L]
2
o
]
n

ol |

$50.429.012

14

MANTENIMIENTO DE CERRADURAS

A1-14.01.

Suministro, cambio e
instalacién Cerraduras
Cilindricas de Pomo en
madera y rosetas en
aluminio anodinado y lacado
tipo Schlage Bell Wood o
equivalente

UN

$51.203,00

60,00

$50.123

$3.007.357
b

A1-14.07.

Suministro, cambio e
instalacién Cerradura para
muebles tipo Yale o
equivalente

UN

$31.944,00

145,00

$31.270

o
=
in
s
£\

#
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Suministro, cambio e
instalacion Cerradura de -
doble seguridad de escudo, R
A1-14.12. pomo y cerrojo para entrada | UN $204.139,00 2,00 $199.832 $399.663
principal o interiores tipo
Schlage H Orbit o
equivalente
Suministro, cambio e
i instalacién cierra puertas 114.590 $229.180
A1-14.15. hidraulico para entrada UN $ 117.060,00 2,00 $114.5
principal o interiores
15 MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
Suministro, Instalacién y/o ) )
A1-15.02. | Reposicién Espejo incoloro | M2 $79.288,00 30,00 $77.615 $2.328.451
4mm
16 MANTENIMIENTO DE VIAS,
PARQUEADEROS, SENALIZACION
At-iggq, |Lineadedemarcacioncon |y $2.24500| 900,00 $2.198|  $1.977.867
pintura en frio
17 ASEO GENERAL Y RETIRO DE
ESCOMBROS
Aseo general permanente
A1-17.01. en las obras de | M2 $3.138,00| 1.102,62 $3.072 $3.387.015
mantenimiento
Retiro de escombros a lugar
A1-17.02. autorizado por autoridades | M3 $ 50.428,00 20,00 $49.364 $987.279
ambientales
18 OTROS

Mantenimiento de equipos
de bombeo de aguas
residuales compuesto por 2
bombas sumergibles de 1 hp
c/u, tuberias y valvulas de
interconexion hidraulica,
instalacion eléctrica y tablero e ——
A1-18.01. de control eléctrico. Incluye GL $ 3.650.000,00 1,00 $3.572.985 $3.572.98
bobinado de motores,
cambio de sellos mecanicos
y rodamientos de las
bombas y mantenimiento
general del tablero de

e

control.
Equipo hidroneumatico de
A1-18.02. presion de agua potable| GL | $ 18.516.000,00 1,00 S$18.125.312 $18.125312
APT2 — HE 1.5- 501
Equipo hidroneumatico de >
A1-18.03. | presion de aguas lluvias| GL | $21.256.000,00 1,00 $20.807.498 $20.807.498

APT3 - HE 1.5-302
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S ]
VALOR COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACION .1,/03 $159.251.963
IMPREVISTOS | %° $4.423.666
UTILIDAD | 5% $44.236.636
IVA SOBRE LA UTILIDAD | 3 $8.404.965
COSTO TOTAL OBRA $1.101.050.379

b

MARTHA CECILIA
CABRERA
QUISABONI

C.C 36279454
REPRESENTANTE
LEGAL =

CONSORCIO SG

LA POLICIA NACIONAL 28 Ju 021

Brigadier General HENRY ARM
Director Administrati

NABRIA CELY
inanciero

EL CONTRATISTA

-
MARTHA CECILIA CABRERA QUISABONI /
Representante Legal del CONSORCIO SG

¥ WX
Revisd y Aprobd /7{? Revisd y Aprobd: ? Revist y Aprobé 2N
RAMIREZ VACA

Subintendente. CARLOS ENRI Mayor. GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO Coronel MARCO JAIR OSPINA MPNCADA
Analista mantenimiento inétalaciones DIRAF Jefe Grupa Mantemimiento Instalaciones DIRAF Jefe Area Infraestructura
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ANEXO No. 4

PERSONAL PROFESIONAL - TECNICO ADMINISTRATIVO - CONSTRUCCION PARA EL LOTE 2

DESCRIPCION g :
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO CANT | % DEDICAGION
RESIDENTE DE OBRA (Ingeniero Civil o Arquitecto) 1 100%
TECNOLOGO ELECTRICISTA 1 72%
RESIDENTE SISO HSEQ 1 100%

REQUISITOS PARA EL PERSONAL

El contratista debera aportar la(s) hoja(s) de vida de los integrantes minimos del grupo de tre_abajo‘
para verificacién del supervisor, con los soportes documentales que ceﬂiﬂqyn estudios y
experiencia, asi:

* Hoja de vida firmada por el profesional o tecnélogo.

e Diplomas de pregrado expedido por una universidad con registro calificado ante el Ministerio de
Educacién Nacional vigente.

e Tarjeta profesional vigente expedida por el consejo profesional competente u organismo
correspondiente de acuerdo al perfil profesional.

e Certificado de antecedentes profesionales expedido por la entidad competente, el cual debe estar
vigente.

e Las respectivas certificaciones que acrediten el tiempo minimo requerido para cada cargo. Las
certificaciones que acrediten la experiencia de los profesionales propuestos deben contener como
minimo:

Nombre o razén social del contratante o de quien certifica con direccion, teléfono y correo
electrénico.

Fecha de expedicién de la certificacion

Objeto del contrato que se certifica

Cargo desemperfiado

Nombre y/ o razon social de quien expide la certificacion

- Fecha de inicio del contrato que se certifica (dia/mes/afio) g
- Fecha terminacién del contrato que se certifica (dia/mes/afio)
NOTAS: F P

Convalidacién de Titulos, si el contratista presentd dentro de su equipo de trabajo personas
que hayan cursado carreras profesionales o postgrados en el exterior, deberan presentar los
titulos debidamente convalidados de acuerdo con’lo establecido en la Resolucién No. 5547
de 2005 del Ministerio de Educacién Nacional. -

Los profesionales antes solicitados no excluyen al contratista de contratar a todo el personal
profesional, técnico y/lo asistencial, que permitan desarrollar todas las actividades
contempladas en la oferta técnica y econémica permitiendo entregar a satisfaccion el objeto
del presente contrato a la Entidad.

En caso de presentar certificaciones en tiempo simultaneo, para acreditar la experiencia,
éstas seran tenidas en cuenta como una sola.

Si durante la ejecucion del contrato se cambia alguno de los profesionales ofertados, el
asignado, debera cumplir con las mismas calidades y especificaciones de experiencia aqui
solicitadas y esto no generara costos adicionales. -
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* En caso de que las certificaciones no tengan la informacion solicitada, o no se pueda verificar
o constatar la informacion alli mencionada, se tendran como certificaciones no validas _
Justificacién: es importante para la entidad, conocer que cada uno de los profesionales que integran
el equipo de trabajo, los cuales estaran al frente de la ejecucion de cada una de las actividades de la
obra a ejecutar, cuenten con la experiencia especifica suficiente, que garantice la calidad de las obras
contratadas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

LA POLICIA NACIONAL 9 § JUL 2021 ‘\ (
O SANABRIA CELY

vo y Financiero

EL CONTRATISTA
MARTHA CECILIA CABRERA QUISABONI
Representante Legal del CONSORCIO SG
A i
Revish y Aprobd 7“ Revisd y Aprobd: ‘7 Revisd y Aprobd:
Subintendente. CARLOS ENRIGUE RAMIREZ VACA Mayor. GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO Coronel MARCO J
Analista mamen:rmenl? nstalaciones DIRAF Jefe Grupe Mantenimiento Instalaciones DIRAF Jefe Area Infraestructura
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