Medellín, 02 de septiembre de 2021

ADENDA No. 1

LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-12279

OBJETO: "CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

El Secretario de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, a los dos (2) días del mes de septiembre de 2021, expide la presente ADENDA N° 1, de conformidad con el inciso segundo del artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, la cual modifica el Pliego de Condiciones definitivo respecto a los siguientes puntos:

Modificación N°1: Se modifica el riesgo No. 27 de la Matriz de riesgos, la cual se publica como anexo a la presente Adenda No. 1 y llevará por nombre Matriz de riesgos según Adenda No. 1.

Modificación N°2: Se modifica el ANEXO No. 2 - CRONOGRAMA del presente proceso, el cual quedará de la siguiente manera:

Actividad	Fecha	Lugar
Plazo máximo para la expedición de Adendas	06 de septiembre de 2021	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PI=CO1.PPI.14450978&isFromPublicArea=True&isModal=False
Fecha de cierre	**10 de septiembre de 2021 a las 10:00 horas**	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PI=CO1.PPI.14450978&isFromPublicArea=True&isModal=False
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	13 de septiembre de 2021	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PI=CO1.PPI.14450978&isFromPublicArea=True&isModal=False
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	27 de septiembre de 2021	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PI=CO1.PPI.14450978&isFromPublicArea=True&isModal=False
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Del 28 de septiembre al 05 de octubre de 2021	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PI=CO1.PPI.14450978&isFromPublicArea=True&isModal=False
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	08 de octubre de 2021	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PI=CO1.PPI.14450978&isFromPublicArea=True&isModal=False
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	**11 de octubre de 2021 A las 08:00 horas**	**Por la plataforma teams, el link para asistencia se publicara antes de la misma por la plataforma SECOP II.**
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	14 de octubre de 2021	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PI=CO1.PPI.14450978&isFromPublicArea=True&isModal=False
Firma del Contrato	21 de octubre de 2021	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PI=CO1.PPI.14450978&isFromPublicArea=True&isModal=False

Actividad	Fecha	Lugar
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	25 de octubre de 2021	Medellín, CAD la Alpujarra
Aprobación de garantías	28 de octubre de 2021	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PI=CO1.PPI.14450978&isFromPublicArea=True&isModal=False

Las demás previsiones establecidas en la Licitación Pública N°12279 y no modificadas por la presente adenda, conservarán plena validez y vigencia.

Con la expedición de la presente adenda se entienden modificadas todas las disposiciones que le sean contrarias.

SANTIAGO SIERRA LATORRE
Secretario de Infraestrutura Física
Departamento de Antioquia

	NOMBRE	FIRMA
Revisó	Mario Hernando Agudelo Rueda – Líder Gestor en Contratación SIF	
Aprobó	Santiago Morales Quijano - Director Asuntos Legales (E)	