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Fecha de Elaboracion: junio 30 de 2017

De acuerdo a los estudios de poblacion existente vy es?udio de insuficiencia emitidos por la Oficina Asesora de
Planeacion de la Secretaria de Educacion del Distrito a través del Memorando 1-2016-8546 de fecha 15 de febrero
de 2016, El COLEGIO TECHO | DE LA LOCALIDAD 8 KENNEDY, CPF 0887L, estd catalogado como necesario para
dicha zona.

A su vez, en el marco de las metas definidas en el Plan de Desarrollo “BOGOTA MEJOR PARA TODOS" en la Meta
PILAR: 1. IGUALDAD PARA LA VIDA, Programa Linea Estratégica: 4 -Inclusion Educativa para la Equidad, Proyecto
Estratégico: Ambientes de Aprendizaje para la Vida, se incluyd oportunamente el COLEGIO TECHO | DE LA
LOCALIDAD 8 KENNEDY, CPF 0887L, teniendo en cuenta la necesidad de prestar un servicio educativo de calidad
que parte de los espacios, con capacidad de ofrecer a los estudiantes ambientes educativos adecuados 1%
placenteros.

Para hacer posible el cumplimiento de las metas citadas del Plan de Desarrollo "BOGOTA MEJOR PARA TODOS",
la SED adelanta actualimente el proceso de licitacién publica por medio del cual se contratard Ia EJECUCION DE
LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA FiSICA Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO TECHO |, UBICADO EN LA
LOCALIDAD 8° - KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 0887L, DE ACUERDO CON LOS PLANOS
Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, por lo cual se requiere que
de forma simultdneaq, se adelante el concurso de méritos para seleccionar al contratista interventor, que ejecute
las labores de vigilancia y control a la ejecucion del contrato de obra, en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 83° de laley 1474 de 2011

CONVENIENCIA

Construir, mejorar y dotar la infraestructura del sistema educativo oficial, con el fin de contar con espacios dignos
para el aprendizaje y el funcionamiento, que permitan la transformacion de la practica pedagdgica y
administrativa es el objeto del Proyecto Estratégico Ambientes de Aprendizaje para la Vida.

La maiterializacion del derecho a la educaciéon de nifias, nifos v jévenes en la escuela depende de un espacio
escolar digno, placentero y seguro. Las dreas dedicadas a aulas, sanitarios, recreacién, laboratorios, auditorios y
otfros espacios especializados proporcionan condiciones especiales gue favorecen el gprendizaje, e inciden en
los resultados de calidad del sistema educativo. Ademds, el espacio y la dotacién escolar potencian o debilitan
el ambiente pedagogico e inciden en el comportamiento de los individuos.

El establecimiento educativo y su infraestructura crean un espacio donde es posible la socializacion, el
conocimiento y la recreacion. En este sentido, una institucion escolar mds gue una obra arquitectonica, es un
espacio al servicio de los procesos educativos, conformado por un conjunto de ambientes pedagdgicos creados
con fines culturales, sociales, académicos, creativos, intelectuales, éticos y recreativos.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 330 del 2008, la Secretaria de Educacion del Distrito tiene por
objeto orientar y liderar la formulacion y ejecucién de politicas, planes y programas para garantizar el derecho a
la educacion, y asegurar a la poblacion el acceso al conocimiento y la formacién integral.

El COLEGIO TECHO | cuenta a la fecha, con Licencia de Construccion vigente debidamente ejecutoriada. Lo
anterior, producto de la consultoria contratada por la SED mediante el Concurso de Méritos No. SED-CM-DCCEE-
025 de 2015, contrato adjudicado a INVERSIONES ANTRI S.A.

La Licencia de Construccion No. LC-17-5-0160 de 2017 fue expedida por la Curaduria Urbana No.5 con fecha de
ejecutoria del 18 de abril de 2017, la cual deberd ser prorogada antes de la fecha limite, framite que esta
incluido dentro de las obligaciones del contratista, Asi mismo, una vez se cumplan los requisitos mencionados en
el arficulo 49° de la Ley 1449 de 2010, el Contratista deberd solicitar la revalidacion de la Llicencia de
Construccion. Lo anterior se encuentra también incluido dentro de las obligaciones del Contratista de obra.

En razdn a lo anterior, la SED requiere adelontar el concurso de méritos para seleccionar al contratista interventor
que adelante el seguimiento, control a la ejecucidn y supervisién técnica a las obras de construccion del colegio,
en los aspectos tecnicos, juridicos, administrativos, financieros y ambientales que se deriven de la ejecucién del
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contrato de obra.

IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO

La poblacion beneficiada del proyecto incluye 503 estudiantes, dentro de los cuales 69 nifios y ninas tendrdn
acceso a Preescolar, 165 tendrdan asiento en Primaria, 150 en Secundaria, 79 en Educacién Media y 40 en Media
Fortalecida. Igualmente, en la institucion tfrabajaran docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos
de la SED. Dentro de la comunidad educativa, también se contardn los padres de familia y los habitantes de Ia

zona de influencia del Colegio.

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE
EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA FISICA Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO TECHO |, UBICADO
EN LA LOCALIDAD 8° KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 0887L, DE ACUERDQ CON LOS
PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

ALCANCE DEL OBJETO:

El proyecto incluye la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrate de
ejecucion de las obras de construccion de la nueva planta fisica del colegio, ejecucion de obras exteriores, v la
construccion del cerramiento, de acuerdo con las especificaciones de construccion, los estudios, disefios,
programacion de obra y el presupuesto enfregado por la consultoria contratada para tal fin,

El proyecto arquitecténico comprende la construccidn de tres médulos distribuidos de la siguiente forma:

MODULO | ESPACIOS No. DE PISOS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE DE PREESCOLAR, PRIMARIA, EDUCACION MEDIA Y
l SECUNDARIA, ESPACIOS DE EXTENSION EDUCACION BASICA PRIMARIA Y 4

SECUNDARIA, LABORATORIO DE TECNOLOGIA, LABORATORIO DE QUIMICA Y
FISICA, LABORATORIO DE CIENCIAS, TECNOLOGIA E INFORMATICA, AYUDAS
PEDAGOGICAS, TALLER DE ARTE, TALLER DE DANZAS Y MUSICA, CENTRO DE 2
RECURSOS DE IDIOMAS, BIBLIOTECA, TEATRINO-AUDITORIO, EMISORA Y
3 PRENSA, AULA MULTIPLE-COMEDOR, COCINA, CANCHA MULTIPLE, DEPOSITO 1

MATERIAL DEPORTIVO, CUARTO TECNICO, OTROS DEPOSITOS Y TERRAZAS

CUADRO GENERAL DE AREAS

TOTAL DE ALUMNOS 503
AREA DEL LOTE (SEGUN ACTA DE ENTREGA DADEP 25-14) 4.141,80 M2
AREA CONSTRUIDA PISO | 1.721,75 M2
AREA CONSTRUIDA PISO 2 1.467,29 M2
AREA CONSTRUIDA PISO 3 904,97 M2
AREA CONSTRUIDA PISO 4 731,09 M2
TOTAL AREA CONSTRUIDA 4.825,10 M2
AREA LIBRE PRIMER PISO 1.358,40 M2
AREA LIBRE OTROS PISOS 1.684,21 M2
; PARQUEADEROS
PRIVADOS (SOBRE ADMINISTRATIVOS) ]
VISITANTES (SOBRE AULAS DE CLASE] 4
PMR ]
BICICLETAS 6
CERRAMIENTOS
TIPO DE CERRAMIENTO SED |  582ML
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AREAS NETAS POR USO
AREAS ADMINISTRATIVAS 311,97 M2
AULAS DE CLASE 983,62 M2
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 3.066,30 M2
CIRCULACIONES Y PUNTOS FIJOS 824,04 M2
AULAS
GRADO CANTIDAD CAPACIDAD TOTAL ALUMNOS
22
PREESCOLAR 3 21 69
26
29
31
PRIMARIA 5 35 165
35
35
35
SECUNDARIA 35
4 20 150
40
EDUCACION MEDIA ] 39 79
] 40
EDUCACION MEDIA
FORTALECIDA L 40 40
TOTAL 15 503

La metodologia utilizada para el control que ejercerd el interventer a la ejecucion del contrato de obra, incluye
los siguientes aspectos y procesos:

7 T T e
S | ADMINISTRATIVO
Control de los procesos consirucfivos
. X X X
y operativos de la obra
Control y acompanamiento en la
gestion con las empresas de servicios X X X X X
publicos y demdas entidades
relacionadas con las obras
Control del cumplimiento de las
obligaciones contractuales del X X X X X
contratista
Control de la ejecucion presupuestal X X X
Control de la programacion y
X 5 X X X X X
cronograma de ejecucion
Recibo de los productos derivados de
. 25 X X X X X
la ejecucion del contrato
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a. CODIFICACION CLASIFICADOR BIENES Y SERVICIOS: 81-10-15-13 GESTION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS.

b. LUGAR DE EJECUCION:
El objeto del contrato se ejecutard en su totalidad en Ia siguiente direccion:

El COLEGIO TECHO | CPF 0887L estd ubicado en la Localidad de Kennedy, en la Carrera 808 No. é - 71 Sur UPZ
No.44 Castilla,

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y AMBIENTALES.

El contratista deberd realizar lo interventoria de conformidad con la legislacion vigente (orden nacional,
departamental, municipal y/o distrital) conforme el objeto y alcance del conirato a intervenir en especial en
materia ambiental y recursos hidricos.

El interventor realizara el control sobre los aspectos e impactos ambientales asociados al contrato de obra a
ejecutar, con el fin de establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales
significativos.

El interventor deberd redlizar control sobre la gestion de los escombros y residuos generados por la ejecucion del
contrato de obra, de acuerdo a la Resolucion 541 de 1994 y el Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial. Para tal efecto, el interventor deberd revisar, corregir si es el caso y aprobar el Plan
de Manejo Ambiental elaborado por el contratista de obra, documento en el cual se incluye el protocolo o plan
de manejo de residuos convencionales y peligrosos (escombros, aceites usados, sustancias quimicas,
combustibles, elementos refrigerantes, luminarias, cableado, entre ofros.). Este documento debe sefalar el
procedimiento de recoleccion y de los residuos mencionados y el lugar de disposicion final de los mismos, con sus
respectivas licencias o permisos correspondientes.

El interventor deberd garantizar el cumplimiento de la politica ambiental del SED, especiamente en lo
relacionado con almacenamiento y manejo de sustancias quimicas, ahorro y uso eficiente de aguaq, energia y
papel, manejo de combustibles, manejo de vertimientos y gestion de residuos y escombros.

El interventor realizara el control sobre los aspectos e impactos ambientales asociados al contrato de obra a
ejecutar, con el fin de establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales
significativos.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las demds obligaciones que se desprendan de la Constitucién Politica de Ia Republica de
Colombia, la Ley, Decretos, Resoluciones y circulares gue le sean pertinentes y en especial el Estatuto General de
Contratacién de la Administracion Publica, las normas que regulan el gjercicio de la ingenieria, Arquitectura y sus
profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en Ias normas urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes,
de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros
dpartes del presente pliego de condiciones y de las consignadas especificamente en el contenido del contrato,
EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes:

1. EI CONTRATISTA debe constituir en favor de BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION, con
NIT. 899.999.061-9, las garantias solicitadas para avalar la adecuada gjecucion del contrato vy las
obligaciones contraidas, de conformidad con lo dispuesto especiaimente en el Articulo 7° de Ia Ley 1150
de 2007 y en la Seccidn Il de las Disposiciones Especiales del Decreto Nacional 1082 de 2015. Esta
garantia deberd constituirse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato y
requerird ser aprobada por la Secretaria. La garantia deberd cubrir 1os amparos senalados en los estudios
previos y el pliego de condiciones.

2. EL INTERVENTOR, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, esta
en la obligacion de conocer y aplicar las disposiciones del Manual Integrado de contratacion de la SED.

11-02-IF-009
V.1
Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www sedbogota.edu.co Linea 195




ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Acaolauaron S Procesos de Selgcclon y _
DRSOBCTA DL (Licitacion publica, concursos de méritos y seleccién abreviada)

Secretaria do Educacién

3

20.

21.

22.

23.

24,

Las hojas de vida del personal minimo requerido para la ejecucion del contrato de interventoria, deben
ser enfregadas a la oficina de contratos de la SED, a la suscripcion del contrato

Elaborar y presentar para aprobacion del supervisor de la SED, el informe preliminar de interventoria o
informe de estudio inicial de la sede a intervenir, dicho informe debe incluir el estudio y revision de todos
los documentos tecnicos de las obras tales como: pliegos, planos y especificaciones de construccion,
presupuesto de obra y demds estudios realizados, asi como la revisién del estado actual en que se
encuentra la planta fisica donde se desarrolla las obras. Efectuar en el respectivo informe un andlisis de la
anterior informacion incluyendo las observaciones, conclusiones y recomendaciones pertinentes para el
normal desarrollo del contrato objeto de interventoria.

Elaborar y presentar el enfoque y la metodologia que dard lugar a los trabajos durante la ejecucion del
confrato, en el cual deberd incluir como minimo: la descripcion de la forma como pretende acometer
los trabajos, el organigrama propuesto para la ejecucion de estos y el plan de calidad.

Llevar a cabo la metodologia propuesta y cumplir con todas las obligaciones contractuales.

Cumplir con lo establecido en circulares y en el Manual de contrataciéon de la SED, en cuanto a los
requisitos y condiciones para la transferencia de documentos a los expedientes contractuales.

Exigir al Contratista de obra el inicio de los trabgjos dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
aprobacion de las garantias del contrato y la respectiva suscripcion del acta de inicio.

Elaborar y suscribir las actas de inicio del contrato de Interventoria y las actas de inicio del contrato
objeto de Interventoria. :

. Revisar, estudiar y solicitar al contratista de obra, reporte sobre las consultas a las entidades competentes

sobre la norma urbanistica aplicable para cada uno de los predios, asi como las posibles afectaciones
involucradas,

. Redlizar el proceso de seguimiento, evaluacién, control y aprobacién de los productos entregables

establecidos

. Redlizar el proceso de seguimiento, evaluacion, control y aprobacién de las Especificaciones y el

presupuesto entfregado por el contratista de obra y de comin acuerdo con la SED.

. Emitir y exigir el cumplimiento de todas las observaciones técnicas, administrativas, financieras en cuanto

a calidad, presupuesto, programacion y manejo del anficipo (si aplica) durante todo el contrato de
obra.

. Elinferventor deberd autorizar, previa revisién correspondiente, las transferencias o cheques que se giren

alos proveedores, con los recursos del anticipo. El anticipo del contrato de obra, se manejard a través de
una fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable, el cual deberd establecer de forma expresa que la
autorizacion del desembolso requiere de la aprobacion por parte de la interventoria.

. Elinterventor deberd solicitar al contratista de obra, los extractos mensuales de la fiducia que maneja los

recursos entregados a titulo de anticipo, lo cual debe ir acompanado del informe mensual de inversion y
flujo de caja del anticipo, con las respectivas facturas de compra.

. ElInterventor velard por la buena calidad del objeto contratado. En desarrolio de esta obligacién deberd

exigir al contrafista de obra garantice la calidad de los productos entregados a partir de la fecha de
recibo a satisfaccion, de acuerdo a lo previsto en el articulo 11 del Decreto 3466 de 1982. Como
consecuencia el contratista deberd rehacer a sus expensas cualquier documento, producto o actividad
contractual, que presente deficiencias relevantes para la aplicacién a la cual estan destinados.

. Bl Interventor tendrad la responsabilidad directa de garantizar la ejecucion de la obra con los materiales

especificados y aprobados en las diferentes etapas de las obras. '

. Disefiar e implementar los indicadores de medicidn de desempefic del contrato de obra. Estos

indicadores deberdn ser aprobados por el supervisor de la SED.

. Comunicar formalmente al contratista de obra y al supervisor del contrato, los indicadores de medicién

de desempeno de las obras al inicio de las mismas.

Establecer la linea de base del presupuesto y la programaciéon para poder ejercer las funciones de
monitoreo y control al desempefo del contrato de obra.

Informar oportuna y continuamente al Supervisor de la SED, sobre los aspectos relevantes del desempefio
del contrato de obra, su problematica y alternativas de solucion.

Comunicar de manera oportuna al Supervisor de la SED, el incumplimiento parcial o total del contrato de
obra.

Mantener el equipo profesional y técnico propuesto para el correcto desempeno del contrato de
Interventoria.

Exigir el cumplimiento por parte del contratista de su obligacion de ocupar en la ejecucion de las obras a
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25.

26.

27

28.

29.

30.

3.

32.

33.

34,

35.

36.

37.

38.
39

personas de los estratos socioecondmicos 1, 2 y 3 excluidas de Ias dinamicas del mercado laboral y que
en el marco de aplicacién de la Directiva Distrital No. 1 de 2011 se consideran como poblacion
vulnerable de Bogotd D. C. Iguaimente, el supervisor designado por la SED verificard el cumplimiento de
esta obligacion exigiendo la informacién que considere idénea para tal efecto.

Programar y presidir los comités de obra de acuerdo con la agenda preestablecida y el orden del dia
programado, citando anticipadamente al contratista de obra, al Supervisor de la SED y al personal de
apoyo que se requiera, con el fin de llevar a cabo el control permanente del desempeno del contratista.
Presentar al Supervisor de la SED, un resumen grafico semanal de la Interventoria técnica, administrativa y
financiera, evidenciando entre otros aspectos, el estado de avance presupuestal y de programacion del
contrato de obra comparado con la propuesta econémica y el plazo contractual.

Efectuar las revisiones periddicas que estime necesario a las confidades de obra y calidad de los
materiales, para lo cual realizard las pruebas, ensayos y controles que sean indispensables.

Llevar una bitacora del desarrollo del contrato, donde se consignaran todas las Instrucciones impartidas,
las solicitudes, observaciones y recomendaciones formuladas, los acuerdos v demds determinaciones
tomadas en relacion con la ejecucion del objeto contractual.

Mantener un archivo organizado de la Interventoria, respecto de la correspondencia, informes,
resumenes gréficos, fotografias, solicitudes, requerimientos, quejas, planos, cdiculos, memorias e
inventarios detallados que sirven de base para efectuar el recibo mensual de las obras ejecutadas.
Requerir, exigir y ejercer control sobre el cumplimiento por parte del contratista de obra, la normativa
ambiental, de sefalizacion temporal y de vallas informativas durante la ejecucion de la construccién.
Realizar la verificacion y control de los sitios de recoleccion, disposicion de sobrantes, fransportes y otros
aspectos definidos en las Normas para el manejo de residuos de construccion y demolicién RCD para
obras en Bogota.

Revisar, verificar, autorizar o rechazar las actas mensuales de pago parcial, conforme al cronograma de
ejecucion, dentro de los primeros cinco (5) dias de cada mes, en caso tal que el contratista no presente
el Acta parcial de acuerdo a la forma de pago del confrato de obra, el Interventor estard en Ia
obligacion de presentarla a la SED para su respectivo framite de acuerdo a la programacion del PAC.
Elaborar v presentar oportunamente las actas mensuales de pago parcial de Interventoria, conforme a la
forma de pago establecida en el contrato, dentro de los primeros cinco (5) dias de cada mes.

Como representante de la SED, vigilar y acompanar el frdmite de las actas parciales de obra para el
correcto cumplimiento de los pagos, con el fin de evitar la iliquidez del contratista y los posibles retrasos
en la ejecucion contractual.

El interventor deberd previo a la suscripcién del ACTA DE INICIO DE OBRA, verificar que el personal del
equipo de frabajo a cargo del contratista de obra se encuentra afiiado al sistema de seguridad social
(Salud, pensién y ARL).

De conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo primero de la Ley 828 de 2003,
durante la ejecucion del contrato y como requisito previo para el page de cada una de las ACTAS
PARCIALES DE OBRA, el interventor deberd exigir al contratista de obra Ia acreditacion mediante |a
presentacion de los respectivos comprobantes de pago, el cumplimiento de las obligaciones frente al
Sistema de Seguridad Social (Salud, pensién y ARL) y parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, ICBF
y SENA), de todo el personal a cargo del contratista de la obra. El incumplimiento de esta obligacién serd
causal para la imposicion de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacion de la
mora mediante liquidacién efectuada por la entidad administradora, mediante el framite establecido en
el articulo quinto de la Ley 828 de 2003. Cuando durante la ejecucion del contrato o a la fecha de su
liguidacién se observe la persistencia de este incumplimiento por cuatro (4) meses, la Entidad Estatal dard
aplicacion a la cldusula excepcional de caducidad administrativa, conforme lo establece el articulo 18
de la Ley 80 de 1993,

Elaborar y presentar para aprobacion del Supervisor de la SED, 1os informes semanales, mensuales y Final
de Interventoria de acuerdo con la estructura y requisitos exigidos.

Elaborar y suscribir el acta de recibo definitivo de la obra, con las constancias a que hubiere lugar.
Diligenciar la documentacion necesaria para la liquidacién del contrato de obra, y elaborar las
correspondientes actas, en donde se hard constar:

El recibo definitivo y a satisfaccién, de las obras.
Las modificaciones en adiciones y precios, los ajustes, las prorrogas, el nimero y cuantia de las actas
parciales y recibo final de pagos, reconocimientos y demds.
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40.

41,

42,

43.

44,
45,

46,

47.

48,

49,

50.

Los acuerdos, conciliaciones y transacciones entre las partes.

El valor final del contrato.

La extension o ampliaciéon de las vigencias de la pdliza del contrato objeto de interventoria.

Presentar al supervisor de la SED el informe final de Interventoria, el cual ademds de contemplar los
aspectos del informe mensual, debe incluir el acta final de recibo definitivo de obra, anexos, otros
documentos relacionados con el cierre de las obras ejecutadas y de los respectivos contratos.

Informar oportunamente a la SED sobre Ia ocurrencia de hechos o realizacién de actos imputables al
contratista que puedan causar perjuicios, en razdén de la ejecucion del contrato de obra respectivo, y
recomendar los correctivos pertinentes a adoptar,

Apoyar a la SED en la respuesta de reclamaciones surgidas por perjuicios causados a terceros por parte
del contratista, con ocasién del desarrollo del contrato, estudiar las sugerencias, reclamaciones y
consultas del contratista, cuando sea pertinente emitir el concepto técnico y juridico que corresponda y
dar fraslado a la SED dentro de los tres (3) dias siguientes a su recibo.

Responder oportunamente las reclamaciones que formule la comunidad, los entes de control o los
contratistas, con respecto a la ejecucion de las obras.

Informar a la SED cuando sucedan hechos de fuerza mayor o caso fortuito dentro de un plazo maximo
de dos (2) dias siguientes a su ocurrencia, si las circunstancias asi lo imponen, realizando la evaluacién de
los hechos acaecidos, las causas que motivaron vy la diligencia con que el contratista actud ante la
ocurrencia de éstos y emitir concepto sobre las medidas a tomar.

Responder por el comportamiento del personal a su cargo en horas de trabajo en el sitio de la obra.

El Inferventor deberd previo a la suscripcion del ACTA DE INICIO DE OBRA, presentar al Supervisor de la
SED, los documentos que acrediten que el personal a su cargo se encuentra dfiiado al sistema de
seguridad social (Salud, pensién y ARL).

De conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo primero de la Ley 828 de 2003,
durante la ejecucion del contrato de consultoria y como requisito previo para el pago de cada una de
las ACTAS PARCIALES, el interventor deberd presentar al supervisor de la SED, la acreditacion mediante la
presentacion de los respectivos comprobantes de pago, el cumplimiento de Ias obligaciones frente al
Sistema de Seguridad Social (Salud, pensidn y ARL) y parafiscales (Cajas de Compensacidn Familiar, ICBF
y SENA), de todo el personal a cargo del INTERVENTOR. El incumplimiento de esta obligacion serd causal
para la imposicion de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacion de la mora
mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora, mediante el tramite establecido en el
articulo quinto de la Ley 828 de 2003. Cuando durante la ejecucion del contrato o a la fecha de su
liquidacion se observe la persistencia de este incumplimiento por cuatro (4) meses, la Entidad Estatal dard
aplicacion a la cldusula excepcional de caducidad administrativa, conforme lo establece el articulo 18
de la Ley 80 de 1993.

El inferventor debera verificar que todo el personal que ingrese y ejecute labores en el lugar de las obras,
se encuentre autorizado por el contratfista de obra y que esté debidamente afiiado al sistema de
seguridad social (Salud, pensién y ARL).

El interventor debera verificar que el contratista de obra, cumpla totalmente con el ofrecimiento de
ponderacion de elementos de calidad (aplica Unicamente si el contratista de obra realizo el
ofrecimiento).

El interventor, su conyuge, compafero o companera permanente, pariente hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las
andénimas abiertas, deberd abstenerse de celebrar contratos de obra publica, de concesion, suministro
de medicamentos y de alimentos con la SED, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacion del
contrato de Interventoria. ,

Serd responsable de todos los objetos de valor arqueologico que encuenire en los sitios de trabgjo o que
descubra durante la ejecucion del Contrato, debiendo dar cuenta de ello inmediatamente al Supervisor.
Estos objetos quedaran a cargo de la SED quien posteriormente dard curso de lo pertinente a la enfidad
encargada correspondiente. Deberd evitar que sus empleados y los del contratista invadan o
perjudiquen en cualquier forma zonas o monumentos que tengan interés arqueoldgico, histérico o
turistico.

Obligaciones en materia de documentos para la terminacién y liquidacion del contrato.

Teniendo en cuenta que a la Secretaric de Educacion del Distrito le corresponde hacer la supervision a la
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enfrega de material de obra desarrollada, al igual que dejar para la entidad los soportes o productos
documentales respectivos, la SED determino desarroliar el proceso de enirega y recibo del contrato de la
siguiente manera: Estos documentos serdn entregados por el contratista de obra al interventor, quien deberd
revisar y realizar las observaciones pertinentes, como requisitos para el recibo de las obras:

Descripcién Actividad Documento
El diay la hora sefalada en el plazo se verificara en sitio
el estado de la obra fisica, dejando en el acta Ias
Fase 1 '| observaciones o ajustes requeridos por parte de los
interesados, con el fin que estos sean resueltos en las
fechas acordadas.

El dia y la hora senalada se verificard en sitio que se
hayan ejecutado las observaciones o ajustes solicitados | Se  elaborard un  acta parcial

Se elaborara un acta parcial fisica
de obra No. 1

Fase 2 por los interesados correspondientes a la obra fisca de | fisica de obra No. 2
conformidad con el alcance del proyecto.
Se elaborard el acta de
terminacién final
El coniratista solo podrd suscribir
con la interventoria el acta de
Entrega a la SED para revision por parte del contratista | terminacién  final  del presente
Fase 3 de todos los documentos soporte para la liquidacion | contrato, una vez realizadas y

del contrato. aprobadas por la SED las actas
parciales fisicas, al igual que haya
eniregado fodos los documentos
soporte para la liquidacion del
contrato.

Entrega por parte del confrafista de todos los
Fase 4 documentos gjustados si es el caso, como soporte para
la liguidacién del contrato.

Se elaborara el acta de
liquidacién del contrato

Documentos minimos para la liquidacion del contrato de obra:

El contratista de obra deberd realizar la entrega de los siguientes documentos al interventor, quien deberd
realizar las correcciones u observaciones necesarias para su aprobacion.

PLANOS RECORD
Los planos récord deberdn ser entregados en medio magnético e impreso,
debidamente aprobados y firmados por los disefiadores, constructor responsable
- y el Interventor del proyecto. Deberd entregar planos arquitecténicos de plantas
g‘o ?OCUMENTO TECNICO por pisos, detalles y disefos adicionales, estructurales en las variaciones y
aclaraciones a las gue haya habido luger, hidrosanitarios (incluye red contra
incendios) por pisos y esquema vertical y eléctricos por pisos y diagrama unifilar,
Adicionalmente se deberd entregar, entre otros, la cartera topografica, plano de
replanteo y en general todos planos necesarios, durante la construccion del
Colegio.
: MANUAL DEL COLEGIO
El;’ [Q)OCUMENTO TECNICO Manual de mantenimiento del COLEGIO de acuerdo con las especificaciones de
cada edificio.
c. DOCUMENTO TECNICO MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO - SANITARIO (INCLUYE RED
N° 3 CONTRA INCENDIOS)

0. DOCUMENTO TECNISO MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO

N° 4
- DIRECTORIO DE LA OBRA
z‘o ES)OCUMENTO TECNICO Directorio en el que se sefiale direcciones vy teléfonos de profesionales,
subconiratistas y proveedores involucrados en obra.
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Hog CUMENTOTECNICO | |\VENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INSTALADOS

: INVENTARIO POR ESPACIOS '
ﬁ'o EOCUMENTO TECNICO Enfrega de un inventario detallado del contenido por espacio de los elementos,
materiales, magquinaria y equipos alli instalados.
SERVICIOS PUBLICOS
h. DOCUMENTO TECNICO Deberd entregar las certificaciones o documentos soporte de la instalacion de los

N° 8 servicios publicos y deberd soportar la cancelacion y retiro de todas las obras y
servicios provisionales, y paz y salvo por utilizacion de las mismas.

ORIGINAL DE LA BITACORA DE OBRA

i. DOCUMENTO TECNICO N°

9
l ODOCUMENTO TECNICO N | ~ONTROL DE ASENTAMIENTOS.

: COMPILACION DE CATALOGOS DE EQUIPOS
EDDSCUMENTO TECNICQ Debidamente instalados en el Proyecto. INCLUIDAS LAS GARANTIAS

CORRESPONDIENTES
l. DOCUMENTO TECNICO N° | INVENTARIO Y GABINETE DE LLAVES
12 Debidamente marcadas, sefalizadas y probadas.
. FICHA TECNICA DEL COLEGIO
S‘,’ %OCUMENTO TECNICO Para el banco de proyectos de la SED, debidamente actualizada y aprobada
por el inferventor.

La interventoria asignada al contrato deberd verificar como minimo lo siguiente, con el fin de entregario ala SED;

Hasta tanto no se entreguen a la SED estos documentos la interventoria no deberd elaborar el acta de
terminacion final,

] Revision de la factura de acuerdo a los requerimientos de ley.

Revision de formato de acta final entregado por la SED, de acuerdo con el framite y estado del
& contrato.

Chequeo del contrato para verificar si la forma de pago del mismo estd acorde con el tramite de
3 |liguidacion.

Verificacion de los periodos del acta final vs plazos del contrato.( adiciones, suspensiones y prorrogas)

Revision de memorias de cdlculo ( unidades , cantidades y Iégica del cdlculo vs croquis o grafica )
para su confrontacion con lo consignado en el acta de cobro

4

)

6 | Revisidon de sumas, operaciones vy formulas del acta final en medio magnéetico.

7 | Revision financiera de acumulados pagados vs. lo consignado en actas parciales.
8

9

Balance de mayores y menores cantidades finales
Chegueo de parafiscales de acuerdo a requerimiento de circular 021 de Ia sed para tal fin

Chequeo y confrontacion de precios de item contractuales vs propuesta econémica inicial o en
10 | caso de item nuevos contra memorando de aprobacion

Revision de informacion presupuestal para chequeo de saldos y actualizacién de los mismos en los
11 | balances del confrato.

12 | Elaboracién del FURC

Otros documentos correspondientes al acta final: certificaciones bancarias, aprobacion de precios,
13 |etc.

14 | Acta parcial fisica de obra No.1 y No.2 (original)
15 | Acta de terminacién final, posterior a la entrega de las actas parciales [original).
16 | Acta de liguidacion (original).

CD [magnético) acta de terminacion, liquidacion, acta final y cuadro de parafiscales para personas
17 | naturales.
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18 | Actudlizacién de pagos, radicados y su fechas en balance general del contrato.

19 | Consecucién de vo.bo. de supervisor y Director de Consfrucciones. en actas o FURC

20 | Chequeo de actualizacién de pdlizas de acuerdo al acta de terminacion

Solicitud de informacidn adicional ante el interventor cuando se requieren subsanan errores de forma
21 | dentro de los documentos enviados para el pago.

22 | Certificacion realizada por la interventoria de dreas construidas (original)

Memorando de aprobacion de pdlizas finales de acuerdo con la terminacion y la clausula de garantias
23 | del contrato. (copia)

24 |Pazy salvo de servicios publicos

25 | Terminacion de fiducia (aplica para contratos con anticipo)

26 | Chequeo del formato de recepcién de planos e informes finales

27 | Plan de manejo de escombros, segun solicitud resolucion 01115/2012 de la secretaria de ambiente.

28 [Manual De Mantenimiento

29 | Directorio de obra

30 |Inventario De Maquinas Y Equipos

3] |Control de asentamientos. Informe

32 [Compilaciéon De Catdlogo De Equipos

33 |Inventario Y Gabinete De Liaves

34 | COriginal bitacora de obra

1) Los documentos relacionados en los literales anteriores deberdn ser entregados por el Contratista en los
formatos y/o modelos y medio magnético que para tal efecto entregue la SED por medio del Interventor,
una vez suscrito el contrato, debidamente revisados y avalados por éste. Igualmente deberd diligenciar y
entregar, formato de actualizacion de inventarios suministrado por la SED.

2) Elinterventor deberd entregar en medio impreso y magnético, un informe que resuma de manera sucinta
y concreta fodas las actuaciones con ocasién de la ejecuciéon contractual, para ser publicado en la
pégina de Confratacién a la Vista.,

ADVERTENCIA ANTICIPADA.

a) El Interventor deberd advertir al supervisor, lo antes posible sobre hechos o circunstancias especificas que
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la ejecucion de las obras.

b) El Interventor deberd presentar una estimacion de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia
podrian tener sobre el precio del Contrato y la fecha de terminacidn. El Interventor debera proporcionar dicha
estimacidn en un plazo no mayor a diez dias calendario, posteriores a la Advertencia Anticipada.

c) El Interventor preparard las posibles alternativas de solucion a través de las cuales se puedan evitar o reducir
los efectos de dicho evento.

El Contratista no tendrd derecho al pago de costos adicionales que podrian haberse evitado si hubiese hecho la
advertencia anticipada pertinente,

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

Presentar al supervisor de cada contrato, con cinco (5) dias de antelacién al inicio de la etapa donde
desarrollarg las actividades gue le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades v la
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experiencia del personal minimo requerido para la ejecucion del contrato.

Suministrar y garantizar, en las etapas que resulien pertinentes durante Ia ejecucion de la obra y hasta la enfrega
de la misma, el personal requerido para la ejecucion del objeto contractual, relacionade a continuacion, el cual
debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigidas en el
presente documento. En todo caso, EL INTERVENTOR deberd contar con los profesionales o técnicos requeridos,
para cumplir con el objeto contractual, que en ningun caso podran estar comprometidos mas del 100% de su

tiempo incluyendo la dedicacion requerida para la ejecucion del contrato derivado del
contratos en ejecucion con LA SED.

presente proceso y con

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL

PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA

Experiencia especifica

Tiempo %de
& - minimo de dedicacion
Cant algoa Formacion expedicion Requerimiento | . el ienio MINIMA en
- | desempefiar | académica | 4 oo ia | comoy En (Numero de AN la duracién
_ particular
profesional proyectos) total de Ia
etapa de
obra
Director de Ic.jc; sumoiolr;cs:
. Interventoria, g
Ingeniero en proyectos En un maximo de | proyectos
Civilo - 2 proyectos certificados
Director de | Arquitecto o |8 afos iniciados vy deberd
; CONSTRUCCI ; :
] Interventoria | Constructor ON /0 terminadas antes | acreditar como 100%
de Obra en Ingenieria - delafechade |minima la
AMPLIACION . Gee .
Y DE cierre del siguiente  areaq
Arquitectura EDIFICACION presente proceso. con_strmdo
ES cubierta (ACC)
5.000 m2.
Residente de Lo sumcitoria
: de los
. Interventoria n
Ingeniero I OrOvEEts En un maximo de | proyecios
Civil o) B d; 4 proyectos certificados
Residente | Arquitecto o iniciados y deberd
Z CONSTRUCCI . :
1 de Constructor 4 anos AN Y/O terminadas antes | acreditar como 100%
Interventoria | en Ingenieria : de lafechade |[minima la
AMPLIACION ; . .
1% DE cierre del siguiente  drea
Arguitectura EDIFICACION presente proceso. con_ﬂrmdc
ES cubierta [ACC)
10.000 m2.
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Asesor
Electricista o
Disenador :
Electricista o Ié% sumciolrécs
residente 5 o
= En un mdaximo de | proyectos
electricista 5
4 proyectos certificados
Asesor en en contratos g :
; iniciados vy debera
redes Ingeniero = de obra o ; ;
Eorr by 3 anos : .| terminadas antes | acreditar como 20%
electricas, electricista interventoria =
delafechade |[minima la
voz y datfos ala . - .
.. cierre del siguiente  drea
construccion Q
. presente proceso. | construida
o yﬁacién cubierta (ACC)
P 10.000 m2.
de
edificacione
5
Asesor en
seguridad
Ingeniero industrial y La  sumatoria
G ; salud de los
industrial o : n
i ocupacional | En un maximo de | proyectos
Qcminisiagir en contfratos 4 proyectos certificados
Profesional | de empresas ' F oy :
- SoR ) _ de obra q |r_:|t:|odos % deber_o
Seguridad | postgrado en 3 anos interventoria Termmcgdos antes oc;rc_ediicr como 100%
naustrial seguridad ala de la fecha de minima ) la
; : CONSTRUCCI cierre del siguiente  drea
industrial o .
el ONY/O | presente proceso. | construida
ocupacional AMPLIACION cubierta (ACC)
3 DE 10.000 m2
EDIFICACION
ES
Aseuar . La  sumatoria
geotecnista S I
32 GomicHas Enun maéximo de | proyectos
Asesor i 5 interventoria 4_;_3rc_>yec|os cer1|f|cpdos
Ly Ingeniero civil iniciados y debera
especialista " = a la : :
especialista 3 anos - terminadas antes | acreditar como
en . construccion =l 20%
. en geotecnia dela fechade [minima la
geotecnia y/o : L .
S cierre del siguiente area
ampliacion :
- presente proceso. | construida
edificacione cubierta (ACC)
g 10.000 m2,
| Experiencia
Profesional en atencion
colglrgc:go Trabajador(a gomunidodlo minimo dos (2)
c:‘rgncién & | social o 3 anos & SR e proyectos N/A 100%
a Psicdlogo (a do RIQ¥ certificados
comunidad infraestructur
a
11-02-IF-009
V.1
Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000  www.sedbogota.edu.co Linea 195




ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
Procesos de Seleccion
(Licitacion publica, concursos de méritos y seleccion abreviada)

ASESOr 0
disefiador o
residente de
redes
hidrosanitari La  sumatoria
Ingeniero civil as, redes de .. de I
AP car gasy red En un maximo de prox@cfos
confra 4 proyectos certificados
Redes postgrado en : ; o :
Hidrosanitari | hidrdulica o L IFER P osEn 'QEC'OGOS Y deber_o
as, Gas'y ingeniero 3 afos contratos de | terminadas antes c:c;rgdﬁor como 20%
Rec; Contfra | hidréulico o QERA O de Ir_: fecha de 'T"”'.m"‘ b a
incendios Ingeniero INTERVENTOR cierre del 5igU|en’r'e area
spiitietiey A A LA presente proceso. | construida
CONSTRUCCI cubierta (ACC)
ONY/O 10.000 m2
AMPLIACION
DE
EDIFICACION
ES
Asesor en
costos y La  sumatoria
presupuestos de los
Ingeniero en contfratos | En un maximo de | proyectos
Civilo de obra o 4 proyectos certificados
Profesional | Arquitecto o interventoria iniciados y debera 20%
de costosy | Constructor 3 anos de terminadas antes | acreditar como
presupuestos | en Ingenieria CONSTRUCCI| delafechade [minima la
y ON Y/O cierre del siguiente  drea
Arquitectura AMPLIACION | presente proceso. | construida
DE cubierta (ACC)
EDIFICACION 10.000 m2.
ES
Asesor
forestal en
contratos de
) interventoria |  minimo dos (2)
ngzifél 'r;gf’e’;'glo 3 afios o proyectos N/A 30%
construccion certificados
de proyectos
infraestructur
a
[NSPECE:TOR La sumatoria
de los
INTERVENTOR 2
) IA EN En un maximo de proyectos
TECNICO O CONTRATOS 4 proyectos cerf|ﬁchos
Inspector De TECNOLOGO ) DE irjiciodos % deber:::
Interventoria EN 2 ANOS CONSTRUCCI terminadas antes c:c_:red:icr como 100%.
CONSTRUCCI AN Y/O de lafechade |minima la
ON : cierre del siguiente darea
AMPLIACION .
DE presente proceso. cog_s;r#fdc{:ACC}
cubierta
EDIFICACION 10.000 m2
ES
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Topografo La  sumatoria
en contratos de los
de obrao | Enun mdximo de |proyectos
interventoria 4 proyectos certificados
Profesional ala iniciados y deberd
] Topdgrafo en 3 anos CONSTRUCCI | terminadas antes | acreditar como 50%.
Topografia ON Y/O de la fechade |[minima la
AMPLIACION cierre del siguiente  drea
DE presente proceso | construida
EDIFICACION cubierta (ACC)
ES 10.000 m2
Diseraidor. La  sumatoria
S de los
.COJCU[]STO . En un maximo de | proyectos
: interventor .
Inge_:niero e 4 prpyectos certificados
ASESOR Civil con 2 ; iniciados y debera
1 ESTRUCTURA titulo de 3 ANOS il prg\éec 05 terminadas antes | acreditar como 40%..
e posgrado en o delafechade |minima la
estructuras consfrgcc[c_m cierre del siguiente  area
o ampliacion .
da presente proceso Cog?ﬂ#]d?ACC}
i i cubieria
ed|ﬁcc51::|one 10.000 m2.
Abogado
Especialista
en Experiencia
-I— Contratacion certificada | MINIMO DOS (2)
] juridico Publica o 3 anos en proyectos N.A 30%
especialista contratacion | CERTIFICADOS
en derecho publica
administrativ
0
Asesor
ambiental
en contratos
ASESOR INGENIERO . imewc:mrio il defs 2)
" | AMBIENTAL | AmBiENTAL | 3ANOS o C%ﬁ‘;ﬁgggs NEA 20%
construccion
de proyectos
infraestructur
a

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, EL INTERVENTOR deberd contar con el siguiente
personal para la ejecucién de los trabajos:

v Dos (2) cadeneros, para integrar la comisién de topografia de la interventoria, con una
dedicacién del 20% del plazo de ejecucién de los trabajos.

El personal anteriormente descrito, serd de caracter obligatorio en el contrato, por lo _cual los oferentes lo
deberdn tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta econémica.

Las hojas de vida del personal minimo requerido para la ejecucion del contrato de obra, seran entregadas vy
aprobadas por el Supervisor del contrato y esta deberd allegarlas a la SED, anterior al Acta de Inicio de obras. (sin
embargo, con el fin de garantizar la idoneidad y permanencia del personal, la interventoria de obra deberd
entregar una copia de las hojas de vida a la DCCEE al momento de la firma de suscripcion del Contrato).
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En todo caso, el personal profesional, técnico y asistencial requerido para cumplir con el objeto contractual,
deberd confar con la disponibiidad de tiempo minima establecida en el presente documento. Por tanto, El
supervisor del contrato verificard que el personal profesional, técnico y asistencial presentado para la ejecucion
del contrato por parte de la INTERVENTORIA, tenga por lo menos el porcentaje de dedicacién minima de
disponibilidad en tiempo, requerido por la SED para la ejecucién del contrato derivado del presente proceso.

De acuerdo a lo indicado en el cuadro anterior, el personal coniratado, deberd cumplir a cabalidad con las
funciones propias de su cargo o desempeno en la interventoria de obra contratada.

La interventoria debera tener en cuenta que los profesionales y personal enunciade en el cuadro anterior,
deberd cumplir con fodas y cada una de las obligaciones que sean de su competencia y resorte conforme las
normas generales que regulan la materia, el objeto contratado vy las indicaciones e instrucciones que le sean
impartidas para el correcto cumplimiento del contrato suscrito.

No obstante, las obligaciones generales de cada profesional serdn las siguientes:

» Director de Interventoria de Obra: Supervision de la direccion y ejecucion de las obras propias del objeto
confractual del contratista de obra. Supervision del cumplimiento de la programacion de obra.
Supervision de las metodologias de utilizacién de recursos, maquinaria, equipos necesarios para la
ejecucion de las obros, distribucion de frentes de obra. Realizar seguimiento técnico, administrativo y
estar presente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y cuando la SED lo requiera.

* Residente de Inferventoric de Obra: Deberdn estar presente en el lugar de las obras DE FORMA
PERMANENTE, realizar supervision y seguimiento a la ejecucion técnica de las obras, hacer cumplir las
especificaciones técnicas, normas de seguridad laboral. Asi mismo deberd realizar el seguimiento del
control diario de entrada vy salida de personal de obra, ingreso de materiales, equipos y herramientas y
retiro de escombros. Deberdn informar oportunamente al director de interventoria, al director de obra y
al supervisor de la SED, sobre la ocurrencia de cualquier hecho o imprevisto que afecte la cormrecta
ejecucion de las obras.

= Asesor Electricista: Deberd emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consulias que se requiera por
parte de la SED o para la ejecucion de las obras. Deberd acordar con el profesional csesor del
contratisia de obra, las soluciones a las consultas e inconvenientes con las redes eléctricas en las
edificaciones donde se ejecuten las obras.

* Asesor en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Deberd realizar la supervisién y seguimiento a los
riesgos en seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecucion de las obras. Seguimiento al disefio e
implementacién del plan de seguridad industrial y salud ocupacional en Ia gjecucion de las obras.
DeberG acordar con el profesional asesor del contratista de obra, las soluciones a las consultas e
inconvenientes que se presenten con la seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecucion de las
obras.

e Asesor Estructural: Deberd emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por
parfe de la SED o para la ejecucion de las obras. Deberd acordar con el profesional asesor del
confratista de obra, las soluciones a las consulias e inconvenientes gue se presenten con la estructura de
las edificaciones donde se ejecutaran las obras.

= Asesor en geotecnia: Deberd emitir conceptos vy soluciones técnicas ante las consultas que se requiera
por parte de la SED o para la ejecucion de las obras. Deberd acordar con el profesional asesor del
contratista de obra, las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con respecto a las
obras de cimentacion de la edificacion y la interaccién suelo - estructura.

e Asesor en Redes Hidrosanitarias, de Gas y Red Contraincendios: Deberd emitir conceptos y soluciones
tecnicas ante las consultas que se requiera por parte de la SED o para la ejecucion de las obras
hidraulicas, sanitarias, gas y red contra incendios. Deberd acordar con el profesional csesor del
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contratista de obra, las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenfen con redes
hidrosanitarias, de gas y contra incendio que se presenten en la construccion de la edificacion.

* Inspectores de Interventoria: deberd realizar las mediciones de cantidades de obra, verificar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas de obra, verificar las calidades de la obra ejecutadq,
elaborar los informes de inspectoria y revisar las actas parciales que presente el contratista de obra.

e Profesional de costos y presupuestos: Deberd revisar y verificar la correcta ejecucién en cuanto a los
informes de costos y presupuestos, las actas parciales, nuevos precios unitarios, mayores Yy menores
cantidades de obra, presentados por el contratista de obra.

* Asesor Juridico: Realizar el control y vigilancia del cumplimiento de todos los aspectos legales vy
normativos en cuanto a la ejecucién del contrato de obra.

e Asesor Ambiental: Realizar el control y vigilancia del cumplimiento de todas las normas ambientales
aplicables a la ejecucion del contrato de obra.

* Asesor Forestal: Deberd realizar el control, seguimiento técnico y asesoramiento técnico en todo lo
relacionado con arborizacion y ornato, Verificar la correcta ejecucion de los frabajos de mantenimiento
de plantaciones forestales, Revisién y seguimiento a los planes de Manejo forestal. Debe redlizar el
inventario de las dreas maderables y zonas forestales, recolecta, aplica y recomienda la aplicacién de
las diversas técnicas del drea

o Comision de topografia: Deberd revisar, controlar, vigilar y verificar las mediciones topograficas
requeridas para la correcta ejecucién de las obras. Elaborar los informes mensuales de topografia de la
interventoria, con las observaciones pertinentes.

Paragrafo. - Ademads de las obligaciones generales aqui enunciadas, los profesionales deberdn realizar las
funciones propias de la naturaleza de cada contrato

2,

Para los profesionales, técnicos vy tecndlogos del equipo de trabajo, se deberd presentar la respectiva
matricula o tarjeta profesional o certificado de inscripcion profesional.

La experiencia profesional para la ingenieria, sus profesiones afines y sus profesiones auxiliares, serd vdlida
Unicamente, a partir de la expedicién de la matricula profesional, de acuerdo a lo establecido en el Articulo
12 de la Ley 842 de 2003, declarado exequible por la Corte Constitucional a fravés del Sentencia C-294 del 18
abril de 2012,

Para ejercer la profesion de arquitectura o sus profesiones auxiliares, es requisito obtener la Tarjeta de
Matricula Profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares,
de acuerdo con lo sefialado en el articulo 3° de la Ley 435 de 1998. Por tanto, para los arquitectos Y SUS
profesiones auxiliares, sdlo serd vdlida la experiencia profesional, adquirida con posterioridad a la expedicién
de la matricula profesional.

La experiencia profesional para profesiones diferentes a Ias vigiladas por el COPNIA y por el Consejo
Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, es la adquirida a partir de la terminacion y
aprobacion de todas las materias que conforman el pénsum académico de la respectiva formacion
profesional, diferente a la técnica profesional y tecnolégica, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 1° del
decreto 4476 de 2007.

La experiencia profesional para profesiones diferentes a las vigiladas por el COPNIA y por el Consejo
Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se compuiard, de acuerdo con las
disposiciones de ley.

La experiencia se acreditard mediante certificaciones o actas de liquidacion o cualqguier otro documento
proveniente del contratante o el supervisor en el que conste la ejecucion del contrato y que contenga como
minimo, la siguiente informacién:
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a. Confratante

b. Persona Natural o juridica que ejecutd la Interventoria con No. de NIT respectivo.

& No. de contrato y objeto del contrato de Interventoria Nombre completo y documento de

identidad del profesional al cual se certifica.

e. Cargo ejercido en el desarrollo del contrato de Interventoria o de obra certificado, por parte del

profesional certificado.

f. AREA CONSTRUIDA CUBIERTA de la edificacion objeto de Interventoria.

g. Fechas de inicio y terminacién del contrato de Interventoria

h. Certificado de vigencia de la matricula profesional, cuya validez no haya caducado en la fecha

de cierre del presente proceso.
I Fecha de expedicion de la certificacion.

Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalimente el contrato, ademas del
personal minimo exigido.

Exigir que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, en los casos que por ley se requieran.

Suministrar y mantener, durante la ejecucion del contrato y hasta la liquidacion del mismo, el personal profesional
ofrecido, exigido y necesario, En caso de que el confratista requiera cambiar alguno de los profesionales y
demas personal ofrecido y/o presentado, (Durante el proceso de seleccién y para la gjecucion), este deberd
tener un perfil igual o superior al acreditado por el profesional propuesto iniciaimente, sin 'perjuicio de la
regulacion especifica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabagjo principal. En todo caso, el
supervisor deberd aprobar, previamente, el reemplazo.

Dedicar el personal minimo requerido en el sitio de obra y contar con la disponibilidad de trabagjo de acuerdo
con el cronograma de ejecucion del contrato y las necesidades del mismo. lgualmente se deberd tener
disponibilidad de personal para atender emergencias, para esta actividad se informard al supervisor sobre el
personal disponible, junto con los teléfonos y direcciones donde se puedan ubicar.

Distribuir el equipo de trabajo teniendo en cuenta los frentes de trabajo del contratista de la obra.

Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de
todo el personal que ocupe en la ejecucion la Interventoria, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo
laboral de tal personal con la SED, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratacion,

Responder por cualquier tipo de reclamacién, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la gque coadyuve
su personal o sus subcontratistas contra la SED, por causa o con ocasiéon del contrato.

Ademads de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista derivadas del contrato de
consfruccion, la Interventoria requerird de éste la elaboracién de los respectivos contratos de trabajo del
personal que ejecutard las obras; supervisara que el personal técnico propuesto, sea el mismo que interviene en
el desarrollo del programa; verificard que dicho personal tenga los perfiles de idoneidad, experiencia y técnicos
senalados en la propuesta, y exigird a los contratistas el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

En el evento en que durante la ejecucion del contrato el proponente requiera cambiar alguno de los
profesionales del personal técnico habilitado y evaluado, el perfil del profesional sugerido para el reemplazo,
debera contar con las mismas o superiores calidades a las acreditadas por el profesional presentado con la
propuesta.

DESCUENTOS ASOCIADOS AL OFRECIMIENTO Y CONTINUIDAD DEL PERSONAL PROFESIONAL

Los descuentos asociados al ofrecimiento y continuidad del personal profesional son el punto de entendimiento
sobre el personal profesional, en funcién de una serie de paradmetros objetivos, establecidos de mutuo acuerdo
enfre ambas partes, los cuales reflejan contractualmente el nivel operativo de ejecuciéon del contrato vy
descuentos relacionados con el personal profesional a cargo del mismo.
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En virtud de lo establecido en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan que, en caso de la
configuracion de los eventos sefalados en el presente numeral, la SED aplicara descuentos, bagjo las siguientes
condiciones a saber:

= Conla presentacion de la oferta se entenderd la aceptacion previa de los descuentos descritos en el
presente numeral.

* Los descuentos, ademds, se soportan en el principio de oportunidad por la afectacion de la
ejecucion por modificaciones que, sin justa causa, realice el contratista del personal profesional
propuesto.

* Entodos los eventos la SED garantizard que el contratista conozca de manera completa y soportada
las razones de aplicaciéon de un descuento.

Finalmente, se precisa que el pliego de condiciones es el documento en el que se establecen todas las
condiciones de la presente contratacién, las cuales se entenderan aceptadas por quienes de manera voluntaria
decidan participar en la misma.

CONDICIONES ESPECIALES PARA LOS DESCUENTOS

La ocurrencia de las circunstancias que se describen a continuacion, dardan lugar a la aplicacién de los
descuentos, previa comprobacion por parte de la SED que estas no obedecen a circunstancias de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente probadas.

La SED a través del supervisor del contrato, previa comunicacion al interventor realizara los siguientes descuentos,
los cuales se hardn efectivos al momento de la proyeccién de la respectiva acta parcial, asi:

1. Cuando el interventor no presente de manera oportuna de acuerdo a lo establecido en el proceso de
seleccion las hojas de vida del personal requerido para la ejecucion del contrato la SED procederd a imponer un
descuento equivalente a un (1) salario minimo mensual legal vigente por cada dia de retraso. EL CONTRATISTA
interventor autoriza expresamente a LA SECRETARIA a descontar el valor de los saldos a su favor del acta parcial
posterior a la aplicacion del descuento.

2. Cuando el contratista interventor requiera cambiar por alguna circunstancia diferentes a las ya establecidas
en el presente numeral, algin miembro del equipo profesional, la SED procederd a imponer un descuento
equivalente a cinco (5) salarios minimos mensual legales vigentes. EL CONTRATISTA interventor autoriza
expresamente a LA SECRETARIA a descontar el valor de los saldos a su favor del acta parcial posterior a la
aplicaciéon del descuento.

Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucién del objeto contractual serdn objeto
de especial verificacién por el supervisor del contrato y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de
una o varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acarearad la imposicién de las sanciones
confractuales correspondientes

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

Se obliga a suscribir el ACTA DE INICIO DEL CONTRATO una vez aprobadas las polizas de garantia del contrato y
maximo cinco dias hdbiles después de haber recibido el requerimiento de INICIO por parte de la Direccién de
Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos o el supervisor designado para dicho efecto.

Presentar al supervisor de cada contrato, con cinco (5) dias de antelaciéon al inicio de la etapa donde
desarroliara los actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades vy la
experiencia del personal minimo requerido para la ejecucion del contrato.

EL CRONOGRAMA DE INICIACION, EJECUCION Y ENTREGA DE LA INTERVENTORIA
El contratista deberd programar la interventoria a la ejecucion de obras objeto del presente proceso basandose

en el PROCEDIMIENTO METODOLOGICO establecido en el presente documento y en las indicaciones de Ia
Supervision SED y en concordancia con el cronograma establecido por el contratista que los ejecutard. Deberd
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presentar un cronograma de actividades. El contrafista deberd ajustar su programacion de acuerdo con los
periodos de actividad escolar de los colegios, considerando que el acceso a las instituciones solo es posible con
autorizacion de los respectivos rectores. La SED informard con anticipacién al contratista los periodos de
actividad del colegio y conjuntamente se definiran las fechas para la realizacion de Ia ejecucion contractual que
hacen parte del contrato de las obras v a los cuales se les realizard la interventoria contemplada en el objeto
contractual del presente proceso.

La iniciacion de las actividades se hard una vez cumplidos los requisitos de legalizacion del contrato, entregados
los documentos indicados en el pliego de condiciones y una vez sea impartida la orden a través del supervisor
que para fal fin designe la Secrefaria de Educacion del Distrito y/o directamente por la SED - Direccion de
Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos.

El contratista tendra como plazo maximo para la frma del ACTA DE INICIACION DE ACTIVIDADES una vez suscrita
el ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, el estipulado en el presente pliego de condiciones como PLAZO DE ENTREGA
DE DOCUMENTOS.

OBLIGACIONES EN MATERIA DE EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

a. Cumplir el objeto contractual, con calidad, responsabilidad y economia.

b. Se obliga a la Interventoria a responder al supervisor de la SED, por todas las observaciones
tecnicas, administrativas, ambientales, financieras y juridicas que en desarrollo de las actividades
que le sean solicitadas.

c. Elinterventor deberd verificar mensualmente que, durante Ia ejecucion del contrato, el contratista
no esté incurso en alguna inhabilidod sobreviniente. En el caso de los consorcio o uniones
temporales, dicha verificacion deberd realizarse sobre todos los infegrantes del mismo,

d. Debera participar en las reuniones, comités y demds actuaciones para las que sean convocados.

€. Responderd por haber ocultado, al contratar personas incursas  en: inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado informacion falsa.

f.  Responder por la calidad de los trabgjos asignados, preparar y presentar los informes sobre Ias
actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requerida,

g. Cumplir con los demds requerimientos determinados por la Direccion de Construccion vy
Conservacion de Establecimientos Educativos, relacionados con el objeto contractual.

h.  Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con
ocasion del contrato, acorde con lo indicado en el item de GARANTIAS, teniendo en consideracion
el plazo de ejecucion, valor, modificaciones en valor o en plazo, suspensiones etc., que afecten su
vigencia o monto.

Entregar en medio impreso y magnético, un informe final gque resuma de manera sucinta y concreta
todas las actuaciones con ocasion de la ejecucion contractual para ser publicado en la pagina de
Contratacion a la Vista.

. Se suscribird un acta preliminar de actividades con las directivas del colegio, interventoria y

confratista de obra, donde se identifiquen Ias actividades a realizar, alcance y especificaciones.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

El contrato se desarrollard en la ejecucién de obra, por lo cual el interventor deberd asignar el recurso humano
técnico, administrativo, equipos para garantizar la debida ejecucion, en los plazos establecidos en el presente
proceso.

Laboratorio de Ensayo de Materiales. La Interventoria deberd revisar y aprobar los laboratorios de ensayo de
materiales, asegurdndose que estos cumplen con todas las disposiciones legales establecidas por el Instituto
Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC, para lo cual deberd elaborar un informe escritoc donde quede
constancia de la visita, las iregularidades presentadas y los coniroles realizados, efectuando finalmente una
revision de los equipos y procedimientos empleados para los ensayos

Verificacion de las condiciones de sitio v la validez de los Estudios de Suelos, Geotecnia. La Interventoria deberd
revisar y aprobar todos los estudios realizados y constatar que las condiciones del subsuelo presentes en la zona
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sean compatibles con las encontradas en la exploracion geotécnica,

Verificacion de los Aspectos Conceptuales. La Interventoria deberd verificar los conceptos de disefio bdsico
relacionados con el tipo de estructura definida, los matericles utiizados, las condiciones de servicio, los
procedimientos constructivos y de demolicidn, las condiciones locales del sitio.

Cumplimiento de los Codigos y Normativas de Disefio. La Intervenioria deberd efectuar un seguimiento del
cumplimiento por parte del Contratista, de los requisitos exigidos por las normas y cddigos vigentes entre los
cuales se destacan: las Normas Colombianas de Disefio y Construcciones Sismo resistentes (NSR - 10), AWS D1.5
(1996), AWS D1.1 (1.998), AISC-LRFD (1994) y el Estudio de Microzonificacion Sismica de Bogotd publicado por el
Ingeominas, del cual se debera utilizar el espectro correspondiente a la zona sismica.

Verificacion de los Andlisis y Especificaciones. La Interventoria deberd revisar las memorias de cdlculo, los planos
de los andlisis y las especificaciones técnicas de materiales y consfruccidn, y asegurarse que la informacién
contenida en los planos corresponda adecuadamente con las memorias de cdlculo, cantidades de obra,
programacion y especificaciones técnicas de materiales, y que los planos vy las especificaciones técnicas de

construccion con su forma de pago reflejen adecuadamente Ias consideraciones e idealizaciones hechas en los
cdiculos.

Adicionalmente deberd manifestar con antelacién a la iniciacion de la €jecucion de los trabajos, sus inquietudes
y desacuerdos o aquellos aspectos que quedaron inconclusos o indefinidos y que son relevantes para poder
realizar la ejecucion de los mismos en una forma adecuada impidiendo asi que se generen retrasos en 1os
cronogramas de ejecucion y variaciones de los presupuestos En caso que la Interventoria no encuentre
inconsistencias en las especificaciones, ésta deberd velar en todo momento por el cumplimiento por parte del
Contratista, de todos los aspectos relacionados con el Disefio, en términos de una adecuada materializacion en
obra de la informacién contenida en los planos incluyendo: revision de la localizacion, revision de las
dimensiones, cotas y materiales componentes de todos los elementos; v exigiendo que los procedimientos
constructivos se gjusten a las especificaciones técnicas de construccién.

La Interventoria deberd velar en todo momento por el cumplimiento por parte del Contratista de todos los
aspectos relacionados con dichas Especificaciones de Construccién, tales como descripcion, materiales,
equipos, procedimientos constructivos, controles y tolerancias, medida, pago e item de pago.

a. Aprobacion de Precios Nuevos del Contrato: En caso de gque durante la ejecucion de las obras y a juicio
de la Interventoria y visto bueno la SED, sea necesario gjecutar ofros items no contemplados en el
contrato inicial, el Contratista y la Interventoria acordardn nuevos precios para estos items conforme al
procedimiento establecido para el efecto en el contrato de obra, los cuales en todo caso deberdn
contar con la aprobacién de la Direccién de Construccion y Conservacion de Establecimientos
Educativos de la SED. Asi el Contratista estard obligado a ejecutar las labores correspondientes a los items
no previstos, previo tramite legal respectivo. En aquellos casos donde los precios no previstos se generen
de las actividades en ejecucidn, se debera seguir el mismo procedimiento descrito en el presente
numeral. El tiempo maximo para la aprobacién de precios nuevos en el contrato de obra serd de quince
(15) dias calendario,

Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y la Interventoria, previa
aprobacion de la SED, teniendo en cuenta los precios vigentes del mercado en la fecha en Ia cual se estudian,
sin variar los porcentajes del A.l.U. de la propuesta.

Para tal efecto el Contratista presentard al Interventor un documento donde se presenten la justificacion técnica
correspondiente y el Andlisis de los nuevos Precios Unitarios, el cual serd sometido a su revision y aprobacion, La
Interventoria podra solicitar al Contratista la modificacion o aclaracion que estime conveniente y la decisién final
se hard constar en el Acta de Fijacién de Precios no Previstos, siempre que la misma no implique adicion en el
valor del contrato de obra, pues de ser asi se procederd a la adicion del mismo.

En caso de que entre el Contratista y la Interventoria no se pueda llegar a un acuerdo, se deberd remitir la
informacion a la SED quien tendrd la Ultima palabra y cuya decisidn deberd ser respetada por el Contratista v la
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Interventoria del contrato, por tal razén las actividades para pactar precios unitarios NUevVos No serdn excusa
vdlida para la solicitud de prérrogas al contrato por refrasos en el cronograma.

Obligaciones en Materia de Infraestructura del Contratista

La Interventoria deberd contar con una oficina localizada en la ciudad de Bogotd D.C. que contenga, como
minimo, los espacios necesarios para adelantar las actividades administrativas, con un drea no inferior a 30 m2,
mobiliario de oficina que permita la atencién del personal del confratista vy de la SED, hardware y software
necesario. El cumplimiento de este requisito se realizard con una periodicidad mensual por parte de la
supervision.

Cumplimiento de los Cédigos y Normativas de Disefio

Para el desarrollo del confrato, el Interventor serd responsable de ejercer control sobre la aplicacion vy
cumplimiento de la normativa técnica correspondiente a cada una de Ias disciplinas, en las versiones vigentes y
actualizadas, que sean de cardcter obligatorio en su aplicacion.

Se enumera a confinuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la
ejecucion y desarrolio del contrato y objeto de seguimiento por parte de la Interventoria, este listado es indicativo
y por tanto se entenderd que el Interventor por su experticia y conforme su capacidad y experiencia deberd
conocer la normatividad vigente y actualizada, asi como los fallos, sentencias, conceptos que se hayan emitido
tanto por la Rama jurisdiccional como los organismos competentes y en ningun caso podrd eximirse de
responsabilidad aludiendo el desconocimiento de las normas y su desarrollio:

* Resolucion 1333 de 2014. De la Secretaria de Educacién. Manual Integrado de Contratacion.

e Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

* Norma vigente con relacion al "Plan de ordenamiento Territorial" previo a la radicaciéon del
proyecto para los tramites de obtencion de las licencias y/o permisos.

e Normas Téecnicas Colombianas para el planeamiento, disefio y dotacién de instalaciones %
ambientes escolares, (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, NTC 4683-4641 -4732-4733/99).

e Ley 400 de 1997. Reglamento colombianc de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 Yy SUs
decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el diseno y
consfruccion sismo resistente en Colombia.

* Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integracién social de las personas con limitacion.
Accesibilidad al medio fisico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140,
NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4940.

* Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC 4143 de 1998, NTC
4145 de 1998).

* Ley 1618/13 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

» Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacion de las normas de
Construccion y Adecuacién en Salud Ocupacional, segin Resolucidn 2400 de 1979.

e Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.

e Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trdéfico, vehiculos y maquinaria de obral).

e Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC
1700 de 1982).

* Normas Ambientales Ley 373 de 1997 - Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994,
GTC 24 de 1989

e Resolucion 6423 de la Secretaria de Ambiente y el Acuerdo Distrital 415 de 2009.

» Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad
del Agua para Consumo Humano.

»  Andlisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

e Reglomentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legisiaciéon ambiental Municipal y
Nacional,

 Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Establece normas de prevencién v control de la contaminacion atmosférica y la proteccion de la
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calidad del aire.,

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabaijo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene
y seguridad en la construccion,

Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabgjo en alturas

Resolucidn 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional
de emision de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Codigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucion 1096
del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrolio Econémico de la Republica de
Colombia) y RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parciaimente la Resolucion numero
1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico -RAS

Cédigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AlSI.

NFPA 13 Norma para sistemas de splinkers.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

NFPA 72 Codigo para sistemas de alarma contra incendio.

Caodigo para suministro v distribucion de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-
1669.

Reglamento de urbanizadores y constructores de Ia Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotd ESP - Resolucion 1298 de diciembre 27 de 2007.

Normativas ASHRAE referentes o eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Caodigo Eléctrico Nacional, norma INCONTEC 2050,

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolucidon No. 18 0398 de 7 de abril de 2004
expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.
Reglamento técnico de instalaciones eléciricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de
lluminacién y Alumbrado PUblico RETILAP

Normas de las emprescs locales de servicios publicos o con las que se proveerd los servicios.
Decreto 449 del 31 de octubre de 2006 PMEE y Decreto 174 de 2013

Legislacion de transito vehicular y peatonal

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maguinaria y equipo pesado
expedido por la entidad competente segin el tipo de obra, por la entidad competente.

Norma NTC 2505 y demds Normas Técnicas de Gas Natural S.A. Esp.

Documentos del APPLIED TECHNOLOGY COUNCIL, tales ATC-21, ATC-22 y ATC-23,
Recomendaciones NEHRP para evaluacion de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de
AlLS.)

Estudio de micro zonificacion sismica de Bogotd, Ingeominas, Universidad de Los Andes 1996,

Ley 80 de 1993

Ley 1150 de 2007.

Decreto ley 1474 de 2011

Decreto 1082 de 2015

DAMA (Disposiciones ambientales vigentes).

Acuerdo 418 de 2006

Circular 002 del 20 de enero de 2005 de la SED. “Base de Cofizacion de los Aportes en pensién y
salud de Conftratistas Persona Natural',

Normas para el manejo de residuos de construccion y demolicién RCD para obras en Bogota
Andlisis preliminar de vulnerabilidad sismica suministrada por la SED.

Consultorias entregadas por la SED

Demads normas aplicables para los diferentes aspectos de laos obras de acuerdo a las
particularidades del disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno
(localizacion de las obras) y su regulacion especifica.

Decreto 1401 del 14 de mayo de 2007 y Resolucion 1014 de 1989 en cuanto a programa de salud
ocupacional.
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* Los demas normas aplicables para el cumplimiento del objeto.

ASPECTOS TECNICOS

El presente objeto contractual tendrd como fin gjercer la Interventoria Técnica, Juridica, Administrativa, financiera
y ambiental al contrato de ejecucion de las obras de construccion de la planta fisica y cerramiento para el
colegio Techo |, para el beneficio de la comunidad educativa del sector.

PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS

El interventor realizard la interventoria a la ejecucion de las obras, donde deberd realizar la revision y supervision a
los siguientes aspectos:

Los programas detallados para la ejecucion de la obra, deberdn ser elaborados hasta el nivel de subtitulos,
teniendo en cuenta la informacién presentada en la propuesta y, entre ofros aspectos, los planos, los
documentos técnicos y las condiciones del sitio de los frabajos, utilizando un software tipo Project, o similar, en un
diagrama de barras discriminado por semanas.

Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual indicado en el presente
pliego, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de iniciacion y serdn, como minimo:

* Programa de ejecucion de los frabajos (Diagrama de Gantt) con las acfividades por capitulos
hasta el nivel de subcapitules, sehalando:

* Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el
formato de cantidades de la propuesta econdémica.
Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.
La indicacion de la duracion de la ejecucion objeto del presente proceso de seleccion.

e Ruta critica.

Programa detfallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los frabajos. Debera especificar |a

jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las
semanas.

Flujo de inversion del contrato: el contratista deberd presentar el flujo de inversidn del contrato, expresado en
pesos conforme a la propuesta econdmica. La presentacién del flujo de inversion de los recursos del contrato
deberd realizarse utilizando una hoja de cdlculo de Excel o aplicacion software tipo Project o similar, por cada
una de las actividades (capitulos v subcapitulos) contenidas en la Propuesta Econdémica. '

El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes minimos:

e Alcance

Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos

Responsabilidades de la Direccidon

Control de documentos y datos

Control de registros

Recursos

Requisitos

Comunicacion con el Cliente

Diseno y desarrollo

Proceso de diseno y desarrollo

Confrol de cambios del disefio y desarrollo
Compras

Produccion y prestacion del servicio
Identificacion y trazabilidad

* Propiedad del cliente
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Preservacion del producto

Control de producto no conforme

Seguimiento y medicién

Auditoria

Presentacion del A.l.U., de conformidad con lo indicado en este pliego de condiciones.

El contratista deberd presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal
minimo requerido para la ejecucion del contrato.

Los programas y planes antes indicados, luego de la aprobacion por parte de la INTERVENTORIA y avalado por la
SED, serdn obligatorios para el contratista quien no podra modificarlos unilateralmente. La modificacién de
cualquiera de los planes y programas deberd fundarse en causas plenamente justificadas y requerird la
aprobacion escrita y previa del Interventor y la verificacion por parte de LA SED o del comité técnico. En caso de
que el contratista no cumpla con alguno de ellos, el interventor podra exigir por escrito, segun el caso, el
aumento en el nUmero de turnos, en la jornada de trabagjo y/o en el equipo y/o en los insumos v, en generdl, las
acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la realizacién de tales
acciones se genere costo adicional alguno para LA SED. No obstante, el incumplimiento de estos requisitos podra
implicar las sanciones del caso.

Programas complementarios

. Programa de seguridad industrial
. Programa de salud ocupacional
. Programa de manejo ambiental,

Organizacion de los trabaios

El organigrama general de las obras debe contener:

Frente de trabajo minimo requerido.
Las lineas de mando y coordinacion
Los niveles de decision
El nUmero de los profesionales y demds recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido
Para la ejecucion de los trabgjos.
Las funciones del personal que interactuard con LA SED y el interventor durante la ejecucién del
Contrato.
e Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo,
Seguridad social y seguridad industrial.

Al organigrama general deberd anexarse un documento en el que el contratista manifieste, de manera expresa,
que cuenta con la coordinaciéon de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden
tecnico, legal, administrativo, financiero y contable.

* Metodologia para la ejecucion de las actividades objeto del contrato.

Corresponde a un documento en el que se redlice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la
ejecucion de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades de las obras.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual
desarrollara los trabgjos, incluyendo, entre ofros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros,
implementacion del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de
drengje y proteccidn superficial, obras estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes
de equipos mecdnicos, montajes electromecdnicos de subestaciones y consfruccion de redes eléctricas,
pruebas y puesta en servicio de las obras, asi como el plan de manejo de seguridad industrial, salud ocupacional
y la vinculacién del personal no calificado de la localidad incluyendo las personas en condicidon de
desplazamiento.

En el documento es necesario precisar:
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e Caracteristicas sobresalientes de lo metodologia propuesta para desarroliar cada una de las
actividades indicadas en el programa detallado de obra.

e Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir
con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de
trabgjo, cuadrillos o grupos de trabajo, sistemas de comunicaciéon, documentacion técnica,
cantidad y calidad del personal vy los equipos a utilizar, transportes, localizacion de oficinas vy
campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administracion del contrato.

e Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra
en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

* Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion y/o fabricacion, ensayos,
transporte hasta la obra, almacenamiento, proteccién y distribucion.

e Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos vy
herramientas requeridos para la ejecucion de las actividades programadas en el plazo indicado.

El contratista deberd utilizar un software agil para el seguimiento y control de la ejecucién del objeto contractual,
el cual deberd permitir el uso compartido con la INTERVENTORIA y LA SED. Andilisis de precios unitarios vy listado de
precios de los insumos

LA INTERVENTORIA deberd exigir al contratista para el inicio de lo obra, los andlisis de precios unitarios, para su
aprobacion, de todas las actividades obtenidas como producto de la fase de estudios y disefos, debidamente
ajustados, de acuerdo con la metodologia de redondeo, incluida en este pliego de condiciones. Asi mismo,
debera revisar el listado de precios de la totalidad de los insumos (materiales, equipo, transporte y mano de obra)
utiizados para la elaboracion de los andlisis de precios unitarios, de conformidad con las especificaciones
técnicas. Cualquier insumo no registrado y que a juicio de la Interventoria es parte esencial de la ejecucion de la
actividad, serd asumida en su totalidad por el contratista, dentro del valor unitario de la actividad.

Para la revision de los andlisis de precios unitarios, éstos deberdn contener los siguientes componentes especificos:

Equipos:
* Se debe realizar una descripcién del equipo y herramienta necesaria para la realizacion de cada
actividad.
* Lo tarifa/hora relacionada con la utilizacién del equipo v los costos de la herramienta deben incluir
el valor del fransporte.
Materiales:
e Se debe hacer una descripcion clara del tipo de material, con sus especificaciones técnicas.
e Se debe describir lo unidad de medida utilizada, relacionada con las cantidades para cada item.
* Elcosto de cada uno de los insumos requeridos para la elaboracion de los precios unitarios deberd
incluir el valor del transporte de los mismos al lugar de la obra,
Transporte:

e En este componente sélo se deben incluir los costos necesarios para el transporte de equipo
especial. En ningUn caso se deben incluir los costos de fransporte de materiales, equipo, personal
y/o herramientas.
Mano de obra:
» Estos deben estar de acuerdo a las tarifas establecidas y segun el perfil necesario para cada
actividad.

Todos los costos incluidos en el andlisis de precios unitario, deben contener los impuestos de ley.

En el evento en que en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para un mismo
insumo, para todos los efectos relativos a la ejecucion del contrato se aplicard el de menor valor.

La interventoria no aceptard la presentacion de andlisis de precios unitarios en los cuales no se discriminen los
insumos requeridos para la ejecucion de la actividad. La interventoria verificard los andlisis de precios unitarios y
listado de insumos conforme a lo siguiente:
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Existencia del listado de precios de los insumos utilizados en los andlisis de precios unitarios. En caso
de no presentarse serd requerido al contratista, quien contard con dos (2) dias hdbiles contados a
partir del dia habil siguiente al requerimiento para presentarlo ante la interventoria. En caso
contrario, podrdn ser impuestas las sanciones contractuales que correspondan.

En el evento de no presentar la totalidad de los andlisis de precios unitarios, correspondientes a las
actividades resultantes de la elaboracion del presupuesto de obra, su presentacion serd requerida
al contratista, quien contard con dos (2) dias hdbiles para allegar(s) ante la interventoria. En caso
contrario, podrdn ser impuestas las sanciones contractuales que correspondan, hasta su
presentacion.

Inexistencia de andlisis de precios unitarios en los cuales no se discriminen 10s insuMos requeridos
para la ejecucion de la actividad. En caso de presentarse serd reguerida la correccion al
contratista, quien contard con dos (2) dias hdbiles para presentarlo ante la Entidad. En caso
contrario, podran ser impuestas las sanciones contractuales que correspondan.

Correspondencia entre el valor total unitario de cada una de dreas relacionadas en la Propuesta
econdémica con la suma de los valores de las actividades correspondientes al valor de las dreas de
la propuesta econdmica En caso de presentarse algin error o inconsistencia, serd requerida la
correccién al contratista, quien contara con dos (2) dias habiles para presentarlo ante la Entidad.
En caso contrario, podran ser impuestas las sanciones contractuales gue correspondan.

A confinuacién se enumeran los procedimientos minimos que el Interventor deberd desarrollar, como un
mecanismo de control y seguimiento de las actividades realizadas por el Coniratista y por la SED, para el
cumplimiento éptimo de sus funciones, entendiendo que, conforme a la capacidad y experiencia predicable de
lo interventoria deberd desarroliar todos los procedimientos conducentes a la realizacion adecuada de la
Interventoria, sin que en momento alguno pueda eximirse de responsabilidad por no estar contemplado uno o
alguno de los procedimientos que debiese adelantar por no encontrarse relacionado en el presente documento
0 en cualquiera o todos los relacionados con el proceso que da origen a la relacion contractual con la SED:

Proceso No. 1 - Control de los procesos constructivos y operativos de la obra.

A.

Objetivo. Verificar los procesos constructivos empleados por el Contratista, la secuencia 1'%

cronograma de los mismos y establecer y evaluar si los recursos utilizados le permitiran a éste cumplir
con los resultados esperados y la Programacion de Obra y Cronograma de Metas Fisicas enfregados
por el Confratista, conforme a lo establecido en el Contrato de Obra.,

B.

Insumos.

Reuniones e informe gerencial semanal, los que seran realizados de conformidad con lo
establecido en el Manual de contratacién de la SED.

Observaciones a los Estudios y Especificaciones

Informes de Interventoria

Verificacion de cumplimiento de lo Normativa Vigente

Productos. Informe mensual que andlice y reporte como minimo los resultados de:

Verificacion del cumplimiento del objeto confractual, especificamente o establecido en el
Contrato, especialmente en los Apéndices del Contrato y sus anexos del mismo.

Sugerencias de cambios o modificaciones en los procesos gue puedan mejorar las obras, de
manera que se puedan lograr los resultados esperados en el Contfrato, y cumplir con la
Programacion y Cronograma de Metas

Seguimiento a las medidas correctivas que se hayan ordenado por la Interventoria y por la SED.
Actas de seguimiento.

Soporte de las actividades realizadas por el contratista en lo relacionado con los inconvenientes de
las redes de servicios publicos.

Soporte de tramites realizados por el contratista ante las empresas de servicios publicos.

Copia de actas de visitas de las empresas de servicios publicos donde conste la atencién por parte
de la Interventoria y el contratista en los temas de redes.

11-02-1F-009
V.1
Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www.sedbogota.edu.co Linea 195




ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
AUGALDI Procesos de Seleccion
“ﬁ_m (Licitacion publica, concursos de méritos y seleccion abreviada)
Secretarie de Educacién

* Informe de los inconvenientes presentados, las medidas tomadas por parte del Contratista para dar
solucion a las mismas y sugerencias de posible intervencién de la SED ante las entidades
competentes.

* Recibo y Aprobacion de los Productos Entregables, de acuerdo al Instructivo de Entrega de obras
de la SED.

En virtud de lo anterior, el Informe Mensual deberd contener en detalle, el control de todas las actividades
desarrolladas por el Contratista durante el periodo evaluado, de acuerdo con lo indicado en el Contrato, sus
Apéndices y Anexos y siguiendo las especificaciones que se describen en el presente Capitulo, sin perjuicio de
todos aquellos informes que deban estar contenidos en el mismo, de conformidad con el Confrato de
Interventoria y sus demas Apéndices.

Proceso No. 2 - Control y acompaiamiento en la agestion con las empresas de servicios publicos y demds
entidades relacionadas con el contrato de obra

A. Objetivo. Coordinar las relaciones con las empresas de servicios publicos y demas entidades,
para framites y gestiones requeridas para el desarrollo de las obras.

B. Insumos.

Bitdcora o libro diario de control de obra.

e Evaluaciones, en conjunto con el Contratista de los inconvenientes gue se
puedan presentar con redes de servicios publicos para la ejecucién del
objeto contractual.

e Comités de Coordinacién con los Delegados de las Empresas de Servicios
PUblicos — ESP's.

e Comités de Coordinacion con los Delegados de las demds entidades

* Manuales de procedimientos y Especificaciones Técnicas de las empresas
de servicios publicos y demds entidades.

* Productos.

» Soporte de las actividades realizadas por el contratista en lo relacionado
con los inconvenientes de las redes de servicios pUblicos.

s Soporte de frramites realizados por el contratista ante las Empresas de
servicios publicos para la solucién de Observaciones, inconvenientes,
framites y demas requerimientos.

e Copia de actas de visitas de las empresas de servicios publicos donde
conste la atencidn por parte de la Interventoria y el contratista en los
temas de redes.

* Informe de los inconvenientes presentados, las medidas tomadas por parte
del Contratista para dar solucion a las mismas y sugerencias de posible
infervencion de la SED ante los entidades competentes.

* Verificar que el Contratista cumpla con la obligacién establecida en el
Contrato, en cuanto al recibo y paz y salvo a safisfaccion de las obras
ejecutadas en las redes y accesorios de servicios publicos.

* Regisiro del control y seguimiento de los elementos reutilizables que sean
de cardcter devolutivo, tales como: sefales de transito, paraderos,
modulos de venta, mobiliario urbano, elementos constitutivos de espacio
publico, entre ofros, de las diferentes Empresas de Servicios PUblicos y
Entidades Distritales, para su entrega a las mismas, de tal forma que se
haga entrega formal de los mismos por parte del Contratista a la Empresa
o Enfidad correspondiente.

e Registro del control del consumo y pago de las facturaciones pertinentes a

las empresas de servicios publicos, derivadas de la ejecucion de la Obra.

Registro del control y seguimiento a las intervenciones que se requieran al
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exterior del predio de la SED.

Proceso No. 3 - Control de los frdmites de Licencias y permisos requeridos.

= Objetivo. Verificar el cumplimiento de la norma urbana legal vigente aplicable al

tipo de predio, de acuerdo con el uso propuesto v la plataforma programatica
previamente establecida.
B. Insumos.

o Norma urbana legal vigente - consulta de norma, debe especificar las modalidades de
licencia a aplicar segun cada bloque intervenido y las licencias que existen para el (los)
predio(s).

o Diagnostico normativo y esquema de aplicacién de norma, en el cual se identifique si el
(los) predio(s) es objeto de la obtencion de algin permiso o aprobacion para ejecutar el
proyecto.

o  Definicion de cuadros de dreas y aplicacion del PMEE Decreto Distrital 449 de 2006 —

o Informes de Interventoria

o Verificacion del cumplimiento de la Normativa Vigente, en el disefio propuesto objeto del
contrato.

C. Productos. Informe mensual que analice y reporte como minimo los resultados de:

* Aprobacion del concepto de norma expedido por una curaduria urbana o la Secretaria de
Planeacion Distrital.

 Aprobacion del diagndstico normativo y esquema de aplicacion de norma.

En virtud de lo anterior, el Informe Mensual deberd contener en detalle, el control de todas Ias
actividades desarrolladas por el Contratista durante el periodo evaluado, de acuerdo con lo indicado
en el Contratfo, sus Apéndices y Anexos y siguiendo las especificaciones gue se describen en el presente
Capitulo, sin perjuicio de todos aquellos informes que deban estar contenidos en el mismo, de
conformidad con el Contrato de Interventoria y sus demds Apéndices.

Nota: Cualquier omision que se produzca en el proceso de consulta de norma y diagnostico normativo,
serd responsabilidad del consultor v la interventoria.

Proceso No. 4 - Control del cumplimiento de las obligaciones contractuales del coniratista.

A. Objetivo. Vigilar que el Contratista, cumpla con todas sus obligaciones derivadas del Contrato,
en los campos laboral, juridico, técnico, financiero y administrativo.

e Insumos.

e Contrato, Pliegos de Condiciones, sus anexos y demds documentos del
proceso licitatorio.

e Manual Integrado de Contratacion de la SED.

Propuesta Seleccionada.

Consultas del Contratista.

Informes de reclamaciones y demoras por parte del Contratista.

Instrucciones que la SED le imparta al Interventor, con ocasion del

desarrollo de las obligaciones del contrato,

Programacion de Obra detallada.

Actas Parciales.

Ordenes expedidas al Contratista, por el Interventor.

Garantias.

¢ Productos
Informe Mensual de la Inferventoria.
e Soporte de las soluciones de la Interventoria a las consultas que formule el
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Contratista.

e Copia del concepto técnico sobre propuestas constructivas presentadas
por parte del Contratista, y presentacion de soluciones alternas.

e Soportes de la solicitud de iniciacién y justificacién técnica vy juridica para
la aplicacion de multas al Contratista, en el caso en que se requieran.

e Comunicaciones por parte del Interventor al Contratista sobre la
ocurrencia de hechos constitutivos de multas, descritos en el Contrato de
Obra.

e Copia de los conceptos técnicos especializados sobre consultas elevadas
por la SED dentro del marco contractual.

Proceso No.5 - Control de la ejecucién presupuestal.
A. Objetivo. Controlar la ejecucion presupuestal de las obras.

B. Insumos

Programacion de Obra.

Precios unitarios del Contrato.

Acta de Iniciacion del Contrato.

Actas y modificatorios realizados durante el contrato.

Actas Parciales de obra.

Plan de cuentas programado por el Contratista, gjustado al PAC - Plan
Anual de Cqja, indicando monto y fecha estimada de radicacion de las
facturas de cobro por Acta Mensual.

e Mediciones de las cantidades de obra ejecutadas.

e Productos

» Actas Parciales debidamente aprobadas, de acuerdo con lo establecido
en el Manual Integrado de Contratacion de la SED y recoleccion y
diigenciamiento de todos los documentos necesarios para el tframite de la
Orden de Pago por parte la SED.

e Informe Mensual, con la evaluacién estadistica de ejecucién detallada del
presupuesto.

e Andlisis de rendimientos de las actividades desarrolladas en el Contrato.

* Balance general del presupuesto incluyendo el Acta de Mayores vy
Menores e items No previstos.

* Soporte de revision, pre-aprobacién y remisién a la SED, de items y precios
unitarios no previstos.

= Actade Fijacion de Precios Unitarios.

Proceso No.é - Conirol de la programacién de obra.

e Objetivo. Controlar la ejecucion fisica del Contrato en el alcance, tiempo, y costo, fomando como
medida de comparacion la Programacién de Obra y la verificacién del cumplimiento del mismo.

° Insumos

* Programacion de Obra presentado por el Contratista.

e Controles mensuales y semanacles de avance de obra fisicamente
ejecutada.

* Registro diario de condiciones climaticas, lo cual deberd ser registrado en

la bitacora o libro diario de obra, especificando por dias y horas la

ocurrencia de lluvias o condiciones climaticas adversas, que pudieran

haber afectado el desarrollo de las obras ejecutadas.

Bitdcora de Obra o Libro diario de Obra.,

Informes de inspectores.

e Productos
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e Informes mensuales del avance de la obra, valorado en semanas en los
aspectos fisicos y de inversion, con indicadores y con seguimiento de
medidas correctivas.

* Andlisis del avance de ejecucion de la obra fisica y presupuestal,

Solicitud al Contratista de acelerar el ritmo de Ias obras y requerimiento de
presentacion de un Plan de Contingencias, cuando se detecten atrasos
respecto a la Programacion de Obra.

* Revision y aprobacién de los gjustes a la Programacion de Obra.

e Apremios al Contratista por presuntos incumplimientos a la Programacién
de Obra y demds obligaciones contractuales

Proceso No. 7 - Control de los procesos constructivos y operativos de la obra.

A.

Objetivo. Verificar los procesos constructivos empleados por el Contratista, la secuencia y

cronograma de los mismos y establecer v evaluar si los recursos utilizados le permitirdn a éste cumplir
con los resultados esperados y la Programacion de Obra y Cronograma de Metas Fisicas entregados
por el Contratista, conforme a lo establecido en el Contrato de Obra,

C

Insumos.
Estudios Técnicos vy Especificaciones.
Comité técnico de Obra semanal.
Bitdcora o Libro diario de control de obra.

Productos. Informe mensual que analice y reporte como minimo los resultados de:

Verificacion del cumplimiento del objeto contractual, especificamente lo establecido en el
Confirato y los anexos del mismo.

Control y verificacién del cumplimiento de lineas, niveles y superficies, de acuerdo con los
Especificaciones de detalle.

Control de los procesos de conservacién de las obras durante la construccién, supervisando que
durante el desarrollo de la obra el Contratista no realice actividades que puedan causar dafio a los
elementos ya construidos.

Sugerencias de cambios o modificaciones debidamente justificadas en los procesos constructivos
que puedan mejorar las obras, de manera que se puedan lograr los resultados esperados en el
Contrato y en sus apéndices y anexos, y cumplir con la Programacién de Obra y Cronograma de
Metas Fisicas establecidos en el Contrato.

Informe semanal de Interventoria que contenga como minimo: Datos generales de los contratos,
informe de programacion, personal, flujo de caja, equipos, insumos y avance de obra.

Informes de control, los cuales deberdn ser elaborados diariamente por los inspectores de obra de
la Interventoria,

Andlisis de correctivos

Plan de contingencia concertado con el Contratista para el siguiente mes cuando a ello hubiere
lugar

Medicidon y memoria de las cantidades de obra.

Registro fotogréfico y fiimico semanal de la obra, registrando la secuencia de todo el proceso de
construccion de las obras (antes, durante y después), estos registros deben hacer parte del Informe
Mensual de Interventoria segin lo establecido en el Contrato de Interventoria.

Seguimiento a las medidas correctivas que se han ordenado.

Orden de reparacién y/o reconstruccion de obras defectuosas.

Actas parciales de Obra.,

En virfud de lo anterior, el Informe Mensual deberd contener en detalle, el control de todas las actividades
desarrolladas por el Contratista durante el periodo evaluado, de acuerdo con lo indicado en el Contrato, sus
Anexos y siguiendo las especificaciones que se describen en el presente Capitulo, sin perjuicio de todos aquellos
informes que deban estar contenidos en el mismo, de conformidad con el Contrato de Interventoria Y SUS anexos
y lo establecido en el Manual Integrado de Contratacién de la SED.
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Proceso No. 8 - Recibo de los productos derivados de la ejecucién de la Obra y Liguidacion del Conirato de
Obra.

A. Objetivo. Recibir por parte del Contratista las obras, en los términos sefialados en el Contrato y en
los anexos del mismo vy su Liquidacion.

B. Insumos

Bitacora de Obra

Visitas de obra

= Actas Parciales de Obra y anexos respectivos.

Informes Mensuales Interventoria

Memorias Técnicas.

Planos Récord (Registro) de las obras.

Paz y Salvo de Proveedores y subcontratistas

e Paz y Salvo de Servicios Publicos (Facturacion de consumos de obra,
cancelacién de TPO y legalizaciéon de los servicios)

C. Productos

* Acfade Entrega Fisica de la Obra

e Actade Recibo y Terminacion de Obras.

e Informe final de Interventoria, el cual, adicionalmente a lo establecido en
el Contrafo de Interventoria deberd mostrar la condicion final de las obras
[registro fotogrdfico y revision de la memoria técnica), incluyendo planos
record debidamente firmados, de acuerdo ol Manual Integrado de
Confratacion.

s Acta de Liguidacion

e ActaFinal con sus respectivos soportes.

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LOS INFORMES.

Para el control metodoldgico de los requisitos y documentos previos para la firma del acta de inicio del contrato
de obra, el interventor deberd elaborar una lista de chequeo con el fin de evidenciar el cumplimiento del
requisito vy la ubicacion fisica o magnética del documento.

¢ Antes de la suscripcién del Acta de Inicio del contrato de Interventoria. El Interventor entregara a la
SED un Informe Preliminar que contenga como minimo

e Documentacion y Compromisos Previos al Inicio del Contrato [Pliegos, oferta econdmica, contrato,
anexos técnicos)

 Verificacion de las condiciones del sitio.

e Diagnéstico de la informacion técnica entregada por la SED (Informacién predial), actualizandolo
con las necesidades de la Institucion Educativa

* Bstudio de la Situacion Normativa, Urbanistica y Legal (Informacién Cartografica Catastral, Consulta
y compilacion informacion de Catastro y Secretaria Distrital de Planeacién, Informacion general del
inmueble, Localizacion urbanistica, Areas vy linderos, Naturaleza juridica del inmueble, Gravémenes
y limitaciones, Impuestos y contribuciones, Servicios publicos domiciliarios, Observaciones y
recomendaciones, Antecedentes: estado de legalizacién de edificaciones.

e Estudio Normativa, Afectaciones (Compilacién y andlisis de informacidn de las entidades
pertinentes), Andlisis de indicadores PMEE, El Interventor deberd tener en cuenta los estandares
aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera, etc.

¢ Diagnostico de Accesibilidad

» Verificacion de Estudios y Especificaciones (si existen)

e Plan de Gestion Integral

Semanalmente. El Interventor entregara a la SED un Informe Semanal de acuerdo a lo previamente establecido.

Mensualmente. El Interventor entregard a la SED un Informe Mensual de acuerdo con los requerimientos

11-02-1F-009
V.1
Avenida E| Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www sedbogota.edu.co Linea 195




ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

ALCSLDI IR _ Procesos de Seleccién ‘ .
[ o.c. (Licitacion publica, concursos de méritos y seleccidn abreviada)
Secretaria do Educacién

establecidos en el Manual Integrado de Contratacion de la Entidad v lo establecido anteriormente en este pliego

Al finalizar la obra. El interventor entregard a la SED un informe Final de Ejecucion, de acuerdo a lo establecido en

el Manual  Infegrado de Contratacion o de trabajo, acareard la imposicion de las sanciones contractuales
correspondientes.

NOTA 1: Los informes semanales deben ser entregados a mas tardar el primer miércoles posterior a la semana que
genera el informe,

NOTA 2: Los informes mensuales deben ser entregados a mas tardar el quinto dia hdbil del siguiente mes al que
genera el informe.

OBLIGACIONES DE LA SED:

1. Realizar los pagos de forma oportuna, correspondientes a las actas parciales que presente el contratista de
Interventoria, siempre y cuando dichos documentos cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto,
en el pliego de condiciones del presente proceso.

2. La SED por medio de la oficina de contratos, deberd solicitar al contratista seleccionado, las pdlizas
necesarias para la legalizacion del contrato, a mas tardar el dia hdbil siguiente a la fecha de adjudicacién.

3. La SED por medic de la oficina de confrato deberd aprobar las pdlizas del conirato de interventoria a mds
tardar, los siguientes dos (2) dias habiles, posteriores a la entrega por parte del contratista interventor.

4. El contrato de interventoria deberd suscribirse por las partes, antes de Ia suscripcidon del contrato de obra
correspondiente

5. Suministrar oportfunamente la informaciéon con que cuenta la enfidad para el desarrollo del objeto
contratado, el Manual Integrado de Contratacién (Resolucidn 1333 del 31 de julio de 2014), Especificaciones
técnicas de construccion, Informacién predial disponible. En caso de gjuste de Especificaciones y Estudios
Teécnicos, la Consultoria existente en el estado en que se encuentre.

6. Informar oportfunamente al contratista de Interventoria, sobre quién serd Ia persona natural o juridica
designada por la SED, encargada de ejecutar la supervision del Contrato de Interventoria. El SUPERVISOR
deberd realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato verificando ademds la
correcta ejecucion del objeto contratado. Sin perjuicio del control juridico y contable que la entidad
considere pertinente.

7. Informar oportunamente al contratfista de Interventoria y al contratista de obra sobre cambios en las
especificaciones técnicas o en la programacién de la obra, que, con ocasién motivada por parte de la SED,
se requieran para garantizar la prestacion del servicio educativo.

8. Informar oportunamente al contratista de Interventoria y al contratista de obra, si la SED decide tomar
posesion y hacer uso de la Planta Fisica que se esté construyendo o parte de ella, para lo cual el SUPERVISOR
de la SED deberd informarlo por escrito con al menos quince (15) dias calendario de anficipacion.

9. Emitir oportunamente concepto de aprobacién o Rechazo de Precios Unitarios Nuevos de items no previstos
en el contrato de Construccion, los cuales deben ser acordados previamente entre el Constructor y el
Inferventor. En todo caso, el concepto de la SED deberd ser respetado por el Confratista de obra vy la
Interventoria.

10. Responder oportunamente las reclamaciones que formule la comunidad, los entes de control o Ios confratistas
de obra o de Inferventoria, con respecto a la ejecucion de las obras de construccion, con el previo
concepto de la Interventoria.

c. ¢(REQUIERE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES? SI NO__X (indicar las razones comespondientes)

Para la ejecucion del objeto contractual, no se requiere licencias, permisos o autorizaciones, por tratarse de Ia
gjecucion de un contrato de consultoria, en donde se ejercerd la interventoria a un contrato de obra publica.

d. PLAZO DE EJECUCION:

El plozo para la ejecucion del objeto contractual es de trece (13) meses, contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de inicio del Contrato, de conformidad con la programacion suministrada por el Contratista
y discriminado asf:
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ETAPA DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION
PRELIMINAR Informe Preliminar 0.5 MESES CALENDARIO 6 QUINCE (15.0) DIAS
A Etapa de Obra DOCE (12.0) MESES ]
B Etapa de Liguidacion 0.5 MESES CALENDARIO 6 QUINCE (15.0) DIAS
PLAZO TOTAL TRECE (13.0) MESES

El plazo incluye el tiempo necesario para que el interventor reclice dentro de los primeros quince (15) dias el
informe técnico preliminar previo al inicio del contrato de Obra, objeto de Interventoria y el tiempo necesario
para elaborar y radicar los documentos necesarios para la liquidacién del contrato de obra.

Para la suscripcion del acta de inicio, cada contratista Interventor deberd tener en cuenta el cumplimiento de los
siguientes requisitos previos: ;

a) Informe preliminar

b) Perfeccionamiento del contrato, el cual se da con la suscripcion del contrato por las partes contratantes
y el registro presupuestal efectuado por la SED.

c) Aprobacién de la garantia enfregada por EL CONTRATISTA.

d) La acreditacion por EL CONTRATISTA de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecucion del
contrato se encuentfra dofiiado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos
profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se
encuentran al dia.

e) Lasuscripcion del acta de inicio del contrato de obra

fl Lo presentacion de las hojas de vida de todos los intfegrantes del personal minimo requerido para la
ejecucion del objeto contractual

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa o retraso por parte de EL CONTRATISTA a la suscripcion del acta de
inicio dard lugar a la efectividad de las sanciones confractuales a que haya lugar.

e. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: $811.661.210,00

De acuerdo el Estudio de Costos realizado, el presupuesto oficial de la Secretaria de Educacion del Distrito para
la ejecucion del objeto del presente proceso es OCHOCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($811.661.210,00), incluidos el I.V.A., y los costos y gastos administrativos necesarios
para la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

COSTO TOTAL PROYECTO
COSTO DE INTERVENTORIA ANTES DE IVA S 682.068.244,00
LV.A 19% $ 129.592.966,00
VALOR TOTAL INTERVENTORIA $ 811.661.210,00

La SED realizo el estudio de costos para determinar el VALOR ESTIMADO DEL PROCESO, tomando como referencia
las tarifas de los servicios profesionales de consultoria, utilizadas por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.
Igudimente, se calculan los gastos administrativos, costos directos relacionados con la ejecucién del contrato, los
costos de las Garantias exigidas por la SED, los costos de los impuestos, y la Utilidad estimada para el contratista.

La Secretaria de Educacién aportard para la interventoria al contrato de construccion del Colegio la suma de
OCHOCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($811.661.210,00),
M/Cte. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2100 del 22 de junio del 2017.
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MONTO: NO SE PACTA

JUSTIFICACION Y AMORTIZACION:

Por tratarse de un contrato de consultoria, en donde se ejecutara la interventoria a un contrato de obra publica,
no se preve el pago de anticipo.

g. PAGO ANTICIPADO: ||

JUSTIFICACION: NO SE PACTA

Por tratarse de un contrato de consultoria, en donde se ejecutara la interventoria a un conirato de obra publica,
no se preve el pago anticipado.

h. FORMA DE PAGO:

EL valor del contrato serd pagado por la Secretaria de Educacion, al proponente seleccionado, mediante pagos
realizados por el Sistema de Pagos de la S.H.D., en la cuenta indicada por €l en su propuesta, asi:

a) PAGO MENSUAL: Corresponderc al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor fotal de Interventoria, vy se cancelara
&n pagos mensuales vencidos de igual valor, en un nUmero de cuotas igual al nuUmero de meses del plazo del
contrato, las cuales se realizardn con la entrega y recibo a safisfaccion del informe de las actividades
desarrolladas del mes correspondiente, conforme a lo previsto en las obligaciones respecto del contrato de
Interventoria.

b) PAGO VARIABLE POR AVANCE DE OBRA: Corresponderd al SESENTA POR CIENTO (60%) del valor total de
Interventoria. La SED pagard mensualmente, de forma proporcional al avance de las obras registrado en el
acta de corte de obra tramitada ante la Entidad e informes de obra aprobados por la Interventoria.

c) LIQUIDACION: El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de Interventoria, una vez se suscriba el acta de
terminacion del contrato de obra; adicionalmente, se debe realizar la liguidacion del contrato de
Interventoria, previo cumplimiento de las siguientes actividades:

* Recibo a satisfaccion de las obras objeto del contrato de construccion, previamente aprobadas por
la Interventoria y recibidas a satisfaccién por el supervisor de la SED.

e Informe final de la Interventoria.

» Entrega del archivo organizado de la Interventoria, tal como se describe en Ias obligaciones respecto
del contrato de Interventoria

* Elrecibo a satisfaccion, por parte del supervisor de la SED, de los trabajos objeto de Interventoria,
incluida la radicacion de la liquidacién del contrato de obra en la Oficina de Contratos de la SED.

e Suscripcion del acta de liquidacion del contrato de Interventoria.

* Documento suscrito por cada trabojador, en el que manifieste que el Contratista le canceld sus
salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.

Dicha informacion serd verificada por parte del Supervisor de la SED v se procedera a dar visto bueno para el frdmite
de la cuenta; el CONTRATISTA deberd cumplir con los requisitos de pago.

NOTA 1: Todo pago estard sujeto a la Programacion Anualizada de Caja -PAC de la Direccidn Distrital de
Tesoreria y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar intereses moratorios.

NOTA 2: Si por causas no imputables al contratista de interventoria la entidad requiere mayor permanencia de la
misma, con el fin de realizar acompanamiento técnico, administrativo, juridico y/o acompanar en los procesos
sancionatorios del contrato objeto de la interventoria, el valor que se adicionard al contrato serd estimado como
se describe a continuacion:
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EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR SED, elaborardn la propuesta econdémica que sustente el valor de la adicion,
para lo cual deberdn tener en cuenta los costos de personal, gastos administrativos e IVA y demds que se
requieran para la correcta ejecucion de la interventoria. La propuesta econdmica del valor a adicionar deberd
ser verificada y avalada por parte de la Direccién de Construccion y Conservacién de Establecimientos
Educativos de la SED. La revisién y aprobacién se realizard conforme a los valores de la propuesta econémica
contractual.

El NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor adicionado se cancelard en pagos mensuales en un numero de cuotas
igual al nimero de meses de la prérroga, las cuales se realizaran con la enfrega y recibo a satisfaccion del
informe de las actividades desarrolladas del mes correspondiente, conforme a lo previsto en las obligacicnes
respecto del conirato de Interventoria. El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la adicién, se pagard una
vez se suscriba el acta de terminacion del contrato de obra.

NOTA 3: En el evento de que algin pago sea objeto del proceso de Pasivo Exigible, la duracién de este tramite
presupuestal no ocasionard ningun tipo de responsabilidad ni interés por parte de la SED a favor de terceros.

NOTA 4: En el eventual caso que se requiera una adicién presupuestal sin que se prorrogué el plazo contractual,
el valor que se adicionard al contrato de interventoria serd estimado como se describe a contfinuacion:

EL INTERVENTOR vy el SUPERVISOR SED, elaboraran la propuesta economica que sustente el valor de la adicién,
para lo cual deberdn tener en cuenta las nuevas condiciones, relacionadas con profesionales, dedicaciones y
gastos administrativos, que generen costos adicionales para la interventoria. La propuesta econdmica del valor a
adicionar deberd ser verificada y avalada por parte de la Direccidén de Construccion y Conservacion de
Establecimientos Educativos de la SED. La revision y aprobacién se realizard conforme a los valores de Ia
propuesta econdmica contractual.

En el evento que el compromiso presupuestal relacionado con el objeto del presente proceso haya fenecido por
no haber sido cancelado en la vigencia en la que se constituyd como reserva principal, se pagard con cargo al
presupuesto de la vigencia en que se haga exigible. Dado lo anterior, el pago estard sujeto al cumplimiento del
procedimiento establecido en la Resolucidn 1402 de diciembre de 2001 o la que se encuentire vigente.

i. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR:

La Secretaria de Educacion se propone ejecutar la consultoria determinada en este pliego de condiciones
mediante la celebracion de UN (1) CONTRATO DE INTERVENTORIA, conforme a lo dispuesto en el numeral segundo
del articulo 32 del Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica, Ley 80 de 1993, Ley 1150 del
2007, Decreto1082 de 2015 y de acuerdo con las condiciones consignadas en el presente pliego de condiciones.

Por los motivos expuestos con anterioridad, y de acuerdo con los principios de economia, transparencia, eficacia,
publicidad y el deber de responsabilidad contenidos en el Estatuto General de Contratacién PUblica, la entidad
seguira el procedimiento establecido en el numeral 3° del articulo 2° de Ia Ley 1150 de 2007, reglamentada por
los arficulos 2.2.1.2.1.3.1 y 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015.

La modalidad de seleccion es: Concurso de Méritos.

Justificacién Técnica: De acuerdo con el objeto del contrato y su valor, y de conformidad con lo estipulado en el
numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el tipo de seleccién que se
realizard para llevar a cabo la contratacion serd el CONCURSO DE MERITOS ABIERTO.

Fundamento juridico que soporta la modalidad de seleccién: Son aplicables los principios de la Constitucion
Politica, el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica - Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la
Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015y en lo no regulado particularmente, las normas civiles y comerciales, las
reglas previstas en los pliegos de condiciones vy las adendas y aclaraciones que se expidan durante el desarrollo
del proceso de seleccion.
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La SED realiza el estudio de costos para determinar el VALOR ESTIMADO DEL PROCESO, tomando como referencia
las tarifas de los servicios profesionales de consultoria, utilizadas por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU.
Iguaimente, se calculan los gastos administrativos, costos directos relacionados con Ia ejecucion del contrato, los
costos de las Garantias exigidas por la SED, los costos de 1os impuestos, y la Utilidad estimada para el contratista.

" a. REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES: '
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La carfa de presentacion de la propuesta debe presentarse firmada por el proponente o el representante legal
para el caso de personas juridicas o proponentes asociativos, utilizando el modelo ANEXO No. xxx “CARTA DE
PRESENTACION DE LA PROPUESTA". Dicho documento debe contener como minimo, la identificacion del
proponente, numero de teléfono, nimero de fax, direccién, correo electrénico y la manifestacion sobre el
conocimiento de las condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y la aceptacidn de su contenido, los
riesgos previsibles y la normatividad aplicable al mismo.

Cuando el proponente sea una persona juridica o un proponente asociativo y su Representante Legal no posea
Tarjeta Profesional como Arquitecto, Ingeniero Civil o Constructor en Ingenieria y Arquitectura, la propuesta
deberd estar abonada por alguno de los profesionales citados, (anexar copia de la Tarjeta profesional de quien
abona la propuesta).

El proponente persona natural deberd acreditar su calidad de Arquitecto, Ingeniero Civil o Constructor en
Ingenieria y Arquitectura.

Para el caso de proponentes exiranjeros, la propuesta deberd estar abonada por un Arquitecto, Ingeniero Civil o
Constructor en Ingenieria y Arquitectura o su equivalente en el exterior, cuyo titulo esté debidamente
convalidado en Colombia.

El ANEXO No. XXX “CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA, es un modelo que contiene todas las
declaraciones que debe realizar el proponente. Por lo tanto, el proponente podrd transcribirlo u obtenerlo en
medio magnético. En cualquier caso, la carta que presente el proponente, deberd incluir todas las
manifestaciones requeridas por la enfidad.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Si el proponente es una persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberd comprobar su
existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por la Cdmara de Comercio. Cuando se trate
de personas juridicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberdn comprobar su
existencia y representacion legal de conformidad con las normas de su pais de origen, atendiendo lo establecido
en el Pliego de Condiciones para la presentacion de documentos expedidos en el extranjero.

En el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Cédmara de Comercio, se deberd
constatar la vigencia de la sociedad, la cual no podrd ser inferior al término de gjecucion del contrato y un (1)
afo mas, las facultades de limitacion para la celebracion de contratos del representante legal y que el objeto
social guarde relacion con el objeto del presente proceso.

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad infegrante de los mismos, deberd comprobar
su existencia y representacion, mediante cerfificado expedido por la Camara de Comercio, el cual deberd
contener la informacién y cumplir las mismas exigencias anteriormente citadas.
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La fecha de expedicién no podrd ser superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la estipulada como
fecha limite para presentar propuestas. En caso de prorroga del plazo del cierre del presente proceso, el
cerfificado tendrd validez con respecto a la primera fecha de cierre.

Si la propuesta fuere suscrita por una persona juridica exiranjera a través de la sucursal que se encuentre

gbierta en Colombia y/o por el representante de ésta, deberd acreditarse la capacidad juridica de la sucursal
y/o de su representante mediante la presentacion del original del certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Cémara de Comercio de la ciudad de la Republica de Colombia en la cual se encuentre
establecida la sucursal, cuya fecha de expedicién deberd ser dentro de los treinta (30) dias anteriores a la
fecha de presentacion de la Propuesta.

Las personas juridicas exiranjeras deberan cumplir los siguientes requisitos: Las personas juridicas exiranjeras sin
domicilio o sucursal en Colombia, deberén acreditar su existencia y representacion legal, con el documento
idéneo expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio, expedido a mds tardar dentro de los
treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, en el que conste su existencia,
su fecha de constitucion, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) persona(s) que tengan la
capacidad para comprometerla juridicamente v sus facultades, sefalando expresamente que el representante
no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorizacion o
documento correspondiente del drgano directivo que le faculte expresamente.

1) Acreditar que su objeto social incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

2) Acreditar la suficiencia de lo capacidad de su apoderado o Representante Legal en Colombia, de
conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1082 de 2015 y las demas
disposiciones que regulan el tema, cuando sea del caso. \

Si una parte de la informacidn solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que acredita la existencia
y representacion, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con Ias leyes que rijan estos aspectos en el
pais de origen de la persona juridica, la informacion deberd presentarse en documento independiente expedido
por una autoridad competente de tal pais o en su defecto, en documento expedido por el maximo érgano
directivo de la persona juridica. Las personas juridicas extranjeras que se encuentren denfro del supuesto de
hecho senalado en este parrafo, deberdn declarar que, segun la legislacion del pais de origen, las certificaciones
o informacion no puede aportarse en los términos exigidos en este Pliego, tal como lo dispone el articulo 177 del
Cadigo General del Proceso.

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditard su existencia mediante la presentacion de la
copia de su pasaporte o del documento gue fije su residencia temporal o permanente en Colombia.

PROPUESTAS CONJUNTAS EN CONSORCIO O UNION TEMPORAL (Anexo No.2 y No. 3)

Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unién temporal, el proponente debe presentar una carta
de informacidn sobre la conformacion del proponente asociativo y deberd cumplir con los siguientes requisitos:

* Los proponentes deberdan indicar si su partficipacion es a titulo de consorcio o de unién temporal, en el caso
de la unidn temporal sefalando los términos v extension de la participacion en la propuesta y en su gjecucion, los
Cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo de la Secretaria de Educacion del Distrito

¢ Se deberd designar un representante del consorcio © de Ia unidn temporal, el cual no podra ser reemplazado
sin la autorizacion expresa y escrita de cada uno de los infegrantes que la conforman.

e La duracion del Consorcio o de la Unién Temporal debera cubrir el plazo de ejecucion del contrato, su
liquidacién y un (1) afio mds.

» Ningun integrante del consorcio o de la unidn temporal, podra formar parte de otros proponentes que
participen en el presente proceso de seleccién, ni formular propuesta independiente para el mismo proceso.

e Se deberd indicar el nombre del consorcio o unién temporal, el cual no podrd ser modificado dentro del
proceso. En el evento que resultare adjudicatario, este serd tenido en cuenta para la celebracién del contrato y
deberd corresponder con la identificacién tibutaria del proponente asociativo.

* Las autorizaciones que los érganos de direccidon otorguen a los representantes legales de las sociedades
integrantes de una propuesta conjunta deben cubrir como minimo el presupuesto oficial del proceso.

e Llos infegrantes del consorcio o unién temporal deberan cumplir, individualmente, con los requisitos
establecidos como persona natural o juridica segun sea el caso.
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DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Cuando se frate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, los proponentes deberdn
cumplir con su legalizaciéon de acuerdo con la Convencidn de |la Apostilla o la consularizacion de documentos
publicos oforgados en el extranjero, trdmite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la
autenticidad de la firma y el titulo o que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante Ia
autoridad competente en el pais de origen.

AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO

Cuando el representante legal de la persona juridica, se encuentre limitado para presentar propuesta o para
contratar o comprometer a la sociedad, deberd anexar la AUTORIZACION del organo social correspondiente,
que lo autorice para presentar la propuesta vy suscribir el contrato en el caso que le sea adjudicado.

Si el proponente actua a través de un representante o apoderado, deberd acreditar mediante documento
legalmente expedido, que su representante o apoderado esta expresamente facultado para presentar la
propuesta y firmar el contrato respectivo.

APODERAMIENTO DE PERSONAS EXTRANJERAS.

Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, v las personas juridicas extranjeras sin domicilio en
Colombia, deberdan constituir un apoderado domiciliado en nuestro pais, debidamente facultado para presentar
la Oferta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso, suscribir los
documentos y declaraciones que se requieran, asi como el Contrato, suministrar Ia informacion que le sea
solicitada, y demds actos necesarios de acuerdo con la ley y éste Pliego.

Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unidn Temporal, podrdn constituir un solo apoderado
comun vy, en tal caso, bastard para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacién, consularizacion y/o apostille y traduccion exigidos en el Cédigo
de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en éste pliego. El poder podré otorgarse en el mismo acto
de constitucion del Consorcio, Unidn Temporal.

GARANTIA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO

El proponente deberd anexar a su propuesta, a favor del DISTRITO CAPITAL — SECRETARIA DE EDUCACION, con NIT.
899.999.061-9, una garantia que ampare la seriedad de su propuesta, en los términos y condiciones estipulados
en el presente pliego, utilizando como mecanismo de cobertura del riesgo, cualguiera de las garantias
completadas en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 (Contrato de seguro contenido en una pdliza,
Patrimonio Auténomo y Garantia Bancaria). En caso de requerirse la ampliacion de la vigencia de la propuesta,
la vigencia de esta garantia deberd serigualmente ampliada de conformidad con lo requerido por la SED.

RENEEICIARIA. | BOGOTA DISTRITO CAPITAL — SECRETARIA DE EDUCACION, NIT

BENEFICIARIO: | 559 999.061-9
: | Y E proponente, Persona Juridica (Razén Social que figura
en el Certificado de Existencia y Representacion Legal,
expedido por la Camara de Comercio o su equivalente,
sin uftilizer sigla, a no ser que el Certificado de la Cdmara
de Comercio o su equivalente establezca que la firma
podrd identificarse con la sigla).

v En el caso de consorcios o uniones temporales deberd
indicarse como afianzado al proponente plural o conjunto
y no el nombre de su representante legal o de alguno de
sus infegrantes.

v El /los nombre(s) debe(n) sefialarse de la misma forma
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como figura(n)] en el Certificado de Existencia vy

Representacion  Legal, expedide por la autoridad

competente y en el cuerpo de la pdliza deberd indicarse

B - el nombre o razén social, el documento de identificacion

R o o NITy el porcentaje de participacion de cada uno de los
i ; intfegrantes en caso de ser proponente plural.

VIGENCIA. Noventa (90) dias calendario contados a partir de la fecha

| de cierre del proceso de seleccion.
CUANTIA. || Por un valor equivalente minimo al diez por ciento (10%) del
CUANT[A' .| valor del presupuesto oficial.
AmpARA. | El texto de la garantia deberd indicar textualmente el
AMPARO ___| numero, afc y objeto del proceso.
FIRMAS: || Deberd ser suscrita por quien la expide.

La garantia de seriedad de oferta cubrird los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento y se hara
efectiva en los eventos previstos por la norma.

En caso de siniestro la SECRETARIA DE EDUCACION D.C., hard efectiva la garantia de seriedad de la propuesta,
a titulo de SANCION, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.3.2.8 del Decreto 1082 de 2015. Lo
anterior, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de mayores perjuicios causados y
no cubiertos por el valor de la misma.

INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Los proponentes deberdn allegar al momento del cierre el Registro Unico de proponentes expedido por la
Cdmara de Comercio con fecha de expedicién no superior a freinta (30) dias calendario anteriores a la
estipulada como fecha limite para presentar propuestas. En caso de prorroga del plazo del cierre del presente
proceso, el certificado tendra validez con respecto a la primera fecha de cierre. '

Respecto a las personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais y las personas juridicas privadas extranjeras
que no tengan establecida sucursal en Colombia, no requieren inscripcion en el Registro Unico de Proponentes.
En consecuencia, la Secretaria de Educacién D. C., verificard directamente la informacion solicitada, de
conformidad con lo dispuesto en el pliego de condiciones, para lo cual el proponente deberd diligenciar el
ANEXO - CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS PROPONENTE EXTRANJERO, bajo la gravedad de juramento. Para
tal evento serd necesario que el proponente adjunte ademas del anexo diigenciado la copia del contrato que
referencidé en dicho anexo el cual debe contener la clasificacion UNSPSC exigida en el presente pliego de
condiciones.

Nota 1: La inscripcion, renovacién o actualizacién de informacion objeto de verificacion en el Registro Unico de
Proponentes debera estar en firme a mas tardar a la fecha limite para subsanar establecida en el cronograma
del pliego de condiciones del presente proceso de seleccidn.

Nota 2: Cuando el proponente sea consorcio o unidn temporal, cada uno de sus intfegrantes deberd anexar el
documento aqui descrito.

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

El proponente debe acreditar con la respectiva certificacién, estar dentro de Ios seis (6) meses anteriores a la
fecha de la diligencia de cierre del proceso y entrega de propuestas, a paz y salvo con el pago de Ias
obligaciones asumidas por concepto de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda para lo cual deberd
aportar certificacion suscrita por la persona natural, o por el revisor fiscal o representante legal de la persona
juridica, segun sea el caso, de conformidad con el modelo del ANEXO No. 4 o 5, segun sea el caso, del presente
pliego de condiciones. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a lo sefalado por el articulo 50 de la Ley 789
de 2002 y las demas normas complementarias y modificatorias.
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En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del Consorcio o Unidn Temporal, debe allegar este
documento.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Reglamentario No. 2284 de 2003, 10s proponentes que se encuentren
excluidos del pago de aportes al régimen de subsidio familiar, SENA e ICBF, deberdn acreditar dicha situacion, a
traveés de cerfificacion suscrita bajo la gravedad de juramento, por el revisor fiscal o representante legal de la
persona juridica, o por la persona natural segln sea el caso.

La Enfidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas enfidades Ia informacidn que suministran los
proponentes.

Cuando el proponente no allegue con su oferta la certificacion de gue frata este numeral o la misma requiera
aclaraciones, la SED las solicitard dentro de los términos previstos para solicitarlas.

NOTA 1: La SED se reserva el derecho de verificar el cumplimiento de las obligaciones contempladas y derivadas
de este numeral.

NOTA 2: Para la expedicion del certificado exigido, el proponente deberd tener en cuenta lo establecido en los
articulos 20 y siguientes de la Ley 1819 del 2016.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL

Cuando la certificacion de pago de aportes allegada se encuentre suscrita por el revisor fiscal del proponente o
de cada uno de los miembros del consorcio o de la unién temporal, deberd dllegar el certificado de vigencia de
inscripcion y anfecedentes disciplinarios, vigente, expedido por la Junta Ceniral de Contadores, de la tarieta
profesional del contador publico responsable de la suscripcion de dicha certificacion. Lo anterior permite
garantizar la idoneidad y desemperio ético y profesional del (contador publico) que suscribe dicha certificacion.

BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES

La Secretaria de Educacién Distrital consultard y verificard si la persona natural, juridica, o integrantes de
consorcio o unidn temporal, asi como sus representantes legales se encuentran sefialados en el Ultimo Boletin de
Responsables Fiscales de la Contraloria General de la RepUblica. En todo caso, el proponente podrd adjuntar
dicha certificacion a su propuesta.

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE [NEORMAC[ON Y REGISTRO DE SANCIONES Y CAUSAS DE INHABILIDAD -SIRI- VIGENTE,
EXPEDIDO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

La Secretaria de Educacién del Distrito consultard y verificard, si la persona naturdl, juridica, o integrantes de
consorcio o union temporal, asi como sus representantes legales se encuentran sefialados en los antecedentes
disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacién, de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de
2008. En todo caso el proponente podrd anexar a la propuesta dicho cerlificado actualizado.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES

La Secretaria de Educacion del Distrito Capital consultard y verificard en la pdagina Web de Policia Nacional de
Colombia los antecedentes penales de la persona natural y el representante legal de la persona juridica o de los
integrantes del consorcio, union temporal. En todo caso el proponente podrd anexar a la propuesta dicho
certificado actualizado.

DOCUMENTO Dé IDENTIFICACION DE LA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

Si el proponente es persona juridica, deberd aportar junto con su propuesta fotocopia legible de la cédula de
ciudadania del representante legal o quien haga sus veces.
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Si el proponente es consorcio o unién temporal, deberd aportar junto con su propuesta fotocopia legible de la
cédula de ciudadania de cada uno de los representantes legales de los integrantes de la figura asociativa y del
representante legal del consorcio o union temporal.

Si el proponente es persona natural deberd aportar junto con su propuesta fotocopia legible de la cédula de
ciudadania.

Las personas naturales extranjeras, deberan acreditar su existencia mediante la presentacion de copia de su
pasaporte, y si se encuentran residenciadas en Colombia, mediante la presentacion de copia de la Cédula de
Extranjeria expedida por la autoridad colombiana competente.

NOTA 1: Las copias allegadas deben estar completamente legibles.
SITUACION MILITAR DEFINIDA

En cumplimiento con el Articulo 111 del Decreto 2150 de 1995 que modifica el Articulo 36 de la Ley 48 de 1993, la
Secretaria de Educacion Distrital consultara y verificard en la pagina de la Jefatura de Reclutamiento del Ejército
Nacional que el proponente, el representante legal de la persona juridica, cada uno de los representantes
legales de los integrantes de la figura asociativa y el representante legal del consorcio o unién temporal y del
proponente asociativo tengan definida su situacion militar. Esta verificacion, se efectuard Unicamente, respecto
de los representantes legales que sean hombres menores de 50 afos, nacionales colombianos y aplicard para su
parficipacion en el presente proceso, sin embargo, el representante legal del proponente adjudicatario, debera
tener resuelta su situacion militar, a efectos de la suscripcidon del contrato, conforme a lo dispuesto en las normas
senaladas anteriormente.

CONSULTA EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS -RNMC

En cumplimiento del articulo 183 de la Ley 1801 de 2016, la Secretaria de Educacion del Distrito consultard en el
Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas -RNMC, el estado del proponente persona natural o
representante legal de la persona juridica, asi como uno de los de los integrantes del proponente asociativo para
verificar que no tengan multas pendientes, con morosidad superior a los seis (é) meses. Sin embargo, y a efectos
de la suscripcion del contrato, el proponente adjudicatario [persona natural o representante legal, segun sea el

caso) deberd estar al dia en el pago de las multas sefialadas en la citada Ley y en los términos dispuestos en
esta. |

b. REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES

Los proponentes interesados en participar en este proceso, deberdn demostrar que cumplen con los indicadores
financieros de acuerdo a la informacién establecida en la documentacion solicitada en el presente pliego de
condiciones.

La verificacion del cumplimiento de la capacidad financiera minima exigida por la Secretaria de Educacion del
Distrito es un requisito habilitante para la parficipacion de la propuesta en el proceso de seleccién y no otorga
puntaje, en concordancia con lo establecido en el numeral 1° del Articulo 5° de Ia Ley 1150 de 2007.

Atendiendo el articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 que establece: “La persona inscrita en el RUP debe
presentar la informacion para renovar su registro a maés tardar el quinto dia hdbil del mes de abril de cada afo”,
la SED redlizara la verificacion de los requisitos habilitantes financieros y de capacidad organizacional de los
proponentes o los infegrantes de consorcios o uniones temporales quienes deberan allegar el Registro Unico de
Proponentes expedido por la Camara de Comercio con la informacion financiera actualizada a 31 de diciembre
de 2014, la cual deberd estar vigente y en firme como maximo a la fecha limite para subsanar establecida en el
cronograma del presente proceso.

La verificacién de la capacidad financiera no otorgard puntdije alguno, solamente determinard si la propuesta
cumple o no con los indicadores requeridos en el siguiente numeral.

11-02-1F-009
! A
Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www.sedbogota.edu.co Linea 195




E ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

: — Procesos de Selt_ecclon _ _
DESOOCTA DL (Licitacion publica, concursos de méritos y seleccién abreviada)
Secretarie do Educacién

NOTA 1: De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, la verificacion de los requisitos de
Capacidad Financiera y Caopacidad Organizacional, para los proponentes que sean sucursales de sociedad
extranjera y gque tengan un cierre contable en una fecha distinta al 31 de diciembre; se redlizard con la
informacién financiera actualizada en el Registro Unico de Proponentes, con fecha de corte al cierre contable en
la cual fueron emitidos los estados financieros en el pais de origen, la cual debera estar vigente y en firme como
maximo a la fecha limite para subsanar establecida en el cronograma del presente proceso.

NOTA 2: La verificacion de los indicadores financieros y de capacidad organizacional se redlizard tomando como
referencia dos decimales, prescindiendo de cualquier férmula de redondeo o aproximacion,

NOTA 3: Si el proponente es una sociedad nueva (creada en la vigencia 2017), para acreditar la capacidad
financiera, deberd presentar los estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) con corte al Ultimo
frimestre o el balance de apertura, segun sea el caso, cerfificado (s) por contador publico vy revisor fiscal, si la
persona juridica estd obligada a tenerlo, acompafado (s) de fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de
vigencia de inscripciéon v de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, el cual
deberd estar vigente a la fecha de cierre del presente proceso.

NOTA 4: Los proponentes que sean personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o personas juridicas sin
sucursal en Colombia, deberdan aportar los siguientes documentos:

e Estados Financieros definitivos junto con sus notas, certificados y auditados en la moneda legal del pais
en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombicnos, teniendo en cuenta la tasa
representativa del mercado vigente! y cerfificada por la Superintendencia Financiera, cuya fecha de
corte serd la que corresponda al cierre contable del pais de origen. Los estados financieros deben estar
suscritos por el representante legal, contador y/o auditor del pais de origen.

e Cerlificacion de los Estados Financieros firmada por contador publico y/o auditor, con inscripcion
profesional vigente ante la Junta Central de Contadores de Colombia en la que certifique la fecha del
cierre en el pais de origen v avale dicha informacion.

e ANEXO No. XX INFORMACION FINANCIERA Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PROPONENTE
EXTRANJERO debidamente diligenciado, informacion que deberd estar soportada en los estados
financieros del Ultimo afio de acuerdo con el cierre contable en el pais de origen o en el balance de
apertura si son sociedades nuevas, certificada por representante legal, contador publico y/o revisor

fiscal, si estuviere obligado, con inscripcién profesional vigente ante la Junta Central de Contadores de
Colombia.

» Fotocopia de la tarjeta profesional y cerlificado de vigencia de inscripcion y antecedentes disciplinarios
expedido por la Junta Central de Contadores, del contador y/o revisor fiscal que quien certifico los
estados financieros y el Anexo No. XX del presente proceso, el cual deberd estar vigente (no mayor a 90
dias) a la fecha de cierre.

Las cuentas definidas para obtener el Activo Corriente, Activo Fijo, Otros Activos, Activo Total, Pasivo Corriente,
Pasivo Mediano y Largo Plazo, Pasivo Total, Total Patrimonio, Utilidad Operacional y Gastos de Intereses deberdn
ser tomadas de los Estados Financieros.

Lo omisién del ANEXO No. XX INFORMACION FINANCIERA Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PROPONENTE
EXTRANJERO del pliego de condiciones y los errores en él contenido no serdn causal de rechazo. En ningun caso
se podrdn acreditar circunstancias o hechos ocurridos con posterioridad a la fecha limite para subsanar definida
en el cronograma del presente proceso de seleccion.

X.X.X INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA:

' De conformidad con el articulo 251 del Codigo General del Proceso y con el articulo 480 del Codigo de Comercio.
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De conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 “"Requisitos habilitantes”, la

Entidad requiere los siguientes indicaaores que miden Ic fortaleza financiera del interesado:

a) indice de Liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente
b) indice de Endeudamiento: pasivo totai dividido por el activo total
c) Razén de Cobertura de Intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses.”

Ademds de los anferiores indicadores, los oferentes individuales y/o integrantes de consorcios o uniones
temporales deberdn cumplir con el indice de Capital de Trabajo, segun las condiciones que se muestran a
continuacion: '

Los proponentes deberdn acreditar su Capacidad Financiera teniendo en cuenta los siguientes indices:

Indicador indice Requerido Formula  @ferente Formula Oferente Plural
Individual
indice de Liquidez | Mayor o Igual a | Activo L=(2 (ACnx%n) =¥ (PCnx %n))
1,80 Corriente/Pasivo
Corriente
indice de | Menor o Igual a | (Pasive Total/ | E= ( X PTn x %n) =+3( ATn x %n)) x
Endeudamiento 55,00% Activo Totall x 100% | 100%
Razén  Cobertura | Mayor o Igual a | Utilidac Cl=(3 (UOnx %n) =¥ (Gl n x %n)
de Intereses 4,00 Operacioncl/
Gastos Intereses
Capitai de Trabajo | Mayor o Igual al | Activo Corriente - | CT=(S (ACh x %N) - ¥ (PCn x %nN))
20,00% del | Pasivo Corriente
Presupuesto oficial

Donde: ACn= Activo Corriente de cada integrante de consorcio o unién temporal.

PCn= Pasivo Corriente de cada integrante de consorcio o unién temporal.

PTn= Pasivo Total de caaa integrante de consorcio o unidn temporal,

ATn = Activo Total de cada integrante de consorcio o unién temporal.

UOn = Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o unién temporal.

Gln= Gastos de intereses de cada integrante de consorcio o unién temporal.

%n = Porcentaje de Parficipacion de cada integrante de consorcio o unién temporal.

Nota 1: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomara el promedio ponderado de cada uno de los

integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participacion, asi como lo sefala la formula para oferente plural
en la rabla anterior,

Nota 2: Para calcular el indicador de cobertura de intereses, si la totalidad de Ios integrantes del consorcio o
unién temporal presenta como gastos de intereses un valor de cero (0). no se podrd calcular dicho indicador, en
este caso el oferente plural CUMPLE. Si el resultado oe este indicador es negativo, el proponente plural NO
CUMPLE.

Para la evaluacion de proponentes singulares, en el indicador de razén de cobertura de intereses, los oferentes
Cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrdn calcular dicho indicador, en este caso el oferente CUMPLE. Si
su utilidad operacional es negativa, el proponente singular NO CUMPLE.

Nota 3: “El capital de trabajo representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del
proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un
capital de tfrabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad econdmica del proponente. Es
recomendable su uso cuando la Entidad Estatal requiere analizar el nivel de liquidez en términos absolutos”. Para
el presente proceso de seleccion se hace necesario el indicador de capital de trabajo como indice adicional a
los establecidos en el Decreto 1082 de 2015, puesio que analizadas las variables del proceso, es indispensable
medir la solvencia del proponente en términos absolutos, garantizando que el futuro contratista cuente con los
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recursos para iniciar la operacion del contrate v pueda realizar los gastos pre operativos, operativos o inversiones
requeridas mientras el flujo de caja fruto de los pagos que efectUa la SED ingresan a sus operaciones.

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

De conformidad con lo establecido en el numeral 4, articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los
proponentes deben acreditar su capacidad organizacional a partir de los siguientes indicadores:

Indicador indice Formula Oferente | Formula Oferente Plural
Requerido Individual
Rentabilidad Mayor o igual | (Utilidad RP = (3( UOn x %n) = ¥ (Pn x %n) ) x
del Patrimonio | a 10,00% Operacional/ 100%
Patrimonio) x 100%
Rentabilidad Mayor o igual | (Utllidad RA = (¥ (UOn x %n) = ¥ [ATn x %n) ) x
del Activo a 6,00% Operacional/ Activo | 100%
Total) x 100%
Dénde: UOn= Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o unién temporal.
Pn = Patrimonio de cada integrante de consorcio o unién temporal.
ATn = Activo Total de cada integrante de consorcio o unidn temporal.

%n

I

Porcentaje de Participacion de cada infegrante ce consorcio o unién temporal

Nota 1: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomard el promedio ponderado de cada uno de los
integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participacion, asi como lo sefiala la formula para oferente plural
en la tabla anterior,

Nota 2: En el caso que la Utilidad Operacional sea negativa para oferente individual, o que el resultado del
indicador sea negativo para oferentes plurales, se calificard como NO CUMPLE.

d. CONDICIONES DE EXPERIENCIA:

Primer criterio técnico habilitante: EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

REQUISITOS MINIMOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

El proponente deberd seleccionar maximo cuatro (4) contratos ae los regisirados en el RUP cuyo objeto sea
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE EDIFICACIONES, los cuales deberdn sumar en su
conjunto un AREA CUBIERTA CONSTRUIDA (ACC)_IGUAL O SUPERIOR a 5.000 m?, y deberdn estar clasificados en
cualquiera de los cédigos del Clasificador de Bienes y Servicios de la siguiente tabla, minimo hasta el tercer nivel
(Articulo 2.2.1.1.1.5.3 Decreto 1082 de 2015).

TABLA No. 1 - CLASIFICACION DE CONTRATOS VALIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (UNSPSC)

15
Ingenieria Civil

Servicios Basados en Ingenierig, Servicios prciesionales de
Investigacion y Tecnologia ingenieria

El Gnico documento vdlido para acreditar I experiencia habilifante del proponente serd el REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES.

CONDICIONES PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA

Ademas de las condiciones sefialadas anteriormente para la acreditacion de Ia experiencia, se deberdn tener
en cuenta las siguientes reglas para la verificacion de la experiencia.
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Para dar cumplimiento a los REQUISITOS MINIMOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA, el proponente
deberd acreditar experiencia en INTERVENTORIA A CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE EDIFICACIONES,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a.

Para acreditar la experiencic en INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE
EDIFICACIONES: el proponente deberd seleccionar maximo cuatro (04) contratos de los registrados en el
RUP, identificados con algunos de los codigos del Clasificador de Bienes y Servicios descritos en la Tabla
No. 1, los cuales deberan ser relacionados en el Anexo Técnico No. 1, vy los cuales deberdn sumar en su
conjunto un_AREA CONSTRUIDA CUBIERTA (ACC) IGUAL O SUPERIOR a 5.000 m2

Para que la cerlificacién o el acta aportada sea vdlida, deberd ser expedida y suscrita por el
contratante de la interventoria o su representante

En el Anexo Técnico No. 1 Experiencia Habilitante del Proponente, el proponente deberd certificar, bajo
la gravedad de juramento, que toda la informacion contenida en el mismo es veraz, al igual que la
reportada en los documentos soporte. Este formato deberd enfregarse firmado por el Representante
Legal del proponente que sea persona juridica; al igual para el caso de Consorcios o Uniones
Temporales, debera ser frmado por el Representante Legal del consorcio o unién tempordll.

En todo caso, las certificaciones aportadas por el proponente deberdn ser expedidas y suscritas por el
contratante o su representante legal en la que se reflejen como minimo los siguientes requisitos:

Nombre de la empresa o entidad Contratante,

Direccion

Teléfono

Nombre del Contratista.

Si se trata de un Consorcio o de una Unidén Temporal se debe sefialar el nombre de quienes lo conforman,
adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participacion de cada uno de sus miembros.

Numero del contrato (si tiene).

Objeto del contrato.

Area construida cubierta (ACC) de la(s) edificacion|es) objeto de Interventoria.

Valor del contrato incluyendo posibles adiciones.

Fecha de suscripcion, inicio (dia, mes y afo) y fecha de terminacion (dia, mes y ano).

Fecha de expedicion de la certificacion (dia, mes y afo).

Nombre y firma de quien expide la certificacién. (La certificacion deberd estar frmada por el funcionario
competente para suscribirla).

Cuando _exista diferencia entre la informacién relacionada en el Anexo Técnico No. 1 Experiencia

Habilitante del Proponente y la consagrada en las cerificaciones o actas de enirega v recibo final

presentadas, prevalecerd la informacién de las cerificaciones o actas de entrega v recibo final.

En el evenfo que las certificaciones no contengan la informaciéon que permita su' evaluacion, el
proponente deberd anexar copia del contrato o de los documentos soportes gue sean del caso, que
permitan tomar la informacion que falte en la certificacion.

En el evento, que se acredite experiencia en contratos celebrados en consorcio o unién temporal y
cuando en la certificacion no se indique el porcentaje de participacién, deberd adjuntarse certificacion
del oferente individual o del integrante del oferente plural que desea hacer valer la experiencia, y/o
documento de constitucidon del consorcio o unién temporal, en el cual conste dicho porcentgje de
participacion.

Cuando el proponente pretenda acreditar la experiencia con certificaciones de contratos que reposan
en la entidad por haber sido aportados para ofro proceso de selecciéon, deberd mediante un oficio
firmado por el Representante Legal, relacionar la siguiente informacién:
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NUmero del proceso en el cual se aporté la certificacion
NUmero de contrato

Nombre exacto del contratista, consorcio o unidn temporal.
Objeto del contrato.

Fecha de suscripcion (dia, mes y afo)

Entidad contratante

La experiencia adquirida en consorcio o unién temporal serd tenida en cuenta de acuerdo con el
porcentaje de participacion en el consorcio o union temporal en la cual fue adquirida.

. En caso de propuestas presentadas en las modalidades asociativas, la experiencia serd la sumatoria de
las experiencias INDIVIDUALES de los integrantes.

k. Cada uno de los integrantes del proponente plural, debera acreditar minimo el 25% de la experiencia
habilitante solicitada en el presente titulo (en términos de @rea construida cubierta)

L. Para efectos del presente proceso las definiciones de AREA CONSTRUIDA CUBIERTA, se encuentran
consignadas dentro del texto de “"LAS ABREVIATURAS, DEFINICIONES, SIGNIFICADO DE TERMINOS" del
presente pliego de condiciones.

m. Cuando el proponente no presente el Anexo Técnico No. 1 Experiencia Habilitante del Proponente y/o

relacione en su propuesta mas de cuatro (4) cerificaciones y/o actas de entrega y recibo final para

cumplir con los REQUISITOS MINIMOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA, se tendrdan en cugznio
Unicamente las cuatro (4) certificaciones y/o actas de enfrega y recibo final de mayor AREA
CONSTRUIDA CUBIERTA - ACC, siempre que cumplan con lo requerido en el pliego de condiciones.

n. Si el contrato que se presenta para efectos de lo acreditacion de la experiencia fue cedido o recibido
en cesion, la certificacion deberd especificar la fecha de la cesidn y discriminar los metros cuadrados del
contrato ejecutado por el cedente y el cesionario. En dicho caso, y para efectos de su verificacion y
valoracién, la Entidad tendrd en cuenta la experiencia acreditada por el proponente de acuerdo con su
calidad de cedente o cesionario, segun sea el caso, conforme a las reglas del pliego de condiciones.

0. Para fodos los efectos de acreditacion de la experiencia ademds de certificaciones se podrd aportar
cualquier ofro documento (constancia, acta, entre ofros) debidamente suscrito por la persona facultada

y expedido por la enfidad competente, en el que conste la informacion requerida en el presente pliego
de condiciones.

p. Para la acreditacion de la experiencia con certificaciones de interventoria a obras ejecutadas en el
exterior, se deberd aportar la cerfificacion con su traduccién simple al idioma esparnol y sobre estos
documentos, asi como para los presentados por el proponente exiranjero aplican, segun sea el caso, las
disposiciones relativas al apostille o a la consularizacién y legalizacién definidas en el Capitulo | del pliego
de condiciones.

q. El proponente deberd cumplir con todos y cada uno de los REQUISITOS MINIMOS PARA LA ACREDITACION
DE LA EXPERIENCIA,

r. La Secretaria de Educacién del Distrito se reserva el derecho de verificar o solicitar los documentos %
aclaraciones que considere convenientes, relacionadas con la acreditacion de la experiencia

NOTA 1: El proponente deberd cumplir con la informacién requerida en el numeral anterior, para efectos de
acreditar la experiencia habilitante del Proponente.

NOTA 2: Experiencia de los socios: En todo caso, para efectos de la experiencia del oferente, cuando la
constitucion de éste sea inferior a tres (3) afos a la fecha del cierre del presente proceso, se podrd acreditar la
experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes, de conformidad con el literal E del articulo 2.2.1.1.1.5.2 del
Decreto 1082 de 2015,
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ACREDITACION EXPERIENCIA HABILITANTE PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN COLOMEBIA O
PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA.

El proponente persona natural extranjera sin domicilio en Colombia o el proponente persona juridica extranjera
sin sucursal en Colombia, deberd acreditar experiencia en_INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y/O
AMPLIACION DE EDIFICACIONES. el proponente deberd seleccionar maximo cuatro (04) contratos los cuales
deberdan sumar en su conjunfo un AREA CONSTRUIDA CUBIERTA (ACC) IGUAL O SUPERIOR a 5.000 m2

Para que la cerfificacion sea vélida, deberd ser expedida y suscrita por el contratante de la interventoria o su
representante. Adicionalmente deberdn contener como minimo la siguiente informacién:

a. Contratante

b. Objeto del contrato de interventoria.

c. Ubicacién geogrdfica de la edificacion o edificaciones construidas.

d. Nombre del confratfista quien ejecutd la interventoria. Si el contratista ejecutd el contrato bajo cualguier
modalidad asociativa, deberd contener el porcentaje de participacion del proponente.

e. Fecha de iniciacion del contrato de Interventoria

f.  Fecha de terminacion del contrato de Interventoria

g. AREA CONSTRUIDA CUBIERTA de lafs) edificacion(es) a las cuales realizd interventoria(s) en cumplimiento del
objeto del contrato.

h.  Nombre completo de la persona que suscribe la certificacion.

i. Teléfono, direccidn y correo electrénico de quien suscribe la certificacion.

j. Fecha de expedicion de la certificacion

El proponente persona natural extranjera sin domicilio en Colombia o persona juridica extranjera sin sucursal en
Colombia, actuando como proponente individual o como integrante de un proponente plural, deberd cumplir
con los requisitos para la_acreditacion de la experiencia, con las condiciones para la acreditacién de la
experiencia y con las Reglas para la Valoracién de la experiencia, descritas en el presente numeral.

Nota 1: El proponente deberd cumplir con la informacion requerida en el parrafo anterior, para efectos de
acreditar la experiencia.

REGLAS PARA LA VALORACION DE LA EXPERIENCIA

Ademas de las condiciones sefaladas anteriormente para la acreditacion de la experiencia, se deberdan tener
en cuenta las siguientes reglas para la verificacién de la experiencia.

a. Cuando la propuesta se presente en consorcio o unién temporal, se deberd tener en cuenta el méximo
de certificaciones solicitadas por la entidad, fijado en cuatro (4) certificaciones por proponente individual
o plural.

B. En caso que se relacione mas de un contrato en una sola cerfificacion, se tomard cada conirato de
manera individual, de tal forma que cada uno represente una cerfificacion, en orden de foliacion de la
propuesta o en orden de arriba hacia abgjo en un mismo folio, siempre gue cumplan con las
especificaciones establecidas en el presente documento.

€. Encaso de que se relacionen en la misma cerfificacion de experiencia objetos diferentes al solicitado en
el presente pliego de condiciones, la entidad sélo tomard la experiencia directamente relacionada con
los servicios y/o actividades solicitadas.

d. Cuando la experiencia a aportar haya sido obtenida con la SED, el proponente podrd acreditar la misma
tal como estd establecido en el presente pliego o aportando copia de los contratos suscritos, sin perjuicio
gue la SED verifique internamente la real ejecucién de los mismos.

e. Solamente seran admitidas las certificaciones y/o actas de liguidacion y/o actas, enire otros, de
terminacion de contratos expedidas por los contratantes: razén por la cual no se tendrén en cuenta la
experiencia adqguirida en calidad de subcontratistas de Entidades publicas o privadas. No se tendrdn en
cuenta las autocertificaciones. Cuando se trate de consorcios o uniones temporales no serdn validas
aquellas cerfificaciones provenientes, suscritas o expedidas por alguno de los integrantes del consorcio o
unién temporal, por considerarse autocertificaciones.
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f. Lo experiencia a tener en cuenta serd en contratos iniciados, ejecutados y terminados en el siguiente
periodo: iniciados después del 9 de enero de 1998, fecha en la cual entrd en vigencia obligatoria la NSR-
98, y terminadas antes de la fecha de cierre del presente proceso.

g. Cuando el proponente pretenda acreditar la experiencia y demas requisitos habilitantes juridicos y
financieros con documentos que reposan en la Secretaria de Educacion D.C., por haber sido aportados
en ofros procesos de seleccién, serd responsabilidad del proponente informarle a la Entidad de tal
situacion con la indicacion expresa del nUmero de proceso en el cual los aportd, bien sea que se trate
de un requerimiento hecho por la misma Entidad o no. En todo caso, esta solicitud deberd presentarla
hasta antes de la fecha y hora limite para subsanar definida en el cronograma, so pena de no ser tenida
en cuenta.

NOTA 1 La Secretaria de Educaciéon del Distrito se reserva el derecho de verificar o solicitar los documentos vy
aclaraciones que considere convenientes, relacionadas con la acreditacion de la experiencia, Sin embargo, en
el caso de que un proponente o cualquier ofro interesado cuestione la veracidad o legalidad de los
documentos presentados por ofro proponente, deberd remifirse a las autoridades judiciales para que estas se
pronuncien al respecto, habida consideracion de que la Secretaria de Educacién D.C., carece de
competencia para pronunciarse y decidir al respecto.

Lo anterior, sin perjuicio de las causales de rechazo previstas en el presente documento, referentes a
inconsistencias que imposibiliten la seleccion objetiva Y que no puedan ser resueltas por los proponentes vy
cuando verificada la informacion, esta no corresponda a la realidad.

NOTA 2: Los contratos verbales no serdn tenidos en cuenta para acreditar experiencia

NOTA 3: En el evento que el proponente o integrante del consorcio o unién temporal pretenda acreditar la
experiencia de clguno de sus socios, accionistas o constituyentes deberd tenerla inscrita en el RUP en los términos
del numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

NOTA 4: Para el caso de proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, Ia acreditacion de su experiencia serd
verificada directamente por la Entidad en los documentos presentados conforme a las reglas definidas en este
numeral, aplicando las condiciones de apostille y consularizacion definidas en el Capitulo Ill de este documento.
NOTA 5: No se acepta como acreditacion de experiencia para el proponente, aquella relacionada con Ia
ejecucion de INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE EDIFICACIONES correspondientes a:

a. Parqueaderos de un piso (como uso exclusivo)

b. Puentes vehiculares

c. Puentes peatonales

d. Obras hidraulicas (represas, alcantarillas, diques de contencion, puentes, canales, plantas de tratamiento,
casetas de valvulas)

e. Obras viales, instalaciones de pegjes, basculas

f. Obras de urbanismo

g. Obras exteriores adicionales

Segundo criterio técnico habilitante: FORMACION PROFESIONAL Y EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE
TRABAJO (Anexo Técnico No. 2)

El proponente deberd presentar con su propuesta los documentos que cerfifiquen el cumplimiento de los
requisitos y perfiles minimo exigidos para el personal que se detalla en el cuadro siguiente; por lo tanto, esta parte
del equipo deberd estar conformado al momento de la presentacién de la propuesta, ya gue serd verificado
como reqguisito habilitante de la propuesta.

El proponente deberd diligenciar el Anexo Técnico No. 2 Formacién profesional y Experiencia Habilitante del
Director de Interventoria, relacionado los datos solicitados en el mismo para el siguiente personal:

PERSONAL VERIFICABLE Y/O EVALUABLE (segin corresponda)

i Tiempo Experiencia especifica
Cargo a Formacién minimo de — - —
desempenar | académica | expedicion Como/ En Requerimiento | Requerimiento | % de dedicacién
de (Numero de particular MINIMA en la
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matricula proyectos) duracién total de
profesional la etapa de obra
La sumatoria
. .. de los
. Director de| Enun maximo
Icr:wi%?r;ero Interventoria, de 2 proyectos 2;%;5;%505
: . - en  proyectos iniciados y :
Koot Pyl A o I o - S
n;:;vgbro “ er?lr: Uiierio CONSTRICCIO antes de [a minima la
4 i N _ Y/O| fecha de cierre Gelicnls &
;r lteetong AMPLIACION DE| del presente cgnsfruido
q EDIFICACIONES proceso. | o o (ACC)
5.000 m2

Nota: Para efectos de computar la experiencia profesional minima requerida del equipo de trabajo_se
computard, para el presente proceso de seleccién, seain lo establecido en la normatividad vigente para cada
profesién.

El personal mencionado anteriormente debe cumplir con las condiciones minimas establecidas, como CRITERIO
HABILITANTE y prerrequisito para la asignacién de puntaje en la evaluacién respectiva.

Durante la ejecucion del contrato, el contratista podra sustituir en cualguier miembro del Equipo de Trabajo si asi
lo autoriza la supervision, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente con calidades iguales o superiores a
las exigidas en el proceso respecto del integrante del equipo a quien reemplaza.

Para la verificacion de las hojas de vida del personal propuesto, se deberd diligenciar el Anexo Técnico No. 2
Formacion profesional y Experiencia Habilitante del Director de Interventoria, relacionando los datos solicitados

En todo caso respecto de cada uno de los profesionales requeridos, el proponente deberd adjuntar los
siguientes documentos:

e Fotocopia legible del titulo profesional o del acta de grado.

e Fotocopia legible de la tarjeta profesional. Sélo se deberd anexar la tarieta profesional para los
profesionales que la ley les establezca este requisito para ejercer su profesion.,

» Cerfificado de vigencia de lo tarjeta profesional, para los profesionales que la ley establezca este
requisito para ejercer su profesion, cuya validez no haya caducado al momento al momento del cierre
del presente proceso.

» Fotocopia legible del documento de identificacion: cédula de ciudadania, cédula de extranjeria o
pasaporte,

» Fotocopia legible de los documentos soportes de experiencia

» Deben allegar el formato de carta de compromiso del profesional de acuerdo con el ANEXO TECNICO
No. 3 - CARTA DE COMPROMISO.

Si la tarjeta profesional, cuando ésta es obligatoria para ejercer la profesion, de alguno de los profesionales no se
encuentra vigente a la fecha de presentacién de la oferta, la propuesta serd RECHAZADA.

Las certificaciones, constancias o cualquier otro documento que acredite la experiencia del recurso humano
minimo requerido deberdn ser expedidos y suscrita por el confratante o su representante legal para quien se
realizaron los frabajos vy en los que éstos participaron.

La documentacién presentada para lo acreditacién de la experiencia del Director de interventoria deberd
permitir en conjunto la verificacion de la informacion requerida.

REGLAS PARA LA VALORACION DE LA FORMACION Y EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO
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Para efecto de la acreditacion de la experiencia habilitante del Director de Interventoria, sélo serd tenida en
cuenta la experiencia profesional adguirida [iniciada y terminada) con posterioridad a la expedicion de la
matricula profesional, en el dmbito del gjercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines y de sus profesiones
auxiliares, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 12 de la Ley 842 de 2003, declarado exequible por Ia
Corte Constitucional a fravés del Sentencia C-296 del 18 abril de 2012.

En la propuesta técnica, el Director de Interventoria deberd aportar carta de compromiso original con la firma
del profesional respectivo, especificando el porcentaje de dedicacion requerido en el cuadro anterior.
(Anexo Técnico No. 3)

Igualmente, el profesional antes mencionado deberd presentar:

La(s) certificacion(es) para acreditor la experiencia profesional en donde se verificara lo siguiente:

Nombre de la Entidad contratante.

Persona Natural o juridica que ejecutd la Interventoria con No. de NIT respectivo.

No. de contrato y objeto del contrato de Interventoria.

Nombre completo y documento de identidad del profesional al cual se cerfifica.

Cargo ejercido en el desarrollo del contrato de Interventoria cerfificado, por parte del profesional
certificado.

AREA CONSTRUIDA CUBIERTA de la(s) edificacion(es) objeto de Interventoria.

Fechas de inicio y terminacidn del contrato de Interventoria

Fecha de expedicion de la cerfificacion

La(s) cerfificacion(es) para acreditar la experiencia profesional HABILITANTE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA,
NO SE TENDRA(N) EN CUENTA PARA EFECTO DE LA ASIGNACION DE PUNTAJE.

No se tendran en cuentaq, las certificaciones de EXPERIENCIA HABILITANTE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA, en
donde se acredite experiencic como Director de interventoria o Residente de interventoria a edificaciones
que no se encuentren terminadas y recibidas a satisfaccion por parte del interventor o representante legal, al
momento del cierre el proceso.

Paragrafo: Para el presente concurso, se consideran EDIFICACIONES TERMINADAS, aguellas cuya etapa de
construccion haya sido concluida, de tal manera que la edificacion sea apta para ser utilizada y debe ser
habitable. Adicionalmente, la edificaciéon debe estar enfregada o satisfaccién del representante legal del
propietario de la obra o funcionario competente para ello y éste o certifigue como tal.

Las certificaciones aportadas deben establecer claramente la fecha de inicio de labores del profesional y Ia
fecha de terminacion de labores del profesional en desarrollo de la ejecucion del contrato.

El profesional se debe proponer para un solo rol dentro de la propuesta presentada, so pena de rechazo de la
misma.

Las certificaciones que acrediten la experiencia del director de Intferventoria propuesto, se considerardn
expedidas bajo gravedad de juramento.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal profesional propuesto, es decir, las auto certificaciones o
declaraciones extra juicio, no serdn tenidas en cuenta.

. Si se trata de estudios obtenidos en el exterior, se deberd presentar la convalidacion del titulo expedida por el

Ministerio de Educacion - Sistema Nacional de Informacion de la Educacion Superior SNIES, de acuerdo a lo
senalado en la Ley 30 de 1992 v la Resolucidn 5547 de 2005.

. En caso que el proponente llegue a presentar mdés de una hoja de vida y sus soportes para cualquiera de los

cargos solicitados, sélo se verificard la primera hoja de vida de acuerdo con el orden de folios de |a propuesta
y las demas no serdn tenidas en cuenta.

. La SED podra solicitar aclaraciones a los documentos que acreditan Ia experiencia del profesional propuesto,

siempre y cuando con las mismas no se mejore la oferta en sus aspectos ponderables.

. La formacion del personal ofrecido debe ser acreditada mediante Ia presentacién fotocopia del diploma o

acta de grado de cada titulo de formacién obtenido.

. No podrdan formar parte del equipo de frabajo quienes hayan actuado como asesores y/o consultores de la

SED, en las etapas de planeacion y/o estructuracién del presente proceso de seleccion.

La Secretaria de Educacion del Distrito se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el
proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes
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Nota 1: El proponente deberd cumplir con la infermacién requerida en el numeral anterior, para efectos de
acreditar la experiencia habilitante del Director de Interventoria.

“a. JUSTIFICACION.

Para seleccionar al proponente se otorgard puntaje a los siguientes aspectos, de acuerdo con lo sefalado en el
Arficulo 2.2.1.2.1.3.2 del decreto 1082 de 2015: EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE, o EXPERIENCIA
ADICIONAL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA y lc FORMACION PROFESIONAL ADICIONAL DEL DIRECTOR DE
INTERVENTORIA, lo cual estd relacionado directamente con la idoneidad técnica para ejecutar el objeto
contractual.

b. FACTORES DE EVALUACION Y PONDERACION PARA SELECCIONAR AL CONTRATISTA:

Una vez la SED haya determinado que la propuesta se qjusta a las exigencias juridicas y financieras,
organizacionales y de experiencia, se catalogard como HABILITADA y se procederd a su evaluacion y
comparacion.

De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del articulo 5 del Ley 1150 de 2007, se adjudicard el contrato
al proponente cuya oferta se ajuste a los aspectos sustanciales del pliego de condiciones y a sus requerimientos
técnicos, de manera que resulte mas favorable para la entidad y obtenga el mds alto puntaje de calificacién de
conformidad con la ponderacion que la SED ha establecido para el efecto.

Por ofra parte, y atendiendo lo establecido en el numeral 1 del articulo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, en
los procesos de seleccion por Concurso de méritos, la oferta mds favorable a la entidad serd aquella que
presente las mejores condiciones de experiencia del proponente y su equipo de trabgjo (director de
interventoria), asi como las mejores condiciones en cuanto a formacién académica.

En concordancia con lo anterior, para el presente proceso de seleccion se estima gue es determinante para la
evaluacion y adjudicacion considerar: 1.) EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE, 2.) EXPERIENCIA ADICIONAL
DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA y 3.) FORMACION PROFESIONAL ADICIONAL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA, lo
cual esta relacionado directamente con la idoneidad técnica para ejecutar el objeto contfractual.

La exigencia en cuanto a las condiciones de experiencia del proponente, pretende garantizar que el futuro
contratista cuente con experiencia técnica suficiente en la ejecucion de contratos relacionados con el objeto
del proceso de seleccion. En relacion con el personal requerido para la ejecucidon del contrato, se considera
necesaria la evaluacion del personal principal que impacta sustancialmente el desarrollo de las actividades del
contrato, por lo que se necesita garantizar que al inicio del contrato se cuente con el personal idoneo para su
ejecucion. Adicionalmente, y dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 816 de 2003, la Entidad considera
ecudnime y oportuno incentivar la participacion de bienes y servicios de origen nacional.

Ne, CRITERIO DE ASIGNACION PUNTAJE PUNTAJE
I Experiencia adicional del PROPONENTE Hasta 40 puntos
Experiencia adicional del DIRECTOR DE
2 INTERVENTORIA LRl 49 RLnTos
Formacion profesional adicional del DIRECTOR DE .
3 INTERVENTORIA Hdstar 1B purtas
_ PUNTAJEMAXIMO (TECNICO) | sOpuntes
4 Incentivo bienes, servicios y oferente nacional Hasta 10 puntos
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 PUNAETOTAL | Hastalon PUNTOS.

Primer criterio de asignacién de puntaje: EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (40 PUNTOS). Anexo Técnico
No. 4

Se verificard en el RUP del proponente individual o de cada uno los integrantes del proponente plural, que
cuenta con experiencia en la ejecucion de CONTRATOS DE INTERVENTORIA a obras de CONSTRUCCION Y/O
AMPLIACION DE EDIFICACIONES.

El proponente deberd seleccionar un méximo de dos (02) certificaciones de contratos iniciados y terminados e
identificados con el clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas identificados hasta el tercer nivel de
la siguiente tabla:

TABLA No. 2 - CLASIFICACION DE CONTRATOS VALIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (UNSPSC)

- SEGMENIO. e E R ORAMILIA T e
81
Serviclos Basados en Servicios zfesr'onales 15
Ingenieria, Investigacion y o inp = Ingenieria Civil
Tecnologia g

Los contratos deben estar registrados en el RUP del proponente individual o en cada uno de los RUP de los

integrantes del proponente plural y deben ser diferentes a los contratos seleccionados para_acreditar _la
experiencia habilitante del proponente.

El Unico documento vdlido para acreditar la experiencia adicional del proponente serd el REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES. Sin embargo, el proponente deberd aportar las certificaciones de los contratos que registre el RUP,
que le permitan acreditar experiencia en contratos de interventoria a la CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE
EDIFICACIONES, y que indique el AREA CONSTRUIDA CUBIERTA de las edificaciones construidas y diligenciar la
informacion correspondiente en el ANEXO TECNICO No. 4 — Experiencia Adicional del Proponente.

La SED verificara que la experiencia aportada por el proponente, relacionada y clasificada en el RUP, cumpla
con la clasificacion exigida en la Tabla No. 2, y de cumplimiento a la totalidad de los requerimientos minimos de
experiencia adicional exigida al proponente. En caso contrario, la SED, no tendrd en cuenta dicha experiencia,
para efectos de evaluacion en el presente proceso.

ASIGNACION DE PUNTAJE:

La asignacion de puntaje se realiza de acuerdo con los siguientes criterios:

P ey i J b AR i

Si la Sumatoria en términos de AREA CONSTRUIDA CUBIERTA de las
edificaciones a las cuales redlizd |la Interventoria, mediante mdaximo 2 40
coniratos es mayor o igual a 5.000 m2,

Si la Sumatoria en términos de AREA CONSTRUIDA CUBIERTA de lIas
edificaciones a las cuales realizd la Interventoria, mediante maximo 2 30
contratos es mayor o igual a 3.000 m2 e inferior a 5.000 m2.

Si la Sumatoria en términos de AREA CONSTRUIDA CUBIERTA de Ias
edificaciones a las cuales realizé la Interventoria, mediante madaximo 2 20
contratos es mayor a 2.000 m2 e inferior a 3.000 m2.
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Si la Sumatoria en términos de AREA CONSTRUIDA CUBIERTA de Ios
edificaciones a las cuales realizd la Interventoria, mediante maximo 2 10
coniratos es inferior a 2.000 m2

NOTA 1: La experiencia en Contratos evaluados para acreditar la EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE, no
serén tenidos en cuenta para la asignacion de puntaje.

NOTA 2: Para acreditar la EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE se deberdn allegar, junto con la propuesta
al momento del cierre, certificaciones DIFERENTES a las presentadas para los requisitos habilitantes, que acrediten
experiencia adicional a la requerida en los requisitos minimos habilitantes del proponente.

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unién temporal, la experiencia adicional del proponente podrd
ser acreditada por cualguiera de sus integrantes.

NOTA 3: Estas cerfificaciones deberdn presentarse con las mismas condiciones, requisitos y criterios formales
establecidos en el numeral EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, es decir, los referentes a nombre de la empresa o
entidad contratante, direccidn, teléfono, nombre del contratista, etc, asi mismo, si las certificaciones no incluyen
los datos solicitados, el proponente podra hacer aclaracion en documento anexo a la propuesta (Actas de inicio
y/o Actas de terminacién y/o contrato y/o facturas con la respectiva resolucion de numeracion de la DIAN]),
entre ofras y deberdn indicar que se tratan de contratos liguidados o con constancia de terminacidn inscritos en
el RUP. Sin embargo, por tratarse de un requisito de calificacion que otorga puntaje, no operara criterio o regla
alguna de subsanabilidad.

El no allegar CON LA PROPUESTA AL MOMENTO DEL CIERRE DEL PROCESO las certificaciones exigidas para
acreditar la EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL o no cumplir con la experiencia especifica, dard lugar a que la
propuesta obtenga cero (0) puntos de calificacion por este concepto.

ACREDITAC]C’JI! EXPERIENCIA ADICIONAL PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN COLOMBIA O
PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA.

El proponente persona natural exiranjera sin domicilio en Colombia o el proponente persona juridica extranjera
sin sucursal en Colombia, deberd acreditar experiencia en la gjecucion de contratos de INTERVENTORIA A LA
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE EDIFICACIONES, mediante Ia presentacion de madximo dos (2)
certificaciones de dos (2) contratos diferentes.

Para que la certificacion sea vdlida, deberd ser expedida y suscrita o por el contfratante de la interventoria o su
representante.

Adicionalmente deberdn contener como minimo la siguiente informacion:

Contratante

Objeto del contrato de interventoria.

Ubicacion geogrdfica de la edificacion o edificaciones construidas.

. Nombre del contratista quien ejecutd la interventoria. Si el contrafista gjecutd el contrato bajo
cualquier modalidad asociativa, deberd contener el porcentaje de participacion del proponente.

e. Fecha de iniciaciéon del contrato de Interventoria

f. Fecha de terminacion del contrato de Interventoria

g. AREA CONSTRUIDA CUBIERTA de la(s) edificacion(es) a las cuales realizoé interventoria(s) en
cumplimiento del objeto del contrato.

h. Nombre completo de la persona que suscribe la cerfificacion.

i. Teléfono, direccién y correo electrénico de quien suscribe la certificacion.

j. Fecha de expedicion de la certificacion

apoo

El puntaje por experiencia adicional del proponente natural extranjero sin domicilio en Colombia o proponente
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juridico extranjero sin sucursal en Colombia, actuando como proponente individual o como integrante de un
proponente plural, se asignard de acuerdo al cumplimiento de los requisitos minimos para la acreditacion de la
experiencia adicional, las reglas para la valoracién de la experiencia y a los criterios de asignacién de puntaje
descritos en el presente numeral.

La informacion sobre la Experiencia adicional del proponente se deberd diligenciar en el Anexo Técnico No. 4.

NOTA 1: Estas certificaciones deberan presentarse con las mismas condiciones, requisitos y criterios establecidos
en el numeral 4.3.1 - EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE, del pliego de condiciones.

NOTA 2: El no allegar CON LA PROPUESTA AL MOMENTO DEL CIERRE DEL PROCESO las cerfificaciones adicionales
exigidas y no cumplir con la experiencia ADICIONAL DEL PROPONENTE exigida, dard lugar a que la propuesta
obtenga cero (0) puntos de calificacion por este concepto.

SEGUNDO CRITERIO DE ASIGNACION DE PUNTAJE: EXPERIENCIA ADICIONAL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA (40
PUNTOS) - ANEXO TECNICO No. 5§

Para estos efectos el proponente deberd acreditar experiencia ADICIONAL DIFERENTE a la presentada para
acreditar los requisitos minimos habilitantes para el DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

Para efecto de la acreditacion de la experiencia adicional del Director de Interventoria, sdlo serd tenida en
cuenta la experiencia profesional adquirida (iniciada y terminada) con posterioridad a la expedicion de la
matricula profesional, en el dmbito del ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines y de sus profesiones
auxiliares, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 12 de la Ley 842 de 2003, declarado exequible por la Corte
Constitucional a través del Sentencia C-294 del 18 abril de 2012.

La informacién sobre la Experiencia adicional del Director de Interventoria se deberd diligenciar en el Anexo
Técnico No. 5

El profesuonol propuesto, deberd acreditar expenencno como DIRECTOR DE INTERVENTORIA en coniratos de
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE EDIFICACIONES, ejecutados (iniciados y terminados),
mediante la presentacion de un MAXIMO DOS (02) cerificaciones de DOS (2) contratos DIFERENTES a los
presentados PARA LA EXPERIENCIA HABILITANTE. La informacién correspondiente se deberd relacionar en el
Anexo Técnico No. 5 - Experiencia Adicional del Director de Interventoria.

La distribucion de los puntajes maximos para el director de interventoria, se realizard de acuerdo a lo indicado en
la siguiente tabla:

Si la Sumatoria en términos de AREA CONSTRUIDA CUBIERTA
de las edificaciones a las cuales realizd la Interventoria, 40
mediante mdximo 2 contratos es mayor o igual a 5.000 m2.

Si la Sumatoria en términos de AREA CONSTRUIDA CUBIERTA
de las edificaciones a las cuales realizd la Interventoria,
mediante maximo 2 contratos es mayor ¢ igual a 3.000 m2 e
inferior a 5.000 m2.

Si la Sumatoria en términos de AREA CONSTRUIDA CUBIERTA
de las edificaciones a las cuales realizd la Interventoria,
mediante maximo 2 contratos es mayor a 2.000 m2 e inferior
a 3.000 m2.

Si la Sumatoria en términos de AREA CONSTRUIDA CUBIERTA
de las edificaciones a las cuales realizd la Interventoria, 10
mediante maximo 2 contratos es inferior a 2.000 m2

30
Director de
Interventoria

20
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NOTA 1: Para acreditar la EXPERIENCIA ADICIONAL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA el proponente deberd
allegar, junto con la propuesta al momento del cierre, certificaciones DIFERENTES a las presentadas para los
requisitos técnicos habilitantes del DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

NOTA 2: En el evento en que el personal a ponderar integre actualmente un equipo de trabajo de un contrato
adjudicado con la SED, y la suma del porcentoje de dedicacion comprometido mas el porcentgje de
dedicacion a comprometer (dentro del presente proceso de seleccién), supere el 100%; se le otorgaré cero (0)
puntos de calificacion al profesional(es) que correspondaln).

NOTA 3: Estas certificaciones deberdn presentarse con las mismas condiciones, requisitos y criterios establecidos
en el Titulo FORMACION Y EXPERIENCIA MINIMA DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA y serdn evaluadas con las
REGLAS PARA LA VALORACION DE LA FORMACION Y EXPERIENCIA MINIMA DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA del
pliego de condiciones.

NOTA 4: El no allegar CON LA PROPUESTA AL MOMENTO DEL CIERRE DEL‘PROCESO las cerfificaciones exigidas y no
cumplir con la EXPERIENCIA ADICIONAL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA exigida, daré lugar a que la propuesta
obtenga cero (0) puntos de calificacion por este concepto.

TERCER CRITERIO DE ASIGNACION DE PUNTAJE: FORMACION PROFESIONAL ADICIONAL DEL DIRECTOR DE
INTERVENTORIA. - DIEZ (10) PUNTOS

La informacién SOBRE FORMACION PROFESIONAL ADICIONAL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA se deberd
diligenciar en el Anexo Técnico No. é.

Se otorgaran diez (10) PUNTOS al Director de Interventoria propuesto, que acredite, mediante la presentacion de
copia del DIPLOMA O ACTA DE GRADO, titulo de POSTGRADO en la moddlidad de Maestria o Doctorado,
relacionado con la Ingenieria Civil o Arquitectura o Direccién de obra o Gerencia de obra o gerencia de
proyectos o Interventoria de obra o Control de obra o Construccidon de edificaciones.

Se otforgardn cinco (5) PUNTOS al Director de Interventoria propuesto, que acredite, mediante la presentacion de
copia del DIPLOMA O ACTA DE GRADO, titulo de POSTGRADO en la modalidad de Especializacién, relacionada
con la Direccion de obra o Gerencia de obra o gerencia de proyectos o Interventoria de obra o Control de obra
o Construccién de edificaciones.

El proponente que ofrezca personal con titulos académicos oforgados en el exterior, deberd acreditar la
convalidacion y homologacion de estos fitulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual deberd
iniciar con suficiente anticipacion los tramites requeridos.

Los puntajes por este concepto no serdn acumulables, por lo cual sélo se tendrd en cuenta para efecto de la

asignacion de puniaje un (1) diploma o un (1) acta de grado adicional al requisito minimo del Director de

interventoria por cada propuesta. En consecuencia, el puntaje maximo por este concepto serd de diez (10)
puntos.

No seran tenidos en cuenta para efecto de asignacién de puntaje, la presentacion de certificados de asistencia
a cursos, diplomados, seminarios o cualquier otra modalidad académica diferente a Especializacion, Maestria o
Doctorado.

El proponente deberd dllegar la documentacién requerida en este numeral, con la informacion clara v
completa. No allegar con la propuesta original entregada antes del cierre del proceso, la documentacion
soporte con la informacion solicitada de forma clara v completa para la asianacion de puntaje por FORMACION
PROFESIONAL ADICIONAL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA, dard lugar a aue la propuesta sea calificada con
CERO (0) PUNTOS por este concepto. Por tratarse de un requisito de calificacion gue otorga puntaje, no operard
criterio o regla alguna de subsanabilidad.

CUARTO CRITERIO DE ASIGNACION DE PUNTAJE: PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS)
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CALIFICACION DE ORIGEN DE LOS SERVICIOS DE ACUERDO CON LA LEY 816 DE 2003

Dando cumplimiento a la ley 816 de 2003, las entidades de la administracion publica que, de acuerdo con el
regimen juridico de confrataciéon que le sea aplicable, deban seleccionar a sus contratistas a través de
licitaciones, convocatorias o concursos publicos, o mediante cualquier modalidad contractual, excepto aquellas

en que la ley no obligue a solicitar mas de una propuesta, adoptardn criterios objetivos que permitan apoyar a la
industria nacional.

Para los efectos, la SED asignard el siguiente puntagje:

OFERTAS DE ORIGEN ENTES NACIONALES (SERVICIOS) 10 PUNTOS
INCORPORACION DE SERVICIOS NACIONALES EN LA PRESTACION DE
SERVICIOS EXTRANJEROS Hasta 5 PUNTOS

OFERTA DE ORIGEN NACIONAL: Se otorgardn diez (10) puntos al proponente que acredite el origen nacional de la
ofertq, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

* Personas Naturales Colombianas. Acreditaran su nacionalidad a través de la cédulo de ciudadania
correspondiente, la cual se deberd aportar con la oferta en copia simple,

* Personas Naturales exiranjeras con residencia en Colombia. Podrén acreditar la residencia, mediante la
visa correspondiente que le permita ejecutar el objeto contractual de conformidad con la Ley, la cual se
deberd aportar con la oferta en copia simple. Personas Juridicas Colombianas. Acreditarédn su
nacionalidad mediante el cerfificado de existencia y representacion legal.

e Personas Naturales o Juridicas Exiranjeras con derecho a trato nacional. De acuverdo al articulo
2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, las personas juridicas extranjeras recibirdn trato nacional cuando
se cumpla alguna de las siguientes tres condiciones, para lo cual se verificard por la Entidad en el orden
que se relaciona y de manera excluyente: 1) que la persona juridica extranjera provenga de un pais con
el cual exista algin Acuerdo Comercial de los seficlados en el numeral 1.2.2. del presente pliego de
condiciones; 2) que exista certificado de Trato Nacional por Reciprocidad expedido por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia con el pais del cual es originario la persona juridica extranjera; o 3)
que la persona juridica extranjera provenga de un pais miembro de la Comunidad Andina.

El origen de la Persona Juridica Extranjera se verificard del Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la avtoridad competente o de los documentos que hagan sus veces.

Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, se otorgardn los diez (10) puntos cuando todos los miembros
hayan acreditado el origen nacional de la oferta en las condiciones sefaladas.

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y extranjeros sin derecho
a trato nacional, el puntaje se asignard en proporcion al porcentaje de participacion del integrante nacional.

INCENTIVO A LA INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL:

Cuando se presenten oferfas de origen extranjero sin derecho a trato nacional, que ofrezcan servicios
profesionales de origen colombiano, se le otorgard puntaje de conformidad con la tabla de componente
nacional que se establece a continuacién. En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este
factor serd de cero (0) puntos:

ITEM CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE
| 100% (Que la totalidad del recurso humano requerido para la prestacion del

servicio sea de origen nacional)

5 100%(cuando el recurso humano requerido para la prestacion del servicio incluye

personal extranjero)

5 puntos

0 puntos

Para efectos del criterio Incentivo a la Incorporacién de Componente Nacional, los proponentes extranjeros sin
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derecho a frato nacional deberdn sefialar, en el ANEXO No. 14 PERSONAL - COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO,
el personal ofrecido para puntuar el factor incentivo a la incorporacion de componente nacional.

Nota 1: En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y extranjeros sin
derecho a trafo nacional, solo se asignard el puntaje por Incentivo a la Incorporacion del Componente Nacional,
siempre y cuando el proponente haga el ofrecimiento respectivo en el ANEXO No. _ PERSONAL - COMPONENTE
NACIONAL OFRECIDO, evento en el cual no se asignard puntaje en proporcién al porcentaje de participacion, al
integrante nacional, por el origen nacional de la oferta. Lo anterior, teniendo en cuenta gue un mismo servicio no
puede aplicar a los dos puntajes (Oferta de Origen Nacional e Incentivo a la Incorporacion del Componente
Nacional.)

Dado gue la Proteccién a la Industria Nacional es factor de evaluacién de Ias propuestas técnicas, el proponente
no podrd modificar el personal ofrecido para puntuar el factor incentivo a la incorporacion de componente
nacional.

Nota 2. Para los efectos descritos en este numeral, TODOS LOS PROPONENTES, DEBEN PRESENTAR EL ANEXO No. ___
PERSONAL - COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO

PROPUESTA ECONOMICA — ANEXO ECONOMICO

Los proponentes deberan entregar en sobre aparte de su propuesta técnica, la propuesta econémica elaborada
en el Anexo Econémico, para lo cual debe incluir los costos relacionados con el personal profesional y técnico
exigido en el capitulo de “"Condiciones generales del contrato" del pliego de condiciones, adicionalmente
deberdn contemplar todos los gastos administrativos, costos de pélizas, pago de impuestos y la utilidad esperada
para el proponente. Las propuestas que no incluyan en su propuesta econdémica, la totalidad del personal
minimo exigido, serén RECHAZADAS ECONOMICAMENTE.

Segun lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, La SED revisard la oferta economica
verificando que estd en el rango del valor estimado consignado en los documentos y estudios previos y del
presupuesto asignado para el contrato.

El proponente deberd tener en cuenta para la presentacion de la oferta economica, la informacion contenida
en el Anexo Técnico, el cual hace parte del pliego de condiciones.

La SED, dard a conocer el orden de calificacién de Ias propuestas técnicas, procediendo a abrir el sobre que
contiene la propuesta econdmica del proponente ubicado en el primer lugar en el orden de calificacion.

Si se presenta cualquier inconsistencia o diferencia entre lo indicado en el Anexo Econémico - Propuesta
econdémica y cualquier ofra informacion contenida en otro aparte de la propuesta, prevalecerd lo indicado en el
Anexo Econdémico. La SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO efectuard Ia revisidn aritmética de la informacion
contenida en el Anexo Econémico, y para todos los efectos se tomard como valor de la propuesta econdmica el
valor corregido. Los valores propuestos deberdn contemplar todos los costos directos e indirectos, para los cuales
incurra el proponente para la correcta ejecucion del objeto de la presente contratacién. Cualquier error u
omision no dard lugar a modificar el valor propuesto y el proponente favorecido deberd asumir los sobrecostos
que esto le ocasione.

Los precios contenidos en la propuesta NO ESTAN SUJETOS A REAJUSTE ALGUNO, por tal razon, el proponente
deberd tener en cuenta en el momento de la elaboracion de los mismos los posibles incrementos.

La propuesta debe presentarse en pesos colombianos.

El presente proceso de seleccién se adjudicard por el valor total de la oferta econdmica presentada por el

proponente seleccionado.

LA NO PRESENTACION DEL ANEXO ECONOMICO - PROPUESTA ECONOMICA, O LA PRESENTACION INCOMPLETA O
LA PRESENTACION DE UNA OFERTA ECONOMICA PARCIAL, JUNTO CON LA PROPUESTA AL MOMENTO DEL CIERRE,
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DARA LUGAR A QUE LA PROPUESTA SE DECLARE RECHAZADA ECONOMICAMENTE

FACTORES DE DESEMPATE (ARTICULO 2.2.1.1.2.2.9 DECRETO 1082 DE 2015)

En caso que se presente igualdad en el puntaje total de las ofertas evaluadas se aplicardn los siguientes criterios
de desempate, que se consideran sucesivos v excluyentes, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo
2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o derogue:

En caso de empate en el puntaje total de dos o mds ofertas, la SED escogerd el oferente que tenga el mayor
puntaje en el factor EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE, Si persiste el empate, escogerd al oferente que
tenga el mayor puntaje en el factor EXPERIENCIA ADICIONAL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA. De persistir el
empate, se adjudicard al proponente que obtenga el mayor puntaje en lo FORMACION PROFESIONAL
ADICIONAL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

Si después de aplicar estos criterios, persiste el empate, se entenderd que las ofertas se encuentran en igualdad
de condiciones, para lo cual se aplicardn los siguientes criterios:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o ser-vicios extranjeros.

2. Preferir las ofertas presentadas por una Mipyme nacional: o, consorcio © union temporal, constituida por
exclusivamente por Mipyme Nacional.

3. En caso en que dentro del Proceso de Contfratacién no existan ofertas presentadas por Mipyme o
proponentes plurales constituidos exclusivamente por Mipyme, Preferir la oferta presentada por un
Consorcio o unién temporal siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que
tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta: y (c] ni la Mipyme, ni sus
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del
Consorcio o unién temporal.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en Ilas condiciones establecidas en la ley
que por lo menos el diez por ciento (10%) de su ndmina estd en condicion de discapacidad a la que se
refiere la ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio o unién temporal, el integrante del
oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su ndmina estd en condicion de discapacidad en
los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento
[25%) en el Consorcio o unidon temporal y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia
acreditada en la oferta.

5. Si con lo oplicacién de los criterios de desempate, los proponentes continlan empatados, se
seleccionard la mejor oferfa mediante sorteo a fravés de balotera neumdtica, en presencia de los
participantes del proceso mediante el siguiente procedimiento: Se colocan dentro de una balotera
neumdtica, el nimero de balotas correspondientes al numero de proponentes cuya propuestas se
encuentren en empate, escogidas por cada uno de los proponentes o en su defecto, por el profesional
de la Oficina de Control Interno de la Entidad; El nUmero de cada balota serd el que identifiqgue a cada
uno de los proponentes; seguidamente dos de los asistentes a la reunidén accionard la balotera y
permitira la salida de dos balotas, la primera de las cuales corresponderd al adjudicatario del proceso y
la siguiente determinaré el segundo orden de elegibiidad para los efectos en que sea aplicable.

PARAGRAFO: En el evento en gue los proponentes ubicados en primero y segundo orden de elegibilidad resulten
Rechazados Econdémicamente, el sortero descrito en este numeral se realizard nuevamente y hasta que la
entidad lo considere pertinente.

NOTA 1: Para efectos de los factores de desempate, Unicamente seran tenidos en cuenta los formatos y
certificaciones presentados HASTA la fecha de cierre, por lo cual en NINGUN caso serdn recibidos de manera
posterior.

NOTA 2: Condicién de Mipyme: La condicién de Mipyme se acreditard Unica y exclusivamente con el RUP.

NOTA 3: BENEFICIOS DE LA LEY 361 DE 1997: para hacerse acreedor al puntaje establecido en la norma
enunciada, los_proponentes individuales y los integrantes de los proponentes plurales deberdn presentar
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certificado vigente expedido por la oficina del Ministerio de Trabajo de la respectiva zona, en el gue conste que
el personal discapacitado ha sido contratado con por lo menos un afio de anterioridad y adicionalmente que
mantendra dicho personal por un lapso igual al de la contratacion y para tales efectos dicha certificacion se
entenderd cumplida con la suscripcidn del Anexo No. 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta.

NOTA 4: Para los efectos previstos en este numeral se entiende que la experiencia acreditada en la oferta
corresponde al computo fotal de la experiencia minima habilitante y la experiencia adicional aportada objeto
de ponderacion, en los casos en que aplique.

APERTURA Y REVISION DE LA PROPUESTA ECONOMICA (Ariculo 2.2.1.2.1.3.3 Decreto 1082 de 2015)

La Secretaria de Educacion del Distrito Capital, de conformidad con lo establecido en los numerales 2,3, 45y6
del arficulo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, redlizard la apertura y revision de Ia propuesta econéomica
(Anexo Econdmico) y dard a conocer el orden de elegibilidad de Ia propuesta técnica presentada en este
proceso, procediendo a abrir el sobre que contiene la correspondiente al proponente ubicado en el primer lugar
en el orden de calificacion,

Una vez establecido el orden de elegibilidad, la SED revisard con el oferente calificado en el primer lugar la
coherencia y consistencia entre: (i) la necesidad identificada por la Entidad Estatal y el alcance de la oferta; (i)
la consultoria ofrecida y el precio ofrecido; v (i) el precio ofrecido y Ia disponibilidad presupuestal del respectivo
Proceso de Contratacion. Si la SED y el oferente llegan a un acuerdo sobre el alcance y el valor del contrato,
dejaran constancia del mismo y firmardn el contrato.

Sila SED y el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad no llegan a un acuerdo dejaran constancia de
ello y la SED revisara con el oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad su oferta econdémica en los
mismos aspectos. Si la Entidad Estatal y el oferente llegan a un acuerdo dejardn constancia del mismo vy firmardn
el contrato.

En el evento que la entidad estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo, se requerird al oferente
para que explique las razones que sustenten el valor por &l ofertado. Analizadas las explicaciones, la entfidad
recomendara el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso. :

La entidad verificard la consistencia de la propuesta econémica respecto de las actividades descritas en la
propuesta técnica, con el fin de efectuar las clarificaciones y ajustes que sean necesarios. Como resultado de
estos gjustes no podrdn modificarse los requerimientos técnicos minimos.

Si de la verificacion de la propuesta econdémica del proponente se identifica que la misma no es consistente con
su propuesta tecnica, se dard por terminada la revision, se rechazard y se procederd a abrir el sobre econdmico
de la ubicada en el segundo orden de elegibilidad, y se repetira el procedimiento indicado en el numeral
anterior.

La entfidad y el proponente elaborardn un acta de los acuerdos econdmicos y técnicos alcanzados en esta
revision, con el fin de que se incluyan en el respectivo contrato. Los acuerdos no podran versar sobre aspectos
que hayan sido objeto de ponderacion en el proceso contractual,

Podrdn participar en la audiencia de adjudicacion, el representante legal del proponente o la persona
debidamente autorizada por este, mediante PODER ESPECIAL, con presentacion personal. Quienes se presenten
con poder sin presentacion personal, podrdn participar como asistentes con la calidad de agentes oficiosos

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION

El presente proceso de seleccién se adjudicard por el valor total de la oferta econémica presentada por el
proponente seleccionado.

La adjudicacion se hard previa evaluacién de las propuestas y el andlisis comparativo de' las mismas, al
proponente cuya propuesta ajustada al Pliego de Condiciones, resulte ser la mas favorable para la Entidad. Se
considera como ofrecimiento mas favorable, aquel que teniendo en cuenta Ios factores de escogencia, ocupe
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comunicard a

todos
www.colombiacompra.gov.co y el Portal de Contratacion a la Vista www.contratacionbogota.qov.co.

el primer orden de elegibilidad.

los proponentes

Valor / Porcentaje

La adjudicacidn del contrato se realizard mediante Acto motivado, en resolucion de adjudicacién, que se
(SECOP)

a fravés del

Vigencia

Portal Unico de Contratacién

Justificacién

Debe estar
vigente hasta
la terminacion
del contrato vy
seis (6) meses

DECRETO 1082 DE 2015: Articulo 2.2.1.2.3.1.12.
Suficiencia de la garantia de cumplimiento. La
garantia de cumplimiento del contrato debe
tener una vigencia minima hasta la liquidacién
del confrato. El valor de esta garantia debe ser
de por lo menos el diez por ciento (10%) del
valor del confrato.

Por politica de la SED se establecid que el

contrato.

Veinte por ciento | mas, de | porcentaje a amparar de dicha garantia
CUMPLIMIENTO (20%) del valor del | conformidad | corresponda al 20%, considerando ademds
contrato. con lo | que el arficulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082
establecido del 2015 establece como porcentgje minimo
en el articulo | para este amparo el 10% del valor total del
221.23.1.12 confrato y que adicionalmente, el presupuesto
del Decreto | oficial estimado es inferior @ 1.000.000 de
1082 del 2015 | SMMLV. Asi mismo, con la vigencia
establecida, se garantiza el cubrimiento de la
pdliza hasta la liguidacion del contrato, como
senala el arficulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto
1082 del 2015.
PAGO DE SALARIOS, DECRETO 1082 E?E 2015: Arh?ulo 2.2.1.2_.3.1.13.
Pago de salarios, prestaciones sociales e
PRESTACIONES Por el plazo : L
. . indemnizaciones laborales. El valor de esta
SOCIALES LEGALES E Cinco por ciento (5%) del contrato y : p - - .
INDEMNIZACIONES | del valor del contrato. | tres (3) afos | 997entia no podrd ser inferior al cinco por
LABORALES ’ 0AAS ciento (5%) del valor total del contrato vy
’ debera extenderse por el plazo del contrato y
tres (3) anos mas.
r ‘ch‘j”;f’ oo | DECRETO 1082 DE 2015: Adficulo 2.2.1.2.3.1.15.
9 PIAZO | g\ ficiencia de la garantia de la calidad del
de la garantia = 37 ;
e sstotilidean servicio En atencion a que el conftratista
seleccionado mediante el presente Concurso
. . del contrato e ; L7
CALIDAD DEL Veinte por ciento principal de Ia de Meritos deberd prestar un servicio como
SERVICIO (20%) del valor del iy s INTERVENTOR, lao SED requiere garantia que

cumplimiento
del paragrafo
del articulo 85
de la Ley 1474
de 201

ampare la calidad de dicho servicio, de
acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y
las obligaciones contenidas en el contrato.
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Presupuesto del Excepcion Proceso dfa-
proceso de = contratacion
ACUER%?G(EST'\;ERCML SED INCLUIDA | contratacién superior z‘::g:sb;edgl cubierto por el
al valor del Acuerdo CORREREIAn Acuerdo
comercial Comercial
Chile S| Sl NO S
Alianza Pacifico Mexico NC N/A N/A NO
Peru S| S| NO N
Canada NO N/A N/A NO
Chile Sl N NO Sl
Corea NO N/A N/A NO
Estados AELC S NO N/A NO
Costa Rica sl NO N/A ' NO
Estados Unidcs NC N/A N/A NO
Mexico NC N/A N/A NO
El Salvaaor N S NO N
Trignguio Norte | Guatemaia S| S| NO N
Hondurgs NO N/A N/A NO
Unién Europea S| NO N/A NO
Comunidad Anding S| Sl NO s

No aplica lista de precalificacion.

11. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE INTERVENTORIA O CONTROL A LA EJECUCION.

Por tratarse de un confrato de consultoria para ejecutar la interventoria a contrato de obra, es procedente
asignar un supervisor de la SED, tenienac en cuenta lo siguiente:

a) El confrol a la ejecucion o supervision serd ejercido por el director de Construccion y Conservacion de
Establecimientos Educativos (DCCEE) de la Secretaria de Educacion Distrital o por quien designe por escrito el

Crdenador del Gasto, lo cual serd oportunamente informado al INTERVENTOR, quien deberd redlizar de manera
permanente el seguimiento técnico, administrativo y financiero del conirato verificando ademas la correcta
ejecucion del objeto contratado; sin perjuicio del control juridico y contable que la entidad considere pertinente.
El supervisor serd la persona que ejercerd el control y vigilancia de la ejecucién del contrato y serd designado por
escrito. Sus funciones, ademds de las que aetermine la iy v los respectivos reglamentos serdn las siguientes:

a) Supervisar y vigilar el cumplimiento del contrato a ejecutarse, prestando la colaboraciéon que requiera el
Interventer.

b) Elaborar las actas de recibo a satisfaccién y producir los informes requeridos para soportar los pagos que
deba efectuar la SED.

c) Exigir al Inferventor ejecucion idénea vy oportuna del contrato.,

d) Autorizar los pagos al Interventor e indicar en forma motivada los descuentos que por multas deban ser
efectuados.

e) Remitir oportunamente a la Oficina de Contratos las actuaciones resultantes de la ejecucion contractual.

f) Dar aplicacion a la Resolucion No. 1333 del 31 ce julio de 2014, emanada de Ia Secretaria de Educacién
del D.C, mediante 1a cual se adoptd el Manual de Contratacion de la SED.

g) Cumpiir con todos y cada uno de los aspecros seficlados en el procedimiento 10 - 03 - PD - 003,
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implementado mediante Resolucion 4301 del 04 de noviembre de 2008, por la Secretaria de Educacién
del D.C., relacionados con el registro de Almacén de los bienes aaquiridos. (en el caso de compra o
suministro).

h) El supervisor responderd por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en
el articulo 53 del Estatuto de Contratacion Administrativa.,

PARAGRAFO 1: EL INTERVENTOR, con el objeto de gecrantizar el adecuado seguimiento y confrol de sus
actividades, esta en la obligacién de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria de la SED.

PARAGRAFO 2: En concordancia con lo establecido en Ic Ley 789 de 2002 y 828 de 2003. en el en el momento de
autorizar los pagos o de solicitar modificaciones o de liquidar el contrato, el supervisor deberd verificar y dejar
constancia del cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales, durante la vigencia del contrato, estableciendo una correcta relacién entre el monto cancelado
y las sumas que debieron ser cotizadas. En el Evento que no se hubieran realizado la totalidac de los aportes, el
supervisor deberd informar y dejar constancia en el acta de liquidacién a fin de retener ias sumas adeudadas
al Sistema en el momento de la liquidacién; La Direccidn Financiera efectuard el giro de dichos recursos a los
correspondientes sistemas con prioridad a los regimenes de Salud y Pensiones conforme lo establece la Ley.

PARAGRAFO 3: El supervisor estd facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de
la ejecucidn contractual, y serdn responsables por martener informado a la SED de los hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, © que puedan poner o
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando 1al incumplimiento se presente.

PARAGRAFO 4: El ordenador del gasto podrd modificar Ic designacion de la supervision cuando asi lo requiera, sin

gue ello impliqgue modificaciéon contractual alguna. Fara el efecto bastard una comunicaciéon escrita del

Ordenador del Gasto al nuevo supervisor designado, con copia a la Direccién de Contratacién v a la Direccién
Financiera."

Documento
Anexos Técnicos No. 1,2, 3, 4, 5, 6 Archivo digital
Anexo Econdémico — propuesta economica Archivo digital
Matriz de riesgos - Anexo Técnico No. 7 Archivo digital
Andlisis de costos de interventoria Archivo digital
Estudio del Sector 17 folios

Nota: Se convoca a las Veedurias Ciudadanas interesadas en desarrollar su actividad, conforme al articulo 46 de
la Ley 80 de 1993.

13. FIRMAS AUTOR AS

EL JEFE DE LA DEPERIDEMCIA
3 ER SANTANA RODRIGUEZ
RGO: DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIEQTOS EDUCATIVCS (E).

ASPECTO NOMBRE \\ FIRMA
REVISION ASPECTOS \ \
TECNICOS Y ECONGOMICOS | LUIS GABRIEL ERAZO AVELLA \
42 -.
W
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