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Slcaldia de
Bucaramania

SI-LP-010-2021

o  FORMATO1
CARTA DE PRESENTACION DE I*A PROPUESTA

Sefiores

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA .
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Calle 35 No. 10 — 35/43, CAM Fase |, 4° piso.
Bucaramanga '

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. SI-LP-010-2021, en adelante el “proceso de
contratacion”

Objeto: “MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA
ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA”
Lote a participar’

Lote 1_X_

Lote 3_X_

Estimados sefiores:

YO JORGE EDUARDO ARRIETA ROA en mi calidad de representante legal de IGS
INGENIERIA EU en adelante el “proponente”, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para suscribir el contrato si resulto
adjudicatario del proceso de contratacion de la referencia.

2. En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto de! proceso de
contratacién en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los
documentos del proceso.

3 Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas, y acepto los requisitos en ellos
contenidos. Dentro de los documentos presentados a la entidad conozco los items, la
descripcion, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1.

4. Conozco las leyes de la Repliblica de Colombia que rigen el proceso de contratacion.

5. Tengo conocimiento acerca de Ias caracteristicas y condiciones del sitio de ejecucion del
proyecto, por lo que asumo la responsabilidad de su revisién con la presentacion de esta
oferta. -

6. Conozco el sitio donde se ejecutara el contrato y asumo los riesgos previsibles inherentes al
mismo, asi como aquellos asignados en el pliego de condiciones. . .

7 La informacion contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total
responsabilidad frente a la entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios
a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Codigo Penal y demas normas concordantes.
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Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica que represento,
ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o
incompatibilidad de las sefialadas en la Constitucion y en la Ley. -

Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica que represento,
ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar,
ni nos encontramos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar
establecidos en la ley.

En caso de llegar a conocer que los integrantes del proponente plural, los socios de la
persona juridica que representd o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o
conflictc de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos
comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la entidad, para que
tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la
etapa procesal en que se encuentre el proceso de contratacion (precentractual, contractual
ylo post contractual). '

Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica que represento
(se exceptua las sociedades anonimas abiertas), ni a mi, se nos ha declarado responsables
judicialmente por actos de corrupcion, la comision de delitos de peculado, concusidn,
cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos,
enriquecimiento ilicito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombianay los tratados
internacionales sobre la materia, asi como sus equivalentes en ofras jurisdicciones.

Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona juridica que represento,
ni yo estamos incursos en la situacién descrita en el numeral 1del articulo 38 de la ley 1116
de 20086.

Conozco el Anexo denominado “pacto de transparencia” relacionado en el pliego de
condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento. _

Los recursos destinados al proyecto son de origen licito y no hemos participado en
actividades delictivas, asi como no hemos recibido recursos o facilitado actividades
contrarias a la ley.

Al momento de la presentacion de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos
incursos en alguna de las causales de rechazo sefialadas en la seccion 1.15 del Documento
Base.

Si se me adjudica el contrato me comprometo a constituir las garantias requeridas y a
suscribir estas y aquel dentro de los términos seftalados para ello.

La oferta esta constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos
en los documentos del proceso aplicables al proponente y documentos de soporte
presentados. ‘

La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos,
tasas y demas contribuciones gque se causen con ocasion de la presentacion de la oferta y
suscripcion del contrato, en tanto ademas conozco el lugar donde se ejecutara el contrato, y
en consecuencia, No presentaré reclamos con ocasion de pago de tales gastos.

Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de contratacion,
consultando el Sistema Electrénico Para la Contratacion Publica; y en caso de que me deban
comunicar o notificar alguna decisién, autorizo a la entidad para due lo haga al correo
electrénico indicado al final de este documento.

{in

Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el proceso de
contratacién, a través del usuario del SECOP |l, de acuerdo con el Manual de Uso vy
Condiciones de la plataforma del SECOP I, y el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011.
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20. Declaro que: |

Persona natural___

Persona juridica nacional _X__

i Persona juridica extranjera sin sucursal en Colombia____

ucursal de sociedad extranjera ____

Unién temporal ____

g Consorcio

Oto__ . ...

El proponente o alguno de los miembros del proponente plural
. pertenece a un grupo empresarial: si__ no__ X _ Nombre del grupo
empresarial:

# En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participacion
£ cn el grupo empresarial es’en calidad de:

- Subordinada -
Subsidiaria ____

Otro (indicar cual)

El proponente cotiza en bolsa: si___no__ X __

Composicion accionaria del proponente o de las personas juridicas
que integran el proponente plural (lo anterior no aplica para las
sociedades andnimas abiertas):

ha de las sociedades que

21 incluir numeral cuando la oferta contiene informacion reservada] La oferta contiene
informacion reservada en los siguientes folios [Incluir los folios o el nimero de folios donde
se encuentra la informacion reservada] de acuerdo con la Ley [Incluir fa norma que le otorga
el caracter de reservado]

22. Autorizo que la entidad consulte la informacion comercial o financiera pertinente para el
proceso de contratacion, bajo el entendido que la entidad debe guardar confidencialidad

Porcentaje
participacion

NIT, Cédula o ] Nombre o

Documento de
Identificacion

Razon  social
del Accionista

100%

91.299.870 de
B/manga

JORGE
ARRIETA ROA

sobre la informacion sujeta a reserva.
23. Recibiré notificaciones del contrato en:
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f JORGE EDUARDO ARRIETA ROA

CRA 30 # 34-39 OFC 903 EDIFICIO MONET

24, He leide v acepto lo establacide en ef Manual de Uso y Condiciones de Ia platatorma et
BECOPH

7%, We comprometo 8 cumplir todes los flems relacionados con et "Formulano 1 - Presupuesio
oficial” en caso de resultar adjudivatario

Arentamenie,

Nombie del Proponante 58 INGENIERIA BU

Nombre det Representante Legal JORGE BDUARDO ARRIETA ROA

C C Mo 41 268 B70 de Bucaramanga

shatriculn Profesionat No. BE22B10DSE88TD

Direccitn de corres CRA S0 # 34.38 OFC 803 EDIFICIO MONET
Corred electrbnico igsingenieria@@hotmall.com

Tedetax 314 8352274 FMR-3000238

Ciudag Butararmanga

“De seusrdo con lo exprasado an la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscrptor de ia presente
propuesta no es Ingeniero mafrculado, yo CEBAR ANTONIO ARRIETA ROA ingemero
cleckicsta con Maticule Profesional Mo, SNZ05-08048 ACIEM y ©C No 91248032 e
Busararnangs, avals la presente propueste”.

Adgunto mi firma en onginal y dejo consignado qlie ND-BARE EL AVAL @ef?ﬁguna oles eMnpresa qus
&aﬁi@iﬁ% B GBI IOUeRs ” o~

{
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Consejo Profesional Nacional da Inyenierfa

REPURLICA DE COLOMBIA

(=) COPNIA

Certificado de vigencia y antecedentesvdivsbciplinarid.s'
CVAD-2021-888118

DE CIUDADANIA 91299870,
‘esta entidad, €n Ja profesion
9558 desde el 15 de Julio de

“Firmal del titalar (*)
oi«trétista's Lafalta dé firma del tiwular

3 Idez Jundrca Y probatona segun lo
o original en formiato pdf ;

congulte = cen ; wel® °sitio web
tar’c nnducado el numero del certlf“ cado

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 -
e-mail: contactenos@copnia.gov.co
WWW.Copnia.gov.co

Bogota D.C.




Formulario del Registro Unico Tributario

A0 ¥ WLRRGIA M4 HOMEITA

2. Coneepio| 0121 Achualizacion

4. Numero de formutario : 14720711267

N0

[2. P —

5 Nitmero de ldentificacion Tribularia (NIT} 6. DV | 12. Direccion seccionat Buzdn elegr‘&-\m‘q"z“ )
9 0 0 3 0 8 3 0 2 8 Ipuestes y Aduanas ¢e Bucaramasga ’
IDENTIFICACION )
24. Tipo de contabuyente 25. Tipo de documento 26. Nimero de Identificacion 27. Facha oxpedicon
Persona juridica 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29 Departamento
A1 Primer apeliido 32 Segundo apeliido &5 nombres

35. Razon secal

1.G.S. INGENIERIA E.U.

36. Nombre comercial
1.G.S. INGENIERIA E.U.

38 Pais 2%, Departamento 49, Grudatiiunicmo
COLOMBIA 1 6 9 |Santander Bucaramanga G 01

4. Direccidn principat
CL34 42 13 BRRALVAREZ

42 Correo electionico igsingenieria@hotmail.com }
43. Codigo postal l““ Te‘éﬂ}“@l - s 632191 7%46 Teléfono 2 3143352274
g4 ., CLASIFICACION
< Ocupacion
pU—— P —
4& (odigo 47 Fecha wicio artvidad 50, Codigo 1 3 51 Cédigo

l4220|[200908727] 7110016 1] |

1 2 3 4 5 §
sosage|s |7 |1 4|4 2[4 )5 2]
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retencitn en fa fuente a titulo de rent

11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

14- Informanie de exogena

42- Obfigado a Hlevar contabilidad
48 - impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador eleclrénico

Obl?&ad‘és aduaneros Exportadores

(a1
I
-
§

54, Codigo l l
1“1 12 13 14 15 18 17 18 19 20

[ T e O

AMPORTANTE: Sin perjiitio delas actuafizacionss quie hiaya fugar, 14 ihscripeidn en ol Registrd {nico Tributarie “RUT-, tendrd vigencia indefinida y en consacuencia no se sxigird su renovacion

i

: T Para uge exclusivo dela DIAN ,
wmeos s | ne[X] 0 emewres[ of o #1 Fecha |2020-11-03718 50" 12

La mforracion suministrada a través det formulario oficial de inscripcion. actualizacion, suspension | Sin perjuicio e las verficaciones que i3 DIAN reahie
y cancelacidn del Reglstre Unice Trioutario (RUT), debard ser exacta y veraz; sn case de conslaar | gyna atorizada:

inexactitud en aiguno de los datos summistrades se ad 4n Jos prosedimientos administratives
sancionatriog o de suspension, segin el case.

Paragrato del articulo 156.1 2 2G del Decrato 1625 de 2016 " !
Firma ded solicitante: 334, Nombre ARRIETA ROA JORGE EDUARDO

485, Cargo Representante legal Certificado

Ferna generacon dosumento PDE 03-11-2020 66 510773




FORMATO 6 — PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
LICITACION DE OBRA PUBLICA

SI-LP-010-2021 FORMATO 6

FORMATO 6

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)

JORGE EDUARDO ARRIETA ROA identificado con cedula de ciudadania Nro. 91.299.870 en mi
condicion de Representante Legal de IGS INGENIERIA EU identificada con NIT 900.308.302-8, bajo
la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones
y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al
Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacién Profesional para la Industria de
Construccion (articulo 65 Ley 1819 de 2016 y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la
compariia durante los Gltimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente
procedimiento de seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley
789 de 2002.

Conforme el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me
encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del
Aprendizaje (SENA), de! Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al
Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas juridicas y asimiladas contribuyentes
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que
devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios minimos mensuales legales
vigentes.

En constancia, se firma en Bucaramanga a los 27 dias del mes de agosto de 2021.

ING. JORGE EDUARDO ARRIETA ROA
R.L. IGS INGENIERIA EU

Nota: Para los Proponentes Plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos
sefialados. Adicionalmente, el Proponente adjudicatario debe presentar, para la suscripcién del respectivo
Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracién donde acredite el pago correspondiente a seguridad
social y aportes legales cuando a ello haya lugar.
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10 s o ANEXG 5
Entre los suscritos a saber Arqg. IVAN JOSE VARGAS.CARDENAS , identificado con la cédula de
ciudadania No.91.278.629 de Bucaramanga, en su calidad de Secretario de Infraestructura del
Municipio de Bucaramanga, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto No. 0139 del 4 de
mayo de 2020 y acta de posesion No. 0201 del 04 de mayo de 2020 quien actia en nombre y
representacion del Municipio de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el Decreto de
Delegacion No.0220 del 09 de junio de 2020, expedido por el Alcalde Municipal de Bucaramanga;
quien para efectos de este documento se designara como EL MUNICIPIO de una parte, y por la otra,
JORGE EDUARDO ARRIETA ROA identificado con C.C 91.299.870 de Bucaramanga en
calidad de representante legal del IGS INGENIERIA EU NIT 900308302-8 (en adelante el
“Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta,
hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante Resolucion. N° 073 del 21 de julio de 2021la Entidad apertura el Proceso
de Contratacion nimero St-LP-010-2021

1. Que mediante Resolucion N° 088 del 12 de AGOSTO de 2021 la Entidad adjudico el
Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cadigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que fas modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas: ’

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los terminos
definidos son utilizados en singular y en piural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA
ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Grupo 3

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarroliar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién No. SI-LP-010-
2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta economica, conforme lo
sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

EL CONTRATISTA ejecutara para el municipio las obras objeto del contrato a los precios unitarios y
en las cantidades aproximadas que se conviene en el ANEXO 1.

EL CONTRATISTA, se obliga para el municipio a ejecutar a los precios acordados en esa clausula,
todos los trabajos y obras necesarios para la correcta ejecucion, seguridad y adecuacion, conforme
al objeto de la obra contratada, los cuales solo seran revisables cuando por dilaciones no imputables
a aquel se demore la iniciaciéon de la obra y con elio se afecte el equilibro de la adecuacion
contractual.
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En caso de que se generen items no previsto’ p adicionales ordenados por el municipio, se
reconocera al contratista el costo de los mismos. Los: precios de los items no previstos o adicionales
ordenador por el municipio en este contrato s& acordaran por el INTERVENTOR Y EL
CONTRATISTA mediante acta que requerira la aprobacion del secretario de infraestructura en su
calidad de ordenador del gasto, previamente a la elaboracién y firma del respectivo contrato
adicional.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de CUATRO (4) MESES, contados a
partir de la suscripcion del acta de iniciacion, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones. :

En evento de fuerza mayor o caso fortuito, y en las demas causales debidamente justificadas
mediante actas aprobadas por el interventor, las partes podran suspender la ejecucion del contrato
este hecho, previo concepto del interventor se hara constar en acta que suscribiran el
CONTRATISTA vy el interventor con el visto bueno del secretario de infraestructura en su calidad de
ordenador del gasto. En la misma se consignaran clara y detalladamente as razones de la
suspension y el plazo de la misma, asi como la obligacion del CONTRATISTA de prorrogar la
vigencia de la garantia unica por un término igual al de la suspension. El término de suspension no
se computara para efectos del plazo extintivo. Expirado el término de la suspension, las obras se
reiniciaran dejando constancia del hecho en el acta correspondiente la cual se diligenciar en la misma
forma que el acta de suspension.

Desde la suscripcion del acta de iniciacion de las obras hasta la entrega final de las mismas EL
CONTRATISTA asumira a entera responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzca dafio o
pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas EL CONTRATISTA debera repararlas
y reponerlas a su costa, de manera que, a su entrega definitiva al MUNICIPIO, las obras estén en
buenas condiciones y estado, de conformidad con las condiciones del presente contrato y con las
instrucciones del interventor. Dentro del mimo terming la sefializacion y mantenimiento del transito
en el sector contratado son obligaciones a cargo del CONTRATISTA quien sera responsable por los
perjuicios causados a terceros o el MUNCIPIO por falta de sefializacion o por deficiencia de la misma.
Al finalizar los trabajos el contratista hara entrega material de las obras ejecutadas al MUNICIPIO,
por conducto del interventor. El recibo de las obras a satisfaccion se hara constar en acta suscrita
por el interventor y el contratista.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES
CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
($893.418.828), equivalentes a 811.694 SMLMV para el afio de suscripcion del
contrato 2021 suma que se discrimina de la siguiente manera:

El contratista autoriza que por conducto de la Secretaria de Hacienda Municipal de realicen los
descuentos en cada uno de los pagos, correspondientes a:

Pro-Cultura: 2% del Valor del Contrato.
- Pro-Anciano: 2% del Valor de la Cuenta de Cobro.

o - DEPARTAMENTALES:

. - Pro UIS: 2% del Valor de la Cuenta de Cobro

. - Pro-Hospital: 2% del Valor de la Cuenta de Cobro

o - El 10 % del valor pagado por concepto de estampillas departamentales, en cada cuenta

de cobro.
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o - El 5% del valor de la cuenta de Cobrd:""'por cbncepto de contribucion a los contratos de
obra publica (paragrafo art. 8 de la ley 1738 de 2014).

o » OTROS IMPUESTOS
. - Industria y Comercio: 0.5% del valor del contrato
. - Auto retencion renta sobre el v/r total del contrato (Decreto 2201 de 2016) .

Acorde al articulo 3 del decreto 1372 de 1992 “en los contratos de construccion de bien inmueble,

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso 0 por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

a. Un primer desembolso a titulo de anticipo equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%)
del valor del contrato.

b. Posteriormente hara pagos parciales hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (80%)
del valor del contrato mediante actas parciales por avance de ejecucion de obra de
acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y
recibidas a satisfaccion por la interventoria en el mes inmediatamente anterior, las
cuales ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de
Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AU pactado. En cada acta
de pago parcial se realizara amortizacién del anticipo en el mismo porcentaje girado, es
decir el TREINTA POR CIENTO (30%) v hasta completar el 100% de! anticipo concedido
en la altima acta de pago.

¢. Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, se realizara
contra acta de recibo de obra a satisfaccion por parte del Municipio y suscrita el acta
de liquidacidén del contrato. :

NOTAS:

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la gjecucion
del contrato.

NOTA 2: El contratista debera presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cobro segin sea
el caso, y demas documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. Para cada pago el
contratista debera presentar constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales
(SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando aplique, correspondientes al periodo
que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de
1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista debera garantizar que
el personal contratado se encuentre afiliado y al dia en el pago al sistema de seguridad social integral
y cancelar aportes parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrollo del contrato, cuando
el vinculo sea por relacién laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sisterna de seguridad social y
para fiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo de contrato legal vigente, cuando
aplique.

NOTA 3: El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la
dependencia respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y
aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado
a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la
mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

NOTA 4: Para el desembolso del anticipo el contratista debera presentar un Plan de Manejo e
Inversién del Anticipo, el cual debera ser aprobado por el Interventor y/o quien haga sus veces. L.os
fondos de la cuenta del anticipo s6lo podran ser utilizados para gastos propios del contrato, de
conformidad con el Plan de Inversién del Anticipo aprobado por el interventor.
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NOTA 5: Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA constituira un Contrato de Administracion
Fiduciaria en los términos establecidos en el Articulo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 —
Estatuto Anticorrupcién, en el cual se establezca que el Beneficiario del Encargo corresponde al
MUNICIPIO. No obstante, en el contrato de administracion fiduciaria que se constituya para efectos
del manejo de los recursos, se debera establecer de forma expresa que la autorizacion de los
desembolsos o cheques que se giren con cargo al encargo fiduciario, necesiten la firma o
autorizacion del CONTRATISTA o su designado y la del Interventor. En todo caso, de forma previa
a la constitucion del contrato de administracion fiduciaria, EL CONTRATISTA presentara la minuta
de! contrato respectivo para aprobacion previa del MUNICIPIO. Los fondos del anticipo sélo podran
ser utilizados para los gastos propios del contrato. De conformidad con lo establecido en el inciso
segundo del Articulo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 — Estatuto Anticorrupcion, el costo de
la comision Fiduciaria sera cubierto directamente por el CONTRATISTA. Los rendimientos
financieros que genere el anticipo entregado por EL MUNICIPIO y el INTERVENTOR al
CONTRATISTA seran reintegrados a las arcas del MUNICIPIO, en la forma prevista por la
normatividad vigente sobre la materia y la fiducia debe reportar mensualmente al Municipio el estado
de cuentas indicando el nimero del contrato y objeto del mismo.

i

NOTA 6: La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la
relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el
Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse
por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo
inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por la
interventoria.

NOTA 7: El anticipo se entrega para facilitar el cubrimiento de los costos iniciales de ejecucion de la
obra, el uso especifico de dicho recurso es para su inversion en la obra en conceptos tales como
mano de obra, adquisicion de materiales u otros elementos que se precisen para el inicio de la obra
en el Plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. NO son imputables a recursos del
anticipo: a) Pago de pdlizas, estampillas, impuestos y en general, gastos ordinarios para la
legalizacion y ejecucion del contrato; por cuanto estos gastos hacen parte de las cargas obligaciones
del contratista y no responden a la finalidad principal del contrato. b) Adquisicion de equipos cuya
propiedad sera del contratista, por tratarse de un recurso plblico que no puede ingresar al patrimonio
del particular. c) Pago de servicios publicos de la sede del contratista, porque ese un gasto ordinario
de su propio funcionamiento. En consecuencia, la iniciacion de las obras o el cumplimiento de
cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados, en ningun caso, a la entrega
del anticipo.

NOTA 8: El interventor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista.

NOTA 9: El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables
y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

NOTA 10: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion
de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

NOTA 11: El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesoreria Municipal,
efectie de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravamenes
departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva
deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al
gravamen.

NOTA 12: E! contratista deberd presentar la factura o la cuenta de cobro, segun sea el caso,
constancia de pago de aportes a la seguridad social, demas documentos sefialados en la presente
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clausula. La no presentacién de estos documentos o su presentacion extemporanea exonera al
Municipio del pago de intereses moratorios.

NOTA 13: El contratista debera presentar, si aplica, la factura electronica validada previamente por
la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefaladas en el
Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042 del 5
de mayo de 2020 y demas normas que los modifiqguen, complementen o sustituyan.

NOTA 14: Para el pago de actas parciales el contratista debera presentar informe de ejecucion de
actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la liquidacion del contrato se debera presentar
ante la interventoria, ademas del informe mensual el informe consolidado de la ejecucion de todo el
contrato por actividad.

La Entidad entregara un anticipo del TREINTA POR CIENTO (30%) bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ninglin caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobaré los programas de inversion del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningtin pago
o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del
interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato
y que estén de acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. E! costo de
la comision fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros de! anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del confrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio autonomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

e E| contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autdnomos.

» El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

» Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autonomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion
del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autbnomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el interventor.
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o La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el pla\ﬁ,.‘de inversion del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara .¢emo Interventor. Asi mismo, la Entidad informara
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

o Laentidad fiduciaria debe remitir mensuaimente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del
anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el
ntimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al altimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacion que
debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el
valor de la respectiva acta por la refacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor
del contrato. Sin embargo, el Contratista podrd amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su
amortizacion total deberé realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (8) meses), situacion que
debera ser controlada por la interventoria.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara -a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

El valor estimado del contrato es de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($2.672.566.322,00),
incluidos todos los tributos que se generen con ocasion a la celebracion, ejecucion y
liquidacién del contrato, discriminados por lotes (1,2 Y 3), asi:

GHUPO

LOTE 1 - MANTENIMIENTO DE LOS TRANSFORMADORES

VALOR (§) <

DE BUCARAMANGA.

UANTIAEN-]

EXCLUSIVOS DE ALUMBRADO PUBLICG DEL MUNICIPIO % 683.095.960,00 751.87

LOTE 2— MODERNIZACION DE TABLEROS DE ALUMBRADO
PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

5 1.053.051.543.08 1.152,08

LOTE & RECOMSTRUCCION DE REDES DE ALUMBRADD
PUBLICC DE LA CARRERA 15 DESDE AVENIDA
CUEBRADASECA HASTA PUERTA DEL SON DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratacion, cuenta con
el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal

% 936.418.829,00 030,70
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Valoreartificado de | Fubre sfectado
o presupussial e
LOTE 1 - MANTERIMIENTG 2320202000 2102011.52
DE LOS
TRAMNSFORMADORES & S PUBLECC
EXCLUSHOS BE 44 2BBE2020 % 653.095.5680 00 VIGEMCIA ANTERIOR 526
ALUBRADO PUBLICC DEE
KMUHCIPIC DE
BUCARAMANGA.
2320202009 290201152
‘ B- IMPLIESTO DE
LOTE 27 - MODERMIZACION ALLMBRADO PUBLICO
DE TABLEROS DE VIGEHCIA SNTERIOR 536
ALUMBRADOC PUBLICO DEL 3045 2EAEF2020 %4.052.051 543.00
RMUMICIPIC DE 2.3.2.02.02.000 2102011.25
BUCARAMANGA. - REMDRBAENTOS
FINAMCIERCS
ALUMBRADO PUBLICD 253
LOTE 3- RECONSTRUCCION 2.3.2.02.02.000 2102011.52
DE REDES DE ALUMBRADO A~ IMPUESTG OE
PUBLICO DE LA CARRERA ALUMBRADC PUBLICO
15 DESDE AVENIDA AR ! R VRS R 418 RIG DO VIGEMCIA AMTERIOR 526
OUEBRADASECA HASTA 3048 280612020 BHIE 418.829.50
PUERTA DEL SOL DEL
MURICIPIC DE
BUCARAMANGA.

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad segun
certificados No. 1955, 1957 y 1958 de 24 de junio de 2021.

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO
El municipio pagara el valor del contrato por el sistema de precios unitarios en pesos colombianos,
de la siguiente manera:

d. Un primer desembolso a tituio de anticipo equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del
valor del contrato.

e. Posteriormente hara pagos parciales hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del
valor del contrato mediante actas parciales por avance de ejecucion de obra de acuerdo con
las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion
por la interventoria en el mes inmediatamente anterior, las cuales ademas deben ser
verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los
precios unitarios y el valor del AU pactado. En cada acta de pago parcial se realizara
amortizacion del anticipo en el mismo porcentaje girado, es decir el TREINTA POR CIENTO
(30%) y hasta completar el 100% del anticipo concedido en la ultima acta de pago.

f Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, se realizara contra
acta de recibo de obra a satisfaccion por parte del Municipio y suscrita el acta de liquidacion
del contrato.

NOTAS:

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecucion
del contrato.

NOTA 2: El contratista debera presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cobro segun sea
el caso, y demas documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. Para cada pago el
contratista debera presentar constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales
(SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando aplique, correspondientes al periodo
que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de
1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista debera garantizar que
el personal contratado se encuentre afiliado y al dia en el pago al sistema de seguridad social integral
y cancelar aportes parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrollo del contrato, cuando
el vinculo sea por relacion laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad social y
para fiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo de contrato legal vigente, cuando
aplique.

NOTA 3: E! adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la
dependencia respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y
aportes legales cuando a ello haya lugar.
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En caso de que el adjudicatario, persona natural o ]ﬁ‘ridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado
a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la
mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

NOTA 4: Para el desembolso del anticipo el contratista debera presentar un Plan de Manejo e
Inversion del Anticipo, el cual debera ser aprobado por el Interventor y/o quien haga sus veces. lLos
fondos de la cuenta del anticipo solo podran ser utilizados para gastos propios del contrato, de
conformidad con el Plan de Inversion del Anticipo aprobado por el Interventor.

NOTA 5: Para el manejo del anticipo, EL. CONTRATISTA constituira un Contrato de Administracion
Fiduciaria en los términos establecidos en el Articulo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 —
Estatuto Anticorrupcion, en el cual se establezca que el Beneficiario del Encargo corresponde al
MUNICIPIO. No obstante, en el contrato de administracion fiduciaria que se constituya para efectos
del manejo de los recursos, se debera establecer de forma expresa que la autorizacion de los
desembolsos o cheques que se giren con cargo al encargo fiduciario, necesiten la firma o
autorizacion del CONTRATISTA o su designado y la del Interventor. En todo caso, de forma previa
a la constitucion del contrato de administracion fiduciaria, EL CONTRATISTA presentara la minuta
del contrato respectivo para aprobacion previa del MUNICIPIO. Los fondos del anticipo soélo podran
ser utilizados para los gastos propios del contrato. De conformidad con lo establecido en el inciso
segundo del Articulo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 - Estatuto Anticorrupcién, el costo de
la comision Fiduciaria sera cubierto directamente por el CONTRATISTA. Los rendimientos
financieros que genere el anticipo entregado por EL MUNICIPIO y el INTERVENTOR al
CONTRATISTA seran reintegrados a las arcas del MUNICIPIO, en la forma prevista por la
normatividad vigente sobre la materia y la fiducia debe reportar mensualmente al Municipio el estado
de cuentas indicando el nimero del contrato y objeto del mismo.

NOTA 6: La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la
relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el
Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse
por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo
inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por la
interventoria.

NOTA 7: El anticipo se entrega para facilitar el cubrimiento de los costos iniciales de ejecucion de la
obra, el uso especifico de dicho recurso es para su inversion en la obra en conceptos tales como
mano de obra, adquisicion de materiales u otros elementos que se precisen para el inicio de la obra
en el Plan de inversion del anticipo aprobado por el interventor. NO son imputables a recursos del
anticipo: a) Pago de polizas, estampillas, impuestos y en general, gastos ordinarios para la
legalizacion y ejecucion del contrato; por cuanto estos gastos hacen parte de las cargas obligaciones
del contratista y no responden a la finalidad principal del contrato. b) Adquisicion de equipos cuya
propiedad sera del contratista, por tratarse de un recurso publico que no puede ingresar al patrimonio
de! particular. ¢) Pago de servicios publicos de la sede del contratista, porque ese un gasto ordinario
de su propio funcionamiento. En consecuencia, la iniciacion de las obras o el cumplimiento de
cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados, en ninglin caso, a la entrega
del anticipo.

NOTA 8: El interventor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista.

NOTA 9: El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables
y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

NOTA 10: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion
de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.
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NOTA 11: El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesoreria Municipal,
efectile de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravamenes
departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva
deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al
gravamen.

SI-LP-010-2021 °,

NOTA 12: El contratista debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segun sea el caso,
constancia de pago de aportes a la seguridad social, demas documentos sefialados en la presente
clausula. La no presentacion de estos documentos o su presentacion extemporanea exonera al
Municipio del pago de intereses moratorios.

NOTA 13: El contratista debera presentar, si aplica, la factura electronica validada previamente por
la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el
Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042 del 5
de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

NOTA 14: Para el pago de actas parciales el contratista debera presentar informe de ejecucion de
actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la liquidacion del contrato se debera presentar
ante la interventoria, ademas del informe mensual el informe consolidado de la ejecucion de todo el
contrato por actividad:

CLAUSULA 9.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefaladas en el pliego de condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en documento adicional aplicable al proceso de contratacién, vigente durante la
ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region (municipio de
Bucaramanga) en un porcentaje no inferior TREINTA POR CIENTO (30%), de acuerdo con el
personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el treinta
por ciento (30%) de la mano de obra calificada y/o no calificada de la region seran mujeres.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

6. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos

acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

0. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentaciéon

de la oferta.

11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, economica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

13. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres: asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

14. Informar periodicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
SOCios 0 accionistas.
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15. Cumplir con sus obligaciones laboralés respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de ‘aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes det Contratista.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idoneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

Estar en permanente comunicacién con el interventor del contrato.

Facilitar la Ilabor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en
el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias
que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente.
Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad
social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por el contratante.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Para desarrollar el objeto del contrato y dar cumplimiento cabal al mismo, el contratista se
compromete a:

1.

2,

N ok

10.

11.

12.

13.

14.

El Contratista debera realizar y dejar registro de intercambio de informacion con las empresas
de servicios publicos previo la ejecucion de las intervenciones.

El Contratista debera realizar todas las investigaciones (meteorolégicas, sociales, técnicas, efc.),
estudios y planeacion de medidas preventivas en todos los aspectos que se requieran con el fin
de asegurar el cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo acordado.

Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la Interventoria del
contrato.

Acatar las ordenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos. .

Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalizacion en la oportunidad establecida
para el efecto.

Cumplir con las normas tributarias pagando los impuestos y retenciones a que haya lugar de
conformidad con el estatuto tributario.

Cumplir con normas laborales establecidas en el codigo sustantivo del trabajo respecto del
personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual.

Mantener actualizadas las polizas exigidas por el municipio, asi como el buen estado de uso y
funcionamiento del equipo y herramientas necesarias para la ejecucion del presente contrato.
Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin de no descuidar
en ningtin momento el servicio requerido por el municipio.

Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto
con el informe de las actividades realizadas para cada pago.

Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y
periodicidad requeridas por el interventor o la entidad contratante si se hace necesario.

Verificar dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, los disefios,
planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion. Si vencido el plazo sefialado EL

7
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CONTRATISTA no presenta ninguna observamon seen
documentos. i

16. Justificar técnicamente toda adecuacion, complementacion, ajuste y/o modificaciéon de los
disefios, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construccion necesarias para el
cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del Consultor o en su defecto
del interventor y por el Municipio, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por
parte del consultor que los haya elaborado. La responsabilidad por las adecuaciones,
complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los disefios, planos, estudios técnicos y/o
especificaciones de construccion sera asumida por EL CONTRATISTA.

16. El contratista debera presentar un programa de obra de conformidad con los lineamientos
establecidos en el Anexo 1 - Anexo técnico.

17. Adoptar, implementar y ejecutar el protocolo de bioseguridad con ocasion de la emergencia
sanitaria por COVID 19 conforme los lineamientos dados por fa ARL y la Secretaria de
Infraestructura.

e que acepta en su integridad tales

18. El contratista debera presentar un plan de gestién social de conformidad con los lineamientos
establecidos en anexo técnico, el cual debe contemplar como minimo la siguiente informacion:
Programa de informacidn y divulgacion a la comunidad, Programa de atencién a la comunidad,
Programa de participacion ciudadana, Programa de acomparfiamiento social en actividades
técnicas, Programa de capacitacion de personal vinculado al proyecto Este plan de gestidon social
debera ser aprobado por el Interventor del contrato.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la-obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.
2. Recibir toda la informacién necesaria para la ejecucion del contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la
etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

4. Suministrar al contratista toda la informacidn necesaria para la ejecucion del contrato.

5. Resolver las dudas que llegaren a presentar el contratista y/o el interventor sobre los
documentos suministrados por éste.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafos generados a la Entidad en la ejecuciéon del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendra indemne al municipio por todos los reclamos, perjuicios y dafios
presentados y/o causados a bienes y/o terceros en razoén de la ejecucion del contrato suscrito y el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causadas por su accidn, omision, negligencia, por los
que respondera civil y penalmente y los demas a que haya lugar en los términos definidos en la ley.

CLAUSULA 15. MULTAS

incumplir la obligacion de incluir minimamente el 30% de mano de obra no calificada de la region
durante la ejecucion del confrato, de conformidad con la obligacion 1 de las “obligaciones generales
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del contratista”, causara multas equivalentes a.CINCO (5) SMMLYV por cada dia de incumplimiento.
Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimio de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 1% del
valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a CINCO (5) SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales: .

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,15%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Porno mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula del pliego de
condiciones, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa
equivalente al 0,10% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento;
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los terminos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al 0,10% del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccién del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,15% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 5%del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,10% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,10% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 2% salarios minimos diarios
legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

10. Las demas previstas en el procedimiento de declaratoria de incumplimiento para la imposicion
de multa, clausula penal, caducidad y/o afectacién de la garantia unica de cumplimiento
registrado en el documento P-GJ-1140-170-003 del Sistema Integrado de Gestion de calidad
SGC municipio de Bucaramanga.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones vy, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de

cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
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continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabihdades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente [al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato]. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una
estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como
clausula penal no es 6bice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la cldusula penal no exonerarad al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia Gnica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento a través de la plataforma de SECOP Il dentro de los TRES (3) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta
garantia tendra las siguientes caracteristicas:

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicidn o prérroga, segun el caso, constituye causal de mcumphmlento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA
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El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de CINCO (5)
ANOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion
escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucidon de nuevas pruebas a cargo de! Contratista mediante notificacion escrita que

e
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le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

aracioristicy : S
Clase i de segurt confenido on una poliza

Asegurados Municipio de Bucammangs identiicada con MIT 880,201 2228 v el contratista

»  Para las personas juridicas: la gawaniis deberd tomarse con el nombys o razdn social y po
socigtario que figurs en f certificado de axistencia v reprasentacion legal expedido por
Camara de Comercio respectiva, v no sdlo con su sighs, a no ser que en & referido docurmanto
s& exprase qie la sociedad podrd denominarae de esa manera.

s Mo seaceptan parsntias & nombre del representants legal o de algune de jos integrantes el

Tomador consorcio. Cuands ef contratista sea ung unidn temporal & CoRSORCio, se debe iNchur razon
social, NIT v poreentaje de participacion de cada uno de los integrantes,

= Para = copfratista conformado por una estructura plural fumidn temporal, consorcio). ta
gararghy deberd sor otorgada por fodos fae infegrandes de la esiructura plural, para ko cusl se
deberd relacionar claramenis los integrantes, su identificacion v porcentajs de participacion,
quienss parg todos los efectos seran los otorgantes de fa misma.

o debe ser inferior para cada grupo a; Doscientos {200 SMMLY, para cada grupo.

Yalor
Vigencia igual al periodo de ejecucion del conirato.
Beneficiarios Terceros afeciados v Municiplo de Bucaramangs identficada con NIT 880.201.222-0
Responsabilidad Civit Extracontractual de kr endidad, dervada de las scluaciones, hechos 1
ATTIDATOS omiziones del condratista o subcontratistas aulorizados. Eb seguro de responsabiidad civi
P exiracantraciual debe contener como minimo los amparos descritos sn et numsral 3° del articido
2.2.1.23.2.9del Dovmsto 1082 de 2015,
«  Nimero vy afic del corratn
Informacion +  Ohjeto det contrato
uaecesamycﬁeném de |«  Firng del representante legal del contratisia
fa poliza = En coso de no ysar centavos, Ios valores deben aproximarss sl nyxyor B Cumpl

el valor a asequrar o5 $14.980 420,20 aproximar a $14.080.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del segurc de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
gue generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral aiguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
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lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cgﬁmphr con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. Ef empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccién y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION Y SUBCONTRATOS

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Codigo de Comercio en concordancia con las demés disposiciones vigentes sobre la materia.

El contratista solo podra ceder el presente contrato mediante contrato de cesion celebrado con el
cesionario, previa autorizacién expresa y escrita del MUNICPIO, la cual requeriré concepto previo
del supervisor y se impartira con base en la promesa de contrato de cesion, mediante acto
administrativo motivado que se comunicara a la compartia de seguros garante del contrato, una vez
ejecutoriado. El contratista y el cesionario autorizado celebran el contrato de cesion dentro de los
CINCO (5), dias habiles siguientes a la ejecutoria del acto que autorice la cesion y allegaran al
municipio copia del mismo dentro de los CINCO (5), dias habiles siguientes a su perfeccionamiento.

EL CONTRATISTA solo podra subcontratar lo que no implique la ejecucion de todo el objeto
contractual, con autorizacién previa y escrita del MUNICIPIO, los subcontratos se celebran bajo fa
exclusiva responsabilidad del contratista y en ellos se hara constar que se entienden celebrados
dentro de los términos del presente contrato. El municipio podra ordenar la terminacion del
subcontrato sin que el contratista ni el subcontratista tengan derecho a la indemnizacion de perjuicios
0 a incoar acciones contra el municipio por esta causa

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de CUATRO (4) MESES.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningln acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro

Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
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Las actividades previstas en el presente Contrato e deben desarrollar en el Municipio de
Bucaramanga y el domicilio contractual es el Municipio de Bucaramanga.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

kN =

4

Por lagféntidad,

Arq. IVAN JDSE VARGAS CARDENAS ~ JORGE EDUARDO ARRIETA ROA
SECRETZ ‘0 » -‘1" NFRAESTRUCTURA IGS INGENIERIA EU NIT 900308302-8

Proyecto: Abogad contratista, Diana Carolina Quinte rW
b



ALCALDIA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA
SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL
Solicitud RP 54957

\'/ﬁegcii %%21’??1 -'}1.

CDP AREA CODIGO REC NOMBRE DEL RUBRO
it e
Proyecto: .2102011 REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO
3046 20205 2.3.2.02.02.008 526 IMPUESTO DEALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 893.418.828.00
2102011 .526 ANTERIOR 526

TOTAL RUBROS 893.418.828.00
Por la suma de: _
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO Mitl. OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/C.

Oficina solicitante: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Beneficiario: 900308302 1.G.S. INGENIERIA E.U

Objeto:
MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 3

Observacion:
RECONSTRUCCION DE REDES DE ALUMBRADQO PUBLICO DE LA CRA 15 DESDE AVENIDA QUEBRADASECA HASTA

LA PUERTA DEL SOL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

Estado solicitud: PARA AUTORIZAR
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