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GOBERNACIC)N DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE EDUCACION

MINUTA DEL CONTRATO

Contrato N° 4600012428

MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN

Objeto EL MUNICIPIO DE GUARNE, ANTIOQUIA

DISENO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS, DICCO

Contratista SAS

NIT 800.098.385-3

SETECIENTOS UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y
Valor Total TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
($701.443.677) INCLUIDO AU

TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
Plazo SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 15 DE
DICIEMBRE DE 2021

Entre los suscritos a saber, ALEXANDRA PELAEZ BOTERO, mayor de edad, identificada con
cédula de ciudadania N°30.403.009, en su calidad de Secretaria de Educacion del
Departamento de Antioguia, nombrada mediante Decreto N°. D 2020070000001 del 01 de
Enero de 2020, incorporada mediante Decreto N° D 2021070000522 del 31/01/2021, delegada
para contratar mediante Decreto Departamental 2021070000528 del 1 de febrero de 2021 y
con fundamento en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y demas
Decretos Reglamentarios, quien en lo sucesivo se denominara EL CONTRATANTE o
DEPARTAMENTO, con Nit 890.900.286-0 de una parte y de la otra, parte, DISENO CONSULTORIA
Y CONSTRUCCIONES SAS, DICCO S.A.S, NIT 800.098.385-3 representado legalmente por el sefior:
JORGE GIL CASTILLO identificado con la cédula de ciudadania N° 13.838.075 de Bucaramanga y
quien para los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido
celebrar el presente contrato, recomendado para dar inicio por el Comité interno de Contratacién de la
Secretaria de Educacién segun consta en acta No. 28 del 21/ 06/2021 y en Comité de Orientacion y
Seguimiento a la contratacion segtin consta en acta No. 051 del 24/06/2021; previo proceso de seleccion
abreviada de menor cuantia No. 12180 fue recomendado para adjudicar mediante Acta No. 43 del 31
de agosto de 2021 del Comité interno de Contratacion de esta Secretaria, el cual fue adjudicado
mediante Resolucion Nimero S 2021060088665 del 31/08/2021 y cuyas clausulas se consignan a
continuaciéon: PRIMERA: OBJETO. " MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN
EL MUNICIPIO DE GUARNE, ANTIOQUIA” PARAGRAFO PRIMERO. ALCANCE: La intervencion
consiste en ejecutar obras de mantenimiento de la infraestructura educativa de los establecimientos
educativos: Institucién Educativa Santo Tomas De Aquino sede La Clara, Institucién Educativa Rural
Piedras Blancas sede Principal y sede El Salado, Institucion Educativa Rural Chaparral sede Colorados
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y sede Monsefior Alfonso Uribe Jaramillo en el Municipio de Guarne, Antioquia; en los cuales se deben

ejecutar las siguientes actividades:

* Instalaciones provisionales: Se requiere realizar cerramiento en tela saran

» Demoliciones y retiros: Se demolera mamposteria, pisos, revoques y concretos y se hara retiro de

tuberias, carpinteria, lamparas, aparatos sanitarios y cubiertas.

Movimientos de tierra: Se requiere realizar excavaciones y llenos.

Concretos

Cubierta: Se hara reemplazo de cubiertas y mantenimiento de otras

Mamposteria: Se requiere construir mamposteria.

Revoques y pintura: Se colocaran revoques y pintura.

Enchapes, pisos y acabados: Se instalaran pisos, zécalos y enchapes

Instalaciones hidrosanitarias: Se instalaran redes y salidas y se construiran cajas.

Muebles y aparatos sanitarios: Se suministraran e instalaran lavamanos y mesones.

Carpinteria: Se suministraran e instalaran puertas y ventanas.

Mesas de trabajo cocinas: Se suministraran e instalaran mesones, estanterias y estufas.

Instalaciones eléctricas: Se instalaran redes y aparatos eléctricos.

Se entregara a la comunidad cinco (5) establecimientos educativos con una infraestructura fisica

mejorada en lo correspondiente a cubiertas, cocinas y comedores escolares, esto con el proposito de

que sean instalaciones seguras y dignas para el regreso a clases de la comunidad estudiantil. Al terminar

las obras se beneficiaran 593 estudiantes de la zona rural del municipio de Guarne, del nivel de

educacion preescolar, basica primaria, basica secundaria y media, grados 0 al 11. SEGUNDA: VALOR:

Setecientos un millones cuatrocientos cuarenta y tres mil seiscientos setenta y siete pesos

($701.443.677) incluido AU. TERCERA: APROPIACION PRESUPUESTAL: Para amparar el valor del

presente contrato, EL DEPARTAMENTO -Secretaria de Educacién de Antioquia cuenta con el

certificado de disponibilidad presupuestal: 3500046738, fecha de creacion e impresion del 09/06/2021

por valor de: $ 741.000.000 Rubro 2320202005/151F/0-1010/C22015/020276 Fondos Comunes |.C.L.D.

y RPC N°4500054412 fecha de creacion 02.09.2021 y de impresion 03.09.2021. por valor de

701.443.677COP. BANCO DE PROYECTOS: BPIN/BPID: 2020003050106, Proyecto: Construccion

Intervencion de la infraestructura fisica de los ambientes de aprendizaje en el Departamento de Antioquia,

programa: 6: ESPACIOS COLECTIVOS DE CREACION Y APRENDIZAJE. CUARTA. FORMA DE PAGO: El

Departamento de Antioquia pagara el valor del contrato por el sistema de PRECIOS UNITARIOS NO

REAJUSTABLES, previa presentacion de las respectivas actas de pago elaboradas por el contratista y

aprobadas por la supervision del contrato. La primera acta de pago se realizarad cuando se haya

ejecutado minimo un 20% de avance del contrato, previa suscripcion del acta de cantidades ejecutadas,

memorias de calculo e informe de ejecucién; y solo si este se encuentra al dia con la entrega de la

siguiente documentacion al supervisor del contrato:

» Copia de bitacora de obra fisica y escaneada (CD o DVD).

* Informe de avance fisico, técnico, administrativo, financiero y soporte fotografico en medio digital.

o Afiliaciones al sistema de seguridad social y parafiscales de los trabajadores administrativos y
operativos del contratista.

» Pazy salvo de aportes parafiscales y seguridad social del Contratista y los trabajadores.

 Pazy salvo de pagos de némina, liquidaciones y prestaciones sociales de trabajadores por parte del
Contratista.

» Polizas del contrato actualizadas de acuerdo al acta de inicio.

» Memorias de calculo de la obra ejecutada (mediciones en campo) debidamente firmadas, donde se
discrimine con claridad cada uno de los espacios intervenidos.

El 80% restante de los pagos se realizara mediante actas parciales, con base en los informes de

seguimiento del supervisor del contrato y solo si el contratista se encuentra al dia con la entrega de la

documentacion obligatoria del contrato, antes relacionada. En todo caso la Ultima acta no podra ser

inferior al 20% del valor del contrato y solo se pagara cuando el contratista haya presentado a la

supervision del contrato los documentos necesarios para la liquidacién del mismo, los cuales se

relacionan a continuacioén: e
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¢ Copia de bitacora de obra fisica y escaneada (CD o DVD).

Informe final de avance fisico, técnico, administrativo, financiero y soporte fotografico en medio digital.
Paz y salvo del pago del impuesto de Industria y Comercio a la Secretaria de Hacienda o quien haga
sus veces en el municipio de ejecucion de las obras.

Paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social del Contratista y los trabajadores.

Paz y salvo de pagos de némina, liquidaciones y prestaciones sociales de trabajadores por parte del
Contratista.

* Paz y salvo de pagos elaborados por el Contratista a proveedores, a depositos, a ferreterias del
Municipio donde haya retirado equipos, herramientas y/o materiales, a terceros y al personal para dar
cumplimiento legal en las obligaciones del contratista.

e Carta del rector del establecimiento educativo y del alcalde o en su defecto del secretario de

planeacion del municipio donde certifique visto bueno de las obras ejecutadas.

Registro fotografico antes, durante y después de la obra (en CD o DVD).

Planos récord de la obra ejecutada (si aplica).

Evidencia de desmonte de valla informativa.

Pdlizas del contrato actualizadas a la fecha de suscripcién del acta de terminacién.

Memorias de calculo finales de la obra ejecutada (mediciones en campo) debidamente firmadas,
donde se discrimine con claridad cada uno de los espacios intervenidos.

En ningun caso se tramitara el pago final al contratista de la obra si no ha suscrito con el supervisor el Acta de

Terminacion del contrato. El pago se encuentra programado de acuerdo con el PAC establecido por la Secretaria

de Hacienda. PARAGRAFO 1 En ninglin caso se tramitara el pago final al contratista de la obra si no ha

suscrito con el supervisor el Acta de Terminacion del contrato. PARAGRAFO 2: El pago se encuentra
programado de acuerdo al PAC establecido por la Secretaria de Hacienda. PARAGRAFO 3: De los
pagos que se originen en el presente contrato se le haran deducciones por: Gravamen al movimiento

financiero 0,2%, Estampilla Prodesarrollo 0,6%, Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 2%,

Estampilla Prohospitalaria 1%, Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 0,4%,

Contribucién de contratos de obra publica 5%, Estampilla Prodesarrollo de la Institucién Universitaria de

Envigado (IUE) 0,4%, Tasa Pro-deporte y Recreacién 1% y demas impuestos o tasas legalmente

establecidas para este tipo de actos, correspondiéndole hacer deducciones a la Secretaria de Hacienda

del Departamento de Antioquia. PARAGRAFO 4. Es entendido que el valor de este contrato cubre la
totalidad de los gastos en que incurre EL CONTRATISTA para su ejecucion, asi como su remuneracién
por el servicio objeto de contratacion y que, en consecuencia, no habra lugar a cobro de sumas
adicionales por concepto alguno. CUARTA. QUINTA. PLAZO: Tres (3) meses contados a partir de la
fecha de suscripcién del acta de inicio sin superar el 15 de diciembre de 2021 SEXTA.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA para el desarrollo del objeto, se compromete

a cumplir todas las obligaciones previstas en el pliego de condiciones, en los estudios previos y en la

propuesta presentada, los cuales hacen parte integrante del presente contrato. SEPTIMA.

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: EL DEPARTAMENTO para el desarrollo del objeto, se

compromete a cumplir todas las obligaciones previstas en el pliego de condiciones y en los estudios

previos, los cuales hacen parte integrante del presente contrato. OCTAVA. SUPERVISION: EL

DEPARTAMENTO - Secretaria de Educacion, designara los responsables de realizar el seguimiento

administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto contractual de acuerdo con la cuantia de

la contratacion y el conocimiento requerido para la ejecucion del mismo, los cuales actuaran en calidad
de supervisores. Seran obligaciones de la supervisién: 1) Remitir periddicamente todos los documentos
originales que soporten la ejecucion del presente contrato a EL DEPARTAMENTO. 2) Cumplir con las
actividades establecidas en el Procedimiento y Manual de Supervisién e Interventoria para el

Departamento de Antioquia. 3) Antes de la suscripcion del acta de inicio debera verificar el cumplimiento

de la inscripcion del contratista en el Registro que llevan las Oficinas de Industria y Comercio del

Municipio donde se ejecutara el contrato. NOVENA. GARANTIAS: De conformidad con el articulo

2.2.1.2.3.1.17 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo con el analisis del riesgo efectuado

en los estudios y documentos previos para la contratacion a realizarse EL CONTRATISTA se
compromete a constituir a favor del Departamento-Secretaria de Educacién de Antioquia de acuerdo con
todas las obligaciones previstas en el pliego de condiciones y en los estudios previos cual
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parte integrante del presente contrato estipulado en el Decreto 1082 de 2015: SUFICIENCIA DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO ESTATAL.
Cubrira al Departamento de Antioquia por los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o
parcial de las obligaciones surgidas del contrato estatal: Cubrira al Departamento de Antioquia los
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato,
asi como de su cumplimiento tardio o su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al
contratista. Este amparo comprende ademas siempre el pago de las multas y de la clausula penal
pecuniaria que se hayan pactado en el contrato, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del contrato y 6 meses mas, contados a partir de la
terminacion del contrato. PARAGRAFO: De conformidad con lo establecido en el articulo 60 de la Ley
80 de 1993, el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015 y
el numeral 30.2 del Manual de Supervision e Interventoria del Departamento de Antioquia; si no se realiza
la liguidacion del contrato dentro del plazo estipulado en este para la liquidacién bilateral y para la
unilateral, y estando siempre dentro de los dos afios siguientes al vencimiento de dicho plazo; EL
CONTRATISTA debera ampliar las vigencias de las garantias exigidas en este contrato hasta la
liquidacién del mismo, de acuerdo con el plazo adicional dado por el inciso 3ro del articulo 11 de la ley
1150 de 2007, previo requerimiento del supervisor del contrato, sin perjuicio que se acuda a la
jurisdiccion administrativa para lograr la liquidacion judicial del contrato antes que opere el fenémeno
juridico de la CADUCIDAD. SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS Y
PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES LABORALES: Cubrira al Departamento de
Antioquia — Secretaria de Educacion por los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista, derivadas de la contratacién de personal
utilizado para la ejecucion del contrato amparado, por el equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
total del contrato, y una vigencia igual al plazo de ejecucién y tres (3) afios mas. SUFICIENCIA DE LA
GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. Por una cuantia equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del contrato, y una vigencia igual al plazo de cinco (5) afios, contados a partir del
recibo a satisfaccion del contrato. SUFICIENCIA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Considerando el valor del presente proceso, el monto amparado
correspondera a la cuantia equivalente a (200 smmlv), teniendo en cuenta el numeral 1 del articulo
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015 con una vigencia igual al periodo de ejecuciéon del contrato.
PARAGRAFO PRIMERO: Si el Departamento de Antioquia ha autorizado previamente la
subcontratacién, en la POLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL se deben cubrir
igualmente los perjuicios derivados de los dafios que aquellos puedan causar a terceros con ocasion de
la ejecucion de los contratos, o en su defecto, deberan acreditar que el subcontratista cuenta con un
seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto. PARAGRAFO SEGUNDO:
Esta Garantia debera constituirse por EL CONTRATISTA dentro de los dos (3) dias habiles siguientes a
la suscripcion del presente contrato. De no presentarse en este término sin causa justificada se hara
acreedor a una multa equivalente al punto cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato por cada dia de
mora, la cual serd impuesta por la administracion mediante resolucién motivada y podra ser deducida de
las sumas que EL DEPARTAMENTO le adeude a EL CONTRATISTA por cualquier concepto. DECIMA.
APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. EL CONTRATISTA en el momento
de la suscripcion del contrato, debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar. Lo anterior debera acreditarse para la realizacion de cada pago derivado del
contrato y debera ser verificado previamente por el supervisor del contrato. El incumplimiento de esta
obllgaC|on por parte del servidor publico sera causal de mala conducta, que sera sancionada con arreglo
al régimen disciplinario. DECIMA PRIMERA. CESION Y SUBCONTRATACION: EL CONTRATISTA no
podra ceder total o parcialmente el presente contrato, ni subcontratar el objeto del mismo con persona
alguna, salvo previa autorizacion por parte de EL DEPARTAMENTO. DECIMA SEGUNDA.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, con la suscripcion de este contrato
afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y
demas prohibiciones para contratar previstas en la Constitucion Politica de Colombia, en el articulo 8 de
la Ley 80 de 1993 y demas disposiciones vigentes sobre la materia y que, si llegare a sobrevenir alguna,
actuara conforme lo preve el articulo 9 de la Ley 80 de 1993. DECIMA TERCERA. INEXIST IA DE
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LA RELACION LABORAL: Si es persona natural: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 32
numeral 3o. de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA no se considera para los efectos de este contrato,
como funcionario o empleado de EL DEPARTAMENTO, sino como CONTRATISTA INDEPENDIENTE,
toda vez que este contrato no genera relacién laboral alguna, ni pago de prestaciones sociales a favor
de EL CONTRATISTA. Si es persona juridica: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 numeral
3° de la Ley 80 de 1993, EI DEPARTAMENTO no contrae obligacion laboral alguna con EL
CONTRATISTA ni con las personas que éste emplee o contrate para el desarrollo del objeto del presente
contrato. DECIMA CUARTA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente contrato se entienden
pactadas las clausulas excepcionales al derecho comin de terminacion, interpretacién y modificacion
unilateral, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad de conformidad con lo establecido en
los articulos 14, 15, 16,17 y 18 de la Ley 80 de 1993. La interpretacién, modificacion y terminacién
unilateral, asi como la caducidad se ordenara mediante resolucién motivada, contra la cual procedera el
recurso de reposicion. Una vez declarada la caducidad se dara por terminado el contrato y se ordenara
su liquidacion en el estado en que se encuentre, debiendo hacer exigible la Garantia U‘nica sin que haya
lugar a indemnizacion alguna para EL CONTRATISTA. DECIMA QUINTA. CLAUSULA PENAL

PECUNIARIA: En caso de mora o incumplimiento del objeto del presente contrato EL CONTRATISTA

debera pagar a favor de EL CONTRATANTE a titulo de pena, la suma equivalente hasta del quince por

diez (10%) del valor total estimado del presente contrato, pago éste que debe entenderse sin perjuicio
de las eventuales indemnizaciones por los perjuicios causados, ni del cumplimiento de la obligacion
principal, atendiendo al debido proceso conforme a lo previsto en la Ley 1150 de 2007. DECIMA SEXTA.

MULTAS: En el evento en que EL CONTRATISTA incurriere en mora, deficiencia o faltare al

cumplimiento de alguna (s) de las obligaciones contraidas en el presente contrato, se acuerdan multas,

las cuales seran proporcionales al valor total del contrato y a los perjuicios que sufra EL

DEPARTAMENTO, se pactan las siguientes Multas:

1. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalizacion del contrato,
constituir a tiempo la garantia Unica de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, el
cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato.

2. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la garantia Gnica
de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el cero punto
cinco por ciento (0,5%) del valor del contrato.

3. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los
trabajos, segun el caso, en la fecha determinada, o por suspension temporal de la misma sin causa
justificada o por causas imputables al Contratista, el cero punto uno por ciento (0,1%) del valor total
del contrato por cada dia de mora, sin superar el uno por ciento (1%) del valor total del mismo.

4. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las drdenes de la
Supervision para que se corrijan defectos observados en la obra, o para que se tomen las medidas
de seguridad necesarias para la prevencion de accidentes, el cero punto uno por ciento (0,1%) del
valor total del contrato, por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir
de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del Supervisor o Interventor, sin
superar el uno por ciento (1%) del valor total del mismo. Esta multa no atenua las demas.

5. Cuando se presente un atraso mayor del veinte por ciento (20%) en cualquiera de los grupos de
obra o grandes partidas de pago, segun el programa de trabajo e inversiones presentado por el
contratista y aprobado por la Supervisién o la Interventoria, el dos por ciento (2%) del valor de la
obra dejada de ejecutar, lo cual no exonera al Contratista de la obligacion de ejecutar la obra hasta
su terminacién a satisfaccion de la Gobernacion.

6. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer del Residente o
demas personal requerido en la obra, o por reemplazarlos sin previa autorizacion de la Supervision
o la Interventoria, y por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por
ciento (0,1%) del valor total del contrato, sin superar el uno por ciento (1%) del valor total del mismo,
lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de esta obligacion.

7. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente
el equipo exigido y necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada dia de mora
en el cumplimiento de este requisito, el cero punto dos por ciento (0,2%) del valor total del contrato,

sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo.
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8. Por mora o incumplimiento injustificado de la obligacién de instalar y mantener la sefnalizacion
preventiva durante la ejecucion de la obra, y por cada dia de mora en el cumplimiento de este

requisito, el cero punto uno por ciento (0,1%) del valor total del contrato, sin superar el uno por ciento
(1%) del valor total del mismo.

9. Por cambios en las especificaciones, sin previa autorizacion del Departamento de Antioquia, el cero
punto siete por ciento (0,7%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la
obligacién de realizar la obra segun lo estipulado en el contrato.

10. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la prohibicién de depositar
escombros en sitios no autorizados previamente por la supervision o la Interventoria, o el no retiro
oportuno de la obra, el cero punto uno por ciento (0,1%) del valor total del contrato por cada dia, sin
superar el uno por ciento (1%) del valor total del mismo.

11. Por mora o incumplimiento sistematico y reiterado de los requisitos de seguridad industrial e higiene,
o de las instrucciones del supervisor o interventor al respecto, y por cada dia de mora en el
cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por ciento (0,1%) del valor total del contrato, sin
superar el uno por ciento (1%) del valor total del mismo.

12. Por cada dia de retraso en la entrega de las obras, el cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor
total del contrato.

13. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos
exigidos para la liquidacion del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, segun las
disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0,3%) del valor total del contrato. En este caso,
el Departamento elaborara la liquidacion de oficio.

14. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar la informacion y
resultados diarios y por no entregar la bitacora de la obra, dentro del plazo establecido para el efecto
0 solicitado por el supervisor o interventor, el cero punto tres por ciento (0,3%) del valor total del
contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo.

15. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el cero punto cinco
por ciento (0.5%) del valor total del contrato.

16. Por el incumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, con base
en los salarios presentados en la propuesta, el cero punto uno por ciento (0,1%) del valor del contrato
por cada trabajador, en forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento.

Para la imposicion de las multas de manera unilateral, el Departamento de Antioquia, dara aplicacion al

debido proceso. PARAGRAFO PRIMERO: Una vez impuesta la declaratoria de incumplimiento por parte

del Departamento de Antioquia, el Contratista autoriza a la Gobernacion de Antioquia para que descuente
el valor de las multas directamente de cualquier suma que le adeude, si la hubiere, o de hacer efectiva
la garantia de cumplimiento del contrato. Si esto no fuere posible se procedera al cobro coactivo de
conformidad con lo previsto en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 86 de la Ley 1474 de

2011. PARAGRAFO SEGUNDO: La imposicion de multas no libera al Contratista del cumplimiento de

sus obligaciones contractuales, so pena de que se le inicie un nuevo procedimiento sancionatorio ante

nuevos incumplimientos. DECIMA SEPTIMA. RETENCIONES: En caso de servicios defectuosos, no
corregidos, de garantias no cumplidas o de multas impuestas no pagadas, el DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA- SECRETARIA DE EDUCACION, podra retener, de las sumas que adeude al contratista las

cantidades necesarias para responder por estos conceptos. Dichas retenciones se llevaran a cabo hasta

que se efectlen los pagos que adeuda el contratista, sin que en ningln caso la retencion pueda ser por
un valor superior al valor del contrato. Lo anterior sin perjuicio de que el DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION realice las retenciones a que por ley esté obligado.

DECIMA OCTAVA. CONTROL FISCAL Y DISCIPLINARIO: Corresponde a los organismos de control
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ejercer el control fiscal y disciplinario del presente contrato. DECIMA NOVENA. SUSPENSION: El plazo
aqui estipulado podra suspenderse por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, sucesos por los
cuales se podra de comun acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecucion, mediante la
elaboracion de un acta donde conste tales hechos, que debera ser suscrita por EL DEPARTAMENTO y
EL CONTRATISTA. El tiempo de suspensién no se computara para los efectos del plazo pactado y
durante ella no existira contraprestacion alguna entre las partes. Cuando se reanuden las actividades
se elaborara un acta de reanudaciéon del plazo suscrita por quienes firmaron la de suspension.
VIGESIMA. TERMINACION: El presente contrato terminara en forma normal por el vencimiento del plazo
para su ejecucion y en forma anticipada por las siguientes causas: a) Por mutuo acuerdo entre las partes,
b) Por el incumplimiento injustificado de EL CONTRATISTA, de sus obligaciones. ¢) Por las demas
causales que consagra la Ley. PARAGRAFO: Si el contrato se da por terminado de forma anticipada tal
hecho debera constar por escrito y EL CONTRATISTA, debera presentar un informe detallado del
desarrollo del mismo hasta la fecha en la cual se pretende dar por terminado el presente contrato.
VIGESIMA PRIMERA. LIQUIDACION: Se procedera a la liquidaciéon del Contrato de comin acuerdo
entre las partes dentro de los cuatro meses siguientes a su terminacién. En esta etapa se acordaran los
ajustes, revisiones, reconocimientos y transacciones a que haya lugar. Las partes firmaran un acta de
liquidacién o de finiquito en la cual conste la declaratoria de paz y salvo entre si por las obligaciones
adquiridas en desarrollo del Contrato. PARAGRAFO: Si las partes no se presentan a la liquidacién o no
llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma sera practicada directa y unilateralmente por EL
DEPARTAMENTO, en todo caso dentro de los plazos establecidos por el articulo 11 de la Ley 1150 de
2007. VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA de conformidad con el Manual de
Contratacion del Departamento de Antioquia, EL CONTRATISTA sera responsable ante el Departamento
de Antioquia y ante terceros por reclamos, demandas o costos que puedan surgir por dafos o lesiones
a personas o propiedades del Departamento de Antioquia o terceros, ocasiones por actos, hechos u
omisiones de él, sus empleados o sub-contratistas, en el desarrollo de la labor encomendada. Cualquier
costo en que incurra el Departamento de Antioquia para la defensa de sus intereses o cualquier suma
que deba cancelar como consecuencia de los reclamos previstas en esta clausula, debera ser
reintegrada al Departamento de Antioquia en su totalidad debidamente actualizada. VIGESIMA
TERCERA. MANIFESTACION: EL CONTRATISTA, manifiesta que presentd oferta y participd del
proceso de seleccion que concluye con la suscripcion del presente contrato, de manera voluntaria, libre,
transparente sin recibir ningtn tipo de ayuda ni beneficios por parte de algun funcionario puablico o de
terceras personas. VIGESIMA CUARTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los documentos que se
citan a continuacién determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones del presente
contrato: 1) El anexo técnico. 2) Las garantias. 3.) Pliego de condiciones y sus adendas. 4) La propuesta
presentada. 5) El registro presupuestal. 6) La resolucién de adjudicacion. 7) Los documentos de la
seleccion abreviada. 8) Todos los demés documentos que se generen durante el desarrollo del contrato.
VIGESIMA QUINTA. LUGAR DE EJECUCION: El presente contrato sera ejecutado en el Municipio de
Guarne, sin embargo, el lugar de entrega de la informacién es el Municipio de Medellin — Departamento
de Antioquia — Secretaria de Educacion VIGESIMA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
DEL CONTRATO: El presente contrato se perfecciona con la suscripcion de las partes. Para su
ejecucion se requiere el registro presupuestal, la aprobacién de las garantias a cargo del
CONTRATISTA, requisito que se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes y la
suscripcion del acta de inicio. VIGESIMA SEPTIMA. GASTOS E IMPUESTOS: Todos los gastos e
impuestos que se causen por el presente Contrato, correran por cuenta del CONTRATISTA. VIGESIMA
OCTAVA. DOMICILIO Y LEYES: Para todos los efectos pertinentes en el desarrollo del presente
contrato, se fija como domicilio la ciudad de Medellin, el contrato se regira por lo dispuesto en la Ley 80
de 1993, su legislacién complementaria y normatividad civil y comercial aplicable. VIGE
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PUBLICACION. El presente contrato se publicara en el portal unico de contratacion SECOP |, de

conformidad con los articulos 223 del Decreto Ley 019 del 2012 y 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de
2015.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellin, el U 8 S[P 2021

(roci?

ALEXANDRA PELAEZ BOTERO
SECRETARIA DE EDUCACION

EL CONTRATANTE

TP
\\%m@
JORGE GIL CASTILLO

REPRESENTANTE LEGAL

DISENO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS - DICCO S.A.S
EL CONTRATISTA

"I NOMBRE FIRMA FECHA

"{"John Jairo Marulanda Diaz "“*
i e Rol Juridico [W Oé /DC/ /Z()Z/

Carlos Eduardo Celis Calvache
| Reviso

} Director Infraestructura Educativa 5 6/ ({ / 202 {

UNIDOS
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