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El Contrato Electrónico que resulte el proceso de selección GDI-CMA-002-2018, se regirá por las disposiciones 
en él contenidas, así como por lo dispuesto en las cláusulas que a continuación se enuncian, previas las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 

1. Que la empresa Metro de Bogotá S.A., es una sociedad por acciones del orden Distrital, descentralizada, 
con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y presupuestal, patrimonio propio, vinculada 
a la Secretaría Distrital de Movilidad, con régimen jurídico de empresa industrial y comercial del Estado, 
vinculada al sector movilidad, cuyo objeto principal se encuentra definido en el artículo 2º del Acuerdo 
Distrital No. 642 del 12 de mayo de 2016, "Por el cual se autoriza al Alcalde Mayor en representación del 
Distrito Capital para participar, conjuntamente con otras entidades descentralizadas del orden Distrital, en 
la constitución de la Empresa Metro de Bogotá S.A., se modifican parcialmente los Acuerdos Distritales 118 
de 2003 y 257 de 2006, se autorizan compromisos presupuestales y se dictan otras disposiciones en relación 
con el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá", así:  

 
“Corresponde a la empresa METRO DE BOGOTÁ S.A. realizar la planeación, estructuración, construcción, 
operación, explotación y mantenimiento de las líneas de metro que hacen parte del Sistema Integrado de 
Transporte Público de Bogotá, así como la adquisición, operación, explotación, mantenimiento y 
administración del material rodante. 

 
También hace parte del objeto social de la entidad, liderar, promover, desarrollar y ejecutar proyectos 
urbanísticos, en especial de renovación urbana, así como la construcción y el mejoramiento del espacio 
público en las áreas de influencia de las líneas de metro, con criterios de sostenibilidad. 

 
Todo lo anterior, en las condiciones que señalen las normas vigentes, autoridades competentes y sus 
propios estatutos.”. 

 
2. Que el proyecto Primera Línea del metro de Bogotá hace parte de la respuesta que la Administración 

Distrital ha dado a la problemática del desplazamiento de los habitantes de Bogotá, para lo cual incluyó 
en el artículo 27 del Acuerdo Distrital 645 de 2016, por el cual se adoptó el Plan Distrital de Desarrollo 
2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, el programa Mejor Movilidad para todos, cuyo objetivo es 
“…mejorar la calidad de la movilidad y la accesibilidad que provee el Distrito Capital para todos los 
usuarios: peatones, ciclistas, usuarios del transporte público colectivo e individual, así como del 
transporte privado. El eje estructurador de este programa es el Sistema Integrado de Transporte Masivo, 
compuesto por TransMilenio y Metro. En lo relacionado con el subsistema TransMilenio, se ampliará la 
red de troncales y se optimizará el sistema operacional mejorando la cobertura y la calidad del servicio. 
En cuanto al Metro, se contratará y dará inicio a la construcción de la primera línea, proceso que liderará 
la nueva Empresa Metro de Bogotá S.A. El Sector Movilidad promoverá su adecuada integración y 
coordinación con proyectos regionales. Así mismo, buscará potenciar las redes de transporte masivo 
como catalizadores de la renovación urbana.” 
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3. Que para el desarrollo del objeto con el cual fue creada la empresa y el cumplimiento de los lineamientos 

en materia de movilidad previstos, la empresa debe contar con la titularidad de los inmuebles que se 
encuentran ubicados en la zona del trazado donde se construirán las estaciones para el Metro, para lo 
cual deben adelantarse una serie trámites prediales que permitan realizar las ofertas de compra de 
dichos inmuebles de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9 de 1989 y 388 de 1997 en materia de 
gestión predial. Para la realización de estos trámites es necesario contar con los insumos legalmente 
requeridos para iniciar el proceso de adquisición predial. 

 
4. Que la empresa Metro de Bogotá S.A. en su Acuerdo No. 06 del 26 de octubre de 2017 “Por medio del 

cual se modifica la estructura organizacional de la Empresa Metro de Bogotá S.A., establecida mediante 
los Acuerdos No. 02 de 2016 y 02 de 2017", dispone en su artículo 15, las funciones de la Gerencia de 
Desarrollo Inmobiliario, donde se destaca entre otras:  

 
“… b) Dirigir las actividades necesarias para la adquisición del suelo requerido en la construcción de las 
líneas de metro, para la generación de nuevo espacio público conexo al metro, y para la construcción de 
los edificios de acceso a las estaciones, de acuerdo con los estudios y lineamientos establecidos.” 

 
5. Que en cumplimiento de la función mencionada, corresponde a la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario 

estructurar los procesos de selección relacionados con la adquisición predial de los inmuebles requeridos 
para la construcción y operación del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, de acuerdo a las 
necesidades presentadas en el Plan Anual de Adquisiciones de la Empresa Metro de Bogotá S.A. 

 
6. Que para satisfacer la necesidad mencionada, la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario requiere  contar con 

los insumos y estudios necesarios para la ejecución de la PLMB, tales como los avalúos comerciales 
corporativos, de cada uno de los inmuebles que serán objeto de adquisición por parte de la empresa para 
la construcción de las estaciones del metro de Bogotá.   
 

7. Que para atender esta necesidad, la EMB desarrolló los respectivos estudios y documentos previos. 
 

8. Que la EMB adelantó el Concurso de Méritos No. GDI-CMA-004-2018 cuyo objeto fue: “Consultoría para 
realizar los estudios de títulos, fichas prediales con levantamientos topográficos y acompañamiento en 
la realización de la actualización de cabida y linderos de inmuebles, requeridos para efectuar la Gestión 
Predial necesaria para la construcción de las estaciones de la Primera Línea del Metro de Bogotá.”.  
 

9. Que el proceso se respaldó presupuestalmente en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 090 
del 13 de abril de 2018, rubro 3411502187501 Primera Línea Metro de Bogotá.  
 

10. Que la EMB recibió propuestas de las firmas que se registraron en el SECOP II en el proceso Concurso 
de Méritos No. GDI-CMA-004-2018.  
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11. Que de conformidad con los requisitos habilitantes y de evaluación definitivos establecidos y la 
propuesta que resultó adjudicataria del proceso de selección en mención, se suscribió el contrato 
electrónico respectivo para dos lotes de inmuebles. 
 

12. Que de conformidad con las anteriores consideraciones, las partes convienen las siguientes cláusulas 
complementarias: 

 
CLÁUSULAS  

 
PRIMERA– OBLIGACIONES DEL CONSULTOR: Para la celebración y ejecución del presente contrato, el 
CONSULTOR dará cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en los artículos 4o. y 5o. de la Ley 80 de 
1993, Además de las obligaciones del CONSULTOR se encuentran detalladas en el Anexo Técnico, que hace parte 
integral del presente documento y en especial se obliga a:  
 
1. Suscribir el acta de inicio del contrato. 
2. Cumplir con todos los ofrecimientos, condiciones y términos de la propuesta que hace parte integral del 

contrato, en lo que no contravenga el presente contrato. 
3. Realizar las actividades descritas en el Anexo Técnico 1 del contrato de consultoría. 
4. Adelantar las actividades objeto del contrato con el equipo de trabajo presentado en la propuesta. En el 

evento de presentarse la sustitución o reemplazo de un integrante del equipo de trabajo, informar dicha 
situación LA EMB con al menos 5 días calendario de anticipación a la desvinculación del respectivo 
integrante del equipo y reemplazarlo con otro candidato que reúna iguales o superiores requisitos a los 
acreditados por el integrante que se retira a más tardar dentro de los 5 días calendario siguientes al retiro. 

5. Presentar dentro de los tres (3) primeros días hábiles a partir del acta de inicio, un cronograma de ejecución 
de obligaciones, que se someterá a aprobación del supervisor del contrato, utilizando una aplicación 
software tipo Project o similar, en un diagrama de barras, discriminado en semanas, hasta el cumplimiento 
del plazo establecido. Dentro del mencionado cronograma EL CONTRATISTA debe destacar las entregas 
parciales de los productos contratados, de conformidad con los entregables de la forma de pago.  

6. Entregar los productos elaborados, debidamente organizados en carpetas por cada inmueble (Carpeta 
Completa), con sus respectivos soportes y suscrito en original por el profesional que los elaboró en el 
archivo de origen, PDF, digital e impreso, de acuerdo con lo autorizado por el supervisor. 

7. Garantizar que el director y/o los coordinadores del trabajo requerido asistan a las reuniones que se 
programen en torno a la ejecución del contrato sin que puedan delegar su participación sin previa 
autorización del supervisor del contrato.   

8. Garantizar que el director y/o los coordinadores estén disponibles para consultas que podrán realizarse de 
manera presencial o virtual, para lo cual el CONTRATISTA deberá contar con los mecanismos tecnológicos 
para su realización. Los miembros del equipo no podrán delegar su intervención en las reuniones, comités 
y/o consultas, sin previa autorización del supervisor del contrato.  

9. Realizar los ajustes a que haya lugar en los productos de los Componentes Jurídico y Técnico de cada uno 
de los inmuebles cuando el Supervisor así lo requiera, sin costo adicional para la EMB. 

10. Suscribir el acuerdo de confidencialidad y no divulgación entregado por la Empresa METRO DE BOGOTÁ S.A 
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11. Custodiar y cuidar la documentación que por razón de su actividad conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, 
sin que pueda reproducirla, divulgarla o publicarla en cualquier medio. 

12. Conocer y acatar lo dispuesto en los procedimientos o manuales internos de la Empresa METRO DE BOGOTÁ S.A.  

13. Informar oportunamente de cualquier petición o amenaza de quien actuando por fuera de la ley, pretenda 
obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses de la empresa.  

14. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y presentarse 
a la Empresa en el momento en que sea requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente 
acta de liquidación.  

15. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución del contrato.  
16. Defender en todas sus actuaciones los intereses de la Empresa METRO DE BOGOTÁ S.A., y obrar con lealtad 

y buena fe en todas las etapas contractuales.  
17. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y 

proponer alternativas de solución a las mismas.  
18. Seguir los lineamientos establecidos en la Política Ambiental de la Empresa Metro de Bogotá S.A. en lo que 

le sea aplicable. 
19. Prestar los servicios objeto de la consultoría dentro de los plazos específicos establecidos. 
20. Atender los requerimientos que efectúe el contratante a través del supervisor del contrato. 
21. Cumplir con las obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes 

relacionados con las obligaciones laborales, de conformidad con lo establecido en las normas legales 
vigentes.  

22. Aportar certificación bancaria de la cuenta en la cual se realizarán los pagos derivados de la ejecución del 
contrato. Dicha certificación deberá contener el  número de la cuenta, tipo de cuenta e identificación del 
titular de la misma que debe ser aquel con quien se suscribirá el contrato. Además de diligenciar el formato 
de terceros que la empresa le suministre. 

23. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente en la Guía rápida de 
Gestión Contractual para Proveedores en el SECOP II. 

24. Todas las demás que se deriven de la ejecución satisfactoria del mismo. 
 

SEGUNDA– OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: En desarrollo del objeto del contrato, EL CONTRATANTE deberá 
atender las siguientes obligaciones:  
 

1. Entregar a la firma del acta  de inicio del Contrato, la base predial de los inmuebles objeto de las actividades 
encomendadas al Contratista.  

2. Entregar el Censo de los inmuebles objeto de las actividades encomendadas. 
3. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y acta de recibo de cumplimiento 

a satisfacción. 
4. Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para el 

desarrollo de la actividad encomendada. 
5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 
6. Pagar oportunamente los valores establecidos en el contrato por concepto de la ejecución del objeto 

contractual.  
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TERCERA- INFORMES: En desarrollo de las obligaciones y objeto del presente contrato, el CONSULTOR deberá 
presentar los informes o entregables en los que dé cuenta de las actuaciones realizadas,  sin perjuicio de los 
informes que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente, de acuerdo con las obligaciones 
contratadas y lo dispuesto en el Anexo Técnico, en el Pliego de Condiciones y sus adendas, que se convierte en 
parte integral del Contrato. 
 
CUARTA- VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales y fiscales, el valor estimado del contrato para 
el lote adjudicado, corresponderá a aquel ofertado por el proponente adjudicatario del presente proceso, 
teniendo en cuenta que de acuerdo con los diferentes tipos de cuadernillo de avalúos que deberá entregar el 
contratista, los precios a pagar por cuadernillo pueden variar y por lo tanto, el valor total ejecutado del contrato 
podría ser menor valor al total ofertado. 
 
El valor del contrato para el lote 1 corresponderá a la multiplicación del valor unitario ofertado para el 
cuadernillo tipo 2, por 470 avalúos.  Para el Lote 2, el valor del contrato corresponderá a la multiplicación del 
valor unitario ofertado para el cuadernillo tipo 2, por 469 avalúos. 
 
Los valores que se ejecuten en cada contrato corresponderán a la aplicación de las fórmulas previstas en la 
forma de pago, teniendo en cuenta que de acuerdo con los diferentes tipos de Cuadernillos por inmueble, los 
precios a pagar pueden variar de acuerdo con los insumos que lo componen (Avalúo Comercial Corporativo con 
daño Emergente ó  Avalúo Comercial Corporativo con daño Emergente y lucro cesante), y por lo tanto, el valor 
total ejecutado del contrato podría ser menor valor al total adjudicado. 
 
QUINTA- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE, realizará el pago al CONTRATISTA del valor del Contrato, en 

mensualidades vencidas cada una por el valor que resulte de la suma de los valores totales de cada una de las carpetas 
completas de inmuebles entregadas en el mes facturado, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Valor mensual a pagar = 
 (Precio unitario Carpeta Tipo 1 * Número de Carpetas Tipo 1 no objetadas) + (Precio unitario 
Carpeta Tipo 2 * Número de Carpetas Tipo 2 no objetadas) 

 
El precio unitario por cada tipo de Carpeta de inmuebles es el siguiente: 
 

Valor por Carpeta Tipo 1 = 
Precio unitario del Estudio de Título no objetados + Precio unitario de Fichas Prediales con 
Levantamiento Topográfico no objetados por el supervisor del contrato  

Valor unitario por carpeta 
máximo a ofertar 

(Para el contrato se incluirá el valor ofertado por el adjudicatario sin exceder de $3.387.959 
pesos m/cte incluido IVA) 

 

Valor por Carpeta tipo 2 = 
Precio unitario del Estudio de Título no objetados + Precio unitario de Fichas Prediales con 
Levantamiento Topográfico no objetados + Precio unitario de Actualizaciones de Cabida y 
Linderos no objetados por el supervisor del contrato y Catastro. 

Valor unitario por carpeta 
máximo a ofertar 

(Para el contrato se incluirá el valor ofertado por el adjudicatario sin exceder de $3.937.959 
pesos m/cte incluido IVA) 
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El valor adicional de la carpeta tipo 2 si bien se le reconocerá al consultor, este debe suministrar el acompañamiento y 
deberá realizar las correcciones que pida la Unidad Especial Administrativa de Catastro hasta su culminación.  
 
El valor unitario de los productos de los Componentes Jurídico y Técnico de cada uno de los inmuebles, será el indicado 
en la Oferta Económica del adjudicatario del presente proceso. 
 
Si el inmueble objeto de análisis, proviene de divisiones materiales, se tendrá que realizar el estudio de títulos del predio 
matriz, sin que ello genere un doble cobro, dentro de los tipos de carpetas.  
 
Si el inmueble objeto de análisis ha sufrido mutaciones, esto es desenglobes, divisiones materiales etc; es necesario que 
el Consultor realice la advertencia al supervisor, para determinar el pago de los nuevos estudios de títulos que se puedan 
generar.   
 
Los pagos se realizarán dentro de los 30 días calendario siguientes a la entrega de los siguientes documentos: 
 

a) Relación de tipos de Carpetas completas de inmuebles con sus respectivos soportes producto de los Componentes 
Jurídico y Técnico de cada inmueble, previamente entregados al supervisor del Contrato en el mes facturado y que 
cuentan con la no objeción del mismo, de acuerdo con la programación de actividades pactada. 

b) Factura emitida de conformidad con los lineamientos de la política de radicación y pago a Contratistas, de la 
empresa METRO DE BOGOTÁ S.A., que cumpla con los requisitos exigidos en la normatividad vigente, y en la cual 
se señale la información del número del contrato, concepto, período y monto de pago. La respectiva factura 
deberá ser  cargada en el SECOP II previa radicación en la EMB. 

c) Certificación de pago de aportes de seguridad social y parafiscales del último período de pago, vigente al momento 
de la presentación de la factura, firmada por el representante legal y/o el revisor fiscal, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

d) Certificación de autorización de pagos y el informe de supervisión expedido por el Supervisor del Contrato que 
será remitido a la Gerencia de Contratación para el respectivo expediente contractual. 

 
Para el último pago el contratista deberá, junto con los documentos ya relacionados, presentar el acta de recibo final de 
acuerdo con el formato establecido para tal fin por la EMB y un informe mensual de actividades desarrollas y al final de la 
gestión, entregar un informe consolidado de todas las actividades ejecutadas en desarrollo del contrato en donde se 
encuentre consolidado el soporte de ejecución de las actividades durante el plazo de ejecución del contrato.  

 
 
SEXTA– PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución del objeto contractual es hasta el 31 
de diciembre de 2018, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. 
 
Para la suscripción del acta de inicio, el Contratista deberá tener en cuenta el cumplimiento de los siguientes 
requisitos previos: 
a) Perfeccionamiento del contrato, el cual se da con la suscripción del contrato por las partes contratantes y el 

registro presupuestal efectuado por la EMB. 
b) Aprobación de la garantía entregada por el Contratista. 
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La acreditación por el Contratista de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato 
se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los 
trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día. 
 
SÉPTIMA– IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Los desembolsos que EL CONTRATANTE efectúe para el presente 
contrato, se subordinan a las partidas presupuestales y a las cuantías y montos aprobados en el P.A.C y al 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 090 del 13 de abril de 2018, rubro 3411502187501 Primera 
Línea Metro de Bogotá. 
 
OCTAVA– SUPERVISIÓN: La Supervisión y control del presente contrato, estará a cargo del Gerente General; o 
por quien delegue el Ordenador del Gasto, y asumirá la responsabilidad por el seguimiento y control del 
contrato, así como la correcta y cabal ejecución del mismo. El supervisor tendrá las funciones que por índole y 
naturaleza del contrato le son propias, las consagradas en los documentos y procedimientos que para el efecto 
determine la Empresa y en la Ley 1474 del 2011 y las siguientes: a) Brindar la información al CONSULTOR 
relacionada con el los insumos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.  b) Certificar el 
cumplimiento del objeto contratado, dentro de las condiciones exigidas. c) Revisar y aprobar los informes que 
deba entregar el CONSULTOR. d) Autorizar con su firma los pagos que deban efectuarse al CONSULTOR. e) 
Levantar y firmar las actas respectivas. f) Informar oportunamente sobre el desarrollo del presente contrato y 
sobre cualquier posible incumplimiento en que incurra el CONSULTOR. g) Informar y solicitar oportunamente, 
cualquier modificación al contrato, siempre y cuando los hechos estén plenamente justificados. h) Impartir las 
recomendaciones y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime conveniente sobre el 
desarrollo del contrato. i) Verificar como requisito para cada pago, que el CONSULTOR se encuentre al día en el 
pago de sus aportes parafiscales. j) Elaborar y enviar al respectivo ordenador del gasto los informes de 
supervisión para su revisión y asegurarse que una vez revisados por éste, dichos informes reposen en el 
expediente o carpeta contractual para o cual los enviará a la Gerencia de Contratación en consonancia con la 
forma de pago establecido. k) En caso que aplique, proyectar el acta de liquidación, adjuntando los documentos 
pertinentes. l) Deberá verificar durante la ejecución del contrato que EL CONTRATISTA mantiene en su planta 
de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de 
la oferta, si lo hubiere. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de 
Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la 
normativa aplicable. 
 
PARÁGRAFO: En el evento de cambio de supervisor, no será necesario modificar el contrato, y la designación se 
efectuará mediante comunicación suscrita por el ordenador del gasto y dirigida al supervisor designado, con 
copia al CONSULTOR y a la carpeta del contrato. 
 
NOVENA – GARANTÍA ÚNICA: Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del 
contrato, el CONSULTOR deberá constituir una garantía a su elección, a favor de la empresa METRO DE BOGOTÁ 
S.A. identificada con NIT. 901038962-3, conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que ampare:  
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a) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente a 200 SMMLV, con una 
vigencia igual al término de ejecución del contrato. Las pólizas deberán constituirse de acuerdo con las 
coberturas y requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.8, del Decreto 1082 de 2015.  

 
b) CUMPLIMIENTO: Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, con 

una vigencia igual al término de ejecución del contrato y seis (6) meses más en todo caso este amparo 
deberá permanecer vigente hasta la liquidación del contrato. Esta cobertura también debe incluir el 
cumplimiento del pago de la cláusula penal pecuniaria y multas, en los porcentajes señalados en el 
futuro contrato. (Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015). 

 
c) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. Por un valor 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el término de ejecución y tres (3) años 
más, valor y plazo que se ajustan a lo señalado en el reglamento. 

 
Esta garantía se requiere por cuanto para la ejecución del contrato el CONTRATISTA requerirá utilizar 
personal. El valor estimado para la misma corresponde al mínimo exigido por el numeral 4 del artículo 
2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015 y permitirá cubrir a la Entidad de los perjuicios que se le 
ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el 
CONTRATISTA garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del 
contrato amparado. 

 
El plazo de tres (3) años señalado para esta garantía, está en concordancia con los tiempos de garantía 
que la ley laboral establece para reclamaciones y en el mercado se encuentran para los salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. 

 
d) CALIDAD DE LOS SERVICIOS: Por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del 

contrato, por el término de tres (3) años, contados a partir de la fecha la fecha de terminación del 
contrato. 

 
PARAGRAFO PRIMERO: En los casos en que se prorrogue y/o suspenda el plazo de ejecución y/o se aumente el 
valor del contrato, el CONSULTOR se compromete a realizar las actualizaciones pertinentes de las garantías 
constituidas y ampliar el plazo y valor resultante. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Las vigencias de los amparos de la presente cláusula deberán ajustarse a la fecha del 
Acta de Inicio del Contrato, igualmente deberán ajustarse al suscribir las Actas de suspensión, reinicio y final de 
entrega y recibo a satisfacción; en todo caso, se deberán ajustar los amparos de la póliza al valor final del 
contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONSULTOR de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. 
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PARÁGRAFO CUARTO: Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados 
podrá ser cancelado o modificado sin la autorización previa y expresa de la Empresa Metro de Bogotá S.A. El 
CONSULTOR deberá mantener vigentes las garantías, amparos y pólizas a que se refiere ésta cláusula, y serán 
de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento 
inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de hacer efectivas las garantías por parte 
de la entidad. Si el CONSULTOR se demora en modificar las garantías, estas podrán variarse por la aseguradora 
o el banco a petición de la Empresa Metro de Bogotá S.A., y a cuenta del CONSULTOR, quien autoriza 
expresamente a la Empresa Metro de Bogotá S.A., para descontar los valores respectivos de saldos que hubiere 
a su favor, previa facturación del servicio prestado y una vez realizadas las deducciones y/o retenciones por 
tributos a que haya lugar, sin perjuicio de las acciones legales que la Empresa Metro de Bogotá S.A., pueda 
ejercer en su contra. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Las garantías solicitadas requieren aprobación de la Empresa Metro de Bogotá S.A., de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Contratista deberá constituir la garantía pactada a más tardar dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes a la publicación del contrato para ese efecto, por parte de la Entidad Estatal. 
 
DÉCIMA– MULTAS: Durante la ejecución del contrato, el incumplimiento o mora injustificados de cualquiera de 
las obligaciones a cargo del CONSULTOR, derivadas de los estudios y documentos previos, la propuesta, el 
contrato y los documentos que forman parte de éste, facultará a la EMPRESA para descontar, por concepto de 
multa, el equivalente al uno por ciento (1%), sin que exceda el diez por ciento (10%) del valor del Contrato, 
descuentos que serán sucesivos diarios, por incumplimiento. Para el efecto el CONSULTOR autoriza con la 
suscripción del presente contrato que el valor de las mismas sea descontado de la factura cobrada para la fecha 
en que se genere éste descuento. Para tal efecto se observará el procedimiento establecido en el artículo 17 de 
la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. 
 
DÉCIMA PRIMERA- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo, por parte del 
CONSULTOR, de las obligaciones contraídas en el presente contrato, aquél pagará a LA EMPRESA, a título de 
pena y como estimación anticipada de perjuicios, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato, la cual se hará efectiva sin perjuicio de la imposición de multas y de la declaratoria de caducidad del 
contrato. El valor de cláusula penal pecuniaria se tomará o descontará del saldo a favor del CONSULTOR, si lo 
hubiere, para lo cual éste autoriza expresamente a la EMPRESA a efectuar el descuento; o de la garantía de 
cumplimiento constituida y, si esto no fuere posible, se procederá al cobro por vía ejecutiva. La aplicación de la 
cláusula penal pecuniaria no excluye la indemnización de perjuicios, si el monto de éstos, a juicio de la EMPRESA, 
es superior al valor de la cláusula penal pecuniaria. El procedimiento de aplicación de la Cláusula Penal aquí 
establecida, se hará conforme a lo indicado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. 
 
DÉCIMA SEGUNDA - PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS: La declaración e imposición de 
multas y la cláusula penal pecuniaria se harán cumpliendo el procedimiento establecido en el artículo 17 de la 
Ley 1150  de 2007 y articulo 86 de la Ley 1474 del 2011 y demás normatividad vigente. 
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DÉCIMA TERCERA - RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR: El CONSULTOR con ocasión de la celebración y 
ejecución del presente contrato responderá civil y penalmente por las obligaciones derivadas del mismo y por 
las acciones y omisiones que le fueren imputables y que causen daño a LA EMPRESA. Ninguna de las partes será 
responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados 
de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 
 
DÉCIMA CUARTA - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las partes no serán responsables ni se considera que 
han incurrido en incumplimiento de sus obligaciones recíprocamente adquiridas, si se presentaren durante la 
ejecución del contrato, circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con las definiciones del 
artículo 1° de la Ley 95 de 1890 y lo establecido para el efecto por la Ley Civil. El CONSULTOR se obliga a notificar 
por escrito a la EMPRESA las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito acompañando la exposición de los 
motivos correspondientes la cual se presentará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de 
las posibles causas de la demora cuando esto sea posible. Así mismo, el CONSULTOR acompañará a la 
mencionada notificación todos los documentos soporte, debidamente aceptados por los supervisores que 
acredite o justifique la demora ocasionada por la fuerza mayor o el caso fortuito, manifestando el tiempo dentro 
del cual cumplirá su obligación. En caso de persistencia de la causal o causales de fuerza mayor o caso fortuito, 
el CONSULTOR informará por escrito a la EMPRESA, dicha circunstancia o circunstancias cada quince (15) días 
hábiles hasta por un término máximo de sesenta (60) días hábiles; vencidos los cuales LA EMPRESA podrá dar 
por terminado el presente contrato de forma unilateral por medio de un acto administrativo de terminación, el 
cual será notificado al CONSULTOR sin que haya lugar a sanción alguna para éste. Cuando las circunstancias de 
fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas no excedieren de sesenta (60) días hábiles, se levantará 
un acta suscrita por las partes contratantes con el fin de suspender los términos de éste contrato y desaparecida 
la causal de fuerza mayor o caso fortuito se reiniciará la ejecución del mismo, mediante acta suscrita entre las 
partes. Evento en el cual el CONSULTOR se obliga a prorrogar igualmente la vigencia de la garantía que ampara 
el objeto contractual. 
 
DÉCIMA QUINTA - FORMAS DE TERMINACIÓN: El presente contrato se podrá terminar en los siguientes 
eventos: 1. Por vencimiento del plazo de ejecución. 2. Por mutuo acuerdo entre las partes. 3. Por cumplimiento 
en la ejecución del objeto contractual. 4. Por cualquiera de las causales previstas en la ley. 5. Por fuerza mayor 
o caso fortuito que haga imposible continuar con su ejecución. 
 
DÉCIMA SEXTA – TERMINACIÓN ANTICIPADA: El presente contrato podrá darse por terminado de manera 
anticipada en los siguientes casos: a) Por mutuo acuerdo entre las partes. b) Por fuerza mayor, caso fortuito o 
de interés público que haga imposible continuar con su ejecución. c) Por terminación del plazo pactado. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA – LIQUIDACIÓN: El presente Convenio será objeto de liquidación, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 11 de la ley 1150 de 2007 y 217 del Decreto Ley 19 de 2012 y demás normas que lo 
modifiquen, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación o a 
la fecha del acuerdo que así lo disponga. 
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DÉCIMA OCTAVA - INDEMNIDAD: EL CONSULTOR se obliga a indemnizar a la empresa Metro de Bogotá S.A con 
ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. EL CONSULTOR 
se obliga a mantener indemne a la EMPRESA contratante de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio 
causado. 
 
El CONSULTOR mantendrá indemne a la EMPRESA por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado 
que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONSULTOR asume frente al personal, 
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 
 
DÉCIMA NOVENA - EXCLUSIÓN DE RELACIÒN LABORAL: El CONSULTOR goza de plena autonomía técnica y 
administrativa en el cumplimiento de sus obligaciones. En ningún caso, el presente contrato genera relación 
laboral, ni prestaciones sociales y demás derechos laborales. En consecuencia el CONSULTOR solo tendrá 
derecho al pago de los valores expresamente pactados en este contrato.  
 
VIGÉSIMA - CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN: el CONSULTOR no podrá ceder ni subcontratar los 
derechos y obligaciones emanadas del presente contrato en persona natural o jurídica, nacional o extranjera, 
sin el consentimiento previo y expreso del CONTRATANTE, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión, careciendo en absoluto de validez todo traspaso que se hiciere sin el lleno de este requisito, 
siendo causal de terminación del presente contrato. La celebración de subcontratos, no exonerará al 
CONSULTOR de las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato, EL CONTRATANTE no 
adquirirá relación alguna con estos. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATANTE declara bajo juramento, que 
se entenderá prestado con la firma del contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas por la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, La Ley 1150 de 2007, el Decreto 
1082 de 2013, la Ley 1474 (Estatuto Anticorrupción), 734 de 2002  y demás normas concordantes y que si llegare 
a sobrevenir alguna, deberá actuar conforme a lo dispuesto en las normas legales.  
 
PARÁGRAFO: El CONSULTOR responderá por haber ocultado inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones 
o por haber suministrado información falsa. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA - CONFIDENCIALIDAD: Información Confidencial es la información escrita, verbal o visual, 
obtenida de la EMB S.A., de la FDN o de cualquiera de los subcontratistas de las dos entidades enunciadas o 
sobre la cual detenten éstas entidades algún tipo de derecho y que haya sido expresamente señalada como 
confidencial. Incluye entre otros aspectos: información técnica, características del proyecto, especificaciones 
técnicas, investigaciones, estudios o informes técnicos, financieros y jurídicos, información sobre costos, 
presupuestos, precios de referencia, estudios de mercado, presentaciones, conceptos, dibujos, diseños, planos, 
mapas, fotografías, equipo, herramientas, datos tecnológicos y sistemas, bases de datos, aplicaciones web, y 
demás operaciones, a los cuales pueda tener acceso directa o indirectamente el CONSULTOR. 
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No se considerará información confidencial:  
I. la información que era conocida por el CONSULTOR con anterioridad a la fecha de su revelación por 

parte de la EMB S.A.;   
II. información recibida por el CONSULTOR de un tercero sin que aquel haya tenido conocimiento de que 

dicha información estaba sujeta a confidencialidad;  
III. información que sea desarrollada independientemente por el CONSULTOR.   
IV. El CONSULTOR se obliga a no divulgar, directa o indirectamente, de manera total o parcial, la 

información confidencial y responderá patrimonialmente por los perjuicios que cause a la EMB S.A. con 
su divulgación o utilización indebida por sí o por un tercero.  

 
Así mismo, el CONSULTOR se abstendrá de utilizar dicha información para fines propios diferentes de los que 
constituyen el objeto del presente Contrato, sin autorización previa y escrita de la EMB S.A. 
 
El CONSULTOR estará excusado de su obligación de confidencialidad cuando la información le haya sido exigida 
mediante mandamiento judicial o administrativo. En el evento en que el CONSULTOR reciba una orden judicial 
o administrativa en este sentido, deberá de manera inmediata ponerlo en conocimiento de la EMB S.A. para 
que ésta, si así lo estima conveniente, pueda impugnar tales decisiones e interponer los recursos y acciones que 
pueda hacer valer.  
 
El CONSULTOR se compromete igualmente a dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, “Por la cual se dictan 
disposiciones generales para la protección de datos personales”, en el evento de que haya transferencia de 
datos personales con ocasión de la ejecución del presente Contrato. La EMB S.A. dará aviso previo al 
CONSULTOR acerca de dicha transferencia. 
 
VIGÉSIMA TERCERA- PROPIEDAD DE LOS ESTUDIOS Y DE LA INFORMACIÓN: Los derechos sobre los estudios, 
proyectos, conceptos, informes y cualquier otro documento elaborado en desarrollo del presente Contrato 
serán de propiedad de la EMB S.A., una vez se realice el pago de la integralidad de los servicios y no podrán ser 
reproducidos o divulgados de ninguna manera sin su autorización.   
  
En todo caso, el CONSULTOR tendrá la obligación de cumplir con la normatividad aplicable en materia de 
protección de propiedad intelectual y, en particular, con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso 
respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se 
compromete a mantener indemne a la EMB S.A. por cualquier reclamación judicial o extrajudicial que surja 
como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligación contenida en la presente cláusula.  
  
PARÁGRAFO. La responsabilidad que se llegase a derivar del incumplimiento de la presente cláusula se sujetará 
a las previsiones sobre indemnidad contenidas en el presente contrato.   
 
VIGÉSIMA CUARTA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: forman parte del presente contrato los siguientes 
documentos: 
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1. Estudios y Documentos previos. 
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
3. Propuesta del CONSULTOR y sus soportes  
4. Contrato Electrónico 
5. Clausulado del Contrato. 
6. Las Garantías. 
7. Los demás documentos relacionados con la suscripción del presente contrato. 

 
VIGÉSIMA QUINTA - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente Contrato se perfecciona 
con la suscripción del mismo por las partes, y para su ejecución se requiere de la expedición del Certificado de 
Registro Presupuestal por parte del CONTRATANTE, y la aprobación de las garantías por parte de la Empresa 
Metro de Bogotá S.A., dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. Su ejecución 
comienza a partir de la suscripción de la respectiva ACTA DE INICIO. 
 
VIGÉSIMA SEXTA – RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO: Este contrato se regirá por el Estatuto General de 
Contratación vigente y sus Decretos Reglamentarios, Estatuto Anticorrupción, las Leyes de Presupuesto y en 
general las normas civiles y comerciales vigentes, las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los 
aspectos del presente contrato y las disposiciones que en esta materia expida el Alcalde Mayor de Bogotá. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA - LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas para el 
contrato que resulte de la presente contratación, se deben desarrollar en la ciudad de Bogotá D.C., la cual 
también será el domicilio contractual. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre EL 
CONSULTOR y la EMB con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, 
así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las 
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que 
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las controversias que 
no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleando la figura del Amigable 
Componedor de conformidad con la normatividad vigente, y en caso de no ser ello posible acudiendo a la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo.  
 
VIGÉSIMA NOVENA - NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes 
deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente 
efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones 
indicadas y acordadas con el supervisor del Contrato. 
 
TRIGÉSIMA - SUSPENSIÓN: El término de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: 
a) Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impidan su ejecución. b) Por mutuo 
acuerdo entre las partes. La suspensión se hará constar en acta suscrita por las partes y el término de ésta no se 
computará para efectos de los plazos del contrato. 


