
Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

¿Se requieren emisiones de

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2410198  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 7/04/2021 10:50:28 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Número del Contrato 989-2021  

Objeto del contrato

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS
(ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA
“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1.

 

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

114 Meses  
21/06/2021 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

31/08/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No  

12/11/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
12/05/2033 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO VIAL MHC 063

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSORCIO VIAL MHC 063

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

MARIO ALBERTO
HUERTAS COTES

Fecha de
aprobación:

13/05/2021 3:10:29 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

Catalina
Téllez
Posada

Fecha de
aprobación:

13/05/2021 6:48:30 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2410198_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Licitación pública (Obra pública)
DIRECCION TECNICA  
LP-DT-063-2020  
CONSORCIO VIAL MHC 063  
465.288.090.475 COP  

Condiciones 

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

javascript:void(0);
javascript:void(0);


códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Buen manejo y correcta inversión del anticipo  

 % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 9/03/2021 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 12/05/2033 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 9/03/2021 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 12/05/2033 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 9/03/2021 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 12/11/2033 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 9/03/2021 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 12/11/2035 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad de la revisión, actualización y/o
modificación y/o ajustes de los estudios y
diseños,

 

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 9/03/2021 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/08/2035 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 % del valor de la oferta 5,00  

17/05/2021 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 30/06/2021 8:27:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Advertencia Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado Advertencia

CO1.WRT.7134908 Cumplimiento - Buen manejo y correcta
inversión del anticipo

Contrato de
seguro

105.609.500.715,00 COP SURAMERICANA 31/12/2030 ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Pendiente Detalle

CO1.WRT.6943905 Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Contrato de
seguro

105.609.500.715,00 COP SURAMERICANA 31/12/2030 ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.6699805 Seriedad de la oferta Sin documento 49.150.000.000,00 COP Sin documento 26/05/2021 ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.2410198
CONSORCIO VIAL MHC 063

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
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Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 LA RUTA DE LOS COMUNEROS COLOMBIA > Cundinamarca > Zipaquirá

2 RUTA DE LOS COMUNEROS COLOMBIA > Santander > Barbosa

3 RUTA DE LOS COMUNEROS COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

4 RUTA DE LOS COMUNEROS COLOMBIA > Santander > Girón

5 RUTA DE LOS COMUNEROS COLOMBIA > Santander > Piedecuesta

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Dirección de notificaciones

CLL 25 G # 73B - 90 INVIAS  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
CLL 25 G # 73B - 90 INVIAS  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.2410198

 1.1   Lote 1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
491.500.000.000,00 465.288.090.475,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE
AUTOPISTAS Y CARRETERAS 1,00 UN 491.500.000.000,00 465.288.090.475,00 491.500.000.000,00 465.288.090.475,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 



Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para
la Implementación del Acuerdo

de Paz o asociado al Acuerdo
de Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones -
SGP. No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP
para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total

Código BPIN Año de
vigencia

Entidad Estatal registrada en
el SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

10921 Vigencia futura ordinaria Generado 485.000.000.000 COP 454.052.380.952 COP 24-02-00

65021 CDP Generado 36.950.759.140 COP 11.235.709.523 COP 24-02-00

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

422021 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

11.235.709.523
COP

11.235.709.523
COP

Sin
documento

-

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

Antecedentes - M1.rar Antecedentes - M1.rar (detalle)

Contrato No. 989-2021 - M1.pdf Contrato No. 989-2021 - M1.pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Catalina Téllez Posada Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 35195494  

Supervisor Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 11.445.189  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor Gustavo Alfonso Vargas Leyton 7 horas de tiempo transcurrido (10/09/2021 10:58:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Kely Susana Bernales Arevalo

Expenditure Approver Catalina Téllez Posada 13/05/2021 6:48:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Catalina Téllez Posada

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

465.288.090.475

0

0

0

0

0

465.288.090.475

 

2018011000034 2021

 Validado

Sí No  

 

24-02-00  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

Editar

36.950.759.140 COP  
485.000.000.000 COP  
465.288.090.475 COP  
Exito  
12/05/2021 10:28 AM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso
Estado
compromiso

Valor compromiso
AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

11.235.709.523 COP  
0 COP  
11.235.709.523 COP  

 
-  
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