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1. FUNDAMENTO LEGAL DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO PARA PROCESOS DE
CONCURSOS DE MERITOS

El presente estudio previo se elabora para dar cumplimiento a lo previsto en los numerales 7 y
12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo establecido en articulo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demds normas que la complementen modifiquen o
reglamenten.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCE-
SO DE CONTRATACION

2.1 DE LA NATURALEZA JURIDICA DEL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION-
DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -
OBJETO DEL IPSE, FUNCION Y COMPETENCIA.

2.1.1 NATURALEZA JURIDICA DEL IPSE

El objeto del IPSE segln lo preceptia el articulo 4 del Decreto 257 de 2004 consiste en identifi-
car, promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas mediante esquemas
empresariales eficientes, viables financieramente y sostenibles en el largo plazo, procurando la
satisfaccion de las necesidades energéticas de las Zonas No Interconectadas, ZNI, apoyando
técnicamente a las entidades definidas por el Ministerio de Minas y Energia.

2.1.2 OBJETO DEL IPSE:

El objeto del IPSE segun lo preceptua el articulo 4 del Decreto 257 de 2004 consiste en
identificar, promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas mediante
esquemas empresariales eficientes, viables financieramente y sostenibles en el largo plazo,
procurando la satisfaccion de las necesidades energéticas de las Zonas No Interconectadas,
ZNI, apoyando técnicamente a las entidades definidas por el Ministerio de Minas y Energia.

2.1.3 DE LA DEFINICION LEGAL DEL CONCEPTO DE ZONA NO INTERCONECTADA
La Ley 1715 de 2014 en su articulo 5 numeral 22, define las Zonas No interconectadas de la si-

guiente forma: “Se entiende por Zonas No Interconectadas a los municipios, corregimientos, lo-
calidades y caserios no conectadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN)".

Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3

{/”‘\“\v 4’;‘3 Piso 14 Edificio 100 Street
sovae | | i plNet g PBX: (57 1) 639 7888
ey et Fax: (57 1) 639 7888 Ext. 127

Womacn
GR 0501

a4 -0

ot
SC §104-1

firaxs
K
S 210.1

O Y P VR N



GOBIERNO

instituto de Planificacion y Promocién DE COLOMBIA
de Soluciones Energéticas para las
Zonas No Interconectadas
Pé&gina 2 de 50
IPSE-DO-F25
Bogota, D.C., 23-08-2018
MEMORANDO

IPSE-20181500037063
IR

ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATACION POR LA MODALIDAD DE CONCURSO DE MERITOS DE LA
INTERVENTORIA PARA LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PRIMARIA DE LA TOTALIDAD DE LOS
BIENES ENERGETICOS DEL IPSE Y VALORIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN ALGUNOS
DEPARTAMENTOS

Como se advierte de la definicion expuesta, la misma plantea un concepto de ZNI que puede
afirmarse, atiende a una nocién de indole material, bajo el entendido de que se considerara a
un espacio geografico como ZNI, cuando este no se encuentre conectado al (SIN).

Dicha definicion anotada, se complementa con el objeto legal atribuido al IPSE, lo que en suma
establece la competencia del Instituto.

2.1.4 MISION, VISION, POLITICA DE GESTION Y OBJETIVOS DEL IPSE.

El desarrollo del objeto que se pretende contratar parte del fundamento y politica institucional
trazados en el IPSE, en relacién con su misién, visién, politica de gestion y objetivos.

Lo sefialado se advierte asi:

» Mision: El IPSE identifica, estructura, implementa y monitorea soluciones energéticas
sostenibles con el proposito de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de
las comunidades en las ZNI.

> Visioén: El IPSE en el 2018 sera reconocido en el sector energético y en el pais como la
entidad lider que promueve soluciones energéticas sostenibles en las ZNI con énfasis en
el uso de fuentes no convencionales de energia, aplicando las mejores précticas de la
administracién puablica.

> Politica de Gestion: El IPSE promueve soluciones energéticas sostenibles en las co-
munidades de las ZNI como factor de equidad con criterios de eficacia, eficiencia y efec-
tividad, mejorando continuamente los procesos, con responsabilidad ambiental y en con-
diciones de trabajo seguro y saludable para las partes interesadas, asegurando el cum-
plimiento de la legislacion aplicable a las actividades que desarrolia y otros requisitos
gue la organizacion suscriba.

Para el cumplimiento de esta politica, el IPSE cuenta con un equipo de trabajo comprometido,
altamente calificado y en constante formacién y crecimiento.

> Objetivos del IPSE:
- Estructurar, promover, implementar y hacer seguimiento a los proyectos energéticos
sostenibles con el fin de contribuir al acceso y mejoramiento de la calidad y continuidad

de la prestacién de servicios energéticos en las ZNI.

- Propender por el uso de fuentes no convencionales de energia en las ZNI como solucion
energética bajo criterios de gestion eficiente de la energia.
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- Realizar monitoreo y seguimiento a la prestacion de servicios energéticos en las ZNI su-
ministrando la informacién técnica correspondiente.

- Mejorar la percepcion de las partes interesadas del IPSE (clientes, proveedores, contra-
tistas, comunidades, funcionarios y organismos de control) con respecto a los productos
y servicios que ofrece el instituto.

- Mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos, previniendo y mitigando los
impactos ambientales, sociales, previniendo los peligros y controlando los riesgos de se-
guridad y salud en el trabajo con un equipo humano altamente calificado.

Ademés de lo anterior, hay que hacer notar que el IPSE cuenta con un Sistema de Gestion Inte-
grado certificado conforme los requisitos de las normas NTC-ISO 9001:2008, NTCGP
1000:2009 NTC ISO 14001:2004 y NTC OHSAS 18001:2007, cuyo alcance es la evaluacion
técnica y gestion de recursos financieros para la construccién de proyectos para energizacion
rural, basados en tecnologias convencionales y no convencionales de generacion de energia
eléctrica e implementacién de un modelo de control y seguimiento ambiental, de seguridad y
salud en el trabajo en actividades relacionadas con el servicio publico de energia en las Zonas
No Interconectadas-ZNI.

2.2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD EN SENTIDO ESTRICTO

El IPSE a través de la Subdireccion de Contratos y Seguimiento, tiene dentro de sus funciones
mantener actualizado el inventario de los activos de generacion y distribucion. El IPSE realizo el
ultimo avallo para los bienes inmuebles y eléctricos al final de la vigencia 2007, situacion que
afecté la razonabilidad de los Estados Financieros. Por otra parte, para el IPSE es importante
contar con una linea de base o informacion de referencia actualizada de los bienes eléctricos,
gue se ajusten a la normatividad vigente, lo que genera un beneficio econoémico, social y juridico
en los procesos internos de IPSE.

La Contraloria General de la Republica (CGR) realizé una Auditoria a los Estados Financieros
de los afios 2012 y 2013 del IPSE, evidenciando la afectacién de la razonabilidad de los
estados financieros en un 4.66% por la incertidumbre detectada en el saldo de la cuenta
provisiones para proteccion de propiedades, planta y equipo.

En virtud de lo anterior y de acuerdo con la Circular 060 de 2005 de la Contaduria General de la
Nacion, el IPSE debe actualizar el avalué de las propiedades, plantas y equipo con una
periodicidad de tres (3) afios a partir de la Gltima realizada y el registro debe quedar incorporado
en el periodo contable respectivo.
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Considerando que el IPSE debe adelantar la contratacién para realizar el inventario de bienes
eléctricos de la entidad, dicho contrato debe estar sujeto a una interventoria y supervision
atendiendo al “principio de responsabilidad” que rige la contratacion estatal. Bajo este principio,
las Entidades Puablicas estan obligadas a vigilar la correcta ejecucion del objeto contratado y a
proteger tanto los derechos de la propia Entidad como los del contratista y terceros que puedan
verse afectados por la ejecucion del contrato.

La presente contratacion fue aprobada y se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones 2018,
segln la pagina web: y el radicado IPSE No. 20181300002932 del sistema documental Orfeo;
clasificado con el codigo UNSPSC 81101516.

Adicionalmente se debe tener en cuenta que la Contaduria General de la Nacién expidi6 el
Marco Normativo para las entidades del Gobierno, a las que se aplica el Régimen de
Contabilidad Puablica, que permitan el control de la implementacién y seguimiento de
las Normas Internacionales de Informacién Financiera — NIIF.

Igualmente se encuentra en estado registrado y actualizado en el Sistema Unico de Inversiones
y Finanzas Publicas —SUIFP del Departamento Nacional de Planeacion (DNP), como ejecucion
de la actividad 3 del proyecto: “Desarroflo De Soluciones Energéticas Sostenibles Para La
Ampliacién De Cobertura En Las Zonas No Interconectadas Del Pais”, con el Cédigo BPIN:
2016011000219, asi:

¢ ACTIVIDAD 3. Realizar la supervisién o interventoria a la ejecucién de las
soluciones energéticas.

Esta actividad comprende la supervisién y verificacion de la totalidad de la infraes-
tructura energética del IPSE, desde el punto de vista documental (contratos, conve-
nios, facturas, bases de datos etc.), en las diferentes sedes del Instituto en la ciudad
de Bogoté y tiene como alcance el cubrimiento de todos los departamentos donde
hay activos propiedad del IPSE, asi: Chocé, Antioquia, Santander, Arauca, Huila,
Caqueta, Putumayo, Guaviare, Guainia, Meta, San Andres y Providencia, Vichada,
Vaupés, Cauca, Narifio, Sucre, Magdalena, Cesar, La Guajira, Bolivar, Valle, Amazo-
nas, Bolivar y Casanare.

Asi como también la ubicacion fisica de la infraestructura energética del IPSE y su
correspondiente valoracion, y cubre los departamentos donde el Instituto posee
lineas de interconexion a 115, 44 y 34.5 KV,, distribuidos en las zonas de los
departamentos de Boyaca a Santander; del Huila al Caqueta y del Meta al Guaviare.
Ademaés, contempla todos los activos energéticos en los departamentos de: Chocd,
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Antioquia, Arauca, Huila, Caqueta, Guaviare, Meta y Putumayo.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES
ESENCIALES - IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

3.1. OBJETO:

Realizar la interventoria integral en los ambitos técnico, juridico, administrativo y financiero del
contrato cuyo objeto es: “Actualizacion de la informacion primaria de la totalidad de los bienes
energéticos del IPSE y valorizacién de la infraestructura eléctrica presente en los sistemas de
transmision regional, redes de distribucién de media tensién, redes de baja tensién y equipos
asociados para la prestacién del servicio hasta el usuario final, en departamentos donde el
instituto posee este tipo de bienes.”

El contrato que sera objeto de seguimiento por parte de la interventoria es el que resulte del
proceso de seleccion identificado con el nlimero IPSE-CONTRATOS-LP-004-2018, el cual se
encuentra publicado en el SECOP.

Por ello, hacen parte del presente contrato, todos y cada uno de los documentos propios de
dicho proceso, para efectos de conocer la gestién contractual y su cumplimiento sobre el cual
se va a ejecutar el seguimiento.

Es de informar que el presente proceso solamente serd adjudicado siempre y cuando la
licitacion para el levantamiento de los inventarios resulte adjudicada y el contrato respectivo sea
suscrito.

3.2. ALCANCE DEL OBJETO:

Para cumplir con el objetivo contractual el interventor debera realizar el seguimiento y evaluacion
a la labor desarrollada por el contratista de la actualizacién de la informacion primaria de la
totalidad de los bienes energéticos del IPSE y valorizacion de la infraestructura eléctrica
presente en los sistemas de transmision regional, en departamentos donde el Instituto posee ese
tipo de bienes, identificando la propiedad y el estado de la infraestructura. Esta actividad
comprende la identificacién primaria de la totalidad de la infraestructura energética del IPSE,
desde el punto de vista documental (contratos, convenios, facturas, bases de datos etc.), en las
diferentes sedes del Instituto en la ciudad de Bogotd y tiene como alcance el cubrimiento de
todos los departamentos donde hay activos propiedad del IPSE, asi: Chocé, Antioquia,
Santander, Arauca, Huila, Caquetd, Putumayo, Guaviare, Guainia, Meta, San Andrés y
Providencia, Vichada, Vaupés, Cauca, Narifio, Sucre, Magdalena, Cesar, Cérdoba, La Guajira,
Bolivar, Valle, Amazonas y Casanare.
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El alcance de la valoracién se circunscribe a lineas de interconexién de los departamentos de
Boyacé a Santander; del Huila al Caqueta y del Meta al Guaviare. Ademas, contempla todos los
activos energéticos en los departamentos de: Chocd, Antioquia, Arauca, Huila, Caquetd,
Guaviare, Meta y Putumayo.

El IPSE, pondra a disposicion de la Interventoria, planos, disefios, presupuestos y demas infor-
macidn técnica, administrativa, financiera y juridica, existente de los bienes eléctricos e infraes-
tructura en mencion para el estricto cumplimiento de la ejecucion del proyecto.

Se advierte en este punto, que la necesidad de interventoria del proyecto de implementacién de
actualizacion de la informacion primaria de la totalidad de los bienes energéticos del IPSE y
valorizacién de la infraestructura eléctrica presente en los sistemas de transmisién regional, en
departamentos donde el Instituto posee ese tipo de bienes, identificando la propiedad y el
estado de la infraestructura, parte de lo dispuesto en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011,
cuando dispone que: “La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumpli-
miento del contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia,
0 cuando la complejidad o la extensi6n del mismo lo justifiquen”. Lo dicho, en cuanto al volumen
de recursos y la dimensién de la ejecucién del contrato muestran como necesario un control
permanente por parte de un tercero que posibilite el cumplimiento en debida forma de las obli-
gaciones contratadas.

Es de informar que el proceso de Interventoria del cual trata el presente estudio, solo sera posi-
ble culminarlo en el evento de que la Licitacién Publica para el levantamiento de los Inventarios
sea adjudicada y el contrato sea suscrito.

3.3. ESPECIFICACIONES ESENCIALES:

Para cumplir con el objeto contractual la interventoria debera velar por el riguroso seguimiento a
las obligaciones que se le han asignado al contratista que implementara la actualizacién de la
informacion primaria de la totalidad de los bienes energéticos del IPSE y valorizacion de la
infraestructura eléctrica presente en los sistemas de transmisién regional, en departamentos
donde el Instituto posee ese tipo de bienes, identificando la propiedad y el estado de la
infraestructura para su cabal desempefio del contrato asi como la Interventoria técnica, juridica,
administrativa y financiera del mismo:

¢ El equipo de interventoria requiere de profesionales especializados, tales como:
Ingenieros, abogado, y personal técnico, asi:
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0 Un (1) Ingeniero Electricista (Interventor) Director de la interventoria quien sera el
responsable de la verificacidn, supervision y/o seguimiento de todas las
actividades necesarias para el cumplimento del objeto del contrato.

0 Un (1) Ingeniero Electricista o Ingeniero Electromecénico, el cual acompafaria al
director de interventoria como ayuda y soporte para realizar la verificacion,
supervision y/o seguimiento de la informacién primaria, levantamiento
georreferenciado, la valoracion de la infraestructura y la emisién de los conceptos
técnicos, realizados por el contratista.

0 Un (1) Abogado quien tendrd la responsabilidad de verificar, supervisar o realizar
el seguimiento a la evaluacién de contratos evaluados por el contratista, asi
como también las actas, facturas, titularidad de bienes, asi como la informacion
aportada por los entes territoriales y/o los operadores de red que haya evaluado
el contratista, El abogado debe tener experiencia en estudio de titulos.

0o Un (1) Técnico en seguridad industrial y salud ocupacional (SISO), quien sera
responsable de verificar las labores requeridas durante la ejecucion del contrato
por parte del contratista.

* La INTERVENTORIA podra solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucién contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer
recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecucion del objeto contratado.

e Toda solicitud de la interventoria debe ser entregada por escrito y de forma oportuna al
contratista.

e La verificacién de los bienes se debe realizar tanto de forma documental como en
campo.

e Presentar los respectivos informes de interventoria de forma organizada y soportada
haciendo énfasis en los ambitos de la interventoria, y con base en las visitas a campo
que realice.

» Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, actividades contratadas y
adecuada ejecucion de los recursos del contrato.

e Mantener en contacto a las partes del contrato.
» Evitar la generacion de controversias y propender por su rapida solucion.

¢ Llevar a cabo reuniones y desarrollar otras herramientas encaminadas a verificar la
adecuada ejecucion del contrato.
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Informar a la Supervision del IPSE de hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato; asi como entregar los soportes necesarios para que el IPSE
desarrolle las actividades correspondientes.

Informar al IPSE cuando se presente incumplimiento contractual, aportando los soportes
necesarios.

Otras actividades propias del ejercicio de la INTERVENTORIA y demas actividades soli-
citadas y/o recomendadas por la Supervisién del IPSE.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS:

Para lograr la ejecucion del objeto contractual, se ejecutard la INTERVENTORIA a la
actualizacion de la informacién primaria de la totalidad de los bienes energéticos del IPSE y
valorizacién de la infraestructura eléctrica presente en los sistemas de transmision regional,
redes de distribucién de media tension, redes de baja tensién y equipos asociados para
prestacién del servicio hasta el usuario final, en departamentos donde el instituto posee este
tipo de bienes, a través de las siguientes actividades:

e Verificar el diagnéstico documental de activos eléctricos del IPSE:

La INTERVENTORIA verificara el estado del diagnostico de los activos en campo, el cual
deberd incluir de forma detallada la ubicacién y caracteristicas técnicas de todos los acti-
vos encontrados.

Para efectuar la validacion y veracidad de la informacién reportada por el contratista, la in-
terventoria tendra acceso al soporte documental del IPSE para comparar la informacion y
comprabar la congruencia del diagndstico elaborado.

La INTERVENTORIA verificard que el contratista entregue, una base de datos en la que
referencie lo siguiente;

- Individualizacion del activo (Clase, capacidad, caracteristicas técnicas)
- Ubicacion actual del activo.

- Forma de adquisicién.

- Cubrimiento de péliza.

Existencia de documentacién de titularidad.

- Ingreso a almacén e inclusién en inventario.

ywvml
isgries
3Ca18a1

Bﬂ}l
a0y
e
aszi04

Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3
Piso 14 Edificio 100 Street

PBX: {57 1) 639 7888

ax: (57 1) 639 7888 Ext. 127

Bogota D.C. — Colombia

mo
)

SAZ8L1



IFSE

y GOBIERNO

(25) | MViIYMINAS
Instituto de Planificacion y Promocion Wy DECOLOMBIA .
de Soluciones Energéticas para las
Zonas No Interconectadas
Pégina 9 de 50
IPSE-DO-F25
Bogotd, D.C., 23-08-2018
MEMORANDO

IPSE-20181500037063
ACTOEMM IO WA TR

ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATACIQN POR LA MODALIDAD DE CONCURSO DE MERITOS DE LA
INTERVENTORIA PARA LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PRIMARIA DE LA TOTALIDAD DE LOS
BIENES ENERGETICOS DEL IPSE Y VALORIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN ALGUNOS

DEPARTAMENTOS

- Afio de adquisicion.

- Existencia de documento de propiedad (Contrato de adquisicién), de entrega (Acta o co-
modato)

- Valor asociado a su adquisicion.

- Mantenimiento.

- Valor asociado a su mantenimiento.

Finalmente, la INTERVENTORIA verificard y aprobara las rutas correspondientes para ac-
ceder a cada una de las localidades objeto del inventario, identificar 1os medios de trans-
porte y los costos correspondientes a los desplazamientos, entregando para ello un crono-
grama de cada uno de las actividades a realizar en campo por departamento (incluyendo
rutas éptimas y tiempos estimados de trabajo). Ademas de la verificacion, la INTERVEN-
TORIA podra sugerir la realizacion de ajustes o mejoras a las rutas para mayor claridad
de la ubicacién de los activos por parte del IPSE.

La INTERVENTORIA debera generar un informe sobre el estado del diagnéstico docu-
mental de los activos, en el cual reporte de forma consolidada un resumen de los activos,
para conocimiento de la Supervision del IPSE.

Esta actividad incluira la totalidad de los departamentos donde el IPSE posee activos:
Choco, Antioquia, Santander, Arauca, Huila, Caquetd, Putumayo, Guaviare, Guainia,
Meta, San Andrés y Providencia, Vichada, Vaupés, Cauca, Narifio, Sucre, Magdalena,
Cesar, Choc6, La Guajira, Bolivar, Valle, Amazonas y Bolivar.

Elaborar una ficha técnica para el muestreo de activos en campo:

La INTERVENTORIA debera elaborar una ficha técnica para realizar un muestreo de los
activos, que servira para realizar la validacién del diagnéstico de activos energéticos en
campo. La ficha técnica deberd incluir los criterios de muestreo, considerando el nimero
de activos por regién, la antigliedad del activo, los tipos de activos, entre otros criterios
debidamente justificados por la INTERVENTORIA, velando en todo caso por abarcar la to-
talidad de regiones del pais donde el IPSE posee estos activos.

La ficha técnica debera ser aprobada por la Supervisién del IPSE antes de ser implemen-
tada.

Validar el diagnéstico de activos energéticos en campo:
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En esta fase la INTERVENTORIA verificara que la informacion reportada por el contratista
en el levantamiento de informacién en campo (placa de inventarios, fotografias, planos es-
guematicos y geo referenciacién, entre otras), es veraz, clara y permite la ubicacion del
activo. Para esto la INTERVENTORIA deberéa realizar una verificacién en campo a una
muestra de los activos, teniendo en cuenta la ficha técnica del muestreo, debidamente
aprobada por la Supervision del IPSE.

En los casos en los que no sea clara la informacién de ubicacion del activo, la Supervision
del IPSE o la INTERVENTORIA podran requerir al contratista, el levantamiento de infor-
macién en terreno sobre la propiedad de algin bien en particular.

La INTERVENTORIA debera generar un informe de las visitas de validacion en campo
realizadas, indicando el criterio del muestreo de los activos visitados, el reporte de la visita
con el contraste de la informacién documental y real, y el detalle y estado de la informa-
cion reportada por el contratista. El informe también debera contener recomendaciones o
sugerencias al contratista para mejorar la presentacion de la informacién de los activos.

¢ Verificar los Conceptos Técnicos y propuestas de ajustes del contratista:

La INTERVENTORIA debera revisar y verificar la consistencia administrativa, técnica, juridica y
financiera de los conceptos técnicos para proponer ajustes en el inventario de activos, emitidos
por el contratista. Ademas, deberd verificar la presentacion de la informacién conforme a lo dis-
puesto en el Manual de Politicas Contables del IPSE.

La INTERVENTORIA debera generar un informe indicando la consistencia de los conceptos téc-
nicos del contratista, la viabilidad de las propuestas de ajustes al inventario que solicite el con-
tratista, y el estado de diligenciamiento de la valoracién de activos bajo la metodologia de la Co-
mision de Regulacién de Energia y Gas (CREG) que resulte aplicable.

¢ Verificar la migracion de la informacién a los diferentes sistemas existentes del
IPSE:

La INTERVENTORIA deberé verificar la correcta migracion de la informacion al software de ac-
tivos del IPSE, y a los demds sistemas que requiera la entidad. Ademas, debera verificar el dili-
genciamiento de los registros de los activos inventariados y geo referenciados hasta que estén
conforme a la estructura de base de datos establecida para este fin.

La INTERVENTORIA presentara un informe indicando el porcentaje de cargue o migracion de la
informacion, la consistencia de la informacién de los informes reflejada en el software de acti-
vos, el estado del diligenciamiento de los registros de los activos inventariados y geo referencia-
dos y las recomendaciones para una adecuada disposicion de la informacion.
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Estas Actividades Especificas, estaran previas para ser aprobadas por la interventoria para velar
por el cabal cumplimiento del objeto contractual.

3.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA INTERVENTOR

Para cumplir con el objeto contractual el interventor debera realizar el seguimiento, control y ve-
rificacion al contrato estatal de implementacién que resulte de la licitacion IPSE-CONTRATOS-
L.LP-004-2018, que entre otras obligaciones incluyen sin limitarse a ellas:

También se incluye como componente obligacional:

3.4.1. Acreditar y mantener durante toda la ejecucion del contrato el equipo minimo de
trabajo establecido como requisito habilitante. En el evento en que, dentro de la
ejecucion del contrato, alguno de los integrantes del equipo ofertado, deba ser
remplazado, este deberd cumplir con las mismas condiciones o superiores a las
inicialmente ofertadas; en todo caso, esta modificacion se efectuara previa
aceptacion de la supervision del IPSE.

3.4.2. Presentar al IPSE la metodologia de evaluacién del contrato de inventarios
donde se presente como minimo los siguientes requisitos: Verificacion
documental de los activos eléctricos del IPSE, validacion de los activos
energéticos en campo, verificacién de valoracion de activos y conceptos
técnicos, verificacion de la migracién de la informacién a los diferentes sistemas
existentes del IPSE.

3.4.3. Presentar para aprobacién de la Supervision del IPSE un Plan Detallado de
Trabajo (PDT) para adelantar las actividades especificas. Este Plan debe incluir
como minimo, las actividades de interventoria a adelantar, la metodologia, los
recursos requeridos, los responsables, las fechas limites y los productos a
entregar.

3.4.4. Aprobar los ajustes necesarios al cronograma de ejecucion de actividades
entregado por el IPSE y presentarlo oportunamente para su aprobacion,
realizando seguimiento e Interventoria al contrato celebrado entre el IPSE y el
oferente seleccionado en el proceso licitatorio correspondiente. El Interventor
debera efectuar una reunion preliminar con el contratista seleccionado para
establecer la metodologia de trabajo, metodologia de evaluacion, el cronograma,
lugar, fecha y hora de las sesiones de trabajo que se realizaran dentro de la
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3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

3.4.8.

3.4.9.

DEPARTAMENTOS
ejecucién del contrato y todo otro aspecto relacionado con la ejecucion del
mismo.

El Interventor debe conocer los aspectos Ambientales, de Seguridad y Salud en
el Trabajo y Sociales objeto de validacion y debe conocer al detalle la
normatividad actual aplicable, de igual manera debe coordinar con el area
CEGAS y S.G.S.S.T. del IPSE y contratista oportunamente la gestion de estos
tramites, incluyendo en los informes que deba presentar el andlisis sobre el
cumplimiento de este aspecto.

Verificar y validar el cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones
contractuales adquiridos por el contratista.

Informar con la debida oportunidad al IPSE si se llegare a detectar
incumplimiento o negligencia frente a las obligaciones contractuales del
contratista de inventario, asi mismo recomendar las medidas a implementar por
parte de la Entidad contratante, liquidando los perjuicios o las muitas
correspondientes, y de ser el caso.

Tener en cuenta los requisitos y exigencias de la resolucién 20131000005805,
del 05/12/2013 donde se establecen las obligaciones de los interventores de
contratos, la cual sera entregada de manera oportuna por el supervisor del IPSE,
con un plazo méximo de 15 dias calendario de haber iniciado el presente
contrato.

La Interventoria realizard la validacién en campo segin la ficha técnica del
muestreo aprobada por la Supervisién del IPSE, como minimo una visita técnica
por cada zona (Santander, Caquetd, Antioquia-Chocd, Meta-Guaviare vy
Putumayo) con el fin de validar la informacién suministrada por el contratista, de
los bienes energéticos del IPSE de la infraestructura eléctrica, en los
departamentos donde el Instituto posee ese tipo de bienes En todo caso, durante
la etapa del contrato, viajara el interventor y/o los ingenieros asi como el personal
necesario a sitios escogidos segun la ficha técnica del muestreo aprobada por la
Supervision del IPSE. En todo caso, el muestreo debe incluir todos los tipos de
bienes que posee el IPSE (Lineas de Interconexién 115, 44 y 34,5 KV, Sistemas
de Generacién, Redes de Distribucién de media y baja tensién, transformadores
y usuarios).
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3.4.10. Verificar el cumplimiento de las obligaciones que determinen el IPSE en materia
ambiental para la ejecucion del proyecto.

3.4.11. Realizar de manera independiente el seguimiento al contrato celebrado entre el
IPSE y el contratista seleccionado para la ejecucién de la actualizacién de la
informacion primaria de la totalidad de los bienes energéticos del IPSE vy
valorizacion de la infraestructura eléctrica presente en los sistemas de
transmision regional, en departamentos donde el Instituto posee ese tipo de
bienes, identificando la propiedad y el estado de la infraestructura.

3.4.12. Aprobar de manera oportuna los pagos y certificar por escrito el estado de
avance de la ejecucion del contrato. Esta aprobacién debe ser presentada al
IPSE. Para los pagos correspondientes el Interventor debera verificar que las
facturas presentadas por los contratistas cumplan los requisitos de Ley para el
régimen comun o el simplificado segdn el caso. En todo caso, sin los soportes
debidamente diligenciados la Supervision a la Interventoria no podra autorizar el
pago correspondiente al contrato de ejecucion de los Inventarios.

3.4.13. Velar porque se cumplan a cabalidad los principios de transparencia, economia,
responsabilidad, equilibrio econdmico y objetividad por las partes involucradas en
el contrato.

3.4.14. Entregar la evidencia documental de la informacién contenida en los informes
presentados (informes, planos, fotografias, actas, entre otras) en debida forma
sobre toda la ejecucion del contrato al cual se ejerce la interventoria.

3.4.15. Vigilar permanentemente que el contratista de la implementacion atienda
estrictamente las obligaciones respecto de prestaciones sociales, aportes
parafiscales y a seguridad social en los términos legales, y régimen de riesgos
laborales de cada uno de sus empleados, de lo cual dejara constancia en los
informes respectivos.

3.4.16. Adelantar los tramites tendientes a la liquidacién del contrato, para lo cual debera
presentar informe final de interventoria en el que se dé cuenta del desarrollo de
ejecucion del contrato y el estado de recibo final del mismo. Dicho informe
deberd contener entre otros:

a. Informe técnico sobre el cual se adelantd procesos de interventoria, certificando
su recibo a satisfaccién e informando los resultados presentados y realizando
posibles sugerencias y/o conclusiones.
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b. Informe administrativo sobre el cual describa el estado de cada una de las
actividades sobre el cual se adelantd procesos de interventoria, certificando su
recibo a satisfaccién e informando los resultados presentados.

¢. Informe juridico donde se relacionen los antecedentes, hechos, conclusiones y /o
recomendaciones entre otras, sobre la titularidad de los bienes energéticos del
IPSE sobre el cual se adelantd el proceso de interventoria, certificando su recibo
a satisfaccion e informando los resultados realizados y realizando posibles
sugerencias y/o conclusiones

d. Informe financiero del desarrollo del contrato.

e. Entrega de garantia de estabilidad del contrato.

f.  Proyectar el acta de liquidacion del Contrato.

g. Velar por que se mantengan vigentes las garantias exigidas en el contrato.

3.5 ENTREGABLES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

* Presentar al IPSE, segun lo estipulado en forma mensual o en el momento que el IPSE
lo solicite, el informe de avance de actividades de interventoria, sobre el contrato de
ejecucion, de acuerdo al cronograma y en caso de presentarse retrasos en el
cronograma definido, presentar las propuestas de ajuste y los correctivos para el
cumplimiento. El informe mensual contendrd como minimo los siguientes aspectos:

a. Avance de actividades segun cronograma del contratista, con su respectivo
analisis técnico, juridico, administrativo y financiero, entre otros.

b. Identificacién de dificultades y riesgos presentes en la ejecucién del contrato, con
su respectivo plan de acciones correctivas.

c. Copia de la certificacion de pago emitida por la Interventoria autorizando el pago al
contratista.

d. Conclusiones y/o recomendaciones.

* No obstante, el IPSE podra solicitar informes puntuales en cualquier momento que asi lo
requiera.
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* Presentar al IPSE, un informe final del contrato que incluya el andlisis técnico, financiero,
administrativo y juridico, y la certificacion y autorizacién de pago final, adjuntando el
registro de los protocolos efectuados, registro de los resultados de las mediciones
realizadas y de verificacién de las mismas que haya efectuado el contratista, las cuales
deben ser aprobadas por la interventoria.

¢ Presentar informes a 6rganos de control, autoridades administrativas o judiciales cuando
asi sea requerido previa solicitud al IPSE.

3.6 CODIGO DE CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS

El oferente en relacion a los bienes, obras y servicios que ofrece a las entidades estatales debe-
r4 estar clasificado en al menos uno de los siguientes cédigos hasta el tercer nivel conforme lo
establece el Clasificador de las Naciones Unidas UNSPSC. Asi mismo debera contar con el
Certificado de Camara de Comercio Vigente que acredite su inscripcién al RUP y su clasifica-
cién segun lo aqui dispuesto.

CODIGO
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTOS
) Serviciode
SefvlcmsBasgdosen fse.“"”?s d Ingenietia cansultoria de
81101516 Inge_nier@. profesionalesde Civily energia o
Investigaciony Ingenieriay arquitectura servicios
Tecnologia arquitectura publicos
ServiciosBasadosen Servicios e
81101701 Ingenleria, profesionalesde g}gs{:ln::a Serviciosde
Investigaciony ingenieriay electrénicya ingenieria
Tecnologia arquitectura eléctrica
ServiciosPablicosy Sewiciosde
83101804 sewlclos Sgrvipios Sgwln_:los trahsmisic}n de
Relacionadoscon el publicos eléctricos energia eléctrica
Sector Publico
Serviciosde Serviciosde
Edificacidn, mantenimientoy | Setviciosde Serviciosde
72151515 Construccidnde construccién de sistemas inspeccion
Instalacionesy comercio eléctricos eléctrica
M antenimiento especializado
Serviciosde Gestion, Estudios
Servicios Setrviciosde . regionaleso
801016 Profesionalesde Asesaria de G::’:yngé?odse localespara
Empresay Servicios Gestion proyectos
Admintstrativos
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3.7 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

El Contrato que se pretende celebrar serd de CONSULTORIA, ya que, segin lo dispone el inci-
so segundo del numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, “Son también contratos de con-
sultoria los que tienen por objeto la interventoria...”

3.8 OBLIGACIONES DEL IPSE

El IPSE se obliga para con el contratista a lo siguiente:

3.8.1 Hacer seguimiento a la oportuna gestion de la Interventoria en el seguimiento técnico al
contrato para la actualizacién de la informacion primaria de la totalidad de los bienes
energéticos del IPSE y valorizacion de la infraestructura eléctrica presente en los sistemas
de transmision regional a 115 KV, redes de distribucion de media tension 44 KV, 34,5 KV
y 13,2 KV, redes de baja tensidén y equipos asociados para prestacién del servicio hasta el
usuario final, en departamentos donde el Instituto posee ese tipo de bienes, identificando
la propiedad y el estado de la infraestructura.

3.8.2 Suministrar la informacion, documentacion y/o disefios que tenga disponibles para la
actualizacién de la informacién primaria de la totalidad de los bienes energéticos del IPSE
y valorizacidon de la infraestructura eléctrica presente en los sistemas de transmision
regional a 115 KV, redes de distribucion de media tensién 44 KV, 34,5 KV y 13,2 KV,
redes de baja tension y equipos asociados para prestacion del servicio hasta el usuario
final, en departamentos donde el Instituto posee ese tipo de bienes, identificando la
propiedad y el estado de la infraestructura.

3.8.3 Verificar que la Interventoria cuente con la copia de los informes y documentos de avance
presentados por el contratista y que adelanten la correspondiente validacion y aprobacion.

3.8.4 Revisar, solicitar aclaraciones, modificaciones y aprobar los informes presentados
mensualmente por el contratista.

3.8.5 Autorizar los desembolsos correspondientes para la oportuna ejecuciéon del contrato de
interventoria, previa verificacién del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

3.8.6 Tanto la Interventoria como el IPSE acuerdan no revelar a terceros, ni utilizar directa o
indirectamente la informacion confidencial a la que tengan acceso durante el desarrollo
del contrato (informacién de investigacion, técnica, econdémica, comercial, clientes,
productos), Cada una de las partes responderé por el incumplimiento de esta obligacion
del personal que tenga a su cargo.
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3.8.7 Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas.

3.8.8 Brindar la colaboracion y proporcionar la informacién y/o documentacion que sea
necesaria para el adecuado cumplimiento de la labor de Interventoria.

3.8.9 Designar al Supervisor del contrato.

3.8.10 Aprobar las garantias o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya
siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos,
exigidas en el contrato.

3.8.11 Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos
legales.

3.8.12 Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que
de él forman parte.

3.8.13 Ejercer el respectivo control de ejecucion y supervision del Contrato.

3.8.14 Con base en la informacion reportada por la interventoria se expedira el certificado de
ejecucion del contrato a solicitud del contratista, una vez este haya cumplido con todas
las obligaciones derivadas del mismo.

3.8.15 El IPSE liquidara el presente contrato de interventoria, dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la suscripcion del acta de liquidacion realizada por el interventor del contrato
de obra sobre el cual se ejercié labores de interventoria, o la ejecutoria de la liquidacion
unilateral de dicho contrato.

4. PLAZO

El futuro contrato tendra un plazo de ejecucién contado a partir de la suscripcién del acta de
inicio y sin superar el 21 de diciembre de 2018.

El acta de inicio se suscribira una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento,
legalizacién y ejecucion del contrato dispuestos en el articulo 41 de la ley 80 de 1993.

En el evento en el que el contrato sobre el que se realiza interventoria se termine de forma uni-
lateral 0 de mutuo acuerdo, o se le declare caducidad, el contrato de interventoria se dara por
terminado sin necesidad de aviso previo por parte del IPSE.
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5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor del presente contrato se estima en la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLO-
NES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/
Cte. ($149.683.862.00).

5.1. ANALISIS DE LA DEMANDA:

El servicio que requiere contratar el IPSE, toma como referencia la realizacion de procesos an-
teriores con un alcance similar, desarrollados por el Instituto y que se encuentran publicados en
el Portal de Contratacion Pablica (SECOP), www.contratos.gov.co

Con relacion a los precios de la Interventoria a Inventario y Valoracion de bienes eléctricos, el
IPSE no ha realizado directamente este tipo de contratacion, lo que limita la comparacién con
otras entidades. Dehido a esto se toma como referencia otras interventorias contratadas por el
IPSE con su respectiva supervision y seguimiento, y se relaciona una realizada por un tercero a
través de un Convenio Interadministrativo, como se detalla en los siguientes contratos:

e Contrato No. 098 de 2015 cuyo objeto contractual es: “Implementacién de soluciones fo-
tovoltaicas individuales para usuarios rurales de las zonas no interconectadas en dife-
rentes regiones de Colombia”, contratado por el IPSE por valor de $ 18.620.867.386.
Este proyecto estuvo sujeto al contrato de Interventoria No. 099 de 2015 con objeto con-
tractual: “Contratar la interventoria para la implementacion de soluciones fotovoltaicas
individuales para usuarios rurales de las zonas no interconectadas en diferentes regio-
nes de Colombia - proceso IPSE-SP-LP-05-2015", que se ejecutd por un valor de $
729.461.000. El valor de la interventoria corresponde a un 3,92% del valor del contrato.

¢ Contrato No. 064 de 2016 cuyo objeto contractual es: “Contrato administrativo de asis-
tencia técnica para la implementacion de proyectos con fuentes convencionales y no
convencionales de energia para localidades del departamento del Guaviare y Casana-
re”, contratado por el IPSE por valor de $ 11.615.713.000. Este proyecto estuvo sujeto al
contrato de interventoria No. 084 de 2016 con objeto contractual es: “E/ objeto del con-
trato de consultoria es la interventoria al contrato interadministrativo de asistencia Técni-
ca, N° 064-2016 IPSE-ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., para la implementacién de pro-
yectos energéticos con fuentes convencionales y no convencionales de energia para las
localidades del Departamento del Guaviare y Casanare”, que se ejecutd por un valor de
$ 498.595.701. El valor de la interventoria corresponde a un 4,29% del valor del contra-
to.
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e Contrato No. 073 de 2016 cuyo objeto contractual es: “Contrato interadministrativo de
asistencia técnica para la implementacion de proyectos energéticos con fuentes no con-
vencionales de energia para localidades de los departamentos de Chocé y Narifio”, con-
tratado por el IPSE por valor de $ 5.476.576.000. Este proyecto estuvo sujeto al contrato
de interventoria No. 085 de 2016 con objeto contractual es: “E/ objeto del contrato de
consultoria es la interventoria al contrato interadministrativo de asistencia técnica, N°
073-2016 IPSE-DISPAC S.A. E.S.P, para la implementacién de proyectos energéticos
con fuentes no convencionales de energia para localidades de los Departamentos de
Chocd y Narifio”, que se ejecutd por un valor de $ 268.297.708. E! valor de la intervento-
ria corresponde a un 4,90% del valor del contrato.

A través del Convenio Interadministrativo No. 111 de 2012, por un valor de
$4.650.000.000 cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
para contribuir en la evaluacién de la sostenibilidad econémica, ambiental y social de la
prestacion del servicio de energia en las ZNI basados en la infraestructura energética
existente con el fin de encontrar alternativas que propicien el desarrollo de las comuni-
dades y garanticen la continua y eficiente prestacién del servicio y el suministro en el lar-
go plazo”; el contratista adelanté un proceso para la contratacién de la Interventoria, la
cual se adjudicé al Consorcio ZNI 2013, con un costo total, incluidos todos los impues-
tos, tasas, sobretasas, costos y gastos del proyecto por un valor de $421.915.826 a la
fecha se encuentra en proceso de legalizacion del contrato. El valor de la interventoria
corresponde a un 9% del valor del contrato.

Ante la dificultad de encontrar un mercado especifico para este tipo de Interventoria, el IPSE
realizé una valoracion del costo de la misma con Profesionales que desarrollarian el contrato.
La entidad efectud el anélisis econémico para estimar el presupuesto del proceso, teniendo en
cuenta diferentes variables que le son aplicables al mismo, no obstante, de conformidad dis-
puesto en el numeral 4 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 2015 “...La Entidad Esta-
tal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando
la modalidad de seleccion del contratista sea concurso de méritos”.

5.2. FORMA DE PAGO

Los desembolsos se realizaran mediante pagos contra el avance del contrato intervenido hasta
finalizar el plazo del mismo, contra entrega de los correspondientes requisitos descritos en este
documento, correspondientes a las obligaciones del contratista, previa autorizacion del
Supervisor del contrato por parte del IPSE y adjuntando constancias de pago de Seguridad
Social, salarios y prestaciones al personal involucrado en el desarrollo del contrato, asi como la
constancia de pago de aportes parafiscales.
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> Un primer pago anticipado equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato
ser realizado una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y legaliza-
cion del contrato y haya sido presentado y aprobado por la supervisién del IPSE, el crono-
grama de actividades.

> Un segundo pago equivalente al veinte por ciento (20%) de! valor total del Contrato al acre-
ditarse la verificacion del diagndstico documental de activos del IPSE.

» Un tercer pago equivalente al treinta por ciento (30%) contra la verificacién del diagndstico
de activos energéticas en campo, la verificacion de los conceptos técnicos y propuestas de

ajustes del contratista, con plena recepcién a satisfaccién y aval de los entregables que den
cuenta del avance de conformidad con lo descrito en el Plan Detallado de Trabajo (PDT)
respectivo, previa presentacion y aprobacion por parte de la supervision del contrato.

> Un Ultimo pago correspondiente al treinta por ciento (30%) al acreditarse la verificacién de la
migracion de la informacion a los diferentes sistemas existentes del IPSE, asegurando asi el
cumplimiento del cien por ciento (100%) de ejecucion del contrato, con plena recepcién a
satisfaccién y aval de los entregables que den cuenta del avance de conformidad con lo
descrito en el PDT respectivo, previa presentacion y aprobacion por parte de la supervision
del IPSE y contra acta de recibo a satisfaccion del 100%, suscrito por la supervision desig-
naday la liquidacion del contrato.

Los pagos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacion de este por la
Divisién de PAC de la Direccion de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda; situaciéon que
declara conocer el oferente exonerando con ello de toda responsabilidad al IPSE, no pudiendo
alegar mora o incumplimiento de tales obligaciones. Esta prevision se incorporard en cada uno
de los contratos y en caso de no hacerse se entiende incluida en virtud del presente proceso de
seleccion.

El IPSE no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al
CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién
de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, cada uno de los pagos se efectuard previa acreditacién de los
siguientes requisitos:

> Certificacién de cumplimiento de pagos de aportes de seguridad social, parafiscales y
ARL del personal vinculado al proyecto, firmado por el representante legal y/o revisor
fiscal, segin aplique.
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> Factura.

> Certificacion de recibo a satisfacciéon expedida por el Supervisor del contrato.
5.3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

El valor de éste contrato se pagara con cargo a la siguiente imputacion presupuestal C 2102-

1900-3 Desarrollo de Soluciones Energéticas Sostenibles para la ampliacion de cobertura en las

zonas no interconectadas. CDP No. 23218 de fecha 25 de junio de 2018 por valor de
b)$149.683.862.

6. SUPERVISION

Seré ejercida por la Subdireccion de Contratos y Seguimiento o quien el Ordenador del Gasto
designe por escrito de conformidad con lo reglamentado en la Resolucion IPSE-
20131000005805 del 05 de diciembre de 2013 quien representara a la Entidad ante el
contratista para efectos del contrato que se suscriba.

La supervision trabajara en asocio con EL INTERVENTOR, con el fin de indicarle qué aspectos
son necesarios corregir, modificar o aclarar, de forma tal que se puedan detectar los problemas
con anticipacion y se satisfagan los aspectos mencionados en los pliegos de condiciones y el
contrato, dentro de los plazos previstos y los costos acordados.

7. CONCEPTO AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El interventor debe garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones ambientales por parte
del contratista; las cuales se encuentran consignadas en el estudio previo para el proceso de la
licitacién pdblica proyecto de actualizacién de inventarios, asf:

e En lafase de revision documental (Levantamiento de informacién primaria), el contratista
deberé identificar y relacionar, si existieren, los certificados expedidos por el fabricante o
proveedor de transformadores, interruptores, reconectadores u otros equipos que
contengan aceites dieléctricos, que se encuentran libres de Bifenilos Policlorados ~PCB.
Por lo tanto, en la base de datos resultado de esta revision debera adicionarse este
certificado.

e En la fase de levantamiento de informacion en campo, y a fin de establecer el tipo de
equipo para efectos de su gestion ambiental, el contratista debera:
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e Levantar la informacion en campo de cada uno de los equipos, redes, estructuras,
medidores, baterias, entre otros, de propiedad del IPSE, conforme con lo indicado en el
numeral 3.2.2 de los estudios previos. Lo anterior a fin de que el IPSE pueda determinar
la clase de residuo a gestionar, como ordinario, peligroso, RAEE o desecho
potencialmente contaminado con PCB.

* Adicional a esto, para los equipos gue contengan, hayan contenido o estado en contacto
con aceites dieléctricos, como transformadores, interruptores, reconectadores, entre
otros, el contratista debera establecer su estado actual, de acuerdo con la
categorizacion descrita en el articulo tercero de la Resolucion 222 de 2011 expedida por
el MADS:

Equipos desechados

e Equipos en uso

* EQuipos en desuso

¢ Equipos intactos y estancos

* Para aquellos equipos que no se encuentren en uso, el contratista debera describir y
documentar el estado en gque se encuentren (completos, desarmados, con aceites en su
interior, corroidos, etc), las caracteristicas del lugar donde se almacenan o ubican, y el
tiempo de almacenamiento o de no uso.

¢ Asi mismo se debe establecer el Nimero de serie, afio, pais de fabricacion y potencia,
relacionando la informacién en el formato denominado “recoleccion de datos de equipos
que contengan aceites dieléctricos”, el cual serd suministrado por el IPSE / CEGAS.
Dicho formato debe ser diligenciado en su totalidad (cuando sea posible), con respectivo
registro fotografico de cada uno de los equipos mencionados en él.

* Para el caso de transformadores fabricados en Estados Unidos con posterioridad a 1979
0 en otros paises con posterioridad a 1986 que no cuenten con el certificado expedido
por el fabricante o Proveedor, se inspeccionara si tienen una placa adherida donde
conste que esta libre de PCB (Resolucion 1741 de 2016 expedida por el MADS).

¢ Ademés de las obligaciones establecidas en el presente estudio previo, cuando el
personal del contratista visite las instalaciones del IPSE, apoyard los programas
ambientales institucionales, correspondientes a Uso Racional de la Energia - URE, Uso
Racional del Agua - URA y programa de Gestién Integral de Residuos Integrales -
PGIR'S, los cuales seran indicados por personal del CEGAS, quienes diligenciaran de
manera conjunta la matriz de aspectos e impactos ambientales.

Ahora bien, con relacién al estudio previo cuyo objeto es realizar la interventoria al
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contrato resultante del estudio previo analizado en la primera parte de este documento,
sobre inventario y valoracion de activos del IPSE, es preciso indicar lo siguiente:

Como complemento a las obligaciones generales y especificas definidas para la interventoria en
el estudio previo, la Interventoria verificara el cumplimiento de todas las obligaciones en materia
ambiental definidas para el contrato de inventario y valoracion de activos del IPSE. Lo anterior,
conforme al concepto ambiental y social del CEGAS con radicado IPSE 20181370020833 del
09 de mayo de 2018 y el alcance con radicado 20181370027743 del 25 de junio de 2018.

El interventor debera garantizar el cumplimiento de las siguientes obligaciones ambientales por
parte del contratista del levantamiento de los inventarios:

* Verificara la georreferenciacion de cada uno de los equipos de propiedad del IPSE, que
contengan aceite dieléctrico, como transformadores, interruptores, reconectadores, entre
otros, estableciendo su estado actual, No. de serie, afio y pais de fabricacién, potencia,
y relacionandolo en el formato denominado “recolecciéon de datos de equipos que
contengan aceites dieléctricos”, el cual serd suministrado por el CEGAS. Dicho formato
debe ser diligenciado en su totalidad (cuando sea posible), y con respectivo registro
fotografico de cada uno de los equipos mencionados en él.

» Verificara el suministro de las placas y/o stikers reflectivos a fin de realizar el etiquetado
de los equipos que contengan aceite dieléctrico, esta placa y/o Stiker poseeran una
leyenda alfanumeérica, esta inscripcién sera proporcionada por el IPSE, de acuerdo a la
cantidad de equipos relacionados en el formato denominado “recoleccion de datos de
equipos que contengan aceites dieléctricos”.

* Ademés de las obligaciones establecidas en el estudio previo, cuando el personal de la
interventoria visite las instalaciones del IPSE, apoyard los programas ambientales
institucionales, correspondientes a Uso Racional de la Energia - URE, Uso Racional del
Agua - URA y programa de Gestion Integral de Residuos integrales - PGIR’S, los cuales
seran indicados por personal del CEGAS, quienes diligenciaran de manera conjunta la
matriz de aspectos e impactos ambientales.

* El numeral 3.4.10 de los estudios previos de interventoria, “Verificar el cumplimiento de
las obligaciones que determinen las autoridades en materia ambiental y social para la
ejecucion del proyecto y la normatividad aplicable”, debe excluirse dado que no es
coherente con el objeto y alcance de los mismos.

El interventor debe garantizar el cumplimiento de las siguientes obligaciones de seguridad y
salud en el trabajo por parte del contratista;
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Para el componente del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el
contratista cumplira con las obligaciones de SST del personal que contrate para el desarrollo de
las actividades definidas en el presente estudio previo dando cumplimiento al articulo 2.2.4.6.28
del Decreto Unico Reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015 del Ministerio del trabajo asi:

El contratista se compromete a presentar mensualmente al IPSE las constancias de afi- .
liacion y planillas de pago correspondientes a Seguridad Social (ARL, Salud y Pensidn),
del personal involucrado en el objeto contractual y cada vez gque ingrese personal nuevo
al desarrollo del proyecto.

« El contratista se compromete a presentar la Matriz de Riesgos y Peligros con sus respec-
tivos controles, al supervisor del contrato, para ser revisada y aprobada con apoyo del
componente SST del IPSE, o podra utilizar una matriz tipo que le proporcione el IPSE,
con el fin de que sea adaptada a la identificacién, evaluacién y control de los riesgos, te-
niendo en cuenta el objeto contractual.

+ El contratista se compromete a entregar al IPSE los respectivos certificados de suminis-
tro y buen uso de los elementos de proteccién del personal involucrado en el objeto con-
tractual y cada vez que ingrese personal nuevo al desarrolio del proyecto.

» El contratista debera enviar evidencias de los elementos colectivos de seguridad indus-
trial (botiquines de primeros auxilios, Equipos de extincion y elementos de emergencia y
contingencia).

» El contratista se compromete a ejecutar una actividad de Medicina Preventiva y del Tra-
bajo, incluyendo un esquema de vacunacion (tétano, fiebre amarilla) de acuerdo con las
enfermedades endémicas de las localidades a las que se desplace el personal involucra-
do en el objeto contractual, actividad que se realizara cada vez que entre personal nuevo
al desarrollo del proyecto enviando las evidencias al IPSE como soporte de los informes
mensuales.

» El contratista debera presentar los certificados de los examenes médicos ocupacionales
segun el articulo 2.2.4.2.2.18 del Decreto No 1072 de 2015, del personal involucrado en
el objeto contractual, esta actividad se debe realizar cada vez que ingrese personal nue-
vo al desarrollo del contrato.

« El contratista se compromete a brindar capacitacion en los riesgos presentes en la matriz

de riesgos y peligros para las actividades que se realicen en el objeto contractual, eviden-

ciando mediante listas de asistencias que involucren al personal del objeto contractual.

Igualmente presentara en los informes periddicos las evidencias del control de los ries-

gos.
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» Si el contratista debe realizar tareas criticas (trabajo en altura, con energias peligrosas,
en espacios confinados y/o trabajo en caliente) (segin Matriz de Peligros) debe certificar
su competencia y debe cumplir con el procedimiento y permiso de trabajo establecido
previamente y con todos los equipos y elementos de proteccion personal necesarios para
el desarrollo de estas actividades.

» El IPSE se compromete a entregar al contratista el Manual del Viajero como herramienta
de prevencién de riesgos y recomendaciones a tener en cuenta en las localidades de las
ZNI,

« En caso de presentarse un accidente de trabajo, el contratista realizara y mantendra ac-
tualizado un sistema de registro y reporte de los accidentes e incidentes de trabajo, que
evidenciara en los informes mensuales presentados al IPSE.

+ El contratista se compromete a colocar todo lo referente a gestion de emergencias (equi-
pos de extincién necesarios, sefializacion de prohibicion, advertencia, emergencia y eva-
cuacién), demarcacion de areas.

+ El contratista se compromete a acatar las normas y los procedimientos de emergencias
en caso de presentarse una evacuacion en las instalaciones del IPSE, durante su perma-
nencia en el instituto.

Previo al inicio de las actividades del contrato y una vez formalizado el mismo, dando cumpli-
‘miento al Instructivo para control y seguimiento a contratistas del IPSE (IPSE-SGSST-104), el
supervisor del contrato con apoyo del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo del IPSE,
se reunira con el interventor, para definir a través de la lista de chequeo (IPSE-SGSST-F17), el
desarrolio de los compromisos adquiridos, del cual se levantara el registro correspondiente.

e Verificard que el contratista incorpore los componentes ambiental y social en todas las
actividades relacionadas con la ejecucién del contrato, de conformidad con la normativi-
dad ambiental y social vigente aplicable a los mismos.

e Efectuard el seguimiento a la ejecucién de las medidas ambientales propuestas por el
IPSE y ajustadas por el contratista a la magnitud y caracteristicas del mismo. Estas me-
didas deben ser aprobadas por el interventor del contrato.

e Lainterventoria revisara y conceptuara sobre los informes que presente el contratista re-
lacionados con los componentes ambiental y social.

s Ademas de las obligaciones definidas anteriormente, cuando el interventor visite las ins-
talaciones del IPSE, deberd apoyar los programas ambientales institucionales corres-
pondientes al Uso Racional de la Energia — URE, Uso Racional del Agua — URAy el
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Plan de Gestion Integral de Residuos Sélidos — PGIRS, los cuales seran informados
por el personal del CEGAS.

8. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS

De conformidad con el numeral 2 del articulo 2 de la Ley 80 de 1993 y teniendo en cuenta el
objeto, el alcance del mismo y las especificaciones técnicas, contenidas en los estudios y
documentos previos, el contrato a celebrar es una Consultoria.

El contrato de consultoria es definido por el articulo 32 numeral 20. de la Ley 80 de 1993 que
establece: “Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los
estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnostico, pre
factibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias
técnicas de coordinacién, control y supervision.

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria,
gerencia de obra o de proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos,
anteproyectos y proyectos.”

En tal sentido, la ley 1150 de 2007 en su articulo 2 numeral 3 establece que el concurso de
méritos es la modalidad prevista para la seleccién de consuitores o proyectos.

A su vez, dispone el articulo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015 que “Las entidades
estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestacion
de servicios de consultoria de que trata el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993"

9. ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

En desarrollo de lo sefialado en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 2.2.1.1.1.6.1 y
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de
1993 y con el fin de estimar los riesgos asociados al desarrollo del alcance de! objeto
contractual requerido por la entidad, se identifican, se describen y se valoran como sigue:

El Documento CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011, clasifica los Riesgos en los
siguientes tipos:

* Riesgos Econdmicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la
fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulaciéon de los

mismaos, entre otros.
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* Riesgos Sociales o Politicos: son los derivados de los cambios de las politicas
gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la
ejecucion del contrato.

* Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la
suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos,
pardmetros, sistemas de informacién y tecnol6gicos, equipos humanos o técnicos
inadecuados o insuficientes.

* Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecucion de financiacién o riesgo de liquidez
para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las
condiciones financieras establecidas para la obtencién de los recursos, tales como plazos,
tasas, garantias, contragarantias, y refinanciaciones, entre otros.

* Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la
ecuaciéon econdmica del contrato.

* Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay
intervencién humana que puedan tener impacto en la ejecucién del contrato, por ejemplo,
los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros.

* Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de
caracter ambiental, asi como de las licencias, planes de manejo o de permisos y
autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones
de mitigacion, tareas de monitoreo y control, entre otras.

* Riesgos Tecnolégicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicacion de
voz y de datos, suspension de servicios publicos, nuevos desarrollos tecnolégicos o

. estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, obsolescencia
tecnolégica.

Una vez realizado el correspondiente andlisis, se tiene que para los efectos del presente
proceso de seleccién y su posterior contratacién, la tipificacion, estimacion y distribucion de los
riesgos previsibles se efectudé conforme lo establece el Manual para la Cobertura del Riesgo
expedido por Colombia Compra Eficiente, Version M-ICR-01.

Se asignaron valores conforme lo establece el manual de riesgos de Colombia Compra
Eficiente.
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Los riesgos asociados a la contratacion y que deberan ser asumidos por el contratista son los

siguientes:

@
b= -_
£ Consecuencia dela | 2 g 3 £ ] S
g 5 g & Descripcion ocumencia del even- §
e w to E ks & §
-3
8 < 2
o =1 =2
= E 8 4 ", Retrasos y Sobrecostos K w
i g £ 3 s Problemas de Orden Piblico enla Ejpouitn 3 3 2 8 &
w w 4
&
5 2
8 e £ g Contratiempos en la Ejecucion | No cumpfir con ! Crono- ° B
2 g 2 g 8 Ocasionados por las Dificuta- | grama-Retrasosenla | 3 6 5 E 8
7 I ar & des en el Transporte Ejecucitn del Conirato w
a.
8 e £ 8 Alteraciones en las condicio- | No cumpkr con e} Crono- o %
3 2 2 g g nes climélicas que incidan en | grama - Retrasos enla 3 6 5 g, 3
a0 9 o 5 la ejecucion del contrato | Ejecucitn del Conirato ul
a
4 é 2 :§ .§ No asignacian de recursos Sleguimient: iy 3 6 5 S
8 s 8 N L al contrato de Intervento- 8 ut
Z = .?r § {Vidticos} para a Supenvisién i = o

\.v

. Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3

@ ,'/\\ Piso 14 Edificio 100 Street

-m ,w. ot i! ‘““‘ PBX: (57 1) 639 7888
) a3 T . Fax: (57 1) 639 7888 Ext. 127

il oy mer M aromt Bogot4 D.C. — Colombia



A GOBIERNO ¢
) DE COLOMBIA @ MINMINAS

Péagina 29 de 50

J»S E

Instituto de Planificacién y Promocién
de Soluciones Energéticas para las
Zonas No Interconectadas

IPSE-DO-F25
Bogot4, D.C., 23-08-2018
MEMORANDO
IPSE-20181500037063
(L0 TR R ]

ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATACION POR LA MODALIDAD DE CONCURSO DE MERITOS DE LA
INTERVENTORIA PARA LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PRIMARIA DE LA TOTALIDAD DE LOS
BIENES ENERGETICOS DEL IPSE Y VALORIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN ALGUNOS

DEPARTAMENTOS
® g 3 Monftoreo y revision
3 F g g
&
5 =&
~ 58 %‘E s E ®
No. | Tretamlento/Control a ser Imple- | - SE g 8.
mentado H §§ § é T g 3
SRS A e
£
88 | &
g £ 3
Mediante
requeri-
Coordinar un'Plan de desplazamiento con . " Desde Ia fima del Acta mientos co-
! las autoridades Locales o Regionales Si Conialista - PSE de fnicio Cuando ocura mmeos elec- Semaral
tronicos o
informes.
| Seguimien-
Escoger transportadores con respaldo y . " Desde la fima de Acta to al Plan
2 experiencia en las ZNI S Contaisa- IPSE de Inicio Cuando ocura de Despla- Mensual
' zamiento
Seguimien-
' . ) . Desde la fima del Acta to al Plan
3 | Modificar el Plan de Desplazamiento Si Conlrafsta - IPSE de Inicio Cuando Ocurra de Despla- Semanal
Zamiento
Lo Seguimien-
Asignacitn de Recursos por parte de la .
4 | entidad para ol desplazamiento delosfun- | No psg | DestelafimadeiAcs | oo | 021y
L o de Inicio cucion de!
cionarios encargados de la Supenvision contrato

~ Principal: Calle 99 No. 8 A - 54 Torre 3

éf %2 \ Piso 14 Edificio 100 Street
...m, ..... o | § & i PBX: (57 1) 639 7888
=3 = - . " Fax: (57 1) 639 7888 Ext. 127

Wower oinms mmn eeen Bogota D.C. — Colombia



/PSS E

) GOBIERNO 250 \sinpiin
; CMINMIINAS
Instituto de Planificacién y Promocién DE COLOMBIA
de Soluciones Energéticas para las
Zonas No Interconectadas
Pégina 30 de 50
{PSE-DO-F25
Bogot4, D.C., 23-08-2018
MEMORANDO
IPSE-20181500037063

ICIOHCERED AR MNCOEA N ‘

ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATACION POR LA MODALIDAD DE CONCURSO DE MERITOS DE LA
INTERVENTORIA PARA LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PRIMARIA DE LA TOTALIDAD DE LOS
BIENES ENERGETICOS DEL IPSE Y VALORIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN ALGUNOS

DEPARTAMENTO

IRRERERY, 1 eegdten ] Categoria | Valoracidn
SR Ram(pt;ed:locurrir N ; B i - . i
< . :
-y | L cxcopclonaimentey T a0 é’émﬁ.ﬁﬁfﬁ{;’)’ 1
.7 | Improbable (puede ocurrit 2 . imorobabl o
ocasionalmente) ‘o mp ocissgriglcmr?tfi’)cumr 2
: Posible (puede ocurrir en 3 - Posible (puede ocurrir en 3
g: | cualquier momento futuro) }é cualguier momento futuro)
| 7 | Probable (probablemente T g Probable (probablemente p
R va a ocurrir) I . va a ocurrr)
R T
"+ || Casicierta (ocurre en la 5 Casi gierto {ocurre en la 5
N mayoria de circunstancias mayotfa de circunstancias)

Riesgo extremo

' I Riesgo allo

Riesgo medio

—r

e Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3
AN
T& 6 Piso 14 Edificio 100 Street
P | 4 | Pl Y et PBX: (57 1) 639 7888
) ) ’ U

= O e Fax: (57 1) 639 7888 Ext. 127
Bogota D.C. — Colombia



/S E

Instituto de Planificacién y Promocién
de Soluciones Energéticas para las
Zonas No Interconectadas

-y COBIERNO
>4 DE COLOMBIA

i

(@/ MINMINAS

e

Pagina 31 de 50

IPSE-DO-F25
Bogotd, D.C., 23-08-2018
MEMORANDO
IPSE-20181500037063
AT DO

ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATACION POR LA MODALIDAD DE CONCURSO DE MERITOS DE LA
INTERVENTORIA PARA LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PRIMARIA DE LA TOTALIDAD DE LOS
BIENES ENERGETICOS DEL IPSE Y VALORIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN ALGUNOS
DEPARTAMENTOS

10. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL. PROCESO DE
CONTRATACION

De conformidad con lo que establece el decreto 1082 de 2015 seccién 3, articulos 2.2.1.2.3.1.1.
y subsiguientes, los oferentes podran allegar contrato de seguro, patrimonio auténomo o
garantia bancaria para amparar al IPSE en vigencia y suficiencia, frente a los siguientes

riesgos:

Riesgo Vigencia Suficiencia
Pago anticipado Desde el desembolso del anticipo has- | 100% del valor del pago
ta la liquidacién del contrato. anticipado.

Seriedad de la oferta

Desde la presentacién de la oferta (la
fecha de cierre del proceso) hasta tres
(3) meses posteriores.

10% del valor de la ofer-
ta.

Cumplimiento

igual al plazo de ejecucién y seis (6)
meses mas

20% del valor del con-
frato.

Calidad de los servi-

lgual al plazo de ejecucion y hasta el

20% del valor del con-

prestaciones socia-
les legales e indem-
nizaciones laborales

cios periodo de vigencia de la garantia de | trato.
estabilidad y calidad de ia obra del
contrato principal.
Pago de salarios, | Igual al plazo de ejecucion y tres (3) | 5% del valor del contra-

afios mas.

to.

Responsabilidad civil
extracontractual

Igual al plazo de ejecucion del contra-
to.

5% del valor del contra-
0.

PARAGRAFO. La garantias y amparos requeridos sefialados previamente, requieren de la
aprobacién por parte de EL IPSE y serd modificada en los eventos que EL IPSE lo exija de
conformidad con la normatividad vigente.

11. ANALISIS DE APLICACION DE ACUERDO INTERNACIONAL O DE UN TRATADO DE
LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO

El presente proceso de seleccién esta cobijado por los acuerdos comerciales vigentes entre el
estado Colombiano y otros estados de conformidad con lo establecido en el articulo
2.2.1.2.4.1.1, y siguientes del Decreto 1082 del 2015, asi:

SCavat
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DEPARTAMENTOS
PAIS CON | ENTIDAD | PRESUPUESTO EXCEPCION PROCESO DE
ACUERDO | ESTATAL | DEL PROCESO APLICABLE AL CONTRATACIO
VIGENTE INCLUID DE PROCESO N CUBIERTO
A CONTRATACIO DE POR EL
N SUPERIOR AL | CONTRATACIO ACUERDO
VALOR N COMERCIAL
DEL ACUERDO
COMERCIAL
Canada Sl SI NO ) St
Chile S| SI NO S
Estados Sl Si NO Si
Unidos
El Salvador Si NO INCLUYE VA- NO Si
LORES .
Guatemala S| NO INCLUYE VA- NO Sl
. LORES
Honduras Sl NO INCLUYE VA- NO Sl
LORES
Estados Si SI NO Sl
AELC
México S| SI NO Si
Unidn Si Sl NO SI
Europea
Comunidad
Andina de Sl Sl NO Sl
Naciones
guimiento

JAIRO E. QUINTERO PACHON

SCatsat 032300 saznel

Vo.Bo.: ACTIVOS
CEGAS JOSE FERNELY MORALE
S.G.S.S.T. NOHORA PEDRAZA RQZQ
Financiera SORIANA RUIZ BANDAqio
Asesor LEONARDO F. JIMENEZ Z T
Abogada de Direccidn CLAUDIA JEANETH RAMIR
o Principal: Ca]le 99 No. QA -54 Torre 3
Q ? F o \% Piso 14 Edificio 100 Street
Pl | P ’v‘ ‘ ' ' PBX: (57 1) 639 7888
Srmm | crone ' ax: (57 1) 639 7888 Ext. 127

rpuun

Bogota D.C. — Colombia



/S E

Ry
GOBIERNO @™ \yinnminAS
Instituto de Planificacién y Promocién DE COLOMBIA %%
de Soluciones Energéticas para las
Zonas No Interconectadas
Pagina 33 de 50
IPSE-DO-F25

Bogotd, D.C., 23-08-2018
MEMORANDO

IPSE-20181500037063

IR MI LA E

ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATACION POR LA MODALIDAD DE CONCURSO DE MERITOS DE LA
INTERVENTORIA PARA LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PRIMARIA DE LA TOTALIDAD DE LOS
BIENES ENERGETICOS DEL IPSE Y VALORIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN ALGUNOS
DEPARTAMENTOS

ANEXO 1
HABILITANTES TECNICOS

El presente proceso se establece bajo el esquema HABILITA / NO HABILITA en estricto
obedecimiento a los criterios de habilitacién de proponentes, sefialados en la Ley 1150 de 2007
y el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, contemplando para el mismo la verificacién
de acreditacion de los aspectos indicados a continuacion y cuyos requisitos se establecen asi:

REQUISITOS HABILITANTES
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
Experiencia del proponente HABILITA / NO
relacionada en el RUP / HABILITA
Especifica.
VERIFICACION CARACTERISTICAS TECNICAS
TECNICA MINIMAS
Equipo de Trabajo, HABILITA / NO
Experiencia HABILITA
HABILITA / NO
Cronograma de Obra ___HABILITA
VERIFICACION JURIDICA HABILITA / NO
HABILITA
VERIFICACION FINANCIERA HABILITA /| NO
HABILITA

REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

La entidad efectuard un analisis y verificacion de cada uno de los documentos solicitados en
este capitulo, con el objeto de realizar el estudio documental para determinar si las ofertas se
ajustan o no a los requerimientos de ley.

La informacién aportada gue presente inconsistencias no sera tenida en cuenta para efectos de
habilitar la propuesta respectiva.

Por lo anterior, los proponentes deberan presentar los documentos que a continuacion se
relacionan con el propdsito de que la propuesta sea habil, sin perjuicio que a falta de estos
pueda subsanarse de acuerdo a lo establecido en el paragrafo 1° del articulo 5° de la Ley 1150
de 2007
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CONFLICTOS DE INTERES

No podran participar en el presente proceso de seleccién quienes bajo cualquier circunstancia
se encuentren en situaciones de conflicto de interés con el Instituto de Planificaciéon y Promo-
cion de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas IPSE, o con los principios de
la contratacion administrativa.

Se entenderd por conflicto de interés toda situacion que impida al Proponente tomar una deci-
sion imparcial en relacion con la ejecucion del contrato; por tanto, no podran participar en este
proceso de seleccion quienes directa o indirectamente se encuentren en cualquier situacién que
implique la existencia de un conflicto de intereses que afecte los principios de transparencia, se-
leccion objetiva e igualdad, o los principios de la funcién administrativa.

Tampoco podran participar en el presente proceso quienes directamente o cuyos integrantes,
Sus socios, 0 sus beneficiarios se encuentren en una situacion de conflicto de interés con el Ins-
tituto de Planificacion y Promocién de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconecta-
das IPSE.

Asi mismo, y de acuerdo a lo establecido en el articulo 5 de la Ley 1474 no podran partici-
par, quieneshayan celebrado un contrato estatal de obra publica, de concesion, suministro de
medicamentos y de alimentos o su c6nyuge, compafiero 0 compaifera permanente, pariente
hasta el segundo grado de consaguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil 0 sus socios en
sociedades distintas de las andnimas abiertas, con las entidades a que se refiere el articulo 20
de la Ley 80 de 1993, durante el plazo de ejecucién y hasta la liquidaciéon del mismo.

Los Proponentes o miembros de Estructura Plural deberan declarar bajo la gravedad de jura-
mento que: 1. No estan incursos en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohi-
biciones legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directi-

vos en conflicto de intereses; 2. No se encuentran incursos en ninguna causa de disolucién y/o
liguidacion, 3. No se encuentra(n) adelantando un proceso de liquidacion obligatoria.

VERIFICACION TECNICA

Se verificara que el oferente anexe los documentos requeridos en la presente licitacién, estable-
ciendo para el efecto si cumple 0 no con lo solicitado por el IPSE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Experiencia del proponente relacionado en el RUP
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Se verificara en el RUP que méaximo tres (3) contratos se encuentren registrados en cualquiera
de los siguientes cddigos:

La sumatoria de estos contratos debe arrojar minimo 132 SMMLV (aproximadamente el 70%
del presupuesto estimado).

COoDIGO
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTOS
Servicios Basados en Servicios Servicio de
81101516 Inge_nierja, profesionales de Ingenieria Civil consultoria de
Investigacion y ingenieriay y arquitectura energia o
Tecnologia arquitectura servicios pablicos
Servicios Basados en Servicios Ingenieria
81101701 ingenierfa, profesionales de eléctrica Servicios de
Investigacién y ingenierfa y electrénica ingenieria
Tecnologia arguitectura eléctrica
Servicios Publicos y Servicios Servicios de
83101804 Servicios Relacionados | Servicios publicos eléctricos transmisién de
con el Sector Publico energia eléctrica
Servicios de Servicios de
Edificacién, mantenimiento y Servicios de Servicios de
72151515 Construccién de construccion de sistemas inspeccién
Instalaciones y comercio eléctricos eléctrica
Mantenimiento especializado
Servicios de Gestion, Estudios
Servicios Profesionales Servicios de . regionales o
801016 de Empresay Asesoria de G:rr:n:é?oie locales para
Servicios Gestion Y proyectos
Administrativos

Experiencia especifica.

Siendo esta experiencia aquetla con la que cuenta el proponente y que se relaciona directamen-
te con el objeto del proceso de seleccion.

El proponente deberd allegar maximo tres (3) certificaciones que se encuentren clasificadas en
el RUP en cualquiera de los cédigos sefalados en el aparte de experiencia general, y que ade-
mas acrediten los siguientes requisitos:

- La sumatoria de estos contratos debe arrojar minimo - 96 SMMLV (aproximadamente el
50% del presupuesto estimado).

CiN6e1  0ONa BaTI
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- Las suscripciones de estos contratos deberan ser desde el 1 de enero del 2012.

- El objeto debera versar Gnicamente sobre consultoria (interventorias, seguimiento y/o super-
visién) sobre proyectos de Energia eléctrica.

Las certificaciones que aporte el proponente deben ser expedidas por entidades publicas o pri-
vadas con las cuales ha celebrado los contratos ejecutados, firmadas por la persona autorizada
y con los datos de contacto a través de los cuales se puede verificar la informacion.

Cada una de las certificaciones debera contener:

Nombre del Cliente

Nombre del Contratista (oferente 0 miembro
del oferente)

¢El contratista es un proponente plural? Porcentaje de partiéipacién

Fecha de inicio - Fecha ~ Duracién meses
terminacién L

Monto contratado (incluido adiciones)

Objeto del contrato

Persona de contacto para verificacion

‘Teléfono o Celular

Direccién

e-mail

Firma del cliente

Nota 1: Se hace la aclaracién, en caso de que la certificacién sea expedida a un consorcio o

" unién temporal, en la misma debe identificarse, el porcentaje de participacién de cada uno de
sus integrantes, la cual determinaré la experiencia del interesado, que deberd ser igual 0 supe-
rior al 70% lo cual acreditara mediante los documentos de constitucién.

Nota 2: Para la presentacion de los documentos que se enuncian como requisitos habilitantes
del pliego de condiciones, cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal
deberan acompafiarlos y/o acreditarlos en forma individual, sin perjuicio del documento de cons-

Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3

\g Piso 14 Edificio 100 Street
.,,,,n ,,,,, ...m ¥ @ PBX: (57 1) 639 7888
= = Fax: (57 1) 639 7888 Ext. 127

= Bogota D.C. - Colombia



/7S E

Instituto de Planificacion y Promocién
de Soluciones Energéticas para las
Zonas No Interconectadas

GOBIERNO 25 iiniinAs
DE COLOMBIA \ﬁ MIMBAINAS

Pagina 37 de 50

IPSE-DO-F25
Bogota, D.C., 23-08-2018
MEMORANDO
IPSE-20181500037063
RSN O EG

ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATACION POR LA MODALIDAD DE CONCURSO DE MERITOS DE LA
INTERVENTORIA PARA LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PRIMARIA DE LA TOTALIDAD DE LOS
BIENES ENERGETICOS DEL IPSE Y VALORIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN ALGUNOS

DEPARTAMENTQGS '

titucion del Consorcio o Unién Temporal.

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS HABILITANTES

Para cumplir con este requisito habilitante el proponente debera anexar a su oferta:
Equipo de Trabajo

El proponente debera anexar a su oferta, las hojas de vida del personal que ejecutara el objeto
contractual, el cual debera cumplir con los siguientes perfiles:

Un Ingeniero Electricista Director de Interventoria quien sera el responsable de la ejecucion de
todas las actividades necesarias para el cumplimento del objeto del contrato.

Un ingeniero Electricista o Electromecdnico, quien apoyara al Director de Interventoria en el
cumplimiento de cada una de las actividades especificas a desarrollar por la interventoria con el
fin de cumplir con el objeto del contrato.

Un abogado quien tendran la responsabilidad de verificar y/o validar los contratos, actas,
facturas, titularidad de los bienes energéticos del IPSE, revisados y/o evaluados por el
contratista, ademas de cada una de las actividades necesarias que garanticen el cumplimiento
del objeto del contrato.

Un profesional técnico en seguridad y salud ocupacional, quien serd el responsable de la
verificacion y/o validacién del cumplimiento por parte del contratista en todo lo relacionado a
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, entre otras actividades que garanticen el
cumplimiento del objeto del contrato.

NOTA 1: En todas las hojas de vida deberdn adjuntarse las certificaciones laborales que
acrediten la experiencia y el tiempo minimo solicitado, indicando la empresa para la cual
trabajaron, cargo ocupado, duracién, direccién, teléfono y correo electrénico de la empresa.

NOTA 2: En el evento en que, en la ejecucion del contrato, alguno de los integrantes del equipo
ofertado, deba ser remplazado, este debera cumplir con las mismas condiciones o superiores a
las inicialmente ofertadas; en todo caso, esta modificacién se efectuard previa aceptacion del
IPSE y deberdn mediar causas insuperables acreditadas.

NOTA 3: En la oferta el proponente debera incorporar cartas de compromiso del personal
ofertado, en las cuales precisen el compromiso de éste para incorporarse y mantenerse en la
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ejecucion del proyecto.
CRONOGRAMA DEL PROYECTO

El interventor deber4 incluir en su oferta un cronograma de obra que contemple entre otras las
siguientes actividades:

e Verificacion del diagnostico documental de los activos eléctricos del IPSE realizado por
el ejecutor del Contrato.

e Elaborar una ficha técnica para el muestreo de activos en campo.

¢ Validar el diagnéstico de activos energéticos en campo realizado por el ejecutor del Con-
trato.

* Verificar los Conceptos Técnicos y propuestas de ajustes realizados por el ejecutor del
Contrato.

* Verificar la correcta migracion de la informacién a los diferentes sistemas existentes del
IPSE, realizada por el ejecutor del Contrato.

El cronograma se debe entregar en formato Project o Excel.

Estas actividades no deberan ser superiores al plazo maximo establecido para la ejecucion dei
contrato, es decir no podran exceder el 21 de diciembre de 2018,

VERIFICACION JURIDICA

La capacidad juridica es la facultad de una persona para celebrar contratos con una Entidad
Estatal, es decir (i) obligarse a cumplir el objeto del contrato; y (ii) no estar incursa en
inhabilidades o incompatibilidades que impidan la celebracién del contrato.

A. Persona natural

Las personas naturales mayores de dieciocho (18) afios son capaces juridicamente a menos
que estén expresamente inhabilitadas por decisién judicial o administrativa, como la interdiccién
judicial, y que no estén incursas en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para
contratar derivadas de la ley.

B. Persona juridica

La capacidad juridica de las personas juridicas esta relacionada con: (i) la posibilidad de
adelantar actividades en el marco de su objeto social; (i) las facultades de su representante
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legal y la autorizacion del érgano social competente cuando esto es necesario de acuerdo con
sus estatutos sociales; y (iii) la ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
para contratar, derivadas de la ley.

VERIFICACION FINANCIERA
FACTOR HABILITADOR DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

La capacidad financiera del Proponente serd objeto de verificacién de cumplimiento como
requisito habilitante, HABILITADO — NO HABILITADO, pero no de calificacion.

De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993,
Articulo 6 la Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, la
solidez financiera sera objeto de verificacion sin calificarse al no ser factores de comparacion de
las ofertas y, por lo tanto, podran complementarse en los términos que establezcan las citadas
normas.

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, “Las personas
naturales y juridicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en
participar en Procesos de Contratacién convocados por las Entidades Estatales, deben estar
inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley”.

De acuerdo con lo anterior, la entidad evaluara los indicadores de capacidad financiera del
Registro Unico de Proponentes, a corte 31 de diciembre de 2017

PROPONENTES CUYA INFORMACION NO SE PUEDA VERIFICAR EN EL RUP

No obstante, lo anterior, para garantizar la participaciéon de las personas extranjeras no inscritas
en el RUP por no tener domicilio o sucursal en el pafs, no se les exigira el requisito de
inscripcidn en el RUP, y, en consecuencia, los citados oferentes deberan aportar la misma
informacion requerida para verificar la capacidad financiera.

Para los proponentes extranjeros no obligados a estar registrados en el RUP, deberan acreditar
tal requisito a través de certificado suscrito por el representante legal y el revisor fiscal del
proponente, o por su contador si este no esta obligado a tener revisor fiscal.

El certificado debe estar vigente para la fecha de presentacién de la propuesta (no mayor a 90
dias de expedicion) y debe contener el resumen de las cuentas del Balance General y del
Estado de Resultados, necesarias para evaluar la capacidad financiera. Adicionalmente los
proponentes deberdn anexar fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Publico ylo
Revisor Fiscal y Certificado de Antecedentes Disciplinarios, expedido por la Junta Central de
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Contadores.

En caso de que el oferente sea plural (unién temporal, consorcio o promesa de sociedad futura),
deberéa presentar la informacion de capacidad financiera, por cada uno de sus integrantes.

Para empresas extranjeras sin domicilio en el pais, deberan aportar los Estados Financieros
con corte al Gltimo periodo contable completo segin su pais de origen, traducido al espafiol y
expresado en pesos colombianos de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM)
certificada por la Superintendencia Financiera, vigente a la fecha de corte.

PROPONENTES CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

En el caso de los consorcios 0 uniones temporales, los integrantes deberan presentar cada uno
su correspondiente certificado de inscripcién, calificacion y clasificacién en el RUP de manera
separada o las certificaciones de los indicadores para los proponentes extranjeros no obligados
a estar registrados en el RUP.

La verificacién de los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional en los
casos de consorcios 0 uniones temporales se calculard con la sumatoria de cada rubro de
balance de acuerdo al porcentaje de participaciéon segin el documento presentado y de este
resultado se calcula el indicador definitivo.

Nota: En el caso del proponente que presente propuesta en calidad de sucursal, filial y/o
subsidiaria se aceptaran los estados financieros de la casa matriz, para tal efecto debera
adjuntar documento en donde acredite que cuenta con la calidad de sucursal y/o subsidiaria y/o
filial y contar con los requisitos establecidos en el articulo 260, 261 y siguientes del Cédigo de
Comercio Colombiano.

INDICE DE LIQUIDEZ:

El indice de liquidez es uno de los elementos méas importantes en las finanzas de una empresa,
por cuando indica la disponibilidad de liquidez de que dispone la empresa. La operatividad de la
empresa depende de la liquidez que tenga la empresa para cumplir con sus obligaciones
financieras, con sus proveedores, con sus empleados, con la capacidad que tenga para renovar
su tecnologia, para ampliar su capacidad industrial, para adquirir materia prima, etc. '

Es por eso gue se requiere medir con mas 0 menos exactitud su verdadera capacidad
financiera para respaldar todas sus necesidades y obligaciones.

Para determinar la razén corriente se toma el activo corriente y se divide por el pasivo corriente
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(Activo corriente / Pasivo corriente).

Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes
tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo.

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO

La liquidez Activo corriente dividido por pasivo corriente Mayor o Igual a 1.5

INDICE DE ENDEUDAMIENTO:

Este indicador nos muestra el grado de participacion de los terceros o acreedores en el
financiamiento de la empresa o sea de cada peso invertido en activos, cuanto es de terceros y
las garantias que ello representa para los acreedores.

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
Nivel de . - .
endeudamiento Pasivo total dividido por activo total ) Menor o Igual al 65%

RAZON COBERTURA DE INTERESES:

Las razones de cobertura estan disefladas para relacionar los cargos financieros de una
compaiiia con su capacidad para darles servicio.

Una de las razones de cobertura mas tradicionales es la razén de cobertura de intereses, que
es simplemente la razén de utilidades antes de impuestos para un periodo especifico de reporte
a la cantidad de cargos por intereses del periodo.

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
Cobertura de intereses Utilidad operactopal dividida por el gasto de Mayor o Igual a 2
intereses

Este Indicador mide la solvencia financiera de largo plazo con que cuenta la empresa, para
hacer frente al pago de sus obligaciones con regularidad. La solvencia de la empresa
dependeré de la correspondencia que exista entre el plazo de recuperacion de las inversiones y
el plazo de vencimiento de los recursos financieros propios o de terceros.

Las empresas que al cierre de su ejercicio econémico no registren Gastos por Intereses
Financieros, y que el resultado del indicador de Cobertura de Intereses resulta indeterminado
por la operacién matemética de dividir entre cero (0), se consideran que cumplen con el
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requisito y se habilitan dentro del proceso de verificacion de requisitos habilitantes.

Se considera que el proponente CUMPLE con la capacidad financiera solicitada por la el IPSE y
que esta habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los mérgenes
anteriormente establecidos.

Certificacion bancaria: Deben anexar certificacion bancaria, donde se indique que el
proponente se encuentra vinculado con el nimero de cuenta y a la entidad financiera.

Copia del registro unico tributario (RUT): Donde se pueda verificar si el oferente es
responsable del impuesto sobre la renta y del VA,

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.:

Existen dos indicadores financieros que permiten determinar la rentabilidad generada por los
activos y del patrimonio de una empresa o persona.

Los indicadores a verificar por el IPSE CUMPLEN o NO CUMPLEN de acuerdo al numeral 4 del
articulo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015.

Para determinar la capacidad organizacional se tendra en cuenta los siguientes indicadores, el
cual miden el rendimiento de inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado.

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
Rentabilidad del

patrimonio {Utilidad Operacional / Patrimonio) Mayor o igual a 5%

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO

Rentabilidad del
Activo (Utilidad Operacional / Activo Total) Mayor o igual a 5%

Se considera que el proponente CUMPLE con la capacidad organizacional solicitada por el
IPSE y que esta habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los
margenes anteriormente establecidos.

En caso de faltar alguno de documentos previstos en los numerales anteriores de esta seccién,
podran ser requeridos por la Entidad, dentro del plazo perentorio, que, en comunicacién dirigida
al oferente, fije para tal fin, de conformidad con lo establecido en el articulo 5 de la Ley 1150 de
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2007.

Indicadores para Entidades Sin Animo de Lucro con utilidad operacional menor o igual a
cero

Teniendo en cuenta el estudio del sector, se contempla la posibilidad que se presenten
entidades sin &nimo de lucro, y que ellas por gozar de beneficios de “Régimen Especial’ y por
ser entes cuyo objeto social en ningln caso tiende a ser lucrativo generan la posibilidad que el
resultado de su actividad operacional sea negativo o cero (Utilidad Operacional), en estos casos
para verificar si CUMPLE o NO CUMPLE, deberan acreditar los siguientes indicadores:

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO

Se acepta mayor o igual al 10%

1. Capital de trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) del valor del presupuesto oficial

asignado para el presente proce-
sa.

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
Se acepta mayor o igual al 15%
1. Patrimonio (Activo Total - Pasivo Total) del valor del presupuesto oficial

asignado para el presente proce-
S0.

Para efectos de determinar la verificacion y evaluacién Financiera de una entidad sin animo de
lucro, se contempla que los indicadores que se determinan con base a la utilidad operacional,
pueden ser menor o igual a cero, y si fuere el caso deben cumplir con el indicador de capital de
trabajo y el indicador de patrimonio sefialado por IPSE -. Todo esto se estipula para determinar
que la entidad sin &nimo de lucro cuenta con la capacidad financiera y organizacional para
cumplir con lo estipulado en el presente proceso.

Se considera que la entidad sin animo de lucro CUMPLE con la capacidad financiera y
organizacional solicitada por IPSE y que esta habilitado para continuar en el proceso, si obtiene
en cada indicador los margenes anteriormente establecidos.

METODOLOGIA Y FACTORES DE EVALUACION

El IPSE, previo andlisis comparativo de las ofertas que cumplan con los requisitos establecidos
en el pliego de condiciones y en este documento, seleccionard el ofrecimiento mas favorable a
la Entidad y a los fines que ella busca, aplicando los mismos criterios para todas ellas, lo que
permite asegurar una seleccién objetiva, teniendo en cuenta para tal efecto lo dispuesto por la
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normatividad vigente.

CALIFICACION DE LAS OFERTAS

La oferta mas ventajosa para la Entidad sera la que resulte de aplicar la ponderacion de los
elementos de calidad en cuanto a Perfiles de Personal y Experiencia de la Empresa soportados
en puntajes y férmulas sefialadas en el pliego de condiciones por la entidad. Las propuestas
que hayan cumplido con los requisitos de habilidad y que no se encuentre incursa en causal de
rechazo, se calificaran con el siguiente puntaje:

CONCEPTO PUNTAJE
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DEL| 45
OFERENTE
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA EQUIPO DE| 45
TRABAJO
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL ' 10
TOTAL 100

Para efectos de calificar las propuestas, los oferentes que hayan sido habilitados juridicos,
técnica y financieramente se calificaran sobre 100 puntos, teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

EVALUACION TECNICA (45 puntos)
1. EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Se otorgard un méaximo de Cuarenta y Cinco (45) puntos, discriminados de la siguiente manera:
A las ofertas que certifiquen experiencia de contratos (se validara esta experiencia dentro del
maximo de los tres (3) contratos aportados en experiencia general y especifica) cuyo objeto
deberd incluir consultorias (disefios o interventorias) en proyectos eléctricos. El puntaje frente a
las certificaciones solicitadas se otorgard de la siguiente manera:

Componente Puntaje otorgado

Contratos

aportados
E— Mayores a 97 SMMLV (97 es 15

aproximadamente el 50% del
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Valores de la presupuesto oficial) hasta 100
certificacion en SMMLYV (mitad del presupuesto
s.m.m.lLv. oficial).
30
Mayores a 134 SMMLV.
. Cuando los valores certificados
C.a-ractensucas sean mayores a 172 SMMLV.
adicionales de las 45
certificaciones
aportadas
Puntaje
méaximo : 45

Nota 1: Se aclara, en caso que la certificacion sea expedida a un consorcio o unién temporal,
en la misma debe identificarse, el porcentaje de participacién de cada uno de sus integrantes, la
cual determinara la experiencia del interesado, que debera ser igual o superior al 50% lo cual
acreditara mediante los documentos de constitucion.

2. EVALUACION EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (45 Puntos)

PERFIL MINIMO EXPERIENCIA PUNTAJE ESTUDIOS PUNTAJE
HABILITANTE ADICIONAL
Especifica minima de
tres (3) afosen )
Seguimiento ylo Estudios de
interventoria en 6 puntos posgr’ado yl_o 6 puntos
proyectos u obras maestria, a nivel
Profe§iona| en Inge‘nieria eléctricas. de especializacién
Eléctncla(,j conh exspengncia en gerencia de
gi;?::e n c?aoc 0 (8) aflos y proyectos o afines.
Que cuente con
certificacion
académica de 13 puntos
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estudios realizados
como inspector
RETIE.
PUNTAJE MAXIMO POSIBLE: 25
PERFIL MINIMO | EXPERIENCIA PUNTAJE
HABILITANTE ADICIONAL
Profesional en Ingenieria
Eléctrica, Ingenieria | Especifica minima de
Electromecanica, con | dos (2) afios en
experiencia general de | Ejecucién ylo . .
cinco ) afios y | -supervision de 8 puntos (por el ingeniero propuesto).
experiencia ] proyectos energéticos.
PERFIL MINIMO | EXPERIENCIA
HABILITANTE ADICIONAL

Profesional en derecho | Especializaciéon en
con experiencia general de | servicios publicos y/o
cinco (5) afios y regulacién en energia.
(El abogado debera
tener experiencia en
estudio de titulos).
PERFIL MINIMO | EXPERIENCIA
HABILITANTE ADICIONAL

8 puntos (por el abogado propuesto).

Profesional técnico en

seguridad y salud 4 puntos (por el técnico en SISO propuesto).
ocupacional con

experiencia general de tres

(3) afios.

PUNTAJE MAXIMO POSIBLE: ' 20
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3. PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 puntos)

Para este aspecto el proponente recibirA un maximo de Diez (10) puntos de acuerdo a lo
indicado en la siguiente tabla, segun la procedencia de los bienes y/o servicios ofrecidos:

ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PUNTAJE
Bienes y /o Servicios Nacionales 10
Bienes y/o Servicios Nacionales y Extranjeros 5
Bienes y/o Servicios Extranjeros 2

NOTA 1: En caso de que el PROPONENTE no allegue la CERTIFICACION DE APOYO A LA
INDUSTRIA NACIONAL, solicitado en el presente pliego de condiciones, se le asignara cero (0)
puntos.

NOTA 2: El certificado sobre el origen de los bienes y/o servicios ofrecidos debera ser expedido
por el representante legal y debera estar firmado.

Si se trata de consorcios o uniones temporales con participacion de firmas extranjeras, el
puntaje serd directamente proporcional al porcentaje de la participacién de la firma nacional en
el Consorcio o Union Temporal. Este porcentaje de participacién debe sefialarse claramente en
el documento de constitucién del Consorcio o Unién Temporal.

Asignacion de puntaje por apoyo a la industria nacional:

(% de participacion de la firma nacional en el Consorcio 0 Unién Temporal) * 10

NOTA: El Comité evaluador se reserva la facultad de verificar la informacién suministrada por
los proponentes y solicitar aclaraciones sin que dicha solicitud impliqgue mejora en la propuesta.

ANEXO 2
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ESTUDIO DE MERCADO

Ante la dificultad de encontrar un mercado especifico para este tipo de Interventoria, el IPSE
realizé una valoracion del costo de la misma con Profesionales que desarrollarian el contrato.
La entidad efectud el analisis econémico para estimar el presupuesto del proceso, teniendo en
cuenta diferentes variables que le son aplicables al mismo, no obstante, de conformidad dis-
puesto en el numeral 4 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 2015 “...La Entidad Esta-
tal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando
la modalidad de seleccién del contratista sea concurso de méritos”.

Para el salario de cada profesional, se tuvo en cuenta lo establecido en el Manual de Tarifas de
Consutltoria de la Asociacion Colombiana de Ingenieros Electricistas Mecéanicos y afines ACIEM,
mas un factor de prestaciones sociales correspondiente al 1,5%. Igualmente se tuvieron en
cuenta los costos de desplazamiento del personal técnico, viaticos, y demas costos administrati-
vos Y logisticos necesarios para cumplir con el objeto del presente contrato

El IPSE dentro de sus consideraciones estima que, para realizar la interventoria de los inventa-
rios de los bienes energeticos del Instituto, se requiere un grupo de profesionales especializa-
dos, tales como: Ingenieros, abogado, y personal técnico, asi:

Se establecieron los requerimientos para cinco (5) zonas en las cuales se incluyen la totalidad
de las lineas de interconexion al Sistema Interconectado Nacional (SIN):

¢ Zona Antioquia — Choc6: Un (1) ingeniero Antioquia y Alto Chocé ~ Medio — Bajo Choco.
tres dias continuos en campo.

¢ Zona Boyaca Santander: Un (1) ingeniero 3 dias permanentes en campo.

* Zona Huila Caqueta: Un (1) ingeniero, para las Lineas de Interconexion y para los demas
activos del IPSE en la zona. 3 dias continuos en campo.

e Zona Meta Guaviare: Un (1) ingeniero. 3 dias continuos en campo

¢ Zona Putumayo: Un ingeniero 3 dias continuos en campo.

Para el departamento del Chocé por su complejidad en el transporte, la mayoria de
desplazamientos por via fluvial, se consider¢ el aiquiler de una lancha diaria expresa para el
ingeniero, durante la totalidad de los dias de permanencia en el departamento para otras zonas
se considerd el alquiler diario de vehiculo expreso.

Se tuvieron en cuenta todos los costos asociados, directos e indirectos, IVA, para la ejecucion
del contrato; asi como los equipos necesarios para desarrollar la labor, del grupo de
profesionales y personal requerido para el levantamiento y procesamiento de la informacién,
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transporte (aéreo, terrestre, fluvial, maritimo) para desplazamiento a los diferentes

departamentos, los administrativos, viaticos, el valor de las pdlizas, imprevistos, utilidad.

A continuacion, se presentan los costos de personal, incluyendo vidticos de desplazamiento a
las cinco (5) zonas propuestas:

COSTOS DE PERSONAL

TarifalMES inclu- | Niumero meses Dedicacién | TOTAL

ye viaticos de Perso-

nas

Director Interventor del $9.131.178 | 1 4 100% $30.224.712
Proyecto
Persanal
Ingeniero Electricista o Elec- | $5.615.589 | 1 4 100% | $16.162.356
tromecénico
Abogado _ $7.950.315 | 1 4 100% $25.537.260
Técnico SISO $3.578.151 | 1 4 100% $10.739.904
Total Nomina 82.664.232

A continuacion, se presentan los costos de equipos y logistica:

COSTOS DE EQUIPOS LOGISTICA
Valor Cantidad Meses Valor Total
Vehiculo campero 4x4 5.670.000 1 1 $5.670.000
Otros 717.799 1 1 $ 539.398
Equipos $ 6.209.398
Comunicaciones, oficina, equipos de

cédmputo, secretaria, gastos varios $5.411.128

Papeleria, in-
formes $ 500.000

Sub Total Lo-

gistica| $12.120.526

Se describen a continuacidn los gastos de transporte:

Valor te- i i SUBTOTAL | Diaslvia-
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. rrestre ylo | . .
sitio feo fluvial | 18 le

Zona Boya-

ca -Santan- $

der 1.000.000 | $ 900.000 1 1| $3.700.000 3
Zona Huila- $

Caqueta 1.000.000 | $900.000 1 1] $3.700.000 3
Zona Antio- $ $

quia-Choco 1.500.000 | 3.500.000 1 1] $12.000.000 3
Zona Meta- $ $

Guaviare 1.000.000} 1.200.000 1 1] $4.600.000 3
Zona Putu- $ $

mayo 1.000.000| 2.000.000 1 1| $7.000.000 3

$ 31.000.000
Total Transpor-
tes $ 31.000.000

Valor de las polizas:

POLIZAS

($149.683.862.00). PRESUPUESTO

$ 14.968.386 10%

$7.484 0.05% Seriedad

$31.434 0.21% Devolucién anticipo

$31.434 0.21% Cumplimiento

$31.434 0.21% Calidad del Servicio

$191.585 1.28% Salarios y Prestaciones ~

$127.231 0.85% Responsabilidad Civil

$ 420.612 TOTAL
Presupuesto Totalizado:

SUBTOTAL PERSO-

NAL $ 82.664.232

LOGISTICA $12.120.526

TRANSPORTE $ 31.000.000

SUBTOTAL $125.784.758

IVA $ 23.899.104.

GRAN TOTAL $ 149.683.862.
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