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Consecutivo:   

Fecha:   30/06/2021 

 

Al Señor Alcalde Municipal  

de Sogamoso 
Remite:  Secretaria De Infraestructura 

 

Objeto:  Expansión y repotenciación del sistema de alumbrado público en la avenida 
el sol sector centro del Municipio de Sogamoso. Incluye ajustes de diseño 
y certificaciones plenas de RETIE y RETILAP. 

  

1 Descripción de la necesidad:  

En desarrollo del mandato constitucional y legal, especialmente el Artículo 365 de la 
Constitución Política y el artículo 04 del decreto 943 de 2018 del Ministerio de Minas y Energía, 
el Municipio es responsable de la prestación del servicio de alumbrado público, el cual podrá 
prestar de manera directa, o a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros 
prestadores del servicio de alumbrado público que demuestren idoneidad en la prestación del 
mismo, con el fin de lograr un gasto financiero y energético responsable. 
 
De conformidad con lo anterior, el municipio deberá garantizar la continuidad y calidad en la 
prestación del servicio de alumbrado público, así como los niveles adecuados de cobertura. 
 
El Municipio de Sogamoso, incluyó en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 
“SOGAMOSO TAREA DE TODOS”, el programa ALUMBRADO PÚBLICO PARA TODOS con 
el objetivo programático de Disminuir el consumo de energía en el alumbrado público a través 
de la conversión de tecnología, dentro del que se encuentran como indicadores de producto 
la subterranización de 4 km de redes de alumbrado público, la instalación de 400 salidas 
nuevas de iluminación y la repotenciación de 4000 luminarias a tecnología LED, entre otros.  
 
Para contribuir al logro de estas metas y lograr la optimización en los recursos de inversión, 
la Secretaría de Infraestructura adelanta diferentes análisis técnicos y económicos, en 
coordinación con las demás dependencias de la administración municipal, dentro de las que 
se encuentran la Secretaría de Gobierno y la Policía. En los análisis realizados se identificó la 
necesidad de mejorar los niveles lumínicos de la ladera del río Monquirá, principalmente entre 
la carrera 8 y la calle 10 del Municipio de Sogamoso. 
 
El acuerdo municipal 001 de 2019 modificó la estructura administrativa del sector central de 
Municipio de Sogamoso, y acordó como misión de la Secretaría de Infraestructura: formular 
los planes, programas y proyectos de desarrollo vial, equipamiento e infraestructura social, de 
conformidad con el plan de desarrollo y el plan de ordenamiento territorial y garantizar la 
prestación de los servicios públicos. 
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Dado lo anteriormente expuesto, se requiere realizar un contrato de obra para realizar la 
expansión del sistema de alumbrado público en la ladera del río Monquirá entre la carrera 8 y 
la calle 10, del Municipio de Sogamoso. 
 
El contrato a celebrar se ejecutará con recursos propios provenientes del impuesto de 
alumbrado público y apunta al cumplimiento del programa del plan de desarrollo 
ALUMBRADO PÚBLICO PARA TODOS. Código BPIN 2021157590064. 
  
2 Objeto del contrato:  

EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 
AVENIDA EL SOL SECTOR CENTRO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. INCLUYE 
AJUSTES DE DISEÑO Y CERTIFICACIONES PLENAS DE RETIE Y RETILAP. 

 
3 UNSPSC: 

Código Descripción 

39111600 Iluminación exterior y artefactos 

39111603 Alumbrado de la vía pública 

93142005 Servicios de alumbrado urbano 

39111800 Accesorios de iluminación 
 

 
4 Obligaciones que debe asumir el contratista:  

A continuación, presentamos las obligaciones necesarias mínimas que se requieren para la 
ejecución del contrato de obra. Estas obligaciones generales y específicas, deben quedar 
incluidas dentro de la minuta del contrato.  

 

4.1. Obligaciones generales:  

1. Gestionar y acreditar en la plataforma SECOP II los requisitos de ejecución que 
corresponden al contratista. 

2. Acudir oportunamente al diligenciamiento dela acta de inicio. 

3. Ejecutar el contrato de conformidad con las normas técnicas que rigen la actividad para 
la cual ha sido contrato. 

4. Subir a SECOP II todos los documentos que la plataforma requiera o que sean 
solicitados por el supervisor del contrato o por la oficina de contratación del municipio. 

5. Programar con el supervisor las actividades necesarias para la ejecución del contrato. 

6. Acatar las instrucciones que implantara el municipio por medio del secretario del 
despacho o del supervisor del contrato. 

7. Reportar al supervisor del contrato los imprevistos o anomalías que detecte y que 
impidan la correcta y oportuna ejecución del contrato. 

8. Presentar los informes que sean solicitados por el supervisor del contrato y adjuntar las 
pruebas documentales que se consideren necesarias, tales como fotografías, videos, 
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correspondencia, planillas de asistencia o cualquier pertinente para probarla debida 
ejecución del contrato. 

9. Cumplir la obligación de facturar de conformidad con el régimen legal al cual 
pertenezca el contratista. 

10. Pagar oportunamente las obligaciones relativas al sistema de seguridad social, salud, 
pensión, riesgos laborales ya portes parafiscal es cuando a estos últimos haya lugar, y 
presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme a lo establecido 
por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003. La Ley 1122 de 2007, 
Decreto 510 de 2003, articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás 
normas que las adicionen, complemente, modifiquen y aclaren. 

11. Informar al supervisor de manera inmediata sobre la ocurrencia de cualquier fenómeno 
de fuerza mayor o caso fortuito. 

12. En caso de que este contrato requiera garantías, proceder a constituirlas luego de 
aprobado del contrato y mantener vigentes. 

13. Suministrar e instalar en el sitio de obra una valla de información tal como se define en 
los aspectos técnicos ítem señalización. Para instalar la valla se dará un plazo de 20 
días calendario a partir de la fecha del acta de inicio de la obra. 

14. Velar permanentemente para que sus actividades no generen daño contractual ni 
extracontractual. 

15. Seguir estrictamente las instrucciones, diseños, planos y/o proyectos que han dado 
origen al presente contrato. 

16. El contratista se obliga a situar, oportunamente, en el sitio de obra la maquinaria y 
equipo requerido para la ejecución de los trabajos. 

17. El contratista es responsable por la vinculación de personal. El contratista se obliga a 
poner a disposición la mano de obra para ejecutar estas labores oportunamente, en el 
momento que el municipio de Sogamoso lo requiera para la ejecución de los trabajos. 
El personal a vincular debe ser calificado de acuerdo con cada una de las actividades 
a desarrollar.  

18. Garantizar la calidad de los materiales utilizados en la obra. En caso de presentarse 
materiales defectuosos, deberán ser remplazados en un tiempo oportuno, por 
materiales que cumplan las especificaciones técnicas. 

19. En caso que las obras presenten defectos, el contratista se compromete a realizar el 
cambio correspondiente, so pena de hacerse acreedor a las sanciones previstas en la 
ley y/o en el contrato. 

20. El CONTRATISTA, en caso de que no tenga sede en esta municipalidad, bien sea 
persona jurídica o natural, deberá instalar una Sede - campamento en el Municipio o 
zona cercana al lugar de las obras a intervenir, con capacidad administrativa suficiente 
para atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión. So pena de incurrir 
en la sanción establecida por el incumplimiento de esta obligación contractual. 

21. El CONTRATISTA deberá dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o 
uniforme que lo identifique ante el MUNICIPIO DE SOGAMOSO y la ciudadanía, previo 
acuerdo con la Interventoría antes del inicio de la obra, cuyo costo deberá incluirse 
dentro de los costos indirectos (A.I.U.) del contrato, por lo tanto, no tendrá ítem de pago. 
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Así como de los elementos de seguridad industrial que requiera el personal que labora 
en la obra, tales como: cascos, guantes, gafas, botas, etc. Será obligación de la 
Interventoría velar porque se cumpla esta disposición. 

22. Además del Personal Profesional Residente, el CONTRATISTA deberá emplear 
personal idóneo y calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y 
eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente identificable por la Interventoría cuando 
ésta requiera de alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su 
acatamiento. 

23. El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado directamente por 
el CONTRATISTA, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y 
el MUNICIPIO DE SOGAMOSO, no adquiere con él ninguna responsabilidad de 
vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole. 

24. El MUNICIPIO DE SOGAMOSO, podrá solicitar en cualquier momento el reemplazo de 
algún trabajador o empleado del CONTRATISTA, sin que este adquiera el derecho de 
elevar reclamos por esta causa. 

25. El CONTRATISTA y la Interventoría deberán elaborar el acta de recibo de obra y 
liquidación parcial mensual dentro de los diez (10) días calendario del mes siguiente al 
de ejecución de las obras. El valor del acta será la suma de los productos que resulten 
de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por el 
Interventor, por los precios unitarios estipulados en la propuesta, o si es del caso, por 
los precios unitarios acordados para nuevos ítem (obra extra) que resulten durante el 
desarrollo del contrato. 

26. Las actas de obra tendrán carácter provisional en lo que se refiere a las cantidades y 
calidad de la obra. El Interventor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o 
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar 
el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado 
a su entera satisfacción, a efectos de que el MUNICIPIO DE SOGAMOSO se abstenga 
de pagarlos al CONTRATISTA o realice los descuentos correspondientes, hasta que 
les dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del Interventor que no sea la de 
recibo definitivo de la totalidad o de parte de las obras, podrá considerarse como 
constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra. 

27. Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas, y antes de iniciar 
el trabajo subsiguiente, el CONTRATISTA informará a la Interventoría para que 
proceda a medir la obra construida. Si así no procediere, la Interventoría Técnica podrá 
ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes ocultas, para que ésta pueda 
ejercer sus funciones de control. El CONTRATISTA efectuará este trabajo y el de 
reacondicionamiento posterior, sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos 
adicionales o extras, ni a prórrogas en el plazo de ejecución. 

28. El MUNICIPIO DE SOGAMOSO y la INTERVENTORÍA - podrán rechazar la obra 
ejecutada, o parte de ella, por deficiencias en los materiales o elementos empleados, 
aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados 
previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación 
de suministros defectuosos. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en 
los elementos empleados, en la mano de obra, o por deficiencia de los equipos, 
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maquinarias y herramientas de construcción, o por defectos en ella misma, deberá ser 
demolida, reconstruida o reparada por cuenta del CONTRATISTA, quedando obligado 
a retirar del sitio los materiales o elementos defectuosos. El MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO también podrá retirar los materiales o elementos y reemplazarlos por 
otros, repararlos o reconstruir la parte de la obra rechazada, todo con cargo al 
CONTRATISTA. 

29. El CONTRATISTA adquiere la obligación de consignar, en medio magnético y sobre 
tres juegos de copias los planos de la ejecución de las obras, los cuales incluyen el 
amarre geodésico real y levantamiento topográfico de la obra a construir con 
coordenadas reales, planos record, los cuales deberá entregar para el pago de la última 
acta de obra, previa aprobación del supervisor, se deja claridad que todos los costos 
descritos en la propuesta del oferente.  

30. Durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA en todo momento proveerá los 
recursos que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de 
todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, 
proveedores, y la de los empleados y bienes del dueño del proyecto, el Interventor y 
de terceras personas. En especial las que apliquen para el cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad para protección ante el nuevo coronavirus COVID-19, 
siguiendo lo establecido en la resolución 898 del 10 de julio de 2020 del Ministerio de 
Salud. 

31. El CONTRATISTA deberá informar al Interventor, dentro del plazo y en la forma 
establecida a continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra por la ejecución 
del contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad, 
y en todos los casos de enfermedad profesional que ocurran con relación a la ejecución 
del contrato. El CONTRATISTA tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para 
suministrar el informe de los datos que exija el MUNICIPIO DE SOGAMOSO o el 
Interventor. 

 

El informe incluirá, como mínimo, la siguiente información: 

- Lugar, fecha y hora del accidente. 

- Nombre, estado civil y edad del accidentado. 

- Oficio que desempeña, experiencia y actividad que desempeñaba en el momento del 
accidente. 

- Información sobre si hubo o no lesión, y clase de la misma. 

- Posibles causas del accidente. 

- Tratamiento recibido y concepto médico. 

 

32. Durante el desarrollo de los trabajos, el CONTRATISTA deberá mantener en perfecto 
estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar 
en forma adecuada, diariamente o con mayor frecuencia, si así lo ordena el Interventor, 
escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no 
aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de estos, ni 
se cause perjuicio alguno a los predios aledaños al lugar de las obras a intervenir. La 
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limpieza y aseo de todas las partes de la obra, así como las barreras y elementos 
mencionados en este numeral, no tendrán ítem de pago, por lo tanto, el CONTRATISTA 
deberá considerar su costo dentro de los costos indirectos (A.I.U.) del contrato. 

 

4.2 Obligaciones Específicas:  

 

1. Del objeto del contrato: El contratista se obliga para con el ente territorial a ejecutar, a los 
precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, 
laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se 
detallan en su propuesta económica. Estas cantidades son aproximadas y están calculadas 
según las características del objeto del proceso, por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir 
o suprimir durante la ejecución de la obra y sus variaciones no viciarán ni invalidarán el 
contrato producto de esta licitación pública. El constructor está obligado a ejecutar las 
mayores cantidades de obra que resulten a los mismos precios de la propuesta. Durante la 
ejecución del contrato, EL CONTRATISTA está obligado a organizar los trabajos de tal forma 
que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos 
necesarios para adelantar en forma sostenible la obra y con las disposiciones ambientales 
contenidas en la Ley 99 de 1993, Decreto 2820 de 2010 y demás normas reglamentarias, así 
como las normas especiales para la obtención de los permisos, autorizaciones, licencias y 
concesiones específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
y presentar los informes y soportes que permitan evaluar el cumplimiento y calificación de su 
desempeño por parte del Interventor. 
2. De la relación del equipo requerido: El contratista deberá aportar, la relación del equipo 
a utilizar. Dicha relación será entregada a la Interventoría del Proyecto para su respectiva 
revisión y aprobación. El Contratista deberá suministrar y mantener en los frentes de obra el 
equipo necesario y suficiente, adecuado en capacidad, características y tecnología, para 
cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por 
lo tanto, los costos inherentes al equipo serán considerados en el análisis de los precios 
unitarios de la propuesta. La Interventoría durante el desarrollo de proyecto verificará que el 
equipo ofrecido por el contratista en su propuesta se encuentre completo, en perfecto estado 
de funcionamiento y con todos los permisos y certificaciones aplicables en regla. 
3. De los análisis de precios unitarios: El contratista deberá ejecutar la obra en atención a 
los precios unitarios consignados en el Formulario de la oferta, toda vez que estos últimos 
fueron utilizados en la evaluación de las propuestas; si se presentare alguna discrepancia, el 
contratista deberá ajustar el precio unitario de acuerdo al análisis consignado en el Formulario 
de la propuesta. El contratista debe tener en cuenta que, dentro de cada uno de los análisis 
de precios unitarios, se encuentra todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de 
acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en relación con: El equipo 
(con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), Acarreos, mano de obra (con 
sus rendimientos) y el AIU. Cualquier error u omisión del contratista en los costos directos o 
indirectos considerados en su APU para los ítems de obra, es de exclusiva responsabilidad 
del contratista y por lo tanto no podrá reclamar al ente territorial reconocimiento alguno 
adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El 
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contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta 
económica autónoma.  
 4. Del programa de obra: Es la declaración, en forma gráfica, del modo en que el contratista 
se compromete a ejecutar el proyecto, representada en cantidades de obra en función del 
plazo establecido para la ejecución del proyecto. Este programa deberá cumplirse a cabalidad 
en la forma en que fue presentado en la etapa precontractual.  
5. Del programa de inversiones: Es la manifestación gráfica de las inversiones que, de 
acuerdo con su programa de obra, el contratista se compromete a ejecutar. Este programa 
deberá cumplirse a cabalidad en la forma en que fue presentado en la etapa precontractual.  
6. Del flujo de caja: El contratista debe presentar un flujo mensual de caja con los ingresos y 
egresos esperados durante la ejecución de los trabajos, teniendo en cuenta:   
1. en los ingresos: el capital de trabajo de la presente licitación pública, y los pagos parciales 

por concepto de las actas de obra. 
2. en los egresos, el programa de inversiones. 
3. determinar el saldo mensual y el saldo acumulado esperado, sea en déficit o superávit. 
7. Del programa de generación de empleo: Es la manifestación del número de empleos 
directos que el contratista planea generar mes a mes, según su estructura administrativa, 
durante la ejecución del proyecto. EL CONTRATISTA DEBERÁ DAR PRIORIDAD A LA 
VINCULACIÓN DE LA MANO DE OBRA LOCAL CALIFICADA Y NO CALIFICADA 
utilizando métodos de ejecución que generen el mayor número de empleo y en lo posible, a 
la vinculación de la mano de obra local calificada que reúna los requisitos exigidos, en especial 
a las personas vinculadas a programas de reinserción que estén debidamente reconocidas 
como tales por las entidades gubernamentales competentes. El ente territorial a través de la 
Interventoría hará seguimiento a lo dispuesto en este numeral mediante los informes 
mensuales de generación de empleo, el personal a contratar deberá ser al menos en un 75% 
residente del municipio de Sogamoso. 
8. De las instalaciones provisionales: El contratista deberá presentar una descripción de la 
metodología que empleó para definir la localización de las instalaciones provisionales que 
pretende construir, si son del caso, para la ejecución de la obra y de sus accesos temporales; 
así mismo, un esquema que muestre la localización y el área de, entre otros, los talleres, la 
enfermería, almacenes, planta de mezclas, depósitos de materiales, sanitarios y casinos. 
Para tal fin, deberá tener en cuenta que durante la operación y construcción de las obras 
provisionales no se vayan a degradar o contaminar los recursos naturales y en todo caso se 
cumpla con las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. 
9. Del suministro de materiales e insumos para la obra: El contratista deberá suministrar 
la totalidad de los materiales a implementarse para la ejecución del proyecto conforme al 
presupuesto general y/o análisis de precios unitarios adjuntados, garantizando la calidad, 
idoneidad y cumplimiento de dichos insumos mediante certificados RETIE y RETILAP de 
producto vigentes, los cuales deberán ser allegados a la secretaria de infraestructura con los 
demás documentos necesarios para la liquidación del contrato. Todos los productos 
instalados deberán ser nuevos, no se admitirá el uso de elementos de segunda mano y/o 
similares. Teniendo en cuenta el impacto arquitectónico que tendrá el proyecto en el sector, 
los materiales como postes y luminarias a instalar deberán ser aprobados por la unidad de 
alumbrado público previo a su instalación. 
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10. Del componente ambiental: En caso de ser necesario, el contratista se obliga a la 
elaboración del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL para ser aprobado por la Interventoría. Si 
aplica, debe presentar las constancias de radicación ante las autoridades competentes, para 
los permisos por uso y aprovechamiento de recursos necesarios para el desarrollo de las 
obras, y obtener los materiales necesarios en fuentes de materiales que tengan licencia 
ambiental y permiso minero para la explotación de materiales, o constancia suscrita por 
persona o autoridad reconocida, que certifique la obtención en sitios y/o proveedores 
previamente legalizados. El contratista debe entregar si aplica: 
  
 Copia de los permisos ambientales necesarios para la ejecución de la obra.  

Nueva versión del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, actualizado con los permisos 
ambientales y mineros y las medidas de compensación y/o mitigación impuestas por 
las autoridades ambientales regionales para su aprobación. 

 
En caso que por ajustes en el alcance de las obras a realizar, se requiera adelantar 
construcción nueva en algunos sectores, será responsabilidad del contratista la elaboración 
de los estudios ambientales y obtención de la respectiva Licencia Ambiental; en el caso de 
Variantes, la responsabilidad comprende la elaboración del Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas, conforme al alcance y contenido señalados en los reglamentos sobre licencias: 
(Ley 99 de 1993, Decreto 1220 de 2005 y el Decreto 500 del 2006 o aquellos que los 
sustituyan), y los términos de referencia que establezca la autoridad ambiental, hasta el recibo 
a satisfacción por EL MUNICIPIO y la interventoría. 
 
El Contratista es responsable de dar a conocer entre sus subalternos y subcontratistas el 
contenido de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones”, la cual faculta al  Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial y demás autoridades ambientales del orden regional y nacional, para 
ejercer las actividades preventivas y sancionatorias que considere, en caso de establecerse 
conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio 
ambiente o que sean violatorias de la normatividad vigente, en especial el Código de Recursos 
Naturales Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974,  la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y 
en las demás disposiciones que las sustituyan o modifiquen,  y el   contenido de los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 
El contratista es responsable de evitar que se configuren pasivos ambientales; en caso de 
identificarse pasivos por la no ejecución de algunos de los programas y/o medidas 
establecidas, el Interventor ordenará su ejecución como requisito para el recibo a satisfacción 
de la obra.  
Igualmente, es responsable del pago de multas, sanciones y otras medidas impuestas y 
ejecutoriadas por las autoridades ambientales. Estos pagos se harán bajo su cuenta y riesgo 
y bajo ningún concepto se aceptará que se reconozcan por el contrato. 
Es obligación del interventor realizar el control y seguimiento al cumplimiento del PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL y de las obligaciones derivadas de la obtención de permisos; la 
ejecución de medidas de compensación, programas y obras debe ser simultánea a la 
ejecución de las obras del contrato.  
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11. De la información del proyecto y especificaciones: Después de la adjudicación y 
suscripción del contrato y previo a la iniciación de las obras, el contratista deberá obtener 
copia de la información que exista del proyecto, en cuyo caso la revisará y la ajustara según 
su criterio si fuese necesario, las modificaciones deberán ser concertadas con la Secretaria 
de Infraestructura y deberá allegarse copia de los planos definitivos. La información del 
proyecto solo podrá ser utilizada por el contratista para los propósitos de este contrato. El 
contratista deberá mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construcción con 
las últimas revisiones vigentes y será responsable por el empleo de estos planos en la 
construcción de las obras, así mismo, está obligado a entregar el récord de los planos de la 
obra, en la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo del contrato. Las obras se 
ejecutarán en un todo de acuerdo con los planos de construcción aprobados por el Interventor, 
con las Normas y especificaciones de Ensayos de Materiales para este tipo de obras, y las 
especificaciones particulares del proyecto vigente. 
Cuando no se haga referencia a alguna norma específica, la obra y los elementos 
suministrados por el contratista deberán cumplir los requisitos de las normas aplicables que 
se mencionan en el siguiente orden de prioridades: 
 

1. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
2. Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP 
3. Normas de diseño de la Empresa de Energía de Boyacá EBSA S.A. 
4. Comisión De Regulación De Energía Y Gas CREG 
5. Instituto de Normas Técnicas ICONTEC  
6. Normas Americanas IEC    

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informará sobre ello al 
Interventor, quien decidirá conjuntamente con el MUNICIPIO, sobre la prelación entre estos 
documentos. 
Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, según 
el caso, las especificaciones generales de construcción, y prevalecen sobre las últimas. Si 
durante la ejecución del contrato el ente territorial considera necesario introducir cambios o 
modificaciones de las obras a ejecutar y en las especificaciones, así lo notificará al contratista, 
para que éste le manifieste si acepta o no los cambios planteados, sustentando en cada caso 
las incidencias que dichos cambios generen en la ejecución del contrato. El contratista deberá 
pronunciarse por escrito dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha en que el 
ente territorial efectúe la notificación. El ente territorial tomará la decisión final sobre la 
ejecución de las modificaciones o la prescindencia de éstas y la comunicará por escrito al 
contratista dentro de un término máximo de ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de 
recibo de la sustentación del contratista; mientras se produce la decisión final del ente 
territorial, el contratista continuará la obra o la suspenderá temporalmente de acuerdo con las 
instrucciones que aquel le imparta. Si fuere el contratista quien propusiere los cambios o 
modificaciones, el ente territorial podrá aceptarlos siempre y cuando estos no impliquen 
mayores costos para el proyecto; si de la ejecución de dichos cambios se derivaren mayores 
costos estos serán asumidos por el constructor. 
Si como consecuencia de las modificaciones hubiere lugar a la prórroga del plazo o a la 
adición del valor del contrato, el contratista y el ente territorial firmarán el contrato adicional 
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correspondiente o el acta de modificación de cantidades de obra a que hubiere lugar. Los 
levantamientos topográficos necesarios para la ejecución del proyecto serán hechos por el 
contratista y se registrarán en carteras adecuadas, una copia de las cuales deberá ser 
entregada a la Interventoría cuando ésta la solicite. El contratista será responsable por la 
protección, mantenimiento y reconstrucción de los puntos básicos y de referencia de 
topografía 
12. De la dirección técnica del proyecto y personal del contratista: El contratista se obliga 
a mantener durante toda la ejecución de las obras materia del contrato y hasta la entrega final 
y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos. El contratista se 
obliga a permanecer personalmente al frente de los trabajos o mantener al frente de los 
mismos un ingeniero residente, o los que fuesen necesarios de acuerdo a lo estipulado en el 
pliego de condiciones, personal que debe estar suficientemente facultado para representarlo 
en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato. El ente territorial se 
reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el reemplazo de cualquier persona 
vinculada al proyecto. Esta exigencia no dará derecho al contratista para elevar ningún 
reclamo contra el ente territorial. La Interventoría podrá solicitar al contratista, en cualquier 
momento, el suministro de información sobre la nómina del personal. El contratista atenderá 
esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable que la Interventoría haya fijado. 
13. De la Supervisión de los trabajos: El municipio, ejercerá el control y vigilancia de la 
ejecución de los trabajos a través de un supervisor, quien tendrá como función verificar el 
cumplimiento de las obligaciones del contratista. Las funciones y obligaciones del supervisor 
serán dadas por el municipio de acuerdo al manual de supervisión. La supervisión mantendrá 
informado al Municipio del desarrollo del contrato.  
14. De la veeduría de los trabajos: La veeduría tiene como propósito servir de canal de 
comunicación entre las demás entidades, la comunidad y el ente territorial, en lo relacionado 
con la ejecución del proyecto, logrando de esta manera desarrollar los principios 
constitucionales de participación ciudadana, deber y control en la función del Estado. De 
acuerdo con la ley 850 del 2003, las veedurías podrán conformar los diferentes comités 
(técnicos, financieros y sociales entre otros) para poder ejercer su función. Una vez 
conformada la veeduría con los parámetros de la ley, desarrollarán su actividad en 
comunicación con la Interventoría del proyecto. 
15. De la prevención de accidentes, medidas de seguridad y planes de contingencia: El 
contratista en todo momento tomará todas las precauciones necesarias tanto del personal 
empleado en la ejecución de la obra, como de terceros, y se acogerá a todas las normas que 
a este respecto se tenga a nivel nacional. 
El contratista debe Implementar y Mantener las medidas de seguridad que sean necesarias 
para no afectar ni poner en riesgo a terceros ni a sus dependientes con las actividades que 
realice para el cumplimiento de este contrato. El contratista se compromete a Señalizar 
preventivamente cada una de las obras y de acuerdo a las directrices de la Interventoría y del 
Municipio de Sogamoso. 

Antes de comenzar los trabajos, el contratista debe realizar un plan de contingencia de manera 
que dentro de su organización se establezcan claramente las correspondientes líneas de 
mando y los grupos o brigadas responsables, como mínimo para los siguientes casos de 
emergencias: 
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 Explosión o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en los lugares 
donde se almacena combustible. 

 Derrames de combustibles o químicos 

 Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales 

 Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas. 

 Atención de pequeñas emergencias y remoción de derrumbes.  
El contratista asumirá todos los riesgos sobre la prevención de accidentes y será responsable 
de las indemnizaciones causadas por los accidentes que, como resultado de su negligencia 
o descuido, pueda sufrir su personal, el de la Interventoría, el del ente territorial, los visitantes 
autorizados, así como terceras personas. 
Durante el proceso constructivo, establecerá procedimientos que minimicen las posibilidades 
de riesgo asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, 
accidentes en operación de maquinaria y materiales, entre otros. 
El contratista deberá proteger todas las estructuras existentes, edificaciones, contra todo daño 
o interrupción de servicios que pueda resultar de las operaciones de construcción o cualquier 
daño o interrupción de servicios deberá ser reparado o restablecido por él a su costa, sin que 
esto implique aumento del plazo de ejecución de la obra. 
El ente territorial o el interventor podrán exigir al contratista modificaciones en las obras 
provisionales construidas por éste para que cumplan con todos los requisitos de seguridad, 
higiene, protección ambiental y adecuación a su objeto. Estas modificaciones las hará el 
contratista sin costo alguno para el ente territorial, lo anterior de conformidad con el Plan de 
Calidad. 
En desarrollo de los trabajos no se permitirá por ninguna circunstancia depositar el material 
producto de las excavaciones en el lecho de corrientes superficiales o en general cuerpos de 
agua. Si esto sucede, el contratista, a su costa deberá retirar el material volviendo el sitio a su 
estado original. Si el contratista no lo hiciere, el ente territorial lo hará y descontará el costo 
de las actas de obra que se adeuden al contratista. 
Desde la fecha de la orden de iniciación del contrato, el contratista es el único responsable de 
diseñar e implementar el plan de manejo de tránsito y seguridad del tránsito en el sector 
contratado; por lo tanto, a partir de esa fecha y hasta la entrega definitiva de las obras al ente 
territorial, el contratista está obligado a señalizar y mantener el tránsito en el sector contratado.   
El contratista deberá garantizar el libre y continuo uso de las vías a terceros en cuanto se 
relacione con la ejecución de sus trabajos. A este respecto, el contratista deberá notificar al 
Interventor y al ente territorial por lo menos con quince (15) días de anticipación sobre la 
iniciación de cualquier trabajo que pueda causar interferencia en el tránsito de vehículos y 
peatones. El contratista deberá reducir a un mínimo tales interferencias. 
El contratista deberá emplear los medios razonables para evitar que se causen daños en las 
vías públicas que comunican con el sitio por causa de su uso, por él mismo o por sus 
subcontratistas. En particular, seleccionará la ruta y usará vehículos adecuados para restringir 
y distribuir las cargas, de modo que el transporte que se derive del movimiento de la planta y 
material hasta el sitio y desde él, quede limitado a las cargas permisibles y se desarrolle de 
manera que se evite causar daños previsibles a las vías públicas. 
El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de incumplimiento del 
contrato. 
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16. De la evaluación de avance y actualización: Durante la ejecución de la obra, el 
MUNICIPIO efectuará a través de la Interventoría un seguimiento al programa de obra, como 
uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el 
contratista deberá mantener el programa actualizado de manera que en todo momento 
represente la historia real de lo ejecutado para cada actividad, así como su programa de obra 
proyectado para la terminación de los trabajos dentro del plazo contractual. El contratista y el 
interventor evaluarán semanalmente la ejecución del contrato, revisando el programa de obra 
actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones 
se levantará un acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoría, 
donde se consignará el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se 
señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para 
subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una modificación al programa de obra que 
no podrá contemplar la disminución de las cantidades de obra programadas para cada mes 
ni una prórroga del plazo inicialmente establecido. Cuando fuere necesario suscribir actas de 
modificación de cantidades obra o modificar el valor o el plazo del contrato, el contratista 
deberá ajustar el programa de obra a dicha modificación, para lo cual deberá someter a 
aprobación del ente territorial y con el visto bueno de la Interventoría, el nuevo programa de 
obra, previo a la suscripción del documento mediante el cual las partes acuerden dicha 
modificación. 
Constituye causal de incumplimiento del contrato el hecho que el contratista no ejecute, por 
lo menos, las cantidades de obra previstas en su programa de obra. 
17. De las cantidades de obra: Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan 
en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y están calculadas con base en el 
estudio del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la 
ejecución de la obra; tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto de ésta 
licitación pública. El contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que 
resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias 
imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. Si durante la ejecución del 
proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el Formulario de 
la propuesta, el contratista estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar en 
el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificación. Para los fines de pago 
regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podrán superar el valor 
determinado en el contrato. El contratista se compromete a realizar un informe detallado de 
las cantidades de obra ejecutadas semanalmente en planos en medio físico y digital, con las 
respectivas cantidades ejecutadas y firmado por un topógrafo o un profesional.  
18. De las obras adicionales: Se entiende por obras adicionales aquellas que, por su 
naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones 
no substanciales de los mismos y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados. 
El ente territorial podrá ordenar por escrito obras adicionales y el contratista estará en la 
obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los precios establecidos en el 
Formulario de la propuesta. 
19. De las obras complementarias: Se entiende por obra complementaria la que no está 
incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razón, no puede 
ejecutarse con los precios del mismo. El ente territorial podrá ordenar obras complementarias 
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y el contratista estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte 
inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para 
protegerla. Los precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaría serán los 
que se convengan con el contratista, mediante la suscripción de un acta de precios no 
previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con el contratista el precio de la 
obra complementaria, el ente territorial podrá optar por ordenar que dicho trabajo sea 
ejecutado por el sistema de administración, o sea por el costo directo más un porcentaje 
acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de administración y utilidad 
del contratista. Por costo directo se entenderá el de las siguientes partidas. 

 El valor de los materiales puestos al pie de la obra. 

 Los jornales y sueldos útiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales 
calculados por el contratista en la propuesta. Los jornales de dominicales y días feriados 
están incluidos en estos porcentajes. 

 El alquiler del equipo y herramientas, liquidado según las tarifas horarias de la propuesta 
del contratista y conforme a lo estipulado en el pliego de condiciones de la presente 
licitación pública.  

Para el pago de las obras complementarias por administración, el contratista elaborará 
planillas diarias de control en que se consignen los datos de empleo de mano de obra, 
materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberán 
ser aprobadas por el Interventor y constituirán la base para la presentación de la facturación 
correspondiente. 
20. De la calidad de la obra: de ser necesario El contratista es responsable de la realización 
de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, 
incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregará a la 
Interventoría los resultados de los mismos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
fecha de su obtención, para que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las 
especificaciones. La verificación de la Interventoría no exonerará de responsabilidad al 
contratista por la calidad de la misma. 
Una vez terminadas las obras, las partes de la ejecución que deban quedar ocultas y antes 
de iniciar el trabajo subsiguiente, el contratista informará a la Interventoría para que ésta 
proceda a medir la obra construida. Si así no procediere el contratista, la Interventoría podrá 
ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para que ésta pueda 
ejercer sus funciones de control. El contratista efectuará este trabajo y el de 
reacondicionamiento posterior sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos 
adicionales ni a extensiones al plazo de ejecución. El ente territorial podrá rechazar la obra 
ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos empleados, aunque las muestras y 
prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo 
establecido en las especificaciones sobre la aceptación de suministro defectuoso.  
 
Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la obra 
de mano o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construcción o por 
defectos en ella misma, deberá ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del 
contratista. Además, el contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales 
o elementos defectuosos. El ente territorial podrá retirar los materiales o los elementos y 
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reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo 
del contratista. Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la 
obra, deberán estar en perfecto estado de operación ser adecuados y suficientes para las 
características y la magnitud del trabajo por ejecutar. El ente territorial directamente o por 
intermedio de la Interventoría se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o 
reparación por cuenta del contratista de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a 
su juicio sean inadecuados o ineficientes, o que por sus características constituyen un peligro 
para el personal o un obstáculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigirá siempre el 
suministro y mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo básico requerido 
para la construcción de las obras. 
21. De las actas de modificación de cantidades de obra: Es el documento en el que se 
deja constancia de las modificaciones efectuadas por requerimientos del proyecto a las 
cantidades de obra previstas inicialmente. Estas actas deberán suscribirlas los ingenieros 
residentes del contratista y de la Interventoría y para su validez requieren de la aprobación 
del funcionario competente del ente territorial. 
22. Del análisis detallado del factor de administración, imprevistos y utilidades (A.I.U): 
Es obligación del contratista, dar cumplimiento a la discriminación del A.I.U en forma detallada, 
y que comprenda todos los costos de administración (A) en que incurrirá el contratista por la 
ejecución de los trabajos objeto de la obra, discriminando cada uno de sus costos en valores 
y/o porcentajes, así como los imprevistos (I) y la Utilidad (U) o beneficio económico que 
pretende percibir. En la discriminación de AIU, no deben incluir como costo la retención en la 
fuente a título de renta e industria y comercio, por cuanto la entidad entrega el certificado de 
retención para que el contratista lo tome como un menor valor del impuesto a pagar de Renta 
o Industria y Comercio, según sea el caso. La Entidad evaluará los componentes del A.I.U., 
verificando que los mismos se ajusten a las condiciones del pliego de condiciones y a la 
normatividad vigente. En caso de no encontrarlo ajustado a éstas, será devuelto al 
adjudicatario y/o contratista para su adecuación a aquellas. 

23. Del incumplimiento de lo ordenado: Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier 
orden escrita del interventor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha 
orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. 
Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de ocho (8) días hábiles, el 
Interventor comunicará dicha situación, por escrito, al ente territorial para que éste tome las 
medidas que considere necesarias. En razón a lo anterior, las consecuencias que se deriven 
para la obra o terceros serán asumidas integralmente por el contratista. 

24. De las reuniones de seguimiento: Deberán celebrarse reuniones con participación del 
director de la obra, el Ingeniero residente de la obra, el director de la Interventoría, el ingeniero 
residente de la Interventoría y el supervisor del MUNICIPIO DE SOGAMOSO, y presentar los 
informes técnicos, administrativos, y financieros relacionados con el proyecto, sin perjuicio de 
que participen otros funcionarios de las diferentes áreas del ente territorial. De cada una de 
estas reuniones se levantará un acta, la cual será mantenida en custodia por el supervisor del 
contrato. Además, deberán presentar al interventor del contrato, semanalmente informe 
ejecutivo del avance de obra. 
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25. De la indemnidad del ente territorial: En virtud de lo dispuesto en las normas legales 
vigentes, el contratista mantendrá libre a la Entidad de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas 
o dependientes; la cláusula de indemnidad hará parte del contrato.  

28. De la limpieza general y restauración: A la terminación de la obra, el contratista 
removerá de los alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales 
sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección. En 
caso que no lo haga así, el Interventor ordenará la limpieza por cuenta del ente territorial y 
cargará su costo al contratista. El contratista realizará las gestiones necesarias para que en 
caso tal, los materiales producto de esta limpieza puedan ser utilizados por miembros de la 
comunidad. 

29. Etiquetado: El contratista debe entregar las luminarias LED etiquetadas con un código y 
dimensiones según lo determine el supervisor del MUNICIPIO DE SOGAMOSO, con el 
objetivo de facilitar el control de inventario del sistema de alumbrado público.  

 

 
5 Obligaciones que debe asumir el municipio:  

En el desarrollo del objeto contractual las siguientes obligaciones 
1. Pagar dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la factura enviada por el 

contratista, previa presentación de los informes de actividades en medio físico y 
magnético, planos actualizados, base de datos y facturas de cobro remitidas. 

2. Revisar la veracidad de la información reportada por el contratista para constatar su 
consistencia y confiabilidad de los informes de ejecución contractual. 

Las demás requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 
 

 
6 Plazo del contrato:  

Se pacta por el término de dos (2) meses que empiezan a contabilizarse a partir de la 
suscripción del acta de inicio. Sin exceder la vigencia 2021. Previo cumplimiento de los 
requisitos de ejecución del contrato, Articulo 41 de la ley 80 de 1993.  

 
7 Tipología del contrato:  

Obra pública. 

 
8 Modalidad de selección 

Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1993, Selección abreviada de menor cuantía de 
conformidad con literal (b) del numeral 2 del Art 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia 
con el Articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 

 

El Artículo 32 de la Ley 80 de 1.993 reza: “Son contratos estatales todos los actos jurídicos 
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente Estatuto, 
previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la 
autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación”:  
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1. Contrato de obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro 
trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y 
pago. En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de 
licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona 
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y 
omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53. 

 

El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección y al contrato que de él se derive, 
será el previsto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y en su Decreto Número 1082 de 
2015 o en las normas que los modifiquen o sustituyan. Los temas que no se encuentran 
particularmente regulados en el Estatuto General de Contratación, se regirán por las normas 
comerciales y civiles vigentes de conformidad con el artículo 13 de la Ley 80 de 1993. 

 
9 Precio y estudio del mercado:  

 
El valor estimado del contrato es de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS ($363.871.807) 
MCTE. 
Para estimar el valor del contrato se utilizaron los precios de referencia de la Gobernación de 
Boyacá y estudio de mercado, relacionando los costos de cada actividad, los impuestos y 
costos de administración a los que hay lugar. 
 
En cumplimiento de lo previsto en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Del decreto 1082 de 2015 que 
dispone que las entidades estatales en la etapa de Planeación deben realizar un análisis para 
conocer el sector relativo al objeto que se pretende contratar y siguiendo las indicaciones 
dadas por la agencia Nacional Colombia Compra Eficiente mediante instructivo publicado en 
el SECOP, el Municipio de Sogamoso mediante la Secretaría de Infraestructura presenta el 
análisis del sector, el cual se anexa. 

 
10 Forma de pago y requisitos: 

El municipio pagará el precio del contrato así: 

El Municipio de Sogamoso, cancelará hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato 
mediante pagos parciales, por el sistema de precios unitarios, previa suscripción del acta de 
inicio, presentación de las respectivas actas de obra, elaboradas por el Contratista y 
aprobadas por la interventoría, radicación de la factura y/o cuenta de cobro. El pago final, 
equivalente al diez por ciento (10%) restante se realizará mediante la suscripción del acta de 
liquidación del contrato. 
 

Para efectuar los pagos será necesario: 

Para los pagos será necesario que ajunto al informe de actividades debidamente diligenciado 
y firmado con sus correspondientes soportes, se allegue pago de aportes parafiscales y 
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seguridad social integral en cumplimiento a la Ley 828 de 2003 y 789 de 2002, entrada al 
almacén municipal de cada uno de los bienes suministrados (cuando aplique) y acta de 
liquidación expedida por el supervisor (requisito en los casos que aplique). 
 
Nota: De conformidad con el Estatuto Tributario Municipal para el recaudo de la estampilla 
Pro-Adulto Mayor, el Municipio debitara dichos valores de manera proporcional de acuerdo al 
valor y forma de pago del contrato, el cual corresponde al 3% del valor este cobrando. 

 
11 Asuntos presupuestales:  

Información presupuestal:  

Destinación del gasto 

Funcionamiento  (X) Inversión  (X) 

    
Origen de los recursos  (X) 

Presupuesto nacional/territorial  (X) 

Recursos de crédito (X) 

Recursos propios (X) 

Regalías (X) 

S G P (X) 

S G R (X) 

    
Código BPIN 2021157590064 

 

Disponibilidad: Los recursos presupuestales para pagar las obligaciones derivadas del 
presente contrato van con cargo al presupuesto de la vigencia 2021, Acuerdo 028 de 2020, 
Decreto 378 de 2020 y Decreto 001/2021.  

No. del CDP Cuenta Nombre UE Fuente 

Recurso 

CPC Valor para 

imputar 

2021001190 2.3.2.02.02.006.3.01 ALUMBRADO PÚBLICO PARA 

TODOS / ICDE AP-ingresos 

Corrientes de Destinación 

Específica ALUMBRADO 

PÚBLICO / SERVICIOS 

PÚBLICOS / 

1.ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

/ MUNICIPIO DE SOGAMOSO / 

ICDE AP-Ingresos Corrientes de 

Destinación Específica 

ALUMBRADO PÚBLICO. 

01 0112 9999999 

9999999 

$   405.000.000 

TOTAL $   405.000.000 
 

 
12 PAA:  

Certificamos que el bien o servicio a adquirir se encuentra incorporado en el Plan Anual de 
Adquisiciones, así: 
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Se anexa constancia de que el servicio se halla previsto en el PAA con fecha 30 de junio de 
2021, Contratos de obra 39111600. 

El objeto contractual se encuentra en la fila número 1788 del PAA. 
 

 
 

 
13 El perfil del contratista:  

Personas naturales y/o jurídicas que estén inscritas en el Registro Único de Proponentes de 
la Cámara de Comercio vigente y en firme al momento de presentación y cierre de la oferta.  

 
14 Factores de puntuación:  

Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas debidamente constituidas que 
tengan por objeto la ejecución de proyectos de infraestructura eléctrica y/o de alumbrado 
público. 

 

Que no se encuentren incursas en ninguna de las prohibiciones, inhabilidades e 
incompatibilidades de que tratan los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993 y demás normas 
que le sean aplicables. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un 
proponente dentro del proceso de selección, éste deberá comunicar de inmediato y por 
escrito esta novedad al Municipio y se entenderá que renuncia a la participación en dicho 
proceso y a los derechos surgidos del mismo.  

 

Si se trata de Consorcios o Uniones Temporales, deben acreditar que han sido debidamente 
constituidos de conformidad con el Articulo 7 de la Ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes; para lo cual anexarán el respectivo documento de constitución del Consorcio 
o la Unión Temporal, señalando los términos y extensión de la participación en la oferta y 
para la ejecución del contrato. 

 

Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberá presentar 
individualmente los documentos que acrediten su capacidad, existencia y representación. 
Las personas naturales o jurídicas que se constituyan como Consorcios o Uniones 
Temporales deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y 
un año más. Esta circunstancia se probará con el certificado expedido por la Cámara de 
Comercio o con el correspondiente acuerdo Consorcial o de Unión Temporal. 

 

14.1.  CAPACIDAD JURIDICA: 

Podrán participar en el presente proceso todas las personas naturales y jurídicas 
consideradas legalmente capaces que posean establecimiento comercial debidamente 
registrado cuya actividad comercial sea afín con el objeto del contrato. 
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Con el fin de verificar la capacidad jurídica del oferente, éste deberá incluir en su propuesta 
los documentos que se relacionan a continuación, y la omisión de aquellos necesarios para 
la comparación de las propuestas, impedirá tenerla en cuenta para su evaluación y posterior 
adjudicación, de conformidad con la Ley 80 de 1993, Artículos 25, Numeral 15, inciso 
segundo y Ley 1150 de 2007. 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: Debe presentarse debidamente 
suscrita por la persona natural. Si se trata de persona jurídica, debe ser suscrita por su 
Representante Legal. Si se trata de Consorcios o Uniones Temporales, debe ser suscrita 
por el Representante Legal de Consorcio o de la Unión Temporal. De conformidad con el 
anexo dispuesto en el presente pliego.  

Aval de la Propuesta 

Cuando se actúe por medio de Apoderado, éste debe estar expresamente facultado para 
presentar la oferta. En este caso, se debe presentar el poder legalmente conferido y con 
expresas facultades para el efecto. 

Si el representante legal del proponente no tiene la calidad de Ingeniero Eléctrico o 
Electricista, la propuesta deberá venir avalada por un profesional en dicha área. 

De conformidad con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, en los procesos de contratación 
cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la 
ingeniería, se deberá incluir dentro de su oferta el aval de un profesional en la respectiva 
rama del conocimiento, para este caso Ingeniero Eléctrico o Electricista, debidamente 
matriculado. En caso que el proponente o su representante legal desempeñe una de las 
profesiones expuestas, con el aporte de la respectiva tarjeta de Matrícula Profesional y 
certificación de vigencia expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías 
Eléctrica, Mecánica y profesiones afines con una vigencia de seis (6) meses, se entenderá 
así cumplido el requisito en la respectiva rama de la ingeniería de que se trate. 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O REGISTRO 
MERCANTIL: Si la propuesta es presentada por una persona jurídica o una persona natural, 
se debe acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del original 
del Certificado de Existencia y Representación Legal y/o registro mercantil (para personas 
naturales), expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social, con fecha de 
expedición no superior a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre de la 
presente convocatoria. Se debe adjuntar copia del documento de identidad el Representante 
Legal. De conformidad con el artículo 23 del Código de Comercio, no será requerido el 
Registro Mercantil para las personas naturales que acrediten el ejercicio de una profesión 
liberal ligada al desarrollo del objeto contractual de la convocatoria. 

 Con el certificado correspondiente, se verificará la siguiente información: 

 Se debe acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la 
presentación de la Propuesta y para la suscripción del Contrato Ofrecido. Cuando el 
representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente 
Copia del Acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que 
autorice al Representante Legal para la presentación de la Propuesta, la suscripción del 
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contrato, y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de 
resultar adjudicatario. Lo anterior para personas jurídicas. 

 El objeto Social debe corresponder específicamente con el Objeto de la presente 
contratación, de manera que le permita a la persona jurídica y/o persona natural la 
celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y 
la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 En el evento que se trate de personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero, 
además del cumplimiento de las anteriores exigencias, deberá acreditar su existencia y 
representación legal, adjuntando para ello un documento expedido por la autoridad 
competente en el país de su domicilio, expedido con (30) días calendario de anticipación 
a la fecha de la presentación de la Propuesta, en el que conste su existencia, objeto y 
vigencia, y el nombre del Representante Legal de la Sociedad o de la Persona o 
Personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, 
y en el cual se señale expresamente que el Representante no tiene limitaciones para 
presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la sociedad a través de su 
propuesta. En defecto de dicho documento, el Proponente deberá presentar la 
certificación del Registro Único de Proponentes, de conformidad con el artículo 22.4 de 
la ley 80 de 1.993. En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los 
requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos 
expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a 
lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil, y las demás 
normas vigentes.  

 Si se trata de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia de países parte de la 
Convención sobre la “abolición del requisito de legalización para documentos públicos 
extranjeros”, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: El documento público 
relacionado con sociedades extranjeras en el cual se certifique la existencia de la 
sociedad y el ejercicio de su objeto social, tendrá validez en Colombia con la sola 
Apostilla. Cuando el documento otorgado en el exterior deba ser autenticado, el 
interesado deberá velar porque la autoridad que autentica, certifique sobre la existencia 
de la sociedad y sobre la extensión del objeto social, documento éste que se deberá 
apostillar. En el evento en el cual, en un Estado Parte de la Convención, la autoridad 
ante quien se autentican los documentos no tenga la facultad de certificar sobre la 
existencia de la sociedad y sobre el ejercicio del objeto social de la misma, el interesado 
podrá solicitar dichas certificaciones ante la autoridad competente del lugar. Para que 
surtan efectos en Colombia, estas certificaciones deberán a su vez ser apostilladas por 
la autoridad del Estado donde emana el documento. Si no existiera una autoridad local 
que pueda expedir las certificaciones de existencia de la sociedad y del ejercicio del 
objeto social de acuerdo con las leyes del respectivo país, el interesado podrá acudir 
ante el Cónsul Colombiano quien podrá certificar que tuvo a la vista las pruebas de la 
existencia de la sociedad y del ejercicio de su objeto conforme a las leyes del respectivo 
país. En este caso, como la Convención no se aplica a los documentos ejecutados 
directamente por agentes diplomáticos o consulares, deberá seguir el trámite ordinario 
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de legalización, o sea que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia abonará 
la firma del Cónsul. 

SI SE TRATA DE UN CONSORCIO, UNA UNIÓN TEMPORAL U OTRAS FORMAS 
ASOCIATIVAS: Cada una de las personas jurídicas que los integren deberá presentar su 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio dentro 
de los treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación de las propuestas y cumplir 
individualmente con los requisitos enunciados en los incisos anteriores según corresponda. 

Adicionalmente, deberá adjuntarse el documento de constitución del Consorcio o Unión 
Temporal, en el cual deberá indicarse al menos: 

4. El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a 
contratar. 

ii. Si la participación es a título de Consorcio o Unión Temporal y las reglas básicas 
que regulan las relaciones entre sus integrantes. 

iii. El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal en el mismo. 

iv. Si se trata de una Unión Temporal deberán indicarse, además, los términos y 
extensión de la participación de sus integrantes en la propuesta y en la ejecución del 
contrato; de lo contrario LA ENTIDAD considerará que la propuesta fue presentada 
por un Consorcio. 

v. La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, contada a partir de la fecha de 
cierre del proceso de contratación, no debe ser inferior al plazo de vigencia del 
contrato y un año más. Lo anterior, sin perjuicio de que, con posterioridad, los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal estén llamados a responder por hechos 
u omisiones ocurridos durante la ejecución y liquidación del Contrato. 

vi. La designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o 
de la Unión Temporal, indicando expresamente sus facultades. Igualmente, deberá 
designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o 
definitiva. 

Celebrado el contrato no podrá haber cesión del mismo entre quienes integran el Consorcio 
o Unión Temporal ni a terceros, salvo que el Municipio de Sogamoso lo autorice. 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES. El Proponente con su propuesta debe 
presentar copia del Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría 
General de la República, de conformidad a lo establecido en la Ley 610 de 2000; el cual 
debe encontrarse vigente a la fecha de presentación de las propuestas. 

En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado de ésta como el de su 
Representante Legal. 

En el caso de propuestas conjuntas, se presentará el certificado de cada uno de los 
integrantes de la unión temporal o el consorcio, según corresponda. 
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En el caso de propuestas conjuntas, se presentará el certificado de cada uno de los 
integrantes de la unión temporal o el consorcio, según corresponda. 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: El Proponente con su propuesta 
debe presentar copia del Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la 
Procuraduría General de la Nación; el cual debe encontrarse vigente a la fecha de 
presentación de las propuestas. En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado 
de su Representante Legal. En el caso de propuestas conjuntas, se presentará el certificado 
de cada uno de los integrantes de la unión temporal o el consorcio, según corresponda 

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO DE LA DIAN (RUT). El Proponente deberá presentar 
copia de este documento, en el que conste la actividad correspondiente. En el caso de las 
Uniones Temporales o consorcios, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito, 
presentando fotocopia de estos documentos. 

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP). 
Todas las personas naturales o jurídicas nacionales, o las extranjeras domiciliadas o con 
sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán 
estar inscritas en el Registro Único de Proponentes  

Los proponentes deberán acreditar que se encuentran inscritos en el Registro Único de 
Proponentes RUP, de conformidad con el decreto 1082 de 2015. A efectos de realizar la 
verificación de los requisitos habilitantes exigidos en el presente pliego de condiciones, se 
tendrá en cuenta lo siguiente por parte del comité evaluador: 

En el caso de propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, todos los 
integrantes deben estar inscritos, tal y como se acaba de indicar. En todo caso la 
certificación de inscripción en el RUP no debe tener más de 30 días de expedición. 

PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: De 
conformidad con lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente debe 
allegar con su propuesta certificación que expida el Revisor Fiscal, cuando este exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, respecto al cumplimiento 
de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y Servicio Nacional de 
Aprendizaje de sus empleados. La certificación debe avalar el pago de dichos aportes con 
seis (6) meses de anticipación a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de 
ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar 
este documento. Las personas naturales lo harán de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 9 de la ley 828 de 2003.  

La información presentada en desarrollo del presente numeral, se entiende suministrada 
bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad, so pena de rechazo de 
la propuesta y sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por 
el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes. 

CEDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA 
O DEL PROPONENTE PERSONA NATURAL: Se deberá aportar el documento de 
identificación de la siguiente manera: El representante legal de la persona jurídica y las 
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personas naturales colombianas deberán presentar copia de su Cédula de Ciudadanía. El 
representante legal de la persona jurídica y las personas naturales extranjeras, deberán 
acreditar su existencia mediante la presentación de copia de su pasaporte, y si se 
encuentran residenciadas en Colombia, mediante la presentación de copia de la Cédula de 
Extranjería expedida por la autoridad colombiana competente. En el evento de presentarse 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, copia de la cedula del 
representante legal de cada uno de los integrantes. 

 

DOCUMENTO COMPROMISO ANTICORRUPCION. El oferente deberá suscribir y cumplir 
lo establecido en el mencionado formato, de la presente Licitación Pública. 

 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. El proponente deberá presentar con la 
propuesta la garantía de seriedad de la misma, a favor del Municipio de Sogamoso, 
equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado para el presente 
proceso de contratación, con una vigencia de noventa (90) días contados a partir del cierre 
de la presente convocatoria. 

Si EL PROPONENTE es una persona jurídica, la póliza o garantía debe tomarse de 
conformidad con el nombre o razón social que figura en el certificado de existencia y 
representación legal de la Cámara de Comercio respectiva. 

Si EL PROPONENTE es un Consorcio o Unión Temporal, la garantía deberá tomarse a 
nombre del Consorcio o Unión Temporal, indicándose para tal caso, el nombre de todos y 
cada uno de sus integrantes. 

Tanto la garantía como la constancia de pago de la prima, se deben presentar con la 
propuesta. 

En el evento que se genere una prórroga en los plazos inicialmente establecidos para la 
realización del proceso de contratación, la garantía de seriedad de la propuesta deberá 
prorrogarse de conformidad con las reglas anteriormente señaladas. 

AUTORIZACION PARA SOLICITAR ANTECEDENTES JUDICIALES, DISICIPLINARIOS 
Y PROFESIONALES Suscrito por el representante legal del proponente, en caso de 
propuestas conjuntas, además por cada uno de los integrantes. 

 

14.2 ASPECTOS DE EXPERIENCIA 

 

Los proponentes deben acreditar los siguientes aspectos:  

 

 

14.2.1. DEL PROPONENTE 

 

El proponente deberá acreditar la celebración de tres (03) contratos con entidades estatales, 
debidamente registrados en el RUP en los códigos UNSPSC descritos para este proceso 
hasta el tercer nivel, cuyo objeto corresponda a la ejecución de obras de alumbrado público, 



MUNICIPIO DE SOGAMOSO 

MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

PROCESO: CONTRATACIÓN 
NIT: 891.855.130-1                                                                                                                                                                      S.G.C. 

CÓDIGO: 
AGB-01-F-01 

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 
FECHA: 
2021/02 

VERSIÓN: 11 

                                                                                                                                                COPIA CONTROLADA 

por valor mayor o igual al presupuesto oficial asignado para el presente proceso en SMLMV. 
Dicha información se verificará en los documentos (Contratos, Actas y Certificaciones que 
consignen la información anteriormente solicitada) información que será igualmente 
verificada y deberá estar a la par contenida en el Registro Único de Proponentes en firme. 

 

NOTA: En el evento que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado 
por un consorcio o Unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 
proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá 
aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia, 
la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o Unión temporal que 
ejecutaron el contrato y que están participando en el presente proceso. Cuando se presente 
este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la participación de los integrantes 
que conformaron el proponente plural que adquirió la experiencia y que se encuentren 
participando en el presente proceso de selección.  
 
Los contratos antes mencionados deberán ser acreditados con cualquiera de las siguientes 
opciones:  
 
5. Copia del contrato y el acta de liquidación o acto administrativo de liquidación, que es de 

obligatoria inclusión para contratos liquidados.  
ii. Certificación expedida por el ente contratante, en la cual se discrimine la información 
requerida. La información relativa a la EXPERIENCIA se podrá complementar con cualquier 
otro documento adicional que se requiera cuando la información referida en el presente 
numeral, no se pueda obtener de la certificación expedida por el ente contratante o contrato 
y acta de liquidación o terminación o recibo final. (La certificación expedida por el ente 
contratante O la copia del contrato y el acta de liquidación o acto administrativo de 
liquidación, es de obligatoria inclusión para contratos liquidados; si el contrato no ha sido 
liquidado, el proponente deberá anexar el acta de terminación o el acta de recibo final de 
obra.) El documento adicional para complementar la información relativa a la experiencia 
deberá ser expedido por la entidad contratante.  
 
Los documentos aportados como soporte deben contener la siguiente información:  
Objeto del contrato  
Número del contrato  
Entidad Contratante  
El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal.  
La fecha de iniciación del contrato.  
La fecha de terminación del contrato.  
El tiempo total de suspensión, cuando este haya sido suspendido en una o varias ocasiones.  
Valor total del contrato incluyendo adiciones.  
El valor total facturado del contrato.  
 
Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de 
Consorcio o en Unión Temporal, el valor facturado para la experiencia general o la cantidad 
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de experiencia específica a considerar será igual al valor total facturado o la cantidad de 
obra multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante que la pretenda 
hacer valer.  
 
La Alcaldía de Sogamoso se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, 
exactitud y coherencia de la información aportada por el Proponente, tendiente a acreditar 
su experiencia, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades 
contratantes.  
 
Para efectos de la acreditación de experiencia de contratos que hayan sido objeto de cesión 
antes de la ejecución del 50% del valor total, se admitirán como experiencia para el 
cesionario y no se reconocerá experiencia alguna por ellos al cedente.  
 
Para efectos de la acreditación de experiencia no SE ACEPTARÁN SUBCONTRATOS en 
consecuencia los contratos válidos para acreditar la experiencia serán aquellos suscritos 
entre el ente o persona contratante y el oferente (contratista de primer orden), cualquier otra 
derivación de estos se entenderá para efectos del proceso como subcontrato. 
 

En el evento en que dos o más proponentes relacionen una misma información y ésta 
presente inconsistencias, se solicitará a la Entidad contratante aclarar la información real 
del contrato 

 

14.2.2 DEL PERSONAL PROFESIONAL REQUERIDO. 

 

El proponente deberá diligenciar el respectivo anexo para cada uno de los profesionales 
ofrecidos. El proponente es independiente de establecer el número de personas a utilizar en 
la ejecución de las obras, de acuerdo con el programa de obra e inversiones en 
concordancia con el término establecido para la ejecución de los recursos, sin embargo, 
deberá contar mínimo con el siguiente equipo de trabajo: 

 

Director de Obra: 1 profesional. Dedicación del 50%. El profesional ofrecido para el cargo 
debe acreditar lo siguiente: Poseer matricula profesional vigente de Ingeniero Electricista o 
Electromecánico, con diplomado o especialización en reglamentos técnicos RETIE y 
RETILAP. Tener la siguiente experiencia general: Mínimo diez (10) años, contados a partir 
de la fecha de expedición de la matricula profesional. Experiencia Específica: Haberse 
desempeñado como director de obra en dos (2) contratos cuyo objeto corresponda a obras 
de construcción, remodelación, adecuación, y/o mejoramiento de redes de distribución de 
energía y sistemas de alumbrado público con redes subterráneas y longitudes iguales o 
mayores a un (1) km para vías M3. 

 

Residente de Obra: 1 profesional. Dedicación del 100%. El profesional ofrecido para el 
cargo debe acreditar lo siguiente: Poseer matricula profesional vigente de Ingeniero Eléctrico 
o Electricista. Contar con certificado de formación en alumbrado público con mínimo 120 
horas de capacitación. Experiencia General: Mínimo cinco (5) años contados a partir de la 
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fecha de expedición de la matricula profesional. Experiencia Específica: Haberse 
desempeñado un mínimo de tres (3) años como constructor, residente o supervisor de 
proyectos de expansión de redes de alumbrado público. 

 

Oficial de Instalación: 4 profesionales. Dedicación del 100%. Los profesionales ofrecidos 
para el cargo deberán acreditar lo siguiente: Poseer matricula profesional vigente de técnico 
o tecnólogo Electricista. Para técnicos se debe presentar las matrículas profesionales con 
certificado de vigencia en las categorías T5 y T6 expedidas por el CONTE, para tecnólogos 
se deberá anexar la matrícula profesional expedida por el CONALTEL. Experiencia General: 
Mínimo cinco (5) años contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional. 
Experiencia Específica: Haberse desempeñado un mínimo de tres (3) años como 
constructor, de proyectos de modernización y/o expansión de alumbrado público o 
iluminación exterior. 

 

Profesional en salud ocupacional: Dedicación del 50%. El profesional ofrecido para el 
cargo debe acreditar lo siguiente: Poseer título que lo acredite en el campo de la seguridad 
ocupacional y/o posgrado en salud ocupacional y protección en riesgos laborales, deberá 
contar con licencia en salud ocupacional.  Experiencia General: Mínimo cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional.  

 

El proponente deberá diligenciar el ANEXO para los profesionales, de acuerdo con lo 
estipulado en los Pliegos de Condiciones. Se deberá anexar a este formato para cada 
profesional copia de la Matrícula Profesional vigente, copia del diploma título por estudios y 
copia de las Certificaciones de Trabajo expedidas por el contratante (según se haya 
solicitado) donde se pueda constatar la experiencia específica, cargo, labor realizada y la 
fecha de inicio y finalización de la actividad. Si las certificaciones no contienen esta 
información básica, no serán tenidas en cuenta. 

 

Para el cálculo de la experiencia específica, se tendrá en cuenta el tiempo efectivo 
calendario y no se contabilizarán traslapos o cruces por proyectos simultáneos, es decir, en 
caso de traslapos se contabilizará una (1) sola vez dicho período. Finalmente, para todos y 
cada uno de los profesionales propuestos se deberá anexar la―Carta de Compromiso con 
información de contacto, por la cual se compromete el profesional a participar en la obra, si 
le es adjudicada al Proponente. 

 

 

 

 

14.3. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

  

Para acreditar la capacidad financiera, se verificarán los datos contenidos en el Registro 
Único de Proponentes expedido por la cámara de comercio de conformidad con lo 
establecido en el presente pliego.  
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Los proponentes extranjeros o cada uno de los integrantes del proponente plural o sin 
sucursal o sin domicilio en el país, deberán anexar la información financiera y organizacional 
en la cual deberá estar soportado en el último balance de acuerdo con el cierre fiscal en el 
país de origen o en el balance de apertura si son sociedades nuevas, para lo cual aportarán 
certificación de un contador público con inscripción profesional vigente ante la Junta Central 
de Contadores de Colombia en la que certifique la fecha del cierre en el país de origen y 
avale dicha información, acompañada de fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de 
vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de 
Contadores, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del presente proceso y no 
deberá tener sanciones durante el periodo certificado.  

 

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, la información financiera deberá 
presentarse firmada por el Representante Legal y contador público con inscripción 
profesional vigente ante la Junta Central de Contadores de Colombia, acompañado de 
traducción simple al idioma español, con los valores expresados en la moneda funcional 
colombiana, a la tasa de cambio representativa del mercado de la fecha de corte de la 
información financiera, de conformidad con los artículos 259 y 260 del Código de 
Procedimiento Civil y con el artículo 480 del Código de Comercio 

 

1. LIQUIDEZ: = (Activo corriente / Pasivo Corriente) > 1.5 

2. ENDEUDAMIENTO: = (Pasivo total / Activo Total) < 50 %   

3. RAZON COBERTURA DE INTERESES: = >4  

4. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO = >10%  

5. RENTABILIDAD DEL ACTIVO: = >10% 

 

Para el caso de proponentes plurales la evaluación se realizará con base en el porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes, calculando en forma individual de cada uno, 
multiplicándose por el porcentaje de participación y sumando los guarismos resultantes a fin 
de obtener el índice total respectivo, según corresponda. 

 

14.4. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION (Artículo 2.2.1.1.1.6.4. decreto 1082 
de 2015) 
 
La Capacidad Residual para la etapa de construcción, será calculada acorde con lo 
establecido en el Decreto 791 del 22 de abril de 2014, expedido por el Departamento 
Nacional de Planeación y la guía para determinar y verificar la Capacidad Residual del 
proponente, emitida por Colombia Compra Eficiente. 
 
Dónde: Capacidad Residual del Proceso de Contratación=Presupuesto oficial estimado – 
Anticipo 
 
En conclusión: 
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La Capacidad Residual del proponente debe ser ≥ Capacidad Residual del Proceso de 
Contratación 
 
Debe ser igual o mayor a: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($   363.871.807).  

La Capacidad Residual de un proponente plural corresponderá a la sumatoria de la 
Capacidad Residual de cada uno de sus integrantes. En caso de que el proponente no 
cumpla con la Capacidad Residual solicitada la Oferta será considerada NO HABIL en la 
evaluación. 
 
DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN APORTAR LOS PROPONENTES NACIONALES O 
EXTRANJEROS CON SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA PARA EL CÁLCULO 
DE LA CAPACIDAD RESIDUAL  

INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA CON EL MUNICIPIO U OTRAS 
ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD 
RESIDUAL  

Todos los proponentes, sea proponente singular o todos los integrantes de los proponentes 
plurales, deberán presentar un certificado suscrito por su representante legal y por su revisor 
fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por el representante legal y su contador o 
por el representante legal y su auditor independiente, si no está obligado a tener revisor 
fiscal, el cual contenga la relación de todos los contratos adjudicados, suscritos y todos los 
contratos en ejecución de obras civiles tanto a nivel nacional o internacional, a la fecha de 
cierre del presente proceso, con el municipio de Sogamoso u otras entidades públicas o 
privadas, de conformidad con el anexo dispuesto para ello. 

En el caso de que el proponente singular o los integrantes del proponente plural que a la 
fecha de cierre del proceso no tengan contratos de obra, deberá manifestar 
EXPRESAMENTE tal situación en el anexo.  

En el evento de presentar los valores de los contratos en moneda extranjera para efectos 
de calcular la Capacidad Residual, estos serán objeto de conversión a pesos colombianos 
de acuerdo con los siguientes parámetros:  

- Cuando el valor esté dado en dólares de los Estados Unidos de América (USD$) se 
convertirá a pesos colombianos utilizando para esta conversión la tabla Serie de datos 
promedio anual de la Serie empalmada de la tasa de cambio del peso colombiano frente al 
dólar (TRM y Certificado de cambio) correspondiente al año de ejecución o facturación, para 
lo cual el proponente debe tomar la publicada por el Banco de la República para el año 
correspondiente en el siguiente “link”. Para el caso de valores de contratos en ejecución o 
facturados en el año en curso, se convertirá a pesos colombianos utilizando para esta 
conversión la TRM vigente a la fecha de apertura del presente proceso.  

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotización 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotización
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- Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dólar de los Estados Unidos 
de América, se realizará su conversión a dólares estadounidenses tomando como referencia 
el año de terminación del proyecto o el año facturado o el año de ejecución, de acuerdo con 
la tasa de cambio estadística publicada por el Banco de la República u organismo oficial del 
país de origen correspondiente al último día de ese año, luego se realizara su conversión a 
pesos colombianos, de conformidad con lo indicado en la viñeta anterior. Sin embargo, para 
el caso de valores de contratos en ejecución en el año en curso, la conversión se hará 
utilizando las tasas de cambio correspondientes a la fecha de apertura del presente proceso. 

FACTOR DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL – ESTADO DE RESULTADOS 
AUDITADO  

El interesado en celebrar contratos de obra con Entidades Estatales debe presentar el 
estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco 
(5) años suscrito por el proponente persona natural o su representante legal, el contador 
público que los elaboró y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador 
independiente si no está obligado a tener revisor fiscal. Este documento deberá estar 
acompañado del dictamen emitido por el auditor o contador o revisor fiscal. Lo anterior de 
acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 38 de la Ley 222 de 
1995.  

Si el proponente o integrantes de proponentes plurales con domicilio o sucursal en 
Colombia, aportan los Estados de Resultados emitidos con base en la normatividad del país 
de origen, acompañados de la conversión a pesos colombianos, se tomará la información 
allí contenida. Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o 
apostillados. 

FACTOR DE EXPERIENCIA PARA CALCULAR LA CAPACIDAD RESIDUAL  

La verificación del factor de experiencia se realizará con base en la información contenida 
en el RUP, para los contratos inscritos en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del clasificador de Bienes y servicios. Para 
ello deberán diligenciar el anexo dispuesto para ello. 

FACTOR DE CAPACIDAD TECNICA 

El proponente o cada uno de los integrantes del proponente plural, deberán diligenciar en el 
anexo correspondiente, para acreditar la capacidad técnica, en el cual relacionarán los 
socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una 
relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas 
directamente con la construcción.  

Dicho anexo deberá venir suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor 
fiscal, si está obligado a tenerlo, o el auditor si no está obligado a tener revisor fiscal. 

FACTOR DE CAPACIDAD FINANCIERA – INDICE DE LIQUIDEZ. 

El índice de liquidez del proponente o cada uno de los integrantes del proponente plural se 
verificará con base la información contenida en el RUP. 
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DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN APORTAR LOS PROPONENTES O INTEGRANTES DE 
PROPONENTES PLURALES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN 
COLOMBIA PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL. 

Para el caso de los oferentes que de acuerdo con las excepciones legales no están 
obligados a inscribirse en el Registro Único de Proponentes, las entidades contratantes 
estatales, determinarán la forma de verificación para los requisitos habilitantes. Por lo 
anterior el proponte deberá aportar la siguiente información: 

INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA CON ENTIDADES PÚBLICAS O 
PRIVADAS PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL  

La persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin 
sucursal en Colombia, deberán presentar un certificado expedido por su representante 
legal y por su revisor fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su 
auditor independiente, el cual contenga la relación de todos los contratos adjudicados, 
suscritos y todos los contratos en ejecución de obras civiles a nivel internacional, a la fecha 
de cierre del presente proceso, con entidades públicas o privadas. Para ello deberán 
diligenciar el anexo dispuesto, teniendo en cuenta para los contratos en moneda extranjera, 
lo establecido en el presente pliego.  

En el caso de que el proponente singular o los integrantes del proponente plural que a la 
fecha de cierre del proceso no tengan contratos de obra, deberán manifestar 
EXPRESAMENTE tal situación en el anexo. 

FACTOR DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL – ESTADO DE RESULTADOS 
AUDITADO O SU EQUIVALENTE:  

El interesado en celebrar contratos de obra con Entidades Estatales debe aportar el estado 
de resultados o su equivalente de acuerdo a la normatividad del país de origen, debidamente 
auditado que contenga el mayor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años acorde 
con la normatividad vigente y en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y 
además en pesos colombianos.  

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus 
estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto 
día hábil del mes de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre 
suscritos por el representante legal junto con un pre-informe de auditoría en el cual el auditor 
o el revisor fiscal certifique que: (a) la información financiera presentada a la Entidad Estatal 
es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y (b) el 
proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y 
principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su información y estados 
financieros. 

FACTOR DE EXPERIENCIA PARA CALCULAR LA CAPACIDAD RESIDUAL:  

El proponente o integrante del proponente plural debe presentarse el anexo 
correspondiente, suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador del 
proponente. El proponente o integrante. Al igual debe aportar copia de los contratos 
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ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción 
de obras civiles con terceros, bien sea públicos o privados.  

Nota: Se debe tener en cuenta que los documentos otorgados en el exterior deben cumplir 
con el procedimiento para apostillar y/o legalizar los documentos. 

FACTOR DE CAPACIDAD TECNICA:  

El proponente o cada uno de los integrantes del proponente plural, deberán diligenciar el 
anexo para acreditar la capacidad técnica, en el cual relaciona el número de socios y 
profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación 
laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente 
con la construcción. Dicho anexo deberá venir suscrito por el interesado o su representante 
legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el auditor si no está obligado a tener 
revisor fiscal. 

FACTOR DE CAPACIDAD FINANCIERA – INDICE DE LIQUIDEZ 

El índice de liquidez del proponente o de cada uno de los integrantes del proponente plural 
que sean extranjeros sin domicilio en Colombia, se verificará de la siguiente manera: 

Los proponentes extranjeros o cada uno de los integrantes del proponente plural o sin 
sucursal o sin domicilio en el país, deberán anexar la información financiera en la cual 
deberá estar soportado en el último balance de acuerdo con el cierre fiscal en el país de 
origen o en el balance de apertura si son sociedades nuevas, para lo cual aportarán 
certificación de un contador público con inscripción profesional vigente ante la Junta Central 
de Contadores de Colombia en la que certifique la fecha del cierre en el país de origen y 
avale dicha información, acompañada de fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de 
vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de 
Contadores, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del presente proceso y no 
deberá tener sanciones durante el periodo certificado.  

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, la información financiera deberá 
presentarse firmada por el Representante Legal y contador público con inscripción 
profesional vigente ante la Junta Central de Contadores de Colombia, acompañado de 
traducción simple al idioma español, con los valores expresados en la moneda funcional 
colombiana, a la tasa de cambio representativa del mercado de la fecha de corte de la 
información financiera, de conformidad con los artículos 259 y 260 del Código de 
Procedimiento Civil y con el artículo 480 del Código de Comercio. 
 

14.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 

Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en 
las normas legales pertinentes, y en este pliego de condiciones el criterio de HABIL, serán 
tenidos en cuenta para la asignación de puntaje, de conformidad con los criterios de 
selección y adjudicación que se establecen a continuación, los cuales determinarán el 
ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS: 
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No. FACTOR  PONDERACIÓN 
1 FACTOR ECONÓMICO 800 
1.1 VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA 800 
2 FACTOR DE CALIDAD 100 
2.1 CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES 100 

3 OTROS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE  

LAS PROPUESTAS 

100 

3.1 ESTIMULOS A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 
 TOTAL PONDERACIÓN 1000 puntos 

 

14.5.1 PROPUESTA ECONOMICA 

 

EL VALOR DE LA PROPUESTA estará constituido por: 

 

 Valor de la sumatoria de los precios unitarios propuestos (incluyendo AIU). 

 

Para la elaboración de la oferta económica se deberá tomar en cuenta que el cálculo de los 
aspectos económicos del proyecto debe cubrir e incluir todos los costos directos e indirectos 
de los suministros y de los trabajos necesarios para cumplir con el objeto del contrato y con 
todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo.  

 

El proponente deberá, so pena de rechazo de la propuesta, diligenciar la totalidad del anexo 
No. De sumatoria de los precios unitarios propuestos (oferta económica). 

 

El Proponente deberá tener en cuenta para el cálculo del valor de la propuesta, el número, 
la descripción y la unidad de cada ítem, indicados en el cuadro del anexo  

 

En el anexo se incluye el cuadro con fundamento en el cual el proponente deberá fijar los 
Precios Unitarios propuestos, así como el valor de la Sumatoria de los Precios Unitarios 
Propuestos.  

 

En ningún caso serán subsanables aspectos relacionados con los valores propuestos. El 
proponente debe limitarse a indicar en el anexo los valores solicitados. Los precios unitarios 
propuestos serán utilizados para efectuar el pago de las obras en desarrollo del contrato 
que se suscriba. Los precios unitarios propuestos (sin incluir AIU o IVA según corresponda) 
deben sumarse constituyendo la Sumatoria de los Precios Unitarios Propuestos. 

 

El proponente debe efectuar sus propias evaluaciones y análisis o estimativos que le 
permitan valorar el monto de los valores a proponer. 

 

Los valores propuestos deben incluir todos los costos que implique la ejecución de las 
actividades de construcción, entre ellos, el costo de las actividades preliminares que se 
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requieren para el inicio del contrato, los costos de materiales, mano de obra en trabajos 
diurnos y nocturnos o en días feriados, prestaciones sociales, herramientas, equipos, 
maquinaria y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio de lo previsto 
en los documentos del contrato. 

 

El proponente debe diligenciar el anexo sumatorio de los precios unitarios propuestos en 
pesos colombianos. Este valor deberá expresarse en números y deberá indicar en forma 
discriminada el valor de los precios unitarios propuestos (sin incluir AIU o IVA según aplique) 
y el valor de la sumatoria de los precios unitarios propuestos. 

 

El proponente al momento de elaborar su oferta económica, debe tener en cuenta que al 
establecer el porcentaje de A.I.U., en éste se incluyen todos los costos indirectos que 
implique la ejecución del contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administración, 
impuestos y contribuciones y utilidades del Contratista. 

 

El porcentaje total de A.I.U y los porcentajes de sus componentes indicados por el 
proponente, no podrán ser modificados durante la ejecución del contrato. El valor de la oferta 
deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de las 
obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción del municipio, todo el personal 
idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se 
requieran. 

 

Todos los valores de la propuesta económica, deberán ajustarse a la unidad o al peso más 
cercano según corresponda, bien sea por exceso o por defecto, de manera que si los 
decimales o centavos son menores a 0,50 se suprimen los decimales o centavos y la unidad 
o los pesos permanecen idénticos; y si los decimales o los centavos son iguales o mayores 
a 0,50, se suprimen los decimales o centavos y la última unidad o el último peso, según 
corresponda, se aumenta a la unidad o peso inmediatamente superior. El cumplimiento de 
estas reglas evitará el riesgo de ser rechazada la propuesta por desbordar los valores 
oficiales tope. 

 

Para fines de evaluación se considerará la información suministrada por el proponente en 
los anexos con base en la información suministrada por el municipio. Las unidades, 
descripciones y las cantidades que aparecen en este último, no podrán ser modificadas por 
el proponente, so pena del rechazo de la propuesta. En caso de presentarse cualquier 
modificación a la enumeración de los ítems o a sus respectivas descripciones, éstas serán 
subsanables. 

 

El municipio corregirá los errores aritméticos contenidos en los productos y en la sumatoria, 
según lo indicado al efecto en este pliego de condiciones. 

 

En ningún caso serán subsanables aspectos relacionados con los precios unitarios 
propuestos o cualquier valor relacionado en los anexos  
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El municipio, bajo ninguna circunstancia, calculará a nombre y en sustitución del proponente 
los valores que éste está obligado a ofertar en sus anexos  

 

El no ofertar uno o más valores de los solicitados en el Anexo referido se constituirá en 
causal de rechazo de la propuesta. 

 

El Proponente deberá tener en cuenta que el contrato de obra objeto de esta Licitación está 
sujeto al pago de la Contribución Especial del artículo 120 de la Ley 418 de 1997(Impuesto 
de Guerra), modificado en su integridad por el art. 6º de la Ley 1106 de 2006 y prorrogada 
por tres (3) años a partir del 29 de diciembre de 2010 por la Ley 1430 de 2010, del 5% sobre 
el valor de todo pago que se haga al Contratista y al pago de todos los impuestos y 
contribuciones, locales y nacionales, legalmente a cargo del contratista.  

 

Igualmente, deberá tener en cuenta que de conformidad con el Artículo 15 de la Ley 17 de 
1992 y el Artículo 100 de la Ley 21 de 1992, los contratos de obras públicas que celebren 
las entidades del Orden Territorial no están sujetos al IVA. En consecuencia, no debe 
incluirse IVA en lo que se refiere a ejecución de obra. 

 

Del mismo modo debe tener en cuenta que el Estatuto de Rentas del municipio de 
Sogamoso grava el futuro contrato a celebrar con la estampilla pro cultura equivalente al 2% 
y la estampilla pro anciano equivalente al 3% del valor del contrato. 

 

Información en Medio Magnético 

 

En desarrollo del principio de economía, se solicita que el proponente adjunte a su propuesta 
una copia en medio magnética, en Archivo de Excel, de los anexos, así como de todos sus 
componentes. Los archivos magnéticos deberán ser en todos los casos iguales a las 
versiones impresas de dichos anexos. Es condición del presente pliego que dichas 
versiones magnéticas no constituirán parte integral de la propuesta y no servirán ni al 
municipio, ni al proponente como base para alegaciones de ninguna especie ni para suplir 
o sustituir valores o aspectos no ofertados en el medio impreso, pues su único objetivo es 
el de facilitar al municipio la elaboración de las evaluaciones. El municipio no conservará la 
versión magnética presentada. Consecuencialmente, sólo los valores contenidos en los 
ANEXOS en medio físico impreso serán los que se considerarán como parte integrante de 
la propuesta y como soporte legal de la comparación con las demás propuestas y su 
evaluación.  

 

CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: 800 PUNTOS 

 

Se verificarán aritméticamente las propuestas. Se corregirán los errores aritméticos que se 
presenten en los productos y en la sumatoria de los valores propuestos en los ANEXOS. 
VALOR DE LA SUMATORIA DE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS (corregido y 
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ajustado al peso) y el PORCENTAJE TOTAL DEL A.I.U serán los utilizados para la 
comparación con los correspondientes a otras propuestas. 

 

Si se presenta cualquier inconsistencia o diferencia entre lo indicado los anexos VALOR DE 
LA SUMATORIA DE LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS y el PORCENTAJE 
TOTAL DEL A.I.U con cualquier otra información contenida en otro aparte de la Propuesta, 
prevalecerá lo indicado en los citados Anexos. 

 

Se procederá a realizar la evaluación económica de las propuestas y la asignación de 
puntajes, para el factor VALOR DE LA SUMATORIA DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
PROPUESTOS y para el factor PORCENTAJE TOTAL DE A.I.U., de acuerdo con el 
siguiente procedimiento: 

 

ASIGNACIÓN DEL PUNTAJE: 

 

Consiste en asignar, mediante la fórmula definida a continuación, el puntaje correspondiente 
a las propuestas que resultaron hábiles en cada uno de ellos, de acuerdo al procedimiento 
indicado a continuación: 

 

PUNTAJE MAXIMO A OBTENER: 800 PUNTOS 

Se calculará la media aritmética “X”, con las propuestas hábiles. 

Se calculará el promedio “PM”, mediante la siguiente Fórmula. 

𝑃𝑀 =  
𝑋 + 𝑃𝑜𝑓 ∗ 𝑁

3⁄

𝑁
3⁄ + 1

 

En donde: 

PM = Promedio 

X = Media aritmética de las propuestas hábiles. 

Pof = Presupuesto Oficial 

N = Número de Proponentes hábiles. 

Para la asignación del puntaje se utiliza la siguiente fórmula: 

𝑃𝑡 = 𝑃𝑎 − 𝐴𝐵𝑆 (𝑛 (1 −
𝑃𝑖

𝑃𝑀
)) ∗ 100 

Donde: 

n = Número entero inmediatamente superior a la raíz cuadrada de N 

Pi = Valor de la propuesta en consideración 

Pa = Puntaje máximo a obtener 800 puntos  

PM = Promedio 

ABS = Valor absoluto. 
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En caso de presentar oferta un único proponente o una vez efectuado el análisis de 
las ofertas, resulta hábil un solo proponente, automáticamente se asignará el puntaje 
correspondiente a cada factor. 

 

CONSISTENCIA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Para evaluar la consistencia de la propuesta económica se realizará la revisión de los 
siguientes aspectos: Análisis de precios unitarios, Análisis detallado del factor de 
Administración, Imprevistos y Utilidad (A.I.U), Programación de obra, listado de precios 
básicos de insumos, programación de obra, Programa de Inversión. 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES:  

 

Deberá ser entregada en medio físico y magnético, caso contrario será considerada como 
no admisible técnicamente y no se evaluará su experiencia, ni revisará la propuesta 
económica. 

 

Para la elaboración de los análisis de precios unitarios el Proponente podrá utilizar el formato 
que considere, pero se deben tener en cuenta las siguientes definiciones: 

 

DETALLE: Hace referencia a la inclusión en el APU de los elementos constitutivos del 
mismo. Deberá incluir, de ser necesario, los siguientes componentes principales: materiales, 
equipo y herramientas, mano de obra y transporte especificando para cada uno de ellos la 
unidad, valor unitario, rendimientos, la cantidad y el valor total. 

 

CLARIDAD: Se refiere a que el APU se pueda entender fácilmente, que incluya los 
elementos que verdaderamente requiera el análisis de acuerdo con las especificaciones 
técnicas solicitadas y sus operaciones aritméticas sean correctas. 

 

CONSISTENCIA. En los APU donde se incluyan materiales básicos como por ejemplo 
arena, grava, hierro, etc., estos deberán tener el mismo costo presentado en la lista de 
materiales, combustibles y en el caso de los equipos y herramientas, con el listado básico 
de equipos. En general, los costos indicados en las listas básicas de precios de materiales, 
equipos, jornales, composición de cuadrillas y costos indirectos, deberán ser consistentes 
con los utilizados en los APU. Se considerará inconsistente un análisis de precios unitarios 
cuando no cumpla con alguna de las definiciones anteriormente mencionadas.  

 

Por cada análisis unitario inconsistente se descontarán cinco puntos (5) del puntaje final 
obtenido por el proponente. En el caso de presentarse cualquier diferencia entre el valor 
total de un análisis de precio unitario y el precio consignado en el Formulario de Cantidades 
y Precios Unitarios, prevalecerá el valor total del análisis unitario, por lo cual se procederá a 
corregir el Formulario de Cantidades de Obra y Precios Unitarios y como consecuencia, el 
valor total de la propuesta. La no presentación de todos y cada uno de los precios unitarios 
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determinará que la propuesta sea declarada inhábil técnicamente. Cualquier inconsistencia 
en la descripción o la unidad de medida de los análisis de precios unitarios, dará lugar a 
descontar puntaje.  

 

El valor de la oferta deberá establecerse en pesos colombianos. 

 

NOTA: Los APU sobre los cuales serán calificadas las propuestas son los anexados 
al documento 

 

ANÁLISIS DETALLADO DEL FACTOR DE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y 
UTILIDAD (A.I.U) 

 

El proponente deberá presentar la discriminación del A.I.U en forma detallada, y que 
comprenda todos los costos de administración (A) en que incurrirá el contratista por la 
ejecución de los trabajos objeto de la licitación, discriminando cada uno de sus costos en 
valores y/o porcentajes, así como los imprevistos (I) y la Utilidad (U) o beneficio económico 
que pretende percibir. 

 

Dentro de la composición de la Administración (A) será obligación del proponente considerar 
entre otros, el costo de los siguientes aspectos: 

 

Trabajos relacionados con la movilización de EL CONTRATISTA, montaje de campamentos, 
oficinas, almacén, servicios sanitarios y demás instalaciones provisionales, cerramientos 
provisionales, vallas, señalización de seguridad interna de la obra, celaduría y demás 
asuntos afines, tienen que ser realizados por EL CONTRATISTA, quedando incluidos como 
parte de los costos administrativos de la obra, servicios públicos durante el transcurso de la 
obra y valor de la tramitación, ante las empresas de servicios públicos, de la aprobación de 
servicios provisionales y definitivos. Pólizas, publicación y demás gastos afines que apliquen 
para la legalización del contrato. Muestras de los materiales a utilizar (clase, tipo, calidad, 
colores, texturas, etc.). Ensayos de laboratorio para materiales, pruebas de carga, y otras 
que se ordenen ejecutar por parte de la interventoría y/o el municipio, para poder comprobar 
el cumplimiento de las especificaciones de construcción, los códigos de construcción 
vigentes y de las normas técnicas que apliquen. Personal y equipo requerido para ejercer 
labores de control en lo referente a nivelaciones, asentamientos, replanteo y localizaciones. 
Personal requerido para la dirección administrativa y técnica de la obra. Costos de seguridad 
social y parafiscal en que incurra EL CONTRATISTA para cumplir sus obligaciones de ley. 
Elaboración de planos finales de obra, geo-referenciarían. 

 

No se debe incluir dentro de la propuesta la retención en la fuente a título de renta e industria 
y comercio, por cuanto la Entidad en ambos casos entrega al contratista el certificado de 
retención para que lo acredite ante la DIAN como un menor valor del impuesto a pagar de 
Renta o Industria y Comercio. Por cuanto el municipio como agente retenedora de este tipo 
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de impuesto, al finalizar la vigencia fiscal respectiva emite los correspondientes certificados 
que corresponde a un pago anticipado de este impuesto. 

 

Aspectos Tributarios y Otros Gastos 

 

En el valor del contrato quedan incluidos todos los impuestos y tributos de carácter nacional, 
departamental y municipal que se generen por concepto del presente contrato.  

 

Administración – A 

Imprevistos -  I  

Utilidad – U  

_____________________________________________________  

TOTAL A.I.U.              =   %  

 

Para las especificaciones y requerimientos particulares de los costos directos e indirectos, 
se debe revisar en los pre-pliegos y pliegos definitivos. 

 

Nota: El análisis detallado del AIU es un documento obligatorio, por ende la falta del mismo 
o de cualquier ítem mencionado en la composición del porcentaje de Administración (A) será 
causal de rechazo inmediato de la propuesta. 

 

PROGRAMACION DE OBRA 

 

El proponente presentará el programa de trabajo el cual deberá elaborarse por medio del 
método GANTT Y/O CPM/PERT utilizando como herramienta el programa Microsoft Project 
u otro similar. 

 

Programa de Trabajo: Es la declaración, en forma gráfica, del modo en que el proponente 
se compromete a ejecutar el proyecto, representada en las cantidades de obra en función 
del plazo. Este programa deberá elaborarse con los siguientes lineamientos. 

 

Alcance: El programa que se utilice deberá identificar todos los ítems (actividades) que 
componen la obra, mostrar su orden y secuencia lógica y la interdependencia que exista 
entre ellos. Asimismo, para la preparación de su programa, el proponente deberá tener en 
cuenta las especificaciones técnicas establecidas para la obra, las condiciones climáticas y 
topográficas de la región, las condiciones de producción y adquisición de materiales. 

 

La herramienta que se utilice deberá proveer diagramas que muestren la secuencia lógica 
de ejecución de los ítems, incluyendo como mínimo la siguiente información: 

 

Nombre del ítem, cantidad a ejecutar, unidad de la actividad, duración estimada, 
precedencias. 
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El diagrama deberá establecer la ruta crítica de ejecución del proyecto. 

 

Si este programa llegase a presentar inconsistencias con el resto de la propuesta se 
descontarán cinco puntos (5) del puntaje final obtenido por el proponente por cada una de 
las inconsistencias. 

 

La importancia de este programa se da en el momento de hacer la interventoría y supervisión 
al contratista para el efectivo control del cumplimiento del contrato en la fase de ejecución y 
la información deben ser congruente con los tiempos de obra establecidos de conformidad 
con los rendimientos plasmados en los análisis de precios unitarios. Si el oferente no 
presentara la programación de obra o esta no concuerda con los APU o el plazo de ejecución 
de la obra la oferta será rechazada.  

 

El oferente deberá presentar el cronograma de trabajo según el plazo y las actividades a 
ejecutar establecido por la entidad, los cuales se encuentran anexos y hacen parte integral 
del presente estudio. El contratista deberá implementar varios frentes de trabajo en el cual 
se incluya múltiples cuadrillas con jornadas de trabajo en los horarios diurnos y nocturnos, 
con el fin de dinamizar la ejecución contractual y alcanzar las metas propuestas en el tiempo 
establecido.  

 

Este cronograma de trabajo contempla el desarrollo cronológico de las actividades a realizar, 
y debe ser actualizado cada vez que se presente una modificación al inicialmente previsto, 
en caso que esto suceda debe haber una justificación técnica aprobada en comité de obras 
para sustentar el cambio en la programación de la obra. 

 

FLUJO DE INVERSION 

 

Es la relación del flujo de recursos de la obra ceñida estrictamente al programa de trabajo 
presentado. Este programa de inversión se tendrá que elaborar por semanas. El programa 
de inversión semanal corresponderá a la sumatoria de las cantidades de obra que se van a 
ejecutar de acuerdo al programa de trabajo por el valor unitario.  

 

Los oferentes deberán elaborar y presentar el programa de inversiones por capítulos.  

 

El oferente presentará el programa de inversiones el cual deberá contener como mínimo, 
Ítem, capítulo, valor, porcentaje de inversión por capítulo respecto al valor total. Y DEBE 
SER CONSISTENTE CON LA PROGRAMACION DE OBRA. 

 

Si este flujo llegase a presentar inconsistencias con el resto de la propuesta se descontarán 
cinco puntos (5) del puntaje final obtenido por el proponente por cada una de las 
inconsistencias. 

LISTADO DE PRECIOS BASICOS DE INSUMOS 
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El proponente deberá incluir una lista de todos los materiales que suministre el contratista, 
indicando para cada elemento la descripción, unidad de medida y valor unitario. Los valores 
y unidades de medida utilizados en este listado deberán coincidir con los que se empleen 
en los análisis de precios unitarios. Deberá presentar la lista de jornales del personal que 
utilice en sus análisis de precios unitarios. Deberá especificar el cargo, el jornal básico y el 
jornal incluyendo el factor de prestaciones sociales, de acuerdo con las obligaciones de Ley. 
Se deberá incluir una lista de todos los equipos que suministre el contratista, indicando para 
cada uno la descripción, especificación o capacidad, unidad de medida y valor unitario. Los 
valores y unidades de medida utilizados en este listado deberán coincidir con los que se 
empleen en los análisis de precios unitarios.  

 

Si este listado llegase a presentar inconsistencias con el resto de la propuesta se 
descontarán cinco puntos (5) del puntaje final obtenido por el proponente por cada una de 
las inconsistencias. 

 

COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO  

 

Las cantidades de obras que sirvieron de soporte para la elaboración del presupuesto que 
define la ejecución de los trabajos contemplados en el presente proyecto, se encuentran 
anexas al documento presente.  

 

Los valores unitarios que determinan el valor de cada uno de los ítems incluidos en el 
presupuesto oficial, fueron determinados teniendo en cuenta el valor de los materiales 
necesarios para la realización de los mismos, además del costo de la mano de obra tomando 
en cuenta sus respectivos rendimientos, y los equipos y herramientas menores utilizados.  

 

Los análisis realizados, así como los planos correspondientes al proyecto con sus soportes 
de cálculos, se encuentran en la secretaria de Educación y conforman el presupuesto oficial 
de la presente contratación. Para dar cumplimiento al Decreto 1082 de 2015, la entidad 
publicará anexo al presente estudio y al proyecto de pliego y pliego definitivo, como soporte 
del cálculo del presupuesto oficial, los análisis de precios unitarios utilizados para 
determinarlo, suministrando los rendimientos y cantidades y, reservándose el derecho de 
publicar los costos asignados para determinar los precios unitarios y el valor parcial de los 
mismos, obligando así a los proponentes que hagan un verdadero estudio de mercado, y 
que este sea lo más consciente y acertado posible a las condiciones del sitio de la obra y de 
los materiales y mano de obra encontrados en la región . 

 

 

 

 

 

14.6 CALIDAD 
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INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL FACTOR CALIDAD 

 

Como lo establece el Artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, quedará inhabilitado el contratista 
que incurra en alguna de las siguientes conductas: 

 

15 Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno 
o varios contratos, durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades 
estatales; 

 

b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por los menos dos 
(2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales; 

 

c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una 
misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. 

 

Parágrafo. La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios de 
sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como las 
sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha 
declaratoria. 

 

Todos los proponentes, sin excepción, deberán presentar esta información. 

 

El proponente que haya sido objeto de multas u otras sanciones contractuales por 
incumplimiento de contratos estatales (cualquiera que sea su objeto) o al que se le haya 
ordenado hacer efectivo cualquiera de los amparos de la garantía única, mediante acto 
administrativo, está obligado a adjuntar, debidamente diligenciados, los ANEXOS 
CORRESPONDIENTES indicando en cada cuadro la información que corresponda.  

 

Si la multa o sanción fue impuesta por el municipio, el proponente no está obligado a 
incluirlas en los citados anexos puesto que el municipio tiene la información correspondiente 
y las incluirá y tendrá en cuenta dentro del proceso de evaluación, no obstante el proponente 
debe hacer la salvedad que corresponda en la Carta de Presentación de la Propuesta, al 
momento de hacer el juramento sobre existencia de esas multas o sanciones o efectividad 
de amparos de la garantía única, a fin de no faltar a la verdad al jurar y de informar a los 
demás participantes para transparencia del proceso. 

 

La falta de veracidad en la información suministrada, causa el rechazo de la propuesta. El 
rechazo será sin perjuicio de las acciones legales a que pueda haber lugar. 

 

La omisión de la información requerida, no es subsanable y genera el rechazo de la 
propuesta. 
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El factor de escogencia denominado calidad comprende el sub-factor: Cumplimiento De 
Contratos Anteriores. Para que el proponente pueda puntuar en este sub-factor, deberá 
atender lo siguiente: 

 

 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES  

 

Se asignará máximo cien (100) puntos al Proponente que, por la efectiva prestación del 
servicio en contratos anteriores, que no haya obtenido incumplimientos, multas o sanciones.  

 

EVALUACIÓN CALIDAD = 100 PUNTOS 

 

Este factor se descompone en los sub-factores: Cumplimiento de contratos anteriores, el 
cual será evaluados así:  

 

 CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES (Puntaje Máximo 100 puntos)  

 

Se asignará máximo cien (100) puntos al Proponente que, por la efectiva prestación del 
servicio en contratos anteriores, no haya obtenido incumplimientos, multas o sanciones.  

 

Si el Proponente registra multas o sanciones debidamente ejecutoriadas, que le hubieren 
sido impuestas dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de cierre del proceso, 
el puntaje será el siguiente: 

 

 
 

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se asignará el puntaje por 
incumplimientos, multas o sanciones que registre uno cualquiera de sus integrantes.  

 

 La información sobre incumplimientos, multas o sanciones será obtenida del Registro 
Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio para proponentes nacionales, 
en caso de proponentes extranjeros dicha información se deberá relacionar en el Anexo 
“INFORMACIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES“, anexo al pliego; en cualquier caso 
todos los Proponentes deberán relacionar en este formulario dicha información; también 
se tendrá en cuenta cualquier otra información de la que tenga conocimiento el municipio, 
o que sea suministrada por los oferentes, relacionada con actos administrativos 
debidamente ejecutoriados.  

 

De igual manera, y en los términos del artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, deberá tenerse 
en cuenta que si el oferente: a) ha sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas 
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durante la ejecución de uno o varios contratos durante una misma vigencia fiscal con una o 
varias entidades, o b) ha sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por 
lo menos dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades 
estatales, o c) ha sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante 
una misma vigencia fiscal con una o varias entidades, estará INHABILITADO para presentar 
propuestas y para contratar con entidades estatales debido a su incumplimiento reiterado 

 

14.7 ESTIMULOS A LA INDUSTRIA NACIONAL  

 

En cumplimiento de la Ley 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la Industria 
Nacional a través de la contratación pública”, y del artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 
de 2015, el municipio asignará puntaje a los Servicios Nacionales en las condiciones 
señaladas a continuación:  

 

PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL = 100 PUNTOS  

 

De acuerdo a la definición del decreto 1082 de 2015 serán Servicios Nacionales los servicios 
prestados por personas naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas 
jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombiana. Para efecto del presente 
proceso de selección se entiende la ejecución de obra como un servicio, de conformidad 
con el reglamento vigente.  

 

Se otorgarán cien (100) puntos al proponente que acredite el origen nacional de la oferta de 
la siguiente manera:  

 

 Personas Naturales Colombianas. Las personas naturales colombianas acreditaran su 
nacionalidad a través de la cédula de ciudadanía correspondiente, la cual se deberá 
aportar con la oferta en copia simple.  

 

 Personas Naturales extranjeras con residencia en Colombia. Las personas naturales 
extranjeras podrán acreditar la residencia, mediante la visa correspondiente que le 
permita ejecutar el objeto contractual de conformidad con la Ley, la cual se deberá 
aportar con la oferta en copia simple.  

 

 Personas Jurídicas Colombianas. Las personas jurídicas colombianas acreditaran su 
nacionalidad mediante el certificado de existencia y representación legal en el que conste 
que fueron constituidas en Colombia.  

 
 Personas Jurídicas Extranjeras con derecho a trato nacional. De acuerdo al artículo 

2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, las personas jurídicas extranjeras recibirán trato 
nacional cuando se cumpla alguna de las siguientes tres condiciones, para lo cual se 
verificará por la Entidad en el orden que se relaciona y de manera excluyente: 1) que la 
persona jurídica extranjera provenga de un país con el cual exista algún Acuerdo 
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Comercial del presente pliego de condiciones; 2) que exista certificado de Trato Nacional 
por Reciprocidad expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia con 
el país del cual es originario la persona jurídica extranjera; o 3) que la persona jurídica 
extranjera provenga de un país miembro de la Comunidad Andina.  

 

El origen de la Persona Jurídica Extranjera se verificará del Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la autoridad competente o de los documentos que 
hagan sus veces.  

 

Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, se otorgarán los cien (100) puntos 
cuando todos los miembros hayan acreditado el origen nacional de la oferta en las 
condiciones señaladas.  

 

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y 
extranjeros sin derecho a trato nacional, el puntaje se asignará en proporción al porcentaje 
de participación del integrante nacional.  

 

INCENTIVO A LA INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL: 50  

 

Cuando se presenten ofertas de origen extranjero sin derecho a trato nacional, que ofrezcan 
servicios profesionales de origen colombiano, se le otorgará puntaje de conformidad con la 
tabla de componente nacional que se establece a continuación. En caso de no efectuar 
ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0) puntos: 

 

COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL 
PERSONAL  

 

PUNTAJE 

Director de obra colombiano.  20 

Residente(s) de obra colombiano(s).  10 

Oficial de Instalación Colombiano. 10 

Profesional en salud ocupacional colombiano. 10 

 

Para efectos del subcriterio Incentivo a la Incorporación de Componente Nacional, los 
proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional deberán señalar el personal ofrecido 
para puntuar el factor incentivo a la incorporación de componente nacional.  

 

Únicamente se otorgará el puntaje por Incentivo a la Incorporación de Componente Nacional 
cuando el proponente singular no haya recibido puntaje alguno de Protección a la Industria 
Nacional, o cuando el proponente en consorcio o unión temporal esté conformado por 
nacionales y extranjeros sin derecho a trato nacional. Para el segundo caso, los cincuenta 
(50) puntos por Incentivo a la Incorporación de Componente Nacional se otorgarán en 
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proporción al porcentaje de participación del integrante extranjero sin derecho a trato 
nacional.  

 

Dado que la Protección a la Industria Nacional es factor de evaluación de las propuestas 
técnicas, el proponente no podrá modificar el personal 

 

14.8 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

DESEMPATES.  

 

En caso de empate, entre el puntaje total de dos o más ofertas, se escogerá el oferente que 
tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación., Si persiste 
el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores 
de escogencia y calificación establecidos y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de 
los factores de escogencia y calificación.  

 

Si aplicado lo anterior subsiste el empate se aplicarán las siguientes reglas en su orden de 
manera sucesiva y excluyente:  

 

16 Si una vez aplicada la regla anterior, la oferta de un proponente extranjero se encuentra 
en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se preferirá al nacional, 
salvo que se trate de un evento de aplicación de la reciprocidad de acuerdo con la ley, 
en cuyo caso se aplicarán normalmente las demás reglas, dándole trato nacional al 
proponente extranjero al cual se aplique la reciprocidad. 

  

2. Si aplicando lo anterior persiste el empate, se preferirá al oferente que haya acreditado la 
condición de Mipyme nacional, de conformidad con la definición de Mipyme contenida en el 
Artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, modificatoria del Artículo 2º de la Ley 590 de 2000, 
teniendo en cuenta los rangos establecidos en dicha ley (L.590/00), hasta tanto entren a 
regir las normas reglamentarias que profiera el Gobierno Nacional sobre la materia.  

 

Para los proponentes que no estén en la obligación de inscribirse en el RUP o que en el 
mismo no se encuentre la clasificación de tamaño empresarial, el proponente individual y 
todos y cada uno de los integrantes de los Consorcios o Uniones Temporales, deberán 
anexar certificación debidamente suscrita por la persona natural o contador para las 
personas naturales y por el representante legal y revisor fiscal si la persona jurídica está 
obligada a tenerlo, o el auditor o contador público, en la cual acredite el tamaño empresarial 
de acuerdo con la definición legal y reglamentaria.  

 

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporal, se preferirá al proponente conformado 
únicamente por Mipymes nacionales.  
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El siguiente criterio aplica solo para los proponentes en donde uno o varios de los integrantes 
del Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura no sea Mipyme, de lo 
contrario, es decir, si todos los integrantes son Mipyme, del criterio No 2 se debe pasar al 
Criterio No 4.  

 

17 Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se 
encuentran consorcios o uniones temporales, en los que tenga participación al menos 
una Mipyme, se preferirá éste proponente teniendo en cuenta lo siguiente:  

 

Se preferirá la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo 
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, 
ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de 
los otros miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.  

 

18 Se preferirá la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es 
presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el 
integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión 
Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) 
de la experiencia acreditada en la oferta.  

 

Tal circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por la oficina de trabajo en 
el que ello se acredite, de acuerdo con el artículo 5º de la citada disposición. Igualmente 
deberá certificar, que mantendrá a este personal por un lapso como mínimo igual al de la 
contratación.  

 

19 Si subsiste aún el empate, se procederá a elegir el ganador mediante el sorteo por 
balotas, para lo cual, en la Audiencia de Adjudicación, los Representantes Legales (o 
delegados) de las propuestas empatadas escogerán las balotas y se adjudicará a aquel 
que obtenga el número mayor.  

 

NOTA: Para efectos del presente numeral, la acreditación de la condición de vinculación 
laboral de personal con limitaciones ó para la acreditación de condición de Mipyme, se 
deberá acreditar al momento de la presentación de la oferta, no será subsanable por ser 
criterio de desempate. En todo caso, la no presentación de la información requerida no 
restringe la participación del oferente, ni es causal de rechazo de la oferta. 
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15 Análisis del riesgo:  

Se adjunta matriz. 
 
16 Garantías: Consideramos que el contrato debe estar garantizado de la siguiente 

manera: (Eliminar las filas que no sean necesarias para el contrato)  

Clase Cobertura Vigencia 

Cumplimiento 10% dos meses contados a partir de la terminación 

Salarios y prestaciones 5% Por el plazo de duración del contrato y tres años más 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

200 SMLMV Durante el término de ejecución del contrato 

Estabilidad de obra 10% Durante cinco años contados a partir del recibo de la obra 
 

 
17 ¿Este proceso se encuentra cobijado por acuerdos comerciales?  

SI_X__ NO___    

TRATADO 
COMERCIAL 

PAISES DESCRIPCIÓN APLICA/NO APLICA 

TLC COLOMBIA-
CHILE 

Chile 
No aplica para Contratación en 

Municipios 
No Aplica 

TLC PAISES 
TRIANGULO DEL 

NORTE 

Salvador Basado en Anexo 11.1 No Aplica 

Guatemala 
 

No se excluyen valores ni 
Municipios 

Aplica 

Honduras 
No se excluyen valores ni 

Municipios 
Aplica 

COLOMBIA -CANADA Canadá 
No aplica para Contratación en 

Municipios 
No Aplica 

 
TLC COLOMBIA 

MEXICO 
México No cobijado por TLC No Aplica 

TLC COLOMBIA -
ESTADOS UNIDOS 

Estados 
Unidos 

No alcanza el umbral 6299.177 
DEG 

No Aplica 

TLC AELC 
Suiza  

Liechtenstein 
No alcanza el umbral No Aplica 

COMUNIDAD 
ANDINA (CAN) 

Bolivia 
Ecuador 

Perú 

No se excluyen valores ni 
Municipios 

Aplica 

 

 
18 Supervisor o interventor:  

Se designa como supervisor a: el ingeniero ALVARO DIAZ GRANADOS, Secretario De 
Infraestructura del municipio de Sogamoso o quien designe, correo electrónico 
infraestructura@sogamoso-boyaca.gov.co, celular 313278916.  

El artículo 83 de la ley 1474 de 2011 establece que, con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia 
de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente 
la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según 
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corresponda. Por lo anterior, se requiere realizar un contrato de interventoría para realizar el 
seguimiento técnico, financiero, administrativo, legal y ambiental del contrato de obras de 
expansión del sistema de alumbrado público en la avenida el sol. 
 
La fecha que se presentaran los estudios previos para escoger el correspondiente contratista 
para la interventoría es el 12 de julio de 2021.  

 
19 Otros asuntos relevantes para el presente proceso:  

El contratista deberá realizar la ejecución en base a los siguientes documentos que se 
relacionan a continuación: 

Planos de distribución eléctrica y detalles constructivos. 
Documento memorias estudio de iluminación. 
Análisis de precios unitarios APU´S. 
Presupuesto oficial. 
Análisis del sector. 

 
20 Adjuntamos:   

Estudios del sector 

Matriz de riesgos 

CDP # 2021001190 

Estudio de mercado 

Análisis de precios unitarios APU´S 

Presupuesto oficial. 

Anexo de especificaciones técnicas para postes y luminarias 

Planimetría 
 

 
 

Atentamente, 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
ALVARO DÍAZ GRANADO 
Secretario de infraestructura 

Proyectaron:  

Nombre Cargo Firma 

Jorge Armando Mongui Fernandez Profesional Universitario  

Diego Fernando Pico Laverde Apoyo Alumbrado publico  
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Instrucciones sobre el formato:  

1. Incorporar la información de acuerdo con los títulos de cada numeral.  
2. No alterar el formato ni sus márgenes 
3. No incorporar ni modificar texto de áreas sombreadas 
4. Al finalizar el diligenciamiento del formato debe borrar las frases que sirven de guía y que aparecen en este 

tamaño de fuente.  
5. Procure no incorporar palabras ni frases en letra mayúscula, salvo nombres propios 
6. Para completar los espacios consulte el manual de contratación o las normas vigentes 
7. Consulte el instructivo en www.con--.sogamoso-boyaca.gov.co   
8. En caso de dudas o asuntos novedosos no contemplados en el formato o en el instructivo, consulte con 

la Oficina de Contratación antes de remitir los estudios.  
9. Entre más ordenados, claros y precisos queden elaborados los estudios previos, más rápido y ordenado 

serán tanto el procedimiento de contratación como las labores propias de la supervisión o interventoría.  

 

http://www.con--.sogamoso-boyaca.gov.co/

