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NUMERO SA-2021-11 

 

CONTRATO No. 20213247 

 

 

Entre el Director del Departamento Administrativo de Contratación Pública – DACP del 

Municipio de Pasto NELSON JAVIER ROJAS GOYES, funcionario delegado para contratar 

mediante Decreto No. 0348 de 11 de septiembre de 2020, en adelante la “Entidad”, por 

una parte; y, por la otra, EFRAÍN SANTANDER ESPAÑA, identificado con C.C. No. 12.992.113 

de Pasto en calidad de representante legal de CONSTRUCTORA SH S.A.S, con NIT. No. 

900.627.079-8 en adelante el “Contratista”, identificado como aparece en el Formato 1 – 

Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, 

previas las siguientes consideraciones:  

 

I. Que mediante Resolución No. 95 de 12 de agosto 2021, la Entidad abrió el 

Proceso de Contratación número SA-2021-11 

 

II. Que mediante Resolución No. 125 de10 de septiembre de 2021 la Entidad 

adjudicó el Contrato al Contratista. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la 

“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las 

Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el 

Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las 

modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 

En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 

  

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con 

el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los 

términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el 

contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser 

entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 

1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado 

natural y obvio. 

 

CLÁUSULA 2. OBJETO 

 

El objeto del Contrato es “El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto – 

Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la obra, “PAVIMENTACIÓN CALLE 

18A BARRIO PANDIACO Y CARRERA 21A BARRIO SAN DIEGO NORTE DE LA CIUDAD DE 

PASTO”, a precios unitarios fijos”. 

 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 

especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 

Contratación No. SA-2021-11 los cuales hacen parte integral del presente contrato. 

 

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 

propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y 

personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta 

su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su 

propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto 

Oficial.  

 

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 

identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados 

por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de tres (3) meses 

calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento 

de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos 

previstos en el Pliego de Condiciones.  

 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 

El valor del Contrato es por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS 

TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 0,47 MDA/CTE 

($337.230.858,47), equivalentes a 371,184 SMLMV para el año de suscripción del contrato 

2.021 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
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El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor 

total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o 

por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el 

valor total establecido en el presente Contrato. 

 

 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  

La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 

 

El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de 

la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de 

cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

 

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.  

 

La Entidad, a través de la supervisión o interventoría, revisará y aprobará los programas de 

inversión del anticipo. 

 

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, 

situación que deberá ser controlada por la supervisión. La cuota de amortización se 

determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el 

saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá 

amortizar un porcentaje mayor al acordado. 

 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 

correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

 

 
CDP No. Fecha Cuenta Denominación Valor Valor a afectar 

 

 

 

 

 

2021002394 

 

 

 

 

 

08/07/2021 
2.3.2.01.01.001.03.02 

Autopistas, carreteras, 

calles / Nivel Central / 

Recursos propios MPIO V.A / 

TRANSPORTE / 

Infraestructuraredvialregion

al / 

Infraestructuradelaredvialur

bana:incluyeelinventariodel 

aredvial,laconstrucción,ma

ntenimiento,mejoram / 

Infraestructuravíal 

351,053,910.10 337.230.858,47 

   Total Disponibilidad 351,053,910.10 337.230.858,47 

 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 

LA ENTIDAD CONTRATANTE, pagará al CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado 

el contrato, de la siguiente manera:  

 

La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva 

amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 

 

El CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del contrato, en calidad de anticipo. Dicho valor 

será amortizado con cada cuenta correspondiente a las actas parciales de obra, en un 

porcentaje igual al entregado a título de anticipo que, en ningún caso se considera pago 

y estará sujeto al cumplimiento de requisitos que EL MUNICPIO requiera al momento de la 

Suscripción del Contrato 

 

El saldo del valor total del contrato mediante actas parciales de obra ejecutada, acta final 

de obra, incluyendo acta de liquidación, con carga a los cuales se amortizará el anticipo 

en forma proporcional, previa presentación, aprobación y entrega de las mismas y visto 

bueno del Supervisor y/o Interventor; y de los informes correspondientes debidamente 

aprobados, descontando, en todo caso, el porcentaje del anticipo.  
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Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser 

inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la 

terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad. 

 

En todo caso, el inicio y la ejecución de las obras objeto del contrato NO ESTARÁ 

SUPEDITADO al pago del anticipo, ni al pago de las actas parciales respectivamente. 

 

Para cada pago, el contratista deberá acreditar los comprobantes de cancelación de 

aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones y parafiscales, a que haya 

lugar, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 

Considerando que se trata de un contrato de obra pública a precios unitarios se ha 

establecido en su forma de pago la entrega de un anticipo y el pago correspondiente en 

actas parciales de obra, de tal forma que el cronograma de pagos se sujetará a la 

presentación efectiva de las actas parciales de obra. A partir de la radicación de la 

misma con la aprobación de la Supervisión y/o Interventoría y del Municipio, junto con los 

requisitos establecidos para pago. 

 

Reglas comunes a todas las opciones: 

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 

pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas 

en el presente Contrato. 

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 

encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 

cuando corresponda. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando finalice el plazo de ejecución o que el mismo termine de 

manera anticipada y que los saldos adeudados al contratista, no permitan la 

amortización total del anticipo dados los porcentajes establecidos, el contratista autoriza 

expresa e irrevocablemente al Municipio, para realizar los pagos o saldos pendientes por 

cancelar, las amortizaciones, deducciones y compensaciones a que haya lugar tendiente 

a la completa amortización del anticipo. 

 

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO. Para el desembolso del anticipo El contratista deberá 

presentar un Plan de Inversión del Anticipo, el cual deberá ser aprobado por el Supervisor 

y/o Interventor y visto bueno del Municipio. 

  

Los fondos de la cuenta del anticipo no podrán ser utilizados para ningún gasto de 

legalización del contrato, en razón a ello el Plan de inversión del Anticipo no puede incluir 

gastos de legalización.  

 

Los fondos de la cuenta del anticipo sólo podrán ser utilizados para gastos propios del 

contrato, conforme a lo previsto en el Plan de Inversión del Anticipo aprobado por el 

Supervisor y/o Interventor. Los gastos deberán contar con los soportes correspondientes. 

Por ningún motivo se aceptarán órdenes de compra o cotizaciones para justificar el 

anticipo.  

 

Para cada pago, el contratista deberá acreditar los comprobantes de cancelación de 

aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones y parafiscales, a que haya 

lugar, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

 

Considerando que se trata de un contrato de obra pública a precios unitarios se ha 

establecido en su forma de pago la entrega de un anticipo y el pago correspondiente en 

actas parciales, de tal suerte que el cronograma de pagos se sujetará a la presentación 

efectiva de las actas parciales de obra. 
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CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las 

obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos 

del Proceso vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:  

 

Opción 1: 

1.   Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  

1. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

2. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

3. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

4. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección 

en los plazos acordados con la Entidad.  

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato.  

7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 

obra.  

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  

9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar 

el contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 

a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 

necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de 

trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar 

el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

12. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 

existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 

empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, 

así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la 

persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 

conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 

aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 

cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 

Contratista. 

15. El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado 

conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres (3) días 

hábiles siguientes a la suscripción del contrato.  

 

 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

Cumplir a cabalidad el objeto del contrato cuyas actividades se establecen en el cuadro 

de presupuesto, en las especificaciones técnicas y las instrucciones del Supervisor y/o 

Interventoría y las siguientes: 

 

1. Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de las 

obras. 

2. Presentar el plan de inversión del anticipo. 

3. Estudiar y analizar los planos, informes, especificaciones suministradas por el 

Municipio de Pasto para la ejecución de las obras. 



 
 

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)  

Código CCE-EICP-IDI-10 Página 7 de 16 

Versión No. 2 

 
CONTRATO No. 20213247 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-10 Versión 2 

 
 

4. Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los 

destinados a las obras del proyecto, teniendo en cuenta los procesos de elaboración 

de los materiales y exigir a los proveedores los certificados de garantía de calidad 

que avalen el cumplimiento de la calidad específica. 

5. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar 

los proyectos, para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, 

costos y plazos establecidos. 

6. Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de 

verificación, control y seguimiento de los programas de construcción de las obras. 

7. Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de 

las obras en relación con su avance, calidad y costo. 

8. Determinar, en coordinación con la Supervisión y/o Interventoría los presupuestos de 

las obras extras o adicionales. 

9. Preparar y presentar cuando la Alcaldía de Pasto lo requiera, informes técnicos y de 

programación, en los cuales se analice el programa de ejecución de los trabajos, los 

documentos de cambios, las inversiones realizadas, el personal, los equipos utilizados, 

clima y todos los demás aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control 

de las obras día a día. Sin embargo, se deberá presentar informes quincenales 

escritos y fotográficos con los anteriores aspectos. 

10. El proponente deberá mantener mínimo dos (2) frentes de trabajo, para la ejecución 

del contrato, a cargo de un residente de obra, el no acatamiento dará lugar a la 

aplicación de la póliza única por incumplimiento. Para tal efecto, deberá mantener 

personal calificado y competente en número suficiente para un adecuado y 

oportuno desempeño de las obligaciones. El personal mínimo para el frente de 

trabajo, consistirá en un (1) Maestro de obra debidamente calificado, dos (2) 

oficiales de obra y (2) obreros, además el personal técnico administrativo consistirá 

en: UN (01) Director responsable de la ejecución de las obras cuya permanecía en 

obra será del 50%, y un equipo de trabajo conformado por: UN (01) residente de 

obra, cuya permanecía en obra será del 100%, UN (01) residente SISO, cuya 

permanencia de obra será del 100%; cuyos currículos se presentarán a la Supervisión 

y/o Interventoría para su aprobación antes de la iniciación de los trabajos.  

11. Indicar la sede donde se ha de desarrollar la gerencia de las obras. 

12. Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Municipio de Pasto 

encomendados. 

13. Asistir a reuniones periódicas con el Municipio, con el objeto de analizar todos los 

aspectos que requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas 

con la ejecución de las obras, a fin de lograr un adecuado y permanente desarrollo 

de las obras, incluyendo el avance de obra, control de costos, problemas de diseño, 

reclamaciones, entre ellas. 

14. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan 

afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o 

mitiguen las implicaciones de tales eventos. 

15. Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene y Seguridad industrial de 

todo el personal que tenga acceso a las obras en forma permanente o temporal. 

16. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativo 

derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo 

de obras, hasta que queden debidamente resueltos. 

17. Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente 

responderá por los daños que se deriven del incumplimiento del contrato. 

18. Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e 

inversiones presentado y aprobado por el Supervisor y/o Interventor. 

19. Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras y realizar 

las respectivas afiliaciones a seguridad social a nombre del empleador (Contratista). 

20. Llevar registro completo del equipo de construcción, indicando el modelo, marca, 

serie, capacidad, potencia, estado, utilización entre otros. 

21. Ejecutar las demás actividades afines que sean propias con la ejecución del objeto 

contractual. Al finalizar las obras, el contratista, Supervisor y/o Interventor y un 

delegado del municipio de Pasto efectuarán una visita de inspección a las mismas 

con el objeto de determinar su estado. 

22. Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales 

similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección, a más tardar el 

último día de ejecución de la obra, en caso que no cumpla con esta obligación, el 
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Municipio realizará los trabajos y cargará su costo al Contratista, descontando su 

valor en la cuenta final. 

23. El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.5. GESTIÓN 

AMBIENTAL - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL de los estudios previos que hacen parte 

integral del respectivo proceso de contratación.  

24. El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.5.1 

GESTION DE BIOSEGURIDAD – PROTOCOLO DE MANEJO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-

19: de los estudios previos que hacen parte integral del respectivo proceso de 

contratación. 

25. las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de la ingeniería 

para la ejecución de obras, que respete el entorno natural y social del área de 

influencia, en el cual se desarrolla para el efecto, dará estricto cumplimiento al 

PAGA (Programa de Adaptación de las Guías Ambientales). El PAGA debe 

corresponder al objeto y alcance de la obra y una vez aprobado, es el soporte 

contractual para el seguimiento y control ambiental por parte del Supervisor y/o 

Interventor.  

26. VALLA DE INFORMACIÓN: Estarán a cargo del proponente favorecido todos los 

costos requeridos para suministro e instalación de la valla informativa. La valla 

deberá instalarse de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaria 

de Infraestructura y Valorización Municipal. 

27. SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS: Estarán a cargo del proponente 

favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de 

obra y la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación 

y coordinación del plan de manejo de transito actividades que deberá cumplir de 

conformidad con lo establecido en el Manual de Señalización - Dispositivos para la 

Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Cicloruta de Colombia, y en la 

Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015, emanada del Ministerio de 

Transporte. Dicha señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de 

trabajo que tenga el contratista.      

28. BITACORA DE OBRA: El Contratista deberá abrir Libros de Obra, en el cual se 

señalarán los hechos más importantes durante el transcurso de su ejecución, desde 

el instante de la expedición de la orden de iniciación de los trabajos hasta el recibo 

definitivo de los mismos. En el citado libro sólo se podrán realizar anotaciones sobre 

los asuntos inherentes a las ejecuciones de las obras, en el cual quedarán escritas las 

actividades realizadas diariamente, personal laborando en obra, equipo utilizado, 

estado del tiempo, accidentes de trabajo, avance de la obra, suministro de 

materiales, relación de ensayos para control de materiales, observaciones o 

sugerencias que diariamente haga el Supervisor y/o Interventor, igualmente cambios 

realizados, avalados y autorizados por Supervisión y/o Interventor. Los libros de 

bitácora deberán ser firmados diariamente por Director de obra y/o Residente de 

obra, y fijar la fecha. 

29. Capacitar al personal a cargo del contratista de obra de manera periódica, en los 

temas relacionados a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y sus respectivas 

resoluciones, concernientes al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y 

presentar las evidencias correspondientes.  

30. El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo 

identifique ante la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Pasto y la ciudadanía 

(escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el 

casco de protección. 

31. El Contratista deberá suministrar al supervisor y/o Interventor, cuando este lo requiera 

información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la 

ejecución de la obra, su clasificación, salario, sueldo y afiliaciones al sistema de 

seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales), así como la información sobre 

el costo de los materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo. 

32. El Contratista tiene la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el 

programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es 

responsable de los riegos originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las 

medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto. 1295/94). 

33. Responder por los daños o defectos que se presenten en la ejecución de las obras, 

desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como las 

posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de mala 

calidad de materiales, etc. 
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34. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el 

Supervisor y/o Interventor, toda actividad que resulte defectuosa según el análisis de 

calidad, o que no cumpla con las normas de calidad requeridas por las obras.  

35. Evitar dilataciones y retardos innecesarios; realizar los mantenimientos, adecuaciones 

y actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se 

cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor 

y/o Interventor, cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de 

los trabajos en cumplimiento del contrato. 

36. Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades con 

trabajos en alturas, para lo cual el contratista, equipo de trabajo y personal de obra, 

debe contar con el certificado de alturas vigente expedido por una entidad 

competente y acreditada; de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 3673 de 

2008 del Ministerio de la Protección Social o la que la sustituya. 

37. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: De conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.2.4.6.27 del Decreto 1072 de 2015 el contratista deberá 

acreditar que se encuentran en desarrollo de la fase correspondiente del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

9 de la Resolución No. 0312 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo, para lo 

cual deben presentar certificación expedida por el representante legal, si es persona 

jurídica, directamente por el oferente si es persona natural. En el caso de contratistas 

plurales todos sus integrantes, deberán acreditar los requisitos establecidos en el 

presente numeral.La certificación debe ser expedida dentro del periodo de tiempo 

establecido por el artículo 9 de la Resolución No. 0312 de 2019, que corresponda a la 

fase del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que el contratista 

deba acreditar. De igual manera, la certificación debe contar con la firma o aval de 

una ARL o de persona que cuente con licencia en salud ocupacional aportando 

copia de la misma. Este requisito también se podrá acreditar con la presentación de 

copia del certificado de acreditación expedido por el Ministerio de Trabajo o la 

autoridad competente, de que trata la Resolución No. 312 de 2019. 

38. El contratista de obra se encuentra en la obligación de presentar el Plan de Manejo 

de Transito (PMT) REVISADO Y APROBADO POR LA Secretaria de Transito del 

Municipal, cuya resolución de aprobación será exigida por la Secretaria de 

Infraestructura para la firma del Acta de Inicio de obra. Los perjuicios que se pueden 

derivar por el rechazo de dicho trámite, será asumido en su totalidad por el 

contratista de obra. En todo caso el contratista se compromete a entregar a la 

Secretaria de Infraestructura y Valorización, máximo dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la adjudicación del respectivo contrato, la copia radicada del 

PMT ante la Secretaria de Transito del Municipio de Pasto, y a entregar máximo 

dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la adjudicación del respectivo 

contrato, la copia de resolución del PMT firmada por el Secretario de Transito del 

Municipio de Pasto o su encargado. Los plazos aquí establecidos son de carácter 

obligatorio, so pena de que el Municipio declare la Caducidad del respectivo 

contrato, ya que el incumplimiento de la presente obligación, afecta de manera 

directa la ejecución del contrato y tiene la potencialidad de conducir a su 

paralización. De igual manera, los costos derivados para la elaboración del PMT, 

están a cargo del contratista en su totalidad, sin que el municipio se vea obligado a 

realizar algún tipo de reconocimiento por dicho trámite.  

39. El contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de 

Pasto, para lo cual deberá aportar el correspondiente certificado de “Paz y Salvo 

Municipal”. Este deberá presentarlo para la suscripción del Acta de Inicio, en caso 

de que el contratista no se encuentre inscrito en la base de datos de la Secretaría de 

Hacienda deberá realizarla en la página oficial de la Alcaldía de Pasto 

www.pasto.gov.co e ingresar a Trámites y Servicios e ingresar a hacienda en línea. 

 

 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista tiene derecho a:  

 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 

2. Los contenidos en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y 

reglamentarias al respecto. 
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CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad está obligada a:  

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 

ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 

durante el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 

contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del 

contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 

 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 

EL CONTRATISTA mantendrá indemne al MUNICIPIO, de los reclamos, demandas, acciones 

legales y costas que surjan con ocasión de la prestación del servicio, así como del uso de 

patentes, diseños, invenciones o derechos de autor que sean utilizados para la ejecución 

del contrato y que sean propiedad de terceros. Se considerarán hechos imputables a EL 

CONTRATISTA las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas o proveedores así 

como el personal de éstos, que produzcan deficiencias o incumplimientos. En caso de 

demandas, reclamaciones o acciones legales contra del MUNICIPIO y que sean 

responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a lo pactado en este contrato, éste será 

notificado, obligándose a mantener indemne al MUNICIPIO y a responder por dichas 

reclamaciones y todos los costos que generen. 

 

CLÁUSULA 15. MULTAS 

 

Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) o el porcentaje 

previsto por la entidad que no supere el treinta por ciento (30%) de mano de obra no 

calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la 

obligación 1 de las “obligaciones generales del contratista”, causará multas equivalentes 

a [tres (03) SMMLV] por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el 

porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 

conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al [1% del 

valor total del contrato]. 

 

Se causarán multas equivalentes a [tres (03) SMMLV], por cada día calendario transcurrido 

a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 

investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 

o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 

accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 

La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del 

contrato. 

 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se 

causarán las siguientes multas: 

 

Causales:  

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa 

equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir 

o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18], 

de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente 

al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; 

sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más 

gravosas.  
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3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o 

interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los 

términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor 

del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta 

cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a 

satisfacción del [supervisor o interventor].  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la 

ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del 

valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en 

caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la 

fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a 

una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de 

atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la [supervisión o la interventoría], el Contratista se 

hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada 

orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 

impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día 

calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la supervisión o interventoría, sin la aprobación 

previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor 

del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad 

social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus 

empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [un 

(01)] salarios mínimos  mensuales legales vigentes, [por cada día calendario de atraso 

en el cumplimiento de dicha obligación]. 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 

obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, 

de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los 

términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  

 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 

autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 

directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer 

efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 

adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no 

exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 

responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 

 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de 

varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 

Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 

aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, 

particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 

perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 

nuevas multas. 

 

 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización 

de perjuicios.  
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Opción 3: 

 

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagará a la Entidad 

a título de estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al [20%] del valor 

total del contrato. No obstante, la entidad podrá acudir al juez competente para solicitar 

la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula 

penal. El valor de la pena impuesta se descontará de los pagos pendientes a favor del 

Contratista o, en su defecto, se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la garantía 

única. 

 

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento 

de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la 

pena.  

 

 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 

 

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 

 

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá 

presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de 

la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

 
Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 

de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 

estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
El Municipio de Pasto identificada con NIT  8912800003 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las 

multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación 

del contrato 

Por el VEINTE POR 

CIENTO (20%) del 

valor total del 

contrato. 

Buen manejo y correcta 

inversión del anticipo 

Hasta la liquidación 

del contrato o 

hasta la 

amortización del 

anticipo 

Por el CIEN POR 

CIENTO (100%) del 

valor entregado 

como anticipo. 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laborales del 

personal que el contratista 

haya de utilizar en el territorio 

nacional para la ejecución del 

contrato 

Plazo del contrato y 

tres (3) años más. 

Por el VEINTE POR 

CIENTO (20%) del 

valor total del 

contrato. 

Estabilidad y calidad de las 

obras ejecutadas entregadas a 

satisfacción 

Cinco (5) años 

contados a partir 

del acta de recibo 

final. 

Por el TREINTA POR 

CIENTO (30%) del 

valor total del 

contrato. 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 

solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 

los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 
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Característica Condición  

o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación 

de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 

serán los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 

reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las 

garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la 

garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 

causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que 

haya lugar. 

  

 

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  

 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 

comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 

amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 

procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 

materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 

construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 

reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones 

inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de cinco (5) años contados a 

partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 

reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación 

escrita que le enviará al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 

respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 

Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así 

mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda 

razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 

obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 

Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 

hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 

 

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 

Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  

 
Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados El Municipio de Pasto identificada con NIT  8912800003 y el contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 

no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
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Característica Condición 

la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 

de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 

temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 

participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 

estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 

todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 
Esta póliza debe amparar una cuantía mínima equivalente a Doscientos (200) 

SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y El Municipio de Pasto identificada con NIT  8912800003 

Amparos 

 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. 

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como 

mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del 

Decreto 1082 de 2015. 

 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 

ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 

dos mil (2.000) SMMLV. 

 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del 

mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 

asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 

 

 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 

representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer 

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar 

decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 

 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

CONTRATISTA  

 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena 

autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del 

contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en 

los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste 

contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el 

Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, 

prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 

mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 

Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
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Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en 

la Ley. 

  

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. 

El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que 

asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del 

presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 

responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 

Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 

cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas 

cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 

ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

 

 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 

consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 

tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en 

el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones 

vigentes sobre la materia.  

 

 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que 

regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses. 

 

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a 

fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del 

presente contrato.  

 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no 

llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución 

motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo 

previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la 

liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo 

procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre 

que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación 

acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 

liquidación.  

 

 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 

Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 

perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de 

las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 

 

 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en en la zona 

urbana del Municipio de Pasto y el domicilio contractual es Municipio de Pasto. 

  

 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 

Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y 

en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
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1. Estudios y documentos previos. 

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 

3. Propuesta presentada por el Contratista. 

4. Las garantías debidamente aprobadas. 

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del Contrato. 

 

 

En constancia se firma el presente contrato en el Municipio de Pasto, el día dieciséis (16) 

de septiembre del año del dos mil veintiuno (2021) 

 

 

 

Por la Entidad-Municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

NELSON JAVIER ROJAS GOYES 

Director Departamento Administrativo de 

Contratación 

Pública – DACP 

Por el Contratista-que acepta las 

Condiciones del contrato: 

 

 

 

 

 

 

 

EFRAÍN SANTANDER ESPAÑA,  

C.C. No. 12.992.113 de Pasto  

Representante legal  

CONSTRUCTORA SH S.A.S 

NIT. No. 900.627.079-8 

 


