ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)
Cédigo CCE-EICP-IDI-05 | Pagina | 1de20
Version No. 3

ANEXO 5
MINUTA DEL CONTRATO

TABLA DE CONTENIDO

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

CLAUSULA 2. OBJETO

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

CLAUSULA 15. MULTAS

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

CLAUSULA 18. GARANTIAS

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

CLAUSULA 21. CESION

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

. Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 . Version | 3 |




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)
Cédigo CCE-EICP-IDI-05 | Pagina | 2de20
Version No. 3

Entre los suscritos a saber JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO, mayor de
edad, domiciliado en Pereira, identificado con la cédula de ciudadania 10.127.569
de Pereira, obrando en calidad de Secretario de Infraestructura del Municipio de
Pereira, segun consta en el Decreto de Nombramiento N° 002 del 02 de enero de
2020y Acta de Posesion N° 014 del 02 de enero de 2020, en su calidad de Delegado
del Alcalde segun Decreto N° 050 de 16 de enero de 2020, quien esta autorizado
para contratar mediante el acuerdo No. 019 de Diciembre 11 de 2020, expedido por
el Concejo Municipal en ejercicio de la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993
(Articulo 11, Numeral 3°, Literal b), Ley 1150 de 2007 y decretos reglamentarios
especialmente el Decreto 1082 de 2015, en uso de sus atribuciones legales y que
para los efectos se denominara EL MUNICIPIO y CONSORCIO PROSPERIDAD
VIAL CERRITOS, identificado con Nit.901517172-7, Representado Legalmente por
JOSE GABRIEL VARGAS CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadania No.
79.399.273 de Bogota y que para los efectos de este contrato se denominara EL
CONTRATISTA, han acordado celebrar el presente CONTRATO DE OBRA, previas
las siguientes consideraciones:

I.  Que mediante Resolucion No. 2419 del 28 de mayo de 2021, la Entidad abrio
el Proceso de Contratacion nimero SMI-LP-014-2021

[I.  Que mediante Resolucién No. 4439 del 27 de agosto de 2021 la Entidad
adjudicé el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente
Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de
2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y el
Caddigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior,
acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayudscula inicial deben ser
entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego
de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de
acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos
utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion
contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

. Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 . Version | 3 |




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)
Cédigo CCE-EICP-IDI-05 | Pagina | 3de20
Version No. 3

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA
CONEXION AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSION OCCIDENTAL
CERRITOS, DESDE LA INTERSECCION CONDINA KM 0+00 (AV LAS
AMERICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del
Proceso de Contratacion No.SMI-LP-047-2021, los cuales hacen parte integral del
presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos
y personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa,
hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan
en su propuesta econdmica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de
Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 -
Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucibn del presente contrato sera de
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO (464) DIAS, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el
Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
El valor del Contrato es por la suma de TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS

SESENTA Y UN MIL MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($31.861.895.281) IVA
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INCLUIDO, equivalentes a 35.069 SMLMYV para el afio de suscripcidon del contrato
2021.

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el
valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por
exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin
gue sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

6. ANTICIPO

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones: i. Con un anticipo
del 40% el valor del contrato. El anticipo debe ser invertido en la ejecucion del
contrato segun el plan de inversion del mismo presentado por el contratista. El
anticipo se manejara a través de fiducia segun lo dispuesto en el articulo
2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el articulo 91 de la Ley
1474 de 2011.

a. TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO A
TRAVES DEL PATRIMONIO AUTONOMO: Para el manejo de los recursos
entregaos a titulo de anticipo, el contratista debera constituir una fiducia o un
patrimonio auténomo irrevocable para el manejo de los recursos que asi
reciba, con el fin de garantizar que estos se inviertan exclusivamente en la
ejecucion del contrato. La entidad fiduciaria debera tener calificacion AAA 'y
el contrato de fiducia debera contener como minimo las siguientes clausulas:

1) El Municipio de Pereira-Secretaria de Infraestructura sera el Beneficiario
Residual, a quien se debe entregar las sumas que no sean utilizadas en la ejecucion
del contrato de obra.

2) Sera obligacion de la fiduciaria entregar al Municipio de Pereira las sumas
provenientes de los rendimientos generados por los recursos durante la vigencia del
fideicomiso.

3) El Municipio de Pereira-Secretaria de Infraestructura a titulo propio o a través de
la interventora del Contrato de Obra, auditard la destinacién de los giros que la
fiduciaria realice con los recursos fideicomiso, mediante la autorizacion de tales
giros por el interventor del contrato.

4) El Municipio de Pereira-Secretaria de Infraestructura, estara autorizado
expresamente para que, en cualquier momento, solicite informes a la fiduciaria
sobre la ejecucion del contrato de fiducia.

5) En caso de terminacion anticipada del contrato de fiducia o de obra, segun el
caso, el saldo depositado sera reintegrado al Municipio de Pereira.

6) Para establecer el plazo del contrato de fiducia, debera tenerse en cuenta el
cronograma de inversion del anticipo y en ningun caso podra ser superior a la mitad
del tiempo de ejecucioén del contrato.

. Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 . Version | 3 |




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)
Cédigo CCE-EICP-IDI-05 | Pagina | 5de20
Version No. 3

7) El costo de la comision fiduciaria sera cubierto directamente por el contratista y
por lo tanto, bajo ninguna circunstancia ni los recursos depositados ni los
rendimientos que ellos produzcan podran utilizarse para cubrir los gastos y/o costos
de la comision fiduciaria.

8) El Municipio de Pereira-Secretaria de Infraestructura, en su calidad de
beneficiario, revisara que el contrato de fiducia retna los requisitos minimos aqui
indicados.

9) El Valor del Anticipo, sera entregado a la entidad fiduciaria dentro de los cinco
(05) dias héabiles siguientes a la fecha en que se radique en la Tesoreria del
Municipio de Pereira la orden de pago debidamente diligenciada y soportada y con
copia del respectivo contrato de fiducia.

b. PLAN DETALLADO DE INVERSION Y MANEJO DE ANTICIPO:

El Plan Detallado de Inversién y Manejo del Anticipo sera evaluado dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes a su recepcion por el alcalde o su
delegado y podré solicitar aclaraciones o ajustes dentro del mismo plazo.

Dentro de este término se establecera que la utilizacion de estos recursos es
pertinente, razonable y esta asociada con la ejecucion del respectivo
contrato.

El contratista, debera presentar todas las aclaraciones y ajustes que sean
requeridos para ser aprobado por el ordenador del gasto o quien haga sus
veces. Luego de remitidas las aclaraciones o ajustes al plan de inversion, el
Interventor o quien haga sus veces, cuenta con tres (3) dias habiles
siguientes para pronunciarse.

Con el cumplimiento de los requisitos de tramite y una vez aprobados en su
conjunto, el anticipo sera desembolsado al contratista a través del patrimonio
autonomo a que hace referencia el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011. Por
ello, para los riesgos de los anticipos es condicidén indispensable que el
contratista haya suscrito EL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE
ADMINISTRACION Y PAGOS, previa aprobacién de la correspondiente
minuta por parte de la interventoria.

El contratista debera presentar mensualmente y/o cuando se requiera, al
ordenador del gasto, previa aprobacion de la interventoria, un informe
detallado sobre los recursos de anticipo el cual debe incluir:

1) Los soportes de cada uno de los gastos efectuados, para lo cual debe
adjuntar facturas o documentos equivalentes con los requisitos del articulo
617 del Estatuto Tributario Nacional.
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2) Informe financiero de las inversiones establecidas para cada uno de los
rubros que hacen parte del Plan detallado de Inversién y Manejo del Anticipo
aprobado por el ordenador del gasto, de conformidad con el estado de la
cuenta expedido por la Fiduciaria.

3) Los demas soportes que, una consideracion de la supervision, la
Interventoria o el ordenador del gasto, son necesarios para verificar la
inversion del anticipo.

Con este informe la dependencia o entidad contratante por intermedio del
supervisor y/o interventor, deberd validar que se esté dando cumplimiento al
Plan de Inversion del Anticipo.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion
presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal:

CDP No. 4508

Fecha 27 de mayo de 2021

Rubro 3242-Pereira se Mueve Mas

Fondo 701 Recursos del crédito interno

C.Costo 1107 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Diecinueve Mil Novecientos Tres Millones Cuatrocientos

Valor en letras Diez Mil Ciento Treinta Pesos M/Cte ($19.903.410.130,00)

Valor en niumeros 19.903.410.130,00

Para la atencion del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas
vigencias futuras mediante el acuerdo municipal No.7 del 06 de mayo de 2021 del
Concejo Municipal de Pereira, el cual sefala la autorizacion del cupo para la
asuncién de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras ordinarias
para el aflo 2022 las cuales irdn hasta la suma de: $14.275.558.637 (Obra e
Interventoria)

Los recursos que se utilizaran para la vigencia estan ajustados al presupuesto y las
fuentes de financiacion que corresponden a los recursos propios del municipio:
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PROYECCION
Vigencia Fuente
Recursos propios
2021 Obra $19.903.410.130
2022 Obra $ 12.950.098.375

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad entregara un anticipo y posteriormente hard pagos parciales con su
respectiva amortizacion, todo lo cual se regira por las siguientes reglas:

i. El pago del 90% del valor del contrato sera cancelado al contratista mediante el
pago de actas periddicas (mensuales o segun se acuerde entre Municipio,
Contratista e Interventoria) de obra ejecutada y recibida a satisfaccion por el
interventor; a cada acta se le descontara la amortizacion del anticipo y demas
retenciones y deducciones de ley.

ii. El pago del 10% restante del valor del contrato sera cancelado al contratista a la
suscripcion del acta de liquidacién; a este pago se le descontara la amortizacion del
anticipo y demas retenciones y deducciones de ley.

iii. Los pagos se haran dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
radicacion de todos los documentos por parte del Interventor ante la entidad previo
su visto bueno.

El Contratista para cada pago debe presentar el registro fotografico correspondiente
a las obras ejecutadas, preactas de obra (memorias de calculo de medidas), copias
de los pagos de autoliuidaciones EPS, ARL, Pension, pago de aportes
parafiscales; dicha documentacién sera verificada por la Interventoria previa a cada
acta de pago.

Para la liquidacién del contrato, el Contratista debera presentar el plano record de
la obra con amarre a coordenadas MAGNA SIRGAS, los cuales deben presentarse
al municipio en medio magnético (si aplica).

Paragrafo 1. El interventor solo aprobaréa el pago final de aquellas actividades que
sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato,
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el Contratista deber& acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para
el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta
la documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. EI Contratista debera acreditar
para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley,
las obligaciones y condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demas
Documentos del Proceso y de las establecidas en, vigente durante la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a:

9.1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

9.2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.

9.3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

9.4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
9.5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

9.6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccién en los plazos acordados con la Entidad.

9.7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién
del contrato. 9.8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo
local en el sitio de la obra.

9.9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta
de presentacién de la oferta.

9.10. Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del contratista.

. Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 . Version | 3 |




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)
Cédigo CCE-EICP-IDI-05 | Pagina | 9de20
Version No. 3

9.11. Informar al Municipio cuando tenga ocurrencia una situacion que implique una
modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar
el contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

9.12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato.

9.13. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).

9.14. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona
juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un
grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

9.15. El Contratista debe adoptar un protocolo de bioseguridad, prevencion y
promocion para la prevencion del Coronavirus COVID-19 en las zonas de influencia
del proyecto en ejecucion y el mismo debe estar articulado con los sistemas de
seguridad y salud en el trabajo el cual debe ser presentado al comité asesor del
Municipio dentro de los tres (03) dias siguientes de la firma del presente contrato.
9.16. El Contratista y el personal a su cargo debe cumplir con los protocolos de
bioseguridad que le apliguen en el desempefio de sus actividades, lo cual sera
verificado en la obra por el Asesor en Seguridad industrial salud ocupacional y por
parte del Municipio estara a cargo del Supervisor del contrato

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

¢ El contratista se compromete ademas del objeto del contrato con todas las obligaciones
inherentes a él, en especial, las relacionadas con procesos de implementacién de los
Sistemas de Gestién de Calidad y control interno que esta adelantando el Municipio de
Pereira.

e Debe darle cumplimiento a la Ley 14 de 1975y la Ley 64 de 1993, en las que se exige
gue en las obras se cuente con la participacion de un técnico constructor debidamente
matriculado.

e Toda obra una vez iniciada debe tener su valla informativa instalada.
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o Se debe llevar un registro fotografico de la obra desde su inicio hasta su terminacion,
con cubrimiento de todas las actividades, en particular aquellas relacionadas con
movimientos de tierras y construccion de cimentaciones.

¢ Desde el punto de vista procedimental, en las fotografias deben visualizarse claramente
las referencias e hitos necesarios para el monitoreo y control topografico de los
movimientos de tierras pues solo se admite como medida de los mismos la obtenida por
levantamientos topograficos (perfiles y nivelaciones).

e En la obra debe contar con un diario de obra o bitacora en la que el interventor expresa por
escrito todas sus 6rdenes y el contratista todas sus necesidades y/o solicitudes, ésta debe
permanecer en la obra y debe ser firmada por ambos, ya por el contratista, ya por el ingeniero
residente o por la persona en quien el contratista delegue tal potestad y por el interventor.

¢ Por ningln motivo se deben iniciar trabajos sin que el interventor haya verificado en su
totalidad la afiliacion del personal a cargo del contratista al sistema de seguridad social, valga
decir que quien no esté afiliado no puede trabajar en la obra. Se debe tener siempre a la
mano una copia de la planilla actualizada con los datos de las afiliaciones.

¢ Los aportes parafiscales del personal deben ser acorde a los establecidos dentro del AlU del
contrato presentados por el contratista.

e Toda obra debe contar con un botiquin de primeros auxilios con medicinas suficientes y
acordes con las caracteristicas de la obra

¢ Una vez iniciados los trabajos y durante el tiempo que dure la ejecucién de la obra el
personal debe contar con todos los elementos de seguridad industrial necesarios y
apropiados para desarrollar su labor con la debida proteccion y la de las personas que
los rodean segun Resolucion N° 02413/79 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construccion.

¢ Del mismo modo, la obra debe estar sefializada para garantizar la proteccion de transito
automotor y peatonal dentro y fuera de ella.

e Se debe elaborar la programacion de la obra -cronograma- como apoyo adelantado de las
actividades y control del proceso constructivo, esta debe ser entregada en los dos dias
habiles siguientes al inicio de la obra.

e El contratista debe presentar un balance de inversion, para verificar el cumplimiento del
cronograma de ejecucion de la obra, en pro de optimizar los recursos y el tiempo de ejecucion.

¢ Igualmente, el contratista debe estar pendiente de ejecutar solamente el recurso que existe;
la Administracion no se hara responsable de actividades realizadas por fuera del
presupuesto.

e El sitio donde se desarrollaran las actividades debe tener un buen manejo de la
seguridad industrial.
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CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados
en la Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso
de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacién oportuna
durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados
en la Clausula 8 del presente Contrato.

4. Antes del inicio de la obra el comité asesor cuyos miembros permanentes
son: El Secretario de Infraestructura y Ordenador del Gasto o su Delegado,
el Gerente Integral de la contingencia o su delegado y la Secretaria de Salud
o su delegado, deberd evaluar, presentar observaciones y/o aprobar el
protocolo de bioseguridad, prevencién y promocion para la prevencion del
Coronavirus COVID-19 presentado por el Contratista

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en
el contrato. Ademas, responderd por los dafios generados a la Entidad en la
ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas 0 empleados, y de sus
subcontratistas.

Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios
especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso
fortuito de acuerdo con la ley.
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CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendrd indemne y defender& a su propio costo al Municipio
de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza,
incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del CONTRATISTA
en el desarrollo de este contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Previo cumplimiento del debido proceso, el CONTRATANTE, podra imponer multas
sucesivas y diarias al CONTRATISTA, equivalentes al uno (01) por mil del valor total
del contrato, por cada dia solar en que se retardare o incumpla cualquiera de las
obligaciones contraidas en este contrato, mediante resolucion administrativa que
prestara mérito ejecutivo y sin perjuicio de que se haga efectiva la clausula penal y
se declare la caducidad del contrato. Para la imposicion de la respectiva multa al
contratista, se aplicara el procedimiento establecido en el articulo 86 de la ley 1474
de 2011. El CONTRATANTE también procedera a aplicar lo dispuesto en el articulo
2.2.1.2.3.1.1.9 del Decreto 1082 de 2015. En todo caso, no se podra imponer multa
alguna sin que se surta el procedimiento sefialado o con posterioridad a que el
CONTRATISTA haya ejecutado la obligacién pendiente.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento
de las obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la
indemnizacion de perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad o de presentarse por parte del Contratista
incumplimiento parcial o total del Contrato o por incurrir en mora o retardo en el
cumplimiento de sus obligaciones, éste pagard a titulo de clausula penal pecuniaria
al Municipio, una suma equivalente hasta 20% del valor del contrato. La tasacion de
la Clausula Penal atendera criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad
y gravedad del incumplimiento. La imposicion de esta pena pecuniaria se
considerara como una estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause
a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es 6bice
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CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refieren
los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (02)

dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica  Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para
entidades estatales, (ii) patrimonio autbnomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ MUNICIPIO DE PEREIRA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
beneficiario identificada con NIT 891480030-2
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la | Diez por ciento
contrato y el pago de las | liquidacion del | (10%) del valor del
multas y la clausula penal | contrato contrato
pecuniaria que se le
impongan
Buen manejo y correcta | Hasta la | Cien por ciento
inversién del anticipo liquidacion del | (100%) del valor del

contrato o hasta la | anticipo
amortizacion del

. . anticipo
Amparos, vigencia - - -
y valores Pago de salarios, | Plazo del contrato | Diez por ciento
prestaciones sociales |y tres (3) afios | (10%) del valor del
asegurados . o .
legales e indemnizaciones | mas. contrato

laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afios | Veinte por ciento
obras ejecutadas entregadas | contados a partir | (20%) del valor del
a satisfaccion de la fecha de | contrato
suscripcion  del
Acta de Recibo
Definitivo a
satisfaccion de las
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Caracteristica  Condicion

obras por parte de
la Entidad.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
0 razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato

Informacion . ijeto del contrato _
necesaria dentro de | ® Firma del representante legal del contratista
la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar
las garantias en los eventos de adiciébn y/o prorroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prorroga,
segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacidon de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y
del empleo de materiales, equipo de construccidon y mano de obra deficientes
utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un
periodo de garantia de cinco (05) afios contados a partir de la fecha del Acta de
Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro
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de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara
al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los
términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios
gue se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el
periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de
las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a
cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdéliza
MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA con
Asegurados

NIT 891480030-2 y el Contratista

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
0 razdn social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Céamara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podrd denominarse de esa
manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.

Tomador

Valor El cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Terceros afectados y MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA con NIT 891480030-2

Beneficiarios

. Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 . Version | 3 |




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)
Cédigo CCE-EICP-IDI-05 | Pagina | 16de20

Version No. 3

Caracteristica Condicion

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato
Informacion ° ijeto del contrato .
necesaria dentro de | ® Firma del representante legal del contratista _
la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningin caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberé constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que
conlleven asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran
admisibles.

El Contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no
es su representante, agente o mandatario. EI Contratista no tiene la facultad de
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni
de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion
del contrato ser& de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos
exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el
personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno.
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En consecuencia, el Contratista responderd de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y
contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista deber& verificar y/o cumplir
con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA,
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirird relacion
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podr& exigir al Contratista la
terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y
directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio,
este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecuciéon de
la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato,
sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las
razones que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con
lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las
demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

Se procedera a su liquidacion en los términos y plazos previstos en el articulo 11
de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del
caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su
ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro Presupuestal
correspondiente.
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CLAUSULA 24. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ADOPCION DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCION DEL COVID-19

De acuerdo con la realidad actual del pais, y teniendo en cuenta lo establecido en
Resolucién 385 del 12 de marzo de 2020 por medio de la cual el Ministerio de Salud
y Proteccién Social declaré la emergencia sanitaria por causa del SARSCoV-2
(COVID- 19), considerado por la Organizacion Mundial de la Salud como una
pandemia, en el Decreto 417 de 2020 mediante el cual se decret6 el Estado de
Emergencia Economica, Social y Ecoldgica en todo el territorio Nacional y la
excepcion contemplada en el numeral 18 articulo 3 del decreto 531 del 8 de abril de
2020 el cual establece: “Articulo 3. Garantias para la medida aislamiento preventivo
obligatorio. Que el aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a vida, a
la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, los gobernadores y alcaldes,
en marco de emergencia sanitaria por causa coronavirus COVID- 19, permitiran el
derecho de circulacion de las personas en los siguientes casos o actividades:
(...)18. La ejecucion de obras de infraestructura de transporte y obra publica, asi
como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la
ejecucion de las mismas (...)”

Por lo anterior el Municipio de Pereira para dar inicio a la ejecucion del presente
contrato considera necesario impartir algunas orientaciones en materia de
proteccion, dirigidas a todo el personal que laborara en la ejecucion del presente
contrato de obra durante la emergencia sanitaria, dentro de las actividades propias
del proyecto, asi como en su cadena de suministros y materiales, para prevenir,
reducir la exposicion y mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus COVID-19,
para lo cual se establece el siguiente procedimiento:

a. El Contratista debe presentar ante el Municipio un protocolo de bioseguridad cuyo
propdsito es reducir el riesgo de exposicion de los trabajadores, personal
involucrado en la operacion, y en los diferentes escenarios en los que se presenta
mayor riesgo de contagio por contacto interpersonal el cual puede estar basado en
las disposiciones de la circular N° 0029 del 03 de abril del Ministerio de Trabajo, las
circulares conjuntas Nro. 0000003 del 08 de abril de 2020 de los Ministerios de
Salud y Proteccién Social, Trabajo y Transporte y 001 del 11 de abril de 2020 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Proteccion Social
y el Ministerio del Trabajo.

b. El protocolo de bioseguridad debe estar articulado con los sistemas de seguridad
y salud en el trabajo y debe estar avalado por la ARL a la que se encuentre afiliado
el personal de la obra.

c. El contratista debera presentar el protocolo de bioseguridad al comité asesor del
Municipio dentro de los tres (03) dias siguientes de la firma del presente contrato.
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El comité asesor cuyos miembros permanentes son: El Secretario de Infraestructura
y Ordenador del Gasto o su Delegado, el supervisor del contrato, el Gerente Integral
de la contingencia o su delegado y la Secretaria de Salud o su delegado, debera
evaluar, presentar observaciones y/o aprobar el protocolo de bioseguridad,
prevencion y promocion para la prevencion del Coronavirus COVID19 presentado
por el Contratista.

d. El contratista debe realizar los ajustes al protocolo de bioseguridad
recomendados por el comité asesor, si hay lugar a ello.

e. Previa ejecucion de la obra, en virtud de lo establecido en el paragrafo 1 del
articulo 3 del decreto Nro. 531 del 08 de abril de 2020, se debera identificar y
acreditar al personal necesario para la ejecucién del contrato.

f. El Contratista debera interrogar a todos los trabajadores que vinculara a la obra,
con el fin de determinar si ellos o cualquiera de su circulo conviviente cercano
presenta 0 ha presentado cualquiera de los siguientes sintomas: fiebre, malestar
general, tos 0 secreciones nasales en los ultimos quince (15) dias, en caso de ser
positivo debera abstenerse de ir a su lugar de trabajo y deberé guardar cuarentena
obligatoria por al menos 14 dias en su lugar de residencia.

g. El Contratista al inicio de cada jornada debera realizar los controles propios para
determinar si alguno de sus trabajadores o de sus proveedores es sospechoso de
COVID-19, si encuentra algun caso, no se le permitira la entrada a la obra, se
alertara a las entidades de control y se tomarén las medidas pertinentes.

h. En caso de hacer caso omiso al literal anterior, y se presenten casos sospechosos
0 positivos de COVID-19 en la obra, se aplicara como medida de proteccion
sanitaria el cierre de la obra y el envio a cuarentena preventiva de la totalidad de los
trabajadores, por al menos veintiocho (28) dias o hasta tanto se le pueda realizar el
estudio epidemiolégico al resto de los trabajadores y su conviviente cercano.

i. El Contratista y el personal a su cargo debe cumplir con los protocolos de
bioseguridad que le apliquen en el desempefio de sus actividades, lo cual sera
verificado en la obra por el Asesor Seguridad industrial salud ocupacional y por parte
del Municipio estara a cargo del Supervisor del contrato.

CLAUSULA 25. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y el Municipio con
ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato,
asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran
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sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término
no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique
someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre
las partes, se resolveran empleado las instancias y procedimientos contemplados
en los articulos 68 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el
Municipio de Pereira (Risaralda).

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas
y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.

3. Propuesta presentada por el Contratista.

4. Las garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término
de ejecucion del Contrato.

CLAUSULA 30. FACTURACION ELECTRONICA

El contratista tiene la obligacién de realizar la respectiva facturacion electrénica al
tenor del Decreto 358 de 2020 y la Resolucién 0042 de 2020 expedidas por la
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para solicitar el pago de las
obligaciones adquiridas por el Municipio de Pereira en el contrato correspondiente
y esto lo hara a traves del correo electronico
facturacioninfraestructura@pereira.gov.co
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