REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

MINTRANSPORTE

Principio de Procedencia:
3200.492

Resolución Número

(01929) 6 de septiembre de 2021

"Por la cual se adjudica la Licitación Pública No. 21000772 H4 de 2021"

EL SECRETARIO DE SISTEMAS OPERACIONALES (E) DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, las Resoluciones 04337 de diciembre 27 de 2019 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Entidad" y 01224 del 18 de junio de 2020 "Por medio de la cual se delegan unas funciones" y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 01477 del 22 de julio de 2021, se ordenó la apertura de la Licitación Pública No. 21000772 H4 de 2021 que tiene por objeto **REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL META (VILLAVICENCIO, MITÚ, PAZ DE ARIPORO, HATO COROZAL, SAN MARTIN)** (POR LOTES), así:

LOTE 1	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO, META
LOTE 2	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEÓN BENTLEY DE MITÚ, VAUPÉS
LOTE 3	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO PAZ DE ARIPORO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE
LOTE 4	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO HATO COROZAL DE HATO COROZAL CASANARE
LOTE 5	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO SAN MARTÍN DE SAN MARTÍN, META

Que de acuerdo con el procedimiento establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes y complementarias, el presente proceso de selección llevó a cabo a través de la modalidad de Licitación Pública.

Que el trámite del presente proceso de selección y el contrato que llegare a suscribirse como resultado del mismo, están sometidos a la legislación y jurisdicción colombianas y se rigen por las siguientes normas: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, la Ley 1882 de 2018 y demás normas que las complementen, modifiquen o reglamenten. Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores se aplicarán las normas comerciales y civiles pertinentes.

Que previamente se han analizado la conveniencia y justificación del proyecto y se encuentran debidamente elaborados los documentos y estudios previos, los cuales fueron adelantados por la Dirección de Infraestructura

Resolución Número

(01929) 6 de septiembre de 2021

"Por la cual se adjudica la Licitación Pública No. 21000772 H4 de 2021"

Aeroportuaria, conforme lo disponen los numerales 7° y 12° del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, este último modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015.

Que el presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selección es la suma de **CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 5.430.000.000) INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**, discriminado por vigencias así:

	VIGENCIA 2021	**VIGENCIA 2022**
LOTE 1: $ 1.643.886.988	$ 847.676.532	$ 796.210.456
LOTE 2: $ 969.168.927	$ 499.755.616	$ 469.413.311
LOTE 3: $ 1.409.868.731	$ 727.004.134	$ 682.864.597
LOTE 4: $ 885.810.629	$ 456.771.595	$ 429.039.034
LOTE 5: $ 521.264.725	$ 268.792.123	$ 252.472.602

Que los recursos para atender el objeto de la presente contratación provienen del presupuesto de la Aeronáutica Civil, correspondiente a la vigencia fiscal 2021 de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal SIIF Nación 79421 del 13 de abril de 2021 y oficio de autorización cupo vigencias futuras ordinarias para inversión No. 5.2.0.1 del Grupo de Infraestructura e Innovación, con radicado No. 2-2021-031972 del 19 de junio de 2021 por la Directora General del Presupuesto Público Nacional.

Que en cumplimiento de lo ordenado por el Decreto 1082 de 2015, el proyecto de pliego de condiciones, el aviso de convocatoria, junto con los demás documentos fueron publicados en el SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública) desde el 10 de junio de 2021, con el fin de que los interesados en participar presentaran observaciones.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 224 del Decreto 019 de 2012, se publicó aviso de la Licitación Pública el día 18 de junio de 2021.

Que el 23 de julio de 2021, se realizó la audiencia de asignación de riesgos y aclaración del pliego de condiciones.

Que mediante adenda No. 1 del 29 de julio de 2021 publicada en la plataforma del SECOP II, se modificó el numeral 12. ANTICIPO/PAGO ANTICIPADO del Estudio Previo, el numeral 8.3 ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO del Complementario al pliego de condiciones definitivo y la descripción del ítem 12.3 del FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL - SAN MARTIN V5 DEF 220721, LOTE 5, "TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO.

Que el 04 de agosto de 2021, se adelantó el cierre, presentándose los siguientes proponentes:

Resolución Número

(01929) 6 de septiembre de 2021

"Por la cual se adjudica la Licitación Pública No. 21000772 H4 de 2021"

No Recibo	PROPONENTE
1	GYP INGENIERIA S.A.S
2	CONSORCIO MACARENA 21
3	UNION TEMPORAL ARIETE ZOMAC
4	CONSORCIO ORLAM 2 AEROPUERTOS
5	CONSORCIO MANVIALES FAM
6	CONSORCIO AEROMETA
7	CONSORCIO VILLAVICENCIO AO
8	CONSORCIO VANGUARDIA 2021
9	CONSORCIO SAN CIPRIANO
10	CONSORCIO ZETA
11	JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ
12	UNION TEMPORAL BOGOTA 2018
13	CONSORCIO GECOP
14	UNION TEMPORAL META - 772
15	CONSORCIO ORIENTAL
16	GYG CONSTRUCTOES S.A.S

Que el Informe de evaluación preliminar de las propuestas fue publicado en el SECOP II, el día 12 de agosto de 2021, con el siguiente resultado:

No.	Proponente	LOTE	REQUISITOS HABILITANTES					PUNTAJE	CONCEPTO FINAL
			JURÍDICO	FINANCIERO	ORGANIZACIONAL	RESIDUAL	TÉCNICO		
1	GYP INGENIERIA S.A.S	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 2	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 3	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 4	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 5	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
2	CONSORCIO MACARENA 21	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	-	**NO CUMPLE**
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	-	**NO CUMPLE**
		LOTE 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	-	**NO CUMPLE**
		LOTE 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	-	**NO CUMPLE**
		LOTE 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	-	**NO CUMPLE**
3	UNION TEMPORAL	LOTE 1	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**

	ARIETE ZOMAC	LOTE 2	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 3	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 4	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 5	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	-	**NO CUMPLE**
4	CONSORCIO ORLAM 2 AEROPUERTOS	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
5	CONSORCIO MANVIALES FAM	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 2	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 4	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 5	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
6	CONSORCIO AEROMETA	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	-	**NO CUMPLE**
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	-	**NO CUMPLE**
		LOTE 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	-	**NO CUMPLE**
		LOTE 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	-	**NO CUMPLE**
		LOTE 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	-	**NO CUMPLE**
7	CONSORCIO VILLAVICENCIO AO	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 2	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 3	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 4	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 5	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
8	CONSORCIO VANGUARDIA	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE

		LOTE 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
9	CONSORCIO SAN CIPRIANO	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
10	CONSORCIO ZETA	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	-	**NO CUMPLE**
		LOTE 2	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	-	**NO CUMPLE**
		LOTE 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	-	**NO CUMPLE**
		LOTE 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	-	**NO CUMPLE**
11	JUAN CARLOS LEDESMA GUTIÉRREZ	LOTE 1	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 2	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 3	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 4	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
12	UNION TEMPORAL BOGOTA 2018	LOTE 1	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 2	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 3	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 4	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 5	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	-	**NO CUMPLE**
13	CONSORCIO GECOP	LOTE 1	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 2	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 3	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE

14	UNIÓN TEMPORAL META 772	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39	CUMPLE
		LOTE 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39	CUMPLE
		LOTE 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39	CUMPLE
		LOTE 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	-	**NO CUMPLE**
15	CONSORCIO ORIENTAL	LOTE 1	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	-	**NO CUMPLE**
		LOTE 2	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 3	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 4	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 5	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
16	G&G CONSTRUCTORES S.A.S.	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	-	**NO CUMPLE**
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	-	**NO CUMPLE**
		LOTE 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	-	**NO CUMPLE**
		LOTE 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	-	**NO CUMPLE**
		LOTE 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	-	**NO CUMPLE**

Que los proponentes presentaron observaciones y subsanaciones al Informe Preliminar de Evaluación, las cuales fueron respondidas por la Entidad, modificando el resultado de dicho Informe.

Que el día 24 de agosto de 2021 se publicó en el SECOP II el Informe de Evaluación Definitivo con el siguiente resultado:

No.	Proponente	LOTE	REQUISITOS HABILITANTES					PUNTAJE	CONCEPTO FINAL
			JURÍDICO	FINANCIERO	ORGANIZACIONAL	RESIDUAL	TÉCNICO		
1	GYP INGENIERIA S.A.S	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 2	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 3	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 4	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 5	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**

2	CONSORCIO MACARENA 21	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
3	UNION TEMPORAL ARIETE ZOMAC	LOTE 1	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 2	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 3	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 4	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
4	CONSORCIO ORLAM 2 AEROPUERTOS	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
5	CONSORCIO MANVIALES FAM	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 2	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 4	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 5	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
6	CONSORCIO AEROMETA	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**RECHAZADO**	CUMPLE	-	**RECHAZADO**
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**RECHAZADO**	CUMPLE	-	**RECHAZADO**
		LOTE 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**RECHAZADO**	CUMPLE	-	**RECHAZADO**
		LOTE 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**RECHAZADO**	CUMPLE	-	**RECHAZADO**
		LOTE 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**RECHAZADO**	CUMPLE	-	**RECHAZADO**
7	CONSORCIO VILLAVICENCIO AO	LOTE 1	**RECHAZADO**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**RECHAZADO**	-	**RECHAZADO**
		LOTE 2	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**

		LOTE 3	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 4	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 5	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
8	CONSORCIO VANGUARDIA	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
9	CONSORCIO SAN CIPRIANO	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
10	CONSORCIO ZETA	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**RECHAZADO**	-	**RECHAZADO**
		LOTE 2	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**RECHAZADO**	-	**RECHAZADO**
		LOTE 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**RECHAZADO**	-	**RECHAZADO**
		LOTE 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**RECHAZADO**		**RECHAZADO**
11	JUAN CARLOS LEDESMA GUTIÉRREZ	LOTE 1	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 2	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 3	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 4	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**RECHAZADO**	CUMPLE	-	**RECHAZADO**
12	UNION TEMPORAL BOGOTA 2018	LOTE 1	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 2	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 3	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 4	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**

		LOTE 5	**RECHAZADO**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	-	**RECHAZADO**
13	CONSORCIO GECOP	LOTE 1	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 2	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 3	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
14	UNIÓN TEMPORAL META 772	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**RECHAZADO**	-	**RECHAZADO**
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**RECHAZADO**	-	**RECHAZADO**
		LOTE 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**RECHAZADO**	-	**RECHAZADO**
		LOTE 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**RECHAZADO**	-	**RECHAZADO**
		LOTE 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**RECHAZADO**	-	**RECHAZADO**
15	CONSORCIO ORIENTAL	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 2	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 3	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 4	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
		LOTE 5	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO PRESENTA**	-	**NO PRESENTA**
16	G&G CONSTRUCTORES S.A.S.	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
		LOTE 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE

Que la audiencia en la cual se asigna el puntaje establecido en el pliego para el factor precio y se estableció el orden de elegibilidad se llevó acabo el 25 de agosto y 06 de septiembre de 2021 a través de la plataforma MICROSOFT TEAMS, según consta en el acta No. 027 y su desarrollo se encuentra grabado en vídeo, con el siguiente resultado:

- Se presentaron observaciones al Informe de Evaluación Definitivo.

- La Dirección de Infraestructura Aeroportuaria y la Dirección Financiera dieron respuestas las cuales modificaron el informe de evaluación financiero y definitivo para el proponente No. 6 CONSORCIO AEROMETA, el cual pasó de RECHAZADO a HÁBIL.
- De conformidad con el resultado de la evaluación, se procedió a la apertura del sobre económico de todos los proponentes que quedaron habilitados, se dio lectura del valor consignado en las propuestas económicas y se publicaron en la plataforma del SECOP II.
- Acto seguido se procedió a suspender la audiencia con el fin de dar traslado de las ofertas económicas de los proponentes habilitados y a recibir observaciones respecto de las mismas, a su vez se comunicó que la continuación se realizaría el 31 de agosto de 2021.
- Que el 30 de agosto de 2021, la Entidad publicó requerimiento en el cual se le solicitó a los proponentes CONSORCIO AEROMETA y CONSORCIO SAN CIPRIANO que presentaran explicación por escrito y en detalle con respecto a la oferta económica, lo anterior en consideración a que estas son posiblemente artificialmente bajas y a su vez se informó que la continuación de la audiencia se realizaría el 3 de septiembre de 2021.
- Que el 30 de agosto de 2021, después de conocer el resultado del informe de evaluación definitivo y haber aplicado los métodos de ponderación de la oferta económica, la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria le solicitó al proponente CONSORCIO SAN CIPRIANO para el lote 2, 3, 4 y 5 y al proponente CONSORCIO AEROMETA para el lote 3, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, que presentaran aclaración respecto a la oferta económica, en consideración a que esta parece artificialmente baja.
- Que durante el término de traslado los proponentes CONSORCIO AEROMETA_ y CONSORCIO SAN CIPRIANO allegaron sus aclaraciones sobre los supuestos precios artificialmente bajos los días 30 y 31 de agosto de 2021, respectivamente, a través de la plataforma SECOP II.
- Que el 3 de septiembre de 2021, se publicó en la plataforma del SECOP II, la evaluación de las ofertas económicas, el posible Orden de Elegibilidad y el Protocolo para la continuación de la audiencia en el cual se informó que la misma se llevaría a cabo el 6 de septiembre de 2021 a las 2:30 p.m.
- El 06 de septiembre de 2021, se dio inicio a la continuación de la audiencia en la cual la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria dio respuesta a la justificación presentada por los proponentes CONSORCIO AEROMETA y CONSORCIO SAN CIPRIANO manifestando que estos no son precios artificialmente bajos y son favorables para la entidad.
- Acto seguido se procedió a aplicar el numeral 2.6. AUDIENCIA EFECTIVA DE ADJUDICACIÓN del Complementario de Pliego de condiciones que establece: (...) "*La TRM solo definirá el método con la cual se asignará el puntaje para el primer lote a adjudicar, es decir, el de mayor valor de presupuesto oficial. Para la adjudicación del segundo lote, se tomará el siguiente método de acuerdo a la siguiente tabla en orden ascendente (numérico) establecido en el numeral 4.14 y así sucesivamente; teniendo en cuenta que*

se reiniciará desde el primer método en caso de ser necesario. (...)", atendiendo lo anterior, se verificó el presupuesto asignado para cada lote de mayor valor y se encontró lo siguiente:

ORDEN DE LOS LOTES DE MAYOR A MENOR VALOR	PRESUPUESTO OFICIAL DEL LOTE	MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
1	$ 1.643.886.988	Mediana con valor absoluto
3	$ 1.409.868.731	Media aritmética baja
2	$ 969.168.927	Media geométrica
4	$ 885.810.629	Menor Valor
5	$ 521.264.725	Mediana con valor absoluto

Que de acuerdo con el orden de elegibilidad establecido y el puntaje obtenido después de aplicar el método de evaluación, se establecieron los siguientes adjudicatarios para cada lote, así:

LOTE	OBJETO	PROPONENTE	PUNTAJE	VALOR PROPUESTA (incluido AIU e IVA sobre utilidad)
1	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO, META	CONSORCIO AEROMETA_	100	$1.561.671.564
2	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEÓN BENTLEY DE MITÚ, VAUPÉS	CONSORCIO ORLAM 2 AEROPUERTOS	99,80	$931.182.506
3	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO PAZ DE ARIPORO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE	CONSORCIO SAN CIPRIANO	99,21	$1.299.243.621
4	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO HATO COROZAL DE HATO COROZAL CASANARE	CONSORCIO MACARENA 21	98,19	$841.776.990
5	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO SAN MARTÍN DE SAN MARTÍN, META	UNION TEMPORAL ARIETE ZOMAC	99,97	$498.164.872

"Por la cual se adjudica la Licitación Pública No. 21000772 H4 de 2021"

Que el Comité de Contratación recomendó al Ordenador del Gasto, Secretario de Sistemas Operacionales (E), adjudicar el presente proceso, a los siguientes proponentes que ocuparon el primer lugar de elegibilidad y cumplieron con las exigencias del pliego de condiciones por lotes, así:

Lote	No. Proponente	Nombre Proponente Adjudicatario
1	6	CONSORCIO AEROMETA_
2	4	CONSORCIO ORLAM 2 AEROPUERTOS
3	9	CONSORCIO SAN CIPRIANO
4	2	CONSORCIO MACARENA 21
5	3	UNION TEMPORAL ARIETE ZOMAC

Que conforme a las motivaciones de la presente Resolución, observando los principios de selección objetiva consagrados en las Leyes 80 de 1993,1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018 y de conformidad con la recomendación del Comité de Contratación, el Secretario de Sistemas Operacionales (E) de la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil procede a adjudicar por lotes, los contratos correspondientes a la Licitación Pública No. 21000772 H4 de 2021, que tiene por objeto **REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL META (VILLAVICENCIO, MITÚ, PAZ DE ARIPORO, HATO COROZAL, SAN MARTIN)** (POR LOTES) a los siguientes proponentes que ocuparon el primer lugar de elegibilidad y cumplieron todos los requerimientos del pliego de condiciones, así:

Lote	Nombre Proponente Adjudicatario
1	CONSORCIO AEROMETA_
2	CONSORCIO ORLAM 2 AEROPUERTOS
3	CONSORCIO SAN CIPRIANO
4	CONSORCIO MACARENA 21
5	UNION TEMPORAL ARIETE ZOMAC

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar los contratos correspondientes a la Licitación Pública No. 21000772 H4 de 2021, que tiene por objeto **REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA**

"Por la cual se adjudica la Licitación Pública No. 21000772 H4 de 2021"

DE AEROPUERTOS REGIONAL META (VILLAVICENCIO, MITÚ, PAZ DE ARIPORO, HATO COROZAL, SAN MARTIN) (POR LOTES), así:

LOTE 1

OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO, META
ADJUDICATARIO	**CONSORCIO AEROMETA_**
VALOR CORREGIDO	**1.561.671.564** incluido AIU e IVA sobre utilidad
PLAZO	Hasta el 31 de julio de 2022, contado a partir de la suscripción de la orden de inicio, previo cumplimiento de los requisitos para ejecución del contrato.

LOTE 2

OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEÓN BENTLEY DE MITÚ, VAUPÉS
ADJUDICATARIO	**CONSORCIO ORLAM 2 AEROPUERTOS**
VALOR	**931.182.506** incluido AIU e IVA sobre utilidad
PLAZO	Hasta el 31 de julio de 2022, contado a partir de la suscripción de la orden de inicio, previo cumplimiento de los requisitos para ejecución del contrato.

LOTE 3

OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO PAZ DE ARIPORO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE
ADJUDICATARIO	**CONSORCIO SAN CIPRIANO**
VALOR	**1.299.243.621** incluido AIU e IVA sobre utilidad
PLAZO	Hasta el 31 de julio de 2022, contado a partir de la suscripción de la orden de inicio, previo cumplimiento de los requisitos para ejecución del contrato.

LOTE 4

OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO HATO COROZAL DE HATO COROZAL CASANARE
ADJUDICATARIO	**CONSORCIO MACARENA 21**
VALOR CORREGIDO	**841.776.990** incluido AIU e IVA sobre utilidad
PLAZO	Hasta el 31 de julio de 2022, contado a partir de la suscripción de la orden de inicio, previo cumplimiento de los requisitos para ejecución del contrato.

LOTE 5

OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO SAN MARTÍN DE SAN MARTÍN, META
ADJUDICATARIO	**UNION TEMPORAL ARIETE ZOMAC**
VALOR	**498.164.872** incluido AIU e IVA sobre utilidad
PLAZO	Hasta el 31 de julio de 2022, contado a partir de la suscripción de la orden de inicio, previo cumplimiento de los requisitos para ejecución del contrato.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar en estrado el presente acto administrativo a la señora **MONICA LORENA PARADA CABRERA** identificada con cédula de ciudadanía No. 27.601.154 en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO AEROMETA_,** al señor **ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.556.358 en calidad de Representante Legal de **CONSORCIO ORLAM 2 AEROPUERTOS**, a la señora **PILAR NAYIBE GARCIA TOLEDO** identificada con cédula de ciudadanía No. 51.907.447 en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO SAN CIPRIANO**, a la señora **DIANA ANGÉLICA RODRIGUEZ MESSIER** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.031.884 en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO MARACENA 21** y al señor **CARLOS AUGUSTO DIAZ HERRERA** identificado con cedula de ciudadanía No. 83.229.949 en calidad de Representante Legal de la **UNION TEMPORAL ARIETE ZOMAC**.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar para lo pertinente, la presente decisión a la Compañía de Seguros, HDI SEGUROS S.A en la calle 18 No.11-22 local 11 Edificio Banco del Estado en la ciudad de Tunja para el Lote 1, PREVISORA S.A en la Calle 57 No. 09 – 07 en la ciudad de Bogotá para el Lote 2, HDI SEGUROS S.A en la calle 18 No.11-22 local 11 Edificio Banco del Estado en la ciudad de Tunja para el Lote 3, HDI SEGUROS S.A en la calle 18 No.11-22 local 11 Edificio Banco del Estado en la ciudad de Tunja para el Lote 4 y a BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A en la carrera 7 No. 71 – 21 torre B oficina 1002 en Bogotá D.C para

el Lote 5, quienes expidieron las garantías de seriedad de las ofertas adjudicatarias.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el SECOP II, a través del Portal Único de Contratación.

ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición y contra él no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C. el 6 de septiembre de 2021

ARNAUD FRANCOIS GERARD PENENT DIZARN BENAVIDES
Secretario de Sistemas Operacionales (E)

Proyectó: Lina Dávila - Abogada Grupo Procesos Precontractuales
Revisó: *Esther Vanegas - Coordinadora Grupo Procesos Precontractuales*

Revisó: *Maritza Gamero Torres – Asesora Dirección Administrativa*
V°B°: *Martha Seidel Peralta– Directora Administrativa*