RESOLUCIÓN No. 1011
(21 de septiembre de 2021)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 008 DE 2021, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VÍAS URBANAS, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAN VIAL 2021-2022 DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA

EL ALCALDE MUNICIPAL DE MOSQUERA

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en los numerales 1º y 3º del artículo 315 de la Constitución Política; el literal b) del artículo 11 de la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y

CONSIDERANDO.

El municipio de Mosquera – Cundinamarca, es responsable de garantizar, conservar y desarrollar un sistema vial que se articule el desarrollo local, regional y nacional con una visión a largo plazo que requiere la gestión de la red vial actual lo que demanda una invertir en su conservación, mejoramiento o construcción nueva.


En ese sentido, se tiene que el estado actual de la infraestructura vial del municipio cuenta con una malla vial de 119.47 km, de los cuales 89.62 km se encuentran pavimentadas en la zona urbana. Las vías sin pavimentar en el área urbana suman 11.15 km y a su vez, 18,81 km de vías se encuentran en regular estado, con lo que evidencia que existen vías en regular estado y un amplio kilometraje sin pavimentar por lo que se hace necesario el mejoramiento de vías.

Si bien es cierto que el municipio ha presentado avances importantes en la construcción, reconstrucción y mejoramiento de vías y espacio público se hace necesario que se realicen intervenciones; de acuerdo con lo anterior, se requiere llevar a cabo la contratación que le permita al municipio cumplir a cabalidad con el plan de desarrollo establecido para el periodo comprendido 2020- 2023 “juntos hacia el futuro” y, cumplir con lo señalado en el objetivo “de construir, rehabilitar y mantener 45.000 m2 de la malla vial, construir y mejorar 10.000 m2 de andenes, plazas y alamedas, construir y mejorar 2.000 m2 de la red de ciclo rutas del municipio.

PROGRAMA	JUNTOS POR UN ESPACIO PÚBLICO INCLUYENTE Y SEGURO
META DEL PROYECTO	• CONSTRUIR, REHABILITAR Y MANTENER 45.000 M2 DE LA MALLA VIAL DURANTE EL CUATRENIO, PARA UNA MOVILIDAD MAS SEGURA Y EFICIENTE.
	• CONSTRUIR Y MEJORAR 10.000 M2 DE ANDENES, PLAZAS Y ALAMEDAS EN EL CUATRENIO, PARA UNA MOVILIDAD MAS SEGURA Y EFICIENTE.
	• CONSTRUIR Y MEJORAR 2.000 M2 DE LA RED DE CICLO RUTAS EN EL CUATRENIO, PARA FOMENTAR EL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE.
	• REALIZAR EL CAMBIO, OPTIMIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE 7500 M DE REDES SANITARIAS Y PLUVIALES EN EL CUATRENIO.

El proyecto a contratar es el mejoramiento de las vías urbanas y espacio público del municipio de Mosquera Cundinamarca en los siguientes Barrios: Praderas, Villa Sajonia, Villa María IV, El Cabrero, El Bremen, EL Poblado, Alicante, Villa María II, El Dorado, Villa Marcela, Villa del roció, I.E. La Amistad, de la misma manera bacheos y parcheos y espacio público en sectores localizados del Municipio.

Localización por Barrios de las Intervenciones a la Malla Vial



No.	BARRIO
1	Praderas
2	Villa Sajonia
3	Villa María IV
4	El Cabrero
5	El Bremen
7	EL Poblado
8	Alicante
9	Villa María II
10	El Dorado
11	Villa Marcela
12.	Villa del roció
13	I.E. La Amistad

Las vías a intervenir se encuentran en asfalto, presentando desgaste en su estructura, Fisuras, piel de cocodrilo, algunas de las vías están en afirmado. Los andenes presentan desniveles, fractura en el concreto y falta de rampas de acceso.

El contratista debe garantizar la ejecución de por lo menos seis (06) frentes de ejecución simultáneos a fin de obtener el producto deseado en el menor tiempo posible.

Los tramos viales se describen a continuación:

1. **Barrio Praderas.** Calle 12 entre Carreras 16 y 15b





Las intervenciones proyectadas para este tramo vial consisten en realizar la construcción y/o rehabilitación del tramo vial, la construcción y/o mejoramiento de los andenes, así como el cambio y/o optimización de las redes sanitarias y pluviales.

M2 Construcción y/o rehabilitación tramo vial: 520 M2
M2 Construcción y/o mejoramiento de andenes: 195 M2
ML cambio de redes sanitarias y pluviales: 107 ML

2. **Barrio Villa Sajonia.** Carrera 12c entre Calles 15a y 14





Las intervenciones proyectadas para este tramo vial consisten en realizar la construcción y/o rehabilitación del tramo vial, la construcción y/o mejoramiento de los andenes, así como el cambio y/o optimización de las redes sanitarias y pluviales.

M2 Construcción y/o rehabilitación tramo vial: **550 M2**
M2 Construcción y/o mejoramiento de andenes: **275 M2**
ML cambio de redes sanitarias y pluviales: **280 ML**

3. **Barrio Villa Maria IV.** Calle 20 entre Carreras 8a y 9b - Calle 21 entre Carreras 8a y 9b







Las intervenciones proyectadas para este tramo vial consisten en realizar la construcción y/o rehabilitación del tramo vial, la construcción y/o mejoramiento de los andenes, así como el cambio y/o optimización de las redes sanitarias y pluviales.

M2 Construcción y/o rehabilitación tramo vial: **730 M2**
M2 Construcción y/o mejoramiento de andenes: **438 M2**
ML cambio de redes sanitarias y pluviales: **388 ML**

4. **Barrio El Cabrero.** Carrera 1b entre Calles 22 y 23 - Carrera 1a entre calle 22 y 23








Las intervenciones proyectadas para este tramo vial consisten en realizar la construcción y/o rehabilitación del tramo vial, la construcción y/o mejoramiento de los andenes, así como el cambio y/o optimización de las redes sanitarias y pluviales.

M2 Construcción y/o rehabilitación tramo vial: **676 M2**
M2 Construcción y/o mejoramiento de andenes: **507 M2**
ML cambio de redes sanitarias y pluviales: **518 ML**

5. **Barrio El Bremen. Calle 14 Entre Carrera 3 y 6**





Las intervenciones proyectadas para este tramo vial consisten en realizar la construcción y/o rehabilitación del tramo vial, la construcción y/o mejoramiento de los andenes, así como el cambio y/o optimización de las redes sanitarias y pluviales.

M2 Construcción y/o rehabilitación tramo vial: **1260 M2**
M2 Construcción y/o mejoramiento de andenes: **630 M2**
ML cambio de redes sanitarias y pluviales: **537 ML**

6. **Barrio Planadas** Carrera 12a entre Calles 2 y 8 - Calle 4 entre carreras 12a y 14







Las intervenciones proyectadas para este tramo vial consisten en realizar la construcción y/o rehabilitación del tramo vial, la construcción y/o mejoramiento de los andenes, así como el cambio y/o optimización de las redes sanitarias y pluviales.

M2 Construcción y/o rehabilitación tramo vial: **2785 M2**
M2 Construcción y/o mejoramiento de andenes: **1485 M2**
ML cambio de redes sanitarias y pluviales: **795 ML**

7. **Barrio El Poblado.** Carrera 15c entre calles 9a y 9d -Calle 9f entre carreras 17 y 15







Las intervenciones proyectadas para este tramo vial consisten en realizar la construcción y/o rehabilitación del tramo vial, la construcción y/o mejoramiento de los andenes, así como el cambio y/o optimización de las redes sanitarias y pluviales.

M2 Construcción y/o rehabilitación tramo vial: **2104 M2**
M2 Construcción y/o mejoramiento de andenes: **1122 M2**
ML cambio de redes sanitarias y pluviales: **1016 ML**

De igual manera se va a realizar la construcción y mejoramiento de un tramo de **ciclo ruta**, en la Calle 10 entre carreras 14c y 17.





M2 Construcción y/o mejoramiento de cicloruta: **850 M2**

8. **Barrio Alicante.** Calle 16 entre Carreras 7a y 7c





Las intervenciones proyectadas para este tramo vial consisten en realizar la construcción y/o rehabilitación del tramo vial, la construcción y/o mejoramiento de los andenes, así como el cambio y/o optimización de las redes sanitarias y pluviales.
M2 Construcción y/o rehabilitación tramo vial: **630 M2**
M2 Construcción y/o mejoramiento de andenes: **270 M2**
ML cambio de redes sanitarias y pluviales: **150 ML**

9. **Barrio Villa Maria II.** Carrera 1b Este entre Calles 17b y 19





Las intervenciones proyectadas para este tramo vial consisten en realizar la construcción y/o rehabilitación del tramo vial, la construcción y/o mejoramiento de los andenes, así como el cambio y/o optimización de las redes sanitarias y pluviales.

M2 Construcción y/o rehabilitación tramo vial: **460 M2**
M2 Construcción y/o mejoramiento de andenes: **276 M2**
ML cambio de redes sanitarias y pluviales: **240 ML**

10. Barrio El Dorado. Calle 7b Este entre Carrera 10 y 11b





Las intervenciones proyectadas para este tramo vial consisten en realizar la construcción y/o rehabilitación del tramo vial, la construcción y/o mejoramiento de los andenes, así como el cambio y/o optimización de las redes sanitarias y pluviales.

M2 Construcción y/o rehabilitación tramo vial: **750 M2**
M2 Construcción y/o mejoramiento de andenes: **450 M2**
ML cambio de redes sanitarias y pluviales: **302 ML**

11. Barrio Villa Marcela Carrera 12a entre calle 17 y limite colegio La unidad - Calle 12 entre Carreras 12c y 12 - Calle 11A entre Carreras 12 y 12C










Las intervenciones proyectadas para este tramo vial consisten en realizar la construcción y/o rehabilitación del tramo vial, la construcción y/o mejoramiento de los andenes, así como el cambio y/o optimización de las redes sanitarias y pluviales.

M2 Construcción y/o rehabilitación tramo vial: **1638 M2**
M2 Construcción y/o mejoramiento de andenes: **657 M2**
ML cambio de redes sanitarias y pluviales: **945 ML**

12. Barrio Villa del Rocio. Calle 9 entre carrera 12ª y Carrera 12b






Las intervenciones proyectadas para este tramo vial consisten en realizar la construcción y/o rehabilitación del tramo vial, la construcción y/o mejoramiento de los andenes, así como el cambio y/o optimización de las redes sanitarias y pluviales.

M2 Construcción y/o rehabilitación tramo vial: **208 M2**

M2 Construcción y/o mejoramiento de andenes: **80 M2**
ML cambio de redes sanitarias y pluviales: **188 ML**

13. **I.E. La Amistad** Carrera 6b con Calle 8






Las intervenciones proyectadas para este tramo vial consisten en realizar la construcción y/o rehabilitación del tramo vial, la construcción y/o mejoramiento de los andenes, así como el cambio y/o optimización de las redes sanitarias y pluviales.

M2 Construcción y/o rehabilitación tramo vial: **748 M2**

BACHEOS Y PARCHEOS LOCALIZADOS.













Por otra parte, se proyectó realizar bacheos y parcheos localizados en tramos viales de acuerdo a la priorización y al estado actual de la vía, entre ellos la Carrera 3 entre la Glorieta - Calle 1 y el mantenimiento y fresado de la Calle 17b entre Carreras 3 y 1b Este.

ANDENES







Los andenes hacen parte del sistema que integra la malla vial del Municipio, es un espacio público construido y constituye el conjunto de espacios de uso público destinados al tránsito y permanencia de peatones. Son paralelos a las vías que se van a intervenir como parte del plan vial y forman parte integral del perfil de la vía y se articulan de manera funcional con otros elementos del espacio público construido, por lo que se hace necesario recuperar los andenes que presentan desgaste en los materiales, como rotura, deformación del material, hundimientos, con lo que se busca recuperar los andenes y alamedas.

Que en virtud de todo lo anterior y de conformidad con lo establecido por el artículo 25 numeral 7 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015 en especial lo contenido por el artículo 2.2.1.1.2.1.1 de este decreto, el Municipio a través de la Secretaría Infraestructura y Obras Públicas, elaboró los estudios previos necesarios para dar lugar al procedimiento de contratación del citado objeto, determinando la necesidad de la contratación que hoy se inicia.

Que de conformidad con lo establecido por el Título 1 del Art. 2º numeral 1 de la Ley 1150 de 2007 y atendiendo la naturaleza y cuantía del objeto a contratar la modalidad aplicable para la selección del contratista en el presente proceso corresponde a la Licitación Pública.

Que dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.7.1° del Decreto 1082 de 2015, el Municipio publicó en el portal SECOP página web www.contratos.gov.co el acto de convocatoria, los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones, para conocimiento del público en general;

Que una vez realizados los estudios económicos previos, se ha establecido como presupuesto oficial disponible para el presente proceso de selección la suma de **CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($14,999,999,391.00)** los cuales resultan del producto del valor unitario por cantidad a ejecutar, de acuerdo a los precios vigentes del mercado. El valor total relacionado incluye IVA (Si aplica), A.I.U, costos directos e indirectos, impuestos y retenciones a que haya lugar, recurso que se encuentra amparado presupuestalmente de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN FINANCIERA			
	RUBRO/FUENTE	**NOMBRE RUBRO**:	**VALOR**:
Fuente (Origen de los recursos con el cual se va a contratar):	23341401167/1318	Construcción vías y obras complementarias / R.B. Plusvalia, Meta:530	$ 16.789.153,00
	23341401167/1333	Construcción vías y obras complementarias / R.B. Rdmtos Fros Plusvalia, Meta:530	$ 964.083,00
	23341401167/21604	Construcción vías y obras complementarias / 11/12 SGP Otros Sectores, Meta:530	$ 1.747.567.408,00
	23341401167/9101	Construcción vías y obras complementarias / Recursos del Crédito, Meta:530	$ 11.200.000.000,00
	23341403175/5604	Construcción, adecuación y mantenimiento de zonas para movilización y esparcimiento de la población (andenes, alamedas y ciclorutas) Rtos Fros. SGP Propósito General, Meta:531	$ 41.600.000,00
	233102115/1306	Construcción, Ampliación de Sistema de Alcantarillado/ R.B. Ley 99 de 1993, Meta 542	$ 32.484.742,00
	233102115/1322	Construcción, Ampliación de Sistema de Alcantarillado / R.B. RTOS Ley 99 de 1993, Meta 542	$ 3.220.715,00
	233102115/72404	Construcción, Ampliación de Sistema de Alcantarillado / R.B. RTOS Explotacion de Canteras, Meta 542	$ 446.565,00
	233102115/81403	Construcción, Ampliación de Sistema de Alcantarillado / R.B. Rdmtos Recursos Relleno Sanitario, Meta 542	$ 15.905.384,70
	233102115/83101		

	233102115/83201	Construcción, Ampliación de Sistema de Alcantarillado / Otros Convenios – Incentivo Relleno Sanitario, Meta 542 Construcción, Ampliación de Sistema de Alcantarillado / R.B. Otros Convenios – Incentivo Relleno Sanitario, Meta 542		$ 623.982.301,50 $792.125.255,00
Certificado de vigencia futura	Acuerdo N° 11 de 2021	**Fecha:** Agosto 04 de 2021		**Valor:** $ 524.914.382,80
Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP)	**No**. 2021002277 **No**. 2021002281	**Fecha**: 21/07/2021 **Fecha**: 21/07/2021	**Fecha de Terminación de la Vigencia**: 31/12/2021 **Fecha de Terminación de la Vigencia**: 31/12/2021	

EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, no asume responsabilidad alguna por el mal uso que el Proponente haga del presupuesto oficial estimado, para la realización de sus cálculos económicos

Que verificados los medios habilitados para el efecto, ante el proyecto de pliego se presentaron observaciones por parte de los interesados en participar, **MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S., PARTICIPACION VEEDURIA CIUDADANA NACIONAL NO A LA CORRUPCION y MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S.** las cuales fueron contestadas por la Oficina Jurídica y la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas del Municipio, siendo publicadas en el SECOP II.

Que por lo antedicho, es procedente adelantar la selección de contratista mediante la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA, en concordancia con lo establecido en el numeral 1º del Art. 2º de la Ley 1150 de 2007.

Que por lo anteriormente expuesto el Municipio,

RESUELVE:

P R I M E R O: Ordenar la apertura del proceso de contratación por la modalidad de licitación pública No. 012 de 2021 cuyo objeto es: **LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VÍAS URBANAS, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAN VIAL 2021-2022 DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA**, por lo cual convoca a todas las personas naturales o jurídicas consideradas legalmente capaces, conforme a las disposiciones legales vigentes, a la presentación de ofertas para la contratación del objeto ya citado.

S E G U N D O: Establecer como procedimiento a aplicar para la contratación que aquí se convoca la Licitación Pública de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del Art. 2º de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, para lo cual se adopta el pliego de condiciones definitivo.

T E R C E R O: Establézcase como presupuesto oficial para la presente Licitación la suma **CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($14,999,999,391.00)**, los cuales resultan del producto del valor unitario por cantidad a ejecutar, de acuerdo a los precios vigentes del mercado. El valor total relacionado incluye IVA (Si aplica), A.I.U, costos directos e indirectos, impuestos y retenciones a que haya lugar, recurso que se encuentra amparado presupuestalmente de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN FINANCIERA			
	RUBRO/FUENTE	**NOMBRE RUBRO**:	**VALOR**:
Fuente (Origen de los recursos con el cual se va a contratar):	23341401167/1318	Construcción vías y obras complementarias / R.B. Plusvalia, Meta:530	$ 16.789.153,00
	23341401167/1333	Construcción vías y obras complementarias / R.B. Rdmtos Fros Plusvalia, Meta:530	$ 964.083,00
	23341401167/21604	Construcción vías y obras complementarias / 11/12 SGP Otros Sectores, Meta:530	$ 1.747.567.408,00
	23341401167/9101		$ 11.200.000.000,00

	23341403175/5604 233102115/1306 233102115/1322 233102115/72404 233102115/81403 233102115/83101 233102115/83201	Construcción vías y obras complementarias / Recursos del Crédito, Meta:530 Construcción, adecuación y mantenimiento de zonas para movilización y esparcimiento de la población (andenes, alamedas y ciclorutas) Rtos Fros. SGP Propósito General, Meta:531 Construcción, Ampliación de Sistema de Alcantarillado/ R.B. Ley 99 de 1993, Meta 542 Construcción, Ampliación de Sistema de Alcantarillado / R.B. RTOS Ley 99 de 1993, Meta 542 Construcción, Ampliación de Sistema de Alcantarillado / R.B. RTOS Explotacion de Canteras, Meta 542 Construcción, Ampliación de Sistema de Alcantarillado / R.B. Rdmtos Recursos Relleno Sanitario, Meta 542 Construcción, Ampliación de Sistema de Alcantarillado / Otros Convenios – Incentivo Relleno Sanitario, Meta 542 Construcción, Ampliación de Sistema de Alcantarillado / R.B. Otros Convenios – Incentivo Relleno Sanitario, Meta 542	$ 41.600.000,00 $ 32.484.742,00 $ 3.220.715,00 $ 446.565,00 $ 15.905.384,70 $ 623.982.301,50 $792.125.255,00
Certificado de vigencia futura	Acuerdo N° 11 de 2021	**Fecha:** Agosto 04 de 2021	**Valor:** $ 524.914.382,80
Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP)	**No**. 2021002277 **No**. 2021002281	**Fecha**: 21/07/2021 **Fecha**: 21/07/2021	**Fecha de Terminación de la Vigencia**: 31/12/2021 **Fecha de Terminación de la Vigencia**: 31/12/2021

C U A R T O: Los oferentes podrán consultar el pliego de condiciones del presente procedimiento, así como los documentos y estudios previos, mediante el portal web www.contratos.gov.co, en las fechas y oportunidades previstas por el Decreto 1082 de 2015, y de forma presencial, en la Oficina Jurídica, ubicada en la Carrera 2 No. 2- 68 (Segundo Piso) del municipio de Mosquera, de lunes a viernes (hábiles), en horario de 9:00 a.m. a 11:00 p.m. y de 2:30 pm a 4:30 p.m.

Q U I N T O: Los interesados en presentar sus propuestas, deberán elaborarlas con plena observancia de los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones definitivo, elaborado conforme a Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

S E X T O: Desígnese como miembros del Comité Evaluador, al jefe de la Oficina Jurídica, al Secretario de Hacienda, y al Secretaria de Infraestructura y Obras del Municipio de Mosquera.

S É P T I M O: De conformidad con lo previsto por el Decreto 1082 de 2015, adoptase el cronograma como se expone a continuación:

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	2 de septiembre de 2021	www.colombiacompra.gov.co/ www.mosquera-cundinamarca.gov.co
Publicación Estudios y Documentos Previos	2 de septiembre de 2021	www.colombiacompra.gov.co/ www.mosquera-cundinamarca.gov.co

Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	2 de septiembre de 2021	www.colombiacompra.gov.co/ www.mosquera-cundinamarca.gov.co
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Del 3 de septiembre al 16 de septiembre de 2021	www.mosquera-cundinamarca.gov.co; secretariajuridica@mosquera-cundinamarca.gov.co o en Mosquera, en la Carrera 2 No. 2 - 68 Parque Principal , asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación LP-012-2021
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	21 de septiembre de 2021	www.colombiacompra.gov.co https://www.mosquera-cundinamarca.gov.co/
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	20 de septiembre de 2021	www.colombiacompra.gov.co
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes		NO APLICA
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	21 de septiembre de 2021	www.colombiacompra.gov.co
Publicación del pliego de condiciones definitivo	21 de septiembre de 2021	www.colombiacompra.gov.co
Audiencia de asignación de Riesgos	24 de septiembre de 2021, 10:00 a.m.	Mosquera, en la Carrera 2 No. 2 - 68 Parque Principal
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	Hasta el 4 de octubre de 2021 hasta las 5 PM	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	5 de octubre de 2021	www.colombiacompra.gov.co
Plazo máximo para la expedición de Adendas	5 de octubre de 2021	www.colombiacompra.gov.co
Fecha de cierre	11 de octubre de 2021 a las 9 AM SECOP II	www.colombiacompra.gov.co
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	11 de octubre de 2021 SECOP II	www.colombiacompra.gov.co
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	19 de octubre de 2021	www.colombiacompra.gov.co
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Del 19 de octubre al 26 de octubre de 2021	www.colombiacompra.gov.co
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	27 de octubre de 2021	www.colombiacompra.gov.co
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	28 de octubre de 2021 a las 9 AM	Mosquera, en la Carrera 2 No. 2 - 68 Parque Principal
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	03 de noviembre de 2021	www.colombiacompra.gov.co

Firma del Contrato	Dentro de los 3 días hábiles	www.colombiacompra.gov.co
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Dentro de los 5 días hábiles	Mosquera, en la Carrera 2 No. 2 - 68 Parque Principal
Aprobación de garantías	Dentro de los 3 días hábiles	www.colombiacompra.gov.co

ACATANDO LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY 80 DE 1993 Y LA LEY 1150 DE 2007 Y EL DECRETO 1082 DE 2015, SE CONVOCA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS ESTABLECIDAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY, PARA QUE DESARROLLEN SU ACTIVIDAD DE CONTROL SOCIAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL QUE HOY SE INICIA.

NOTA: EL PRESENTE CRONOGRAMA PUEDE SER MODIFICADO POR EL MUNICIPIO DE ACUERDO CON LA LEY Y CON LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

Dado en el Despacho del Alcalde Municipal, a los 21 días del mes de septiembre de 2021.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

(ORIGINAL FIRMADO)
GIAN CARLO GEROMETTA BURBANO
ALCALDE MUNICIPAL.

Proyectó : Fernando Quimbaya García
Elaboró : Gina Elizabeth Mora Zafra
Revisó : Nestor Fabio Chinchilla Sierra