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CLAUSULADO CONTRATO DE OBRA 

No. 934 DE 2021 

SUSCRITO ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP Y 

URBESUR S.A.S. 

CLAUSULADO CONTRACTUAL 

 

Entre los suscritos ALEXANDRA RODRIGUEZ DEL GALLEGO, identificada con cédula de ciudadanía No. 

52.155.302, actuando en calidad de SUBDIRECTORA NACIONAL DE GESTIÓN CORPORATIVA de la 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP Establecimiento Público descentralizado 

del orden nacional con domicilio principal en Bogotá D.C., identificado con el NIT No. 899.999.054-7, 

incorporada mediante Resolución No. 165 del 23 de marzo de 2021, posesionada mediante Acta No. 019 de 

2021, facultada para suscribir el presente documento mediante la Resolución 611 del 13 de mayo de 2021 

articulo 1 por una parte, y por la otra URBESUR S.A.S., SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, 

PERSONA JURÍDICA con NIT  900642880-4 y REPRESENTADO LEGALMENTE  POR ALCARAZ 

MONTOYA SEBASTIAN DE JESUS IDENTIFICADO  con cédula de ciudadanía No. 1,022,093,940,  con 

fundamento en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios, hemos acordado 

suscribir el presente clausulado de acuerdo a la adjudicación de la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTÍA ESAP-BOG-SAMEC-007-2021, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO  
 
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA 

CETAP - SINCELEJO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOLIVAR DE LA ESAP. 

 

 
ALCANCE DEL OBJETO 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 

 

Las especificaciones técnicas y las actividades detalladas de mantenimientos locativos de la Cetap de 

SINCELEJO, Territorial Bolívar,  y las respectivas cantidades de obra a ejecutar en desarrollo de los trabajos 

se relacionan en el ANEXO 3 - ANEXO TÉCNICO 

 

De igual forma y en aras de prever la correcta y oportuna atención de los imprevistos que le puedan ocurrir a 

la planta física de las sedes objeto del presente contrato y donde se requieran mantenimientos e insumos 

diferentes a los establecidos en las especificaciones técnicas y siempre que los mismo estén relacionados 

con el objeto a contratar, se podrá requerir al proveedor adjudicatario que presente un oferta económica y dos 

cotizaciones con el valor de los insumos adicionales requeridos, para que la entidad revise y autorice si es el 

caso la adquisición de los mismos. Dichos insumos deben estar acorde a los precios del mercado los cuales 

serán cotejados por la entidad con otras cotizaciones bajo las mismas calidades de la solicitud realizada al 

proveedor adjudicado. 
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CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 
EL CONTRATISTA En el desarrollo del objeto del contrato, se compromete ejecutar las siguientes 
obligaciones:  
  
2.1 GENERALES:   
 

1. Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los estudios 
previos, la propuesta presentada y los aspectos técnicos pertinentes y ANEXO 3 - ANEXO TÉCNICO 
si aplica, para la ejecución idónea.  

2. Cumplir con las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas y presentadas 
en su propuesta, en atención a lo requerido en los estudios previos, y garantizar su ejecución dando 
pleno cumplimiento a los lineamientos y políticas establecidos por LA ESAP y a las instrucciones que 
éste imparta a través del supervisor. 

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que afecten el 
objeto del Contrato 

4. Entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, cuando a ello hubiere 
lugar. 

5. Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y 
responsabilidad, sin sujeción o condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento 
del mismo  

6. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la 
solicitud del supervisor, cuando a ello hubiere lugar.  

7. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato. 
8. Atender los lineamientos dados por LA ESAP en materia de procesos y procedimientos relacionados 

con el Sistema Integrado de Gestión. 
9. Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por LA ESAP 

relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 
10. Constituir la garantía a favor de LA ESAP por los valores y con los amparos previstos en el mismo y 

mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá cargarla a la 
plataforma SECOP II a más tardar dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación del 
contrato por las partes, para la revisión y aprobación por parte de LA ESAP, cuando a ello hubiere 
lugar. 

11. Mantener estricta reserva sobre la información y documentos a que tenga acceso con ocasión de la 
celebración y ejecución del contrato, salvo instrucción de autoridades competentes o autorización 
previa y expresa otorgada por LA ESAP, para lo cual se deberá firmar un compromiso de 
confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información obtenida por EL CONTRATISTA, 
cuando a ello hubiere lugar.  
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12. Llevar el archivo de toda la documentación técnica y financiera de la ejecución del contrato y al final 
de éste, hacer entrega a la ESAP de los mismos, acorde a lo establecido en los productos e informes 
requeridos y pactados, y de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas 
del Archivo General de la Nación, cuando a ello hubiere lugar. 

13. Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, relacionados con el objeto 
contractual y obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte de LA ESAP, cuando a 
ello hubiere lugar. 

14. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento 
del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas 
de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, 
según el caso.  

15. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean 
imputables. 

16. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a 
hacer u omitir algún acto o hecho cuando se presenten tales peticiones o amenazas el contratista 
deberá informar inmediatamente de su ocurrencia a la ESAP y a las demás autoridades 
correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El 
incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos podrá dar lugar a 
la declaratoria de incumplimiento e imposición de las sanciones a que haya lugar. 

17. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso. 
18. Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 

1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a 
desarrollar según el objeto del contrato. 

19. EL CONTRATISTA declara que cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el trabajo y cumple 
con lo establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique y/o 
complemente, aplicable para la protección de los eventuales trabajadores que, durante la ejecución 
del presente contrato deba vincular, directa o indirectamente, a fin de cumplir las obligaciones 
pactadas entre las partes. Además, que cumple con las auditorías periódicas, certificados de 
capacitación en el tema y demás medidas establecidas en normas concordantes; tendientes al 
cumplimiento íntegro de las políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 
que le corresponden. 

20. Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley 
y el mismo contrato; en caso de celebrarse la liquidación parcial, se obliga a mantener vigente la 
garantía única de cumplimiento por los plazos que demande el cumplimiento de las prestaciones que 
se encuentren pendientes por ejecutar y/o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar. 

21. Asumir la garantía legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto del 
Consumidor, por el término determinado en el presente estudio, cuando a ello hubiere lugar. 
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22. Cargar en la plataforma del SECOP II, todos los informes que se generen durante el desarrollo de la 
ejecución del contrato. 

23. Las demás obligaciones que se deriven de las especificaciones técnicas, estudios previos, ANEXO 3 
- ANEXO TÉCNICO, insumos y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral 
del contrato y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato. 

24. Entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, cuando a ello hubiere 
lugar. 

25. Debe elaborar informe de condiciones existentes e informe de estado final de la sede 
26. Debe presentar Bitácoras de obra, acta de recibo parcial y final con memorias de cantidades 

ejecutadas por cada actividad. 
27. Revisar y en caso de requerirse complementar las especificaciones técnicas requeridas tanto internas 

como externas para la ejecución de las actividades de adecuación funcional así: planos de detalle, 
memorias de cálculo, características técnicas garantizando los materiales de construcción, 
procedimiento de montaje e instalación, pruebas y mediciones, puesta en funcionamiento, 
simulaciones, planos, diseños, redistribución de circuitos en tableros, etc. Y entregar propuesta a la 
interventoría o supervisión para su aprobación. 

 

 
2.2 ESPECÍFICAS:  

 

PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO. 

 

1. Presentar los ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APUS (en medios físico y magnético) firmados, 
correspondientes a cada uno de los precios unitarios de las actividades de obra relacionadas a su 
propuesta económica, discriminando en cada caso como mínimo:  

a. Materiales: Los requeridos en cada actividad con rendimiento, desperdicios, costos de 
material y costos de transporte. 

b. Mano de Obra: Personal necesario por actividad, costo diario, salario y factor prestacional, 
rendimiento, hospedaje y alimentación. 

c. Maquinaria y Equipos: Determinar por actividad que equipos se necesitan, si son propios o 
alquilados, factores de uso, tarifas alquiler, rendimiento y costos de transporte, además se 
debe tener en cuenta los factores de producción y las condiciones de la zona como las lluvias, 
acceso a los sitios de trabajo, sistema de explotación y producción de los agregados pétreos 
y todos los factores que puedan incidir en los precios unitarios de los diferentes ítems. Los 
análisis primarios servirán como base para la aprobación de precios no previstos.  

2. Estos APUs serán revisados por la Interventoría o supervisión  y deberán contar con su aprobación 
para que las actividades sean ejecutadas por el contratista. 

3. Aportar el ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS DE ADMINISTRACION Y UTILIDAD, de 
acuerdo con el CALCULO DEL AU, en medio físico y magnético, especificando el análisis de costos 
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de la administración y utilidades del contrato, conservando fijos los porcentajes relacionados en su 
oferta económica.  

4. Para ello deberá realizar su ejercicio de cálculo del AU, considerando entre otros costos, los 
correspondientes a: personal profesional, técnico, de administración y vigilancia; sistemas de 
seguridad industrial, manejo ambiental, y aseguramiento de calidad; servicios públicos, 
arrendamientos, ensayos de control de calidad, papelería, registro fotográfico, videos e informes, 
elaboración de planos record, transporte y almacenamiento, gastos de legalización, impuestos y 
pólizas, depósitos, adecuación de vías, accesos, campamentos, y todos los demás costos, gastos y 
tributos que sean necesarios para el cabal cumplimiento del objeto contractual. Así mismo deberá 
estimar el porcentaje correspondiente a utilidad. El análisis detallado del AU, será revisado y deberá 
contar con el aval de la interventoría o supervisión. 

5. Allegar para aprobación de la supervisión, de la PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
correspondiente en donde indique la ejecución en tiempo de cada una de las actividades a realizar, 
teniendo en cuenta los siguientes factores: 

a. Horario de trabajo a un turno: Se deben especificar los horarios laborales de las cuadrillas 
de trabajo. 

b. Tiempo de ejecución de las adecuaciones: el cronograma no debe exceder el tiempo de 
ejecución de las actividades establecido en el contrato. 

c. Rendimientos: Se deben consignar los rendimientos de cada una de las actividades a 
realizar con ocasión de la ejecución del contrato. 

d. Frentes de trabajo: El cronograma debe consignar los frentes de trabajo que se requieran 
en cada una de las áreas donde se adelantaran las obras de adecuación de espacios. 

e. Ruta Crítica: Es necesario establecer la(s) ruta(s) crítica(s) de las intervenciones y 
demarcarla(s). 

6. Presentar la aprobación por parte de autoridad competente del PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL RIESGO DE TRANSMISIÓN DEL COVID 19 EN SECTOR DE 
LA CONSTRUCCION aplicable a las actividades de adecuación funcional de espacios del contrato, 
conforme a la Resolución No. 682 de abril 24 de 2020 o de acuerdo a reglamentación vigente a la 
fecha de suscripción del contrato. 

7. Presentar el Plan de manejo ambiental de acuerdo a la normatividad vigente. 
8. Las demás relacionadas con el objeto contractual y que permitan su efectivo y adecuado cumplimiento 

 

INICIO Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

9. Elaborar y presentar previo al inicio de cada actividad un Informe de Condiciones Existentes en las 
áreas objeto a intervenir, acompañado del correspondiente registro fotográfico correspondiente.  

10. Elaborar y presentar el Plan de Trabajo (PDT) dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato.  El mismo debe incluir como mínimo: período de ejecución del proyecto - 
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Objetivos- Obstáculos / dificultades / contingencias - Recursos - Estrategia para superar las 
limitaciones.    

11. Previo al inicio de las obras, el contratista debe realizar visita, con el fin de concertar y coordinar con 
la Dirección Territorial las condiciones y horarios para la ejecución de los trabajos, las autorizaciones 
para el ingreso y cumplimiento de los requerimientos del SST del personal del contratista y los canales 
de comunicación. De lo anterior el contratista debe entregar informes a la ESAP con las conclusiones 
y compromisos establecidos. 

12. Elaborar y presentar el Cronograma General y mensual de obra de acuerdo con la complejidad y 
priorización entregada por la Entidad.  El mismo será de estricto cumplimiento y seguimiento por las 
partes.  Toda modificación o ajuste al mismo deberá ser debidamente soportado, justificado, avalado 
por la ESAP. 

13. Elaboración y presentación mensual del Balance de Mantenimientos realizados y los previstos que 
incluya las mayores y menores cantidades de obra ejecutadas durante el periodo.  Estos deben en 
los cortes de obra mensuales. 

14. Entrega de las Fichas técnicas y hoja de vida de los mantenimientos realizados con los 
respectivos registros fotográficos (antes, durante y al finalizar los mantenimientos) y la hoja de vida 
de cada uno de los equipos de aires acondicionados, planta eléctrica y demás equipos. 

15. Llevar en una bitácora el registro diario de actividades adelantadas, así como de: personal, 
maquinaria, vehículos, equipos e insumos presentes en obra, estado del tiempo, siempre con la 
aprobación del interventor o supervisor, este libro de obra debe permanecer en el sitio de la obra,  

16. Realizar las recomendaciones que contribuyan al mejor desempeño para la ejecución de las obras 
de mantenimientos y un informe del estado final de las sedes al finalizar el contrato. 

17. Mantener y entregar mensualmente y al finalizar el contrato, las áreas objeto de mantenimiento en 
buen estado, respondiendo por los daños causados durante la ejecución de obra o traslado de 
materiales. 

18. Suministrar los equipos necesarios para ejecutar las obras y/o realizar pruebas durante la ejecución 
de los trabajos. 

19. Mantener y garantizar durante la ejecución del contrato el equipo profesional mínimo ofrecido en la 
propuesta y demás requerido para la ejecución del objeto contractual ANEXO 3 - ANEXO TÉCNICO. 

20. Consultar a la ESAP las inquietudes que se presenten en relación con la ejecución del contrato. 
21. Cumplir todas y cada una de las recomendaciones que se discriminan a continuación, así como las 

establecidas por la ESAP: a. Se pueden adelantar trabajos durante el día en horas laborales, siempre 
y cuando éstos no perturben a los funcionarios ni impliquen interrumpir el calendario académico de la 
entidad. b. Toda labor que genere ruido y/o escombros debe ser adelantada en horas acordadas con 
el personal administrativo de la sede. Por la naturaleza de los trabajos descritos, NO se autorizarán 
trabajos nocturnos, más si, los fines de semana y festivos, con previa autorización de la Entidad, 
respetando los parámetros ambientales establecidos de forma local, regional y nacional. c. El 
contratista debe entregar a la ESAP un listado del personal que adelanta los trabajos anexando los 
respectivos pagos de seguridad social, y mantenerlo permanentemente actualizado. d. Los equipos 
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y herramientas necesarias para los trabajos deben registrarse previamente con la empresa de 
vigilancia de la ESAP, sin que esto implique responsabilidad en cuanto al uso o pérdida de los mismos. 

22. Es responsabilidad exclusiva del contratista la tenencia y cuidado de las herramientas usadas para 
las obras de mantenimiento, por consiguiente la ESAP no está en obligación de ceder o prestar 
espacios para guardar o tener las mismas. 

23. Levantar las respectivas actas de vecindad, en caso de requerirse, con su respectivo registro 
fotográfico. 

24. Ejecutar las obras de acuerdo con las actividades presentadas en su propuesta económica y de 
acuerdo con las cantidades acordadas con la ESAP. 

25. No deberá adelantar actividades no previstas contractualmente, cambios de especificaciones o 
mayores cantidades de obra sin la aprobación del interventor o supervisor del contrato, pues estas 
no serán canceladas al contratista si no contaron con el visto previo, y que hayan sido legalizadas las 
modificaciones ante la oficina asesora jurídica de la ESAP. Si se llegaren a identificar nuevas 
actividades para las cuales no se cuenta con los APU´s, el contratista procederá a establecer los 
nuevos Análisis de Precios Unitarios, tomando como base los valores de los insumos ya acordados 
con la ESAP, y los dará a conocer a la interventoría o supervisión para su aprobación 

26. De acuerdo con las necesidades de la entidad y/o en caso de presentarse actividades de 
mantenimiento no previstas en el presente proceso, el contratista deberá presentar a la ESAP, el 
presupuesto de tales actividades, acompañado de los respectivos APUs (análisis de precios unitarios) 
formulados  con base en los costos de los insumos y mano de obra establecidos en los APUs de las 
actividades contractuales, así mismo presentará, en los casos que se requieran, soportes de precios 
del mercado mediante tres (3) cotizaciones. Estas actividades no previstas, para su ejecución, estarán 
sujetas a revisión y aprobación de la ESAP. 

27. Subsanar de forma inmediata sin costo para la entidad cualquier daño causado directa e 
indirectamente en las instalaciones de: la ESAP, predios, inmuebles, sectores aledaños, y/o al medio 
ambiente. 

28. Actualizar el cronograma de las actividades de cuando se presenten situaciones que inciden sobre el 
mismo o cuando la ESAP lo requiera, todo con el aval de la interventoría o supervisión y modificación 
contractual de la ESAP 

29. Asistir a los Comités Técnicos cada treinta días calendario con la participación de la ESAP, el 
interventor o supervisor y el contratista; en estos, el contratista presentará informes de los avances 
en cada una de las sedes y de la ejecución financiera del contrato, así mismo presentará la 
programación de actividades para las siguientes cuatro semanas siempre enmarcada cronograma y 
plazo de ejecución del contrato. El contratista debe prever que los temas que requieren aprobación 
de la interventoría o supervisión y/o la ESAP deben ser presentados en los comités técnicos con 
mínimo tres (3) días de anticipación para que las diferentes instancias se pronuncien, según el caso. 
Se podrán adelantar comités extraordinarios en caso que se presenten situaciones que ameriten 
tomar determinaciones que afecten la ejecución de la gerencia integral o según lo requiera la ESAP. 
Toda actividad que requiera aprobación previa de la ESAP deberá ser enviada por el contratista en 
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forma escrita; dicha actividad debe ser estrictamente documentada, presupuestada y programada 
antes de su autorización.  

30. Asumir los costos directos e indirectos de transporte asociados a las entregas de los materiales o 
insumos contenidos en el formato de propuesta económica. 

31. Realizar el cambio de los materiales que presenten fallas, daños o no se ajusten a los requerimientos 
técnicos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud de cambio. 

32. Entregar a la ESAP los elementos acordes con la normatividad técnica vigente, cuando ésta aplique. 
33. Presentar un oferta económica con mínimo dos cotizaciones con el valor de los insumos adicionales 

requeridos por el ESAP por la necesidad de mantenimiento locativo y que no se hayan establecidos 
en las especificaciones 

34. Entregar los materiales requeridos por la Entidad que están contenidos en las especificaciones 
técnicas y ofertadas en las condiciones del formato de propuesta económica. técnicas del presente 
proceso pero que guarden relación con el objeto del contrato. 

35. Entregar los bienes y/o servicios objeto de la presente de primera calidad, no remanofacturados y de 
marcas reconocidas en el mercado, en las cantidades y especificaciones técnicas señaladas en el 
presente documento. 

36. Presentar certificados de calidad de los materiales, suministros o equipos, en los casos que se 
requiera a solicitud de la ESAP.  Si a juicio de la ESAP, el elemento o material suministrado presenta 
problemas de calidad o no cumple con la especificación técnica mínima requerida, este debe ser 
sustituido por uno con características acordes a lo recomendado por la ESAP. 

37. Las entregas serán coordinadas con el proveedor en un máximo de 3 pedidos, el último no podrá 
exceder el 30 de noviembre lo anterior para contar con tiempo para el trámite de facturas y pago de 
las mismas.  

38. Entregar los insumos en plazos y condiciones estipuladas en el documento de condiciones técnicas 
y según requerimientos de la ESAP. 

39. Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de aires  y planta eléctrica 
designados por la ESAP en Cetap de Sincelejo, utilizando si hay lugar, la bolsa de repuestos por 
agotamiento para compra de repuestos en los mantenimientos correctivos. 

40. Cualquier cambio en las características técnicas de las actividades contractuales deberá ser 
coordinado y manifestado por escrito a la ESAP, con el fin contar con su aprobación.  

41. No deberá adelantar actividades no previstas contractualmente o cambios de especificaciones sin la 
modificación contractual requerida, previo concepto favorable de la ESAP.  

42. Para el correcto desarrollo del objeto contractual, todo lo que requiera el servicio de transporte para 
el traslado de implementos, materiales, elementos y personal destinado a la ejecución del mismo, 
estará a cargo del contratista. 

43. Tener en cuenta durante el desarrollo de las obras las normas aplicables en materia de protección 
ambiental en relación con el objeto del contrato. Así como garantizar el cumplimiento de las demás 
normas y disposiciones de Ley que apliquen a las diferentes actividades que se adelanten en 
desarrollo del contrato. 
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44. Garantizar el cuidado, preservación y protección de los elementos que se encuentren en los espacios 
a intervenir, tales como instalaciones, mobiliario, equipos de cómputo, etc. 

45. Brindar asesoría técnica en la implementación para la puesta en marcha de los elementos y equipos 
objeto del contrato. 

46. Acudir inmediatamente a las instalaciones de la ESAP cuando existan observaciones o sugerencias 
después de ser entregadas las obras y proceder a subsanar oportunamente los problemas 
presentados, teniendo en cuenta los tiempos de las garantías. 

47. Ejecutar las actividades contratadas, sin generar riesgo alguno para la salud humana, la seguridad o 
el medio ambiente. 

48. Atender los requerimientos, instrucciones o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato 
le imparta la ESAP, a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento 
de sus obligaciones.  

49. Poner en práctica los procedimientos adecuados de señalización, construcción y de protección contra 
cualquier daño que pueda afectar la calidad, estabilidad, y acabados de los inmuebles aledaños, las 
estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos existentes dentro del 
área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de exclusiva responsabilidad del contratista cualquier 
daño que pudiera ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes, durante la ejecución 
de las actividades del contrato, su entrega final y fase de postventa. 

50. Presentar con la cuenta la factura correspondiente de la compra, una relación clara y detallada de 
cada producto entregado y los documentos requeridos por la ESAP para el proceso de pago. 

51. Las demás relacionadas con el objeto contractual. 
 

 

AL FINALIZAR EL CONTRATO 

 

52. A la terminación del contrato; además de las actividades de adecuación de espacios funcionales y el 
acta de corte final el contratista deberá hacer entrega a la ESAP de los siguientes documentos: a) 
Bitácora de actividades, b) Garantías, hojas de vida actualizadas y manuales de operación y 
mantenimiento, tanto de los equipos mantenidos como de los instalados en desarrollo del contrato y 
soportes de capacitación en su manejo a funcionarios de la ESAP, cuando se requiera. c) Ampliación 
de la póliza que garantice la calidad y estabilidad. d) Certificado que se encuentra a paz y salvo con 
sus obligaciones laborales, firmados por el personal del contratista. e) Procedimiento técnico de 
mantenimiento y listado de trabajos a efectuar periódicamente (en los casos que lo requiera). Registro 
de reparaciones, repuestos y costos que ayuden a planificar los futuros trabajos de mantenimientos. 
f) Planos finales de las instalaciones o redes intervenidas, en los casos que se requiera. g) Certificado 
expedido por la interventoría o supervisión, del cabal cumplimiento de la lista de chequeo ambiental 
en sitio. h) Presentación de informe final de las actividades ejecutadas, debidamente revisado y 
aprobado por la interventoría o supervisión. i) Si el contratista en la presentación de su propuesta 
ofreció capacitaciones y entrenamiento al personal de la ESAP en aspectos técnicos relacionados 
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con la ejecución del contrato con el fin de acceder al puntaje respectivo en el proceso licitatorio, debe 
presentar la respectiva aprobación de la interventoría o supervisión con respecto a su ejecución y 
constancia de asistencia de personal de la ESAP a las respectivas sesiones teórico-prácticas.  

53. Entrega final de las Fichas técnicas y hoja de vida de los mantenimientos realizados con los 
respectivos registros fotográficos (antes, durante y al finalizar los mantenimientos) y la hoja de vida 
de cada uno de los equipos de aires acondicionados, planta eléctrica y demás equipos. 

54. Entregar a la finalización del contrato, el dossier que contenga los manuales de mantenimiento y 
bitácora de obra con la información correspondiente a las actividades y trabajos ejecutados. 

55. Entregar a la finalización de las obras de mantenimiento y previo al recibo por parte de ESAP, hacer 
devolución de las áreas donde se ejecutaron los trabajos y zonas aledañas, en las mismas 
condiciones que les fueron entregadas, libres de escombros y aseadas perfectamente, igualmente, 
los espacios que la Entidad le hubiere asignado para oficina, depósito de materiales y suministros. 
Todas las anteriores áreas y espacios deben cumplir con el carácter óptimo de manejo ambiental 
preservando el estado natural y su entorno; el cumplimiento de estos aspectos son requisito para el 
pago final. 

56. Prestar los servicios conexos con posterioridad a la ejecución del contrato para labores de: cierre de 
contratos, revisiones finales, entregas, informes finales, liquidación de contratos, reclamos de calidad, 
imposición de multas, incumplimientos de contratos y las demás relacionadas con la terminación del 
contrato, garantizando la permanencia del personal mínimo requerido, por lo menos hasta la 
liquidación del contrato. 

57. Suscribir el documento de liquidación del contrato, dentro del plazo previsto en la respectiva cláusula 
del contrato 

 

 

 2.3     OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA  

 

1. Dar cumplimiento a los términos, requisitos y condiciones establecidos en los actos administrativos 
expedidos por las diferentes autoridades ambientales y regionales. 

2. Prever cualquier perjuicio que pueda ocasionarse a personas, bienes públicos, de terceros, a la Escuela 
Superior de Administración Pública o al medio ambiente y si los causare está obligado a responder y a 
proceder a su inmediata reparación, reposición y/o compensación. 

3. Identificar y realizar la evaluación pertinente sobre los aspectos e impactos ambientales antes, durante y 
después de la ejecución de las obras de mantenimiento. Así mismo, llevar un registro fotográfico de las 
actividades que se ejecuten.  

4. Contar y aplicar con los planes y/o programas ambientales necesarios asociados al uso eficiente y ahorro 
de agua, uso eficiente y ahorro de energía, manejo integral de residuos sólidos convencionales, residuos 
peligrosos, materiales de construcción, mantenimiento de maquinaria, equipos y transporte y planes de 
contingencia y control de derrames. 
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5. Asegurar un plan de contingencias de tipo ambiental en el cual se dispongan todas las medidas de control 
de contingencias necesarias brindando reportes y la atención necesaria para su prevención y control. 

6. Atender el almacenamiento adecuado y la conservación de todos los materiales y herramientas que se 
adquieran con destino al desarrollo del contrato.  

7. Abstenerse de depositar cualquier tipo de material en el lecho de corrientes superficiales o cualquier cuerpo 
de agua. Si esto sucede, el contratista deberá retirar el material y conformar el sitio hasta devolverlo a su 
estado original 

8. No mezclar ningún residuo producto del desarrollo de este contrato, con los residuos convencionales 
generados por la ESAP. 

9. Disponer los escombros generados en la edificación, en escombreras certificadas por la autoridad ambiental 
competente. Para tener soporte de lo mencionado, el contratista deberá entregar el certificado de disposición 
de escombros remitido por la correspondiente escombrera. 

10. NO retirar escombros de la sede sin habérsele realizado el proceso de selección y separación (reutilizables 
y para demolición) debidamente aprobado por la ESAP, ni realizar la disposición final en espacio que no 
haya sido debidamente autorizado por la entidad respectiva. 

11. Describir las medidas para la separación y selección de los escombros reciclables y del almacenamiento 
temporal, de modo que el sitio de ubicación sea de fácil acceso para los potenciales usuarios de los mismos, 
sin que corran peligro por la misma gestión de las actividades. 

12. Disponer de un registro sobre la cantidad de material de construcción y demolición a disponer 
semanalmente, esto con el fin de respaldar las actividades ante la autoridad competente 

13. Cumplimiento de protocolos de bioseguridad, medidas sanitarias, restricciones decretadas a nivel nacional, 
y local en marco de la emergencia sanitaria del Covid 19. 

 

 

  2.4      OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

1. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en su empresa y tener un 
responsable del mismo de acuerdo a la resolución 1111 de 2017, y resolución 312 de 2019 según 
corresponda. 

2. Afiliar a la seguridad social EPS, AFP, y ARL el personal del contratista, subcontratistas y sus trabajadores 
durante la vigencia del contrato. Para el caso de la ARL, el contratista debe estar cotizando al riesgo en el 
cual se encuentra expuesto de acuerdo a su actividad económica (artículo 26 del Decreto 1295 de 1994 
establece las clases de riesgo). 

3. Realizar el examen médico ocupacional acorde al perfil del cargo y las actividades propias del contrato que 
va a ejecutar cada una de las personas en el marco del mismo.  

4. Cumplir las recomendaciones, normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y salud en el Trabajo (SG-SST) de la ESAP. 

5. Suministrar y controlar la entrega de los elementos de protección personal (EPP), las herramientas y equipos 
adecuados con hoja de seguridad para la ejecución del trabajo, a su personal que va a ejecutar las 
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actividades que se requieran según el contrato; dichos elementos deben cumplir con las normas de 
seguridad industrial vigentes, de acuerdo a las acciones y oficios a desempeñar. 

6. Presentar oportunamente soportes del pago de parafiscales de subcontratistas y sus trabajadores, 
garantizando seguridad social EPS, AFP, y ARL, dentro de los términos establecidos, evitando el 
desamparó. 

7. Cumplir con lo requerido por la normatividad contemplada en el SG-SST del contratista en lo referente a la 
capacitación y sensibilización evidenciable de los contratistas y subcontratistas, en temas referidos a las 
actividades propias de la ejecución del contrato. 

8. Presentar a la ESAP el curso de trabajo en alturas, básico y avanzado vigente por entidad competente 
cuando sea necesario de acuerdo a la actividad a desarrollar y tener el acompañamiento antes, durante y 
después, de un coordinador de trabajo en alturas, debidamente acreditado de acuerdo a la 1409 de 2012, 
Resolución 3368 de 2014. Dar cumplimiento a dicha normatividad y reportarlo antes del inicio a la persona 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ESAP. Así mismo el personal deberá tener examen médico 
ocupacional con énfasis en trabajo en alturas, que habilite al personal para trabajo seguro en alturas. 

9. Informar a la ESAP la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, y las acciones de intervención y 
seguimiento pertinentes de acuerdo a los casos presentados. 

10. Relacionar al responsable del SST del contratista con el profesional de SST de la ESAP, entregando el 
cronograma de actividades actualizado a desarrollar, y mantener informada a la ESAP del desarrollo de la 
misma.  

11. Aplicar y cumplir a cabalidad las medidas establecidas en el Protocolo de bioseguridad aprobado para el 
proyecto 

 
2.5 PRODUCTOS POR ENTREGAR POR El CONTRATISTA:  
 
El contratista debe entregar ejecutadas las actividades de obras contratadas en las Sedes Académicas y 

Administrativas de la ESAP en a la ciudad de Sincelejo, de acuerdo con el alcance y especificaciones técnicas del 

presente proceso, y con el visto bueno y recibo a satisfacción por parte de la interventoría o supervisión ejecutadas 

en actas parciales y finales. 

  

Además de los siguientes documentos: 

 

• Informe de condiciones existentes. 

• Análisis de Precio unitarios (APU) de cada Actividad. 

• Plan de Trabajo y ajustes a cronogramas 

• Bitácoras de obra, acta de recibo parciales y final con memorias de cantidades ejecutadas por cada 
actividad, debidamente firmadas por el contratista y la ESAP, que contengan detalladamente los 
ítems, cantidades y valores ejecutados. 

• Entregar las garantías, hojas de vida actualizadas y manuales de operación y mantenimiento tanto 
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de los equipos mantenidos, así como los suministrados e instalados en desarrollo del contrato, y los 
respectivos soportes de capacitación en el manejo de los equipos a funcionarios de la ESAP, en los 
casos que se requiera. 

• Procedimiento técnico de mantenimiento y listado de trabajos a efectuar periódicamente (en los 
casos que lo requiera). 

• Planos finales de las instalaciones o redes intervenidas, (en los casos que se requiera). 

• Actas parciales de entrega según lo solicitado por el supervisor donde se relacione los insumos 
y sus características, aprobadas por la supervisión del contrato y debidamente firmadas por el 
contratista, que contengan detalladamente los ítems, cantidades y valores. 

• Oferta económica y cotización de los insumos adicionales de ser necesarios y requeridos por la 
ESAP. 

• Certificado de calidad de materiales utilizados, en caso de que la ESAP lo requiera. 

• Informes de avance de actividades de obra e informe final de recibo a satisfacción. 
 

Otros 

 

• Documento que certifique que se encuentra a paz y salvo con sus obligaciones laborales, 
firmados por el personal del contratista. 

Paz y salvo de los parafiscales que se generaron en virtud del desarrollo del objeto contractual. 

 
CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DE LA ESAP: En virtud del presente contrato, la ESAP se obliga 
a:  

  
1. Pagar el valor del contrato en los términos acordados en la forma de pago.   
2. Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información necesaria, para el desarrollo de las 

actividades inherentes al objeto del contrato.   
3. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual.   
4. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que se causen a la 

ESAP en desarrollo o con ocasión del contrato.   
5. Repetir contra los servidores públicos, EL CONTRATISTA o terceros, por las indemnizaciones que 

deba pagar como consecuencia del contrato.   
6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y pago de las sanciones pecuniarias a que 

hubiere lugar.  
 
CLÁUSULA CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN:  
 
El plazo para la ejecución del contrato será hasta agotar presupuesto o tres meses a partir del acta de inicio 

sin exceder el 31 de diciembre de 2021. Contados a partir de la firma del acta de iniciación del contrato suscrita 
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entre el contratista y el Supervisor designado por la ESAP, previa la expedición del registro presupuestal, y la 

aprobación de las garantías. 

La vigencia del contrato se entiende como el plazo de ejecución del contrato más el término establecido para 
su liquidación. 
 
CLÁUSULA QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO: 
 
El valor contrato es por la suma oferta por el proponte de acuerdo a los factores de ponderación del proceso    

y será hasta por DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE  MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 

SEISCIENTOS DOS PESOS( $297.288.602) incluidos los porcentajes del Administración y Utilidad (AU), 

Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de 

carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos, jornadas de trabajo adicionales 

protocolos e implementación de programas de Bioseguridad contra el Covid 19 en obra. 

 

Dentro de sus costos, el oferente deberá contemplar dentro de su esquema de costos, posibles imprevistos 

en obra. dentro del cual se incluye un presupuesto fijo por valor de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE 

($8.000.000), correspondiente a una bolsa de repuestos (a agotar) para el desarrollo de los mantenimientos 

correctivos de los equipos de aire acondicionados, UPS y componente hidrosanitario de acuerdo con lo 

estipulado en ANEXO 3. – ANEXO TÉCNICO. 

  

Amparado Presupuestal por : 

Número de 

CDP o de 

Vigencia 

Futura: 

79421 
Fecha de 

Vencimiento: 
31/12/201 Valor $306.992.302 

 

 

 
Y LA FORMA DE PAGO: El contrato se pagará de la siguiente forma: 
 
El contrato se pagará de la siguiente forma: 

 

Tres (3) pagos proporcionales a los avances y entrega de las obras materia del objeto del contrato, acordes 

al cronograma de trabajo acordado al inicio de la ejecución de la obra previo recibo a satisfacción por parte 

del supervisor, de conformidad con los valores unitarios establecidos en la oferta económica presentada por 

el proponente adjudicatario y previa disponibilidad del PAC, así:  
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Actividad, informe o 

producto a entregar 

% de avance de 

ejecución 

técnica 

% pago del valor 

total adjudicado 

1.  Informe No. 1 de 

avance de actividades 

de obra. 

50% 30% 

2. Informe No. 2 de 

avance de actividades 

de obra 

80% 30% 

3. Informe de recibo a 

satisfacción final del 

objeto contractual 

100% 40% 

 

y a la entrega entre otros de los siguientes documentos: 

 

1. Balance de cantidades ejecutadas por cada uno del ítem por el valor unitario presentado en la oferta. 
2. Factura, si EL CONTRATISTA está obligado a facturar, o documento equivalente. 
3. Acta de entrega y recibo a satisfacción del supervisor. 
4. Garantía comercial de los insumos entregados, cuando aplique 
5. Constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social  
6. Certificación(es) expedida(s) por el(los) revisor(es) fiscal(es) si el(los) mismo(s) se requiere(n) 

legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la(s) que conste que el contratista o 
sus integrantes si es un consorcio o unión temporal durante el periodo de ejecución contractual 
respectivo ha(n) efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, 
pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF Y SENA), 
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 
2003 y lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

7. Certificado de junta de contadores no superior a 3 meses  
8. Tarjeta profesional y Cedula de Ciudadanía del contador 

 

En todo caso se efectuarán los pagos sobre mantenimientos y cantidades ejecutadas, y estos deben contener 

además los gastos aprobados del presupuesto de bolsa de repuestos agotable (solo repuestos instalados) 

para la adquisición de repuestos y/o accesorios para el caso de los aires acondicionados y planta eléctrico, 

previo recibo a Satisfacción del supervisor 

 
CLÁUSULA SEXTA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: EL CONTRATISTA ejecutará el objeto de 
este contrato con plena autonomía, técnica y administrativa, sin relación de subordinación o dependencia, por 
lo cual no se generará ningún tipo de vínculo laboral entre la ESAP y EL COTRATISTA.    
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CLÁUSULA SÉPTIMA. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA: Cuando se requiera que EL 
CONTRATISTA, en cumplimiento del objeto del contrato, se desplace fuera del lugar de ejecución 
contractual, la ESAP no reconocerá los gastos de desplazamiento y permanencia ya que es obligación del 
contratista cumplir este ítem.  
 

CLÁUSULA OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL: Los documentos, investigaciones, trabajos o productos 

derivados de la ejecución del presente contrato son de propiedad de LA ESAP, quien se reserva los derechos 

patrimoniales. EL CONTRATISTA no está facultado para hacer uso libre de ellos, ya que pertenecen a LA 

ESAP.  

CLÁUSULA NOVENA : CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a no divulgar y mantener bajo 

la más estricta reserva, en calidad de información confidencial, toda la información de cualquier índole que le 

sea suministrada o que conozca directamente, a no copiar, no migrar, no utilizar en su propio beneficio ni de 

terceros, no darle destinación diferente a la requerida para la ejecución del contrato, a no revelar a terceras 

personas el contenido total o parcial de la información que se suministre para el desarrollo del objeto de este 

contrato, sin autorización previa y escrita de la ESAP. En tal sentido, EL CONTRATISTA está obligado a 

observar la misma reserva y cuidado que utiliza para mantener su propia información.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. INVALIDEZ PARCIAL: Si cualquier estipulación o disposición de este 

contrato se considerase nula, invalida o no exigible por cualquier juez competente, dicha decisión será 

interpretada estrictamente para dicha estipulación o disposición y no afectara la validez de ninguna otra 

estipulación del presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS: Las partes podrán hacer uso de las 

siguientes clausulas para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato y de los fines del Estado: CESIÓN: 

Este contrato no podrá cederse ni en todo, ni en parte sin el previo consentimiento expreso y escrito de la 

ESAP, entidad que se reserva las razones que tenga para negar la autorización de la cesión. SUSPENSIÓN: 

Las partes contratantes podrán suspender la ejecución del presente contrato, mediante la suscripción de un 

acta en donde conste tal evento, cuando medie alguna de las siguientes causales: 1. Por circunstancias de 

fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, y 2. Por acuerdo entre las partes justificado en que 

no se afecta el servicio.  

PARAGRAFO: EI termino de suspensión no será computable para efecto del plazo de ejecución del contrato, 

y no dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los 

pactados en el contrato. EL CONTRATISTA se obliga a la ampliación de la garantía de cumplimiento en 

proporción al tiempo que dure suspendido el contrato, para lo cual deberá entregar a la ESAP los respectivos 

certificados de modificación  
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CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este contrato se podrá dar por terminado por la ocurrencia de uno de los 

siguientes eventos: 1. Por vencimiento del plazo previsto o de una de sus prórrogas, si las tuviere. 2. Por 

cumplimiento del objeto del contrato. 3. Por suministrar información inexacta, falsa o que no corresponda con 

la realidad en el proceso de firma y en la ejecución del presente contrato imputable al contratista, previo 

pronunciamiento judicial al respecto y adelantamiento del proceso sancionatorio correspondiente 4. Por 

incumplimiento o cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales, previo agotamiento del proceso 

sancionatorio. 5. Por mutuo acuerdo de las partes. LIQUIDACIÓN: Una vez culminado el plazo de ejecución 

del contrato o cumplido el objeto del mismo o en el evento de presentarse alguna de las causales consignadas 

en el párrafo anterior, se procederá a su liquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes, lo cual deberá 

constar en acta debidamente suscrita por las partes o en acto administrativo que así lo disponga.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA responderá civil y penalmente 

tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que 

le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a LA ESAP, todo de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 52, 53 (modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011) y 56 de la Ley 80 de 1993.  

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la ESAP contra 

todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o 

propiedades de terceros, ocasionados por aquel, sus subcontratistas o proveedores. En el evento en que EL 

CONTRATISTA no asuma debida y oportunamente la defensa de la ESAP, este podrá hacerlo directamente, 

previa notificación escrita a EL CONTRATISTA y este pagará todos los gastos en que incurra por tal motivo. 

En caso de que así no lo hiciere la ESAP tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier 

suma que adeude EL CONTRATISTA por razón de las actividades motivo del contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones por 

parte de EL CONTRATISTA y previo requerimiento del supervisor, LA ESAP podrá imponer y hacer exigibles 

las multas diarias y sucesivas, equivalentes al uno por mil (1X1000) diario sobre el valor del Contrato, las 

cuales entre si no podrán exceder del diez por ciento (10%) del valor del mismo.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Para los efectos de imposición y cobro, se aplicarán las disposiciones establecidas 

en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y en el Manual de 

Contratación de la entidad. El pago o la deducción de dichas sanciones no exoneran a EL CONTRATISTA de 

su obligación de ejecutar el contrato, ni las demás responsabilidades y obligaciones del mismo.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las multas impuestas se pagarán, en su orden, mediante compensación con las 

sumas debidas a EL CONTRATISTA; en caso de insuficiencia de saldos para cubrir este valor se cancelarán 

directamente por EL CONTRATISTA.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento 

total o parcial de las obligaciones derivadas del Contrato, EL CONTRATISTA pagará a la ESAP, a título de 

cláusula penal pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, sin 
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que ello impida que LA ESAP pueda solicitar al CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios 

causados en lo que exceda del valor de la cláusula penal pecuniaria. El CONTRATISTA autoriza que LA 

ESAP descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a las sanciones impuestas que 

se encuentren en firme. La cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por la 

aplicación de dicha sanción. La estimación del perjuicio se realizará de manera independiente a las multas u 

otro tipo de sanciones impuestas al CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para los efectos de imposición y cobro, se aplicarán las disposiciones establecidas 

en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. PARÁGRAFO SEGUNDO: 

Las multas impuestas se pagarán, en su orden, mediante compensación con las sumas debidas al 

CONTRATISTA; en caso de insuficiencia de saldos para cubrir este valor se cancelarán directamente por EL 

CONTRATISTA.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. SOLUCIÓN DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: 

Las partes contratantes en caso de controversias contractuales buscarán solucionar en forma ágil, rápida y 

directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual a través de los mecanismos de 

solución previstos por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, de conformidad con la naturaleza y cuantía 

del asunto.  

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Las partes declaran 

expresamente bajo la gravedad de juramento que no se hallan incursas en causal de inhabilidad e 

incompatibilidad alguna de las que trata el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, ni en las establecidas en el artículo 

18 de la ley 1150 de 2007.  

CLÁUSULA DECIMA NOVENA. SUPERVISIÓN: La vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones 

a cargo de EL CONTRATISTA será realizada por el (la) COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

DE LA TERRITORIAL DE BOLIVAR DE LA ESAP. quien supervisará desde el acta de inicio y hasta la 

liquidación el contrato o quien haga sus por el ordenador del gasto, con el fin de efectuar una supervisión 

adecuada conforme con lo establecido en el Manual de Contratación y en la normatividad vigente aplicable; 

quien ejercerá todas las funciones de vigilancia y control en lo relacionado con la ejecución del contrato y será 

responsable de aprobar el pago y proyectar el acta de liquidación definitiva del Contrato. No obstante, lo 

anterior la ESAP podrá modificar unilateralmente mediante oficio suscrito por el ordenador del gasto la 

designación del supervisor.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA. REGIMEN LEGAL APLICABLE Y JURISDICCIÓN: Este contrato se rige por la Ley 

80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, en todo aquello que sea procedente y demás normas 

que los modifiquen, adicionen o complementen, así como por las normas civiles y comerciales que resulten 

aplicables, de acuerdo con la remisión contenida en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993. Las eventuales 

controversias que surjan de la celebración, ejecución, terminación o liquidación del Contrato serán 

competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula siguiente. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL: El contratista está obligado a cumplir 

y mantener al día sus compromisos de pago aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 

Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, so 

pena de hacerse merecedor a la imposición de multas que permite la Ley.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. COMPROMISO ANTICORRUPCION: Las partes contratantes apoyarán 

la acción del Estado Colombiano para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en 

este contexto deberá asumir explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligación de 

cumplir la Constitución y la Ley colombiana tales como: 1) Las partes contratantes se comprometen a no 

ofrecer ni dar dadivas ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público, ni pariente en cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad y primero civil. 2) Las partes contratantes se comprometen 

formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en la 

ejecución del presente contrato.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LUGAR DE EJECUCIÓN: El domicilio 

contractual será la ciudad de Bogotá D.C.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman parte integral del presente 

contrato los siguientes documentos: 1. Estudios previos anexos y formatos; 2. Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal 3. Pliego de Condiciones 4. Propuesta del contratista; 5. Registro presupuestal.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: A este contrato le serán aplicables las 
cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de 
sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad consagradas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la ley 80 
de 1993 y las normas reglamentarias. LA ESAP podrá mediante Resolución motivada y previo los 
procedimientos que garanticen el debido proceso decretar la ocurrencia de alguna de las cláusulas 
excepcionales y ordenar, en los eventos que sea procedente, su liquidación en el estado en que se encuentre, 
todo de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993.   
  
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de garantizar el debido proceso, en caso de declaratoria de 
caducidad, se aplicarán las disposiciones establecidas en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 
86 de la Ley 1474 de 2011.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. GARANTÍAS:  Al contratista se le exigirá constituir las siguientes garantías: 

 

EL CONTRATISTA deberá constituir las siguientes garantías de acuerdo con lo previsto en los estudios y 

documentos previos por el valor total del contrato: 
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X 
Cumplimiento: por el (_20_%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y 6 

meses más.  

X 
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: por el 

(15_%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y 6 meses más.  

X Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por el 

(5__%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años 

más. 

X 
Póliza de Responsabilidad extracontractual____ por un valor asegurado de __200_ 

SMLMV, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.  

X 
Póliza de estabilidad de obra por el 20% del valor del contrato vigente por el plazo de 

ejecución del contrato y 24 meses más. 

 

 

EL CONTRATISTA se obliga a restablecer el valor de la garantía cuando este se haya visto reducido por 

razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante. De igual manera, en cualquier evento en 

que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, EL CONTRATISTA deberá ampliar 

el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso; so pena de que el CONTRATANTE dé 

aplicación a las sanciones de ley. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se 

perfecciona con la aceptación de las partes en la plataforma de SECOP II. Para su ejecución requiere la 

suscripción del acta de inicio, previa expedición del Registro Presupuestal y aprobación de las garantías. 

 

 

Aprobó: Hernán Alonso Salazar García - Director de Contratación  

  Proyectó: Elizabeth Arias Hernández – Abogado - Dirección de Contratación 

 

 


