ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
Procesos de Seleccion
utﬂﬁ (Licitacion publica, concursos de méritos y seleccion abreviada)
Secrotarla e Educacién

Fecha de Elaboracion: agosto 2018

Con el fin de dar cumplimiento a las metas definidas en el Plan de Desarrollo “Bogotd Mejor para Todos™ 2016-
2020 y de manera especifica en el proyecto 1046 Infraestructura y Dotacion al Servicio de los Ambientes de
Aprendizaje, se contempla la intervencidn de la infraestructura fisica en el sector educativo oficial del Distrito e
incorpora la creacién de los Centros de Innovacion de Maestros, con el fin de contar con los ambientes
necesarios para la transformacion de la practica pedagdgica, en funcién de las problematicas educativas del
docente en su contexto.

La SED emprenderd acciones para el reconocimiento de los docentes y directivos docentes, como actores
fundamentales del proceso formativo de los estudiantes. Esta estrategia contempla el apoyo al fortalecimiento
de las licenciaturas y el acompanamiento a los docentes noveles, la creacion de la Red de Innovacion del
Maestro, un proyecto sin antecedentes en la ciudad, y el fomento de Ia innovacién educativa. Esta Red busca
formar a cerca de 11.000 maestros en el Distrito Capital, entendiéndolos como factor clave en el mejoramienio
de la calidad educativa.

En lo que se refiere al componente fisico, espacial y técnico, los nuevos espacios para la Red de Maestros lideres
en la transformacién educativa, se conciben como ambientes de aprendizaje innovadores, que promueven la
colaboracioén vy la diversidad, con una clara relaciéon con el espacio publico y la comunidad del sector donde se
emplace. Conceptos claves en este enfoque son: la flexibilidad espacial que promueva diversidad en el espacio
y que optimice medios y recursos y el simbolismo, que permita crear hitos y referencias en los barrios.

Especificamente en el predio conocido como la Casa Campin (CALLE 62 No. 26 41) se busca adecuar dicha
construccion a las necesidades de los centros de Innovacion para Maestros por lo que, es necesario garantizar
la seguridad ante un evento de sismo vy realizar las obras de reforzamiento estructural con sus correspondientes
obras complementarias.

CONVENIENCIA.

Brindar espacios mejores y seguros para la capacitacion de los maestros, con el fin de impulsar la innovacion en
las practicas pedagogicas aplicadas a los nifos y ninas del Distrito.

El PREDIO CASA EL CAMPIN, cuenta a la fecha, con Licencia de Construccion en la modalidad de Reforzamiento
estructural, vigente debidamente ejecutoriada. Lo anterior, producto de la consultoria contratada por la SED
mediante proceso licitatorio No. SED-CM-DCCEE-0086-2017, con contrato No. 2355 de 2017 adjudicado a
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA.

La Licencia de Construccién No. LC-17-1-1132 fue expedida por la Curaduria Urbana No. 1 con fecha de
ejecutoria del 29 de agosto de 2018.

IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO

La poblacion beneficiada del proyecto incluye mds de 180 docentes. Dentro de la comunidad beneficiada
también se encuentran los padres de familia y los habitantes de la zona de influencia del Centro de Innovacion
al Maestro.

Objeto: EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL
CENTRO DE INNOVACION AL MAESTRO, UBICADO EN PREDIO CASA EL CAMPIN, EN LA LOCALIDAD 13
TEUSAQUILLO, DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 1307-O, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y
ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.

11-02-IF-009
A
Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000  www.sedbogota.edu.co Linea 195



E ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
" Procesos de Seleccion

uwﬁ (Licitacién publica, concursos de méritos y seleccion abreviada)
Secretaria de Educaciin

SED.

f. Anexo Técnico No. X - Planos y Especificaciones particulares de construccion del Proyecto. Las
especificaciones particulares del proyecto de construccidn del colegio, podrdn ser consultadas
por los interesados en la pagina www.colombiacompra.gov.co.

En todo caso corresponderd al contratista la revision y actualizacion normativa sin que signifique que la remision
dada en este apartado o en cualquier ofro de este documento no exime de responsabilidad.

g. . Aspectos ambientales.

El proponente deberd tener en cuenta la Guia de Manejo Ambiental para el desarrollo de proyectos de
infraestructura urbana en Bogotd, acogida mediante resolucion 991 de 2001, expedida por el DAMA, actual
Secretaria Distrital de Ambiente.

As mismo, deberd tener en cuenta las normas sobre manejo y disposicion de residuos de construccion y
escombros, contenidas en los siguientes documentos: Resolucion 0932 de 2015, por la cuadl se modifica vy
adiciona la resolucién 1115 del 26 de septiembre de 2012. Resolucion 00715 del 30 de mayo de 2013, por medio
de la cual se modifica la Resolucion 1115 del 26 de septiembre de 2012 y se adoptan los lineamientos técnico-
ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construccién y
demolicién en el distrito capital. Resolucion N° 01115 del 26 de septiembre del 2012, por medio de Ia cual se
adoptan los lineamientos técnico- ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los
residuos de construccion y demolicion en el distrito capital.

El proponente también deberd atender ante la SDA lo indicado en la Resolucion 01025 del 27 de julio de 2016
emitida por dicha Secretaria, en lo relativo al Tratamiento de Silvicultura que en su momento incluyo: Inventario
Forestal, Ficha Fitosanitaria, Georreferenciacion, pago de los derechos a la SDA, pago de compensacion
econdmica de los arboles talados, Tratamiento de Poda, Tala o Traslado, Mantenimiento posterior de los
individuos arbéreos intervenidos. Sobre este particular, la SOCIEDAD PVC S.A.S. adelantd gran parte de las
actividades aqui referidas, no obstante, el nuevo Contratista deberda sanear el tema ante dicha Secretaria.

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucién Politica de la Republica de
Colombia, del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Plblica y demds normas que la
modifican, adicionen o complementan, de las normas que regulan el gjercicio de la ingenieria y arquitectura y
sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales
pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas
contenidas en ofros apartes del pliego de condiciones y su complemento y de las consignadas
especificorr}eme en el contenido del contrato, el Contratista asume, entre otras, las siguientes:

1. El CONTRATISTA debe constituir en favor de BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION,
con NIT. 899.999.061-9, las garantias solicitadas para avalar la adecuada ejecucion del confrato vy las
obligaciones contraidas, de conformidad con lo dispuesto especialmente en el Articulo 7° de la Ley
1150 de 2007 y en el Titulo |ll de las Disposiciones Especiales del Decreto Nacional 1082 de 2015.

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los
criterios de calidad exigibles y las especificaciones de construccion que hacen parte del pliego de
condiciones, con sujecion a los precios unitarios estipulados, la normatividad aplicable y dentro del
plazo establecido.

3. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales necesarias para no
poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

4. Ejecutar y entregar la obra confratada de acuerdo con los disefos, planos y especificaciones de
construccion, aprobados por la Curaduria y la Entidad, con sujecion a los precios unitarios estipulados v
dentro del plazo establecido.

5. No poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan sus
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18. Consultar con el supervisor de la SED, las inquietudes que se presenten en relacion con la ejecucion del
contrato.

19. Elaborar todos los informes relacionados con la ejecucion del contrato.

20. Presentar dichos informes por escrito, garantizando que la redaccion sea clara y precisa.

21. Mantener durante la ejecucion del Contrato el recurso humano, técnico, fisico y demas ofrecidos en la
propuesta.

22. Informar de inmediatc y por escrito, a la SED, la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso
fortuito que puedan afectar la ejecucion del contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan
segun el caso.

23. Asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecucién del
contrato y elaborar las actas a que haya lugar.

24, Tramitar oportunamente las actas de suspension y reanudacion del contrato, si ello fuere necesario,

25. Ademads del personal minimo exigido, el Contratista debera contar con los profesionales o técnicos que
se requieran para cumplir cabalmente el contrato, fanto en plazo como en calidad.

26. El coniratista deberd normalizar y legalizar una cuenta Unica de servicios para el proyecto.

27. Mantener los frentes de trabajo, conforme el ofrecimiento del factor de calidad realizado en la
Seleccién Abreviada y conforme al cual obtuvo el correspondiente puntaje.

28. Verificar y validar las condiciones existentes de la construccion ejecutada con el fin de asegurar la
continuidad de los procesos constructivos y garantizar que las actividades nuevas sean consecuentes
con el disefio original y las condiciones normativas vigentes.

29. Si se requiere realizar algun disefio o gjuste al diseno para la correcta gjecucion de la obra estos deben
ser elaborados por el contratista de obra, aprobado por la SED. La Entidad estimé entre la estructura de
costos de la administracion una mayor dedicacion del personal profesional, ensayos, laboratorio, gasto
de oficina, papeleria, plotter entre otros, que se requieran para ejecucion de algun disefo.

30. Las demds obligaciones sefialadas en el Pliego de Condiciones, sus adendas y Anexo Técnico, propias

(o]

de las obras a desarrollar.

Obligaciones previas para la suscripcién del contrato

Una vez finalizado el proceso de seleccion, para la elaboracion y firma del confrato, el proponente
seleccionado, dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes a la nofificacion de la RESOLUCION de
ADJUDICACION del presente proceso de seleccion debera redlizar la suscripcion del contrato, para lo cual
deberd entregar los siguientes documentos:

0O 0 0 0

Radicar en la SED con destino a la DCCEE en debida forma de las hojas de vida del personal minimo
requerido para la ejecucion del contrato, cumpliendo con los requisitos establecidos en el proceso de
seleccion.

Entrega en debida forma de las hojas de vida del personal minimo requerido para la ejecucion del
contrato, cumplimiento con los requisitos establecidos en el proceso de seleccion.

Documentos soporte de la informacién que se registre.

Fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal o persona natural.

Fotocopia de la libreta militar. (cuando aplique)

Fotocopia del Registro Unico Tributario, vigente, actualizado y con los codigos que correspondan al
objeto del contrato. En el evento en que el proponente a quien se le adjudique sea un Consorcio o
unidn temporal, deberd acreditar la inscripcidon en el Registro Unico Tributario-RUT y el NUmero de
Identificacion Tributaria (NIT) del consorcio o la union temporal.

Antecedentes de la Personeria, Contraloria, Policia, Procuraduria y de medidas correctivas

Informacion acerca del Sistema Automatico de Pagos: Entidad bancaria: una de las siguientes: Banco
ABN BANK, Banco Bancolombia, Citibank, Lloyds Bank, Banco de Credito, Red Multibanca Colpatria,
Banco Davivienda, Banco de Occidente, Banco HSBC, Banco de Bogota, BBVA, Banco Caja Social,
Banco Popular, AV Villas.

El proponente debe indicar los siguientes datos:

o}

Banco donde tiene la cuenta
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documentos requeridos para acta de inicio al supervisor de la SED.

El supervisor de la SED revisard la documentacion entregada por el contratista y realizard las observaciones
dentro de los tres (3) dias hdbiles siguientes a la firma del acta de inicio. El confratista deberd realizar las
correcciones o modificaciones solicitadas por el supervisor de la SED, a mas tardar dos (2) dias habiles después
de la comunicacién por parte del supervisor de la SED. El supervisor aprobard los documentos a mas tardar
dentro de los tres (3) dias hdbiles siguientes. De esta manera este plazo contempla el tiempo requerido para
gue el contratista de obra entregue los documentos requeridos para la suscripcion del acta de inicio; la
supervisoria los revise y si s el caso redlice las observaciones, de tal forma que el contratisia de obra deberd
atender los requerimientos que pueda llegar a hacer el supervisor, dar las respuestas a las observaciones y
entregarlos en debida forma con antelacién, con el fin de no superar el plazo maximo de frece (13) dias
hdbiles.

Se suscribird un acta de inicio de actividades teniendo en cuenta que para dar inicio a la etapa de obra es
requisito contar con la totalidad de las aprobaciones, licencias y permisos que apliguen. Lo cual debe ser

tenido en cuenta por parte del supervisor de la SED para dar inicio a la etapa de obra.

Diagrama de linea de tiempo de las obligaciones del contratista previas a la suscripcion del acta de inicio de
obra.
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« Documentos requeridos para la suscripcion del acta de inicio

Informe preliminar de obra

o Elaborar y presentar para aprobacion del supervisor, el informe preliminar de obra, dicho informe debe
incluir el estudio vy revision de todos los documentos técnicos de las obras tales como: pliegos, planos
y especificaciones de construccion, presupuesto de obra y demds estudios realizados, asi como la
revision del estado actual en que se encuentra el lote o la planta fisica donde se desarrollaran las
obras. Efectuar en el respectivo informe un andlisis de la anterior informacion incluyendo las
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Actividad o item $0.00
3.1.1
Actividad o item $0.00
3.1.2
4| Capitulo 4 $0.00
Subcapitulo 4.1
Actividad o item $0.00
4.1.1
Actividad o item $0.00
4 1:2
Subcapitulo 4.2
Actividad o item $0.00
4.2.1
$0.00
= subtotal del mes 13% $0.00 21% | $0.00 5% | $0.00
| Acumulado 13% $0.00 34% | 50.00 39% | $0.00

Programa de suministros de insumos detallado.

Programa de suministro equipos.

Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra: EL CONTRATISTA ejecutard y controlard los frabagjos de
construccién bajo el enfoque de gestion de Calidad conforme a la norma NTC-ISO 10005:2005

El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes minimos:

O 00 000C0CO0OO0O0CO0CO0O0

(o]

O 00 O0O0O0OO0OO0CO0

Alcance

Elementos de Entrada del Plan de Calidad.
Objetivos de la Calidad.
Responsabilidades de la Direccion
Control de documentos y datos
Control de registros

Recursos

Provision de recursos

Materiales

Recursos humanos

Infraestructura y ambiente de trabajo
Requisitos

Comunicacién con el Cliente

Disefo y desarrollo

Proceso de diseno y desarrollo
Control de cambios del disefio y desarrollo
Compras

Produccion y prestacion del servicio
Identificacion y trazabilidad
Propiedad del cliente

Preservacion del producto

Control de producto no conforme
Seguimiento y medicion

Auditoria

o Presentacién del A.lLU., desagregado, de conformidad con lo indicado en este pliego de

condiciones.
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todo lo concerniente con la administracion del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas
contenidas en el Anexo Técnico No. X

o Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en
el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

o Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion y/o fabricacién, ensayos,
transporte hasta la obra, aimacenamiento, proteccion y distribucion.

o Procedimientos para el mantenimiento y control de canfidad, calidad y estado de equipos y
herramientas requeridos para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

El contratista debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento y control
de la ejecucion del proyecto, el cual deberd permitir el uso compartido con la supervision de la SED.

Obligaciones Relacionadas con la Gestion Ambiental
Ambientales.

o FEl Contratista debe contemplar los permisos requeridos por la autoridad competente y contfar con la
aprobacién de la supervisién de la SED. Deben presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos
que la autoridad competente requiera, asi como la informacion y/o documentacion que sea necesaria
para la obtencién de los permisos o autorizaciones.

o Serresponsable por el pago a la autoridad ambiental competente por los permisos y por los servicios de
evaluacién y seguimiento, de permisos y autorizaciones que se causen para el Contrato, asi el tramite lo
adelante la SED, y remitir original y dos copias de los recibos de pago a la DCCEE de la SED una vez
éste sea realizado, el cual sera requisiio indispensable para la liguidacion del conirato.

o Como requisito para la ejecucion del contrato, el Contratista debera garantizar que sus subcontratistas,
proveedores de materiales y servicios, cuenten con todas las licencias y permisos ambientales exigidos
para el proyecto segin la normatividad vigente.

o No se admitird cambio de proveedores y/o sitios de disposicion final de escombros que no hayan sido
previamente aprobados por la supervision de acuerdo a la normativa Ambiental vigente.

o Debe dar cumplimiento a los siguientes documentos y serd responsable por cualquier incumplimiento
de los mismos durante la ejecucion del confrato:

o Legislacion Ambiental y en Seguridad y Salud en el Trabgjo vigente.

o Plan de Ordenamiento Territorial y sus modificaciones.

o Legislacién en Arqueologia y en materia cultural vigente.

o Manual de silvicultura Urbana del Jardin Botdanico de Bogotad.

o Plan de Manejo Ambiental para el Contrato.

o Guia de Manejo Ambiental para el Sector de la Construccion de la Secretaria Distrital de Ambiente.

o Contar con servicios sanitarios en proporcion de uno (1) por cada quince (15) trabajadores
diferenciados para hombres y mujeres y dotados de los elementos indispensables para su uso, con
minimo dos aseos semanales para cada bano.

o El contratista debe promover el aprovechamiento de escombros y de otros materiales de construccion,
de tal forma que se dé cumplimiento a lo establecido en la Resolucion 1115-2012 y sus modificatorias.

o Previo al inicio de actividades de obra el Contratisia debe elaborar el Plan de Gestion Integral de
Residuos de Construccion y Demolicién PGRCD, conforme los lineamientos establecidos en la “Guia
para la Elaboracion del Plan de Gestion Integral de RCD en la Obra" vigente que se encuentra
publicada en la pagina web de la Secretaria Distrital de Ambiente y remitirlo a supervision para su
revision y aprobacion. Posteriormente presentard la informacion requerida para la apertura del PIN para
el manejo del aplicativo web de escombros de la SDA.

o En caso de prever que no se alcanzard el % de reutilizacion exigido en la norma, deberd presentar un
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por parte de la Autoridad Competente:

o Presentar el inventario forestal actualizado de acuerdo con los requisitos establecidos en la lista de
chequeo de la SDA, incluyendo: Formato 1, Formato 2, plano de localizacion georreferenciada
indicando los tratamientos propuestos por color segun el tratamiento (debe incluir coordenadas, grilla,
norte, convenciones, debe permitir ver la superposicion de la vegetacion existente con el proyecto,
original recibo de pago cancelado por el servicio de evaluacion

o Elaborar el Plan de Manejo de Avifauna.

o El inventario forestal y plan de manejo de avifauna serdn entregados a la supervision, quien deberd
revisar dichos documentos y emitir las observaciones pertinentes. Asi mismo, se obliga a solicitar los
permisos necesarios ante la Secretaria Distrital de Ambiente, de forma oportuna, con el fin de que no se
presenten retrasos en las obras por efecto de la expedicion del concepto respectivo. Una vez obtenido
el permiso correspondiente el contratista deberd ejecutar los tratamientos silviculturales aprobados, de
acuerdo con las normas ambientales vigentes al momento de la ejecucion (si aplica).

o Si se realiza el tfraslado o siembra de drboles en espacio publico, el contfratista estard a cargo del
mantenimiento de los mismos por tres (3) afos y finalizado este periodo, realizard la entrega oficial
mediante acta de entrega al Jardin Botdnico de Bogotd. Finalizada la siembra y/o traslado, deberd
presentar el plano de localizacion georreferenciada de los drboles, a la supervision para revision y
aprobacion y posterior entrega a la SED (si aplical).

o Sise plantea la siembra de arboles del disefio paisgjistico en zonas de espacio publico, el contratista
deberd presentar el acta de aprobacién del JBB y posteriormente el acta de recibo de 10s arboles.

o Si se requiere la prérroga del permiso otorgado por la AAC, el contratista deberd informar a la SED
como minimo con dos (2) meses de anticipacion, para poder hacer el trdmite en tiempos.

o Una vez ejecutados todos los tratamientos silviculturales autorizados, el contratista debe remitir a la
supervision el informe final de seguimiento a la Resolucion de Autorizacidon, donde se presente el estado
de cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas por la Autoridad Ambiental
Competente —AAC-, con registro fotogrdfico donde aplique. el listado de tratamientos ejecutados
versus autorizados, certificaciones de disposicion final de los residuos vegetales, los planos récord, en
medio impreso y magnético (dos copias), los cuales deberdn estar georreferenciados a una escala
acorde, donde se evidencien claramente los detalles y los siguientes aspectos: ubicacién de los drboles
plantados como parte del disefio paisajistico, ubicacién de los drboles trasladados, ubicacion de los
drboles conceptuados para permanencia, memoria técnica ejecutiva del manejo de la vegetacion y
de la implementacién del disefio paisajistico.y el informe de actividades realizadas, para evaluacion vy
aprobacién y posteriormente remitir a la SED para el tramite ante la AAC del cierre del expediente (si
aplica).

o El contratista deberd cancelar el valor de los IVP (Individuo Vegetal Plantado) como medida de
compensacién por la tala del arbolado urbano, que defina la Autoridad Ambiental Competente en la
Resolucién aprobatoria de los fratamientos a la vegetacion y presentar el recibo de pago a la SED.

o El confratista debe realizar el mantenimiento de los individuos vegetales arboreos y de jardineria
plantados vy los drboles blogueados vy trasladados desde el momento de su plantaciéon y durante la
construccion de la obra.

o El contratista debe implementar las medidas de manejo ambiental para las actividades que se
adelanten en zonas sensibles

o El contratfista no podrd adelantar obras de ningun tipo en sectores de dreas protegidas del Distrito
Capital.

o Debe presentar un capitulo forestal en el informe mensual que contenga: i) Relacion tratamientos
silviculturales autorizados vy ejecutados. Indicar destino final de productos y residuos resuliantes de los
tratamientos ejecutados. Presentar las certificaciones o actas de recibo del material, iij Reporte de
funciones realizadas por el profesional forestal cuando aplique, i) Reporte de actividades realizadas en
cuanto @ manejo de vegetacion, zonas verdes, avifauna y disefic paisajistico cuando aplique, iv)
Reporte de pagos de actos administrativos cuando aplique, v) Reporte de ejecucion del plan de
manejo de avifauna cuando apligue.

o Al finalizar la obra deberd presentar el informe final forestal, en el cual debe consolidar la informacion
reportada mensualmente durante el confrato.

Seguridad y salud en el irabajo
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Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, EL CONTRATISTA deberd contar con el siguiente

personal para la ejecucion de los trabajos:

o Un [01) Mensdjero, con una dedicacion del 50% del plazo de ejecucidn de los trabagjos.
o Un (01) vigilante armado.
o Un (1) amacenista con dedicacion del 100%o las 24 horas al dia.,

En todo caso, el personal profesional, técnico y asistencial requerido para cumplir con el objeto contractual,
deberd contar con la disponibilidad de tiempo minima establecida en el presente documento. Por tanto, la
supervision verificard que el personal profesional, técnico y asistencial presentado para la ejecucion del
contrato por parte del CONTRATISTA DE OBRA, tenga por lo menos el porcentaje de dedicacion minima de
disponibilidad en tiempo, requerido por la SED para la ejecucion del contrato derivado del presente proceso.

De acuerdo a lo indicado en el cuadro anterior, el personal contratado, deberd cumplir a cabalidad con las
funciones propias de su cargo o desempeno en la obra contratada.

El contratista deberd tener en cuenta que los profesionales y personal enunciado en el cuadro anterior, debera
cumplir con todas y cada una de las obligaciones gue sean de su competencia y resorte conforme las normas
generales que regulan la materia, el objeto contratado v las indicaciones e instrucciones que le sean impartidas
para el correcto cumplimiento del contrato suscrito.

No obstante, las obligaciones generales de cada profesional serdn las siguientes:

o Director Residente de Obra: Deberd dirigir las obras, realizar la programacion de obra, establecer la
metodologia, recursos, maguinaria, equipos necesarios para la ejecucion de las obras, distribuir los
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La experiencia profesional para la ingenieria, sus profesiones afines y sus profesiones auxiliares, serd vdlida
unicamente, a partir de la expedicion de la matricula profesional, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 12
de la Ley 842 de 2003, declarado exequible por la Corte Constitucional a través del Sentencia C-294 del 18 abril
de 2012.

Para ejercer la profesion de arquitectura o sus profesiones auxiliares, es requisito obtener la Tarjeta de Matricula
Profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, de
acuerdo con lo sefalado en el articulo 3° de la Ley 435 de 1998. Por tanto, para los arquitectos y sus profesiones
auxiliares, solo sera valida la experiencia profesional, adquirida con posterioridad a la expedicion de la
matricula profesional.

La experiencia profesional para profesiones diferentes a las vigiladas por el COPNIA y por el Consejo Profesional
Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se computard, de acuerdo con las disposiciones de ley.

El personal anteriormente descrito, serd de cardacter obligatorioc en el presente proceso, por lo cual los
proponentes lo deberan tenerlo en cuenta y considerarlo en su totalidad, al momento de elaborar su propuesta
econémica.

o En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA en la presentacién de los soportes del personal
antes indicado, en el plazo sefialado, se procederd a la aplicacion de las sanciones contractuales
correspondientes.

o Los soportes para acreditar las condiciones minimas exigidas deberan sujetarse a las siguientes
condiciones:

o Llos estudios de educacion superior [pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos se
acreditaran mediante fotocopia de los diplomas respectivos o actas correspondientes.

5] La experiencia general se acreditard a partir de la expedicion de la tarjeta profesional y la especifica
se acreditaran mediante certificaciones o actas de liquidacion o cualquier otfro documento
proveniente del contratante, en el que conste la ejecucion del contrato y que contenga como minimo,
la siguiente informacion:

o Nombre de la Entidad contratante

Persona Natural o juridica que ejecutd el contrato con No. de NIT respectivo.

o No. de contrato y objeto del contrato

Nombre completo y documento de identidad del profesional al cual se certifica.

Cargo ejercido en el desarrollo del contrato certificado, por parte del profesional certificado.

Area construida cubierta.

Fechas de inicio y terminacién del contrato

Fechas de inicio y terminacion de la etapa de obra cuando esta se puede individualizar.

Fechas de inicio y terminacion de labores ejercidas por el profesional certificado.

o]

0 00000

Dedicar el personal minimo requerido en el sitio de obra y contar con la disponibilidad de trabgjo de acuerdo
con el cronograma de egjecucion del confrato y las necesidades del mismo. Igualmente se debera tener
disponibilidad de personal para atender emergencics, pora esta actividad se informard al supervisor de la SED
sobre el personal disponible, junto con los teléfonos y direcciones donde se puedan ubicar.

Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de
todo el personal gue ocupe en la ejecucion del contrato, guedando claro que no existe ningun tipo de vinculo
laboral de tal personal con la SED, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratacion.

Responder por cualquier tipo de reclamacidn, judicial o extrajudicial, gue instaure, impulse o en la que
coadyuve su personal o sus subcontratistas contra la SED, por causa o con ocasion del contrato.

Durante la ejecucion del contrato, el contratista podrd sustituir cualquier miembro del equipo de frabajo, previa
autorizacion del supervisor de la SED, siempre gue €l nuevo miembro propuesto cuente con calidades iguales o
superiores a las exigidas en el presente documento y exista una causa gque justifique el cambio. Teniendo en
cuenta que la entidad podrd aplicar los descuentos o realizar sanciones de conformidad con lo establecido en
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« Obligaciones relacionadas con la adecuacion del lugar de la obra

o Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y mantener
su provision durante el tiempo necesario.

o Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion
del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del
servicio.

o Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las
especificaciones dadas, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas
ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos. Debera tener
como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefalizacion preventiva necesaria para la
segura circulacion del personal de obra, vecinos y terceros. De igual forma, deberd realizar el
mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion de la obra.

o Verficar y validar las condiciones existentes de la construccion ejecutada con el fin de asegurar la
continuidad de los procesos constructivos y garantizar que las actividades nuevas sean consecuentes
con el disefo original y las condiciones normativas vigentes.

o Sise requiere realizar algun disefio o gjuste al diseno para la correcta ejecucion de la obra estos deben
ser elaborados por el contratista de obra, aprobado por la supervision y revisados por la SED. La Enfidad
estimd entre la estructura de costos de la administracion una mayor dedicacion del personal
profesional, ensayos, laboratorio, gasto de oficina, papeleria, plotter entre otros, que se requieran para
gjecucion de algun disefo.

EL CONTRATISTA construird o adecuard en el sitio de la obra una caseta o edificacidon provisional gue redna
condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacion, proteccion y seguridad.

El campamento estard conformado por oficinas para la direccién de la obra y la supervision, un campamento
para los trabajadores, un almacén y un depdsito para materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su
exposicion a la intemperie. La capacidad del depdsito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la
programacion detallada de la obra.

El campamento se ubicard en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminacion con aguas
residuales, letrinas y demds desechos y contardn con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a
los colectores de aguas residuales existentes en cercanios del campamento. EL CONTRATISTA serd responsable
ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las
sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omisién,

Una vez terminada la obra, el campamento se retfirard o demolerd y se restituirdn las condiciones que existian
inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

Instalar una valla informativa (3.0 x 6.0 mis) de acuerdo con la informacion y modelo que serd suministrado por
la SED. Los costos relacionados con el suministro e instalacion de esta valla, deben ser incluidos por los
proponentes, dentro de la Administracion en la elaboracion de la propuesta econdmica.

Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las
especificaciones dadas, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas gjenas a los
trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos. Deberd tener como minimo dos (2)
metros de altura vy la totalidad de la sefalizacion preventiva necesaria para la segura circulacion del personal
de obra, vecinos y terceros. De igual forma, deberda realizar el mantenimiento del campamento y del
cerramiento, durante toda la ejecucidn de la obra.

s Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construccion.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos necesarios.
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cumplimiento del objeto contractual.
Dotacién de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal utilizado
en la ejecucion de objeto contractual.

Entregar las instalaciones a la SED funcionando correctamente y con la fotalidad de conexiones a
servicios publicos.

Siempre que, en opinién del supervisor de la SED, la obra o parte de elia esté en condiciones de ser
utilizada vy los intereses de la SED requieran de su uso, podrd tomarse posesion y hacer uso de dicha
obra o parte de ella.

Con el fin de garantizar la calidad de las obras utilizando el personal idoneo en cada uno de los niveles
de intervencién, la enfidad requiere que el contratista de las obras contemple los costos directos e
indirectos necesarios para entregar soluciones profesionales, sostenibles y confiables.

Siempre que, en opinién del supervisor de la SED, la obra o parte de ella esté en condiciones de ser
utilizada y los intereses de la SED requieran de su uso, podrd tomarse posesion y hacer uso de dicha
obra o parte de ella. '

El uso por la SED de la obra o parte de ella, no eximird al contratista de ninguna de sus obligaciones, ni
implicard la renuncia de la SED a ninguno de sus derechos.

La SED se reserva el derecho de usar las obras que se consideren defectuosas, sin que por ello se
eliminen las obligaciones contraidas por el contratista ni la SED renuncie a cualquiera de sus derechos
contemplados en el pliego, incluido el inicio de un proceso sancionatorio por presunto incumplimiento.
El contratista deberd mantener como minimo dos (2) frentes de trabajo simultdneos para la ejecuciéon
del objeto confractual.

El CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato deberd comunicar de manera inmediata a la
supervision cualquier inhabilidad sobreviniente que afecta su capacidad para gjecutar el contrato. En
el caso de consorcio o uniones temporales esta obligacion se extiende a cualquiera de sus integrantes.
Obtener, tramitar y cerrar los procesos y procedimientos para el suministro de los servicios publicos
provisionales para la ejecucion de la obra y mantener su provision durante el tiempo necesario (si se
requiere).

Aplicar estrictamente todas las normas técnicas establecidas en el Cédigo Colombiano de
Construcciones Sismo resistentes NSR-10, del RETIE y las normas técnicas que cobijan la calidad vy
funcionamiento de los demads bienes y servicios que son objeto del contrato de obra.

Se deberdan tener en cuenta y cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas.

Obligaciones en Materia de Servicios Publicos.

Realizard a su costa, todos los tramites necesarios para obtener y legalizar los servicios publicos
provisionales y definitivos. Los derechos de conexion de los servicios publicos definitivos seran pagados
por la SED, previo informe del CONTRATISTA y la aprobacidn de la supervision.

Obtener, tramitar y cerrar los procesos y procedimientos para el suministro de los servicios publicos
provisionales para la ejecucion de la obra y mantener su provisién durante el tiempo necesario.

El CONTRATISTA deberd entregar totalmente legalizados y en perfecto funcionamiento las cuentas
definitivas y unificadas de cada uno de los servicios publicos: Acueducto y alcantarilado, Energia
eléctrica y Gas Natural, lo cual sera verificado en primera instancia por cada una de las entidades
prestadoras del servicio publico, quienes suscribirdn el acta de recibo a satisfaccion respectiva y en
segunda instancia por la supervision del contrato de obra. La entrega a satisfaccidn de las cuentas
definitivas de servicios publicos, serd requisito previo para la suscripcion del acta de liquidacion de la
obra.

El CONTRATISTA deberd solicitar a las entidades prestadoras de servicios puUblicos, (E.A.A.B, Energia,
Telecomunicaciones, aseo, gas, etc.) la respectiva supervision para la revision y recibo final de las obras
que tengan que ver con dicho servicio publico (Los derechos de conexion estardn a cargo de la S.E.D.
Los Medidores, obras requeridas para el recibo final por parte de las empresas de servicios publicos y
demds estardn a cargo del CONTRATISTA) dentro de los plazos programados garantizando la
raciondlidad de los servicios de la obra.

No se podrd dar inicio al proceso de liquidacion del contrato de obra hasta tanio el contratista no
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Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones
tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de supervision, de los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan gue ver con el proyecto, etc.,
de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con
la programacién detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de
obra, el residente y el director de la supervision. A ella tendrén acceso, cuando asi lo requieran, los delegados
de la SED.

Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefos enfregados por la SED, los planos record de la
totalidad del proyecto, los cuales deberdn ser enfregados a la SED con la aprobacién de la supervision, en
medio impreso y magnético.

Elaborar, durante todo el proceso de construccién, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual
se deberd especificar los materiales de obra de permanente uUso (pisos, Muros, cubiertas, aparatos y etc., asi
como de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de las
garantios de todos los equipos. Este manual contendrd en una escala reducida, pero legible, los planos
arquitecténicos estructurales, hidrosanitarios y de equipos especiales. El manual debera contar con la
aprobacién de la supervision.

Realizar quincenalmente el registro fotografico y de video del avance de la gjecucion de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso © avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final
de obra y de liguidacion.

Presentar toda la informacion requerida por el Supervisor de la SED de conformidad con el Manual contratacion
de la SED (Resolucién SED 2126 de 2017).

El contratista deberd desarrollar el seguimiento de la construccion, desde su inicio hasta la entrega final, a
través de la implementacién de una herramienta de monitoreo en linea, y en tiempo real. Este desarrollo debe
permitir a las partes el ingreso @ una pagina web, a manera de micrositio y que debe tener la imagen
corporativa de la Entidad, con navegacion desde computadores o desde dispositivos méviles para visualizar las
imagenes dispuestas a través una camara de video fija, en alta resolucidn, y con visual sobre el total del terreno
a intervenir. Asi mismo, el contratista deberd recopilar la informacién tomada por las cdmaras y hacer entrega
de las imagenes mensualmente al supervisor del contrato, en formato DVD. Finalmente, cada quince dias, el
contratista debe aportar un paguete de 10 fotografias en alta resolucién, que demuestren la evolucion de
obra, con pie de foto donde se describan avances, hallazgos, acabados y situaciones especiales.

Nota 1: Esta informacién debe ser enfregada oportunamente por el contratista a efectos de su publicacion
en los Portales de Coniratacion Publica, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 “Ley de
Transparencia”

Nota 2: Los informes mensuales deben ser entregados en un maximo de 5 dias hdbiles posterior al
vencimiento del término establecido para el cumplimiento de la entrega de este informe.

Obligaciones relacionadas con los estudios técnicos y especificaciones de construccion.

o Utilizar los estudios técnicos y especificaciones de construccion entregadas por LA SED unicamente
para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se enfienda conferido algun derecho de
propiedad intelectual y material. Su entrega, en ningun caso, se entenderd como cesiéon de derechos o
licenciamiento.

o En caso de ser necesaria cualquier modificacion a los documentos entregados por LA SED, gue
implique la creacién de una obra nueva profegida por las normas de derechos de autor, los derechos
patrimoniales sobre la misma se entenderdn cedidos a LA SED.

o Justificar técnicamente toda adecuaciéon, complementacion, gjuste y/o modificacion de los estudios

11-02-IF-009
V.1
Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www.sedbogota.edu.co Linea 195




a ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
: Procesos de Seleccion

u’gg’fg (Licitacion publica, concursos de méritos y seleccion abreviada)
Secretarta do Educacin

En el evento en que en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para un mismo
insumo, para todos los efectos relativos a la ejecucién del contrato se aplicara el de menor valor.

Deberd existir plena correspondencia entre el valor total unitario de cada una de las actividades relacionadas
en el cuadro de cantidades y precios unitarios con el valor total unitario de cada uno de los andlisis de precios
unitarios.

supervision no podrd aceptar la presentacion de andlisis de precios unitarios en los cuales no se discriminen los
insumos requeridos para la ejecucidn de la actividad.

La supervision verificard los andlisis de precios unitarios y listado de insumos conforme a lo siguiente:

o Existencia del listado de precios de los insumos utilizados en los andlisis de precios unitarios. En caso de
no presentarse serd requerido a EL CONTRATISTA, quien contard con dos (2) dias hdbiles contados a
partir del dia hdbil siguiente al requerimiento para presentarlo ante la supervision. En caso contrario,

podrdn serimpuestas las sanciones contractuales que correspondan.

o En el evento de no presentar la totalidad de los andlisis de precios unitarios, correspondientes a las
actividades requerida para la correcta ejecucion de la obra, su presentacion serd requerida a EL
CONTRATISTA, quien contard con dos (2) dias hdbiles para allegar(s) ante la supervision. En caso
contrario, podran ser impuestas las sanciones contractuales gue correspondan, hasta su presentacion.

o Inexistencia de andlisis de precios unitarios en los cuales no se discriminen los insumos requeridos para la
ejecucion de la actividad. En caso de presentarse serd requerida la correccion a EL CONTRATISTA,
quien contard con dos (2) dias hdbiles para presentarlo ante la Entidad. En caso contrario, podran ser
impuestas las sanciones contractuales que correspondan.

o Correspondencia entre el valor total unitario de cada una de las actividades relacionadas en el cuadro
de cantidades y precios unitarios con el valor total unitario de cada uno de los andlisis de precios
unitarios. En caso de presentarse algin error o inconsistencia, serd requerida la correccion a EL
CONTRATISTA, quien contard con dos (2] dias hdbiles para presentarlo ante la Enfidad. En caso
contrario, podran ser impuestas las sanciones contractuales que correspondan.

Nota 1: Los ftérminos de estas obligaciones se consideran perentorios y preclusivos. Por tanto, el NO
CUMPLIMIENTO de los mismos, dard lugar a realizar el procedimiento descrito en el articulo 846 de la Ley 1474 de
2011.

Nota 2: Una vez agotado el framite anterior, se suscribird un acta de inicio en donde se especificara la fecha de
inicio y terminacion del proyecto.

« Obligaciones en materia de documentos para la terminacién y liquidacién del contrato.

Teniendo en cuenta que a la Secretaria de Educacion del Distrito le corresponde hacer la supervision a la
entrega material de la obra desarrollada, al igual que dejar para la entidad los soportes o productos
documentales respectivos, la SED establecié un procedimiento para desarrollar el proceso de entrega y recibo
del contrato de la siguiente manera:

Descripcion Actividad Documento

Fase 1 El dia v la hora seficlada en el plazo, el contratista de | Se elaborara un acta parcial fisica
obra y el Supervisor de la Secretaria verificaran en sitio | de obra No, 1

el estado de la obra fisica, dejando en el acta las
observaciones o qjustes requeridos por parte de los
interesados, con el fin gue estos sean resueltos en las
fechas acordadas.

Fase 2 El dia y la hora sefalada el contratisia de obra v el | Se elaborar un acta parcial fisica
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|. Anexo Técnico N° 12

INVENTARIO Y GABINETE DE LLAVES
Debidamente marcadas, sefidlizadas y probadas.

m. Anexo Técnico N°

13

FICHA TECNICA DEL COLEGIO
Para el banco de proyectos de la SED, debidamente actualizada y aprobada por el
supervisor.

Igualmente, el confratfista se obliga a realizar los tramites necesarios para la obtencion del cedificado de
permiso de ocupacién ante la autoridad urbana competente de acuerdo a lo indicado en el Decreto 1469 de

2010 y en el titulo | de la NSR - 10 (supervision técnica). La supervision vigilara el cumplimiento del este requisifo,
previo a la liquidacién del contrato de obra.

La supervisoria asignada al contrato deberd verificar como minimo lo siguiente, con el fin de entregarlo a las

SED:
Hasta tanto no se entrequen al SED estos documentos la supervision no deberd elaborar el acta de ferminacion
final.
] Revision de la factura de acuerdo a los requerimientos de ley.
Revision de formato de acta final entregado por la SED, de acuerdo con el frémite y estado del
2 | contrato.
Chequeo del contrato para verificar si la forma de pago del mismo estd acorde con el tramite de
3 |liguidacion.
4 | verificacion de los periodos del acta final vs plazos del contrato.( adiciones, suspensiones y prorogas)
5 Revisidn de memorias de cdlculo ( unidades , cantidades y I6gica del cdlculo vs croquis © grafica )
para su confrontacion con lo consignado en el acta de cobro
6 | Revisidn de sumas, operaciones y formulas del acta final en medio magnético.
7 | Revision financiera de acumulados pagados vs. 1o consignado en actas parciales.
8 |Balance de mayores y menores cantidades finales
9 | Chequeo de parafiscales de acuerdo a reguerimiento de circular 021 de la sed para fal fin
Chequeo y confrontacién de precios de item confractuales vs propuesta econémica inicial o en
10 | caso de item nuevos conira memorando de aprobacion
Revision de informacion presupuestal para chequeo de saldos y actualizacion de los mismos en los
11 | balances del contrato.
12 | Elaboracion del FURC
Otros documentos correspondientes al acta final: certificaciones bancarias, aprobacion de precios,
13 |etc.
14 | Acta parcial fisica de obra No.1 y No.2 (original)
15 | Acta de terminacion final, posterior a la entrega de las actas parciales (original).
16 | Acta de liquidacion (original).
CD (magnético) acta de terminacion, liguidacion, acta final y cuadro de parafiscales para personas
17 | naturales.
18 | Actualizacion de pagos, radicados y su fechas en balance general del contrato.
19 | Consecucién de vo.bo. de supervisor y Director de Construcciones. en actas o FURC
20 | Chequeo de actualizacién de pdlizas de acuerdo al acta de terminacion
Solicitud de informacién adicional ante el supervisor cuando se requieren subsanan errores de forma
21 | dentro de los documentos enviados para el pago.
0o | Certificacion realizada por la supervision de dreas construidas (original)
Memorando de aprobacién de pdlizas finales de acuerdo con la terminacion y la cldusula de garantias
23 | del contrato. (copia)
24 | Pazy salvo de servicios publicos
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monumentos que tengan interés arqueologico, historico o turistico.

s Obligaciones en Materia de Participacién Comunitaria y Divulgacién.

El CONTRATISTA se obliga a suministrar a sus expensas una valla informativa (3 mis x é mis] de acuerdo al disefio
que entregue la SED, en un lugar visible del lote a construir, donde se anunciaran los datos referentes al
proyecto a construir. Esta debe ser instalada en un plazo no mayor a (30) treinta dias calendario a partir de la
fecha de inicio de la obra y tramitar por medio de la SED previa aprobacion de la supervision, el permiso de
publicacion de la misma ante el SDA cumpliendo con el Decreto 959 de 2000 — Resolucién 912 de 2002.

De la Veeduria: Actuard como veedor del presente contrato el director del establecimiento educativo
beneficiario de la obra objeto del mismo. En desarrollo de esta veeduria, El CONTRATISTA se obliga a: Publicar el
contrato en lugar visible del establecimiento educativo durante todo el desarrollo de las obras y hasta la
entrega final de las mismas. Como consecuencia de este acto de publicidad, cada uno de los veedores
tramitard ante la Direccion de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos SED, cualquier
queja o reclamaciéon gue presente la comunidad referente a la obra. Dar aviso por escrito a la Direccion de
Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos, de cualquier suspension o reiniciacion de las
obras, asi como de sus inquietudes con respecto al desarrollo de la misma. Los informes, avisos, quejas o
reclamaciones que presente el veedor, deberan referirse de manera exclusiva a las obras objeto del presente
contrato. El Distrito - SED por infermedio de la Direccion de Construccion y Conservacion de Establecimientos
Educativos deberd remitir al veedor, copia del presente contrato.

De igual forma el contratista se obliga a convocar mensualmente a los integrantes del comité de participacion
comunitaria, a una reunion en donde se verificara el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista
de los programas de salud ocupacional, seguridad industrial y plan de manejo ambiental de la obra, haciendo
especial énfasis en el tema de aislamiento del lugar de las obras para evitar el ingreso de los nifios a la zona de
frabajos. En cada una de estas reuniones se levantard la respectiva acta dejando constancia del lugar, hora,
fecha, personas asistentes, temas fratados, determinaciones adoptadas y compromisos adquiridos por cada
uno de los gue alli se reunieron.

Como un mecanismo de participacion comunitaria, el contratista generard al menos un 30% o el mayor nimero
posible de empleos para mano de obra no calificada, los cuales asignard prioritariamente a los habitantes de
la localidad donde se encuentra el proyecto.

El contratisia debe disponer dentro de su campamento de obra, de una oficina para la atencién de la
comunidad, con personal idéneo de impacto urbano que brinde respuesta oportuna v pertinente a las
inquietudes de ésta e informe periddicamente del avance del proyecto; la persona encargada debe ser
designada por el contratista e informar de ello formalmente a la supervision.

« Obligaciones posteriores a la entrega de la obra y liquidacion del contrato.

El confratista se obliga a ejecutar las reparaciones a que haya lugar por causa de defectos en los procesos
constructivos o calidad deficiente de los materiales utilizados en la obra, durante un tiempo de cinco (5) afos a
partir del recibo a satisfaccion por parte de la supervision de la SED.

e Obligaciones en Materia de Infraestructura del Contratista

El contratista deberd contar con una oficina localizada en la ciudad de Bogotd D.C. en la cual se establezca el
equipo administrativo para la ejecucion del contrato, con capacidad para reuniones multidisciplinarias,
atencién a personal y archivo del proyecto. EL control y seguimiento de la operacién de dicha oficina estard a
cargo de la supervision del Contrato

e« Cumplimiento de los Cédigos y Normativas

Para el desarrollo del proyecto, el contratisia sera responsable de aplicar la normativa técnica correspondiente
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o Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Cédigo Eléctrico Nacional, norma INCONTEC 2050.

o Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida
por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

o Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

o Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacion y

Alumbrado Publico RETILAP

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveerd los servicios.

Decreto 449 del 31 de octubre de 2006 PMEE y Decreto 174 de 2013

Legislacion de transito vehicular y peatonal

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maguinaria y equipo pesado expedido

por la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

Norma NTC 2505 y demds Normas Técnicas de Gas Natural §.A. Esp.

Documentos del APPLIED TECHNOLOGY COUNCIL, tales ATC-21, ATC-22 y ATC-23.

Recomendaciones NEHRP para evaluacion de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de A.lS.)

Estudio de micro zonificacion sismica de Bogotd, Ingeominas, Universidad de Los Andes 1996.

Ley 80 de 1993

Decreto 1449 de 2010.

Ley 1150 de 2007.

Decreto 1082 de 2015

Ley 1882 de 2018

Manual de contratacion de la entidad adoptado mediante Resolucion No. 2126 DE 2017

DAMA (Disposiciones ambientales vigentes).

Acuerdo 418 de 2006

Normas para el manejo de residuos de construccion y demolicion RCD para obras en Bogota

Andilisis preliminar de vulnerabilidad sismica suminisirada por la SED.

Consultorias entregadas por la SED

Demds normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades

del disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacién del Proyecto)

y su regulacion especifica.

o Las demas normas aplicables para el cumplimiento del objeto.

o

C 000
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e La SED deberd velar por el cumplimiento de todas las clausulas contractuales, por medio de la
supervision delegada.

e Exigir al Contratfista la ejecucién idénea y oportuna del objeto del contrato, acorde con la cldusula de
forma de pago, previo recibo a satisfaccion por parte de la SED con visto bueno e informe del
supervisor de la SED.

e Cumplir con la forma de pago establecida, previo recibo a satisfaccion por parte de la SED
Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que hubiere lugar.

s La SED, por medio de la Direccion de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos y de
la Supervisor delegado, supervisard el trdmite que adelante el contratista para obtener la préroga de la
licencia de construccion, la posterior revalidacion de la licencia y el Ceriificado de Permiso de
ocupacion, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1469 de 2010.

« Enftregar oportunamente al contratista, las especificaciones técnicas, y/o estudios técnicos, dreas @
intfervenir y toda la documentacion e informacion necesaria porc la ejecucion del objeto contratado,
mediante acta firmada por el supervisor de la SED.

» Exigir la calidad de las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas del Anexo Técnico No.X.

o Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion ocasionada por los perjuicios que sufra
la Secretaria de Educacion Distrital, en desarrollo del contrato celebrado.

» Hacer entrega oficialmente del predio donde se desarrollardn las obras objeto del contrato, previo al
inicio de las mismas.
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Respecto de los costos indirectos de personal profesional y técnico se reolizé una proyeccion del incremento
del salario minimo respecto de las dos vigencias en las cuales se desarrollard el proyecto. Los ofros costos
indirectos se proyectaron sobre la proyeccion del incremento del IPC.

Para el presente proceso de seleccion, no se contempla el pago de anticipo, por la naturaleza de las obras a
contratar la cual corresponde a obras de terminaciéon en general en donde las inversiones son puntuales e

identificadas con antelacion al inicio de las obras.

No se pacta

La SED pagard al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, por el sistema de precios
unitarios, asi:

El contratista deberd presentar un acta parcial mensual, de acuerdo con el avance de obra ejecutado.

De acuerdo a estas actas la SED pagard mdximo hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del
conirato de obra previa aprobacion por parte de la supervision.

LIQUIDACION: El porcentaje restante_del valor total del contrato, se pagard de forma proporcional al porcentaje
de obra final ejecutado, deniro de los freinta [30) dias hdbiles siguientes a la firma y aprobacion del acta de
liguidacion del contfrato de obra, gue debe incluir entre otros aspectos, la aprobacion de garantias, la totalidad
de la obra ejecutada, asi como la entrega de los anexos técnicos que hacen parte de los productos
complementarios, los cuales deben ser entregados previamente a la suscripcion del acta de Recibo Final.

En el evento en que el compromiso presupuestal relacionado con el objeto del presente proceso haya
fenecido por no haber sido cancelado en la vigencia en que se constituyd como reserva presupuestal, se
pagard con cargo al presupuesto de la vigencia en que se haga exigible. Dado lo anterior el pago estard
sujeto al cumplimiento del procedimiento establecido en la Resolucion 1602 de diciembre de 2001 o la que se
encuentire vigente.

El proponente favorecido deberd a la firma del contrato, diligenciar el FORMATO UNICO DE RADICACION DE
CUENTAS FURC con el fin de proporcionar la informacion necesaria para la realizacion de los pagos por parte
de la Secretaria de Educacion del Distrito Capital los cuales se hardn por medio del Sistema Automdtico de
Pagos. El proponente deberd tener en cuenta las entidades bancarias con cédigo ACH, para efectos abrir una
cuenta corriente o de ahorros en una de ellas, con el fin de recibir los pagos del contrato.

PARAGRAFO 1° En el evento en que el compromiso presupuestal relacionado con el objeto del presente
proceso haya fenecido por no haber sido cancelado en la vigencia en que se constituyd como reserva
presupuestal, se pagard con carge al presupuesto de la vigencia en que se haga exigible. Dado lo anterior el
pago estard sujeto al cumplimiento del procedimiento establecido en la Resolucion 1602 de diciembre de 2001
o la que se encuentre vigente. Se debe incluir entre ofros aspectos, la aprobacién del anexo que actualiza la
garantia de calidad y estabilidad de la obra, la totalidad de la obra ejecutada, asi como la enfrega de los
anexos técnicos que hacen parte de los productos complementarios, los cuales deben ser entregados
previamente a la suscripcion del Acta de Recibo Final. PARAGRAFO 2°  El CONTRATISTA deberd, al momento
del pago, diligenciar el FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS FURC con el fin de proporcionar la
informacion necesaria para la realizacion de los pagos por parte de la Secretaria de Educacion del Distrito
Capital los cuales se hardn por medio del Sistema de Pagos de la Secretaria de Hacienda Distrital. El
proponente deberd tener una cuenta bancaria o en su defecto abrir una cuenta corriente o de ahorros en una
de ellas, con el fin de recibir los pagos del contrato. PARAGRAFO 3°: todo pago estd sujeto a la Programacion
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porcentajes del A.lLU. de la propuesta.

Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar items o actividades de obra no previstos
coniractualmente, EL CONTRATISTA los deberd ejecutar, previa aprobacién del precio unitario por parte de la
interventoria y la autorizacién de la Direccion de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos
de la SED.

Lo necesidad de ejecutar los nuevos items de obra serd autoriza por la Direccion de Construccion y
Conservacion de Establecimientos Educativos de la SED, previo concepto de la interventoria.

Le estd prohibido al CONTRATISTA ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin la
respectiva aprobacién por parte de la interventoria y la autorizaciéon de la Direccién de Construccion y
Conservacion de Establecimientos Educativos de la SED. Cualquier item que ejecute el CONTRATISTA sin la
aprobacién previa de la interventoria y la autorizacion SED serd asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA,
de manera que la SED no reconocerd valores por tal concepto.

Para la determinacién del precio de los items o actividades no previstos y, por lo fanto, para la elaboracion del
andilisis de precios unitarios, por parte del CONTRATISTA, se tendrd en cuenta el valor de los insumos, entendido
como aguel que corresponde a las tarifas de los equipos, precios de los insumos y/o materiales badsicos y las
tarifas de personal, contenido en los respectivos andlisis de precios unitarios que fueron aprobados por la
interventoria para el inicio del contrato. En el evento en que en el andlisis de los precios unitarios de los items o
actividades previstas y/o en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para un
mismo insumo, se aplicard el menor valor.

Si el precio de uno o algunos de los insumos necesarios para la determinacién del valor del nuevo item,
actividad no se encuentra en los andlisis de precios unitarios, ni en la lista de precios de insumos, sera propuesto
entre EL CONTRATISTA v el INTERVENTOR, con posterior revision por parte del supervisor o apoyo a la supervision
de la SED y sometido a la aprobacion de la Direccidon de Construccion y Conservacion de Establecimientos
Educativos de la SED, quien adelantard la verificacion previa de los precios. Los precios que se pacten por los
items, actividades no previstos, en ningun caso, seran superiores a los del mercado al momento de su
aprobacion.

Para tal efecto, el contratista presentara a la interventoria un documento donde se presenten la justificacién
técnica comrespondiente y el Andlisis de los nuevos Precios Unitarios. La SED podré solicitar al confratista la
modificacion o aclaracion que estime conveniente y la decision final se hard constar en el memorando de
Fijacién de Precios no Previstos.

En el caso en el que dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la comunicacion en la que la
interventoria informe al CONTRATISTA sobre |la necesidad de ejecutar el item, actividad no previsto y el evento,
en que no se presenten los APUs debidamente soportados, en un tiempo estimado de diez (10) dias maximo,
una vez cumplido el plazo, el interventor procederd a presentar a la DCCEE el APU correspondiente con precios
del mercado el cual se entenderd aceptado por el Constructor al no haberlo presentarlo en oportunidad,

En caso de que entre el contratista vy la SED no se pueda llegar a un acuerdo, serd la SED quien tendrd la Ultima
palabra y cuya decision debera ser respetada por el Contratista del proyecto, por tal razdn las actividades para
pactar precios unitarios nuevos, no serdn excusa vdlida para la no ejecucion de las obras o la solicitud de
prérrogas al contrato por retrasos en el cronograma:; para la elaboracion de los APU nuevos.

..... — - - - - - - TS N e

La Secretaria de Educacion del Distrito, se propone ejecutar el objeto contractual mediante la celebracién de
UN (1) CONTRATO DE OBRA PUBLICA, conforme a lo dispuesto en el numeral primere del articulo 32 del Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica, Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007 y de acuerdo con las
|_condicio ignadas en el presente estudio previo. _
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3. Transporte.
4, Mano de Obra.

El costo de la mano de obra se establece con base en el SMMLV, de acuerdo a los valores actuales del

mercado, en concordancia con la actividad descrita,

Los Costos Indirectos para proyectos de obra pUblica, se calculan mediante la estimacion de los factores no
relacionados directamente con la ejecucidon de las obras, pero que son necesarios para su ejecucion. Se
dividen en tres grupos diferentes: ADMINISTRACION, IMPREVISTOS y UTILIDAD ESTIMADA. La Administracion es el
principal componente, dado que alli se consideran costos de personal administrativo de obra, servicios

publicos, costo de pdlizas, dotacién, impuestos y gastos generales, entre otros.

La sumatoria de los totales de costos directos de obra, mas Ios costos indirectos (A.lLU.) dan como resultado el
costo total estimado del proyecto a gjecutar.

Para efectos de calcular el valor de los imprevistos se tomé como referencia la metodologia del “cdlculo de los

costos indirectos en proyectos de obra publica” establecida por la DCCEE para tal fin.
El valor aqui establecido incluye cualquier variacion de costos durante el proceso de gjecucion del contrato.
_(Ver Anexo Técnico No. X).

Carta de presentacion de la propuesta.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse firmada por el proponente o el representante legal
para el caso de personas juridicas o proponentes asociativos, utilizando el modelo Anexo “CARTA DE
PRESENTACION DE LA PROPUESTA" del pliego de condiciones. Dicho documento debe contener como minimo,
la identificacion del proponente, nimero de teléfono, nimero de fax, direccion, correo electrénico v la
manifestaciéon sobre el conocimiento de las condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones vy la
aceptacién de su contenido, los riesgos previsibles vy la normatividad aplicable al mismo.

El ANEXO “CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA" del pliego de condiciones, es un modelo que contiene
todas las declaraciones que debe realizar el proponente que incluye todas las manifestaciones requeridas por
la entidad, que se entienden presentadas bajo la gravedad de juramento.

Cuando el proponente sea una persona juridica o un proponente asociativo y su Representante Legal no posea
Tarjeta Profesional como Arguitecto o Ingeniero Civil o Constructor en Ingenieria y Arquitectura, la propuesta
deberd estar abonada por alguno de los profesionales citados, (anexar copia de la Tarjeta profesional de quien
abona la propuesta).

El proponente persona natural deberd acreditar su calidad de Arquitecto o Ingeniero Civil o Constructor en
Ingenieria y Arquitectura.

Para el case de proponentes extranjeros, la propuesta deberd estar abonada por un Arquitecto o Ingeniero
Civil o Constructor en Ingenieria y Arquitectura bien sea por un profesional nacional de dichas profesiones con
Matricula Profesional o por un profesional extranjero de dichas profesiones o sus equivalentes, cuyo fitulo esté
debidamente convalidado en Colombia y con la correspondiente Matricula Profesional o, si la respectiva ley
que regula el ejercicio lo permite como excepcion a la convalidaciéon, con el permiso Temporal
correspondiente,

Cerlificado de existencia y representacion legal para personas juridicas

Si el proponente es una persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberd comprobar
su existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por la Camara de Comercio. Cuando se
frate de personas juridicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberdn comprobar
su existencia y representacion legal de conformidad con las normas de su pais de origen, atendiendo lo
establecido en el Pliego de Condiciones para la presentacion de documentos expedidos en el extranjero.
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liguidacion y un (1) afno mads.

d) Ningun integrante del consorcio o de la unién temporal, podrd formar parte de otros proponentes que
participen en el presente proceso de seleccion, ni formular propuesta independiente. En el caso de que
el proceso sea por grupos, esta condicidon aplica para el grupo o grupos en los cuales se presente
propuesta. .

e) Se deberd indicar el nombre del consorcio o unidon temporal, el cual no podré ser modificado dentro
del proceso. En el evento que resultare adjudicatario, este sera tenido en cuenta para la celebracion
del contrato y deberd corresponder con la identificacion tributaria del proponente asociativo.

f) Las autorizaciones que los organos de direccidn otorguen a los representantes legales de las
sociedades integrantes de una propuesta conjunta deben cubrir como minimo el presupuesto oficial.
En el caso de que el proceso sea por grupos, dicha autorizacion debe cubrir el presupuesto del grupo o
grupos en que se participe.

g) Los integrantes del consorcio o unién temporal deberdn cumplir, individualmentie, con los requisitos
establecidos como persona natural o juridica segun sea el caso.

Nota: Para poderse presentar como proponente plural para el presente proceso, es necesario estar registrado |
previamente como unidn temporal o consorcio en el SECOP Il. En consecuencia, es obligatorio que el nombre
con el cual participan sea el mismo con el cual estdn registrados en el SECOP Il

Documentos de existencia y representacion legal otorgados en el exterior:

Cuando se frate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, los proponentes deberdn
cumplir con su legalizacion de acuerdo con la Convencion de la Apostilla o la consularizacion de documentos
publicos otorgados en el extranjero, tramite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la
autenticidad de la firma vy el titulo @ que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la
autoridad competente en el pais de origen.

Autorizacion del representante legal y/o apoderado

Cuando el representante legal de la persona juridica, se encuentre limitado para presentar propuesta o para
contratar o comprometer a la sociedad, deberd anexar la AUTORIZACION del érgano social correspondiente,
que lo autorice para presentar la propuesta y suscribir el contrato en el caso que le sea adjudicado.

Si el proponente actua a través de un representante o apoderado, deberd acreditar mediante documento
legalmente expedido, que su representante © apoderado esta expresamente facultado para presentar la
propuesta y firmar el contrato respectivo.

Apoderamiento de personas exiranjeras

Las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberdn acreditar un apoderado domiciliado en
Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representada
en las diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, asi como el
contrato, suministrar la informacién que le sea solicitada, y demds actos necesarios de acuerdo conla ley y este
documento,

Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Union Temporal podran constituir un solo apoderado
comun vy, en tal caso, bastard para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion y/o apostille y traduccion exigidos en el Cédigo
de Comercio de Colombia, ademas de los senalados en éste pliego. El poder podrd otorgarse en el mismo acto
de constitucion del Consorcio o Unidén Temporal.

Garantia de seriedad de la oferta
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Nota 1: La inscripcién, renovacion o actualizacion de informacion objeto de verificacion en el Registro Unico
de Proponentes deberd estar en firme hasta antes de la fecha en que finaliza el traslado de la evaluacion:
preliminar.

Nota 2: Cuando el proponente sea consorcio, unidn temporal, cada uno de sus integrantes deberd anexar el
documento aqui descrito.

Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social integral

El proponente debe acreditar estar dentro de los seis () meses anteriores a la fecha de la diligencia de cierre
del proceso y entrega de propuestas, a paz y salvo con el pago de las obligaciones asumidas por concepto de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas
de Compensacion Familiar, cuando corresponda, para lo cual deberd aportar certificacién suscrita por la
persona natural o su contador, o por el revisor fiscal o representante legal de la persona juridica, segun sea el
caso, de conformidad el modelo del ANEXO correspondiente, segun sea el caso, del presente pliego de
condiciones. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a lo sefalado por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y
las demdads normas complementarias y modificatorias.

En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del Consorcio, Unidén Temporal debe allegar este
documento.

De accuerde a lo establecido en el Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003, los proponentes que se
encuentren excluidos del pago de aportes al régimen de subsidio familiar, SENA e ICBF, deberan acreditar
dicha situacién, a través de certificacion suscrita bgjo la gravedad de juramento, por el revisor fiscal o
representante legal de la persona juridica, o por la persona natural o su contador, segun sea el caso.

La Entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas entidades la informacién que suministran los
proponentes.

Cuando el proponente no allegue con su oferta la certificacion de que trata este numeral o la misma requiera
aclaraciones, la SED las solicitard dentro de los términos previstos para solicitarlas,

Nota 1: La SED se reserva el derecho de verificar el cumplimiento de las obligaciones contempladas y derivadas
de este numeral.

Nota 2: Para la expedicion del certificado exigido, el proponente deberd tener en cuenta lo establecido en el
articulo 65 de la Ley 1819 de 2016.

Certificado de antecedentes disciplinarios del revisor fiscal

Cuando la certificacién de pago de aportes allegada se encuentre suscrita por el revisor fiscal del proponente
o de cada uno de los miembros del consorcio, de la unién temporal, debera allegar el certificado de vigencia
de inscripcidn y antecedentes disciplinarios, vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, de la tarjeta
profesional del contador publico responsable de la suscripcion de dicha certificacion. Lo anterior permite
garantizar la idoneidad y desempefo étfico y profesional del (contador publico) que suscribe dicha
cerfificacion y verificar por parte de la Entidad la vigencia de la Certificacidon de Inscripcion y Antecedentes
Disciplinarios del contador responsable de la suscripcion de la certificacion de aportes o si registra
antecedentes disciplinarios que le impidan ejercer su profesion.

Boletin de responsables fiscales

La Secretaria de Educacion del Distrito consultard y verificard si la persona natural, juridica, o integrantes de
consorcio, union temporal, asi como sus representantes legales se encuentran sefalados en el Ultimo Boletin de
Responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica. En todo caso, el proponente podrd adjuntar
dicha cerfificacién a su propuesta.

Certificado del sistema de informacién y registro de sanciones y causas de inhabilidad -siri- vigente, expedido
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REQUISITOS HABILITANTES CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

XXX. CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los proponentes interesados en participar en este proceso, deberdn demostrar que cumplen con los
indicadores financieros de acuerdo a la informacion establecida en la documentacion solicitada en el
presente pliego de condiciones.

La verificacién del cumplimiento de la capacidad financiera minima exigida por la Secretaria de Educacion del
Distrito es un requisito habilitante para la participaciéon de la propuesta en el proceso de seleccion y no oforga
puntaje, en concordancia con lo establecido en el numeral 1° del Articulo 5° de la Ley 1150 de 2007.

Atendiendo el articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 que establece: "La persona inscrita en el RUP
debe presentar la informacion para renovar su registro a mas tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada
afio", la SED realizard la verificacion de los requisitos habilitantes financieros y de capacidad organizacional de
los proponentes o los integrantes de consorcios o uniones temporales quienes deberdn allegar el Registro Unico
de Proponentes expedido por la Camara de Comercio con la informacion financiera actualizada a 31 de
diciembre de 2017, la cual deberd estar vigente y en firme como maximo a la fecha en la que finaliza el
traslado de la evaluacion preliminar.

La verificacién de la capacidad financiera no otorgard puntaje alguno, solamente determinard si la propuesta
cumple o no con los indicadores requeridos en el siguiente numeral.

NOTA 1: De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 20135, la verificacion de los requisitos
de Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional, para los proponentes que sean sucursales de sociedad
extranjera y que tengan un cierre contable en una fecha distinta al 31 de diciembre; se realizard con la
informacién financiera actualizada en el Registro Unico de Proponentes, con fecha de corte al cierre contable
en la cual fueron emitidos los estados financieros en el pais de origen, la cual deberd estar vigente y en firme
como maximo a la fecha en la que finaliza el traslado de la evaluacion preliminar.

NOTA 2; La verificacion de los indicadores financieros y de capacidad organizacional se realizard tomando
como referencia dos decimales, prescindiendo de cualquier formula de redondeo o aproximacion.

NOTA 3: 3i el proponente es una sociedad nueva (creada en la vigencia 2018), para acreditar la capacidad
financiera, deberd presentar los estados financieros [Estado de Situacion Financiera y Estado de Resultados)
con corte al Ultimo trimestre o el balance de aperturg, segun sea el caso, certificado (s) por contador publico y
revisor fiscal, si la persona juridica estd obligada a tenerlo, acompanado (s) de fotocopia de la tarjeta
profesional y cerfificado de vigencia de inscripcidon y de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, el cual deberd estar vigente a la fecha de cierre del presente proceso.

NOTA 4: Los proponentes que sean personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o personas juridicas sin
sucursal en Colombia, deberdn aportar los siguientes documentos:

» Estados Financieros definitivos junto con sus notas, cerfificados y auditados en la moneda legal del pais
en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos, teniendo en cuenta la tasa
representativa del mercado vigente! y certificada por la Superintendencia Financiera, cuya fecha de
corte serd la que corresponda al cierre contable del pais de origen. Los estados financieros deben estar
suscritos por el Representante Legal, contador y/o auditor del pais de origen.

e Cerfificacion de los Estados Financieros firmada por contador publico y/o auditor, con inscripcidn
profesional vigente ante la Junta Central de Contadores de Colembia en la gue certifique la fecha del
cierre en el pais de corigen y avale dicha informacion.

' De conformidad con el articulo 251 del Cadigo General del Proceso y con el articulo 480 del Cadigo de Comercio.
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ATn = Activo Total de cada integrante de consorcio o unidn temporal.
UOn= Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o union temporal.
Gln= Gastos de intereses de cada integrante de consorcio o union temporal.
%n = Porcentaje de Participacion de cada integrante de consorcio o union temporal.

Nota 1: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomara el promedio ponderado de cada uno de
los integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participacion, asi como lo sefnala la formula para oferente
plural en la tabla anterior, con excepcion del indicador de capital de trabgjo el cual se acreditard con la
sumatoria simple de cada componente.

Nota 2: Para calcular el indicador de cobertura de intereses, si la totalidad de los integrantes del consorcio o
uniéon temporal presenta como gastos de intereses un valor de cero (0), no se podrd calcular dicho indicador,
en este caso el oferente plural CUMPLE. Si el resultado de este indicador es negativo, el proponente plural NO

CUMPLE.

Para la evaluacion de proponentes singulares, en el indicador de razon de cobertura de intereses, los oferentes
cuyos gastos de intereses sean cero (0}, no podran calcular dicho indicador, en este caso el oferente CUMPLE. Si
su utilidad operacional es negativa, el proponente singular NO CUMPLE.

Nota 3: "El capital de frabagjo representa la liquidez operafiva del proponente, es decir el remanente del
proponente luego de liquidar sus activos cormientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo.
Un capital de frabajo positive confribuye con el desarrollo eficiente de la actividad econdmica del proponente.
Es recomendable su uso cuando la Enfidad Estatal requiere analizar el nivel de liquidez en términos absolutos”,
Para el presente proceso de seleccidn se hace necesario el indicador de capital de trabajo como indice
adicional a los establecidos en el Decreto 1082 de 20135, puesto que analizadas las variables del proceso, es
indispensable medir la solvencia del proponente en términos absolutos, garantizando que el futuro confratista
cuente con los recursos para iniciar la operacion del contrato y pueda redlizar los gastos pre operativos,
operativos o inversiones requeridas mientras el flujo de caja fruto de los pagos que efectia la SED ingresan a sus
operaciones

X.X:X. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

De conformidad con lo establecido en el numeral 4, arficulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los
proponentes deben acreditar su capacidad organizacional a partir de los siguientes indicadores:

Indicador indice Formula Oferente | Formula Oferente Plural
Requerido Individual
Rentabilidad Mayor o igual | (Utilidad RP = (3( UOn x %n) + ¥ [Pn x %n) ) x
del Patrimonio |  4.00 % Operacional/ 100%
Patrimonio) x 100%
Rentabilidad Mayor o igual | (Utilidad RA = (¥ (UOn x %n) =¥ (ATn x %n) ) x
del Activo a 2.00% Operacional/ Activo | 100%
Total) x 100%
Donde:
Uln = Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o unién temporal.
Pn = Patrimonio de cada integrante de consorcio o unién temporal.
ATn = Activo Total de cada integrante de consorcio o unién temporal.
%n = Porcentaje de Participacion de cada integrante de consorcio o unién temporal.

Notal: Para el caso de consorcios 0 uniones temporales, se tomara el promedio ponderado de cada uno de los
infegrantes, de acuerdo con su porcentaje de participacion, asi como lo sefala la férmula para oferente plural
en la tabla anterior.
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calcular la Experiencia [ E ) y la Capacidad Técnica (CT), asi como lo indica la Guia para determinar y
verificar la Capacidad Residual del proponente en los procesos de Contratacion de Obra Pdblica,
emitido por Colombia Compra Eficiente.

El cdlculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacién debe incluir los factores de Experiencia (E),
Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organizacion (CO) vy los Saldos de los
Contratos en Ejecucion, segun la siguiente formula:

Capacidad Residual del Proponente = CO X [ [E+ CT+ CF) ] - SCE

100
Dénde:
CO = Capacidad de organizacion.
E = Experiencia.
CrT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera

SCE = Es la suma de los saldos por ejecutar de los Contratos en Ejecucion del proponente
para el periodo.

A cada uno de los factores se le asignara el siguiente puntagje:

FACTOR PUNTAJE MAXIMO
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica [CT] 40

TOTAL 200

La Capacidad de Organizacion no tiene asignacion de puntagje en la formula porque su unidad de medida es

en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demds factores, como se indica en el siguiente
aparte.

NOTA 1: Cada proponente deberd entregar con la propuesta los ANEXOS No. XXX INFORMACION SOBRE
CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICA Y PRIVADAS y el ANEXO No. XXX
CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA, en medio digital, utilizando
exclusivamente los formatos en Excel publicados en la Plataforma SECOP Il para el presente proceso. El archivo
solicitado, deberd corresponder fielmente con la informacion cargada en la plataforma.

C. Cdiculo de la Capacidad de Organizacién (CO)

La Capacidad de organizacion (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo siguiente:

ARos de informacién financiera Capacidad de organizacion (CO)

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los uUltimos
cinco anos

Entre uno (1) y cinco (5) afos Mayor ingreso operacional de los afios de
vida del oferente

Menos de un (1) afic USD 125.0007

NOTA 1: Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mds afios de informacidn financiera es
menor a USD125,000, la Capacidad de organizacion (CO) del proponente es igual a USD125.000.

* ¢ Liquidados a la tasa cambio determinada de por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para efectos
del umbral del beneficio de las Mipyme- Tasa informada por Colombia Compra Eficiente.
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La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y profesionales de la
arquitectura, ingenieria y geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual conforme a la cual
desarrollen actividades relacionadas directamente a la construccién.

Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato correspondiente al Anexo
XX - Declaracién Juramentada - CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA.

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asignard con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje
| 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

G. Lista de los Contratos en Ejecucion (SCE)

El proponente debe presentar el Anexo XX - INFORMACION SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION
SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, el cual debe estar suscrito por su representante legal y su
revisor fiscal, si el proponente estd obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual
contenga la lista de los Contratos en Ejecucion, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: [i) el
valor del contrato; (i) el plazo del confrato en meses; (i) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, dia,
mes, ano; y (iv] si la obra la ejecuta un consorcio o unidn temporal, junto con el porcentaje de participacién del
oferente que presenta el certificado. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecucion, en el certificado debe
constar expresamente esa circunstancia.

El cdiculo del Saldo de los Contratos en Ejecucion debe hacerse lineaimente calculando una ejecucién diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se
multiplica por el numero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato v si el contrato es ejecutado por
una estructura plural por la participacion del proponente en el respectivo contratista. Si el nimero de dias por
ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el Saldo del Contrato en Ejecucién solo tendrd
en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Nota 1: La informacién aportada en los anexos requeridos de Capacidad Residual, por cualquiera de los
proponentes y/o integrantes del consorcio y/o union temporal deberd corresponder a la realidad financiera del
proponente, so pena de rechazo.

Nota 2: Si con posterioridad al cierre del presente proceso de seleccion, el proponente o integrante de
consorcio 0 unidon temporal, resultare adjudicatario de ofro proceso de seleccion que esté adelantando
alternamente la SED y cuyo objeto principal sea la ejecucion de un contrato de obra, la Entidad, a través de su
comité evaluador incluird el valor adjudicado a los saldos reportados por el proponente (s) habilitado (s)
mediante anexo denominado; “informacion sobre contratos de obra en ejecucidn suscritos con entidades
publicas y privadas” a fin de conocer el cdlculo real del saldo de los contratos en ejecucion antes de la
adjudicacion del presente proceso de seleccion.

En el evento que sea necesario la aplicacion de la precitada nota y que el resultado de la capacidad residual
no acredite el cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones, la oferta serd evaluada como no
cumple, y aplicard los efectos previstos en este documento.

H. Cadlculo Capacidad de Coniratacién de un proponente plural.

La Capacidad Residual de un proponente plural serd la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus
integrantes.

Nota: La Enfidad no permitird la participacion de proponentes o integrantes de consorcios o uniones temporales

11-02-IF-009
A
Avenida El Dorado N° 66-63 PBX: 3241000 www.sedbogota.edu.co Linea 1985




E ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Procesos de Selecciéon

sasosovAe L. (Licitacion publica, concursos de méritos y seleccion abreviada)
Secretaris do Educacion
Nivel1 Nive_l_z Nivel 3 Denominacion De Clase
Segmento Familia Clase
72 11 10 Servicios de construccion de unidades unifamiliares
72 11 11 Servicios de construccién de unidades multifamiliares
79 12 10 Servicios de construccion de edificios industriales y
bodegas nuevas
79 19 " Servicios de construccion de edificios comerciales y de
oficina
72 12 12 Servicios de construccion de edificios agricolas
79 12 14 Servicios de cons?rucgiép de edificios publicos
especializados

72 12 15 Servicios de construccion de plantas industriales

El incumplimiento de alguno de los REQUISITOS MINIMOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA, dord lugar
a gue la propuesta sea evaluada como NO CUMPLE TECNIC AMENTE.

Nota: La informacién referente a la experiencia del proponente contenido en el Registro Unico de Proponentes
(RUP) deberd estar en firme o mds tardar como mdximo a la fecha en la gque finaliza el traslado de la
evaluacion preliminar,

a. Justificacién
Condiciones para la acreditacion de la experiencia.

A. Para dar cumplimiento a los REQUISITOS MINIMOS PARA Lf‘-\ ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA, el
proponente deberd acreditar experiencia en CONSTRUCCION, AMPLIACION Y/O REFORZAMIENTO DE
EDIFICACIONES, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

o Para acreditar la experiencia en CONSTRUCCION, AMPLIACION Y/O REFORZAMIENTO DE
EDIFICACIONES: el proponente deberd seleccionor maximo cuatro (04) coniratos de los
registrados en el RUP, identificados con algunos de los codigos del Clasificador de Bienes y
Servicios descritos en la Tabla No. 1, los cuales deberdan ser relacionados en el Anexo Técnico
No. X, y los cuales deberdn sumar en su conjunto un AREA CONSTRUIDA CUBIERTA (ACC) Y/O

AREA INTERVENDA CUBIERTA (AIC) IGUAL O SUPERIOR a 1.500 m2.

o Porlo menos uno (1) de los contratos aportados de los registrados en el RUP, debe corresponder
a REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES.

o Uno (1) de los contratos relacionados para acreditar la Experiencia Especifica podra ser anterior
al ¢ de enero de 1998.

o Si el proponente relaciona un (1) solo contrato para acreditar la experiencia solicitada este
deberd ser posterior al ¢ de enero de 1998, fecha en la cual entré en vigencia obligatoria la
NSR- 1998, vy terminadas antes de la fecha de cierre del presente proceso.

Justificacion del requisito: El drea construida cubierta (ACC) minima exigida de 1.500 m2, se sustenta
técnicamente como 1.5 veces del drea aproximada a realizar el reforzamiento estructural del proyecto del
presente proceso.

Se entiende por:

Reforzamiento Estructural: La ejecucion de actividades u obras que se requieren para la reparacién o
intervencion de la estructura de un inmueble, con el objeto de incrementar su capacidad, bien sea para
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que falte en la certificacion.

Si el contrato que se presenta para efectos de la acreditacion de la experiencia fue cedido o recibido en
cesion, la certificacion deberd especificar la fecha de la cesion y discriminar los metros cuadrados del contrato
ejecutado por el cedente y el cesionario. En dicho caso, y para efectos de su verificacion y valoracion, la
Entidad tendrd en cuenta la experiencia acreditada por el proponente de acuerdo con su calidad de cedente
o cesionario, segun sea el caso, conforme a las reglas del pliego de condiciones.

Cuando el proponente pretenda acreditar la experiencia y demas requisitos habilitantes juridicos y financieros
con documentos que reposan en la Secretaria de Educacion D.C., por haber sido aportados en otros procesos
de seleccion, serd responsabilidad del proponente informarle a la Entidad de tal situacion con la indicacion
expresa del nUmero de proceso en el cual los aportd, bien sea gque se trate de un requerimiento hecho por la
misma Entidad o no. En todo caso, esta solicitud deberd presentarla hasta antes de la fecha y hora limite para
subsanar definida en el cronograma, so pena de no ser fenida en cuenta, mediante un oficio firmado por el
Representante Legal, relacionar la siguiente informacion:

a) NUmero del proceso en el cual se aportd la certificacion

b) NUmero de contrato

c) Nombre exacto del contratista, consorcio o unidn temporal.
d) Objeto del contrato.

f) Fecha de suscripcion (dia, mes y ano)

a) Entidad contratante

Nota 1: El proponente deberd cumplir con la informacion requerida en el parrafo anterior, para efectos de
acreditar la experiencia.

Nota 2: No se tendrd en cuenta la experiencia en contratos de adecuacién, remodelacién, mantenimiento,
mejoramiento, reparacion, rehabilitacién de edificaciones.

B. Cada uno de los integrantes del consorcio o union temporal deberd acreditar como minimo, el 25% de
la experiencia solicitada el literal A.

JUSTIFICACION DEL REQUISITO: Los consorcios y uniones temporales son figuras de creacion legal utilizadas
como insfrumento de cooperacion entre personas naturales o juridicas, cuando se requiere aunar esfuerzos
para asumir una tarea economica particularmente importante que les permita distribuirse de algun modo los
riesgos que pueda implicar la actividad que acomete, sumar recursos financieros y tecnoldégicos, mejorar la
disponibilidad de equipos, segun sea el caso, pero conservando los asociados su independencia juridica.

Se evidencia asi, gue no se trata de asociaciones para que un integrante <arrastre> al otro, el mas fuerte al mas
débil en cuanto a experticia o recursos econdmicos, sino una suma de recursos, experticia y demds requisitos,
que permitan su participacion en los procesos de seleccidon en igualdad de condiciones, siendo esta la razén
por la cual se exige que sus integrantes cumplan como si se tratase de proponentes individuales y, en tal virtud,
gue cada uno de ellos acredite un minimo de 25% de la sumatoria de area construida cubierta, sin embargo,
no se establece restriccion alguna respecto a su conformacion, existiendo y garantizande plena libertad para
gue lo hagan en el porcentaje que consideren conveniente.

Lo exigencia propia de todos los proyectos de obra de la Entidad, responde a la necesidad real de contar
con proponentes expertos en el drea de la construccidon en aras de la seleccidon de aquel que acredite,
mediante el cumplimiento de las condiciones exigidas, tener la idoneidad para ejecutar exitosamente el
contrato.

C. Cuando el proponente no presente el Anexo Técnico No. X y relacione en su propuesta mas de cuatro
(4) certificaciones y/o actas de entrega y recibo final para cumplir con los REQUISITOS MINIMOS PARA
LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA en CONSTRUCCION, AMPLIACION Y/O REFORZAMIENTO
EXTRUCTURAL DE EDIFICACIONES, se tendrdn en cuenta Unicamente las cuatro (4) certificaciones y/o
actas de entrega y recibo final de mayor AREA CONSTRUIDA CUBIERTA (ACC) Y/O AREA INTERVENIDA
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de tal situacion con la indicacion expresa del nimero de proceso en el cual los aportd, bien sea que se
trate de un reguerimiento hecho por la misma Entidad o no. En todo caso, esta solicitud deberd
presentarla hasta antes de la fecha y hora limite para subsanar definida en el cronograma, so pena de
no ser tenida en cuenta.

Nota 1: No se aceptard la acreditacidn de experiencia de obras confratadas bajo la modalidad de
Administracion Delegada.

Nota 2: No se acepta como acreditacion de experiencia para el proponente, aqguella relacionada con la
ejecucion de obras de CONSTRUCCION, AMPLIACION Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL de:

e Pargueaderos de un piso (como uso exclusivo)
Puentes vehiculares

e Puentes peatonales

e Obras hidraulicas (represas, alcantarillas, diques de contencidn, puentes, canales, plantas de tratamiento,
casetas de valvulas)

» Obras viales, instalaciones de peagjes, basculas

e Obras de urbanismo

o Obras exteriores adicionales

Lo anterior, sin perjuicio de las causales de rechazo previstas en el presente documento, referentes a
inconsistencias que imposibiliten la seleccion objetiva y que no puedan ser resuelias por los proponentes y
cuando verificada la informacién, esta no corresponda a la realidad.

Nota 4: Los contratos verbales no serdn tenidos en cuenta para acreditar la experiencia.

Nota 5: En el evento que el proponente o integrante del consorcio o unidn temporal, pretenda acreditar la
experiencia de alguno de sus socios, accionistas o constituyentes deberd tenerla inscrita en el RUP en los
términos del numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o derogue.

Acreditacién experiencia personas naturales exiranjeras sin domicilio en Colombia o personas juridicas
extranjeras sin sucursal en Colombia.

e El proponente persona natural extranjera sin domicilio en Colombia o el proponente persona
juridica extranjera sin sucursal en Colombia, deberd acreditar la experiencia en CONSTRUCCION,
AMPLIACION Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES, mediante la presentacion de
maximo Cuatro (04) certificaciones de tres (3) contratos de obra diferentes, los cuales deberdan
sumar en su conjunto un AREA CONSTRUIDA CUBIERTA (ACC) Y/O AREA INTERVENIDA CUBIERTA (AIC)
IGUAL O SUPERIOR a 1.500 m2.

e Uno (1) de los contratos relacionados para acreditar la Experiencia Especifica podra ser anterior al
9 de enero de 1998.

 Siel proponente relaciona un (1) solo contrato para acreditar la experiencia solicitada este deberd
ser posterior al 9 de enero de 1998, fecha en la cual enfrd en vigencia obligatoria Ia NSR- 1998, v
terminadas antes de la fecha de cierre del presente proceso.

Para que la acreditacion sea valida, las certificaciones deberan ser suscritas por el propietario de la obra o el
representante legal del propietario de la obra. Adicionalmente deberan contener como minimo la siguiente
informacion:

a. Nombre del cliente (propietario de la obra)
b. Objeto del contrato
c. Ubicacion geogrdfica de la edificacion o edificaciones construidas
d. Nombre del contratista quien ejecutd la obra. Si el contratista ejecutd el contrato bajo cualquier
modalidad asociativa, deberd contener el porcentagje de participacion del proponente.
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los requisitos minimos de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto
1082 de 2015 v lo seficlado en el presente Pliego de Condiciones.

La Secretaria de Educacion del Distrito Capital, adjudicard el proceso al Proponente cuya oferta estime mas
favorable a sus intereses, esté ajustada a los aspectos sustanciales del Pliego de Condiciones y a los criterios de
calidad y precio, acorde con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 o
la norma que lo modifique, complemente o derogue vy los criterios que se establecen a continuacion.

La metodologia que se ulilizard para calificar, consiste en asignar a cada propuesta que ha cumplido los
requisitos de verificacion un puntagje maximo de CIEN (100) puntos, con base en los siguientes criterios:

Resumen Calificacién

] PONDERACION DE CALIDAD 20 Puntos
2 INCENTIVO BIENES, SERVICIOS Y OFERENTE NACIONAL 10 Puntos
: . VALOR TOTALCQOSTO DIRECTO 35 Puntos

4 | CALIFICACION ECONOMICA. - IR rSpToTAL AU 35 Puntos
TOTAL 100 Puntos

PONDERACION ELEMENTOS DE CALIDAD (20 PUNTOS) - Anexo Técnico No. 4.

La SED asignard un total de veinte (20) puntos, al proponente que ofrezca en el Anexo Técnico No. X titulado
PONDERACION DE ELEMENTOS DE CALIDAD, disponer de DOS (2) frentes de trabajo adicionales a los solicitados en el
proyecto.

DEFINICION DEL
ELEMENTO ADICIONAL OFRECIMIENTO PUNTAJE ASIGNADO
DISPONER DE (2) DOS FRENTES DE TRABAJO ADICIONALES A LOS NO 0
SOLICITADOS EN EL PRESENTE PROCESO = =
PUNTAJE MAXIMO 20

El Unico documento vdlido para realizar la oferta comrespondiente a la ponderacion de elementos de calidad,
serd el ANEXO TECNICO No. XXX debidamente diligenciado y presentado el dia y la hora del cierre del presente
proceso de seleccion. La no presentacion del Anexo Técnico No. XXX debidamente diligenciado, el dia y hora
del cierre del proceso, dard lugar a la calificacion de CERO PUNTOS por este concepto.

Incentivo bienes, servicios y oferente nacional (10 PUNTOS)

Dando cumplimiento a la ley 816 de 2003, las enfidades de la administracion publica que, de acuerdo con el
régimen juridico de contratacion que le sea aplicable, deban seleccionar a sus contratistas a fravés de
licitaciones, convocatorias o concursos publicos, o mediante cualguier modalidad contractual, excepto
aquellas en que la ley no obligue a solicitar mdés de una propuesta, adoptardn criterios objetivos que permitan
apoyar a la industria nacional.

Para los efectos, la SED podré asignar el siguiente puntaje:

OFERTAS DE ORIGEN NACIONAL 10 PUNTOS
INCENTIVO A LA INCORPORACION DE COMPONENTE
NACIONAL Hasta 5 PUNTOS
Para efectos del presente proceso de contratacion se tendran las siguientes definiciones:
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de participacion, al integrante nacional, por el origen nacional de la oferta. Lo anterior, teniendo en cuenta
que un mismo servicio no puede aplicar a los dos puntgjes (Oferta de Crigen Nacional e Incentfivo a la
Incorporacion del Componente Nacional.)

Dado que la Proteccién a la Industria Nacional es factor de evaluacién de las propuestas técnicas, el
proponente no podrd modificar el personal ofrecido para puntuar el factor incentivo a la incorporaciéon de
componente nacional.

Nota 2. Para los efectos descritos en este numeral, TODOS LOS PROPONENTES, DEBEN PRESENTAR EL ANEXO-
INDUSTRIA NACIONAL DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

CRITERIOS DE EVALUACION - ASPECTOS ECONOMICOS (Propuesta Econémica)

- (Plataforma SECOP Il) - Propuesta Econdmica estd basado en el Anexo Técnico - Presupuesto Oficial, el
proponente deberd DILIGENCIAR su propuesta econdmica directamente en la plataforma SECOP I, para el

efecto el proponente deberd diligenciar la totalidad de los campos contenidos en la oferta econdmica.

- Adicionalmente, la SED publicard el Anexo Técnico - Presupuesto oficial, el cual contiene una estructura de
capitulos, sub-capitulos e items discriminada de acuerdo con la totalidad del proyecto. En €l se suministran al
proponente las unidades de medida, cantidades, precios unitarios y A.l.U. oficiales.

- En la propuesta econdomica, el proponente deberd indicar, el precio unitario de cada item, el valor parcial, el
valor de cada capitulo, el valor de los Costos Directos, los porcentajes del A.lLU discriminados y los costos
indirectos correspondientes, de acuerdo con los lineamientos del Anexo Tecnico - Presupuesto oficial
suministrado por la SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.

- Para el cdlculo del A.lLU, el proponente deberd considerar todos los costos indirectos que pueda tener el
proyecto para su correcta ejecucion.

- En la Propuesta Econdmica, formard parte del contrato que se celebre con el proponente seleccionado.

- Los precios unitarios propuestos para cada uno de los items deberdan incluir todos los costos directos, como
materiales, equipos y herramientas, mano de obra incluido prestaciones sociales y aportes de ley, y transporte
al sitio de la obra al momento de ser construido. Cualquier error U omision en la estimacion de estos costos, por
parte del proponente seleccionado, no dara lugar a modificar el valor del precio unitario propuesto, ni el valor
del precio bdsico. EL CONTRATISTA deberd asumir el sobre-costo que esto le ocasione.,

- El valor Oficial del porcentaje de A.LU. para la construccion, empleado por la SECRETARIA DE EDUCACION DEL
DISTRITO en el presente proceso es el establecido en el Anexo Técnico - Presupuesto Oficial.

- El proponente para efectos de informacion deberd indicar los porcentajes establecidos para AlU,
considerando todos los costos indirectos que pueda tener el proyecto v deberd discriminar cada uno de los
rubros.

- EL PORCENTAJE QUE SE INDIQUE EN LA PROPUESTA POR CONCEPTO DE A.LU., ES FIJO E INMODIFICABLE
DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

- El AU se refiere a "ADMINISTRACION", “IMPREVISTOS" Y “UTILIDAD".

e ADMINISTRACION. Este rubro se refiere a la ADMINISTRACION DEL CONTRATO, y todo el personal alii
vinculado deberd cumplir con el tiempo de dedicacion exigido en los pliegos de condiciones.

Se debe tener en cuenta para el cdlculo de este item entre otros:

- Costos de Personal profesional, asesores, personal no profesional.
- Costos de la Vigilancia (24 horas)
- Costos de prestaciones sociales y parafiscales.
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Dichos errores dardn lugar a que la propuesta sea evaluada como NO CUMPLE, dando lugar a al RECHAZO
ECONOMICO DE LA PROPUESTA.

El valor de cada uno de los items propuestos (COSTO DIRECTO) no podrd ser menor al 0% o mayor al 100% del
precio unitario del item oficial (COSTO DIRECTO), estimado como unitario méximo de referencia, en caso de
que esto ocurra, se considerard CAUSAL DE RECHAZO ECONOMICO. Lo Anterior para prevenir el riesgo de
aceptacion de ofertas con precios unitarios artificialmente bagjos.

Nota: Para efecto de redlizar el registro presupuestal, en el caso que el valor total de la propuesta econdmica
seleccionada presente centavos, la entidad procederd a redondear el valor al entero inferior, de acuerdo a la
Resolucion No. 144 del 23 de enero de 2008 de la Secretaria de Educacion del Distrito.

Lo anterior esta basado en el estudio de andlisis del sector de la construccion desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica y de andlisis del riesgo que realiza permanentemente la
Secretaria de Educacién Distrital y que sirve de fundamento de la etapa de planeacion del presente proceso,
en cumplimiento de lo sefalado en el arficulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015.

En tal sentido, la DCCEE establecio por medio del Andlisis de Precio Unitario de cada actividad, el precio
maximo para el mercado de la construccion en Bogotd y de acuerdo con dicho andlisis, cada precio puede
sufrir una fluctuacion de hasta el 10% por debajo del precio tope oficial, con lo cual se estable para el presente
proceso, que aquellos precios unitarios inferiores al 0% del precio unitario en costo directo oficial, estan fuera
del rango de los precios del mercado, con lo cual se catalogan como artificialmente bagjos.

En consecuencia, la SED, establecera dentro de las condiciones establecidas en el pliego, un mecanismo para
identificar y rechazar las ofertas que ofrezcan precios por debagjo del 90% del precio unitario en costo directo
para cada una de las actividades que componen el presupuesto oficial.

El proponente deberd presentar los valores unitarios de su propuesta sin cifras decimales, en caso conftrario, la
Entidad procederd a dar aplicacion a la regla de redondeo establecida en el capitulo 5 ABREVIATURAS,
DEFINICIONES Y SIGNIFICADO DE TERMINOS.

FORMULAS Y PROCEDIMIENTO DE SORTEOS

De acuerdo con el cronograma del proceso, el dia hadbil anteriora la fecha de publicacion del acto
adminisirativo de adjudicacion o de declaratoria de desierto, se determinard el criterio de evaluacion
economica mediante la utilizacion de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) siempre y cuando se
encuentren minimo dos (2) o mds proponentes habilitados. Cuando haya un Unico proponente habilitado vy
una vez redlizada la verificacion aritmética, se le otorgard el maximo puntaje de calificacion de la propuesta
econoémica, siempre y cuando no supere el presupuesto oficial establecido por la Entidad.

En el momento de la evaluacion economica, para efectos de asignacion de puntaje por concepto del
componente econdomico (costos directos y AlLU.), solo se tendran en cuenta los valores propuestos,

presentados por los oferentes que se encuentren habilitados.

Nota: Todos los proponentes deberan presentar valores unitarios para la totalidad de los items, so pena de
incurrir en rechazo econdmico de la propuesta.

Los valores objeto de evaluacion econdmica seran:

1. Valor total costo directo de obra ofertado (Sumatoria de actividades de obra)
2. Valor Total A.l.U. sobre el costo directo total ofertado - Costos Indirectos

Para el presente proceso se sortearan:
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administrativo de adjudicacién o de declaratoria de desierto, segun la siguiente tabla:

FORMULAS 1or DIGITO TRM
(DECIMAS)
1|FORMULA 1 (MG) — 5 1
" 2|[FORMULA2 (95% MG) — - =
3[FORMULA3 (MA) =TT 2 =
4[FORMULA 4 (MAY) | : =
5{FORMULA5 (MAB) — 3 =

Es decir, si_el primer digito correspondiente a las décimas de la (TRM) el dia hdbil anterior a la fecha de
publicacién del acto adminisirativo de adjudicacién o de declaratoria de desieto, es 0 o 1, la férmula a
estipular serd F1 MEDIA GEOMETRICA, si dicho digito de las décimas es 2 o 3, se asignara la férmula F2 95% de la
MEDIA GEOMETRICA, si el digito de las décimas de la TRM en mencion resulta ser 4 0 5, se asignard la férmula F3
MEDIA ARITMETICA, si el digito de las décimas de la TRM en mencién es 6 o 7, se asignard la formula F4 MEDIA
ARITMETICA ALTA y si el digito de las décimas resulta ser 8 o 9, entonces se aplicard la F5 MEDIA ARITMETICA
BAJA.

SORTEO FORMULAS A.L.U.:

Mediante la utilizacidn de la TRM, se seleccionard la férmula que se aplicard a los costos indirectos (A.l.U.),
utilizando el digito correspondiente a las centésimas de la (TRM) el dia hdbil anterior a la fecha de publicacién
del acto administrativo de adjudicacién o de declaratoria de desierto, segun la siguiente tabla:

2do DIGITO TRM

FORMULAS (CENTESIMAS)
1|FORMULA 1 (MG) — 0 1
2|FORMULA 2 (95% MG) - | 2 3
3|FORMULA 3 (MA) = 4 5
4[FORMULA 4 (MAR) = 6 7
5[FORMULA 5 (MAB) = 8 9

Asi las cosas, si el sequndo digito correspondiente a las centésimas de la (TRM) el dia habil anterior a la fecha de
publicacién del acto administrativo de adjudicacion o de declaratoria de desiefto, es 0 o 1, la formula a
estipular sera F1 MEDIA GEOMETRICA, si dicho digito de las centésimas es 2 o 3, se asignara la formula F2 95% de
la MEDIA GEOMETRICA, si el digito de las centésimas de la TRM en mencién resulta ser 4 o 5, se asignard la
formula F3 MEDIA ARITMETICA, si el digito de las centésimas de la TRM en mencion es é o 7, se asignard la
formula F4 MEDIA ARITMETICA ALTA v si el digito de las centésimas resulta ser 8 © 9, entonces se aplicard la F5
MEDIA ARITMETICA BAJA.

Una vez realizados estos procedimientos se aplicaran las opciones y formulas sorteadas a la evaluacion
econdmica a las propuestas habilitadas, definiendo el orden de elegibilidad del presente proceso. El resultado
definitivo se publicard pertinentemente en la pagina del SECORP II.

De conformidad con lo anterior, se describen a continuaciéon las formulas que se aplican en la evaluacion
econodmica:

o FORMULA 1 - MEDIA GEOMETRICA I

Para determinar la media geométrica se aplicard la siguiente férmula:
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procedimiento del literal A. del presenfe numeral

P(I...n) = Valor de las propuestas.

n = | Numero de propuestas habiles.

Una vez determinada la media geomeétrica (MG), se asignard el puntgje de la siguiente forma:

A las propuestas que sean superiores al 100% de la media geomeétrica se les asignara puntaje cero (0).
A las propuestas que sean inferiores al 90% de la media geométrica se les asignara puntaje cero (0).

A las demds propuestas que sean iguales o superiores al 90% e iguales o inferiores al 100% de la media
geomeétrica se les asignarad un puntgje directamente proporcional a su diferencia con el 95% de la
media geométrica en forma lineal, de conformidad con las siguientes formulas:

Para propuestas con valores por debajo del 5% de la media geomeétrica:
Pmax X[( VP-0.90 MG )/ ( 0.05 MG) ]
Para propuestas con valores por encima del 95% de la media geométrica:

P max X [ (1.00 MG - VP) / (0.05 MG) |

Donde:
VP = | Valor de la oferta 6 valor propuesto.
P max = | Puntaje maximo del aspecto a calificar.
MG = | Media geometrica.

FORMULA 3 - MEDIA ARITMETICA

Para determinar la media aritmética se aplicard la siguiente férmula:
MA = (mPo+P1+P2+P3+Py.... +P;) / (m+n)

Donde:

MA = | Media aritmética.

Po = Valor oficial (costo directo o AlU).
Numero de veces en que se incluye el valor oficial [costo directo o AlU).

. - Este numero corresponde al valor entero superior mas cercano a la
resultante de la siguiente division: n/3 6 n/4 segun lo establecido en el
procedimiento del literal A del presente numeral.

P(1..n) = Valor de las propuestas.

n = | NUmero de propuestas habiles.

Una vez determinada la media aritmetica (MA), se asignarad el puntaje de la siguiente forma:

A las propuestas que sean superiores al 105% de la media aritmética se les asignara puntaje cero (0).

A las propuestas que sean inferiores al 95% de la media aritmética se les asignara puniagje cero (0).

A las demads propuestas que sean iguales o superiores al 95% e iguales o inferiores al 105% de la media
aritmética se les asignard un puntaje directamente proporcional a su diferencia con la media
aritmética en forma lineal, de conformidad con las siguientes férmulas:
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VP = | Valor de la oferta & valor propuesto.

P max |= | Puntaje maximo del aspecto a cdlificar.
MAA = | Media aritmética alta.

e

FORMULA 5 — MEDIA ARITMETICA BAJA

Para determinar la media aritmética baja se aplicard la siguiente formula:

MAB = [0.95 Po (m+1) +MA]/ (m+2)

Donde:
MAB = | Media aritmefica bagja.
MA _ | Media aritmética calculada conforme se indica en la formula No. 3 del

presente proceso.
Po = Valor oficial (costo directo o AlUJ.

NUmero de veces en que se incluye el valor oficial (costo directo o AlUJ.
Este numero corresponde al valor entero superior mas cercano a la

e = | resuitante de la siguiente division: n/3 ¢ n/4 segun lo esftablecido en el
procedimiento del literal A del presente numeral.

P(1..n) = Valor de las propuestas.

n = NuUmero de propuestas habiles.

Una vez determinada la media aritmética baja (MAB), se asignard el puntaje de la siguiente forma:

A las propuestas que sean superiores al 105% de la media aritmética baja se les asignara puntagje cero
(0).

A las propuestas que sean inferiores al 5% de la media aritmética baja se les asignara puntaje cero (0).
A las demés propuestas gue sean iguales o superiores al 5% e iguales o inferiores al 105% de la media
aritmética baja se le asignard un punifaje directamente proporcional a su diferencia con la media
aritmética en forma lineal, de conformidad con las siguientes formulas:

Para propuestas con valores por debagjo de la media aritmética baja:
P max X [ ( VP -0.95 MAB ) / ( 0.05 MAB) ]
Para propuestas con valores por encima de la media aritmética baja:

P max X [(1.05 MAB - VP) / (0.05 MAB) ]
Donde:

VP = | Valor de la oferta ¢ valor propuesto.
P max |= | Puntaje maximo del aspecto a calificar.
MAB = | Media aritmética baja.

Evaluacion valor costo directo total de obra y A.L.U. (70 puntos)

La calificaciéon de maximo setenta (70) puntos, a los valores objeto de evaluacion de las propuestas habilitadas
en los componentes juridico, financiero, de capacidad organizacional, de experiencia técnica, resultard de la
aplicacion de opciones y férmulas en la evaluacion econdémica, segun sorteos aleatorios mediante la utilizacion

de la TRM.
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El valor de adjudicacion corresponderd al de la oferta econdmica del proponente gue ocupe el primer lugar en
el orden de elegibilidad.

Pardgrafo. -adjudicacién: La Secretaria de Educacion del Distrito adjudicard la presente menor cuania por el
valor total de la propuesta seleccionada, el cual en ningdn caso podrd exceder el PRESUPUESTO OFICIAL, v su
ejecucion se realizard de acuerdo con los precios unitarios establecidos en la misma propuesta.

Desempate de propuestas (ARTICULO 2.2.1.1.2.2.9 DECRETO 1082 DE 2015).

En caso que se presente igualdad en el puntaje total de las ofertas evaluadas se aplicardn los siguientes criterios
de desempate, que se consideran sucesivos y excluyentes, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo
2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifigue, complemente o derogue, para lo cual se
aplicaran los siguientes criterios:

- Se escogerd la propuesta que tenga el mayor puntaje en PONDERACION DE CALIDAD. )
- Sipersiste el empate se escogerd la propuesta que tenga mayor puntaje en el factor de CALIFICACION
ECONOMICA. VALOR TOTAL COSTO DIRECTO Y VALOR TOTAL A.LU

Si persiste el empate, la SED utilizara las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el
oferente favorecido.

- Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

- Preferir las ofertas presentadas por una Mipyme nacional; o, consorcio, union temporal, constituida por
exclusivamente por Mipyme Nacional.

- En caso en gue dentfro del Proceso de Coniratacion no existan ofertas presentadas por Mipyme o
proponentes plurales constituidos exclusivamente por Mipyme, Preferir la oferta presentada por un
Consorcio o union temporal siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que
tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte minimo
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; v (c) ni la Mipyme, ni sus
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del
Consorcio o unién temporal.

- Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley
que por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina estd en condicion de discapacidad a la que se
refiere la ley 361 de 1997. Sila oferta es presentada por un Consorcio o unién temporal, el integrante del
oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su ndmina estd en condicion de discapacidad
en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por
ciento (25%) en el Consorcio o union temporal y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta.

- Si con la aplicacién de los criterios de desempate, los proponentes continian empatados, se
seleccionard la mejor oferta mediante sorteo a través de balotera neumdtica, en presencia de los
participantes del proceso mediante el siguiente procedimiento: Se colocan dentfro de una balotera
neumadatica, el niumero de balotas correspondientes al nimero de proponentes cuya propuestas se
encuentren en empate, escogidas por cada uno de los proponentes o en su defecto, por el profesional
de la Oficina de Control Interno de la Entidad; El nUmero de cada balota serd el que identiifique a cada
uno de los proponentes; seguidamente dos de los asistentes a la reunidn accionard la balotera vy
permitird la salida de dos balotas, la primera de las cuales corresponderd al adjudicatario del proceso y
la siguiente determinard el segundo orden de elegibilidad para los efectos en que sea aplicable.

Nota 1: Para efectos de los factores de desempate, Unicamente serdn tenidos en cuenta los formatos y
certificaciones presentados con la propuesta HASTA la fecha de cierre, por lo cual en NINGUN caso serdn
recibidos de manera posterior.

Nota 2: Condicién de Mipyme: La condicion de Mipyme se acreditara unica y exclusivamente con el RUP, vy
para efecto de este ponderable no serd subsanable.
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utiizado para la ejecucion del conitrato

amparado en el territorio nacional.

La vigencia de esta garantia
debera ser igual al periodo
de ejecucion del contrato. Lo | la

La exigencia de este amparc procede a
efectos de cubrir los perjuicios que puede sufrir

RESPONSABILIDAD Entidad  Estatal derivados de la

CIVIL Doscientos {200} | anterior, con fundamento en | responsabilidad exiracontractual que suria de
EXTRACONTRACTU | SMMLV. lo sefalado en el articulo | las actuaciones, hechos u omisiones de su
AL 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto | contratista o de los subcontratistas y conforme

1082 del 2015. las previsiones del Articulo 2.2.1.2.3.1.5 decreto

1082 de 2015.

El CONSTRUCTOR, a través de un amparo auténomo contenido en poliza anexa, cubrird TODO RIESGO EN
CONSTRUCCION, POR UN VALOR EQUIVALENTE al 100% del valor del contrato, por el término de ejecucion de la
obra, debiendo amparar todos los danos o pérdidas materiales que con ocasidon de las obras ocurran al
patrimonio asegurado, conformado éste por cada uno de los items que conforma el presupuesto; Esta pdliza
que deberd tener como minimo la siguiente coberiura: Incendio, Rayo, Explosion, Colapso, Impacto, Terremoto,
Tembilor, Erupcién Volcdnica, Inundacion, Avenida, Vientos, Hundimiento y Deslizamiento de Tierra, Errores en
Disefio, obras preexistentes. El costo de esta pdliza serd cancelado totalmente por EL CONSTRUCTOR

Atendiendo las disposiciones de la SECCION 4 SUBSECCION 1 del Decreto 1082 de 2015, y para dar
cumplimiento a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.1.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, complemente o derogue, se hace constar que la Secretaria de Educacion redlizo la revision
documental en la plataforma web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y de la Agencia Nacional de
Contratacion Puiblica - Colombia Compra Eficiente, referente a las pautas para determinar si la presente

contratacién se encuentra cubierta por algun acuerdo comercial vigente.

Realizada la revision, se encuentra que de conformidad con el numeral 1.2. del Manual Explicativo V. 15 de
Mayo de 2010, expedido por el Departamento Nacional de Planeacion y el Ministerio de Comercio, Industria y
Comercio, que “Para que una determinada contratacién pulblica esté cubierta bajo las obligaciones
internacionales es necesario que (i) la entidad publica que redlice la contratacion se encuentre en los listados
de enfidades cubiertas, (i) que se superen los montos minimos para que las normas de contratacién publica del
capitulo sean aplicables (los “Umbrales”), y (i) que la contratacion no se encuenire cubierta bajo alguna
exclusion de aplicabilidad o excepcion.” Igualmente, se hizo la revision y el andlisis segun las indicaciones
realizadas en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion expedido
por La Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente version M-MACPC- 13, asi:

El andlisis se resume en la siguiente tabla:

Presupuesto del proceso > " fraceso c.’f"
dsrantelaeon Excepcion aplicable contratacion
ACUERDO COMERCIAL VIGENTE SED INCLUIDA P al proceso de cubierto por el
superior al valor del S
Acuetdo comerciol contratacion Acuerdp
Comercial
Chile S NO N/A NO
Alianza Pacifico Mexico NO N/A N/A NO
Perd Sl NO N/A NO
Canadd NO N/A N/A NO
Chile M| NO N/A NO
Corea NO N/A N/A NO
Estados AELC S NO N/A NO
Costa Rica S NO N/A NO
Estados Unidos NO N/A N/A NO
México NO N/A N/A NO
El Salvador S SI N/A Sl
Tridngulo Norte Guatemala Sl Sl NO Sl
Honduras NO N/A N/A NO
Union Europea Sl NO N/A NO
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Seguridad Social Integral y parafiscales, durante la vigencia del contrato, estableciendo una correcta relacién
entre el monto cancelado vy las sumas que debieron ser cotizadas.

En el Evento que no se hubieran redlizado la totalidad de los aportes, el supervisor deberd informar y dejar
constancia en el acta de liquidacion a fin de retener las sumas adeudadas al Sistema en el momento de la
liguidacion. La Direcciéon Financiera efectuard el giro de dichos recursos a los correspondientes sistemas con
prioridad a los regimenes de Salud y Pensiones conforme lo establece la Ley.

Pardgrafo 3: El supervisor estd facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contfractual, y serdn responsables por mantener informado a la SED de los hechos o circunstancias
gue puedan constituir actos de corrupcion tfipificados como conductas punibles, o gue puedan poner o pongan
en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

Paragrafo 4: la supervision verificard que la entfidad ante la cual se constituyd la fiducia o el patrimonio
auténomo irrevocable, de cumplimiento a los postulados de la Ley 1712 de 2014 “Ley de transparencia”,
especificamente a lo preceptuado en el articulo 9° informacién minima obligatoria respecto a la estructura del
sujeto obligatorio.

Pardgrafo 5: La supervision verificard que la entidad y el contratista cumplan con las obligaciones referentes al
control social y rendicién de cuentas y, en general, con todas aquellas relacionadas con la aplicacion de los
preceptos de Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia”

Comité técnico

Para la coordinacién y seguimiento del proyecto se conformard un Comite Tecnico delegado por el ordenador
del gasto, que se reunird ordinariamente cada quince dias y extraordinariomente cuando la ejecucion del
contrato lo requiera. El Comité Técnico estard integrado como minimo por un representante del CONTRATISTA
(Director de Obra) y el supervisor de la SED.

Este Comité ejercerd, las siguientes funciones: a) Aprobar el plan de ejecucion del proyecto. b) Evaluar
periédicamente el plan de ejecucién del proyecto e impartir las recomendaciones correspondientes. ) Efectuar
el seguimiento a las obligaciones en cabeza de cada uno de los miembros del comité. d) Solicitar las reuniones y
gestiones que considere necesarias para que el objeto del proyecto se cumpla a cabalidad. ) Redlizar y
aprobar los gjustes al plan de ejecuciéon del proyecto cuando las novedades de ejecucion del mismo lo
demanden (prorrogas, adiciones, entre otras). f) Efectuar las sugerencias y recomendaciones que posibiliten
superar dificultades y mejorar la gestion para la ejecucion del plan de ejecucion del proyecto. De cada reunion
del Comité se levantardn actas que seran suscritas por los miembros del Comité, dichas actas se elaborardn de
acuerdo con el formato disenado por la SED para tal fin,

Podrdn asistir cuando sean citados, vy en calidad de invitados representantes de la SED, de acuerdo con la
tematica que se desarrolle en cada reunion. La toma de decisiones estard a carago de SED.

El supervisor de la SED serd el encargado de verificar que el personal que asista cuente con las calidades y
condiciones de formacion académica y de experiencia para los temas a tratar.

El Comité, no podrd sobrepasar las obligaciones y derechos establecidos en los contratos.

Pardgrafo 1. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto confractual
serdn objeto de especial verificacion por el supervisor de la SED, y su incumplimiento, incluida la ausencia
injustificada de una o varics de las personas que hacen parte del personal minimo requerido, acarreard la
imposicion de las sanciones contractuales correspondientes.

Pardgrafo 2. EL CONTRATISTA no podrd contratar o vincular a las personas naturales o juridicas que hayan
participado en la elaboracién de los estudios, disefios y proyectos que tengan relacion directa con el objeto del
contrato a celebrar. Por lo tanto, serédn rechazadas por la SED las hojas de vida del personal que se pretenda
contratar o vincular y que se encuentire incurso en la prohibicidon seAalada. En este caso, EL CONTRATISTA tendrd
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sobre el personal profesional, en funcién de una serie de paradmetros objetivos, establecidos de mutuc acuerdo
entre ambas partes, los cuales reflejan, contractualmente, el nivel operativo de ejecucion del conirato vy
descuentos relacionados con el personal profesional a cargo del mismo.

La ocurrencia de las circunstancias que se describen a continuacion, daran lugar a la aplicacion de los
descuentos, previa comprobacion por parte de la SED que estas no obedecen a circunstancias de fuerza
mayor o caso fortuito debidamente probadas,

La SED, a través del supervisor del contrato, realizard los siguientes descuentos, los cuales se hardn efectivos al
momento de la proyeccion de la respectiva acta parcial, asi:

1 Cuando el contratista no presente, de manera oportuna de acuerdo a lo establecido en el proceso de
seleccion, las hojas de vida y los soportes del personal requerido para la gjecuciéon del contrato, la SED
procederd a imponer un descuento equivalente a un (1] salario minimo mensual legal vigente por cada
dia de retraso.

2. Cuando el contratista requiera cambiar, por alguna circunstancia algin miembro del equipo profesional,
la SED procederd a imponer un descuento equivalente a cinco (5) salarios minimos mensual legales
vigentes por cada profesional cambiado.

3. EL CONTRATISTA autoriza, expresamente a LA SECRETARIA, a descontar el valor de los saldos a su favor del
acta parcial posterior a la aplicacion del descuento.

Las obligaciones relacionadas con el personal requerido, para la ejecucion del objeto contractual, serdn objeto

de especial verificacion por el supervisor del contrato y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de

una o varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acareard la imposicion de descuentos o las
sanciones contractuales correspondientes.

Documento Folios
Anexo Técnico No. X - presupuesto oficial ARCHIVO DIGITAL
Anexo Técnico No X- acreditacion de la experiencia ARCHIVO DIGITAL
Anexo Técnico No. X — ponderacion de calidad ARCHIVO DIGITAL
Anexo técnico no. X — estimulo industria nacional - servicios ARCHIVO DIGITAL
Anexo Técnico No. X - matriz de riesgos ARCHIVO DIGITAL
Estudio impacto social, econdmico y ambiental proyecto 3 FOLIOS
Anexo Econdmico - propuesta economica ARCHIVO DIGITAL
Estudios Del Sector 18 FOLIOS

Nota: Se convoca al comité de participacion ciudadana interesado en desarrollar su actividad, conforme al
articulo 66 de la Ley 80 de 1993.
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