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CONTRATO DE OBRA No. 174-GINRED1-2021 SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL No.1-
GINRED1 - NIT. 835.000.771-1 Y SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.AS.
- SIINCO S.A.S,, con NIT. 900.264.026-9.

Entre los suscritos, Capitan de Corbeta JACKSON FABIAN RAMIREZ GARZON, identificado con la cédula
de ciudadania No. 80.222.549 expedida en Bogota D.C., actuando en nombre y representacion legal de LA
NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA - GRUPO
INTENDENCIA REGIONAL No.1 - GINRED1, dada su calidad de Coordinador Grupo Intendencia Regional
No.1 seglin Resolucion No. (0943-2020) MD-DIMAR-SUBAFIN-GRUDHU del 28 de Diciembre de 2020 de
la Direccion General Maritima, debidamente facultado para contratar de conformidad con la Resolucion de
Delegacion No.4519 de fecha 27 de mayo del 2016 del Ministerio de Defensa Nacional, por medio de la cual
se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratacion de bienes y servicios con destino
al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policia Nacional y se dictan otras disposiciones
y quien para los efectos del presente Contrato se denominara GINRED1 de un lado, y por el otro, SERVICIOS
INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - SIINCO S.A.S., con NIT. 900.264.026-9, con
representacion legal de la sefiora JOHANNA ANDREA VILLAMIL FERRUCCIO, identificada con cedula de
ciudadania No. 52.787.631 expedida en Bogoté D.C., y quien para los efectos del presente contrato se
denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato, el cual se regira por las
normas civiles y comerciales, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus Decretos Reglamentarios, y en
especial por las siguientes clausulas, previas estas consideraciones:

I Que el Area de Infraestructura GINRED1 en gjercicio de sus funciones, requiere “CONTRATAR EL
MANTENIMIENTO A LAS VIVIENDAS FISCALES Y ALOJAMIENTOS DE LA DIRECCION
GENERAL MARITIMA, UBICADAS EN EL PACIFICO COLOMBIANO, ACUERDO A
ESPECIFICACIONES TECNICAS”, y mediante Estudios de Documentos Previos de fecha 12 de
agosto de 2021, se solicitd llevar a cabo dicha contratacion,

Il.  Que, en virtud de io anterior, se inici6 el Proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No. 144-
GINRED1-2021 con ocasion de la cual se recibieron las ofertas de las firmas:

LIMACOR MY S.AS.
CEDIMAR PROYECTOSSAS

SIPCOS.AS

DISENOS Y CONSTRUGCIONES JAVM S.A.S
ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO M
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6 CARLOS DAZA RAMIREZ
7 | SINCOSAS
8
9

BERMORI GRANADA VALENCIA
DICOIN INGENIEROS S.A.S

10 INGEMAG S.A.S

11 TELEACCESS LTDA

12 | SAFRID INGENIERIA S.A.S

13 INGENIERIA RH

14 | CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S

Que de conformidad con los informes de verificacion juridica, técnica y financiera de la oferta, y la
posterior verificacion aritmética de las propuestas, el oferente SERVICIOS INTEGRALES DE
INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - SIINCO S.A.S.., resultd habilitado y en primer orden de
elegibilidad, cumpliendo con todos los requisitos para adjudicarle el Proceso de Seleccion Abreviada
Menor Cuantia No. 141-GINRED1-2021, cuyo objeto es “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO A
LAS VIVIENDAS FISCALES Y ALQJAMIENTOS DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA,
UBICADAS EN EL PACIFICO COLOMBIANO, ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS”,
segun especificaciones técnicas especificas.

Que se realizd Reunion Comité Adquisiciones con fecha 20 de septiembre de 2021, por medio la cual
el comité de adquisiciones recomendé adjudicar el Proceso de Seleccion Abreviada Menor Cuantia
No.141-GINRED1-2021 al oferente SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.AS. - SIINCO S.A.S. con NIT No. 900.264.026-9, por la suma de CIENTQ
VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y
NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($129.427.569,10) MICTE. :

Que mediante Resclucion No. 087 con fecha 20de septiembre de 2021, se adjudica el Proceso de
Seleccion Abreviada Menor Cuantia No. 141-GINRED1-2021 cuyo objeto es “CONTRATAR EL
MANTENIMIENTO A LAS VIVIENDAS FISCALES Y ALOJAMIENTOS DE LA DIRECCION
GENERAL MARITIMA, UBICADAS EN EL PACIFICO COLOMBIANO, ACUERDO A
ESPECIFICACIONES TECNICAS”, a la firma SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A.S. - SIINCO S.A.S. con NIT No. 900.264.026-9, por la suma de CIENTO
VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y

NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($129.427.569,10) M/CTE.

Que la presente contratacion esté contemplada en la Orden Administrativa vigente para el afio 2021
y cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente.
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V. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan celebrar el presente contrato, el cual
se regira por las clausulas que a continuacién se anuncian:

CLAUSULA PRIMERA - Definiciones, - Las expresiones utilizadas en el presente contrato con mayuscula
inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuacion. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Ofros términos utilizados
con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con Ia definicion contenida en el Decreto 1082 de
2015 y de acuerdo al significado establecido en los pliegos de condicicnes. Los términos no definidos en los

documentos referenciados o en la presente Clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y cbvio.

Contrato: Es el presente acuerdo de voluntades.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA —
INTENDENCIA REGIONAL DIMAR No. 1

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - SIINCO
SAS.

Contratante:

Contrafista:

CLAUSULA SEGUNDA - Obijeto del Contrato. - E| CONTRATISTA se obliga para con GINRED1 a prestar el
servicio de “MANTENIMIENTO A LAS VIVIENDAS FISCALES Y ALOJAMIENTOS DE LA DIRECCION

GENERAL MARITIMA, UBICADAS EN EL PACIFICO COLOMBIANO, ACUERDO A ESPECIFICACIONES
TECNICAS.”

Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades,
alcance y obligaciones del Contrato.

CLAUSULA TERCERA - Plazo de Ejecucién y Lugar de Ejecucién:

Plazo de Ejecucion: El plazo de ejecucion del contrato, sera hasta el dia 30 de noviembre de 2021, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucidn del contrato.

Lugar de Ejecucién: La ejecucion se realizara en la ciudad de Buenaventura, seglin se describe en el anexo
de especificaciones técnicas.

CLAUSULA CUARTA - Valor del Contrato. - EI valor del presente contrato es por la suma de GIENTO
VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE
PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($129.427.569,10) M/CTE. _
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CLAUSULA QUINTA - Forma de Pago. - La Direccion General Marifima — DIMAR cancelara al Contratista
el valor del Contrato suscrito en PESOS COLOMBIANOS en PAGOS PARCIALES discriminados en el
siguiente plan de pagos:

¢ Pago Parcial No.1:.La Direccion General Maritima pagara al contratista cuando este justifique
que ha cumplido con una ejecucion del 30%, la cual debe ser verificada y recibida a satisfaccion
por parte del supervisor del contrato.

¢ Pago Parcial No.2: La Direccion General Maritima pagara al contratista cuando este justifique
que ha cumpfido con una ejecucion del 30%, la cual debe ser verificada y recibida a satisfaccion
por parte del supervisor det contrato.

* Pago Parcial y/o Final No.3: La Direccién General Maritima pagara al contratista cuando este
justifique que ha cumplido con una ejecucion del 40%, la cual debe ser verificada y recibida a
satisfaccion por parte del supervisor del contrato.

El valor del contrato sera pagado conforme el avance de obra efectivamente recibido a satisfaccidn por
parte de la supervision del contrato, previa presentacion de:

¢ Corte de obra, memorias de calculo, balance de mayores y menores cantidades de obra, suscrito
por el Contratista y avalado por la supervision del Contrato.

 Informe mensual de la obra en la cual se especifique lo técnico, administrativo financiero y juridico.

e Pago a los Sistemas de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales conforme a la
normatividad vigente.

» Factura comercial (cuando aplique) en original y copia, debidamente firmada por el {supervisor).
Constancia de remision de la factura por SECOP |I.
Previo cumplimiento de los demas tramites administrativos a que haya lugar.

En el dliimo corte de obra, el confratista debera entregar la siguiente documentacion adlmonal alo.
mencionado con antelacion:

Balance de mayores y menores cantidades de obra.

Acta de recibo a satisfaccion (debidamente suscritos por la interventoria, el supervisor del
Contrato y el Contratista).

Planos Record (en forma impresa y digital), bithcora de obra, y demés documentos requeridos.
Paz y salvo de Servicios Publicos.

Manual de mantenimiento.
Ficha técnica de todos los equipos instalados y /o suministrados. N
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»  Constancia de remisién de fa factura por SECOP |,
e Previo cumplimiento de los demas tramites administrativos a que haya lugar

Los pagos derivados del Contrato, seran girados y pagados en la Cuenta Bancaria que acredite el
Contratista, dentro de los sesenta (60) dias contados a partir de la radicacion en debida forma de los

documentos, asignacion del PAC por la Entidad, registro de las actividades de obra en sistema SAP y los
tramites administrativos a que haya lugar. :

Los Impuestos y Retenciones que surjan del Contrato corren por cuenta del CONTRATISTA, para cuyos
efectos ia DIMAR hara las retenciones del caso y cumplira las obligaciones fiscales que ordene la Ley.

NOTA 1: Las facturas o cuentas de cobro, segiin aplique, deberén estar expedidas dentro del plazo de

ejecucion del contrato y encontrarse suscritas por el Almacenista si se trata de adquisicion de bienes, o por
el supervisor si se trata de la adquisicion de servicios.

NOTA 2: El término para el pago solo empezara a contarse desde |a fecha en que se presente en debida
forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten
por estos conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendra por ello derecho al pago
de intereses o compensacion de ninguna manera.

NOTA 3. Para el pago, el contratista debera presentar factura elecfronica, de conformidad con el Articulo
617 del Estatuto Tributario, asi: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Régimen
simplificado o régimen comun). b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes y/o servicios. c) Llevar
un nimero que corresponda a un sistema de numeracion consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su
expedicion. e) Descripcion especifica o genérica de los bienes. f) Valor total de la operacion. g) El nombre
del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor
discriminado del mismo, cuando aplique. :

Cuando de conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013, las personas
juridicas o naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA, SALUD e ICBF,
deberan manifestar dicha condicion por escrito para el primer pago y la Entidad quien verificara en el
Registro Unico Tributario del contratista que este cumple dicha condicién. No obstante, lo anterior, deberan

aportar la planilla donde conste el pago a pension, ARL y Cajas de Compensacion Familiar, acuerdo Decreto
3029 de 2013.

NOTA 4. para el caso de FACTURA ELECTRONICA: Para quienes tengan fa responsabilidad 52 en el RUT
(52 - Facturador electronico), receptor (nico de las facturas emitidas como beneficiario del presente contrato
es SlIF nacion, deberan enviar al correo electrénico siifnacion facturaelectronica@minhacienda.qov.co la
factura, notas débito y/o crédito, con el fin que se envien automaticamente para validacion ante la Direccién
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de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y posteriormente a esta unidad ejecutora, es importante que el
Contratista en el Documento adjunto del correo de envio de factura electrénica, notas débito y/o crédito este
en un formato ZIP y que contenga documento PDF y documento XML.

La estructura de la factura minimo debe contener:

1. Enlos datos de emisor el correo del emisor.

2. En los datos del adquiriente el correo siifnacion facturaelectronica@minhacienda.gov.co
3. Enlas notas finales el codigo #315-01-12-001; XXX-GINRED1-2021; correo supervisor#$.

De no cumplirse esos minimos requeridos no se garantizara la correcta recepcion de la factura para iniciar
framite de pago. _
Nota 4.1: De no cumplirse estos requerimientos minimos, la entidad no garantizara la correcta recepcion de
la factura para iniciar el framite de pago correspondiente.

Nota 4.2: La PCl de la Intendencia Regional DIMAR Buenaventura No.1 es la 15-01-12-001.

Nota 4.3: Las XXX del codigo de ubicacion deberan ser sustituidos acuerdo los datos relacionados con el
nimero del contrato y correo del supervisor designado para el mismo

NOTA 5: Corresponde al contratista cargar la factura y/o cuenta de cobro por medio del sistema electronico
de compras publicas SECOPI! en la seccion 7 “Ejecucion” documentos de la ejecucion del contrato digital
generado en esta plataforma y adjuntar la constancia de la aceptacion como soporte para el trimite de pago.

PARAGRAFQO PRIMERO: El pago sefialado se efectuard mediante consignacién bancaria, seran
depositados en la Cuenta de Ahorros No. 476270012703 del BANCO DAVIVIENDA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los impuestos y retenciones que surjan del futuro contrato corren por cuenta del

CONTRATISTA, para cuyos efectos GINRED1 har4 las retenciones del caso y cumplira las obligaciones
fiscales que ordene la Ley.

PARAGRAFC TERCERQ: Si no se acompafian los documentos requeridos para el pago yfo se presentan
de manera incorrecta, el érmino para éste sdlo empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el
_ Ultimo de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos

conceptos, seran responsabilidad del contratista y no tendran por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza.

CLAUSULA SEXTA - Disponibifidad Presupuestal. - Los pagos que GINRED1T se compromete a cancelar
al CONTRATISTA como contraprestacion por el cumplimiento del objeto contratado, seran con cargo al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 8121 del 15 de enero de 2021; Rubro A-02-02-02-005-004
Servicios de construccion; Fuente Nacion; Tipo de recurso N° 16 y SSF. -
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CLAUSULA SEPTIMA - Declaraciones del CONTRATISTA.- EI CONTRATISTA hace fas siguientes
declaraciones: '

1. Conoce y acepta los documentos del proceso.

2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibid
de GINRED1 respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

3. EICONTRATISTA se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

4. EI CONTRATISTA al momento de la celebracion del presente Contrato no se encuentra en ninguna
causal de inhabilidad, incompatibilidad. .

5. ElI CONTRATISTA se encuenfran a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de
Seguridad Social Integral,

6. El valor del Confrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas
contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato.

7. EI CONTRATISTA asume la responsabilidad absoluta respecto a sus frabajadores y operarios que
intervengan en la ejecucion del presente Contrato, quienes deberan estar afiliados a los Sistemas de
Seguridad Social Integral y Riesgos Profesionales; ademés deberan tener los permisos y autorizaciones
correspondientes para desempeiar las labores derivadas de la ejecucion del objeto Contractual; por lo
tanto, el CONTRATISTA asume todas las consecuencias y riesgos que se puedan presentar en la
ejecucion del objeto Contractual que puedan afectar a sus trabajadores y operarios.

8. EI CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de Lavado
de Activos, Financiacion del Terrorismo, Narcotrafico, Captacion llegal de Dineros y en general de
cualquier Actividad llicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste
Contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

CLAUSULA OCTAVA - Derechos del Contratista: En general, son;

1. Recibir oportunamente todos los pagos, que representan el valor total que en su favor se pacte en ef
presente Contrato.

2. Tener acceso a los elementos fisicos (incluyendo la informacion Técnica y similares) necesarios para
ejecutar el Confrato y cumplir con sus obligaciones.
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3. Celebrar los Contratos y operaciones que considere Utiles a sus intereses, siempre que estén dentro
del dmbito de los derechos y obligaciones surgidas con ocasién del Contrato, siendo en todo caso
responsabilidad del CONTRATISTA las condiciones de calidad y cumplimiento, garantizando el
resultado final del objeto Contratado.

4, Obtener la colaboracion necesaria de Direccién General Maritima — Intendencia Regional Dimar No.
1 para la adecuada ejecucion del Contrato.

CLAUSULA NOVENA - Obligaciones Generales del Contratista: E| CONTRATISTA se obliga con la
ejecucion del Contrato a;

1. Hacer la entrega de los bienes/servicios objeto del futuro contrato, de conformidad con las
especificaciones técnicas descritas requeridas.

2. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a
hacer u omitir algén acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas
deberan informar inmediatamente de su ocurrencia a fa Entidad contratante y alas demas autoridades
competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. Fl
incumplimiento de ésta obligacion y la celebracion de pactos o acuerdos prohibidos dara lugar a la
caducidad del contrato de conformidad con el articulo 5°, numeral 5° de la Ley 80 de1993.

3. Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecucion y desarrollo del presente
contrato, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993.

4. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo a los precios unitarios fijos contenidos en
la propuesta econémica y a la invitacién en general

3. Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas, econdmicas y comerciales presentadas en la
propuesta.

6. Reportar por escrito al supervisor cualquier novedad o anomalias que detecte en la entrega de los
bienes. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestacion del objeto contratado y responder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia.

7. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningn motivo suspender o abandonar el
objeto contratado. Responder por los impuestos que cause la legalizacion del contrato.
“Consolidemos nuestro pais marftimo”
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8. Responder por la buena calidad de los bienes suministrados/servicios prestados objeto del confrato.
9. Entregar los bienes suministrados/servicios prestados dentro del plazo de ejecucion estipulado.

10. En caso que exista insatisfaccion por los bienes suministrados/servicios prestados, realizara la
correccion o cambio de los mismos dentro de los quince {15) dias habiles, una vez efectuado el
requerimiento por parte de la Entidad.

11. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actiien por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a
hacer u omitir algiin acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones ¢ amenazas el contratista
deberé informar inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad confratante Y a las deméas autoridades
competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El
incumplimiento de ésta obligacion y la celebracion de pactos o acuerdos prohibidos dara lugar a la
caducidad del contrato, articuto 5°, numeral 5° de la Ley 80 de 1993.

12. Facturacién. El contratista debera entregar la factura Original en la Entidad, acuerdo los requisitos
establecidos en Ley 223 de 1995.

13. El contratista debera estar en capacidad de entregar los bienes / prestar servicios de primera calidad
en la Entidad y dentro del plazo de ejecucién estipulado. Debe prever el tiempo de llegada de los
productos a aplicar en los bienes objeto del contrato, teniendo en cuenta los factores de tiempo, clima,
trénsito vial nacional y municipal.

14. Se reserva el derecho de rechazar directamente a través del supervisar, los bienes objeto del contrato,
si estos no cumplen con las especificaciones establecidas, evento en el cual, el contratista queda
obligado a que se ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido, dentro de los cinco (5) dias habiles,

~ Uuna vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad.

15. Para el pago EL CONTRATISTA debera anexar la constancia del pago de la Seguridad Social, con el
fin de dar cumplimiento al articulo 23 de la Ley*1150 de 2007. En la presente también debera allegar

certificacion firmada y escrita por parte del Representante Legal y Contador y/o Revisor Fiscal del
pago de la Seguridad Social segin corresponda acuerdo normatividad vigente y aportes Parafiscales
segln corresponda (Acuerdo a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003

“Consolidemos nuestro pais maritimo"
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y la Ley 1562 de 2012 - Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de
Compensacién Familiar, CREE) y anexar copia de la planilla de dichos aportes.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
RESPECTO AL PERSONAL

El contratista se obliga a cumplir con la disponibilidad del personal fisicamente en el sitio de la obra de
acuerdo a los porcentajes de permanencia aqui establecidos.

Cuando se requiera la vinculacion o cambio del personal presentado en el presente proceso, el contratista
debera aportar hojas de vida al supervisor del contrato, quien las revisara y evaluara del cumplimiento de
las mismas con relacion al requerimiento establecido en el presente proceso.

La DIMAR — GINRED1 se reserva el derecho de solicitar el cambio o refiro del personal o cualquier
trabajador vinculado al contrato.

Cuando el personal presentado por el contratista no cumpla con los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones, éste debe proceder a presentar Ia hoja de vida de los profesionales gue cumplan con los
requisitos, en un término maximo de tres (3) dias calendario contados a partir de la fecha de recibo de Ia

comunicacion de no aprobacion. La aprobacion del personal es requisito para la firma del Acta de Iniciacion
del respectivo contrato.

En caso de no ser aprobado el nuevo personal, el contratista contara con dos (02) dias habiles al recibo
de la comunicacion de no aprobacion de las hojas de vida, para presentar las nuevas hojas de vida que
cumplan con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones. :

En todo caso ésta actuacion no podré realizarse por mas de dos (02} oportunidades so pena de la
imposicion de las sanciones confractuales a que haya lugar. Una vez iniciada la obra, el personal no podra
ser cambiado salvo que exista una justa causa o que la DIMAR lo considere necesario. En tal sentido, el
Contratista solicitara por escrito a la DIMAR — GINRED1 la correspondiente autorizacion para efectuar el
cambio del personal de obra con antelacién minima de 5 dias calendario.

RESPECTO A LA DOCUMENTACION

El contratista debe presentar dentro de los cinco (5) dias calendario posterior a la aprobacion de las pdlizas
por parte de la DIMAR, la siguiente documentacion:

. HOJAS DE VIDA

“Consolidemos nuestro pais matitimo”
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. PROGRAMACION DE OBRA
. PLAN DE CALIDAD

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:

. Anélisis de precios unitarios

. Andlisis de A.|.U.

. Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial

. Plan de Manejo Ambiental, Programa de barras y flujo de fondos

PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRA

El contratista debera presentar el Programa de Obra, cumpliendo con los requerimientos exigidos en éste
numeral, asi:

Es la declaracién en forma grafica, del modo en que el proponente se compromete a desarrollar la obra. La
programacion se presentara por capitulos en funcion del plazo establecido, el programa debera identificar
todos los capitulos que componen la abra, mostrar su orden y secuencia y la interdependencia que existe
entre ellos, que muestren la secuencia légica de ejecucion. En los anteriores graficos y tablas se debera
como minimo describir la siguiente informacién de verificacion complementada asi:

Actividades contractuales {ITEMS)
Asignacion de recursos (personal equipos y financieros)
Rendimientos

Jornadas Laborales
Desagregacion de actividades
Interrelacién, precedencias

Ruta critica

Tiempo de fabricacion

Holguras, duracién de actividades
Fechas tempranas y tardias
Puntos de control y calendario

0000000000

La anterior programacion, el plazo de ejecucion y todos sus informes deben utilizar como unidad de tiempo
dia calendario.

PLAN DE CALIDAD

El plan de calidad cual debe cumplir con minimo las siguientes condiciones:
“Consolidemos nuestro pais maritimo” ﬁ/
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Generalidades y Objetivos
Referencias normativas

Términos y definiciones

Sistema de gestidn de calidad
Requisitos de control de la obra
Control de documentos
Responsabilidades del Contrafista
Politica de calidad

Planificacion

Gestion de los materiales

Realizacion de la obra debe incluir los medios, procesos, procedimientos de obra y actividades de

acuerdo a los capitulos de obra del anexo técnico presentado en la propuesta del proceso contractual
del cual fue adjudicatario.

0 Seguimiento y medicion
0 Procedimientos a seguir con las acciones correctivas y acciones preventivas

OO0 00 O0O0CO0OQCO0O 00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Durante los cinco (5) dias calendario posteriores a la aprobacion de las pélizas por parte de la DIMAR, el
contratista debe presentar al Supervisor del contrato, los anlisis de precios unitarios de cada uno de los
ftems del cuadro de presupuesto, con los mismos valores que figuren en este, ios cuales deben prever las
condiciones fisico sociales y econdmicas de la region, los factores de produccién v las condiciones de la
zona como clima, acceso al sitio de obra, disponibilidad de los materiales y todos aquelios factores que
puedan incidir en los precios unitarios de los diferentes items, incluyendo todos los materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, transporte, imprevistos y demas costos requeridos para ejecutar las obras, dentro del
plazo ofrecido. Cualquier omision, error de especificaciones, de cantidades, etc., que presenten los analisis
unitarios o basicos, debera ser coregida por el contratista y no representara ningun sobrecosto para la

Entidad Contratante. De ser necesario la interventoria debe emitir concepto y someterio a la revision por
parte de la DIMAR,

ANALISIS DEL A.L.U.

Durante los cinco (5) dias calendario posteriores a la aprobacion de las polizas por parte de la DIMAR y
Previo al [nicio de la obra el contratista debe presentar al Supervisor el analisis del A.LU., los gastos de
Administracion, ejecucion de Imprevistos y utilidades el cual debe cumplir con minimo la siguiente
informacion el cual regira tanto para los analisis de precios unitarios propuestos como para los nuevos precios
que sean necesarios pactar en el transcurso del contrato. ‘y/

“Consolidemos nuestro pais maritimo”
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Recurso motriz (personal de obra y administrativo)
Gastos de vigilancia

Recurso motriz equipo

Consumibles y complementarios al proyecto
Administracion oficina

Capacitacion

Gestion ambiental

Gestidn de calidad,

Gestién en [a seguridad industrial
Gasto de servicios pablicos

Ensayos de confrol de calidad
(astos en Papeleria

Gastos en registro fotografico videos
informes

Elaboracién planos record

Gastos de legalizacion

Impuestos, retenciones y pélizas
Mantenimiente campamento
Depositos

Adecuacion de vias y accesos.
Transporte personal

Pago de aportes para fiscales, salud.

T 000 0000000000000 O0C0O0O0O0

El Supervisor de la DIMAR debe revisarlo y emitir concepto, de acuerdo a lo establecido en el manual para
supervisores y contratistas de obra. '

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL.

Durante los cinco (5) dias calendario posteriores a la aprobacion de las polizas por parte de la DIMAR, el
contratista debera presentar al Supervisor del Contrato y a la Intendencia Regional “Ginred1” el programa de
salud ocupacional, ademas tiene la obligacion de establecer y ejecutar en forma permanente el Programa de
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial segiin lo establecido en las normas vigentes, es responsable de

los riesgos originados en su ambiente de trabajo (Capitulo VI prevencion y promocion de riesgos
profesionales, decreto 1295 de 1994), ‘

El plan de salud ocupacional debe tener en cuenta minimo los siguientes objetivos;

0 ldentificar los factores de riesgo existentes, con el fin de poner en practica medidas de control que
mejoren las condiciones de trabajo y salud para las personas que trabajan en la obra.

Direccion Calle 2 No. 1-03, Buenaventura
Teléfono (2) 2411203 Linea Anticorrupcion 01 8000 911 670
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0 Crear estandares de seguridad y vigilancia que ayuden a evitar accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.

0 Planear, organizar y desarrollar eventos de instruccion y capacitacion que sirvan de elementos de
formacién integral en el trabajo y fomente la participacion activa de los trabajadores en general.

0 Ubicar y mantener al trabajador segun sus aptitudes fisicas y psicologicas, en acupaciones que pueda
desempeiiar eficientemente sin poner en peligro su salud o la de sus compafieros.

0 Procurar una adecuada y oporfuna atencion médica en caso de accidente de trabajo o enfermedad
profesional.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Durante los cinco (5) diascalendario posteriores a la aprobacian de las pélizas por parte de la DIMAR, el
contratista debera presentar el plan de manejo ambiental, el cual debe cefiirse al plan de manejo ambiental
de la Base o Dependencia en donde se vaya a ejecutar la obra y a las disposiciones legales vigentes seg(in
la ley 99 de 1993 donde se crea el Ministerio de Medio Ambiente y todas las disposiciones del manejo
ambiental en el pais con sus decretos reglamentarios.

El plan de manejo ambiental debe ser un documento que producto de una evaluacion ambiental establezca,
de manera detallada, ias acciones que se implementaran para prevenir, mitigar, corregir o compensar los
impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de la obra, incluye los planes de
seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono segiin la naturaleza de la obra. El Impacto ambiental es
cualquier alteracion en el sistema ambiental fisico, quimico, biolégico, cultural y socioeconémico que pueda
ser afribuido a actividades humanas relacionadas con las necesidades del proyecto. El Contratista se obliga
a ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el medio ambiente, las normas
especiales para el tramite y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos otorgados por la autoridad
competente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS.

Durante los cinco (5) dias calendario posterior a la aprobacién de las pélizas por parte de la DIMAR, el

contratista debera presentar el Programa de Barras y el flujo de fondos, el cual debe tener como minimo |a
siguiente informacién:

Se deben presentar las actividades principales y desagregadas
Tiempo de inicio de las actividades

Duracién de cada actividad

Holguras, fechas tempranas y tardias

Interrelacion actividades predecesoras y sucesoras

Asignar recursos por cada actividad 6V/
“Consolidemos nuestro pais maritimo” '
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0 Analisis de la ruta critica
o} Puntos de control

EQUIPO DISPONIBLE: EI CONTRATISTA, tiene la obligacién de suministrar oportunamente todos los
equipos necesarios para cumplir con el objeto del contrato con los programas, plazos y especificaciones

tecnicas de la obra, so pena de la aplicacion de las sanciones que se establezcan en el contrato por
incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Los equipos, maquinaria y herramientas que el CONTRATISTA suministre para la construccion, deben ser
adecuados y suficientes para las caracteristicas y la magnitud del trabajo por ejecutar.

La DIMAR directamente o por intermedio de la supervision, se reserva el derecho de rechazar y exigir el
reemplazo, incremento o reparacion por cuenta del CONTRATISTA aquellos equipos, maquinarias y
herramientas que a su juicio sean inadecuados o ineficientes, o que por sus caracteristicas constituyen un
peligro para el personal o un obstaculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigira siempre el
suministro y mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo bésico requerido para la
construccion de las obras con el fin de prevenir cualquier tipo de accidente. PAGO DE SERVICIOS
PUBLICOS: E| CONTRATISTA asumira los pagos de servicios pUblicos utilizados durante el desarrollo del
objeto del confrato de obra, asi como de las instataciones de los medidores y acometidas provisionales.
LIMPIEZA GENERAL: Durante la jecucion de los trabajos y al finalizar las obras, el CONTRATISTA, se
debe comprometer a realizar una adecuada y correcta limpieza. Para dejar la obra totalmente limpia
diariamente, el CONTRATISTA, debe tener en cuenta la retirada de escombros y residuos de materiales
sobrantes o retales de madera, arena, gravilla, tuberia, cemento, efc., que hayan quedado en interiores o
exteriores dejando los ambientes perfectamente aseados. De la misma forma la puntuacion por factor
economico sera otorgada Gnicamente a aquellos proponentes que se encuentran habilitados
FINANCIERA, TECNICA Y JURIDICAMENTE, y que cumplan con todas y cada una de las
especificaciones técnicas minimas exigidas por la entidad.

El contratista se obliga a mantener durante la ejecucion de las obras al personal de la obra de acuerdo al
porcentaje de participacion establecido. De ser necesario alguna modificacion el contratista deber aportar
hoja de vida def nuevo personal el cual debe mantener las condiciones y exigencias requeridas en el
presente proceso la cual estaré sujeta a fa verificacion y aprobacion del supervisor del contrato.

CLAUSULA DECIMA - Derechos del Contratante:

1. Hacer uso de [a Clausula de imposicion de Muitas, la Clausula Penal o cualquier otro derecho
consagrado a la Entidad Contratante de manera legal o Contractual.

“Consolidemos nuestro pais maritimo” %
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2. Hacer uso de las Clausulas excepcionales del Contrato, cuando estas se encuentren pactadas dentro
del texto del Contrato.

3. Supervisar la ejecucion del Contrato y acceder a los documentos e informacién que soportan el objeto
del Contrato.

4. Solicitar y recibir informacion tcnica respecto de! abjeto del Contrato.

5. Rechazarlos servicios, elementos, accesorios, equipos entregados a través del Supervisor del Contrato,
cuando incumplan con las condiciones técnicas Contratadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - Obligaciones Generales del Contratante:

1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del Contrato y expedir el recibo de
cumplimiento a satisfaccion.

2. Pagar el valor del Contrato de acuerdo con los términos establecidos.

3. Suministrar al CONTRATISTA todos aquellos documentos, informacion e insumos que este requiera
para el desarrollo de la actividad encomendada.

4. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones de! CONTRATISTA.

5. Recibir a satisfaccion los Servicios objeto del presente Contrato, a través del Supervisor, siempre que
estos cumplan con las condiciones establecidas en el Contrato, las exigencias Técnicas contenidas en
el Pliego de Condiciones Electronico y los demés documentos que para el efecto se hayan exigido por

GINRED1. De igual forma, se suscribiran las Actas de Recibo a Satisfaccion parciales y finales, segln
corresponda.

6. Realizar los tramites Administrativos a que haya lugar, para obtener Ia disponibilidad de recursos del
Programa Anual Mensualizado de Caja del Estado (PAC) que se requieren para realizar los pagos
correspondientes al CONTRATISTA. '

7. Pagar al CONTRATISTA el fotal del valor de! Contrato en la forma pactada, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en el mismo. Corresponde al Supervisor del Contrato cumplir con las funciones
previstas en la Resolucion No. 6302 del 31 de julio de 2014 “Manual de Contratacion del Ministerio de
Defensa Nacional y sus Unidades Ejecutoras”, en la Directiva Permanente 015 de 2015 “Politicas de
Contratacion Sector Defensa” del Ministerio de Defensa Nacional o normas que la sustituyan. Para el

“Consolidemos nuestro pais maritimo” /é%
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cumplimiento de estas funciones, el CONTRATISTA, prestara todo el apoya que el Supervisor requiera
de conformidad con este Contrato.

8. Garantizar las Condiciones Técnicas necesarias para realizar las pruebas de entrega del objeto del
Contrato.

9. En general, la obligacion de cumplir totalmente con los términos y condiciones previstas en el presente
Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Garantia Unica.- El CONTRATISTA constituir4 en favor de LA NACION
- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA — INTENDENCIA REGIONAL
DIMAR No.1 NIT, 835.000.771-1 con una compafiia de seguros o entidad bancaria, establecida en el pais y
aprobada por la Superintendencia Financiera GARANTIA UNICA que ampare los riesgos de:

»  CUMPLIMIENTO: Por un valor equivalente al 20% del precio total del contrato, vigente durante el
plazo de ejecucion del contrato y seis meses mas

» PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: por un valor equivalente al 5% del valor
total del contrato, vigente durante el plazo de ejecucion del contrato y tres afios mas

> GARANTIA DE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: por el equivalente al 30% del valor final
de la obra, con vigencia de 3 afios contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Recibo
Final y Definitivo a satisfaccion de la obra por parte de la Intendencia Regional de DIMAR No. 1.

> RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: El valor asegurado por esta Pdliza que
ampara la Responsabilidad Civil Extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administracion
con ocasion de las actuaciones, hechos u omisiones de sus Contratistas o Subcontratistas, sera
de doscientos (200) Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), cuya vigencia sera
por el Plazo de Ejecucion del Confrato.

PARAGRAFO PRIMERO. - Los amparos y/o cubrimientos de la garantia (inica deberan ser expedidos de
conformidad con fo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

PARAGRAFO SEGUNDO.- REPOSICION DE LAS GARANTIAS.- El CONTRATISTA debera reponer la
garantia antes mencionada, cuando por razén de las sanciones impuestas, o de otros hechos, se disminuyere

- 0 agotare o cuando el valor de las mismas se vea afectado por razon de siniestros durante el t&rmino de
gjecucion del-contrato, segln sea el caso.
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PARAGRAFO TERCERO.- CLAUSULA DE INDEMNIDAD. EI CONTRATISTA se obliga a indemnizar a
GINRED1 con ocasién de ia violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
Confrato.

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto
del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato.

El Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacién de caracter laboral
o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume

frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la gjecucion de las obligaciones derivadas del
presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA - Nombramiento De La Supervision: Para la Supervision de la ejecucién
y cumplimiento de las obligaciones contraidas por el CONTRATISTA a favor de la entidad estatal contratante,

DIMAR ha nombrado como supervisor del presente contrato al sefior EDINSON VANEGAS RIASCOS,
Arquitecto Especialista.

Para estos efectos, el supervisor estara sujeto a lo dispuesto en el numeral 1° del articulo 4 y numeral 1° del
articulo 26 de la Ley 80 de 1993, el articulo 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, y en especial a las
funciones descritas en la Resolucian N° 6302 de 2014 “Manual de Contratacion del Ministerio de Defensa
Nacional y sus unidades Ejecutoras” y en la Directiva Permanente 15 de 2015 del Ministerio de Defensa

Nacional o normas que la sustituyan, documentos que pueden ser consultados en la pagina web de la
Entidad. :

PARAGRAFO ~ CAMBIO DE SUPERVISOR: Si se requiere el cambio de supervisor por razones de fuerza
mayer o caso fortuito, ausencia temporal o definitiva, o por circunstancias debidamente justificadas, el
competente confractual procedera a designar un nuevo supervisor. Si el supervisor en gjercicio se encuentra
en condiciones de suscribir un acta lo hara conjuntamente con el designado en su reemplazo, en ésta
constara: Estado de ejecucion del contrato, relacién de documentos que entrega y observaciones que

considere pertinentes. Si no es posible la suscripcién conjunta dejara constancia del estado en que se
encuentra el contrato al asumir el ejercicio de estas funciones.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - Inhabilidades e incompatibilidades.- EI CONTRATISTA declara bajo
juramento no encontrarse incurso en las inhabilidades e incompatibilidades sefialadas en la Constitucion

Politica, la Ley 80 de 1993, el articuio 18 de la Ley 1150 de 2007 y demés dispasiciones que rijan la materia
El juramento se entiende prestado con la firma del presente confrato.

)
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PARAGRAFO.- [NHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES.- Si llegare a sobrevenir

inhabilidad e incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato previa autorizacién escrita de
GINRED1 o, si ello no fuere posible, renunciara a su ejecucion.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Debido Proceso.- GINRED1 podra hacer uso de las acciones
sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se adelantaran respetando el derecho al debido
proceso consagrado en ef articulo 29 de la Constitucién Nacional y en cumplimiento del procedimiento
regulado en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes.

En todo caso GINRED1 en el proceso sancionatorio que se adelante, brindara todas las garantias
constitucionales y legales al CONTRATISTA, para que ejerza su derecho a la defensa en audiencia y tenga
la oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los hechos generadores de la afectacion de la
ejecucion contractual. En ningin caso procedera la imposicion de la sancién sin haberse brindado la
oportunidad al contratista de explicar las causas que impiden la jecucion normal y oportuna del contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Sanciones.-

A. Multas por mora o incumplimiento parcial: En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de Ia
obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA, salvo circunstancias
de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del articulo 1° de la Ley 85 de 1890, DIMAR
podra imponer al CONTRATISTA multas, cuyo valor se liquidars con base en un cero punto uno por ciento
(0.1%) del valor del contrato por cada dia de retardo y hasta por quince (15) dias calendario.

B. Multas por mora en el cumplimiento de los requisitos de ejecucién v legalizacion: Cuando el
CONTRATISTA no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, © en aiguno de sus
modificatorios, la garantfa (inica de cumplimiento y/o alguno de los requisitos de legalizacion, GINRED1
podra imponerle multa cuyo valor se liquidara con base en un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del
contrato, por cada dia de retardo y hasta por diez (10) dias calendario, al cabo de los cuales GINRED1
deciarar la caducidad.

C. Penal Pecuniaria: En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total o parcial 0 mora de las
obligaciones derivadas del contrato, el CONTRATISTA pagara a GINRED1, a titulo de pena pecuniaria, una
suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento
total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje sefalado.
La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una tasacién anticipada de periuicios; sin
embargo la GINRED1 se reserva el derecho de demandar perjuicios adicionales si estos ilegaren a
acreditarse. £l pago de fa clausula penal pecuniaria estara amparado, mediante poliza de seguros en las
condiciones establecidas en el presente contrato.

“Consofidemos nuestro pais maritimo” %
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PARAGRAFO PRIMERO.- Estas sanciones se impondran con fundamento en el principio de la autonomia
de la voluntad contemplado en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993 y del derecho al debido proceso de qué

trata el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007. Una vez firme la sancion se reportara a la Camara de Comercio
respectiva.

PARAGRAFO SEGUNDO.- Aplicacion del valor de las sanciones pecuniarias: Una vez notificada la
resolucion por medio de la cual se imponen algunas de las sanciones previstas, el CONTRATISTA dispondra
de (15) dias calendario para proceder de manera voluntaria para su pago. Las multas no seran reinfegrables
aun en el supuesto que el CONTRATISTA dé posterior ejecucion a la obligacion incumplida. En caso de no
pago voluntario y una vez en firme la resolucion que imponga la multa, podré ejecutarse la garantfa
contractual, o compensarse fomando del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o acudiendo a
cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdiccion coactiva. El valor de las multas y
de la penal pecuniaria a que se refieren las clausulas precedentes, ingresara al Tesoro Nagional.

PARAGRAFO TERCERO.- Se entiende aceptado el contenido de la presente clausula y su obligatoriedad
por parte del CONTRATISTA, cuando éste Gitimo suscribe el contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - Interpretacién, Modificacién, Terminacién Unilateral y Caducidad.- Al

presente contrato le son aplicables las disposiciones relativas a estas materias, contenidas en fos articulos
14,1516, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - Sanciones a Empresas Nacionales y Extranjeras.- Se entiende
incorporado a este contrato el texto del articulo 25 de la Ley 40 de 1993,

CLAUSULA DECIMA NOVENA - Confidencialidad.- EI contratista se compromete a no suministrar

informacion que obtenga o conozca con ocasién de Ia ejecucion del presente contrato, ni sobre los lugares
a los cuales tenga acceso.

7 CLAUSULA VIGESIMA - Controversias Contractuales.- Las partes acuerdan que en caso de controversias
contractuales se acudira a los mecanismos de solucion directa consagrados en los articulos 68 y siguientes
de la Ley 80 de 1993 y deméas normas apficables a la materia,

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - Liquidacion. - El presente contrato sera objeto de liquidacion de
conformidad con lo consagrado en los Articulos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007,

estableciendo como termino de liquidacion hasta los seis (06) meses siguientes a la expiracién del término
previsto para la ejecucion del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - Perfeccionamiento y Ejecucién.- El presente contrato se entiende
perfeccionado con la suscripcion de las partes contratantes. Para su gjecucion se requiere de la constituci

én
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de la garantia (inica por parte del CONTRATISTA y de la aprobacién de la misma por parte de GINRED1 y
la expedicién del registro presupuestal correspondiente.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - Evaluacion del Contratista.- Con ocasion del sistema de gestion de

calidad el CONTRATISTA acepta, con la firma del presente contrato, la evaluacién que le sera realizada
durante y con ocasion de la ejecucion del mismo.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y
notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se

entenderan debidamente efectuadas s6lo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la
persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

I

Sefior: CC JACKSON FABIAN RAMIREZ GARZON Nombre: SIINCO S.AS.

Direccién: Calle 2# 1 ~ 03 Direccion: Calle 79 A No 69T-36
Ciudad: Buenaventura - Valle Ciudad: Bogota D.C.
Teléfono: 24 11203 Teléfono: (1) 3003826

| Correo Electrénico: jefainred1@dimar.mil.co E-mail: siincolic@gmail.com

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA- Anexo técnico y Econémico. - El objeto del contrato debera ser
entregado con las siguientes especificaciones técnicas y de acuerdo al valor ofertado, asi:

“Consolidemos nuestro pais maritimo”
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ANEXO A,
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXCLUYENTES

OFERTA ECONOMICA

.1 |LOCALIZACION REPLANTTEQ OBRA - :
™11 | ARQUITECTONICA ARQUITECTONICA M2 | 18,96 $408300|  $77.41358

112 | CINTA DE SEGURIDAD PREVENTIVA A=8cm -250mts M 3 §107.245,00 $321.735,00
113 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS Und 4 $ 36.552,00 $146.208,00
1.14 | DEMOLICION ENCHAPES MUROS M2 37,28 $11.428,00 $426.035,84
1.1.5 | DEMOLICION ENCHAPES PISO M2 37,92 $1142800|  $433.349,76
1.1.6 | RASQUETEADA DE MUROS M2 37.28 $5.411,00 $201.722,08

DESMONTE DIVISION DE BANOS

$15.334,00 $216.516,08

1.2.1 ENCHAPE CERAMICO M2 37,28 $ 39.356,00

1.2.2 | ENCHAPE CERAMICO DE MUROS $89.043,00

$ 1.467.191,68
$3.319.523,04

MORT DE PISO PARA SUS

131 | POSTERIOR INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO | M2 | 18.96 $4088400  $771.36864
132 E’;'EI';QEE CERAMICO DE PISOS 25 x 25 CM 1 M2 | 1896 $83.090.00 | 157538640
CONSTRUCCION POLLO DUCHA (INGLUVE
ENCHAPE, WIN METALICO, FRAGUA Y TODOS LOS
133 | ELEMENTOS NEGESARIOS PARA SU CORRECTA M| 88 $117.08400|  $1.030.339,20

INSTALACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS
141 SANITARIOS (INCLUYE ACCESORIQS Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y | Ynid | 2 $567.218,00 | §1.134.436,00
FUNCIONAMIENTO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE )
142 | SMEBTR Unid | 2 $23121700|  $462.434.00
SUMINISTRO E INSTACION DE GABINETESEN
143 | IADERA O PVC BAJO MUEBLES LAVAMANOS M2 | 408 $728.08600| $ 2'970'590”3?(&
(¥
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SUMNISTRO E INSTALAGION GRIFERIA .
144 | R oy ST Und | & $244.991,00 | $1.469.946,00
145 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA Unid | 2 |  §$12741500|  §254.83000
ASEO GENERAL {INCLUYE RETIRO DE TODOS LOS
MATERIALES SOBRANTES PRODUCTO DE LA
148 | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES) CORRECTA Gb | 1 $1.352.863,00|  $1.352.863,00
EJECUCION Y PUESTA EN :
MANTENIMIENTO PUNTOS HIDRAULICOS (INGLUYE
SUMINISTRO DE TUBERIA, ACCESORIOS, LLAVES Y
147 | TODOLOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU nid | 6 $55500,00|  $333.540,00
CORRECTA EJECUCION Y PUESTA EN
FUCIONAMIENTO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS .
148 | D RALL 008 ua aLAC Unid | 6 53680600  $221.376,00
MANTENIMIENTO PUNTOS SANITARIOS INCLUYE
SUMINISTROS DE TUBERIA, ACCESORIOS ¥ TODOS | . .
149 | 08 bl EMeNTO8 Nt ACCESORIO Unid | 8 $100.94800|  $807.584.00
INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION PARA
1410 DUCHA EN ALUMINIO Y ACRILICO OPALIZADO | M2 | 1412 | 355590400

§7.849.364 48

211 kggﬁﬁﬁgmlgﬁpmmmo OBRA M2 | 18,96 §408300|  $7741368
CINTA DE SEGURIDAD PREVENTIVA A=8cm - 250mts | Ml | 3 §107.24500 | $321.735,00
DESMONTE APARATOS SANITARIOS Und | 4 $36.552,00 | $146.208,00
DEMOLICION ENCHAPES MUROS M2 | 37.28 §1142800|  $426.03584
DEMOLICION ENCHAPES PISQ M2 | 37,92 $1142800|  $433349.76
RASQUETEADA DE MUROS M2 | 37.28 §541100|  $201.72208
DESMONTE DIVISION DE BARN $15.33400|  $216.516,08

REPELLO DE MUROS PARA APLICACION DE
ENCHAPE CERAMICO

ENCHAPE CERAMICO DE MUROS

$1.467.191,68
$ 3.319.523,04

§ 39.356,00
$89.043,00

MORTERO DE NIVELACION DE PISO PARA SUS $771.368,64

POSTERIOR INSTALAGION DE ENCHAPE CERAMICO | M2 | 1896 3 40.684,00
232 gﬁﬁgﬁg‘f CERAMICODEPISOS 25x25CM 1 M2 | 18,96 $83.000,00 | §1.575.386.40.

‘&
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233

241

CONSTRUCCION POLLO DUCHA (INCLUYE
ENCHAPE, WIN METALICO, FRAGUA Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION

LACION DE APARATOS
SANITARIQS {INCLUYE ACCESORIQS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO)

Ml

Unid

8.8

$117.084,00

$ 567.218,00

$1.030.339,20

$1.134.436,00

242

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOQS DE
EMPOTRAR

Unid

$231.217,00

$462.434,00

243

SUMINISTRO E INSTACION DE GABINETES EN
MADERA O PVC BAJO MUEBLES LAVAMANOS

M2

$729.070,00

$ 2.974.605,60

244

SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA
HIDRAULICA Y SANITARIA

Unid

$244.991,00

$1.463.946,00

245

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA

Unid

$127.415,00

$ 254.830,00

24.6

ASEO GENERAL (INCLUYE RETIRO DE TODOS LOS
MATERIALES SOBRANTES PRODUCTO DE LA
EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES)

Glb

§ 1.352.863,00

$1.352.863,00

247

MANTENIMIENTG PUNTOS HIDRAULICOS {(INCLUYE
SUMINISTRO DE TUBERIA, ACCESORIOS, LLAVES Y
TODO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION Y PUESTA EN
FUCIONAMIENTO)

Unid

$ 55.590,00

$ 333.540,00

248

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS

HIDRAULICOS PVC DE 1/2" HIDRAULICQS PVC DE
12

Unid

$ 36.896,00

$221.376,00

249

MANTENIMIENTO PUNTOS SANITARIOS (INCLUYE
SUMINISTROS DE TUBERIA, ACCESORIOS Y TODOS
LOS ELEMENTOQS NECESARIOS PARA SU
INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

Unid

$ 100.948,00

$ 807.584,00

2410

251

SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION PARA
DUCHAEN ALMINIO Y ACRILICO OPALIZADO

NTENIMIENTO VENTANERIA DE APARTAMENTOS
1501Y 1502 {INCLUYE SELLADO, LIMPIEZA, CAMBIO
DE VIDRIOS ROTOS O EN MAL ESTADO, SELLO
EXTERIOR Y REMATE INTERIOR CON CORDON
GRUESC DE SHADUR O SIMILAR EN TODO EL
PERIMETRO , SELLADODE ALFAGIAS EN BORDES
SUPERIORES E INFERIORES ANTE PECHO Y DINTEL,
MNO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCINO DE LA ACTIVIDAD)

M2

ML

98

$555.904,00

$140.403,00

$ 7.849.364,48

$13.759.494,00
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REPARACION DE FILTRACION Y HUMEDAD
APARTAMENTO 1501 (INCLUYE RESANES, ESTUCOS
IMPERMEABILIZACION DE MURO Y CIELO FALSO,

PINTURA, REJILLA SIFON, CAMBIQ DE TUBERIA SI
252 ES NECESARIO, REPARACION MURO EN GLB 1 $4.137.300,00 | $4.137.300,00
SUPERBOARD, MANO DE OBRA Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)

LOCALIZACION REPLANTTEO OBRA ' .
ARI o M2 | 18 $408300|  $73.494,00

31.2 | CINTA DE SEGURIDAD PREVENTIVA A=8cm -250mts Mi 3 $ 107.245,00 $321.735,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE

31.3 |ACCESO A CAMARQOTES SUBOFICIALES EN PVC Und 5 $1239.714,00 1 $6.198.570,00
ENTAMBOTADO
RESANE, ESTUCO, IMPERMEABILIZACION Y ,

314 | PINTURA DE MUROS INTERNOS CAMAROTES DE M2 356 $2312200| $8.231.432,00
SUBOFICIALES
SUMINISTO E INSTALACION DE LACA EN MADERA

315 | D=1,35X2,10 (DISENO DE ACUERDO A UND 1 $3.009.285,00 | $3.009.285,00

INDICACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO)

REPARACION DE HUMEDAD EN MURO EXPUESTO A

INTEMPERIE EN SUPER BOARD Y MAMPOSTERIA '
41 | (INCLUYE RESANE, ESTUCO, IMPERMIABILIZACION, | M2 | 40 $286.807,00 | §11.472.280,00
CAMBIO DE MATERIAL SI ES NECESARIO

‘ 100.985.112,24
ADMINISTRACION 22% $22.216.724,69

IMPREVISTOS 2% $2019.702,24
UTILIDADES 3,50% $3.534.478,93
IVA SOERE UTILIDAD 19% $671.551,00

TOTAL | $ 129.427.569,_1,0[%
C
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CONTINUACION CONTRATO DE OBRA No. 174-GINRED1-2021 SU§CRITO ENTRE LA NACION -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA - GRUPO INTENDENCIA
REGIONAL No.1- GINRED1 - NIT. 835.000.771-4 Y SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A.S. - SIINCO S.A.S., con NIT. 900.264.026-9. N
&gina 26 de

PONDERACION TECNICA

El oferente que ofrezca sin costo alguno para la Direccién General Maritima mejorar el item
3.1.4 “RESANE, ESTUCO, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE MUROS INTERNOS
Mantenimiento  de | CAMAROTES DE SUBOFICIALES” en el sentido de hacer uso de una pintura de acabado
gasodomesticos semi-brillante para uso en ambientes interiores o exteriores en un solo componente a base

de caucho sintético que proporcione una pelicula flexible de rapido secamiento, V.0.C. de
560 & 570 g/l ASTM D-3960. -

LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO, DEBE ALLEGARSE A LA COORDINACION DE LA
INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR No.1 DENTRO DE LOS CINCO (05) DIAS HABILES SIGUIENTES
A LAFIRMA DEL CONTRATO SO PENA DE INCURRIR EN INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y HACERSE ACREEDOR DE LA CORRESPONDIENTE SANCION.

Para constancia, se firma a los veintidés (22) dias del mes de septiembre del afio 2021.

POR LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA -
DIMAR- GRUPQ INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR No. 1

Capitan de Corbeta JACKSON FABIAM RAMIREZ GARZON

Coordinador Grupo Intendengfa Regional de DIMAR No.1
CC. No. 80.222.549 expedida en Bogota D.C.

POR EL CONTRATISTA
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JOHANNA ANDﬁﬁ LAMIL FERRUCCIC

Representante legal suplente de SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
CC. No. 52.787.631 expedida en Bogota D.C.

Etabors_Yolatl B, Ao .

CPS Abg. Julieth Arias Restrepo
Asesora Juridica GINRED1

Revish
81 Albeiro de Jesty Carmona Manjarres
Jefe de Logistica GINRED1
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