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GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

DEPENDENCIA DELEGATARIA SECRETARIA GENERAL 

PRESUPUESTO ASIGNADO DOCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($12.200.000.00) MCTE 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

GASTO RUBRO RECURSO No. CDP 

A 01011001020201 0101 4952 

CONCEPTO DEL GASTO MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y CUSTODIA DE BIENES 

CÓDIGO PLAN DE 
ADQUISICION 

72101511 CLASE: SERVICIO DE INTALACION O MANTENIMIENTO O REPARACION DE AIRES 
ACONDICIONADOS. 

COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO 'NEIVA LA RAZON DE TODOS" (INVERSIÓN) 

EJE ESTRATEGICO N/A 

COMPONENTE N/A 

PROGRAMA N/A 

META DE RESULTADO N/A 
META DE PRODUCTO N/A 

NOMBRE DEL PROYECTO N/A 

GEORREFERENCIACIÓN DE LA 
INVERSIÓN (MENCIONARLO) 

-N° COMUNA: CORREGIMIENTO: 

-ZONA URBANA: ZONA RURAL:_ MPIO: 

GRUPO POBLACIONAL 
BENEFICIADO (SELECCIONAR 
CON X) 

-INFANCIA:_ -ADOLESCENIA:_ -JUVENTUD:_ - ADULTOS:_ 
-ADULTOS MAYORES:_ - MUJER VICTIMA DEL MALTRATO:_ 
-DISCAPACIDAD:_ - VICTIMAS:_ - INDIGENA:_ -AFRO:_ 
-LGTBI: — - JAC: — -JAL: — -JUECES DE PAZ: — -MUJER 
CUAL?: 

CABEZA DE HOGAR: —. OTRO: — 

RELACION CON EL! LOS 
OBJETIVOS DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE (MENCIONARLO) 

N/A 

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER (1) 

El Municipio de Neiva para el cumplimiento de su misión institucional y con el fin de cumplir de 
manera óptima con las actividades desarrolladas por las diferentes dependencias y garantizar el logro 
de sus obligaciones legales, tiene como propósito fundamental garantizar continua, eficiente y 
oportuna prestación del servicio a la ciudadanía con elementos y herramientas esenciales de trabajo 
que se requieren para su adecuado funcionamiento, de tal forma, que pueda cumplir con ese cometido 
misional, en vista de ello Es su obligación atender los requerimientos de las distintas dependencias y 
velar por el mantenimiento y conservación de los bienes muebles con los que cuenta el Municipio. 

Que el Municipio de Neiva mediante el Contrato de obra 860 de 2011 cuyo objeto es: "contrato de obra 
para realizar la construcción fase u y arreglo de las instalaciones eléctricas y obras civiles 
complementarias de la sede administrativa del concejo del municipio de Neiva-departamento del 
Huila." Adquirió el suministro y la instalación del sistema central de aires acondicionado del edificio 
ubicado CALLE 14 No. 1G-02 DE LA CIUDAD DE NEIVA en cual funcional actualmente la sede administrativa 
del concejo del municipio de Neiva. 

Teniendo en cuenta la polución en el medio ambiente en que funcionan los equipos de aire acondicionado sede 
administrativa del concejo del municipio de Neiva., además de las altas temperaturas en nuestra ciudad y el 
desgaste normal en los componentes de las diferentes unidades, obligan a realizar reparaciones inesperadas que 
deben ser atendidas por la Administración Municipal con el fin de mantener en optimo estado de funcionamiento 
los equipos adquiridos y con ello postergar su vida útil. 
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Si bien es cierto durante la presente vigencia fiscal, el Municipio de Neiva , suscribió el contrato de prestación de 
servicio 0859 de fecha 09 de abril de 2018 cuyo objeto fue el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
CORRECTIVO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA LOS AIRES ACONDICIOANDOS SITUADOS 
EN LAS DIFERENTES DEPDENCIAS DE LA ALCALDIA DE NEIVA, con el cual se atendieron los mantenimientos 
preventivos de los aires acondicionados ubicados en la sede administrativa del concejo del municipio de 
Neiva, sin embargo el contrato termino su ejecución el pasado 24 de agosto y liquidado el 28 de agosto de 
2018. 

Dado lo anterior y previo reporte del presidente del concejo de Neiva, quien manifiesta a la secretaria General 
que, el sistema de aire acondicionado central , ha presentado una falla, la cual hace que el sistema no funcione 
correctamente, y solicita se atienda su reaparición lo antes posible ,con el fin de contar con un ambiente optimo, 
que permita desempeñar sus funciones adecuadamente. 

Coherente con lo expuesto y en aras de atender de la mejor manera el requerimiento elevado , La Secretaria 
General , solicitó a la Cooperativa Multiactiva de Técnicos Profesionales del SENA, una revisión a las 
instalaciones de los aires acondicionados de la sede administrativa del concejo del municipio de Neiva con 
el fin de que se realizara una inspección y se identificara el daño ocurrido. 

Que de acuerdo a la inspección técnica realizada el 1 de Octubre de 2018 por la Cooperativa Multiactiva de 
Técnicos Profesionales del SENA al equipo de Aire Acondicionado multi Split V, con sistema VRF conformada por 
17 unidades interiores y dos unidades exteriores ubicada en el edificio donde funciona el Concejo Municipal de 
Neiva, esta presenta una falla en una de las unidades condensadoras donde el sistema que comunica el primer 
piso no enciende debido a daño eléctrico en el sistema de tarjetas electrónicas, siendo necesario el cambio de las 
mismas debido a que los daños no permiten correctivos a las mismas. 

Consultado en el mercado el posible costo de los repuestos y su instalación para reparación del mencionado 
equipo, se obtuvo cotización por parte de la mencionada Cooperativa con un costo de $12.149.900.00 con IVA 
incluido y de la empresa PROYECTCIVIL S.A.S. por valor de 12.554.500.00 igualmente con el IVA incluido. 

Teniendo en cuenta que la entidad no posee el tipo de materiales ni el personal capacitado necesario adelantar 
un proceso contractual que permita atender de la mejor manera la necesidad planteada. 

DEFINICIÓN DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD (2) 

Para realizar, las reparaciones que requiere el sistema de aires acondicionados en el inmueble donde funciona 
actualmente la sede administrativa del concejo del municipio de Neiva-departamento del Huila se requiere 
celebrar un contrato de suministros e instalación de los bienes necesarios , con el fin de atender la necesidad 
planteada. 

Por lo cual es , se considera pertinente por parte de la Secretaría General la suscripción de un contrato de 
suministros adelantado mediante la modalidad de Minima Cuantía,Cuyo presupuesto oficial está soportado en 
los Certificados de Disponibilidad Presupuestal N° 4952 - concepto "Mantenimiento, conservación y custodia de 
Bienes" por un valor de ($ 12.200.000.00) , aprobado por la Secretaria de Hacienda Municipal. El cual está 
dispuesto en el Presupuesto General de Rentas y Gastos de la entidad, por lo que resulta conveniente, oportuno y 
viable, adelantar el proceso de selección y el contrato respectivo para satisfacer la presente necesidad, de 
acuerdo con las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el presente Estudio Previo 

TIPOLOGIA CONTRACTUAL SUMINISTROS 

enia 
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OBJETO 1( 

OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES () 

SUMINISTRO, INSTALACION DE REPUESTOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AIRE ACONDICIOANDO UBICADO EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL 
CONCEJO DEL MUNICIPIO DE NEIVA-DEPARTAMENTO DEL HUILA 

Obligaciones del oferente: 

1. Dar cumplimiento a lo estipulado en el objeto contractual. 

2. El contratista deberá realizar como mínimo los siguientes servicios y 
suministro de materiales: 

ITEM DESCRIRCION 

Suministro del Kit de tarjetas (Tarjeta principal y dos 

auxiliares) del sistema VRF de la unidad condensadora 

YORK - MODELO: YDV-400WC26A. 

2 

TARJETAS ELETRONICAS PARA LA UNIDAD interiores 

tipo Split (sistema de evaporador VRF individual) YORK - 

MODELO: VDS - 55HC151A 

Suministro de una electroválvula 24 voltios Johnson 

control para condensadora York modelo: YDV-400WC26A. 

Sensores de descarga de unidad condensadora York 

modelo: YDV-400WC26A. 

INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

ELEMENTOS ADQUIRIDOS A TODO COSTO 

INCLUYENDO PROGRAMACION DEL SISTEMA 

(SOFTWARE) PARA EL EQUIPO EN GENERAL. 

3. Respetar las normas del Municipio conservando su autonomía e 
iniciativa para el desarrollo de las actividades encomendadas. 

4. Garantizar la calidad de los trabajos realizados por un término de seis 
(6) meses a partir de la terminación del contrato 

5. Contar con la infraestructura adecuada, con recurso humano y 
maquinaria necesaria para ofrecer el eficiente servicio al Municipio de 
Neiva. 

6. Presentar informe detallado al supervisor del contrato, del 
mantenimiento realizado al equipo de aire acondicionado, 
debidamente soportado con el recibido a satisfacción por parte del 
responsable del inmueble. 

7. Diligenciar el formato FOR —SAO5 del proceso de servicios 
administrativos del Sistema de Gestión de Calidad, el cual le será 
suministrado por el Municipio de Neiva, con el fin de dar 
cumplimiento a las políticas de calidad.. 
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8. Acatar las recomendaciones manifestadas por el ordenador del gasto 
o el supervisor del contrato, durante el desarrollo del contrato. 

9. Demostrar el pago de aportes al sistema de seguridad social integral. 

10. Suministrar los materiales y demás elementos de acuerdo a los 
precios pactados en el contrato. 

11. Garantizar que los repuestos suministrados a los equipos , sean de 
buena calidad y que cumplan con todas las especificaciones técnicas 
de las diferentes marcas. 

12. Acatar las recomendaciones y/o observaciones que le formule la 
Secretaría General a través del supervisor, durante la vigencia del 
contrato y subsanar de inmediato cualquier deficiencia en la ejecución 
del contrato y de manera general obrar con lealtad y buena fe en las 
distintas etapas contractuales. 

13. Cuando el suministro objeto del contrato que se origine sean 
rechazados por su mala calidad durante su recepción, el Municipio 
según criterio técnico podrá solicitar el cambio al contratista quien lo 
deberá efectuar de inmediato.. 

14. Presentar los informes correspondientes a través de la plataforma del 
SECOP II. 

15. Las demás que le asigne el supervisor y que se deriven del objeto 
contractual. 

Obligaciones del Municipio: 

1. Suministrar la información requerida y que fuese responsabilidad del 
Municipio, para la correcta ejecución del contrato. 

2. Delegar de manera oportuna el interventor y/o supervisor del contrato. 

3. Exigir a través del funcionario responsable la correcta ejecución del 
contrato. 

4. Recibir las actividades ejecutadas a satisfacción y cancelar el valor 
respectivo pactado con sujeción al plan anual Mensualizado de caja PAC y 
a los procedimientos y requisitos establecidos. 

MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Marque con una X 

Licitación 
publica Selección Abreviada concurso de 

Meritos Mínima cuantía contratación 
Directa 

x 
FUNDAMENTO JURIDICO DE LA MODALIDAD DE SELEccIÓN (6) 

Ley8Ode1993 
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• Ley1150de2007 

• Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 

Artículo 2.2.1.2.1.5.2 y  siguientes del Decreto 1082 de 2015 

ANALISIS DEL SECTOR 17) 

Durante siglos, el hombre siempre buscó maneras de mitigar los efectos del calor. Inventos 

antiguos tales como ventiladores, abanicos y hielo nunca tuvieron la eficacia deseada. 

Recién en 1902, el ingeniero estadounidense Willis Carrier inventó un proceso mecánico para 

acondicionar el aire por pedido de Sackett-Wilhelms Lithography and Publishing Co., quiénes 

tenían problemas gráficos en su imprenta, debido a que los cambios de temperatura y 

humedad alteraban las dimensiones del papel, haciendo que sea imposible alinear 

correctamente las tintas, generando imágenes borrosas y oscuras. 
De manera que, el objetivo principal del aire acondicionado no fue lograr el enfriamiento de 

un ambiente, sino su deshumidificación. Fue solo hasta 1924, que el aire acondicionado recién 
llegó a ser utilizado para enfriar los ambientes de grandes establecimientos comerciales, 

edificios, y almacenes en Detroit, Boston y Nueva York. 

Hoy en día, el aire acondicionado ya no es un artículo de lujo, pues, ahora es parte de la lista de 

productos esenciales de los hispanos, incluso en las ciudades más frías, ya que los equipos 

modernos también proporcionan la función de calefacción. Los cambios bruscos de 

temperatura también contribuyen al aumento de las ventas de sistemas de aire acondicionado, 

especialmente en grandes centros urbanos. 

El alto costo y larga vida útil de los equipos estimulan la demanda de servicios de instalación y 

mantenimiento de aire acondicionado. Además, es necesario frecuentes limpiezas en los filtros 

y otras partes del aparato donde puede haber concentración de hongos, bacterias y ácaros 

perjudiciales para la salud de las personas.( negocios rentables).... 
Según Acaire, la cadena de valor del sector de la cadena de frio y aire acondicionado genera 
cerca de dos millones de empleos directos e indirectos y en 2017 arrojó más de 678 
millones de dólares en ventas incluidas las divisiones doméstica, comercial e industrial (278 
millones de dólares representados en el mercado del aire acondicionado y 400 millones la 
cadena de frío). 
Para este año, de acuerdo con Claudia Sánchez, Directora Ejecutiva de la Asociación 
Colombiana de Acondicionamiento del Aire y de la Refrigeración - Acaire, "estimamos 
un crecimiento cercano al 5 por ciento teniendo en cuenta que en promedio estamos dos 
puntos porcentuales por encima del PIB nacional." 
El total de las importaciones en el sector de la cadena de frío en 2017 fue de 161 millones 
de dólares provenientes especialmente de México (3 2%), China (2 7%) y Estados Unidos 
(13%). En cuanto a las exportaciones la cifra estuvo cercana a los 96 millones de dólares hacia 
países como Ecuador (26%), Perú (17%), Guatemala (12%), El Salvador (8%) entre otros 
países especialmente de centro y sur américa. 
Por otro lado, la importación de máquinas y aparatos de acondicionamiento de aire fue 
superior a los 164 millones de dólares de los cuales el 55% proviene de China, 13% de  
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Estados Unidos y un 8% de Corea, entre otros; y el rubro de exportaciones representó 
millones de dólares, los mercados más significativos son Ecuador (66%), Panamá 
Perú (8%). 
Según las estadísticas del gremio, en los últimos años la industria nacional ha aumentado 
exportaciones, especialmente en lo correspondiente al aire acondicionado y la ventilación, 
debido al nivel técnico que están implementando las empresas colombianas. 
"El uso de refrigerantes de última tecnología, como los hidrocarburos, ha permitido 
compañías líderes del sector accedan a mercados internacionales." Aseguró Bolívar 
Director Técnico del gremio. 

Contratos celebrados por la Entidad 

6 
(15%) y 

las 

que 
Monroy, 

Contratista No. Y fecha contrato objeto valor modalidad 
TECNI RAPID - 859 del 9 de abril 

de 2018 
SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, 
CORRECTIVO Y 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
REPUESTOS PARA 
LOS AIRES 
ACONDICIONADOS 
SITUADOS EN LAS 
DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE 
LA ALCALDÍA DE 
NEIVA 

80.000.000 Subasta 

OMAR IBARRA 
ALVARES 

793 18 de mayo de 
2017 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, 
CORRECTIVO Y 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
REPUESTOS PARA 
LOS AIRES 
ACONDICIONADOS 
SITUADOS EN LAS 
DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE 
LA ALCALDÍA DE 
NEIVA 

$ 100,000,000.00 Subasta 

OMAR IBARRA 
ALVARES 

561 14 de abril de 
2016 

SERVICIO DE 
MANTENIMINETO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO Y 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
REPUESTOS PARA 
LOS AIRES 
ACONDICIONADOS 
SITUADOS EN LAS 
DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE 
LA ALCALDIA DE 
NEIVA 

$50,000,000.00 Subasta 
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ABC SISTEMAS 
LTDA 

1089 26 de mayo 
de 2015 

EJECUTAR LA 
PRESTACION DE 
SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, 
CORRECTIVO Y 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
REPUESTOS PARA 
LOS AIRES 
ACONDICIONADOS 
SITUADOS EN LAS 
DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE 
LA ALCALDIA DE 
NEIVA 

$80,000,000.00 Subasta 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO (8) 

Para la consecución del valor estimado del contrato, la Secretaría General consultó inicialmente precios 
mercado local a diferentes proveedores de la ciudad de Neiva. 

Por tal motivo, para la obtención del presupuesto oficial se realizó el respectivo paralelo entre las cotizaciones 
allegadas por LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TECNICOS PROFESIONALES DEL SENA Y PROYECTCIVIL 
S.A.S, denotando que a pesar de la diferencia en los precios de las cotizaciones, se puede establecer 
presupuesto oficial que permita la participación de oferentes en subasta, lográndose así fijar el presupuesto 
conforme a la oferta de menor valor ofertada a la entidad. 

Es decir para establecer el presupuesto oficial, se establece conforme a los precios del menor precio cotizado 
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TECNICOS PROFESIONALES DEL SENA 

del 

un 

por 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TECNICOS PROFESIONALES DEL SENA - PRESUPUESTO OFICIAL 

ITEM DESCRIRCION 
CANTIDA 

D 
VALOR UNITARIO IVA 

VALOR UNITARIO 

IVA INCLUIDO 
VALOR TOTAL 

Suministro del Kit de tarjetas (Tarjeta principal y 

dos auxiliares) del sistema VRF de la unidad 

condensadora YORK - MODELO: YDV-400WC26A. 
1 S7.100.00000 1.349.000,00 S8.449.000,00 $ 8.449.000.00 

2 

TARJETAS ELETRONICAS PARA LA UNIDAD 

interiores tipo Split (sistema de evaporador VRF 

individual) YORK - MODELO: YDS - SSHC1S1A 
2 $ 445.000,00 S84.550,00 $ 529.550,00 S 1,055.100,00 

3 
Suministro de una electroválvula 24 voltios 

Johnson control para condensadora York modelo: 

YDV-400WC26A. 
1 $ 500 lOL00 $ 95.000,00 $ 595.000,00 $ 595.000,00 

Sensores de descarga de unidad condensadora 

York modelo: YDV-400WC26A. 2 $ 210.000,00 5 39.900,00 $ 249.900,00 $ 499.800,00 

INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

OE ELEMENTOS ADQUIRIDOS A TODO COSTO 

INCLUYENDO PROGRAMACION DEL SISTEMA 

(SOFTWARE) PARA EL EQUIPO EN GENERAL. 

1 $ 1.300.000,00 $ 247.000,00 $ 1.547.000,00 5 1.547.000,00 

VALOR TOTAL $12.145.900,00 
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PROYECTCI VIL S.A.S 

VALOR 
ITE DESCRIRCION CANTIDAD 

VALOR 
IVA UNITARIO IVA VALORTOTAL 

M UNITARIO 
INCLUIDO 

Suministro del Kit de tarjetas (Tarjeta principal y 

dos auxiliares) del sistema VRF de la unidad 

condensadora YORK - MODELO: YDV-400WC26A. 

1 $ 7.305.00000 $ 1.387.950,00 $ 8.692.950,00 $ 8.692.9S0,00 

TARJETAS ELETRONICAS PARA LA UNIDAD 

2 interiores cipo Split (sistema de evaporador VRF 

individual) YORK - MODELO: YDS - SSFIC1S1A 

2 $ 455.000,00 $ 86.450,00 $ 541.450,00 5 1.082.900,00 

Suministro de una electroválvula 24 voltios 

3 Johnson control para condensadora York modelo: 
1 $ 515.000,00 $ 97.850,00 $ 612.850,00 $ 612.8S0,00 

YDV-400WC26A. 

Sensores de descarga de unidad condensadora 

York modelo: YDV-400WC26A. 2 $ 200.000,00 $ 38.000,00 $ 238.000,00 $ 476.000,00 

INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS A TODO COSTO 

5 INCLUYENDO PROGRAMACION DEL SISTEMA 1 $ 1.420.000,00 $ 269.800,00 $ 1.689.800,00 $ 1.689.800,00 

(SOFTWARE) PARA EL EQUIPO EN GENERAL. 

VALOR TOTAL $ 12.554.500,00 

FORMA DE PAGO: 

El Municipio de Neiva pagará el 100% del valor del contrato en una sola acta, por el sistema de precios unitarios, 
previa presentación de la respectiva factura y entrega al Almacén Municipal de los repuestos cambiados a los 
equipos de aire acondicionado. 

El pago único estará precedido de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del 
contrato, previa presentación del informe correspondiente, factura y acreditación de los pagos de aportes al 
sistema de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos laborales, así como los paz y salvos Municipales 
requeridos. 

El Contratista deberá informar al Municipio de Neiva la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su 
nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le 
efectúe el Municipio de Neiva. 

CONDICIONES TÉCNICAS Y / O PERFIL DEL PROVEEDOR )9) 

REQUISITOS JURÍDICOS: 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
• Fotocopia de la Libreta Militar (para varones menores de 51 años) 
• Certificado de la Cámara de Comercio: Cuando se trate de persona natural o de persona 

jurídica, el proponente deberá presentar con su oferta el certificado de matrícula mercantil o 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio, el cual debe haber sido 
expedido con no más de treinta (30) días calendarios de antelación a la fecha de cierre de esta 
convocatoria. El oferten debe acreditar capacidad para presentar oferta, so pena de rechazo. 

• Certificado de Antecedentes Disciplinarios. 
• Certificado de Responsabilidad Fiscal (de la persona jurídica y el Representante Legal, en caso 

de presentarse). 
• Certificado de antecedentes Judiciales 
• Paz y Salvo Municipal vigente (persona natural)jpersona jurídica). 
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• Estado de Cuenta de la secretaria de Movilidad de Neiva ( 

persona natural) (persona jurídica). En Ceros 
• Fotocopia del RUT 
• Certificado de Responsabilidad Fiscal (de la persona jurídica y el Representante Legal, en caso 

de presentarse). 
• Certificado sobre infracciones de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y 

Convivencia en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía 
Nacional de Colombia 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

EXPERIENCIA GENERAL. 

El proponente debe acreditar como experiencia General, un mínimo de dos (2) año, contados a partir de la 
inscripción en la matricula mercantil en caso de personas naturales y desde el momento de la constitución 
en caso personas jurídicas. 

EXPERIENCIA ACREDITADA O ESPECÍFICA: 

Se determinará si la propuesta presentada CUMPLE O NO CUMPLE. 

Se evaluará a partir de la información relacionada y que el proponente cumpla con el siguiente 
requerimiento de la experiencia: 

La sumatoria de máximo tres (03) contratos ejecutados con entidades públicas o privadas en los 
últimos tres (03) años fiscales cuyo objeto haya sido, mantenimientos de aires acondicionados con 
suministros de repuestos y que sumados su valor facturado sea igual o superior al presupuesto oficial. 

Para que la acreditación sea válida, el documento (acta de liquidación, acta de recibo o certificación) 
deben contener la información necesaria para realizar la evaluación, tales como: 

• Contratante (Nombre y Domicilio). 
• Objeto y/o actividades ejecutadas —items-. 
• Fecha de iniciación, indicando día, mes y año. 
• Fecha de terminación, indicando día, mes y año. 
• Valor del contrato. 

Para salvaguarda de los principios de igualdad y selección objetiva se tendrán en cuenta los tres (03) 
primeros contratos en el orden en el que aparezcan. 

En caso de consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura, la experiencia específica se 
calculara de acuerdo con la ponderación de los componentes de los indicadores de cada uno de los 
integrantes, conforme lo descrito el Manual de determinación y verificación de requisitos habilitantes 
de los proceso de contratación elaborado por Colombia Compra eficiente. 

Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un Consorcio o de una Unión 
Temporal, el integrante informará con soporte únicamente el valor correspondiente al porcentaje de 
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su participación. 

La no acreditación de este requisito hace inhábil la propuesta. 

contractual 

(1) 

cumplan 
incompatibilidades 

PERSONA NATURAL: 

Si la propuesta es presentada por una persona Natural, debe allegar el certificado de Registro Mercantil 
vigente, inscrita en la cámara de comercio como mínimo Tres (3) años de antelación al cierre 
presente convocatoria, el cual debe ser expedido por la Cámara de Comercio dentro de los treinta 
días anteriores al cierre, donde conste que su actividad comercial guarde relación con el 

del presente proceso de selección. 

PERSONA JURÍDICA: 
Para poder contratar, las Personas Jurídicas, además de los requisitos exigidos para las personas 
naturales antes descritos, su objeto social debe guardar relación con el objeto contractual del presente 
proceso de selección, deberá acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato 

año más. 

Podrán participar en este proceso las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras en forma individual 
o asociadas en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, 

con la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia; que no estén incursas en inhabilidades 
para contratar señaladas por la constitución y la Ley. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio en el país o sin sucursal establecida 
Colombia, deben acreditar un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado 
presentar la propuesta y representarla judicial y extrajudicialmente. 

Especificaciones Técnicas de los Bienes 

de la 
(30) 

objeto 

y un 

que 
o 

en 
para 

ITEM DESCRIRCION CANTIDAD 

1 
Suministro del Kit de tarjetas (Tarjeta principal y dos auxiliares) del 
sistema VRF de la unidad condensadora YORK - MODELO: YDV- 
400WC26A. 

1 

2 
TARJETAS ELETRONICAS PARA LA UNIDAD interiores tipo Split 
(sistema de evaporador VRF individual) YORK - MODELO: YDS - 
55HC151A 

2 

3 Suministro de una electroválvula 24 voltios Johnson control para 
condensadora York modelo: YDV-400WC26A. 1 

4 Sensores de descarga de unidad condensadora York modelo: YDV- 
400WC26A. 2 

5 
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ELEMENTOS 
ADQUIRIDOS A TODO COSTO, INCLUYENDO PROGRAMACION DEL 
SISTEMA (SOFTWARE) PARA EL EQUIPO EN GENERAL. 

1 

LUGAR DE INSTALACIÓN DE LOS BIENES DENTRO DE LA SEDE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

ITEM DESCRIRCION UBICACIÓN A INSTALAR 
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KIT DE TARJETAS INVERTER DEL 
SISTEMA VRF DE LA UNIDAD 
CONDENSADORA 

UNIDAD CONDENSADORA DEL 
PRIMER PISO 

2 
TARJETAS ELETRONICAS PARA LA 
UNIDAD FANCOY INVERTER, SISTEMA 
DE EVAPORADOR VRF INDIVIDUAL. 

UNA TARJETA SE INSTALA EN LA 
UNIDAD INTERNA FANCOY UBICADA 
EN LA OFICINA DE LA SEC DE 
PRESIDENCIA - LA OTRA TARJETA SE 
INSTALA EN LA UNIDAD INTERNA 
FANCOY UBICADA EN LA OFICINA 
CONTIGUA A LA SEC DE PRESIDENCIA 
(PRIMER PISO) 

3 
ELETROVALVULA DE UNIDAD 
CONDENSADORA (PARA LOS 
COMPRESORES). 

UNIDAD CONDENSADORA DEL 
PRIMER PISO 

4 
SENSORES DE DESCARGA DE UNIDAD 
CONDENSADORA (PARA LOS 
COMPRESORES). 

UNIDAD CONDENSADORA DEL 
PRIMER PISO 

5 

INSTALACION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE ELEMENTOS 
ADQUIRIDOS A TODO COSTO, 
INCLUYENDO PROGRAMACION DEL 
SISTEMA (SOFTWARE) PARA EL 
EQUIPO EN GENERAL. 

FACTOR DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MAS FAVORABLE (10) 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 deI 2015, la entidad determina que el factor de selección 
del presente proceso es: 

FACTOR DE SELECCIÓN Marcar con X 
1 Menor Precio X 
2 Calidad N.A 
3 Ponderación calidad y precio N.A 
4 Ponderación calidad y precio con mejor relación costo/ beneficio N.A 

PERMISOS, LICENCIAS, DISEÑOS, ESTUDIOS, PLANOS Y AUTORIZACIONES (1k) 

N/A 

LUGAR DE 
EJECUCIÓN (12) MUNICIPIO DE NEIVA 

PLAZO (13) UN (1) MES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA 
FISCAL 2018. 

ANTICIPO (14) Sl NO_X Porcentaje % 

FORMA DE PAGO 

El Municipio de Neiva pagará el 100% del valor del contrato en una sola acta, por el sistema de 
precios unitarios, previa presentación de la respectiva factura y entrega al Almacén Municipal 
de los repuestos cambiados a los equipos de aire acondicionado. 

El pago único estará precedido de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por 
el supervisor del contrato, previa presentación del informe correspondiente, factura y 
acreditación de los pagos de aportes al sistema de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos 
laborales, así como los paz y salvos Municipales requeridos. 
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El Contratista deberá informar al Municipio de Neiva la cuenta bancaria (corriente o de 
ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, 
los pagos que por este concepto le efectúe el Municipio de Neiva. 

INTERVENTORÍA( 
16) 

INTERVENTORÍA: SI NO SUPERVISIÓN: SI. La ejercerá la Secretaria General, para _X_ 
lo cual podrá designar a un funcionario de su dependencia para su apoyo. 

SOPORTE QUE PERMITE LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREDECIBLES QUE PUEDEN 
AFECTAR EL CONTRATO 

El MUNICIPIO ha definido un sistema de administración de riesgos en aras de reducir la exposición de éste 
proceso de selección de contratistas a los diferentes eventos que de ésta naturaleza se pueden presentar, en las 
etapas pre contractuales, contractuales y pos contractuales, igual que aquellos que han sido implementado previo 
establecimiento del contexto social, económico y político en el cual se adelanta el proceso de selección de 
contratistas, identificado los riesgos propios, los comunes a los procesos de contratación y los atinentes a éste 
proceso de selección, según los lineamientos establecidos en el Manual para la identificación y Cobertura del 
Riesgo en los procesos de contratación dispuestos por la Agencia Presidencial Colombia Compra Eficientes. Con 
base en el anterior contexto, se han identificado los riesgos que a continuación se exponen como aquellos que 
pueden afectar éste proceso de selección de contratistas y las etapas contractuales y post contractuales del 
contrato que eventualmente se celebre: 

ID
E

  N
T

IF
IC

A
C

IÓ
 

N
  G

E
N

É
R

IC
A

  No. 1 2 3 4 5 
Clase Especifico General Específico Especifico Especifico 

Fuente Externo Interno Interno Externo Interno 

Etapa Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución 

Tipo Economico 
Operacional - 

. . 
Juridico 

Operacional 
Económico Económico 

D
E

S
C

R
IP

CI
Ó

N
  Y

  V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
  

Descripcion 

Variación de los 

precios que 
• 

experimente el 
• . 

servicio en el 

mercado 

Incumplimiento en 

el pago de 

obligaciones 

laborales y 
. 

honorarios y 

accidentes de 

trabajo y 

enfermedades 

laborales. 

Insuficiencia de 

personal para la 
• ., 

ejecucuon del 

contrato 

. 
Financiamient 

o del Contrato 

i.reacion o 

Incremento 

e impues o 

Consecuencia 

de su ocurrencia 

Alteración del 

equilibrio 

económico 

contractual 

Demandas •. 
Afectacion de la 

necesi a •d d 

satisfacer 

Alteración del 

equilibrio 

económico 

contractual 

Alteración del 

equilibrio 

económico 

contractua 

Probabilidad Baja Baja Baja Baja Baja 

Impacto Medio - Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Valoración Raro Raro Raro Raro Raro 

Categoría 1 1 1 1 1 

RESPONSABLE Contratista Contratista Contratista 

Contratista 

Entidad 

Contratante 

TRATAMIENTO / CONTROLES A 

IMPLEMENTAR 

Optimizar los 

criterios de 

determinación de 

la tarifa 

establecida 

Exigir el pago de 

pólizas 

Coordinar 

interna y 

externamente 

las condiciones 

para una 

adecuada 

ejecucion 

contractual 

Exigir 

capacidad 

financiera 

Atender la 

normatividad 

y actualizar 

SUS 
disposiciones 

a lo 
establecido 

contractualm 

ente 

Probabilidad Baja Baja Baja Baja Baja 

Impacto Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

' Valoración Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 
-

- Categoría 2 2 2 2 2 
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SE
G

U
IM

IE
N

T
O

  

¿Afecta la 
ejecución 

contractual? 

Sí Si Si Si Si 

Responsable de 

implementar su 
tratamiento 

Dependencia 

originadora de la 

necesidad 

Dependencia 

originadora de la 

necesidad 

Dependencia 

originadora de la 

necesidad 

Dependencia 

originadora de 
la necesidad 

Dependencia 

originadora de 

la necesidad 

Fecha de inicio 
del tratamiento 

Época de inicio de ejecución del contrato 

Fecha de 
terminación del 

tratamiento 

Época de inicio de liquidación del contrato. 

M
O

N
IT

O
R

E
O

 Y
 

R
EV

IS
IÓ

N
  

Como se realiza 

Revisión 
permanente de 

las condiciones 
contractuales 

Revisión 

permanente de las 
condiciones 

contractuales 

Seguimiento al 
flujo de 

información 

entidad 
contratante - 

contratista 

Revisión y 
certificación 

de Estados y 
capacidad 
financiera 

Revisión de 
nuevas 

disposiciones 

Y 
normatividad 

Periodicidad Permanente 
Mensual 

Permanente 
Mensual Mensual 

ANÁLISIS DE GARANTIAS Y AMPAROS 

Conforme al Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Del Decreto 1082 de 2015, "No obligatoriedad de garantías. En la contratación 
directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 
2.2.L2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios 
y documentos previos". En este sentido se establece que en la entidad territorial no existen antecedentes de 
siniestro en este tipo de contratos, por lo tanto, no será exigible mecanismo de cobertura de riesgos. 

AMPAROS 
GARANTÍA 

VALOR ASEGURADO VIGENCIA SI NO 

Cumplimiento Poliza de seguros 
20% del valor del 

contrato 

Término de duración del contrato 
y seis (6) meses más, contados a 
partir del cumplimiento de los 

. 
requisitos de ejecucion y de 
legalización. 

X 

Buen manejo y 
correcta 
inversion del 
Anticipo. 

. Poliza de seguros 
100% del valor del 

. . 
anticipo 

Término de duración del contrato 
y seis (6) meses mas, contados a 
partir del cumplimiento de los 

. 
requisitos de ejecucion y de 
legalizacion. 

X 

Devolucion del 
• 

pago anticipado 
, . Poliza de seguros 

100% del valor del 
. . pago anticipado 

Término de duración del contrato 
y seis (6) meses mas, contados a 
partir de la suscripcion 

X 

Pago de Salarios, 
Indemnizacione 

• 
s y  Prestaciones 
Sociales 

. Poliza de seguros 
20% del valor del 

contrato 

Término de duración del contrato 
y 3 años más, contados a partir de 

. .. 
la suscripcion 

X 

Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual 

Póliza de seguros 

200 SMMLV para 
contratos cuyo valor 
sea inferior o igual a 
1.500 SMMLV. 

300 SMMLV para 
contratos cuyo valor 
sea superior a 1.500 
SMMLV e inferior o 

Término de duración del contrato 
y seis (6) meses más, contados a 
partir de la suscripción del 
contrato. 

X 
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igual a 2.500 SMMLV. 

400 SMMLV para 
contratos cuyo valor 
sea superior a 2.500 
SMMLV e inferior o 
igual a 5.000 SMMLV. 

500 SMMLV para 
contratos cuyo valor 
sea superior a 5.000 
SMMLV e inferior o 
igual a 10.000 
SMMLV. 

5% del valor del 
contrato cuando este 
sea superior 10.000 
SMMLV, caso en el 
cual el valor 
asegurado debe ser 
máximo 75.000 
SMMLV.. 

Estabilidad de la 
obra y calidad 
de la obra 

Póliza de seguros 
20% del valor total 

del contrato 

Término de cinco (5) años, 
contados a partir de la fecha en la 
cual se recibe a satisfacción la 
obra. 

x 

Calidad del 
servicio 

Póliza de seguros 
20% del valor total 

del contrato 

Término de duración del 
contrato y  1 año más, contados a 
partir de la suscripción 

X X 

Calidad y 
correcto 
funcionamiento 
de los bienes. 

Póliza de seguros 
20% del valor total 

del contrato 

Término de duración del 
contrato y 1 año más, contados a 
partir de la suscripción. 

x 

INDICACIÓN, SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA, ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE 
PARA EL ESTADO COLOMBIANO 

De acuerdo a las exclusiones o excepciones establecidos en el Manual Explicativo de los capítulos de contratación 
pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, adoptado por el 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación y el manual para el 
manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación M-MACPC-12 así como la tabla de valore 
actualizada a 31 de diciembre de 2018 expedido por Colombia Compra Eficiente, las contrataciones directas no 
están cobijadas por acuerdos internacionales o Tratados de Libre Comercio. 

Paises 
Entidad Estatal 

Incluida 

Presupuesto del Proceso de 
Contratación cobijado por el valor 

del Acuerdo Comercial 

Excepción aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso De Contratación 
cubierto por el Acuerdo 

Comercial 

Chile SI 
Alianza Pacífico (Chile y 

Perú) 
SI 

Estados AELC SI 
Costa Rica SI 

Unión Europea SI 
Triángulo del Norte 

(Guatemala y  El Salvador) 
SI 

Decisión 439 de la CAN SI 
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Secretaria General 
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CONDICIONES COMPLEMENTARIAS SI NO 

Certificado de disponibilidad presupuestal X 

Certificado de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos (Proyectos de Inversión) X 

Certificado de viabilidad de Inversión (Proyectos de Inversión) X 

Certificación de No disponibilidad de Personal (Prestación de servicios)_______________________________________________ X 

Otros: Dependiendo de la Naturaleza del Contrato 

HUMBERTO SILVA CUELLAR 
Economista S.G 

Proyecto: Análisis del sector 

Ret'is P ie • rés Amaya 
Aser Jurídico Externo. 
Revisión jurídica 
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COOFERA TIL'A MUL HA CTIVA DE TÉCNICOS 
¡ PROFESION4LES DEL SENA 

COMUTPSEN4 NIT. 813.013.2.11-1 

Neiva, 01 de Octubre de 2018 

Señores: 
MUNICIPIO DE NEIVA. 
Carrera 5 No. 9-74 
Piso 3 
NEIVA 

Cordial Saludo. 

Asunto; Informe Técnico 

Se realizó una visita técnica a los equipos de aire acondicionados ubicados en el consejo de Neiva. Allí se 
encuenira un equipo multi y, sistema VRF conformada por 17 unidades interiores y dos unidades 
exteriores. 
Este sistema presenta una falla en una de las unidades condensadoras, el sistema que comunica el primer 
piso no enciende, debido al daño eléctrico en el sistema de tarjetas electrónicas (Requiere ser cambiadas 
las tarjetas de control ya que los daños que presentan no permite corrección de las mismas), pues los 
elementos dañados no se consiguen en el mercado. 
Para la revisión de estos equipos se realizaron todas las pruebas técnicas al sistema electrónico y a su vez 
a los elementos de arranque, protección, potencia, junto con todos los elementos de la unidad exterior 
(Compresores, motores ventiladores, válvulas solenoides, sensores, otros). 
En conclusión, estos daños se presentaron debido a una serie de problemas eléctricos consecutivos en la 
sede del Consejo de Neiva, el cual lograron el daño general de su sistema electrónico y algunos elementos 
de protección a la unidad exterior donde controla la sección del primer piso del acondicionamiento de las 
oficinas, a su vez hay dos equipos interiores con daños en el sistema eléctrico (tarjetas electrónicas 
dañadas). 

Para la reparación de este equipo, se requiere el suministro de Kit de tarjetas electrónicas de la unidad 
condensadora, dos tarjetas electrónicas para dos unidades de interior (fancoy), cambio de una 
electroválvula, dos sensores de descarga y el procedimiento de instalación y puesta en funcionamiento del 
equipo con sus debidos procedimientos técnicos para el buen funcionamiento de los mismos. 

Gracias por su Atención, 

Atentamente; 

MIG EL EUGENIO TOLOZA 
GERENTE 

'9ie#w4 eo'ime€,CUeø itaw 

TELEFONO 8-766743 CELULAR 3114709271 



PROYECTCIVIL SAS 
ingeniería en equipo 

E tidos ccii 
NIT.900.589.961-6 

e 

Neiva, 01 de Octubre de 2018 

Señores: 

MUNICIPIO DE NEIVA. 

Carrera 5 No. 9-74 

Piso 3 

NEIVA 

Cordial Saludo. 

Asunto; Cotización a todo Costo 

De acuerdo las necesidades presentadas en el consejo de Neiva, presento la siguiente 

cotización. 

Reparación del equipo de aire acondicionado VRF Multi Split, del consejo de Neiva. 

ITEM DESCRIRCION 
CANTIDA 

U/O 
IVA VALOR TOTAL 

Suministro del Kit de 
tarjetas (Tarjeta principal 

y dos auxiliares) del 

sistema VRF de la unidad 
condensadora YORK - 
MODELO: YDV- 

400WC26A. 

1 $ 7.305.000,00 $ 1.387.950,00 $ 8.692.950,00 $ 8.692.950,00 

Suministro de dos (2) 
tarjetas electrónicas para 

dos unidades interiores 

tipo Split (sistema de 
evaporador VRF 

individual) YORI< - 
MODELO: YDS — 

55 HC1S lA 

2 $ 455.000,00 $ 86.450,00 $ 541.450,00 $ 1.082.900,00 2 

3 

Suministro de una 
electroválvula 24 voltios 
Johnson control para 
condensadora York 

modelo: YDV-400WC26A. 

1 $ 515.000,00 $ 97.850,00 $ 612.850,00 $ 612.850,00 

CALLE 26BN°623 TEL.8720599 CEL.3114709271 — 3105680314 

E.mail: 

Neiva - Huila - Colombia 
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4 

Suministro de y dos 

sensores de descarga de 
unidad condensadora 

York modelo: YDV- 
400WC26A. 

2 $ 200.000,00 $ 38.000,00 $ 238.000,00 $ 476.000,00 

5 

INSTALACION Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE 

ELEMENTOS ADQUIRIDOS A 

TODO COSTO, INCLUYENDO 

PROGRAMACION DEL 

SISTEMA (SOFTWARE) PARA 

EL EQUIPO EN GENERAL. 

1 $ 1.420.000,00 $ 269.800,00 $ 1.689.800,00 $ 1.689.800,00 

VALOR TOTAL $12.554.500,00 

VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN: DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

MIL QUINIENTOS ($ 12.554.500) PESOS M/CTE. 

TIEMPO DE ENTREGA: Quince (15) días, a partir de la Orden del Gasto. 

EL TIEMPO DE VALIDEZ DE LA OFERTA ES DE: Quince (15) días a partir de la fecha de entrega de la 

misma. 

Gracias por su Atención, 

Atentamente 

Fredy Mosquera Cícero 

Gerente general 

CALLE 26BN°623 TEL.8720599 CEL.3114709271 — 3105680314 

E.mail: 

Neiva - Huila - Colombia 

e 



,C'OOPE1L4TIVA MULTIACTIVA DE TÉCNICOS 
'1 ¶1 PROFESION4 LES DEL SEN4 

COMUTPSEZVA \IT  813. 013.2-11-1 

Neiva, 02 de Octubre de 2018 

Señores: 
MUNICIPIO DE NEIVA. 
LILIANA TRUJILLO URIBE 
Secretaria General 
Carrera 5 No. 9-74 
Piso 3 
NEIVA 

Cordial Saludo. 

Asunto; Cotización a todo Costo 

Atendiendo su solicitud , me permito presentar a consideración la propuesta para la reparación de los 
aires en el concejo de Neiva. 

ITEM DESCRIRCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
IVA 

VALOR 
UNITARIO IVA 

INCLUIDO 
VALOR TOTAL 

Suministro del Kit de tarjetas (Tarjeta principal y dos 
auxiliares) del sistema VRF de la unidad 
condensadora YORK - MODELO: YDV-400WC26A. 

1 $ 7100.000,00 $ 1.349.00000 $ 8.449.000,00 S 8.449.000,00 

2 

Suministro de dos (2) tarjetas electrónicas para dos 
unidades interiores tipo Split (sistema de 
evaporador VRF individual) YORK - MODELO: YDS 
— 55HC151A 

2 $ 445.000,00 $ 84.550,00 $ 529.550,00 $ 1.059.100,00 

3 
Suministro de una electroválvula 24 voltios Johnson 
control para condensadora York modelo: YDV-  
400 WC26A. 

1 $ 500.000,00 $ 95.000,00 $ 595.000,00 $ 595.000,00 

Suministro dey dos sensores de descarga de unidad 
condensadora York modelo: YDV-400WC26A. 2 $ 210.000,00 $ 39.900,00 $ 249.900,00 $ 499.800,00 

INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS A TODO COSTO, 
INCLUYENDO PROGRAMACION DEL SISTEMA 
(SOFTWARE) PARA EL EQUIPO EN GENERAL. 

1 $ 1.300.000,00 $ 247.000,00 $1.547.000,00 $ 1.547.000,00 

VALOR TOTAL $ 12.149.900,00 

ce4 Ç ti aw" 

TELEFONO 8-766743 CELULAR 3114709271 



¡'J " COOPERA TIVA MUL TL4 CTIV4 DE TÉCNICOS 
PROFESIONALES DEL SEN4 

CO1IUTPSEZ'4 MT. 813.013.2J1-J 

VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN: DOCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS ($12.149.900) PESOS M/CTE. 

TIEMPO DE ENTREGA: Quince (15) días, a partir de la Orden del Gasto. 

EL TIEMPO DE VALIDEZ DE LA OFERTA ES DE: Quince (15) días a partir de la fecha de entrega de la 
misma. 

Gracias por su Atención, 

Atentamente 

MIGUEL EUGENIO TOLOZA 
GERENTE 

TELEFONO 8-766743 CELULAR 3114709271 
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