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Entre SAMAIDA GOMEZ RUIZ, mayor de edad, vecina y domiciliada en el municipio de
Popayan, Cauca, identificada con la cédula de ciudadania nimero 1.130.594.296 expedida
en Cali - Valle, quien actta en calidad de Secretaria General del Municipio de Popayan,
mediante Decreto de delegacion de la funcion de ordenacion del gasto No.
20201000000125 del 03 de enero del 2020, facultada para suscribir el presente documento,
y quien para todos los efectos legales en adelante se denominard EL MUNICIPIO, por una
parte; y, por la otra, JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA, identificado con cedula de
ciudadania No 76.305.303, quien para los efectos del presente contrato se denominara EL
CONTRATISTA, identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la
oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

I.  Que mediante Resolucién No. 20211100033294 del 14 de julio de 2021 la Entidad
aperturo el Proceso de Contratacion numero MP-SI-SM-002-2021

II.  Que mediante Resolucion No. 20211100049124 del 07 de septiembre de 2021 la
Entidad adjudic6 el Contrato al Contratista, previa recomendacion efectuada por el
comité evaluador.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012
y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las
modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser
entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es “CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVES DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS: CAMPOBELLO, BELLAVISTA,
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VILLAS DEL SUR, SANTA FE, 31 DE MARZO, LLANO LARGO Y SU TECHO,
PERPETUO SOCORRO, SANTA HELENA, CAMILO TORRES Y JUNIN”

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberd desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacion No.MP-SI-SM-002-2021 y en los objetos sefialados en la clausula séptima del
presente, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta
econdémica, conforme lo sefial6 en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados
por el Contratista con la presentacién de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de tres (03) meses, contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio, sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2021,
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los
documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
M/CTE ($364.943.233), equivalentes a 401.68 SMLMV para el afio de suscripcion del
contrato 2021 suma que se discrimina en la propuesta econdmica presentada por el
contratista, la cual hace parte del presente contrato y se anexa al presente contrato; suma
que contiene entre otros los siguientes impuestos, tasas y contribuciones:

IMPUESTO %

RETE FUENTE OBRA 2%
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ICA 8*1000
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%
LEY 418/1997 5%

ESTAMPILLA PROCULTURA'Y DEPORTE 5%

PARAGRAFO: Las condiciones técnicas y el valor del presente contrato seran de acuerdo
a la propuesta presentada en la plataforma del SECOP lI, la cual hace parte del presente
documento

Nota: El proponente acepta que estardn a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el
contrato y las actividades que de él se deriven, con excepcion de los que estrictamente
correspondan a la Entidad.

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
La Entidad entregara un anticipo por maximo el 20% de valor del contrato
La Entidad entregard el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacién de las condiciones de
la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estarda sujeto a la disponibilidad de cupo
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no estan supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo.

El anticipo debera ser manejado en una cuenta de ahorros exclusiva cuyos rendimientos
pertenecen al tesoro; el recurso no podra destinarse a fines distintos de los gastos
relacionados con el objeto de este contrato; para la entrega deberd constituirse las
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garantias Unicas exigidas, incluyendo el buen manejo y correcta inversion del anticipo por
el 100% de la suma a entregar por este concepto, la presentacion del contratista y
aprobacién por parte del supervisor del plan de amortizacién del anticipo.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de actas parciales de obra en el mismo
porcentaje otorgado, de acuerdo con las cantidades ejecutadas por el sistema de precios
unitarios, situacion que debera ser controlada por la supervisién. La cuota de amortizacion
se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre
el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacién total debera realizarse por lo
menos quince (15) dias antes del vencimiento del plazo contractual, situacién que deberéa
ser controlada por la supervision.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacién presupuestal

correspondiente y especificamente a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal:

'\'“"_‘E?“’ Fecha certificado Van_r_

certificado . o certificado de .

. T disponibilidad " i Objeto CDP

disponibilidad disponibilidad

presupuestal.

presupuestal. presupuestal

2021.CEN.01.1533 | 26 DE ABRIL DE 2021 | $ 48.000.000,0 [MEJORAMIENTO DE LA CALLE 64N DESDE LA
CARRERA 10 HACIA LA CARRERA 10A Y EMPALME
DE LA CARRERA 10 CON CALLE 64N. BARRIO
BELLAVISTA

2021.CEN.01.1534 | 26 DE ABRIL DE 2021 | $ 37.036.000,0 |[CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE
TRANSPORTE (CONTINUACION DE MURO DH
CONTENCION), ENTRE LA INTERSECCION DE LA
CARRERA 16B CON TRANSV 17 (PANAMERICANA)
Y LA INSTITUCION EDUCATIVA TEJIENDO

VIDA - . BARRIO VILLAS DEL SUR

2021.CEN.01.1535

26 DE ABRIL DE 2021

$ 75.000.000,0

MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 17 DESDE LA
CALLE 32N HACIA LA CALLE 30N.
URBANIZACION CAMPOBELLO

2021.CEN.01.1536

26 DE ABRIL DE 2021

$ 19.840.000,0

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE
TRANSPORTE (ANDENES Y SARDINELES) DE LA
CALLE 11 DESDE LA CARRERA 20 HACIA LA
CARRERA 19A - CARRERA 19A DESDE LA CALLE|

11 HACIA LA CALLE 13A. BARRIO SANTA FE.

Alcaldia
de Popayan

Popayan © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Cédigo Postal: 190003, Tel: (057+2) 8243075
Conmutador 8333033, www.popayan.gov.co, e-mail, atencionalciudadano@popayan.gov.co.

Codigo

CCE-EICP-IDI-10 ]

Version | 1 I

Creo en
POPAYAN"



http://www.popayan.gov.co/
mailto:atencionalciudadano@popayan.gov.co

75

2

240 b porr

ALCALDIA DE POPAYAN

Gl - 140

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Version: 07

Péagina 6 de 22

2021.CEN.01.1537

26 DE ABRIL DE 2021

$
42.345.000,00

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE
TRANSPORTE (ANDENES Y SARDINELES) EN EL|
SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 6Y
6A Y LAS CARRERAS 21 Y 22. BARRIO LLANO
LARGO Y SU TECHO

2021.CEN.01.1540

26 DE ABRIL DE 2021

$
52.055.500,00

MEJORAMIENTO DE LA CALLE 15 DESDE LA CASA
CON NOMENCLATURA 33-22 HACIA LA
TRANSVERSAL 33C. BARRIO 31 DE MARZO.

2021.CEN.01.1624

11 DE MAYO 2021

$ 9.655.000,00

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE
TRANSPORTE (ANDENES Y SARDINELES) EN EL
SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 6Y
6A Y LAS CARRERAS 21 Y 22. BARRIO LLANO
LARGO Y SU TECHO

2021.CEN.01.1625

11 DE MAYO 2021

$
52.000.000,00

MEJORAMIENTO DE LA CALLE 8 DESDE CARRERA
23A HACIA LA CARRERA 27B (TRAMO

FALTANTE). BARRIOS PERPETUO SOCORRO Y
SANTA HELENA

2021.CEN.01.1626

11 DE MAYO 2021

$
38.418.000,00

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE
TRANSPORTE (COMPLEMENTO DE ANDENES Y,
SARDINELES) DE LA CARRERA 26 ENTRE CALLES
2 Y 3 - CALLE 2 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 -
CARRERA 28 ENTRE CALLES 4A Y 5. BARRIOS

CAMILO TORRES Y JUNIN

CLAUSULA 8.

FORMA DE PAGO

EL MUNICIPIO DE POPAYAN pagara el contrato por la modalidad de precios unitarios,
transfiriendo los recursos asi:

La Entidad pagara el contrato celebrado de la siguiente manera: un anticipo por maximo el
20% de valor del contrato y el restante mediante la presentacién de las actas parciales de
obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el supervisor, acomparfiadas del
pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente
con el contratista y del periodo correspondiente. Para el pago de la Ultima acta de obra se
debe presentar el Acta de Recibo final del Contrato.

El anticipo debera ser manejado en una cuenta de ahorros exclusiva cuyos rendimientos
pertenecen al tesoro; el recurso no podra destinarse a fines distintos de los gastos
relacionados con el objeto de este contrato; para la entrega debera constituirse las
garantias Unicas exigidas, incluyendo el buen manejo y correcta inversion del anticipo por
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el 100% de la suma a entregar por este concepto, la presentacién del contratista y
aprobacién por parte del supervisor del plan de amortizacién del anticipo.

El anticipo debe ser amortizado mediante las actas parciales de obra en el mismo
porcentaje otorgado, de acuerdo con las cantidades ejecutadas por el sistema de precios
unitarios, actas que deberan ser autorizadas y aprobadas por la supervision. El altimo pago,
se efectuara con el Acta de Liquidacion Final del contrato y no podra ser por un valor menor
del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompanada del informe final de
supervision, donde se certifique el recibo a satisfaccién de la construccion, de acuerdo a
los términos de la propuesta econdmica presentada por el CONTRATISTA.

En forma previa a la autorizaciébn de cada pago, el contratista deberd acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando
corresponda.

Para el ultimo pago, el Contratista debera anexar la pdliza de estabilidad de la obra.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el
Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores,
subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades
contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de
factura final de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trAmite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
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Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefaladas en el pliego de condiciones y demas Documentos del
Proceso, vigente durante la ejecucién del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regién en un
porcentaje no inferior al quince por ciento (15%), de acuerdo con el personal del contratista
de obra destinado a la ejecucion del contrato. De ese 15% de la region se contaré con al
menos el diez por ciento 10% que sean mujeres.

2. Realizar las actividades para el logro de los resultados objeto de este contrato, de
acuerdo con las condiciones técnicas descritas en el pliego de condiciones.
3. Cumplir las normas legales vigentes, en especial lo dispuesto en las leyes 797 de

2003, 1122 de 2007 y 1150 de 2007 en lo referente al pago de aportes al sistema de
seguridad social integral (salud-pension y riesgos laborales).

4, Todo el personal a emplear en la ejecucién del contrato debe contar con la
certificacion de trabajo en altura legal y vigente de acuerdo a la norma, dicho personal debe
estar afiliado a la seguridad social integral antes de la iniciaciébn del contrato y previa
confirmacion de la afiliacion por parte del supervisor del contrato.

5. Presentar toda la documentacién solicitada para el equipo de trabajo minimo
exigido, previa aprobacion del supervisor y antes del inicio tal como se exige en el numeral
2.3.1

6. Entregar los andlisis de precios unitarios (APU) y cronograma de ejecucioén previo al
inicio del contrato.

7. Facilitar los insumos que se van a utilizar para una adecuada supervision del
contrato.

8. Presentar informes completos en los plazos pactados.

0. Atender los requerimientos que realice la entidad a través del supervisor del
contrato.

10. Presentar informe final de ejecucion del contrato

11. El Contratista debera contar con minimo (8) frentes de trabajo al tiempo

12. El contratista presentara el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco dias
héabiles siguientes a la suscripcion del contrato.

13. Presentar informe final de ejecucién del contrato.

14. El contratista debera responder por las afectaciones a los elementos externos
existentes en la edificacién y dejarlos debidamente reparados si es el caso.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES ESPECIALES Y/O ACTIVIDADES
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En desarrollo del objeto contractual, el contratista deberé realizar las siguientes actividades
especificas.

Obligaciones en materia de ejecucion

1) Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en la invitacién publica, en
especial el disefio técnico, la propuesta y el contrato.
2) Llevar a cabo todas las labores necesarias para alcanzar el objeto de este proyecto

relacionado con la construccion, cifiéndose a las normas técnicas vigentes y a rehacer a
sus expensas cualquier obra que resulte mal ejecutada.

3) Poner en practica los procedimientos adecuados de mantenimiento y proteccion del
mismo contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y
acabado, inclusive en aquellos que durante la obra permanezcan prestando un servicio
publico. Asi mismo, deberé tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto
estado los inmuebles aledafios, las estructuras e instalaciones y redes de servicio
superficiales o subterraneas existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ella,
siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales
inmuebles, estructuras e instalaciones.

4) Presentar cronograma de obra y dar estricto cumplimiento al mismo.

5) Describir los procesos constructivos y operativos por cada item, donde se detalle
cémo se ejecutara cada una de las actividades, el cual debe ser presentado antes del inicio
de la obra, con el fin de garantizar la calidad y seguridad de la obra.

6) Asumir el pago de todos los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas.

7) Realizar la reparacion de los dafios que se ocasionen como consecuencia de la
ejecucioén de las obras.

8) Dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupcion, apoyando la accion
del estado colombiano para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir
cuentas. Dentro de este marco, el contratista se compromete a impartir instrucciones a
todos sus empleados y agentes y a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el
cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de Colombia y especialmente
de aquellas que rigen la presente contratacion, y les impondra la obligacion de no ofrecer o
pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios y al personal de
SUPERVISOR, durante el desarrollo de la obra.

9) Dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolucién 1409 de 2012 por la cual se
establece el reglamento de seguridad para proteccién contra caidas en trabajo en alturas.

10) Dar cumplimiento a la Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020, expedida por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Proteccién Social y
Ministerio del Trabajo, por medio de la cual se brindan orientaciones sobre medidas
preventivas y de mitigacion para reducir la exposicion y contagio por infeccion respiratoria
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aguda causada por el sars-cov-2 (covid-19) para el sector de la construccion de
edificaciones y su cadena de suministros.

Obligaciones en materia de elementos, equipos, materiales y personal:
Seran de cargo del CONTRATISTA:

1) La adquisicion, transporte, importacion, si fuere del caso, montaje, utilizacion,
reparacion, conservacion y mantenimiento de todas las maquinas, equipos, herramientas,
repuestos, materiales y demas elementos necesarios para la realizacion de las obras,
cumpliendo las normas de seguridad y procedimientos establecidos en la invitacion publica.
2) El material que se suministre debera ser de éptima calidad, cumpliendo con las
especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se
pagaran los materiales que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en los
pliegos.

3) El CONTRATISTA debera certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los
insumos de acuerdo con el anexo técnico, mediante los respectivos ensayos de laboratorio
de los materiales utilizados o suministrados.

4) Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y
completo desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecucion de
las obras el personal requerido para la cumplida ejecucidon del contrato, de conformidad con
lo establecido en los pliegos. Si durante la ejecucion del contrato se requiere el cambio de
alguno de los profesionales, debera reemplazarse por otro de iguales o de mayores
calidades, previamente aprobado por el supervisor.

5) Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial
y salud ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, tanto en relaciéon con su personal como de terceros; ademas debera tomar
todas las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los
lugares de trabajo y areas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica, especialmente
mediante el establecimiento de redes viales, suministro de agua potable y saneamiento.

6) El Contratista debe disponer de un coordinador de trabajo en alturas autorizado en
el nivel requerido o un ayudante de seguridad segun corresponda.

7 Contar con el plan de emergencia, el cual debe ser presentado antes de dar inicio a
las actividades donde se requiere el trabajo en alturas.

8) El Contratista debe delimitar y sefializar las &reas para paso peatonal y mallas
escombreras. Asi mismo, evitar que las personas ingresen a zonas con peligro de caida de
objetos

9) El Contratista debe contar con todos los equipos y elementos necesarios para la
ejecucion de la obra certificados de acuerdo a la resolucion 1409 de 2012 y las resoluciones
gue la adicionen, modifiqguen o complementen.
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10) El contratista debe cumplir con la normatividad vigente establecido para este tipo de
obras.

11) EL CONTRATISTA asumira las obligaciones y gastos que se generen por concepto
de vigilancia, hasta la entrega final de las obras, construccion, dotacién, mantenimiento y
desmonte de campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para
el manejo del trafico y administrar la obra, hasta la entrega final de la misma. Asi mismo
destinar al menos 4 cuadrillas simultaneas para la ejecucién del contrato debidamente
capacitadas en seguridad en alturas de acuerdo al area a intervenir.

Obligaciones en materia de obligaciones laborales, seguridad social y parafiscal

El CONTRATISTA asumira el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
de caracter laboral del personal que contrate para la ejecucién de las obras, lo mismo que
el pago de los impuestos, gravdmenes, aportes parafiscales y al sistema general de
seguridad social y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El contratista se obliga a coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros
contratistas cuyos trabajos se ejecuten simultaneamente en el sitio de las obras; debera
cooperar con ellos para no interferirse mutuamente ni perjudicar las obras terminadas o en
construccién. En caso que éstas resulten averiadas por su culpa, el contratista esta obligado
a repararlas a su costa. El contratista en coordinacién con la Interventoria y personal del
Municipio de Popayan se pondra de acuerdo con los demas contratistas y preparara con
ellos con suficiente anticipacion los planes y programas de trabajo necesarios para que los
trabajos que deban realizar se lleven a cabo de la manera mas conveniente para ellos y
para el Municipio de Popayan. El contratista es responsable por todos los dafios que se
originen por su causa.

DANOS O RETARDOS DEBIDOS A FUERZA MAYOR

El contratista quedara exento de toda responsabilidad por cualquier dafio o dilacién de las
obras durante la ejecucion del contrato, pero sin derecho a indemnizaciones, cuando se
concluya por parte del Municipio de Popayan que tales hechos son el resultado de caso
fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, caso en el cual los gastos que
demanden las reconstrucciones o reparaciones de las obras afectadas seran por cuenta
del Municipio de Popayan, siempre que el contratista haya dado aviso al Municipio de
Popayan de la ocurrencia de tales hechos, y que la evaluacién de los mismos, las causas
gue los motivaron y la diligencia con que el contratista actué ante ellos se haya hecho

POPAYAN"

de Popayan
Popayan © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Cédigo Postal: 190003, Tel: (057+2) 8243075

Conmutador 8333033, www.popayan.gov.co, e-mail, atencionalciudadano@popayan.gov.co.

Codigo

CCE-EICP-IDI-10 | Vversion [ 1 |



http://www.popayan.gov.co/
mailto:atencionalciudadano@popayan.gov.co

ALCALDIA DE POPAYAN Gl - 140

Version: 07

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

75

o,
245 p portt

Pagina 12 de 22

constar, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha en que cesen dichas
causas, en actas suscritas por el interventor y el contratista las cuales requeriran el
concepto favorable de la Oficina Juridica del Municipio de Popayan.

Todas las obras adicionales originadas por caso fortuito o fuerza mayor deberan ser
consignadas en acta. El contratista debera asumir los sobrecostos resultantes, tales como
los correspondientes a lucro cesante y pérdida de materiales, equipos y otros elementos de
su propiedad. En el evento en que el Municipio de Popayan concluya que el caso no fue
fortuito o de fuerza mayor, correran, ademas, por cuenta del contratista todas las
reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar. El caso fortuito o la
fuerza mayor constituyen causal de suspensién del plazo del contrato.

INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO

Si el contratista rehdsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le
notificara por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente
las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no surte
ningun efecto dentro de un plazo de ocho (8) dias habiles, el Interventor comunicara dicha
situacion, por escrito, al Municipio de Popayan para que este tome las medidas que
considere necesarias. En razén a lo anterior, las consecuencias que se deriven para la obra
o terceros seran asumidas integralmente por el contratista.

REUNION MENSUAL DE SEGUIMIENTO

Mensualmente deberan celebrarse reuniones con participacion del director de la obra, el
Ingeniero residente de la obra y el SUPERVISOR, con el fin de analizar los diferentes
aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que
participen otros funcionarios de las diferentes areas del MUNICIPIO. De cada una de estas
reuniones se levantara un acta, la cual serd mantenida en custodia por el supervisor del
contrato.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a;:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.
2. Se designe un supervisor para la vigilancia de la ejecucion.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante
el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del
contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

En virtud de lo dispuesto en las normas legales vigentes, el contratista mantendra libre a la
Entidad de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA 15. MULTAS

En desarrollo del deber de control y vigilancia sobre los contratos, el Municipio de Popayan
podra imponer las multas que hayan sido pactadas en los documentos contractuales, con
el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones, previo el procedimiento
garante del debido proceso, establecido por la resolucion respectiva que hace parte de los
documentos contractuales.

Se causaran multas equivalentes a Un (1) SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a
partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al Diez por ciento (10%) del valor del
contrato.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se
causaran las siguientes multas:

Causales:
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1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente
al 0,2% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,2%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de
que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2%del valor del contrato. Estas multas
se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre
gue corrija el incumplimiento respectivo a satis-faccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion
en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,1% del valor del contrato,
por cada dia calendario de atraso. lgual sancién se aplicara en caso de que el Contratista
no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 05% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la supervisién, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1 salarios minimos
diarios legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer
efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.
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Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados
al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al
Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y
obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 10% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las
obligaciones contraidas en el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista
conviene en pagar al Municipio de Popayan, a titulo de pena, una suma equivalente al veinte
por ciento (20%), del valor total del contrato, suma que el Municipio de Popayan hara
efectiva mediante el cobro de la garantia Gnica de cumplimiento o, a su eleccién, de los
saldos que adeude al contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente
autorizado con la suscripcién del contrato; si esto no fuere posible, se cobrard por via
judicial. La aplicacion de la clausula penal no excluye la indemnizacion de perjuicios, de
conformidad con los articulos 870 del Cédigo del Comercio y 1546 del Codigo Civil

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de
perjuicios.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con
la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos
a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podré hacer efectiva la garantia
Unica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

g Creoen
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Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberé presentar
la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles

siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad.
Esta garantia tendrd las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en
Clase 1 . - . . ,
una péliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii)
Garantia Bancaria.
Asegurado/ MUNICIPIO DE POPAYAN identificado con NIT 891580006
beneficiario
Amparo Vigencia Valor
Asegurado
Cumplimiento general | Hasta la | Diez por ciento
del contrato y al pago de | liquidacion del | (10%) del valor
las multas y la clausula | contrato del contrato
penal pecuniaria que se le
impongan
Amparos, Buen manejo y correcta | Hasta la | 100% del valor a
vigencia y inversion del anticipo liguidacion del | entregar por este
valores contrato o hasta | concepto
asegurados la amortizacién
del anticipo
Pago de salarios, | Plazo del | Cinco por ciento
prestaciones  sociales | contrato y tres | (5%) del valor del
legales e | (3) afios mas contrato
indemnizaciones
laborales del personal
gue el contratista haya de
utilizar en el territorio
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nacional para la ejecucion
del contrato

Estabilidad y calidad de

las obras ejecutadas | contados a | (20%) del valor
entregadas a | partir de la | del contrato
satisfaccion fecha en la cual

la entidad

Cinco (5) afos | Veinte por ciento

estatal recibe a
satisfaccion de
la obra

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista
sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia deberéa ser otorgada por todos
los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Informacion
necesaria
dentro de
poliza

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del Contratista 0 su no adiciéon o prérroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya

lugar.
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18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
Se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco afios contados a partir de la
fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los
defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le
enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una poliza
Asequrados MUNICIPIO DE POPAYAN. identificado con NIT 891580006 y el
J Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

Tomador
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¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista
sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razon social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion vy
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMMLYV articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
. Terceros afectados y MUNICIPIO DE POPAYAN identificada con
Beneficiarios NIT 891580006
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
AMDAros Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
P extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos
en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afio del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse

al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncioén de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serdn admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.
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CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones 0 compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutard el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos
del Proceso de Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad
no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
y/o cumplir con la afiliaciéon de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que
asume por las labores de la construcciéon y por las demas obligaciones emanadas del
presente Contrato. La Entidad no adquirira relaciéon alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacidn del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesiéon se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Cddigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION
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El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacién del contrato sera de 4 meses contados a
partir de la terminacién del contrato.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del
presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no
llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucién
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en
relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de
las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en LA CARRERA
17 DESDE LA CALLE 32N HACIA LA CALLE 30N. URBANIZACION CAMPOBELLO, LA
CALLE 64N DESDE LA CARRERA 10 HACIA LA CARRERA 10A Y EMPALME DE LA
CARRERA 10 CON CALLE 64N. BARRIO BELLAVISTA, LA INTERSECCION DE LA
CARRERA 16B CON TRANSV 17 (PANAMERICANA) Y LA INSTITUCION EDUCATIVA
TEJIENDO VIDA. BARRIO VILLAS DEL SUR, LA CALLE 11 DESDE LA CARRERA 20
HACIA LA CARRERA 19A - CARRERA 19A DESDE LA CALLE 11 HACIA LA CALLE 13A.
BARRIO SANTA FE, LA CALLE 15 DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 33-22
HACIA LA TRANSVERSAL 33C. BARRIO 31 DE MARZO, LA CALLES 6 Y 6A Y LAS
CARRERAS 21 Y 22. BARRIO LLANO LARGO Y SU TECHO, LA CALLE 8 DESDE
CARRERA 23A HACIA LA CARRERA 27B (TRAMO FALTANTE). BARRIOS PERPETUO
SOCORRO Y SANTA HELENA, LA CARRERA 26 ENTRE CALLES 2 Y 3 - CALLE 2
ENTRE CARRERAS 26 Y 27 - CARRERA 28 ENTRE CALLES 4A Y 5. BARRIOS CAMILO
TORRES Y JUNIN y el domicilio contractual es el Municipio de Popayan.
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CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

oahkwnE

Estudios y documentos previos.
Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Propuesta Econdmica presentada por el Contratista
Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de

ejecucion del Contrato.

FIN DEL DOCUMENTO
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