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RESPONSABLE  
DEL ESTUDIO: 

 
LEIDY JOHANA  

OSORIO GAVIRIA 

ÁREA QUE REALIZA EL 
ESTUDIO: 

Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Territorial  

FECHA EN LA CUAL SE 
REALIZA EL ESTUDIO: 

 
07 de septiembre de 2021 

CONSECUTIVO 
SECOP: 

 

 
OBJETO: CERRAMIENTO PERIMETRAL CON ESTACONES Y ALAMBRE DE PÚAS DE PREDIO PROPIEDAD 
DEL MUNICIPIO, UBICADO EN LA VEREDA EL VALLE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ANTIOQUIA. 
  

CONSIDERACIONES: 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 
del Decreto 1082 de 2015 y los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993. Las Entidades Estatales están 
obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para los procesos de mínima cuantía que deberán contener 
lo siguiente: 
 
1.   La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación 
2.    La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios 
3.   Las condiciones técnicas exigidas 
4.   El valor estimado del contrato y su justificación 
5.    El plazo de ejecución del contrato 
6.   El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación 
 
A su efecto el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto en cita, establece que La Entidad Estatal debe hacer, durante la 
etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo La Entidad Estatal 
debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 
 
1. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

PERSPECTIVA ANÁLISIS DE SECTOR 

ASPECTOS 
GENERALES 

ECÓNOMICO:  
 
Para efectos del presente proceso de selección no se hace necesario la realización del 
análisis financiero del sector dado que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
1082 de 2015, no es exigible la capacidad financiera del proponente debido a que el pago 
para este tipo de procesos se realiza contra entrega de actas parciales o satisfacción del 
servicio o bien contratado, el cual será verificado a través del supervisor designado por 
lo tanto, los indicadores financieros que puedan llegar a establecerse dentro del análisis 
financiero del sector no tendrán injerencia para efectos del proceso de evaluación de 
idoneidad. 
 
ASPECTO TÉCNICO. Los elementos o servicios que se pretenden adquirir son de 
características técnicas definidas y ofrecidos en el mercado, no requiriéndose 
condiciones técnicas agregadas por innovación, desarrollo técnico para crear productos 
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finales, puesto que los productos demandados por la entidad son terminados y listos para 
su uso por parte de la entidad. 
 
De la misma forma se aprecia por el comité técnico que los elementos o servicios 
requeridos además de ser terminados y dispuestos para su uso, estos deben ser de 
suficiente calidad que permita suplir la necesidad y dada la disponibilidad del mismo en 
el mercado es factible su entrega en el plazo establecido en los presentes estudios. 
 
REGULATORIO: Sobre los bienes y servicios que se pretenden contratar no existe 
regulación que limite su comercialización, ello toda vez que son de libre comercialización 
y venta en el mercado local y nacional sin restricción legal, y todas aquellas personas 
naturales o jurídicas que cumplan previamente con los requisitos legales de tipo 
comercial o tributario u otros que regula la actividad podrán ofertar o contratar el bien o 
servicio requerido por la entidad que permita cubrir su necesidad. 
 

ESTUDIO DE LA 
OFERTA 

¿Quién vende? La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado 
regional y local, con capacidad de proveer los bienes o servicios requeridos objeto del 
presente estudio y análisis, los cuales tienen la posibilidad de participar en el proceso 
contractual, suministrar, procesar y entregar a la entidad el bien o servicio que permita 
cubrir la necesidad, al efecto la entidad consulto el SECOP proceso adelantados por 
otras entidades que tienen relación con el objeto del presente proceso, así:  
 

 
 
¿Dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio? Los oferentes 
identificados tienen la capacidad de entregar el bien o servicio requerido y en las 
especificaciones establecidas por la entidad en las descripciones de las actividades que 
hacen parte del presupuesto oficial para cubrir la necesidad en el tiempo y condiciones 
requeridas por el Municipio, es así que los costos asociados con el proceso de 
elaboración del bien o servicio al igual que su distribución y entrega están incluidos en el 
valor establecido en los estudios de mercado que justifica el presupuesto oficial. 

ESTUDIO DE LA 
DEMANDA 

El estudio de la demanda se realizó analizando antecedentes de adquisición de bienes 
con características técnicas similares a los que en la actualidad se requieren, para ello 
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se analizan procesos de la Entidad y de otras Entidades públicas que han realizado 
compras y servicios de los mismos productos. 
 

 
2. LA DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN 
 
De conformidad a lo establecido en la Ley 80 de 1993 y en el Decreto 1082 de 2015 las Entidades Estatales están 
obligadas a llevar a cabo estudios previos para describir la necesidad de contratar el bien o servicio, verificando la 
conveniencia o no del objeto a contratar, dejando constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo y al Plan anual 
de adquisiciones.  
 
La Constitución Política de Colombia establece como fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la misma, 
esto, en concordancia con la Ley 80 de 1993, que en su artículo 3 preceptúa “Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de 
los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines” (SUBRAYADO POR 
FUERA DEL TEXTO ORIGINAL). 
  
El Estado Colombiano señala que es deber de las autoridades garantizar la vida, honra y bienes de los habitantes 
del territorio, además, determina que la función administrativa se desarrolla conforme a los principios 
constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, 
eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia, además de lo consagrado en la 
Constitución Política, los artículos 7 y 12 de la Ley 80 de1993, y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y 
demás normas concordantes, que regulan finalidades y cometidos, en los cuales se consagran las necesidades 
generales de todos sus habitantes; necesidades que por supuesto deben ser cubiertas por la administración; por 
tanto, se procede a elaborar el estudio previo para la contratación del objeto antes mencionado.  
 
El municipio de La Unión viene adelantando diferentes acciones para la ejecución de sus diferentes programas y 
proyectos que están plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal PDM, con los que se pretende impactar a 
diferentes sectores de la comunidad Úntense. 
 
Es por esto que, la Administración Municipal la Unión en buenas manos, vienen adelantando procesos en pro del 
mejoramiento de la calidad educativa de nuestro Municipio, de igual manera se está haciendo las gestiones para la 
construcción de nuevos espacios para así garantizar   entornos adecuados para los niños y niñas y familias del 
municipio de la unión. 
 
Dado que, la donación es una figura con características esenciales, entre ellas, la de ser un verdadero contrato 
gratuito, en algunos casos es solemne, unilateral e irrevocable,  el Municipio de la Unión recibió como donación un 
predio según consta en la escritura pública aportada por parte del señor DIEGO ENRIQUE JAVIER OLARTE MEJIA, 
un lote con matrícula inmobiliaria N° 69546 ubicado en la vereda el valle y en el cual se estipulo que el predio solo 
será utilizado para fines educativos exclusivamente para el desarrollo infantil. 
 
Según lo anterior, la Municipalidad tiene contemplado construir un CDI el cual es un espacio diseñado para la 
atención integral a la primera infancia, donde niños y niñas de 0 a 5 años reciben educación inicial, alimentación 
balanceada, salud preventiva, apoyo psicológico y estimulación. De la misma manera es un espacio de apoyo para 
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padres. De la mano del ICBF padres y madres gestantes, lactantes y con niños entre los 0 y 5 años reciben 
información sobre entornos seguros, prevención de violencia y abuso. Dado que las condiciones del donante así lo 
dejaron estipulado en las cláusulas de la donación. Además, especificaron un plazo de 2 años máximo para adelantar 
las diligencias para la construcción, las cuales le corresponden al municipio y al colegio nuestra señora de las 
mercedes. Por lo anterior, se hace necesario un cerramiento o delimitación de este, para así evitar invasión y/o 
ocupación por parte de terceros.   
 
2.1 RELACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO 
 
RELACIÓN CON LA LINEA ESTRATEGICA: 2-PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “POR UN DESARROLLO 
EQUITATIVO Y SOCIAL EN BUENAS MANOS”. 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL LA UNIÓN”. 
Programa: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial prescolar básica y media.      
BPIN: 2020054000059. 
 
3. LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS: 
 
Actividades presupuesto oficial 
 

ITEM DESCRIPCION PRODUCTO UND CANT. 

1 Cerramiento de predio  

1.1 

Suministro e instalación de cerramiento en estacón cilíndrico, macizo e 
inmunizado de 2,5 m x 10 cm de diámetro (punta tipo diamante o cónica) con 
separación entre estacones de 1,7 m, instalación de pie amigo en esquinas y 
cambios de dirección, alambre de púa a 6 cuerdas debidamente templadas y 
aseguradas con grapa de 1 1/4" distantes a 30 cm entre cuerdas. incluye 
aseguramiento de estacones sobre terreno existente, correcta verticalidad y 
completa uniformidad en tramos lineales 

ml 807 

 
El presupuesto oficial incluye una administración de 16% y utilidad del 4%. No se permite la discriminación 
de IVA en las propuestas. 
 
Especificaciones técnicas generales: 

 
1. Las actividades previas y complementarias a la instalación de los estacones se realizan conforme a las 

especificaciones, tamaños y materiales requeridos para las mismas, conservando en buen estado los 
elementos ya existentes en el cerramiento y sitio de las obras 
 

2. El suministro e instalación se realizará por parte del contratista de acuerdo a las especificaciones y 
determinaciones técnicas del presente estudio previo y a la invitación que sea publicada por el Municipio.  

 
3. El oferente deberá hacer entrega de cada una de las actividades conforme a las especificaciones y 

requerimientos exigidos en el contrato y supervisión, para lo cual debe acatar la totalidad de exigencias en 
caso de presentarse a fin de cumplir con el objeto del contrato con muy buena calidad en los elementos 
instalados y construidos. 
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CLASIFICACIÓN CÓDIGO UNSPSC:  
 

ITEM CLASES Y PRODUCTO A CONTRATAR CLASIFICACIÓN UNSPSC 

1 Servicio de construcción de cercas  72154013 

 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

1. El cerco   será suministrado de acuerdo a las necesidades de la entidad y a las especificaciones técnicas del 
estudio previo y la presente invitación pública.  
  

2. El Contratista debe garantizar la entrega de la obra de conformidad al valor pactado en el contrato y término 
establecido en los estudios previos, invitación pública y acta de inicio. 
 

3. El contratista se obliga para con el Municipio a ejecutar el contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas 
solicitadas, en los precios presentados en la propuesta, hasta la culminación del plazo contractual.   
 

4. Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos en los estudios previos, para la ejecución del objeto 
contractual. 

 
5. Atender y dar respuesta a las solicitudes o consultas que realice el supervisor del contrato, en relación al 

mismo, con la mayor prontitud posible.    
 

6. Cumplir con las obligaciones de seguridad social para el desarrollo del objeto contractual. Así mismo, velar 
por su cumplimiento en caso de utilizar contratistas en el desarrollo del objeto del contrato.   

 
7. El contratista asumirá todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato.  

 
8. Tener en cuenta que el precio ofrecido en la propuesta, contiene todos los gastos para el perfeccionamiento y 

para la ejecución del contrato, tales como pólizas, transporte de los insumos, comunicaciones, así mismo, los 
gastos que se generen como consecuencia del desarrollo del objeto contractual, como cambios en los bienes 
suministrados.  

 
9. Suscribir el acta de liquidación del contrato, aun en caso de terminación anticipada.  

 
10. Asumir a sus costas la totalidad de gastos y costos frente a problemática o daños ocurridos en consecuencia 

con la ejecución de la obra, tanto en el sitio de su ejecución como a terceros que llegasen a ser perjudicados 
 

11. En caso de requerir algún cambio en las especificaciones cantidades de las actividades del contrato, estas 
deben ser reportadas previamente a la supervisión del contrato, con el fin de ser aprobadas o desaprobadas. 
Las actividades realizadas sin ninguna autorización por escrita por parte del supervisor o contratante no serán 
reconocidas 

 
12. Las demás requeridas para el cumplimiento eficiente y oportuno del objeto contractual. 

 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
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1. Cancelar la factura o cuenta de cobro al contratista, en la forma y términos establecidos en el contrato. 

 
2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones 

contractuales. 
 

3. Atender con prontitud las inquietudes y dudas que pueda tener el contratista en la ejecución del contrato 
 

4. Realizar la supervisión del contrato. 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor máximo estimado del contrato es la suma de VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y 

NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/L 

($24.579.899,75), con cargo a la disponibilidad presupuestal número N° 983, rubros 21014. B.7.2.1.02.01.11 

FONDO 01. CERRAMIENTO PREDIO CCION CDI ($24.579.928,00), expedido el 28 de septiembre por la Secretaría 

de Hacienda Municipal. 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VLR UNIT VALOR 
TOTAL 

1 cerramiento en estacón cilíndrico, macizo e 
inmunizado de 2,5 m x 10 cm de diámetro (punta tipo 
diamante o cónica) con separación entre estacones 
de 1,7 m, instalación de pie amigo en esquinas y 
cambios de dirección, alambre de púa a 6 cuerdas 
debidamente templadas y aseguradas con grapa de 1 
1/4" distantes a 30 cm entre cuerdas. incluye 
aseguramiento de estacones sobre terreno existente, 
correcta verticalidad y completa uniformidad en 
tramos lineales 

ml 807 25.381,97 $20.483.249,79 

TOTAL COSTO DIRECTO $20.483.249,79 

ADMINISTRACIÓN  16% $3.277.319,97 

UTILIDADES   4% $819.329,99 

COSTO TOTAL OBRA 24.579.899,75 

 
5. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 creó la modalidad de la selección de mínima cuantía, la cual está determinada 
por aquellos contratos que no excedan el 10% de la menor cuantía. 
 
En desarrollo de la anterior disposición normativa, el Decreto 1082 de 2015 reglamentó a través del artículo 2212151, 
y siguientes los requisitos mínimos que deben tener los estudios previos, el procedimiento para la contratación de 
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mínima cuantía, la adquisición en grandes superficies cuando se trate de mínima cuantía y las garantías en este tipo 
de procesos. 
 
Teniendo presente que la contratación que se impulsa a través del presente estudio previo, están en el rango de la 
mínima cuantía y que la misma no puede contratarse a través de contratación directa, se tiene por justificada la 
misma según lo establecido en el comité de contratación en el cual fue aprobada. 
 

6. EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato será de treinta (30) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio. 
 
7. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 
 
El municipio de La Unión Antioquia, pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: UN (1) ÚNICO 
pago, previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro, acreditación de aportes al sistema de seguridad social 
y el informe de supervisión que acredite la ejecución total a satisfacción del contrato. 
 
El oferente favorecido debe tener en cuenta las deducciones que por Ley deban realizarse.  
 
8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del Artículo 2212152 del Decreto 1082 de 2015 únicamente se 
verificarán los requisitos habilitantes en el proponente que ofertó el precio más bajo, al cual se le aplicarán las reglas 
de subsanabilidad contenidas en el decreto 1082 de 2015. 
 
En caso de que éste no cumpla se verificarán los requisitos habilitantes en el proponente que haya ofertado el 
segundo menor valor y así en lo sucesivo. Así las cosas, se informa que la adjudicación recaerá en el proponente 
que haya ofertado el menor valor siempre y cuando cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos en la invitación 
pública y en especial con las especificaciones y coherencias en los valores unitarios ofertados conforme las 
exigencias por el municipio de La Unión 
 

9. SOPORTE DE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS  
Para los efectos previstos en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la 
contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen 
la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el 
marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad 
de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993.  
 

RIESGO TIPIFICACIÓN 
ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO CON 
CONTROLES 

A CARGO DE 

Fuerza mayor, 
Asegurable 

Hechos de la naturaleza o por un 
tercero que hagan más onerosa la 
ejecución del contrato o que impidan 

Baja El contratista 
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RIESGO TIPIFICACIÓN 
ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO CON 
CONTROLES 

A CARGO DE 

la ejecución del mismo en el tiempo 
establecido. 

Riesgo Económico 
Cambiario 

Variaciones en la tasa de cambio. Baja El contratista 

Riesgo Comercial 
La cantidad contratada difiere de la 
cantidad ejecutada. 

Baja El contratista 

Regulatorio Reforma tributaria 
 

Baja 
El contratista 

Regulatorio 

Menoscabo patrimonial o individual 
ocasionado por la imposición de 
normas (leyes, decretos, 
resoluciones) por razones de interés 
público o general, y que deben ser 
acatadas por el contratista, 
implicando mayores costos por 
ejemplo mayores prestaciones 
sociales. 

Baja 
 

El contratista 

Riesgo de operación 
Cuando el contratista hace un mal 
cálculo de sus costos e incurre en 
pérdidas. 

Baja 
 

El contratista 

De Construcción 
No cumplimiento por parte del 
contratista de las especificaciones 
técnicas dadas por la Entidad 

Baja 
 

El contratista 

Riesgo de Operación Productos de baja calidad.  Medio El contratista 

 
 
11. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN  
 
En los términos del Artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 que establece la entidad es libre de exigir o no 
garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en adquisición de Grandes Superficies.  
 
El municipio de LA UNION, Antioquia, verificará el cumplimiento de los requisitos del mecanismo empleado, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y considerando el objeto del contrato, sus implicaciones y 
forma de pago, exigirá la constitución de garantías por parte del contratista, quien deberá presentar dentro de los 3 
días siguientes  a la fecha de la firma del contrato, entre otros documentos considerados indispensables para la 
legalización del mismo una póliza de garantía única, teniendo como base lo siguiente:  
 

CLASE DE AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA DEL AMPARO 
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Póliza de cumplimiento Diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato 

Igual al plazo de este y seis meses 
más. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones del 
personal. 

cinco por ciento (5%) del valor total 
del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) años 
más.  

Póliza estabilidad y calidad de la 
obra. 

En una cuantía equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor total de la 
obra ejecutada 

Plazo del contrato y 3 años más. 

Las vigencias de todos los amparos iniciaran con la fecha de la firma del contrato.  El hecho de la constitución de 
estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos 
asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser 
cancelado o modificado sin la autorización expresa del MUNICIPIO DE LA UNION. 

Restablecimiento o ampliación de la garantía 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del decreto 1082 de 2015 cuando el contratista incumpla su 

obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla deberá restablecerla a más tardar dentro de los cinco días hábiles 

al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la administración 

se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantía única establecida, 

aspecto que deberá ser previamente consignado en el contrato. 

El contratista deberá mantener indemne al MUNICIPIO DE LA UNION, de cualquier reclamación proveniente de 

terceros que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y que se originen como consecuencia de la 

celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán 

de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento 

inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan.  

Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora a petición del MUNICIPIO 

DE LA UNION y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza 

expresamente al MUNICIPIO DE LA UNION, para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que 

hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MUNICIPIO DE LA UNION”, asume la responsabilidad de la 

ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales  son responsabilidad del contratista. 

En la Garantía debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las 

multas y de la penal pecuniaria convenidas. Así mismo deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de 

excusión. 

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MUNICIPIO DE LA UNION, teniendo en cuenta que el objeto 

de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo 

del contratista frente a la administración y /o terceros, por razón de la celebración, ejecución y liquidación del 

contrato. 
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Adicionalmente en la póliza deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión, así mismo que 

ampara las multas y cláusula penal convenida.   

Las vigencias de todos los amparos deberán iniciar desde la fecha de constitución de la garantía. El hecho de la 
constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los 
riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser 
cancelado o modificado sin la autorización expresa del MUNICIPIO DE LA UNION 

12.   ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA:  

En atención de que a la fecha la Ley 2069 de 2020, no ha sido reglamentada por el Gobierno Nacional y los artículos 
los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015 fueron derogados tácitamente por la LEY 2069 
de 2020, las entidades NO PODRAN LIMITAR los procesos de selección a MYPIMES.” 

Se puede concluir que, además de la pérdida de fuerza ejecutoria del artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 
2015, por la desaparición de su fundamento de derecho, se advierte una manifiesta oposición entre dicho enunciado 
normativo y el nuevo contenido del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 34 de la Ley 2069 
de 2020. Ante esta contradicción, se debe aplicar la consecuencia jurídica prevista en el artículo 84 de la Ley 2069 
de 2020, según la cual está «deroga […] todas las disposiciones que le sean contrarias». Entonces, puede afirmarse 
que, además del decaimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, debe entenderse derogado. 

Esto con el fin de permitir mayor concurrencia de oferentes que satisfagan la necesidad planteada en el estudio 
previo. 

 
Dado en el Municipio de LA UNION, a 07 días del mes de septiembre del año 2021. 
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