Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2868670
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(20/09/2021 9:16:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	059-2021
Objeto del contrato	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO, REMODELACION Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA CASA NATAL LUIS CARLOS GONZALES, DONDE ESTA UBICADA LA SEDE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	6 días de tiempo transcurrido *(23/09/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	6/11/2021 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Sercon SAS

COLOMBIA, Dosquebradas
Número de documento 901158780

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERVICIOS Y CONEXIONES SERCON SAS	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	24082684862

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Juan Diego Caicedo* ***Fecha de aprobación:*** *21/09/2021 10:22:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Juan Camilo Jiménez G* ***Fecha de aprobación:*** *22/09/2021 5:05:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2868670_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa (con ofertas)
Unidad de contratación	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA
Proceso de Contratación	059-2021
Título de la oferta	OBRAS DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACION
Cuantía del contrato	179.360.858 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(22/09/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/11/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(22/09/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/03/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(22/09/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6/11/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/11/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(23/09/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(28/09/2021 8:42:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7610750	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	215.701.898,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/10/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No
¿Pago de anticipos? ☑Sí ☐No
%del anticipo: 30,00
Valor del anticipo: 53.808.257,40 COP
¿Patrimonio autónomo? ☐Sí ☑No *
¿Cuenta bancaria? ☑Sí ☐No *
☐**Otro:**

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	% de amortización	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	90	161.424.772,20	90	-
☐ Pago 002	10	17.936.085,80	10	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2868670
Proveedor SERVICIOS Y CONEXIONES SERCON SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CDP CASA LUIS CARLOS GONZALEZ TECHO CONCEJO.pdf	CDP CASA LUIS CARLOS GONZALEZ TECHO CONCEJO.pdf	Descargar	Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS LCG.pdf	ESTUDIOS PREVIOS LCG.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 19 No. 9-50 PISO 22 COMPLEJO DIARIO DEL OTUN
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CALLE 19 No. 9-50 PISO 22 COMPLEJO DIARIO DEL OTUN
Código postal 660001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 19 No. 9-50 PISO 22 COMPLEJO DIARIO DEL OTUN	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

Bienes y servicios

1	CO1.PCCNTR.2868670
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
179.360.858,00	179.360.858,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72103300	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO REMODELACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA CASA NATAL LUIS CARLOS GONZALEZ, DONDE ESTÁ UBICADA LA SEDE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA.	1,00	UN	179.360.858,00	179.360.858,00	179.360.858,00	179.360.858,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO del contrato 59-2021 LCG.pdf	CLAUSULADO del contrato 59-2021 LCG.pdf	(detalle)
CO1_OTLCNTNR_401030370_CO1_RPL_2323299.pdf	CO1_OTLCNTNR_401030370_CO1_RPL_2323299.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Juan Camilo Jiménez G	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1088263952	Guardar y notificar
Supervisor	clara luz forero idarraga	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	30282821	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Juan Camilo Jiménez G	7 días de tiempo transcurrido *(22/09/2021 5:05:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Camilo Jiménez G
Supervisor	clara luz forero idarraga	7 días de tiempo transcurrido *(22/09/2021 5:05:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Camilo Jiménez G

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP.	

Fuente de los recursos:	**No Incluye AESGPRI**	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	179.360.858
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	179.360.858

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	99	CDP	No validado	179.360.858 COP	179.360.858 COP	10-12-21-21-01-12-06-07	Editar

Saldo de CDP	179.360.858 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	179.360.858 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	279	Presupuestal (CDP)	-	No validado	179.360.858 COP	179.360.858 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	179.360.858 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	179.360.858 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-