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COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA
DECRETO 1082 DE 2015

Bucaramanga, 30 de septiembre de 2021

Sefores

OBCELC SAS

Rep. Legal WILLIAM COBOS MESA

Nit N° 804007343-1

Telf.: 3186388752

Correo electrénico: maocaroso@gmail.com

Asunto: Comunicacién de Aceptacion de Oferta - Invitacidon Pablica N° 018 de 2021

Respetados sefiores OBCELC SAS, me permito informarles que el CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA -DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
DE BUCARAMANGA, acepto6 su oferta presentada en la Invitacion Publica de Minima Cuantia
No. 018 de 2021.

De conformidad con lo dispuesto en el literal d) del articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el
articulo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015, esta comunicacion de aceptacion junto con su
oferta, constituye para todos los efectos el contrato celebrado.

A continuacién, se pone en su conocimiento las condiciones de la aceptacién de su oferta, a las
que se supedita la ejecucién del objeto del contrato, sin perjuicio de lo sefialado en los estudios
y documentos previos, en la Invitacion N° 018 de 2021 y en su Oferta, documentos que hacen
parte integral del contrato, asi:

N° DE CONTRATO BGA-032-2021

CONTRATISTA OBCELC SAS

Contratar a nombre de la NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA-DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA, por el sistema
de precios unitarios fijos sin formula de ajuste, la obra civil de
OBJETO adecuacion y mejoramiento de la red eléctrica en la transferencia de
energia desde la subestacién eléctrica hasta alimentacion de UPS del
Palacio de Justicia de Bucaramanga, incluyendo red de planta de
emergencia, en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades
requeridas por la entidad.

La descripcién de los trabajos a realizar se relaciona a continuacion:

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD
ESPECIFICACIONES Acometida eléctricaen cable CUAWG (3x 350 + 1x350 + 1x250) MCM,
TECN ICAS Y 1 desd, barraje de transferencia general hasta barraje red regulada. ML 28

incluye elementos de conexion, fijacién y marcacion de esta acometida.
Suministro e instalacién de interruptor termomagnetico industrial
regulable 420-630A, para proteccion acometida red egulada en UND 1
subestacion.

Suministro a instalacion barraje para red regulada en barras de CU
3 |electrolitico 600 A (5 barras de CU para fases,neutro y tierra).Incluye GLB 1
adecuaciodn, aisladores, marcacion y perforacion.

ALCANCE DEL
OBJETO ,
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Suministro e instalacidn de interruptor termomagnetico de 3x50 A hasta
3x100 A, para proteccion de tablero de piso (alojados en subestacidny
tableros de piso). Incluye interruptor, borneras terminal para conexion
de cable ponchadas. Incluye cableado y conexién entre barraje y
totalizador en 3 lineas y marcacion e identificacion.

UND

24

Acometida electrica para tableros de piso en cable CU LSHF AWG
3#8+1#6+1#10, incluye marcacion

ML

124

Acometida electrica para tableros de piso en cable CU LSHF AWG
3#6+1#4+1#8, incluye marcacion

ML

82

Acometida electrica para tableros de piso en cable CU LHSF AWG
3#4+1#2+1#6, incluye marcacion

ML

65

Acometida electrica para tableros de piso en cable CU LSHF AWG
3#2+1#1/0+1#4, incluye marcacion

ML

70

Acometida electrica para tableros de piso en cable CU LSHF AWG
3#1/0+1#2/0+1#2, incluye marcacion

ML

37

10

Suministro e instalacién de interruptor termomagnetico de 3x125A,
para proteccidn de tablero de piso (alojados en subestacion y tableros
de piso). Incluye interruptor, borneras terminal para conexién de cable
ponchadas. Incluye cableado y conexidn entre barraje y totalizador en 3
lineas y marcacién e identificacién.

UND

11

Suministro e instalacidn de interruptor termomagnetico de 3x150 A,
para proteccién de tablero de piso (alojados en subestacion y tableros
de piso). Incluye interruptor, borneras terminal para conexién de cable
ponchadas. Incluye cableado y conexidn entre barraje y totalizador en 3
lineas y marcacién e identificacion.

UND

12

Suministro e instalacion de bandeja portacable EZ de 20 cm Incluye
soportes, rieles, pernos y elementos de anclaje. Uniones y aterrizaje de
la bandeja.

ML

67

13

Suministro e instalacién de bandeja portacable EZ de 30 cm Incluye
soportes, rieles, pernos y elementos de anclaje. Uniones y aterrizaje de
la bandeja.

ML

62

14

Suministro e instalacion de bandeja portacable EZ de 40 cm Incluye
soportes, rieles, pernos y elementos de anclaje. Uniones y aterrizaje de
la bandeja.

ML

15

Suministro e instalacion de ducteria EMT 2" proveniente desde
subestacién hasta bandeja de sotano. Incluye soportes, chazo metalico a
techo, perno, riel de soporte, uniones, accesorio terminal y marcacion.

ML

20

16

Suministro e instalacion de ducteria EMT 1" proveniente desde
subestacién hasta bandeja de sotano. Incluye soportes, chazo metalico a
techo, perno, riel de soporte, uniones, accesorio terminal y marcacién.

ML

28

17

Suministro e instalacion de ducteria EMT 3/4" proveniente desde
subestacidn hasta bandeja de sotano. Incluye soportes, chazo metalico a
techo, perno, riel de soporte, uniones, accesorio terminal y marcacion.

ML

41

18

Suministro e instalacién de caja de paso galvanizada en pintura
electrostatica de 40x40x25 incluye soportes y anclajes

UND

19

Suministro e instalacién de caja de paso galvanizada en pintura
lelctrostatica de 30x30x20 incluye soportes y anclajes.

UND

20

Suministro e instalacién de ducto IMC 2" incluye soportes, anclajes y
elementos de fijacidn, asi como accesorios.

ML

22

21

Suministro e instalacion de ducto IMC 1" incluye soportes, anclajesy
elementos de fijacidn, asi como accesorios.

ML

16

22

Suministro e instalacién de ducto IMC 3/4" incluye soportes, anclajesy
elementos de fijacidn, asi como accesorios.

ML

TABLEROS REGULADOS

23

Suministro e instalacién de tablero de 12 circuitos de sobreponer, con
tapay llave y espacio para totalizador. Incluye armada tablero, breaker
1x15 A, elementos de anclaje y fijacidn

UND

N

24

Suministro e instalacién de tablero de 18 circuitos de sobreponer, con
tapay llave y espacio para totalizador. Incluye armada tablero, breaker
1x15 A, elementos de anclaje y fijacidn

UND

N

25

Suministro e instalacién de tablero de 24 circuitos de sobreponer, con
tapay llave y espacio para totalizador. Incluye armada tablero, breaker
1x15 A, elementos de anclaje y fijacidn

UND

N

26

Suministro e instalacién de tablero de 36 circuitos de sobreponer, con
tapay llave y espacio para totalizador. Incluye armada tablero, breaker
1x15 A, elementos de anclaje y fijacidn

UND

N

27

Suministro e instalacién de tablero de 42 circuitos de sobreponer, con
tapay llave y espacio para totalizador. Incluye armada tablero, breaker
1x15 A, elementos de anclaje y fijacidn

UND

[y
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EQUIPO MINIMO DE TRABAJO

El Contratista debera contar con el personal minimo requerido
establecido en el siguiente cuadro, para cumplir con la ejecucién de la
obra en el plazo establecido. La documentacién del personal debera
presentarse al supervisor una vez se suscriba el contrato y antes de
dar inicio al mismo.

CANT ROL FORMACION ACADEMICA DEDICACION
RESIDENTE Ingenlero_ eléctrico o _Ing'enle_r’o electricista, 100% Qe
1 - 0 Ingeniero en distribucion y redes| permanenciaen la
ELECTRICO P . 2.
eléctricas, o Ingeniero electromecénico obra.

Profesional Universitario en un area de
salud ocupacional, y/o Profesional con
postgrado en un area de salud ocupacional,
ylo Tecnélogo en salud ocupacional/ y/o Permanencia

Técnico en salud ocupacional. minima de tiempo
en la obra del 100%

HSEQ/
SISOMA

En cualquiera de los casos anterior, debera
contar con licencia en seguridad y salud en
el trabajo.

Teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades anteriormente
mencionadas se deben realizar paralelamente varias actividades y
frentes de trabajo, los cuales tienen alcances distintos en tiempo de
ejecucion como:

¢ Instalaciones eléctricas en transferencia de energia
e Adecuaciones de la red de cableado eléctrico entre tableros.

OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA

El contratista, ademas de las obligaciones consagradas en otras
clausulas, tendrd las siguientes:

1. Presentar ante la supervision, a mas tardar a los cinco (5) dias
hébiles siguientes a la suscripcion del contrato, los APUs, la
certificacion de ARL sobre aprobacion del Protocolo de Bioseguridad,
el programa del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) y el Cronograma de trabajo de la obra.

2. Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato, el contratista y el supervisor deberan realizar balance y
rectificacion de cantidades de obra.

3. El contratista debera considerar en los APUs de los items, las
medidas de manejo ambiental, de acuerdo con los requisitos de la
normatividad colombiana y los establecidos por el Consejo Superior
de la Judicatura.

4. Aportar la certificacion de afiliacion a la ARL (Administradora de
Riesgos Laborales) de las personas que ejecutaran el contrato, al
momento de la suscripcion del acta de inicio, en cumplimiento del
Decreto 723 del 2013.

5. Realizar la obra y entregar los bienes instalados en los sitios
sefalados y cifiéndose estrictamente a las indicaciones
suministradas.

6. Permitir al supervisor, la revision de los trabajos y acatar las
ordenes e instrucciones que le impartan; corregir a su costa el trabajo
gue no cumpla con lo previsto en las especificaciones respectivas.

7. Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales de primera
calidad necesarios para la ejecucion de la obra y asumir por su
cuenta el transporte de los mismos, para tal efecto, el CONTRATISTA
se compromete a disponer todos los equipos, maquinaria e
implementos requeridos para la correcta ejecucion del contrato.

8. Suministrar a la Direccion Ejecutiva Seccional Bucaramanga —
Santander cuando lo solicite, informe sobre cualquier aspecto de la
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obra, objeto del contrato.

9. Adelantar los trabajos de acuerdo al cronograma de ejecuciéon de
obra, presentado y aprobado por el supervisor, dentro de los plazos
estipulados.

10. Reparar cualquier dafio que ocurra en la obra, por causas
imputables al CONTRATISTA o a cualquiera de sus empleados,
dentro del plazo sefialado por el Articulo 2060 del Cédigo Civil.

11. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen, durante
el desarrollo de la obra, de conformidad con la ley.

12. Firmar, conjuntamente con el supervisor, las actas de inicio de la
obra, cortes parciales de obra, recibo definitivo y llevar debidamente
actualizada la Bitacora de la Obra. Las actas de suspension y reinicio
requieren de la firma del Director Ejecutivo Seccional, del Contratista
y el supervisor.

13. Brindar al supervisor, la colaboracién necesaria para la
elaboracion del proyecto de Acta de Liquidacién del Contrato, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a la terminacién y recibo a
satisfaccion de las obras objeto del contrato. La Direccion Ejecutiva
Seccional Bucaramanga-Santander no reconocera costos adicionales
por los gastos en que incurra el CONTRATISTA para la liquidacion
del contrato.

14. Garantizar la calidad de los trabajos y responder por ella de
conformidad con el Articulo 5° numeral 4° de la Ley 80 de 1993.

15. Constituir las garantias que se solicitan por parte de la Direccion
Ejecutiva Seccional Bucaramanga- Santander.

16. Designar y mantener a su costa, durante todo el tiempo de la
ejecucion del contrato, al personal solicitado en los pliegos de
condiciones, y presentado en la propuesta.

17. Dar en su condicién de empleador, cumplimiento a las normas
laborales en lo referente a la remuneracién del personal que utilice en
la ejecucion del contrato y en especial a las obligaciones de la Ley
100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

18. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a
todo el personal que utilice en la ejecucién del contrato, y en general,
dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes
al Sistema Integral de Salud, riesgos laborales, pensiones y
parafiscales, derivadas de la ejecucién del contrato, cuando a ello
hubiere lugar. ElI incumplimiento del CONTRATISTA, de las
obligaciones con sus empleados, podra generar imposicion de multas
sucesivas Y la afectacion de la Garantia Unica de Cumplimiento.

19. Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad
industrial y ocupacional del personal a su cargo o servicio, de acuerdo
con las reglamentaciones vigentes.

20. Adoptar el Protocolo General Estandar de Bioseguridad de la
Rama Judicial Seccional Bucaramanga, y ejecutar el Protocolo de
Bioseguridad establecido por el Gobierno Nacional para el manejo del
COVID - 19 en el sector de construccion, que incluye el suministro de
elementos de proteccion al personal contratado para realizar las
actividades del contrato a ejecutar, costos que deberan ser
contemplados en la propuesta econdémica, en razén a que deberan
ser asumidos por el contratista.

21. Implementar el protocolo de bioseguridad desde el inicio de las
obras y durante todo el tiempo de ejecucion. Este protocolo debera
contener todas las especificidades necesarias y suficientes para
garantizar la integridad, tanto de los trabajadores como del personal
gue se encuentra en el lugar donde se llevaran a cabo las obras.

22. Responder por la obra, de manera integral y a su costa, hasta el
dia de la entrega fisica de la misma al supervisor.
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23. Llevar un registro fotografico del desarrollo del contrato, que
debera ser entregado al supervisor del contrato.

24. Utilizar productos originales, nuevos, no re-manufacturados, ni
repotenciados; de primera calidad, de conformidad con las
especificaciones técnicas, de conformidad con el articulo 4° numeral
5° de la ley 80 de 1993.

25. Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfaccion, sin costo
alguno todos los bienes o insumos que resulten de mala calidad o con
defectos de fabricacion.

26. El personal a cargo del CONTRATISTA debe contar con su
respectivo certificado para desarrollar trabajo seguro en alturas y
portar los elementos de proteccién personal para trabajo en alturas,
de conformidad con lo previsto en la Resolucién 1409 de 2012
expedida por el Ministerio de Trabajo.

27. Acatar las disposiciones que en materia de seguridad le sean
impuestas al personal que desarrollara la ejecucion del contrato

28. Informar al Consejo Superior de la Judicatura — Direccion
Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Bucaramanga,
cualquier anomalia que se presente durante la ejecucion de la obra.
29. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando
las dilaciones y tropiezos que puedan presentarse y obligandose no
sélo a lo pactado expresamente en el presente contrato, sino a todo
lo que corresponda a la naturaleza del mismo, segun la ley, la
costumbre o la equidad natural.

30. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera
de la ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir algin acto o hecho.
Cuando una situacion asi se presente, el Contratista debe informar
inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demas autoridades
competentes.

31. Organizar, promover y asistir al comité de obra semanal, para
control de avance del desarrollo particular de las actividades y
general de la obra.

NOTA: El personal que el contratista utilice en la ejecucién del
presente contrato, no tendra ningun vinculo laboral, civil ni comercial
con la Direccion Ejecutiva Seccional. La responsabilidad derivada de
estas obligaciones correrd por cuenta del contratista. Asimismo, el
contratista tomara las previsiones necesarias para garantizar la
seguridad industrial del personal a su cargo o servicio, de acuerdo
con las reglamentaciones vigentes en el pais.

COMPROMISO ANTICORRUPCION. Con la suscripcion del contrato
el CONTRATISTA se obliga a prestar apoyo a la accion del Estado
Colombiano para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de
rendir cuentas y en este contexto, asume explicitamente entre otros,
los siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligacién de cumplir
la Ley Colombiana, especialmente la ley 1474 de 2011, asi:

*No ofrecer ni dar sobornos, y ninguna otra forma de halago o dadiva
a ningun funcionario publico en relacién con el contrato.

*No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por
objeto la colusion en el presente proceso contractual.

OBLIGACIONES
AMBIENTALES DEL
CONTRATISTA

Los equipos deberdan cumplir con el Reglamento Técnico de
etiquetado - RETIQ, y/o con uno o todos de los siguientes protocolos
o certificaciones ambientales en su proceso de fabricacion o
eficiencia energética, tales como: ISO 14001, Energy Star, Etiqueta
Eficiencia Energética UE u otra reconocida por organismo acreditado.
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Adjuntar Manual del producto.

2. Contar con un plan o programa de gestion integral de residuos, en
el cual se debe considerar el manejo de los residuos que se deriven
de la actividad objeto del contrato.

3. El contratista debera llevar una bitacora o registro de los residuos
generados durante la prestacion del servicio y hacer la respectiva
entrega de los certificados de disposicién final de los residuos
relacionados.

4. Garantizar que el transportador y el gestor externo de residuos
peligrosos cuente con las licencias y permisos ambientales
pertinentes, para la recoleccion, almacenamiento y la disposicion de
los residuos peligrosos.

OBLIGACIONES
CSJ/ DIRECCION
EJECUTIVA
SECCIONAL

La Direccion Ejecutiva Seccional, ademas de las obligaciones
consagradas en otras clausulas, tendra las siguientes:

1. Pagar al contratista el valor del contrato de conformidad con
las condiciones establecidas

2. Supervisar la correcta ejecucion del contrato

3. Impartir a través del supervisor designado, las instrucciones
necesarias para la ejecucién del contrato

4. Todas las demas que surjan de la naturaleza del contrato.

PLAZO DE
EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato serd de DOS (2) MESES Y
QUINCE (15) DIAS contados a partir de la suscripcién del acta de
Inicio

VALOR DEL
CONTRATO

El valor del contrato asciende a la suma de $75.015.273,82
INCLUIDO IVA Y AIU y demas erogaciones de ley, con cargo a la
Unidad Ejecutora 02.

FORMA
DE PAGO

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de
Bucaramanga -Santander, autorizard el pago de la presente
contratacién mediante pagos parciales, previa presentacion de la
factura electrénica validada previamente por la DIAN, conforme con
las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 de 2020 y Resolucion
000042 de 2020, segun corresponda, acompafiada de las planillas de
pago del Sistema de Seguridad Social en el caso de personas
naturales, o Certificacion del Representante Legal o Revisor Fiscal
donde conste que la persona juridica se encuentra al dia en el pago
de aportes de seguridad social (ARL, EPS, Pensiones) y Parafiscales
(ICBF, Cajas de Compensacion Familiar y Sena), y expedicién del
informe de supervision donde consta el recibido a satisfaccion.

En todo caso, los pagos quedaran sujetos a la asignacién de los
Recursos que la Direccion del Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y de Crédito Publico, situé a la Direccion Ejecutiva
Seccional de Administracion Judicial y al PAC disponible para la
entidad.

La ruta donde puede realizar la consulta de los pagos se ubica en:

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/siif
http://www.minhacienda.gov.co/Pagos/Login.jsp?lightbox[iframe]=true
&lightbox[width]=

800&lightbox[height]=600

CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

El valor del contrato se encuentra financiado mediante la Ley General
de Presupuesto de la Nacién, con cargo al CDP N° 8221 del
22/09/2021.
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GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES
CONTRACTUALES

El contratista debera constituir a favor de La Nacién -Consejo
Superior de la Judicatura - Direccidn Ejecutiva Seccional de
Administracion Judicial de Bucaramanga la Garantia Unica en los
términos de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, que cubra
los siguientes amparos, en las cuantias y vigencias que se
establecen a continuacion:

AMPARO PORCENTAJE | COBERTURA VIGENCIA

Sobre el valor
total del
Contrato

El plazo de ejecucion del
contrato y cuatro (4) meses
mas.

Cumplimiento 10%

Sobre el valor
total del
Contrato

El plazo de ejecucion del

0,
20% contrato y un (1) afio mas.

Calidad del servicio

Pago de salarios,
prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones
laborales.

Sobre el valor
total del
Contrato

Vigente por el término de
duracién de este y tres (3)
afios mas

5%

Calidad y Correcto
funcionamiento de
los Bienes y Equipos
suministrados

Sobre el valor
total del
Contrato

El plazo de ejecucion del

0,
10% contrato y un (1) afio mas

Adicionalmente, debera presentar una garantia de responsabilidad
Civil Extracontractual, a favor de la Entidad, conforme con el articulo
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015 y debe contar con el
siguiente amparo:

Amparo Suficiencia Vigencia

Responsabilidad Civil
Extracontractual

Por el plazo de ejecucion del
contrato

200 SMMLV

NOTA 1: Si se presentan suspensiones del contrato, las poélizas
antes descritas se ampliaran por el término de la suspension.

En el caso de prérroga o adiciones del contrato, las poélizas
ampliaran la vigencia de su cobertura por el término de la prérroga y
aumentaran su cuantia, conforme con la adicién.

SUPERVISOR

La supervision del contrato sera ejercida por el servidor judicial JUAN
GREGORIO SIERRA NAVARRO, del Area Administrativa de la
DESAJ.

El supervisor debe dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474
de 2011, articulo 82 y siguientes, el Manual de Contratacién y el
Manual de Supervision de la Entidad, en cuanto al seguimiento
técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del objeto
contractual.

LUGAR DE
EJECUCION

El objeto del presente contrato se desarrollara en el Palacio de
Justicia de Bucaramanga (S).

LIQUIDACION DEL
CONTRATO

Para todos los efectos, la liquidacion de contrato se realizara de
conformidad con lo establecido en el Articulo 60 de la Ley 80 de 1993
y el articulo 11 Ley 1150 de 2007.

El contrato resultante de este proceso, sera objeto de liquidacion por
acuerdo de las partes contratantes dentro de un término maximo de
cuatro (4) meses contados desde la fecha de terminacién del plazo de
ejecucion del mismo, o de la fecha de expedicion del acto
administrativo que ordene la terminacion, o de la fecha del acuerdo
que la disponga.
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INCORPORACION
DE LAS CLAUSULAS
EXCEPCIONALES

Se entenderan pactadas por las partes las clausulas de caducidad,
terminacion, modificacion e interpretacion unilaterales establecidas en
los articulos 14 al 18 de la Ley 80 de 1993.

AL DERECHO
COMUN
El CONTRATISTA mantendra indemne a la entidad CONTRATANTE
de los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se
INDEMNIDAD generen por dafios y/o lesiones causadas a terceros ocasionados por

el CONTRATISTA, subcontratistas o dependientes durante la

ejecucion de la labor contratada y su permanencia en la misma.

PROHIBICIONES

El contratista se obliga de manera expresa a cumplir las siguientes
reglas y limitaciones: 1. No iniciar la ejecucion del contrato mientras
no se cumpla los requisitos para ellos. EL CONTRATISTA no podra
solicitar pago alguno con cargo a este contrato por trabajos realizados
sin en el cumplimiento de los requisitos establecidos para ese efecto.
2. Las adicciones o prorrogas se acordaran por escrito. 3. EL
CONTRATISTA solo podra ejecutar las actividades hasta
concurrencia del valor y tiempo pactados en este documento o en las
adiciones que se suscriban.

El Contratista no podra ceder total ni parcialmente los derechos u
obligaciones surgidos de este contrato, sin la autorizacién previa y
escrita de la ENTIDAD.

MULTAS

En caso de que el CONTRATISTA se constituya en mora o incumpla
total o parcialmente las obligaciones que asume en virtud de este
contrato, salvo fuerza mayor o caso fortuito se causaran multas
sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada dia
de retardo, sin exceder el diez por ciento (10%) del valor total del
mismo y sin perjuicio de que la Entidad puede hacer efectiva la
sancion pecuniaria por incumplimiento o declarar la caducidad del
contrato. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a la Entidad para
deducir directamente el valor de las multas causada de cualquier
suma que se adeude al contratista por razén de este contrato. En su
defecto, podra ser deducido del monto de la garantia de cumplimiento
gue se haga efectiva. La suma de los valores por multas causadas en
desarrollo del presente contrato no podra exceder el diez por ciento
(10%) de su valor. EIl procedimiento para la aplicacién de multas sera
el establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

SOLUCION DE
CONFLICTOS

Las partes acuerdan que, para la solucion de las diferencias y
discrepancias que surjan de la celebracién, ejecucién, terminacién o
liquidacién de este contrato, acudiran a los procedimientos de
transaccién, amigable compaosicién o conciliacion.

CUENTA BANCARIA

Cuenta corriente N° 046369998789 del Banco DAVIVIENDA.

Atentamente,

A/ £ ’ ‘

JORGE |EDUARDO VESGA CARRENO

Director

Judicial de Bucaramanga

Elaboré: JTRP/AL
Revisé y aprobé: JEVC/DIR
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