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Entre JOSÉ ALEJANDRO BAYONA CHAPARRO, Director Técnico de la Dirección de 
Estructuración y Ejecución de Proyectos de AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO (en 
adelante la “ENTIDAD”), por una parte; y, por la otra, SAMUEL NARCISO RAMÍREZ DE LA HOZ, 
en calidad de representante legal de CONSORCIO HOREB  (en adelante el “CONTRATISTA”), 
identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido 
celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 000427 del 14 de julio de 2021 la ENTIDAD abrió el Proceso 
de Contratación número SGM 0003 LP 2021 

 
II. Que mediante Resolución No. 000570 del 16 de septiembre de 2021 la ENTIDAD adjudicó 

el Contrato al CONTRATISTA, Grupo 2. Sardinata, Tibú. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la ENTIDAD y el CONTRATISTA (individualmente la 
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 
de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 
de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, 
además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan 
las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es EJECUTAR EN LOS MUNICIPIOS DE SARDINATA Y TIBÚ LOS 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SOCIAL Y COMUNITARIA (GRUPO 2). 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El CONTRATISTA deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones 
y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SGM 003 
LP 2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El CONTRATISTA se obliga para con la ENTIDAD a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta 
y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El proyecto por desarrollar es el identificado como el GRUPO 2, SARDINATA, TIBÚ, en los 
documentos del proceso: 
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Número de 
grupo 

Lugar(es) de ejecución 
del contrato Objeto del proyecto 

2 

SARDINATA 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LOS 
CORREGIMIENTOS LAS MERCEDES - LUIS VEROS EN 
EL MUNICIPIO DE SARDINATA, EN EL DEPARTAMENTO 
DE NORTE DE SANTANDER. 

TIBÚ 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA DESDE CAÑO VETAS 
HACIA LA ESCUELA CAÑO INDIO, EN EL MUNICIPIO DE 
TIBÚ, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 

 
La obra pública tiene las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 – Anexo Técnico, sus 
anexos (documentos correspondientes a la estructuración del proyecto, incluyendo las 
especificaciones técnicas)  y el estudio previo, los cuales incluyen la descripción de las obras e 
información técnica (localización, obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) objeto del 
presente proceso de selección.  
 
Los trabajos a ejecutar se realizarán en la zona rural de los municipios indicados según el Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio vigente. 
 
El CONTRATISTA y la ENTIDAD contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
CONTRATISTA con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será hasta el 28 de diciembre de 2021, 
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación 
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO UN PESOS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CENTAVOS M/CTE. ($5.359.791.101,59), equivalentes a 5.899,44 SMLMV para el año de 
suscripción del contrato 2021. 
 
El CONTRATISTA, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a 
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la 
suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en 
el presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
La Entidad entregará al CONTRATISTA a título de anticipo un valor equivalente al treinta por ciento 
(30%) del valor del contrato, y para su desembolso se deben cumplir los siguientes requisitos: 
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a) La aprobación por parte de la Agencia de Renovación del Territorio de la garantía de 

cumplimiento que contenga el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo; 
b) El plan de inversión del anticipo formulado por el CONTRATISTA y aprobado por el 

Interventor del contrato; 
c) La constitución del Patrimonio Autónomo o la Fiducia Mercantil para el manejo del Anticipo 

en los términos previstos en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.3.3.1 
del Decreto 1082 de 2015; y 

d) Suscripción del acta de inicio de ejecución del contrato entre la Interventoría y el 
CONTRATISTA 

 
La ENTIDAD entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones de la 
ENTIDAD para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el 
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo  
 
La ENTIDAD, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del 
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el CONTRATISTA constituirá 
un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la 
AGENCIA DE RENOVACIÓN DE TERRITORIO, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. 
Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la 
autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo 
corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo 
aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el 
CONTRATISTA. El CONTRATISTA presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para 
aprobación previa del Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la ENTIDAD serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la ENTIDAD indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del CONTRATISTA. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la Entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la 
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre 
del CONTRATISTA y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el 
valor por saldos de capital. 
 
El CONTRATISTA presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:  
 
• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 

Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  
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• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el Interventor.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la ENTIDAD como se 
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

• La ENTIDAD remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le 
informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la 
ENTIDAD informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del 
contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad 
fiduciaria reintegrará a la ENTIDAD el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos 
en la forma indicada por la ENTIDAD, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado.  

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la ENTIDAD, al Interventor y al 
CONTRATISTA, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de 
gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo 
la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA, las 
inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio 
anterior, los giros y/o traslados realizados.  

 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situación que 
deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el 
valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor 
del contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que 
deberá ser controlada por la interventoría.  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

No. Fecha Valor Proyecto o posición del catálogo de 
gasto 

Recurso 

38721 9/07/ 2021 $19.159.705.184,75 C-0212-1000-9-0-0212022-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS – OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y 
COMUNITARIA REALIZADAS – APOYO 
PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES 
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO 
SOCIAL Y 

11 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
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La ENTIDAD cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato Por precios fijos unitarios no 
reajustables, en calidad de pagos parciales, hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato; 
y para su desembolso se deben cumplir los siguientes requisitos:  
 

a) Actas parciales de ejecución de obras debidamente suscritas por el CONTRATISTA y el 
Interventor del contrato; 

b) Cuenta de cobro o facturas del CONTRATISTA; y 
c) Acreditación por parte del CONTRATISTA del pago de los aportes al Régimen de Seguridad 

Social, incluido el de los trabajadores a subcontratistas a su cargo, vigente a la fecha de 
firma del acta parcial. 

 
En calidad de pago final, el equivalente al diez por ciento (10%), al vencimiento del término del 
contrato o por haberse cumplido satisfactoriamente el objeto contractual; para ello se requiere:  
 

a) Acta de recibo final de obras suscritas por las partes contratantes y el Interventor del 
contrato;  

b) Acreditación por parte del CONTRATISTA del pago de los aportes al Régimen de Seguridad 
Social, incluido el de los trabajadores a subcontratistas a su cargo, vigente a la fecha de 
firma del acta de terminación del contrato o entrega final de obras;  

c) El otorgamiento del amparo de calidad y estabilidad de la obra 
 
La ENTIDAD no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La ENTIDAD hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia.  
 
El CONTRATISTA deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
Parágrafo 1: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos 
requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará 
a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. 
Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no 
tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
 
Parágrafo 2: Como quiera que los imprevistos (I) contemplan los costos de los hechos imprevisibles 
que se presenten durante la ejecución de la obra, el valor de estos solo será reconocido cuando se 
compruebe su ocurrencia (hecho generador), el costo que los mismos (cuantificación) y que estos 
hayan sido avalados por el interventor 
 
En caso de que el CONTRATISTA esté obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la 
factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, 
conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia 
con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan] 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
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Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en documento base Licitación de infraestructura de transporte, vigente durante la 
ejecución del contrato, el CONTRATISTA se obliga a:  
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no  

inferior al veinte por ciento (20%), de acuerdo con el personal del CONTRATISTA de obra 
destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra 
no calificada de la región serán mujeres. 

2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento y en sus anexos. 

3. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  
4. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
5. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos  

acordados con la ENTIDAD.  
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
8. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  
9. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en 

el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias 
que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

10. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral 
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. 
Deberá demostrar, cuando sea requerido por La ENTIDAD el aporte a los sistemas de seguridad 
social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

11. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del contrato.  

12. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella  
cuando sea requerida por el contratante.  

13. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la ENTIDAD le llegue a 
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado 
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca 
daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de 
las acciones que del hecho se puedan predicar. 

14. El CONTRATISTA presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme 
a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la suscripción del contrato. 

15. El CONTRATISTA declara y acepta que el diseño entregado por la ENTIDAD ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el CONTRATISTA considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la ENTIDAD. 

16. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que 
afecten la ejecución contractual. 
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17. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, que impida la normal ejecución 
del contrato al interventor. 

18. Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por la 
ENTIDAD  
relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

19. Suscribir el compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información 
obtenida por EL/LA CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere 
lugar.  

20. Constituir la garantía a favor de la ENTIDAD en los términos establecidos y mantenerla vigente 
durante el término de ejecución del contrato y hasta su liquidación, por los valores y con los 
amparos previstos; así mismo, realizar las modificaciones a que haya lugar en razón prórrogas, 
adiciones u otras, cuando a ello haya lugar. 

21. Participar en las reuniones, encuentros o comités a los cuales sea convocado por parte de la 
ENTIDAD, cuando a ello hubiere lugar. 

22. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le 
sean imputables. 

23. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos 
a hacer u omitir algún acto o hecho cuando se presenten tales peticiones o amenazas el 
CONTRATISTA deberá informar inmediatamente de su ocurrencia a La ENTIDAD y a las demás 
autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren 
necesarios.  

24. Cumplir en lo pertinente, con las normas, obligaciones, conductas y reglas establecidas en la 
guía de compras públicas sostenibles con el medio ambiente.  

25. Respetar los Derechos Humanos Internacionalmente reconocidos, donde quiera que operen, de  
conformidad con la norma aplicable, así como abstenerse de realizar conductas que conlleven 
a la vulneración de los mismos, en cualquiera de las etapas del contrato estatal. 

26. Respetar durante toda la ejecución del contrato el porcentaje de vinculación de personas con 
discapacidad, de acuerdo a la propuesta presentada y ponderada en el proceso de contratación.  

27. Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y condiciones establecidos en el 
mismo y de conformidad con lo señalado en los artículos 11 de la Ley 1150 de 2007 y 60 de la 
Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012. 

28. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y 
presentarse a la ENTIDAD en el momento en que sea requerido.  

29. Realizar oportunamente las actividades que como proveedor sean su responsabilidad, respecto 
de la plataforma del SECOP II. 

30. Las demás obligaciones que se deriven del objeto contractual  
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
10.1. Actividades relacionadas con la ejecución de la obra  
 
1. Entregar la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en los Documentos del 

Proceso Contractual cumpliendo con el cronograma establecido y aprobado por la interventoría.  
2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los 

criterios de calidad exigible, los anexos respectivos, con sujeción al presupuesto contratado y 
dentro del plazo establecido.  

3. Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de las obras contra 
cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Así mismo, 
deberá tomar las debidas precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledaños, 
las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro 
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del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño 
que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones. 

4. Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Interventor, relacionadas con el 
cambio de procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que este 
considere necesarias para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras.  

5. Cumplir con las normas ambientales y de salubridad pública vigentes aplicables a la actividad 
constructiva.  

6. Cumplir con la normatividad vigente para la movilización de maquinaria y equipo pesado 
establecida en este tipo de obras por las entidades competentes.  

7. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para 
el desarrollo del Contrato.  

8. Resolver dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo, los requerimientos 
relacionados con la ejecución del contrato que le formule el Interventor.  

9. Realizar los análisis de laboratorio requeridos para la ejecución de las obras.  
10. Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtención de los 

permisos requeridos en la ejecución de obra.  
11. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.  
12. Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de 

intervención donde se ejecute la obra.  
13. Reparar las vías de acceso al sitio de la obra, cuando se deterioran como consecuencia de la 

ejecución de las obras contratadas.  
14. Ejecutar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los 

defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro incluso dentro del 
término de la garantía de estabilidad de la obra.  

15. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor, toda 
obra ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas 
de calidad exigidas en los Documentos del Proceso Contractual.  

16. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial y salud en el 
trabajo, en especial en relación con los elementos de seguridad industrial necesarios para el 
personal que interviene en las actividades de obra, manipulación de equipos, herramientas, 
combustibles, así como la dotación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto 
contractual.  

17. Ubicar la señalización preventiva necesaria para la circulación en condiciones de seguridad de 
los personales de obra, vecinos y terceros.  

18. Cuando para la ejecución del contrato, se requieran labores o desplazamientos a 1.5 metros o 
más sobre el nivel inferior, el CONTRATISTA deberá cumplir con lo señalado en el Reglamento 
Técnico de Trabajo Seguro en Alturas, establecido en las Resoluciones Nos 3673 de 2008. 0736 
de 2009 y la Circular 0070 de 2009 del Ministerio de Protección Social, las Resoluciones Nos 
1486 y 1938 de 2009 del SENA, y las Resoluciones Nos. 1409 de 2012 y 3368 de 2014 del 
Ministerio del Trabajo.  

19. Entregar al Interventor dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, como 
requisito previo para el inicio de los trabajos, la siguiente documentación (i) Listado del personal 
que se empleará en la ejecución de la obra, y las correspondientes hojas de vida con los 
soportes verificados.  

20. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias 
para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así 
lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.  

21. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al 
personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del 
mismo.  
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22. EL CONTRATISTA deberá responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y 
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, 
tarifas y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. El 
interventor verificará que los pagos se soporten con las certificaciones correspondientes.  

23. EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra 
funcionando en las condiciones contratadas. 

24. Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten 
adicionales serán responsabilidad de EL CONTRATISTA.  

25. Garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de acuerdo con la emergencia 
sanitaria producto de la pandemia COVID 19, en caso de que sea necesario y las normas 
legales así lo dispongan 

 
10.2. Actividades Relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto 
contractual 
 
1. Suministrar y mantener durante la obra, conforme a los porcentajes de dedicación, el personal 

ofrecido y requerido en los estudios previos y pliegos de condiciones definitivos para la ejecución 
del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la 
experiencia general y específica exigidas en el proceso de selección del cual se derivó el 
presente contrato.  

2. En todo caso EL CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos para 
cumplir con el objeto contractual.  

3. El Director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y 
para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo 
del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones 
contractuales.  

4. El CONTRATISTA, se obliga durante el desarrollo de la obra a mantener al frente de la misma, 
al Director de obra, al Ingeniero Residente y demás personal presupuestado de acuerdo con lo 
señalado en los documentos elaborados para la ejecución del contrato.  

5. El CONTRATISTA deberá presentar al interventor del contrato, con cinco (5) días de antelación 
al inicio de la obra donde desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes 
correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo 
requerido para la ejecución del contrato en los términos en que fue viabilizado el proyecto. 

6. Obtener la aprobación formal de la interventoría cuando se requiera realizar algún cambio de 
profesionales o técnicos requeridos u ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las 
justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el 
cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del 
nuevo personal; el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser 
remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en las reglas de participación, sin perjuicio 
de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo 
requerido. 

7. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que 
ocupe en la ejecución de la obra, y en todo caso siempre mantener indemne a la ENTIDAD 
estatal contratante. 

8. Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y 
las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la 
obra.  
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9. Garantizar las normas de seguridad industrial y salud en el trabajo para la ejecución del contrato 
en los siguientes aspectos:  
a) Suministrar y entregar los elementos de seguridad industrial y salud para obreros, operarios 

profesionales y todo el personal que interviene en cada una de las obras a ejecutar. 
b) Manipulación de equipos herramientas combustibles y todos los elementos que se utilicen 

para cumplir el objeto.  
c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 

 
10.3. Actividades relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de 
construcción. 
 
1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 

elementos necesarios para la adecuada ejecución del contrato. 
2. Responder por la obtención de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construcción 

necesarias para la ejecución de la obra contratada y a la obtención legal y oportuna de todos los 
materiales y suministros que se requieran para la construcción de la obra manteniendo 
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 

3. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos ofrecidos en las 
fechas indicadas en la programación detallada de la obra cumpliendo oportunamente entre otros 
aspectos con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 

4. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del 
objeto del contrato. 

5. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se 
requieran y/o se soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que 
se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar 
al interventor los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los 
diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades: 

 
a) Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con 

patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no 
existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación.  

b) Ajustar o reajustarse, según sea necesario. 
c) Identificarse para poder determinar el estado de calibración.  
d) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 

almacenamiento. 
6. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de 

los permisos requeridos en la ejecución de obra, tales como cruce de vías, cierre temporal de 
vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo excavaciones, o cualquier 
intervención del espacio público.  

7. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.  
8. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución 

del contrato, en especial en cuanto a la dotación de elementos de seguridad industrial necesarios 
para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. 

 
10.4. Obligaciones Administrativas. 
 
1. Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados el interventor. 
2. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por el interventor y 

adicionalmente deberán contener: 
i. Avance de cada una de las actividades programadas.  
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ii. Registros fotográficos. 
iii. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.  
iv. Fotocopia de la bitácora.  
v. Resumen de las actividades realizadas. vi. Relación del personal empleado en 

la ejecución de las obras.  
vi. Actualización del programa de ejecución del contrato.  
vii. Acreditación de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 

de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 
mediante la cual se señale que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensación familiar cuando 
corresponda. 

3. Participar mensualmente en las reuniones de seguimiento con la asistencia del director de la 
obra, el Ingeniero residente de la obra, el supervisor de la interventoría y el interventor del 
contrato sin perjuicio de que se puedan invitar otras personas. De cada una de estas reuniones 
se levantará un acta, la cual será mantenida en custodia por parte de la interventoría.  

4. Evaluar, conjuntamente con el interventor, semanalmente la ejecución del contrato revisando el 
programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De 
estas evaluaciones se levantará un acta suscrita por el ingeniero residente del CONTRATISTA 
y el interventor donde se consignará el estado real de los trabajos, en caso de presentarse algún 
atraso se señalarán los motivos del mismo dejando constancia de los correctivos que se tomarán 
para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una modificación al programa de obra 
que no podrá contemplar la disminución de las cantidades de obra programadas para cada mes 
ni una prórroga del plazo inicialmente establecido.  

5. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos 
y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes del interventor, 
de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios de la visita de funcionarios que 
tengan que ver con el proyecto, en él se dejará constancia de todos los pormenores que puedan 
suceder en el frente de trabajo tales como estado del tiempo, personal laborando estado y 
relación del equipo de trabajo avance de la obra, accidentes de trabajo. etc., de manera que se 
logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la 
programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el 
director de obra, el residente y el interventor. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, el 
interventor o el supervisor de la interventoría.  

6. Realizar el registro fotográfico del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde 
un mismo punto el progreso o avance de esta.  

7. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de 
entrega final de obra y de liquidación 

 
10.5 Obligaciones Financieras. 
 
1. Verificar junto con el interventor, el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual deberá 

constar en acta. 
2. Ejecutar las obras de conformidad con el valor definido para cada actividad en el proyecto 

aprobado. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El CONTRATISTA tiene derecho a:  
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1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La ENTIDAD está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el CONTRATISTA para la ejecución del factor de calidad ofrecido 

en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

4. Ejercer el seguimiento y control sobre el cumplimiento del contrato a través del (la) 
interventor (a) designado (a) para el efecto, exigiendo al CONTRATISTA, la ejecución 
idónea y oportuna del objeto contratado.  

5. Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados de la 
presente contratación y sanción para quién los vulnere.  

6. Poner a disposición del CONTRATISTA toda la información necesaria para el desarrollo 
del contrato.  

7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias; así como, para hacer efectivas las garantías del contrato, frente a hechos 
constitutivos de mora o incumplimiento, previo aviso del supervisor.  

8. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato, dentro de los plazos y forma de pago 
establecidos.  

9. Verificar, como requisito para cada pago, el cumplimiento del CONTRATISTA frente a las 
obligaciones que le correspondan con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, 
riesgos laborales y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación y Subsidio 
Familiar).  

10. Liquidar el contrato, dentro de los plazos y condiciones establecidos en el mismo y de 
conformidad con lo señalado en los artículos 11 de la Ley 1150 de 2007 y 60 de la Ley 80 
de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.  

11. Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados.  
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la ENTIDAD en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El CONTRATISTA mantendrá indemne a la ENTIDAD de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones, demandas, acciones legales y costos de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, durante la ejecución del objeto 
contractual, y terminados éstos, hasta la liquidación definitiva del contrato. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
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Incumplir la obligación de incluir mínimamente a el veinte por ciento (20%) de mano de obra no 
calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las 
“obligaciones generales del CONTRATISTA”, causará multas equivalentes a  SMMLV por cada día 
de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres 
durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al 1% del valor total del contrato 
 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del CONTRATISTA, sin que estas 
hayan sido notificadas a la ENTIDAD. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al veinte 
por ciento (20%) del valor del contrato. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del CONTRATISTA, se causarán 
las siguientes multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18 de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el CONTRATISTA no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, 
se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que corrija 
el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al CONTRATISTA en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en 
la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el CONTRATISTA no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el CONTRATISTA se hará acreedor a una 
multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el CONTRATISTA se hará acreedor a una 
multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al CONTRATISTA se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento de dicha obligación] 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
CONTRATISTA se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al CONTRATISTA se le impondrá una multa equivalente a un 1 salarios mínimos 
diarios o mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de 
dicha obligación]. 
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Parágrafo 1. Las multas son apremios al CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones 
y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el CONTRATISTA incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la ENTIDAD Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
directamente de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, sin perjuicio de hacer efectiva 
la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
CONTRATISTA, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al 
CONTRATISTA de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y 
obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el CONTRATISTA reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al CONTRATISTA la pena y la indemnización de 
perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, no subsanado en un plazo de cinco (5) 
días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, 
por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o 
parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el CONTRATISTA 
pagará a la ENTIDAD, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La 
presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
CONTRATISTA en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la 
pena dejan a salvo el derecho de la ENTIDAD de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento 
o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del CONTRATISTA.  
 
Parágrafo 2. El CONTRATISTA manifiesta y acepta que la ENTIDAD compense el valor 
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su 
favor y que estén a cargo de la ENTIDAD, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro 
contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
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Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el CONTRATISTA deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la ENTIDAD dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la ENTIDAD. Esta garantía 
tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO identificada con NIT 
901006886 – 4 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

 Veinte por ciento 
(20%) del valor del 
contrato  

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la 
liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del 
anticipo 

100% del valor del 
anticipo 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
CONTRATISTA haya de 
utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

El valor de esta 
garantía debe ser 
cinco por ciento 
(5%) del valor total 
del contrato  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

Por un término no 
inferior a cinco (5) 
años, contados a 
partir de la fecha 
en la cual se recibe 
a satisfacción la 
obra 

20% del valor del 
contrato 
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Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del CONTRATISTA, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del CONTRATISTA 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la ENTIDAD, así como a ampliar las garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 
CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El CONTRATISTA será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o 
en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones 
y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas 
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía, que deberá ser 
Por un término no inferior a cinco (5) años, contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo 
de las obras. El CONTRATISTA procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la 
ENTIDAD le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la ENTIDAD podrá 
hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el CONTRATISTA 
será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras 
defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la ENTIDAD, existe duda razonable de 
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la 
ENTIDAD podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA mediante 
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notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 
terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual 
de la ENTIDAD con las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Agencia de Renovación del Territorio identificada con NIT 901.006.886-4 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una 
unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor GRUPO 2: 500 SMLMV 
Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Agencia de Renovación del Territorio identificada con 
NIT 901.006.886-4 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la ENTIDAD, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del CONTRATISTA 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
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Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la ENTIDAD, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la ENTIDAD asegurada no serán admisibles. 
 
El CONTRATISTA deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 
civil extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El CONTRATISTA es independiente de la ENTIDAD, y, en consecuencia, el CONTRATISTA no es 
su representante, agente o mandatario. El CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la ENTIDAD, ni de tomar decisiones 
o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El CONTRATISTA ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el CONTRATISTA, el personal que éste contrate y la ENTIDAD no existe, ni 
existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el CONTRATISTA responderá de manera exclusiva 
por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual 
a que haya lugar. Así mismo, el CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho 
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja 
de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley. 
  
El CONTRATISTA solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la ENTIDAD. El 
empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume 
por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La 
ENTIDAD no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos 
que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. La ENTIDAD podrá exigir al CONTRATISTA 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las 
calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la ENTIDAD, pudiendo esta reservarse las razones que tenga 
para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de CUATRO (4) MESES. 
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Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de 
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. 
 
Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan 
a ningún acuerdo, la ENTIDAD procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007, si el CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación bilateral, la ENTIDAD 
podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que 
no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones 
nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la ENTIDAD con 
anterioridad a la liquidación. 
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el CONTRATISTA se encuentre al día en los pagos al Sistema 
de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los Municipios de 
Sardinata y Tibú de Departamento de Norte de Santander, y el domicilio contractual es la ciudad de 
Bogotá. D.C.  
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el CONTRATISTA. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

Para constancia se firma a los 
 

Por la ENTIDAD, 
 
 
  

Por el CONTRATISTA, 

 

JOSÉ ALEJANDRO BAYONA CHAPARRO 
c.c. 79.654.804 
Director Técnico 

SAMUEL NARCISO RAMÍREZ DE LA HOZ 
c.c. 7.573.021,   
Representante Legal 

 
Aprobó: Nazly Pinzón 
Revisó: Miguel Díaz/Saira Arteaga 
Proyectó: Julie Rueda      
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