# Información general

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.2867097 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 11 días de tiempo transcurrido *(20/09/2021 2:37:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del Contrato** | 12-SER017-2021 |
| **Objeto del contrato** | La interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato que resulte del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, que consistente en la ejecución de la fase 3, correspondiente a las obras eléctricas, civiles y electromecánicas necesarias para la actualización, optimización y normalización en RETIE de la red de distribución e instalaciones internas, distribución de cargas en tableros auxiliares y redes internas y certificación RETIE. |
| **Tipo de Contrato** | Consultoría |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 3 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 3 días de tiempo transcurrido *(28/09/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 27/12/2021 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 1/01/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 30/06/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva**

COLOMBIA, Neiva

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**CILJSAS**

Número de documento 830506952

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS | BANCOLOMBIA | Ahorros | 57100010056 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *LILIANA MUÑOZ* ***Fecha de aprobación:*** *21/09/2021 3:45:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *DIANA ISABEL BOLIVAR VOLOJ* ***Fecha de aprobación:*** *21/09/2021 4:13:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_2867097_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Mínima cuantía |
| **Unidad de contratación** | GESTIÓN CONTRACTUAL - ÁREA ADMINISTRATIVA |
| **Proceso de Contratación** | MC-22 DE 2021 |
| **Título de la oferta** | MC-22 DE 2021 - CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S |
| **Cuantía del contrato** | 44.674.980 COP |

# Condiciones

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Como acordado previamente |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No | | | |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No | | | |
| **Seriedad de la oferta** | ☐Sí ☑No | | | |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | | |
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| ☑% del valor del contrato | | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 9 días de tiempo transcurrido *(22/09/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | | |
| ☑% del valor del contrato | | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 9 días de tiempo transcurrido *(22/09/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad del servicio | | | | |
| ☑% del valor del contrato | | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 9 días de tiempo transcurrido *(22/09/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☑Sí ☐No | | | |
| ☑No. de SMMLV | | 200 | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 9 días de tiempo transcurrido *(22/09/2021 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | | Fecha de entrega de garantías: | 8 días de tiempo transcurrido *(22/09/2021 6:59:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Garantías del proveedor:**

| Advertencia | Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | Advertencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CO1.WRT.7604108 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 23.762.056,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |
| | CO1.WRT.7604304 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 181.705.200,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 31/12/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.2867097

**Proveedor** CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS

**Creado por** Villafor Ovalle Valenzuela

**Agregado en** 9 días de tiempo transcurrido *(22/09/2021 9:44:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Comentario** Se aclara que el plazo de ejecución del contrato es por 3 MESES a partir de la suscripción del acta inicio, y su objeto es conforme se estipula en Estudios previos e Invitación Pública MC-22 de 2021.

## Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | CLAUSULADO COMPLEMENTARIO - CONTRATO Nº 12-SER017-2021.pdf | CLAUSULADO COMPLEMENTARIO - CONTRATO Nº 12-SER017-2021.pdf | Descargar | Detalle |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CRA 4 No.6 - 99 OFICINA 104

**Ubicación** CO-HUI-41001 - Neiva

**País** COLOMBIA

**Departamento** Huila

**Municipio** Neiva

**Dirección** CRA 4 No.6 - 99 OFICINA 104

**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Carrera 4 N° 6-99 | COLOMBIA > Huila > Neiva |

# Bienes y servicios

**1** CO1.PCCNTR.2867097

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 47.524.112,00 | 44.674.980,00 |

**Incluya el precio como lo indique la**

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81101500 | Contratar a nombre de la Nacion Consejo Superior de La Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, la interventoria tecnica, administrativa, juridica, financiera, contable y ambiental al contrato que resulte del proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantía, que consistente en la ejecución de la fase 3, correspondiente a las obras electricas, civiles y electromecánicas necesarias para la actualización, optimización y normalización en RETIE de la red de distribución e instalaciones internas, distribución de cargas en tableros auxiliares y redes internas y certificación RETIE de la Sede Judicial Del Palacio De Justicia De Neiva Huila Rodrigo Lara Bonilla **Mis observaciones:** EL PROPONENTE DEBERÁ DILIGENCIAR EL ANEXO No.7 DE LA PROPUESTA ECONÓMICA | 1,00 | UN | 47.524.112,00 | 44.674.980,00 | 47.524.112,00 | 44.674.980,00 |

## Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

**Filtrar por familia**

| Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| Formato de Experiencia | ☐ | ☐ |
| Certificaciones | ☐ | ☐ |
| Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas. | ☐ | ☐ |
| RUP | ☐ | ☐ |
| RUT | ☐ | ☐ |
| Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. | ☐ | ☐ |
| Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. | ☐ | ☐ |
| La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor. | ☐ | ☐ |
| Actas de Asamblea | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de experiencia | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad financiera | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad organizacional | ☐ | ☐ |
| Certificado de constitución de proponente plural | ☐ | ☐ |
| Certificación de tamaño empresarial (MiPyme) | ☐ | ☐ |
| Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. | ☐ | ☐ |
| Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado. | ☐ | ☐ |
| Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. | ☐ | ☐ |
| Plan de amortización | ☐ | ☐ |

| Documentos administrativos | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | |

## Documentos del contrato

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| 1. CDP 3221 UE 02.pdf | 1. CDP 3221 UE 02.pdf | (detalle) |
| 2. ESTUDIOS PREVIOS INTERVENTORIA ELECTRICA FASE III.pdf | 2. ESTUDIOS PREVIOS INTERVENTORIA ELECTRICA FASE III.pdf | (detalle) |
| 3. ANEXO COMPLEMENTARIO INVITACION PUBLICA PROCESO MC-22 DE 2021 INTERVENTORIA A SAMC-03 DE 2021.pdf | 3. ANEXO COMPLEMENTARIO INVITACION PUBLICA PROCESO MC-22 DE 2021 INTERVENTORIA A SAMC-03 DE 2021.pdf | (detalle) |
| 4. OFERTA ECONOMICA.pdf | 4. OFERTA ECONOMICA.pdf | (detalle) |
| 5. RESOLUCION ADJUDICACION PROCESO MC-22 DE 2021.pdf | 5. RESOLUCION ADJUDICACION PROCESO MC-22 DE 2021.pdf | (detalle) |

## Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | DIANA ISABEL BOLIVAF | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 36177953 | Guardar y notificar |
| Supervisor | HERMES TOVAR CUEL | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 7684137 | Guardar y notificar |

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Supervisor | HERMES TOVAR CUELLAR | 10 días de tiempo transcurrido *(21/09/2021 4:13:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | DIANA ISABEL BOLIVAR VOLOJ |
| Expenditure Approver | DIANA ISABEL BOLIVAR VOLOJ | 10 días de tiempo transcurrido *(21/09/2021 4:13:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | DIANA ISABEL BOLIVAR VOLOJ |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de**

| | |
|---|---|
| **Paz o asociado al Acuerdo de Paz** | Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo. |
| **Destinación del gasto** | ☐Sí ☑No * Funcionamiento |

| | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Fuente de los recursos:** | **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 44.674.980 |
| | **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| | **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| | **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| | **Recursos de Crédito** | 0 |
| | **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| | **Total** | 44.674.980 |

| | |
|---|---|
| **Entidad Estatal registrada en el SIIF** | ☑Sí ☐No |
| **Código de autorización** | |
| **Código unidad/subunidad ejecutora** | 27-01-08-012 |

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 3221 | CDP | Generado | 47.524.112 COP | 47.524.112 COP | 27-01-02-012 | Editar |

| | |
|---|---|
| **Saldo de CDP** | 47.524.112 COP |
| **Saldo de vigencias futuras** | 0 COP |
| **Saldo total a comprometer** | 47.524.112 COP |
| **Última consulta a SIIF** | Exito |
| **Fecha de consulta SIIF** | 8/09/2021 11:51 AM |

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 33521 | Presupuestal (CDP) | 22/09/2021 12:00 AM | Generado | 44.674.980 COP | 44.674.980 COP | Sin documento | C-2701-0800-28-0-2701019-02 | SIIF | Detalle Editar |

| | |
|---|---|
| **Saldo de compromisos CDP** | 44.674.980 COP |
| **Saldo de compromisos AVF** | 0 COP |
| **Saldo total comprometido** | 44.674.980 COP |
| **Última consulta a SIIF** | Exito |
| **Fecha de consulta SIIF** | 22/09/2021 9:43 AM |