Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2749624
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10/08/2021 4:55:53 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.2749624
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	13 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(1/10/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11/09/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	12/09/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	11/01/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CIVILCO INGENIERIA SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 9003325032

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA	BANCO DE BOGOTÀ	Corriente	034368308

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO* ***Fecha de aprobación:*** *13/08/2021 8:13:01 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA* ***Fecha de aprobación:*** *13/08/2021 2:52:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2749624_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	DIRECCION DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	SED-CM-A-DCCEE-029-2021
Título de la oferta	CIVILCO INGENIERIA SAS,.
Cuantía del contrato	2.016.147.536 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	2/08/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 11/08/2021 10:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 11/01/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 11/08/2021 10:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 11/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 11/08/2022 10:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 11/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 13/08/2021 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 23/08/2021 5:33:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7423169	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.008.073.768,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	13/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7352737	Seriedad de la oferta	Sin documento	402.396.784,00 COP	Sin documento	13 días para terminar *(17/10/2021 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2749624
Proveedor INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado No. 66-63
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá

Dirección Avenida el Dorado No. 66-63

Código postal 111321

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AV EL DORADO 66-63	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2749624

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	2.016.147.536,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1,1	81101513	Director de interventoría de obra **Mis observaciones:** Cantidad: 2 con una dedicación 100%	13,00	MES		16.800.000,00	0,00	218.400.000,00
	1,2	81101513	Residente de interventoría **Mis observaciones:** Cantidad: 4 con una dedicación 100%	13,00	MES		22.560.000,00	0,00	293.280.000,00
	1,3	81101513	Asesor estructural **Mis observaciones:** Cantidad: 2 con una dedicación 10%	13,00	MES		1.128.000,00	0,00	14.664.000,00
	1,4	81101513	Especialista ambiental **Mis observaciones:** Cantidad: 2 con una dedicación 52%	13,00	MES		5.865.600,00	0,00	76.252.800,00
	1,5	81101513	Residente en Seguridad en el trabajo y salud ocupacional **Mis observaciones:** Cantidad: 2 con una dedicación 50%	13,00	MES		5.640.000,00	0,00	73.320.000,00
	1,6	81101513	Especialista en redes eléctricas voz y datos **Mis observaciones:** Cantidad: 2 con una dedicación 10%	13,00	MES		1.128.000,00	0,00	14.664.000,00
	1,7	81101513	Especialisra en redes Hidráulicas, sanitarias y de gas **Mis observaciones:** Cantidad: 2 con una dedicación 10%	13,00	MES		1.128.000,00	0,00	14.664.000,00
	1,8	81101513	Asesor en costos, presupuestos y programación de obra **Mis observaciones:** Cantidad: 2 con una dedicación 30%	13,00	MES		3.600.000,00	0,00	46.800.000,00
	1,9	81101513	Asesor juridico **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 25%	13,00	MES		1.410.000,00	0,00	18.330.000,00
	2,1	81101513	Inspector 1 **Mis observaciones:** Cantidad: 16 con una dedicación 100%	13,00	MES		38.400.000,00	0,00	499.200.000,00
	2,2	81101513	técnico o tecnólogo - SST **Mis observaciones:** Cantidad: 4 con una dedicación 100%	13,00	MES		11.040.000,00	0,00	143.520.000,00
	3,1	81101513	IMPRESIÓN DE PLANOS, SECUENCIA FOTOGRAFICA, COSTOS DE OFICINA, COSTOS DE TRANSPORTE DE PESONAL, COMUNICACIONES, ENSAYOS DE LABORATORIO, IMPLEMENTACIÓN DE PACSO, IMPUESTOS, GARANTÍAS, ESTAMPILLAS Y TODOS LO QUE SE REQUIERA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	13,00	MES		11.180.000,00	0,00	145.340.000,00
	4,1	81101513	IVA (19%) **Mis observaciones:** Equivalente al 19% del total del costo directo (pesonal profesional + personal técnico + otros costos directos)	1,00	UN		457.712.736,00	0,00	457.712.736,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐

	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	CIRCULAR No. 13-2021 LINEAMIENTOS COMPLEMENTARIOS FUNCIONAMIENTO SED - PRESENCIALIDAD V6 (1).pdf	CIRCULAR No. 13-2021 LINEAMIENTOS COMPLEMENTARIOS FUNCIONAMIENTO SED - PRESENCIALIDAD V6 (1).pdf	(detalle)
	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN SED-CM-029 DEFINITIVA (002).pdf	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN SED-CM-029 DEFINITIVA (002).pdf	(detalle)
	RUT CIVILCO INGENIERIA SAS 2021.pdf	RUT CIVILCO INGENIERIA SAS 2021.pdf	(detalle)
	RIT CIVILCO 2021.pdf	RIT CIVILCO 2021.pdf	(detalle)
	PROCURADURIA INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA CIVILCO.pdf	PROCURADURIA INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA CIVILCO.pdf	(detalle)
	CONTRALORIA INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA CIVILCO.pdf	CONTRALORIA INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA CIVILCO.pdf	(detalle)
	PERSONERIA ANGELICA GUERRERO.pdf	PERSONERIA ANGELICA GUERRERO.pdf	(detalle)
	PROCURADURIA ANGELICA GUERRERO.pdf	PROCURADURIA ANGELICA GUERRERO.pdf	(detalle)
	CONTRALORIA ANGELICA GUERRERO.pdf	CONTRALORIA ANGELICA GUERRERO.pdf	(detalle)
	POLICIA ANGELICA GUERRERO.pdf	POLICIA ANGELICA GUERRERO.pdf	(detalle)
	MEDIDAS ANGELICA GUERRERO.pdf	MEDIDAS ANGELICA GUERRERO.pdf	(detalle)
	CONSULTA INHABILIDADES ANGELICA GUERRERO.pdf	CONSULTA INHABILIDADES ANGELICA GUERRERO.pdf	(detalle)
	SECRETARIA HACIENDA ANGELICA GUERRERO.pdf	SECRETARIA HACIENDA ANGELICA GUERRERO.pdf	(detalle)
	PERSONERIA CLEMENTE BUITRAGO.pdf	PERSONERIA CLEMENTE BUITRAGO.pdf	(detalle)
	PROCURADURIA CLEMENTE BUITRAGO.pdf	PROCURADURIA CLEMENTE BUITRAGO.pdf	(detalle)
	CONTRALORIA CLEMENTE BUITRAGO.pdf	CONTRALORIA CLEMENTE BUITRAGO.pdf	(detalle)
	POLICIA CLEMENTE BUITRAGO.pdf	POLICIA CLEMENTE BUITRAGO.pdf	(detalle)
	MEDIDAS CLEMENTE BUITRAGO.pdf	MEDIDAS CLEMENTE BUITRAGO.pdf	(detalle)
	CONSULTA INHABILIDADES CLEMENTE BUITRAGO.pdf	CONSULTA INHABILIDADES CLEMENTE BUITRAGO.pdf	(detalle)
	SECRETARIA HACIENDA CLEMENTE BUITRAGO.pdf	SECRETARIA HACIENDA CLEMENTE BUITRAGO.pdf	(detalle)
	HV.pdf	HV.pdf	(detalle)
	JUNTA NACIONAL DE CONTADORES.pdf	JUNTA NACIONAL DE CONTADORES.pdf	(detalle)
	PARAFICALES CIVILCO.pdf	PARAFICALES CIVILCO.pdf	(detalle)
	CERTIFICACION BANCARIA.pdf	CERTIFICACION BANCARIA.pdf	(detalle)
	DECLARACIÓN.pdf	DECLARACIÓN.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto	Inversión	
		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	2.016.147.536
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	2.016.147.536

Código BPIN	2020110010008	**Año de vigencia**	2021
	Validado		
Entidad Estatal registrada en el SIIF	☐Sí ☑No		

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1520-2021	CDP	No validado	8.039.210.981 COP	2.016.147.536 COP	13-30-1160-113-000-000-7638	Editar

Saldo de CDP	8.039.210.981 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	2.016.147.536 COP
Última consulta a SIIF	Error
Fecha de consulta SIIF	6/05/2021 1:52 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	3466	Presupuestal (CDP)	-	No validado	2.016.147.536 COP	2.016.147.536 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	2.016.147.536 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	2.016.147.536 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-