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ESTUDIOS PREVIOS  

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 
 

MUNICIPIO:  VENECIA – ANTIOQUIA FECHA 
DÍA MES AÑO 

29 09 2021 

OFICINA O DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO  

TIPO DE CONTRATO 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN 

OBJETO DEL CONTRATO 
 

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO 
DEL PARQUE ARBÓREO Y TALA DE ÁRBOLES CON 
ALTO GRADO DE DETERIORO O ESTADO 
FITOSANITARIO CRÍTICO EN EL MUNICIPIO DE 
VENECIA, ANTIOQUIA. 

ORIGEN DEL RECURSO 

Este contrato estará soportado presupuestalmente por el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0000896 del 
27 de septiembre de 2021, Las erogaciones que el 
Municipio efectúe para el pago del presente contrato se 
tomarán del rubro presupuestal 2.3.2.02.02.008, 
denominado: Servicios prestados a las empresas y 
servicios de producción 

CÓDIGO CPC 
Código: 85999 
Denominación: Otros servicios de apoyo n.c.p  

CÓDIGO CPI 

Código: 4002025 
Denominación: Zonas verdes adecuadas.  
Código: 4002026 
Denominación: Zonas verdes mantenidas. 

Código BPIN 

Código: 20210586110101 
Denominación: Mantenimiento del parque arbóreo y tal a 
de árboles con alto grado de deterioro o estado fitosanitario 
crítico en el municipio de Venecia 

CÓDIGO DEL BIEN O SERVICIO A 
CONTRATAR - CLASIFICADOR 
UNSPSC 

Código: 70111503 Servicio de poda de árboles 
 

ASPECTOS LEGALES 

A continuación, presento los Estudios Previos, según lo dispuesto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 
2007, reglamentado por el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, en el cual se hace 
referencia a los estudios previos como uno de los requisitos fundamentales para iniciar el proceso de 
contratación. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN 

1.1 PLAN DE DESARROLLO Y PROGRAMA DE GOBIERNO 

 
El Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 aprobado mediante Acuerdo Municipal, comprende 
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dentro de su contenido la planeación como eje transversal en el proceso de gestión y desarrollo de las 
diferentes acciones a su cargo. 
 
La presente contratación que se va a realizar está enfocada en el plan de Desarrollo de la siguiente 
manera: 
 

Línea 4  Venecia Sostenible. 

Objetivo de la Línea busca generar propuestas ambientales, económicas y de infraestructura, que les 
permita a los habitantes de Venecia vivir en un entorno ambientalmente seguro, 
armónico y equilibrado, que, además, les genere acceso a oportunidades de empleo, 
de vivienda digna, de espacios comunitarios y sociales adecuados, vías eficientes y 
en adecuado estado, de manera equitativa de tal forma que se reconozcan en una 
visión de territorio sostenible 

Componente Espacio Público, Espacio de todos 

Objetivos Regular la utilización del espacio público del municipio de Venecia, con el fin de 
garantizar mejor movilidad, mejor paisajismo y apropiación del mismo. 

Programas Espacio público para todos 

Iniciativas - Mantenimiento y adecuación de los parques municipales 
 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER. 

El Municipio como ente fundamental de la organización político-administrativa del Estado debe 
satisfacer en adecuada forma las exigencias que funcionalmente le ha impuesto la misma Constitución 
Política de 1991 y la Ley; para lo cual debe garantizar en la mayor medida posible los alcances 
positivos de las diferentes actividades que componen su función. 
 
Es por lo anterior, que de conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la 
Ley 80 de 1993, y el decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo 
estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o 
labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo y al Plan de Acción o de Gobierno. 
 
La temporada invernal presentada en los meses anteriores ha causado desprendimiento parcial o 
perdida de estabilidad en las raíces de árboles, actualmente generan situaciones de riesgo como 
caída de ramas o incluso la caída total del árbol poniendo en peligro la integridad de las personas que 
transitan por algunas zonas urbanas y rurales o las edificaciones cercanas; la administración municipal 
debe garantizar que situaciones como estas no se presenten. Por lo que se hace necesario contratar 
para realizar la labor de poda y tala de árboles en condiciones de riesgo.  
 
Igualmente, se identifican algunos árboles en la zona urbana y rural que representan riesgo para la 
comunidad, ya que se ha diagnosticado su riesgo fitosanitario el cual compromete la integridad del 
mismo, obligando a la Entidad a contratar los servicios especializados para la tala de estos árboles 
previamente identificados y otros que en la ejecución de las actividades contractuales puedan ser 
diagnosticados.  
  

1.3 BENEFICIOS PARA LA ENTIDAD – ALCANCE DEL CONTRATO. 

Con la presente contratación el Municipio de Venecia, se beneficiará de la siguiente manera: 
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1. Prevención y mitigación del riesgo por caída de árboles. 
2. Incremento de la seguridad a la población 

 
Por las razones expuestas anteriormente se hace necesario suscribir un contrato de prestación de 
servicios a través de un proceso de contratación directa, que para los efectos del mismo corresponde 
a la adjudicación del contrato a un profesional en el área, que cumpla con las condiciones de 
experiencia descritas dentro del presente estudio previo. Lo anterior dando cumplimiento a lo 
contemplado en el Decreto Reglamentario 1082 de 2015. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

2.1. OBJETO 

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ARBÓREO Y TALA DE 
ÁRBOLES CON ALTO GRADO DE DETERIORO O ESTADO FITOSANITARIO CRÍTICO EN EL 
MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA. 

2.2 LUGAR DE EJECUCIÓN 

Para todos los efectos legales el desarrollo del contrato se llevará a cabo en el Municipio de Venecia – 
Antioquia. 

2.3 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato a celebrarse será desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 
31 de diciembre de 2021.  

2.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El cuerpo de bomberos ejecutará las actividades objeto del presente contrato, con la debida  idoneidad 
y capacidad técnica y operativa para el desarrollo de las actividades descritas en el objeto y 
obligaciones descritas como actividades.  
 
Deberá contar con personal capacitado para la ejecución de las actividades. 
 
Deberá certificar curso de alturas para el manejo y cumplimiento de las actividades a ejecutar.  
 
Así mismo, contar con las pólizas que se establecen en el estudio previo que puedan mitigar y 
administrar los riegos producto del presente proceso contractual.  
 
Contar con los elementos, equipos y accesorios necesarios y suficientes para el desarrollo de sus 
actividades a riesgo y cuenta propia. 
 

2.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El contratista presenta las siguientes obligaciones para con el Municipio de Venecia: 
 
Obligaciones generales del contratista:  
 

a. Cumplir con el objeto y el alcance del contrato.  
b. Presentar los certificados de pago de aportes a salud, pensiones y riesgos laborales conforme 
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a lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, Ley 789 de 2002, Ley 828 
de 2003 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.  

c. Considerar los requerimientos que le haga el supervisor y que sean pertinentes para el 
adecuado desarrollo del contrato.  

d. Presentar de forma oportuna los informes de ejecución de actividades y cumplimiento de las 
obligaciones, con los diferentes soportes y cumplimiento de lo actuado para el supervisor del 
Contrato. 

e. El contratista en el desarrollo de sus actividades se obliga a seguir los lineamientos y 
sugerencias del Gobierno Municipal de Venecia, Antioquia. 

f. Cumplir los objetivos en el tiempo y el sitio previamente establecido por el Gobierno Municipal. 
g. Atender las solicitudes que realice el supervisor y aceptar las recomendaciones que se le 

hagan en lo atinente a la prestación del servicio. 
h. Utilizar los elementos de protección, higiene y bioseguridad personal necesarios para realizar 

las actividades propias del contrato; los cuales deben propender por el trabajo seguro del 
contratista y deben ser adquiridos por el mismo.  

 

Obligaciones Específicas. 
 

1. El contratista prestará el servicio de poda y tala de árboles de acuerdo a lo solicitado por la 
supervisión y teniendo en cuenta la normatividad vigente de seguridad y trabajo en alturas. 

2. Garantizar que el personal sea calificado e idóneo y con la experiencia necesaria para la 
prestación del servicio. 

3. Atender de forma inmediata los reclamos y sugerencias hechas por el supervisor. 
4. Alertar a la comunidad aledaña al sitio de ejecución de los trabajos a fin de prevenir y disminuir los 

riesgos por caída de ramas y tallos. 
5. Reportar oportunamente a la entidad los hechos y circunstancias que llegaren a ocurrir durante la 

prestación del servicio y que alteren el mismo. 
6. El contratista deberá garantizar la comunicación permanente con la persona encargada de la 

ejecución del contrato y garantizar que el personal empleado para la ejecución del contrato este 
afiliado al Sistema de Salud, Riesgos Laborales y Pensión.  

7. Las demás que se requieran y que estén acordes con el objeto contractual.  
 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE ARBÓREO DE LOS PARQUES  
PRINCIPALES DE VENECIA Y BOLOMBOLO, PARQUE LA CRUZ Y PARQUE TOMAS CHAVERRA. 

ÍTEM ACTIVIDAD INDIVIDUO OBSERVACIONES 

Limpieza de objetos 
extraños como cables y 
alambres  

Retirar todos los objetos 
extraños de las estructuras 
del árbol incluyendo líquenes 
y musgos. 

Arboles de los 
parques de 
Venecia y 
Bolombolo. 
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Podas de Corrección  

Corregir las podas 
inadecuadas que incluye 
desinfección y sellamiento 
con cicatrizante del tejido 
expuesto del corte de 
corrección 

Arboles de los 
parques de 
Venecia y 
Bolombolo. 

Es necesario realizar un 
desinfección de la herida y la 
aplicación de un cicatrizante 
hormonal y que sirva como 
fungicida sistémico, teniendo 
en cuenta la desinfección de 
las herramientas por cada 
poda nueva con formalina al 
20% 

Podas de Mantenimiento 

Eliminar las ramas secas y 
aquellas que presentan 
interferencias con circulación 
o construcciones teniendo en 
cuenta no desequilibrar el 
árbol, los cortes deben ser lo 
más lisos posibles 

Arboles de los 
parques de 
Venecia y 
Bolombolo.. 

El corte de las ramas más 
largas y pesadas se debe 
realizar por etapas y 
finalizando con un corte liso y 
oblicuo dejando un tocón de 2 
a 3 centímetros. 

Reforma de árboles. 

Eliminar las ramas secas y 
aquellas que presentan 
interferencias con circulación 
o construcciones teniendo en 
cuenta la uniformidad, no 
dejar despoblado los arbustos 
que forman redondel de las 
estructuras del parque como 
fuente de agua, los diferentes 
oasis y sitios Circundantes 
del bulevar  

Arboles de los 
parques de 
Venecia y 
Bolombolo. 

Se debe incluir el 
mantenimiento de todas las 
especies de los parques de 
Venecia y Bolombolo. 

 

Item Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor total 

1 

Servicio de tala, poda y ornato 
de árboles del municipio de 
Venecia, incluye botada de 
residuos, personal calificado, 
máquinas y equipo de 
protección, repicado, 
clasificación y apilado de 
madera, combustible y demás 
consumibles que requiera el 
servicio a todo costo. 

Und 40 $625,000 $25,000,000 
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2 

Mantenimiento del parque 
arbóreo de los parques de 
Venecia (Parque Principal, 
Parque Tomas Chaverra y 
Parque de la Cruz) Bolombolo 
(Parque Principal) según ficha 
técnica. 

Und 
4 

(parques) 
 $10.000.000 

Total   $35,000,000  
 

2.6 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 

El Municipio presenta las siguientes obligaciones: 
 
1. Suministrar los medios, elementos e información necesaria para la ejecución del contrato de 

prestación de servicios para la ejecución del objeto contractual.  
2. Cancelar al contratista el valor del contrato previsto en la cláusula tercera del presente contrato, en 

la oportunidad y forma allí establecida.  
3. Exigir a través de la dependencia responsable la presentación de los informes del desarrollo del 

presente contrato. 
4. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el Contrato de Prestación de Servicios, de 

manera directa o indirecta. 
5. Efectuar las retenciones de ley y de impuestos de acuerdo a las normas vigentes y a sus 

posteriores modificaciones. 
 

2.7 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

Atendiendo a lo estipulado en las leyes de contratación se acude al modelo de contratación directa, el 
cual se encuentra soportado en el Decreto 1082 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional", Libro 2.  
 
“Régimen reglamentario del sector administrativo de planeación nacional” Parte 2. 
“Reglamentaciones” Título 1. “Contratación estatal” Capítulo 2. “Disposiciones especiales del sistema 
de compras y contratación pública” Sección 1. “Modalidades de selección” Subsección 4. 
“Contratación Directa” Artículo 2.2.1.2.1.4.9 en el cual se señala: 
 
“Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a 
determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de 
contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona 
natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la 
Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se 
trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, 
de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 
 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual 
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diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, 
así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 
La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse a 
determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos.” 

3. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

3.1 ESTUDIO DEL SECTOR – ESTUDIO DEL MERCADO 

Con el propósito de observar lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 “por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional", Libro 2. “Régimen 
reglamentario del sector administrativo de planeación nacional” Parte 2. “Reglamentaciones” Título 1. 
“Contratación estatal” Capítulo 1. “Sistema de compras y contratación pública.” Sección 1. 
“Conceptos básicos para el sistema de compras y contratación pública” Subsección 6. “Análisis del 
sector económico y de los oferentes por parte de las entidades estatales.” Artículo 2.2.1.1.1.6.1. 
Deber de análisis de las Entidades Estatales.  Y dar cumplimiento a la Guía para la elaboración de 
Estudios de Sector publicada por Colombia Compra Eficiente, y materializar los principios de 
planeación, responsabilidad, y transparencia, esta Entidad identificó que el sector relativo al objeto del 
presente proceso de contratación está integrado por el conjunto de personas que prestan sus servicios 
a las entidades y organismos del Estado. 
 
Para satisfacer las necesidades del objeto del Proceso de Contratación La Administración Municipal 
requiere realizar un negocio jurídico con una persona natural que acredite idoneidad a través de la 
experiencia en actividades relacionadas con el objeto del presente contrato. 
 
En consecuencia, las aptitudes que debe tener el sujeto objeto de la contratación, se corroboran 
verificando la idoneidad descrita anteriormente. Este permite establecer que el sujeto cuenta con las 
condiciones necesarias para asumir la responsabilidad que implica la ejecución del contrato. 
 

3.2 ANÁLISIS DEL SECTOR - ESTUDIO DEL MERCADO 

 
La Administración Municipal, analizó los procesos de contratación registrados en el SECOP de otras 
Entidades Estatales con objetos contractuales similares; y seguidamente, realizó un sondeo con los 
Municipios de la región como son Ciudad Bolívar, Hispania y Jardín, para tener un estimativo del 
valor a cancelar por los servicios profesionales en el área de fortalecimiento a la oficina de 
contratación.  A continuación, se detallan algunos de los datos obtenidos en el estudio de mercado 
dentro del siguiente cuadro: 
 

AÑO ENTIDAD OBJETO 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

VALOR 

2019 

Municipio 
de  

Ciudad 
Bolívar 

Prestación de servicios profesionales como 
Ingeniero Forestal, para la asesoría en el 
manejo y mantenimiento de los árboles del 
parque principal del municipio de Ciudad 
Bolívar, Antioquia 

15 días $2.000.000 

2021 
Municipio 

de  
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA 
MANTENIMIENTO DE LOS SAMANES DEL 

30 días $16.558.679 
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Hispania PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE 
HIUSPANIA 

2021 
Municipio 

de  
Jardín 

Prestación de servicios como apoyo a la 
gestión para la poda, fumigación, conservación 
y mantenimiento de zonas verdes, plantas 
ornamentales y otros servicios de jardinería en 
áreas específicas de la municipalidad 

4 meses  $5.320.000 

 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
El valor estimado del presente contrato será de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE 
$35.000.000 los cuales están soportados en la Disponibilidad Presupuestal No. 0000896 emitida el 27 
de septiembre de 2021, con cargo al rubro 2.3.2.02.02.008 denominado: Servicios prestados a las 
empresas y servicios de producción. 

4.1 JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
Para calcular el presupuesto del contrato, el Municipio de Venecia tuvo en cuenta las siguientes 
variables: 
1. Estimativo de contratos similares realizados por los Municipios de la región como Ciudad Bolívar, 

Hispania y Jardín 
2. Las características del contrato a realizar. 
3. Las Especificaciones de la Administración Municipal. 
4. Estudio del sector – Estudio de mercado. 
5. Análisis del sector - Estudio del mercado. 
6. Los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades; nacional, 

departamental o municipal y las contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 

 
Entre los impuestos del municipio a tener en cuenta y que estarán a cargo del contratista para la 
elaboración de su propuesta están los siguientes: 

 
Los Proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta, toda tasa, retribución, 
impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y el municipio no aceptara 
reclamación alguna por estos conceptos. 
 

IMPUESTOS, TASAS O CONTRIBUCIONES PORCENTAJE BASE 

Estampilla Pro bienestar del adulto mayor (art. 
165 y 176) 

4,0% Valor de cada pago 

Estampilla Pro Cultura (art. 159-164)  1,5% Valor de cada pago 

Retención por industria y comercio ICA 7 x mil Valor de cada pago 

4.2 FORMA Y REQUISITOS DEL PAGO 

 
El Municipio se compromete a pagar al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: 
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• Se realizarán pagos parciales mediante actas de cantidades ejecutadas suscritas entre el 
supervisor y el contratista. 

• Los pagos referidos en el numeral anterior serán efectuados previa presentación de cuenta de 
cobro, informe de las actividades realizadas en el mes, informe de supervisión y certificación 
expedida por la Secretaría General y de Gobierno, en la que conste que ha cumplido a satisfacción 
el objeto contractual. El contratista deberá acreditar en todo caso el cumplimiento de sus 
obligaciones con el sistema de seguridad social. 

• Dentro de los diez (10) días calendarios siguientes al recibo de cuenta de cobro, el Municipio 
efectuará el pago respectivo. 

4.3 SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 “Supervisión e interventoría 
contractual”; para el presente contrato la supervisión será ejercida por la Secretaría General y de 
Gobierno en cabeza del jefe de esta Secretaría. 

4.4 ORIGEN DE LOS RECURSOS 

El contrato de prestación de servicios estará soportado por la Disponibilidad Presupuestal                          
No. 0000896 del 27 de septiembre de 2021– Rubro 2.3.2.02.02.008, denominado: Servicios prestados 
a las empresas y servicios de producción. 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
De acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional", Libro 2. “Régimen reglamentario 
del sector administrativo de planeación nacional” Parte 2. “Reglamentaciones” Título 1. “Contratación 
estatal” Capítulo 2. “Disposiciones especiales del sistema de compras y contratación pública” 
Sección 1. “Modalidades de selección” Subsección 4. “Contratación Directa” Artículo 2.2.1.2.1.4.9 
Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de 
trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. (…). En este 
caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el 
ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 
 
El Municipio de Venecia contratará a una persona natural con amplia experiencia en el desarrollo de 
las actividades que se pretenden contratar, haciendo uso de la modalidad de Contratación Directa por 
Prestación de Servicios. 
 
Según lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del decreto 1082 de 2015 para la escogencia del 
contratista se tendrá en cuenta la capacidad, experiencia, idoneidad y destrezas soportada en los 
siguientes documentos: 
 
Requisitos persona a contratar:  Persona natural o jurídica especializada en el desarrollo del objeto 
contractual y las actividades. 
 
Experiencia: certificar experiencia en el desarrollo de las actividades específicas.  
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6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 

A continuación, se presenta el análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo, según lo dispuesto en el 
Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.2.1.1, en el cual se hace referencia a los estudios previos 
como uno de los requisitos fundamentales para iniciar el proceso de contratación, el cual debe 
contener el análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 
 
Atendiendo a lo estipulado en las leyes de contratación y al Decreto 1082 de 2015 “por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional", Libro 2. 
“Régimen reglamentario del sector administrativo de planeación nacional” Parte 2. 
“Reglamentaciones” Título 1. “Contratación estatal” Capítulo 1. “Sistema de compras y contratación 
pública.” Sección 1. “Conceptos básicos para el sistema de compras y contratación pública” 
Subsección 6. “Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las entidades estatales.” 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer 
durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y 
de Análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos 
del Proceso. 
 
Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.6.3. “Evaluación del riesgo.” La Entidad Estatal debe 
evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y 
objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. 
Colombia Compra Eficiente propone administrar los Riesgos del Proceso de Contratación siguiendo 
los pasos enumerados a continuación: 
 
1. Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación. 
2. Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación. 
3. Evaluar y calificar los Riesgos. 
4. Asignar y tratar los Riesgos. 
5. Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos. 
 
A partir del objeto del contrato se pueden proveer varios tipos de riesgos o circunstancias que afectan 
la ejecución del mismo: 
 
Son intrínsecos al contrato, comprenden todas las formas de incumplimiento de las condiciones 
contractuales, de las circunstancias de ejecución que pueden afectarlas y los efectos que se pueden 
producir a partir de la ejecución del contrato: 
 
A)  Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista seleccionado. 
Estos riesgos deben ser asumido por el contratista, con el fin de prevenir posibles incumplimientos se 
podrán establecer multas para apremiar el cumplimiento, y en caso de que se materialice un riesgo 
para mitigar el impacto o consecuencia de éste se considera pertinente, el requerimiento al contratista 
para su cumplimiento y abstenerse de hacer los pagos hasta tanto no se verifique el cumplimiento que 
deber ser certificado por el supervisor. 
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B) Se considera como riesgo vinculado a la ejecución contractual, la calidad del servicio la oportunidad 
en el cumplimiento de las labores encomendadas y la disposición de todos los medios a su alcance 
para lograr un resultado favorable para la entidad en todos los aspectos. 
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7. MECANISMO DE COBERTURA Y PÓLIZAS 

El contratista deberá constituir dentro de los TRES (03) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato y a favor del municipio de VENECIA una garantía que ampare los perjuicios que se deriven 
del incumplimiento del contrato bajo cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 (póliza de seguros, patrimonio autónomo o garantía Bancaria) 
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y que se ampare los siguientes riesgos: 
 
a) Cumplimiento del contrato: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato y con vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (04) meses más. 
 
b) Calidad del Servicio: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato 
y con vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (04) meses más. 
 
c)         Responsabilidad Civil Extracontractual: Por una cuantía equivalente a 200 smmlv y con 
vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. 
 
El contratista tendrá un plazo máximo de TRES (03) días hábiles después de la suscripción del 
contrato para allegar al municipio la póliza señalada 

8. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL 

El proceso de contratación directa en la modalidad de servicios personales no está cobijado por un 
acuerdo comercial en los términos del numeral 8º del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015. 

9. FIRMAS 

SECRETARIO (A) DE DESPACHO 

NOMBRE Juan David Restrepo Ramírez 

CARGO Secretario General y de Gobierno  

FIRMA “Original Firmado”  

 
   
Elaboro: Juan David Restrepo Ramírez – 
Secretario General y de Gobierno  

Reviso: Nelson Ferney Osorio 
Abogado contratista  

Aprobó: Juan David Restrepo Ramírez – Secretario 
General y de Gobierno 
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