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l. INTRODUCCION

El presente documento tiene como propdésito dar cumplimiento a lo definido en el Decreto
Unico Reglamentario 1082 del 26 de marzo de 2015, el cual en su articulo 2.2.1.1.1.6.1.
Deber de andlisis de las Entidades Estatales, establece que las Entidades Estatales deben
hacer, durante la etapa de planeacion, el andlisis necesario para conocer el sector relativo al
objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de
este analisis en los Documentos del Proceso®.

La actual Administracion Distrital de Bogota se ha impuesto como uno de los propésitos, en
el marco de su Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental, para la Bogota
del Siglo XXI”, con el lograr hacer de Bogota Regiéon un modelo de movilidad, creatividad y
productividad incluyente y sostenible, lo cual aumentara la productividad, competitividad,
innovacion, el bienestar y la distribucién equitativa de la prosperidad colectiva, la promocion
de sistemas de movilidad sostenibles, el mejoramiento de la experiencia del desplazamiento
y las condiciones productivas de los hogares, las industrias y la comunidad en Bogota
Region.

Para alcanzar este propdsito, se formulan estrategias que fortalecen la capacidad creadora
y transformadora de la ciudadania y el bienestar colectivo, el mejoramiento de la experiencia
de los tiempos de desplazamiento en la Ciudad - Regién, teniendo un sistema de transporte
masivo multimodal, regional, limpio y sostenible, cuyo eje estructurador es la red de metro
regional, el cual define los proyectos prioritarios que se deben adelantar en la vigencia del
Plan. El presente documento, soportara la contratacion de los proyectos de infraestructura
gue se financiaran durante la vigencia 2021 y en el cual se analizara el contexto general del
mercado de la construccién, su comportamiento a nivel nacional y local, su participacion en
el Producto Interno Bruto y demas aspectos desde el punto de vista econémico, técnico, legal
e Internacional.

Asi mismo, se realizara un analisis de la demanda, revisando las condiciones en que se han
venido desarrollando los proyectos de infraestructura en la Entidad y en otras Entidades
vinculadas al sector. Adicionalmente, se analizara la oferta identificando las empresas,
asociaciones, firmas, compafiias y sociedades que desarrollan consultoria en proyectos de
infraestructura y que por su capacidad y experiencia podrian entrar a participar en los
procesos de contratacion.

! DNP. Decreto Nimero 1082 de 2015.
Recuperado de: https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx#capitulol
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.  ANALISIS ECONOMICO DE SECTOR

2.1. ASPECTOS GENERALES

Las grandes inversiones en infraestructura y en sistemas de movilidad son fundamentales
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos pues aumentan la productividad y
competitividad de las ciudades, ademas de tener impactos en el comportamiento del mercado
laboral. El sector de la construccion de obras civiles es una de las actividades méas dinamicas
de la economia colombiana y a su vez, fundamental para incrementar la productividad en
otros sectores econdémicos. En este tipo de inversiones, los servicios de Consultoria son un
soporte fundamental y objetivo para la correcta toma de decisiones en relacién con la obra,
toda vez que brinda el conocimiento y capacidades técnicas y especializadas, asi como el
juicio independiente y la experiencia requerida que permitan la adecuada ejecucion del
proyecto.

La Ley 80 de 1993 define los Contratos Estatales de Consultoria en su articulo 32 como “los
gue celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecucion de
proyectos de inversién, estudios de diagndstico, prefactibilidad o factibilidad para programas
0 proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacion, control y
supervision. Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria,
asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefios,
planos, anteproyectos y proyectos.

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria,
gerencia de obra o de proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefos, planos,
anteproyectos y proyectos”. 2

En razén a que las obras civiles en infraestructura vial se encuentran ligadas a la expansién
del comercio y una mayor oferta de bienes y servicios a nivel local, nacional e internacional,
la inversién en obra civil y consultoria para obra civil, se hace imprescindible para consolidar
la competitividad de la region frente a otras economias, realizando importantes inversiones
en la construccion y mejoramiento del subsistema vial y de transporte (en el cual se incluyen
las vias por las cuales transita este) para la Ciudad Region.

Por otro lado, el sistema de movilidad es integral y por tanto debe funcionar arménicamente
cada uno los subsistemas que lo componen, ya que todos son interdependientes entre si
(subsistema vial, de transporte y del espacio publico); para ello se hace necesario realizar
inversiones en infraestructura vial con la periédica conservacion, ademas del mantenimiento
del mobiliario publico con que cuenta la ciudad, esto no solo permite gozar de una movilidad
eficiente y de calidad, sino acceder a los demas bienes y servicios que ofrece la ciudad como
salud, educacién y recreacion, entre otros.

2 Congreso de Colombia. Ley 80 de 1993. Articulo 32 “De los contratos estatales”.
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Es asi como CAMACOL ha manifestado que “los ultimos datos revelados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (Dane) sobre el empleo evidencian la
capacidad del sector constructor para sostener la generacién de empleo en Colombia. Para
el trimestre noviembre 2020 - enero 2021 el sector ocupd a 1.524.046 personas, lo que
representa el 7,3% del total de ocupados a nivel nacional.

El sector constructor ha logrado importantes avances en la recuperacion del empleo: al
comparar con el periodo mas critico de las medidas de confinamiento (segundo trimestre de
2020), se registra un incremento de alrededor de 460.000 ocupados en la actividad.

Para la presidenta ejecutiva de Camacol, Sandra Forero Ramirez, “la creaciéon de nuevos
puestos de trabajo reflejan la capacidad del sector para reactivar el mercado laboral del pais.
En el actual contexto econémico, nuestro sector y sus actividades relacionadas son
prioritarios para aumentar la ocupacion del pais y asi dinamizar el consumo y la inversion®”.

Teniendo en cuenta el momento de reactivacién que esta viviendo el sector, y con el objeto
de minimizar los riesgos durante el proceso de contratacion, asi como en su etapa de
ejecucion, y a fin de evitar que el proyecto de construccion sufra retrasos debido a la
implementacion de las medidas de seguridad tales como la cuarentena e incluso el de
distanciamiento social, sera indispensable la implementacién de medidas de bioseguridad,
de manera especial e irrestricta durante la fase de ejecucion del proyecto, entendiendo que
esta sera la nueva realidad en la que se ejecutaran las obras en el futuro mas inmediato.

2.2. ANALISIS ECONOMICO

Contexto Nacional

Para el 2021 se espera una relativa recuperacion a nivel mundial explicado en gran parte por
un rebote estadistico, ademas de una mayor operacion de los distintos sectores econémicos.
En el caso de la economia mundial, se estima un crecimiento de 5,2% en tanto que para
Ameérica Latina la recuperacion parece ser mas moderada y se prevé una tasa de 3,2%. Por
su parte, para Colombia estimamos una tasa alrededor del 5%.4

Para el mes de julio de 2021, la tasa de desempleo fue 14,3%, lo que representd una
reduccion de 5,9 puntos porcentuales comparado con el mismo mes del 2020 (20,2%). La
tasa global de participacién se ubic6 en 60,4%, lo que signific6 un aumento de 3,9 puntos
porcentuales respecto al mismo periodo del 2020 (56,5%). Finalmente, la tasa de ocupacion
se ubicé en 51,8%, lo que representd un aumento de 6,7 puntos porcentuales comparado
con julio de 2020 (45,1%).

8 https://camacol.co/comunicados/%E2%80%9Cel-empleo-en-el-sector-de-la-construcci%C3%B3n-clave-en-la-
reactivaci%C3%B3n-del-pa%C3%ADs%E2%80%9D-camacol

“ANDI. Balance 2020 y Perspectiva 2021
http://www.andi.com.co/Uploads/Balance%202020%20y%20perspectivas%202021_637471684751039075.pdf
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Julio de 2021

Grafico 1. Tasa global de participacion, ocupacion y desempleo
Total nacional
Julio (2012 - 2021)
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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

De acuerdo con el Banco de la Republica, el PIB se define como “El total de bienes y servicios
producidos en un pais durante un periodo de tiempo determinado. Incluye la produccién
generada por nacionales y extranjeros residentes en el pais, y excluye la produccion de
nacionales residentes en el exterior’.®> Por ende, el PIB comporta una variable relativa a los
niveles de produccién del mercado y es representativa del crecimiento de una economia en
un periodo de tiempo.

Por su parte, el indice de Precios al Consumidor, en el mes de agosto de 2021, el IPC registro
una variacion de 0,45% en comparacién con julio de 2021, tres divisiones se ubicaron por
encima del promedio nacional (0,45%): Alimentos y bebidas no alcohélicas (1,08%),
Restaurantes y hoteles (0,99%) y por ultimo, Educacién (0,62%). Por debajo se ubicaron:
Transporte (0,34%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacién ordinaria del
hogar (0,30%), Bienes y servicios diversos (0,29%), Salud (0,25%), Bebidas alcohdlicas y
tabaco (0,22%), Recreacion y cultura (0,19%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles (0,19%), Prendas de vestir y calzado (0,07%) y por ultimo, Informacion y
comunicacion (-0,18%).

5 Tomado de Banco de la Republica: http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-producto-interno-bruto-pib
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Indice de Precios al Consumidor (IPC)

Agosto 2021

Grafico 1. IPC Variaciones
Total nacional
Agosto 2020 - 2021
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Fuente: DANE, IPC.

En este sentido, la informacion anual que reporta el DANE frente al comportamiento del
crecimiento, en el segundo trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto, en su serie
original, crece 17,6% respecto al mismo periodo de 2020pr.

Producto Interno Bruto (PIB)
Il trimestre 2021 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto (PIB)
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Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
40,3% (contribuye 6,1 puntos porcentuales a la variacién anual).

Industrias manufactureras crece 32,5% (contribuye 3,5 puntos porcentuales a la
variacion anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes
y servicios para uso propio crece 83,8% (contribuye 1,9 puntos porcentuales a la
variacion anual).

Durante el primer semestre de 2021pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el
Producto Interno Bruto presenta un crecimiento 8,8%. Esta variacion se explica
principalmente por:

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
15,7% (contribuye 2,8 puntos porcentuales a la variacion anual).

Industrias manufactureras crece 18,2% (contribuye 2,1 puntos porcentuales a la
variacién anual). 4 Boletin Técnico Producto Interno Bruto (PIB) Il trimestre 2021pr 17
de agosto de 2021

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece
6,4% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variaciéon anual)

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie
corregida de efecto estacional y calendario decrece 2,4%. Esta variacion se explica
principalmente por la siguiente dindmica:

Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
decrece 6,7%.

5 DANE. Recuperado de:

https://www.dane.gov.cof/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_lItrim21_producion_y_gasto.pdf
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e |Industrias manufactureras decrece 5,3%.

e Construccion decrece 3,1%.

1.1PIB desde el enfoque de la produccion

Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica

Tasas de crecimiento en volumen’'

20217~ Segundo trimestre
Tasas de crecimiento
Serie original Serie urrtg:h de efecto
Actividad econémica
Anual Afio corrido Trimestral
20217- 1/ 201%™/ 20217 -1/
20207-11 2020~ 20217 -1

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 38 is 00
Explotacidn de minas y canteras 71 -5,1 02
Industrias manufactureras 325 182 -53
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado’ a1 37 -0.6
Construccién 173 36 =31
Comercio al por mayor y al por menor’ 403 157 -6,7
Informacion y comunicaciones 10,0 63 26
Actividades financieras y de seguros i3 a1 03
Actividades inmobiliarias 21 19 02
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 144 78 05
Administracién publica, defensa, educacion y salud® 9.0 6.4 24
::;:T::::i:::;:: entretenimiento y recreacion y otras @as 385 126
Valor agregado bruto 171 8.6 2.9
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos 221 11,2 1.6
Producto Interno Bruto 176 88 2.4

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
P preliminar
'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.

“Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribucion de agua; evacuacion y tratamiento de aguas residuales,

gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental.

‘Comercio al por mayor y al por menor, reparacion de vehiculos automotores y motocicletas, Transporte y almacenamiento;

Alojam iento y servicios de comida.

‘Actividades profesionales, cientificas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo.
*Administracion pablica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; educacidn; actividades de atencién de la

salud humana y de servicios sociales.

FActividades artisticas, de entretenimiento y recreacidn y otras actividades de servicios: actividades de los hogares individuales en
calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso

propio.

Fuente: DANE’

" DANE.

Recuperado de: https://www.dane.gov.coffiles/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_lIItrim21_producion_y_gasto.pdf
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SUBSECTOR DE ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ENSAYOS Y
ANALISIS TECNICOS Y SECTOR DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO

En el segundo trimestre de 2021pr, el valor agregado de las actividades profesionales,
cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 14,4% en
su serie original, respecto al mismo periodo de 2020pr. Esta dindmica se explica por los
siguientes comportamientos:

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 11,4%.
e Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 17,1%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,5%, explicado por:

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,5%.
e Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 1,1%.
Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’

Tasas de crecimiento en volumen?
20217~ Segundo trimestre

Tasas de crecimiento

Serie original Serie corregida de efecto

| estacional y calendario
Actividad econémica
Anual Ao corrido Trimestral
2021*-1/ 20217/ 2021 -1/
2020"-11 2020" 20217 -1

Actividades profesionales, cientificas y técnicas 114 66 0,5
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 171 88 -11
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 144 78 0,5

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
Ppreliminar
'Actividades profesionales, cientificas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo

*Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015

10Actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo

Tomado de: https://www.dane.gov.cof/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_lItrim21_producion_y_gasto.pdf

Finalmente, a pesar de la contingencia econémica actual, el andlisis del contexto general
muestra que el sector de la construccién tiene una importante participacién dentro de la
actividad econdmica del pais. La construccién de infraestructura mas que un fin se constituye
en un medio a través del cual las demas actividades econdmicas crecen y se desarrollan.
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En este sentido FEDESARROLLO afirma que, por cada peso de valor agregado en obras
civiles, se impulsa 1,4 pesos de produccion de la economia por la utilizacion de la
infraestructura como insumoé, lo que evidencia que el componente de construccion de obras
civiles ha ganado mayor participacioén dentro del PIB total.

Contexto Local

El Producto Interno Bruto (PIB) trimestral de Bogota D.C., constituye una sintesis de la
informaciéon macroecondmica de coyuntura de la ciudad y tiene como finalidad presentar su
dimensién y dinamica de crecimiento en el corto plazo, de manera oportuna y con

periodicidad trimestral; coherente con los resultados de las Cuentas Departamentales
divulgadas por el DANE.

| Trimestre de 2021 preliminar
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Fuente: DANE, Secretaria Distrital de Desarrollo Econémico (Convenio 317 de 2020). Cuentas Nacionales.
'Series encadenadas de volumen con afo de referencia 2015

Fuente: Cuentas Departamentales — DANE

https://www.dane.gov.coffiles/investigaciones/boletines/pib/Bogota/Bol_PIB_Bta_|_trim_21.pdf

8 PMI. Anélisis del Sector de Infraestructura en Colombia. P4g 5. Recuperado de: http://www.pmicolombia.org/wp-
content/uploads/2015/06/PMIBogota-Analisis-sobre-el-sector-de-infraestructura-en-Colombia. pdf
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En el primer trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 0,5%
respecto al mismo periodo de 2020pr. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la
dinamica del valor agregado son:

e Actividades financieras y de seguros crece 4,8% (contribuye 0,5 puntos porcentuales
a la variacion anual del valor agregado).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes
y servicios para uso propio crece 9,0% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la
variacion anual del valor agregado).

e Industrias manufactureras crece 3,4% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la
variacion anual del valor agregado).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie
corregida de efecto estacional y calendario crece 3,2%. Esta variacion se explica
principalmente por la siguiente dindmica:

¢ Explotacion de minas y canteras crece 48,5%.
e Construccion crece 21,7%.

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes
y servicios para uso propio crece 21,3%.

En Bogota D.C. respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en
su serie corregida de efecto estacional y calendario crece 5,2%. Esta variacion se explica
principalmente por la siguiente dindmica:

e Comercio al por mayor y al por menor; Reparacién de vehiculos automotores vy
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
16,9%.

e Industrias manufactureras crece 8,5%.

¢ Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 6,0%.
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Datos historicos de desempefio del sector

El presupuesto de inversion del Distrito Capital asciende a $21 billones, que en materia de
distribucion por propésitos del Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental
para la Bogota del Siglo XXI”, se discrimina de la siguiente manera:

m 1. Hacer un nuevo contrato social
con igualdad de oportunidades
para la inclusién social, productiva
y politica

® 2, Cambiar nuestros habitos de
vida para reverdecer a Bogota y
adaptarnos y mitigar la crisis
climatica

® 3. Inspirar confianza y legitimidad
para vivir sin miedo y ser epicentro
en cultura ciudadana, paz y
reconciliaciéon

B 4. Hacer de Bogota - Regi6én un
modelo de movilidad multimodal,
incluyente y sostenible

m 5. Construir Bogota - Region con
Gobierno abierto, transparente y
ciudadania consciente

De la inversion sectorial del Distrito Capital, que asciende, para la vigencia 2021 a $21
Billones, el Sector Movilidad tiene asignados $7,6 Billones, es decir un 36% de la
participacién del presupuesto total del DC, siendo el sector con mayor participacién entre las
16 Secretarias.

La distribucion de los $7,4 Billones del sector en los propdsitos del Plan de Desarrollo es la
siguiente:
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B Hacer un nuevo contrato
social con igualdad de
oportunidades para la
inclusién social, productiva
y politica

Cambiar nuestros habitos
de vida para reverdecer a
Bogota y adaptarnos y

mitigar la crisis climatica

¥ Inspirar confianza y
legitimidad para vivir sin
miedo y ser epicentro de
cultura ciudadana, paz y
reconciliacion

Cabe mencionar, que el Sector Movilidad agrupa importantes entidades encargadas de la
financiacién, construccion y conservacion de la infraestructura vial, de espacio publico y de
transporte de la ciudad: IDU, UMV, EMB, TM, Terminal de Transportes y SDM.

Especificamente el IDU tiene una apropiaciéon presupuestal de inversion de $1,6 Billones
para la vigencia 2021, cabe anotar que dicha inversién, se concentra en 3 de los 5 propdsitos
del Plan de Desarrollo:

2. Cambiar nuestros habitos de vida para reverdecer a Bogota y adaptarnos y mitigar la
crisis climatica

4. Hacer de Bogota - Region un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
5. Construir Bogota - Region con Gobierno abierto, transparente y ciudadania consciente

En linea con estos propdsitos, el IDU cuenta con 6 proyectos de inversion a través de los
cuales ejecuta los proyectos a través de los cuales se busca cumplir con las metas del PDD,
cuya asignacién presupuestal es la siguiente:
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PROYECTO Pl‘esup.u‘esto
Definitivo
FORTALECIMIENTO Y
7716 EFECTIVIDAD 144.940.869.000

INSTITUCIONAL DE LA
GESTION PUBLICA IDU
INFRAESTRUCTURA PARA
7761 ESPACIO PUBLICO Y AREAS 244.842.199.716
VERDES DE LA CIUDAD
CONSTRUCCION DE VIAS Y
7763  [CICLOINFRAESTESTRUCTURA| 714.814.757.273
PARA LA MOVILIDAD
CONSERVACION DE VIAS Y
7779 CICLOINFRAESTRUCTURA 326.489.773.500
PARA LA MOVILIDAD
INFRAESTRUCTURA PARA EL
7782 SISTEMA INTEGRADO DE 182.903.638.000
TRANSPORTE PUBLICO
INTEGRACION FUNCIONAL

7786 DEL REGIOTRAM A LA 27.300.000.000
ESTRUCTURA DE LA CIUAD
TOTAL 1.641.291.237.489

lIl. ANALISIS TECNICO

El Plan de Ordenamiento Territorial vigente para Bogota D.C. es el contenido en el decreto
190 de 2004, posteriormente el Alcalde Mayor de Bogota sancioné el decreto 088 de 2017
donde se establecen, entre otros, los sistemas generales de la ciudad para el POT:

Sistema de Movilidad.

Sistema de Espacio Publico Construido.
Sistemas de Servicios Publicos.
Sistema de Equipamientos.

bR

3.1. Sistema de Movilidad: Es el conjunto de infraestructuras, modos de transporte,
procesos y acciones de regulacion orientadas a desplazar personas y bienes en el territorio
para acceder a las actividades y servicios.

Tiene como fin atender los requerimientos de movilidad de pasajeros y de carga en la zona
urbana de expansion y en el &rea rural del Distrito Capital, al igual que conectar la ciudad con
la red de ciudades de la regién con el resto del pais y el exterior.

3.2. Sistema de Espacio Publico Construido: Es el conjunto de espacios publicos
construidos para que de manera articulada cumplan las funciones de estructurar el espacio
urbano y rural, complementen las funciones de equilibrio ecoldgico y ambiental, mejoren las
condiciones del paisaje y del hébitat, ofrezcan espacios de desplazamiento, recreacion y
esparcimiento, asi como de encuentro social y construccion de ciudadania, y se constituyan
en lugares simbolicos y de referencia colectiva para la poblacién con un enfoque diferencial
y de género.
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Sistema de Espacio Publico Construido Urbano: Es el espacio construido de caracter
permanente, de uso publico y disfrute colectivo, de libre transito y acceso en
condiciones de prevalencia del peatéon y personas en condicion de movilidad
reducida. El sistema de espacio publico construido esta compuesto por los siguientes
elementos:

» Subsistema de espacios peatonales: es el conjunto de espacios de uso publico
destinados al transito y permanencia de los peatones y las personas con movilidad
reducida que se integran funcionalmente con los parques, los elementos de la
estructura ecolégica principal, la infraestructura vial vehicular y las edificaciones
para conformar el espacio urbano. Los espacios peatonales son:

i.Plazas y Plazoletas

ii. Alamedas

iii. Andenes y pasos peatonales

iv.Vias peatonales, incluye rampas y escalinatas
v.Enlaces peatonales a desnivel

vi.Areas de control ambiental.

vii. Galerias y pasajes comerciales cubiertos de caracter publico

Subsistema de parques urbanos (ho es competencia del IDU).

Subsistema de parques urbanos (no es competencia del IDU).

>

Sistema de Espacio Publico Construido Rural: Estd compuesto por los siguientes
elementos:

Subsistema de espacios peatonales rurales: Hacen parte de este subsistema las
plazas y plazoletas, vias y pasos peatonales, senderos, caminos reales y veredales,
paraderos y miradores escénicos rurales.

Subsistema de Parques publicos rurales: Hacen parte de este subsistema las zonas
verdes en asentamientos humanos, parques recreativos, parques ecoldgicos, y
parques agro-productivos.

Subsistema de estacionamientos rurales: Pesebreras, ciclo parqueaderos y demas
zonas de parqueo para vehiculos.

Paragrafo: los elementos complementarios del sistema de espacio publico rural seran

los mismos definidos para el sistema de espacio publico construido, o los que se
requieran para el buen funcionamiento del espacio publico rural.
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3.3. Sistemas Generales de Servicios Publicos: Los sistemas generales de servicios
publicos se ordenan en forma de redes jerarquizadas e interdependientes y se disponen en
el territorio urbano siguiendo las politicas establecidas en este Plan.

Su ordenamiento y regulacion se establecera en los respectivos planes maestros. En todo
caso, las determinaciones de estos no pueden ser contrarias a los preceptos generales
previstos para la integracion del Distrito Capital en la red de ciudades de la regién y a la
estrategia de ordenamiento para el Distrito Capital, particularmente respecto a la Estructura
Ecoldgica Principal y a la red de centralidades.

3.4. Sistema de equipamientos: Comprende el conjunto de espacios y edificios que
conforman la red de servicios sociales, culturales, de seguridad vy justicia, comunales, de
bienestar social, de educacion, de salud, de culto, deportivos y recreativos, de bienestar
social, de administracién publica y de servicios administrativos o de gestion de la ciudad, que
se disponen de forma equilibrada en todo el territorio del Distrito Capital y que se integran
funcionalmente y de acuerdo a su escala de cubrimiento con las centralidades del Distrito
Capital.

El ordenamiento de cada tipo de equipamiento, que sera establecido en el respectivo plan
maestro, debera corresponder con el objetivo general de garantizar el equilibrio entre areas
residenciales y servicios asociados a las mismas en todo el D. C, y sera concordante con la
estructura socio econémica y espacial conformada por la red de centralidades.

A. Competencias en la ejecucion de la malla vial de Bogotéa

Las competencias que tienen las diferentes Entidades que intervienen en la atencion de la
malla vial distrital, se encuentran establecidas en el Acuerdo 06 de 1992, Acuerdo 02 de
1999, Acuerdo 257 de 2006 y Decreto 364 de 2013 Plan de Ordenamiento de Bogota, POT,
las cuales se resumen en la siguiente tabla:

INTERVENCION Y TIPO DE MALLA VIAL ENTIDAD COMPETENTE MARCO NORMATIVO

DECRETO 190
ARTICULO 172.

DE 2004,

CONSTRUCCION DE MALLA ARTERIAL PRINCIPAL Y
MALLA ARTERIAL COMPLEMENTARIA.
INSTITUTO DE DESARROLLO

EN SECTORES URBANOS DESARROLLADOS PODRA URBANO

ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE LA
MALLA VIAL INTERMEDIA Y LOCAL.

PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

ADELANTAR EL DISENO, CONSTRUCCION Y
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E
INTERMEDIA, DEL ESPACIO PUBLICO Y PEATONAL
LOCAL E INTERMEDIO; ASI COMO DE LOS PUENTES
PEATONALES Y/O VEHICULARES QUE
PERTENEZCAN A LA MALLA VIAL LOCAL E

ACUERDO 740 DE 2019 DEL
CONCEJO DE  BOGOTA,
ARTICULO 5

INTERMEDIA, INCLUYENDO LOS UBICADOS SOBRE
CUERPOS DE AGUA.

PODRAN COORDINAR CON LAS ENTIDADES DEL
SECTOR MOVILIDAD SU PARTICIPACION EN LA
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO
PUBLICO ARTERIAL, SIN TRANSPORTE MASIVO.

ALCALDES LOCALES

“POR EL CUAL SE DICTAN
NORMAS EN RELACION CON
LA ORGANIZACION Y EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS
LOCALIDADES DE BOGOTA,
D.C.”
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INTERVENCION Y TIPO DE MALLA VIAL

ENTIDAD COMPETENTE

MARCO NORMATIVO

EJECUTAR ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA MALLA
VIAL DEL DISTRITO CAPITAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO VIAL

DECRETO 064 DE 2015
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS
PARA GARANTIZAR LA REHABILITACION Y EL
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA MALLA VIAL
LOCAL, INTERMEDIA Y RURAL; ASI COMO LA
ATENCION INMEDIATA DE TODO EL SUBSISTEMA DE
LA MALLA VIAL CUANDO SE PRESENTEN
SITUACIONES QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD EN EL
DISTRITO CAPITAL.

a. Programar, ejecutar y realizar el seguimiento a la
programacion e informacion de los planes y proyectos de
rehabilitacion y mantenimiento de la malla vial intermedia,
local y rural construidas y ejecutar las acciones de
mantenimiento que se requieran para atender situaciones
que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.

b. Suministrar la informacion para mantener actualizado
el Sistema de Gestion de la Malla Vial del Distrito Capital,
con toda la informacién de las acciones que se ejecuten.

c. Atender la construccion y desarrollo de obras
especificas que se requieran para complementar la acciéon
de otros organismos y entidades del Distrito.

d. Ejecutar las obras necesarias para el manejo del trafico,
el control de la velocidad, sefializacién horizontal y la
seguridad vial, para obras de mantenimiento vial, cuando
se le requiera.

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO VIAL

ACUERDO 761 DE 2020 DEL
CONCEJO DE BOGOTA,
ARTICULO 95

POR MEDIO DEL CUAL SE
ADOPTA EL PLAN DE
DESARROLLO ECONOMICO,
SOCIAL, AMBIENTAL Y DE
OBRAS PUBLICAS DEL
DISTRITO CAPITAL 2020-2024
“UN NUEVO CONTRATO
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA
BOGOTA DEL SIGLO XXI”

PRIORIZACION OBRAS A LAS QUE HACEN MENCION
LOS LITERALESC,D Y E:

c. Atender la construcciéon y desarrollo de obras
especificas que se requieran para complementar la accién
de otros organismos y entidades del Distrito.

d. Ejecutar las obras necesarias para el manejo del trafico,
el control de la velocidad, sefializacién horizontal y la
seguridad vial, para obras de mantenimiento vial, cuando
se le requiera.

SECRETARIA DISTRITAL DE

ACUERDO 761 DE 2020 DEL
CONCEJO DE BOGOTA,
ARTICULO 95

POR MEDIO DEL CUAL SE

ADOPTA EL  PLAN DE

e. Ejecutar las acciones de adecuacion y desarrollo de las MOVILIDAD DESARROLLO  ECONOMICO,
obras necesarias para la circulacién peatonal, rampas y SOCIAL, AM,BIENTAL Y DE
andenes, alamedas, separadores viales, zonas OBRAS PUBLICAS DEL
peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de DISTRITO CAPITAL 2020-2024
. ' ; “UN NUEVO CONTRATO
ciclorrutas cuando se le requiera. SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA
DISPOSICION ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA BOGOTA DEL SIGLO XXI"
OBRAS A LAS QUE HACEN MENCION LOS LITERALES

C, D Y E CUANDO NO EXISTAN LAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS.

HACER ~PUBLICA LA PROGRAMACION - DEL ENTIDADES DISTRITALES |ACUERDO 547 DE 2014

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA MALLA VIAL
LOCAL.

COMPETENTE

CONCEJO DE BOGOTA D.C.
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INTERVENCION Y TIPO DE MALLA VIAL

ENTIDAD COMPETENTE

MARCO NORMATIVO

INTERVENCIONES PARA MEJORAMIENTO DE LA
MOVILIDAD DE LA RED VIAL ARTERIAL, ESTAS
DEBERAN SER PLANEADAS Y PRIORIZADAS DE
MANERA CONJUNTA CON EL INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO.

DISPOSICION ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA

INSTITUTO DE DESARROLLO

ACUERDO 761 DE 2020 DEL
CONCEJO DE BOGOTA,
ARTICULO 95

POR MEDIO DEL CUAL SE

OBRAS A LAS QUE HACEN MENCION LOS LITERALES URBANG ADOPTA  EL  PLAN  DE

C, D Y E CUANDO NO EXISTAN LAS DESARROLLO  ECONOMICO,

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS. SOCIAL, AMBIENTAL Y DE
OBRAS PUBLICAS DEL
DISTRITO CAPITAL 2020-2024
“UN  NUEVO  CONTRATO
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA
BOGOTA DEL SIGLO XXI".

EL IDU EN EL NIVEL LOCAL, HARA LAS

PROYECCIONES Y CALCULOS NECESARIOS PARA
INCLUIR DENTRO DEL PRESUPUESTO DE LA
VIGENCIA QUE CORRESPONDA, LOS VALORES
CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE SE
CONSTRUYA O REHABILITE, UNA VEZ TERMINADO
EL PERIODO DE AMPARO DE LAS GARANTIAS DE
ESTABILIDAD DE LA OBRA.

Para este fin buscara establecer valores aproximados de
la intervencién en pesos del afio en que deba iniciar ésta,
con base en criterios como sus materiales, el tipo de
trafico habitual, la duracién de vias comparables y otros
que le permitan aproximarse a la determinaciéon del
momento en que se requerird el mantenimiento
preventivo.

En los proyectos de presupuesto que se presenten para
las vigencias en las cuales deba realizarse el
mantenimiento preventivo, la Administracion incluira las
partidas necesarias para su tramite ante el Concejo
Distrital.

INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO

DECRETO 319 DE 2006
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

ADOPTA EL PLAN MAESTRO
DE MOVILIDAD PARA BOGOTA
DISTRITO CAPITAL

Articulo 10. De la Planeacion del
Mantenimiento de la
Infraestructura vial que se
construya o rehabilite.

SISTEMA DE INFORMACION DE LA MALLA VIAL A
CARGO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO,
IDU O DE QUIEN HAGA SUS VECES.

REGISTRO TANTO DE LAS VIAS ARTERIAS COMO DE
LAS VIAS SECUNDARIAS Y LOCALES QUE
CONFORMAN EL SISTEMA VIAL DEL DISTRITO
CAPITAL.

INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO

ACUERDO 02 DE 1999 DEL
CONCEJO DE BOGOTA D.C.

MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO SOBRE
EL ESTADO DE LAS VIAS, PARQUES, PUENTES
PEATONALES Y VEHICULARES Y SUMINISTRAR LA
INFORMACION AL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL, LAS
LOCALIDADES Y ORGANISMOS OFICIALES QUE LA
REQUIERAN.

INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO

DECRETO 980 DE 1997
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
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INTERVENCION Y TIPO DE MALLA VIAL ENTIDAD COMPETENTE MARCO NORMATIVO

MANTENIMIENTO, REHABILITACION, REPARACION,
RECONSTRUCCION, PAVIMENTACION DE ZONAS DE
ESPACIO PUBLICO DESTINADAS A LA MOVILIDAD,
TALES COMO: VIAS, PUENTES VEHICULARES Y
PEATONALES, ZONAS VERDES, ZONAS
PEATONALES, ANDENES, SEPARADORES VIALES Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS, ASi COMO LA
RECEPCION E INTERVENTORIA DE LAS OBRAS
REALIZADAS EN ZONAS A DESARROLLAR POR
URBANIZADORES O PERSONAS QUE ADELANTEN
LOTEOS.

INSTITUTO DE DESARROLLO |DECRETO 759 DE 1998
URBANO ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

Fuente: IDU
9 Elaboracion propia Direccién Técnica de Proyectos (DTP)

B. Cambios tecnolégicos

El Distrito Capital ha centrado su atencion en la ejecucion de proyectos de alta calidad técnica
tanto en lo relacionado con el disefio, como en la construccién y conservacién, todo con la
finalidad de optimizar sus recursos. Es asi como el IDU, dentro de la ejecucion de los
proyectos de infraestructura vial y de espacio publico, se plantea el estudio y analisis para
adaptar e implementar nuevas tecnologias relacionadas con materiales, equipos 0 procesos
constructivos, para lo cual se emplean los tramos testigo, que se definen como aquellos que
se conformen de dos 0 mas segmentos continuos intervenidos, cuyo propésito sera el de
servir para seguimiento y evaluacion del desempefio de tecnologias nuevas y su
comparacion con una alternativa convencional, lo anterior planteado dentro de los escenarios
de estudios y disefios, construccién o conservacion.

En materia de servicios de consultoria/ interventoria estos cambios comprenden la tecnhologia
utilizada durante el proceso y los productos asociados a la consultoria/ interventoria, tales
como equipos, instrumentos, materiales, energia utilizada, procedimientos tecnolégicos,
sistemas de comunicaciones, etc.'®

C. Andlisis Técnico Especifico del proyecto

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA
OBJETO AVENIDA CONSTITUCION ENTRE LA AVENIDA DE LAS AMERICAS (AC
6) Y LA AVENIDA ALSACIA (AC 12) EN BOGOTA D.C.

El plazo del contrato de interventoria es de DIEZ (10) MESES, contados a
PLAZO partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de
los requisitos de ejecucion establecidos en el Articulo 41 de la Ley 80 de

° IDU. Direccién Técnica de Proyectos (DTP)
10 Tomado del Libro Manual La consultoria de Empresas-Guia para la profesién - OIT, Cap. 4.
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1993 y los demas sefialados al efecto en el pliego de condiciones y en el
presente del contrato.

ETAPA FASE DURACION
I Y I
nv,egggacu?n, Recop.ll,aaon y 2 meses
Andlisis de informacién.
Elaboracién de Estudios y Disefios
(incluye aprobaciones de la 5 meses
. Interventoria)
INTERVENTORIA Tramites aprobaciones de permisos
ALOS ESTUDIOS Entidades gistritales Nacri)onales al
Y DISENOS : Sy ’ 2 meses

igual que la armonizacién con las
empresas de servicios.
Recibo 1 mes
TOTAL 10 meses

PRESUPUESTO

OFICIAL ($808.494.266)

Fuente: IDU
1 Elaboracion propia Subdireccion General de Desarrollo Urbano (SGDU).

IV. ANALISIS DEL PROYECTO

Es responsabilidad del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, mejorar la calidad de vida y
generar bienestar a los capitalinos, mediante el desarrollo de infraestructura para la movilidad
y contribuir a la construccién de una ciudad incluyente, sostenible y moderna. Por este
motivo, el IDU debe llevar a cabo la construccién y mantenimiento de las vias, intersecciones
y espacio publico que conforman cada uno de los subsistemas existentes en la ciudad y sus
relaciones, asi mismo, las acciones necesarias para su seguimiento integral.

Adicionalmente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Secciéon Primera Subseccion C
en descongestion mediante fallo de segunda instancia con fecha del 26 de septiembre de
2014, confirmé el numeral noveno de la sentencia de primera instancia del Juzgado
Diecinueve Administrativo del Circuito de Bogota del 29 de abril de 2014 correspondiente al
proceso de Accion Popular 2009-00052, a través del cual se ordena al Distrito Capital,
Alcaldia Mayor de Bogot4, Alcaldia Local de Kennedy y al Instituto de Desarrollo Urbano “...a
realizar los procedimientos y estudios legales...de construir las obras que se ‘consideren
pertinentes para la reconstruccion o readecuacion del pavimento de la Carrera 68D, entre
calles 9C y la Av. Calle 13, que garanticen la movilidad y seguridad de los ciudadanos,
ejecutando las obras que para el efecto se requieren en el menor tiempo posible’...”.

11 |DU. Subdireccién General de Desarrollo Urbano (SGDU).
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A partir de este contexto, el Instituto viene adelantando cada una de las fases, incluida la
interventoria integral que permitiran, no solo dar cumplimiento al fallo, sino también, mejora
las condiciones de movilidad de la red vial circundante pues se tiene como objetivo adicional
al indicado en el fallo mencionado, llevar la Avenida Constitucién o Carrera 68D a conectarse
con la Avenida de Las Américas como lo sefialan documentos como el Plan de Ordenamiento
Territorial.

Actualmente, la Avenida Constitucion se encuentra construida y en operacion desde la
Avenida Centenario o Calle 13, en el sur, hasta la Avenida Calle 80 en el norte de la ciudad.
Asi mismo, se encuentra en obra el tramo comprendido entre la Avenida Centenario o Calle
13 y la Calle 12 o Avenida Alsacia, el cual hace parte del grupo que adelanta obras hasta la
Avenida Boyaca.

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, la Avenida Constitucién hace parte de
la malla vial arterial complementaria que a su vez debera continuar hasta empalmar con la
Calle 32, sin embargo, en estricto cumplimiento del fallo s6lo se deberia continuar con el
desarrollo de la Avenida Constitucion hasta la Calle 9C, pero atendiendo a un concepto de
proyecto urbano integral, se ha considerado funcional, ofreciendo mayores beneficios, tanto
para la comunidad directamente involucrada como para la ciudad en general, por lo que esta
intervencion se proyecta conectar hasta la Avenida de Las Américas.

El proyecto de obra se realiza con el fin de generar espacios publicos apropiados para la
adecuada circulacién tanto peatonal como vehicular, y asi mismo, reestablecer la movilidad
no motorizada, especialmente del peatdn y el bici-usuario; las cuales se articulan con los
diferentes sistemas que modulan la ciudad como el transporte motorizado particular, publico
y de carga. Su objetivo principal es fortalecer la infraestructura vial en la zona, para asi
generar espacios agradables y seguros al ser recorridos por los ciudadanos.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es decision de la administracion adelantar la
contratacion de la INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE
LA AVENIDA CONSTITUCION ENTRE LA AVENIDA DE LAS AMERICAS (AC 6) Y LA
AVENIDA ALSACIA (AC 12) EN BOGOTA D.C.” necesaria para realizar el seguimiento del
proyecto de obra y asi, propiciar y optimizar el desarrollo y bienestar de la comunidad y
ofrecer una mejor calidad de vida a todos los ciudadanos.

V. ANALISIS REGULATORIO O LEGAL

La normatividad técnica que se aplica para el presente proceso de seleccion se detalla en
los capitulos (apéndices) técnicos que hacen parte del pliego de condiciones.

VI. ANALISIS SOCIAL

Todas las intervenciones que realiza el Instituto de Desarrollo Urbano tienen un impacto
social, no solo por el beneficio que las obras traen consigo, sino que el proyecto prevé el
beneficio de la poblacién de la ciudad de Bogota en general.

De forma general el proyecto preveé el beneficio de la poblacion de la ciudad de Bogota en
general, sin embargo, dada la puntualidad de la intervencion las densidades poblacionales y
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residenciales e industriales dentro del area de influencia corresponden a las dindmicas
socioecondmicas de la UPZ 113 Bavaria de la ciudad Bogota, siendo esta el area de
influencia directa. El total de poblacién directamente beneficiada y que se encuentra
vinculada en el area de influencia es:

Caodigo : L Nombre dela | Poblacion 2021
localidad Nombre de lalocalidad | Coédigo de la UPZ UPZ (Hab.)
8 Kennedy 113 Bavaria 28.107
TOTAL 28.107

FUENTE: Secretaria Distrital de Planeacién 2019

Y de manera directa, aproximadamente 207.683 habitantes (Poblacién afio 2009), los cuales
se encuentran dentro de las siguientes UPZ Zona Industrial, Puente Aranda, Bavaria, San
Rafael y distribuidos en 6 barrios Lusitana, Salazar Gomez, Hipotecho, Hipotecho Sur,
Marsella, como se presenta graficamente a continuacion.

Ahora bien, durante el desarrollo del proyecto, tanto el consultor/constructor como la
interventoria y los profesionales sociales del IDU, tiene un contacto permanente con la
comunidad con el propdsito de mantenerla informada sobre el proceso de la intervencion de
la obra, conocer sus inquietudes y darles una respuesta oportuna.

Finalmente, es importante tener en cuenta que la Gestion Social en Obra se da en el marco
de la Ley 850 y el Acuerdo 142 de 2005, que reglamentan las Veedurias Ciudadanas como
un mecanismo democratico de representaciéon que le permite a los ciudadanos o a las
diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestion publica, respecto
a las autoridades administrativas, encargadas de la ejecucién de un programa, proyecto,
contrato o de la prestacién de un servicio publico.

A. ESTUDIO DE LA OFERTA

Desde el punto de vista empresarial la Camara Colombiana de la Infraestructura - CCI
agremia a las empresas que se dedican a las actividades de consultoria, construccion,
concesion y proveedores.

Las mas de 500 empresas de construccién, consultoria, concesionarias, proveedores de
bienes y servicios del sector y operadores de infraestructural? son empresas y empresarios
activos que estan participando durante el desarrollo de los proyectos con mayor envergadura
en el pais. De acuerdo con el listado de afiliados a esta entidad en la actividad de consultoria,

12 camara Colombiana de Infraestructura Tomado de:
http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/plantillasboletines/enlace160309.php
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construccion, concesion y proveedores, se encuentran dos variables relevantes: la
localizacion de las empresas y el sector especifico de cada actividad a la cual se dedican.

En ese orden de ideas, se encuentra que los sectores de mayor incidencia son los de
infraestructura de obras civiles y edificaciones, mientras que el resto tienen una repercusion
mucho menor. En el sector de infraestructura, obras civiles y edificaciones se encuentran los
constructores e interventores que pueden ser contratistas de obra del IDU, al igual que en
las clasificaciones de constructores viales.

Es asi como dentro de las empresas afiliadas a la Camara Colombiana de Infraestructura,
existen empresas que desarrollan proyectos de consultoria/ Interventoria, se encuentran:
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Mombre de cuenta con Tipo de Sociedad B4 sector B4 Direccion 1: Ciudadid -
|3B PROYECTOS 5.AS. Consultor Bogota D.C.
|ATODO TREN LTDA. Consultor Barranquilla
| AB CONSULTORES PMD S.AS. Consultor Bogota D.C.
|ABB COLOMBIA Ltda. Consultor Bogota D.C.
| AFA CONSULTORES ¥ CONSTRUCTORES S.A. Consultor Cartagena

AIRTIFICIAL INTELLIGENCE 5TRUCTURES 5.A. Consultor Bogota D.C.

ALFAY OMEGA INGEMIEROS 5 A5, Consultor Rionegro

AMBIOTEC 5.A5. Consultor Bogota D.C.
|AMCIS INGENIEROS ¥ ASOCIADOS 5. AS. Consultor Bogota D.C
: AMNEER CONSULTORIAY CONSTRUCCION 5.A.5. Consultor Chia
| APPLUS SERVICIOS INTEGRALES S.AS. Consultor Bogota D.C.
|AREMAS B ASOCIADOS ING ENIERIA ESTRUCTURAL 5.A5. Consultor Bogota D.C.
| ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM S.AS. Consultor Medellin
|ARUP COLOMBIA S.AS. Consultor Bogota D.C.

: AYESA INGENIERIA ¥ ARQUITECTURA 5.A . SUCURSAL COLOMBIA Consultor Bogota D.C.
|BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS S.AS. Consultor Bogota

CEM CONSULTORES 5.A5. Consultor Bogota D.C.
|CALY MAYOR Y ASOCIADOS 5. en C. Consultor Bogota D.C.
|cAMICALS.AS. Consultor Bogota D.C

CANO JIMENEZ ESTUDIOS 5.4, Consultor Bogota D.C.

CARTAGENERA DE INGENIERIAS 5.A5. Consultor Cartagena

CB INGEMIEROS S.A.5. Consultor Bogota D.C.

CEMOSA COLOMBIA 5.A. Consultor Bogota D.C.
|CENTRA IMGENIERIA ¥ CONSTRUCCION - CENTRA IC S.AS. Consultor Cali
: COMPARIA COLOMBIANA DE CONSULTORES C.C.C. S.AS. Consultor Medellin
|CONCRELAB 5.AS. Consultor Bogota D.C.
:CDNECTA CARIBE 5.A5. Consultor Cartagena
|connsas.As. Consultor Bogota D.C.

: COMNSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS ¥ PROYECTOS - CONCEP 5.2 Consultor Barranquilla
| CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 5L 5. en C. Consultor Bogota D.C.

COMSULTORES DONOVAN 5.A5. Consultor Bogota D.C.

COMSULTORES ESTRUCTURALES ASOCIADOS 5.A5. Consultor Bogota D.C.
|CONSULTORIAS INTEGRALES EN MEDIO AMBIENTE 5.AS. CIMA AN Consultor Barranquilla
|CcROWE CO 5.AS. Consultor Bogota D.C.
| CWG SERVICIOS AMBIEMTALES 5.4.5. Consultor Medellin
| DIQUE CONSULTORIAS.AS. Consultor Barranquilla
| DISENOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS- DIS 5.A5. Consultor Bogota D.C.
|DOING ESTUDIO DE INGENIERIA 5.A.5. Consultor Medellin
| DYNATEST COLOMBIA CONSULTORIA S.AS. Consultor Bogota D.C.

E.LLE. ECHEVERRY INGEMIERIA ¥ ENSAYOS S.AS. Consultor Bogota D.C.
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Nombre de cuenta con Tipo de Sociedad
ECOWIAS 5.AS.

EDL-ENRIQUE DAVILA LOZAND S.AS.

EGIS CONSULTORIA 5.A.5.

Consultor
Consultor
Consultor

ESTRATEGIA & GESTION EMPRESARIAL - EEGE CONSULTORES 5.A. Consultor
ESTRUCTURACION PROYECTOS E INGENIERIA DE COSTOS - EPIC P Consultor

ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.AS.
ESTUDIOS TECNICOS 5GS -ETSA S.AS.
ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS- ETA 5.A.
EYR SERVICIOS GEOTECNICOS S.A.5.
FERNANDO BOLIVAR CARDONA LTDA.
FRANCISCO ANGULO M. INGENIEROS LTDA.

FT CONSULTANTS S.A.5.

GCATECHNOLOGIES S.A.

GENERADORA UNION S.AS.

GEOQIMEC INGENIERIA Y GEOCIENCIAS S.AS.
GEOSOLUCIONES S.AS.

GEOTECNIA & CIMENTACIONES 5.A.5.
GEOTECNIA ANDINA CONSULTORES 5.A.5.
GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS S.AS.
GEOTUNELES S.A.5.

Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y ESTRUCTURACION Consultor

GESTION ¥ SERVICIOS AMBIENTALES - GSA S.AS.
GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL COLOMBIAS. en C.
GNG INGENIERIA 5.AS.

GOC INGEMIERIA 5.A 5.

GOMEZ CAIIAD ¥ ASOCIADOS - GCASAS.

GPM PROYECTOS DE INGEMIERIA 5.A.5.

GRUPO DE INGEMIERIA E INFRAESTRUCTURA S.AS.
HACE INGENIEROS 5.A5.

HBWY LEGAL CONSULTING 5.AS5.

HIDRAMSA 5.4,

HIDROCOMNSULTA 5.A5.

HIMCACOM 5.AS.

HE TRADING S.AS.

HL INFRAESTRUCTURA 5.A.5.

HZ ENERGY 5.A.5.

|ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIAS. en C.

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE 5.A.U S.A.

Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor

Direccion 1: Ciudad

Barranquilla
Bogota D.C.
Bogota D.C.
Bogota D.C
Bogota D.C.
Bogota D.C.
Bogota D.C.
Bucaramanga
Bogota D.C
Barranquilla
Cali
Bogota
Cali
tedellin
Bogota D.C.
Bogota D.C.
Bogota D.C.
Bogota D.C.
Bogota D.C.
Bogota
Bogota
tedellin
Bogota
Bogota
Bogota
Bogota D.C.
Cali

Cali
Bogota
Cali
Medellin
Bogota D.C.
Cali
Bogota
Bogota D.C.
Medellin
Bogota D.C.
tedellin
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INARE LTDA.

INEICA LTDA.

| INERCO CONSULTORIA COLOMBIA Ltda.
INGENIERIA ARGOS - INARGOS 5.A.5.
INGENIERIA FORENSE ¥ REHABILITACIOMES ESTRUCTURALES 5.A.5 Consultor
INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 5.4

|| INGENIERIA ¥ DERECHO PARA LA MOVILIDAD - INDEMO S.A.5.
INGENIERIA ¥ GEOTECMIA 5.AS.

| INGENIERIA Y GESTION VIAL - GEVIAL 5.4.5.

INGENIERIA, TECNOLOGIA E INSTRUMENTACION - INTEINSA S.A.  Consultor
| INTEGRAL 5.4.
| INTERVENTORIAS ¥ DISERNOS-INTERDISEROS 5.4,
INVERSIONES GRAPI LTDA.

IVICSA 5.A5.

JOYCO 5.AS.

|1PS INGENIERIA S A

|JR & AF CONSULTORES 5.A5.

JUAN CARLOS PONCE DE LEOM E.U.

LAVIALIDAD LTDA.

LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO 5.AS.

MC INFRAWORKS 5.A.5.

MEDICIOMNES AMBIENTALES MEDISAM LTDA.
MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS 5.A.5.
| MOFFATT & NICHOL SUCURSAL COLOMBIA 5.4,
MOTT MACDONALD COLOMBIA S AS.

|NIPPON KOEI LATIN AMERICA - CARIBBEAN CO. , LTD. SUCURSAL | Consultor

MOGAALL 5.A.

Nombre de cuenta con Tipo de Sociedad

INCO AMBIENTAL 5.4.5.
INCOPLAN-INGENIERIA CONSULTORIA ¥ PLANEACION S.A.
JINCOSAS. en C.

JAM INGENIERTA Y MEDIO AMBIENTE 5.A.5.
JORGE ALVARC SANCHEZ B Y CIA S.AS.
|| J0SE VICENTE BLANCO RESTREPO 5.A5.

OBED FRANCO BERMUDEZ S.AS.

OLANO INGENIERIA - COINGSASAS.

P3 INFRAESTRUCTURA S.AS.

PARISY PARIS INGENIEROS CONSULTORES 5.A.

Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor

Consultor
Consultor
Consultor
Consultor

Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor

Consultor
Consultor
Consultor
Consultor
Consultor

Direccion 1: Ciudad
Bogota D.C.
Cali

Bogota D.C.
Bogota D.C.
Barranquilla

Bogota
Bogota D.C.
Bogota D.C.
Cali

Bogota
Bogota D.C.
Bogota D.C.
Medellin
Medellin
Bogota D.C.
Bogota D.C.
Bogota D.C.
Bogotd D.C.
Bogota D.C
Medellin
Bogota D.C.
Bogotd D.C.
Medellin
Cali

Bogota D.C.
Barranquilla
Bogota

Cali

Bogota D.C.
Bogotd D.C.
Bogota D.C.
Medellin
Bogota D.C.
Medellin
Cali

Bogotsd D.C.
Cali
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Mombre de cuenta con Tipo de Sociedad Direccion 1: Ciudad
PAULO EMILIO BRAVO COMNSULTORES 5.A5. Consultor Cali
PEDELTA COLOMBIA 545 Consultor Tocancipa
PLANES 5.A5. Consultor Cali
PLANTOTAL CONSULTORIAY PROYECTOS INMOBILIARIOS LTDA. Consultor Cali
PLEXUS INGEMIERIA INTEGRAL 5.A.5. Consultor Medellin
PROYECTISTAS ASOCIADOS 5.A5. Consultor Bogota D.C.
PROYECTOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA-PI EPSILON 5.A5 S.A. Consultor Medellin
PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA - PRO Consultor Bogota D.C.
PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO 5.AS. Consultor Cartagena
RESTREPO ¥ URIBE 5.AS. Consultor Bogota D.C.
SAITECSA. S enC. Consultor Bogota D.C.
SALGADO MELENDEZ ¥ ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES & Consultor Bogota D.C.
SEGURIDAD ATLAS LTDA. Consultor Cali

SEMER INGEMIERIA Y SISTEMAS COLOMBIA 5.A5. Consultor Bogota D.C.
SERVICIOS DE INGENIERIA ¥ CONSTRUCCION - SERVING LTDA. Consultor Bogota D.C.
SERVICIOS HIDROGEOLOGICOS INTEGRALES - SHI 5.AS. Consultor Medellin
SESAC 5.4, Consultor Bogota D.C.
SIGMA GESTION DE PROYECTOS 5.A5. Consultor Bogota D.C.
SILVA CARRENO ¥ ASOCIADOS S.AS. Consultor Bogota D.C.
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LATING AMERICA - Consultor Bogota D.C.
SOLUCIOMES INTEGRALES DE INGENIERIA-SODINSA 5.4, Consultor Medellin
SPIRAL INGEMIERIA 5.4, Consultor Bogota
STTRATASAS. Consultor Bogota
SUMMUR PROJECTS 5.4.5. Consultor Bogota D.C.
SURA INVESTMENT MAMNAGEMENT COLOMBIA 5.AS. Consultor Medellin
TEC CUATRO 5.A.5. en C. Consultor Bogotd D.C.
TEMKEM EMNGINEERING 5.A5. Consultor Bogota D.C.
TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA S AS. Consultor Bogota D.C.
TRIACOL COMSULTORES 5.A.5. Consultor Bogota D.C.
VCR INGENIERTA AMBIENTAL 5.A5. Consultor Medellin
VO INGENIERIA M SAS 5 AS. Consultor Bogota
WSP INGENIERIA COLOMBIA S AS. Consultor Bogota D.C.
Y&V INGENIERIAY CONSTRUCCION COLOMBIA S.AS. Consultor Bogota
ZETCO 5.A. Consultor Cali

Finalmente, se puede decir que los CONSULTORES ejecutan sus proyectos basados en un
contrato de consultoria y/o interventoria; estos contratos normalmente se adjudican a través
del mecanismo de concurso de méritos, permitiendo que existan varias ofertas y asi, escoger
la mejor propuesta en cuanto a calidad y precio dado la pluralidad de empresas que pueden
participar de estos procesos de seleccion.
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B. ANALISIS FINANCIERO SECTORES DE: 1. ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E
INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA, Y 2.
SECTOR DE ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS - ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2020 (En miles de pesos)

El andlisis de los estados financieros para el sector de consultoria/interventoria se realiz6 a
partir de la sistematizacién de datos de la vigencia 2020 aportados por el Sistema Integrado
de informacién Societaria de la Superintendencia de Sociedades. El universo de empresas
de este estudio, lo constituyen la totalidad de empresas catalogadas bajo los codigos M7110
y M7120 de acuerdo con la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme — CIIU 4AC. En
total las empresas de estos sectores a 31 de diciembre de 2020 ascienden a 421 en todo el
pais, las cuales fueron clasificadas de acuerdo con su tamafio segun las definiciones del
articulo 2 de la Ley 905 de 2004, en las que el mayor nUmero corresponde a la mediana y
pequefia empresa alcanzando las 346 unidades, lo cual representa en porcentaje el 82,2%
del total'3, cifra significativa que permite tener un potencial de proponentes asociados a las
Mipymes.'*

TOTAL EMPRESAS
DEL SECTOR DE
LA CONSULTORIA 421

(M7110 — M7120)

TAMANO EMPRESARIAL
TAMANO No. Empresas %
MICROEMPRESA 3 0,7%
PEQUENA EMPRESA 100 23,8%
MEDIANA EMPRESA 246 58,4%
GRAN EMPRESA 72 17,1%
TOTAL 421 100,0%

Fuente: Informacién financiera -NIIF, con corte a 31 de diciembre de 2020 - Sistema Integrado de Informacién Societaria —
Superintendencia de Sociedades
Elaboracién propia DTPS

13 para efectos del anélisis, se toman en cuenta los literales b. de cada una de los numerales que definen el tamafio de las
empresas (Ley 905 de 2004) en base al valor de sus activos en salarios minimos mensuales legales vigentes; el cudl, para la
vigencia 2020, ascendié a OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/C ($877.803) — Decreto
2360 de diciembre de 2019.

14 Agencia Nacional de Contratacién Colombia Compra Eficiente, Memoria Justificativa del proyecto de Resolucién Documentos

Tipo para los procesos de seleccion de licitacion de obra publica de infraestructura de transporte y se deroga la Resolucion
0045 de 2020".
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Luego de la clasificacion inicial, se realiza el presente analisis teniendo en cuenta los
indicadores de capacidad financiera, de capacidad organizacional, asi como el capital de
trabajo obtenidos promediando los indicadores de las empresas del sector y por clasificacion
de tamafio, segun sus activos.

Los resultados se evidencian a continuacion:

INDICADORES PROMEDIO DEL SECTOR DE LA CONSULTORIA! INTERVENTORIA 2020
Cifras en miles de pesos

TAMARO INDICADORES DE CAPACIDAD
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA
EMPRESARIAL ORGANIZACIONAL
Nivel de indice de | Razén cobertura Ren - Capital de Trabajo
del Rentabilidad del
Endeudamiento Liquidez de Patrimonio Activo
intereses
MICROEMPRESA 14,19 0,43 -20,45 0,25 -3,24 -5 203,864
PEQUERNA EMPRESA 0,44 2,51 320 012 0,07 3 1.124.725
MEDIANA EMPRESA 0,50 224 463 018 0,09 3 4.417.429
GRAM EMPRESA 0,58 1,70 1,81 0,16 0,07 5 19.977.978
PROMEDIO DE TODO
0,55 1,88 2,38 0,16 0,07 5 6.263.570
EL SECTOR

Fuente: Informacién financiera -NIIF, con corte a 31 de diciembre de 2020 - Sistema Integrado de Informacién Societaria —

Superintendencia de Sociedades
Elaboracién propia SGDU

El andlisis de los resultados obtenidos de esta primera aproximacién infiere que en general,
las empresas del sector gozan de una sana y adecuada situacién financiera, que se
evidencia, sobre todo, en las mejores condiciones en las empresas de mediano y pequefio
tamafo. Las empresas catalogadas como de gran tamafo presentan la menor razon de
cobertura de intereses, sin que estos valores no se encuentren dentro de los rangos o
pardmetros definidos como aceptables y mas aldn en un contexto de reactivacion econémica
pos-pandemia como lo fue el 2020.

C. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES - PROCESOS DE
SELECCION CONTRATOS DE CONSULTORIA / INTERVENTORIA, ENSAYOS Y
ANALISIS TECNICOS Y SECTOR DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO

El Instituto de Desarrollo Urbano para la vigencia 2021, adopt6 los indicadores financieros y
organizacionales de la Matriz 2 de los documentos tipo para los procesos de seleccién de
concurso de méritos cuyo objeto sea interventoria:

Indicador Valor

indice de Liquidez >1,0

indice de Endeudamiento < 70%

Razén de Cobertura de

2 1,0 o indeterminado
Intereses
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Indicador Valor

Capital de Trabajo $242.548.279
Rentabilidad de Patrimonio >0
Rentabilidad del Activo >0

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

El Instituto de Desarrollo Urbano —IDU, establecié los siguientes requisitos habilitantes en
materia de capacidad financiera, los cuales permiten cuantificar la fortaleza financiera de los
proponentes para procesos de contratacion de interventoria:

P . . Activo C ient
a) indice de Liquidez =22 > 1.0
Pasivo Corriente
. . Pasivo Total
b) Nivel de Endeudamiento =22 2% <07
Activo Total
. Utilidad 0 jonal
c) Razén cobertura de Intereses = TACEPeTAcoTY > 1,0
Gastos de Intereses

d) Capital de Trabajo (CT): Activo corriente (AC) — Pasivo Corriente (PC) 2 CTd

CT=AC-PC=z=CTd

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (requerido) (CTd):

CT=CTd

La determinacion del Capital de Trabajo Demandado (requerido), que es una medicién de los
recursos gue se requieren para cubrir las necesidades contractuales equivalentes, al menos,
a (n) meses, se hara de acuerdo con la siguiente férmula:

Valor estimado del contrato ]
ES

Capital de Trabajo R :'d=(
Apialbae franajo nequeran Plazo estimado de efecucién en meses del contrato

indice de Liquidez:

El indice de mide la capacidad de los activos de la empresa para ser convertidos en dinero
en efectivo o liquidez. Al tomar los datos de los afios 2018, 2019 y 2020 de las empresas del
sector construccién, se obtuvieron los siguientes resultados:
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INDICE DE LIQUIDEZ >=1,0

100,0% 94,3%
) 92,0% 92,4% ’ 90,3%
87,9%gs5 90 86,9% 88,5% -
9% 82,1%
80,0%
66,7%66,7%
60,0%
40,0% 33,3%
20,0%

0,0%
MICROEMPRESA PEQUENA EMPRESA MEDIANA EMPRESA GRAN EMPRESA

@2018 ®2019 B2020

Elaboracién propia SGDU

Al establecer el indice de liquidez en 1,0 para el afio 2020 en promedio mas del 90% de las
pequefias, medianas y grandes empresas estan en capacidad de acreditarlo. De igual forma,
para los afios 2018 y 2019 en promedio mas del 80% tienen un indice de liquidez acorde con
el indice requerido.

Nivel de Endeudamiento:

Como su nombre lo indica, mide la proporcién de los activos de una empresa soportados por
su deuda (mientras que la proporcion los activos no soportados por su deuda lo hacen por
intermedio de su patrimonio). A esto se le conoce también como nivel de apalancamiento
financiero. Este indicador muestra cual es la proporcién de deuda con la que opera la
empresa.

El andlisis de los indicadores de las empresas del sector de consultoria e interventoria para
infraestructura vial permite concluir que en general se presenté un aumento en el nimero de
empresas que cumplirian con un nivel de 70%, especificamente las empresas que mas
aumentaron fueron las micro y pequefias empresas, como se evidencia en la grafica a
continuacion:

Pagina 31



ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.

Desarrolio Urbano

ESTUDIO ECONOMICO DEL SECTOR DE LA INTERVENTORIA

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA AVENIDA CONSTITUCION ENTRE LA AVENIDA
DE LAS AMERICAS (AC 6) Y LA AVENIDA ALSACIA (AC 12) EN BOGOTAD.C.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO <= 0,70
100,0%

83,3% 78,5%82'0% 81,0%80,7%80,5%

0 73,6%
I 6I92 /.‘67%I

MICROEMPRESA PEQUENA EMPRESA MEDIANA EMPRESA GRAN EMPRESA
@2018 ®2019 @2020

80,0%
66,7%

66,7%

60,0%
40,0% 33,3%

20,0%

0,0%

Elaboracién propia SGDU

El analisis de los indicadores de las empresas del sector de obray construccion de carreteras,
vias y otras obras de ingenieria, permite concluir que para el afio 2020 el 80.5% de medianas
empresas cumplen con este requisito habilitante para los procesos de seleccién bajo estas
caracteristicas y mantienen un nivel promedio de endeudamiento durante los Ultimos tres
afios, que les permite acreditar el cumplimiento de este indicador.

Raz6n de cobertura de intereses

Este indicador de capacidad financiera refleja la capacidad de una empresa o proponente de
atender sus obligaciones financieras con las utilidades del periodo.
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COBERTURA DE INTERESES >=1,0

97,0%
100,0% 0 94,8% 92,3%
83,49854%

83,3% 83'7%81,0%

80,6%

76,2%

80,0%

60,0%

40,0%  33,3% 33,3%

20,0%

MICROEMPRESA PEQUENA EMPRESA MEDIANA EMPRESA GRAN EMPRESA
@2018 @2019 B2020

0,0%

Elaboracién propia SGDU

A nivel del sector de consultoria, interventoria y ensayos técnicos para proyectos de
infraestructura a nivel nacional, son las grandes, medianas y pequefias empresas las mas
calificadas para cumplir con el requerimiento de este requisito habilitante de capacidad
financiera, con un indice deseado de 1,0 con un 80% y mas de empresas en capacidad de
acreditar este requisito.

Capital de Trabajo

Teniendo en cuenta el universo de empresas de Consultoria /Interventoria, y de Ensayos y
Analisis Técnicos y Sector de Investigacion Cientifica y Desarrollo Portal de Informacion de
SuperSociedades (literal B.), el promedio de Capital de Trabajo corresponde a un valor de
$6.263.570 (miles de pesos).

Para el presente proceso de seleccion, teniendo en cuenta el valor del presupuesto estimado,
el valor promedio de Capital de Trabajo corresponde a $242.548.279 y el nimero de
empresas que cumplen con dicho valor son 377 de 421, que corresponde al 89.5%.

De otra parte, los contratos de Interventoria no contemplan pagos por concepto de anticipo;
de tal manera que, la exigencia de Capital de Trabajo de acuerdo con el pliego tipo de
Infraestructura vial y transporte CCE:

La determinacién del Capital de Trabajo Demandado (requerido), que es una medicion de los

recursos gque se requieren para cubrir las necesidades contractuales equivalentes, al menos,
a (n) meses, se hara de acuerdo con la siguiente formula:
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I I de Trah R d ( Valor estimado del contrato ]
ik i i — X
apirat e fravaye mequeras Plazo estimado de ejecucion en meses del contrato

Frente al anterior analisis, resulta necesario precisar que se efectia de acuerdo con la
clasificaciéon que por tamafio realiza la Superintendencia de Sociedades en su Sistema
Integrado de Informacién Societaria. No obstante, se entiende que respecto a las formas de
asociacion como lo es el consorcio y la Unién Temporal, figuras que son utilizadas por las
empresas para presentarse a los procesos de seleccion como el que nos ocupa, se
encuentran inmersas en la informacion recaudada por la Superintendencia, y que para
efectos de acreditar los requisitos habilitantes de un proceso selectivo, pueden asociarse
diferentes empresas, en razén a su capacidad financiera y/o a su objeto social sin importar
su tamafio.

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

El analisis de los indicadores de capacidad organizacional en el sector de consultoria,
interventoria, y ensayos y analisis técnicos y sector de investigacion cientifica y desarrollo
evidencia que la gran mayoria de empresas del sector se encuentran en capacidad de
acreditar el cumplimiento de estos requisitos habilitantes, los cuales deben presentar un valor
positivo o igual a cero (20), tanto para el indice de Rentabilidad de Patrimonio (ROE)*®, como
para el indice de Rentabilidad del Activo (ROA).

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacién contenida
en el RUP.YY

__ Utilidad Operacional

a) Rentabilidad del Patrimonio (ROE) > 0,00

Patrimonio

Utilidad Operacional

b) Rentabilidad del Activo (ROA) = > 0,00

Activo Total

El requerimiento de los indicadores de capacidad organizacional contenido en los pliegos de
condiciones, establecen que los eventuales oferentes debieron haber obtenido una utilidad
operacional igual a cero o superior durante la vigencia anterior:

15 Este indicador se calcula a través de la division de una cuenta del estado de resultados, la utilidad operacional, y una cuenta
del balance general, el patrimonio total.

16 Este indicador se calcula a través de la division de una cuenta del estado de resultados, la utilidad operacional, y una cuenta
del balance general, el activo total.

17 pliegos de condiciones tipo para la construccién de cicloinfraestructura y servicios complementarios.
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100,05, RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO >= 0,0
70 97,0% 97,6% 97,4%

87,4%

87’9%85,0% 88,1%88,9%
72,0%

100,0%
80,0%
66,7%
60,0% 50,0%
40,0%
20,0%
0,0%

MICROEMPRESA PEQUENA EMPRESA MEDIANA EMPRESA GRAN EMPRESA
@m2018 @2019 @2020

Elaboracién propia SGDU

RENTABILIDAD DEL ACTIVO >= 0,0

0, 0,
100,0% 97,0% 97,6% 97,4%
87,4% 87,9%g 5,0% 88,1%388,9%
80,0% coro 72,0%
,7%
60,0%
50,0%

40,0% 33,3%
20,0%

0,0%

MICROEMPRESA PEQUENA EMPRESA MEDIANA EMPRESA GRAN EMPRESA
@2018 ®2019 @2020

Elaboracién propia SGDU

Los resultados evidencian la presencia mayor cantidad de empresas con capacidad
organizacional entre aquellas catalogadas como medianas y grandes empresas; Del total del
universo de empresas las pequefas, medianas y grandes empresas, estas son las que tienen
el nivel de utilidades operacionales demandado para el cumplimiento de estos requisitos
habilitantes.
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VIIl. ESTUDIO DE LA DEMANDA

A.

CONTRATAR POR PARTE DE LA ENTIDAD

ADQUISICIONES ANTERIORES RELACIONADAS CON EL BIEN O SERVICIO A

A continuacion, se analizaran las adquisiciones que ha realizado la entidad respecto de un
objeto contractual igual o similar al presente proceso de seleccion, verificado la experiencia
requerida, y la forma de acreditarla.

En ese orden de ideas, una vez verificado en el portal de Contratacion SECOP II, se
encuentra que el IDU durante la vigencia 2020, adelant6 18 procesos de selecciéon cuyo
objeto contractual obedecio a interventoria integral a proyectos de constrruccion y/o estudios
y disefios de vias y espacio publico, asi:

Entidad Estatal
==STITUTO DE
DESARROLLO

1 URBANO
INSTITUTO DE
DESARROLLO

2 URBANO
i=lySTITUTO DE
DESARROLLO

3 URBANO
==} STTUTO DE
DESARROLLO

4 URBANO
i==STTUTO DE
DESARROLLO

5 URBANO
== STTUTO DE
DESARROLLO

& URBANO
==} STTUTO DE
DESARROLLO

7 URBANO
INSTITUTO DE
DESARROLLO

g URBANO
INSTITUTO DE
DESARROLLO

3 URBANO

Entidad Estatal

CONTRATOS ADJUDICADOS PARA INTERVENTORIA VIGENCIA 2020

Referencia
IDU-CMA-SGHI08-2020
(Presentacién de oferta)

IDU-CMA-SGHI05-2020
(Presentacion de oferta)

IDU-CMA-3GHI01-2020
(Presentacion de oferta)

IDU-CMA-SGDU-023-
2020 (Presentacion de
oferta)
IDU-CMA-SGH012-2020
(Presentacidn de oferta)

IDU-CMA-SGH010-2020
(Presentacidn de oferta)

IDU-CMA-SGHD13-2020
(Presentacion de oferta)

IDU-CMA-SGDU-022-
2020 (Presentacion de
oferta)
IDU-CMA-SGH032-2020
(Presentacion de oferta)

Descripcion

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE RECUPERACION,
ESTABILIZACION ¥ OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA DE LOS CERROS, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS,
BOGOTA (Prese

INTERVENTORIA A LA EJECUCION A PRECIOS UNITARIOS ¥ A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE
PUENTES PEATONALES EN BOGOTA D. C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPDS 1Y 2
(

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. LAUREAND
GOMEZ (AK 8) POR CALLE 112Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. (Presentacion de oferta)

INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS
INDUSTRIALES DE MONTEVIDEQ Y PUENTE ARANDA, EN L& CIUDAD DE BOGOTA, D.C. (Presentacidn de oferta)

“INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE COMEXIONES TRANSVERSALES PEATONALES CALLE 73
ENTRE CARRERA 7 ¥ AVENIDA CARACAS- CALLE 798 ENTRE CARRERA 5Y CARRERA 7 - CALLE 85 ENTRE CARRERA 7
(Pre

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS ¥ CICLORRUTAS DE LA CALLE 116 ENTRE CARRERA &
HASTA AUTONORTE Y CALLE 116 DESDE AV. BOYACA HASTA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS,
BOGOTA (

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS ACERAS ¥ CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 CALLE 94
DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA, D.C.° (Presentacion de

INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEHOS DE LA AV. SANTA BARBARA, (AK 19) DESDE LA CALLE 127
HASTA LA CALLE 134 OBRAS COMPLEWMENTARIAS, EN BOGOTA D.C. (Presentacion de oferta)

INTERVENTORIA & LA EJECUCION DE LAS ACTWVIDADES v OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA
VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. - GRUPOS 1, 2,3, 4 ¥ 5. (Presentacion de ofe

Descripcion

i=hSTITUTO DE
DESARROLLO

10 URBANO
i==STITUTO DE
DESARROLLO

11 URBANO
==ySTITUTO DE
DESARROLLO

12 URBANO
i=mhSTITUTO DE
DESARROLLO

13 URBANO
INSTTUTO DE
DESARROLLO

12 URBANO
== STITUTO DE
DESARROLLO

15 URBANO
i==STITUTO DE
DESARROLLO

16 URBANO
i==STITUTO DE
DESARROLLO

17 URBANO
==STITUTO DE
DESARROLLO

18 URBANO

IDU-CMA-5GDU-030-
2020 (Presentacion de
oferta)
IDU-CMA-DTM-028-2020
(Presentacion de oferta)

IDU-CHMA-SGDU-025-
2020 (Presentacion de
oferta)
IDU-CMA-SGDU-021-
2020 (Presentacion de
oferta)
IDU-CMA-DTC-045-2020
(Presentacion de oferta)

IDU-CMA-DTM-035-2020
(Presentacion de oferta)

IDU-CMA-5GH033-2020
(Presentacion de oferta)

IDU-CMA-DTM-034-2020
(Presentacién de oferta)

IDU-CMA-DTM-027-2020
(Presentacion de oferta)

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ACTUALIZACION, AJUSTES ¥ COMPLEMENTACION DE LA FACTBILIDAD ¥ ESTUDIOS Y
DISEfiOS DEL CABLE AERED EN SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C. (Presentacion de oferta)

“INTERVENTORIA & LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE L&
MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPOS 1 ¥ 2°. (Presentacion de oferta)

INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS ¥ DISENOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CALLE
153) ENTRE LA AUTOPISTA NORTE ¥ LA AVENIDA BOYACA EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. (Presentacion de ofert

INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS ¥ DISEROS DE LA AVENIDA CONTADOR (CL. 134) DESDE AV. CARRERA 7
HASTA LA AUTOPISTA NORTE ¥ OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA, D.C. (Presentacion de oferta)

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA FINALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO GRUPD 1 EN BOGOTA D.C.” (Presentacidn de oferta)

“INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS ¥ ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE PUENTES
VEHICULARES EM BOGOTA D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA ¥ ACCESOS. GRUPOS 1Y 27, (Presen

INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSERVACION DE LA P_.‘ALLA
VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

“INTERVENTORLA A& LA EJECUCION DE LAS ACTWIDADES ¥ OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSERWVACION DEL
ESPACIO PUBLICO ¥ RED DE CICLORUTAS EN BOGOTA D.C. GRUPO 17 (Presentacién de oferta)

INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ¥ OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA
VIAL RURAL PRIMCIPAL, EN LA CIUDAD DE BOBOTA, D.C (Presentacion de oferta)

Fuente: IDU Elaboracién propia SGDU

Cuantia

1.489.762.371 COP

2.485.097.683 COP

1.535.851.105 COP

2.031.208.264 COP

2.875.249.273 COP

5.259.891.397 COP

3.716.962.793 COP

1.056.403.747 COP

7.586.766.608 COP

Cuantia

1.902 481183 COP

2.300.848.354 COP

1.001.310.023 COP

1.049.303.358 COP

1.659.636.592 COP

2.471.704.388 COP

5.908.104.586 COP

714.132.507 COP

1.150.968 832 COP

Estado

Proceso adjudicado y

celebrado

Proceso adjudicado y

celebrado

Proceso adjudicado y

celebrado

Proceso adjudicado y

celebrado

Proceso adjudicade y

celebrado

Proceso adjudicade y

celebrado

Proceso adjudicado y

celebrado

Proceso adjudicado y

celebrado

Proceso adjudicado y

celebrado

Estado

Proceso adjudicado y
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Ahora bien, analizando de forma aleatoria dos de los procesos de seleccion de concurso de
méritos abierto adelantados en la vigencia 2020 por la Entidad, respecto de la experiencia
requerida para los contratos cuyo objeto es la interventoria a los contratos de consultoria, se
encontré que en el proceso IDU-CMA-SGDU-021-2020 cuyo objeto fue INTERVENTORIA
INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA AVENIDA CONTADOR (CL. 134) DESDE
AV. CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN
BOGOTA, D.C, se requiri6 acreditar experiencia, asi:

7.2 EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacién consignada en el RUP para aquellos
que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno
de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia sefalados en el numeral 3.5.5 del Pliego de
Condiciones cuando se requiera la verificacion de informacion del Proponente adicional a la contenida en el RUP.

Cada uno de los contratos aportados como experiencia debera estar clasificado en alguno de los siguientes
codigos.

Clasificacion DESCRIPCION
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
81 - Servicios Basados en ;?ofesior:ales Servic d:: 15 - Ingenieria
81101500 |[Ingenieria, Investigacion y Ingenieria y Civil y |00 -
Tecnologia Arquitectura. Arquitectura
oo 10 - Servicios
81 — Servicios Basados en ) x
81102200 | Ingenieria, Investigacion y | | e=ioneleS T e i
TtaRg Arquitectura.

Teniendo en cuenta que la experiencia en tercer nivel es muy general para el presente proceso de
seleccion, la entidad requiere ademas verificar que las actividades ejecutadas correspondan a:

ESTUDIOS Y DISENOS O INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION
O REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO
VEHICULAR DE VIAS URBANAS O VIAS PRIMARIAS O  SECUNDARIAS

Nota1: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera
de las siguientes actividades de: componentes de seguridad vial o semaforizacién o puentes.
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Nota 2: Uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar ESTUDIOS Y
DISENOS O INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA La intervencion de la estructura de
pavimento (asfaltico o hidraulico); no se aceptara experiencia cuya ejecucion sea exclusivamente en vias
en afirmado.

Nota 3: Adicionalmente, a través de uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general
debe acreditar ESTUDIOS Y DISENOS O INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA la
intervencion de redes subterraneas de servicios publicos

Y

ESTUDIOS Y DISENOS O INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION
O REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRAN EN CUENTA
PLAZOLETAS

Nota 1: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general, debera
demostrar ESTUDIOS Y DISENOS O INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ejecucién

de redes subterraneas de servicios publicos.

En este proceso de seleccion en particular, la experiencia exigida correspondia a una
experiencia especifica, sin que se requiriera que se acreditara respecto del valor del
presupuesto oficial, y en dicho proceso se presentaron 28 oferentes.

Respecto del proceso IDU-CMA-SGDU-023-2020, cuyo objeto es INTERVENTORIA
INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A
LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA, D.C, se requirié acreditar la siguiente experiencia:
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7.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacién consignada en el RUP para
aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentaciéon el Formato 3 — Experiencia para todos los
Proponentes y (iil) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia sefialados en el
numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones cuando se requiera la verificacidon de informacion del Proponente
adicional a la contenida en el RUP.

Cada uno de los contratos aportados como experiencia debera estar clasificado en alguno de los
siguientes codigos.

Para todos los lotes o Grupos.

DESCRIPCION
Clasificacion
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
81 — Servicios Basados en :’(r)o(esiov_\ales Setvidz 15 — Ingenieria
81101500 |Ingenieria, Investigacion y I . y Civil y|00-
Tecnologia N"g;": a': : Arquitectura
. 10 - Servicios
81 — Servicios Basados en | o, o ngjes de | 22 - Ingenieria de
81102200 |Ingenieria, Investigacion y Ingenieria y | Transporte 00-
Tecnologia Arquitectura.

Teniendo en cuenta que la experiencia en tercer nivel es muy general para el presente proceso de seleccion,
la entidad requiere ademas verificar que las actividades ejecutadas correspondan a:

ESTUDIOS Y DISENOS O INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS

Nota1: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en
cualquiera de las siguientes actividades de: componentes de seguridad vial o semaforizacién o
puentes.

Nota 2: Uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar
ESTUDIOS Y DISENOS O INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA La intervencion
de la estructura de pavimento (asfaltico o hidraulico); no se aceptara experiencia cuya ejecucion
sea exclusivamente en vias en afirmado.

Nota 3: Adicionalmente, a través de uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia
general debe acreditar ESTUDIOS Y DISENOS O INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS
PARA la intervencion de redes subterraneas de servicios publicos

4
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ESTUDIOS Y DISENOS O INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO
A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRAN EN CUENTA
PLAZOLETAS

Nota 1: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general, debera
demostrar ESTUDIOS Y DISENOS O INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
ejecucion de redes subterraneas de servicios publicos.

NOTAS GENERALES DE EXPERIENCIA:

Los proponentes deben acreditar experiencia en cada una de las actividades antes sefaladas,
mediante contratos cuyo objeto o alcance incorporen, simultaneamente o de manera independiente
la ejecucion de todas ellas o con contratos que, por separado, den cuenta de su ejecucion

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia debera acreditar un valor
comrespondiente a minimo el 100% del valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente
proceso de contratacion

En este proceso de seleccién se requirié que la experiencia se acreditara con relacién al valor
total del presupuesto de ese proceso que respondi6 a la suma de $2.031.208.264 y frente al

cual se presentaron 23 oferentes.

Por su parte, en el presente proceso de seleccion, se debe acreditar:

Experiencia General: PROYECTOS DE INTERVENTORIA PARA: COMNSULTORIA PARA LA
CONSTRUCCION © REHABILITACION O MEJORAMIENTC O REPAVIMENTACION O
PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIAS
URBANAS O VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS

NOTA 1: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivaments en
cualguiera de las siguientes aclividades de consultoria a las cuales se realizo la interventoria:
componentes de seguridad vial o semaforizacion o puentes.

Mota 2: Mo se aceptard experiencia cuya consultoria a la cual se le realizé la interventoria sea
exclusivamente en vias en afirmado.

Mota 3: La entidad reitera que debido a la complejidad de los productos de este proceso, solo seran
validos los contratos que contemplen la Interventoria o realizacion de estudios v disefios
unicamente en Fase Il {Detalle), es decir en contratos de Estudios vy Disenos definitivos, por lo
tanto, no es valida la experiencia cuyo objeto o alcance comesponda a factibilidades o
prefactibilidades.

Experiencia especifica: Porlo menos uno (1} de los contratos validos aportados como experiencia
general debe acreditar Interventoria o consultoria a la infervencion de la estructura de pavimento
(asfaltico o hidraulico).

A
Adicionalmente, a través de uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general
debe acreditar la interventoria o consultoria a la intervencion de redes de servicios publicos.

E

INTERVENTORIA A PROYECTOS DE: CONSULTORIA PARA LA CONSTRUCCIOMN O
REHABILITACION O ADECUACION O AMPLIACION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO
DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICC ASOCIADOD A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE,
ADICIOMALMEMNTE SE TENDRAN EN CUENTA FLAZOLETAS.

Nota 1: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general, debera
demaosirar la interventoria a la consultoria de redes subterraneas de senvicios publicos.
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De lo anterior, es viable concluir que el IDU en la estructuraciéon de sus proyectos establece
requisitos que atienden a la necesidad de que al proceso de seleccion se presente un
oferente que este en capacidad de acreditar las exigencias técnicas y financieras para
ejecutar el proyecto a adjudicar, sin que con eso deba entenderse que pueda llegar a
restringirse la pluralidad de oferentes, situacion ésta que se demostré con la cantidad de
oferentes que se presentaron en cada proceso de seleccion analizado.

Finalmente, es de anotar, que todas las Interventorias asociadas a los proyectos de
infraestructura vial y de espacio publico por parte del IDU, fueron desarrolladas bajo la
flosofia de Proyectos Urbanos Integrales, PUI, y Desarrollo Orientado al Transporte
Sostenible, DOTS, en donde se prioriza al ser humano sobre el vehiculo, de tal manera, que
la estructura urbana que resulte logre la intermodalidad en el sistema de transporte, el
espacio publico y la articulacion de los equipamientos.

B. ANALISIS DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES

Se analizan en este aspecto los requisitos habilitantes del IDU frente a otras entidades
estatales que contratan bienes y servicios similares a los de la entidad. Para el presente
analisis se tuvieron en cuenta una muestra aleatoria de 36 procesos selectivos para la
contratacion de servicios de interventoria adelantados durante la vigencia 2020 por parte del
Instituto Nacional de Vias — INVIAS, segun lo reportado por el portal del Servicio Electronico
de Contratacion Publica — SECOP II:

INVIAS (2020) PROCESOS SELECTIVOS DE INTERVENTORIA (Concurso de Méritos Abierto)

- Entidad Estatal Referencia Descripcion Fase actual Estado

- 1 INSTITUTO CMA-DT-SE- INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LOS PUENTES EL TOTUMO, Proceso adjudicado y
NACIONAL DE 118-2020 DEPARTAMENTO DEL HUILA ¥ PUENTE SOBRE EL RIO SUMAPAZ, PUENTE EL PASO EN EL 107.000.000 COP celebrado

. VIAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

- 2 INSTITUTO CMA-DO-SRT-  INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA ¥ AMBIENTAL PARA EL Proceso adjudicado v
MACIONAL DE 075-2020 MANTENIMIENTO ¥ MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL 347.219.390 COP celebrado

. VIAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA *COLOMBIA RURAL

- 3 INSTITUTO CMA-DO-S5RN-  INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMENTO PERIODICO DEL SECTOR DEPRESION EL VERGEL - Proceso adjudicado y
NACIONAL DE 095-2020 FLORENCIA, DE LA CARRETERA ORRAPHUASI - FLORENCIA, RUTA 20, TRAMO 2003A. DEPTO  229.270.019 COP celebrado
VIAS DE CAQUETA

- INSTITUTO CMA-DO-SRN-  INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMENTO DE LAS VIAS MUNCHIQUE — EL TABLON - Proceso adjudicado y
NACIONAL DE 093-2020 POPAY AN RUTA 2001 , PATICO — CANDELARIA RUTA 2401, RUTA 25CC02 TIMBIO — EL HATO - 355.572.000 COP celebrado
VIAS EL TABLON, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

= 5 INSTITUTO CMA-DO-SRN-  INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMENTO PERIODICO TRAMO 1801 — CALI— CRUCE RUTA 40 Proceso adjudicado v
NACIONAL DE 081-2020 (LOBOGUERRERQ), SECTOR RETEN FORESTAL CVC — LOBOGUERRERO, EN EL 164.785.964 COP celebrado

. VIAS DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

= G INSTITUTO CMA-DO-S5RT-  INTERV. TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENCION SITIO CRITICO - Proceso adjudicado y
NACIONAL DE 090-2020 ) OBRAS DE EMERGENCIA, DEL PUENTE UBICADO ViA AGUACLARA - BAJO 110.000.000 COP celebrado
VIAS GUARAMITO,CODIGO 75774 MUNICIPIO DE CUCUTA-NTE SANTANDER

= 7 INSTITUTO CMA-DT-HU- LA INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PALETARA- MAZAMORRAS Proceso adjudicado y
NACIONAL DE 002-2020 ISNOS RUTA 2001 ¥ 2002 DEPARTAMENTO DEL HUILA 91.320.500 COP celebrado
VIAS

- NSTMUTO CMA-DT-HU- INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO ¥ ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LA Proceso adjudicado v
NACIONAL DE 001-2020 CARRETERA NEIVA - BALSILLAS, RUTA 30 TRAMO 3001 (PRODUCTOS ViA PRIMARIA &8.506.564 COP celebrado

. VIAS MANTENIDA % SITIO CRMICO ESTABILIZADO

= INSTITUTO CMA-DO-SRT-  INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA ¥ AMBIENTAL PARA EL Proceso adjudicado y
NACIONAL DE 070-2020 MANTENIMIENTO ¥ MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL 532.301.318 COP celebrado
Vias DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA “*COLOMBIA RURAL

=10 INSTITUTO CMA-DO-5RN-  INTERVENTORIA PARA MEJORAMEENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE Proceso adjudicado v
NACIONAL DE 055-2020 HEERRO — YATI RUTA 78-02, MOMPOS-GUAMAL RUTA 78-04 DEPARTAMENTO DE BOLWVAR Y 741.152.640 COP celebrado
VIAS 78-05 GUAMAL - EL BANCO DEPARTAMENTO DE MAGDAL

i 1 INSTITUTO CMA-DO-SRT-  INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA v AMBIENTAL PARA EL Proceso adjudicado y
NACIONAL DE 051-2020 MANTENIMIENTO % MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBLA 217.351.363 COP celebrado
VIAS RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

12 INSTITUTO CMA-DO-SRT-  INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA v AMBIENTAL PARA EL Proceso adjudicado v
MACIONAL DE 067-2020 MANTENIMIENTO ¥ MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA &91.258.661 COP celebrado
VIAS RURAL" EN LOS MUNICIPIDS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
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-3

-4

=16

=17

=g

k]

Entidad Estatal

INSTITUTO
NACIONAL DE
VIAS

INSTITUTO
NACIONAL DE
VIAS
INSTTUTO
NACIONAL DE
VIAS
INSTITUTO
NACIONAL DE
VIAS
INSTITUTO
NACIONAL DE
WIAS
INSTITUTO
NACIONAL DE
WVIAS

INSTITUTO
NACIONAL DE
VIAS

INSTITUTO
NACIONAL DE
VIAS
INSTTUTOD
NACIONAL DE
VIAS
INSTTUTOD
NACIONAL DE
VIAS

Entidad Estat
IMNSTITUTO
MACIONAL DE
VIAS
INSTITUTO
MACIONAL DE
VIAS
IMSTITUTO
MACIONAL DE
VIAS
IMNSTITUTO
MACIONAL DE
VIAS
IMSTITUTO
MACIONAL DE
VIAS
IMNSTITUTO
MACIONAL DE
VIAS
IMNSTITUTO
MACIONAL DE
VIAS
IMNSTITUTO
MACIOMAL DE
VIAS
INSTITUTO
MACIOMAL DE
VIAS
IMNSTITUTO
MACIONAL DE
VIAS
IMNSTITUTO
MACIOMNAL DE
VIAS
INSTITUTO
MACIONAL DE
VIAS
IMNSTITUTO
MACIONAL DE
VIAS
INSTITUTO
MACIONAL DE
VIAS

Referencia

Descripcion

CMA-DO-3RT-
063-2020

CMA-DO-SRT-
065-2020

CMA-DO-GPE-
081-2020

CMA-DO-SRN-
077-2020

CMA-DO-5RN-
088-2020

CMA-DO-SRN-
068-2020

CMA-DO-SRT-
084-2020

CMA-DO-3RT-
062-2020

CWMA-DO-SRT-
052-2020
{Presentacion
CMA-DO-SRN-
061-2020

Beferencia
CHMa&-00-5RT-
0E6-2020

CMA-O0-5RMN-
060-2020

CMA-OO-SRN-
053-2020

CMA-OO-SRN-
055-2020

CMA-OO-5RMN-
0s7-2020

CMA-DO-SRN-
0s6-2020

CMA-DO-SRN-
0d5-z2020

CMA-DO-3SRN-
043-2020

CMa-00-SRT-
0d47-2020

CHMa-00-5RMN-
043-2020

CHMa-00-5MF-
Odd-2020

CMA-DO-5RMN-
036-2020

CMA-DO-5RMN-
035-2020

CMA-DO-5RMN-
026-2020

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA ¥ AMBIENTAL PARA EL
MANTENIMIENTO % MEJORAMIENTO DE WIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA ¥ AMBIENTAL PARA EL
MANTENIMIENTO ¥ MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA
SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE

INTERVENTORIA PARA LA GESTION ¥ MANTENIMENTO VIAL INTEGRAL EM EL CORREDOR
ARMENLA - CAJAMARCA

INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VA LA UNION — LA FRONTERA - SONSON,
RUTA 5601, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA,

INTERVENTORIA PARS EL MANTENIMIENTO DE LAS WIAS 2601 MORALES PENDAMO, 26024
PIENDAMO 3ILVIA TOTORO, 3105 SANTANDER DE QUILICHAD RIO DESBARATADO, 3702
GUADUALEJO BELALCAZAR NARANJAL Y 3702 GUADUALEID

INTERVENTORIA PARA LA GESTION ¥ MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS
TROMNCAL DE OCCIDENTE ¥ ALTERNAS A LA TRONCAL, DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y
WALLE DE CAUCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCERA Y AMBIENTAL PARA EL
MANTENIMENTO Y MEJORAMENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA ¥ AMBIENTAL PARA EL
MANTENIMENTO ' MEJORAMIENTO DE ViAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL CHOCO DEL PROGRAMA *COLOMBIA RURAL
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA ¥ AMBIENTAL PARA EL
WMANTENIMIENTC % MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE
TAMALAMEQUE, ASTREA, RIO DE ORO DEPARTAMENTO DEL CESAR Y MUNICIP
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO * REHABILITACION DE LA CARRETERA
WALLEDURAR — LA PAZ, RUTA 8004, DEPARTAMENTO DEL CESAR

D R
INTERWENTOREA TECMIZA, ADMIMISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMEIEMTAL PARA EL
MEJORAMENTO, MANTERNMENTOY COMSERWACION DE LA VWia QUE COMUNICA EL
MUMICIPIO EL BAGRE COM LA WEREDA LS AGUACATESEMEL M

INTERVENTORIA TECNIC A, ADMIMISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FAZ DE ARIPORO - LA CABLNA - RUTA 6574
DEPARTAMENTO OE CASANARE

INTERVENTORIA PARA LA GESTION Y MANTEMIMIENTO YIAL INTEGRAL DE LA
CARRETERA HOMDA - GUADUAS - VILLETA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMENTO DE LA CARRETERA MEDIA CANDA -
ANSERMANUEND. RUTA 2302 DEPTO WALLE DEL CALICA .

INTERWVENTORIA PARS EL MANTEMIMIENTO DE L& CARRETERA PUERTO BELLO - SAN
JOSE CEL FRAGIA - FLORENCIA - PUERTO RICO - MINABLANCA, RUTAS 65071, 6502,
6503% 6504, DEPARTAMEMT O DE CAQUETA,

INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO® REHABILITACION DE LA
CARRETERA RIO PEREIRA - SAN JUAN DEL CESAR - BUEMAYISTA - CUESTECITAS -
PARADEROY ACCESO A ALBAMNIA

INTERWVENTORIA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y
PREDIAL DE La SEGUNDA CALZADA BUGA - BUENAVENTURA SECTOR
LOBOGUERRERD - CALIMA, INCLLWE GESTION WAL INTEGRAL DE LA CARFETERA
INTERWVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTEMIMIENTO DE LA CARRETERA
TRAMSWERSAL CEMTRAL DEL PACIFICO - CARRETERA SANTA CECILIA- PUEELO RICO-
AP, RUTA S003Y APLS - LA WIRGINIA, RUTA SORSOT,

INTERWENTORIA RESTAURACION ESTACION FERREA DE CAICEDORNIA, MUNMICIPIO DE
SEWILLA, DEPARTAMENTO DEL WALLE DEL CALICA

INTERWENTORI & PARA La OPERACION, MAMTEMMENTOY WIGILANCIA PARA LOS
TURELES DEL CORREDOR BIUEMAYENTURA - BUIGA SECTOR CISHEROS -
LOBOGUERRERC EM EL DEPARTAMEMTO DEL WALLE DEL CALICA

INTERWENTORIA & AL ESTUDIO DE PRE-FACTIEILIDAD FARA La MAVEGABILIDAD DEL
RID BAUDG Y ACTUALIZACIEN DEL ESTUDIO DE FACTIEILIDAD DEL RICUSAN JUAN

INTERWVENTORIA MANTENIMIENTOY REHABILITACION DE LA CARRETERA PLANETA RICA -

LAYE, RUTA 25 TRAMO 14, EM EL DEPARTAMENTO OE CORDOEA.

INTERWVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTEMIMIENTO, REHABILITACION Y
ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LA CARRETERA PASTO - EL EMCAND - EL PEPING,
RUTA 10 TRAMO 1003, SECTOR LA PISCICULTURA - EL FEFING. E

INTERWVENTORI AL MANTEMIMENTO DE LAS RUTAS: 2503 MOJARRAS POPAY AN
PRO+0000 AL PR121+0000, 25CCE VARIANTE DE POP&y AN PRO+0000 AL PRPR15+0000
‘¢ 25CC15 ROSAS - LA SIERRA - LA VEGA - SAN SEBASTIAN - SAN

Fase actual

580.842.285 COP

843.606.314 COP

1.089.123.882 COP

150.000.000 COP

506.496.750 COP

1.360.684.080 COP

429.070.565 COP

551.562.144 COP

406.067.510 COP

455.000.000 COP

Fase actual

328.355.626 COP

133,304 252 COP

1.743.3583.320
CoF

1123866, 320
COF

258.527.500COP

695.011.018 COP

6.733.463.555
CopP

1433.467.732
CopP

120.000.000 COP

280.4585.5593 COP

141,416,337 COF

220.000.000 COP

1524.481.538
cop

703.735.034 COP

Estado

Proceso adjudicado y
celebrado

Proceso adjudicado y
celebrado

Proceso adjudicado y
celebrado

Proceso adjudicado y
celebrado

Proceso adjudicado y
celebrado

Proceso adjudicado y
celsbrado

Proceso adjudicado y
celebrade

Proceso adjudicado y
celebrado

Proceso adjudicado y
celebrado

Proceso adjudicado y
celebrado

Estado

Proceso adjudicado
ucelebrada

Proceso adjudicado
ycelebrada

Proceso adjudicado
woelebrada

Proceso adjudicado
woelebrada

Proceso adjudicado
ycelebrado

Proceso adjudicada
ycelebrado

Proceso adjudicada
ycelebrada

Proceso adjudicads
yoelebrada

Procesao adjudicada
yoelebrada

Proceso adjudicada
v celebrado

Proceso adjudicado
y celebradao

Proceso adjudicads
v celebrada

Proceso adjudicads
v celebrada

Proceso adjudicado
ycelebrada
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Para los procesos selectivos dispuestos para la contratacion de servicios de Interventoria del
INVIAS, se evidencian requisitos de capacidad financiera y organizacional acordes con los
manejados en el sector, sin embargo, el INVIAS si establece requisito de Patrimonio, el cual
puede ser del 10, 20 o0 30% del Presupuesto Oficial (PO) de acuerdo con su monto. El Capital
de Trabajo se calcula en funcion del numero de meses de contrato cubiertos, el cual pueden
ser 1 0 2 meses 0 40% del PO, para los procesos selectivos de contratistas de interventoria
y consultoria cuyos requisitos financieros y organizacionales habilitantes fueron:

- Nivel de endeudamiento =< 70%

- indice de liquidez=>1,2

- Razén de cobertura de intereses => 1,0

- Capital de Trabajo >= CTdi; donde CTdi=1 o0 2 * (PO/ni); 0 40% PO.
- Patrimonio => 10, 20 o0 30% del Presupuesto oficial del proceso

- Rentabilidad del patrimonio >= 0,0 0 >= 3%

- Rentabilidad del activo => 0,0 0 >= 1%

Dado que los requisitos habilitantes de capacidad financiera y capacidad organizacional
establecidos en los pliegos de condiciones para la vigencia 2021 se encuentran de acuerdo
con lo establecido por la Agencia Nacional de Contratacion Colombia Compra Eficiente se
garantiza la pluralidad de oferentes.

Por otra parte, respecto a la experiencia requerida en los procesos de seleccion adelantados
por el INVIAS cuyo objeto contractual responde a interventoria, se analiz6 de manera
aleatoria el proceso CMA-DT-SEI-119-2020, respecto del cual el objeto y experiencia
corresponden a:

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR
CMA-DT-SEI-119-2020

INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LOS PUENTES EL TOTUMO, DEPARTAMENTO DEL HUILA Y
PUENTE SOBRE EL RIO SUMAPAZ, PUENTE EL PASO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.
El INVIAS se encuentra adelantando un proceso contractual bajo la modalidad de Concurso de Méritos Abierto tendiente a
contratar la “INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LOS PUENTES EL TOTUMO, DEPARTAMENTO

DEL HUILA Y PUENTE SOBRE EL RIO SUMAPAZ, PUENTE EL PASO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA *, para la
cual a su vez requiere realizar las labores de control y seguimiento.
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Instituto Nacional de Vias CODIGO ACONTR-FR-2
7/‘\ GESTION CONTRACTUAL
S ESTUDIO PREVIO Y ANALISIS DEL SECTOR VERSION 1
N, /. CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
> CMA-DT-SEI-119-2020 PAGINA 57 DE 74

Se establecié dentro del requerimiento de experiencia, la calificacion en el “Clasificador de Bienes y Servicios de las
Naciones Unidas”, para cada uno de los contratos que sean aportados para efectos de acreditacion de la experiencia.

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta el alcance del contrato a ejecutar, se definid que tales contratos deben
encontrarse calificados en uno o algunos de los siguientes codigos:

811015 Servicios basados en Ingenieria, Servicios profgsipnales de Ingenieria Civil
investigacion y tecnologia ingenieria

811022 Servicios basados en Ingenieria, Servicios profesionales de Ingenieria de
investigacion y tecnologia ingenieria Transporte

5.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para el presente proceso de seleccion la experiencia a acreditar deberd encontrarse relacionada en el
FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA, y debe corresponder a maximo SEIS (6) contratos de
Interventoria terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion y que hayan
contenido la ejecucion de:

ESTUDIOS Y/O DISENOS A NIVEL FASE Il Y/O FASE Il PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O PAVIMENTACION DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O
SECUNDARIAS Y/O URBANAS, O SU RESPECTIVA INTERVENTORIA

Y/0

ESTUDIOS Y/O DISENOS A NIVEL FASE Il Y/O FASE Il DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O
REEMPLAZO Y/O REHABILITACION DE PUENTES VEHICULARES DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O
SECUNDARIAS Y/O URBANAS O SU RESPECTIVA INTERVENTORIA.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados ademas de la experiencia general debe
contener la ejecucion de ESTUDIOS Y/O DISENOS A NIVEL FASE lll DE PROYECTOS PARA
CONSTRUCCION DE PUENTES Y/O REEMPLAZO DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O URBANAS O SU RESPECTIVA INTERVENTORIA.

En este proceso de seleccion, se presentaron 05 proponentes, y cuyo presupuesto era de
$106.995.240.

Del proceso de seleccion analizado, es viable concluir que el INVIAS en la estructuracion de
sus proyectos, exige la acreditacion de experiencia especifica que responde a un criterio
técnico sin atender al valor del presupuesto, por lo que se evidencia que no requiere que se
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acredite experiencia de acuerdo con el presupuesto total del proyecto, sin que con ello se
restrinja la oferta en dicho proceso.

De lo anterior, es dado concluir que la experiencia que requiere el INVIAS en contratos cuyo
objeto es interventoria, es similar a la requerida por el IDU en sus procesos de seleccion, lo
gue garantiza que las exigencias formuladas por la Entidad respondan a la necesidad que se
pretende atender con el contrato a adjudicar.

IX. CONCLUSIONES

El analisis permite inferir las siguientes conclusiones:

En lo relacionado a los objetos contractuales establecidos por la Entidad, todas las fuentes
consultadas en general utilizan los mismos términos para definir dichos objetos.

Se evidencia la amplia variedad de exigencias de las diferentes entidades frente a procesos
de similares caracteristicas, asi como los requerimientos para la implementacion de
documentos tipo para procesos de seleccidn en respuesta a la nueva normatividad expedida
en la materia.

Los indicadores financieros habilitantes establecidos en los pliegos de condiciones del IDU
estdn enmarcados dentro de los indicadores contenidos en los Pliegos Tipo de la Agencia
Nacional de Contratacion Colombia Compra Eficiente, y promueven la pluralidad de oferentes
de los distintos pliegos de condiciones para el sector de consultoria /interventoria, ensayos y
analisis técnicos y sector de investigacion cientifica y desarrollo.

En este sentido, al establecer el nivel de endeudamiento en 70% y el indice de liquidez en
1,0 el IDU permite una mayor cantidad de oferentes y por tanto la pluralidad de proponentes
para los procesos, adicional a lograr mayor participacion a las micro, pequefias y medianas
empresas colombianas.
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