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ENTIDAD Alcaldia De Tunja
DEPENDENCIA QUE PROYECTA Secretaria De Desarrollo
DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE SECRETARIA DE CONTRATACION, LICITACIONES Y
SUMINISTROS

NOMBRE DEL PROYECTO Y FICHA EBI 2020150010030 Fortalecimiento y apoyo a las buenas practicas
agropecuarias del sector campesino de Tunja, Boyaca

FECHA SEPTIEMBRE 2021

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

En desarrollo del principio de transparencia en la actividad contractual consagrado en el articulo 2 de la Ley 1150
de 2007, que reglamento lo establecido en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, y el decreto
reglamentario 1082 de 2015, se realiza el presente ESTUDIO PREVIO PARA EL MEJORAMIENTO Y
ESTABILIZACION DEL MURO, QUE RODEA LA PLAZA DE MERCADO DEL NORTE DE LA CIUDAD DE
TUNJA.

Conforme lo establece en Articulo 2 de la Constitucion Politica, son fines esenciales del Estado servir a la
comunidad, promover la prosperidad y en general garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos
consagrados en esta; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica,
politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial
y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

La Constitucion Politica de Colombia en su articulo 311, dispone como entidad fundamental de la division politico-
administrativa del Estado al Municipio, al cual por su propio mandato, le corresponde prestar los servicios publicos
que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participaciéon comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, y las demas que le sean
asignadas por el ordenamiento juridico.

El articulo 356 de la Constitucion Politica refiere, entre otros aspectos; que la prestacion de los Servicios Publicos
es inherente a la finalidad social del Estado, y que, por tanto, la prestacion eficiente de estos, a todos los
habitantes, constituye un deber estatal. En esa medida, se entiende por Servicio Publico toda actividad organizada
encaminada a resolver necesidades de interés general, colectivas o publicas de la poblacién, en forma regular,
continua y obligatoria, con la participacién activa de la Administracion Publica en la prestacién directa, en su
regulacion y control.

Bajo ese contexto, el objeto misional de la Secretaria de Desarrollo del Municipio de Tunja, aborda temas
relacionados con: a) Gestién de empleo, b) Medio Ambiente, c) Agropecuaria, y d) Servicios Publicos.

“Es incuestionable que la actividad de las plazas de mercado constituye un servicio publico de oren municipal,
tanto por determinacion de la Ley como por reconocimiento jurisprudencial. Justamente, desde el punto de vista
legal, se ha precisado que ello se desprende tanto del numeral 15 del articulo 169 del Cédigo de Régimen Politico
y Municipal que hoy corresponde al numeral 10 del articulo 93 del Cédigo de Régimen Municipal, como de los
articulos 365 y siguientes de la Constitucion Politica de 1991. Desde el punto de vista jurisprudencia, son multiples
las providencias que lo han reconocido. Como bien se ha senalado, las plazas de mercado se han entendido como
una especie de las plazas enunciadas en los articulos 674 y 105 del Cédigo Civil, esto es, son bienes de uso
publico cuando son propiedad del Estado, en especial de los Municipios. De modo que el género es la plaza y la
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especie es la plaza de mercado, por consiguiente, una y otra estan revestidas de las caracteristicas de los bienes
de uso publico, tales como: - Que sea del dominio o propiedad del municipio. -Que exista afectacion del mismo al
uso publico, ya sea formal o, de hecho. Ademas, las mismas se encuentran cobijadas por los atributos propios de
dichos bienes, como son la inembargabilidad, inenajenabilidad e imprescriptibilidad, consagradas ene | articulo 63
de la Constituciéon y en el mencionado articulo 674. Igualmente, se ha sostenido que para que una plaza de
mercado pueda considerarse como bien de uso publico, debe estar destinada a la realizacion de actividades de
expendio o venta de viveres o productos de primera necesidad, segun se deduce del articulo 1 y 2 del Decreto No.
929 del 11 de mayo de 1943, y de la interpretaciéon que ha realizado del mismo la Corte Constitucional en
diferentes providencias, en especial en el proceso No. T-238 de 1993”1

En suma, al pronunciamiento jurisprudencial anterior, debe indicarse que las Plazas de Mercado son bienes de uso
publico cuando son propiedad del Estado. El decreto No. 929 de 1943, establece para que un inmueble pueda ser
considerado como plaza de mercado debe reunir los siguientes presupuestos: “ que sea del dominio o propiedad
del municipio; - que exista afectacién del mismo al uso publico, sea de manera formal o, de hecho, y- que el uso
efectivo y real del bien inmueble sea la distribucién o venta de productos de primera necesidad.

En ejecucion del objeto misional, la Secretaria de Desarrollo dentro de su pilar de Servicios Publicos, tiene a su
cargo el de las plazas de mercado, mediante el cual se pretende asegurar el abastecimiento de bienes y servicios
de primera necesidad, la realizacién de los derechos de los consumidores, el ejercicio de la actividad comercial de
forma digna de campesinos y comerciantes de las plazas de mercado.

En cumplimiento de su competencia, debe garantizar el funcionamiento de las plazas de mercado, en condiciones
que permitan la interaccion entre comerciantes, productores y consumidores, aunado a ello, dicho servicio debe
ofrecerse bajo los escenarios de seguridad y tranquilidad, por tanto, resulta imperioso realizar obras tendientes a
materializar el cometido que se ha descrito en lineas anteriores, es decir, el adecuado funcionamiento y prestacion
del servicio de abastecimiento de alimentos al sector norte de la ciudad, por ello, se debe propender por su
conservacion, para lo cual es imperativo su debido mantenimiento.,

Es asi como el articulo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 29 de la Ley 151 de 2012, las
Administraciones Municipales deberan fomentar e incentivar la inversién publica y privada, la asociaciéon de
usuarios y/o cualquier otra modalidad que permita el adecuado funcionamiento y prestacién del servicio de
abastecimiento de alimentos a la poblacion que ofrecen las Plazas de Mercado Publicas. Lo anterior, en pro del
6ptimo desarrollo desde el punto de vista sanitario, ambiental, econémico y social de estos establecimientos.

En ese orden de ideas, la Plaza de Mercado del Norte, tiene ciertas falencias en su infraestructura fisica,
particularmente en el muro de ladrillo que la rodea, pues en virtud al informe de visita técnica No. 1.10.2-1-768 del
09 de agosto de 2021 elaborado por el drea de gestién de riesgos, refiere en el capitulo denominado aspectos
técnicos:

“Los muros inspeccionados estan construidos en ladrillo, estos no tienen estructura que ayude a soportar las
fuerzas que ejercen sobre los mismos, lo que esta haciendo que los muros fallen por volteo.

1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA. Consejero Ponente:
Marco Antonio Velilla Moreno. Bogota D.C. catorce (14) de octubre de dos mil diez (2010). Radicacién
numero: 50001-23-31-000-2005-00055-01 ( AP).
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En algunos de los muros que hacen parte del parqueadero no tiene ladrillos en la parte superior, lo que hace que
el muro pierda la funcion para la cual fue construida, la cual es delimitar la zona de parqueadero y en algunos
casos ayudar a contener la capa vegetal de las zonas verdes que hacen parte de la infraestructura de la plaza de
mercado del Norte.

En el recorrido que se realiz6 se pudo evidenciar la necesidad de realizar actividades constructivas para el
mantenimiento de las secciones del muro y/o remplazar las mismas.”

Seguidamente, el informe describe en el acapite de recomendaciones y/o conclusiones:

Es necesario que las autoridades tomen las medidas pertinentes respecto a las zonas de transito que estan cerca
a los muros donde ya se evidencia la falla por volteo y es necesario realizar la reparacion o el remplazo de los
mismos.

Es necesario prestar seguridad a las diferentes zonas de la plaza de mercado para evitar el robo de ladrillo de los
muros perimetrales, ya que esto conlleva al colapso de esta estructura.

En corolario de lo anterior, es prioridad para la administracion municipal adelantar la seleccion abreviada “PARA
EL MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DEL MURO, QUE RODEA LA PLAZA DE MERCADO DEL NORTE
DE LA CIUDAD DE TUNJA.”, buscando de esta forma, estabilizar, mantener y mejorar esta infraestructura, que a
través del tiempo se ha visto deteriorada, y asi fortalecer la prestacion del servicio publicos de la plaza de
mercado, pues al estar ubicada al norte de la ciudad, resulta ser el establecimiento mas llamativo por la comunidad
a fin de satisfacer las compras de la canasta familiar.

En suma, de lo referido en lineas anteriores, y considerando que, dentro de las politicas de la administracion
municipal, enmarcada en el Plan de Desarrollo Municipal 2020 -2023 “TUNJA, LA CAPITAL QUE NOS UNE”,
estd la de asegurar la prestacion de los servicios publicos dentro de los criterios de calidad, continuidad y
eficiencia, es viable adelantar el proceso de seleccion.

Adicionalmente, se advierte que el indicador que se vera impactado y ejecutado con la presente contratacién es
Centro logisticos agropecuarios adecuados. Plazas de Mercado” que constituye el objetivo principal y general del
proyecto de la respectiva ficha; asi:

PILAR: 4. Nos une el emprendimiento, la innovacion y el desarrollo econémico

LINEA TEMATICA: 4.1. Desarrollo rural, emprendimiento y comercio

PROGRAMA: 4.1.1. Fomento agropecuario

ESTRATEGIA: 4.1.1.1. Agroindustria y encadenamientos productivos

INDICADOR DE PRODUCTO: Centros logisticos agropecuarios adecuados- Plazas de Mercado.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES, Y LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.1 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION
DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.1.1 Objeto: “MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DEL MURO QUE RODEA LA PLAZA DE MERCADO DEL
NORTE”

2.1.2. Alcance: Con el presente proceso, se pretende mejorar la prestacion del servicio publico de la plaza de
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mercado del norte, a través del mejoramiento del muro que compone las instalaciones de este establecimiento, y
fortalecer la comercializacion y distribucion de productos agropecuarios.

Descripcion detallada de las actividades a desarrollar:

iTEM DE
PAGO

RESOL
GOBER

N° DESCRIPCION UND. | CANTIDAD

11 1.01.05 1.01.05 CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO M2 46172
1,2 1.01.38 1.01.38 DEMOLICION PLACA DE PISO E= 10 cm. M2 3.00
1,3 1.01.32 1.01.32 DEMOLICION MUROS EN LADRILLO E = 0.25 mts. M2 13.02

Subtotal

Y as0q | 10301 COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPA- (3000 PSI), | .
’ 03. ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA 319
i U | SUMINISTROE INSTALACION DE TUBO CERRAMIENTO | |
’ GALVANIZADO 2' X 1.5MM X 6M Z180 29,00
23 | 10324  |1.03.24VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPA - (3000PSl)| M3 1
1.02.41 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO
24 10241 160000 PSI KG 656,74

3.1 10431 |1.04.31 MURO TOLETE COMUN E=0.25 mts M2 61 67

3.2 10513 |1.05.13 PANETE LISO MUROS 1:4 M2 %278
1.09.17 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA

3.3 APU EXTERIORES W 349,76
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2.1.4. Clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas:

Caddigos Adicionales Definidos por Colombia Compra Eficiente Segun la Circular anica Externa: “Colombia Compra
Eficiente a solicitud de interesado puede definir cédigos en los diferentes niveles del Clasificador de Bienes y
Servicios para los bienes o servicios que no tengan un cddigo en la version 14 del UNSPSC. Colombia Compra
Eficiente de forma periédica publica estos nuevos cddigos en la direccion electronica
http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion.

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE

81000000 81100000 81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura

80000000 80100000 80101600 Gerencia de Proyectos

72000000 72150000 Servicio de construccion de recubrimientos
72151400 de muro.

2.1.5. Cédigo CllU: N/A

2.1.6. Plan de Adquisiciones: El objeto del futuro contrato se encuentra incluido en el Plan de Adquisiciones de
la vigencia 2021.

3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

3.1 Tipo de Contrato: Contrato de obra.

3.2 Plazo de ejecucion: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS, contados a partir del perfeccionamiento y cumplimiento
de los requisitos de ejecucion contractual correspondientes. Una vez cumplidos los requisitos, el supervisor
debera cargar el Acta de Inicio en la plataforma Secop Il, dicha Acta debera ser suscrita por el CONTRATISTAy
el supervisor del contrato dentro de los tres (3) dias siguientes a la firma del mismo, este ultimo el mismo dia de su
suscripcion, debera cargarla en la plataforma SECOP |l para que haga parte del expediente electrénico.

NOTA 1: antes de iniciar ejecucion de obras el contratista presentara a la supervisién para aprobacién por parte de
esta, un cronograma de ejecucién que contendrd como minimo (organigrama para la ejecucion del contrato,
cronograma de ejecucion de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones, este debera contener la
totalidad de los items establecidos en la 'lista de cantidades y precios", indicando fecha de inicio de la actividad,
fecha de terminacién y la programacion de las inversiones de cada uno de los items.

3.3 Lugar de ejecucién: El lugar sera en plaza de mercado del norte del Municipio de Tunja.

3.4 Valor estimado del Contrato: El presupuesto oficial que se va a destinar para la contratacion se estima en la
suma CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL TRESCIENTO VEINTITRES PESOS CON
99/100 M/CTE ($49.300.323,99) M/CTE, incluidos los impuestos, demas costos directos e indirectos a que haya
lugar. +

3.5 Rubro Presupuestal: 2.3.9.03.45.99.03.01.03 SGP Financiacion, Adecuacién centros logisticos agropecuarios
— plazas de mercado. Recursos propios

3.6 Forma de Pago: El municipio pagara de la siguiente manera: a. El ochenta por ciento (80%) del valor total del
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contrato se cancelara de acuerdo a las actas de recibo parcial de las obras aprobadas por el supervisor,
siempre y cuando se adjunte la certificacién del supervisor con sus respectivos cuadros de cantidades vy
registros fotograficos que correspondan al valor que resulte de: Multiplicar las cantidades de obras ejecutadas
por los precios unitarios pactados, derivado del presupuesto estimado para cada mejoramiento. Las facturas
correspondientes a las actas de avance parcial aprobadas y con toda la documentacién requerida (informes y
seguridad social).

B. El veinte por ciento (20%) correspondiente al ultimo pago se efectuara una vez el contratista termine la obra y
que el supervisor o interventor certifique el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Y cumpla con los requisitos
para la liquidacion del contrato.

Para efectos de los desembolsos anteriormente sefalados, el contratista debera acreditar el pago de los aportes
parafiscales y su afiliacion obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones,
conforme al articulo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes
797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la
misma. El Contratista debera presentar para el tramite de sus cuentas, ademas de los documentos relativos al
contrato, la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos de las normas
fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de
su elaboracion, y en ella constara el numero del contrato, el concepto del bien o servicio que se esta cobrando. En
el caso de consorcios o uniones temporales la cuenta y la facturaciéon debera hacerse a nombre del consorcio ode
la union temporal.

3.7 Supervisién: Sera ejercida por el Ing. WILSON LEONARDO VELASQUEZ AYALA, Secretario de Desarrollo, o
quien haga sus veces, o a quien el Jefe de oficina o el ordenador del gasto determine. Tanto La designacion de
supervision, como el cambio de supervisor, surtira efectos Unicamente con el envio de oficio firmado por el
ordenador del gasto o el Secretario de Contratacion, el supervisor designado se encargara de vigilar el correcto
cumplimiento del objeto del contrato, velara por los intereses del mismo y tendré las funciones que por la indole
y naturaleza del presente contrato le sean propias.

3.8 Obligaciones Generales del Contratista:

- Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993.

- Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios previos, la propuesta
presentada y las clausulas del contrato.

- Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el supervisor.

- Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato.

- Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito.

- Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y
entrabamientos.

- Constituir las garantias a que haya lugar, si asi se hubiere pactado en el contrato.

- Presentar los certificados de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pension y
Riesgos Profesionales), ademas de Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF), cuando
a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente.

- Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro.

- Mantener la reserva sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.

- En general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural desarrollo del contrato y de la
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oferta presentada al Municipio, la cual forma parte integral del contrato, siempre que no se oponga a sus
cldusulas.

Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le sean
imputables) Seran responsabilidad del contratista todos los salarios y/o prestaciones del personal a su
servicio; asi como también el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos necesarios para
la ejecucidn total del contrato.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley, con el fin de obligarlo a hacer u
omitir algun acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Entidad, a través del funcionario
responsable de la supervision y control de ejecucion del contrato, acerca de la ocurrencia de tales
peticiones o amenazas, y a las demas autoridades competentes para que se adopten las medidas y
correctivos que fueren necesarios.

Ejercer la direccién y el control propio de todas las actividades encomendadas, en forma oportuna y dentro
del término establecido, con el fin de obtener la correcta realizaciéon del objeto contratado. En caso de que
sea necesario realizar cualquier modificacion o adicién al contrato objeto del presente estudio se firmaran
los respectivos actos contentivos de dicha modificacion, los cuales deberan estar firmados por las partes
intervinientes o por quien ellas designen para tal efecto, siempre y cuando no se encuentren incursos de
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad y demas prohibiciones contenidas en la ley.

Las demas inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el supervisor y/o
interventor.

3.9 Obligaciones Especificas del Contratista:

Dar cumplimiento al objeto del contrato y la propuesta, de acuerdo con cada una de las partes estipuladas en
él.

Ejecutar las actividades sefaladas en las especificaciones técnicas y las establecidas en el presupuesto del
contrato y propuesta. Asi mismo que garantice la calidad de los bienes ofrecidos de acuerdo a las
especificaciones técnicas establecidas en pro de la entidad. Incluir obligacién de entregar informes vy la
periodicidad de hacerlo, s protocolos de bioseguridad y seguridad en el trabajo,entre otras

El Personal que utilice el Contratista para la ejecucion del objeto contractual debera estar afiliado al sistema de
Seguridad Social integral (salud, pension y ARL), y durante la prestacion del servicio, utilizardn los
elementos de Proteccion Personal (EPP).

Presentar los certificados de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y de parafiscales de
conformidad a la normatividad vigente.

Ejecutar de manera oportuna y en el lugar indicado, las cantidades de obra requeridas.

Entregar la obra con el cumplimiento de las especificaciones y caracteristicas técnicas y de calidad
establecidas por la entidad dentro de la respectiva descripcidon técnica que hace parte integral del estudio
previo y de acuerdo con el Plan de Trabajo y Cronograma concertados con el supervisor.

Diligenciar junto con el supervisor de obra la Bitacora de obra.

Entregar informes (semanales / mensuales) y final donde se relacione de manera detallada las cantidades
entregadas, los tiempos y lugares de entrega.

Efectuar la afiliacion al sistema de seguridad social de todo el personal que vaya a laborar en la ejecucién del
contrato y mantener dichas afiliaciones y sus correspondientes pagos al dia durante toda la ejecucién del
proyecto.

Elaborar los planes de manejo ambiental, permisos ambientales a que haya lugar para el cumplimiento del
objeto del contrato, informe final incluye cierre ambiental.
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- En la ejecucion de las obras que son objeto de este contrato, EL CONTRATISTA se cefiira a las normas y
especificaciones técnicas, suministrados por EL MUNICIPIO con Los pliegos de condiciones y a las que se
les suministren durante el desarrollo del contrato. EL MUNICIPIO podra hacer cambios en los planos y
especificaciones de las obras, por conveniencia, por factores relacionados con el disefio o por eventos
excepcionales. Estas condiciones seran presentadas mediante acta de modificacion suscrita entre el
supervisor y EL CONTRATISTA. SI EL CONTRATISTA desea hacer cambios a los planos vy
especificaciones originales, debera contar con la aprobacion previa y escrita por parte DEL MUNICIPIO.

- Las demas inherentes al objeto del contrato.

3.10 Obligaciones Generales del Municipio:
En virtud del contrato se deben consignar como obligaciones del Municipio:

- Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 4° de la ley 80 de 1993.

- Cancelar al contratista en la forma y oportunidad definidas, las sumas estipuladas dentro del contrato.

- Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el contratista.

- Ejercer la supervision del contrato para exigir al contratista el cumplimiento idéneo y oportuno del objeto
contractual y verificar el cumplimiento del mismo.

- Dar cumplimiento a las obligaciones pactadas dentro del contrato.

- Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman
parte.

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

De conformidad con lo previsto en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993, articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 y el decreto
1082 de 2015, teniendo en cuenta la cuantia del proyecto, el Municipio de Tunja debera adelantar contratacion por
Seleccidon Abreviada, bajo la observancia de los principios de la funcién administrativa y de la contratacion estatal.

LEY 1150 DE 2007
TITULO I. DE LA EFICIENCIA Y DE LA TRANSPARENCIA

ARTICULO 2°. DE LAS MODALIDADES DE SELECCION. La escogencia del contratista se efectuara con arreglo
a las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccién abreviada, concurso de méritos y contratacion
directa, con base en las siguientes reglas:

2. Seleccién abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccidn objetiva prevista para
aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantiao
destinacion del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la
gestion contractual.

El Gobierno Nacional reglamentara la materia.
Seran causales de seleccién abreviada las siguientes:

b) La contratacion de menor cuantia. Se entendera por menor cuantia los valores que a continuacion se relacionan,
determinados en funcion de los presupuestos anuales de las entidades publicas expresados en salarios minimos
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legales mensuales.

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios minimos legales
mensuales, la menor cuantia sera hasta 1.000 salarios minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios minimos legales mensuales e inferiores a
1.200.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 850 salarios minimos legales
mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios minimos legales mensuales e inferior a
850.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 650 salarios minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios minimos legales mensuales e inferior a
400.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 450 salarios minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera
hasta 280 salarios minimos legales mensuales

Decreto 1082 de 2015, SELECCION ABREVIADA

Articulo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la seleccidon abreviada de menor cuantia. Ademas de las normas
generales establecidas en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables a la seleccion abreviada de menor
cuantia:

1.  En un término no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de
Contratacion los interesados deben manifestar su intencién de participar, a través del mecanismo establecido para
el efecto en los pliegos de condiciones.

2. Sila Entidad Estatal recibe mas de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o hacer un
sorteo para seleccionar maximo diez (10) interesados con quienes continuara el Proceso de Contratacion. La
Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hara.

3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentacién de las ofertas empezara a correr el dia habil siguiente a la
fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo.

La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion de ofertas durante tres (3) dias habiles.

Por lo anterior, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y el valor probable estimado del contrato,
arriba sefalado, es indispensable adelantar un proceso de Seleccidén Abreviada, a fin de seleccionar el Contratista

Manifestaciones de interés y conformacion de lista de oferentes: Los procedimientos de manifestacionde
interés y conformacion de lista de oferentes se realizaran segun lo establecido por el Decreto 1082 de 2015 en el
articulo 2.2.1.2.1.2.20. “Procedimiento para la seleccién abreviada de menor

cuantia. Ademas de las normas generales establecidas en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables a
la seleccidn abreviada de menorcuantia:
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En un término no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de
Contratacioén los interesados deben manifestar su intencién de participar, a través del mecanismo establecido para
el efecto en los pliegos de condiciones.

Si la Entidad Estatal recibe mas de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o hacerun sorteo
para seleccionar maximo diez (10) interesados con quienes continuara el Proceso de Contratacion. La Entidad
Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hara.

Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentacion de las ofertas empezara a correr el dia habil siguiente a la
fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo. (...)"

Dentro del término establecido en el Cronograma, los interesados en participar manifestaran su interés con el fin de
que se conforme una lista de posibles oferentes, a través de SECOP Il.

El interesado en participar manifestara su interés por una sola vez, ya sea en forma individual, o en alguna de las
modalidades de asociacidn que establece la ley (Consorcio o Uniéon Temporal).

NOTA: a) La manifestacion de interés en participar es requisito habilitante para la presentacion de la oferta.

Los interesados en participar en el presente proceso de seleccidén contaran con un término de tres (3) dias habiles
contados a partir de la fecha de apertura del proceso de contrataciéon para manifestar su intencion de participar.
mediante el moédulo correspondiente, de acuerdo con la Guia para manifestar interés y la Guia para presentar
Ofertas en el SECORP II.

La manifestacion de interés constituye una condiciéon de procedibilidad para participar, so pena de rechazo de la
oferta; por lo tanto, solo puede presentar oferta quien manifesté interés, y debe hacerlo en la forma individual o
como proponente plural, segin como se haya inscrito. Quienes manifiesten interés bajo

la forma de proponente plural debe presentar la oferta con los integrantes inscritos, sin incluir otros. Sin embargo,
es posible reducir el numero de integrantes, siempre y cuando la oferta no la presente un solo miembro.

En caso de duplicidad de manifestacién de interés, bien sea individualmente y/o como integrante de una estructura
plural, se tomard como valida Uunicamente la primera en el tiempo, y las demas se desestimaran. Por lo tanto,
tratdndose de consorcios o uniones temporales donde uno o varios integrantes incurran en esta conducta, se
desestimaran las demas manifestaciones de interés de los consorcios o uniones temporales donde un mismo
integrante o integrantes sean coincidentes.

El proponente plural debe manifestar interés utilizando el médulo correspondiente de acuerdo con la Guia para
manifestar interés y la Guia para presentar Ofertas en el SECOP Il, y no podra hacerlo si solamente manifesté
interés uno de los miembros del proponente plural desde su cuenta singular.

En caso de eventual limitacién a MIPYMES TERRITORIALES el proponente debera acompafiar la manifestacion
de interés con los documentos que comprueben la condicién de Mipymes Territorial, segun la limitaciéon hecha a
través de mensaje publico en la plataforma SECOP Il, so pena de no ser tenido en cuenta como “posible oferente”
ante eventual sorteo.

CONSOLIDACION DE OFERENTES

Para consolidar la lista de oferentes de manifestaciones de interés, se verificara que se cumpla con los requisitos
establecidos en el numeral anterior; dentro del término sefialado en el cronograma.
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PROCEDIMIENTO AUDIENCIA SORTEO POSIBLES OFERENTES

De conformidad con lo estipulado en el Articulo 2.2.1.2.1.2.20. Decreto 1082 de 2015, en caso de presentarse mas
de 10 oferentes, de conformidad con la fecha y hora sefaladas en el cronograma del presente proceso y una vez
la entidad haya publicado en el SECOP el listado de quienes manifestaron interés, con lo cual se entiende que se
ha cumplido con el requisito de comunicaciéon a todos aquellos que lo manifestaron; el dia habil siguiente al
vencimiento del término para manifestar interés y en la fecha y hora sefialadas en el cronograma del presente
proceso, se procedera a realizar una audiencia de sorteo para elegir a los 10 posibles oferentes que podran
presentar propuesta en el proceso de seleccion.

En ese caso, una vez conformada la lista de posibles oferentes, se publicara en el portal unico de contrataciéon
www.contratos.gov.co SECORP II.

[ Para poder manifestar interés en un proceso de menor cuantia a través del SECOP Il como proponente
singular p proponente plural, es necesario hacerlo desde la cuenta de proponente. Cualquier accion realizada
desde la cuenta de cualquiera de los integrantes de una persona plural no es valida para el proponente plural y
quedara a nombre del proponente singular

[ Para el efecto el proponente debera remitirse y dar lectura a la Guia rapida para Manifestar interés a través
del SECOP Il https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-i/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii,
que se resume asi:

[ “Cuando usted se suscribe al Proceso de Contratacion, el SECOP Il le muestra un area de trabajo con
diferentes opciones para participar en el Proceso y consultar su avance. Para manifestar interés, vaya a la linea de
tiempo y haga clic en "Manifestar interés".

[ El cronometro en cuenta regresiva del area de trabajo le indica el tiempo que queda para que se venza el
plazo de manifestacion de interés. Cuando llegue a cero usted no podra manifestar interés al Proceso de
Contratacién. Cuando llegue a cero, usted ya no podra manifestar interés.".

[ Acorde con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.1.2.20. del decreto 1082 de 2015, en caso que la Alcaldia de
Tunja reciba mas de diez (10) manifestaciones de interés, se realizara un sorteo para seleccionar maximo diez (10)
interesados con quienes continuara el proceso de contratacion.

[ Para seleccionar maximo diez (10) interesados con quienes continuara el proceso de contratacion, se
seleccionara mediante el uso de la herramienta “True Random Number Generator” o en espafol “Generador de
numeros aleatorios verdaderos” de la pagina web www.random.org (link https://www.random.org), haciendo 10
clics (o los necesarios para obtener 10 numeros diferentes) y quien resulten seleccionados entre estos 10 nimeros
seran los que podran presentar oferta.

[ Para efectos de garantizar la transparencia en la aplicacion de seleccion de los 10 interesados, este sorteo
se realizara a través de la Plataforma de TEAMS y a los interesados se les compartira el link para acceder se
enviara el dia anterior por medio de un mensaje publicado en la plataforma SECOP Il para que puedan seguir la
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aplicacién en la pagina con la cual se realiza el sorteo, previa convocatoria a través del SECOP II. Si algunos o
ninguno los interesados, por razones ajenas a la Entidad, no se pueden conectar a la Plataforma de TEAMS, se
realizara el sorteo con los que se conecten junto con el Jefe de Control Interno de Gestion o su delegado. Esta
diligencia se grabara.

El protocolo del sorteo sera el siguiente:

[ Verificados los nombres de los proponentes interesados, a cada uno se le asignara un nidmero que sera
previamente publicado por la entidad en el orden de su presentacion.

[ Se ingresa a la pagina RANDOM, en el LINK https://www.random.org teniendo la precaucién de traducir la
pagina al espanol, ya que su idioma original es el inglés.

[ En la seccién “True Random Number Generator” o en espafol “Generador de numeros aleatorios
verdaderos” se generaran los 10 niumeros aleatorios entre el rango de manifestaciones de interés recibidas, para
tal efecto el nUmero minimo sera 1 y el maximo sera el nimero total de manifestaciones de interés.

[ En la mencionada audiencia se hara clic 10 veces arrojando el numero respectivo de los seleccionados. En
la parte inferior de cada numero sefialara el dia y la hora de la escogencia, la cual se presenta en formato del
tiempo universal coordinado o UTC (téngase en cuenta para convertir la hora a la que aplica a Colombia), para dar
fe de la hora del sorteo.

[ En caso de que en medio del sorteo un numero de los seleccionados ya fuere escogido, se manifestara en
audiencia y se hara un nuevo clic hasta que se obtenga un nuevo nimero no escogido previamente.

[ Obtenidos los diez (10) numeros se leera en voz alta el resultado para identificar el orden resultante y se
tomara un pantallazo que se dejara de constancia y se guardaréa para el registro de lo actuado en la misma.

[ Se dejara un espacio de tiempo prudencial de 5 minutos para que el resultado pueda ser conocido y
revisado por todos los asistentes

5. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Para determinar el presupuesto estimado de la presente contratacién, se tomé los precios que el Municipio de
Tunja tiene establecidos mediante Resolucion No. 0089 de 11 de febrero de 2021 en su articulo 4 especifica lo
siguiente: “Hacen parte de la presente resolucion los siguientes documentos: 1. La lista de precios unitarios fijos de
obra publica y de consultoria para el Departamento de Boyaca establecidos en las resoluciones 053 del 30 de
noviembre de 2020 por medio del cual se actualiza y se fija la lista de precios unitarios de obra publica y de
consultoria, es asi que se concluyé que el valor estimado del contrato es de CUARENTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS MIL TRESCIENTO VEINTITRES PESOS CON 99/100 M/CTE ($49.300.323,99) M/CTE, incluidos
los impuestos, demas costos directos e indirectos a que haya lugar.
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ITEM DE ESPECIFICACIONES
o| Paco : UN | CANTID VALOR
N GRSSB?& GENERAL PARAT}LCUL DESCRIPCION D. AD UNITARIO VALOR TOTAL
1,11.01.0 1.01.05  CONFIGURACION-NIVELACION
1 5 TERRENO M2 461,72 $1.115,35 $514.979,40
1,11.01.3 1.01.38 DEMOLICION PLACA DE PISO E=
2 3 10 CM. M2 3.00 $46.878,88 $140.636,64
1,11.01.3 1.01.32 DEMOLICION  MUROS EN
3| 2 LADRILLO E = 0.25 MTS, M2| 4300 |  S11860.17 $154.41941
Subtotal $ 810.035,5
2 11030 1.03.01 COLUMNAS EN CONCRETO 21
1’ : 1 ' MPA - (3000 PSI), ALTURA MENOR A | M3 319 $1.184.917,93 $3.779.888,20
TRES METROS-FORMALETA MADERA ’
9 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO
2’ APU CERRAMIENTO GALVANIZADO 2" X| ML 29.00 $23.968,11 $695.075,19
1.5MM X 6M Z180 '
2.11.03.2 1.03.24 VIGA AMARRE SOBRE MURO 21
3| 4 MPA - (3000 PSI) M3 12.12 $857.778,46 $10.396.274,94
2.11.024 1.0241 SUMINISTRO FIGURADA Y
4] 1 AMARRE DE ACERO 60000 PSI KG | 656,74 §7.361.47 $4.834.571,81
Subtotal $19.705.810,14
3.11.043 1.04.31 MURO TOLETE COMUN E=0.25
1 1 mis M2 61,67 $96.013,04 $5.921.124,18
3|10 1.05.13 PARETE LISO MUROS 1:4 M2| g | S2048771 §7.323.607,43
3. 1.09.17 PINTURA FACHADA EN VINILO
3 APU PARA EXTERIORES M2 349,76 $11.109,22 $3.885.560,79
Subtotal $17.130.382,40
COSTO DIRECTO $37.646.227,99
25% AlU $9.411.557,00
IVA
PMT $2.242.539,00
COSTO INDIRECTO $11.654.096,00
(l;l:)l’ll\ J : Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se
aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la ADMINISTRA A= 10%
fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al CION °
nUmero entero del peso.
NOTA 3: El A.l.U y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 5%
NOTA 4: El valor de PMT no esta sujeto a modificaciones UTILIDAD U= 10%
TOTALA.LU AlU.= 25%
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6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS
FAVORABLE

De conformidad con lo sefalado en el Articulo 2.2.1.1.2.2.2 de decreto 1082 de 2015.

Ofrecimiento mas favorable. La Entidad Estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta las
normas aplicables a cada modalidad de seleccion del contratista. En la abreviada y la seleccién abreviada de
menor cuantia, la Entidad Estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderacién
de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o férmulas; o (b) la ponderacién de los elementos de
calidad y precio que representen la mejor relacion de costo beneficio. el ofrecimiento mas favorable para la
entidad, a que

se refiere el numeral 2 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 (modificado por el articulo 88 del Estatuto
Anticorrupcién), en los procesos de seleccién abreviada, se determinara aplicando la ponderacion de los elementos
de calidad y precio, soportados estos en puntajes y formulas.

REQUISITOS HABILITANTES.

Los requisitos habilitantes de los proponentes de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, se
verificaran en el cumplimiento de los requisitos juridicos, financieros, de experiencia y requerimientos técnicos,
contenidos en el pliego, los cuales tienen por objeto establecer si las propuestas cumplen con las condiciones y
requisitos minimos exigidos en el presente proceso de seleccion.

Para que una propuesta sea objeto DE EVALUACION DE LOS FACTORES DE SELECCION, el PROPONENTE
debe cumplir con todos y cada uno de los siguientes factores habilitantes:

FACTOR CUMPLIMIENTO
Factor Juridico Cumple / No cumple
Factor capacidad Financiera Cumple / No cumple
Factor Capacidad Técnica Cumple / No cumple

5.1. CAPACIDAD JURIDICA

Los requisitos de selecciéon habilitantes de la capacidad juridica, se justifican en el analisis del sector y en
la necesidad de la verificacién de los documentos que por ley demuestran dicha capacidad, por ello siendo
la Camara de Comercio la encargada de la funcion publica del registro mercantil es necesario dicho
certificado para las personas juridicas; de igual forma la cédula de ciudadania del proponente persona
natural; a su vez se requiere, que los proponentes sea persona natural o representante legal de los
proponentes plurales o las personas juridicas su actividad principal sea relacionada directamente con el
objeto _del contrato, asi como no _se encuentren inhabilitadas u ostenten alguna incompatibilidad; por
ultimo, se requiere una vigencia de la persona juridica, unién temporal y/o del consorcio por el término de
ejecucioén, liquidacion del contrato .

Como requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de seleccion y no otorgaran puntaje, el
oferente debera anexar a la propuesta los siguientes documentos y cada propuesta, debera llevar un indice
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de su contenido donde se relacionen en forma clara los documentos de la misma debidamente foliados.
A. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

La carta de presentacion de la propuesta se diligenciara conforme al modelo contenido en el ANEXO No. 1
"CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA" y sera firmada por el proponente o apoderado, si a ello
hubiere lugar. Si la propuesta es presentada por una persona juridica, unién temporal y/o consorcio, debera ser
suscrita por intermedio de su Representante Legal; y en efecto, si se trata de Consorcios o Uniones Temporales,
debe ser suscrita por el Representante Legal de Consorcio o de la Uniéon Temporal.

Cuando se actue por medio de Apoderado, éste debe estar expresamente facultado para presentar la oferta. En
este caso, se debe presentar el poder legalmente conferido y con expresas facultades para el efecto.

B. CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL

Si la propuesta es presentada por Persona Natural, ésta debe presentar el original o fotocopia del Certificado de
Inscripciéon en el Registro Mercantil expedido por la Camara de Comercio con antelacion no mayor a treinta (30)
dias anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, en donde se acredite su renovacion 2021 y
en donde conste la determinacién de su actividad. Se exceptluan de este requisito las personas que ejercen
prestacion de servicios inherentes a las profesiones liberales de conformidad con el num. 5 del Art. 23 del Cédigo
de Comercio.

NOTA. En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la
persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el presente
proceso, debe acreditar que posee titulo como ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional
y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de
Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia en la respectiva rama de la ingenieria, segun corresponda, vigente a
la fecha de cierre de este Proceso de seleccion. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro
de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

PERSONA NATURAL DE ORIGEN EXTRANJERO.

Debera presentar un documento emitido por la autoridad competente en el pais de su domicilio y expedido con dos
(2) meses de anticipacion a la fecha de la presentacion de la propuesta, en el que conste su existencia, actividad y
vigencia.

En todos los casos, deberan cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y
oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propésito de que puedan obrar como
prueba conforme a lo dispuesto en los articulos 259 y 260 del Cédigo General del proceso, y las deméas normas
vigentes. SE PRECISA QUE LOS UNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS
DE INDOLE LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE HARA
EXIGIBLE ANTES DE LA ADJUDICACION, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA
PROPUESTA EL MUNICPIO DE TUNJA ACEPTARA DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES.

C. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL:
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Si la propuesta es presentada por una PERSONA JURIDICA, se debe acreditar su existencia y representacion
legal, mediante la presentacion del original o fotocopia del Certificado de Existencia y Representacion Legal,
expedido por la Camara de Comercio de su domicilio social, con fecha de expedicién no superior a treinta (30) dias
calendario, anteriores a la fecha del cierre de la presente convocatoria. Se debe adjuntar copia del documento de
identidad el Representante Legal. Con el Certificado correspondiente, se verificara la siguiente informacion:

La persona juridica debe acreditar con el Certificado correspondiente, haber sido constituida legalmente como tal, y
que la duracién de la misma sera por un término minimo de duracién de dos (2) afios, contados a partir del
vencimiento del plazo contractual fijado.

De igual manera, debe acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la presentacion de la
Propuesta y para la suscripcién del Contrato Ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones
estatutarias, se debera presentar adicionalmente Copia del Acta en la que conste la decision del 6rgano social
correspondiente que autorice al Representante Legal para la presentacion de la Propuesta, la suscripcion del
contrato, y para actuar en los demas actos requeridos para la contratacion en el caso de resultar adjudicatario.

El objeto Social de la sociedad debe estar relacionado con el Objeto de la presente contratacion, de manera que le
permita a la persona juridica la celebracion y ejecucién del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el
alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

PERSONAS JURIDICAS COLOMBIANAS O SUCURSALES EN COLOMBIA DE PERSONAS JURIDICAS
EXTRANJERAS.

Las personas juridicas deberan cumplir al momento de presentacién de la propuesta con los siguientes requisitos:

Acreditar su existencia y representacion legal, mediante la presentacién original del Certificado de Existencia y
Representacion Legal, expedido por la Camara de Comercio de su domicilio Principal, con fecha de expedicion
igual o inferior a Treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del proceso

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL PROPONENTE PERSONA NATURAL O DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE PERSONA JURIDICA.

El proponente persona juridica debera acreditar su existencia y representacion legal mediante la presentacion con
la oferta, del certificado correspondiente, cuya fecha de expedicion no debera ser anterior a los treinta (30) dias
previos a la fecha de cierre del presente proceso de contratacion, adicionalmente se deberan tener en cuenta las
siguientes reglas:

El objeto social del oferente debe permitir la actividad, gestiéon y operacion que se solicita en este proceso de
contratacion y en el contrato que de él se derive.

Para contratar, la persona juridica oferente debera demostrar que su duracién no sera inferior a la duracién del
contrato y dos (2) afios mas contado a partir de la fecha de liquidacién del mismo.

Autorizacion del 6rgano social competente, si el representante legal tiene limitadas las facultades para
comprometer al oferente.

Direccién: Calle 19 # 9 -95 Piso 3 Edificio Municipal Tunja, Boyacd - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1302
Correo electrénico: contratacion@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Cddigo postal: 150001



mailto:contratacion@tunja.gov.co
http://www.tunja-boyaca.gov.co/

sy ALCALDIA DE TUNJA FECHA: 04/11/2016

,g SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 04

Ak PROCESO: CONTRATACION
2N FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS

CODIGO: CON-Foo1

Acreditar un término minimo remanente de duracién de la sociedad de dos (2) afios contados a partir del
vencimiento del plazo maximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.

Acreditar suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la presentacion de la Propuesta y para la
suscripcion del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debera
presentar adicionalmente Copia del Acta en la que conste la decisiéon del 6érgano social correspondiente que
autorice previamente al Representante Legal para la presentacién de la Propuesta, la suscripcién del contrato, y
para actuar en los demas actos requeridos para la contratacion en el caso de resultar adjudicatario.

Acreditar que el Objeto Social principal de la sociedad se encuentre directamente e inequivocamente relacionado
con el Objeto del Contrato, de manera que le permita a la persona juridica la celebracion y ejecucion del mismo,
teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

Las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberan acreditar en el pais un apoderado
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su
representado en las diferentes instancias del presente proceso de seleccion, suscribir los documentos y
declaraciones que se requieran asi como el contrato ofrecido, suministrar la informacién que le sea solicitada, y
demas actos necesarios de acuerdo con el presente PLIEGO DE CONDICIONES, asi como para representarla
judicial o extrajudicialmente.

PERSONAS JURIDICAS PUBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas juridicas publicas o privadas de origen
extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislacién nacional, sea que tengan o
no domicilio en Colombia a través de sucursales.

Las propuestas de personas juridicas de origen extranjero se someteran en todo caso a la legislacién colombiana,
sin perjuicio de lo cual, para su participacion deberan cumplir con las siguientes condiciones:

PERSONAS JURIDICAS DE ORIGEN EXTRANJERO CON SUCURSAL EN COLOMBIA:

Acreditar su existencia y representacion legal, a efectos de lo cual deberan presentar un documento expedido por
la autoridad competente en el pais de su domicilio, expedido con dos (2) meses de anticipacion a la fecha de la
presentacion de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal
de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla juridicamente y sus
facultades, y en el cual se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la
propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta. En defecto, de dicho
documento, el proponente debera presentar la certificacién del Registro Unico de Proponentes.

Acreditar un término minimo permanente de duraciéon de la sociedad, de dos (2) afios, contados a partir del
vencimiento del plazo méximo para la entrega de los bienes y/o servicios o de la vigencia del contrato.

Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripcion del contrato ofrecido.
Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debera presentar adicionalmente copia del acta
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en la que conste la decision del 6rgano social correspondiente que autorice al representante legal para la
presentacion de la propuesta, la suscripcidon del contrato y para actuar en los demas actos requeridos para la
contratacion en el caso de resultar adjudicatario.

Acreditar que su objeto social principal, se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de
manera que le permita a la persona juridica la celebracion y ejecucion del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a
estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

PERSONAS JURIDICAS DE ORIGEN EXTRANJERO SIN SUCURSAL EN COLOMBIA:

Acreditar su existencia y representacion legal, a efectos de lo cual deberan presentar un documento expedido por
la autoridad competente en el pais de su domicilio, expedido con dos (2) meses de anticipacion a la fecha de cierre
del proceso, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del Representante Legal de la Sociedad
o de la Persona o Personas que tengan la capacidad para comprometerla juridicamente y sus facultades;
documento en cual ademas, se debe sefialar expresamente que el Representante no tiene limitaciones para
presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la persona juridica a través de su propuesta. En
defecto de dicho documento, el Proponente debera presentar la certificaciéon del Registro Unico de Proponentes,
de conformidad con el articulo 22.4 de la ley 80 de 1993.

Acreditar un término minimo permanente de duracion de la persona juridica, de dos (2) afios, contados a partir del
vencimiento del plazo maximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.

Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripcion del contrato ofrecido. Cuando el
representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debera presentar adicionalmente copia del acta en la que
conste la decisién del 6rgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentacion de la
propuesta, la suscripcidon del contrato y para actuar en los demas actos requeridos para la contratacién en el caso
de resultar adjudicatario.

Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de
manera que le permita a la persona juridica la celebracion y ejecucién del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a
estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

NOTA. En todos los casos, deberan cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la
validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propédsito de que
puedan

obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los articulos 259 y 260 del Cédigo General del proceso, y
las demas normas vigentes. SE PRECISA QUE LOS UNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE
REQUISITO SON LOS DE INDOLE LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS
FORMALISMOS SE HARA EXIGIBLE ANTES DE LA ADJUDICACION, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE
PRESENTAR LA PROPUESTA EL MUNICIPIO DE TUNJA ACEPTARA DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS
SIMPLES.

Apoderado

Las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberan acreditar en el pais un apoderado
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su
representado en las diferentes instancias del presente proceso de seleccién, suscribir los documentos y
declaraciones que se requieran, asi como el contrato ofrecido, suministrar la informacién que le sea solicitada, y
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demas actos necesarios de acuerdo con el presente pliego de condiciones, asi como para representarla judicial o
extrajudicialmente.

El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, debera cumplir todos y cada uno de los
requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con
el propésito que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los articulos 259 y 260 del Cédigo de
Procedimiento civil y deméas normas vigentes. SE PRECISA QUE LOS UNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN
LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE INDOLE LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON
ESTOS FORMALISMOS SE HARA EXIGIBLE ANTES DE LA ADJUDICACION, DE MANERA QUE PARA
EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA MUNICIPIO DE TUNJA ACEPTARA DOCUMENTOS EN
FOTOCOPIAS SIMPLES.

Dicho apoderado podra ser el mismo apoderado Unico para el caso de personas extranjeras que participen en
consorcio 0 union temporal, y en tal caso bastara para todos los efectos, la presentacion del poder comuin otorgado
por todos los participantes del consorcio o unién temporal.

Los documentos otorgados en el exterior para ser considerados como idéneos para su validez y oponibilidad en
Colombia deben cumplir con los siguientes requisitos:

Apostilla: Del documento en el evento, en que el pais en donde fue expedido haga parte del Convenio de la Haya
de 1961 sobre la supresion de la exigencia de legalizacion de documentos publicos extranjeros, en los términos
sefialados en la Ley 455 de 1998 y en el Decreto 106 de 2001.

Consularizacion o legalizaciéon: en el caso que el documento sea expedido en un pais no signatario del
convenio antes indicado, dichos documentos para que puedan obrar como prueba deberan cumplir con lo
dispuesto en los articulos 259 y 260 del Cédigo General del Proceso, y las demas normas concordantes vigentes.
SE PRECISA QUE LOS UNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE
iINDOLE LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE HARA EXIGIBLE
ANTES DE LA ADJUDICACION, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA EL
MUNICIPIO DE TUNJA, ACEPTARA DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES.

D. SI SE TRATA DE UN CONSORCIO O UNA UNION TEMPORAL

Cada una de las personas juridicas que los integren debera presentar su certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de presentacion de
las propuestas, debidamente renovado.

Adicionalmente, deberd adjuntarse el documento de constituciéon del Consorcio o Unién Temporal, en el cual
debera indicarse al menos:

Acreditar la existencia del consorcio o de la unién temporal, y especificamente la circunstancia de tratarse de uno u
otro, lo cual debera declararse de manera expresa en el acuerdo de asociacién correspondiente, sefialando las
reglas basicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participacion
porcentual de los miembros del consorcio o la unién temporal en la propuesta y en la ejecucién de las obligaciones
atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.
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El objeto del consorcio o union temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

Si la participacién es a titulo de Consorcio o Uniéon Temporal y las reglas basicas que regulan las relaciones entre
sus integrantes; y establecer si su propuesta se formula a titulo de Consorcio o Unién Temporal, para los eventos
previstos en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

El porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal en el mismo.

Si se trata de una Unién Temporal deberan indicarse, ademas, los términos y extension de la participacion
(actividades y porcentaje) de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion del contrato; los cuales no podran
ser modificados sin el consentimiento previo y escrito del MUNICIPIO DE TUNJA. La omisién de este
sefialamiento, hara que la MUNICIPIO DE TUNJA, tome la propuesta como presentada por un Consorcio para
todos los efectos.

Acreditar la existencia, representaciéon legal, capacidad legal y capacidad juridica de las personas juridicas
consorciadas o asociadas en unién temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitucion del
consorcio o unién temporal, asi como de la propuesta para la presentacion, celebracién y ejecucion del contrato.

Acreditar que cada una de las personas juridicas integrantes del consorcio o uniéon temporal tienen un término
minimo de duracion de dos (2) afios contados a partir del vencimiento del plazo maximo para la entrega de los
bienes o de la vigencia del contrato.

La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del
Consorcio o Unién Temporal. Igualmente debera designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

Los requisitos relacionados con la existencia, representacion legal y duracién de los consorcios o uniones
temporales, deberan acreditarse mediante la presentaciéon del documento consorcial o de constitucion de la unién
temporal en el que se consignen los acuerdos y la informacion requerida.

Los requisitos relacionados con la existencia, representacién y capacidad juridica de cada uno de los integrantes
del consorcio o unién temporal, respecto de las personas juridicas o naturales que se asocien: en consorcio o en
union temporal, para la presentacion de la propuesta, deberan acreditarse conforme se indica en los numerales
respectivos de los pliegos de condiciones.

En todos los casos de propuestas presentadas por dos o mas personas naturales y/o juridicas, en las que no se
exprese de manera clara y explicita la clase de asociacién que se constituye (consorcio o unién temporal), se
presumira la intenciéon de concurrir al proceso de seleccién en consorcio, con los efectos y consecuencias que
dicha forma de asociacion conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el articulo 7 de la Ley 80
de 1993.

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, el objeto social de todos y cada uno de los integrantes debe
estar estrictamente relacionado con el objeto del presente proceso de contratacion.

La duracién del Consorcio o de la Unidén Temporal, contada a partir de la fecha de cierre del proceso de
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contratacion, no debe ser inferior al plazo de vigencia del contrato y dos afios mas. Lo anterior, sin perjuicio de
que, con posterioridad, los integrantes del Consorcio o Unién Temporal estén llamados a responder por hechos u
omisiones ocurridos durante la ejecucion y liquidacién del Contrato.

La designacion de la persona que tendra la representacion legal del Consorcio o de la Unién Temporal, indicando
expresamente sus facultades. Igualmente, debera designarse un suplente que lo reemplace en los casos de
ausencia temporal o definitiva.

Nota. Una vez el Contrato sea adjudicado al consorcio o unién temporal y dentro DEL DIA (1) HABIL
SIGUIENTE A LA notificaciéon, éste debe presentar el Nit. del consorcio o unién temporal.

Celebrado el contrato no podra haber cesion del mismo entre quienes integran el Consorcio o Unién Temporal ni a
terceros, salvo que la Alcaldia Mayor de Tunja si lo autorice.

Para el caso de los consorcios o las uniones temporales, los proponentes deben en su propuesta expresar que
durante el tiempo de ejecucién del contrato ningun miembro integrante de las mismas puede retirarse, cualquiera
que fuera la modalidad de retiro sin el previo y expreso consentimiento y aceptacién de parte del MUNICIPIO DE
TUNJA.

E. FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CEDULA DE CIUDADANIA
El oferente, debe adjuntar la Fotocopia de la cédula de ciudadania o documento legalmente valido que lo
identifique. La persona Juridica debera allegar la copia del documento de identificacion de su Representante Legal.

F. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES

El Proponente con su propuesta debe presentar copia del Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la
Contraloria General de la Republica, de conformidad a lo establecido en la Ley 610 de 2000; el cual debe
encontrarse vigente a la fecha de presentacién de la propuesta. En caso de ser persona juridica, se presentara el
certificado de ésta y el de su Representante Legal. En el caso de propuestas conjuntas, se presentara el certificado
de cada uno de los integrantes de la unién temporal o el consorcio, segun corresponda.

G. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

El Proponente con su propuesta debe presentar copia del Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por
la Procuraduria General de la Nacién; el cual debe encontrarse vigente a la fecha de presentacion de las
propuestas. En caso de ser persona juridica, se presentara el certificado de ésta y el de su Representante Legal.
En el caso de propuestas conjuntas, se presentara el certificado de cada uno de los integrantes de la unién
temporal o el consorcio, segun corresponda.

H. ANTECEDENTES JUDICIALES
El proponente con su propuesta debera presentar la consulta en linea a través de la pagina web que esté
habilitada para el efecto y aplicara las siguientes reglas:

Para el caso de personas naturales, debera presentar los antecedentes judiciales del Proponente.

En caso de ser persona juridica, debera presentar los antecedentes judiciales de su Representante Legal.
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En el caso de propuestas conjuntas, debera presentar los antecedentes judiciales de cada uno de los integrantes
de la unién temporal o el consorcio, segun corresponda.

. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS:

El proponente debera allegar con la propuesta copia de los antecedentes que reporta en el registro nacional de
medidas correctivas; del mismo en caso de ser persona natural, o del representante legal en el caso de persona
juridica.

J. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO DE LA DIAN (RUT)

EL PROPONENTE debera presentar copia de este documento. En el caso de las Uniones Temporales o
consorcios,
todos los integrantes deberan cumplir con este requisito, presentando fotocopia de estos documentos.

El oferente nacional indicara su identificacion tributaria e informacién sobre el régimen de impuestos al que
pertenece, para lo cual aportara con la Oferta copia del Registro Unico Tributario RUT; las personas juridicas y/o
naturales integrantes de un consorcio o unién temporal o promesa de sociedad futura acreditaran individualmente
éste requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la
prestacion de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme el articulo 368 del Estatuto Tributario,
en concordancia con el articulo 66 de la Ley 488 de 1998 que adiciond el articulo 437 del mismo Estatuto.

NOTA: No aplica para las personas (naturales y juridicas) de origen extranjero sin sucursal en Colombia.
K. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Suscrita por el Revisor Fiscal si se trata de una persona juridica que debe tener revisoria fiscal conforme a la ley o
por el representante legal del proponente, si no requiere revisor fiscal.

La certificacion debe acreditar el pago de dichos aportes con seis (6) meses de anterioridad a la fecha de cierre del
presente proceso de seleccién. En el evento que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida,
debera acreditar los pagos a partir de la fecha de constitucion.

En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio 0 unién temporal debe allegar este
documento.

La informaciéon presentada en desarrollo del presente numeral, se entiende suministrada bajo la gravedad de
juramento respecto de su fidelidad y veracidad.

El Municipio de Tunja verificara unicamente la acreditacion del respectivo pago a la fecha de presentacién de la
propuesta y a la fecha de la suscripcion del contrato, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades
recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes.

Para el caso de las personas naturales, éstas deberan manifestar, bajo la gravedad del juramento, si tienen
empleados a su cargo, evento en el cual la certificacion debe mencionar que se encuentran a paz y salvo por
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concepto de aportes a la seguridad social integral (salud, pensién y riesgos profesionales) y parafiscales (cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF) y que ha cumplido con dichas obligaciones durante los ultimos seis (6)
meses anteriores a la presentacion de la oferta. Ahora bien, si la persona natural no tiene empleados a su cargo,
debera manifestar dicha circunstancia bajo la gravedad del juramento, y certificar que se encuentra personalmente
a paz y salvo por concepto de sus aportes a la seguridad social en salud y pensiones y que ha cumplido con
dichas obligaciones.

PROPONENTES PLURALES
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la declaracién de la que tratan los
numerales anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la
declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de
aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificaciéon, bajo la gravedad
de juramento.

ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

NOTA: La Alcaldia Mayor de Tunja dara prevalencia al principio de buena fe contenido en el articulo 83 de la
Constitucién Politica de Colombia, en consecuencia, todas aquellas observaciones que aleguen el presunto
incumplimiento en lo descrito en el presente numeral, deberan acompanarse de documentos con los cuales se
desvirtué la presuncion de buena fe de la que gozan los proponentes.

En caso que algun proponente se encuentre exonerado del pago de alguno de los aportes con fundamento en el
articulo 25 de la Ley 1607 de 2012 o no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de
seguridad social y aportes parafiscales en relacion con personal, debera asi indicarlo en una certificacion expedida
por el revisor fiscal o por el representante legal o por el proponente persona natural, segun sea el caso.

Tratdndose de proponentes extranjeros en cuyo pais de origen no exista la obligacion de realizar aportes
parafiscales y/o al sistema de seguridad social, se debera indicar esta circunstancia en documento suscrito bajo la
gravedad del juramento por el proponente persona natural o por el representante legal de la persona juridica,
consorcio o unién temporal.

L. COMPROMISO ANTICORRUPCION
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El Oferente debera proceder al diligenciamiento del ANEXO No. 2 compromiso anticorrupcion y entregarlo con
la oferta.

M. SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO.

El proponente para garantizar su oferta debera constituir a favor de MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con el
NIT:891800846-1, pdlizas de cumplimiento, que deberan amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento
del ofrecimiento.

El valor de esta garantia sera equivalente al 10% del valor total de la oferta, con vigencia hasta la aprobacioén de la
garantia de cumplimiento, desde el momento de la presentacion de la oferta hasta la aprobacion de la garantia que

ampara los riesgos propios de la etapa contractual; plazo que se estima de ciento veinte (120) dias.

El proponente debera presentar con la garantia de seriedad de la oferta, la constancia de pago de la misma. Lo
anterior en cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

Esta garantia debera ser expedida por compafiias aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera o
en cualquiera de los mecanismos previstos en el Decreto 2082 de 2015.

La péliza debera senalar de manera expresa los siguientes amparos:

a. La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los pliegos
para la adjudicacion del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripcidon del contrato se
prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantia de cumplimiento exigida por la
entidad para amparar el cumplimiento de las obligaciones del contrato

d. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

La suficiencia de esta garantia sera verificada por la entidad al momento de la evaluacién de las propuestas.

Esta garantia debera ser expedida por compafias aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera o
en cualquiera de los mecanismos previstos en el Decreto 1082 de 2015.

Nota. La no presentaciéon de la garantia de seriedad de forma simultanea con la oferta sera causal de
rechazo de esta ultima.

N. REGISTRO UNICO PROPONENTES (RUP).
La verificacibn se realizara con base en los datos contenidos en el (RUP) REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES,

el cual se encuentra reglamentado en el Decreto No 1082 de 2015.

Podran participar en el presente proceso de seleccion todas las personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
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Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio con jurisdiccién en su domicilio principal,
de conformidad con el Decreto1082 de 2015.

Los proponentes deben acreditar mediante la presentacion del documento RUP, expedido dentro de los treinta (30)
dias calendario anterior a la fecha inicial de cierre del presente proceso, que estan debidamente inscritos,
clasificados y calificados en el RUP de la Camara de Comercio del lugar de su domicilio. Deberan encontrarse
inscritos bajo el régimen del Decreto 1082 del 2015, de acuerdo a la clasificacion bienes y servicios UNSPSC de
Colombia Compra eficiente.

Nota. El RUP debe encontrarse renovado, vigente y en firme al cierre del proceso de seleccidon, éste
certificado debe tener una fecha de expedicién no mayor a 30 dias.

Cuando la propuesta la presente un consorcio o unién temporal, cada uno de los integrantes debera presentar,
segun el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza, persona natural o juridica, y su objeto social
debera estar relacionado directamente con el objeto del presente contrato. Adicionalmente, debera presentar el
documento de constitucién del consorcio o union temporal, en el cual constara por lo menos:

O. SOSTENIBILIDAD DE TARIFAS: El proponente debera diligenciar y suscribir el ANEXO mediante la cual
acepta la no modificacién de precios durante la vigencia del contrato.

5.2. CAPACIDAD FINANCIERA

La verificacién de la Capacidad Financiera, se efectuara a partir del Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente.
Si la oferta es presentada en Unién temporal o Consorcio, cada uno de sus integrantes debera presentar en forma
independiente el Registro Unico de Proponentes (RUP), bajo las condiciones antes indicados, o los registrados en
la Camara de Comercio de acuerdo al decreto 1082 2015; los indicadores, se calcularan de la misma forma y
conjuntamente deberan cumplir con la totalidad de los parametros financieros solicitados, de lo contrario la
propuesta sera RECHAZADA. La capacidad financiera sera objeto de verificacion de cumplimiento, pero no de
calificacion.

Ref.: El Decreto 579 del afio 2021 en su articulo 3 que establece:

Articulo 3. Sustitucién del parégrafo transitorio del articulo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional. Sustitiyase el paragrafo transitorio al articulo
2.2.1.1.1.6.2. de la Subseccion 6 de la Seccién 1 del Capitulo 1 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, el cual quedaré asi:

"PARAGRAFO TRANSITORIO: De conformidad con los parégrafos transitorios de los articulos 2.2.1.1.1.5.2. y
2.2.1.1.1.5.6., y en desarrollo del deber de analisis de las Entidades Estatales, de que trata el articulo 2.2.1.1.1.6.1.
de este Decreto, a partir del 1 de julio de 2021 las Entidades Estatales estableceran y evaluaran los
requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional teniendo en cuenta la informaciéon que
conste en el Registro Unico de Proponentes. En todo caso, se establecerén indicadores proporcionales al
procedimiento de contratacion. Para ello, atendiendo a las condiciones aludidas, en relacién con los indicadores de
la capacidad financiera y organizacional, de los procesos de seleccién cuyo acto administrativo de apertura o
invitacién se publique a partir del 1 de julio de 2021, se tendra en cuenta la informacién vigente y en firme
en el RUP, por lo que las Entidades Estatales evaluaran estos indicadores, teniendo en cuenta el mejor afio
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fiscal que se refleje en el registro de cada proponente”.

El Municipio realizara la verificacién de los requisitos habilitantes financieros y de capacidad organizacional de los
proponentes o los integrantes de consorcios o uniones temporales quienes deberan allegar el Registro Unico de
Proponentes — RUP- expedido por la Camara de Comercio con la informacién financiera actualizada de los tres (3)
ultimos anos fiscales, con una expedicion no mayor a treinta (30) dias. Conforme a lo establecido en el paragrafo
1° del articulo 5 de la Ley 1882 de 2018, debera estar vigente y en firme al momento del cierre de la presente
convocatoria.

Se estudiaran y analizaran de conformidad con los documentos financieros exigidos en el Presente Estudio.

De acuerdo al articulo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015, el municipio solicitara a los proponentes demostrar
la capacidad Financiera y organizacional, teniendo en cuenta los riesgos que podrian ocurrir con el presente
proceso de contratacion; se tiene en cuenta ademas el analisis del sector de acuerdo a los lineamientos de la guia
para Andlisis del Sector y el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes de Colombia Compra
Eficiente.

Con el fin de adelantar un analisis econémico del sector, se tomaron en cuenta los indicadores de capacidad
financiera de la informacion registrada en la Superintendencia de Sociedades y SECOP.

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones minimas que endeudamiento. Estas
reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y condiciones muestran la aptitud del
proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato, para lo cual se requiere:

CAPITAL DE TRABAJO

Capital de trabajo = Una vez el presupuesto oficial P.O

Los participantes individuales y cualquier otra forma de asociacién deben tener un capital de trabajo, calculado
como el activo Corriente - Pasivo Corriente, igual o superior a una vez el presupuesto oficial, en razén al valor del
contrato y a la forma de pago.

El capital de trabajo minimo se expresa mediante la siguiente formula:

Capital de trabajo = Activo corriente - Pasivo Corriente

CAPITAL DE TRABAJO =z PO

INDICE DE LIQUIDEZ MINIMO

Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor indice
de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

. . . Activo corriente
Indice de liquidez= ————

Daci 2 +
T astvo—CoTTieice

Direccién: Calle 19 # 9 -95 Piso 3 Edificio Municipal Tunja, Boyacd - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1302
Correo electrénico: contratacion@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Cddigo postal: 150001



mailto:contratacion@tunja.gov.co
http://www.tunja-boyaca.gov.co/

=5 ALCALDIA DE TUNJA FECHA: 04/11/2016
%3}_ SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 04
Ak PROCESO: CONTRATACION

S o FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS CODIGO: CON-Foor

Elaborado el andlisis del sector se evidencia que, de conformidad con lo verificado en el SECOP y SIREM, el
indice de liquidez oscila de 28,91 a 210,19, razén por la cual el municipio de Tunja considera proporcional al valor
y objeto que se pretende contratar, la exigencia de un indicador de 29,55, para garantizar la pluralidad de
oferentes.

iNDICE DE ENDEUDAMIENTO

Este indice determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiacién (pasivos y patrimonio) del
proponente. A mayor valor del indice de endeudamiento es mayor la probabilidad de que el proponente no pueda
cumplir con sus pasivos.

Pasivo total

Indice de endeudamiento = ———
Activo total

En el analisis del sector se evidencia que de conformidad con lo verificado en el SECOP y lo establecido por el
SIREM; el Indice de Endeudamiento oscila entre <0,5025, a <0,56 razén por la cual sin arriesgar la capacidad
financiera del objeto a contratar, el municipio de Tunja considera pertinente exigir un indice de endeudamiento
<0,53

indice de endeudamiento = £0,53

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses,
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras

, ) Utilidad operacional
Razéon de cobertura de intereses= ———————
Gastos de intereses

Segun el sector se encuentra que en las publicaciones del SECOP y el SIREM, la razén de cobertura de intereses
oscila de 25,285 a 216,14; razon por la cual la Entidad exigira una razén de cobertura de intereses 210,71 ,
indicador que permite garantizar que el proponente no incumpla con sus obligaciones financieras y ademas se
encuentra proporcional con el valor a contratar.

Razon de cobertura de intereses = 210,71

Cuando el proponente no tiene obligaciones financieras y sus gastos de interés son cero (0) el proponente sera
habilitado en este factor.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Se examinard la informacién Organizacional reflejada en relacion con el INDICE DE RENTABILIDAD SOBRE EL
PATRIMONIO Y EL INDICE DE RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS.

La capacidad organizacional sera objeto de verificacién de cumplimiento, pero no de calificacion.
Deberan cumplir con los parametros minimos en cifras y porcentajes que se indican a continuacion:

A. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:

Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la

Direccién: Calle 19 # 9 -95 Piso 3 Edificio Municipal Tunja, Boyacd - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1302
Correo electrénico: contratacion@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Cddigo postal: 150001



mailto:contratacion@tunja.gov.co
http://www.tunja-boyaca.gov.co/

= ALCALDIA DE TUNJA FECHA: 04/11/2016
?} SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 04
ﬁ’:‘& 3 PROCESO: CONTRATACION .
A . . -
s e FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS CODIGO: CON-Foot

rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.

iy . ) Utilidad operacional
Rentabilidad sobre el patrimonio= ————
Patrimonio

De acuerdo al analisis del sector se evidencia que segin SECOP y en el SIREM, la rentabilidad sobre el
patrimonio oscila entre 20,125 a 20,14 por lo cual el municipio de Tunja con el fin de proteger el manejo financiero
del contrato considera proporcional solicitar un indicador de =0,12; valor que se encuentra dentro del rango del
SIREM Y SECOP.

Rentabilidad sobre el patrimonio = 20.1325

B. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO

Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad
operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del
negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el
de rentabilidad sobre patrimonio.

iy i Utilidad operacional
Rentabilidad sobre el activo= ————
Activo Total

Segun el analisis del sector se evidencia que de acuerdo a los datos del SECOP y SIREM, la rentabilidad sobre
activo oscila entre =2 0.0675 y =20,10; encontrandose proporcional la exigencia de un indice de 20,084

NOTA 1: Seran declaradas NO ADMISIBLES financieramente las propuestas que no cumplan con los porcentajes
minimos de los indicadores mencionados en las anteriores tablas.

NOTA 2: Las propuestas que en la evaluacion financiera se declaren no admisibles, no se evaluaran en la etapa
de evaluacion técnica y financiera.

NOTA 3: Si el proponente es un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura cada uno de los
indicadores que corresponden a su capacidad financiera aqui exigida, se calculara afectado por el porcentaje de
participacion de cada uno de los miembros, factores que una vez ponderados se sumaran para obtener el
indicador del consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura.

NOTA 4: En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores de la capacidad organizacional
requeridos la propuesta sera no admisible.

RAZON DE
RENTABILIDAD DEL | RENTABILIDAD
NOMBRE LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO COBERTURA DE PATRIMONIOD DE ACTIVO
INTERES
SIREM (OFERTA) 8,91 0,56 16,14 0,14 0,10
SECOP

(DEMANDA) 10,19 0,5025 5,285 0,125 0,0675
PROMEDIO

PROCESO 9,55 0,53125 10,7125 0,1325 0,084

INFORMACION FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS

Los proponentes extranjeros deben presentar la informacion financiera que se relaciona a continuacion, de
conformidad con la legislacion propia del pais de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién
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de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del pais de origen:

1. Balance General.
2. Estado de Resultados.

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Unico de Cuentas para Colombia
PUC.

OBSERVACION. El cumplimiento de los indices financieros, determinara que el proponente se encuentre
habilitado
financieramente.

VERIFICACION FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE

5.3. CAPACIDAD TECNICA
5.3.1. EXPERIENCIA.

El proponente debe contar con una experiencia minima relacionada directamente con el objeto del presente
proceso de seleccion, que se debe acreditar mediante el Registro Unico de Proponentes RUP, cumpliendo las
siguientes condiciones:

5.3.1.1. EXPERIENCIA GENERAL

El proponente debera acreditar minimo uno (01) maximo dos (02) contratos celebrado con entidades publica y/o
privadas, los cuales deberan estar registrados en el RUP, ademas se debera allegar copia simple de Contrato o
Acta de liquidacion, los cuales deben estar relacionados con el objeto del contrato, la sumatoria de los contratos
aportados debera ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial. Y debe de cumplir con al menos tres de los
siguientes cddigos:

UNSPSC DESCRIPCION

81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura

72101500 Servicios de apoyo para la construccion
72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura.
30131600 Ladrillos

72151900 Servicios de albanileria y mamposteria.

De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.1.5.1, los contratos reportados en el
RUP y mediante los cuales se pretenda acreditar la experiencia para el presente proceso seran contratos
ejecutados y liquidados.

En los contratos relacionados deben tener actividades de construccién y/o rehabilitacion en plazas de Mercado.
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Si el proponente es un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir la experiencia con la
sumatoria de la experiencia de sus integrantes.

En caso que los contratos que acreditan la experiencia tengan algun tipo de multa o sancion, no seran tenidos en
cuenta por parte de la Entidad Estatal.

Las certificaciones deberan contener minimo los siguientes datos:

e Razoén social o nombre de la entidad y/o empresa contratante, Direccién y teléfono

o Nombre del Contratista certificado y su identificacién (Cédula o NIT).

o Objeto del contrato, el cual debe corresponder o ser similar al del presente proceso de seleccion.

e Valor inicial del Contrato.

e Valor de Adiciones al contrato, si las hubo.

e Valor total ejecutado.

e Plazo de ejecucién del contrato, indicando con precision la fecha de iniciacion y terminacion.

e Informacion sobre el Cumplimiento del Contrato. Nombre y firma del funcionario competente para certificar, con
fecha de expedicion.

5.3.1.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

El proponente debera acreditar minimo uno (01) maximo dos (02) contratos celebrado con entidades publica y/o
privadas, los cuales deberan estar registrados en el RUP, ademas se debera allegar copia simple de Contrato o
Acta de liquidacion, los cuales deben estar relacionados con actividades de construccion de cerramiento en muro
la sumatoria de los contratos aportados debera ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial. Y debe de
cumplir con los siguientes codigos:

UNSPSC DESCRIPCION

81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura

72101500 Servicios de apoyo para la construccion
72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura.
30131600 Ladrillos

72151900 Servicios de albafileria y mamposteria.

Nota 1. Los contratos aportados para certificar la experiencia general no podran ser los mismos aportados para
certificar la experiencia especifica, en todo caso estos contratos deben ser diferentes.

Uno de los contratos aportados para experiencia especifica debe contener las siguientes actividades especificas:
demolicién de estructuras, construccion de muros, concretos con refuerzo, pafete liso, pintura sobre pafetes y
concreto viga de amarre de 21 Mpa.

Si el proponente es consorcio o unién temporal uno de los integrantes podra aportar dicha experiencia. Si la
experiencia es aportada por varios de los integrantes, esta sera la sumatoria de las experiencias aportadas por
cada integrante en el consorcio o unién temporal.
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Si se comprueba que el oferente ha sido multado dentro del tiempo sefialado y no manifiesta las respectivas
multas y/o sanciones, su propuesta sera rechazada.

Las certificaciones deberan contener minimo los siguientes datos:

e Razon social o nombre de la entidad y/o empresa contratante, Direccion y teléfono.

e Nombre del Contratista certificado y su identificacion (Cédula o NIT).

e Objeto del contrato, el cual debe corresponder o ser similar al del presente proceso de seleccion.

e Valor inicial del Contrato.

e Valor de Adiciones al contrato, si las hubo.

e Valor total ejecutado.

e Plazo de ejecucion del contrato, indicando con precision la fecha de iniciacion y terminacion.

¢ Informacion sobre el Cumplimiento del Contrato. Nombre y firma del funcionario competente para certificar, con
fecha de expedicion.

Se podran solicitar aclaraciones de la informacién registrada en el certificado, o la documentacion segun lo
considere necesario el comité evaluador.

Los contratos acreditados como experiencia especifica no pueden ser los mismos acreditados como experiencia
general.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacién adicional a
la contenida en el RUP, el proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a
continuacion para que la Entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente
diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, segun corresponda. En caso de existir
discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el proponente para la acreditacion de experiencia, se
tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

a. Acta de liquidacion

b. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

c. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato en la que
conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u
obligacién de hacerlo.

d. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato deberd encontrarse debidamente inscrito y
clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la acreditacion de
experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se
reconocera experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente debera aportar adicionalmente
alguno de los documentos que se describen a continuacion:

Certificacion de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato emitida por el revisor
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fiscal o contador publico del proponente que acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta
profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los
documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

5.3.2. CONTROL Y CALIDAD EN LA OBRA.

PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD — RESOLUCION No. 000392 DEL 25 DE MARZO DE 2021. El
futuro proponente debera entregar a la fecha de presentacion de la propuesta, el protocolo general de bioseguridad
para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia el Coronavirus COVID-19 de conformidad con
la Resolucion No. 000666 del 24 de abril de 2020 como requisito de ejecucion en el futuro contrato y que dentro del
mismo escrito y firmado por un profesional SISO, acogera las politicas que adopte el Gobierno Nacional en materia
de construccion debido a la Emergencia Sanitaria que se presenta en todo el territorio Nacional.

5.3.3 CAPACIDAD RESIDUAL

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, modificado
por el articulo 1 del Decreto 791 de abril 22 de 2014, los interesados en participar en el presente proceso de
seleccion y celebrar el contrato de Obra Publica correspondiente, debe acreditar su Capacidad Residual o K de
Contratacion.

Para el calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion se debe tener en cuenta la
siguiente férmula:

El célculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion equivale al presupuesto oficial estimado
del Proceso de Contratacién menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el plazo estimado
del contrato es menor a doce (12) meses.

Capacidad Residual del Proceso de Contratacion = Presupuesto Oficial estimado — Anticipo o pago
anticipado
Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del Proceso de
Contratacién equivale a la proporcién lineal de 12 meses del presupuesto oficial estimado menos el anticipo o pago
anticipado cuando haya lugar

Capacidad residual del
proceso de contratacion Presupuesto oficial estimado — Anticipo

- x 12 meses
plazo estimado contrato ( meses)

Por lo cual, el proponente en un Proceso de Contratacion de una obra publica debe presentar la siguiente
informacion para acreditar su Capacidad Residual:

La lista de los Contratos en Ejecucion, asi como el valor y plazo de tales contratos.

La lista de los Contratos en Ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el
proponente tenga participacion, asi como el valor y plazo de tales contratos.

El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los ultimos cinco (5) afos y el
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balance general auditado del uUltimo afo, suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si
esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes
obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de
resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los ultimos cinco (5) afios puesto que la informacion de la
liquidez se encuentra en el RUP.

El calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion debe incluir los factores de Experiencia
(E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organizacion (CO) y los Saldos de los
Contratos en Ejecucion, segun la siguiente formula:

I ‘ [ (E+CT+CF) \
Capacidad Residual Co 3 . SCE
del Proponente 100
A cada uno de los factores se le asigna &l sgulente puntaje maxima
Factor Puntaje maximo

Experiencia (E) 120

Capacidad financiera (CF) 40

Capacidad tecnica {(C1)

Total 200

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacion de puntaje en la féormula porque su unidad de medida es
en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual del Proponente superior o igual a la Capacidad Residual del
Proceso de Contratacion.

Para que el proponente obtenga la calidad de HABIL por este criterio, debe cumplir con la anterior expresion, so
pena, de considerarse como NO HABIL.

La Entidad calculara la Capacidad Residual del Proponente de acuerdo con la metodologia definida en la guia de
Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta los factores de: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF),
Capacidad Técnica (CT), Capacidad de Organizacién (CO), y los Saldos de los Contratos en Ejecucion (SCE).
5.3.4. EQUIPO MINIMO REQUERIDO

A- DIRECTOR DE OBRA:

Por tratarse de la complejidad del proyecto la entidad solicita de un director de obra idéneo que dirija el desarrollo
de la obra en los aspectos técnicos y estructurales de acuerdo con los pardametros de ejecucién del proyecto, es
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asi, que se debe exigir un perfil de conformidad con el proyecto en mencién para cumplir las condiciones técnicas
solicitadas por esta entidad para la ejecucién del proyecto, por lo cual se requiere contar con un director de obra
con el siguiente perfil:

Un (1) ingeniero civil con tarjeta profesional vigente, experiencia profesional con (5) afios, con especializacion en la
rama de gerencia de proyectos.

Experiencia especifica: Debe certificar (2) proyectos como director de obra en contratos cuyo objeto sea similar al
del presente proceso su dedicacion sera del 50%. Debera acreditar la experiencia solicitada presentando las
certificaciones.

Esta hoja de vida hace parte de la propuesta y por lo tanto obliga al oferente; en consecuencia, si por alguna razén
el ingeniero cuya hoja de vida fue presentada con la propuesta acreditandolo como director de obra, no hace parte
del grupo de trabajo, esto se entendera como un incumplimiento del contrato, frente a lo cual la ENTIDAD
CONTRATANTE adoptara las medidas del caso. En caso de existir una causal que conlleve a la falta absoluta del
ingeniero cuya hoja de vida se presentdé como parte de la propuesta, el contratista debera presentar ante el
interventor y ante la ENTIDAD CONTRATANTE la hoja de vida de otro ingeniero con calidades iguales o
superiores al ingeniero director presentado inicialmente. En el evento que aparezca relacionado en mas de una
propuesta las mismas seran rechazadas.

B- RESIDENTE DE OBRA:

Se requiere la presentacion de un (1) ingeniero residente de obra que debera ser Ingeniero civil con tarjeta
profesional vigente con 5 afios de experiencia general y experiencia en la participacién en minimo (2) contratos de
obra civil con objetos similares al presente proceso como Residente de Obra, con entidades publicas y/o
prestadoras de servicio publico, con especializacion en Estructuras, su dedicacién sera del 100%.

La hoja de vida de los residentes de obra que presente el proponente debera contener copia del diploma, copia de
la matricula profesional, copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedido por el COPNIA. Debera
acreditar la experiencia solicitada presentando las certificaciones. Esta hoja de vida hace parte de la propuesta y
por lo tanto obliga al oferente; este profesional tendra especializacion en Estructuras en consecuencia, si por
alguna razén el ingeniero cuya hoja de vida fue presentada con la propuesta acreditdndolo como residente de
obra, no hace parte del grupo de trabajo, esto se entendera como un incumplimiento del contrato, frente a lo cual la
ENTIDAD CONTRATANTE adoptara las medidas del caso. En caso de existir una causal que conlleve a la falta
absoluta del ingeniero cuya hoja de vida se presenté como parte de la propuesta, el contratista debera presentar
ante el interventor y ante la ENTIDAD CONTRATANTE la hoja de vida de otro ingeniero con calidades iguales o
superiores al ingeniero residente presentado inicialmente. En el evento que aparezca relacionado en mas de una
propuesta las mismas seran rechazadas.

5.3.5. MAQUINARIA Y EQUIPO:
El equipo minimo para movimiento de tierras, demoliciones, transporte de materiales de construccion, transporte

de material producto de las mismas excavaciones y demas actividades para entender la naturaleza del contrato se
considera necesario para la entidad que el oferente cuente con la disponibilidad del siguiente equipo:
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EQUIPO CANTIDAD
Minicargador 1
Volqueta sencilla 1
Martillo percutor 2
Mezcladora 2

El proponente debera ofrecer y acreditar la disponibilidad del equipo mediante contrato de arrendamiento con sus
respectivas facturas o cartas de propiedad o carta de disponibilidad de permanencia en la obra del 100% firmada
por el propietario y colocar su ubicacién para verificar en caso que el municipio lo requiera.

5.3.6. PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL

El proponente o todos los integrantes de la persona juridica deberan presentar el plan de seguridad ocupacional y
seguridad laboral para obra de acuerdo a la normatividad legal vigente, este requisito sera de caracter habilitante y
no otorgara puntaje, pero sera requisito habilitante.

5.4. FACTORES DE ESCOGENCIA Y CALIFICACION.

JUSTIFICACION: La modalidad de seleccién que ha utilizado el Municipio de Tunja en general ha sido la
seleccion abreviada de menor cuantia, asi mismo, en las fuentes de informacién como SECOP, la
contratacion en otras entidades publicas se evidencia en el estudio del sector que se ha utilizado es la
modalidad de selecciéon abreviada de menor cuantia, por tanto, los criterios de evaluacion le dan cabida a
la

seleccion objetiva, transparencia y eficiencia al proceso, habida cuenta que se evidencia en estos
procesos la garantia y calidad.

Se evaluaran los factores de precio, técnico — calidad y apoyo a la industria nacional

El puntaje total sera de 1000 puntos repartidos asi:

CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE
FACTOR ECONOMICO 500
FACTOR TECNICO-CALIDAD 400
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100
PUNTOS 1000

SUMATORIA DE PUNTAJE MAXIMO 1000 Puntos
CALIFICACION ECONOMICA (500 puntos):

Justificacion: Se evidencia en el andlisis del sector, Segun los antecedentes histéricos de la contratacion en otras
entidades, se requiri6 como un factor de evaluaciéon el menor precio y su ponderacién oscilaba de 100 a 500
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puntos; con este analisis del sector se ponderara el precio con un puntaje de 500.
PUNTAJE MAXIMO: 500 PUNTOS:

Consiste en establecer la oferta de menor valor y la asignaciéon de puntos en funcién de la proximidad de las
ofertas a dicha oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican. Para la aplicacién de
este método, el Municipio de Tunja procedera a determinar el menor valor de las ofertas validas y se procedera a
la ponderacién, de acuerdo con la siguiente férmula:

Puntaje i: (500 * Vmin) / Vi
Donde,

Vmin = Menor valor de las ofertas habilitadas
Vi = Valor total sin decimales de cada una de las ofertas
i = Numero de oferta

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la oferta como se
observa en la férmula de ponderacion.

ASPECTOS RELATIVOS A LA OFERTA ECONOMICA.

Firma de la Propuesta: La carta de presentacion de la propuesta debe ser firmada por el Representante Legal del
Proponente debidamente facultado.

Validez de la Propuesta: La propuesta debera tener una validez hasta la aprobacion de la garantia de
cumplimiento, contados a partir de la hora y fecha de presentacién de las propuestas y asi deben manifestarlo los
proponentes en sus respectivas propuestas.

Contenido de la Propuesta: Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos
contenidos en el presente documento y contener un indice detallando los documentos y las paginas donde se
encuentran.

Interpretacion de discrepancias en el texto de la propuesta: Si en las propuestas existen discrepancias entre
letras y numeros, prevalecera el monto expresado en letras.

Propuesta técnica: Cada interesado debera incluir en su propuesta la descripcion con las especificaciones
técnicas precisas requeridas por la entidad. Esta debera ser presentada de manera clara, detallada y expresa, sin
mencién de valores ni cotizacién de precios (pues los mismos Unicamente se deben incluir en el formato de
propuesta econdmica).

Propuesta econdémica: La propuesta econémica debe ser clara y verificable matematicamente en formato excel,
en ella se deben establecer por separado los valores para cada uno de los items sefalados (de acuerdo a las
especificaciones, cantidades y calidades requeridas por la entidad).
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Nota 1: El proponente no podra ofertar valor superior al promedio establecido por cada item en el presente estudio
previo.

Nota 2: Cada una de las sumas y multiplicaciones de la oferta econdmica no deben contener errores superiores
por exceso o por defecto del cero punto uno por ciento (0.1%) del valor de cada operacion; por lo cual, la entidad
revisara cada una de las mencionadas operaciones y de encontrar errores aritméticos superiores al cero punto uno
por ciento (0.1%), la oferta sera rechazada.

Si el valor corregido es inferior al cero punto uno por ciento (0.1%), la adjudicacion se efectuara por el valor
corregido.

La propuesta econdmica debe presentarse a precios unitarios.

Los precios deben ser fijados teniendo en cuenta que incluyen todos los costos directos e indirectos derivados de
la presente contratacion (gastos de legalizacion, costos y descuentos tributarios, estampillas, 4 x mil, IVA, entre
otros).

Las cifras definitivas no podran contener decimales, deberan ser aproximadas a la unidad mas cercana.
CALIFICACION DE INDUSTRIA NACIONAL (100 puntos).

Se dara aplicacién a lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003, por parte de las Entidades Estatales,
incluyendo en los pliegos de condiciones los puntajes mencionados en la precitada ley, dentro de los criterios de
calificacion de las propuestas. Para el efecto, se deberan tomar como referencia las definiciones sobre bienes y
servicios nacionales contenidas en los Decretos 679 de 1994 y 2680 de 2009".

De conformidad con el articulo 11 del decreto 679 de 1994, se entiende por servicios de origen nacional: "aquéllos
prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislacién nacional, por personas naturales colombianas o
por residentes en Colombia".

De acuerdo con el articulo 1 del decreto 2680 de 2009, "Se entiende como bienes nacionales, aquellos bienes
totalmente obtenidos, bienes elaborados con materiales nacionales o productos que sufran una transformacion
sustancial de conformidad con lo previsto en el presente Decreto".

Para efectos de lo anterior, el proponente debera diligenciar y allegar junto con la propuesta el FORMATO de
"APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (LEY 816 DE 2003)", debidamente suscrito por el respectivo representante
legal.

En caso de ser consorcios y/o uniones temporales el proponente debera diligenciar el formato que industria y
comercio establece, individualmente para cada uno de sus miembros. El proponente que omita el ofrecimiento de
Apoyo a la ley 816 de 2003, no obtendra puntaje.

La acreditacion del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en paises con los cuales Colombia ha
negociado trato nacional en materia de compras publicas se realizara mediante la presentacion de una certificacion
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expedida por el Director de Asuntos Juridicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual
contendra lo siguiente: (i) Lugar y fecha de expedicion de la certificacién; (i) Numero y fecha del Tratado; (iii)
Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado, y (v) Proceso de seleccién al cual va dirigido. En ausencia de
negociacion de trato nacional, la certificacion debera indicar si existe trato nacional en virtud del principio de
reciprocidad. En el dltimo caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitara la publicacion en el SECOP de las
certificaciones referidas y de mantener dicha informacién actualizada coordinadamente con la Agencia Nacional de
Contratacién Publica, Colombia Compra Eficiente.

En caso de ser consorcios y/o uniones temporales el proponente debera diligenciar el formato individualmente para
cada uno de sus miembros y allegar la documentacién que se requiera para cada uno de los integrantes.

El proponente que omita la presentacion del FORMATO "APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (LEY 816 DE

2003)" o que no acredite y presente con la propuesta los documentos requeridos para que se le dé tratamiento de
bienes y servicios nacionales no obtendra puntaje por este criterio.

De acuerdo con lo declarado y acreditado por el oferente, se otorgaran los siguientes puntajes:

100

INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTOS

El oferente cuya empresa se haya constituido por personas naturales de
Colombia o por residentes en Colombia de acuerdo con la legislacién nacional
o aplica principio de reciprocidad. 100
El oferente cuya empresa se haya constituido por empresas naturales de
Colombia o por residente en Colombia y personas extranjeras de acuerdo con
la legislacion nacional sin aplicacion principio de reprocidad. 50

El oferente cuya empresa se haya constituido por personas extranjeras de
acuerdo a la legislacién nacional. 0

Factor de calidad en la etapa de planeacion del Proceso de Contratacion

Desde el momento en que la Entidad Estatal realiza la planeacion del Proceso de Contratacion debe iniciar el
estudio de los criterios a incluir en los pliegos de condiciones para otorgar puntos por el factor de calidad, motivo
por el cual la entidad solicita como factor de calidad los siguientes requisitos:

FACTOR TECNICO-CALIDAD

El municipio otorgara MAXIMO 400 PUNTOS de la siguiente manera:

El MUNICIPIO otorgara maximo cuatrocientos (400) puntos a los oferentes que presenten certificaciones otorgada
por el contratante, en la cual conste que el contratista llevo a cabo la construccion de muros. En dichas
certificaciones, deberan manifestar que el contratista durante la ejecucién de los contratos, cumplié con todas las
especificaciones técnicas exigidas por el contratante, es decir que se ejecutd a satisfaccion dentro de los
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parametros de cumplimiento y calidad establecidos por la entidad adicionalmente uno de los contratos debe tener
como objeto el mejoramiento de las instalaciones de plazas de mercados asi mismo dichas certificaciones deben
indicar la calidad de la obra fue buena a la fecha de apertura del presente proceso. Lo anterior, con el fin de tener
certeza con base en la calidad con la cual el oferente ha desempefiado satisfactoriamente.

El MUNICIPIO otorgara maximo Cuatrocientos (400) puntos a los oferentes que presenten certificaciones
otorgadas por el contratante, en la cual conste que el contratista llevo a cabo OBRAS EN PLAZAS DE MERCADO.

CERTIFICACIONES PUNTOS
Si no se presentan certificaciones adicionales 0
Si el oferente presenta una (1) certificacion por la entidad contratante en la cual
conste que el contratista llevo la ejecucion la construccidon y/o mejoramiento de 200

las instalaciones de plazas de mercados mayores o igual al PO

Si el oferente presenta dos (02) certificacion por la entidad contratante en la
cual conste que el contratista llevo la construccién y/o mejoramiento de las 400
instalaciones de plazas de mercados de mayores o igual al PO

Dicha (s) certificacion (es), deberd manifestar que el contratista durante la ejecucion del contrato de la construccion
y/o mejoramiento de las instalaciones de plazas de mercados cumplié con todas las especificaciones técnicas
exigidas por el contratante y con todas las instrucciones que se emitieron durante la ejecucion del contrato; asi
mismo que en el cubrimiento de la pdliza de cumplimiento, calidad y estabilidad de la obra, se encuentran en
funcionamiento y en dptimas condiciones de uso. Lo anterior, con el fin de tener certeza con base en la calidad
con el cual el oferente ha desempenado satisfactoriamente trabajos similares.

NOTA: Estas certificaciones son diferentes a las requeridas en la experiencia general como de experiencia
especifica, pues no estan orientadas a probar con ellas |la suscripcidon de un contrato con un objeto y valor
determinado, ademas de estas certificaciones deberan ser de contratos ejecutados y liuidados, por tanto, deberan
presentar acta de liquidacién junto con las certificaciones requeridas anteriormente.

6. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES
QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

6.1 Matriz de Riesgo:
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la administracion Municipal estima el riesgo derivado de la presente contrataciéon de la siguiente manera. (Se
relaciona como anexo)

6.2 Mitigacion del riesgo

DESCRIPCION DEL RIESGO MITIGACION
Incumplimiento cuando el contratista no cumple a
cabalidad con las obligaciones, calidad y ejecucion Supervision de las obligaciones contractuales
oportuna del objeto a contratar
Modificaciones de las condiciones inicialmente Entregar la informacion veraz y oportunamente para
contempladas en el contrato la ejecucion del objeto del contrato
Establecimiento de nuevos tributos, tasa o Entregar actas de seguimiento a medida de la
contribuciones ejecucion de contrato.
Fallas en los sistemas de informacién, comunicacion, Adoptar un sistema eficiente para tener
datos y elementos tecnologicos del contratista comunicaciones, datos y elementos efectivos.
Mayor valor o Incremento en el costo de los items del Elaboracion definida del presupuesto por parte de
presupuesto oficial Objeto del contrato. la entidad contratante.

Accidentes de trabajo que pueden sufrir los empleados | Tomar todas las medidas de prevencion, compra de
de la obra, incendios, averias o destrucciones internas, | elementos de seguridad y afiliacion pertinente a la
dafios de equipos etc. ARL.

Cuando los bienes y/o servicios no cumplen a cabalidad
con las condiciones técnicas y con la funcionalidad
definidas en los estudios previos

Verificacién y cumplimiento de las condiciones
técnicas expresadas en el estudio previo

Efectos derivados del incremento o disminucion en las | Elaboracion detallada del presupuestoQ por parte
cantidades contractuales de la entidad contratante.

Control permanente de sobre materiales y procesos

Escasez de cualquier tipo de material para la ejecucién - ; )
utilizados cumpliendo con lo estipulado en el

de la obra.

contrato.
Errores cometidos por los contratistas en la
elaboracién de las actas y/o cuentas o en diversos verificacion de la actas firmadas por el supervisor
documentos allegados que ocasionan demoras en su del contrato de recibi a satisfaccion
radicacién vy tramite
Dafnos producidos al medio ambiente por Se establecera un plan de manejo ambiental el cual
inadecuadas practicas del proceso constructivo mitigara los impactos ambientales
El contratista no entrega la totalidad de las obras Verificacion de la obra parcialmente, proyeccion de
contratadas informe de seguimiento a obra.
El contratista incumpla con los requisitos necesarios Proyeccion de informe de evaluacién a la propuesta
para el perfeccionamiento del contrato con ayuda del comité de evaluacién del municipio.
Precios por debajo del presupuesto oficial de cada uno Evaluacion de propuesta en donde se verificara las
de los items del mismo en la propuesta del contratista cantidades y precios unitarios del proyecto.
Cambios en la normatividad durante la ejecucion La normatividad del proyecto se establecera en los
del proyecto. pliegos de condiciones y en el contrato a suscribir.

1. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

De acuerdo con las Disposiciones Generales en Materia de Garantias en la Contratacion Publica a que se refiere
el decreto 1082 de 2015, los mecanismos de cobertura del riesgo que otorgaran los oferentes seran las Pdliza de
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seguros, las cuales deben amparar los siguientes riesgos derivados del incumplimiento de obligaciones.

De acuerdo a la estimacion del riesgo, el Municipio solicita al contratista como mecanismo de cobertura
del riesgo la suscripcion de poélizas de seguros de acuerdo a la siguiente asignacion.

Clase de Riesgos % Sobre el valor Vigencia
Cumplimiento del 10 Del contrato La del contrato y cuatro
Contrato. (04) meses mas.

Pago de Salarios, 10 Del contrato La del contrato y tres (3)
Prestaciones Sociales e anos mas.
Indemnizaciones.
Responsabilidad Civil 200 SMLMV La del contrato.
extracontractual

20 Del contrato cinco (5) afios contados a
Estabilidad y calidad de la partir de la fecha de

obra suscripcién del Acta de
Recibo Definitivo de obra

No obstante, lo anterior, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su
vigencia debera ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantia.

2. DELOS ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACION
PUBLICA.

Las alcaldias estan obligadas por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, Liechtenstein, Noruega, Suiza y
la Unién Europea y por la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN.EI Acuerdo Comercial con Guatemala y la
Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN son aplicables a todos los Procesos de Contratacion de las
Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratacion.

Resumen:
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Acuerdo Comercial E"t::?uf::atal Umbral E:;?:i?: C::::::c:l:n
cubierto
Chile S NO NO NO
Alianza Pacifico Meéxico NO N/A NO NO
Peru | NO NO NO
Canada NO N/A NO NO
Chile | NO NO NO
Corea NO N/A NO NO
Costa Rica Sl NO NO NO
Estados Unidos NO N/A NO NO
Estados AELC | NO NO NO
México NO N/A NO NO
El Salvador NO N/A NO NO
Triangulo Norte Guatemala S S NO S|
Honduras NO N/A NO NO
Unidn Europea Sl NO NO NO

Como se verifica en el cuadro anterior, realizada la revision de los capitulos de compras publicas y contratacién
estatal de los acuerdos comerciales suscritos por el Estado Colombiano, se encontré que el presente proceso. de
contratacion esta cubierto por los acuerdos comerciales suscritos con Guatemala y la Comunidad Andina de
Naciones.

En ese sentido, se tienen las siguientes obligaciones por parte de la Alcaldia de Tunja frente a estos Acuerdos
Comerciales:

Trato Nacional: La Entidad Estatal debe dar a los bienes y servicios de los Estados con quienes Colombia ha suscrito
un Acuerdo Comercial, el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos cuando un Acuerdo Comercial es
aplicable a un Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, la entidad estatal debe dar a los servicios prestados por proponentes de la CAN el mismo trato que
da a los servicios colombianos. La Unica excepcién a los servicios de proponentes de la CAN es el servicio de
transporte aéreo para el cual no hay trato nacional. Para efectos de claridad, los paises miembros de la CAN son
Colombia, Bolivia, Ecuador y Peru.
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En aquellos casos en los que se deba otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que se les da a los
bienes y servicios nacionales, la Entidad Estatal debe conceder a dichos bienes y servicios el puntaje adicional de
que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empates de acuerdo con el articulo 33 del Decreto 1510
de 2013.

Plazos: Los Acuerdos Comerciales establecen plazos minimos para presentar las ofertas con el fin de dar tiempo
suficiente a los proponentes para preparar sus ofertas. Los Documentos del Proceso deben establecer en su
Cronograma el plazo suficiente para cumplir con esta obligacion.

Los Acuerdos Comerciales establecen estos plazos en dias calendario. Este plazo debe contarse a partir de la fecha
de publicacion del Aviso de Convocatoria y hasta el dia en que vence el término para presentar ofertas en el respectivo
Proceso de Contratacion.

Los Acuerdos Comerciales contienen la posibilidad de reducir estos plazos cuando la Entidad Estatal adquiera Bienes
y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes y cuando la informacién del Proceso de Contratacion haya sido
publicada oportunamente en el Plan Anual de Adquisiciones.

De conformidad con la tabla de plazos establecida en el Manual Para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratacion, expedido por la Agencia Nacional de Contratacion Publica y actualizado el 9 de Septiembre
de 2014, el Acuerdo Comercial con la CAN y el Acuerdo Comercial con Guatemala no tienen plazo minimo establecido.

3. ANEXOS

ANEXO 1: Analisis del Sector

4. RESPONSABLES

NOMBRE: WILSON LEONARDO VELASQUEZ AYALA
CARGO: Secretario de Desarrollo
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ANEXO 1
ANALISIS DEL SECTOR

OBJETO: “MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DEL MURO QUE RODEA LA PLAZA DE
MERCADO DEL NORTE”

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.1.6.1 y la Guia de la
Elaboracion de Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente, la Entidad realiza el siguiente
analisis del sector, con el fin de adelantar el Contrato para la “MEJORAMIENTO Y
ESTABILIZACION DEL MURO QUE RODEA LA PLAZA DE MERCADO DEL NORTE”

l. ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

El analisis del sector hace parte de la planeacion del Proceso de Contratacion y materializa los
principios de planeacion, de responsabilidad y de transparencia consagrados en la ley 80 de 1993.

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DEL MURO QUE RODEA LA PLAZA DE
MERCADO DEL NORTE”

1. Aspectos Generales

El presente estudio se realiza partiendo de lo establecido en los Articulos 15 y 20 del Decreto 1510
de 2013 y la “Guia de elaboracién de estudios del sector por Colombia compra eficiente”, y esta
proporcionado al valor del proceso, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los
riesgos identificados para el proceso de Contratacion.

IMPORTANCIA DEL SECTOR.

La construccion ha ido de la mano con el todos los sectores de la economia, lo que ha permitido la
modernizacién de las instalaciones fisicas de las empresas hasta el desarrollo de los servicios
publicos, entendiendo asi, la estrecha correlacién que existe entre las companfias constructoras y
su incidencia en el desarrollo econdmico y social de un pais.

La construccion ha sido clave para el desarrollo econémico del Pais en los ultimos afios debido a
su gran dinamismo, y se constituye como uno de los sectores mas importantes y de mayor
incidencia por su estrecha vinculacién con la creacién de infraestructuras basicas como: puentes,
carreteras, puertos, vias férreas, plantas de energia eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, asi
como sus correspondientes lineas de transmisién y distribucidon, presas, obras de irrigacion,
construcciones industriales y comerciales, instalaciones telefénicas y telegraficas, perforacién de
pozos, plantas petroquimicas e instalaciones de refinacidon y obras de edificacién no residencial,
entre otras.

La mitad de los sectores productivos de la economia Nacional se relacionan en mayor o menor
grado con el sector de la construccion como proveedores directos. La industria constructora es, por
lo tanto, un elemento basico en el desarrollo del entorno econémico que proporciona soluciones
para el disefo de una estructura sélida que garantice una 6ptima utilizacion de los recursos de las
Compafiias para que éstas cumplan con éxito su actividad econdémica.
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CADENA DE VALOR SECTOR CONSTRUCCION

Los insumos para la construccidon son numerosos y diversos. La cadena de valor comienza desde
los servicios asociados a los proveedores de insumos, considerando el primer eslaboén la
explotacion y extraccion de minerales destinados a sectores de cementos, concretos y la industria
maderera. En cuanto a transformacion, las actividades se relacionan con fabricacion de tuberias,
perfiles, resinas, servicios de transporte de materiales, estudios técnicos y consultoria. Asi mismo,
la transformacion y elaboracion de materiales para el sector como sanitarios, ladrillo, carpinteria y
vidrios. Finalmente, los productos obtenidos, entre otros, son vias, viviendas, edificaciones y
bodegas. En este sentido, la construccion se ha convertido en un sector lider de la actividad
econdmica del pais por su efecto multiplicador. Ademas, porque la culminacion exitosa de
proyectos de infraestructura hace que el pais sea competitivo, incidiendo en la minimizacién de
costos de los empresarios y activando el turismo interregional.

AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificaciéon, que
primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura.
Estas ultimas, a su vez, se desagregan en publicas y privadas. Adicionalmente, es importante
considerar las empresas que se relacionan en forma indirecta con la construccién, tales como las
de fabricacion de porcelana sanitaria, las ladrilleras, las cementeras, las de terminados en madera,
las de pinturas, las de acero, etc.

Adicionalmente, en este sector se incluyen ademas de las empresas y organizaciones
relacionadas con la construccién, a los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de
materiales para la construccion, etc.

GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR.

En el sector de la construccién en Colombia, participan agremiaciones de diferentes ambitos, tales
como los productores o proveedores de materiales, constructores, agremiaciones de profesionales
del sector, entidades estatales, universidades, entre otras. A continuacion se relaciona un listado
de agremiaciones, asociaciones y entidades que participan del sector de la construccion e influyen
desde diferentes frentes en la dinamica del mercado.

Gremio o Asociacion Enlace
Sociedad Colombiana de Ingenieros WWW.SCIi.0rg.co
Sociedad Colombiana de Ingenieros Pesqueros www.protic.org
Asociacion Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecanicos www.aciem.org
Asaociacion Colombiana de Ingenieria Sanitaria y Ambiental www.acodal.org.co
Asociacion Colombiana de Facultades de Ingenieria www.acofi.edu.co
Asociacion Colombiana de Ingenieria Sismica WWW.as0sismica.org.co
Asociacion de Profesionales de la Ingenieria y la Construccion — WWW.SOLECC.0rd.Co
SOTECC WIWW.S0lece.ofd.co
Camara Colombiana de la Infraestructura, CCI www.infraestructura.org.co
Asociacion Colombiana de Ingenieria Sanitaria y Ambiental, www.acodal.ord.co
ACODAL WWW.8c00a1.01d.co
Camara Colombiana de la Construcciéon, CAMACOL www.camacol.co
Asociacion Colombiana de acondicionamiento del aire y de la .
refrigeracion, ACAIRE Www.acalre.ord
Camara de Fedemetal de la ANDI www.metalmecanica.com
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Asociacion Colombiana de Ingenieria Estructural, ACIES

WWwWw.acies.orq.co

Asociacion Colombiana de Ingenieria Sismica, AlS

WWW.ais.0rg.co

Asociacion Colombiana de Ingenieros de Sistemas, ACIS

WWW.acis.org.co

Asoci

Voladuras en Obras Civiles y Militares, ACIEV

acion Colombiana de Ingenieros Especialistas en

Asoci

ACTOS

aciéon Colombiana de Tuneles y Obras Subterraneas, .
www.acls.org.co

Asoci

aciéon Colombiana del Agua Subterranea, ACOAGUA

Sociedad Colombiana de Geotecnia, SCG

WWW.SCQ.0rg.co

Corporacion para la Investigacion y Desarrollo de Asfaltos en el
Sector Transporte e Industrial, CORASFALTOS

www.corasfaltos.com

Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, SCCS

www.sociedadcolombianadelacienciadelsuelo.org

Sociedad Colombiana de Topégrafos, SCT

www.sct.org.co

Asoci

acion de Ingenieros Forestales, ACIF www.acif.org.co

Camara de Fedemetal

www.andi.com.co/cf

Asoci

ASCOLPAT

acion Colombiana de Patologos de la Construccion,
www.prousta.com

Consejo Colombiano de Eficiencia Energética, CCE

WWW.CCee.0org.co

Otros Gremios y Asociaciones

Asociacion de Ingenieros Ferroviarios de Colombia, AIFC

Federacion Colombiana de Fabricantes de Estructuras Metdlicas, FEDESTRUCTURAS

Asociacion Colombiana de Estudiantes de Ingenieria Civil, ANEIC

Asociacion Colombiana de Estudiantes de Ingenieria Industrial, Administrativa y de Produccion,ANEIAP

Asociacion de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingenieria, AECI

Asociacion de Egresados de la Universidad de los Andes, UNIANDINOS

Asociacion de Ingenieros Civiles de la Universidad Nacional, AICUN

Asociacion de Ingenieros Tomistas, AIDUSTA

Asociacion Nacional de Ingenieros Javerianos, AlJ

Asociacion de Profesionales Egresados de la Universidad Militar Nueva Granada, UNIGRANADINOS

Asociacion de Ingenieros Mecanicos de la Universidad Nacional de Colombia, AIMUN

Grupo de Ingenieros Militares Francisco José de Caldas,

Asociacion de Ingenieros Civiles de la Universidad Catolica de Colombia, AICUC

Asociacion de Ingenieros Grancolombianos

Asociacion de Ingenieros Lasallistas

En el contexto de los actores que participan en el sector y en especial para la ejecucion del

presente objeto contractual se encuentran

agre

las empresas constructoras individualmente y
miadas que participan d ela actividad econémica F4290 construccion de otras obras de

ingenieria, F4111 Construccion de edificios residenciales; F4112 y Construccion de edificios
no residenciales segun la “Clasificacion industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades
Econdmicas y aquellas que también registren en su registro de proponentes el Codigo Estandar

de Productos y Servicios de Naciones Unidas:
SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE
81000000 81100000 81101500 Ingenieria Civil y
Arquitectura
80000000 80100000 80101600 Gerencia de Proyectos
72000000 72150000 72151400 Servicio de construccion de
recubrimientos de muro.
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CADENA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION

La cadena de produccion y distribucion del sector de construccion comienza desde los servicios
asociados a los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotaciéon y
extraccion de minerales destinados a sectores de cementos, concretos y la industria maderera.
Luego de pasar por la obtencién de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la
transformacion, las actividades se relacionan con fabricacién de tuberias, perfiles, resinas,
servicios de transporte de materiales, estudios técnicos y consultoria. Asi mismo, la transformacion
y elaboracion de materiales para el sector como sanitarios, ladrillo, carpinteria y vidrios2.

Los bienes finales que se obtendran son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones
para la mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias; vias férreas y pistas de aterrizaje; vias
de agua, puertos y represas; y las obras de ingenieria que comprenden instalaciones deportivas?.

Forencin de Erraccidn de
p— aineralss L=
Induviz de
e rmacion
Taberis, LTLi Laakill, Maderasy
resra: W
. : aitiosss, tejis
Preparaciin e Canstrucridn de Cos. Obews de Acondicionamiert "ﬁ;‘ Aigpifer da-cuizo
DR edfcacianes ngeeni evia civil o da edifica ot pnd corstrcden
Vil
Uy residencial
Mirero
Uso mo
— Infraesucion
Cere, Ekctricay

1.1 Analisis Econémico

2 Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA. 26/02/2016, de Sitio web:
http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html
2 Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA. 26/02/2016, de Sitio web:
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En el segundo trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 17,6%
respecto al mismo periodo de 2020pr (ver tabla 1). Las actividades econdémicas que mas
contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

v

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
40,3% (contribuye 6,1 puntos porcentuales a la variacién anual).

Industrias manufactureras crece 32,5% (contribuye 3,5 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 83,8% (contribuye 1,9 puntos porcentuales a la variacién anual).

Durante el primer semestre de 2021pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto
Interno Bruto presenta un crecimiento 8,8%. Esta variacion se explica principalmente por:

v

v

v

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
15,7% (contribuye 2,8 puntos porcentuales a la variacion anual).

Industrias manufactureras crece 18,2% (contribuye 2,1 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 6,4%
(contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variacion anual)

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de
efecto estacional y calendario decrece 2,4%. Esta variacién se explica principalmente por la
siguiente dinamica:

v

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece
6,7%.

Industrias manufactureras decrece 5,3%.

Construccion decrece 3,1%
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Grafico 1. Producto Interno Bruto (PIB)
Tasas de crecimiento en volumen’
2015-1 / 2021 -11
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Fuente: DANE, Cuentas nacionales
'Series encadenadas de volumen con ano de referencia 2015
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Fprovisional
Tabla 1. Valor agregado por actividad econdmica
Tasas de crecimiento en volumen’
2021P"= Segundo trimestre
Tasas de crecimiento
Serie original Selsl: :urrelgda :iee ?tu
estacional y calendario
Actividad econémica Lo
Anual Ano corrido Trimestral
20217- 1y 20217 2021% -1 5
20207-11 2020 20217 -1
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca EX:] 38 00
Explotacion de minas y canteras T -5,1 02
Industrias manufactureras 325 18.2 -5.3
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado’ 8.1 37 -0,6
Construccidn 17,3 36 =31
Comercio al por mayor y al por menor’ 40,3 157 -6.7
Infarmacidn y comunicaciones 10,0 6,3 2.6
Actividades financieras y de seguros 33 4.1 =03
Actividades inmabiliarias 21 1.9 0.2
Actividades profesionales, cientificas y téc nicas® 14,4 7.8 0.5
Administracién publica, defensa, educacian y salud® 3.0 6,4 2,4
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacicn y otras
i PR a3.8 38,5 12.6
actividades de servicios
Valor agregado bruto 17.1 8.6 =29
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos 221 11.2 1.6
Producto Interno Bruto 17.6 8.8 -2.4

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
®'praliminar

'Series encadenadas de wolumen con afo de referencia 2015,

*Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribucidn de agua; evacuacion y tratamiento de aguas residuales,

gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental.

*Comercio al por mayor vy al por menor, reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento;

Alojamiento y servicios de comida.

*Actividades profesionales, cientificas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo.

*Aadministracion piblica y defensa: planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; educacion; actividades de atencién de la

salud humana y de servicios sociales.

Sactividades artisticas, de entretenimiento ¥ recreacion y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en
calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso

propio.
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CONTEXTO PAISES

Se espera que la economia mundial se expanda un 4 % en 2021, suponiendo que la distribucion
inicial de las vacunas contra la COVID-19 (coronavirus) se amplie a lo largo del afio. Sin embargo,
es probable que la recuperacion sea moderada, a menos que los encargados de la formulacion de
politicas actuen con decision para controlar la pandemia y apliquen reformas que aumenten las
inversiones, segun la edicion de enero de 2021 del informe Perspectivas econémicas mundiales
que publica el Banco Mundial.

Aunque la economia mundial esta creciendo de nuevo tras una contraccion del 4,3 % en 2020, la
pandemia ha causado un gran numero de muertes y enfermedades, ha sumido a millones de
personas en la pobreza y puede deprimir la actividad econémica y los ingresos durante un periodo
prolongado. Las principales prioridades politicas a corto plazo son el control de la propagacién de
la COVID-19 y la garantia de una distribucion rapida y amplia de las vacunas. Para apoyar la
recuperacion econdmica, las autoridades también tienen que facilitar un ciclo de reinversion
destinado a lograr un crecimiento sostenible que dependa menos de la deuda publica.

“Si bien la economia mundial parece haber entrado en una recuperacién moderada, los
encargados de la formulacién de politicas se enfrentan a desafios enormes —en materia de salud
publica, gestion de la deuda, politicas presupuestarias, banca central y reformas estructurales— al
tratar de asegurar que esta recuperaciéon mundial, aun fragil, cobre impulso y siente las bases de
un crecimiento robusto”, afirmé David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial. “Para superar
los impactos de la pandemia y contrarrestar los factores adversos que afectan las inversiones, es
necesario dar un gran impulso a la mejora del entorno empresarial, aumentar la flexibilidad del
mercado laboral y de productos, y reforzar la transparencia y la gobernanza”.

Se estima que el colapso de la actividad econédmica mundial en 2020 ha sido ligeramente menos
grave de lo que en un principio se habia proyectado, debido principalmente a que la contraccion de
las economias avanzadas ha sido menos pronunciada de lo previsto, y a que la recuperacién en
China ha sido mas sélida de lo anticipado. En cambio, las perturbaciones de la actividad en la
mayoria de los demas mercados emergentes y economias en desarrollo fueron mas graves de lo
esperado.

“También sera necesario abordar las fragilidades financieras de muchos de esos paises, ya que la
crisis del crecimiento afecta a los presupuestos de los hogares y los balances de las empresas
vulnerables”, declar6 Carmen Reinhart, vicepresidenta y primera economista del Grupo Banco
Mundial.

Tal como se detalla en uno de los capitulos del informe, las perspectivas a corto plazo siguen
siendo muy inciertas y todavia es posible que los resultados de crecimiento sean diferentes. En un
escenario negativo, en el que los contagios sigan aumentando y se retrase la distribuciéon de las
vacunas, la expansién mundial podria limitarse al 1,6 % en 2021. Por otra parte, en un escenario
optimista, con un control exitoso de la pandemia y un proceso de vacunacion mas rapido, el
crecimiento mundial podria acelerarse hasta casi el 5 %.

En las economias avanzadas, una incipiente recuperacion se estancé en el tercer trimestre tras el
resurgimiento de los contagios, lo que apunta a una recuperacion lenta y dificil. Se prevé que el
PIB de Estados Unidos se expandira un 3,5 % en 2021, después de una contraccion estimada del
3,6 % en 2020. En la zona del euro, se prevé que la produccién crezca este afo un 3,6 %, tras un
descenso del 7,4 % en 2020. La actividad en Japdn, que se redujo en un 5,3 % en el afio que
acaba de terminar, se prevé que crezca un 2,5 % en 2021.
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Se prevé que el PIB agregado de los mercados emergentes y las economias en desarrollo, incluida
China, crezca un 5 % en 2021, tras una contraccion del 2,6 % en 2020. Se espera que la economia
de China se expanda en un 7,9 % este afo, tras el crecimiento del 2 % el afio pasado. Excluyendo
a China, se prevé que los mercados emergentes y las economias en desarrollo se expandan un 3,4
% en 2021, tras una contraccion del 5 % en 2020. Entre las economias de ingreso bajo, se prevé
que la actividad aumente un 3,3 % en 2021, tras una contraccion del 0,9 % en 2020.

En los capitulos analiticos del ultimo informe Perspectivas econdmicas mundiales se examina la
forma en que la pandemia ha amplificado los riesgos en torno a la acumulacién de deuda; la forma
en que podria frenar el crecimiento a largo plazo si no se adoptan medidas de reforma
concertadas; y los riesgos asociados a la utilizacion de programas de compra de activos como
instrumento de politica monetaria en los mercados emergentes y las economias en desarrollo.

“La pandemia ha exacerbado enormemente los riesgos de la deuda en los mercados emergentes y
las economias en desarrollo; es probable que las débiles perspectivas de crecimiento aumenten
aun mas la carga de la deuda y erosionen la capacidad de servicio de la deuda de los prestatarios”,
asegurd Ayhan Kose vicepresidente interino de Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones del
Banco Mundial. “Es necesario que la comunidad mundial actie con rapidez y determinacion para
asegurarse de que la reciente acumulacion de deuda no resulte en una serie de crisis de deuda. El
mundo en desarrollo no puede permitirse otra década perdida”.

Como ocurrié en el pasado con otras crisis graves, se espera que la pandemia deje efectos
adversos de larga duracion en la actividad mundial. Es probable que la desaceleracion del
crecimiento mundial prevista para el préximo decenio empeore debido a la falta de inversiones, el
subempleo y la disminucién de la fuerza de trabajo en muchas economias avanzadas. Si la historia
puede servir de referencia, la economia mundial se dirige hacia un decenio desalentador en
materia de crecimiento, a menos que los encargados de la formulacién de politicas pongan en
marcha reformas amplias que mejoren los elementos impulsores fundamentales para un
crecimiento econdmico equitativo y sostenible.

Las autoridades responsables de las politicas econdémicas deben seguir sosteniendo la
recuperaciéon, pasando gradualmente del apoyo a los ingresos a las politicas de fomento del
crecimiento. A largo plazo, en los mercados emergentes y las economias en desarrollo, las
politicas para mejorar los servicios de salud y educacion, la infraestructura digital, la resiliencia al
clima y las practicas empresariales y de gobernanza ayudaran a mitigar los dafios econémicos
causados por la pandemia, reducir la pobreza y fomentar la prosperidad compartida. En el contexto
de una situacion fiscal débil y una deuda elevada son particularmente importantes las reformas
institucionales para estimular el crecimiento organico. En el pasado, los inversionistas reconocieron
los dividendos en materia de crecimiento derivados de los esfuerzos de reforma en las mejoras de
sus expectativas de crecimiento a largo plazo y el aumento de las corrientes de inversion.

Los bancos centrales de algunos mercados emergentes y economias en desarrollo han empleado
programas de compra de activos en respuesta a las presiones de los mercados financieros
inducidas por la pandemia, en muchos casos por primera vez. Cuando estos programas se han
orientado a los problemas del mercado, parecen haber ayudado a estabilizar los mercados
financieros durante las etapas iniciales de la crisis. Sin embargo, en las economias en las que la
compra de activos continia expandiéndose y se percibe que se utiliza para financiar los déficits
fiscales, estos programas pueden erosionar la independencia operativa de los bancos centrales,
ocasionar una debilidad monetaria que produzca un desanclaje de las expectativas inflacionarias y
aumentar las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda.

Perspectivas regionales:
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Asia oriental y el Pacifico: Se prevé que el crecimiento de la regidn se acelerara en un 7,4 % en
2021. Para obtener mas informacion, véase el panorama regional (PDF, en inglés).

Europa y Asia central: Se prevé que la economia regional crezca un 3,3 % este afio. Para
obtener mas informacién, véase el panorama regional (PDF, en inglés).

América Latina y el Caribe: Se espera que la actividad econémica regional crezca un 3,7 % en
2021. Para obtener mas informacion, véase el panorama regional (PDF).

Oriente Medio y Norte de Africa: Se prevé que la actividad econémica regional aumente un 2,1 %
este afio. Para obtener mas informacion, véase el panorama regional (PDF, en inglés).

Asia meridional: Se prevé que la actividad econémica de la region se amplie en un 3,3 % en
2021. Para obtener mas informacion, véase el panorama regional (PDF, en inglés).

Africa al sur del Sahara: La actividad econémica de la region esta en camino de aumentar en un
2,7 % en 2021. Para obtener mas informacion, véase el panorama regional (PDF, en inglés).

201 2019 2020e 2021f 2022f
Munde 3.0 2.3 4.3 4.0 38
Economias avanzadas 2.2 1.6 5.4 33 35
Economias emergentes y en desarrollo 4.3 3.6 2.6 5.0 4.2
Asia oriental y el Pacifico 6.3 5.8 0.9 74 5.2
Europa y Asia central 34 23 2.9 33 38
Ameérica Latina y el Caribe 1.9 1.0 6.9 37 2.8
Oriente Medio y Norte de Africa 0.3 0.1 -5.0 21 31
Asia meridiona 6.5 4.4 6.7 33 3.8
Arica al sur del Sahara 28 2.4 3.7 27 3.3

CONTEXTO NACIONAL

La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad econdmica que incide en el
crecimiento y desarrollo de un pais. La mediciéon y el analisis de su comportamiento son
instrumentos claves en el disefio de politicas macroeconémicas y la elaboraciéon de planes y
programas gubernamentales. Por ende, las estadisticas derivadas de la inversion en el sector
resultan indispensables para la correcta toma de decisiones de las autoridades publicas y del
publico en general.

Frente a esta necesidad, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) inici6 el
célculo del Indicador de Inversion en Obras Civiles (IIOC) en 1998. A través de este, se ha
determinado la evolucion trimestral de la inversion real en obras de ingenieria civil a través de los
pagos y el valor estimado ha servido de insumo para el calculo del PIB trimestral del subsector.
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El calculo del 11OC se realiza, para cada uno de los grupos de obra segun la Clasificacion Central
de Productos (CPC): 4001 Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre-elevadas, tineles
y construcciones de subterraneos. 4002 Vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte
masivo. 4003 Vias de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias.
4004 Construcciones para la mineria y centrales eléctricas y tuberias para el transporte a larga y
corta distancia, lineas de comunicaciones y energia (cables) y 4008 Otras obras de ingenieria.

SECTOR DE LA CONSTRUCCION

Por su parte, en el segundo trimestre de 2021pr, el valor agregado de la construccion crece 17,3%
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2020pr. Esta dinamica se explica por los
siguientes comportamientos

- Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 15,9%.

- Construccioén de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil crece 19,8%.

- Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 17,4%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccién decrece en 3,1%, explicado por:
- Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,3%.
- Construccioén de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil decrece 19,9%.
- Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 5,6%.

Tabla 6. Construccién
Tasas de crecimiento en volumen’
20217— Segundo trimestre

Tasas de crecimiento
Serie corregida de

Serie original efecto estacional y
Actividad econémica salendawio
Anual Aio corrido Trimestral
2021~y 20217/ 20217 -1 7
2020-11 2020 20217 -1
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 159 6.0 -3,3
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril® 19,8 -0,7 -19.9
Actividades especializadas para la construcciéon de edificaciones y
z AR 17.4 7 -56
obras de ingenieria civil
Construccién 17,3 3,6 =-3,1

Fuente: DAMNE, Cuentas nacionales

P preliminar

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.

“Construccién de carreteras y wias de ferrocarril, de proyectos de servicio piblico y de otras obras de ingenieria civil.
*Actividades especializadas para la construccidn de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maquinaria y equipo de
construccion con operadores).

1.1 Analisis Técnico.
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Se realizé un andlisis de las actividades:

iTEM DE
PAGO - CANTIDA VALOR
N° | RESOL DESCRIPCION UND. D UNITARIO VALOR TOTAL
GOBER
GENERALIDADES
1,1 | 3.01.04 |LOCALIZACION Y REPLANTEO KM 0328 $2.813.077,04 $922.689,27
TOPOGRAFICO ’
1,2 | 1.01.05 | CONFIGURACION-NIVELACION M2 | 4000 $1.115,35 $535.368,00
TERRENO '
Subtotal $1.458.057,27
MUROS
21 1 10138 | pemoLICION PLACA DE PISOE=10em. | M2 | 400 $46.878,88 $187.515,52
2,2 | 1.01.32 | DEMOLICION MUROS EN LADRILLO E = M2 14.00 $11.860,17 $166.042,38
0.25 mts. ’
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa -
2,3 | 1.03.01 (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES M3 5.47 $1.184.917,93 $6.481.501,08
METROS-FORMALETA MADERA
SUMINISTRO E INSTALACION DE Tubo
2,4 APU cerramiento galvanizado 2" x 1.5mm x 6m ML $19.174,49 $460.187,76
7180 24,00
25 | 1.0431 | \\ieo TOLETE COMUN E=0.25 mis M2 50,00 $96.013,04 $4.800.652,00
2,6 | 1.03.24 | VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - M3 $857.778,46 $11.151.119,98
13,00
(3000 PSI)
27 | 10513 | LARETE LISO MUROS 1:4 M2 | 400,00 $20.187,71 $8.075.084,00
Subtotal $31.322.102,72
PINTURA
3,1 | 1.09.17 | PINTURA FACHADA EN VINILO PARA M2 400 $14.045,29 $5.618.116,00
EXTERIORES
SUBTOTAL OBRAS $38.398.275,99
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) $38.398.275,99
A.lU (25%) $9.599.569,00
PMA $2.000.000,00
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| VALOR TOTAL $49.997.844,99

1.2 REGULATORIO

Teniendo en cuenta que el municipio de Tunja en el Plan de Desarrollo 2020 - 2023 “La Capital
Que Nos Une” Centro logisticos agropecuarios adecuados. Plazas de Mercado” que constituye el
objetivo principal y general del proyecto de la respectiva ficha; asi:

PILAR: 4. Nos une el emprendimiento, la innovacion y el desarrollo econémico

LINEA TEMATICA: 3.1. Desarrollo rural, emprendimiento y comercio

PROGRAMA: 3.1.1. Fomento agropecuario

ESTRATEGIA: 3.1.1.1. Agroindustria y encadenamientos productivos

INDICADOR DE PRODUCTO: Centros logisticos agropecuarios adecuados- Plazas de Mercado.

“Es incuestionable que la actividad de las plazas de mercado constituye un servicio publico de oren
municipal, tanto por determinacién de la Ley como por reconocimiento jurisprudencial. Justamente,
desde el punto de vista legal, se ha precisado que ello se desprende tanto del numeral 15 del
articulo 169 del Coédigo de Régimen Politico y Municipal que hoy corresponde al numeral 10 del
articulo 93 del Cédigo de Régimen Municipal, como de los articulos 365 y siguientes de la
Constitucion Politica de 1991. Desde el punto de vista jurisprudencia, son multiples las
providencias que lo han reconocido. Como bien se ha sefialado, las plazas de mercado se han
entendido como una especie de las plazas enunciadas en los articulos 674 y 105 del Cédigo Civil,
esto es, son bienes de uso publico cuando son propiedad del Estado, en especial de los
Municipios. De modo que el género es la plaza y la especie es la plaza de mercado, por
consiguiente, una y otra estan revestidas de las caracteristicas de los bienes de uso publico, tales
como: - Que sea del dominio o propiedad del municipio. -Que exista afectacion del mismo al uso
publico, ya sea formal o, de hecho. Ademas, las mismas se encuentran cobijadas por los atributos
propios de dichos bienes, como son la inembargabilidad, inenajenabilidad e imprescriptibilidad,
consagradas ene | articulo 63 de la Constitucién y en el mencionado articulo 674.

En suma, al pronunciamiento jurisprudencial anterior, debe indicarse que las Plazas de Mercado
son bienes de uso publico cuando son propiedad del Estado. El decreto No. 929 de 1943,
establece para que un inmueble pueda ser considerado como plaza de mercado debe reunir los
siguientes presupuestos: “ que sea del dominio o propiedad del municipio; - que exista afectacion
del mismo al uso publico, sea de manera formal o, de hecho, y- que el uso efectivo y real del bien

inmueble sea la distribucion o venta de productos de primera necesidad.

En ejecucién del objeto misional, la Secretaria de Desarrollo dentro de su pilar de Servicios
Publicos, tiene a su cargo el de las plazas de mercado, mediante el cual se pretende asegurar el
abastecimiento de bienes y servicios de primera necesidad, la realizacién de los derechos de los
consumidores, el ejercicio de la actividad comercial de forma digna de campesinos y comerciantes
de las plazas de mercado.
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En cumplimiento de su competencia, debe garantizar el funcionamiento de las plazas de mercado,
en condiciones que permitan la interaccion entre comerciantes, productores y consumidores,
aunado a ello, dicho servicio debe ofrecerse bajo los escenarios de seguridad y tranquilidad, por
tanto, resulta imperioso realizar obras tendientes a materializar el cometido que se ha descrito en
lineas anteriores, es decir, el adecuado funcionamiento y prestacion del servicio de abastecimiento
de alimentos al sector norte de la ciudad, por ello, se debe propender por su conservacion, para lo
cual es imperativo su debido mantenimiento.,

Es asi como el articulo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 29 de la Ley 151 de
2012, las Administraciones Municipales deberan fomentar e incentivar la inversidon publica y
privada, la asociacion de usuarios y/o cualquier otra modalidad que permita el adecuado
funcionamiento y prestacion del servicio de abastecimiento de alimentos a la poblacién que ofrecen
las Plazas de Mercado Publicas. Lo anterior, en pro del 6ptimo desarrollo desde el punto de vista
sanitario, ambiental, econémico y social de estos establecimientos.

En ese orden de ideas, la Plaza de Mercado del Norte, tiene ciertas falencias en su infraestructura
fisica, particularmente en el muro de ladrillo que la rodea, pues en virtud al informe de visita técnica
No. 1.10.2-1-768 del 09 de agosto de 2021 elaborado por el area de gestidon de riesgos, refiere en
el capitulo denominado aspectos técnicos:

“Los muros inspeccionados estan construidos en ladrillo, estos no tienen estructura que ayude a
soportar las fuerzas que ejercen sobre los mismos, lo que esta haciendo que los muros fallen por
volteo.

En algunos de los muros que hacen parte del parqueadero no tiene ladrillos en la parte superior, lo
que hace que el muro pierda la funcion para la cual fue construida, la cual es delimitar la zona de
parqueadero y en algunos casos ayudar a contener la capa vegetal de las zonas verdes que hacen
parte de la infraestructura de la plaza de mercado del Norte.

En el recorrido que se realizé se pudo evidenciar la necesidad de realizar actividades constructivas
para el mantenimiento de las secciones del muro y/o remplazar las mismas.”

Seguidamente, el informe describe en el acapite de recomendaciones y/o conclusiones:

Es necesario que las autoridades tomen las medidas pertinentes respecto a las zonas de transito
que estén cerca a los muros donde ya se evidencia la falla por volteo y es necesario realizar la
reparacion o el remplazo de los mismos.

Es necesario prestar sequridad a las diferentes zonas de la plaza de mercado para evitar el robo
de ladrillo de los muros perimetrales, ya que esto conlleva al colapso de esta estructura.

En corolario de lo anterior, es prioridad para la administracién municipal adelantar la seleccién
abreviada “PARA EL MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DEL MURO, QUE RODEA LA
PLAZA DE MERCADO DEL NORTE DE LA CIUDAD DE TUNJA.”, buscando de esta forma,
estabilizar, mantener y mejorar esta infraestructura, que a través del tiempo se ha visto deteriorada,
y asi fortalecer la prestacion del servicio publicos de la plaza de mercado, pues al estar ubicada al
norte de la ciudad, resulta ser el establecimiento mas llamativo por la comunidad a fin de satisfacer
las compras de la canasta familiar.
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ANALISIS DE LA DEMANDA

Con el fin de analizar el mercado referente al sector de la construccion en el cual esta enmarcado
el presente proceso contractual, se consulté en el SECOP, la forma como se han contratado
procesos similares, los costos de actividades similares a las que se desean contratar y los
contratistas que han ejecutado contratos similares al que se desea contratar, dentro de ellos estan:

Numero de | Numero: SA.015 de 2016

Proceso

Contratante MUNICIPIO DE PALERMO HUILA.
Contratista CLARA ISABEL PLAZAS MOSQUERA

CC. 55.189.889

Fecha de contrato | 01 DE DICIEMBRE DE 2016

Objeto ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL
MUNICIPIO DE PALERMO HUILA.
Valor $93,747,741

DESCRIPGION [Carmtisad IERVR/ONITEEE R/ TO AN
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

i
1,1 |Limpieza de estructura vy| M2 1.405,00| 5| 5

cubierta o S | ) 4.163 5.849.015
Desmonte cubierta en teja de =1 ==
1.2 asbesto C Az 204.00 13.740 | 5.550.960
SUBLTTOTAINCARITULD S 1¥359975 7S
|2 |PINTURAS e = i [F— i
PINTLURA EMN ESMALTE PARA ) 5
21 | punrocs M= i 10.302 16.823.166
PIMNTLRA ESTRUCTURA S >
22 | METALICA EN ESMALTE h2 1 86500 12525 20.866.650
S13 76897816
3 CUBIERTA i
Cubierta fibrocemento s 5|
21 | eternit Mo 4 i HEER-T 39.372| 15.906.288 |
i Caballete Sup. Cubierta ) s 5|
3.2 fibrocemento Mo, 4 PAL 54,00 I6.365 1.891.032 |
r T
4 INSTALACIOMNES ELECTRICAS . ) -} 4oy |
salida torma corriente doble 5 5
e 1igw T MND ki 59.273 1.185.460
Salida lampara fluorescente : . S : : =
a.2 2x48, ncluye lampara D D 0 2.228.020
5 ) PISD$ =rits
Demolician de piso en s =
5.1 Baldosin, incluye retiree | _“ﬂz____ 32,00 12.570 402.240 |
Pisc en ladrilfo tablén gres ’ ’ R S
3.2 |aifa de 30x30 e 32.00 44 088 1.410.816
SUBLTOTANCARI TULO RS T1"S8137056
Numero de | SAMCOAJC 032-2018
Proceso
Contratante MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA
Contratista CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS
CC. 6.805.417
Fecha de contrato | 1 de diciembre de 2018
Objeto MEJORAMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE LAS PLAZAS DE MERCADO,
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LA SATELITE Y LA CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA

CAQUETA.
Valor $76,099,972.
1.1 DESMOMNTE CUBIERTA AC {IMGLU‘I"E RETIRE DE | ..o | 405 pp | 57-565.00 | $3.004.085,
| ESCOMBRO) ] il 00
1.2 DESMOMTE ESTRLUICTURA METALICA DE £1.973.00 | $116.544,00
s cumER‘m
e MORTERD AFINADOD :1 3} IMPERNM e=u 05 mt £1.675.440,
1| PIPLAGA - o o0
3 | ESTRUCTURA METALICA
ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA, . 5a5 | $9-793,00 | $15.326.045
31 INCLUYE DOS MANMDS DE ANTICORROSINVG Y 2| KG -W N O
MANDS DE PINTURA
TEMPLETE EN ACERD DE REFUERZC DE 3B A £4.201,00 [ 3336.038,00
3.2 |47 kG | 7o.oo
4 |CUBIERTA. _ &= imb i e e R e v
CUBIERTA EN TEJAARQUITEC-T‘GH!GA o EIHILA.H £44.712,0[ $159.002.600
4.1 M2 | 425.0
CAL 28 o] Lo
5 [PINTURA L R T et e e TR | =t | L iy R
5.1 PIHNTURA FN V]HILEI BAJD PLACA, TIF"I:!II 1 {3 e S0.00 FO9 421,00 | 5850 590,00
| MANOS) — INCLUYE FILOS, DILATACIONES N
PINTURA EM VINILD SOBRE MURDO EXTERIORES F0.8B50.00 | $2.342 264,
572 |1 (3 MANDS) — INCLUYE FILOS, DILATACIONES, Mz | 2ar.se 23
REPARACION DE PARETE
SUBTOTAL COSTO DIRECTO LA SATELITE _ - $42.743.743
PLAZA LA CONCORDIA
1| DESMOMNTE DEMOLICIONES Y- RE TIRO: iy tred oot [ s et | o
1.1 | DEEMONTE DE CUBIERTA AC( INCLUYE RETIRO | 4o | 440 gg | $7-555.00 | $1.05%.100.
| | DE ESCOMBRO) i L¥]¥]
1.2 | DESMONTE DE DIFERANCIALES — CORTINA UNT| , oo |$158.508, |$634.032,00
< |EMRROLLABLE ] : [1]s]
1.3 | DESMONTE LAMINA ALFAJOR DE 3 MM DE Mz | 2000 | $17-635,0 [$352.700,00
* |ESCALERA - Q
1.4 | DESMONTE DE CIELO RASD EXISTENTE M2 | 9.63 5.132.00 | 349, 442, oo
2 |ESTRUCTURA METALICR T 5w . oo e b S
SUMINISTRO E INSTALACIOMNES DE $599.844, | 52. 398 378,
2.1 | DIFERENCIALES PARA CORTINA EMRROLLABLE | UM | 4,00 oo 0o
EXISTENTE
BARANDA PARA ESCALERA EN TUBERIA $148.751, | $2.545.105,
2.2 | GALVANIZADA DE 2°, INMCLUYE ANTICORROSIVO (2 | ML 17.13 oo [a]4]
MANOS)
2 3 | SUMINISTRO E INSTALACIONES DE LAMINA mz | zo.00 |359-113.0] $1.282.260,
~ | ALFAJOR DE 3 MM PARA Esu::.nLEH 0 00
331 sclhlﬁllﬁﬁgr O E INSTALA M2 | 19500 :-32.421'.0' 5-6.322’.0595.
' | CUBIERTA - o 00
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN| 0o | o5 oo [$37.878.0] $71.147.608.
< | FIBROCEMENTO - o oo
[SUBTOTAL COSTO DIRECTO LA CONCORDIA $15.794.718 |
TOTAL COSTOS DIRECTOS $58.538. 451
ADMINISTRACION g $%1.707.692
IMFREVISTOS 3% $1.756.154
UTILIDAD T% £4.097.692
TOTAL COSTOS INDIRECTOS ) $17.561.538
TOTAL COSTO PRESUPLESTO $76_055 990
Numero de | DAP-SAM-005-2019
Proceso
Contratante MPIO. DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER
Contratista MOBILIARIO URBANO COL SAS
Nit de Persona Juridica No. 900211102
Fecha de contrato | 21 de noviembre de 2019
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Objeto “CONSTRUCCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y
EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES, PARQUES, PLAZAS,
PLAZOLETAS Y DEMAS BIENES DE USO PUBLICO EN EL MPIO. DE
CUCUTA, NORTE DE SANTANDER

Valor $199,984,754
ITEM DESCRIPCION CANT | VR UNITARIO W/R TOTAL
EQUIFOS TELEGESTION $ 133.460.245
1.1 ;‘-:ﬁmigi‘stm e instalacion de eqguipo Repetider de Sefial para Tele 1 £ B18.967 $ 818.967
1.2 :’-;Igﬁ:lg:‘ﬂm @ instalacion de equipo de contral Individual para Tele 194 & B18.067 $ 101.551.920
1.3 :.:sTEII-.ﬁm @ instalacidn de equipo de contral Colective para Tele 4 $ 7772330 £ 31.089.358
PROGRAMACION TELEGESTI 5 10.617.950
21 Programacién del sistema de tele gestidon 1 5 10.617.950 £ 10.617.950
EQUIFOS ILUMINACION 55.906.558
Suministro @ instalacidn de luminaria LED de 185 W - 24.800
3.1 lumenes, Reparte fotométrico Asimétrico con mayar intensidad & § 4.446_580 S 2E.679.479

hacia el plano C=90% (F4) en 4.000 Kelvin para ser instalada en
poste Brazo Triple Thylia de 9.0 m

Construccién, transporte @ instalacion de peste metalico de 9.0

m Brazg Sencillo THYLLA {Se incluye cable de cobre

2z encauchetado 314 an 18 m y tres (3) empalmes de BT an ! s34 $2.511.482
derivacibn).
Construccién, transporte @ instalacién de poste metilico de 9.0

aa m Brazo Doble THYLIA (Se incluye cable de cobre 1 $ 2.731.318 £ 2731919

encauchetado 314 an 18 m y tres (3) empalmes de BT an
derivacian].

Construccién, transporte @ instalacion de peste metalico de 9.0
m Brazao Triple THYLIA {Se incluye cable de cobre

B encawchetads 3X14 en 18 m y tres (3) empalmes de BT en L sanar.ria $3.087.713
derivacian].
Construccién de Cimentacion para poste Thylia de 40X40X100
a5 cm, incluye canastilla de parnos de anclaje v resane de la zona 3 % BET.H30 5 1.703.489
afectada.
36 Demolicidn, retiro de matarial y resane de cimentacion Existente 3 £133.879 3 401 636
a7 Retiro de poste Metilico Existente y entrega a Almacén 3 % 211.040 $ 633.120
3.8 Construccidn de Camara de Inspeccién segin medidas en obra 1 £ BH9.178 F689.178

Suministro, transporte e instalacidn de red de BT compuesta por
39 tres conductores de Aluminio Alslado Mo 4 (3X4 Al) + Un 50 5 24.204 51210183
conductor de cobre Mo 8 Aislado o desnudo para puesta a tierra

Suministro, transporte e instalacidn de Sistema de puesta a tierra

en Varilla de cobre de 5/8" de didmetro * 2.4 m 1 § 382481 5 3n2.4a1

Suministro, transporte e instalacién de Barraje de BT en
3.11 | derivaciin de 4 puertos para empalmar red del separador central 24 £ 336.034 5 B.064 809
con red en los andenes. Incluye Sistema de Fijacion

Verificacién vy ajuste del disefio Fotométrico en el proyecto Awv

312 Gran Colombia 1 5 8.011.672 $8.011.672
PRESUPUESTO $ 199.984.754
Numero de | SAMC16-2020
Proceso
Contratante MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
Contratista UNION TEMPORAL PLAZAS DE MERCADO PUERTO LOPEZ
Fecha de contrato | 09 de diciembre de 2020
Objeto ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS PLAZAS DE MERCADO DEL
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MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ Y EN EL CENTRO POBLADO
PACHAQUIARQO”
Valor $178,249,456
e | ACTIOAD o] CANT | VALORUMITARID |  VALORPARCIAL |
“ADECUACION LOCATIVAS ANEXAS, REJAS Y UNIDAD SANITARIA EN PLAZA OE MERCADO DEL MUNICIPO DE PUCRTO LOPEZ META"
1 CONSTRUCCION BANO
" PACUMNARES
0" ILOCAUZACION ¥ REPUANTID ARSUITECTURA M2 w wals 230800 |4 FEnm
12 JEXCAVACIIN WANUAL EN CONGLOVERADO SECO ) 5005 QEnm s 37450
" MOUCON P1E0 EN CONCRETO (NCLUYE CARGUE MECANCO ¥ RETRO DE ESOONER05 S KU} L) 17318 W57 |3 1450
oy T o 10|t 2moce |8 202000
1 (CONTES DE PEO w B0l 11800 (9 0140
2 CMEINTAZEN
AF A CONCHITO CCLOMED 207 WM 0200 i) wl s SRENM S (1) 556 00
a3 NA CVEENTACICN 0 7900 28, CONCTE 10 20 7 WPa (3008 P) ACLUYE REFLERZD ©0-1043840 10 " nols R0 |8 IR IR0
)
0 COLUMNA §17 X025 M CORGRETO 20 /WS (000 P51 INCLUYE BEFUBRIO0 I 0w15F 380 15 " sm|s W |3 349 365,00
LPH] AERES 015X 020N CONGRETO 207 N9A (3000 951 INGLUYE FEFUERID dD=10-F 1800 15 " unls M |3 3004 285,00
" CORREAS
'y CAORREN PERFT C PvR 2208062 5 MM CAUBRE w EEE 101 85400 {8 34758 00
142 (OORRER PERFIL RECTAN 120680 MM CALIDRE Vi " wools 100 4300 |8 2081 20400
14) CANAL LANINA CALVANZADA CAL 1, LO=Y 220 INCLUYE P TURA ¥ ANTLOUAONVOS w el 19463000 |3 400
“ua SUMNS THD £ INSTALACTON FLANCHE LAMIA GALVANUADA CAL 22 A< 020 W w wmis M0 |3 42059800
w unis B0 |3 12430000
141 NSRBI OQUE FLEXA Mo 40 108D 2000 X) MMORTERD 1905 13 w anls s 202034000
19 INUHO EN BLOGUE ¥ LEXA NG 5, 0120 00 30 M (MORTERD TRO £ 1Y) w anls ammls 216024300
143 PARE TE MURD LXCTERICN Y CLLATAS MORT 14 INPEIVEASLZACO w nel 00 (3 L1820
1 PARE TE MURDS INTERIORID MORT | 4 INCLUYE FLOS ¥ DRATAC w 0| anm | 260821200
143 IPINTURA VIO T CORAZA EXTERIOR 3 MANOS w nnis e |3 A7 15000
s PITURA YINLO TIPO 1 SIVURD JALTA CALOAD w ol 1004800 |3 001200
] INSTALACIONES SANTARAS
It A INBPECCAON 5000 5260 50 Q0 7 WPA, (000 BR) E+0 07 M W 1l WM s 0w
(1] TUREEMA SANTARIA Ded® AFD EXTERMA VG " L) 617600 |5 M Em
13 TUBERIA SANTARIA Dst* RED T EXT PVC w anis BIR0 {8 192840
174 TUBERUA SANTARI O«T' RED T EXT P w nsls 2M0 |8 200
173 TUBERA SANITARIS Deg* RED N EXT INC w EE ) 1000 | § “u0m
114 000 SA0A BN UL De ) DESAGLE N Loy RO |3 140 306 0
11 CO00 SALDA EN WE D' DESAGUE W i 4050800 | § "o
111 CO00 SALCA N IE DY DESAOUE " i 400 | 3 3501 00
114 SUVNSTRO E INSTALACION DE SROA SAMTARA & w 200(8 W s #7020
s 8 ANTE REDONDE AOUAS LLUVAS € PyC “ 1000 | § nae s IR otem
xy RESLA PLANA T METALICA o wols 1280000 |8 B
" APARATOS SANTAROS
" BANTARQ ADUACER BUANCO CORONA N mis A0 | § €17 7200
12 LAVAMANDS BORREFOMER COROMA O SIMLAR INCULITE GRIFERW ¥ ADCESORDS N mis W am is A 1165 160,00
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1A [CPUAL PARED VEDMNG REF 08B0 CORONA NCLUTE FLUKOVETRD n s T3 | ¢ 20N

19 [RED I DSTRESCH

1) [REDCEDSTRBUCON ENPLLOND 1 PYC v nals wrimls e

192 [FEDOE CSTRBUCON E AL MOV D VG v 21 Aom |y VRN

13 [FEDGE OSTRIUCENE NEULBON D .97 PV " s0|s 13800 |§ s

L MM

190 [RELENOVAT TAMMAL I ACLYE COMPACT NAMUM B " ey r |1 BENN

103 [PUMGA COMTRANSO £0 100, 25 1 e (X0 #50) INCLUPE Ol €028 008 41008 w sl HAwece | § AR

U [CARPWITRN ALUMMO

1 £ NBTALNSION PUERTA ALY SEZEVR AORA CON R0 4 W w w21 o | 2007922

0D [SUMISIRO £ RSTAACON VENTANA EN ALUMING SET PERIANA FLib AL LMD w ol M |4 W

1 [MARADUE PGS Y ENOUPER

190 [FREOENCERAMIA LSOD206 20 LNEA DURDTEDH v | 375000 {3 L)

123 [PORCELANA ESTANPADA SLA.A MEDITERRANED D 226) 26 iFA) w By R0 |4 20N A0

A3 [ALONGRATIL GRERS D008 2% ICLUTE AF VOO ABORIACO 14, B0 00 M w (e 0 | B0
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Razon a lo anterior, se evidencio anteriormente un analisis respecto a las contrataciones realizadas
durante las vigencias 2016-2020 respectivamente; con el fin de establecer las cantidades
aproximadas de consumo para la actual vigencia, también se tendra en cuenta el tipo de
contratacion, los proveedores que han participado, en los procesos anteriores de acuerdo a los
datos encontrados en el SECOP.

ANALISIS DE LA OFERTA
¢Quién vende?

En el sector de servicios de la construccién, las empresas por lo general estan constituidas de
acuerdo al codigo de comercio en: Sociedades Andénimas o Limitadas; Cooperativas, Comanditas
Simples y por Acciones y en algunas oportunidades podemos conseguir para este servicio a las
personas naturales ofertando toda vez que cuentan con la idoneidad y experiencia para ejecutar
objetos contractuales como el relacionado en el presente estudio.

A continuacién, se relaciona una muestra las empresas constituidas en la Camara Colombiana de
la Infraestructura.

Es de aclarar que:

1. El orden presentado de las empresas no constituye ningun tipo de jerarquizacion.

2. Las empresas presentadas a continuacién es una muestra representativa del mercado las
cuales desde el punto de vista técnico pueden ejecutar el proceso a adelantar, sin embargo, no
representan todo el mercado en si.

3. El listado de empresas no constituye ninguna recomendaciéon al proceso de contratacion a
adelantar, se presenta Unicamente con fines de estudio de la oferta del mercado objetivo del
sector.

Teléfono
Notificacio
Nit Razén Social Objeto Social Direccion Notificacion Judicial n Judicial | E-Mail
Constructorawr@Gm
12990960 Ruano Paz Wilson Alberto Calle 18 No. 42-35 El Dorado 7316324 ail.Com
Calle 41 No 27 - 63 Oficina 502 | 320963686 | Gerencia@Construc
13807649 Ortiz Sepulveda Alvaro Barrio Mejoras Publicas 9 cionesmop.Com.Co
Conciliacion.Constru
19221236 Garcia Valenzuela Gilberto Gustavo Carrera 26 # 73 -58 2201000 paz@Gmail.Com
Gomez Valencia Fabiola En Construdecorcorona
24321992 Reorganizacion Calle 50 NO 15-36 Barrio Colombia | 6020650 @Ccedatel.Net.Co
Administracion@Inse
800000090 Ingenieros Servicios Constructivos Sa Construccién Cl8B3073 4442485 rco.Com.Co
Construccion De
Construcciones Y  Representaciones | Edeficaciones Para Uso Segurasgama@Hot
800000366 Segura S Y Cia Ltda Residencial Carrera 20 No. 107 - 69 Of 301 2188191 mail.Com
Empresa De Montajes Industriales E | Construccion De Obras De Emicolltda@Hotmail.
800001080 Interventorias Colombianas Ingenieria Civil Calle 20 No 22-44 8852222 Com
800001530 Construcciones Artectos Ltda. Carrera 3 59 65 Apto 401 8832633 Artecos@Live.Com
Arrendamiento De Bienes Digamma1987@Gm
800002538 Constructora Digamma Sas Inmuebles Propios Cr972810f804 3121577 ail.Com
Construccion De Edificios No Contabilidad@Const
800002820 Constructora A Cruz S.A.S Residenciales Cl 117 No 6a 60 Of 409 6944390 ructoraacruz.Com
Calle 18 35-69 Of. 408 Centro
800003434 Constructora La Jolla Ltda. En Liquidacién Empresarial Avenue 3206380 Info@Krear.Com.Co
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Explotacién  Industrial Y
Comercial De Las
Disefios Y Construcciones Ltda - Discon | Actividades Relacionadas Javiersanchez@Disc
800003675 Ltda Con La Ingenieria Cr25 1246 6350366 on.Com.Co
Construccion Urbanizaciéon Y | Cr 6 No. 115 - 65 Zona F Oficina Ctoro@Grupoespaci
800004478 Espacios E Ideas S.A. Venta De Inmuebles 204 6192377 0s.Co
3461958 Cobb@Empresarial.
800004979 Caicedo Blanco Y Cia Ltda Construccion Cl 73 15 40 Ofc 304 0 0 Com.Co
Coning Limitada Construcciones | Industria De La Construccion | Av 4 Norte 6 N 67 Ed Torre Jacarmol1@Coloms
800005365 Ingenieria Ltda En Liquidacion En Todas Sus Mani Empresarial Siglo Xxi 6618275 at.Net.Co
Constructores Telefénicos Y Electronicos | Todas Las  Actividades Gerencia@Contelecl
800006337 Contelec Ltda Referentes A Ingenieria Cra 25 39 66 Ofic.401 3682980 tda.Com
Construccion De Edificios
800006608 Mipko Constructores S.A.S. Residenciales Calle 23 6-18 Ofic 302 4211614 Ycastro@Mipko.Co
Construccion Edificios Constructorabuendia
800011205 Construcciones Buendia Y Lopez S.A.S. Residenciales Cra 15 Nro 18-42 Of 502 Firenze 7442289 @Gmail.Com
Inversién,  Adquisicion Y 6220600 Surtiupa@Telecom.
800013511 Constructora Caysa S.A. Enagenacion En Toda C Cr7a 8428 0 0 Net.Co
Construccién, Elaboracion Y
Ejecucion De Estudios Y
Calculos De Todas Las Construnuma@Yaho
800013944 Constructora Numa Sas Actividades Inherentes A L Cra 43b 82 41 2201000 0.Com
Construccion De Obras De | Cra 7 156 80 Of 901 Torre 1 North Esgamoltdabogota@
800019654 Esgamo Ingenieros Constructores Sas Ingenieria Civil Point 6734451 Gmail.Com
Jobacastro@Hotmail
800020244 Constructora Bell Limitada Instalacién Gas Natural Carrera 37 No.85-31 3821780 .Com
Construccion  De  Otras Scaro@Ryagalanteh
800021242 Constructora Del Campo Ltda. Obras De Ingenieria Civil Transversal 1 A 114 23 Apto 303 errera.Com
Construccion De Edificios | Carrera 2 Nro 11 41 Esquina Ed Conjemur@Hotmail.
800022115 Constructora Jemur S.A. Residenciales Torre Grupo Area P 24 6651271 Com
Construccion Complejos
Habitacionales Y Incarson@Metrotel.N
800023247 Constructores Inmmobiliarios S.A.S. Comerciales Cr 58 68-14 3688505 et.Co
800027077 Constructora Balboa S A Cl 72 8 24 Of 602 2178117 A@A.Com
Almacén El Constructor Av De Greif Y Cia | Comercio Materiales De Congreiff@Yahoo.C
800027422 Ltda Construccién Calle 44 No. 80 29 4114222 om
Construcciéon  Obras  De Jorgeaurelior@Une.
800027557 Rys Constructores S.A.S. Ingenieria Civil Cll 67 28b 56 8877110 Net.Co
Actividad Relacionada Con
800029114 Lobo Guerrero Constructores Ltda El Ejercicio Profesional Tv 31 102 32 6167619 A@A.Com
Finca Sausalito Km 3 Via Chia Im@Mojicaconstruct
800030893 Mojica Constructora S.A. Construccion Caijica 8621722 ora.Com
Arango Y Cia Arquitectos Constructores Arquitectos.Arango
800032783 Limitada Construccion Cra 7b Bis 123 98 2667309 @Yahoo.Com.Co
Contabilidad@Geco
800033739 Ge Constructores Sa Construccion Av Cl 127 14 54 Of 704a 7422175 nstructores.Com
Constructora  Emindumar ~ S.A.  En | Construccion De  Otras Contador@Emindum
800039321 Liquidacién Por Adjudicacion Obras De Ingenieria Civiles Cl17 1961 8860153 ar.Com
Construcatalina24@
800039764 Constructora La Catalina Ltda Construcciéon De Inmuebles Carrera 7 B 138 68 Of 408 6250051 Yahoo.Com
Construccion De
Edificaciones Para  Uso
Residencial Parcelacion De Constructora.Carpol
800040872 Constructora Carpol Ltda Terrenos Calle 4 # 7-32 Of. 301 8242414 @Gmail.Com
Jimenez Asociados Constructores Jimaco | Disefio,  Construccion Y Jimaco.Ltda@Gmail.
800042310 Limitada Venta De Inmuebles Calle 62 No 4 37 Ofc 103 2125662 Com
Ingenieros Constructores Ltda Civiles Y | Construccion De  Obras Ingeconstructores@
800044150 Sanitarios Civiles y Sanitarias Cra 22 8a13 5578995 Gmail.Com
Construccién Y Ejecucién De Azahara@Unete.Co
800044952 Constructora Azahara S.A En Liquidacién | Obras De Ingeniera Calle 91 No 3 89 Ap 501 2369756 m
Promover, Desarrollar O
Ejecutar  Inversiones En Constructoracastillet
800047195 Constructora Castilletes S.A. Proyectos Inmobiliarios Cr48a 10 Sur 191 3726845 es@Gmail.Com
Construccion De Edificios Conseche@Epm.Net
800050757 Constructora Echeverri Y Giraldo Sa Residenciales Cr 21 30 03 Oficina 707 8844282 .Co
Construccion De Cgconstructora@Gm
800051984 Cg Constructora Sas Edificaciones Residenciales | Calle 23 21-41 Of 1005 8841133 ail.Com
6609371
Constructora Santa Ana S A En | Adquisicién De Inmuebles A | Calle 19n 2n-29 Of 2402 Ed Torre | 6609373 Mayaguezinversione
800053293 Liguidacion Titulo Oneroso Con De Cali 6609375 s@Yahoo.Com
Cl 15 41 Cc Primavera Urbana Of Contructoramebar@
800055206 Constructora El Bosque S.A.S Construccién De Edificios 432 6741218 Hotmail.Com
Contratistas Constructores Limitada | Explotacién De La Ingenieria Concoltda@Une.Net.
800055274 Conco Ltda Y La Arquitectura Carrera 30 No 38a Sur 10 5808375 Co
Konidol S.A. Constructores Y Consultores
Asociados Konidol S.A.  En Administracion@Kon
800056507 Reorganizacion Servicio De Construccion Calle 39 # 16 - 25 2325866 idol.Com.Co
Nelekonar@Nelekon
800060204 Constructora Nelekonar S.A.S Construcciones Vis Carrera 7 No. 155¢ - 20 Of 3002 2013899 ar.Com
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4155430
Construccién Proyectos De 4040705
800061110 Constructora Efejor S.A. Vivienda Cra 106 20-59 0 Efejor@Yahoo.Com
Disefio, Construccién,
Adecuacion E Interventoria
De Toda Clase De Obras Hrconstructora@Une
800061920 Hr Constructora S.A.S Civiles Cr35A#15B 35 0Of 817 3116628 .Net.Co
Urbanizacion, Construccion 5112644 Cindy.Palanca@Par
800062051 Constructora Villaverde S A Y Venta De Bienes In Calle 53 45 112 Of 1304 0 0 kerdrilling.Com
Constructora Centro Comercial La Unién | Construccion Centro
800064411 Comercial Y Edificio De Es Carrera 49 N 52 107 5114811 A@A.Com
Elaboracion Y
Comercializacién De Mrcontabilidad@Cer
800067546 Constructora Lomalinda Ltda Productos En Arcilla Carrera 13 # 86a-43 5466616 anova.Com.Co
Actividades Inmobiliarias Y Inmobiliaria_Arabella
800068295 Constructota E Inmobiliaria Arabella E.U. De construccién Calle 22 2175 6451749 @Hotmail.Com
Contabilidad@Mader
800069640 Juri Constructores Limitada Construccién Obra Civil Cl 30a No. 11b-79 4445533 assantalucia.Com
Desarrollar Actividades De Info@Scpingenieria.
800071658 Sociedad Constructora De Proyectos Sas | Construccion De Inmuebles | Av Colombia No 2 35 2201000 Com
Constructorafortalez
800073427 Constructora Fortaleza Sas Constructora Fortaleza Sas Cr 59f 129b 15 Ca 122 6178290 a2013@Gmail.Com
Actividades De Ingenieria Y Ventas.Ayg@Hotmai
800081988 Abdala Y Quintero Constructora Ltda. Arquitectura Calle 43 # 4-61 7814545 1.Com
Constructora Los Arrecifes Limitada En | Construccion Y Venta De 3379155
800082536 Liquidacion Viviendas Y Venta De Calle 13 15 56 Ap 401 0 A@A.Com
Construccion Edificios | Calle 100 N. 8a 55 Torre C Oficina Direccioncontable@
800082726 Constructora Hayuelos Sa Residenciales 201 4322930 Hayuelos.Com.Co
Conforca@Gmail.Co
800088181 Constructora Forjar Del Caribe Sas Cra 5 #5-135 Bocagrande 6550406 m
Construccion De Obras De Contabilidad@Garci
800093266 Garcia Rios Constructores Sa Ingenieria Civil Cl 6 Norte 2n 36 Of 308 6680042 arios.Com
Constructora Ucc Ltda En Liquidacion
800094362 Obligatoria Construccién En General Avda 4 N 11 17 Oficina 501 5720649 A@A.Com
Construccion De Edificios Contabilidad@Const
800094748 M Y M Construcciones Sas Residenciales Calle 21 No 16-46 Piso 10 7411538 ructoracamu.Com
Rengifo Puentes E Hijos Constructores Y | Actividades Inmobiliarias Rpcinmo@Impsat.N
800096964 Cia S En C S En Liquidacién Realizadas Con Bienes Cr12 79 32 0f703 3171892 et.C
Construccion De Edificios Y Gerencia@Construct
800097794 Constructora Madecons S.A. Obras De Ingenieria Cl 3 556 Of 201 8209279 oramadecons.Com
Construccion De Edificios Contabilidad@Aysco
800100996 A&S Constructores Ltda Residenciales Cl 100 8 A 49 Of 908 To B 6112987 nstructores.Com.Co
Luis.Santacruz@Agn
800102008 Constructora Andrade Gutierrez S.A. Ingenieria Civil Pesada Cll 159 A 19B 45 Of 104 7455311 et.Com.Br
C.Villacarino@Gmail
800106949 Constructora Villa Carino Ltda Construccion Calle 57a #46-34 .Com
Constructora Castell Camel S.A.S. En | Disefio Y Construccion De | Av Pradilla No 9 00 Este Cccial Financiera.Castellca
800107146 Reorganizacion Obras Centro Chia Ofc 318a 8618788 mel@Gmail.Com
800109591 Constructora Arco Ltda En Liquidacién Cl 3a QOeste # 34-96 582527
Construccion De Obras De Mariaj@Sohinco.Cc
800110302 Sohinco Constructora Ingenieria Civil Cr43 14-130 3119808 m
Construccion De
Edificaciones Para  Uso Contabilidad@Bpcon
800110724 Constructora Guanata Ltda Residencial Cra 7 24 89 Ofc 3701 2410170 structores.Com
Construcciéon De Obras De Rubbermix1@Telesa
800112051 Constructora Universal Ltda Arquitectura Y Cra. 50 Nro. 9b 20 Of 07. 5519912 t.Com.Co

CAPACIDAD FINANCIERA.

La verificacién de la Capacidad Financiera, se efectuara a partir del Registro Unico de Proponentes
(RUP) vigente. Si la oferta es presentada en Union temporal o Consorcio, cada uno de sus
integrantes debera presentar en forma independiente el Registro Unico de Proponentes (RUP),
bajo las condiciones antes indicados, o los registrados en la Cdmara de Comercio de acuerdo al
decreto 1082 2015; los indicadores, se calcularan de la misma forma y conjuntamente deberan
cumplir con la totalidad de los parametros financieros solicitados, de lo contrario la propuesta sera
RECHAZADA. La capacidad financiera sera objeto de verificacion de cumplimiento, pero no de

calificacion.
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Ref.: El Decreto 579 del afio 2021 en su articulo 3 que establece:

Articulo 3. Sustitucion del paragrafo transitorio del articulo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015,
Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional. Sustitiyase el paragrafo
transitorio al articulo 2.2.1.1.1.6.2. de la Subseccion 6 de la Seccion 1 del Capitulo 1 del Titulo 1 de
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeacién Nacional, el cual quedara asi:

"PARAGRAFO TRANSITORIO: De conformidad con los paragrafos transitorios de los articulos
2.21.1.1.5.2. y 2.2.1.1.1.5.6., y en desarrollo del deber de analisis de las Entidades Estatales, de
que trata el articulo 2.2.1.1.1.6.1. de este Decreto, a partir del 1 de julio de 2021 las Entidades
Estatales estableceran y evaluaran los requisitos habilitantes de capacidad financiera y
organizacional teniendo en cuenta la informacién que conste en el Registro Unico de
Proponentes. En todo caso, se estableceran indicadores proporcionales al procedimiento de
contratacion. Para ello, atendiendo a las condiciones aludidas, en relacion con los indicadores de la
capacidad financiera y organizacional, de los procesos de seleccion cuyo acto administrativo
de apertura o invitaciéon se publique a partir del 1 de julio de 2021, se tendra en cuenta la
informacion vigente y en firme en el RUP, por lo que las Entidades Estatales evaluaran
estos indicadores, teniendo en cuenta el mejor afo fiscal que se refleje en el registro de
cada proponente”.

El Municipio realizara la verificacion de los requisitos habilitantes financieros y de capacidad
organizacional de los proponentes o los integrantes de consorcios 0 uniones temporales quienes
deberan allegar el Registro Unico de Proponentes — RUP- expedido por la Camara de Comercio
con la informacién financiera actualizada de los tres (3) ultimos afios fiscales, con una expedicion
no mayor a treinta (30) dias. Conforme a lo establecido en el paragrafo 1° del articulo 5 de la Ley
1882 de 2018, debera estar vigente y en firme al momento del cierre de la presente convocatoria.

De acuerdo al articulo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015, el municipio solicitara a los
proponentes demostrar la capacidad Financiera y organizacional, teniendo en cuenta los riesgos
que podrian ocurrir con el presente proceso de contratacion; se tiene en cuenta ademas el analisis
del sector de acuerdo a los lineamientos de la guia para Analisis del Sector y el manual para
determinar y verificar los requisitos habilitantes de Colombia Compra Eficiente.

Las condiciones e indices de la capacidad financiera se establecen teniendo en cuenta que el
sector

que nos ocupa de acuerdo al anadlisis del sector correspondiente al sector de la construccion y
teniendo en cuenta el informe de desempefio financiero del sector construccion para el afio 2018
de la superintendencia de sociedades asi:

v' En los ultimos tres afios el activo crecié 9,6% en promedio, sin embargo, para el 2018 decrecio
1,8%.

v'  La tasa de crecimiento del pasivo se redujo de 30,1% en 2017 a -3,5% en 2018. 40

En los ultimos tres afios el patrimonio crecié 5,6% en promedio y 0,6% en 2018.

v" En general, las compafias estan empleando mas pasivo (56%) que patrimonio (44%) para

\
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v sustentar sus activos. Conclusiones de Estado de Resultados

v' Los ingresos operacionales decrecieron 1,5% en promedio en los ultimos dos afos, sin
embargo,en 2018 creci6 1,6%.

v' La Ganancia/Pérdida presenta un aumento del 30,6% en 2018. Conclusiones de Rentabilidad

v' La rentabilidad del patrimonio, ROE, cerré 2018 en 3,9%, lo que significé un ascenso de 0,9
puntos

v' porcentuales frente al periodo anterior.

v' Larentabilidad del activo, ROA, cerré 2018 en 1,7%, lo que significé un incremento de 0,4
puntos

v' porcentuales frente al afio inmediatamente anterior.

v' El margen neto ha sido 3,8% en promedio en los Ultimos tres afios y cerré 2018 en 3,6%.

v Las pérdidas reportadas se ubicaron en $1.388 miles de millones de pesos en 2018, lo cual

significé un incremento de $454 miles de millones de pesos entre 2017 y 2018. Sin embargo,
se disminuy6 en 18 el numero de empresas que las declaran, pues pasé de 141 en 2017 a 123
en 2018. Conclusiones contra el PIB

En total se reportaron $20.461 miles de millones en ingresos operacionales, lo que equivale a
115% del PIB del sector obras de ingenieria civil, mientras que las ganancias alcanzaron $742
miles de millones de pesos (4% del PIB del sector).

Conclusiones regionales.

v

En la region Bogota — Cundinamarca se domicilian 318, estas aportan 57,7% ($11.810 miles de
millones de pesos) del total de ingresos operacionales. En la Region Caribe se domicilian 94
empresas que aportan 14,3% ($2.923 miles de millones de pesos) de ingresos operacionales.
Los activos de las empresas de Bogota — Cundinamarca y Region Caribe suman $34.656 miles
de millones de pesos y su patrimonio $15.924 miles de millones de pesos.

Las mayores rentabilidades por patrimonio se presentan en las regiones de Bogota —
Cundinamarca y Centro - Oriente de 6,3% Yy rentabilidad de activo en Bogota — Cundinamarca
por 2,4%.

Con el fin de adelantar un analisis econémico del sector, se tomaron en cuenta los
indicadores de capacidad financiera de la informacién registrada en la Superintendencia de
Sociedades (ANALISIS DE LA OFERTA) y SECOP (ANALISIS DE LA DEMANDA), la cual se
determina de la siguiente manera.

Contrato 1.

Numero de Proceso SA-MENOR CUANTIA-015-2016

Contratante MUNICIPIO DE PALERMO HUILA.

Contratista CLARA ISABEL PLAZAS MOSQUERA
CC. 55.189.889

Fecha de contrato 01 de diciembre de 2016

Objeto ADECUACION Y MANTENIMIENTO A LA PLAZA DE
MERCADO DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA.
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Tipo de proceso

Seleccion Abreviada

Tipo de contrato

Obra

INDICADORES FINANCIEROS

SOLICITADOS

indice de liquidez solicitado

Mayor o igual a 10

indice de endeudamiento
solicitado

Menor o igual a 0.43

Razon de cobertura de
intereses

Mayor o igual a 5

Rentabilidad del patrimonio

Mayor o igual 0,08

Rentabilidad sobre activo

Mayor o igual 0,05

Contrato 2.

Numero de Proceso

SAMCOAJC 032-2018

Contratante MUNICIPIO DE FLORENCIA

Contratista CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS

Fecha de contrato 11 de diciembre de 2018

Objeto MEJORAMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE LAS PLAZAS DE

MERCADO, LA SATELITE Y LA CONCORDIA DEL MUNICIPIO
DE FLORENCIA CAQUETA

Tipo de proceso

Seleccion Abreviada

Tipo de contrato

Obra

INDICADORES FINANCIEROS

SOLICITADOS

indice de liquidez solicitado

Mayor o igual a 25

indice de endeudamiento
solicitado

Menor o igual a 0.30

Razén de cobertura de
intereses

Mayor o igual a 6

Rentabilidad del patrimonio

Mayor o igual 0,2

Rentabilidad sobre activo

Mayor o igual 0,1

Contrato 3.

Numero de Proceso

DAP-SAM-005-2019

Contratante MPIO. DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER

Contratista MOBILIARIO URBANO COL SAS

Fecha de contrato 21 de noviembre de 2019

Objeto “CONSTRUCCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO,

MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS
VERDES, PARQUES, PLAZAS, PLAZOLETAS Y DEMAS
BIENES DE USO PUBLICO EN EL MPIO. DE CUCUTA,
NORTE DE SANTANDER

Tipo de proceso

Seleccion Abreviada

Tipo de contrato

Obra
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INDICADORES FINANCIEROS SOLICITADOS

indice de liquidez solicitado

Mayor o igual a 1.5

indice de endeudamiento
solicitado

Menor o igual a 0.8

Razon de cobertura de
intereses

Mayor o igual a 3

Rentabilidad del patrimonio

Mayor o igual 0,05

Rentabilidad sobre activo

Mayor o igual 0,03

Contrato 4.

Numero de Proceso

SAMC16-2020

Contratante MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ

Contratista UNION TEMPORAL PLAZAS DE MERCADO PUERTO LOPEZ

Fecha de contrato 09 de diciembre de 2020

Objeto ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS PLAZAS DE MERCADO DEL
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ Y EN EL CENTRO POBLADO
PACHAQUIARO”

Tipo de proceso Seleccion Abreviada

Tipo de contrato Obra

INDICADORES FINANCIEROS SOLICITADOS

indice de liquidez solicitado

Mayor o igual a 4,26

indice de endeudamiento
solicitado

Menor o igual a 0.48

Razén de cobertura de
intereses

Mayor o igual a 7,14

Rentabilidad del patrimonio

Mayor o igual 0,17

Rentabilidad sobre activo

Mayor o igual 0,09

SIREM (OFERTA)

Para conocer como se mueve el sector de actividades del sector de construccion en el
departamento de Boyaca, en cuanto a indicadores financieros y organizacionales se realizo
revision de la base de datos de la Superintendencia de Sociedades sobre la Informacion financiera
-NIIF, con corte a 31 de diciembre de 2019 de las empresas relacionada a las actividades
econdmicas de la construccion.

INFORMACION FINANCIERA EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCION TUNJA

Razén social de la

Nit sociedad

Clasificacion
Departamento .
| .y Industrial
COCITEE Internacional
de . LIQUEIDEZ
e . Uniforme
notificacion .
‘udicial Version 4
! A.C

ENDEUDAMIENTO

RCI

RP

RA
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TRITURADOS PAZ
900631805 | - o0 e e BOYACA F4290 1,19 0,38 55,29 0,55 | 0,35
ARQUITECTURA
900491537 || ~r i 4 BOYACA F4111 1,07 0,92 1,80 0,81 | 0,06
900626021 | CONSTRUCTORA BOYACA F4112 3,10 0,27 INDETERMINADO | 0,04 | 0,03
ZURIA SAS
RA
900135028 | CONSTRUCTORES BOYACA F4111 2,48 0,91 INDETERMINADO | 0,09 | 0,01
SAS
820003424 E/fsv INGENIERIA BOYACA F4112 1,58 0,59 30,84 0,21 | 0,09
PROYECTOS
900322758 | Lo x n'c r s BOYACA F4111 8,09 0,94 2,83 0,12 | 0,01
CONSTRUCCIONES
& MONTAJES
900974585 | <t UMONT BOYACA F4290 1,03 0,68 0,13 0,26 | 0,08
S.AS.
900664887 ESSNSTRUCSAF BOYACA F4111 0,96 1,04 1,25 -1,28 | 0,05
CONSTRUCCION E
900518291 | INGENIERIA BOYACA F4290 1,43 0,61 2,47 0,29 | 0,11
GLOBAL SAS
CONSTRUCTORA
900498696 | 1\ e xo BOYACA F4111 1,67 0,81 2,35 0,08 | 0,02
900173496 | CALING LTDA BOYACA F4111 36,04 0,42 26,52 0,20 | 0,12
900313028 | VAMPI SAS BOYACA F4290 3,63 0,35 INDETERMINADO | 0,08 | 0,05
820005548 | CONVIALQUI BOYACA F4112 1,10 0,34 INDETERMINADO | 0,14 | 0,09
LTDA SAS
EQUIPOS
826001708 | CONSTRUCCIONES BOYACA F4290 5,64 0,36 INDETERMINADO | 0,01 | 0,01
Y PROYECTOS SAS
800116325 | *AIME PARRA'Y BOYACA F4290 9,87 0,26 2,98 0,03 | 0,02
CIA SAS
SOCIEDAD
CONSTRUCTORA
900015842 | o\ o corra BOYACA F4290 65,96 0,79 INDETERMINADO | 0,17 | 0,04
REAL SAS
INVERSIONES
891855774 | o ov 1 L TDA ER BOYACA F4111 1,90 0,92 -3,15 -0,33| -0,03
PEDRAZA
900546289 | |\~ \ 1o ia cas BOYACA F4290 9,92 0,14 81,28 0,21 | 0,18
820004286 | ASPRO SAS BOYACA F4290 24,41 0,27 INDETERMINADO | 0,22 | 0,16
INVERSIONES
900473596 | \\ 1o e xo BOYACA F4111 3,33 0,48 INDETERMINADO | 0,33 | 0,17
FEYMA
800224899 | |\ T\ e BOYACA F4290 2,74 0,33 5,28 0,61 | 0,41
PROMEDIO 8,91 0,56 16,14 0,14 | 0,10

Fuente: MUESTRA DE ESTADOS FINANCIEROS HISTORICOS SUPERSOCIEDADES.
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura _aec/Paginas/Base-completa-EF-2019.aspx
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SECOP (DEMANDA)

De acuerdo al analisis realizado por el municipio de Tunja respecto a la adquisicion del servicio que
se pretende contratar se obtuvieron los siguientes datos financieros:

R RAZONDE | RENTABILIDAD
PROr‘::ESO ENTETERRITORIAL | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO | COBERTURA DEL REDNETQE'T']%“D
DE INTERES | PATRIMONIOD
SA-MENOR
MUNICIPIO  DE
CUANTIA- 10 0,43 5 0,08 0,05
re" | PALERMO HUILA.
SAMCOAJC | MUNICIPIO  DE
032-2018 | FLORENCIA 2 0,30 6 0,2 0.1
MPIO. DE CUCUTA,
%Aog:zsc%' NORTE DE 1,5 0.8 3 0,05 0,03
SANTANDER
SAMC16- |MUNICIPIO  DE
2020 PUERTO LOPEZ 4.26 0.48 7,14 0,17 0,09
PROMEDIO 10,19 0,5025 5,285 0,125 0,0675

RESUMEN ANALISIS FINANCIERO

La verificacion de la Capacidad Financiera, se efectuara a partir del Registro Unico de Proponentes
(RUP),

Se estudiaran y analizaran de conformidad con los documentos financieros exigidos en el Presente
Estudio.

De acuerdo al articulo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015, el municipio solicitara a los
proponentes demostrar la capacidad Financiera y organizacional, teniendo en cuenta los riesgos
que podrian ocurrir con el presente proceso de contratacion; se tiene en cuenta ademas el analisis
del sector de acuerdo a los lineamientos de la guia para Analisis del Sector y el manual para
determinar y verificar los requisitos habilitantes de Colombia Compra Eficiente.

Las condiciones e indices de la capacidad financiera se establecen teniendo en cuenta que el
sector que nos ocupa de acuerdo al analisis del sector corresponde al sector de la construccion.

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones minimas que
endeudamiento.

Estas reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y condiciones
muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato, para
lo cual se requiere:
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CAPITAL DE TRABAJO

Capital de trabajo = Una vez el presupuesto oficial P.O

v' Los participantes individuales y cualquier otra forma de asociacion deben tener un capital de
trabajo, calculado como el activo Corriente - Pasivo Corriente, igual o superior a una vez el
presupuesto oficial, en razoén al valor del contrato y a la forma de pago.

v' El capital de trabajo minimo se expresa mediante la siguiente formula:

v' Capital de trabajo = Activo corriente - Pasivo Corriente

CAPITAL DE TRABAJO = PO

INDICE DE LIQUIDEZ MINIMO

Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo.
A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones de corto plazo.

Indice de liquidez= —ACU_VO corrlente

Pasivo corriente
Elaborado el analisis del sector se evidencia que, de conformidad con lo verificado en el SECOP vy
SIREM, el indice de liquidez oscila de 28,91 a 210,19, razén por la cual el municipio de Tunja
considera proporcional al valor y objeto que se pretende contratar, la exigencia de un indicador de
29,55, para garantizar la pluralidad de oferentes.

iNDICE DE ENDEUDAMIENTO

Este indice determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiaciéon (pasivos y
patrimonio) del proponente. A mayor valor del indice de endeudamiento es mayor la probabilidad
de que el proponente no pueda cumplir con sus pasivos.

Pasivo total

Indice de endeudamiento = ———
Activo total

En el analisis del sector se evidencia que de conformidad con lo verificado en el SECOP vy lo
establecido por el SIREM; el indice de Endeudamiento oscila entre <0,5025, a <0,56 razén por la
cual sin arriesgar la capacidad financiera del objeto a contratar, el municipio de Tunja considera
pertinente exigir un indice de endeudamiento <0,53

indice de endeudamiento = <0,53

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor
cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones
financieras

, i Utilidad operacional
Razoéon de cobertura de intereses=— ——————
Gastos de intereses

Direccién: Calle 19 # 9 -95 Piso 3 Edificio Municipal Tunja, Boyacd - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1302
Correo electrénico: contratacion@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Cddigo postal: 150001



mailto:contratacion@tunja.gov.co
http://www.tunja-boyaca.gov.co/

=5 ALCALDIA DE TUNJA FECHA: 04/11/2016
%‘g SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 04
Ak PROCESO: CONTRATACION

S FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS CODIGO: CON-Foor

Segun el sector se encuentra que en las publicaciones del SECOP y el SIREM, la razén de
cobertura de intereses oscila de 25,285 a 216,14, razén por la cual la Entidad exigird una razén de
cobertura de intereses 210,71 , indicador que permite garantizar que el proponente no incumpla
con sus obligaciones financieras y ademas se encuentra proporcional con el valor a contratar.
Razdn de cobertura de intereses = 210,71

Cuando el proponente no tiene obligaciones financieras y sus gastos de interés son cero (0) el
proponente sera habilitado en este factor.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Se examinara la informacion Organizacional reflejada en relacion con el INDICE DE
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO Y EL INDICE DE RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS.

La capacidad organizacional sera objeto de verificacion de cumplimiento, pero no de calificacion.
Deberan cumplir con los parametros minimos en cifras y porcentajes que se indican a continuacion:

A. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:

Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generacién de
utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del
proponente.

iy ) ) Utilidad operacional
Rentabilidad sobre el patrimonio= ———
Patrimonio

De acuerdo al analisis del sector se evidencia que segun SECOP y en el SIREM, la rentabilidad
sobre el patrimonio oscila entre 20,125 a 20,14 por lo cual el municipio de Tunja con el fin de
proteger el manejo financiero del contrato considera proporcional solicitar un indicador de 20,12;
valor que se encuentra dentro del rango del SIREM Y SECOP.

Rentabilidad sobre el patrimonio = 20.1325

B. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO

Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generacién de
utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor
es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador
debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

iy i Utilidad operacional
Rentabilidad sobre el activo= ———
Activo Total

Segun el analisis del sector se evidencia que de acuerdo a los datos del SECOP y SIREM, la
rentabilidad sobre activo oscila entre = 0.0675 y 20,10; encontrandose proporcional la exigencia de
un indice de 20,084

NOTA 1: Seran declaradas NO ADMISIBLES financieramente las propuestas que no cumplan con
los porcentajes minimos de los indicadores mencionados en las anteriores tablas.

NOTA 2: Las propuestas que en la evaluacion financiera se declaren no admisibles, no se
evaluaran en la etapa de evaluacion técnica y financiera.
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NOTA 3: Si el proponente es un consorcio, uniéon temporal o promesa de sociedad futura cada uno
de los indicadores que corresponden a su capacidad financiera aqui exigida, se calculara afectado
por el porcentaje de participacién de cada uno de los miembros, factores que una vez ponderados
se sumaran para obtener el indicador del consorcio, uniéon temporal o promesa de sociedad futura.

NOTA 4: En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores de la capacidad
organizacional requeridos la propuesta sera no admisible.

RAZON DE
RENTABILIDAD RENTABILIDAD DE
NOMBRE LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO COBERTURA DEL PATRIMONIOD ACTIVO
DE INTERES
SIREM
(OFERTA) 8,91 0,56 16,14 0,14 0,10
SECOP
(DEMANDA) 10,19 0,5025 5,285 0,125 0,0675
PROMEDIO 9,55 0,53125 10,7125 0,1325 0,084

INFORMACION FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS

Los proponentes extranjeros deben presentar la informacién financiera que se relaciona a
continuacion, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen, avalados con la firma de
quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del pais de
origen:

v Balance General.
v"  Estado de Resultados.

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Unico de Cuentas
para Colombia PUC, los cuales deben estar firmados por un contador y cuando se a lugar por un
revisor fiscal.

. PERSPECTIVA LEGAL.

Teniendo en cuenta que con la contrataciéon publica se busca el cumplimiento de los fines
estatales, es imperioso que las entidades publicas cuenten con instrumentos que les faculten lograr
la seleccion adecuada de los contratistas que les permitiran la consecucion de los mismos. Por
ello, el propio Estado ha expedido diferentes normas buscando dotar a las entidades con
herramientas que permitan dicha seleccion idonea.

Por lo anterior, se citan las siguientes normas aplicables para la entidad contratante como para la
actividad del contratista:
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v Ley 80 de 1993

v" Articulo 30 ley 769 de 2002

v' Parrafo 1° del Articulo 140 Decreto 2150 de 1995

v" Articulo 8 de la Ley 1382 de 2010 por medio del cual se reforma la Ley 769 de 2002.Ley 1383
de 2010Decreto 1082 de 2015

v' Ley 1150 de 2007

v Ley 1882 de 2018

v' Lineamientos Colombia Compra eficiente

il CONCLUSIONES

El anterior andlisis del sector en la actividad de construccion se puede deducir por las fuentes de
informacion como: SECOP, SUPERSOCIEDADES y COLOMBIA COMPRA, antecedentes de
contratacién del municipio de Tunja y otras Entidades los siguientes:

v" De acuerdo con el analisis realizado y las experiencias de otras entidades, se determina que el
proceso se debe realizar bajo las condiciones de Seleccion Abreviada de menor cuantia.

v' El Valor Total del presupuesto oficial de este proceso es de CUARENTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS MIL TRESCIENTO VEINTITRES PESOS CON 99/100 M/CTE ($49.300.323,99)
M/CTE

Wilson|Leonardo |Velasquez Ayala
Sécretario de desarr
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