Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1249306
Versión del contrato	5
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	30/12/2019 10:05:03 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	IDIGER-002-2020
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL BARRIO EL PEÑÓN DEL CORTIJO III SECTOR EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☑Sí ☐No
¿Justificación de la asociación?	☑Interventoría ☐Intermediario
Contrato(s) asociado(s)	IDIGER 004-2020
Fecha de inicio de contrato	9/01/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4/03/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	104 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	5/03/2021 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30 días de tiempo transcurrido *(5/09/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

IDIGER

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JPS Ingenieria S.A.S.

Número de documento 830035398

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JPS INGENIERIA S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JORGE ELIECER PARRA SALINAS* ***Fecha de aprobación:*** *8/01/2020 4:00:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIANA PATRICIA AREVALO SANCHEZ* ***Fecha de aprobación:*** *8/01/2020 5:31:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	OFICINA ASESORA JURIDICA
Proceso de Contratación	IDIGER CM-013-2019
Título de la oferta	JPS INGENIERIA S.A. IDIGER CM-013-2019
Cuantía del contrato	610.548.200 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
Fecha inicio de ejecución (estimada)	28/01/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	4/03/2021 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	4/03/2021 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8/01/2020 5:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/03/2022 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	8/01/2020 5:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/03/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8/05/2020 5:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/03/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 9/01/2020 10:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 23/04/2021 12:27:56 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.6656971	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	213.691.870,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	4/03/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	En aprobación	Detalle
	CO1.WRT.6034518	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	213.691.870,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	29/05/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.5952612	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	184.989.725,90 COP	SEGUROS DEL ESTADO	29/05/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.5825376	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	184.989.725,90 COP	SEGUROS DEL ESTADO	29/05/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.5573852	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	111.848.576,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	29/05/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

1 2 3 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1249306
Proveedor JPS INGENIERIA S.A.S.
Creado por WILSON VILLAHER PULIDO VILLARREAL
Agregado en 25/03/2021 8:57:49 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO CONSULTAR DOCUMENTO COMPLEMENTARIO.

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones DIAGONAL 47 #77 A -09

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección DIAGONAL 47 #77 A -09
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	DIAGONAL 47#77A-09	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.1249306

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 610.643.519,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 610.548.200,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80101604	INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL BARRIO EL PEÑÓN DEL CORTIJO III SECTOR EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL **Mis observaciones:** EL VALOR DEL ANEXO DE LA PROPUESTA ECONOMICA DEBERA COINCIDIR CON EL VALOR OFERTADO EN EL SOBRE 3 - SO PENA DE RECHAZO	1,00	UN	319.662.679,00	319.567.360,00	319.662.679,00	319.567.360,00
1		80101604	NTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL BARRIO EL PEÑÓN DEL CORTIJO III SECTOR EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - ADICIÓN Y PRORROGA	1,00	UN	208.974.714,00	208.974.714,00	208.974.714,00	208.974.714,00
1		80101604	INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL BARRIO EL PEÑÓN DEL CORTIJO III SECTOR EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	1,00	UE	82.006.126,00	82.006.126,00	82.006.126,00	82.006.126,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO CONTRATO IDIGER-002-2020 FINAL.pdf	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO CONTRATO IDIGER-002-2020 FINAL.pdf	(detalle)
INTERVENTORIA- CLAUSULAS MODIFICADAS 002-2020.pdf	INTERVENTORIA- CLAUSULAS MODIFICADAS 002-2020.pdf	(detalle)
22122020-INTERVENTORIA- CLAUSULAS MODIFICADAS 002-2020.pdf	22122020-INTERVENTORIA- CLAUSULAS MODIFICADAS 002-2020.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Supervisor Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos Presupuesto nacional/ territorial

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3-4-100-104-203-17(CDP2277)FONDIGER	CDP	No validado	82.006.126 COP	82.006.126 COP	00-00-00	Editar
☐	3-4-100-104-203-19 (CDP 2250) FONDIGER	CDP	No validado	208.974.714 COP	208.974.714 COP	00-00-00	Editar
☐	3-4-100-104-203-19 (1945) FONDIGER	CDP	No validado	319.662.679 COP	319.567.360 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 610.643.519 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 610.548.200 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	FONDIGER CRP 5702 09-01-2020	Presupuestal (CDP)	-	No validado	319.567.360 COP	319.567.360 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	CRP 6338 FONDIGER (20/11/2020)	Presupuestal (CDP)	-	No validado	208.974.714 COP	208.974.714 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	CRP-6556-FONDIGER	Presupuestal (CDP)	-	No validado	82.006.126 COP	82.006.126 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 610.548.200 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 610.548.200 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -