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CERTIFICADO DE INSCRIPCION DEL PROYECTO No. 0148

Neiva, mayo 18 de 2.018

El Coordinador del Banco Municipal de Programas y Proyectos certifica que el proyecto
“PROTECCION, CONSERVACION, PROMOCION, DIVULGACION Y SALVAGUARDIA DE LOS BIENES
DEL PATRIMONIO HISTORICO Y/O MONUMENTOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA,
HUILA" se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversion Municipal.

NUmero de registro: 2018410010025

Fecha de registro: 18/05/2018

Costo del proyecto: $ 222'284.000.00
17/05/2020

Vige;ﬁéialaelx proyecto:

Aprobé Rataeiﬂ epzs‘manco

~ RAFAEL HERWANDO YEPES BLANCO
Secretario de Planeacion

Ordenamiento
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Neiva, 06 de Agosto de 2018

Doctor

FERNANDO MAURICIO IGLESIAS GAONA
Secretario de Cultura (E)

Municipio de Neiva

Ciudad

LAsunto: Sofcitud concepto viabifdad de inversion Recursos Fondo de Compensacion Fomento Patimonio Cuftural.

Apreciado Doctor:

Solicita en su comunicacién No. 860 de julio 31 de 2018 y radicada en este Despacho bajo el No.4651 de
Agosto 01 de la presente anualidad conceptuar si con el Articulo 0404010512130321-0232, 0275 y 0287
denominado “Continuar con la divulgacién, promocion, recuperacion y proteccién de los bienes del patrimonio
historico y cultural del municipio’, fuente Recursos Fondo de Compensacion Fomento Patrimonio Cultural
puede adelantar el proyecto ‘PROTECCION, CONSERVACION, PROMOCION Y DIVULGACION Y
SALVAGUARDIA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO Y/O MONUMENTOS
CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA -HUILA” para adelantar e siquiente contrato, a saber:

T

» Consultaria para la elaboracion de los estudios técnicos detallados para el proyecto de restauracion, obras
de mantenimiento y adecuacion de la Iglesia de San Luis Beltran, Municipio de Neiva, por valor de
$88'603.200,00. Segin CDP No.2.933 de mayo 18 de 2018. Financiado con la fuente 0232 la suma de
$882.589,86, con la fuente 0275 el valor de $87°742.817,43 y con la fuente 0287 el monto de $374.592,71.

Esta actividad puede ser financiada con esta fuente debido a que la misma estad destinada segin la

wal Qv pe vy e T Ol wWos

normatividad vigente al fomento, recuperacion y conservacion del patrimonio cultural en el municipio de Neiva.

La Secretaria de Planeacion y Ordenamiento Municipal considera VIABLE, la financiacion de este proyecto
con recursos provenientes de la fuente 0232 Saldos Vigencias Anteriores Fondo de Compensacion
Fomento Patrimonial Cultural, 0275 Mayor Recaudo y/o Saldos en Bancos Fondo de Compensacion
Fomento Patrimonial Cultural y 0287 Rendimientos Financieros Fondo de Compensacion Fomento

2

Patrimonial Cultural como componente del Eje Estratégico Social, Programa Sistema Municipal de Cultura,
la Razon de Todos, del Presupuesto de ia vigencia fiscal 2018 aprobado mediante Acuerdo No. 035 de
Noviembre 30 de 2017 y lo estabiecido en ei Decreto 771 de Diciembre 20-de 2017 “por ei cual se liquida el
Presupuesto General de Rentas e Ingresos y Recursos de Capital y Gastos e Inversiones del Municipio de
Neiva, para la vigencia fiscal del 2018", del Eje Estratégico Social def Plan de Desarrolio 2016 - 2019
‘Neiva La Razén de Todos - Gobiemo Transparente”, aprobado mediante Acuerdo No. 012 de 2016
gustado, modificado y actualizado mediante acuerdo No. 022 de 2017, emanados del Honorable Concejo de

Neiva y para poder adelantar las actividades del Proyecto, se hace necesaric invertir recursos en desarrollar
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Es importante aclarar que el objeto debe hacer parte infegral como componentes o actividad de un proyecto
debidemente inscrito en el Banco de Programas y Proyectos del Municipio de Neiva y tener actualizada la
disponibilidad presupuestal

Igualmente, se precisa que el objeto contractual relacionado en el actual concepto, debe estar dirigido
al cumplimiento de la respectiva meta producto y los indicadores establecidos o definidos para la
misma, en el plan indicativo.
El presente concepto se rinde por este despacho a solicitud de la Secretaria de Cultura de la Alcaldia de
Neiva, sin petjuicio de las observaciones, giustes, revisiones pertinentes que sobre el particular debe realizar
‘ el mismo, en su calidad de ordenador del gasto en cumplimiento de sus funciones, teniendo en cuenta que es
quien debe tomar las decisiones que al respecto deben adoptarse. Iqualmente, se expide de conformidad con
lo establecido en ef Articuio 28 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de fo Contencioso Administrativo,
sustituido por el Articulo 1 de la Ley 1755 de 2015.

Cordiajmente,

CARLOS ALBERTO IBAGON VALDERRAMA RAFAEL HERNANDO YEPEY BLANCO
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Secretaiio de Planeacion y Ordgnamiento Municipal
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SCRETARADE CULTURA

OCHENTA Y QCHO MILLONES SEISCIENTQS TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($88.603.200)

GASTO RUBRO ' RECURSQ | No.COP
o 0404010512130321 0232 2933
Roiz: 0404010512130321 0287 2033
0 " (404010512130321 0275 2933

CONTINUAR CON LA DIVULGACION, PROMOCION, RECUPERACION Y PROTECCION DE LOS BIENES DEL
PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO.

93141707 - SERVICIOS DE PRESERVACION O PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL ™
81101500 lNGENIERlA CIVIL v ARQUITECTURA o
RROLLO* m&:ﬁﬁ i

CULTURA

IDENTIDAD CULTURAL LA RAZON DE TODOS

FORTALECER LA IDENTIDAD CULTURAL

CONTINUARA CON LA DIVULGACION, PROMOCION, RECUPERAGION Y PROMOCION DE LOS BIENES DE
PATRIMONIO HISTORICO ¥ CULTURAL

PROTECCION, CONSERVACION, PROMOCION, DIVULGACION Y SALVAGUARDIA DE BIENES DEL PATRIMONIO |
HISTORICO Y/Q MONUMENTQS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA

-N* COMUNA: _1,234,8_  CORREGIMIENTO:_____SANLUIS

(R ——

ZONAURBANA: ___ . ZONA RURAL: MPIO:

-INFANCIA: _x_ -ADGLESCENCIA: x_ -JUVENTUD: _x_-ADULTOS :x___
-ADULTQS MAYORES: x _ - MUJER VICTIMA DEL MALTRATO: x__
-DISCAPACIDAD: x__ - VICTIMAS: _x__ - INDIGENA: __-AFRO:_x__
-LGTBI: x_-JAC: ___-JAL: __-JUECES DE PAZ: ___-MUJER CABEZA DE HOGAR: _ - QTROQ:_
CUAL?:

REDUCCION DE LAS DESIGUALDADES

“ANALISIS DE CONVENIENCIA'Y OPORTUNIDAD.
= SID/ AD ESTATAL PRETENDE SATISFACER ) / : ;
Teniendo en cuenta Ias sxgwentes consuderaclones 1). Que Colombia es un estado social de derecho orgamzado en forma de Republica unitaria,

descentralizada, con autonomia de sus entidades territoriales, democratica, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
hymana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general (Art. 1 CPC). 2) Que el estado
reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de Ia Nacion colombiana (Art. 7 CPC). 3). Es obligacion del Estado y de las personas proteger
las riquezas culturales y naturales de la Nacion (Art. 8 CPC). 4). Que el patrimonio cultural de la Nacién esta bajo la proteccion del Estado. El
patrimonio arqueolégico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nacién y son inalienables, inembargables
e imprescriptibles. La ley establecerd los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en mancs de particulares y reglamentara los
derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueolgica (Art. 72 CPC). 5). Que el municipio
como entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios piblicos gue determine Ia ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrolio de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento
social y cuitural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes (Art. 311 CPC). 6). Que el estado
impulsara y estimulara los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento por la diversidad y variedad cultural de la
nacién; el estado promoverd la interaccion de la cultura nacional con la cultura universal; el estado, al formular su politica cultural, tendra en
cuenta tanto al creador, al gestor como al receplor de la cultura y garantizara el acceso de los colombianos a las manifestaciones, bienes y
servicios cullurales en igualdad de oportunidades, concediendo especial tratamiento a personas limitadas fisica, sensorial y siquicamente, de la
tercera edad, la infancia y la juventud y los sectores sociales mas necesitados (Ley. 397 de 1997, Art. 1, Puntos 3,12,13 ). 7). Que la Alcaldia del
municipio de Neiva cre6 la Secretaria De Cultura cuyo objetivo general consiste en formular, promover y fomentar el desarrollo cultural y turistico
de Neiva, buscande el posicionamiento de la ciudad en el ambito nacional e internacional mediante programas y macro proyectos que eleven la
competitividad turistica y la formacion y creacion artistica, difusion de la oferta cultural y turistica, pilares fundamentales de la identidad del

Xmunicipio. 08). Que la cultura es todo aquello que se transmite de una generacion a otra por medios no genéticos; a partir de esto se puede inferir
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ApauSicioNes.+ - | N deEstudioPravio

Fanato i

ENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACION

CRETARIA DE CULTURA
OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS PESOS WICTE ($88.603.200)

GASTO RUBRO RECURSO No. CDP
¢ 0404010512130321 0232 2933
¢ 0404010512130321 0287 2933
¢ 0404010512130321 0275 2933

CONTINUAR CON LA DIVULGACION, PROMOCION, RECUPERACION Y PROTECCION DE LOS BIENES DEL
PATRIMONIO HISTORICQ Y CULTURAL DEL MUNICIPIO.

ION 3141707 - SERVICIOS DE PRESERVACION O PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL
| 81101500 ~ INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

coHéRENG'iA'cou EL PLAN DE DESARROLLO "NEIVA LA RAZON DE TODOS" (INVERSION) _
~ | DESARROLLO SOCIAL '

| CULTURA

IDENTIDAD CULTURAL |.A RAZON DE TODOS

FORTALECER LA IDENTIDAD CULTURAL

CONTINUARA CON LA DIVULGACION, PROMOCION, RECUPERACION Y PROMOCION DE LOS BIENES DE
PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PROTECCION, CONSERVACION, PROMOCION, DIVULGACION Y SALVAGUARDIA DE BIENES DEL PATRIMONIO
HISTORICO Y/O MONUMENTOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA

]GEORREFEEENQIAQIQNDE | TN°COMUNA: 1,2.346_  CORREGIMIENTO:__SANLUIS_____
INVERSIO! :

-ZONA URBANA: ZONA RURAL: MPIO:

INFANCIA: _x_ -ADQLESCENCIA: _x_ -JUVENTUD; x_- ADULTOS :x___

-ADULTOS MAYORES:_x_ - MUJER VICTIMA DEL MALTRATO: _x__,

-DISCAPACIDAD: x__ - VICTIMAS: _x__ - INDIGENA:___-AFRQ:_x__

LGTBI: _x_-JAC: ___-JAL: _-JUECES DE PAZ: ___ -MUJER CABEZA DE HOGAR: __-OTRO:__
CUAL?:

“RELACION CON E
OBJETVOS D

REDUCCION DE LAS DESIGUALDADES

~ANALISIS DE CONVENIENCIA 'Y~0PORT‘UNIDAD:‘ .

- DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER® :

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1). Que Colombia es un estado social de derecho, organizado en forma de Republica unitaria,
descentralizada, con autonomia de sus entidades territoriales, democratica, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general (Art. 1 CPC). 2) Que el estado
reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nacion colombiana (Art. 7 CPC). 3). Es obligacion del Estado y de las personas proteger
las riquezas culturales y naturales de la Nacion (Art. 8 CPC). 4). Que el patrimonio cultural de la Nacion esta bajo la proteccion del Estado. El
patrimonio arqueoldgico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nacion y son inalienables, inembargables
e imprescriptibles. La ley establecera los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentaré los
derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueoldgica (Art. 72 CPC). §). Que el municipio
como entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios pUblicos que determine la ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes (Art. 311 CPC). 6). Que el estado
impulsara y estimulara los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento por la diversidad y variedad cultural de la
nacion: el estado promovera la interaccion de la cultura nacional con la cultura universal; el estado, al formular su politica cultural, tendra en
cuenta tanto al creador, al gestor como al receptor de la cultura y garantizara el acceso de los colombianos a las manifestaciones, bienes y
servicios culturales en igualdad de oportunidades, concediendo especial tratamiento a personas limitadas fisica, sensorial y siquicamente, de la
tercera edad, la infancia y la juventud y los sectores sociales mas necesitados (Ley. 397 de 1997, Art. 1, Puntos 3.12,13). 7). Que la Alcaldia del
municipio de Neiva cred la Secretaria De Cultura cuyo objetivo general consiste en formular, promover y fomentar el desarrollo cultural y turistico
de Neiva, buscando el posicionamiento de la ciudad en el ambito nacional e internacional mediante programas y macro proyectos que eleven la
competitividad turistica y la formacion y creacion artistica, difusion de la oferta cultural y turistica, pilares fundamentales de la identidad del

Xmunicipio. 08). Que la cultura es todo aquello que se transmite de una generacion a otra por medios no genéticos; a partir de esto se puede inferir
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que la reproduccion cultural es un problema edycacional en que se proyectan principaimente los valores, la creencias, los sentimientos, las
costumbres, las tradiciones, los mitos, los rituales, los artefactos culturales de una sociedad, sus representaciones simbolicas, sus modos de vida,
los pensamientos comunes, las experiencias compartidas el aprendizaje comun y las expectativas del individuo frente a la sociedad y vicgversa.
09). Que asi entonces la inversion en cultura debe ser entendida como una inversion social y los procesos culturales deben ser entendidos como
proceso social y Comunitario de donde debe obtenerse una rentabilidad social representada en el avance que el conglomerado social logre @
partir de sus dinamicas en donde actores, gestores, personas de apoyo y comunidad en general, sean todos elementos imprescindibles de los
procesos culturales 10). Que para plantear |a necesidad especifica que tiene la Iglesia Del Corregimiento de San Luis de Beltran consideramos
conveniente y necesario hacer referencia al contexto histérico del bien Inmueble que se requiere intervenir Origen: Que la iglesia data del afo
1943 fue construida por los habitantes del centro poblado a través de mingas comunitarias, entre ellos José Ramirez, Jos¢ Pastrana, Ronato
Ramirez, quienes motivados por el Padre Olegario Rojas se dieron a |a tarea de conseguir las vigas de madera para el techo del templo. Cada
familia adopto una viga de més de 6 metros de larga, las cuales debian transportar desde as veredas La Libertad y el Centro, hasta el sitio en
: donde se construyd la iglesia ubicada en el parque principal. (Aunque antes estaba ubicada en otra esquina frente al centro de salud).
‘ Posteriormente llegaran los padres Italianos Carmine Carrato y Alfonso Zannin Oblato, este Ultimo hizo poner ventanales en madera a los orificios

de las paredes de la iglesia, a su vez se hizo los nichos para los doce apostoles.. Afios mas tarde, como el Templo no tenia mayor decoracion en
su interior, cuando llega el padre Salomén Espinosa Otélora, realizé algunas adecuaciones como son: altar, silla y pila bautismal en Marmol
(material donado de una de las minas de la localidad), nichos en donde se encuentran San Luis Beltran y Ia Virgen del Carmen. Estas obras
fugron realizadas por Apolinar Ramirez y Jaime Alarcon. También hizo cambiar el piso de cemento por baldosas de marmol; y poner ventanaies
de hierra con vitrales en los extremos de la puerta principal, Las paredes, ahora se combina el blanco con grises que imitan el color del marmol en
cada una de sus columnas. DESCRIPCION GENERAL DEL BIEN: La canstruccion es en una sola nave con cubierta a dos aguas soportada
sobre esiructura de madera, Fachada sencilla de forma triangular sobre la cual se localiza en su parte central un arco de medio punto que sirve
de acceso principal; a uno de sus costados y adosado sobre la casa cural una estructura de concreto rematada en triangulo sirve de campanario.
El costado se caracteriza por la existencia en la parte megiia de un acceso en arco ojival; complementan el conjunto de la fachada siete pares de
ventanas en arco ajival., las mismas que se repiten en el costado que da sobre la casa cural. Interiormente presenta un altar en marmol con dos
nichos a cada uno de sus costados. Carece de cielo rase.

CONSTITUCION DEL BIEN (MATERIALES Y TECNICAS CONSTRUCTIVAS): Las paredes de esta estructura las hicieron en adobe de tierra,
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sin embargo, liene partes que fueron hechas con ladrillo y cemento, materiales traidos a lomo de mula. Las bases fueron consiruidas con
calicanto (cal y arena) porque el cemento que traian muchas veces se perdia por las dificultades para su transporte. La cubierta de teja de zinc,
est4 soportada sobre estructura de madera que data desde la época de su construccion y aln permanece a la vista.

SIGNIFICACION CULTURAL: San Luis dio su nombre a la parroquia y al centro poblado, en honor a &l se erige el templo. Para la poblacion el
templo representa el mas importante edificio de la localidad, punto de encuentro de los habitantes y centro alrededor del cual se articula buena
parte de ia actividad de la poblacion. El santo patrono sigue atrayendo visitantes que celebran en el mes octubre se celebra la fiesta patronal en
honor a San Luis Beltran. Durante esta fecha se celebran bautizos, comuniones y confirmaciones que cuentan con la asistencia del Obispo. Es
una celebracion que empieza el 1 de octubre y culmina el dia del patrono, el 9 de octubre, entre cantos y los sonidos de la banda. Estado de
conservacion: Infortunadamente, como resultado de los estudios realizados por la secretaria de Cultura Mynicipal mediante visitas al inmueble
se pudo establecer que el BIC presenta notables deterioros en su cubierta debido al dafio en muchos de los elementos estructurales de soporte
ocasionados por el ataque de xilofagos y falta de mantenimiento. Este hecho se hace evidente en el pandeo notable de la cubierta que se
encuentra en eminente peligro de colapso por lo que requiere con urgencia ser preservado mediante la ejecucion de acciones definitivas de
restauracion en una primera fase orientada a la consolidacion estructural del inmueble y restitucion de la cubierta, obras que representan un gran
avance en el proceso de preservacion del BIC, por otra parte el templo presenta grietas de gran profundidad en los muros por la evidente
humedad presentada.

PROTECCION DEL BIEN: por Acto administrativo Ordenanza 025 de 1993 - Ordenanza 040 de 2001.

Por lo anteriormente expuesto se hace necesaria la intervencion por acciones directas que permitan recuperar los valores de este Bien Inmueble.
Estas intervenciones permitira recuperar el valor de la edificacion para propios y turistas enmarcadas dentro de [0S procesos de conservacion de
los bienes culturales cuyo fin consiste en *...asegurar la perdurabilidad de la utilizacion y el disfrute de nuestro patrimonio cultural en la actualidad
y para las generaciones venideras..." (Milner, 1999) y de esta manera contribuir con la mejora de la apariencia estética de esta y la apropiacion
del patrimonio por parte de la comunidad. 11) Teniendo en cuenta que la IGLESIA SAN LUIS DE BELTRAN, por Ordenanza 025 de 1993 -
Ordenanza 040 de 2001, tiene una proteccion legal por parte del Municipio de Neiva, y que esta por la antigliedad de la edificacion, que se
evidencia en las visitas y por el estudio visual que realizo la Secretaria de Cultura, se observa que la edificacion no ha tenido ningun tipo de
intervencion de conservacion o mantenimiento en el transcurso del tiempo, ya que se evidencia que el muro lateral sur presenta una grieta vertical
en la esquina de la ynion del muro de la fachada principal desde la cubierta, la cyal es una amenaza de un posible colapso de la edificacion ante
cualquier movimiento sismico u ofras afectaciones de tipo natural, se observa deterioro en el pafiete del muro lateral Sur el cual debe tener
solucion inmediata de reparacion, la cubierta de la edificacion, por su antigliedad es notorio el deterioro a simple vista que la estructura en vigas
de madera que la soporta requiere de manera prioritaria y urgente un cambio en su totalidad. Otro punto que se logré evidenciar, €s que es
constante la humedad dentro de las instalaciones, y con eso se observan dafios en la red eléctrica y unas tejas que junto con la estructura se
puede evidenciar que ya cumplieron su vida dtil. Por lo anterior se ve necesario y se justifica proceder & realizar un estudio con equipos
especializado, con el fin de mitigar y prevenir un futuro accidente, garantizando de esta forma un lugar apto para la celebracién de la Sagrada
Eucaristia.

Esle proyecto tiene entre sus metas para el cuatrienio, ejecutar acciones e instrumentos de gestion que buscan garantizar la conservacion,
proteccion, intervencion, promacion y divulgacion del Patrimonio Cultural tangible & intangible del municipio de Neiva. Con el abjeto de realizar el
diagnéstico detallado actualizado y por peticion del pérroco de la iglesia se realizé un estudio visual, el cual se tomaron fotografias en toda la
edificacion y se valoro los deterioros en su arquitectura lo cual no es suficiente, ya que esta edificacion por el estado de deterioro es necesario
realizar unos estudios mas detallados y especializados en toda la infraestructura de la Iglesia.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto se ve necesario reparar, restituir y reforzar la estructura existente ya que presenta agrietamiento para
evitar que la estructura colapse, se recomignda hacer un estudio para la filtracion de aguas lluvias para evitar la filtracion y se debe intervenir
reforzando, reparando y restituyendo elementos deteriorados en muros y cubierta, para lo cual es necesario desmontar totalmente la cubierta
para montar una nueva ya que debido al estado actual no resistira el manejo en sitio para desmontar y restituir lo deteriorado.

Para recuperar el Bien Inmueble es necesario una consultoria especializada, en atencion a que el contratista seleccionado debera realizar todos
los estudios necesarios para la conservacion, restauracion, adecuacion y reforzamiento estructural de la edificacion, incluyendo para ello memoria
descriptiva de la propuesta de intervencion, plano de localizacion del inmueble; estudios preliminares: resefia historica y constructiva,
levantamiento topografico y arquitectonico general y detallado; plano de levantamiento arquitectonico en plantas, cortes y fachadas, registro
fotografico, calificacién y diagnostico; estudio patolégico y diagnéstico del inmueble, planos de calificacion en plantas, cortes y fachadas, calas de
exploracion cromatica para muros y carpinterias, estudios tecnico de humedades, estudio de sanidad de maderas, componente de estructura;
concepto estructural, estudio y concepto geotécnico, estudio de vulnerabilidad sismica, propuesta de intervencion, presupuestos y cronograma
de obra.

MILNER, Carole: ;Quién vela por el patrimonio cultural? La conservacion en el contexto contemporaneo en Revista Museum Internacional
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ALCANCE DE LA CONSULTORIA:

Estudios: Dentro de los estudios se debe incluir primero una investigacion historica de la edificacion para determinar su evolycion a través del
tiempo, es decir, los cambios o afectaciones que ha podido tener el inmueble a nivel de espacios o en su sistema constructivo, a consecuencia de
los cambios de uso o por necesidades de tipo locativo tendientes a corregir problema s de deterior de 1a edificacion a nivel de cubiertas, madera,
pisos, etc.

Posteriormente y con el fin de elaborar una propuesta de intervencion apropiadas, coherente y adecuada a la finalidad el municipio de Neiva, se
debe realizar entre otros los siguientes estudios: Estudios de suelos, levantamiento topografico, levantamiento arquitecténico en plantas, cortes y
fachadas que debe incluir entre otros un inventario de puertas y ventanas, herrerias y de todos aquellos elementos significativos de la casa;
registro fotografico, exploraciones constructivas, estudio fitosanitario (evaluacion de todos los elementos estructurales y ornamentales de madera
de la iglesia), evaluacion de las redes hidraulicas, sanitarias, eléctricas existentes, estudios de vulnerabilidad sismica, estudios de diagnostico y
calificacion de los deterioros de la edificacion, etc.

Disefio: Una vez realizados todos los estudios correspondientes, el contratista deberé presentar una propuesta de intervencion de la edificacion ,
que incluya entre otras: una monografia del proyecto, planos arquitectonicos y estructurales (plantas, cortes , fachadas y detalles constructivos),
calculo , planos y detalles de reforzamiento estructural propuestos, presupuesto detallado con cantidades de obra incluyendo anélisis de precios
unitarios, especificaciones constructivas y de materiales, programacion de obras y todos los documentos que se requieran para la obtencion de
permisos y licencias.

12) Teniendo en cuenta lo anterior, la secretaria de cultura municipal estructurd dentro de sus metas de trabajo, realizar CONSULTORIA PARA
LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS DETALLADOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACION OBRAS DE
MANTENIMIENTO ¥ ADECUACION DE LA IGLESIA DE SAN LUIS BELTRAN DEL MUNICIPIO DE NEIVA, Por lo tanto en aras de conservar
este bien inmueble, se procedio a adelantar el presente proceso contractual, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Ley 1185 de
2008.
13) Que las descripciones y los planes de manejo para establecer su recuperacion y conservacion se encuentran descritos en el “Estudio y
Diagnostico preliminar CONCEPTO TECNICO PARA EL PLAN DE RESTAURACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA IGLESIA
DEL CORREGIMIENTO DE SAN LUIS DE BELTRAN.", documento que reposa en el Despacho de la Secretaria de Cultura, en el cual se
establece una descripcion detallada de las condiciones en las que se encuentra la edificacion actualmente, ubicacion, calidades, estado de
conservacion, vulnerabilidad y las acciones recomendadas para su manejo. Esta accion encuentra sustento en el plan de desarrollo “Neiva, La
Razon Es La Gente 2016-2019" en su propuesta programatica ‘identidad cultural’, programa “Identidad cultural la razén de todos’, meta de
producto “continuar con la divulgacion, promocién, recuperacion y proteccion de los bienes del patrimonio historico y cultural del municipio”.
14) Que a esta Secretaria e preocupa el mal estado y el deterioro en el que se encuentra esta iglesia y por el estado de vulnerabilidad se tuvo
que suspender la sagrada eucaristia dentro de la edificacion, A continuacion se presenta el resumen general de actividades que se deben realizar
el presupuesto, resultantes de los estudios mencionados anteriormente:

DOCUMENTOS JURIDICOS

1 |Ficha de Registro de proyectos.

2 |Carta de solicitud de autorizacion de intervencion por parte del propietario, poseedor o su representante legal, indicando la direccion del predio, €l uso
del inmueble y el tipo de intervencion, anexando fotocopia de documento de identidad cuando el solicitante es persona natural o certificado de
Existencia y Representacion Legal y documento de identidad si el propietario es persona juridica.

Nota:

- Para bienes inmuebles bajo régimen de copropiedad horizontal, se debe adjuntar el acta de asamblea general ordinaria o extraordinaria que apruebe
a intervencion, junto con la fotocopia del documento de identidad del representante legal de la copropiedad y el documento que lo acredite como tal.

- Para bienes inmuebles de la iglesia se debe remitir concepto por parte de la Diocesis correspondiente.

3 |Carta del propietario o representante legal autorizando a un profesional idoneo responsable del proyecto, con fecha de expedicion no superior a un mes.
Asi mismo anexar fotocopia de la matricula Profesional y del documento de identidad de los profesionales que intervienen en ef proyecto.

Nota: La experiencia e idoneidad de profesional responsable del proyecto debe cumplir con lo establecido en la ley 400 de 1997 y demas normatividad
vigente.

4 |Certificado de tradicion y libertad o documento equivalente expedido por la entidad correspondiente, con fecha de expedicion no superior a un mesy
boletin de nomenclatura.

Nota: La direccion actual del predio inscrita en el boletin debe ser caincidente con la direccion del certificado de tradicion y libertad o documento
equivalente.

5 |Concepto de norma especifica vigente aplicable para el predio (uso y edificabilidad, y demas pertinentes), expedido por la autoridad territorial
correspondiente (Planeacion o la oficina que corresponda). _

6 |Concepto previo favorable del proyecto expedido por la entidad territorial competente (junta de patrimonio local, Consejo Departamental de Patrimonio
Cultural, instituto de patrimonio etc) si aplica.
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Cac

7 [Memorial de responsabiidad suscrita por el ingeniero responsable del proyecto estruciural, segun_norma NSR-10

DOGUMENTOS TECNICOS

1 [DOCUMENTOS BASICOS

Memoria descriptiva que contenga:

- Estado actual del inmueble en sus aspectos constructivos y arquitectonicas
. Descripcion del ipo de obra(s) planteada(s) con materiales y especificaciones técnicas
- Descripcion detallada de los procedimientos de intervencion.

Norte.

Plano de localizacion del inmueble a una escala adecuada para su interpretacion, resaltando el predio donde esta ubicado el BICNAL. Debe indicarse el

Manzana Catastral reciente.

2 |ESTUDIOS PRELIMINARES

Resefia Histérica que contenga informacion iconografica y la evolucion cronolégica del inmueble y su entorno cercano.

Investigacion tipoiégica que contenga la evolucion gonstructiva del inmueble y usos que ha tenido debidamente graficada. Apoyarse en aerofotografias
del Instituto Geografico Agustin Codazzi, IGAC.

3 |LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO GENERAL Y DETALLADQ

Planos de levantamiento arquitectonico en plantaé,vcortes y fachadas a una escala adecuada para su interpretacion, segun se requiera, incluyendo
bienes muebles vinculados cen la arquitectura.

Planos de licencias de construccion anteriores si las hay.

Registro Fotografico a color, con la descripcion y localizacion de fas tomas generales y de detalles del edificio y conos visuales indicados en planta.
Segun se requiera.

Nota: Para los tipos de intervencion Obra nueva y Ampliacion, se debera presentar registro fotografico del contexto en el cual se implanta la propuesta.

4 |CALIFICACION Y DIAGNOSTICO

Estudio baloiégico y diagnéstico del inmueble que contenga:

- Descripcion de los sistemas constructivos

- Descripcion de los deterioros de acuerdo al sistema constructivo

- Fichas de Calificacion con fotografias

 Informacién de exploraciones constructivas, materiales y de cimentacion segiin se requiera.

Planos de calificacion y diagnéstico del inmueble con plantas, cortes y fachadas a una escala adecuada para su interpretacion, segun se requiera, con
especificaciones técnicas que indiquen el estado de deterioro, sus causas y diagnostico (incluye informacion grafica y convenciones)

Informe de calas de exploracion cromética para muros y carpinterias asi como los materiales de soporte tales como pegas, morteros, segun el caso.
Calas estratigraficas para el caso de existencia de pintura mural o papel de colgadura.

Nota: Las calas estratigraficas en caso de existir pintura mural deberan ser realizadas por un restaurador de bienes muebles en los casos en que sea
necesario.

TIPOS DE INTERVENCION

5 |ESTUDIOS TECNICOS

Informe de exploraciones arqueologicas, segun el caso.

Nota: Para intervenciones en inmuebles o predios con vestigios arqueolagicos sera necesario exploraciones arqueologicas.

Concepto favorable de la entidad territorial competente sobre evacuacion y seguridad segun la normativa correspondiente, si aplica.

Estudio técnico de humedades. (Diagnéstico y recomendaciones)

Nota: Para intervenciones de Reparaciones Locativas de instalaciones hidraulicas, sanitarias o de drenajes se debera anexar el estudio técnico de
humedades.

Estudio de sanidad de maderas. (Diagnostico y recomendaciones) si aplica.

Nota: Si el inmueble posee estructuras en madera se debera adjuntar el estudio fitosanitario o de sanidad de maderas

Informe, diagnostico y planas del estado de las redes hidraulicas y sanitarias existentes, si aplica.

Informe, diagnostico y planos del estado de redes eléctricas, de iluminacion, red de voz y datos e instalaciones especiales existentes, si aplica.

6 |COMPONENTE ESTRUCTURAL

Concepto sobre la estryctura existente expedido por un ingeniero civil.

Estudio y concepto geotécnico expedido por el profesional reponsable.

Estudio de vulnerabilidad sismica indicando el indice de vulnerabilidad existente expedido por un ingeniero civil.

7 |PROPUESTA DE INTERVENCION

Planos de localizacion de la intervencion a una escala adecuada para su interpretacion, que incluya:

- vLi»ndeyps ;

A

La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. L.a copia o impresion diferente a la

publicada, sera considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

Carréra 5No 9-74 - Piso 2 Tel 8711257
Neiva - Huila C P 410010
www alcaldianeiva gov co




ESTUDIOS PREVIOS
Versién: 05

FOR-GCO-04 Vigente desde:
Abril 04 de 2017

- Nomenclatura

- Ancho de vja

- Ancho de anden

- Distancia a la squina mas cercana

- Programa arquitectonico

- Seccion de vias

- Cuadros de areas, sefalando las &reas existentes, propuestas y libres.
- Indice de ocupacion

- Indice de construccion

- Cuadro de estacionamiento, si aplica.

Planos del proyecto de intervencion en planta en las escalas adecuadas para su interpretacion con dimensiones, ejes estructurales, niveles,
convenciones y especificaciones técnicas.

f’lanos del proyecto de intervencion en cortes longitudinales y transversales (Los suficientes para entender la propuesta) a una escala adecuada para su
interpretacion, con dimensiones, ejes estructurales, niveles, convenciones y especificaciones técnicas, incluyenda propuesta estructural segun el caso.

Si el proyecto presenta modificacion de la volumetria existente, incluir cortes esquematicos de propuesta. Plano de perfiles urbanos de manzana con la
obra propuesta y las respectivas alturas.

Planos del proyecto de intervencion en fachadas. (Con las que cuente el inmueble) a una escala adecuada para su interpretacion, con dimensiones,
_|niveles, convenciones y especificaciones técnicas.
Planos de detalles constructivos, los suficientes para entender a propuesta a una escala adecuada para su interpretacion.

Memoria descriptiva y de célculo del proyecto estructural de intervencion estableciendo el indice de vulnerabilidad final de la estructura. Firmado por el
ingeniero responsable. Ver NSR-10

Planos del proyecto de intervencion estructural en plantas, cortes y detalles estructurales, los suficientes para entender la propuesta a una escala
adecuada para su interpretacion. Recuerde que la propuesta estructural debe estar inserta dentro de los planos arquitectonicos para su referencia.
Planos y memorias de calculo del proyecto de instalaciones y redes hidraulicas y sanitarias propuesto de acuerdo con el informe presentado.

Planos del proyecto de instalaciones y redes eléctricas, de iluminacion, voz y datos. Ver normas RETIE, RETILAP y demas normatividad
correspondiente.

Planos del proyecto de instalaciones y equipos especiales (Aire acondicionado, montacargas, ascensor, etc.) y de seguridad y control (Red contra
incendios, cortafuegos, evacuacion, etc.) segun normatividad correspondiente, si aplica.

8 |SEGUIMIENTO A LA INTERVENCION
Informe final de los trabajos realizados.
Ficha de seguimiento al estado de conservacion.

15). Las actividades de intervencion para este bien inmueble estan basadas en el DECRETO 763 DE 2009 del Ministerio de Cultura, la cual
establece que:

DECRETO 763 DEL 2009
CAPITULO.V
Intervencion de BIC

La intervencion comprende desde la elaboracion de estudios técnicos, diseios y proyectos, hasta la ejecucion de obras 0 de acciones sobre 108
bienes.

Articulo 39. Autorizacion. Toda intervencion de un BIC, con independencia de si el BIC requiere o no de un Plan Especial de Manejo y
Proteccion, debera contar con la previa autorizacion de la autoridad competente que hubiera efectuado la declaratoria.

Articulo 40. Principios generales de intervencién. Toda intervencion de un BIC debera observar los siguientes principios:
1. Conservar los valores culturales del bien.

2 La minima intervencion entendida como las acciones estrictamente necesarias para la conservacion del bien, con el fin de garantizar su
estabilidad y sanearlo de las fuentes de deterioro.

3. Tomar las medidas necesarias que las técnicas modernas proporcionen para garantizar la conservacion y estabilidad del bien
4. Permitir la reversibilidad de la intervencion si en el futuro se considera necesaric.
5. Respetar la evolucion historica del bien y abstenerse de suprimir agregados sin que medie una valoracion critica de los mismos.

6. Reemplazar o sustituir solamente los elementos que sean indispensables para la estructura. Los nuevos elementos deberan ser datados y

distinguirse de los originales.
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7 Documentar todas las acciones e intervenciones realizadas.
8. Las nuevas Intervenciones deben ser legibles.

Atticulo 41. Tipos de obras para BIC inmuebles. Las diferentes obras que se pueden efectuar en BIC inmuebles, de acuerdo con @l nivel de
intervencian parmitido y previa autorizacién de la autoridad competente, son las siguientes:

1, Primeros auxilios. Obras urgentes a realizar en un inmueble que se encuentra en peligro de ruina, riesgo inminente, o que ha sufrido dafos
por agentes naturales o por la accion humana. Incluye acciones y obras provisionales de proteccion para detener 0 prevenir daftos mayores, tales
como: apuntalamiento de muros y estructuras. sobrecubiertas provisionales y todas aguelias acciones para gvitar el saqueo de elementos y/o
partes del inmueble, carpinterias, omamentaciones, bienes muebles, efc.

2. Reparaciones Locativas, Obras para mantener el Inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar sy materia original, su
forma e integridad, su estructura portante, su distribucion interior y sus caracteristicas funcionales, ornamentales, estéticas, formaies y/o
volumétricas. Incluye obras de mantenimierito y reparacion como limpieza, renovacion de pintura, eliminacion de goteras, remplazo de piezas en
mal estado, obras de drenaje, control de humedades, contencion de tierras, mejoramiento de materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, y pintura
en general. Tambign incluye la sustitucion, mejoramiento y/o ampliacian de redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, ventilacion,

contra incendio, de voz y datos y de gas.

3. Reforzamiento Estructural. Es la consolidacion de la estructura de uno o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles
adecuados de seguridad sismorresistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya y
su reglamento.

4. Rehabilitacion o Adecuacion Funcional. Obras necesarias para adaptar un inmueble a un nuevo uso, garantizando la preservacion de sus
caracteristicas. Permiten modernizar las instalaciones, y optimizar y mejorar el uso de los espacios.

5. Restauracion. Obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y revelar sus valores estéticos,
historicos y simblicos. Se fundamenta en el respeto por su integridad y autenticidad.

Articulo 48. Requisitos para la inscripcién. Para efectos de la inscripcion en el registro, se debera presentar solicitud de inscripcion ante el
Ministerio de Cultura o ante las autoridades territoriales y acreditar los siguientes requisitos minimos:

1. Para bienes inmuebles:

i. Poseer titulo profesional de arquitecto o Ingeniero civil, matricula profesional y titulo de postgrado en restauracion arquitectonica o urbana de
minimo un afio académico. El Ministerio de Cultura podré determinar de manera general las equivalencias para efectos de homologacion de la
experiencia profesional por formacion de postgrado.

ii. Acreditar experiencia laboral minima de un (1) afio en estudios, proyectos y/u obras en inmuebles declarados BIC y demas inmuebles que
integran el patrimonio cultural de la Nacion, para obras menores como primeros auxilios, mantenimiento y reparaciones locativas, y tres (3) afos
para los demas tipos de obras relacionadas con la intervencion de dichos inmuebles.

18). Que para lo anterior, se ha dispuesto realizar el presente estudio de conveniencia y oportunidad para adelantar el proceso de seleccion de
minima cuantia, en los términos de que trata la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, especificamente los articulos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del
Decreto 1082 de 2015 , a que esté obligada la entidad, para dar cumplimiento al principio de seleccion objetiva del contratista cuyo objeto
contractual sera CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS DETALLADOS PARA EL PROYECTO DE

RESTAURACION OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA IGLESIA DE SAN LUIS BELTRAN DEL MUNICIPIO DE NEIVA
“DEFINICION DE LA FORMA DE SOLVENTAR LANECESIDAD® St ‘

Con el objetivo de cumplir con la necesidad anteriormente descrita dentro de los preceptos de la ley de contratacion, en aras de darle
transparencia y garantizar la correcta ejecucion de los recursos, la secretaria de Cultura, requiere adelantar un proceso en la modalidad de
Concurso méritos, de conformidad a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2011, Ley 1474 de 2011 y Decreto No. 1082 de 2015,
donde pueden participar personas naturales, juridicas, consorcios y/o uniones temporales, con idoneidad, capacidad técnica y operativa, y que
cumplan con los requisitos exigidos para el presente proceso dando pleno cumplimiento al objeto contractual.

Considerando que la ley faculta a las entidades publicas para satisfacer el anterior requerimiento mediante un Proceso de Seleccion de
Concurso de Méritos, a fin de celebrar un Contrato de Consultoria, que ofrezca las condiciones Optimas requeridas y que presente la oferta mas
favorable para los intereses de la entidad cumpliendo con los requisitos habilitantes exigidos para llevar a cabo el objeto de la presente
contratacion, El Municipio de Neiva adelanta este Proceso de Seleccion mediante la modalidad de concurso de méritos con el fin de celebrar un
Contrato de consultoria, con una persona natural o juridica, para la "CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS
TECNICOS DETALLADOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACION OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA IGLESIA DE
SAN LUIS BELTRAN DEL MUNICIPIO DE NEIVA” garantizando la calidad del servicio, y el cumplimiento de las especificaciones tecnicas,
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Los Estudias y disenos, por lo cual es viable realizar el presente contrato de Consultorfa, para de esta manera cymplir con las funciones
misionales, las cuales son las de PROTECCION, CONSERVACION, PROMOCION, DIVULGACION Y SALVAGUARDIA DE BIENES DEL
PATRIMONIO HISTORICO Y/O MONUMENTOS CULTURALES EN EL. MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA, actividad que se
encuentra incluida en el Plan de Desarrollo del Municipio de Neiva, ‘LA RAZON DE TODOS" y en el plan de compras para |a vigencia del 2018,
con descripgion técnica definidas en el presente estudio de conveniencia y oportunidad, se viabiliza igualmente desde el punto de vista
econdmico y juridico.

CONCURSO DE MERITOS

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LQS ESTUDIOS TECNICOS DETALLADOS PARA EL
PROYECTO DE RESTAURACION, OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA IGLESIA DE
SAN LUIS BELTRAN, MUNICIPIOQ DE NEIVA,

' OBLIGACIONES DE LAS PARTES '

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de conformidad con su propuesta revisada y aprobada por
la Administracion Municipal.

2. Ejecutar el objeto contractual contractual de acuerdo con los requerimientos técnicos contenidos en el
pliego de condiciones y a la normatividad vigente y aplicable a la fecha de entrega de los productos.

3. Cumplir con todas las especificaciones técnicas sefialadas por el Municipio de Neiva en el pliego de
condiciones, anexos, adendas, aclaraciones y la oferta presentada por el Contratista.

4. Llevar a efecto el contrato a los precios y condiciones sefialados en la propuesta economica presentada.

5. Entregar proyecto de estudios y disefio producto de la ‘CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE
LOS ESTUDIOS TECNICOS DETALLADOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACION, OBRAS DE
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA IGLESIA DE SAN LUIS BELTRAN, MUNICIPIO DE NEIVA.”

6. Suscribir las correspondientes Actas: de Inicio, suspension, reinicio, recibo y liquidacion de comun
acuerdo con el supervisor, una vez cumplidos los requisitos de legalizacion, ejecucion y presentacion de los
informes de ejecucion, avalados por el supervisor del contrato, sobre el cumplimiento de sus obligaciones,
dentro del tiempo pactado en cumplimiento del mismo.

7. El contratista debera Garantizar la calidad de los equipos, y actividades que se realicen y/o materiales
utilizados durante la ejecucion del contrato, los cuales deberan ser aptos para la realizacion de las
actividades solicitadas, tener capacidad para realizar los respectivos estudios, los cuales deberan estar de
acyerdo a la normatividad vigente en la materia.

8. El contratista debera asumir la responsabilidad con todo lo relacionado con el personal y equipo de
trabajo con el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar del personal
contratado requerido para la ejecucion del contrato, exonerando a la alcaldia Municipal de Neiva de
cualquier responsabilidad emanada por este contrato.

| 9.Efectuar los pagos al sistema de seguridad social, parafiscales y riesgos laborales, de acuerdo con el
| articulo 23 de la ley 1150 de 2007. EL CONTRATISTA debera entregar mensualmente a la supervision copia

de las Planillas canceladas de la totalidad del personal que este ejecutando la consultoria.

10.Presentar al momento de suscribir el acta de inicio un plan detallado de trabajo el cual debera ser
avalado por la supervision del contrato, indicando fecha de iniciacion y finalizacion de cada una de las
actividades objeto del contrato.

11.El contratista debera entregar para la aprobacion del supervisor previo a la firma del acta de inicio, los
documentos relacionados al personal técnico y de apoyo ofrecido en su propuesta técnica y economica.

12. El contratista entregara al supervisor para la aprobacion previo a ia firma de! acta de inicio, el personal
que se relaciona en el presente pliego de condiciones y ofrecido en su propuesta junto con los documentos
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“exigidos. Estos profesionales deberan cumplir con todos los requisilos del presente documento, definidos
como criterios de admision. E! contratista durante la ejecucion del contrato debera garantizar tanto @l
personal profesional como el personal téenico auxiliar refacionado en su oferta econémica.

C;\:g&-sgmm EXPERIENCIA ESPECIFICA DEDICACION
Perfil: Ingeniero civil con Estudios de posigrado en el area de
geotecnia.

Expariencia General: Debe contar con experiencia general
minima ¢e cinco (5) aflos contados a partir de la expedicion de
la Matricula Prefesional hasta el cierre del presente proceso. 30%
Experiencia especifica: Debera acreditar experiencia especifica
en disefio geotécnico de fundaciones en un (1) contrato
ejecutado y terminado en estudios de Conservacion ylo
Restauracion y/o Mantenimiento de bienes inmuebles de interés
cultural (BIC) publicos 2 privados.

Porfil: Ingeniero Forestal

Experiencia General: Debe contar con experiencia general
minima de dos (2) afias contados a partir de Ia expedicion de la
Matricula Profesional hasta el cierre del presente proceso.
Experiencia especifica: Debera acreditar experiencia espacifica 33%
en ostudios fitosanitarios de maderas en un (1) contrato
sjecutado y terminade en esludios de Conservacion ylo
Rastauracion ylo Mantenimiento de bienes inmueblos de interés
cultural (BIC) piblicos o privados.

CANT

1 Asesor en Geotecnia

1 Asesor sanidad de
maderas

El personal ofrecido debera contar con toda la documentacion que soporte los requisitos exigidos a saber:

Copia legible del documento de identificacion: cédula de ciudadania, cédula de extranjeria o pasaporte.
Hoja de vida

Copia de la matricula o Tarjeta Profesional.

Certificacion de vigencia de la tarjeta profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria - COPNIA, para los ingenieros o el Certificado expedido por a autoridad competente para
los demas profesionales., que conforman el equipo de trabajo.

Para la acreditacion de la experiencia especifica del equipo de trabajo debera allegar copia de los
contratos ejecutados con la respectiva acta de liquidacion y/o terminacion o certificacion expedida
por el contratante. En este dltimo evento, la certificacion debera contener la siguiente informacién:
Ntmero y fecha de suscripcion del contrato, nombre de la entidad o empresa contratante, datos de
contacto del contratante, nombre del Contratista, Objeto del contrato, Fecha de iniciacion, Fecha
de terminacion: 100% ejecutado, Valor final del cantrato (incluye el valor inicial mas las adiciones
en valor y los reajustes que se hubiesen presentado durante la ejecucion del contrato) en pesos, a
la fecha de terminacion de los servicios certificados.

14.E| Contratista debera garantizar la permanencia durante la ejecucion del presente contrato de
consultoria, ademas del equipo de trabajo ofrecido como requisito habilitante, el personal de requerido
dentro de las obligaciones del contratista. El contratista no podré cambiar dicho personal sin previa
autorizacion del supervisor. Si el contratista requiere cambiar el profesional, debera hacerlo por otro de un
perfil igual o superior al que se retir. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion por
escrito del supervisor. El incumplimiento de esta obligacion por parte del contratista sera causal de
imposicion de multas.

| 15.El personal que ocupe sera nombrado y removido por el contratista y no tendra vinculacion laboral con el
Municipio pero este podra exigir el reemplazo de aquel personal que a su juicio no reina las calificaciones
| para el desempefio de su oficio o que considere perjudicial para los intereses del proyecto previa salicitud
fundamentada y escrita por el Supervisor.

| 16.Garantizar la disponibilidad de personal, equipos, herramientas en buen estado y materiales necesarios
para el desarrollo del contrato dentro del plazo pactado.

17.Aceptar las ordenes_impartidas por el supervisor, relacionadas con el cambio de procedimientos o
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equipos necesarios para el desarrolio de la consultorla y la imposicion de medidas que éste considere
necesarias para garantizar la buena calidad de los trabajos entregados.

18.El contratista debera atender las observaciones y requerimientos que efectie el supervisor y proporcionar
al supervisor, a la entidad o autoridad competente cuando estos lo requieran informes detallados o
generales sobre cualquier aspecto del contrato.

19.Ejecutar las actividades o modificaciones que indique el supervisor previa aprobacion por parte del
Municipio.

20.Debera adelantar las actividades o corregir @ su costa, aquellas que hayan side realizadas y que no
cumplan con los requerimientos técnicos en el término que la supervision le indique.

21.Presentar oportunamente los informes que le sean solicitados por el supervisor, a entidad o autoridad
competente.

22.No causar dafios a personas y bienes de terceros o del Municipio respondiendo por lo que ocasione por
imprudencia, negligencia, impericia o descuido, dentro o fuera do los lugares donde se han de ejecutar los
{rabajos, derivados de su actividad y/o la de sus trabajadores

23 El contratista gebera dotar a cada uno de sus trabajadores de los elementos de seguridad necesarios
para el buen desempefio de las actividades, incluyendo la respectiva capacitacion y certificado de trabajo en
alturas, segun el caso.

24 Realizar Balance de actividades, Llevar un registro fotografico, memorias del calculo, sefalizacion y
demas labores que exija el supervisor. El registro fotografico debera ser a color y en tamafio de media hoja
por foto, con su correspondiente titulo, fecha y ubicacion y descripcion o explicacian,

25 Presentar informe final de la ejecucion del contrato evidenciando el cumplimiento de los requisitos
establecidos anteriormente, con sus respectivos soportes y registro fotografico.

06.El contratista debera sustentar la propuesta técnica de restauracion y disefos, una vez terminado el
objeto del contrato ante al consejo de patrimonio del departamento del Huila.

27 El contratista debera ejecutar las modificaciones que le indique el supervisor oportunamente, observar y
acatar los requerimientos realizados por el supervisor durante el desarrollo del contrato y de manera general,
obraran con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

| 28.Dar cumplimiento a lo consagrado en el Art. 1 Paragrafo 2 de la Ley 828 de 2003, Ley 1122 de 2007 y la
| Ley 1150 de 2007 Art 23, relacionado con los pagos al sistema integral de seguridad social (salud, pension y
| ARL) y aportes parafiscales, segin el caso.

29.Las demés contenidas en el pliego de condiciones del proceso XXX, sus anexos, adendas, aclaraciones

| y en la oferta presentada por el contratista y las aclaraciones efectuadas con ocasion del praceso de

verificacion y evaluacion de las ofertas, o las que se deriven de la naturaleza del presenta contrato.

30.En caso de cualquier novedad o anomalia, reportar la situacion de forma inmediata, al supervisor del
contrato, por escrito.

31.Cargar toda informacion, soportes, documentos de la etapa de ejecucion y liquidacion al proceso
contractual por el Secop Il incluyendo los trabajos realizados

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: ESTA CONSULTORIA DEBE INCLUIR LOS SIGUIENTES ASPECTOS

Investigacion historica y constructiva, limpieza y obras de primeros auxilios. El alcance del objeto prevé:
levantamiento topografico, levantamiento arquitectonico, registro fotogréfico, exploraciones constructivas,
estudio fitosanitario, evaluacion de redes hidrosanitarias y eléctricas, estudios de suelos, estudios de
vulnerabilidad sismica, proyecto integral de restauracion arquitecténico, proyecto de reforzamiento
estructural, presupuesto de cbra detallado incluyendo analisis de precios _unitarios, especificaciones
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construgtivas y de materialgs, programacion de obras.
1. DOCUMENTOS BASICOS

1.1 Memoria descriptiva de la propuesta de intervencion, la cual debe incluir la descripcion detallada del
estado actual del inmueble, en sus aspectos constructivos y arquitectonicos, descripcion del tipo de
obra con materiales y especificaciones técnicas y la descripeion detallada de los procedimientos de
intervencion.

1.2 Plano de localizacion del inmueble a una escala adecuada para su interpretacian, resaltando el predio
donde esta ubicado el BICNAL. Debe indicarse el Norte.

2. ESTUDIOS PRELIMINARES

2.1 Resefia Historica y constructiva que contenga informacion iconografica y la evolucion cronologica del
inmueble. Investigacion tipolgica que contenga la evolucion constructiva del inmueble debidamente
graficada. Apoyarse en aerofotografias del Instituto Geografico Agustin Codazzi, IGAC.

2.2 El Contratista entregara Estudio investigacion historica y constructiva (revision y complementacion de
la documentacion iconografica existente enfocada a la evolucion del inmueble, investigacion tipologica
y su evolucion constructiva.

3. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICQ Y ARQUITECTONICO GENERAL ¥ DETALLADO

3.1 Levantamiento topografico de la totalidad del predio: Debe incluir la zona exterior, vias aledarias,
plazoletas y entorno, debidamente amarrado a las coordenadas del IGAC.

32 Levantamiento arquitectonico: Debe incluir plantas, cortes longitudinales y transversales, fachadas,
distribucion de estructuras de madera y metal, detalles constructivos, ornamentos, cubierta, pisos y
pavimentos, despiece de cielos rasos y demas elementos representativos del inmueble con sus
correspondientes especificaciones de materiales, cotas, niveles, cuadro de areas, convenciones de
puertas y ventanas elc., anexando la cartera de levantamiento documentando lo que actualmente
existe en la construccion.

Los planos de levantamiento arquitectonico (localizacion, plantas, cortes, fachadas, cuadros de
carpinterias de madera y metélicas entre otros) deben ser dibujados a escalas 1:100 y/o 1:50 y los
detalles a 1:20 0 1:10, segin se requiera, incluyendo bienes muebles vinculados con fa arquitectura.
Los planos y calculos ejecutados deberan ser presentados en fisico y magneético.

El conjunto de planos deberan cefiirse a las normas generales de presentacion establecidas por la
Direccion de Patrimonio del Ministerio de Cultura asi: Planos de Levantamiento (L), Planos de
Calificacion (C), Planos de Proyecto (P), Planos de Detalles (D). Asi mismo, se solicita atender las
recomendaciones de presentacion de proyectos dadas por el Consejo profesional nacional de
arquitectura y sus profesiones auxiliares ~-CPNAA- en la cartilla “Guia y estandares para el desarrolio
grafico del proyecto (2008)", presentado toda la documentacion gréfica de manera clara, legible y
acorde con los estandares de dibujo.

Adiclonalmente, el consultor debe entregar un informe donde se indique la metodologia utilizada para
la elaboracion del levantamiento, la organizacion, presentacion y convenciones de la planimetria, asi
como la descripcion de los equipos utilizados y las certificaciones de calibracion de los mismos.

Todos los trabajos seran revisados por el equipo técnico del area de patrimonio de la secretaria de
cultura de Neiva, para su aprobacion y en caso de observaciones, deberé hacer las correcciones
pertinentes.

3.3 Registro Fotografico: Debera incluir la descripeion y localizacion de las tomas generales y de detalles
del edificio y las tomas que se consideren necesarias asi:
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"~ Tomas generales del edificio en su contexto urbano (entorno inmediato) y vecinos.

- Tomas generales de todas las fachadas y los detalles de los elementos mas significativos.

- Tomas generales de todos log espacios internos y externos como patios, solares y demas que
comprende el predio.

- Tomas de los elementos constructivas mas relevantes y detalles (muros, arcos, columnas, pisos,
escaleras, cubiertas, carpinterias, instalaciones, etc.).

- Tomas ?enarales y detalles de todos los aspectos que inciden en el deterioro actual (dafios,
grietas, fisuras, humedades, biodeterioros, etc.).

. Tomas de los elementos faciimente identificables como afiadidos y de los cuales puede ser
liberada la edificacion.

- Tomas generales de las transformaciones més importantes detectadas en el inmueble.

- Detalles de cualquier elemento que por su estado de deterioro y exposicion a agentes
deteriorantes o por pesibles acciones vandalicas sobre el mismo, puedan desaparecer.

- Tomas de las exploraciones realizadas en el inmueble, en piscs, muros, arcos, cubierta,
cielorrasos, cimentacion, columnas, pafetes, patios, etc.

Este registro debe ser entregado impreso en color, adicionaimente se solicita entregar copia digital del
registra fotografico del proceso en formato JPG.

Las fotografias, en medio impreso y digital, se entregaréan debidamente inventariadas y registradas en
orden cronolégico, con un apéndice explicativo de cada toma y localizadas en un plano a la escala que
permita su ubicacién, y debe consignarse en las fichas de registro fotografico con la siguiente
informacion:

- Nombre del proyecto.

- Nombre del arquitecto respansable.

-~ Laubicacian de la toma (dibujo esquematico con escala grafica).

- Ladireccion urbana del inmueble y el norte.

- El nimero del espacio, muro, vano o elemento complementario al que se refiere la misma, de
acuerdo con la codificacion utilizada en el levantamiento.

- Breve descripcion de la misma y/u observaciones.

- Nombre del fotografo.

- Fecha de la toma de la fotografia.

CALIFICACION Y DIAGNOSTICO

Elaboracion de calificacion y patologias (que permita determinar el diagnéstico del inmueble mediante
la ubicacién de los deterioros en planos y fichas de calificacion con fotografias, descripcion de los
deterioros de acuerdo al sistema constructivo.

Estudio patologico y diagnéstico del inmueble.

Los estudios estaran sujetos a todos aquellos reglamentos, normas y codigos de caracter técnico
establecidos a nivel nacional (NSR-10, Ley de Cultura, CCCSR, Manuales de Patrimonio, etc.) por las
entidades idoneas (Sociedad Colombiana e Arquitectos, Sociedad Colombiana de Ingenieros,
MINISTERIO DE CULTURA, ICONTEC) y las normas, reglamentos internacionales de restauracion
(Carta de Venecia y las establecidas por la Convencion de Patrimonio Mundial, UNESCO, ICOMOS,
ICCROM).

Estudio de patologia de los elementos estructurales y de los elementos no estrycturales.

Se efectuaran ensayos de patologia estructural a fin de determinar las propiedades mecanicas y
quimicas de los materiales con que estan construidas las estructuras mediante la toma de muestras
fisicas y realizacion de ensayos.

Se definira y describira cada una de las lesiones existentes en la edificacion a nivel de cimentacion,
estructura portante, cubierta, bovedas, pisos, patios, pinturas, carpinteria de madera y demas
elementos que conforman el conjunto.
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El diagnstico por su parte determinara detalladamente las causas de las lesiones o deterieros,
alcance y caracteristicas del mismo indicando el estado de conservacion de Ia totalidad del inmueble,
llevara a la definicion de los diferentes tipos y niveles de intervencion, asi como a los materiales que
deben ser utilizados en la solucion de estos problemas.

Este estudio debera contemplar las humedadss en los muros, pisos, estructuras de cubierta y demas
partes afectadas del sistema constructivo, determinar su origen, establecer sus causas realizando las
pruebas y ensayos necesarios, De acuerdo con lo anterior, se determinaran las conclusiongs y
recomendaciones de las actuaciones a seguir consignadas en el diagnstico y en la propuesta.

En los planos se deberan indicar los siguientes aspectos:

Sitios de las exploraciones (y su representacion grafica) que se hayan realizado, con la especificacion
de materiales encontrados, niveles de piso, faltantes y adiciones volumétricas, lesiones en muros,
cimientos, fachadas, patios, etc.; fracturas en Ia estructura de cubierta, desplomes, ataques de insectos
xilofagos; humedades ascendentes, descendentes y fitraciones de aguas lluvias (en cubiertas, y
demas), humedades por capilaridad, por condensacion, presencia de tuberias y redes eléctricas en mal
estado, efc.

El informe de patologfa debe contener fichas de calificacion que comprenden:

—  Introduccion, definiciones y terminologia general.

—  Descripcion y analisis de procesas patologicos.

—  Descripcion de los sistemas constructivos

—  Localizacion, fotos y descripcion del tipo deterioro o lesion de acuerdo al sistema constructivo
~  Fichas de Calificacion con fotografias

~  Informacion de exploraciones constructivas, materiales y de cimentacion segun se requiera.
—  Diagnéstico referente a cada una de las lesiones y recomendaciones.

Elaboracion de la calificacion del estado de conservacion

Debera incluir planos de calificacion y diagnostico en plantas, cortes y fachadas: Escalas 1:100 y/o
1:50 y detalles a 1:20 0 1:10, seglin se requiera con especificaciones técnicas que indiquen el estado
de deterioro, las lesiones, sus causas de forma detallada desde sus cimientos hasta la cubierta y
diagnostico (incluye informacion grafica y convenclones). Los planos de calificacion tendréan en cuenta
los planos de levantamiento y se realizarén todos aquellos planos necesarios para consignar
graficamente los procesos patologicos encontrados. Se tomaran como base los resultados obtenidos
de los estudios técnicos, el estudio patolégico y de diagnostico. Debera incluir calas de exploracion
cromatica para muros y carpinterias asi como los materiales de pega y morteros, segun el caso asf
como calas estratigraficas para el caso de existencia de pintura mural.

Planos a entregar:

- Plantas generales, cortes y fachadas en escala 1:50 y/o 1:100 segun el caso.

- Planos de calificacion en planta de la edificacion.

- Planta de primer piso y por niveles.

- Plantas de estructura de cubierta.

- Planta general de cubierta

- Plantas despiece de cielorrasos.

- Planos de calificacion en alzado.

- Cortes longitudinales.

- Cortes transversales. :

- Planos de calificacion de todas las fachadas, interiores y exteriores del conjunto.

Calas de exploracion cromética para muros y carpinterias asi como los materiales de pega y morteros,
segin el caso. Calas estratigraficas para el caso de existencia de pintura mural.
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Exploracianes constructivas de cimentacion, muros, y cubierta.

Exploraciones necesarias para conacer y caracterizar el sistema construclivo del inmueble,
praviamente aprobadas por la supervision, estas deben quedar registradas y documentadas en las
fichas respectivas que contengan fotos, detalles, esquemas, especificaciones técnicas, planos entre
otros, Una vez terminadas las exploraciones se debe dejar el inmueble en las condiciones iniciales y
delar el registro fotografico.

ESTUDIOS TECNICOS
Estudio técnico de humedades. (Diagnostico y recomendaciones)

Nota: Para intervenciones de Reparaciones Locativas de instalaciones hidraulicas, sanitarias o de
drenajes se debera anexar el estudio téanico de humedades.

Estudio de sanidad de maderas. (Diagndstico y recomendaciones). El consultor debe establecer de
manera técnica el estado de afectacion en que se encuentra la madsra que compone la estructura de
la cubierta, ciglorrasos, pisos, entrepisos, dinteles y la carpinteria en general, puertas y ventanas, asi
como en todos los elementos de madera del edificio, asi como la naturaleza de los darios de la madera
y su intensidad.

Cuantificar los elementos sanos y los que presentan bicdeterioros y dafios por humedad, honges,
insectos xildfagos, defectos en vetas e integralidad, etc.

Estudios Preliminares: Con base en el levantamiento arquitectonico realizar un inventario de las
maderas estructurales y no estructurales en donde se especifiquen sus dimensiones y localizacion.

Clasificacion de maderas: En los planos de levantamiento se debera indicar el tipo de madera utilizada
en cada uno de los elementos estructurales y no estructurales constitutivos del edificio, de acuerdo con
el Manual de Maderas del Grupo Andino, y la NSR-10.

Estudio de Sanidad: Establecer de manera técnica el estado en que se encuentran los elementos de la
estructura de la madera de cubierta y cielorrasos y no estructurales como puertas, ventanas, barandas
y otros elementos constructivos, indicando su datacion aproximada. Entre los ensayos de laboratorio a
realizar estan los de humedad, ensayos de resistencia a la compresion, tension y cortantes y el de
establecer el modulo de elasticidad.

El consultor haré las recomendaciones y procedimiento tendientes a la conservacion, reparacion o
reemplazo de cada una de las piezas o zonas indicando en unidad o porcentaje la cantidad a reparar 0
reemplazar. Asi mismo, se fijara la metodologia y procedimiento de reparacion, recuperacion e
inmunizacion,

El Consultor debera entregar la memoria descriptiva y explicativa incluyendo recorrido fotografico del
estado actual de cada una de las zonas objeto del estudio (estructura, cielorrasos, entrepisos, cubierta,
carpinteria de puertas y ventanas etc.) Se incluiran cuadros de inventario en los que se indique el tipo
de madera, localizacion, patologla y recomendaciones para cada uno de los elementos.

Planos de calificacion del estado actual de la madera numerando cada uno de los elementos,
indicando el grado de deterioro y su intervencion en forma de nomenclatura gréfica (convenciones) a
esc. 1:50 y escalas adecuadas para la construccion.

Planos de propuesta donde se consigne e! tratamiento para cada una de las piezas de madera que
conforman la estructura en cubierta y en todas las carpinterias.

A nivel de cubierta se revisara y estudiara el sistema general de evacuacion de aguas lluvias (canales
y bajantes) y su sistema de recoleccion.

COMPONENTE ESTRUCTURAL
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Concepto estructural expedido por un ingeniarg civil y copia de la Matricula Profesional. Diagnostico y
prapuesta de reforzamiento estructural (Planes de calificacion)

Estudio y concepto geotécnico (Suelos).

El estudio de suelos debera precisar todo lo relativo a las condiciones fisico-mecanicas del subsuelo y
las recomendaciones particulares para el disefio y construccion de todas |as obras relacicnas conforme
a las caracleristicas del proyecto a desarroliar y con los parametros y lineamientos del Reglamento
Colombiano de construccion Sismo Resistente NSR10 (Titulo Ay H). Comprende el estudio y el
conocimiento del origen geologico, la exploracion del subsuelo (apiques, trincheras, perforacion y
sondeos entre otros) y los ensayos y pruebas de campo y laboratorio necesario para identificar y
clasificar los diferentes suslos y rocas y cuantificar las caracteristicas fisicomecanicas e hidrauiicas del
subsuelo. se realizara una revision de todos los elementos del sistema portante con el fin de
comprobar la estabilidad de las construcciones, incluidos los muros perimetrales.

Este estudio debe determinar e! tipo de suslo que aflora y el perfil estratigrafico, asi como el tipo de
cimentacion y el estado de la misma, grado de consolidacion del estrato donde se apoyan los
cimientos, posibles asentamientos y sus causas, nivel freatico y su incidencia en los cimientos,
pendiente natural del terreno y riesgo de infiltracion y capacidad portante del estrato de apoyo.

Para la aprobacion del consejo departamental de patrimonio, se propondran las exploraciones que
sean necesarias para poder inspeccionar y caracterizar los suelos, la cimentacion, los muros, la
cubierta y demés elementos, su comportamiento, fallas y deteriores.

En el informe de suelos se deben incluir planos de localizacion regional y local del proyecto, ubicacion
de los trabajos de campo, registros de perforacion y resultado de pruebas y ensayos de campo y
laboratorio. Se deben incluir la memoria de célculo con el resumen de la metodologia seguida, una
muestra de calculo de cada tipo de problema analizado y el resumen de los resultados en forma de
graficos y tablas. Ademas, planos esquemas, dibujos, gréficas, fotografias, y todos los aspectos que se
requieran para ilustrar y justificar adecuadamente el estudio y sus recomendaciones.

Se realizaran los sondeos necesarios, si durante su ejecucion se encuentra la presencia de rocas o
boleos de gran tamaio y/o se presenta rechazo en la prueba de penetracion estandar, se realizaran
apiques para complementar el perfil del subsuelo en el sitio con la estratigrafia de la zona. Durante su
ejecucion se realizara la prueba de Penetracion Estandar y la toma de Muestras Alteradas (Tubo
Partido, Barreno Helicoidal) e Inalterada (Tubo 6 Shelby en los suelos cohesivos de consistencia
blanda) para su clasificacion visual en el campo y los ensayos de laboratorio.

A las muestras obtenidas en el campo, se les determinaran parametros de resistencia al corte y
variables de deformacién con el objeto de tener la informacion necesaria para los analisis de
Estabilidad y Deformacion. Lo anterior se obtendra de los ensayos de Humedad natural, Limites de
Atterberg, Granylometria, Peso Unitario, Compresion Inconfinada (Arcilla blanda) y Penetrémetro de
Bolsillo.

Estudio de vulnerabilidad sismica indicando el indice de vulnerabilidad existente expedido por un
ingeniero civil.

El Estudio de vulnerabilidad sismica debera cumplir lo establecido en el codigo NSR-10, ley 400 de
1997 “Edificaciones Construidas antes de la Vigencia del Reglamento’, articulo A.10.1.4 del citado
codigo. El disefio y calculo estructural deben cumplir con las Normas Colombianas de Disefio y
Construcciones Sismo Resistente, ley 400 de 1997 y Decreto 33 de 1998.

Incluye el andlisis del estadp de vulnerabilidad de la estructura, su comportamiento, los indices de
sobreesfuerzo de la edificacion y la evaluacion de su respuesta a sismo, considerando el riesgo
sismico de la zona, asi como el proyecto de reforzamiento, si fuere necesario.

PROPUESTA DE INTERVENCION
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71 Planos de localizacion de Ia intervencion en la escala requerida para una adecuada interpretacion que
incluya:

~  Linderos

- Nomenclatura

~  Ancho de via

~  Ancho de anden

- Distancia a la esquina mas cercana
- Programa arquitectonico

~  8eccion ds vias

- Cuadros de areas, sefialando las dreas existentes, propuestas y libres.
- Indice de ocupacion

~  Indice de construccién

—  Cuadro de estacionamiento, si aplica.

7.2 Planos de propuesta en planta en las escalas adecuadas para su interpretacion con dimensiones, ejes
estructurales, niveles y especificaciones técnicas.

7.3 Planos del proyecto de intervencién en cortes longitudinales y transversales (Los suficientes para
entender la propuesta) a una escala adecuada para su interpretacion, con dimensiones, ejes
estructurales, niveles y especificaciones técnicas, incluyendo propuesta estructural segun el caso. Si el
proyecto presenta modificacion de la volumetria existente, incluir cortes esquematicos de propuesta.
Plano de perfiles urbanos urbanos de manzana con la obra propuesta y las respectivas alturas.

7.4 Planos de propuesta en fachadas. (Con las que cuente el inmueble) a una escala adecuada para su
interpretacion, con dimensiones, niveles y especificaciones técnicas.

7.5 Planos de detalles constructivos los suficientes para entender la propuesta a una escala adecuada
para su interpretacion.

7.6 Memoria descriptiva y de calculo del proyecto estructural de intervencion estableciendo el indice de
vulnerabilidad final de la estructura. Firmado por el ingeniero responsable de conformidad con la NSR-
10.

Estudio técnicos

Carpeta de campo

Plano del disefio de la cimentacion

Planos de despieces de hierros

Memorias de célculo

Ensayo de laboratorio de suelos

Cantidades de obra.

Especificaciones técnicas de construccion de la cimentacion

7.7 Planos del proyecto de intervencion estructural en plantas, cortes y detalles estructurales. 10s
suficientes para entender la propuesta a una escala adecuada para su interpretacion. La propuesta
estructural debe estar inserta dentro de los planos arquitectdnicos para su referencia.

Proyecto de vulnerabilidad sismica y reforzamiento estructural
Planos estructurales

Memorias de célculo

Planos de taller detallados (De ser necesarios)

Cantidades de obra

Especificaciones técnicas de construccion

e € ¢ ¢ o o

El disefio y calculo estructural deben cumplir con las Normas Colombianas de Disefio y Construcciones
Sismo resistenie NSR-10, ley 400 e 1997 y Decreto 33 de 1998.

7.8 Diagnostico y propuesta de reforzamiento estructural (Planos de calificacion)
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| 7.9 Diagnastico y propussta intervencion elementos de madera
7.10 Especificaciongs y presupuesto de intervencion

La consultoria debera hacer entrega del Informe final de los trabajos realizados, y ficha de seguimiento
al estado de consarvacion en minimo

El proyecto de Intervencion debera ser entragado con la documentaclon completa.

Todos los planos, estudios e informes deben estar firmados por los profesionales responsables de los
mismos.

L.os documentos de estudios y planos se entregaran en medio impreso (3 copias) y se debera adjuntar
copia en medio digital editable.

Los planos impresos deberan entregarse en papel blanco opaco en tamano unificado y escala visible
de acuerdo al proyecto, Se debe prever un area libre cerca del rétulo de aproximadamente 10 cms. "El
conjunto de planos deberan cefiirse a las normas generales de presentacion establecidas por la
Direccion de Patrimonio del Ministerio de Cultura asi: Planos de Levantamiento (L), Planos de
Calificacion (C), Planos de Proyecto (P), Planos de Detalles (D)."

Los estudios estaran sujetos a todos aquellos reglamentos, normas y codigos de caracter técnico
establecidos a nivel nacional (Ley General de Cultura, y todas las normas que la modifiquen o
adicionen; NSR-2010; Cartas y Manuales de Patrimonio y por las entidades idoneas.

8. PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA

8.1 Presupuesio de obra detallado por capitulos, incluye APUs, el contratista debe medir, cuantificar y
presupuestar todos los elementos a intervenir. La definicion de los valores unitario de las actividades
que conforman el presupuesto, se debe realizar mediante la metodologia de andlisis de precios
unitario, para lo cual deber4 tener en cuenta:

a. Laconcordancia de los items de pago con las especificaciones generales y particulares del proyecto y
las referencias en planos.

b.  Las condiciones locales en cuanto a la disponibilidad de mano de obra, materiales de construccion y
demés aspectos que puedan influir en el costo final de los precios unitarios.

c. launidad de medida deberé estar de acuerdo a la especificacion correspondiente.

d.  Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados.

e. Es necesario relacionar las cantidades requeridas para ejecutar cada item, incluyendo desperdicios y
los materiales auxiliares y o adicionales transitarios (formaletas, cimbras, etc).

| f.  Los precios de los materiales deben considerar el sitio de colocacién e incluir todos los fletes.

g. En la mano de obra se debe considerar los jornales de la cuadrillas de obreros y de personal
especializado teniendo en cuenta el jornal basico o el vigente en la region, afectado del porcentaje de
prestaciones sociales de acuerdo con disposiciones legales vigentes. Los rendimientos establecidos
deberan ser el resultado de un estudio cuidadoso que determine dptimamente el tiempo de ejecucion
de la unidad del item considerado.

| h. En la determinacion de los costos indirectos se deben tener en cuenta las condiciones locales y la
localizacion de la obra con respecto a los centros de produccion abastecimiento, discriminando los
gastos por administracion y los porcentajes de imprevistos y utilidad.

i, Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los materiales y los
procesos constryctivos necesarios.

j Se debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea global. En caso de ser necesaria la inclusion
de una actividad a precio global, en la especificacion técnica deberd incluirse la descripcion detallada
de la misma, y las consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.

k.  Espscificaciones técnicas de construccion con base en la propuesta, el contratista deberé entregar el
documento de especificaciones técnicas constructivas; este documento debera recoger la totalidad de
especificaciones resultantes de los distintos estudios y disefios perfectamente coordinados y
coherentes entre si, con el formulario de presupuesto, con los planos y con las memorias de estudios y
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1.

disenos. Las especificaciones técnicas para cada item deberan contener.

Numera de consecutivo del item, igual al consecutivo del presupuesto.

Nombre del item idéntico al nombre del item en el presupuesto.

Actividades preliminares a considerar para la ejecucion del item.

Alcance: debe incluir exactamente los componentes de materiales, equipes y manos de obra incluidos
en el respectivo APU,

Descripcion de la actividad.

Procedimiento basico de ejscycian.

Especificaciones y materiales.

Noermas técnicas que deben incluir, materiales, equipos, manos de obra, etc. , en caso que aplique.
Aspectos generales y relevantes a considerar por parte del constructor.

Unidad y forma de medida y pago, idéntica a la del presupueste, indicando alcance de dicho pago.
Otros (Imagenes, esquemas, elc.).

Pragramacion de obra
Entregar la programacion de obra.

El disefio final de la edificacion sera aprobado por la supervision del contrato. Todes los estudios,
planos estructurales y arquitectonicos definitivos deberan ser firmados por los profesionales que
intervinieron en su disefio y elaboracion de conformidad con lo sefialado en el presente estudio previo.
Esta informacion debera ser revisada y avalada con antelacion por la supervision quien es la
encargada de supervisar y verificar la ejecucion del proyecto, para luego ser radicados a las entidades
compelentes del orden nacional, departamental o municipal, con el fin de obtener los permios
necesarios y la licencia de construccion respectiva.

3 El contratista debera mantener el equipo de trabajo presentado en la propussta y no podré ser madificado
sin aprobacion del ordenador del gasto-

| Nota: La veracidad acerca de la informacién suministrada en relacién con el personal ofrecido podra ser
verificada integraimente por el Municipio.

Obligaciones del Municipio de Neiva:

Exigir al contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado lo cual sera verificado por
el supervisor de este contrato,

Pagar al contratista el valor del contrato, en la oportunidad y forma prevista en el contrato, con
sujecion a los procedimientos y requisitos establecidos.

Acudir ante las autoridades para obtener la proteccion de los derechos derivados de la presente
contratacion y sancion para quien los vulnere.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobre de las sanciones pecuniarias,
sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

Repetir contra los servidores publicos, contratista o tercercs, por las indemnizaciones que deba
pagar, como consecuencia de la presente contratacion.

Supervisar el desarrolio y ejecucion del presente contrato, y acceder a los documentos e
informacion que soportan la labor del contratista.

Solicitar y recibir informacion técnica respecto al suministro que prestara el contratista en desarrollo
del objeto del contrato.

Realizar las observaciones pertinentes al contratista con ocasion del desarrollo del contrato.
Suministrar la informacion requerida y que fuese responsabilidad del municipio para la correcta
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Carrera § No' 9-74 - Piso 2 Tel 8711257
Meiva - Huila C P 410010

to, solo podra ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresién diferente a la

publicada, sera iderada gomo docy no controlado y su uso ido no s resp bilidad de la Alcaldia de Neiva




ESTUDIOS PREVIOS
Versign: 05

FOR-GCO-04 Vigente desde:
Abril 04 de 2017

gjacucion del contrato.

9. Recibir los bienes a satisfaccion y cancelar el valor respectiva pactade eon sujecion ai plan anual
mensualizado de caja PAC y a los procedimientos y requisitos establecidos.

Concurso de
Méritos

Licitacion

publica Minima cuantia Contratacion Directa

Selaccion Abreviada

e

El numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 define los contratos de consultoria como “los que celebren las entidades estatales referidos a
los estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnostico, prefactibilidad o factibilidad para programas o
proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision. Son también contratos de consulteria los que
tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccion, programacién y la ejecucian de disefios, pianos,
anteproyectos y proygctos. (...)"

Frente a la modalidad de seleccion para escogencia del consultor, el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, "De las modalidades de seleccion. La
escogencia dal contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleceion abreviada, concurso de
méritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas la modalidad de seleccion es:

Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la seleccion de consultores o proyectos, en la que se podran utilizar sistemas
de concurso abierto o de precalificacion. En este Gltimo caso, la conformacién de la lista de precalificados se hara mediante convocatoria
plblica, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual
y de organizacion de los proponentes, seglin sea el caso.(...)" (Negrilla fuera del texta).

Que la procedencia y procedimiento del concurso de méritos esta reglamentado en el decreto 1082 de 2015, en el libro 2 del tituio 1, en el
capitulo 2, de la seccion 1 en la subseccion 3 de los Articulo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos (Decreto 1510 de 2013, articulo
66) y Articulo 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos (Decreto 1510 de 2013, articulo 67).

En cuanto a la seleccion objetiva de la que trata el articulo 5 de la ley 1150 de 2007, el cual es medificado y adicionado por la ley 1882 de 2018
en su articulo 5, en cuanto modifica que el paragrafo 1:

‘La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacién o al proponente, no necesarios para la comparacién de las
propuestas no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la
propuesta que no afecten la asignacién de puntaje, deberadn ser solicitados por las entidades estatales y deberén ser entregados por los
proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluacion que corresponda a cada modalidad de seleccion, salvo lo dispuesto para el
proceso de Minima cuantia y para e procesq de seleccion a través del sistema de subasta. Seré&n rechazadas las ofertas de aquellos
proponentes que no suministren la informacion y la documentacion solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente sefialado.

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre
del proceso”.

Adiciona también el anterior articulo el Paragrafo 3°. “La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no seré subsanable y sera
causal de rechazo de la misma".

Adiciona también el anterior articulo Paragrafo 5°. “En los procesos de contratacion, las entidades estatales deberan aceptar la experiencia
adquirida por los' proponentes a través de la ejecucion de contratos con particulares”.

En concordancia con lo anterior, la modalidad de seleccion correspondiente es el CONCURSO DE MERITOS, el cual se regira por lo previsto
anteriormente y demas normas concordantes y reglamentarias. En lo que las citadas disposiciones no regulen particularmente, se aplicaran las
normas comerciales y civiles vigentes y estaran sometidos a la jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo.

~ ANALISIS DEL SECTOR®

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 senala el deber de la entidad estatal de hacer el analisis necesario para conocer el sector relativo al
objeto del proceso de Contratacion. El punto de partida del andlisis es el objeto del contrato y, en consecuencia, de este depende el alcance
del andlisis. La modalidad de seleccion no es relevante para determinar la procedencia o no de analisis del sector y mucho menos su

alcance.
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Cabe sefalar que, si bien se trata de una disposicion novedosa, @s a su vez una expresidn del deber de planeacion contractual que hace
parte del principio de economia previsto en el numeral 12 del articulo 25 de la ley 80 de 1893, modificado por el articulo 87 de la ley 1474 de
2011,

En &l mismo articulo en su numeral 12, establece que con antelacion a la apertura del procedimiento de seleccidn o dg la firma del contrato,
dsberan elaborarse los estudios previos, disefios y proyectos requerides, los pliegos de condiciones o similares.

SECTOR APLICABLE: 93141700 SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES - CULTURA
81101600 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA,

El objeto que se pretende contratar se encuentra identificado en el sector terciario o de servicios de la economia, por tratarse de un contrato
de consultoria el cual tiene por objeto: CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS DETALLADOS PARA
EL PROYECTQ DE RESTAURACION OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA IGLESIA DE $SAN LUIS BELTRAN DEL
MUNICIPIO DE NEIVA

A partir de la anterior informacién la entidad realiza el analisis de mercado de la demanda y de la oferta.

ANALISIS DEL MERCADO:

La consultoria es un servicio profesional prestado por una persona natural o juridica, que en representacion de una Entidad, ejerce funciones
de vigilancia y control, tendientes a garantizar que el contrato se realice de acuerdo a especificaciones, costas y plazos pre-establecidos,
dentro de los criterios de calidad, cumplimiento y economia,

EI Municipio de Neiva, para adelantar el respectivo estudio, efectud las consultas pertinentes en las siguientes paginas web:

Partal Colombia compra eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co)
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE (www.dane.gov.co)
SIREM de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co)
Procesos realizados por el Municipio de Neiva.

Cémara Colombiana de Infrastructura

S ® ® 9 @

Lo anterior, con el objetivo de tomar como referencia los profesionales como personas naturales o empresas que participan activamente en
procesos de contratacion, con similar objeto, modalidad de seleccion, presupuesto asignado, plazo y lugar de ejecucion.

En la region Huilense y en Colombia en general existen personas naturales y/o juridicas constituidas para realizar este tipo de servicios de
Estudios y Disefios, por lo que existe en el mercado quien lo provea.

ESTRUCTURA DEL SECTOR:

Segun la Camara Colombiana de Infraestructura quienes se identifican como CONSULTORES, son diferentes empresas dedicadas a la
actividad de la consultoria, las cuales son fundamentales en la realizacion de las obras de ingenieria, ya que son los que ofrecen el
conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en
el analisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector. Es
asi, que una de las caracteristicas fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados
de factores ajenos, comerciales, politicos o institucionales, que puedan interferir en su independencia; los CONSULTORES son responsables
de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecucion del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de
una obra de ingenieria. “La Consultoria es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta muche con respecto al costo total de la obra, y
que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres.” (Camara Colombiana de Infraestructura, 2012).

Dentro del sector de los servicios hay una pequeda participacion de los servicios llamados: servicios de Consultoria. Uno de los principales
productos de este sector se refiere a la consultoria para clientes institucionales o asesoria en proyectos condicionados a licitaciones publicas
o concursos de méritos, en la que se utilizan come criterios de seleccion la experiencia, la capacidad intelectual y la organizacion de los
proponentes, segln sea el caso.

Lo anterior, con el objetivo de tomar como referencia los profesionales como personas naturales o empresas que participan activamente en
procesos de contratacion, con similar objeto, modalidad de seleccion, presupuesto asignado, piazo y lugar de ejecucion.
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ASPECTO TECNICO:

Las especificaciones de las aclividades requeridas se desatrallarén teniendo en cuenta los Requerimientos Técnicos establecidos por el
Municipio de Neiva para el proyecto en la consultoria. EI Consultor debera entregar cada uno de los requerimientos de acuerdo con el
alcance del objeto contratado. En el desarrollo del contrato se deben cumplir los Manuales, Normas y Especificaciones, vigentes.

Un aspecto de vital importancia para el desarrollo exitoso del proyecto lo constituye el control y la supervision téenica del mismo, en este
aspecto se deben tener en guenta:

Las normas técnicas aplicables

Las especificaciones técnicas

l.as mediciones fisicas

Las programaciones, disefios, memarias de célculo de cantidades de obra,

Identificacion de las zonas de trabajo.

Exigir al contratista el cumplimiento de las normas de calidad y seguridad en la ejecucién del contrato.

La Consultoria técnica debe tener en cuenta todas las normativas técnicas establecidas para los diferentes tipos de proyectos, que se
requieren para su corracta ejecucion.

ASPECTO ADMINISTRATIVO: El Consultor debe tener en cuenta para el control, todas las condiciones establecidas en lo documantal, en 1o
referente al seguimiento, debe realizarse sobre los diferentes procesos y pracedimientos establecidos para el manejo administrativo del
contrato en donde se contemple la eficiencia y eficacia de todas las situaciones que se presenten en el desarrollo del mismo.

Abarca entonces el control y seguimiento a todos los procesos de este tipo que deben cumplirse durante la marcha de la consultoria, desde
la adjudicacion de la misma hasta la liquidacion final del contrato.

La Consultoria debe tener en cuenta los documentos propios, los procesos establecidos para su elaboracion, el manejo ejecutivo de las
situaciones previstas e imprevistas, las cuales deben ajustarse a las normas establecidas. El aspecto administrativo, es fundamental para el
desarrollo general de la consultoria, y es por ello que debe ser actor principal en este punto.

ASPECTO ECONOMICQ:
Importancia del sector en el contexto nacional, datos histéricos y participacién en el PIB:

En el tercer trimestre de 2017 respecto al mismo periodo de 2016, el Producto Interno Bruto crecio 2,0%, explicado principaimente por el
comportamiento de las siguientes ramas de actividad: agricultura, ganaderfa, caza, silvicultura y pesca; establecimientos financieros,
seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; y actividades de servicios sociales, comunales y personales. Por su parte, las
actividades que registraron las mayores caidas fueron construccién y explotacion de minas y canteras.

Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Econémica 2017- tercer trimestre

Varigcion porcentual - Series desestacionalizadas

Variacion porcentual (%)

Ramas do actividad Anual  Trimestral Afo

Corrido
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 71 3.7 63
Explotacion de minas y canteras 2.1 14 -5.7
industria manufacturera 0.6 09 -1.2
Suministra de electricidad, gas y agua 1.9 13 09
Construccidn 2.1 09 0.9
Comercio, reparacién, restaurantes y hoteles 14 08 07
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 0.2 0.3 0,0
Establecimientos financieros. seguros. actiidades .
h s s, 32 07 39
inmobiliarias y servicios a las empresas
Actividades de senvicios sociales, comunales y personales 3,2 0.2 30
Subtotal valor agregado 1.6 0.8 1.3
knpues!o_s menos subvenciones sobre ai produccion e 5.0 05 36
importaciones
PRODUCTO INTERNO BRUTO : 20 b 1%

Fuente: DANE - Direccion de Sintesis y Cuentas Nacionales
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De otro lado, es importante tener en cusnta que en Colombia el SMMLV es base para el pago de salarios y henararios asi como los pages al
sistema de seguridad social, asi las cosas, es necesario revisar la evolucién del salario minimo en Colembia durante los 10 Ultimos afios.

Salario Minime Legal en Colombia - Histérico
Informacién disponible desde 1 de enero de 2008?

Afio |  Salario minima diario Salario minimo mensyal “Variacidn poreentual anyal *
2008 ~$15.383,33 ' $461.500,00 6.40%
2009 $ 16.563,33 $ 486.900,00 7,70%
2010 $17.186,67 $ 515.000,00 3,60%
2011  §$17.853,33 $ 535.600,00 i 4,00%
2012 $ 18.890,00 § 566.700,00 5,80%
2013 $ 19.650,00 $ 589.500,00 4,02%
2014 $20.633,33 $616.000,00 4,50%
2015 $21.478,33 $644.35000 4,60%
2016 $22981,83 $689.455,00 7.00%
2017 $24,500,56 §737.717,00 i Nl 7.00%
2018 $26.041,40 $781.242,00 ~590%
Fuente: Ministerio del Trabajo (www.mintrabajo.gov.co) y decretos del Gobierno Nacional (www.presidencia.qov.co).
' Variacion porcentual con respecto al dato del afle inmediatamente anterior,

Nota: Desde el 1 de julio de 1984 se unificé el salario minimo para todos los sectores de la economia.

El analisis del comportamisnto del SMMLV es importante debido a que el servicio que la entidad pretende adquirir involucra personal
profesional.

A. Aspectos generales del mercado

"Son contratos de Consultoria los que celebren las Entidades Estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de
inversion, estudios de diagnéstico, pre factibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de
coordinacion, control y supervision. Son también contratos de Consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra 0
de proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos”

Perspectiva econémica: Los costos de la consultoria para los proyectos de disefio son integrados por costos de personal, mas el factor
prestacional, transportes y otros gastos, que sirven como base o punto de referencia para establecer los haonorarios del contratista, los cuales se
realizan de acuerdo a la escala de salarios que maneja el Municipio de Neiva y en concordancia con el tiempo de ejecucion de la abra, los
productos y actividades solicitados en el contrato para la ejecucion del proyecto. Los Impuestos y retenciones que surjan del presente contrato,
corren por cuenta del Contratista, el Municipio hara las retenciones del caso y cumplira con las obligaciones fiscales que ordene la ley.

Técnico: Teniendo en cuenta que el presente proceso de Consultoria requiere el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma Sismo
Resistente y en las Normas para este tipo de proyectos.

La metodologia que se debe presentar en esta oferta establece tres etapas basicas preliminares a la gjecucion del proyecto de restauracion:

1. Definicion del estado actual de conservacion del inmueble
2. Definicion del diagnostico
3. Bases de disefio para la propuesta de intervencion

Es de suma importancia realizar los estudios previos necesarios para ejecutar los trabajos que la situacion encontrada amerite, con el fin de
mejorar su desemperio en el tiempo, a través de un proyecto integral, formulado una vez se obtenga una orientacion adecuada de su posterior
uso; culminado el proyecto de disefio, y para dar inicio a las labores de restauracion del bien inmueble se debera presentar ante el concejo de
monumentos del departamento para la respectiva aprobacion de la restauracion.

En el presente proceso de igual forma, se tendré como factor de calificacion y escogencia del proponente, el referido a la ponderacion de la
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calldad de las propuestas de cada uno de los oferentes, optando por el sistema de puntos, calificando aspeclos tales como experiencia
especifica del proponente y experiencia especifica del equipo de trabajo, el cual se abtiene mediante la aplicacion de asignacion de puntos por
los aspectos técnicos.

B. ANALISIS DE LA OFERTA,

En el presente proceso de igual forma, se tendréa como factar de calificacion y escogencia del proponente, el referido a la panderacion de la
calidad de las propuestas de cada uno de las oferentes, optande por el sistema de puntos, calificande aspectos tales como experiencia
especifica del proponente y experiancia especifica del equipo de trabajo, el cual se obtiene mediante la aplicacion de asignacion de puntos por
los aspectos técnicos.

Se procedid a consultar el Directorio del Secop |l encontrandose multiples oferentes colombianos registrados ¢on el eddigo UNSPSC 93141700
Io cual indica existe pluralidad de oferentes que prestan el servicio de consultoria en cultura, sin embargo, dada la especificidad de elaboracion
de estudios en bienes inmuebles de interés cultural, se mencionan las empresas y personas naturales se encontraron las siguientes:

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO
MULTIPROYEC GROUP SAS

JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ
HORACIO DIAZ TORRES

MAX OJEDA GOMEZ

NESTOR VARGAS PEDROZA

MOURE VIECO SAS

ARQUITECTURA Y RESTAURACION MIG SAS
. BEATRIZ RAMIREZ

0. GABRIEL LONDORO

11, OSCAR GERMAN LEE TORRES

Para la ejecucion de la actividades del objeto a ejecutar se requieren Profesionales en diferentes modalidades, incluidos profesionales en
Arquitectyra o Ingenieria, que cuenten con experiencia general y especifica en este tipo de estudios y disefios, tal como se indica en el presente
documento, o Persona Juridicas legalmente constituidas; que cuente con capacidad de contratacion.

Una vez verificado el directorio de proveedores del SECOP I, se establece el nimero de proveedores inscritos con el codigo UNSPSC aplicable
al presente proceso tal como se presenta a continuacion:

Codigo - Pré dusto Noimbira= Bradiicto Nimero de Proveedor;gclgspc:'lltos' en el codigo en el
81101500 “Ingenieria Civily Arquitectura 522
81101502 Dibujo técnico 84
81101505 : Ingenieria estructural 101
81101513 Gestion de construccion de edificios 90
81101514 Ingenieria geotécnica o geosismica 88

Como resultado del anterior estudio, se identifico un grupo de empresas y personas naturales representativas del mercado que se dedica a Ia
interventoria técnica y administrativa de obras, las cuales se toman como referencia y constituyen el insumo que permite determinar las
condiciones econdmicas de este sector, para satisfacer las necesidades objeto del proceso de seleccion que nos ocupa. A continuacion, se
relacionan algunas de las empresas que acorde con la verificacion realizada por la Entidad, tienen la capacidad e idoneidad que se requiere para
participar en el proceso de seleccion.

EFRAIN CALDERON CALDERON
VIVIANA ANDREA RAMOS SANTAFE
SERGIO CLEVES CARRILLO

FABIAN PASTRANA VALDERRAMA
ADRIAN RODRIGQ CABEZAS PENA
IBRAHIM JOSE TURCIOS HERAZO
ARQUING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
PROYECTAR INGENIERIA LTDA
INCIVILPRO S.A.S

VISOGROUP
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“JAIRO ARMANDO PENA VARGAS
SODINSA SA
1&D
CONSTRUCTORA'Y CONSULTORA DAVINCI
8TCH
TCI SAS
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES

2 8 ® 8 ¢ @ B

Una vez revisada la pagina del sistema de informacion y reporte empresarial - SIREM se encuentra que la informacion mas actualizada
corresponde a los estados financieros y gastos de intereses con corte a 31 de Diciembre de 2015, a nivel empresarial o agregado
(sectores/regiones), los cuales son suministrados por las empresas que se encuentran sometidas a inspeccion y vigilancia por la
Superintendencia y que pertenecen al sector real de la economia.

A continuacién se presenta la informacién encontrada para el sector correspondiente a Actividades de Arquitectura, Ingenieria, ensayos y
andlisis para la ciudad de Neiva (Huila).

: : F . RAZONSOCIAL
800001966 , ESTUDIOS GEOTECNICOS S A S
800071708 CONSTRUCSUELOS SUMINISTRQS LTDA
800196487 INGENIERIA JOULES M.E.C. LTDA
800217975 SERVICIOS GEQLOGICOS INTEGRADOS SAS S.G.I, SAS
800229964 QUIMONSA LTDA, INGENIEROS CONTRATISTA
813000608 CONENERGIA LIMITADA
813003402 INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES LTDA
900440546 CONSTRUCTORA PARGROUP SAS

900883842 ~ LEON AGUILERA GROUP SAS

C. ANALISIS DE LA DEMANDA

estudios de diagnéstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacion,
control y supervision. Son también contratos de Consultoria los que tienen por abjeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos,
direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos.”

Con ocasion del proceso de seleccion que se requiere, se procedio a realizar un analisis de la demanda que se presenta sobre este tipo de
servicios en ofras entidades estatales del pais, a través de la informacion que se puede extraer de los procesos contractuales publicados en el
SECOP y que tienen relacion directa con el objgto del proceso contractual que nos ocupa. Como parte de los documentos de referencia, a nivel
nacional se encuentra en el SECOP, procesos de contratacian de intervencion de Bienes Inmuebles que se relacionan a continuacion:

MODALIDAD DE o
Contratante Contratista SELECCION SERVICIOS ADQUIRIDOS (ENTRE OTROS) ANO Ne VALOR
Alcaldia del EJECUCION DE OBRAS MENORES DE
Municipio de Multiproyec Invitacion de RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 2017 003 $ 34.000.000
Nei‘;a Group SAS Minima Cuantia REPRESENTADO EN LA ESTACION DEL '
FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE NEIVA.
RECUPERACION, MANTENIMIENTO Y
Alcaldia del EMBELLECIMIENTO DE BIENES DE PATR!MON(!)O
gy Juan De JesUs Contratacion CULTURAL DE NEIVA, REPRESENTADOS EN LOS
MancPode | Gueoro Gomoz | Minima Cuantia |  MONUMENTO LA GAITANA, ME LLEVARAS EN T, ot 1o 3 30150070,
LUNA ROJA VERSION 1, TAMBORAS DEL PACANDE,
INTIHUANTANA Y LOS GUADUALES
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COMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DE LOS

Instituto
Sonvoson | RESTARACIONNIESAYORMSOE |y | oo | smoraro
Tortamo Do oy anua' RECUPERAGION DE LA IGLESIA DE SANTA T 0
Cundlnaméma : BARBARA DEL MUNICIPIO DE TUNJA ¢
- DEPARTAMENTQ DE BOYACA
Instituto INTERVENTORIA TECNICA Y FINANCIERA PARA LA
et RESTAURACION E INTERVENCION DE ;QBRAS DE
De Cultura Y HORACIQ DIAZ ancutso(de . RESTAURACION Y_REFORZAM!ENTO 2016 CMAGD1-2017 $108,533.606
Tun'.smo De TORRES Méritos Abierto ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA LRV
Cundinamarca DE LA IGLESIA VIRGEN DE CANOA, MUNICIRIO DE
BELTRAN CUNDINAMARCA
CORPORACION ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISERIOS PARA
SANTANDER - INGENIERIA Contratacién EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION GENERAL Y
GOBERNACION | ARQUITECTURA |  Directa Menor ADECUACION DE INSTALACIONES DE COMANDO 2013 034 § 54,089,590
AMBIENTE ¥ Cuantia BATALLON DE INFANTERIA No. 14 CT ANTONIO
TERRITORIO RICAURTE, EN BUCARAMANGA SANTANDER

LLEVAR A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA

PROCURADURI CONSULTORIA, EL DISERO, LA RESTAURACION,
A GENERAL DE UT §&A Licitacion Publica ADECUACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 2015 179.028-2015 $ 4,595,420,604
LA NACION DE LA CASA LUIS PERU DE LACROIX, UBICADA EN
LA CALLE 37 N° 11-18 EN LA CIUDAD DE
BUCARAMANGA (SANTANDER)

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS,

CAONRS. | conmamoio | s PROYECTO INTEGRAL DE RESTAURACION Y R~
PIMCALDIA | VIRGENDELA | Conarsode | priveRos aUXILIOS DE LA IGLESIA DELAVIRGEN | 2015 | Ap8CrCl $ 282,624,748
INOPIODE | canoa 2015 DE LA CANOA EN EL MUNICIPIO DE BELTRAN
CUNDINAMARCA. Bien de Interés Cultural Nacional

El presente proyecto contempia una interventoria integral a la construccion del Centro de Integracion Ciudadana objeto del contrato de obra cuyo
objeto es “CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS DETALLADOS PARA EL PROYECTO DE
RESTAURACION OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA IGLESIA DE SAN LUIS BELTRAN DEL MUNICIPIO DE NEIVA"

CALCULOQ DEL PRESUPUESTO OFICIAL:

-Para la estimacion del presupuesto, se adopta la metodologia de reembolso de sueldos reales del Consultor, afectados por un factor
multiplicador aplicable sobre los sueldos, méas costos directos.

-El reembolso se hace sobre la base de los sueldos presentados en la propuesta, para el personal vinculado al servicio de la Consulteria,
afectados por un factor multiplicador, que tenga en cuenta las prestaciones sociales, los costos indirectos y los honorarios o utilidad del

consultor.

-El factor multiplicador se aplica Unicamente sobre todos los sueldos, incluyendo dominicales y festivos y partidas que tengan efectos sobre las
prestaciones sociales, como las primas regionales.

-En el Anexo se hace una descripcion detallada de los diversos componentes del factor multiplicador y se dan pautas para su cuantificacion.
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-El valor del presupuesto estimado incluye sueldos del personal utilizado para la realizacién del trabajo, afectados por el factor multiplicador,
gastos administrativos, costos directos en que se debera incurrir y los mas descritos en el Anexo del presupuesto oficial.

-De acuerdo con lo expusesto anteriormente y el estudio de precios de mercado realizado por la entidad se obtuvo el presupuesto oficial
estimado. Ademas, para calcular el presupuesto oficial fueron tenidos en cyenta los siguientes factores;

a) Los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y las
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.

b) La retencion en la fuente de acuerdo con la normativa tributaria vigente y demas Impuestos.

Los Proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta, toda tasa, retribucion, impuesto o gravamen que corresponda y/o del
cual gea responsable y el Departamento del Huila no aceptara reclamacion alguna por estos conceptos.

De conformidad a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 4 la administracion no debe publicar las variables
utilizadas para calcuiar el valor estimado del contrato

De conformidad a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 4 la administracién no debe publicar las variables
utilizadas para calcular el valor estimado del contrato

IMPUTACION PRESUPUESTAL Las erogaciones realizadas por el MUNICIPIO DE NEIVA para cancelar el contrato resultante del proceso
preconiractual, se imputaran con cargo al Presupuesto General de Rentas y Gastos de la Entidad, conforme a los Certificades de Disponibilidad
Presupuestal suserito por el Secretario de Hacienda Municipal

OCHENTA'Y QCHO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS PESQS M/CTE ($88.603.200)

GASTO RUBRO RECURSQ No. CDP
C 0404010512130321 0232 12933
C 0404010512130321 0287 ) 2933
C 0404010512130321 0275 2933

| CONTINUAR CON LA DIVULGACION, PROMOCION, RECUPERACION Y PROTECCION DE LOS BIENES

| DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO.
_____ CONDICIONES TEGNICAS Y/O PERFIL DEL OFERENTE _

NVO

El Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.4.2.2 establece: "Convocatorias limitagas a Mipyme. La Entidad Estatal debe limitar a las Mipyme
nacionales con minimo un (1) afio de existencia la convocatoria del Proceso de Contratacion en la modalidad de licitacion piblica, seleccion
abreviada y concurso de méritos cuando:

El valor de! Proceso de Contratacion es menor a ciento veinticinco mil dolares de los Estadas Unidos de América (US$$125.000), liquidados con
la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y

La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales para limitar la convocatoria a Mipyme nacionales. La
Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la apertura del Proceso de Contratacion”.

De acuerdo con la informacion reportada en la pagina www.colombiacompra.gov.co, el Umbral para convocatorias limitadas a Mipyme para el
2018 es de $377'066.000, segun datos suministrados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, vigente hasta el 31 de diciembre de
2018.

Con base en lo expuesto y en atencién a que el presupuesto de este proceso de seleccion abreviada de menor cuantia corresponde a
OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MICTE ($88.603.200), en consecuencia, la presente
convocatoria es susceptible de limitar a Mipyme.

LOS PROPONENTES SE DEBEN PRESENTAR BAJO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MODALIDADES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN
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LAS CONDICIONES EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES:
e PARTICIPANTES

En el presente proceso podran participar las personas Naturales o Juridicas, individualmente o asociadas €N CoNsorcio o union temporal, que se
encuentren inscritas y clasificadas conforme al requerimiento del pliego de condiciones, en el Registro Unico de proponentes, que no estén
incursas en inhabilidades o incompatibilidades para contratar sefialadas por la constitucion y la Ley, con capacidad estatutaria para presentar
oferta y que efectien la propuesta de acuerdo con las condiciones establecidas en el presents estudio previo.

Los proponentes se deben presentar bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando cumplan las condiciones:
- Persona natural

Que acredite el titulo profesional de arquitecto o Ingeniero civil, matricula profesional y tituio de postgrado en restauracion arquitectonica o
urbana de minimo uyn afio académico, con minimo de tres (3) afios de experiencia general, contada a partir de la obtencion de la matricula
profesional que no estén incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las sefialadas en la ley, y no encontrarse en ninguna de
los eventos de prohibiciones especiales para contratar, con capacidad de contratacion que le permita presentarse al presente proceso y celebrar
el contrato que dé &l se derive.

- Personas Juridicas

Legalmente constituidas, con Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio dentro de los treinta (30)
dias anteriores al cierre, inscritas en cAmara de comercio con minimo tres (3) afios de antelacion contados a partir del cierre del presente
proceso, cuyo representante legal cumpla las condiciones exigidas para personas naturales, 0 en su defecto, la propuesta debe ser avalada por
un profesional que ostente esas cualidades, que cuente con capacidad de contratacion que le permita presentarse al presente proceso y
celebrar el contrato que de él se derive y cuyo objeto social y/o actividad comercial sea o tenga relacion con el objeto del contrato.

Cuando el oferente sea Persona Juridica (Sociedad, empresa, u organizacion profesional), se debe dar cumplimiento al Articulo 17 de la Ley 842
de 2003, que constituye: "...2) Responsabilidad de las persanas juridicas y de sus representantes. La sociedad, firma, empresa u organizacion
profesional cuyas actividades comprendan, en, forma exclusiva o parcial, alguna o algunas de aquellas que correspondan al gjercicio de la
ingenieria, de sus profesiones afines, de sus profesiones auxiliares, esta obligada a incluir en su némina permanente, como minimo, & un
profesional matriculado en la carrera correspondiente al objeto social de la respectiva persona juridica" Le corresponde para demostrar el
cumplimiento de este deber legal aportar copia del contrato, certificado de filiacion y pago de aportes en la Planilla Integrada de Liquidacion de
Aportes (PILA) social, realizado en el mes inmediatamente anterior a la fecha del cierre del plazo para presentar las ofertas en la que conste la
vinculacion del mencionado profesional que avala la propuesta.

- Consorcios o Uniones Temporales

Acorde con los parametros legales, sera factible presentar propuesta bajo cualquiera de las formas de asociacion previstas en la Ley,
tales como Consorcios, Uniones Temporales.

Los proponentes podran asociarse en cualquiera de las formas o combinaciones que les permita participar entre: personas naturales o
personas juridicas legalmente constituidas y cuyo objeto social les permita contratar con el Estado la ejecucion de obras civiles objeto del
presente proceso, de acuerdo con lo establecido en el articulo 7 de la ley 80 de 1993. En todo caso, cada asociado deberd cumplir
individualmente con la experiencia general exigida a las personas naturales o con el tiempo de constitucion de las personas juridicas segun
se trate.

NOTA: En caso de que el Representante Legal de la Persona Juridica proponente, o de ia Persona Juridica que forme parte de una de las
formas asociativas no cumpla con los requisitos estabiecidos para las personas naturales, la propuesta debera ser avalada por un profesional en
Ingenieria Civil y/o Arquitecto que cumpla la experiencia exigida (para la persona Natural)

Todos los Proponentes deben:

1) Tener capacidad juridica para la presentacion de la Propuesta.
2) Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

Ningun integrante del consorcio o union temporal, podré formar parte de otros proponentes que participen en este proceso, ni formular propuesta
independiente.

' Carrera 5 No. 9-74 — Piso 2 Tel 8711267
Neiva — Huila C.P. 410010
www.alcaldianelva gov co

La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SIG www.alcaldlaneiva.gov.co, La copia o impresién diferente a la
publicada, sera considerada como documento no controlado y su ugo indebido no es vesponsabilidad de la Alcaldia de Neiva




X

ESTUDIOS PREVIOS

Versidn; (35'

FOR-GCO-04 Vigente desde:
Abril 04 de 2017

- Qferantes extranjeras

las personas naturales extranjeras sin residencia en NEIVA, y las personas juridicas extranjeras sin demicilio en NEIVA, deberan acreditar un
apoderado domiciliado en NEIVA, debidamente facultado para presentar la Propuesta, participar y compromeler a su representada en las
diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, asi como el Contrato, suministrar Ia informacién
que le sea solicitada, y demés actos necesarios de acuerdo con el presente Pliego, asi como para representarla judicial o extrajudiciaimente.

Dicho apoderado podra ser el mismo apoderado Unico para el case de personas extranjeras gue participen en Consorcio o Union Temporal, y en
tal caso, bastara para todos los efectos, la presentacion del poder comin otorgado por todos los participantes del Consorcio o Union Temporal
con los requisitos sefialados y relacionados con la autenticacion, consularizacion y traduccion; particularmente con lo exigido en el Codigo de
Comercio de NEIVA, El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Unién Temporal.

~  Considaraciones Generales

Tades los Proponentas deben: (i) Tener capacidad juridica para la presantacion de la Propuesta; (ii) Tener capacidad juridica para Ia celebragion
y ejecucion del contrato; (iii) Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentacion de la oferta y para todo el tiempo de
gjecucion del contrato y cinco (5) afios mas. (jv) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la
ley, en espacial las previstas en la Ley 80 de 1993; (v) No estar incursos en ninguna causal de disolucion y/o liquidacion; (vi) no estar en proceso
de liquidacién obligatoria o forzosa.

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

El procedimiento de seleccion del contratista esta sometido a los principios de transparencia, seleccion objetiva e igualdad de derechos y
oportunidades de los que se deriva la obligacion de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en Ia ley y en el pliego de
condiciones.

Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y
elemento fundamental para su interpretacion e integracion pues contienen la voluntad de la administracion a la que se someten los proponentes
durante la seleccion y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, mas all, durante la vigencia del contrato.

El Articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 del 2015 la Entidad Estatal debe determinar la oferta més favorable teniendo en cuenta las normas
aplicables a cada modalidad de seleccién del contratista.

De conformidad con lo expuesto, cabe concluir que los principios de transparencia, igualdad y seleccion objetiva, a que esta sometida la
seleccién del contratista, se desarrollan mediante la sujecion de la escogencia del contratista a la ley y al pliego de condiciones.

La escogencia estara basada en el principio de Seleccion Objetiva establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y sus decretos
reglamentario, en especial el Decreto 1082 de 2015.

Por (ltimo el numeral 4 del articulo 5 de la ley 1150 de 2007 estipula que en los procesos para la seleccion de consultores se hara uso de
factores de calificacion destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad ¢on las condiciones que sefiale el
reglamento, se podran utilizar criterios de experiencia especifica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate.

En ningln caso se podra incluir el precio, como factor de escogencia para fa seleccion de consultores.

l R R SN TAR S R AT

~ DOCUMENTOS DE VERIFICACION JURIDICA (habilitantes):

Son requisitos para participar y verificar la capacidad juridica: Estos requisitos no tienen puntaje, pero es verificable por el evaluador
juridico, quien constatara el cumplimiento de los mismos. Si el proponente no cumple con estos requisitos, el ofrecimiento sera rechazado, sin
perjuicio de las reglas de subsanabilidad contenidas en el paragrafo 1° del articulo 5 de la ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 5 de la
Ley 1882 de 2018 vy los paragrafos 3,4 y 5.

Los proponentes interesados en el presente proceso deberédn acreditar los requisitos de evaluacion que a continuacién se describen:
« FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA:
Debera presentar copia legible de la cédula de ciudadania del proponente o representante legal del proponente; en caso de consorcio, union

temporal, se debera presentar este documento por cada uno de sus integrantes y del representante; asi como del Profesional que avala la
propuesta en caso de que requiera.
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¢ FQTQGORIA DE TARJETA PROFESIONAL:

Deberé presentar gopia legible de la tarjeta profesional, con sy respectivo certificado de vigencia, que lo acredite como, Ingeniero Civil y/o
Arquitecto, del proponente o representante lsgal dal proponente; en caso de persona juridica, consorcig, ynién temporal o el profesional que
avala la propuesta si ello aplica. En caso de consorcios o uniones temporales se deberé presentar este documento per cada uno de sus
intsgrantes segln sea su calldad

¢ FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE TARJETA PROFESIONAL:

El proponente debera demostrar que su matricula como profesional se encuentra vigente y puede ejercer la profesion mediante la presentacion
del certificado de vigencia expedido por la autoridad competente que esté vigente; en caso de consorcio, unian temporal o propuesta avalada, se
debera presentar este documento por cada uno de sus integrantes y el profesional que avala la propuesta en caso de personas juridicas.

«  DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSQRCIO O UNION TEMPORAL:

Los proponentss deberan, si es el caso aportar el documento que acredite la conformacion del Consorcio o Unién Temporal, y deberan sefialar
los términos y extensién de su participacion en la prapussta y en la ejecucion del contrato. Sefialar su duracién que no puede ser inferior a la del
plazo del contrao y un (1) afios méas. Los miembros del consorcio o de la unién temporal deberan designar la persona que, para todos los
sfectos, representara al consorcio o unién temporal y sefialaran las reglas basicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad, de
conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 7° de la Ley 80 de 1993. Las personas juridicas y/o naturales, integrantes de un
consorcio 0 union temporal deben acreditar individualmente la identificacion tributaria por medio del RUT (Registro Gnico Tributario) y el
certificado de existencia y representacion legal.

¢  CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA RESPECTIVA CAMARA DE COMERCIO:

Sila propuesta es presentada por una persona juridica, debe allegar el certificado de existencia y representacion legal, expedido por la Camara
de Comercio dentro de los treinta (30) dias anteriores al cierre , donde conste quién ejerce la representacion legal, las facultades del mismo, y
cuyo objeto social y/o actividad comercial sea o tenga relacion con el objeto del contrato.

L.a sociedad debe tener una duracion no inferior al plazo del contrato y un afio mas (articulo 60 Ley 80 de 1993).

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al limite autorizado al Representante Legal, el oferente deberé anexar la correspondiente
autorizacién impartida en forma previa a la presentacion de la propuesta por la Junta de Socios 0 el estamento de la sociedad que tenga esa
funcion donde lo faculte especificamente para presentar la propuesta en esta e proceso y celebrar el contrato respectivo en caso de resultar
seleccionado.

En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de Comercio se haga la remision a los estatutos de la Sociedad para
establecer las facultades del Representante Legal, el oferente debera anexar copia de la parte pertinente de dichas estatutos, y si de éstos se
desprende que hay limitacion para presentar la propuesta en cuanto a su monto, se debera igualmente adjuntar la autorizacion especifica
impartida en forma previa a la presentacién de la oferta para participar en esta proceso y suscribir el contrato con el Municipio de Neiva, en caso
de resultar seleccionado.

Sila propuesta se presenta a nombre de una Sucursal, se deberan anexar los Certificados tanto de la Sucursal como de la Casa principal.

En ofertas conjuntas, cuando los integrantes del consorcio o union temporal, o uno de ellos, sea persona juridica, cada unc de ellos o el
integrante respectivo, debe aportar el citado certificado.

¢  CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS:

Se debera anexar el certificado de antecedentes Disciplinario del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.
Asi mismo de cada uno de los integrantes del consorcio o la union temporal, segun aplique.

»  CERTIFICADO REGISTRO UNICO DE PROPONENTES:
Los proponentes deben allegar con su propuesta el Certificado de inscripcion, calificacion y clasificacion en el Registro Unico de proponentes

expedido por la Camara de Comercio donde tenga el asiento principal de sus negocios si @s persona natural, o el domigilio principal si es
persona juridica.

X
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De conformidad con la circular No 012 del 05 de mayo de 2014 de ia Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente, la clasificacion del
proponente no es un requisito habilitante si no un mecanismo para establecer un lenguaje comdn entre los participantes del sistema de compras
y contratacion plblica. En consecuencia los siguientes son los codigos estandar de productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080 que
informan el proceso:

“Grupo

( Servicios

Segmento 81 Servicios basados en ingenieria, investigacion y tecnologia
Familia 10 Servicios profesionales de ingenieria y arquitectura.
Clases 15 Ingenieria Civil y Arquitectyra. '

La fecha de expedicion de este documento no podréa ser mayor a treinta (30) dias anteriores a la del cierre del proceso y debera contener toda la
informacién que reposa en dicho registro.

El Municipio de Neiva se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la propuesta, y el proponente autoriza a
todas las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se mencionen en los documentos presentados, a suministrar la informagion
que se requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar informacion de cualquiera de sus empleados o contratistas, en caso de considerarlo
necesario.

¢  CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL;

Se debera anexar el certificado de antecedentes de Responsabilidad Fiscal del proponente persona natural o de la persona juridica. En Gltimo
caso igualmente se debera aportar el certificado del representante legal. Asi mismo de cada uno de los integrantes del consorcio o la unién
temporal, segun aplique. La certificacion que busca determinar la existencia de causales inhabilidad establecidas en la Ley 6§10 de 2000.

o  CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICALES

Se debera anexar el certificado de antecedentes judiciales del Proponente si es persona natural o representante legal de la persona Juridica, y/o
de cada uno de los integrantes del consorcio o la unién temporal, segin aplique.

+  REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT):

Documento expedido por la Direccion de impuestos y aduanas nacionales, donde apareceré claramente el NIT del proponente. En caso de
Consorcio y/o unién temporal, cada uno de sus miembros debera aportar el respectivo registro.

o  CERTIFICACION EXPEDIDA SOBRE PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE
APORTES PARAFISCALES :

De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 , Ley 1150 de 2007 y Ley 1562 de 2012, a la fecha del cierre del
proceso de seleccion, el oferente debera aportar certificacion del cumplimiento de sus obligaciones, adjuntando certificado de afiliacion y pago
de aportes en la Planilla Integrada de Liquidacion de Aportes (PILA) de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello
haya lugar, mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, 0 en su defecto por
ol representante legal, la cual en todo caso, acreditara el cumplimiento de la obligacion como minimo en los seis (6) meses anteriores a la
presentacion de la oferta donde se relacionen los congeptos cancelados con el fin de dar cumplimiento al articulo 23 de la Ley 1 150 de 2007.

Si se trata de un consorcio o union temporal, se debera allegar la certificacion de cumplimiento antes mencionada para cada uno de los
integrantes.

Cuando el proponente sea persona natural, debera acreditar los documentos de afiliacion al Sistema Integral de Seguridad Social, acreditando
pago de aportes en la Planilla Integrada de Liquidacion de Aportes (PILA) donde se relacionen los conceptos cancelados, realizado en el mes
inmediatamente anterior a la fecha del cierre del plazo para presentar las ofertas.

Nota: Para los proponentes que de acuerdo a requerimientos de ley estén obligados a tener revisor fiscal, junto con la certificacion debera
anexarse copia del documento de identificacion del revisor fiscal o contador junto con copia de la tarjeta profesional su vigencia y antecedentes
disciplinarios, este certificado debera tener una vigencia no superior a 3 meses.
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»  VERIFICACION SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC:

Se debera anexar para la verificacion el certificado de Medidas Correctivas del proponte (persona natural o representante legal de la persona
juridica o integrantes del proponente conjunto) no se encuentre vinculado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la
Policia Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2018.

«  REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:

No podrén presentar propuestas quienes se encuentren incurses en causales de inhabilidades e incompatibllidades, que las impidan celebrar
contratos con entidades plblicas, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demas normas aplicables, Per lo
cual se debera anexar a la propuestas declaracion juramentada en la cual conste bajo gravedad de juramento que no se encuentra incurso en
inhabilidades y/o incompatibilidades.

o  COMPROMISO ANTI-CORRUPCION,

El oferente no debe estar impedido por causa de inhabilidades o incompatibilidades para contratar, especiaimente por las establecidas en la
constitucién politica y en la ley 80 de 1993 y en el articulo 77 numeral 1° de la ley 45 de 1990, Por lo cual se debera anexar a la propuestas
declaracion juramentada en la cual el proponente se obliga para con la entidad a no favorecer ninglin acto de corrupcion.

»  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:

La propuesta debera acompafiarse de una garantia de seriedad expedida por una compafia de seguros legalmente establecida en Colombia,
que cumpla los siguientes requisitos:

Asegurado o beneficiario: Municipio de Neiva, Nit. 891.180.009-1

Cuantia: Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial

Vigencia: Desde la presentacion de la oferta y hasta la aprobacién de la garantia de cumplimiento del contrato, sin que en todo caso sea inferior
a 90 dias calendario.

Tomador o afianzado: La Persona Natural, Juridica o el Consorcio 0 Unién Temporal. Si el oferente es una persona juridica, la poliza o garantia
deber4 tomarse con el nombre o razon social que figure en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, salvo que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
Si el oferente es un consorcio o unidn temporal, la pdliza debe ser constituida o efectuada a nombre del consorcio o union temporal (indicando
sus integrantes e identificacion) y no a nombre del representante del consorcio o union temporal.

Firmas: La poliza ineludiblemente deberé estar firmada por el representante legal o autorizado de la Compaiiia o Entidad Bancaria que la expide
y por el tomador, y deberé acompanarse del recibo de pago o Constancia de Ley.

Nota: Sequn el Paragrafo 3° de la Ley 1882 de 2018, expresa que la no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera
subsanable y sera causal de rechazo de la misma.

RerrE CHY

s __ DOCUMENTOS DE VERIFICACION FINANCIERA (Habilitantes

Para el calculo de Ios mdlcadores se tuvo en cuenta los siguientes criterios: a) los lineamientos de reqmsnos habnhtantes sugeridos por la Oficina
de Contratacion publicados en el Sistema de Gestion de Calidad con el codigo AP-MAN-GCO-05 los cuales buscan garantizar la libertad de
concurrencia sin afectar la idoneidad del futuro contratista b) se tomaron valores que garantizara pluralidad de oferentes de acuerdo a los
indicadores financieros de los proponentes que se han presentado a otros procesos de seleccion, teniendo en cuenta que los niveles fueran los
que garantizaran una amplitud para la mayoria de oferentes; y c) se analizé los histéricos de indicadores financieros y organizacionales exigidos
por la Alcaldia de Neiva.

La Capacidad financiera (Cf) se evaluara de acuerdo con la informacion descrita en el Registro Unico de Proponentes (RUP).

El RUP a su vez debera presentar como minimo la siguiente informacion:

INDICADOR PARAMETRO
Liquidez Mayor o Igual a 1,3
Endeudamiento Menor o lgual a 50 %
Razon de Cobertura de interés Igual o superior a 1,3

indice de Liquidez: Activo corriente, sobre pasivo corriente; Para el caso de consorcios o uniones temporales, se sumaréan los activos corrientes
de cada uno de los integrantes de acuerdo a su porcentaje de participacion y se dividiran sobre Ia sumatoria de los pasivos corrientes de cada
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uno de los integrantes de acuerdo eon su porgentaje de participacion.

Nivel de Endeudamianto: Pasivo Total sobre Activo Total, Para el caso de consorcios o uniones temporales, se sumarén los Pasivos Totales
de cada uno de los integrantes de acuerdo a su porcentaje de participacion y se dividiran sobre la sumateria de los Activos Totales de cada uno
de los integrantes de acuerdo con su porcentaje de participacion.

Razén de Cobertura de Intereses: Utilidad operacional sobre gastos de intereses; Para el ¢aso de consorcios o uniones temporales, se
sumaran las Utilidades Operaglonales de cada uno de los integrantes de acuerdo a su porcentaje de participacion y se dividiran sobre la
sumatoria de los Gastos de Intereses de cada uno de 10s integrantes de acuerdo con su porcentaje de participacién. En el caso de que un
proponente singular tenga gastos de intereses de $0 no se podra calcular el indicador y se considerara habilitade.

Se debera presentar el certificado de inscripeion en el Registro Unico de Proponentes, para verificar los datos, Liquidez, Endeudamiento,
rentabilidad de activos y rentabilidad de patrimonip tomadas del balance presentado para su inscripcion en el RUP a corte 31 de diciembre
de 2017. Esta informacion debe estar en firme al momento del cierre, en virtud del numeral 6.3 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007
modificado por el art, 221 Decreto-l.ey 019 de 2012, la inscripcion se encontrara en firme cumplido el término de los diez (10) dias habiles
siguientes a la publicacion del acto de inscripcién, por lo que el certificado que se presente para que tenga validez deberéd contener la
informacion requerida en el proceso contractual en firme.

Capacidad Organizacional: La Capacidad organizacional es la habilidad de un proponente para cumplir adecuadamente el objete del contrato en
funcién de su organizacién interna.

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacién contenida en el RUP.

Indicadores de capacidad organizacional

Indicador Indice requerido Formula Proponente individual _Formula Proponente plural
Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual al 0.05 Utilidad Operacionall Patrimonio RP = 5(UQn x %n) + ¥ (Pn x %n)
Rentabilidad del Activ ‘Mayor o igual al 0.05 Utilidad Operacional/ Activo Total RA =3 (UOn x %n) + 3 (ATn x %n)

Donde:

UOn= " Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o union temporal

Pn= Patrimonio de cada integrante de consorcio o unién temporal
ATn= Activo Total de cada integrante de consorcio o union temporal
%n= Porcentaje de Participacion de cada integrante de consorcio o unién temporal.

Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomaré el promedio ponderado de cada uno de los integrantes, de acuerdo con su
porcentaje de participacion, asi como lo sefiala la formula para Proponente plural en la tabla anterior.

En el caso que la utilidad Operacional sea negativa para el Proponente individual, 0 que el resultado del indicador sea negativo para
Proponentes plurales, se calificara como NO CUMPLE.

En caso de proponentes extranjeros, los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos habilitantes que hayan sido escritos
originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano y ser presentados en su lengua original junto con la
traduccion al castellano. El proponente puede presentar una traduccion simple al casteliano. Si el proponente resulta adjudicatario para firmar el
contrato debe presentar la traduccion oficial al castellano de los documentos presentados en idioma extranjero. La traduccion oficial debe ser el
mismo texto presentado para acreditar los requisitos habilitantes.

Los documentes presentados por los proponentes no requieren legalizacion alguna salvo los documentos otorgados en el exterior y los poderes
generales 0 especiales que deben ser otorgados ante Notario PUblico. Los proponentes pueden entregar con su oferta los documentos
otorgados en el exterior sin que sea necesaria para su legalizacion. Para firmar el contrato, el oferente que resulte adjudicatario debe presentar
los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de conformidad con la Convencion de la Apostilla (Ley 455 de 1998) o legalizados ante
consul Colombiano.

Los oferentes extranjeros deben presentar sus estados financieros a la fecha de corte establecida en los paises de origen o en sus estatutos
sociales.

Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del pais en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos
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colombianos. El proponente y la Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos habiltantes tendran en cuenia la lasa
representativa del mercado vigente en la fecha en |a cual los estados financieros fueron expedidos. Para tal efecto, el proponente y la Entidad

Estatal tendrén en cuenta |as tasas de cambio certificadas por fa Superintendencia Financiera.
e DOCUMENTOS DE VERIFICACION JURIDICA(habeitantes)

El proponente debera cumplir con lo establecido en el acapite de Participantes, y ademas debera cumplir minimo las siguientes condiciones:
EXPERIENCIA ESPECIFICA

El proponente debera acreditar el requisito de experiencia especifica por medio del Registro Unico de Proponentes RUP. Se tendra en cuenta ia
codificacion de bienes y servicios UNSPSC y los salarios minimos mensual vigentes (SMLMV) inscritos en el Registro Unico de Proponentes
RUP. El oferente debe acreditar la realizacion de hasta tres (3) contratos con entidades publicas y/o privadas relacionades en el documento RUP
@ inscritos en el codigo 81101500 en donde al menas uno de ellos esté inscrito en el codigo 93141700,

Tratandose de proponentes plurales este FQQUISItO puede ser cumphdo por cualqwera de sus mtegrantes

Y oNme = i
81101500 Servicios de Ingenieria civil y arquitectura | Maximo tres (03) contratos, cuya sumatoria sea igual o superior al 100%
——— del presupuesto oficial, (113.41 SMMLY) y que por lo menos uno de estos
93141700 Cultura contratos este inscrito con el cddigo 93141700

Nota: La Alcaldia de Neiva aceptara la inscripcion de la experiencia de los proponentes en cualquier otro codigo, siempre y cuando el objeto del
contrato que se registre sea el requerido por la entidad y que corresponda a EJECUCION DE CONTRATOS DE CONSULTORIA
RELACIONADOS CON LA ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA CONSERVACION Y/O RESTAURACION DE BIENES INMUEBLES DE
INTERES CULTURAL CELEBRADO CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, se debera anexar certificacion en la que se puedan
evidenciar las actividades ejecutadas y/o acta de recibo final y/o acta de liquidacion para acreditar el presente requisito de conformidad con lo
definido a continuacion.

a) La sumateria de las actividades descritas anteriormente, deberan como minimo tener un porcentaje del 100% del valor del
_presupuesto oficial correspondiente a (11341 SMMLV).

b) Los items correspondientes a las actividades que el proponente pretenda acreditar deberan estar debidamente sefialadas en el
documento que el mismo allegue para tal fin.

En el evento que la informacién suministrada en el RUP no sea suficiente para realizar la evaluacion de manera objetiva, la Alcaldia de Neiva, se
reserva el derecho de solicitar certificaciones. Para que las certificaciones que acrediten la experiencia del oferente sean consideradas validas,
éstas deberan contener como minimo Ia siguiente informacion y requisitos:

Teniendo en cuenta que en el RUP se registra solamente informacion del contratista, contratante, valor del contrato ejecutado, porcentaje de
participacion en el valor ejecutado en caso de consorcios o uniones temporales y el contrato identificado con el clasificador de bienes y servicios
en el tercer nivel, y que la Entidad requiere verificar otros aspectos relacionados con cada uno de los contratos que el oferente registra en el
RUP con los cuales acreditard a la Entidad el cumplimiento de la experiencia, el Proponente debera diligenciar el anexo EXPERIENCIA
ESPECIFICA DEL PROPONENTE, con la siguiente informacion:

INFORMACION

Numero y fecha de suscripcion del contrato.

Nombre de la entidad 0 empresa contratante, Direccion, Teléfono, Ciudad y Correo electrénico.

Nombre del Contratista.

Porcentaje de participacion si el contrato fue ejecutado en consorcio o union temporal.

Objeto del contrato

Fecha de iniciacion.

Fecha de terminacién: 100% ejecutado.

Numero consecutivo que obra en el RUP del reporte del contrato relacionado para acreditar experiencia.

Valor final del contrato (incluye el valor inicial mas las adiciones en valor y los reajustes que se hubiesen presentado durante la ejecucion
del contrato) en pesos, a la fecha de terminacion de los servicios certificados (...)

REQUISITOS
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»  Las cartificaciones sobre experiencia, seriedad y cumplimiento del proponents, deben ser expedidas Unicamente per gl contratante y
susaritas por las personas compaetentas o aulorizadas para ello.

0 En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en consorcio, unién temporal o bajo cualquier otra forma de
participacion conjunta, seré tenida en cuenta la experiencia de acuerdo al porcentaje de participacion.

° En caso de presentarse certificaciones por contratos adicionales, estos se evaluaran en conjunto con el contrato principal al que estéan
adicionando. Para el efecto, la certificacion debera contener como minimo el valor del contrato adicional y la fecha de su celebracion.

¢ Se aceptan certificaciones dirigidas a otra entidad, siempre y cuando del contenido de éstas, se puedan certificar el cumplimiento de los
requisitos que se exigen en el presente pliego de condiciones. No se aceptaran certificaciones de contratos en jecucion.

® La Alcaldia de Neiva se reserva el derecho de verificar la autenticidad de las certificaciones aportadas o solicitar los respectivos contratos
o documentos que lo soporten.

DOCUMENTOS DE VERIFICACION TECNICA-EQUIPO DE TRABAJO OFRECIDO (Habilitante-Evaluable)

El proponente, debera cumplir con la totalidad del personal exigido, en las condiciones especificadas en el presente documento; en caso de no
cumplir con alguna de las condiciones exigidas para el Equipo de trabajo su propuesta sera Rechazada.

El oferente debera incluir en su propuesta y se comprometera a mantener durante la ejecucion del contrato, por su cuenta, costo y rigsgo,
minime el siguiente personal:

CAN. ; CARGO FORMACION PROFESIONAL Y EXPERIENCIA it 1% DE DEDICACION
Perfil: Arquitecto o Ingeniero Civil con titulo de Maestria o especializacion en conservacion y restauracion de
inmuebles patrimoniales.

Experigncia General: Debe contar con experiencia general minima de cinco (5) afios contados a partir de Ia
expedicion de la Matricula Profesienal hasta el clerre del presente proceso. 100%
Experiencia especifica: Debera acredilar experiencia especifica como como director y/o coordinador ylo
residente en un (1) contrato ejecutado y terminado en estudios de Conservacion y/o Restauracion y/o
Mantenimiento de bienes inmuebles de interés cuitural (BIC) plblicos o privados.

Perfil: Ingeniero civil con Esiudios de posigrado en el area de estructuras.

Experiencia General: Debe contar con experiencia general minima de cinco (5) afios contados a partir de la
expedicion de la Matricula Profesional hasta el cierre de! presente proceso. 50%
Experiencia especifica: Debera acreditar experiencia especifica como ingeniero calculista en un (1) contrato
ejecutado y terminado en estudios de Conservacion y/o Restauracion y/o Mantenimiento de bienes inmuebles
de interés cultural (BIC) pliblicos o privados.

1 Director de
Consuttoria

1 Asesor Estructural

GENERALIDADES AL EQUIPO DE TRABAJO OFRECIDO: El equipo de trabajo ofrecido, debe diligenciar el Anexo destinado para tal fin en el
pliego de condiciones segln aplique y anexar los debidos soportes que permitan verificar la informacion, deberan adjuntar, ademas:

Fotocopia de la cedula de ciudadania

Fotocopia de ia Tarjeta o Matricula Profesional (segUn aplique)

Fotocopia del Certificado de vigencia de la matricula o tarjeta Profesional (segiin aplique)

Carta de intencion, debidamente firmado por el profesional ofertado por el proponente, y el  tiempo de dedicacion ofertado (segun aplique)
Copias del acta de grado o diplomas de los estudios superiores. (segun aplique)

Para la acreditacion de la experiencia especifica del equipo de trabajo debera allegar copia de los contratos ejecutados con la respectiva
acta de liquidacion y/o terminacién o certificacion expedida por el contratante. En este Gltimo evento, la certificacion debera contener la
siguiente informacion: Numero y fecha de suscripcion del contrato, nombre de la entidad o empresa contratante, datos de contacto del
contratante, nombre del Contratista, Objeto del contrato, Fecha de iniciacion, Fecha de terminacion: 100% ejecutado, Valor final del
contrato (incluye el valor inicial més las adiciones en valor y los reajustes que se hubiesen presentado durante la ejecucion del contrato) en
pesos, a la fecha de terminacion de los servicios certificados.

EL MUNICIPIO, se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier empleado o trabajador para el desarrollo del proyecto.

No existira ninguna clase de relacion laboral entre EL MUNICIPIO y el equipo de trabajo ofertado. En ningun caso el Adjudicatario podra
contratar personal que cuente con calidades inferiores a las enunciadas anteriormente.

Una vez el MUNICIPIO adjudique el contrato de Interventoria, el adjudicatario y/o contratista NQ podra modificar el personal propuesto, éste no
padra ser cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, la cual debera ser sustentada ante el MUNICIPIQ
para su evaluacion y posterior autorizacion y en todo caso deberéd ser reemplazado por ofro profesional del mismo ramo con las mismas
condiciones profesionales o superiores a las exigidas, La no observancia de este requisito se considerara como incumplimignto del contrato, con
todos los efectos legales que de ello se deriven y afectande la Garantia Unica de Cumplimiento.
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RERSONAL DE ARPQYO: El proponente favorscido cen el presente proceso una vez adjudicado, debera ademas dal equipo lrabajo ya
relacionado, garantizar el personal de apoyo relacionado dentro de las obligacienes del contratista.

\CTOR DE SELECC

CRITERIOS DE EVALUACI N DE LA PROPUESTA TECNICA: El Municipio de NEIVA en aplicacion al Articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082
de 2015, escogera como el ofrecimiento mas favorable para la entidad, aquel que presente mejor calidad y obtenga la mayor puntuacion que
resulte de valorar la experiencia especifica del proponente y la formacion y experiencia de los profesionales y expertos del equipo de trabajp. El
precio no sera factor de calificacion o evaluacion siempre que este no exceda el valor del presupuesto oficial.

El orden de evaluacion sera el siguiente:

1 Verificacion Juridica Habilitante

2 Verificacion Financiera ) | Habilitante

<R Verificacion Experiencia General Habilitante

4 Verificacion Economica ' Habilitante

5 Verificacion Experiencia Especifica ‘ ] Habilitante - Evaluable - 49 puntos
Verificacion del Equipo de trabajo Ofrecido ( Director del proyecto, i

6 arquitecto especialiqsta en restaurséién) ( Sl Hekllani - Evaluable - 40 puntos

7 Estimulo a la industria nacional colombiana ‘ Evaluable - 10 puntos

8 | Asignacion de puntaje por trabajadores con discapacidad Evaluable - 1 punto

o Informe de Evaluacion de las Propuestas Técnicas " '

10 _Apertura y verificacion de la propuesta econdmica

11 Acto de adjudicacién

Las propuestas que cumplan con la totalidad de los requisitos de verificacion seran evaluadas conjuntamente sobre una asignacion maxima total
de Cien (100) puntos.

e  PARAGRAFO - PUNTAJE MINIMO

Para que una propuesta pueda ser considerada elegible, debera obtener en la evaluacion de su Propuesta Técnica un puntaje de como minimo
cuarenta (40) puntos.

Reserva Durante El Proceso De Evaluacion: La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y las
recomendaciones para la adjudicacion del contrato no podran ser reveladas a los proponentes ni a terceros hasta tanto se consolide el informe
de evaluacion para la adjudicacién.

Verificacién de la Informacion: El Municipio de NEIVA se reserva el derecho de verificar durante la evaluacion y hasta la adjudicacion, la
informacion suministrada solicitando los soportes documentales que considere necesarios o efectuando las visitas que considere indispensables
para la mejor interpretacion de la oferta.

Procedimiento para la Evaluacion de las Propuestas: Recibidas las propuestas, el comité evaluador procedera a comprobar los requisitos de
participacion y verificacion. Las propuestas que cumplan cen todos Ios requisitos de verificacion y se ajusten a las condiciones establecidas en el

presente pliego de condiciones tanto en la verificacion Juridica como la verificacion Financiera pasaran a la etapa de verificacion, Evaluacion y
calificacion Técnica y la etapa de verificacion Econémica.

e  VERIFICACION JURIDICA - HABILITANTE

En este estado comprende la verificacion que hara el Comité Evaluador para determinar si la propuesta se presenta con el lieno de los requisitos
juridicos exigidos en los Pliegos de Condiciones.

Si el proponente cumple con todos los requisitos juridicos la propuesta se declara Habilitada, si no cumple la totalidad de los requisitos la
propuesta se declarara Inhabil.
o VERIFICACION FINANCIERA - HABILITANTE

Se verificard que los proponentes cumplan como minimo las condiciones de tipo financiero establecidas la VERIFICACION DE LOS INDICES
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FINANCIEROS del presente Estudio Previo.

Las propuestas presentadas que No cumplan con las condiciones minimas de los indicadores solicitados se declararén No cumple
financieramente y serd rechazada en esta etapa, sin dar lugar a calificacion alguna ni a incluir su propuesta econémica en la evaluagion
aconomica.

»  VERIFICACION TECNICA - HABILITANTE EVALUABLE
- EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE - HABILITANTE

Comprende la verificacion que hara el Comité Evaluadar para determinar si la propuesta cumple con la experiencia especifica minima solicitada
al proponente en el requisito DOCUMENTOS DE VERIFICACION TECNICA-EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, en su EXPERIENCIA
ESPECIFICA y las demas condiciones del pliego. Si el proponente cumple con todos los requisitos la propuesta se declara Habilitada, si no
cumple la totalidad de los requisitos la propuesta se declarara Inhabil. EI comité verificara la informacion consignada en el anexo destinado para
tal fin en el pliego de condiciones con sus respectivos soportes.

- EQUIPO DE TRABAJO OFRECIDQ - HABILITANTE

Comprende la verificacion que hara el Comité Evaluadar para determinar si la propuesta cumple con el Equipo de trabajo ofrecido de acuerdo
con las condiciones de los DOCUMENTOS DE VERIFICACION TECNICA-EQUIPO DE TRABAJO OFRECIDO y las demas condiciones del
pliego. Si el proponente cumple con todos los requisitos la propuesta se declarara Habilitada, si no cumple la totalidad de los requisitos la
propuesta se declarara Inhabil. EI comité verificara la informacion consignada en el anexo destinado para tal fin en el pliego de condiciones con
sus respectivos soportes.

»  CRITERIOS DE CALIFICACION (100 PUNTOS)

Una vez efectuada la verificacion del cumplimiento de los requisitos habilitantes se procedera a la evaluacion y calificacion de las ofertas
habilitadas teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 4 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2017, teniendo como factores de ponderacion
aquellos destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta utilizando criterios de experiencia especifica del proponente y del equipo de
trabajo, y los demés criterios previstos en las leyes vigentes.

Solo seran objeto de calificacion las ofertas cuya verificacion las habilite desde el punto de vista juridico, técnico y financiero. Los criterios de
calificacién de las propuestas seran los siguientes;

EI MUNICIPIO DE NEIVA asignara hasta un maximo de CIEN (100) puntos a los proponentes, de acuerdo a los siguientes criterios:

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE - HABILITANTE

Comprende la verificacion que hara el Comité Evaluador para determinar si [a propuesta cumple con la experiencia especifica minima solicitada
al proponente en el requisito DOCUMENTOS DE VERIFICACION TECNICA-EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, en su EXPERIENCIA
ESPECIFICA y las demés condiciones del pliego. Si el proponente cumple con todos los requisitos la propuesta se declara Mabilitada, si no
cumple la totalidad de los requisitos la propuesta se declarara Inhabil. EI comité verificara la informacion consignada en el anexo destinado para
tal fin en el pliego de condiciones con sus respectivos soportes.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE - EVALUABLE

A las propuestas que se declaren habilitadas hasta esta etapa la entidad otorgara hasta veintinueve (29) puntos de la totalidad de los puntos a
obtener que es de cien (100) puntos asi:

Valor Ejecutado en la sumatoria de los contratos aportados para el cumplimiento de las condiciones de la VERIFICACION TECNICA -
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (Hasta 49 puntos)

VALOR EJECUTADO EN SMLMV

PUNTAJE

DESDE HASTA

Carrera 5 No 9-74 — Piso 2 Tel 8711257
Neiva -- Huila C P 410010

www alcaldianeiva gov co

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la
publiicada, sera considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva
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