MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EXTERNA DE LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

AIU

	Costo directo total							$ 24.998.526
	Costo total							$ 29.998.232
	Costos de administración de obra							
	Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	SUELDO MES	PARTICIPACIÓN	F.P	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Personal de obra							
1.1	Inspector de obra	Mes	1	$ 908.448,00	50%	175%	$ 794.892,00	$ 794.892
1.2	Inspector SISO	Mes	1	$ 1.500.000,00	40%	175%	$ 1.050.000,00	$ 1.050.000
	Total personal de obra							$ 1.844.892
2	Costos de legalización del contrato							
4.1	Polizas							
4.1.1	Cumplimiento	UND	1	0,20%				$49.997
4.1.2	Amparo de salarios y prestaciones sociales	UND	1	0,20%				$49.997
4.1.3	Responsabilidad civil extracontractual	UND	1	0,10%				$24.999
4.1.4	Estabilidad de la obra	UND	1	0,40%				$99.994
4.2	Impuestos							
4.2.1	Estampilla Pro cultura			1,00%				$299.982
4.2.2	Tasa pro deporte y recreacion			2,00%				$599.965
4.2.3	Estampilla pro bienestar Universidad surcolombiana			0,50%				$149.991
4.2.4	Estampilla Pro bienestar del anciano y centros e atencion para la tercera edad			1,50%				$449.973
4.2.5	Retencion de impuesto de industria y comercio			0,60%				$179.989
	Total costos de legalización							$1.904.887
	Total administración						15,00%	$ 3.749.779,00
	Imprevistos						1,00%	$ 249.985,00
	Utilidad						4,00%	$ 999.941,00
	Total AIU						20,00%	$ 4.999.705

NIXON GERMAN DIAZ MUÑOZ
M.P. 19202-281022 CAU
INGENIERO CIVIL