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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
No. 227-2021 

 
(CONVOCATORIA PÚBLICA No. 011 de 2021) 

                                                                          (Zona 1)  
 
    

PARTES INTERVINIENTES 

CONTRATANTE 

PATRIMONIO AUTÓNOMO - FONDO DE SEGURIDAD VIAL       
(NIT. 830.053.994-4) 
Administrado por: FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., 
antes FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.  

CONTRATISTA 

UNION TEMPORAL ESTRATEGIA BICIDESTREZAS 
NIT.  901.524.928-7 
 
Representante José Vicente Rojas Sánchez 
C.C. No. 79.444.462 de Bogotá 
 
Conformada por: 
 
FUNDACIÓN POR UN MUNDO NUEVO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS NIÑOS, LAS NIÑAS, LOS JOVENES, LAS JÓVENES, LA 
MUJER Y LA FAMILIA  
NIT. 830.125.802-9 (Participación: 80%) 
 
FUNDACION ENACORE  
NIT. 900.749.595-0 (Participación: 20%). 
 

 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL  

 
SUPERVISOR 

La supervisión del contrato será ejercida por un Profesional 
Especializado de la Dirección de Comportamiento o por quien, para tal 
efecto designe el (la) Coordinador (a) del Grupo de Gestión contractual 
de la ANSV. 

OBJETO 

IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA BICIDESTREZAS EN LAS ZONAS 
DEL PAÍS PRIORIZADAS POR LA AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL. (ZONA 1) 

VALOR  

Hasta SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
DIECISÉIS PESOS M/CTE. ($673.478.816) incluido IVA, costos, 
gastos, impuestos, tasas, garantías y demás contribuciones a que 
hubiere lugar por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, 
de acuerdo con lo señalado en los Términos de Referencia y en la 
propuesta económica presentada por el contratista. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución será de siete (7) meses, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato.  

 
MARTHA HELENA CASAS SERRANO, mayor de edad, domiciliado (a) en la ciudad de Bogotá, 
D.C., identificado (a) con cédula de ciudadanía número 39.788.683 expedida en la ciudad de Bogotá, 
D.C. actuando en condición de Representante Legal de FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA 
S.A., antes FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. sociedad de servicios financieros, legalmente constituida, 
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con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., tal y como consta en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, y quien para el 
efecto actúa única y exclusivamente como vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO - FONDO DE 
SEGURIDAD VIAL, fideicomiso constituido mediante Contrato de Fiducia No. 043 de 2018 celebrado 
por documento privado de fecha 21 de diciembre de 2018, debidamente facultado(a) para contratar, 
según instrucción impartida por  la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL mediante oficio 
20216600031741 del 14 de septiembre de 2021,   y quien para efectos de este documento se 
denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, JOSÉ VICENTE ROJAS SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.444.462 expedida en Bogotá, Representante de la 
UNION TEMPORAL ESTRATEGIA BICIDESTREZAS, NIT. 901.524.928-7, conformada por la 
FUNDACIÓN POR UN MUNDO NUEVO PARA LA PROTECCION DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS, 
LOS JÓVENES, LAS JÓVENES, LA MUJER Y LA FAMILIA identificada con NIT 830.125.802-9, 
con participación del 80% y FUNDACION ENACORE identificada con NIT. 900.749.595-0, con 
participación del 20%, quien para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, 
hemos convenido suscribir el presente Contrato de prestación de servicios, previas las siguientes  

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que la Ley 1702 del 27 de diciembre de 2013 creó la AGENCIA NACIONAL DE 

SEGURIDAD VIAL (en adelante la ANSV o la AGENCIA), como una unidad administrativa 
especial, que forma parte de la rama ejecutiva, cuyo objeto es la  planificación, articulación 
y gestión de la seguridad vial del país, finalidad que comprende el soporte institucional y de 
coordinación para la ejecución, el seguimiento y el control de las estrategias, los planes y 
las acciones dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de las políticas de seguridad vial 
del Gobierno Nacional en todo el territorio nacional.  

 
2. Que el artículo 7 ibídem creó el FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL como una 

cuenta especial de la Nación - AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL-, sin 
personería jurídica, ni estructura administrativa, con independencia patrimonial, 
administrativa, contable y estadística destinada a financiar el funcionamiento e inversión de 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuya administración corresponde a la sociedad 
fiduciaria con quien la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL suscriba el respectivo 
contrato fiduciario.  

 
3. Que la ANSV y FIDUCIARIA COLPATRIA S.A suscribieron Contrato de Fiducia Mercantil 

No. 043 del 21 de diciembre de 2018 (En adelante el CONTRATO DE FIDUCIA), cuyo objeto 
es la constitución del PATRIMONIO AUTÓNOMO – FONDO DE SEGURIDAD VIAL (en 
adelante el PATRIMONIO AUTÓNOMO o FIDEICOMISO), en donde se recaudarán, 
administrarán e invertirán los recursos del FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL,  
destinados a financiar el funcionamiento e inversión de la Agencia, para lo cual, el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO –previa instrucción de la ANSV- tendrá entre otros, la facultad y 
el deber de celebrar los contratos derivados que el FIDEICOMITENTE le solicite por 
estimarlos necesarios para el cumplimiento de su objeto social. 

 
4. Que mediante oficio ANSV 20216600016561 del 26 de mayo de 2021, la Secretaria General 

de la ANSV instruyó al PATRIMONIO AUTÓNOMO para iniciar proceso de selección de 
contratista a través de la modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, con el fin de que los 
oferentes interesados presentasen sus propuestas para adjudicar el contrato de la 
referencia.  
 

5. Que el 23 de julio de 2021  se realizó la invitación a los proponentes para la presentación de 
propuestas y se publicaron en el portal SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) los términos 
de referencia, especificaciones técnicas y demás documentos para participar en el proceso 
de Convocatoria Pública 2021-011, cuyo objeto consiste en IMPLEMENTAR LA 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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ESTRATEGIA BICIDESTREZAS EN LAS ZONAS DEL PAÍS PRIORIZADAS POR LA 
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.   

 
6. Que el 19 de agosto de 2021 y una vez agotada la etapa de observaciones y aclaraciones a 

los términos de referencia definitivos, se recibieron conforme a los plazos fijados en el 
cronograma del proceso de selección de Convocatoria Pública No. 011-2021 propuestas de 
los oferentes para evaluación, según consta en el acta de cierre del proceso contractual y 
apertura de sobres publicada en el SECOP II.  

 
7. Que el 26 de agosto de 2021 la AGENCIA publicó en el portal SECOP II, el documento 

denominado “CONSOLIDACIÓN DE EVALUACIÓN” correspondiente a los requisitos 
habilitantes para que los oferentes procedieran a subsanar sus propuestas de conformidad. 

 
8. Que una vez superada la fase de subsanación de los requisitos habilitantes, atendidas las 

observaciones de los oferentes y realizada la ponderación de los factores calificables, se 
publicó el informe final de evaluación de propuestas y la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
el 14 de septiembre de 2021 profirió el Acto de Adjudicación del Proceso de Convocatoria 
Pública 011-2021” cuyo objeto consiste en “IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA 
BICIDESTREZAS EN LAS ZONAS DEL PAÍS PRIORIZADAS POR LA AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.”, de la ZONA No. 1 a la UNION TEMPORAL 
ESTRATEGIA BICIDESTREZAS.                                           

 
9. Que mediante oficio 20216600031741 del 14 de septiembre de 2021 de la Secretaría 

General, remitido mediante correo electrónico de la misma fecha, instruyó de manera 
expresa al PATRIMONIO AUTÓNOMO para que procediese a la celebración del contrato 
con el oferente seleccionado, esto es la, identificada con la UNION TEMPORAL - UT 
ESTRATEGIA BICIDESTREZAS.                                           
 

10. Que en virtud de lo anterior, procede FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., antes 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. en su calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO - FONDO DE SEGURIDAD VIAL a suscribir el presente contrato de prestación 
de servicios  (En adelante EL CONTRATO) con la UNION TEMPORAL ESTRATEGIA 
BICIDESTREZAS, siendo claro que el PATRIMONIO AUTÓNOMO interviene única y 
exclusivamente como ejecutor de la voluntad de la AGENCIA, y por lo mismo, como un 
medio instrumental de suscripción utilizado para la realización de los fines establecidos por 
el legislador para dicha entidad.  
 

 
11. Que el CONTRATO se regirá por las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. OBJETO. – El objeto del presente contrato de prestación de servicios es IMPLEMENTAR 
LA ESTRATEGIA BICIDESTREZAS EN LAS ZONAS DEL PAÍS PRIORIZADAS POR LA AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL. (ZONA 1) 
 
SEGUNDA. DEFINICIONES TÉCNICAS  
 

 BiciDestrezas: Es una iniciativa de la ANSV enfocada a la mejora de las habilidades y 
conocimientos de conductores de bicicleta en 38 municipios. Se desarrollará a través de dos 
(2) actividades: Acciones en vía para ciclistas y proceso de formación completa. 
 

 Acción en vía BiciDestrezas: Es una acción de sensibilización en vía, que tiene como 
objetivo identificar las habilidades de ciclistas que vayan transitando por puntos priorizados 



                                                                                          

º4 
CONTRATO 227-2021- CONVOCATORIA PÚBLICA. 2021-011- IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA BICIDESTREZAS EN LAS ZONAS DEL PAÍS PRIORIZADAS POR LA AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL. - UNION TEMPORAL ESTRATEGIA BICIDESTREZAS (ZONA 1). 

con anticipación y que sean de alto tráfico de ciclistas. Incluye una carpa, un sonido y sillas, 
contará con la presencia de formadores en BiciDestrezas y un mecánico. Durante la acción 
en vía se promoverá que los participantes realicen el reto BiciDestrezas y posteriormente se 
les brindarán recomendaciones para mejorar su conducción. Adicionalmente, se les brindará 
la opción de tener un diagnóstico del estado mecánico de su bicicleta. Para promover la 
participación en esta actividad, se entregarán elementos reflectivos y material pedagógico. 

 

 Proceso de formación completa: Es una estrategia dirigida a grupos de ciclistas que hagan 
parte de empresas, colectivos, ligas y en general agrupaciones de personas que usen la 
bicicleta como medio de transporte o deportivo. Comprende cuatro (4) niveles en los que se 
capacitan en el mejoramiento de habilidades y destrezas a los ciclistas, el conocimiento de 
la bicicleta, la normatividad existente, derechos y deberes de los ciclistas y comportamientos 
seguros en la vía. Se da en cuatro módulos y su realización en total está entre las 6 horas 
mínimo y 8 horas máximo. 
 

 Herramientas lúdico-pedagógicas: Son una serie de elementos físicos e interactivos que 
responden a una estrategia de aprendizaje basada en la gamificación, que permite la 
adherencia y comprensión de conceptos y su aplicabilidad en la vida cotidiana. 
 

 Habilidades y destrezas: Son las capacidades y disposiciones que desarrollan las personas 
para una actividad. En el caso de este contrato son las capacidades para conducir la bicicleta 
de forma segura que se traducen en equilibrio, control, capacidad para realizar las señales 
manuales (conducir con una sola mano sin perder el control), entre otras.  
 

 Reto BiciDestrezas: Es una actividad de duración aproximada entre 7 y 10 minutos dirigida 
a los ciclistas que vayan por la vía, y que busca identificar sus habilidades y destrezas para 
la conducción de la bicicleta. El reto incluye un formato de evaluación y una vez culminado, 
el facilitador brindará recomendaciones al ciclista para mejorar su conducción. 
 

 Elementos de protección personal – EPP: Son aquellos elementos utilizados por los 
actores viales vulnerables, específicamente ciclistas o motociclistas, que mitigan la gravedad 
de lesión en caso de ocurrencia de un siniestro vial. Para el caso de los ciclistas, 
corresponden al casco y adicionalmente a elementos que contribuyan a mejorar su visibilidad 
como las luces delanteras y traseras, y elementos reflectivos. 
 

 Bikeability: Es una metodología para la enseñanza de la conducción de bicicleta para niños 
y adultos, desarrollada en Reino Unido. La metodología contempla tres niveles básicos, que 
van aumentando en complejidad. Todos los niveles son prácticos y desde la práctica se 
dinamizan aprendizajes teóricos básicos. En el último nivel, se apunta a que los participantes 
realicen una práctica en vías barriales. Actualmente, la metodología es pública y está 
disponible en línea. BiciDestrezas adaptará esta metodología al contexto colombiano y 
sumará un módulo de mecánica básica. 

 
TERCERA. ALCANCE. – La ejecución del contrato comprende el desarrollo de cuatro (4) etapas, 
así: Una etapa inicial, en la que se capacitará el equipo que implementará la estrategia y se generará 
el cronograma de trabajo para la implementación de las acciones propuestas; una segunda etapa de 
gestión territorial y convocatoria; una tercera etapa de implementación de acciones en vía y del 
proceso de formación completa en universidades, empresas, ligas y colectivos de ciclistas; y 
finalmente, una cuarta etapa o fase de cierre y generación de recomendaciones. 
 
La ejecución de las actividades tendrá el siguiente alcance en términos de metas de intervención y 
de municipios a intervenir así:  
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Zona  Municipio 
Meta de ciclistas 

x zona 

Cantidad mínima 
de ciclistas para 
Acciones en Vía 

Cantidad mínima 
de ciclistas para 

Formación 
Completa 

1. Zona 
Centro 

1. Soacha 

4.153 2.907 1.246 

2. Cota 

3. Zipaquirá 

4. Cajicá 

5. Chía 

6. Madrid 

7. Mosquera 

8. Funza 

9. Facatativá 

10. Duitama 

11. Tunja 

12. Bucaramanga 

 
PARÁGRAFO 1: En todo caso, se deberán desarrollar acciones en vía y de formación en todos los 
municipios correspondientes a la zona 1 (Zona Centro) y cumplir la meta de personas participantes 
establecidas para la misma. 
 
El contratista deberá considerar que, para la ejecución del contrato, deberá realizar las actividades 
en todos los municipios señalados para la zona, y realizar en ellos o en algunos adicionales 
(pertenecientes a los departamentos de la zona) escogidos por el contratista y aprobados 
previamente por el supervisor del contrato, en caso de considerarse necesario para dar cumplimiento 
a las CANTIDADES MÍNIMAS REQUERIDAS PARA CADA TIPO DE ACCIÓN.  
 
PARÁGRAFO 2: En caso de que en alguno(s) de lo(s) municipio(s) se presenten circunstancias 
debidamente acreditadas o soportadas por el contratista, que imposibiliten la ejecución de la 
actividad en el o los municipios inicialmente definidos y aprobados por parte del supervisor del 
contrato, estos podrán ser sustituidos por el contratista por otro u otros municipios, lo cual deberá 
ser notificado y aprobado por el supervisor del contrato, de manera previa a su ejecución. 
 
Específicamente, para la ejecución del contrato se deberán observar las siguientes etapas y como 
mínimo las actividades que en estas se señalan en los numerales correspondientes a 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ACCIONES y a DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS del presente 
documento, los cuales se detallan a continuación. 
 
CUARTA. - DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ACCIONES  
 
Las acciones por desarrollar deben estar enmarcadas en una metodología pedagógica adaptada del 
currículo de Bikeability1, del documento No. 27 desarrollado por el Ministerio de Educación- “Saber 
Moverse” y otros que encuentre pertinentes el contratista, previa aprobación del supervisor del 
contrato. Se desarrollarán dos (2) tipos de acciones que se describen más detalladamente a 
continuación. 

                                                           
1 Bikeability es un currículo desarrollado en Reino Unido para generar habilidades y destrezas en el uso de la bicicleta como 

un medio de transporte activo y sostenible, el cual puede ser utilizado para formar niños desde los 6 años hasta adultos y 

está publicado de forma virtual. 
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a) Acciones en vía para ciclistas: 

 
Para las acciones en vía, el contratista deberá realizar el montaje de un punto, de acuerdo con lo 
que se establece en el acápite correspondiente a ESPECIFICACIONES LOGÍSTICAS PARA LAS 
ACCIONES EN VÍA de este documento. En estos puntos se invitará a los ciclistas a que realicen un 
reto que permita establecer sus habilidades y destrezas, y posteriormente brindarles 
recomendaciones para su seguridad. El reto tendrá una duración estimada de 7 minutos, con 15 
minutos adicionales para las recomendaciones en seguridad. En promedio, durante cada acción en 
vía, cada facilitador podrá atender a 13 ciclistas como se observa a continuación: 

 
Personas impactadas por formador acciones en vía 

Tiempo promedio de 
intervención por persona 

(minutos) 

Duración de la Acción 
(minutos) 

No. de Personas que se pueden 
impactar en una jornada de 

intervención por cada facilitador 

22 300 13 

 
          PARÁGRAFO 1: Por efectos de calidad en la prestación de servicios las recomendaciones y/o 

presentación del reto, el tiempo estimado por intervención no podrá ser en ningún caso menor a 17 
minutos y en consecuencia la cantidad de personas intervenidas en una jornada de intervención por 
cada facilitador no podrán exceder de 17. 

 
En caso de que se evidencie que las intervenciones no están cumpliendo con lo establecido en el 
parágrafo anterior o que se detecte falta de calidad en las revisiones o recomendaciones realizadas, 
tales intervenciones no serán tenidas en cuenta por parte de la supervisión para contabilizar en la 
meta. 
 
Para definir los corredores donde se ubicarán las acciones en vía en el municipio, el contratista 
llevará a cabo junto con las Secretarías de Movilidad o entidad municipal encargada de la movilidad 
y organizaciones de la sociedad civil, la priorización de los puntos y horarios de mayor afluencia de 
ciclistas, de acuerdo con la experiencia de las entidades locales y de los colectivos de ciclistas. Para 
avanzar en este fin, cada contratista generará un mapeo de líderes por zona de los colectivos de 
ciclistas que estén presentes en los municipios, para poder acercarse de manera más directa con 
ellos y articular la puesta en práctica del proceso de formación y posibles futuras intervenciones en 
los territorios por parte de la ANSV.  

 
         Las acciones en vía en los corredores priorizados incluyen los siguientes pasos que deberán ser 

desarrollados por el contrista:  
 

1. Invitación a los y las ciclistas que estén transitando por el corredor a participar del reto 
BiciDestrezas. 

2. Realizar el reto BiciDestrezas, que consiste en una verificación exprés de habilidades en 
bicicleta a modo de reto, el cual consistirá en verificar la forma de subir y pedalear, realizar 
frenado a mediana y alta velocidad, además de realizar un zigzagueo para evaluar 
maniobrabilidad.  

3. Dar recomendaciones básicas sobre las destrezas en la bicicleta, elementos de protección 
personal y movilidad segura en bicicleta. 

4. Revisar de forma general el estado mecánico de la bicicleta, que incluya ajustes a problemas 
básicos como frenos ineficientes, ruedas con poco aire, ajustes a la altura del sillín, revisión 
de los pedales y lubricante para las cadenas. 

5. Hacer entrega de un código QR que permita a los participantes descargar el manual del 
ciclista seguro de manera digital y de elementos de protección personal (reflectivos y luces) 
a quienes hayan participado en las acciones. 
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Esta actividad permitirá recolectar información sobre las deficiencias y necesidades de los ciclistas 
en términos de habilidades, destrezas y de conocimiento de las condiciones mecánicas de la 
bicicleta.  
 
PARÁGRAFO 2: El contratista deberá llevar a cabo la promoción e invitación a las actividades en 
vía, para lo cual generará piezas gráficas digitales, bajo los lineamientos que emita la Oficina Asesora 
de Comunicaciones de la ANSV y las directrices de Presidencia de la República para difundirlas por 
las redes sociales de la Entidad, redes sociales de entidades locales y redes de los colectivos 
ciclistas. Se deberán producir al menos tres (3) tipos de piezas gráficas digitales, y una pieza en 
video de un minuto de duración para cada ciudad. Estos lineamientos serán puestos en conocimiento 
del contratista, a través del supervisor del contrato. 
 
PARÁGRAFO 3: El contratista también deberá realizar propuesta grafica del Manual del Ciclista 
Seguro, e imprimir y entregar códigos QR que conduzcan a la visualización del contenido y descarga 
digital en formato PDF del Manual, desde la plataforma de la ANSV, tal como está contemplado en 
el literal b) de la Descripción técnica de entregables por parte de cada contratista, y en el numeral 2 
del Producto 2, con el fin de lograr promover las conductas de protección que son necesarias por 
parte de los ciclistas que participen en el proceso y que les permita replicar la información que se 
brindó a los mismos. 
 
Este Manual deberá contemplar el correcto uso de las marcas y tener como guía el Manual de 
Identidad de la ANSV. 
 
PARÁGRAFO 4: Todos los productos gráficos y audiovisuales asociados al proceso, que están 
incluidos en los diferentes Informes a cargo del contratista y en este numeral, deberán ser aprobados 
por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la ANSV, quien a su vez seguirá las indicaciones de la 
línea sectorial y de gobierno en términos de comunicación. Este trámite de aprobación será 
adelantado a través del supervisor del contrato. En el evento en que durante la ejecución del contrato 
se identifique que dichos productos gráficos y audiovisuales requieren la aprobación por parte de la 
Alta Consejería para las Comunicaciones de Presidencia de la Republica a través del Sistema 
Administrativo de Mensajes Institucionales - SAMI, dicho trámite será adelantado a través del 
Supervisor del Contrato, y esta aprobación será requisito para la aprobación del informe que incluye 
los productos gráficos y audiovisuales, razón por la cual el contratista deberá realizar entregas 
previas para ir adelantando los trámites pertinentes a fin de que los informes y productos se aprueben 
en los tiempos establecidos. 
 

b) Proceso de formación completa en Bici-Destrezas 
 
A continuación, se definen las poblaciones priorizadas para la intervención completa de Bici 
Destrezas:  

 
1. Empresas y gremios: Se convocarán las empresas que tengan empleados, trabajadores y 

prestadores de servicios ciclistas, deseablemente a través de los gremios, para ofrecer a 
empresas a nivel nacional el curso de “Bici-destrezas” partiendo desde una revisión del 
estado de las habilidades y destrezas de su población. 

2. Universidades: Se convocarán las universidades que tengan estudiantes y empleados 
ciclistas para ofrecer el curso de “Bici-destrezas” partiendo desde una revisión del estado de 
las habilidades y destrezas de su población. 

3. Entidades gestoras de la seguridad vial: Con el fin de promover que el proyecto pueda 
desarrollarse en los territorios, se hará convocatoria a personal de las entidades gestoras de 
la seguridad vial del municipio y de Recreación y Deporte, realizando con ellos el 
entrenamiento.  
 



                                                                                          

º8 
CONTRATO 227-2021- CONVOCATORIA PÚBLICA. 2021-011- IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA BICIDESTREZAS EN LAS ZONAS DEL PAÍS PRIORIZADAS POR LA AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL. - UNION TEMPORAL ESTRATEGIA BICIDESTREZAS (ZONA 1). 

4. Ligas y clubes de ciclismo y colectivos de usuarios de bicicleta: Se convocarán colectivos de 
ciclistas y deportistas que pertenezcan a ligas de ciclismo que entrenen en vía, para que 
participen en el proceso de formación completa. 

 
El proceso de formación para adultos debe comprender cuatro (4) niveles que hacen revisión de 
estado y capacitan en el mejoramiento de habilidades y destrezas a los ciclistas. A continuación, se 
describen los niveles planteados, cuya realización en total está entre las 6 horas mínimo y 8 horas 
máximas. 
 
Nivel I: Conceptos básicos 
 
El objetivo de aprendizaje de este primer nivel es que los ciclistas nuevos puedan controlar y dominar 
su bicicleta en espacios alejados del tráfico. 
 

 ¿Cómo me preparo y preparo a mi bicicleta antes de salir a montar? 

 ¿Cómo me subo y me bajo de la bicicleta adecuadamente? 

 ¿Cómo arranco, pedaleo y freno manteniendo el control de la bicicleta? Incluye mantener el 
equilibrio. 

 ¿Cómo uso los cambios y cómo esquivo objetos (huecos)? 

 ¿Cómo puedo mirar en todas las direcciones, incluyendo hacia atrás, manteniendo el control 
de la bicicleta? 

 El ciclista como conductor de vehículo, normativa que le aplica.  

 Compartir el espacio con peatones y otros ciclistas. 

 Compartir el espacio con vehículos motorizados 

 Elementos de protección personal: casco (tipos y medidas), reflectivos, luces, indumentaria 
(ropa, calzado, guantes, gafas, buff o cuello).  

 Tipos de bicicleta y usos de cada una. 
 
Este primer nivel debe llevarse a cabo en un lugar fuera del tráfico; como, por ejemplo, un 
parqueadero, parque o calle cerrada. 
 
Nivel II: Iniciación en vía 
 
El objetivo de aprendizaje del segundo nivel es que los ciclistas adquieran herramientas para estar 
en contacto con el tráfico en vías secundarias y trayectos cortos. 
 

 Concepción de vía y espacio público. 

 Preparación para salir a vía. 

 Iniciar y finalizar un viaje en vía. 

 Reconocer riesgos típicos o usuales para el usuario de bicicleta en la vía. 

 Anunciarse a los demás actores viales (señales para cruzar y detenerse) y hacerse visible. 

 Saber dónde ubicarse para andar en la vía. 

 Adelantar carros estacionados en vía.  

 Manobras de riesgo de ciclistas y otros conductores 
 
 
Nivel III: Cotidianidad en vía 
 
El objetivo de aprendizaje del tercer nivel es preparar al usuario de bicicleta para que tenga las 
habilidades y destrezas necesarias para desplazarse en vías más concurridas, vías con trancones, 
intersecciones y glorietas. También se espera que en este nivel se amplíen las capacidades del 
usuario de bicicleta para planear viajes seguros. 
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 Prepararse para hacer un viaje en bicicleta (planear y elegir la ruta más segura). 

 Comprender el posicionamiento en vía del usuario de bicicleta en un nivel más avanzado. 

 Adelantar en trancones. 

 Reconocimiento de otros factores de riesgo, como horarios de mayor siniestralidad, 
principales participantes en la siniestralidad ciclista,  

 Percibir y gestionar riesgos para el usuario de bicicleta en contextos de tráfico más complejo. 

 Comprender los puntos ciegos de otros actores viales. 

 Reacción frente a superficies peligrosas/huecos en la vía. 
 

Este tercer nivel, deberá incluir la realización de cartografía social para identificar puntos y 
condiciones de riesgo para los ciclistas, y conductas de riesgo asociadas a esos puntos en las 
diferentes ciudades, entre los que se deberán identificar condiciones relacionadas con la 
infraestructura y el comportamiento humano. El paso a paso de la cartografía social deberá ser 
propuesto por el contratista, y aprobado por el supervisor del contrato.  
 
PARÁGRAFO: El contratista deberá entregar en sus informes parciales de ejecución, los resultados 
de la cartografía social realizada con los participantes de la formación, en formato PDF para 
conocimiento de la ANSV. 
 
Nivel IV: Mecánica básica 
 
Se ofrecerá un módulo de mecánica básica de bicicletas, con el fin de afianzar las capacidades de 
los ciclistas en el reconocimiento de su vehículo y de las condiciones técnico-mecánicas que este 
requiere para su buen estado. A continuación, se describen los contenidos que serán impartidos por 
el contratista en este nivel: 
 

 Reconocimiento de las partes de la bicicleta y su funcionalidad. 

 Tipos de bicicletas y su utilización adecuada, (tamaño y ajuste). 

 Herramientas de trabajo básicas.  

 Revisión preoperacional de la bicicleta. 

 Sistema de Transmisión: Cambios, (platos y piñones), cadenillas, descarriladores de las 
bicicletas. 

 Sistema de dirección. 

 Despinche.  

 Lubricación de cadenas 

 Sistema de frenos: Tipos, funcionamiento y utilización.  

 Estado de las corazas y neumáticos: Desgaste, presión, ubicación y colocación.  

 Estado de los rines. 
 

A continuación, se resume en términos de tiempo el proceso de formación completa en 
BiciDestrezas. 

Duración y número de personas en los niveles 

Nivel Rango de duración en 
minutos  

No. personas por 
curso 

I 90 a 120 
 

Entre 10 a 20 
 

II 90 a 120 

III 90 a 120 

IV 90 a 120 

 
PARÁGRAFO 1: Tanto el Nivel I como el Nivel IV se deberán desarrollar fuera del tráfico. El 
contratista deberá acordar o coordinar con las empresas, universidades y ligas este tipo de espacios. 
En caso de no contar con espacios disponibles en sus instalaciones, el contratista deberá identificar 
con las autoridades locales, espacios públicos en los que puedan llevarse a cabo las sesiones. En 
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cuanto al Nivel II y el Nivel III, la formación se llevará a cabo en vías locales (vías secundarias y 
barriales) o en ciclorrutas, cuando existan. 
 
PARÁGRAFO 2: EL contratista deberá reconocer y promover la participación de las mujeres en el 
proceso de formación completa, a través de la vinculación de colectivos o grupos de mujeres en 
diferentes escenarios. 
 

c) Gestión de conocimiento y replicabilidad en territorios 
 

A lo largo de la implementación de todas las acciones se realizará una documentación de la 
experiencia de implementación de “Bici-destrezas”, a través de contenidos virtuales que favorezcan 
la difusión de las lecciones aprendidas, la propuesta y paso a paso del trabajo, aspectos a mejorar, 
entre otros. Esto deberá ser diagramado y entregado para su difusión de forma digital por parte del 
contratista para aprobación por parte del supervisor.    
 
A su vez, con el fin de realizar la verificación de los contenidos y de la percepción de riesgo de los 
participantes del proyecto, el contratista deberá aplicar una verificación pre y post a los participantes 
de proceso de formación completa. La responsabilidad del contratista frente a esta acción es 
promover que las personas diligencien los formatos virtuales o físicos y hacer entrega a la ANSV a 
través de la supervisión del contrato de la base de datos de participantes en el formato definido por 
la entidad, junto con el diccionario de datos y demás información técnica que se requiera para la 
interpretación de dicha base de datos, así como de los resultados y de los instrumentos utilizados 
para la verificación en los formatos y con la compatibilidad que ésta defina. 
 

d) Transversalización del enfoque de género 
 
Los estereotipos y normas de género moldean la forma en la que nos relacionamos con otros, y con 
nuestro entorno. En este sentido, el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas también 
está mediado por estas normas y estereotipos, pues de acuerdo con ellos, se hará posible o no, el 
acceso a conocimientos y entrenamiento para desarrollar ciertas destrezas. 
 
Desde los estudios de género se ha discutido, por ejemplo, la limitada participación de las mujeres 
en el ámbito público a través de la historia y su mayor participación en el ámbito privado. La 
participación de las mujeres en ciertas actividades que se llevan a cabo en el espacio público aún 
hoy es diferencial frente la participación de los hombres. Una investigación del Banco Interamericano 
de Desarrollo determinó que la participación de la mujer en el ciclismo urbano latinoamericano sigue 
siendo minoritaria, mostrando niveles que en su mayoría no superan el 30% del total de los viajes 
realizados en este medio (BID, 2017; ENMODO 2009). 
 
Dentro de las razones del uso minoritario de la bicicleta por parte de las mujeres en las ciudades de 
Latinoamérica se encuentran factores individuales, sociales y físico ambientales. Estos factores 
pueden variar de acuerdo con el contexto, sin embargo, la literatura señala aspectos relacionados 
con la percepción de la bicicleta asociada a la inseguridad o la incompatibilidad de la misma frente a 
los patrones de viaje de la mujer, además de la carencia de habilidades básicas para andar en 
bicicleta o para relacionarse de manera segura con los otros usuarios de la vía. 
 
Por lo anterior, y buscando aportar a la disminución de las brechas de género asociadas al uso y 
fortalecimiento de habilidades para la conducción de la bicicleta, la estrategia “Bici-destrezas” 
incorporará un enfoque de género a través de la capacitación de formadores, así como de la 
incorporación de este enfoque en la convocatoria y el diseño y desarrollo de materiales pedagógicos 
y visuales, que garanticen una comunicación libre de estereotipos de género, incluyente y equitativa 
para las mujeres.   
 
2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS 
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El contrato contempla cuatro (4) etapas que se describen a continuación, junto con los productos a 
cargo del contratista en cada una de ellas: 
 

Cronograma de actividades 
Etap

a 
Nombre Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

1 
PROPUESTA DE GUÍAS 
Y PASO A PASO PLAN 
DE TRABAJO                                                         

2 
CONVOCATORIA EN 
TERRITORIO                                                        

3 

DESARROLLO DE LA 
ESTRATEGIA 
BICIDESTREZA EN 
TODAS SUS 
MODALIDADES                                                         

4 

CIERRE, INFORME 
FINAL Y 
RECOMENDACIONES 
PARA 
IMPLEMENTACIONES 
FUTURAS                                                         

 
ETAPA 1: PROPUESTA DE GUÍAS Y PASO A PASO PLAN DE TRABAJO (DURACIÓN: UN MES) 
 
Esta etapa inicia una vez suscrita el acta de inicio de ejecución del contrato y tiene una duración de 
un (1) mes. Durante esta etapa se desarrollarán los contenidos pedagógicos, metodológicos y de 
seguimiento permanente a la ejecución del contrato. Así mismo, se desarrollará la planeación 
detallada de intervención de las zonas definidas por la ANSV, un cronograma de ejecución y un 
protocolo de Bioseguridad que cumpla con los estándares normativos para adelantar las actividades 
contempladas en el proceso, en medio de la situación que se ha venido presentado en el país por la 
emergencia sanitaria originada por la pandemia por Coronavirus COVID-19. 
 
Todos los productos o informes generados durante esta etapa deberán ser aprobados por el 
supervisor del contrato, antes de su implementación en la siguiente etapa. 
 
Las acciones por realizar incluyen: 
 

a. Desarrollar las Guías para las dos (2) modalidades en las que se pondrán en práctica 
las estrategias: El contratista, deberá desarrollar los documentos que describan el paso 
a paso de la puesta en práctica por parte de los formadores de las Acciones en Vía y del 
proceso de Formación completa en BiciDestrezas, incluyendo los contenidos de cada uno 
de estos. 

 
b. Generar un cronograma de trabajo y un plan de acción: Estos documentos deben 

contemplar las etapas y metas propuestas en el presente documento. Así mismo, deberán 
incluir la propuesta de plan de convocatoria para las dos (2) modalidades de la estrategia 
BiciDestrezas, el número de acciones en vía y la cantidad de grupos que se proyecta 
formar en simultánea. 

 
c. Generar un plan de cualificación para el equipo de formadores en BiciDestrezas: 

Este plan debe incluir el fortalecimiento tanto de conocimientos en la movilidad segura de 
ciclistas, como de destrezas en la conducción de la bicicleta, así como el fortalecimiento 
de habilidades de comunicación y pedagogía que reconozcan la diversidad cultural, social 
y el enfoque de género en el uso de la bicicleta como medio de libertad, autonomía e 
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igualdad. El objetivo de esta capacitación es que el equipo de formadores pueda 
desarrollar de forma estandarizada la capacitación en la(s) zona(s) priorizada(s). Debe 
establecerse la posibilidad de generar este plan de manera presencial, siguiendo los 
protocolos de bioseguridad.  

 
d. Llevar a cabo el proceso de cualificación al equipo de formadores: Las 

capacitaciones para la zona tendrán una duración de tres (3) días hábiles y el contratista 
correrá con los gastos asociados a la logística para la realización de las capacitaciones. 

 
e. Elaborar un protocolo de salud: El contratista deberá poner en práctica la 

reglamentación de salud y bioseguridad con ocasión de la declaratoria de pandemia por 
Coronavirus Covid 19. Se aplicará tanto a la capacitación de formadores como a los 
grupos a intervenir.  

 
PARÁGRAFO 1: El desarrollo de las guías del paso a paso y del plan de formación se hará a partir 
de los lineamientos técnicos de la ANSV, que imparta el supervisor del contrato. El contratista deberá 
desarrollar sus guías del paso a paso, de acuerdo con estos lineamientos. Por lo anterior, durante 
esta etapa, los Coordinadores deberán asistir las reuniones que sean convocadas por el Supervisor 
del contrato, las cuales pueden realizarse en la ciudad de Bogotá.  
 
PARÁGRAFO 2: El protocolo de bioseguridad no solo debe estar orientado a mitigar los riesgos de 
contagio de enfermedades del personal a su cargo, sino además a brindar elementos de protección 
de bioseguridad (tapabocas, gel, alcohol, etc.), a los participantes de las formaciones tanto en vía 
como de formación completa. 
 
PARÁGRAFO 3: Las guías del paso a paso y del plan de formación debe tener contenidos 
específicos dependiendo del tipo de ciclista al que vaya dirigido, por ejemplo, ciclistas de ruta, 
ciclistas urbanos, ciclistas que usan la bicicleta como medio de transporte para ir al trabajo o la 
universidad y el uso de la bicicleta como herramienta de trabajo. 
 
Como soporte documental de las actividades adelantadas durante esta etapa, el contratista deberá 
entregar los siguientes dos (2) productos: 
 
PRODUCTO 1- PLAN DE TRABAJO: Este producto deberá ser entregado por el contratista en físico 
y en digital editable, a más tardar a los veinte (20) días calendario siguientes a la suscripción del acta 
de inicio del contrato y deberá estar previamente aprobado o recibido a satisfacción por el supervisor 
del contrato. El producto, deberá incluir las siguientes secciones:  
 

1. Aspectos Generales: Se deberá incluir los procedimientos generales para la gestión del 
riesgo del desarrollo de las actividades, atendiendo lo dispuesto en la Ley 1523 de 20122, el 
organigrama y demás información para establecer comunicación con la ANSV y el supervisor 
del contrato. 
 

2. Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades: Deberá incluir tiempos específicos en los 
que se desarrollarán las acciones comprendidas en cada etapa. Se debe incluir el número 
de acciones en vía a realizar para cada municipio, la cantidad de grupos que se capacitarán 
y el período en que se desarrollará su capacitación y la programación de viajes de 
seguimiento a cargo de los Coordinadores. Finalmente, se deberá incluir un cronograma de 
todas las etapas y acciones que hacen parte de este proceso. 

 

                                                           
2 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres y se dictan otras disposiciones". 
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3. Plan de Convocatoria: Se deberá documentar la metodología a utilizar para desarrollar la 
convocatoria en los municipios, incluyendo piezas gráficas y todas aquellas herramientas de 
divulgación que deberán incluir la imagen institucional de la ANSV.  

 
4. Plan de Cualificación al Equipo de Formadores: Se deberá establecer un plan de 

capacitación de tres (3) días hábiles para el equipo de formadores en BiciDestrezas en cada 
una de las zonas priorizadas de forma presencial, siguiendo los protocolos de bioseguridad 
y de acuerdo con las restricciones de salubridad de cada territorio. Este plan debe: a) 
fortalecer los conocimientos del equipo en pautas para la movilidad segura de ciclistas; b) 
fortalecer conocimientos y habilidades pedagógicas y de comunicación que tengan en 
cuenta elementos diferenciales y de género c) fortalecer las habilidades y destrezas del 
equipo en la conducción de bicicleta; d) formar al equipo en los contenidos y metodología de 
la estrategia BiciDestrezas para que puedan replicarla con la población de ciclistas en los 
municipios priorizados en la zona de intervención. 
 

5. Características técnicas de los elementos de protección personal que se entregarán a 
los participantes, carpas y la dotación del personal: Se deberán detallar dentro del 
informe, las especificaciones técnicas de los elementos de protección personal que se 
entregarán tanto a los participantes, como al personal del contratista. Así mismo, se debe 
tener presente que los elementos no tendrán ninguna marca o logo y que su producción no 
deberá iniciarse hasta que se cuente con la aprobación del supervisor del contrato para ello. 
 

6. Herramientas Para el Registro de los Participantes: Las herramientas para el registro de 
los participantes deben ser propuestas por el contratista, apoyados en el uso de plataformas 
eficientes en tecnologías de información y comunicaciones y previamente aprobadas por el 
supervisor del contrato. El registro deberá contener como mínimo: Nombre completo, Sexo, 
Fecha de nacimiento, Tipo de documento de identidad y número, Nivel de escolaridad, 
Población vulnerable, Correo electrónico, Teléfono de contacto. Estas herramientas son 
distintas a aquellas que se propongan para evaluar las acciones que se desarrollarán en el 
marco del producto 2. En todo caso, el contratista deberá tener en cuenta que, una vez 
culminadas las acciones, deberá hacer entrega al supervisor de la base de datos en el 
formato que defina la ANSV de participantes en medio digital y de la evidencia física o 
soportes de esta participación. 

 
 La base de datos debe contener como mínimo lo siguiente: 
 

 Datos del punto: Fecha y hora de la intervención, nombre y ubicación del punto, 
nombres y apellidos de las personas a cargo del punto y número de documento de 
identificación. 

 Datos del ciclista intervenido: Número de documento de identificación, edad, años de 
experiencia montando bicicleta, cuanto tiempo dura en promedio usando la bicicleta 
durante el día, temperatura registrada al inicio de la actividad. 

 Datos sobre el recorrido: Tipo de viaje (urbano o interurbano), sitios de accidentalidad 
identificados por el ciclista. 

 Datos generales del resultado del reto: El usuario muestra una pericia adecuada para 
el manejo de la bicicleta, correcto uso del freno, equilibrio, arranque, etc.  

 Datos de la revisión a la bicicleta: Resultado de la revisión a cada uno de los ítems 
que aplique a la bicicleta, evaluando cada ítem con un criterio de bueno regular o mal 
estado. 

 Datos de la revisión documental del vehículo: Tiene tarjeta de propiedad (SI/NO), Se 
encuentra marcada (SI/NO). 

 Datos de uso de Elementos de Protección Personal EPPs: Uso del casco, cintas 
reflectivas, muñequeras, rodilleras, etc. (SI/NO/N.A.), cada elemento debe ser evaluado 
de manera independiente. 
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PARÁGRAFO 1: Se señala que el proceso de formación tanto en vía como de formación completa, 
esta ÚNICAMENTE dirigido a personas mayores de edad, por lo que no se puede adelantar esta 
actividad a menores, ni tampoco pueden aparecer en los registros fotográficos enviados por el 
contratista. 
 
En tal sentido, se recomienda que los registros fotográficos sean diferenciados, es decir, que 
únicamente aparezca la persona intervenida. 
 
PARÁGRAFO 2: Para todos los registros de los datos personales se debe dejar explícito en los 
formatos, la Política de Protección de Datos Personales. Estos soportes deben ser entregados por 
el contratista a la supervisión del contrato. 
 
PARÁGRAFO 3: En los formatos de consentimiento informado, es importante dejar explicito el 
objetivo para lo cual serán utilizados tanto las imágenes como los datos personales recolectados, 
indicando que servirán para una verificación de participación en las actividades y que pueden 
recibirse correos, llamadas o mensajes solicitando opiniones sobre la formación recibida, así como 
encuestas para evaluar el aprendizaje. 
 

7. Protocolo de bioseguridad para las diferentes etapas del contrato y tipos de acciones. 
 

PARÁGRAFO 4: El contratista en el PLAN DE TRABAJO, con la aprobación y seguimiento de la 
supervisión del contrato, garantizará la implementación de la estrategia BiciDestrezas en los 
municipios correspondientes a su zona mediante la elaboración y entrega de bitácoras diarias. La 
cantidad de personal requerido por zona se establece más adelante en este documento. El 
contratista será el responsable de proponer la distribución del equipo mínimo requerido en los 
municipios que hagan parte de su zona para alcanzar las metas propuestas. 
 
PARÁGRAFO 5: Todas las herramientas pedagógicas y piezas gráficas de comunicación que se 
desarrollen en el marco del proceso deben asegurarse de contemplar la diversidad cultural y el 
enfoque diferencial y de género, promoviendo una comunicación no sexista e incluyente. 

 
PRODUCTO 2- GUÍA BICIDESTREZAS – PASO A PASO Y CONTENIDOS: Se deberá incluir en 
este producto el detalle del paso a paso del proceso que se implementará para la ejecución de cada 
una de las modalidades que se definen en el numeral correspondiente a “DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
DE LAS ACCIONES – Literal a) Acciones en vía para ciclistas, y Literal b) Proceso de formación 
completa en Bici-Destrezas.” 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. – Literal a) Acciones en vía para ciclistas, y 
Literal b) Proceso de formación completa en Bici-Destrezas. Este producto debe ser entregado 
por el contratista a más tardar a los treinta (30) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio 
del contrato y deberá ser previamente aprobado y recibido a satisfacción por el supervisor. Dentro 
de este documento se debe detallar como mínimo: 
 

 Para las acciones en vía: Se debe proponer el paso a paso para el reto BiciDestrezas a 
partir de los lineamientos que imparta el supervisor del contrato. Se deberá proyectar un 
guión para abordar a los ciclistas en vía. Se desarrollarán los formatos de evaluación de 
habilidades y destrezas en la conducción de la bicicleta. También se desarrollarán los 
mensajes clave para la sensibilización de los ciclistas participantes. Finalmente, se incluirá 
el protocolo de revisión mecánica, junto con los mensajes para la sensibilización en la 
importancia del mantenimiento de la bicicleta y de la revisión básica que se debe hacer de 
este vehículo antes de iniciar cualquier viaje. 
 

 Propuesta de Manual del Ciclista Seguro: Deberá contener como mínimo normatividad 
general y específica para ciclistas, consejos para el uso correcto del casco, señales 
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manuales de acuerdo con el Artículo 67 de la Ley 769 de 2002, cómo y cuándo usar 
reflectivos y luces, qué son los puntos ciegos y cómo evitarlos, mecánica básica (lubricación, 
despinche, limpieza de transmisión), recomendaciones de uso seguro de la bicicleta en 
condiciones de lluvia y lo previsto en la Ley 1811 de 2016. Su producción no deberá iniciarse 
hasta que se cuente con la aprobación del supervisor del contrato para ello y la línea grafica 
deberá cumplir con lo que establezca la oficina de comunicaciones de la ANSV, así como 
contemplar el correcto uso de las marcas y tener como guía el Manual de Identidad de la 
entidad. 

 
Este manual será digital en formato PDF y para acceder a él, el contratista deberá entregar 
a cada participante un código QR de 3x3 cm adhesivo que le permita acceder al link de 
descarga el cual estará ubicado en el repositorio de la ANSV. 

 

 Para el proceso de formación completa para adultos: Se deberán presentar los 
contenidos para cada una de las sesiones de la formación, el paso a paso para el proceso 
de formación completa y los formatos de verificación del aprendizaje, tanto de habilidades y 
destrezas, como de conocimientos, actitudes y prácticas reportadas. 
 

Los productos o informes requeridos en desarrollo del contrato deberán ser entregados en su versión 
preliminar ante el supervisor del contrato cinco (5) días hábiles anteriores a los tiempos de entrega 
aquí establecidos, para su revisión y ajuste si hay lugar a ello. Esto con a fin de obtener su aprobación 
o recibo a satisfacción por parte del supervisor antes de la entrega definitiva de los productos en el 
plazo indicado.  
 
ETAPA 2: CONVOCATORIA EN TERRITORIO (DURACIÓN: UN MES) 
 
Esta etapa inicia una vez culminada la etapa anterior; es decir, un (1) mes después de la suscripción 
del acta de inicio del contrato, y tendrá una duración de un (1) mes. Durante esta etapa se llevarán 
a cabo labores de identificación de corredores con mayor afluencia de ciclistas, concertación con 
autoridades locales, (alcaldes, secretarios de movilidad, o autoridades competentes a nivel local) y 
el inicio de la convocatoria. El acercamiento y concertación con las Secretarías de Movilidad (o 
instituciones que cumplan esta función) y las que estén encargadas de recreación y deportes, se 
realizará a través de reuniones lideradas por los formadores de cada territorio. 
 
Esta concertación inicial servirá para que el contratista en conjunto con las autoridades locales lleve 
a cabo la identificación de los corredores viales con mayor afluencia de ciclistas, las empresas, 
universidades, y colectivos de ciclistas a ser convocados para participar. Adicionalmente, para iniciar 
con los procesos de convocatoria el Contratista también deberá concertar con las entidades y 
colectivos locales, apoyo en la difusión de las acciones a desarrollar. El proceso de convocatoria 
estará a cargo del contratista. 
 
Además de lo anterior, se llevará a cabo la convocatoria de empresas, universidades y ligas que 
deben garantizar un número mínimo de participantes y deseablemente deberán destinar espacio en 
sus instalaciones para llevar a cabo la formación, de lo contrario, se utilizarán parques vecinales o 
zonas públicas, en este caso, el Contratista deberá solicitar o tramitar los permisos con las 
autoridades competentes para el uso del espacio público, en caso de requerirlo. Posteriormente, el 
Contratista deberá concertar espacios alternativos con las instituciones locales para llevar a cabo el 
primer nivel de formación, tales como espacios públicos o instalaciones deportivas, que sirven como 
alternativas cuando las empresas y universidades no dispongan del espacio. En el caso de las 
acciones en vía, el Contratista deberá adelantar las acciones que correspondan para contar con el 
compromiso de las instituciones competentes para apoyar la logística y el manejo de tráfico en caso 
de ser requerido. 
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En esta etapa se deberán tener listas las piezas gráficas que hacen parte del proceso de 
convocatoria para las acciones en vía. Todas las piezas gráficas deberán ser aprobadas por la 
Oficina Asesora de Comunicaciones de la ANSV, para que la imagen institucional sea aplicada de 
acuerdo con los parámetros del manual de imagen de la Entidad, lo cual deberá ser coordinado a 
través del supervisor. 
 
Como soporte documental de las actividades adelantadas durante esta etapa, el Contratista deberá 
entregar el siguiente producto: 
 
PRODUCTO 3 – INFORME DE GESTIÓN: Informe que describe la gestión realizada en el marco de 
la convocatoria y el cumplimiento del plan de convocatoria inicialmente definido. Deberá entregarse 
a más tardar al finalizar el segundo mes de ejecución del contrato, contado a partir de la firma del 
acta de inicio del mismo y deberá ser previamente aprobado y recibido a satisfacción por el 
Supervisor del contrato. Este informe deberá incluir los siguientes acápites: 
 

1. Informe de cumplimiento del plan de convocatoria: Se describirán las actividades de 
convocatoria realizadas durante esta fase y su cumplimiento frente al plan de 
convocatoria presentado. 

2. Piezas gráficas y audiovisuales: Se entregarán todas las piezas gráficas y 
audiovisuales que se utilicen para la convocatoria. Así como un reporte sobre los canales 
a través de los cuales se difundieron (redes virtuales, medios locales y comunitarios, 
etc.). 

3. Mapeo de actores identificados: Se relacionarán los actores clave identificados a partir 
de las reuniones con las instituciones locales. Así mismo, se relacionarán los 
acercamientos y acuerdos realizados con estos actores clave para la convocatoria como 
colectivos de ciclistas, gremios, asociaciones de estudiantes, asociaciones de 
universidades, etc. 

4. Anexos: Se relacionarán todas las evidencias que soporten la gestión realizada para la 
convocatoria: Fotografías, correos electrónicos, listas de asistencia y actas.  

 
PARÁGRAFO 1: Para todos los registros de los datos personales se debe dejar explícito en los 
formatos, la Política de Protección de Datos Personales. Estos soportes deben ser entregados por 
el contratista a la supervisión del contrato. 
 
PARÁGRAFO 2: Para los registros fotográficos de imagen o de video, el contratista deberá contar 
con la autorización explícita previa de las personas participantes y deberá presentar ante la ANSV, 
las evidencias correspondientes de tal autorización o consentimiento dando cumplimiento a la ley 
1581 de 2012 y la Política de protección de datos personales de la ANSV. 
 
PARÁGRAFO 3: Es necesario tener en cuenta que todos los contenidos que se creen en el marco 
del objeto contractual, incluyendo informes y productos generados durante la ejecución el mismo, 
serán de propiedad y de libre utilización por parte de la ANSV de conformidad con lo establecido en 
el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, que modificó el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, para cualquier 
fin que esta entidad considere, bajo los lineamientos de austeridad del gasto, emitidos por la 
Presidencia de la República. Adicionalmente, con la firma del respectivo contrato, el contratista 
acepta la cesión de derechos patrimoniales de autor a la ANSV, respecto de Informes, o materiales 
que se generen en el marco del contrato, como lo son, entre otros, documentos, imágenes, bases 
de datos, Sistema registro, contenidos virtuales, y demás reportes o productos. La cesión de 
derechos patrimoniales de autor se entiende aceptada por el contratista respecto de todos los 
informes o productos generados. No obstante, el contratista deberá presentar ante el Supervisor del 
Contrato el documento de cesión de derechos patrimoniales de autor a favor de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, tanto de los informes o productos creados tanto por Él, como por las personas 
naturales o jurídicas que este vincule o contrate para el efecto. 
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5. Presentación para Entidades Locales, Universidades, Empresas, Colectivos y Ligas 
de ciclismo: Se desarrollará una presentación que resuma la estrategia BiciDestrezas y los 
tiempos en que se espera desarrollarla en cada municipio, así como lo que se requiere para 
poder adelantarla. 
 

PARÁGRAFO 4: En esta etapa serán aprobados los prototipos de los elementos de protección 
personal que se entregarán como parte de la estrategia a la población participante y para el 
personal del Contratista. También deben ser presentados y aprobados por parte del supervisor los 
prototipos de los elementos de dotación e identificación del equipo de trabajo y los elementos 
necesarios para el desarrollo de las acciones en vía. 

 
PARÁGRAFO 5: La presentación y aprobación de prototipos, debe realizarse dentro de las primeras 
dos (2) semanas comprendidas dentro de esta etapa, pues los elementos deberán estar producidos 
para el inicio de la Etapa 3. 

 
PARÁGRAFO 6. Los productos o informes requeridos en desarrollo del contrato deberán ser 
entregados en su versión preliminar ante el supervisor del contrato cinco (5) días hábiles anteriores 
a los tiempos de entrega aquí establecidos, para su revisión y ajuste si hay lugar a ello. Esto con a 
fin de obtener su aprobación o recibo a satisfacción por parte del supervisor antes de la entrega 
definitiva de los productos en el plazo indicado. 
 
ETAPA 3: DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA BICIDESTREZAS EN TODAS SUS 
MODALIDADES (DURACIÓN: 5 MESES) 
 
Esta etapa inicia de forma simultánea a la anterior etapa, en la medida que se surtan las actividades 
de socialización y convocatoria con los actores locales. En total tendrá una duración de cinco (5) 
meses. Durante esta etapa, el Contratista deberá implementar los dos (2) tipos de acciones descritas 
en el numeral correspondiente a DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ACCIONES de este documento, 
siguiendo el paso a paso contenido en el PRODUCTO 2.  
 
Para la zona 1, el contratista debe cumplir con las metas establecidas en la siguiente tabla: 

 
Meta por zona 

Zona  Municipio 
Meta de 

ciclistas x 
zona 

Cantidad 
mínima de 

ciclistas para 
Acciones en Vía 

Cantidad mínima de 
ciclistas para Formación 

Completa 

1. Zona Centro 

1. Soacha 

4.153 2.907 1.246 

2. Cota 

3. Zipaquirá 

4. Cajicá 

5. Chía 

6. Madrid 

7. Mosquera 

8. Funza 

9. Facatativá 

10. Duitama 

11. Tunja 

12. Bucaramanga 
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PARÁGRAFO 1: En todo caso, se deberán desarrollar acciones en vía y de formación en todos los 
municipios propuestos y se deberá cumplir la meta de personas participantes para la Zona 1 (Zona 
Centro).  
 
PARÁGRAFO 2: El contratista deberá realizar las actividades en todos los municipios señalados 
para la zona. En caso de considerarse necesario, para dar cumplimiento a las cantidades mínimas 
requeridas para cada tipo de acción, se podrán realizar en estos mismos municipios o en algunos 
municipios adicionales, pertenecientes a los departamentos de la zona, procesos de formación en 
vía y procesos de formación completa para completar las metas, estos municipios serán escogidos 
por el contratista y aprobados previamente por el supervisor del contrato. 
 
PARÁGRAFO 3: En caso de que en alguno(s) de lo(s) municipio(s) se presenten circunstancias 
debidamente acreditadas o soportadas por el contratista, que imposibiliten la ejecución de la 
actividad en el o los municipios inicialmente definidos y aprobados por el Supervisor del contrato, 
estos podrán ser sustituidos por el contratista por otro u otros municipios, lo cual deberá ser notificado 
y aprobado por el supervisor del contrato, de manera previa a su ejecución. 
 
Durante la ejecución de esta Etapa, el contratista deberá informar al supervisor del contrato de 
cualquier dificultad encontrada para alcanzar las metas propuestas en los municipios pertenecientes 
a su zona. El contratista deberá hacer una propuesta de distribución del equipo para cada municipio. 
En todo caso, las acciones se deberán llevarse a cabo de forma simultánea en varios o todos los 
municipios priorizados en cada la zona. 
 
PARÁGRAFO 4: La población objetivo de estos procesos de formación, serán las personas mayores 
de edad. 
 
PARÁGRAFO 5: El contratista deberá contar con la autorización explícita previa de las personas 
participantes y deberá presentar ante el supervisor del contrato, las evidencias correspondientes de 
tal autorización o consentimiento. Para el efecto, establecerá un formato de entendimiento o 
consentimiento que deberá ser diligenciado y suscrito por cada uno de los participantes en los 
procesos de formación (diferentes a las acciones en vía), en donde se manifieste por parte de estos 
que conocen, aceptan y asumen los riesgos asociados a la realización de las actividades. Este 
formato de consentimiento debe ser aprobado previamente por el supervisor. 
 
Este formato, además de servir para informar a los usuarios sobre los riesgos que se pueden 
presentar durante el desarrollo de las actividades, también servirá como evidencia del número de 
personas impactadas durante el desarrollo del objeto contractual.  
 
PARÁGRAFO 6: En caso de presentarse atrasos en el cronograma proyectado, el contratista, 
deberá indicar cómo se van a solucionar los atrasos y presentar un cronograma ajustado, el cual 
deberá ser avalado por parte del supervisor del contrato. Si los atrasos son imputables al contratista 
y generen prorrogas al plazo inicialmente pactado en el contrato, los costos asociados a tales 
demoras deberán ser asumidos por el contratista. 
 
PARÁGRAFO 7: En caso de que se requiera ajustar la programación inicial, el supervisor informará 
al contratista para que presente en el siguiente informe mensual el ajuste a la programación 
correspondiente, sin generar costos adicionales para la ANSV. 
 
En esta etapa el contratista estará a cargo de recopilar la información tanto de las herramientas de 
registro, como de los controles de aprendizaje que se realicen a los participantes antes y después 
de participar en los procesos de formación. 
 
El desarrollo de las actividades realizadas durante esta etapa quedará documentado en los 
siguientes informes: 
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INFORMES PARCIALES DE IMPLEMENTACIÓN: Como soporte de las actividades anteriormente 
señaladas, el Contratista durante esta etapa del contrato deberá entregar un informe de ejecución 
cada treinta (30) días calendario desde el inicio de la etapa hasta completar cinco (5) informes al 
final de la etapa, los cuales deberán ser previamente aprobados y recibidos a satisfacción por el 
supervisor del contrato. Cada uno de los informes parciales deberán contener como mínimo la 
siguiente información: 
 

1. El consolidado de las acciones o actividades realizadas en los municipios priorizados 
en cada zona, la base de datos de asistentes y la descripción cualitativa de ejecución de 
todas las acciones. Deberá incluir una base de datos con el cumplimiento de metas para la 
zona de intervención, junto con las evidencias verificables del cumplimiento de dichas metas. 

 
2. Retos y recomendaciones identificados durante el desarrollo de las actividades 

realizadas y propuestas para adelantar tales mejoras. 
 
3. Reporte del seguimiento a las actividades relacionadas con calidad y seguridad en el 

trabajo. Este componente incluye las actividades logísticas exigidas por los cuerpos oficiales 
en lo relacionado con gestión del riesgo como bomberos, defensa civil, alcaldía local, policía, 
etc. 

 
4. Informe detallado de la planeación de las actividades del siguiente mes, incluyendo ajustes 

a la programación inicial, si así se requiere.  
 
5. Anexos como evidencia verificable: Registro fotográfico y de video en los estándares 

solicitados por el supervisor del contrato. Base de datos parcial de los participantes en las 
actividades de los meses comprendidos dentro del informe. 
 

PARÁGRAFO 8: Para todos los registros de los datos personales se debe dejar explícito en los 
formatos, la Política de Protección de Datos Personales. Estos soportes deben ser entregados por 
el contratista a la supervisión del contrato. 

 
PARÁGRAFO 9: Para los registros fotográficos de imagen o de video, el contratista deberá contar 
con la autorización explícita previa de las personas participantes y deberá presentar ante la ANSV, 
las evidencias correspondientes de tal autorización o consentimiento dando cumplimiento a la ley 
1581 de 2012 y la Política de protección de datos personales de la ANSV. 
 
PARÁGRAFO 10: En los formatos de consentimiento informado, es importante dejar explicito el 
objetivo para lo cual serán utilizados tanto las imágenes como los datos personales recolectados, 
indicando que servirán para una verificación de participación en las actividades y que pueden 
recibirse correos, llamadas o mensajes solicitando opiniones sobre la formación recibida, así como 
encuestas para evaluar el aprendizaje. 
 
PARÁGRAFO 11: Es necesario tener en cuenta que todos los contenidos que se creen en el marco 
del objeto contractual, incluyendo informes y productos generados durante la ejecución el mismo, 
serán de propiedad y de libre utilización por parte de la ANSV de conformidad con lo establecido en 
el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, que modificó el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, para cualquier 
fin que esta entidad considere, bajo los lineamientos de austeridad del gasto, emitidos por la 
Presidencia de la República.  Adicionalmente, con la firma del respectivo contrato, el contratista 
acepta la cesión de derechos patrimoniales de autor a la ANSV, respecto de Informes, o materiales 
que se generen en el marco del contrato, como lo son, entre otros, documentos, imágenes, bases 
de datos, Sistema registro, contenidos virtuales, y demás reportes o productos. La cesión de 
derechos patrimoniales de autor se entiende aceptada por el contratista respecto de todos los 
informes o productos generados. No obstante, el contratista deberá presentar ante el Supervisor del 
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Contrato el documento de cesión de derechos patrimoniales de autor a favor de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, tanto de los informes o productos creados tanto por Él, como por las personas 
naturales o jurídicas que este vincule o contrate para el efecto. 
 

Descripción de los anexos como evidencia verificable 

Productos Formato Calidad mínima Duración Marcación 
Ejemplo de 
marcación 
de archivo 

Fotografías JPG 1280 x 1024 pixeles N/A 

AA/MM/DD - F - Municipio – 
Actividad (AV=acciones en 
vía o FC=Formación 
completa) 

201121 F 
Cúcuta AV 

Video 

MP4 – 
MOV (En 
formato 
editable) 

720p 
Entre 20 y 
30 
segundos 

AA/MM/DD - V - Municipio – 
Actividad (AV=acciones en 
vía o FC=Formación 
completa) 

201201 V 
Cali FC 

 
PARÁGRAFO 12: Una vez aprobados los informes mensuales, en caso de que se generen hechos 
debidamente justificados que obliguen a modificar la programación ya aprobada, la ANSV o el 
contratista, a través del supervisor del contrato, informará a la otra parte contractual lo pertinente y 
se deberá realizar el ajuste en el marco de los municipios que conforman la zona en intervención, 
sin generar costos adicionales para la ANSV. 
 
PARÁGRAFO 13: Para la aprobación de los informes mensuales de esta etapa, el supervisor exigirá 
el cumplimiento de las metas trazadas para Zona 1 (Zona Centro), de acuerdo con el cronograma 
presentado por cada contratista. 
 
PARÁGRAFO 14: Los productos o informes requeridos en desarrollo del contrato, deberán ser 
entregados en su versión preliminar ante el supervisor del contrato cinco (5) días hábiles anteriores 
a los tiempos de entrega aquí establecidos, para su revisión y ajuste si hay lugar a ello. Esto con a 
fin de obtener su aprobación o recibo a satisfacción por parte del supervisor antes de la entrega 
definitiva de los productos en el plazo indicado. 
 
ETAPA 4: CIERRE, INFORME FINAL Y RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTACIONES 
FUTURAS (DURACIÓN 1 MES) 
 
En esta etapa final, se dará cierre a las actividades en territorio y se consolidarán los informes de 
gestión final. Además de esto, se presentará un (1) documento de recomendaciones para 
implementaciones futuras, que condense lo descrito en el literal c): Gestión de conocimiento y 
replicabilidad en territorios del numeral correspondiente a DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS de 
este documento. En esta etapa, también, se terminará la entrega de bases de datos de participantes 
y la base de datos de los resultados de los formatos de conocimientos y habilidades pre y post 
realizadas. 
 
En desarrollo de esta etapa, el contratista debe presentar un producto final que contenga como 
mínimo lo siguiente: 
 
PRODUCTO 4- INFORME FINAL: El Contratista finalizada esta tapa del contrato, deberá entregar 
el informe final a más tardar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al inicio de esta 
etapa, el cual deberá ser previamente aprobado y recibido a satisfacción por el Supervisor del 
contrato. Este producto deberá contener por lo menos las siguientes secciones. 
 

1. Informe detallado del proceso de convocatoria adelantado en cada uno de los municipios. 
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2. Descripción de las actividades ejecutadas en todos los municipios. 
 

3. Cumplimiento de las metas para cada municipio priorizado, dentro de la zona de ejecución. 
 

4. Descripción de los retos en términos logísticos, acciones de mejora implementadas y 
recomendaciones logísticas para implementaciones futuras. 

 
5. Informe ejecutivo (resumen) de las acciones desarrolladas y los resultados obtenidos en 

todos los municipios priorizados de la Zona 1 – Zona Centro. 
 

6. Entrega final de los artes finales abiertos de los productos diseñados, con el fin de poder 
actualizar la información por parte de la ANSV. 
 

Anexos: Base de datos final de las personas que participaron en las actividades, registro fotográfico 
y en video de las actividades Adicionalmente, este informe final debe contener un acápite relacionado 
con la gestión del conocimiento y recomendaciones para implementaciones futuras el cual tiene 
como objetivo recopilar las lecciones aprendidas en la implementación de la estrategia de 
BiciDestrezas y las recomendaciones pedagógicas para implementaciones futuras. Lo anterior, se 
documentará en formato digital didáctico que permita su consulta virtual a nivel nacional. Este 
apartado debe incluir como mínimo lo siguiente: 
 

1. Resultados de los formatos pre y pos de habilidades y conocimientos adelantados en el 
marco de los procesos de formación completa y resultados del formato de verificación de 
habilidades y estado mecánico realizados en el reto de las acciones en vía. 

 
2. Lecciones aprendidas, retos pedagógicos identificados como exitosos durante la 

implementación y recomendaciones pedagógicas para futuras implementaciones.  
 

3. Ajustes al Producto 2 de acuerdo con las oportunidades de mejora identificadas durante la 
implementación. Estos ajustes deberán ser entregados al supervisor del contrato en formato 
digital editable y diagramado de forma didáctica tipo infografía en su versión final 

 
PARÁGRAFO 1: Todos los contenidos que se creen en el marco del objeto contractual, incluyendo 
informes y productos generados durante la ejecución el mismo, serán de propiedad y de libre 
utilización por parte de la ANSV de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1450 
de 2011, que modificó el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, para cualquier fin que esta entidad 
considere, bajo los lineamientos de austeridad del gasto, emitidos por la Presidencia de la República.  
Adicionalmente, con la firma del respectivo contrato, el contratista acepta la cesión de derechos 
patrimoniales de autor a la ANSV, respecto de informes, productos o materiales que se generen en 
el marco del contrato, como lo son, entre otros, documentos, imágenes, registros, videos, contenidos 
virtuales, infografías, animaciones, bases de datos y demás reportes, etc. La cesión de derechos 
patrimoniales de autor se entiende aceptada por el contratista respecto de todos los informes o 
productos generados. No obstante, el contratista deberá presentar ante el Supervisor del Contrato 
el documento de cesión de derechos patrimoniales de autor a favor de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, tanto de los informes o productos creados tanto por Él, como por las personas 
naturales o jurídicas que este vincule o contrate para el efecto. 
 
PARÁGRAFO 2: Para todos los registros de los datos personales se debe dejar explícito en los 
formatos, la Política de Protección de Datos Personales, de conformidad con la normativa vigente 
aplicable y los lineamientos que sobre el particular tenga la ANSV. Estos soportes deben ser 
entregados por el contratista ante el supervisor del contrato. 
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PARÁGRAFO 3: Para los registros fotográficos de imagen o de video, el contratista deberá contar 
con la autorización explícita previa de las personas participantes y deberá presentar ante el 
supervisor del contrato, las evidencias correspondientes de tal autorización o consentimiento. 
 
PARÁGRAFO 4: Toda la información que se debe entregar a la ANSV en bases de datos producto 
del desarrollo de las diferentes etapas del contrato debe ser compatible con Microsoft Excel o SQL 
server 2019. 
 
PARÁGRAFO 5: El contratista deberá entregar la base de datos con la información de todas las 
personas que recibieron capacitación con la información (campos) requerida por la ANSV, en formato 
Microsoft Excel o SQL Server 2019. 
 
PARÁGRAFO 6: Los productos o informes requeridos en desarrollo del contrato, deberán ser 
entregados en su versión preliminar ante el supervisor del contrato cinco (5) días hábiles anteriores 
a los tiempos de entrega aquí establecidos, para su revisión y ajuste si hay lugar a ello. Esto con a 
fin de obtener su aprobación o recibo a satisfacción por parte del supervisor antes de la entrega 
definitiva de los productos en el plazo indicado.  
 
2.2.  PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 
El contratista debe tener en cuenta, que para la ejecución del contrato en la Zona 1 (Zona Centro), 
requiere contar con el personal mínimo que a continuación se relaciona. 
 

Personal Requerido 

Rol  Dedicación 
PERFIL * 

PROFESIONAL/FORMACIÓN 
*Experiencia 

Profesional Específica 
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Coordinador 
Operativo 

100% 

Pregrado: 
 
Título profesional en alguno de 
los siguientes núcleos básicos 
del conocimiento: en Ingeniería 
Ambiental o Ingeniería Civil o 
Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Eléctrica o Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería de 
Sistemas o Administración o 
Arquitectura o Antropología o 
Ciencia Política o Psicología o 
Sociología, Trabajo Social o 
Matemáticas o Estadística o 
Educación o Geografía e 
Historia. 
 
 
Postgrado: 
 
Mínimo en modalidad de 
especialización en alguno de 
los siguientes núcleos básicos 
del conocimiento en Ingeniería 
Ambiental o Ingeniería Civil o 
Ingeniería Industrial, o 
Administración o Arquitectura o 
Antropología o Ciencia Política 
o Psicología o Sociología, 
Trabajo Social o Matemáticas o 
Estadística o Educación o 
Geografía e Historia. 

 

Mínimo de cinco (5) 
años como coordinador, 
líder, director, o jefe de 
equipos que realizan 
acciones en vía, 
relacionadas con 
transporte activo y/o 
ciclovía o ciclo paseos 
y/o bici-escuelas. 

Formadores en 
Bici Destrezas 

 
100% 

Pregrado: 
 
Título profesional en alguno de 
los siguientes núcleos básicos 
del conocimiento en: 
Administración o Antropología o 
Ciencia Política o Psicología o 
Sociología, Trabajo Social o 
Matemáticas o Estadística o 
Educación o Geografía e 
Historia o Deportes, educación 
física y recreación. 

 

Mínima de dos (2) años 
en la ejecución de 
estrategias transporte 
activo y/o promoción del 
uso de la bicicleta como 
modo de transporte y/o 
movilidad escolar en 
bicicleta. 

Coordinador 
Pedagógico 

100% 

Pregrado: 
 
Título profesional en alguno de 
los siguientes núcleos básicos 
del conocimiento en: 
Administración o Antropología o 
Ciencia Política o Psicología o 
Sociología, Trabajo Social o 

Mínima de cuatro (4) 
años en la coordinación 
y/o desarrollo de 
estrategias de movilidad 
escolar activa, o 
educación relacionada 
con transporte activo, o 
educación en seguridad 
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Matemáticas o Estadística o 
Educación o Geografía e 
Historia o Deportes, educación 
física y recreación´. 
 
Postgrado: 
 
Mínimo en modalidad de 
especialización el núcleo básico 
del conocimiento en Educación. 

vial y/o procesos 
educativos para la 
promoción del uso de la 
bicicleta. 
 

Mecánico de 
Bicicletas 

50% 

Técnico: 
 
Titulo técnico profesional o 
tecnólogo en alguno de los 
siguientes núcleos básicos del 
conocimiento: Ingeniería 
Mecánica. 

** Mínimo un (1) año en 
la revisión y reparación 
de bicicletas 

Auxiliar de 
Gestión 

Documental 
100% 

Técnico: 
 
Titulo técnico profesional o 
tecnólogo en alguno de los 
siguientes núcleos básicos del 
conocimiento: Administración o 
Contabilidad o Bibliotecología y 
otros de ciencias sociales. 

*** Mínimo de un (1) año 
en procesos de gestión 
documental y/o apoyo 
administrativo en 
entidades públicas y/o 
privadas. 

*será válido cualquier título de postgrado superior al mínimo exigido. 
 
(Experiencia profesional general: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del 
pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias 
de la profesión o disciplina académica exigida. 
 
En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad 
Social en Salud, la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro 
profesional. 
 
Para el caso particular de los Ingenieros, la experiencia profesional sólo se computará a partir de la 
expedición de la Matrícula Profesional o del certificado de inscripción profesional (Artículo 12 Ley 
842 de 2003). 
 
En el evento que la experiencia del personal se compute a partir de la expedición de la tarjeta o 
matricula profesional y la misma no indique la fecha de su expedición, deberán aportar el documento 
expedido por el ente correspondiente en donde se indique la fecha de expedición de esta. En el 
mismo sentido si la experiencia se computa a partir de la terminación de materias deberá aportar la 
certificación expedida por el ente de educación superior respectivo en donde conste la fecha de 
terminación y aprobación del pensum académico. 
 
** Experiencia profesional específica: Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que 
tengan funciones o actividades u obligaciones indicadas en el cuadro Personal Mínimo requerido 
para la ejecución del contrato. 
 
*** Experiencia como técnicos o Tecnólogos: Es la adquirida en el ejercicio de la obtención del 
título de estudios técnicos o tecnológicos. 
 
2.2.1. CANTIDADES DEL PERSONAL MÍNIMO PARA LA ZONA 1 (ZONA CENTRO) 
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El personal mínimo definido en el numeral anterior, debe ser contratado, en las cantidades que se 
establecen en la tabla siguiente, las cuales fueron calculadas a partir de las metas propuestas para 
esta zona: 
 

Zona  Municipio 
Coordinad

or 
Operativo 

Coordinad
or 

Pedagógic
o 

Formadores 
en Bici 

Destrezas 

Mecánic
o de 

Bicicleta
s 

Auxiliar de 
Gestión 

Document
al 

1. Zona 
Centro 

Soacha, Cota, 
Zipaquirá, Cajicá, 
Chía, Madrid, 
Mosquera, Funza, 
Facatativá, 
Duitama, Tunja y 
Bucaramanga 

1 1 6 3 1 

 
PARÁGRAFO 1: Los perfiles anteriormente relacionados estarán permanentemente en el desarrollo 
de las actividades en territorio, excepto el Coordinador Operativo, el Coordinador Pedagógico y el 
Auxiliar de gestión documental.  
 
El Coordinador Operativo, deberá asistir a las reuniones mensuales con la ANSV y la supervisión del 
contrato, y deberá acompañar la ejecución de algunas de las actividades. Será el representante del 
proyecto ante el supervisor del contrato.  
 
El Coordinador Pedagógico, deberá asistir a las reuniones en las que se establecerán los 
lineamientos pedagógicos de la estrategia, las cuales se realizarán al inicio de la implementación, a 
las reuniones de seguimiento y en la etapa final, de acuerdo como lo solicite el Supervisor del 
contrato. 
 
PARÁGRAFO 2: Sobre los Formadores en Bici Destrezas, se recomienda que las personas 
seleccionadas residan en los municipios priorizados, para evitar gastos de desplazamiento y viáticos. 
No obstante, será de total discreción del contratista, la contratación de la totalidad del personal, 
siempre que cumpla con los requisitos mínimos exigidos en la tabla del presente numeral. 
 
El rol de estas personas incluye desarrollar los dos (2) tipos de acciones contenidas dentro de la 
estrategia Bici Destrezas. El equipo seleccionado deberá pasar por un proceso de capacitación que 
estará a cargo del contratista, con una duración de veinte (20) horas antes de iniciar la ejecución de 
las acciones. Este proceso se llevará a cabo durante tres (3) días en cada zona de manera 
presencial, de acuerdo con las restricciones de aislamiento producto de los medidas nacionales o 
locales emitidas localmente por la pandemia. El Supervisor verificará los resultados de las 
evaluaciones hechas al personal al final del proceso de capacitación y de acuerdo con el plan 
establecido por el contratista. En caso de que el personal no apruebe la evaluación, se deberá repetir 
nuevamente el proceso de capacitación y los costos deberán ser asumidos por el contratista. 
 
Todos los formadores Bici Destrezas para sus labores de capacitación, deben garantizar que cuentan 
con una bicicleta con la que puedan desarrollar las actividades propuestas. 
 
PARÁGRAFO 3: Sobre los Mecánicos de Bicicleta, se recomienda que las personas seleccionadas 
sean de los municipios priorizados para evitar gastos de desplazamiento y viáticos. No obstante, 
será de total discreción del contratista, la contratación de la totalidad del personal, siempre que 
cumpla con los requisitos mínimos exigidos en el presente numeral. 
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El rol que tendrán en el equipo es la realización de revisiones técnico-mecánicas básicas en las 
acciones en vía y apoyo en el proceso de formación completa, específicamente en el módulo cuatro, 
aportando al mejoramiento de las condiciones de las bicicletas de los participantes y dando 
recomendaciones para su mantenimiento.  
 
PARÁGRAFO 4: Sobre el Coordinador Operativo, se aclara que este perfil estará a cargo de 
apoyar la coordinación interinstitucional en cada municipio para desarrollar las acciones propuestas. 
Adicionalmente, supervisará el cumplimiento de las acciones con los estándares de calidad 
propuestos por parte de la ANSV a través del supervisor del contrato. 
 
PARÁGRAFO 5: Sobre rol del Coordinador Pedagógico, se aclara que este rol estará a cargo de 
generar los currículos para cada tipo de proceso contenidos en el Producto 2: Guía Bicidestrezas – 
Paso a paso y contenidos, los documentos de recomendaciones para la implementación posterior 
de Bici-Destrezas contenidos en el Producto 5: Documento de gestión del conocimiento y 
recomendaciones para implementaciones futuras, y de apoyar los ajustes que se consideren 
necesarios al currículo de formación que se identifiquen durante la implementación. Adicionalmente, 
liderará la gestión con los colegios y acompañará técnicamente a los formadores en BiciDestrezas 
en todas sus labores. Así mismo, documentará los retos, lecciones aprendidas y oportunidades de 
mejora que encuentren los formadores en la implementación de las acciones, en términos 
pedagógicos. 
 
Este rol deberá tener la facilidad de desplazamiento a la ciudad de Bogotá (teniendo en cuenta que 
el supervisor del contrato realizará un acompañamiento cercano a sus productos a cargo). 
  
PARÁGRAFO 6: En relación con la dedicación solicitada al personal mínimo requerido para la 
ejecución del contrato, se precisa que si verificados los perfiles del equipo, se evidencia por parte 
del supervisor del contrato, que una misma persona sea o haya sido presentada para varios procesos 
de selección adelantados por la ANSV y/o EL PATRIMONIO AUTÓNOMO, adjudicados o en 
contratos en ejecución, y que sumados los porcentajes de los tiempos de dedicación supere el 100%, 
el contratista deberá cambiar o reemplazar el respectivo perfil, siempre que el nuevo personal 
propuesto cumpla con las condiciones solicitadas en este numeral para el respectivo cargo. 
 
PARÁGRAFO 7: El contratista podrá incluir a su costa, el personal adicional que considere necesario 
para la correcta ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO 8: El contratista deberá remitir para conocimiento y aprobación por parte de la 
supervisión del contrato, los perfiles del equipo de trabajo, dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato. Para ello, la documentación 
presentada, debe cumplir con lo establecido en este numeral. La supervisión del contrato podrá 
realizar la verificación de uno o más perfiles para garantizar el cumplimiento de los requisitos 
dispuestos y de requerirse, solicitar el cambio de algún integrante. 
 
La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones exigidas 
para el equipo de trabajo requerido se sujetará a las siguientes reglas especiales: 
 

a) Documentos de cada uno de los perfiles: Se deberá anexar la copia de la cédula de 
ciudadanía, de extranjería o pasaporte, o el documento equivalente, Copia de la matrícula 
o del certificado de inscripción profesional, o de la tarjeta profesional (cuando aplique). La 
Entidad a través del supervisor del contrato, verificará que el personal propuesto no se 
encuentre reportado en el Boletín de Responsables Fiscales. Así mismo, verificará los 
antecedentes disciplinarios, judiciales y de medidas correctivas. 
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b) La formación académica - Estudios de formación o de educación (pregrado, postgrado, 
técnico profesional o tecnológico): Se deberán acreditar con la presentación de la copia del 
diploma o acta de grado, o de los certificados de obtención del título correspondiente. 

 
La formación académica adquirida en el exterior de los profesionales propuestos que sean 
residentes en Colombia, se acreditará con (i) copia del diploma expedido por el centro 
educativo y la descripción del programa correspondiente que permita conocer el nivel de 
los estudios de acuerdo con la Clasificación Internacional Normalizada de Educación – 
CINE o, (ii) la convalidación del título expedida por el Ministerio de Educación – Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, de acuerdo con lo señalado en 
la Ley 30 de 1992 y la Resolución  No. 10687 del 9 de octubre de 2019 y la Circular Externa 
Única de Colombia Compra Eficiente. El nivel de estudio y los códigos equivalentes se 
podrán verificar en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación en los 
términos del manual que se puede consultar en el siguiente link http://unesdoc. 
Unesco.org/images/0022/002207/220782s. 
 

c) La experiencia del personal deberá ser acreditada por el contratista presentando la 
documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para el personal 
señalado en este numeral. 
 

La experiencia solicitada del personal se contará de conformidad con lo reglado por la normativa 
vigente para cada profesión u oficio. Para el caso de aquellas profesiones donde se cuenta la 
experiencia profesional a partir de la terminación de materias, deberá aportar la certificación 
expedida por el ente de educación superior respectivo en donde conste la fecha de terminación y 
aprobación del pensum académico. En el caso de las disciplinas académicas o profesiones 
relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en Salud, la experiencia profesional se computará 
a partir de la inscripción o registro profesional. Para el caso particular de los Ingenieros, la 
experiencia profesional sólo se computará a partir de la expedición de la Matrícula Profesional o del 
certificado de inscripción profesional (Artículo 12 Ley 842 de 2003). En el evento que la experiencia 
del personal se compute a partir de la expedición de la tarjeta o matricula profesional y la misma no 
indique la fecha de su expedición, deberán aportar el documento expedido por el ente 
correspondiente en donde se indique la fecha de expedición de esta. 
 
De acuerdo con lo anterior, se deberá presentar la matrícula o tarjeta profesional, o registro (según 
aplique). Para los profesionales extranjeros que no ejerzan de manera indefinida en Colombia podrán 
aportar el permiso temporal de trabajo. 
 
Para la acreditación de la experiencia solicitada, el contratista, deberá presentar las 
certificaciones de los proyectos o de los contratos ejecutados por el personal presentado. 
Para el caso de contratos ejecutados con entidades públicas, se admitirá como documento 
equivalente a las certificaciones de contratos ejecutados, la presentación de copia del contrato u 
otrosíes (si hay lugar a ello), siempre que se acompañen de la respectiva acta de liquidación, o de 
terminación o de recibo final.  

 
Las certificaciones, deben contener como mínimo la siguiente información:  
 

 Nombre del contratante (entidad pública o privada), o del nominador del profesional 
propuesto para la ejecución del contrato. 

 Nombre del contratista (profesional propuesto para la ejecución del contrato). 

 Objeto del proyecto o contrato y/o descripción de las actividades, o funciones u 
obligaciones desarrolladas.  

 Fechas de inicio y terminación (dd/mm/aaaa), o fecha de inicio (dd/mm/aaaa) y plazo de 
ejecución de las labores, funciones, obligaciones o actividades del profesional en el 
proyecto, cargo o contrato. En caso de no diligenciarse o no encontrase en los 
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documentos aportados el día de inicio y de terminación de las actividades certificadas, 
se tomará el último día del mes como fecha de inicio y el primer día del mes como fecha 
de terminación. En caso de no registrase el mes y el año de las actividades, la 
certificación no será tenida en cuenta. 

 Nombre y firma del personal competente para suscribir la certificación. 
 
En caso de que la certificación allegada para acreditar la experiencia señale que el personal se 
encuentra en desarrollo de las actividades o vinculado a algún contrato y/o proyecto en ejecución a 
la fecha de expedición de la certificación, se tomará como fecha de finalización de tales actividades, 
contrato y/o proyecto, la fecha de expedición de ese documento. 

 
En el caso en que el contratista (persona jurídica, o alguno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal que la componen) sea quien certifique la experiencia de alguno(s) de los perfiles por haber 
sido su contratante o empleador, deberá presentar además de las certificaciones requeridas, lo 
siguiente: Para el caso de empleados de planta del contratista, deberá presentar fotocopia legible 
del contrato suscrito entre el contratista o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal y 
la persona natural propuesta para el perfil, a través del cual se evidencie el vínculo contractual, y al 
menos un desprendible del pago de nómina realizado al profesional certificado. Para el caso de 
contratistas del contratista seleccionado, se deberá presentar fotocopia legible del contrato suscrito 
entre el contratista o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal y la persona natural 
propuesta para el perfil, a través del cual se evidencie el vínculo, y al menos un desprendible de 
pago de honorarios realizado al profesional certificado. 

 
Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto; es decir, las auto certificaciones, no 
serán tenidas en cuenta para verificar la experiencia. En el caso de que una persona jurídica 
certifique la experiencia de su representante legal, esta certificación debe presentarse suscrita por 
la persona que tenga la competencia para ello, diferente a su representante legal, acompañada de 
los soportes documentales que den cuenta del vínculo laboral o contractual, según lo requerido en 
inciso anterior. 
 
La ANSV se reserva la facultad de solicitar documentación adicional para verificar los requisitos de 
los profesionales. 
 

d) Para la verificación de los requisitos de formación académica y de experiencia requerida al 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, el contratista 
debe presentar la documentación que se encuentre en un idioma diferente al castellano, 
acompañada de su traducción oficial correspondiente y debidamente apostilladas o 
legalizadas.  

e) En caso de que se presente(n) certificación(es) o constancia(s) que contenga(n) más de un 
proyecto o contrato, se debe señalar claramente cuál o cuáles de ellos se aporta con el fin de 
acreditar la experiencia requerida para la ejecución del contrato que se suscriba.  

f) Para efectos de computar los años de experiencia, cuando los tiempos de ejecución de dos 
o más contratos se encuentren traslapados, este lapso solo se contabilizará una vez. 

g) No se podrá hacer ningún tipo de homologación o equivalencia respecto a los requisitos 
académicos exigidos por tiempo de experiencia del profesional, o viceversa. 

 
PARÁGRAFO 9: La ANSV durante la ejecución del contrato, sólo permitirá el cambio de los 
integrantes del equipo de trabajo mínimo establecido, cuando el contratista lo justifique de manera 
satisfactoria ante el supervisor del contrato y este emita la respectiva aprobación. En este caso, el 
contratista deberá presentar la documentación del nuevo perfil, que debe reunir iguales o mejores 
calidades a las solicitadas, acompañada de los soportes de identificación y de acreditación de la 
formación académica y de experiencia requeridos para cada caso en particular. El reemplazo del 
respectivo perfil, solo se hará efectivo previa aprobación por parte del supervisor del contrato.   
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Esta regla, solo aplica para el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, señalado en 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., en el presente numeral. 
 
PARÁGRAFO 10: El equipo de trabajo que se vincule para la ejecución del contrato dependerá del 
contratista y no tendrá vínculo laboral o contractual alguno con la ANSV. 
 
PARÁGRAFO 11: En aras de garantizar los principios de equidad y reconociendo las desigualdades 
existentes en el ámbito laboral asociadas al género, se invita al contratista a propender por la 
búsqueda y selección para el perfil de formador y mecánico, la participación igualitaria entre hombres 
y mujeres, centrándose en las aptitudes y actitudes de las personas en función de los perfiles y 
actividades a desarrollar en el marco del proyecto BiciDestrezas. 
 
PARÁGRAFO 12: El personal adicional que a juicio del contratista se requiera, podrá ser contratado 
en cada municipio. Las cantidades necesarias deberán ser definidas por el contratista y serán 
asumidas por este, con el fin de cumplir a cabalidad con los tiempos requeridos dentro de la ejecución 
del contrato. 
 
PARÁGRAFO 13: La experiencia como profesor universitario, director de tesis o asesor de proyectos 
de tesis, NO será válida para acreditar experiencia para NINGUNO de los perfiles. 
 
2.3. ELEMENTOS DE SEGURIDAD A SER ENTREGADOS A PARTICIPANTES 
Elementos de seguridad para participantes de las acciones en vía y el proceso de formación 
completa. El contratista deberá llevar a cabo la producción y/o suministro de los siguientes 
elementos: 
 

Descripción técnica de entregables por parte de cada contratista los participantes 

Ítem Características Técnicas Cantidad 

1. CINTAS 
REFLECTIVAS 

CINTAS REFLECTIVAS CON BROCHE: 
-     Tamaño: 30*4 cm 
-     Color: Verde o amarillo limón o Naranja 
fluorescente 
-     Cierre: Con elástico y broche de cierre graduable.   

1 por participante 

2. MANUAL DEL 
CICLISTA 
SEGURO  

 

- Deberá ser en formato PDF de por lo menos 20 
hojas y el contenido en su totalidad tendrá que 
ser aprobado por el supervisor del contrato de 
manera previa a su entrega a los participantes, 
este manual será digital, por lo que el contratista 
entregará un código QR a cada uno de los 
participantes, el cual al escanearlo los direccione 
para proceder a la descarga desde la página de 
la ANSV. 

1 por participante 

3. LUCES 
Juego de luces recargables, contiene: 
1) Blanca (delantera) 
1) Roja (trasera)  

1 por participante 

4. KIT DE 
BIOSEGURIDA
D 

- Guantes de nitrilo o látex 
- Gel antibacterial 
- Toallas desinfectantes 

1 por participante 
del proceso de 
formación 
completa. 

 
PARÁGRAFO: La totalidad de los elementos deberá ser proyectada por el contratista para la zona 
a ejecutar, de acuerdo con la meta por zona, establecida en el presente documento. 
 
PARÁGRAFO 2: Todos los productos gráficos y audiovisuales asociados al proceso, que están 
incluidos en los diferentes Informes a cargo del contratista y en este numeral, deberán ser aprobados 



                                                                                          

º30 
CONTRATO 227-2021- CONVOCATORIA PÚBLICA. 2021-011- IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA BICIDESTREZAS EN LAS ZONAS DEL PAÍS PRIORIZADAS POR LA AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL. - UNION TEMPORAL ESTRATEGIA BICIDESTREZAS (ZONA 1). 

por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la ANSV, quien a su vez seguirá las indicaciones de la 
línea sectorial y de gobierno en términos de comunicación. Este trámite de aprobación será 
adelantado a través del supervisor del contrato. En el evento en que durante la ejecución del contrato 
se identifique que dichos productos gráficos y audiovisuales requieren la aprobación por parte de la 
Alta Consejería para las Comunicaciones de Presidencia de la Republica a través del Sistema 
Administrativo de Mensajes Institucionales - SAMI, dicho trámite será adelantado a través del 
Supervisor del Contrato, y esta aprobación será requisito para la aprobación del informe que incluye 
los productos gráficos y audiovisuales. 
 
2.4. ELEMENTOS DE DOTACIÓN, PROTECCIÓN E IDENTIFICACIÓN PARA EL EQUIPO DE 

TRABAJO 
 

Descripción técnica dotación para formadores y mecánicos 

Ítem Características Técnicas 
Cantidad y 
destinatario 

1. KIT PISTA 
RETO 
BICIDESTRE
ZAS 

Materiales: 

 Conos: 6 conos, altura: 30 cm, color 
amarillo 

 2 cintas: Cinta de enmascarar, 48 mm*37 m 

1 por formador 
BiciDestrezas 

2. CASCO 
 

El casco deberá cumplir la norma técnica europea 
UNE-EN 1078:2012+A1:2012. 

1 por cada formador y 
mecánico 
BiciDestrezas  

3. LUCES 
(delantera y 
trasera) 

Juego de luces recargables, contiene: 
1) Blanca (delantera) 
1) Roja (trasera)  

1 por cada formador y 
mecánico 
BiciDestrezas 

4. CHAQUETA 
Y/O 
CAMISETA: 

 

Debe ser de un material duradero y adecuado para 
la realización de actividad física. Adicionalmente 
debe contar con bandas reflectivas alrededor de los 
brazos y en la espalda de material. Se deberá 
especificar la descripción técnica de las chaquetas 
y/o camisetas. 

1 Para cada miembro 
del equipo a excepción 
del auxiliar 
administrativo. 

5. KIT DE 
MECÁNICA 
BÁSICA 

Debe incluir mínimamente las siguientes 
herramientas: 
 
a) 1 Alicate 
b) 1 destornillador de pala 
c) 1 Destornillador de estrella 
d) 1 Juego de llaves milimétricas mixtas de la No. 

6 a la No. 15. 
e) 1 Hombresolo 
f) 1 Corta fríos 
g) 1 Juego de llaves allen de la 1.5 mm a la 10 

mm. 
h) 1 Despinador de cadena 
i) 1 Bomba de piso con manómetro. Compatible 

con válvula Presta y Shrader. 
j) 100 parches para despinchar 
k) 5 soluciones vulcanizantes para despinchar 
l) 5 palas metálicas para despinchar 
m) 1 lubricante de cadena 
n) 10 neumáticos. 

1 para cada mecánico. 
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6. KIT DE 
HIGIENE Y 
SALUD 

1. Tapabocas 
2. Guantes látex o nitrilo  
3. Careta desechable 
4. Gel antibacterial 
5. Toallas desinfectantes 

Se deberá suministrar 
los elementos a cada 
formador y mecánico 
BiciDestrezas a fin de 
que se cumplan los 
protocolos de 
bioseguridad en todo 
momento. 

 
PARÁGRAFO: La totalidad de los elementos deberá ser proyectada por el contratista para la Zona 
1 (Zona Centro) objeto de este contrato, de acuerdo con las metas establecidas para esta en el 
presente documento. 
 
2.5. ESPECIFICACIONES LOGÍSTICAS PARA LAS ACCIONES EN VÍA 
 
Para el desarrollo de las acciones en vía, se requieren los siguientes elementos logísticos: 
 

 1 Carpa de 4mx4m con contrapesos por ciudad sin logos.  

 Dispositivos electrónicos portátiles (tablets, computadores, u otros) con un formulario 
interactivo de registro, el cual deberá contener la autorización de uso de datos personales 
(Ley Habeas data) y preguntas de caracterización que defina la ANSV a través del 
supervisor. 

 5 sillas 

 1 Brazo o burro o rack o stand o soporte de reparación de bicicletas 

 1 Mesa  

 1 Sonido 

 1 Dispensador con gel antibacterial 
 

PARÁGRAFO 1: REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS MÍNIMOS: El contratista podrá utilizar otros 
elementos adicionales (televisión, video beam, equipos portátiles, conexión a internet, etc.) a los 
mínimos señalados en este numeral (que determine como necesarios) con el fin de cumplir con la 
actividad, caso en el cual no generará ningún costo o reconocimiento por parte de la ANSV.  
 
PARÁGRAFO 2: El contratista deberá calcular la cantidad de formadores que deben estar en cada 
una de las acciones en vía y el número total de acciones en vía a desarrollar para cumplir con la 
meta proyectada para cada municipio. Para ello se deberá tener en cuenta también la duración 
promedio por persona de las acciones en vía contenida en la  
Personas impactadas por formador acciones en vía, del presente en el documento. En todo caso, en 
las acciones en vía no podrá haber menos de dos (2) formadores BiciDestrezas y un (1) mecánico. 
 
QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. - Serán de cargo del contratista los deberes y 
obligaciones que se enuncian a continuación: 
 
 Obligaciones Generales 
 
1. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las 

obligaciones derivadas del contrato, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y 
administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta naturaleza. 

2. Cubrir los costos, constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos 
establecidos en el Contrato. 

3. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato evitando dilaciones y 
trabas. 

4. Constituir a favor del Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad Vial (NIT 830.053.994-4) 
cuya vocería ejerce Fiduciaria Colpatria S.A, las garantías en los términos establecidos en este 
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documento y mantenerlas vigentes durante el término de ejecución y liquidación del contrato 
por los valores y con los amparos previstos en el mismo. 

5. Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato. 
6. Presentar ante el Supervisor del contrato, los documentos que den cuenta del cumplimiento 

de los requisitos de formación académica y experiencia del personal mínimo requerido para la 
ejecución del contrato, de acuerdo con lo solicitado en el presente documento, así como los 
soportes de su afiliación al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensión y ARL) y 
copia de libreta militar (Cuando aplique). 

7. Suscribir el acta de inicio en los términos indicados en el contrato. 
8. Ejecutar con plena autonomía técnica y administrativa el objeto contractual, cumpliendo con la 

normativa vigente, las especificaciones señaladas en el estudio previo, los Términos de 
Referencia, Adendas, demás documentos del proceso, y la propuesta presentada por el 
contratista, dentro de los plazos pactados en el contrato y en la propuesta, teniendo en cuenta 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
Sin perjuicio de esta autonomía, atenderá las recomendaciones y lineamientos que durante el 
desarrollo del contrato le imparta el supervisor.  

9. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la entidad, 
información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se 
encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva.  

10. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o 
con ocasión de la ejecución del objeto contractual. 

11. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar 
aviso de tales circunstancias a la entidad y a las autoridades competentes. 

12. Vincular al personal y hacerse responsable de cualquier contingencia que con referencia a dicho 
personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato. 

13. Garantizar que todo el personal utilizado para la ejecución del contrato se encuentre vinculado 
laboral o contractualmente, y esté afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo 
con la normativa vigente que regule la materia. Así mismo, pagar por su cuenta y riesgo exclusivo 
y de forma oportuna, los honorarios, salarios y prestaciones a que haya lugar. Esto deberá 
acreditarlo con los respectivos soportes de pago. 

14. Garantizar que el personal ofrecido para la ejecución del contrato cumpla con el perfil y requisitos 
establecidos en los términos de referencia y en la oferta presentada.  

15. Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipo, elementos, 
herramientas, insumos y personal) para el normal y completo desarrollo del objeto contractual, y 
de todas las obligaciones del contrato, de conformidad con lo establecido en los términos de 
referencia y demás documentos que hagan parte integral del contrato, así como en su oferta. 

16. Informar periódicamente a la ANSV y al Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad Vial, la 
composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de 
accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, 
o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial 
o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas, cuando 
haya lugar a ello. 

17. Informar a la ANSV y al Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad Vial, la ocurrencia de 
situaciones que impliquen modificaciones del estado de los riesgos existente al momento de 
proponer o de celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 

18. Conocer y acatar las obligaciones contractuales descritas en el Manual Unificado de 
Contratación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

19. Dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por la ANSV, en relación con lo previsto en la Ley 
2063 de 20203 y las Directivas Presidenciales Nos. 09 de 9 de noviembre de 2018 (Sobre 
austeridad del gasto) y 03 de 2 de abril de 2019 (LINEAMIENTOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA 

                                                           
3 “POR LA CUAL SE DECRETA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES PARA LA 

VIGENCIA FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021” 
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ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE COMUNICACIONES, OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE 
LAS ENTIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA DEL ORDEN NACIONAL).  

20. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le 
sean imputables, en desarrollo del contrato, así como mantener indemne a la ANSV, a Fiduciaria 
Colpatria S.A. y al Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad Vial de cualquier reclamación 
judicial o extrajudicial promovida por terceros que tenga como causa el contrato celebrado.  

21. Advertir al supervisor de manera inmediata, cualquier contradicción u omisión que encuentre 
entre las normas, guías, instructivos o instrucciones de la entidad, o cualquier documento del 
proceso, cuando estas supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el 
contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la 
aprobación de la entidad.  

22. Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y demás normas vigentes de 
higiene y salud y seguridad en el trabajo. 

23. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes 
durante la ejecución del objeto contractual. El CONTRATISTA deberá dotar a sus empleados de 
los elementos de seguridad industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de 
las labores propias del contrato. 

24. Entregar y obtener las aprobaciones de los productos y/o informes de actividades previstas en 
el contrato dentro de los plazos establecidos en el mismo.  

25. Suscribir en conjunto con el Supervisor las actas y los demás documentos necesarios para la 
ejecución y liquidación del contrato.  

26. Presentar a la entidad todos los productos, informes, formatos, actas y demás documentos 
debidamente diligenciados en los términos exigidos en el contrato, documentos del proceso y 
Manuales de la ANSV vigentes durante la ejecución de este.  

27. Preparar, participar y documentar las reuniones de seguimiento o de socialización que sean 
convocadas por la ANSV con el fin de difundir entre su personal u otros asistentes, los productos 
y demás aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones de la ANSV. 

28. Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta y sostener el precio ofertado durante 
la ejecución del contrato. 

29. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago 
establecida para el contrato.  

30. Cumplir con toda la normatividad ambiental vigente. 
31. Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación 

del mismo y presentarse a la ANSV en el momento que sea requerido por la misma para la 
suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 

32. En caso de cualquier novedad, reportar la situación de forma inmediata al supervisor del contrato 
de manera escrita. 

33. Acatar las disposiciones de la Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública”, y demás disposiciones concordantes o 
complementarias. 

34. Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato, sin la suscripción previa del 
documento contractual correspondiente. 

35. Diligenciar el formato de publicación proactiva de declaración de bienes y rentas y registro de 
conflicto de intereses de conformidad con la Ley 2013 de 2019 (si aplica). 

36. En caso de tenerse que diseñar alguna pieza de comunicaciones, se deben tener en cuenta los 
lineamientos del Manual de Imagen del Gobierno Nacional, el Mintransporte y la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, piezas que en su momento deberán ser aprobadas por la Oficina 
Asesora de Comunicaciones de la entidad, trámite que deberá ser adelantado a través del 
supervisor del contrato.  

37. Cumplir con la política de seguridad de la información de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
38. Realizar e implementar los protocolos de bioseguridad acordes con las directrices del Ministerio 

de Salud y Protección social y de la Resolución No. 168 de 2020 expedida por la ANSV, “Por la 
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cual se adopta el Protocolo de Bioseguridad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para los 
procesos de contratación a su cargo, en el marco de las medidas para prevención de 
propagación de la pandemia por Covid-19". 

39. Garantizar las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio de Covid-19 del personal 
contratado o vinculado para la ejecución del contrato y aplicar lo dispuesto por la ARL del 
Contratista. 

40. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la óptima 
ejecución del mismo y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de 
acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y en los Términos de 
referencia, los cuales harán parte integral del contrato. 

 
 

Obligaciones Específicas:  
 
1. Desarrollar el plan de trabajo detallado para llevar a cabo las actividades requeridas en el 

presente documento, de acuerdo con lo definido para el Producto 1. 
2. Conocer y tener en cuenta dentro del plan de trabajo y en la ejecución, las particularidades 

territoriales identificadas por el contratista en cada municipio que conforma la zona de 
intervención. 

3. Coordinar con las entidades territoriales, empresas, cuerpos oficiales, universidades, entre 
otras, la ejecución de las acciones solicitadas en el presente documento, incluyendo trámites 
de permisos que se lleguen a requerir para la realización de las mismas. 

4. Identificar los corredores más utilizados por ciclistas en los municipios seleccionados a través 
del acuerdo con colectivos ciudadanos y la entidad encargada de la movilidad en el municipio. 

5. Producir el material digital y desarrollar un plan de convocatoria que considere pertinente para 
dar cumplimiento con las metas de ejecución definidas dentro del alcance. 

6. Realizar invitación a los ciudadanos para que participen en las acciones en vía y el proceso de 
formación.  

7. Realizar los procesos de capacitación a formadores en Bici Destrezas, previo al inicio de las 
acciones en vía y el proceso de formación completa. 

8. Realizar un registro fotográfico y audiovisual de cada una de las actividades. Esto incluye envíos 
diarios de dichos registros (Durante los días en que se desarrollen las actividades) al supervisor 
del contrato, que puedan ser publicadas en las redes sociales de la ANSV (según parámetros 
técnicos de fotografía y de video que defina la ANSV) y que se deberán adjuntar dentro de los 
informes parciales de ejecución. 

9. Realizar el montaje, ejecución y desmontaje de cada una de las acciones en vía programadas 
en cada uno de los municipios previstos en el plan de trabajo. 

10. Cumplir con las metas de ejecución descritas en el Alcance del presente documento.  
11. Suministrar los elementos de seguridad establecidos para cada participante de Bici Destrezas. 

Para el suministro, previamente se deben presentar muestras o prototipos de los elementos 
para que el supervisor del contrato apruebe que cumplen con las características técnicas y de 
uso de imagen de la ANSV. 

12. Suministrar los elementos de dotación, protección e identificación del equipo de formadores y 
mecánicos, previamente se deben presentar muestras o prototipos de los elementos para que 
el supervisor del contrato apruebe que cumplen con las características técnicas y de uso 
previstas por la ANSV. 

13. Implementar un sistema de registro que permita identificar las personas que participaron en la 
actividad, su caracterización, de acuerdo con el protocolo y los lineamientos que para ello defina 
el supervisor. 

14. Entregar al finalizar los procesos de formación completa, un comprobante de asistencia en 
formato digital a cada uno de los participantes, en donde se registre el nombre, cédula, número 
de horas en que participaron, en formatos diseñados por el contratista. Previamente se debe 
presentar diseño del comprobante para aprobación del supervisor del contrato, con el 
cumplimiento de las características técnicas y de uso de imagen de la ANSV. 
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15. Contar con los equipos logísticos, técnicos y tecnológicos necesarios para el suministro y 
distribución de electricidad (planta eléctrica, redes de suministro canalizadas) para las acciones 
en vía. 

16. Transportar los elementos logísticos, así como el personal necesario para llevar a cabo el 
desarrollo de las acciones en vía, cumpliendo con la normativa vigente en tránsito y transporte.  

17. Cumplir con los trámites, permisos y demás requisitos para el transporte de los equipos y 
elementos requeridos. 

18. Tramitar los permisos necesarios con cada entidad territorial, en los tiempos exigidos en cada 
territorio y disponer de los elementos para gestionar riesgos derivados del desarrollo de la 
actividad en vía como ambulancia, extinguidores, etc., según lo dispuesto en la Ley 1523 de 
2012 y las normas municipales concordantes para tal fin.  

19. Informar a la supervisión sobre las dudas que surjan durante la implementación en términos 
técnicos, de tal forma que se logre consolidar un proceso de retroalimentación y aprendizaje 
continuo por parte del equipo operador. 

20. Diligenciar y digitalizar los formatos pactados con la supervisión, para el desarrollo de los 
procesos de formación y las acciones en vía. 

21. Aplicar los formatos de conocimientos pre y pos en los procesos de formación, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por la Supervisión, se deben digitalizar los resultados para 
entregarlos.  

22. Desarrollar los dos (2) tipos de acciones contenidas en la estrategia BiciDestrezas con personas 
mayores de edad que sean ciclistas en la actualidad y cuenten con su propia bicicleta para 
participar tanto en las acciones en vía como en los procesos de formación. 

23. Aplicar los formatos elaborados para verificación de conocimientos pre y pos en el proceso de 
formación completa, y generación de recomendaciones sobre la implementación de “Bici-
destrezas” y realizar sugerencias en un set de herramientas virtuales para facilitar su réplica a 
nivel territorial. 

24. Entregar base de datos de los participantes para que la ANSV a través del supervisor del 
contrato pueda realizar seguimiento y evaluación. 

25. Las bases de datos deberán entregarse en formato SQL Server para versión 2019 y Excel. 
Estas deberán estar en la estructura requerida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, junto 
con los documentos técnicos correspondientes Modelo Entidad-relación, diccionario de datos, 
Script de creación de la base de datos y para la generación de reportes. 

26. Escribir y diagramar documentos pedagógicos para llevar a cabo la estrategia Bici-Destrezas 
en otros municipios a nivel nacional, descritos en el Producto 2 y Producto 5.  

27. Garantizar la protección de datos personales que se recolecten en el marco del desarrollo de 
las actividades propuestas, de acuerdo con la Política de Protección de datos de la ANSV. 

28. Garantizar que los elementos logísticos necesarios para adelantar las acciones en vía. 
29. Solicitar de manera formal, previa y escrita, la autorización o consentimiento informado para la 

toma de datos personales a los participantes, en cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de protección de datos personales.  

30. Entregar la totalidad de los formatos de consentimiento informado firmados por los participantes, 
al supervisor del contrato. 

31. Elaborar y entregar los productos e informes requeridos en la periodicidad establecida, los 
cuales deben contar con la aprobación del supervisor. 

 
PARAGRAFO 1: Todos los contenidos que se creen en el marco del objeto contractual, incluyendo 
informes y productos generados durante la ejecución el mismo, serán de propiedad y de libre 
utilización por parte de la ANSV de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1450 
de 2011, que modificó el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, para cualquier fin que esta Entidad 
considere, bajo los lineamientos de austeridad del gasto, emitidos por la Presidencia de la República.  
Adicionalmente, con la firma del respectivo contrato, el contratista acepta la cesión de derechos 
patrimoniales de autor a la ANSV, respecto de informes, productos o materiales que se generen en 
el marco del contrato, como lo son, entre otros, documentos, imágenes, registros, videos, contenidos 
virtuales, bases de datos y demás reportes, etc. La cesión de derechos patrimoniales de autor se 



                                                                                          

º36 
CONTRATO 227-2021- CONVOCATORIA PÚBLICA. 2021-011- IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA BICIDESTREZAS EN LAS ZONAS DEL PAÍS PRIORIZADAS POR LA AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL. - UNION TEMPORAL ESTRATEGIA BICIDESTREZAS (ZONA 1). 

entiende aceptada por el contratista respecto de todos los informes o productos generados. No 
obstante, el contratista deberá presentar ante el Supervisor del Contrato el documento de cesión de 
derechos patrimoniales de autor a favor de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tanto de los 
informes o productos creados tanto por Él, como por las personas naturales o jurídicas que este 
vincule o contrate para el efecto. 
 
PARAGRAFO 2: La Agencia Nacional de Seguridad Vial, podrá realizar llamadas y visitas aleatorias 
para verificar la veracidad de la participación de los asistentes en las actividades relacionadas con 
las entrevistas, grupos focales, encuestas y demás instrumentos.  

 
CUARTA. OBLIGACIONES DE LA AGENCIA. - En desarrollo del objeto del contrato, la ANSV –
como beneficiario del servicio- contrae las siguientes obligaciones:  
 

1. Designar el Supervisor del Contrato.  
2. Suministrar oportunamente la información que se requiera para el desarrollo de las 

actividades u obligaciones contractuales. 
3. Suministrar oportunamente la información que se requiera para el desarrollo de las 

actividades u obligaciones contractuales. 
4. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  
5. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en 
las condiciones establecidas por la normativa vigente. 

6. Coordinar a través del Supervisor del Contrato, con la Oficina Asesora de Comunicaciones 
de la ANSV, la aprobación de todos los productos gráficos y audiovisuales asociados al 
proceso, y la aplicación de la imagen de Gobierno, y del buen uso del Manual de Imagen en 
los contenidos que se creen en el marco de la ejecución del contrato. 

7. Las demás establecidas en la normativa vigente y en el presente contrato. 
 
QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El plazo de ejecución del contrato será de 
siete (7) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.  
 
PARÁGRAFO 1: Los costos asociados a cualquier prórroga atribuible al contratista, serán asumidos 
por este y por ende la ANSV no reconocerá ningún tipo de ajuste al presupuesto. 
 
PARÁGRAFO 2: Acta de inicio: Se suscribirá en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, después 
de cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO 3: Acta de liquidación: Se suscribirá a más tardar dentro del año siguiente al 
vencimiento del plazo de ejecución del contrato del contrato. En su defecto, se llevará a cabo en los 
términos del Título v. Liquidación y terminación de contratos del Manual Unificado de Contratación 
de la ANSV 
 
SEXTA. VALOR DEL CONTRATO. El valor del contrato es hasta por la suma de SEISCIENTOS 
SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
DIECISÉIS PESOS M/CTE. ($673.478.816) incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas, garantías 
y demás contribuciones a que hubiere lugar por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, 
de acuerdo con lo señalado en los Términos de Referencia y en su propuesta económica. 
 
PARÁGRAFO 1: Los valores relacionados con las acciones de bioseguridad solo se aplicarán en los 
períodos donde de acuerdo con las medidas definidas por el Gobierno Nacional sigan vigentes las 
acciones para prevenir la propagación del virus COVID 19. Todas las medidas de bioseguridad, 
deberán ser ejecutadas siempre y cuando se encuentre en vigencia las disposiciones del Ministerio 
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de Salud y Protección Social a través de la Resolución No.  777 de 20214, así como demás normas 
concordantes, modificatorias o complementarias, y la Resolución 168 de 2020, expedida por la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV, “Por la cual se adopta el protocolo de bioseguridad de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial para los procesos de contratación a su cargo, en el marco de 
las medidas para prevención de propagación de la pandemia por COVID-19”. En el caso de que 
estas medidas se deroguen y no exista sustento jurídico que soporte la necesidad de proveer 
elementos de bioseguridad para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio nacional, se 
deberá suspender por parte del contratista la prestación de los servicios relacionados a bioseguridad, 
por lo que se realizará el respectivo ajuste en el contrato, aplicando la sustracción de los dineros que 
no se ejecuten por este concepto. 
 
PARÁGRAFO 2: La sustracción que se menciona en la nota anterior, se hará mediante otrosí al 
contrato, de manera proporcional a los meses ejecutados y por ejecutar desde que se decreten las 
medidas. 
 
Los recursos destinados para el presente contrato corresponden a la vigencia 2018, 2019 y 2020, 
imputados así: 
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4 “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades econo micas, sociales y del Estado 

y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecucio n de estas” 
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La disponibilidad de los recursos para la presente contratación se encuentra certificada por el Grupo 
de Gestión Financiera de la ANSV, de conformidad con el Formato de verificación del objeto del 
contrato respecto al plan de acción y a los proyectos de inversión con consecutivo No. 237 del 13 de 
abril de 2021. 
 
SÉPTIMA. FORMA DE PAGO, REQUISITOS Y SISTEMA DE PAGO. – El valor del contrato que se 
pagará en pesos colombianos de la siguiente forma: 
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 Un primer pago correspondiente al 5% del valor total del contrato, previa aprobación o recibo 
a satisfacción expedido por parte del Supervisor del Producto 1 – PLAN DE TRABAJO, a 
cargo del contratista.   

 

 Un segundo pago correspondiente al 5% del valor total del contrato, previa aprobación o 
recibo a satisfacción expedido por parte del Supervisor del Producto 2 - GUÍA 
BICIDESTREZAS – PASO A PASO Y CONTENIDOS, a cargo del contratista. 

 

 Un tercer pago correspondiente al 10% del valor total del contrato, previa aprobación o recibo 
a satisfacción expedido por parte del Supervisor del Producto 3 - INFORME DE GESTIÓN, 
a cargo del contratista.  

 

 Cinco (5) pagos mensuales, cada uno correspondiente al 12% del valor total del contrato, 
previa aprobación o recibo a satisfacción expedido por parte del Supervisor de cada uno de 
los cinco (5) INFORMES PARCIALES DE IMPLEMENTACIÓN, a cargo del contratista.  

 

 Un pago correspondiente al 20% del valor total del contrato, previa aprobación o recibo a 
satisfacción expedido por parte del Supervisor del Producto 4 - INFORME FINAL, a cargo 
del contratista. 
 

PARÁGRAFO 1: Cada uno de los pagos anteriores, se realizará una vez recibidos a satisfacción los 
productos y/o informes requeridos al contratista en cada una de las etapas del contrato.   
 
PARÁGRAFO 2: De acuerdo con las actividades desarrolladas en virtud de la ejecución del contrato, 
la ANSV aplicará las retenciones a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO 3: Como requisito previo a cada pago, el supervisor deberá verificar el cumplimiento 
de las Directivas Nos. 09 de 9 de noviembre de 2018 (Sobre austeridad del gasto) y 03 de 2 de abril 
de 2019 (LINEAMIENTOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE 
COMUNICACIONES, OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LAS ENTIDADES DE LA RAMA 
EJECUTIVA DEL ORDEN NACIONAL), cuando a ello haya lugar.  
 
PARÁGRAFO 4: Ninguna actividad adelantada por el contratista, sin que previamente exista la 
autorización por parte del supervisor del contrato, será cancelada. En consecuencia, el contratista 
asumirá los gastos asociados a esta(s). 
 
PARÁGRAFO 5: Los valores relacionados con las acciones de bioseguridad solo se aplicarán en los 
periodos donde de acuerdo con las medidas definidas por el Gobierno Nacional sigan vigentes las 
acciones para prevenir la propagación del virus COVID 19. Todas las medidas de bioseguridad 
deberán ser ejecutadas siempre y cuando se encuentren en vigencia las disposiciones del Ministerio 
de Salud y Protección Social a través de las Resoluciones Nos.  666 de 2020, modificada por la 
Resolución No. 223 del 25 de febrero de 20215 y 667 de 2020 modificada por la Resolución 1537 6 
de 2020, así como demás normas concordantes, modificatorias o complementarias, y la Resolución 
168 de 2020, expedida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV, “Por la cual se adopta el 
protocolo de bioseguridad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para los procesos de 
contratación a su cargo, en el marco de las medidas para prevención de propagación de la pandemia 
por COVID-19”.  En el caso de que estas medidas se deroguen y no exista sustento jurídico que 
soporte la necesidad de proveer elementos de bioseguridad para prevenir la propagación del COVID-

                                                           
5 “Por medio de la cual se modifica la Resolución 666 de 2021, en el sentido de sustituir su anexo técnico” 

6 “Por medio de la cual se modifica la Resolución 667 de 2020, en el sentido de sustituir su anexo técnico que adopta el 

protocolo de bioseguridad para el manejo y el control del riesgo y de la enfermedad COVID 19 en el sector transporte” 
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19 en el territorio nacional, se deberá suspender por parte del contratista la prestación de los 
servicios relacionados a bioseguridad, por lo que se realizará el respectivo ajuste en el contrato, 
aplicando la sustracción de los dineros que no se ejecuten por este concepto. 
 
PARÁGRAFO 6: La sustracción que se menciona en la nota anterior, se hará mediante otrosí al 
contrato, de manera proporcional a los meses ejecutados y por ejecutar desde que se decreten las 
medidas. 
 
PARÁGRAFO 7: Todos los productos gráficos y audiovisuales asociados al proceso, que están 
incluidos en los diferentes Informes y productos a cargo del contratista, deberán ser aprobados por 
la Oficina Asesora de Comunicaciones de la ANSV, quien a su vez seguirá las indicaciones de la 
línea sectorial y de gobierno en términos de comunicación. Este trámite de aprobación será 
adelantado a través del supervisor del contrato. En el evento en que durante la ejecución del contrato 
se identifique que dichos productos gráficos y audiovisuales requieren la aprobación por parte de la 
Alta Consejería para las Comunicaciones de Presidencia de la Republica a través del Sistema 
Administrativo de Mensajes Institucionales - SAMI, dicho trámite será adelantado a través del 
Supervisor del Contrato, y esta aprobación será requisito para la aprobación del informe que incluye 
los productos gráficos y audiovisuales. 
 
PARÁGRAFO 8: Para la aprobación de los productos, el contratista deberá considerar los tiempos 
de entrega, revisiones y ajustes que por parte de la supervisión se requieran. Adicionalmente se dará 
inicio al trámite de pago, una vez aprobado el producto o informe y de acuerdo con las instrucciones 
sobre radicación de facturas y cuentas de cobro emitidas por la ANSV.  
 
REQUISITOS PARA EL PAGO 
 
El Contratista deberá presentar los siguientes documentos: 
 

 Cuenta de cobro y/o Factura de Venta (cuando a ello hubiere lugar), dando estricto 
cumplimiento a las exigencias legales que establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, 
incluyendo en la misma el número del contrato de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
358 de 5 de marzo 20107, en concordancia con la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 
20208, en caso de estar obligado, el contratista deberá presentar la factura electrónica 
validada previamente por la DIAN. 

 Certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor del contrato. 

 Certificación del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones ante el Sistema 
de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda y administradora de Riesgos Laborales. 
 

PARÁGRAFO: El contratista debe discriminar en la factura, el municipio o ciudad y departamento 
con su respectivo valor en donde prestó el servicio, ya que esa es la base para la aplicación de la 
retención de Industria y Comercio. 
 
SISTEMA DE PAGO  
 

                                                           
7 “Por el cual se reglamentan los artículos 511, 615, 616-1, 616-2, 616-4, 617, 618, 618-2 y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 

962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 

Único Reglamentario en Materia Tributaria” 

8 “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como 

título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de 

facturación” 
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El sistema de pago es por Precio global fijo sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el precio previsto 
en el numeral correspondiente a PRESUPUESTO OFICIAL del presente documento, incluye todos 
los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos; entre otros, los gastos de administración, 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y 
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo, 
desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en 
actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de 
software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; 
las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el contratista, imprevistos y, en general, 
todos los costos en los que deba incurrir el contratista para el cabal cumplimiento de ejecución del 
contrato. La ANSV no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el contratista en 
relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del 
contrato y/o que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. 
 
PARÁGRAFO: Cada vez que se realice un pago al CONTRATISTA, el PATRIMONIO AUTÓNOMO 
adelantará las gestiones de control SARLAFT –due diligence and Know Your Client- conforme su 
política de administración de riesgos y las normas aplicables a las entidades del sector financiero. 
Por ende, si se advierte algún tipo de reporte o alerta contra el CONTRATISTA (listas Clinton, OFAC  
entre otras) o una circunstancia que represente riesgo para los intereses tanto del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO  o de la AGENCIA, éste podrá notificar a la AGENCIA y solicitar la terminación del 
contrato sin lugar a reconocimiento de ningún tipo de compensación o indemnización al 
CONTRATISTA, quien con la presentación de su oferta y la suscripción del contrato acepta este 
condicionamiento y renuncia expresamente a iniciar cualquier tipo de reclamación judicial o 
extrajudicial en contra el PATRIMONIO AUTÓNOMO y/o FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. o la ANSV. 

 
 
OCTAVA. LUGAR DE EJECUCIÓN: El contrato se ejecutará en la Zona Centro (Zona 1) de 
intervención priorizadas por la ANSV, de conformidad con lo establecido en el numeral 
correspondiente al Alcance del contrato, así:  
 

Zona  Municipio 

1. Zona Centro 
Soacha, Cota, Zipaquirá, Cajicá, Chía, 
Madrid, Mosquera, Funza, Facatativá, 
Duitama, Tunja y Bucaramanga 

Total 12 

 
PARÁGRAFO 1: No obstante, lo anterior, el lugar de ejecución del contrato también podrá 
corresponder a aquellos municipios de la misma zona, identificados por el contratista para poder 
realizar procesos de formación completa o formación en vía, con el fin de cumplir con las cantidades 
mínimas de personas – participantes definidas en el numeral correspondiente a Alcance de este 
documento. 
 
PARÁGRAFO 2: El contratista deben tener presente que las reuniones, presentación de informes, 
radicación de cuentas, entre otros, se deberán realizar en la sede de la ANSV ubicada en la Ciudad 
de Bogotá D.C. 
 
PARÁGRAFO 3: El contratista debe discriminar en la factura, el municipio o la ciudad y departamento 
con su respectivo valor en donde prestó el servicio, ya que este es la base para la aplicación de la 
retención de Industria y Comercio. 
 
NOVENA. SUPERVISIÓN: La supervisión de contrato será ejercida por el Profesional Especializado 
de la Dirección de Comportamiento o por quien, para tal efecto designe el (la) Coordinador (a) del 
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Grupo de Gestión contractual de la ANSV., quien realizará el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico del Contrato y podrá tener un apoyo en la supervisión.  
 
El supervisor y su apoyo ejercerán sus obligaciones conforme a lo establecido en el artículo 83 de la 
Ley 1474 de 2011 y en el Manual Unificado de Contratación de la ANSV. 
 
Para tal fin deberán cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida Ley y las demás 
normas concordantes vigentes.  
 
En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar la supervisión en un tercero. 
 
DÉCIMA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL. - El CONTRATISTA goza de plena autonomía 
técnica y administrativa en el cumplimiento de sus obligaciones. En ningún caso, el presente contrato 
genera relación laboral, ni prestaciones sociales y demás derechos laborales. En consecuencia, el 
CONTRATISTA solo tendrá derecho al pago de los contados expresamente pactados en este 
contrato.  
  
DÉCIMA PRIMERA. CESIÓN Y SUBCONTRATOS. - El CONTRATISTA no podrá ceder ni 
subcontratar total o parcialmente ninguna de las obligaciones derivadas del contrato sin el 
consentimiento expreso y escrito de la ANSV. Por su parte, el Patrimonio Autónomo – Fondo de 
Seguridad Vial podrá ceder su posición contractual de CONTRATANTE a otro fideicomiso si por 
causas legales o por la terminación del Contrato de Fiducia Mercantil 043 de 2018 finaliza la 
existencia del Patrimonio Autónomo; situación que es conocida y aceptada por el contratista.   
 
DÉCIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. - El CONTRATISTA responderá: 
1) Civilmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como por los 
hechos y omisiones que le fueren imputables y que causen daños y perjuicios al CONTRATANTE 
y/o a la ANSV, derivados de la celebración y ejecución del contrato en los términos de Ley. 2) Por la 
entrega de los documentos que haya recibido para la ejecución del contrato propiedad del 
CONTRATANTE y/o de la ANSV, luego de finalizar el contrato. 3) Por cualquier utilización de la 
información suministrada, distinta de la acordada para la ejecución del contrato la cual queda 
estrictamente prohibida, ya sea para su beneficio personal o de terceros de manera total o parcial. 
4) Por el deterioro o pérdida de los elementos que reciba del CONTRATANTE y/o de la ANSV para 
la ejecución del contrato. 
  
DÉCIMA TERCERA. SUSPENSIÓN. - De común acuerdo, EL CONTRATANTE (previa instrucción 
de la AGENCIA) y el CONTRATISTA, podrán suspender la ejecución de este contrato por: 1) Fuerza 
mayor o caso fortuito debidamente acreditado y aceptado por la ANSV. 2) Por mutuo acuerdo. Tal 
circunstancia, se hará constar en documento escrito en el cual se indicarán las condiciones en que 
se efectuará y que la misma no generará incremento, ni reajuste alguno en el valor total del contrato, 
razón por la cual el CONTRATISTA renuncia expresamente a hacer reclamaciones o solicitar 
compensaciones o pago de mayores costos originados por la suspensión, quedando claro que la 
suspensión no amplía el plazo contractual pactado inicialmente, sino que lo interrumpe.  
 
PARÁGRAFO: Cumplido el término de suspensión acordado, el contrato se reanudará de manera 
automática o; si la reiniciación se da antes del vencimiento de este término, el Supervisor y el 
CONTRATISTA deberán suscribir Acta de Reinicio. Queda entendido que en ambos casos, la 
ejecución del contrato se reanudará por el plazo faltante.  
 
DÉCIMA CUARTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. - Se incorporan al presente contrato y, por lo 
tanto, hacen parte integral del mismo, los documentos que se relacionan a continuación en el 
siguiente orden de prelación: 1) Todos los documentos que se alleguen o expidan con ocasión de la 
celebración y ejecución del presente contrato. 2) Propuesta presentada por el CONTRATISTA o la 
manifestación escrita de conocer los términos de la contratación, la cual se entiende efectuada por 
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la firma del contrato. 3) Instrucción dada por la ANSV, para que EL CONTRATANTE suscriba el 
presente documento y 4) Términos de referencia, adendas y anexos que describen a detalle las 
especificaciones de los bienes o servicios a proveer por parte del CONTRATISTA.   
 
DÉCIMA QUINTA. DERECHOS DE AUTOR: EL CONTRATANTE para efectos de establecer los 
derechos patrimoniales de autor, dará aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 
1982, modificado por el Artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993, en 
el sentido de que el CONTRATISTA es el titular originario de los derechos morales en desarrollo y 
ejecución del presente contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos. En relación con los 
derechos patrimoniales sobre los informes del contrato pertenecerán al Patrimonio Autónomo F– 
Fondo de Seguridad Vial y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 
 
PARÁGRAFO: La difusión de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del 
presente contrato, en todo caso deberá ser autorizada por la ANSV.  
 
DÉCIMA SEXTA. PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS: La propiedad de los resultados, informes y 
documentos que surjan del desarrollo del presente contrato es exclusiva de la AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL, quien podrá utilizarlos indefinidamente, difundirlos y divulgarlos cuando lo 
estime necesario, sin contraprestación alguna a favor del CONTRATISTA. No obstante, las obras 
proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos o diseños técnicos que sean creados 
por las partes en cumplimiento del objeto del contrato, tendrán el reconocimiento de los derechos 
morales a favor del autor-creador de acuerdo con las disposiciones legales. El CONTRATISTA podrá 
conservar una copia de los resultados, informes y documentos producidos. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD, PROPIEDAD Y RESERVA –NON DISCLOSURE 
AGREEMENT-: Por un período de dos (2) años después del vencimiento del contrato, ninguna de 
las partes (PATRIMONIO AUTÓNOMO/CONTRATISTA/AGENCIA), usará información confidencial 
de la otra sin el consentimiento escrito de ésta, excepto cuando sea a favor de la presente relación 
contractual entre ambas o según sea expresamente permitido en el contrato, ni la revelará, excepto: 
i) Para obtener asesoramiento de contratistas legales o financieros, ii) Si fuera obligada a ello por 
ley, en cuyo caso la parte obligada a revelar la información hará todo lo posible para notificar a la 
otra de tal obligación, a fin de que ésta pueda interponer objeción. Cada una de las partes adoptará 
precauciones razonables para proteger la información confidencial del otro. Como mínimo, tales 
precauciones serán tan estrictas como las que las partes adoptan respectivamente para proteger su 
propia información confidencial. Cada parte comunicará la información confidencial de la otra parte 
a sus empleados, contratistas o subcontratistas sólo si éstos necesitan conocerla para realizar sus 
tareas y tal comunicación se hará sujeta a las obligaciones de confidencialidad impuestas por el 
presente contrato. Cuando la información confidencial ya no sea necesaria para llevar a cabo una 
obligación bajo el contrato, cada una de las partes la devolverá a la otra o la destruirá si así se 
solicitare. Con respecto a los productos o servicios de la otra parte, cualquiera de las partes puede 
ofrecer sugerencias, comentarios u otras críticas constructivas. Las sugerencias, comentarios o 
críticas son voluntarias y la parte que los recibe podrá usarlos para cualquier fin sin ninguna clase 
de obligación, excepto que la parte que los recibe no podrá divulgar su origen sin el consentimiento 
de la parte que los ofrece.  
 
PARÁGRAFO.- El CONTRATANTE considera Información Confidencial cualquier información 
técnica, financiera, comercial, estratégica, y en general cualquier información relacionada con las 
funciones y actividades de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, presentes y futuras, o 
con condiciones financieras o presupuestales de la ANSV, bien sea que dicha información sea 
escrita, oral o visual, que tenga el carácter de reservado por la Ley, o haya sido marcada o anunciada 
como confidencial por parte de la AGENCIA o cualquier otra Entidad Estatal. 
 
Los estudios, análisis, informes, textos, documentos, aplicaciones, bases de datos, software, 
hardware, marcas, enseñas, nombres comerciales, modelos y dibujos industriales, patentes, Know 
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How, secretos industriales, invenciones, descubrimientos, y demás información considerada como 
propiedad intelectual protegida, a la cual el CONTRATISTA tenga acceso en virtud del desarrollo del 
objeto de este contrato, serán de propiedad exclusiva de la ANSV, o de su creador, si la ANSV no lo 
es. 
 
El CONTRATISTA indemnizará integralmente todos los perjuicios que sean causados al 
PATRIMONIO AUTONOMO y/o a la ANSV, sus asociados o clientes, por la divulgación, uso indebido 
o no autorizado, aprovechamiento, etc. de la información confidencial o por cualquier conducta 
violatoria sobre la misma información, sea originada directamente por el CONTRATISTA, por 
cualquier persona que actúe en nombre de él o que haya obtenido la información del CONTRATISTA 
directa o indirectamente, o por cualquier otra causa imputable al CONTRATISTA. 
 
La vigencia de las obligaciones de confidencialidad asumidas en el contrato será igual a la del 
término del contrato y en todo caso se mantendrán con posterioridad a su terminación. Para todos 
los efectos legales la información entregada por el PATRIMONIO AUTONOMO y/o la ANSV al 
CONTRATISTA se califica como un secreto empresarial. 
 
Las restricciones respecto de la confidencialidad de la información no se aplicarán a la información: 
 

a. Que sea recibida legalmente de otra fuente, libre de cualquier restricción y sin violación de la 
ley y/o del contrato. 

b. Que esté disponible generalmente al público, sin violación de éste documento por el 
CONTRATISTA. 

c. Que sea divulgada por el CONTRATISTA para cumplir con un requerimiento legal de una 
autoridad competente, siempre y cuando informe de tal hecho a la ANSV antes de la 
divulgación de la información, con una antelación de cinco (5) días hábiles, de tal forma que 
ANSV tenga la oportunidad de defenderla, limitarla o protegerla, y siempre y cuando el 
CONTRATISTA divulgue solamente aquella información que sea legalmente requerida. 

d. Que EL PATRIMONIO AUTONOMO y/o la ANSV informe al CONTRATISTA por escrito que la 
información está libre de tales restricciones. 

 
DÉCIMO OCTAVA.  CAUSALES DE TERMINACIÓN. - Este contrato se dará por terminado en 
cualquiera de los siguientes eventos: 1) Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que con ello 
no se causen perjuicios al CONTRATANTE. 2) Por agotamiento del objeto contratado, 3) Por 
vencimiento del plazo pactado, 4) Por agotamiento de recursos, 5) Por fuerza mayor o caso fortuito 
que hagan imposible continuar su ejecución. 6) Por terminación anticipada en caso de 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA. 
 
DECIMO NOVENA. INDEMNIDAD- EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio 
costo a la ANSV y al PATRIMONIO AUTONOMO – FONDO DE SEGURIDAD VIAL cuya vocería 
ejerce FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de 
cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del 
CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato. EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus 
empleados y/o contratistas o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores o 
terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra la ANSV, con ocasión o por 
razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no 
fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra la ANSV, esta Entidad podrá 
comunicar la situación por escrito al contratista.  
 
En cualquier situación, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses de la ANSV 
y del PATRIMONIO AUTONOMO – FONDO DE SEGURIDAD VIAL cuya vocería ejerce FIDUCIARIA 
COLPATRIA S.A., para lo cual contratará profesionales idóneos que representen a la Entidad y 
asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si la ANSV 
y/o el PATRIMONIO AUTONOMO – FONDO DE SEGURIDAD VIAL estiman que sus intereses no 
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están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al contratista, caso en el cual 
acordará la mejor estrategia de defensa o, si la ANSV lo estima necesario, asumirá directamente la 
misma. En este último caso, la ANSV cobrará y descontará de los saldos a favor del CONTRATISTA 
todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, 
por concepto de gastos de administración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del 
CONTRATISTA, la ANSV podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, 
por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se consignen 
dichos valores, prestará mérito ejecutivo. 
 
VIGÉSIMA. AUTORIZACIONES, PERMISOS y LICENCIAS. - Los permisos, licencias, 
certificaciones y autorizaciones que se requieran para la ejecución del contrato, deben ser tramitados 
y obtenidos por el contratista, será su responsabilidad realizar el trámite correspondiente sin que 
esto cause costos a la ANSV. 
 
PARÁGRAFO: Para el caso de permisos y autorizaciones de entidades territoriales para la ejecución 
de las actividades, estos deben ser tramitados con la debida anterioridad y entregados al supervisor 
del contrato, por lo menos con una semana de anticipación a la realización de las actividades. 
 
Todos los programas de software, material educativo y demás elementos utilizados en la ejecución 
del contrato, deben haber sido obtenidos de manera legal y los elementos producidos en el marco 
del desarrollo del objeto contractual deben cumplir con toda la normativa relacionada con derechos 
de autor. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las partes 
harán sus mejores esfuerzos a fin de resolver directa y amistosamente cualquier inconveniente y/o 
controversia que surjan en la ejecución y / o interpretación de este contrato. A tales efectos, en 
caso de surgir cualquier discrepancia, reclamo, controversia, desacuerdo y/o diferencia 
relacionada, derivada o en conexión con el presente contrato o relacionada en cualquier forma con 
la legalidad, interpretación, ejecución, terminación, resolución, rescisión y validez del mismo, se 
agotará una instancia de arreglo directo como primer mecanismo, hasta por CINCO (05) días a 
partir del momento en que EL CONTRATANTE así lo informe al CONTRATISTA por escrito, fecha en 
que se entenderá iniciada la instancia. Si transcurrido el plazo no se alcanza acuerdo, las partes 
estarán en libertad de entablar ante el juez del domicilio contractual las acciones legales a que haya 
lugar, de conformidad con las normas procesales vigentes.   
 
VIGÉSIMA TERCERA. CLÁUSULA PENAL. – CLÁUSULA PENAL. - El CONTRATISTA pagará al 
CONTRATANTE, por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo, contraídas en virtud 
del contrato, una suma equivalente al 30% del valor total del mismo. 
  
La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios, ni su pago 
extinguirá las obligaciones contraídas por el CONTRATISTA en virtud del contrato. En consecuencia, 
la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho del PATRIMONIO AUTÓNOMO de exigir 
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos con 
indemnización de perjuicios.  
 
El procedimiento para la imposición de cualquier multa o sanción contractual, en caso de surtirse, 
será informado oportunamente al CONTRATISTA, respetando en todo caso el debido proceso y el 
derecho de defensa. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. MULTAS DE APREMIO. -  Se aplicarán al CONTRATISTA multas diarias de 
1% del valor total del contrato, hasta cumplir un porcentaje máximo del 30% en los siguientes 
eventos: 
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a. Por el retardo o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA 
estipuladas en el contrato, dentro del plazo previsto para cada una de ellas. 

b. Por el cumplimiento imperfecto de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. 
c. Por no acatar las instrucciones de la ANSV en la ejecución del objeto contratado. 
d. Por incumplimiento en el término para liquidar el contrato o por no allegar los documentos 
e. requeridos para tal fin, cuando se requiera suscribir acta de liquidación. 
  
La multa diaria subsistirá hasta que el CONTRATISTA cese la conducta que dio origen a la multa, 
sin perjuicio de que EL PATRIMONIO AUTÓNOMO pueda dar por terminado el contrato –previa 
instrucción de la ANSV- por incumplimiento grave del CONTRATISTA. 
   
El procedimiento para la imposición de cualquier multa o sanción contractual, en caso de surtirse, 
será informado oportunamente al CONTRATISTA, en todo caso, respetando el debido proceso y el 
derecho de defensa. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. - Salvo que en estos términos se 
indique lo contrario, el derecho aplicable a este contrato, será el consagrado en el ordenamiento 
jurídico colombiano, el cual, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1702 de 2013 
operará bajo normas y reglas del Derecho privado observando en todos los principios 
contenidos en los artículos 209 y 267 de la Constitución Nacional.  
 
VIGÉSIMA SEXTA. DOMICILIO CONTRACTUAL. - Para todos los efectos legales del presente 
contrato, será la ciudad de Bogotá D.C.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por ambas partes, 
por escrito, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que tenga lugar dicho cambio.  En 
caso de no hacerlo, todos los avisos y notificaciones y demás diligencias extrajudiciales y judiciales 
que se hagan en el domicilio indicado surtirán plenos efectos.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - Todas las notificaciones, solicitudes, órdenes, reclamos, 
consentimientos, autorizaciones y demás comunicaciones que se realicen bajo el presente contrato, 
se harán por escrito y se consideran debidamente entregadas si se realiza bajo cualquiera de las 
siguientes modalidades: 1. Si se entregan personalmente con recibo de entrega solicitado. 2. Si se 
realiza por correo certificado con constancia del mismo.  
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. NOTIFICACIONES. - Cualquier notificación relacionada con el presente 
contrato se realizará en las siguientes direcciones: 
 
CONTRATISTA: Dirección de correo electrónico: fundacionenacore@gmail.com // Teléfono 
3177316300-3504447581 // Ciudad: Bogotá 
 
CONTRATANTE: Carrera 7 No 24-89, piso 21 de Bogotá, D.C. PBX 7456300 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO. - Cuando surjan graves e imprevisibles 
alteraciones de la normalidad económica que rompan el equilibrio de este contrato, LAS PARTES 
podrán modificarlo de común acuerdo, previa comprobación de la gravedad de dichas alteraciones. 
Sin embargo, cualquier modificación a este documento debe hacerse por escrito con las firmas de 
las dos partes y previo Vo. Bo. de la ANSV.  
 
VIGÉSIMA NOVENA. MÉRITO EJECUTIVO. - Para todos los efectos legales el presente contrato 
presta mérito ejecutivo y se harán exigibles con la sola manifestación que de ello haga parte la parte 
cumplida, para lo cual las partes renuncian a cualquier tipo de requerimiento para constituirse en 
mora. 
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TRIGÉSIMA. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS. - EL CONTRATISTA, se obliga 
expresamente a entregar a EL CONTRATANTE, la información veraz y verificable que éste le exija 
para el cumplimiento de la normatividad relacionada con prevención de lavado de activos y a 
actualizar periódicamente sus datos durante la ejecución del contrato, suministrando la totalidad de 
los soportes que EL CONTRATANTE le solicite. En el evento en que no se cumpla con la obligación 
consagrada en la presente cláusula, EL CONTRATANTE tendrá la facultad de dar por terminado el 
presente contrato en observancia de las normas vigentes.  
 
Para efectos de la terminación referida en el párrafo anterior bastará con el envío de una 
comunicación en ese sentido a la dirección registrada como de correspondencia.  
 
PARÁGRAFO: EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA certifican que cuentan con los medios 
idóneos para la prevención de lavado de activos y realizarán las gestiones pertinentes para efectuar 
las verificaciones a que haya lugar con el fin de evitar el ingreso y egreso de recursos que provengan 
de actividades relacionadas con lavado de activos.  
 
TRIGÉSIMA PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA manifiesta 
que no se halla incurso en causal alguna de incompatibilidad o inhabilidad, de que tratan el artículo 
8° de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias, para celebrar este contrato, así como en 
conflicto de interés, respondiendo en todo caso por dicha manifestación. Así mismo, el 
CONTRATISTA se obliga a informar a la AGENCIA las causales de incompatibilidad o inhabilidad 
que le sobrevengan durante el plazo de ejecución del contrato. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA. GARANTÍAS: El contratista deberá constituir a favor a favor del Patrimonio 
Autónomo – Fondo de Seguridad Vial (NIT 830.053.994-4) en calidad de asegurado y beneficiario, 
en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantía que podrá consistir en una 
póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, 
correspondiente a la PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULARES o garantía bancaria expedida 
por un banco local que incluya los siguientes amparos: 
 

AMPAROS 
% DE 

AMPARO 
VIGENCIA 

Cumplimiento 
30% del valor 
del contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

10% del valor 
del contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

Calidad del servicio 
30% del valor 
del contrato 

Vigente por el término de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más. 

Póliza de responsabilidad civil 
extracontractual 

200 SMMLV 
Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato 

 
PARÁGRAFO 1: El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

1. Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la modalidad 
de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para 
presentar la reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la 
acción de responsabilidad correspondiente. 

2. Intervinientes. El Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad Vial y el contratista deben 
tener la calidad de asegurado respecto de los daños producidos por el contratista con 
ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto el Patrimonio 
Autónomo – Fondo de Seguridad Vial, como los terceros que puedan resultar afectados por 
la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas. 
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3. Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la 
cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 
 
3.1. Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 
3.2. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 
3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y 
subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad 
extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos. 
3.4. Cobertura expresa de amparo patronal. 
3.5. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

 
PARÁGRAFO 2: La aprobación de las garantías por parte del Patrimonio Autónomo es requisito 
previo para el inicio de la ejecución del contrato; razón por la cual, ningún contrato en el que se haya 
previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas. 
 
PARÁGRAFO 3: El tiempo máximo para presentar las pólizas y garantías descritas, so pena de 
hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, corresponderá a cinco (5) días hábiles, contados 
a partir de la suscripción del contrato. 
 
PARÁGRAFO 4: EL contratista deberá restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto 
reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante. De igual manera, en 
cualquier evento actualizar las garantías, cuando inicie, aumente o adicione el valor del contrato o 
se prorrogue su término o se suspenda o se surta cualquier otra modificación al contrato, es 
necesario que el contratista amplié el valor y/o el plazo de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, 
o dejar las respectivas anotaciones en la garantía, según el caso. En caso de que la garantía sea 
una póliza de seguro, el contratista deberá anexar el respectivo recibo de pago de prima. 
 
TRIGÉSIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente contrato se 
entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requerirá la suscripción del 
acta de inicio la cual está condicionada a la verificación de los siguientes requisitos previos: a. 
Perfeccionamiento del contrato, el cual se da con la suscripción de este por las partes contratantes. 
B. Aprobación por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO de las garantías otorgadas por EL 
CONTRATISTA. Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa o retraso por parte de EL 
CONTRATISTA a la suscripción del acta de inicio dará lugar a la efectividad de las cláusulas 
contractuales a que haya lugar. 
 
 
Para constancia se firma en Bogotá, D.C., el primero (1º) de octubre de dos mil veintiuno (2021) 
 
 
EL CONTRATANTE      EL CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 
MARTHA HELENA CASAS SERRANO     JOSÉ VICENTE ROJAS SÁNCHEZ 
Representante Legal                                           Representante  
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.     UNIÓN TEMPORAL 
antes FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.                                ESTRATEGIA BICIDESTREZAS 
Como vocera del PATRIMONIO                                        NIT 901.524.928-7 
AUTÓNOMO - FONDO DE         
SEGURIDAD VIAL 




