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En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 por la cual
se expide el Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica, la Ley 1150 de 2007
articulo 2 numeral 2, el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.2.20, la Ley 1882 de 2018 y demas
normas aplicables se presenta el siguiente estudio previo, requerido para la presente Contratacion
de seleccion abreviada de menor cuantia.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El Municipio es una entidad territorial, definida en el articulo 1 de la ley 136 de 1994 de la siguiente
manera: “El municipio es la entidad territorial fundamental de la divisién politico administrativa del
Estado, con autonomia politica, fiscal y administrativa, dentro de los limites que sefialen la
Constitucién y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida
de la poblacién en su respectivo territorio.”

Se debe sefialar igualmente que la ley 715 del afio 2001, en su articulo 76 establece las
Competencias del municipio en otros sectores. Ademas de las establecidas en la Constitucion y en
otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del
Sistema General de Patrticipaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de
interés municipal tales como:

“(....) Construir, ampliar y mantener la infraestructura del edificio de la Alcaldia, las plazas publicas,
el cementerio, el matadero municipal y la plaza de mercado y los demas bienes de uso publico,
cuando sean de su propiedad (...")

Dentro de la estructura de la administracion Municipal se encuentra la secretaria de infraestructura,
dependencia encargada de disefiar, construir, dotar, poner en funcionamiento y conservar la
infraestructura de uso publico, edificaciones e instalaciones del municipio de Popayan en los sectores
rural y urbano que lo componen. Ademas, se encarga de proveer la infraestructura fisica del municipio
de Popayan y de controlar la preparacion, ejecucion y consolidacion de las obras publicas que se
contraten para su ejecucion dentro de la ciudad.

Su objetivo es el de Construir, rehabilitar y mantener los espacios fisicos publicos, cohesionadores
de sociedad propendiendo por la ejecucidn eficiente y eficaz de los recursos asignados y gestionados
en el marco de la ley y los principios de bienestar social que permitan el progreso y posicionamiento
estratégico del Municipio de Popayan en el entorno regional y nacional.

De acuerdo a la Estructura Organica del Municipio de Popayan (Decreto 121 de 2001) a la Secretaria
de Infraestructura le corresponde el desarrollo de las siguientes funciones:

o Elaborar los estudios y disefios necesarios para la construccién y el mantenimiento de las
obras publicas.
o Elaborar los pliegos de condiciones y los estudios comparativos de costos, rentabilidad,

beneficio social y oportunidades, y evaluarlas diferentes propuestas presentadas para la contratacion
de la construccion y mantenimiento de obras publicas.

o Ejecutar, supervisar y controlar la construccion y el mantenimiento de obras publicas
municipales y la conservacion de edificios y bienes de uso publico.
o Ejercer la supervision de los contratos de obra publica que celebre el municipio con el fin

de garantizar la calidad de las obras de infraestructura segun las condiciones técnicas de los
contratos.

o Planear, administrar y controlar los recursos fisicos, maquinaria, equipo y materiales
destinados a la construccion y mantenimiento de obras publicas con el fin de obtener un uso 6ptimo
de los mismos.

o Formular, coordinar la ejecucion y administracion de los proyectos de infraestructura fisica
financiado total o parcialmente mediante la contribucién por valorizacion.
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o Promover y apoyar programas y proyectos de vivienda de interés social, de conformidad
con los criterios de focalizacion reglamentados por el gobierno nacional.
o Garantizar la prestacion del servicio publico de aseo conforme a las leyes que lo

reglamentan y regulan ejerciendo para ello una supervisiéon adecuada tanto sobre la interventoria,
como el operador del servicio de aseo.

o Ejercer la vigilancia, control y mantenimiento de la infraestructura de las plazas de
mercado, centros de acopio y mataderos publicos.

Las plazas de mercado son bienes de uso publico cuando son propiedad del Estado. De conformidad
con el decreto 929 de 1943, para que un inmueble pueda ser considerado como plaza de mercado
debe reunir los siguientes supuestos: "- que sea del dominio o propiedad del municipio; - que exista
afectacién del mismo al uso publico, sea de manera formal o, de hecho, y - que el uso efectivo y real
del bien inmueble sea la distribucion o venta de productos de primera necesidad.

De conformidad con el art. 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el art. 29 de la Ley 1551 de
2012, las Administraciones Municipales deberan fomentar e incentivar la inversién publica y privada,
la asociacion de usuarios y/o cualquier otra modalidad que permita el adecuado funcionamiento y
prestacion del servicio de abastecimiento de alimentos a la poblacion que ofrecen las Plazas de
Mercado Publicas. Lo anterior para el éptimo desarrollo desde el punto de vista sanitario, ambiental,
econdémico y social de las mismas.

El desarrollo del presente proyecto, surge con el fin de garantizar el mantenimiento, preservacion y
aprovechamiento econdmico de los espacios publicos a intervenir y promover la participacién de las
comunidades en la ejecucion de estas actividades de recuperacion, mantenimiento preventivo y
administracion de algunas zonas de uso publico, en procura de satisfacer necesidades y expectativas
de una poblacion en el progreso local, desarrollo del territorio, participacidn comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes.

En el caso particular de la ciudad de Popayan, existen cinco plazas de mercado que proporcionan a
la ciudadania productos de la canasta familiar y otros cuantos articulos de primera necesidad, sin
embargo, estas galerias afrontan toda clase de problemas, entre ellos un deterioro de su
infraestructura fisica, especialmente en lo relacionado con las unidades dispuestas para el depdsito
de las basuras que se generan en cada una de ellas.

El articulo 17 del Decreto 2981 de 2013 sefiala entre las obligaciones de los usuarios del servicio de
publico de aseo en cuando al almacenamiento y la presentacion de residuos sélidos:

“1. Almacenar y presentar los residuos sélidos, de acuerdo a lo dispuesto en este decreto, en el Plan
de Gestidn Integral de Residuos Sélidos de los municipios o distritos, en los respectivos programas
para la prestacion del servicio publico de aseo, aspectos que deben estar definidos en el Contrato de
Servicios Publicos.

2. Realizar la separacion de residuos en la fuente, tal como lo establezca el Plan de Gestion Integral
de Residuos Solidos del respectivo municipio o distrito para su adecuado almacenamiento y posterior
presentacion.

3. Presentar los residuos soélidos para la recoleccion en recipientes retornables o desechables, de
acuerdo con lo establecido en el PGIRS de forma tal que facilite la actividad de recoleccién por parte
del prestador. Preferiblemente la presentacion de los residuos para recoleccion se realizara en
recipientes retornables.

4. Almacenar en los recipientes la cantidad de residuos, tanto en volumen como en peso, acorde con
la tecnologia utilizada para su recoleccion.

5. Ubicar los residuos sélidos en los sitios determinados para su presentacion, con una anticipacion
no mayor de tres (3) horas previas a la recoleccion de acuerdo con las frecuencias y horarios
establecidos por el prestador.
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6. Almacenar y presentar los residuos solidos provenientes del barrido de andenes, de manera
conjunta con los residuos soélidos originados en el domicilio.

7. Presentar los residuos en area publica, salvo condiciones pactadas con el usuario cuando existan
condiciones técnicas y operativas de acceso a las unidades de almacenamiento o sitio de
presentacion acordado.”

Por su parte el articulo 20 del mismo decreto establece para los sistemas de almacenamiento
colectivo de residuos sélidos, como es el caso de las plazas de mercado:

“Articulo 20. Sistemas de almacenamiento colectivo de residuos solidos. Todo usuario
agrupado del servicio publico de aseo, debera tener una unidad de almacenamiento de residuos
sélidos que cumpla como minimo con los siguientes requisitos:

1. Los acabados deberan permitir su fécil limpieza e impedir la formacion de ambientes propicios
para el desarrollo de microrganismos.

2. Tendran sistemas que permitan la ventilacion, tales como rejillas o ventanas, y de prevencion y
control de incendios, como extintores y suministro cercano de agua y drenaje.

3. Seran construidas de manera que se evite el acceso y proliferacion de insectos, roedores y otras
clases de vectores, y que impida el ingreso de animales domésticos.

4. Deberan tener una adecuada ubicacién y accesibilidad para los usuarios.

Deberan contar con recipientes o cajas de almacenamiento de residuos sélidos para realizar su
adecuado almacenamiento y presentacion, teniendo en cuenta la generacién de residuos y las
frecuencias y horarios de prestacion del servicio de recoleccion y transporte.

Paragrafo 1°. Los usuarios seran los responsables de mantener aseadas, desinfectadas y fumigadas
las unidades de almacenamiento, atendiendo los requisitos y normas para esta Ultima actividad.

Paragrafo 2°. Cuando se realicen actividades de separacién, las unidades de almacenamiento
deberan disponer de espacio suficiente para realizar el almacenamiento de los materiales, evitando
su deterioro.

Paragrafo 3°. El usuario agrupado podra elegir entre la presentacion de los residuos en el andén o
en la unidad de almacenamiento cuando asi se pacte y las condiciones técnicas asi lo permitan. En
todo caso, debera contar con los recipientes suficientes para el almacenamiento, de acuerdo con la
generacion de residuos, y las frecuencias y horarios de prestacion del servicio de aseo.

Paragrafo 4°. Las plazas de mercado, cementerios, mataderos o frigorificos, estadios, terminales de
transporte deben establecer programas internos de almacenamiento y presentacion de residuos, de
modo que se minimice la mezcla de los mismos y se facilite el manejo y posterior aprovechamiento,
en especial de los de origen organico.”

Es asi como cada una de las plazas de mercado debe contar con una unidad de almacenamiento de
residuos solidos con determinadas caracteristicas que permitan cumplir con la normatividad
sefialada. En algunas de las plazas de mercado no existen sitios destinados al almacenamiento de
basuras y si bien algunas otras de las plazas de mercado de la ciudad de Popayan cuentan con sitios
previstos para el almacenamiento de los residuos, estos no cumplen con las condiciones técnicas
exigidas, razon por la cual es necesario adelantar la contratacion de las obras necesarias para suplir
esta deficiencia.

Conforme a lo anterior, la Secretaria de infraestructura ha destinado los recursos necesarios en la
presente vigencia para la celebracion de un contrato de obra para:

“REALIZAR LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PRESERVACION,
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES TECNICAS DE BASURA - UTB DE
LA PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN”

La administracion Municipal de Popayan, a través de la priorizacion de recursos para la
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implementacion del programa “IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCUTURA DE LAS PLAZAS DE MERCADO MUNICIPALES”, desarrollara obras de
construccion, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura locativa de las cinco unidades
técnicas de basura (UTB) de las plazas de mercado que han sido priorizadas por la necesidad
urgente que tienen de ser intervenidos y por la afluencia de publico que normalmente reciben, como
parte de un esfuerzo para contribuir al progreso local, el desarrollo del territorio, la participacion
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y avanzar hacia el desarrollo
comunitario del Municipio.

Comerciantes, trabajadores y usuarios de las plazas de mercado de la ciudad, caracterizados como
poblacién campesina, indigena, afro y urbana de la region. De acuerdo a informacion proyectada a
partir del estudio socioecondmico de la Plaza de Mercado del Barrio Bolivar, elaborado por el
observatorio Regional de Mercado de Trabajo Cauca, se estima que en las galerias del municipio de
Popayan predomina la poblacion en edad adulta con una proporcion de la poblacion entre los 35y
54 afos, que corresponde al 51% de mujeres y 47% de hombres, con respecto al nimero total de la
poblacién encuestada (760 y 527 respectivamente), resaltando que el mayor nimero de personas se
encuentra en el rango de edad comprendido entre los 45 y 54 afios de edad (209 mujeres y 156
hombres), siendo 48 afios aproximadamente la edad promedio de los comerciantes de ésta plaza de
mercado. Le siguen en orden de importancia la poblacién en edad avanzada entre los 55 y 79 afios,
un total de 208 mujeres y 162 hombres. Aproximadamente el 19% tiene entre 20 y 34 afios, mientras
gue un muy bajo porcentaje de poblacién entre los 15y 19 afios al igual que superior a los 80 afios
de edad.

Los servicios dirigidos a la comunidad en estas instalaciones de uso publico requieren una atencion
de manera prioritaria, esto debido a que las instalaciones se encuentran en regular estado de
conservacion, este deterioro es causado por el transcurso del tiempo y las condiciones climéticas que
estan en constante cambio. Concretamente en lo relacionado con las Unidades Técnicas de basuras
es necesario su adecuacion, mantenimiento y construccion por las siguientes razones:

Las plazas de mercado del municipio de Popayan son los principales centros de acopio de productos
agricolas en la ciudad, donde se evidencia que el manejo de los residuos sélidos es ineficiente,
demostrando problemas de contaminacién visual por exposicion de basuras, malos olores, presencia
de insectos, roedores y buitres, por la no separacion y aprovechamiento de los desechos, en estos
espacios urbanos, por tanto, se hace necesario disponer de espacios 6ptimos de acopio de los
residuos, pero ademas es necesario sensibilizar a oferentes y demandantes del sitio sobre la
importancia y beneficios de contar con un eficiente manejo y disposicién de los residuos sélidos. Asi
mismo, los comportamientos negativos que afectan el ambiente estan relacionados con malas
practicas de separacion en la fuente, deficiencia en almacenamiento, educacién ambiental y el
desconocimiento sobre el aprovechamiento de residuos; todo esto intrinseco al &mbito cultural.

Causas directas
- Inadecuada disposicién de los residuos solidos en la ruta de transporte y acopio al interior de
las plazas de mercado.
- No existe un plan de manejo para los procesos de barrido, limpieza, almacenamiento y
recoleccioén de los residuos sélidos al interior de las plazas de mercado.
- Uso de contenedores no adecuados para aislar la contaminacién visual, emision de gases y
el derrame de lixiviados.

Causas indirectas
- No existe fomento hacia una conciencia ambiental ciudadana sobre la importancia del
manejo de los residuos solidos.
- Los comerciantes al interior y exterior de las plazas de mercado no han recibido algun tipo de
capacitacion para manejar adecuadamente los residuos generados en su negocio.

Actualmente en las plazas de mercado del municipio de Popayan se pueden evidenciar los siguientes
problemas:
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Proliferacion de vectores (roedores, moscas y cucarachas)

Presencia de malos olores asociados con la acumulacion y descomposicion de los residuos
solidos acumulados

Alimentos expuestos a la contaminacion por contacto directo con insectos, residuos sélidos y
liquidos lixiviados

Contaminacion visual por el mal aspecto que produce la acumulacion de basuras

Imagen negativa de las plazas de mercado municipales por contaminacion auditiva, visual y
percepcion de malos olores.

Se realiz6 visita técnica a las cinco Unidades Técnicas de Basura (UTB) de las plazas de mercado
en el municipio de Popayan, donde en cada una de ellas se pudieron evidenciar las siguientes
observaciones:

Plaza de mercado barrio Alfonso Lépez:

Los acabados en muros no permiten su facil limpieza y propician la formaciéon de ambientes
para el desarrollo de microorganismos en general.

Se tiene un inadecuado manejo de los lixiviados por el mas estado de las rejillas de piso.
Las puertas de acceso propician la proliferacién de insectos, roedores y otras clases de
animales.

La ubicacion del sitio causa molestias e impacto a la comunidad y sus alrededores.

No se cuenta con cajas de almacenamiento de residuos solidos para realizar su adecuada
presentacion.

La estructura en general no presenta patologias, sin embargo, se observa desgaste, por tanto,
se realiza el levantamiento de necesidades, con el cual se procedera a realizar el presupuesto
para su mantenimiento y adecuaciones requeridas.

Plaza de mercado barrio Bello Horizonte:
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Se observa que en esta plaza de mercado no existe un lugar destinado como Unidad Técnica
de Basura (UTB), debido a que, por su limitada &rea, no hay espacio disponible en el inmueble
para su construccion.

La presentacién de los residuos se esta realizando en el andén.

Se tiene proyectada la construccion de la unidad de almacenamiento en la parte externa de
la plaza de mercado, junto al salén comunal del barrio Bello Horizonte, y dada las
observaciones de la comunidad se realizaron algunos ajustes respecto de acabados.

Para la construccion de la unidad de almacenamiento de basuras, se definid el sitio de
ubicacion, y se realizaron los respectivos disefios tanto arquitecténicos como estructurales
por parte del equipo técnico de la Secretaria General.

. - : A

Plaza de mercado barrio Bolivar:

Se observa un deterioro significativo en la estructura, como el desprendimiento de muros en
mamposteria y descascaramiento en el revoque.

No posee puertas de acceso propiciando la proliferacion de insectos, roedores y otras clases
de animales.

Los acabados en muros no permiten su facil limpieza y propician la formacion de ambientes
para el desarrollo de microorganismos en general.

No se cuenta con cajas de almacenamiento de residuos solidos para realizar su adecuada
presentacion, generando una mala separacion y clasificacion de los mismos.

Tiene una inadecuada accesibilidad para los usuarios, ya que en la estructura actual viven
habitantes de calle.

Dificulta el acceso para los vehiculos y personas encargadas de la recoleccion obstaculizando
la limpieza en caso de presentarse derrames accidentales de las basuras.
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Plaza de mercado barrio La Esmeralda:

Se observa que en esta plaza de mercado no existe un lugar destinado como Unidad Técnica
de Basura (UTB), debido a que no hay espacio disponible en el inmueble para su
construccion.

La presentacion de los residuos se esta realizando en el andén.

Se tiene proyectada la construccion de la unidad de almacenamiento en la parte externa de
la plaza de mercado, a la margen de la carrera 18, por lo que se requiere realizar la
reubicacion de los vendedores que ocupan los locales en la zona destinada, los cuales hasta
el momento se han negado a ser reubicados, impidiendo el desarrollo de la obra.

Teniendo en cuenta los factores anteriores, la viabilidad de la construccién de la unidad
técnica de basura en la plaza de mercado, se ve afectada por temas de tipo social, sin
embargo, se tiene previsto adecuar algunos locales que permitan la reubicacion de estos
vendedores y asi poder iniciar la mencionada obra.

El Municipio de Popayan, ha adelantado jornadas de limpieza, recuperacion y mantenimiento
del separador de la calle 5, asi mismo actualmente dentro del proyecto “IMPLEMENTACION
DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PLAZAS DE
MERCADO MUNICIPALES”, adelantara la construccién de la UTB, previa adecuacion de los
locales para la reubicacién de los comerciantes que ocupan el espacio donde sera construida
la Unidad, para lo cual ya se tienen proyectados presupuestos de obra civil y bosquejos del
espacio.

Mensajeria | Mercancias | Carga masiva
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Plaza de mercado barrio Las Palmas:

La ubicacién actual de la unidad de almacenamiento causa molestias e impacto a la
comunidad y sus alrededores.
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e Se observa un deterioro significativo en la estructura metalica de unidad, presentando
oxidacion y desprendimiento de la cubierta, ademas el material de construccion de la unidad
no es el adecuado para el manejo de las basuras.

¢ Los acabados en muros no permiten su facil limpieza y propician la formacion de ambientes
para el desarrollo de microorganismos en general.

¢ No posee puertas de acceso adecuadas propiciando la proliferacion de insectos, roedores y
otras clases de animales.

¢ No posee sistemas que permitan la ventilacion como rejillas o ventanas; y de prevencion,
como suministro cercano de agua y drenaje.

De acuerdo a las necesidades anteriormente mencionadas en cada plaza de mercado, es de tener
en cuenta que la gestion de los residuos solidos en las grandes ciudades se ha tornado un tema
prioritario al momento de definir las politicas en temas de salud publica y preservacion del ambiente.
Por ello la administracién municipal de Popayan actualmente en su implementacion del plan de
gestién de residuos sélidos, en el cumplimiento de las leyes y normas dictadas por el gobierno en su
Decreto No. 1140 del 07 de mayo del 2003, ha identificado entre los problemas observados, la
dificultades para realizar una separacion en la fuente de los residuos, esta falla ocasiona que no se
aproveche todo el potencial de reciclaje de productos al interior de las plazas de mercado,
ocasionando impactos negativos sobre el ambiente, ya que la falta de este tipo de estructuras
imposibilita que se realice una gestion adecuada de los residuos generados, impidiendo que se
pueda gestionar su disposicion final, ya que en la practica se hace notoria la mezcla irresponsable
de todos los deshechos, recordando de paso que no todos los residuos solidos tienen un mismo
tratamiento, por ende para satisfacer las falencias evidenciadas, se pretende realizar mediante el
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presente proceso de seleccion, la construccion de una unidad de almacenamiento de residuos
solidos en las plazas de mercado de la Esmeralda, las Palmas y Bello Horizonte y asi mismo la
adecuaciéon y mantenimiento de las unidades de almacenamiento de residuos sélidos en las plazas
de mercado del barrio Bolivar y Alfonso Lopez.

Por otra parte, el plan de desarrollo municipal denominado CREO EN POPAYAN establecio:

23.1.9. Subprograma: Plan de Mantenimiento y Enlucimiento de Plazas de Mercado Municipales
Teniendo en cuenta que las plazas de mercado a cargo del municipio deben encontrarse en
condiciones fisicas Optimas para la correcta prestacion del servicio al publico, en razon a los espacios
de suministro, comercializacién y abastecimiento, la Administracién municipal ejecutara el plan de
mantenimiento y enlucimiento de las mismas. Adicionalmente, se realizaran otras acciones periddicas:
Distribucion y uso especifico de los espacios, tramites relacionados con la tenencia de locales,
organizacion de las zonas de circulacién y estacionamiento, mejorar las zonas de almacenamiento y
exhibicion de los productos, mantenimiento de redes hidrosanitarias, mantenimiento de cubiertas y/o
techos, bajantes de aguas lluvias y cajas de drenaje, limpieza de rejillas para control de roedores,
pintura y arreglos generales, fumigacion periddica para evitar roedores y plagas, control de palomas
mediante la instalacion de barreras fisicas.

El indicador de producto es el siguiente:

Nombre Unidad Linea base Meta plan Responsable
Plan de | No. De plazas de 0 5 Secretarias General vy
mantenimiento mercado de Planeacién
de las plazas de | mantenidas al
mercado ano
ejecutado

De la misma manera, se debe indicar que, en cumplimiento de su mision y frente a la responsabilidad
de dar cumplimiento al plan de desarrollo, tiene registrado en el banco de programas y proyectos de
Inversibn municipal el siguiente proyecto: “IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PLAZAS DE MERCADO MUNICIPALES”,
bajo el radicado 21-9-19-001-02335 a fin de garantizar la realizacion de obras de construccion y
adecuacion de cinco (s) Unidades Técnicas de Basura de las cinco plazas de mercado del Municipio
de Popayan y las obras de adecuacion en 19 locales de la plaza de mercado La Esmeralda.

PLAN ANUAL DE ADQUISICION

DESCRIPCION TIPO DE CONTRATACION VALOR

“REALIZAR LAS OBRAS PARA
LA IMPLEMENTACION DEL
PLAN DE PRESERVACION,
MANTENIMIENTO Y CCE-06 $ 308,859,777 COP
CONSTRUCCION DE  LAS
UNIDADES TECNICAS DE
BASURA - UTB DE LA PLAZAS
DE MERCADO DEL MUNICIPIO
DE POPAYAN”

Por lo expuesto, se hace necesario y oportuno adelantar el respectivo proceso de contratacion, en
aras de lograr el cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el proyecto mencionado con
antelacion y concordantemente el cumplimiento del plan de desarrollo municipal denominado CREO
EN POPAYAN 2020-2023, en el sentido de realizar las obras para la implementacion del plan de
preservacion, mantenimiento y construccion de las unidades técnicas de basura - UTB de la plazas
de mercado del municipio de Popayan.

Bt | Crooon
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2. OBJETO CONTRACTUAL:

‘REALIZAR LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PRESERVACION,
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES TECNICAS DE BASURA - UTB DE LA
PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN”

2.1 CLASIFICACION UNSPSC:

Los codigos relacionados en el plan anual de adquisiciones son:

2.2

CODIGOUNSPSC PRODUCTOY/O SERVICIO
72103300 _Servicios de mantenimiento y reparacion de
infraestructura
72153900 Servicio de preparacion de obras de construccion
81101500 Ingenieria civil y arquitectura

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para la correcta ejecucion del objeto contractual el contratista debe tener en cuenta los siguientes
aspectos y/o especificaciones técnicas:

ADECUACION DE LA UNIDAD TECNICA DE BASURAS - PLAZA DE MERCADO BARRIO

BOLIVAR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

1 Localizacion y replanteo m2 50.75
Cerramiento provisional en tela ensamblada H =2m. 1 m de

2 polisombra azul + 1 m de tela verde impresa con mensaje m 8.00
"PELIGRO, NO PASE)
Demolicion de estructuras (columnas y losa de entrepiso, en

3 concreto armado), con medios manuales, martillo neumatico y m3 6.24
equipo de oxicorte, incluye cargue a maquina sobre camion o '
contenedor
Concreto premezclado de resistencia 21 Mpa (D) para losas con
espesores menores o iguales a 10cm. Acabo liso con tratamiento

5 de juntas. Incluye refuerzo con fibras sintéticas. (Concreto para m3 7.38
losa de contrapiso y losa a una altura de 1.30m). Espesor de
losas 10cm

6 ;:((:)rzstruccién de muro en soga de ladrillo tolete comdn, juntas de m2 17.16
Concreto premezclado de resistencia 17,5 Mpa reforzado con

7 fibras sintéticas, para Rampa en concreto rayado P = 5%. m3 0.20
Espesor de 10cm

9 Demolicion de repello en muros m2 85.70

10 | Aplicacion de mortero 1:4 impermeabilizado sobre muros e=2.5cm m2 89.99

11 | Aplicacién de estuco plastico sobre muros repellados m2 89.99

12 Aplicacion de pintura blanca epdxica tipo 1 poliamida a dos m2 89.99
manos sobre muros estucados

13 Transporte de material proveniente de excavacién, explanacion, m3 - km 8.42
canales y escombros. Incluye Cargue a mano

14 Confgrmacién de zona de disposicion de sobrantes. Incluye m3 8.42
regalias.

15 |Limpiezay aseo general, se realizara al iniciar y al finalizar la obra m2 111.65

£ POPAYAN'
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CONSTRUCCION DE LA UNIDAD TECNICA DE BASURAS - PLAZA DE MERCADO BELLO
HORIZONTE

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

Cerramiento provisional tela ensamblada de H=2m, compuesta

1 por 1m de polisombra azul mas 1m de tela verde impresa con m 35.15
mensaje impreso "peligro no pase"

2 Localizacion y replanteo m2 35.15

3 Descapote a mano (H=0.20m) m2 35.15

4 Excavaciones varias sin clasificar a mano m3 10.42

5 Relleno para estructuras con material granular tipo SBG m3 6.41

6 Concreto para solados de limpieza, resistencia 14MPa, e=0.05m m3 0.63
Concreto para zapatas de secciéon 1m x 1m x 0.30m. Resistencia

7 m3 1.89
21MPa
Concreto para vigas de cimentacion de seccién 0.30m x 0.30m.

8 . ! m3 1.87
Resistencia de 21MPa
Concreto para columnas de seccion 0.30m x 0.30m. Resistencia

9 m3 1.81
21MPa

10 Con_creto para vigas aereas de seccion 0.30m x 0.25m. m3 1.74
Resistencia 21MPa

11 _Construcuon de Alfajia en concreto de 21Mpa de A=0.26m, m 21.02
incluye refuerzo

12 S_umlnlstro de Acero de refuerzo de 6000 psi, incluye corte kg 730.00
figurado y amarre
Construccion de Losa de contrapiso en concreto de 21MPa

13 | e=10cm, acabado acolillado y escobiado con tratamiento de m3 2.73
juntas (incluye refuerzo con malla electrosoldada)

14 | Construccién de Muro en ladrillo comun tipo soga a la vista m2 44,12

15 Losa de cubierta en concreto de 21 MPa e=0.1cm. Reforzada con m3 3.57

fibras sintéticas.
16 | Impermeabilizacién de cubierta plana m2 33.97
Aplicacién de Repello en mortero impermeabilizado 1:4 e=2.50cm

17 . . m2 44.12
en muros internos y cielo raso

18 Sl,JmInIS'[I’O e instalacion de piso antideslizante 33.8m x 33.8m m2 27 31
trafico 4

19 Suministro e instalacion de enchape blanco para muro de 0.25cm m2 44.12
x 0.25cm

20 | Aplicacion de estuco plastico en cielo raso sobre repello m2 27.31

21 | Aplicacion de pintura epoéxica blanca en cielo raso m2 27.31

29 Aplicacién de pintura tipo barniz para muro en ladrillo a la vista (2 m2 44.12
manos)
Suministro e instalacion de acometida en cable de cobre 2F No.

23 10. Incluye elementos necesarios para dejar estas redes en m 50.00

6ptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

Suministro e instalacion de salida eléctrica para luminaria, incluye
24 roseta e interruptor sencillo, caja octogonal, tuberia, alambre de Und 1.00
cobre THW 10 awg y adaptadores. L=1m

Construccion de punto hidraulico de agua en tuberia de PVC de

25 12" L=1m Und 1.00

26 | Suministro e instalacién de medidor de agua de 1/2" Und 1.00
Suministro e instalacion de tuberia hidraulica de en PVC RDE 9

27 de 1/2" m 50.00

o8 Construccp,n de punto sanitario en PVC de 3", incluye accesorios Und 1.00
de instalacion
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29 | Suministro e instalacion de tuberia sanitaria PVC de 3" m 12.00
30 | Suministro e instalacién de rejilla 4x3 para sifon Und 1.00
31 | Suministro e instalacién llave manguera pesada metal de cromo Und 1.00
32 | Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada calibre 20 m 4.70
33 | Suministro e instalacion de bajante de aguas lluvias de 4" m 3.40
34 Construccion de canal colectora de aguas lluvia de m 4.70
0.40x0.50x0.08m. Incluye acero de refuerzo y tapa rejilla. '
Construccion de caja de inspeccién de 0.50m x 0.50m x 0.5m,
35 . 5 ~ - Und 1.00
incluye excavacion, pafiete, tapa en concreto. e=8 cm.
Suministro e instalacion de puerta metélica calibre 20, incluye
36 ) : m2 6.40
anticorrosivo, cerradura y marco
Suministro e instalacion de ventana en lamina galvanizada calibre
37 |20, incluye pintura, anticorrosivo, anjeo mosquitero en aluminio y m2 1.20
pisa malla
38 Transporte de material proveniente de excavacion, explanacion, m3-km 17.45
canales y escombros. Incluye Cargue a mano
39 |Limpiezay aseo general m2 27.31
40 ::e%rg‘l?arlrsnacmn de zona de disposicion de sobrantes, incluye m3 17.45

CONSTRUCCION DE LA UNIDAD TECNICA DE BASURAS - PLAZA DE MERCADO LA
ESMERALDA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1 |PRELIMINARES
1.01 |Localizacién y replanteo m2 60.00

Cerramiento provisional en tela ensamblada de 1m de altura en
polisombra azul mas 1m de altura en tela verde con mensaje

1.02 impreso "PELIGRO NO PASE". H=2m. para aislar el area de m 47.00
trabajo
103 Desmonte de estructura de cubierta en cualquier material. Incluye m2 60.00

el desmonte de las tejas en cualquier material. No incluye retiro
Demolicion de muro en mamposteria a mano. Incluye demolicion
1.04 |de cualquier estructura en concreto reforzado o no y cargue de m2 19.89
escombros con medios manuales.

Demolicion de pisos en concreto con medios manuales. Incluye

1.05 ) . m2 60.00
cargue de escombros con medios mecanicos
Desmonte de malla eslabonada con soportes metalicos o rejas
metdlicas, fragmentacion de los escombros en piezas manejables,

1.06 |con medios manuales. Incluye demolicién de muro y viga de m 20.00
cimentacion si es necesario. Incluye carga manual sobre camién o
contenedor

1.07 | Excavaciones varias sin clasificar a mano m3 10.61

108 Relleno para estructuras con suelo seleccionado. Incluye m3 10.61
compactacion

2 |ESTRUCTURAS

201 Suministro y colocacién de Solado de limpieza e=0.05 m concreto m3 255
14 MPa

2.02 | Construccion de zapata en concreto clase D de resistencia 21MPa m3 6.79

203 Construccion de Viga de cimentacion en concreto clase D (21 m3 5 80

MPA) seccion 40cm x 40cm

204 Construccion de Columnas seccion 45cm x 45cm en concreto m3 6.19
clase D (21MPa)

% | Creoen
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Construccion de Losa maciza en concreto clase D (21 MPa) e=0.12

2.05 m m3 7.20
206 Construccion de vigas aéreas de seccion 40cm x 40cm en concreto m3 580
clase D (21MPa)
207 Suministro e inst_alacién de Acero de refuerzo 60000 psi (420 MPa). Kg 3278.12
Incluye corte, fleje y amarre.
3 | MAMPOSTERIA
301 gé)rr;struccién de muro en soga de ladrillo tolete comdn, juntas de m2 102.34
3.02 | Aplicacién de mortero 1:4 impermeabilizado sobre muros. E=2.5cm m2 102.34
303 Construccion de canal colectora de aguas lluvia de 0.40m x 0.50m
) ) - m 6.00
x 0.08m, incluye acero de refuerzo y tapa rejilla.
4 |ENCHAPES
4.01 |Suministro e instalacion de enchape para muros de 0,20 x 0,20 m2 102.34
5 |INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacion de salida eléctrica para luminaria, incluye
5.01 |roseta e interruptor sencillo, caja octogonal, tuberia, alambre cobre Und 1.00
THW 10 AWG, adaptadores L= 1m
6 |INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Punto hidraulico en 1/2" (incluye accesorios y hasta 1,0 m tuberia
6.01 1/2" rde 13.5) Und 1.00
6.02 | Punto sanitario PVC de 3" incluye accesorios Und 1.00
6.03 | Suministro e instalacion tuberia presion PVC 1/2" RDE 9 m 20.00
6.04 | Suministro e instalacion tuberia sanitaria PVC 3" m 10.00
6.05 Construccion de caja de inspeccion de 0.50x0.50x0.50 m. Incluye Und 1.00
' excavacion, pafiete y tapa en concreto de e=8cm '
6.06 | Suministro e instalacion de Llave Manguera Pesada Metal Cromo Und 1.00
7 |CARPINTERIA METALICA
Suministro e instalacion de puerta en angulo y malla eslabonada
7.01 |para cerramiento de seguridad, incluye manija, pasador, m2 24.48
anticorrosivo y pintura
Suministro e instalacion de reja de seguridad corrediza en hierro
forjado de igual disefio a la existente, compuesta por malla rizada
7.02 S : i o m2 24.48
de %", riele, corredera, aldabas de seguridad, incluye aplicacion de
anticorrosivo y pintura
8.00 |ESTRUCTURA DE CUBIERTA
Suministro e instalacion de perfil C GR50 120x60x1.5 mm x 6 m
8.01 : : . m 98.91
Negro como correas. Incluye anticorrosivo y pintura
8.02 Suministro e instalacion de estructura metdlica para cubierta, kg 302.94
incluye platinas, tensores, contravientos, soldadura.
8.03 | Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada calibre 20 m 18.00
8.04 | Suministro e instalacion de bajante de agua lluvia D = 3" m 10.00
8.05 | Suministro e instalacion de teja de fiborocemento No. 6 Und 42.00
8.06 Suministro e instalacion de caballete fijo No. 20 para teja ondulada Und 9.00
de fibrocemento
9.00 |OBRAS FINALES
901 Transporte de material proveniente de excavacién, explanacion, m3 - km 20.00
canales y escombros. Incluye Cargue a mano
902 Confgrmacién de zona de disposicion de sobrantes. Incluye m3 20.00
regalias.
9.03 | Aseoy limpieza general m2 60.00

% | Creoen
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ADECUACIONES LOCALES - PLAZA DE MERCADO LA ESMERALDA

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

1

ACABADOS

1.01

Suministro y colocacién de Alistado para piso en
mortero 1:4 de e=0.04m para 18 locales

m2

79.01

1.02

Suministro y colocacién de piso en ceramica trafico 4
de 33.8 cm x 33.8 cm para 17 locales

m2

79.01

1.03

Suministro y colocacién de guarda escoba en ceramica
(h=7 cm) para muros internos de 17 locales.

m

122.40

1.04

Aplicacién de pafiete impermeabilizado para muros
internos con mortero 1:4 de espesor 2.5 cm para 15
locales

m2

160.57

INSTALACIONES ELECTRICAS E
HIDROSANITARIAS

2.01

Suministro e instalacion de acometida en cable de
cobre 2F No. 10. Incluye elementos necesarios para
dejar estas redes en Optimas condiciones de
funcionamiento y que cumpla con las especificaciones
establecidas en 17 locales, para instalacion de
contador eléctrico del cual se derivara acometida de
luminaria, interruptores y tomas eléctricos. L=1m.

66.00

2.02

Suministro e instalacion de salida eléctrica para
luminaria, incluye roseta e interruptor sencillo, caja
octogonal, tuberia, alambre cobre THW 10 AWG,
adaptadores. L = 1ml, para 17 locales

Und

17.00

2.03

Suministro e instalacion de salida toma doble con polo
a tierra para 17 locales, dos por cada local distribuidos.
L=1m

uUnd

34.00

2.04

Suministro e instalacion de acometida en cable de
cobre 2F No. 10. Incluye elementos necesarios para
dejar estas redes en Optimas condiciones de
funcionamiento y que cumpla con las especificaciones
establecidas. Acometida principal.

10.00

2.05

Suministro e instalacion de Alambre de cobre aislado
THNN No. 12 para acometidas secundarias. Incluye
accesorios de instalacion

10.00

2.06

Suministro e instalacion de medidor de energia
eléctrica monofasico, incluye caja de proteccion, caja
tablero CT 4 circuitos y tacos de 20 amperios para 17
locales

Und

17.00

2.07

Suministro e instalacion de acometida de agua potable
en tuberia PVC de 1/2" RDE 9, sobre anden de
concreto y/o tableta, para 1 local y poceta comun. Ver
ubicacién en bosquejo suministrado

50.00

2.08

Suministro e instalacion de punto de agua potable 1/2"
en PVC para 1 local y poceta comun que se va a
construir. Ver bosquejo.

Und

2.00

2.09

Suministro e instalacion de punto sanitario en PVC 3"
para 1 local y poceta comUn que se va a construir. Ver
bosquejo.

uUnd

2.00

2.1

Suministro e instalacion de contador de agua potable
para local y poceta comun

Und

2.00

PRELIMARES

3.01

Demolicion de losa de piso a mano para instalacién de
tuberias hidraulicas de PVC 1/2" para 1 local y poceta

m2

48.00
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de agua comun. Ver ubicacion en bosquejo
suministrado
Excavacion manual en suelos varios para instalacion
3.02 |de tuberia hidraulica de PVC 1/2 para 3 locales. Ver m3 48.00
ubicacién en bosquejo suministrado
3.03 | Relleno con material de sitio sobre excavaciones m3 48.00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Contrapiso E
= 0.10m; acabado acolillado y escobiado con
tratamiento de juntas (incluye refuerzo con malla
electrosoldada)
Transporte de material proveniente de excavacion,
3.05 |explanacién, canales y escombros. Incluye Cargue a m3 - km 10.00
mano
3.06 Conformacion de zona de disposicién de sobrantes.

' Incluye regalias.

4 OTROS
Reparacion de cortinas metélicas que estan oxidadas.
4.01 |Incluye reposicion de partes en mal estado. Para 15 m2 71.28
locales.
5 VARIOS
Construccion de Muro en ladrillo comun en Soga a la
vista para 3 locales, 1 muro divisorio completo de
altura 2.80 y antepechos a una altura de 0.8m, de
acuerdo al bosquejo suministrado.
Construccion de Meson en concreto de 17 MPa (2500
psi), Espesor 8cm, incluye malla electrosoldada m-084,
enchape y piragua, para 3 locales, de acuerdo al
bosquejo suministrado
Construccion de Poceta corrida de aseo y
abastecimiento de agua, en concreto de 21 Mpa (3.000
PSI) incluye enchape, de dimensiones b=2m x
a=0.70m

3.04 m3 4.80

m3 10.00

5.01 m2 18.19

5.02 m2 2.10

5.03 m 2.00

CONSTRUCCION DE LA UNIDAD TECNICA DE BASURAS - PLAZA DE MERCADO LAS
PALMAS

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
Demolicién de estructura metalica conformada por malla
eslabonada perimetral y cubierta inclinada a un agua, formada por
1 . : . : m2 79.00
teja de zinc, con equipo de oxicorte, y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor
Cerramiento provisional tela ensamblada de 1m de polisombra
2 . ; ) _ m 35.15
azul mas 1m de tela verde impresa- peligro no pase h=2m
3 Localizacion y replanteo m2 35.15
4 Demolicion de losa de concreto a mano m2 35.15
5 Excavacion en material sin clasificar a mano m3 10.42
6 Relleno para estructuras con material granular tipo SBG m3 6.41
7 Concreto para solados de limpieza, resistencia 14MPa, e=0.05m m3 0.63
Concreto para zapatas de seccion 1m x 1m x 0.30m. Resistencia
8 m3 1.89
21MPa
Concreto para vigas de cimentacion de seccién 0.30m x 0.30m.
9 . ! m3 1.87
Resistencia de 21MPa
10 gf'\r)lgzto para columnas de seccion 0.30m x 0.30m. Resistencia m3 181

% | Creoen
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11 Con_creto para vigas aereas de seccion 0.30m x 0.25m. m3 1.74
Resistencia 21MPa

12 | Construccion de Alfajia en concreto de 21Mpa de A=0.26m m 21.02

13 | Acero de refuerzo de 6000 psi, incluye corte figurado y amarre kg 730.00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Contrapiso E = 0.10m;

14 | acabado acolillado y escobiado con tratamiento de juntas (incluye m3 2.73
refuerzo con malla electrosoldada)

15 | Muros en ladrillo comun tipo soga a la vista m2 41.99

16 | Losa de cubierta en concreto de 21 MPa e=0.10cm m3 3.40

17 | Impermeabilizacion de cubierta plana m2 33.97

18 _Repello en mortero impermeabilizado 1:4 e=2.50cm en muros m2 41.99
internos, incluye cielo raso

19 SL,Jr'nlmstro e instalacion de piso antideslizante 33.8m x 33.8m m2 2731
trafico 4

20 Suministro e instalacion de enchape blanco para muro de 0.25cm m2 41.99
X 0.25cm

21 | Aplicacion de estuco plastico en cielo raso sobre repello m2 27.31

22 | Aplicacién de pintura epéxica blanca en cielo raso m2 27.31

23 Aplicacién de pintura tipo barniz para muro en ladrillo a la vista (2 m2 41.99
manos)
Suministro e instalacion de acometida en cable de cobre 2F No.
10. Incluye elementos necesarios para dejar estas redes en

24 | - . : m 65.00
optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.
Suministro e instalacion de salida eléctrica para luminaria, incluye

25 |roseta e interruptor sencillo, caja octogonal, tuberia, alambre de Und 1.00
cobre THW 10 awg y adaptadores. L=1m

26 Cor'?strijccmn de punto hidraulico de agua en tuberia de PVC de Und 1.00
1/2". L=1m

27 | Suministro e instalacién de medidor de agua de 1/2" Und 1.00

o8 (?ST/I;I‘S'[I’O e instalacion de tuberia hidraulica de en PVC RDE 9 m 55 00

29 Construccu_),n de punto sanitario en PVC de 3". Incluye accesorios Und 1.00
de instalacion.

30 | Suministro e instalacion de tuberia sanitaria PVC de 3" m 20.00

31 | Suministro e instalacion de rejilla 4x3 para sifon Und 1.00

32 | Suministro e instalacién llave manguera pesada metal de cromo Und 1.00

33 | Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada calibre 20 m 4.70

34 | Suministro e instalacién de bajante de aguas lluvias de 4" m 3.40

35 Construccion de canal colectora de aguas lluvia de m 21.02
0.40x0.50x0.08m, incluye acero de refuerzo y tapa rejilla '
Construccion de caja de inspeccién de 0.50m x 0.50m x 0.5m,

36 |. ., ~ _ Und 1.00
incluye excavacion, pafiete, tapa en concreto. e=8 cm.
Suministro e instalacion de puerta metdlica calibre 20, incluye

37 , : m2 8.55
anticorrosivo, cerradura y marco
Suministro e instalacion de ventana en lamina galvanizada calibre

38 |20, incluye pintura, anticorrosivo, anjeo mosquitero en aluminio y m2 1.20
pisa malla

39 Transporte de material proveniente de excavacion, explanacion, m3-km 17.45
canales y escombros. Incluye Cargue a mano

40 Confgrmacmn de zona de disposicion de sobrantes. Incluye m3 17.45
regalias

41 |Limpiezay aseo general m2 27.31
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MANTENIMIENTO UNIDAD TECNICA DE BASURA - PLAZA DE MERCADO ALFONSO LOPEZ

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

Cerramiento provisional tela ensamblada de 1m de

1 |polisombra azul mas 1m de tela verde impresa- peligro m 10.00
no pase h=2m
Desmonte de estructura de cubierta en cualquier

2 . . . : , : m2 42.00
material y tejas en cualquier material. No incluye retiro

3 | Suministro e instalacién de teja de fibrocemento No. 6 Und 28.38
Suministro e instalacion de rejilla de piso en &ngulo de 1

4 3/16" y varilla 3/4" m 14.00

5 |Demolicion de enchape y repello de pared o piso m2 60.00

6 Enqhape en ceramica blanca de 20cm x 25cm tipo eco m2 60.00
ceramica
Suministro e instalacion de salida eléctrica para

7 luminaria, incluye roseta e interruptor sencillo, caja Und 200
octogonal, tuberia, alambre cobre THW 10 AWG, '
adaptadores. L = 1m

8 Mantenimiento de punto hidraulico en 1/2" (incluye Und 1.00
accesorios y hasta 1,0 m tuberia 1/2" rde 13,5) '

9 Suministro e instalacion de Llave Manguera Pesada Und 1.00
Metal Cromo

10 Constru_ccmn de punto sanitario PVC de 3" incluye Und 1.00
accesorios

11 Suministro e instalacion de tuberia hidraulica de en PVC m 15.00
RDE 9 de 1/2" '

12 | Suministro e instalacion de tuberia sanitaria PVC 3" m 10.00

23 Regata para instalaciones hidraulicas. Incluye mortero m 25 00
para posterior resane.
Demolicion de muro en mamposteria a mano. incluye
demolicién de cualquier estructura de concreto reforzado

13 m2 1.42
0 no, mortero para resane de carteras y cargue de
escombros

14 Cons,tru_ccmn de muro a la vista en soga de ladrillo tolete m2 1.42
comun, juntas de 2cm

15 Apllga_luon de pintura tipo esmalte para carpinteria m2 4.00
metalica, en puerta de acceso a rampa

16 A_pllcamon de pintura epodxica en vigas, columnasy zonas m2 42 00
sin enchape
Mantenimiento de puerta de seguridad en angulo y
malla eslabonada para cerramiento, incluye manija,

17 . . . . m2 42.00
pasador, anticorrosivo y pintura. Para puerta interna 'y
externa

18 |Demolicién de pisos y andenes en concreto m2 42.00
Losa de contrapiso en concreto premezclado F'c=

19 |21MPa, e = 0.05m, acabado liso con tratamiento de m3 4.20
juntas, incluye refuerzo con malla electrosoldada
Transporte de material proveniente de excavacion,

20 |explanacion, canales y escombros. Incluye Cargue a m3 - km 6.00
mano

21 Conformacmp de zona de disposicion de sobrantes. m3 6.00
Incluye regalias

22 | Aseoy limpieza general m2 42.00
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Los anteriores cuadros incluyen un estimativo de las actividades, materiales e insumos, su transporte,
el equipo y mano de obra requerida para ejecutar, por lo tanto, en la ejecucion de la obra el contratista
NO podra argumentar gue no se incluye alguno de los insumos en los items propuestos, asi en el
presupuesto no esté escrito.

2.3 Tipologia contractual:
Contrato de obra publica.

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1 Obligaciones Generales

1. Realizar las actividades para el logro de los resultados objeto de este contrato, de acuerdo
con las condiciones técnicas descritas en el pliego de condiciones.
2. Cumplir las normas legales vigentes, en especial lo dispuesto en las leyes 797 de 2003, 1122

de 2007 y 1150 de 2007 en lo referente al pago de aportes al sistema de seguridad social integral
(salud-pensién y riesgos laborales).

3. Todo el personal a emplear en el desarrollo de actividades contractuales que involucren
trabajo en alturas, debe contar con la certificacion de trabajo seguro en altura legal y vigente de
acuerdo a la normatividad, previa confirmacién por parte del supervisor del contrato.

4, Presentar toda la documentacion solicitada para el equipo de trabajo minimo exigido, previa
aprobacién del supervisor y antes del inicio tal como se exige en el numeral 2.3.1

5. Entregar los analisis de precios unitarios (APU) y cronograma de ejecucion previo al inicio del
contrato.

6. Facilitar los insumos que se van a utilizar para una adecuada supervision del contrato.

7. Presentar informes completos en los plazos pactados.

8. Atender los requerimientos que realice la entidad a través del supervisor del contrato.

9. Presentar informe final de ejecucion del contrato

10. El Contratista debera contar con minimo con cuatro (4) frentes de trabajo simultaneos, asi:
tres (3) frentes para la construccién de las UTB de las plazas de mercado La Esmeralda, Bello
Horizonte y las Palmas y un (1) frente para la adecuacién y mantenimiento de las UTB de las plazas
de mercado del barrio Bolivar y Alfonso Lopez.

11. Presentar informe final de ejecucién del contrato.

12. El contratista debera responder por las afectaciones a los elementos externos existentes en
la edificacion y dejarlos debidamente reparados si es el caso.

3.2 OBLIGACIONES ESPECIALES Y/O ACTIVIDADES

En desarrollo del objeto contractual, el contratista deberd realizar las siguientes actividades
especificas.

3.2.1 Obligaciones en materia de ejecucion

1. Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en la invitacion publica, en especial el
disefio técnico, la propuesta y el contrato.
2. Llevar a cabo todas las labores necesarias para alcanzar el objeto de este proyecto

relacionado con la construccion, cifiéndose a las normas técnicas vigentes y a rehacer a sus
expensas cualquier obra que resulte mal ejecutada.

3. Poner en préctica los procedimientos adecuados de mantenimiento y proteccién del mismo
contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabado, inclusive en
aquellos que durante la obra permanezcan prestando un servicio publico. Asi mismo, deberé tener
las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledafios, las
estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterraneas existentes dentro del area
de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere
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ocasionar a tales inmuebles, estructuras e instalaciones.
4. Presentar cronograma de obra y dar estricto cumplimiento al mismo.

5. Describir los procesos constructivos y operativos por cada item, donde se detalle como se
ejecutara cada una de las actividades, el cual debe ser presentado antes del inicio de la obra, con el
fin de garantizar la calidad y seguridad de la obra.

6. Asumir el pago de todos los impuestos, gravAmenes, aportes y servicios de cualquier género
que establezcan las leyes colombianas.

7. Realizar la reparacion de los dafios que se ocasionen como consecuencia de la ejecucion de
las obras.

8. Dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupcion, apoyando la accién del estado
colombiano para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este
marco, el contratista se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a
cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de
la Republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacion, y les
impondra la obligacién de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios
y al personal de SUPERVISOR, durante el desarrollo de la obra.

9. Dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolucion 1409 de 2012 por la cual se establece el
reglamento de seguridad para proteccién contra caidas en trabajo en alturas.

10. Dar cumplimiento a la Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020, expedida por el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Proteccién Social y Ministerio del Trabajo, por
medio de la cual se brindan orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigacion para reducir la
exposicion y contagio por infeccion respiratoria aguda causada por el sars-cov-2 (covid-19) para el
sector de la construccién de edificaciones y su cadena de suministros.

3.1.2 Obligaciones en materia de elementos, equipos, materiales y personal:

Seran de cargo del CONTRATISTA:

11. La adquisicion, transporte, importacion, si fuere del caso, montaje, utilizacion, reparacion,
conservacion y mantenimiento de todas las maquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales
y demas elementos necesarios para la realizacion de las obras, cumpliendo las normas de seguridad
y procedimientos establecidos en la invitacion publica.

12. El material que se suministre debera ser de Optima calidad, cumpliendo con las
especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagaran
los materiales que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en los pliegos.

13. EI CONTRATISTA debera certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos de
acuerdo con el anexo técnico, mediante los respectivos ensayos de laboratorio de los materiales
utilizados o suministrados.

14. Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo
desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecucién de las obras el personal
requerido para la cumplida ejecucién del contrato, de conformidad con lo establecido en los pliegos.
Si durante la ejecucion del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, debera
reemplazarse por otro de iguales o de mayores calidades, previamente aprobado por el supervisor.

15. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud
ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en
relacion con su personal como de terceros; ademas debera tomar todas las precauciones del caso
para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y areas aferentes, si la
importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el establecimiento de redes viales,
suministro de agua potable y saneamiento.

16. Contar con el plan de emergencia, el cual debe ser presentado antes de dar inicio a las
actividades donde se requiere el trabajo en alturas.

17. El Contratista debe delimitar y sefializar las areas para paso peatonal y mallas escombreras.
Asi mismo, evitar que las personas ingresen a zonas con peligro de caida de objetos

18. El Contratista debe contar con todos los equipos y elementos necesarios para la ejecucion de
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la obra certificados de acuerdo a la resolucion 1409 de 2012 y las resoluciones que la adicionen,
modifiguen o complementen.

19. El contratista debe cumplir con la normatividad vigente establecido para este tipo de obras.

20. EL CONTRATISTA asumird las obligaciones y gastos que se generen por concepto de
vigilancia, hasta la entrega final de las obras, construccion, dotacidn, mantenimiento y desmonte de
campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para el manejo del trafico y
administrar la obra, hasta la entrega final de la misma. Asi mismo destinar al menos 4 cuadrillas
simultaneas para la ejecucion del contrato debidamente capacitadas en seguridad en alturas de
acuerdo al area a intervenir.

3.3. Obligaciones en materia de obligaciones laborales, seguridad social y parafiscal

ElI CONTRATISTA asumira el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de caracter
laboral del personal que contrate para la ejecucion de las obras, lo mismo que el pago de los
impuestos, gravamenes, aportes parafiscales y al sistema general de seguridad social y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas.

3.4 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El contratista se obliga a coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros contratistas
cuyos trabajos se ejecuten simultaneamente en el sitio de las obras; debera cooperar con ellos para
no interferirse mutuamente ni perjudicar las obras terminadas o en construccion. En caso que éstas
resulten averiadas por su culpa, el contratista esta obligado a repararlas a su costa. El contratista en
coordinacioén con la Interventoria y personal del Municipio de Popayan se pondra de acuerdo con los
demas contratistas y preparara con ellos con suficiente anticipacion los planes y programas de trabajo
necesarios para que los trabajos que deban realizar se lleven a cabo de la manera mas conveniente
para ellos y para el Municipio de Popayan. El contratista es responsable por todos los dafios que se
originen por su causa.

INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO

Si el contratista rehtsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificara
por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o
infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no surte ningin efecto dentro de un
plazo de ocho (8) dias habiles, el supervisor comunicara dicha situacion, por escrito, al Municipio de
Popayan para que este tome las medidas que considere necesarias. En razon a lo anterior, las
consecuencias que se deriven para la obra o terceros seran asumidas integralmente por el contratista.

REUNION MENSUAL DE SEGUIMIENTO

Mensualmente deberan celebrarse reuniones con participacién del director de la obra, el Ingeniero
residente de la obra, supervisor, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y
administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las
diferentes areas del MUNICIPIO. De cada una de estas reuniones se levantara un acta, la cual sera
mantenida en custodia por el supervisor del contrato.

INDEMNIDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYAN — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En virtud de lo dispuesto en las normas legales vigentes, el contratista mantendra libre a la Entidad
de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas 0 dependientes; la clausula de indemnidad hara parte
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del contrato.
DERECHO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN A USAR PARTES DE LA OBRA

El Municipio de Popayan podra tomar posesion de cualquiera de las partes de la obra, terminada o
no, y usarla; de dicha posesion se levantard un acta. Si por este uso prematuro se aumentan los
costos o el plazo del contrato, el contratista sometera este hecho a consideracion del Municipio de
Popayan. El uso de las partes de la obra por el Municipio de Popayan no implica el recibo de ellas, ni
releva al contratista de ninguna de sus obligaciones.

Cualquier bien de interés histérico, de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona de
las obras sera de propiedad de la Nacion Colombiana. El contratista deber& notificar al Municipio de
Popayan — Secretaria de Infraestructura a cerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que
éste imparta.

RECLAMOS

Cualqguier reclamo que el contratista considere pertinente hacer al Municipio de Popayan por razén
de este contrato debera presentarse: a) Por escrito; b) Documentado; ¢) Consultado previamente con
el supervisor, dandole oportunidad de verificar las circunstancias motivo del reclamo, tomar
fotografias, etc., y d) El supervisor dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes entregara al
supervisor con las respectivas recomendaciones para que este a su vez de inicie el proceso juridico
pertinente. En caso de reclamo, el contratista no suspenderd las obras, a menos que el Municipio de
Popayan haya decidido hacerlo, y procedera a ejecutar las 6rdenes recibidas.

PUBLICACIONES E INFORMACIONES

El Municipio de Popayan se reserva el derecho de hacer las publicaciones e informaciones que a
bien tenga sobre las obras, equipo, sistemas constructivos y demas relacionados con las obras.

CESIONES Y SUBCONTRATISTAS

El contratista no podra ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito del Municipio de Popayén,
pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la aceptaciéon de la cesion. La cesion se
efectuara de conformidad con lo establecido en el Articulo 893 del Cdédigo de Comercio en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

El contratista s6lo podra subcontratar la ejecucion de trabajos que requieran de personal — el cual
podra ser, en caso de mano de obra calificada y/o no calificada que incluyan personas en procesos
de reintegracién- y/o equipos especializados, requiriendo para ello la autorizacién previa y expresa
del Municipio de Popayan, quien no adquirira relaciéon alguna con los subcontratistas. El empleo de
tales subcontratistas no relevara al constructor de las responsabilidades que asume por las labores
de la construccién y por las demas obligaciones emanadas del contrato. El Municipio de Popayan
podra exigir al contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones.

En el texto de las cesiones y de los subcontratos se dejara constancia que éstos se entienden
celebrados sin perjuicio de lo estipulado en el Pliego de Condiciones y en el Contrato.

MULTAS

En desarrollo del deber de control y vigilancia sobre los contratos, el Municipio de Popayan podra
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imponer las multas que hayan sido pactadas en los documentos contractuales, con el objeto de
conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones, previo el procedimiento garante del debido
proceso, establecido por la resolucion respectiva que hace parte de los documentos contractuales.

PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones
contraidas en el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista conviene en pagar al Municipio
de Popayan, a titulo de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%), del valor total del
contrato por el incumplimiento y de forma proporcional al avance de la obra , suma que el Municipio
de Popayan hara efectiva mediante el cobro de la garantia Unica de cumplimiento o, a su eleccién,
de los saldos que adeude al contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente
autorizado con la suscripcion del contrato; si esto no fuere posible, se cobrara por via judicial. La
aplicacion de la clausula penal no excluye la indemnizacion de perjuicios.

CADUCIDAD

El Municipio de Popayan podra declarar la caducidad administrativa del contrato, por medio de
resolucion motivada, a través de la cual lo dara por terminado y ordenara su liquidacién, cuando el
contratista incurra, con ocasiéon del contrato, en cualquiera de las causales de caducidad previstas
en la Ley.

MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERALES

Son aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la Ley 80 de 1993,
Articulos 15, 16y 17.

LIMPIEZA GENERAL Y RESTAURACION

A la terminacion de la obra, el contratista removera de los alrededores de ellas las instalaciones,
edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se
hayan usado bajo su direccion. En caso que no lo haga asi, el supervisor ordenara la limpieza por
cuenta del Municipio de Popayan y cargara su costo al contratista.

VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO FINAL DE LAS OBRAS

Para los contratos se realizara una visita a la obra a fin de determinar las correcciones a que haya
lugar, las cuales debera efectuar el contratista dentro del plazo previsto para la ejecucién de la obra,
antes del acta de recibo final.

Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminacion anticipada previstos en la Ley,
previamente a la liquidacion, el contratista y el Supervisor del contrato, extenderan el Acta de Recibo
Final de la Obra, en la cual se dejara constancia de la cantidad, valor y condiciones de la obra
ejecutada, asi como de las observaciones a que haya lugar. El plazo para suscribir el Acta de Recibo
Final de la Obra no hace parte del término para liquidar el contrato.

LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

Se efectuara de acuerdo con lo establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 11 de
la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidacion del contrato iniciara a contabilizarse a partir del
Acta de Recibo Definitivo o Final de la Obra y suscripcion del acta de cierre ambiental debidamente
diligenciada (formato No 3 de la Guia Ambiental), que se suscribira maximo dentro de los 45 dias
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calendarios siguientes al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato.
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista ser& responsable por la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad a la liquidacion del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas
derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccién. El
contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen
por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella, se consideraran
vigentes por un periodo de garantia de cinco afios (5) contados a partir de la fecha consignada en el
Acta de Recibo Definitivo de las obras, de conformidad con la garantia decenal establecida en el
articulo 2060 del Cdadigo Civil. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos
gue el Municipio de Popayan le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y
el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, el Municipio de Popayan
podra efectuarlas por cuenta del contratista y hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en
el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio del Municipio de Popayan, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte
de ellas, el Municipio de Popayan podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista
mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
entrega o terminacion de las reparaciones.

3.5 OBLIGACIONES AMBIENTALES

El responsable de la ejecucién del proyecto, debera tener en cuenta las siguientes recomendaciones
y obligaciones, tendientes al buen uso, manejo y conservacién de los recursos naturales renovables
y el ambiente:

o No invadir el espacio publico con materiales, equipos, maquinaria, desechos de construccién
con el fin de evitar accidentes, restringiendo el acceso a la misma, Unicamente a personal autorizado.
o Los materiales sobrantes de las obras, deberan disponerse en escombreras autorizadas por

el municipio; en ningun caso deben disponerse en sitios donde puedan ser arrastrados por aguas de
escorrentia o donde impliguen afectaciones al medio ambiente, deterioren el paisaje o causen
inconvenientes a los moradores del sector. En este sentido, se debe cumplir lo sefialado en la
Resolucion 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, sobre cargue, descargue,
almacenamiento y disposicion final de escombros materiales, elementos, concretos y agregados
sueltos.

o Los vehiculos destinados para el transporte de escombros deberan tener involucrados a su
carroceria los contenedores o platones apropiados y en el momento de transportar el material debe
estar cubierto con lona o material resistente, a fin de que la carga depositada en ellos quede
debidamente cubierta y contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame, perdida del
material o el escurrimiento sobre las vias del sector.

o La Corporacion Auténoma Regional del Cauca, en el ejercicio de su autoridad ambiental
otorgada por la Ley 99 de 1993, efectuard actividades de control y seguimiento ambiental para el
correcto funcionamiento del proyecto.

El incumplimiento a cualquiera de las anteriores obligaciones, dara lugar al inicio del respectivo
proceso de investigacion y sancion de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 o las
normas que la deroguen, modifiquen o sustituyan.
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4, PLAN DE CONTINGENCIA

El Plan de Contingencia (PCA) debe garantizar el manejo oportuno y eficiente de todos los recursos
técnicos, humanos, econdémicos con los que debe contar el Contratista para la atencién de
situaciones de caracter técnico, natural o humano que puedan presentar afectacion a los recursos
naturales durante las actividades constructivas y operacién, y que tiene como fin fundamental de
proteger los componentes ambientales en el area de influencia del proyecto, los patrones normales
de vida o actividad humana y el funcionamiento de los ecosistemas involucrados. Su elaboracion, si
es del caso, debera tener en cuenta la normatividad vigente y cefiirse estrictamente a los lineamientos
establecidos para ello en la misma.

5. MATERIALES

El PROPONENTE bajo su cuenta y riesgo debera inspeccionar y examinar el sitio donde se van a
desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para
su ejecucion para ser adquiridos a proveedores debidamente legalizados.

Asi mismo, los correspondientes precios unitarios deberan cubrir, entre otros, todos los costos de
adquisicion de materiales, incluidas las tasas, regalias, arrendamientos, servidumbres, produccion,
trituracion, clasificacion, almacenamiento, cargue y descargue de los materiales, a que haya lugar.

El costo de todos los acarreos de los materiales necesarios para la ejecucién correcta de todas y
cada una de las actividades de obra y/o adicionales que llegaren a presentarse, deberan incluirse
dentro de los andlisis de precios unitarios respectivos, toda vez que no habré pago por separado para
el transporte de los mismos.

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las
obras, deberan ser los que se exigen en las especificaciones técnicas de construccion y ser
adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial,
éste deberd realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. La totalidad de sus costos deberan
estar incluidos en los items de pago de las obras del presente proceso de seleccion. El proponente
favorecido con la adjudicacion del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales
y suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener permanentemente una
cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

El municipio de Popayan no aceptara ningin reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o
escasez de materiales o elementos de construccién, o por cualquiera de los eventos contemplados
en este numeral.

6. EQUIPO MINIMO

Durante el plazo de ejecucién del contrato, el contratista se obliga a mantener el equipo (maquinaria,
personal, etc.,) necesario para ejecutar obras.

7. PERSONAL PARA LA OBRA

El valor de la oferta deberéa incluir los costos inherentes a la obligacion de mantener durante la
ejecucion de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfaccion de LA ENTIDAD, todo el
personal idéneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros — mano
de obra no calificada - que se requieran. Por lo tanto, el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

o El personal profesional al servicio de la obra descrita en el presente estudio previo.
o La mano de obra no calificada de acuerdo con lo establecido en el presente estudio
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previo deberd ser de la de la zona de influencia.
o El personal necesario para ejecutar los items que deben realizarse con mano de obra directa.
o El personal necesario para cada frente de trabajo.

8. PERSONAL DEL CONTRATISTA — EQUIPO

El proponente favorecido debera suministrar y mantener en la obra el equipo puesto a punto y en
operaciébn necesario y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones técnico-mecénicas
caracteristicas y tecnologia, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y
ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operacion del equipo
considerado en el andlisis de los precios unitarios de la propuesta.

En caso de requerir sustitucion del personal, el contratista debera presentar las hojas de vida del
nuevo personal en forma previa a la iniciacion de los trabajos, para obtener consentimiento previo de
la supervision, la cual debe verificar que el nuevo profesional o técnico es igual o supera las
condiciones del personal ofrecido en los documentos del presente proceso.

Ademas del personal solicitado en el pliego, el contratista debera emplear personal idéneo y
calificado, de manera que la obra se realice de forma técnica y eficiente. Dicho personal, debera ser
facilmente identificable por la supervision, cuando esta requiera de alguna accién especial del
personal a su mano, la cual sera de su acatamiento.

El personal que participe en la ejecucion de la obra, sera contratado directamente por el Contratista,
de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en Colombia. La Entidad no adquiere con él ninguna
responsabilidad de caracter laboral, administrativa, ni de otra indole, EL MUNICIPIO DE POPAYAN
se reserva el derecho de exigir al Contratista y por escrito, el reemplazo de cualquier persona
vinculada al proyecto, sin que este adquiera el derecho de elevar reclamos por esta causa. La
Supervision podra solicitar, en cualquier momento la informacion sobre la némina del personal
asignado a la obra, y el Contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que
se le haya fijado, el desacato de cualquiera de estas disposiciones, constituye causal de
incumplimiento del contrato.

9. EXAMEN DE LOS SITIOS

El proponente deberé inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse, sobre
la forma y caracteristicas del sitio, las cantidades, localizacién y naturaleza de la obra y la de los
materiales necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra, y, de manera especial, las fuentes
de materiales para su adquisicion, zonas de botaderos, las vias de acceso al sitio y las instalaciones
que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales
debe considerar para el desarrollo del proyecto, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o
influir en el calculo del valor de su propuesta.

Es responsabilidad del proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales seran
ejecutados los trabajos, asi como de los riesgos previsibles de la obra, pues su desconocimiento no
se considerara como excusa valida para posteriores reclamaciones.

10. OTROS REQUERIMIENTOS TECNICOS

Los trabajos objeto del presente proceso deberan ejecutarse de conformidad con las Especificaciones
Generales y particulares del proyecto. Los aspectos que estas especificaciones técnicas no regulen
se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en las especificaciones técnicas incluidas en las
normas vigentes y demas normas que, de claridad a la interpretacion, complementen y/o sustenten
las normas enunciadas.

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informara sobre ello al supervisor,
quien decidir4 conjuntamente con el Supervisor del Departamento, sobre la relaciéon entre estos
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documentos.

En el evento en que se considere conveniente pactar una especificacion DIFERENTE a la prevista
en las especificaciones generales y/o particulares de las actividades de obra contractuales, el
Municipio de Popayan y el supervisor previa revision de precios, podra autorizar la utilizacion de las
especificaciones contenidas en las normas emitidas por cualquier entidad publica o privada,
debidamente autorizada para actuar dentro del territorio colombiano, que de claridad en la aplicacion
de dicha especificacion sin que perjudique la calidad requerida para dicha actividad constructiva, de
conformidad con lo previsto en el numeral 5 del articulo 4 de la Ley 80 de 1.993, el cual reza: “5o.
Exigirdn que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los
requisitos minimos previstos en las hormas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir
que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con
normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas
extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscrito por Colombia”.

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, segun el caso,
las especificaciones generales de construccién de edificaciones, y prevalecen sobre las Ultimas.

Considerando que los trabajos donde se realizaran las intervenciones cuentan con una alta afluencia
de publico, el contratista debe contar con un cronograma de actividades y tener en cuenta todas las
precauciones para realizar las intervenciones sin afectar la prestacion del servicio para lo cual se
deben tomar todas las medidas preventivas de la sefializacion con el fin de garantizar la seguridad
de los usuarios.

11. SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACION
PROVISIONALES

Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la
sefializacién de obra, el aislamiento de la misma a la poblacion

Las obras deberan estar aisladas, DESDE EL INICIO DE OBRA, DURANTE TODA LA VIGENCIA
DEL CONTRATO Y HASTA LA ENTREGA asi mismo, en el interior del frente de trabajo se debera
contar con un sistema de sefalizacién que permita evitar los accidentes de trabajo, sefializando las
rutas seguras de circulacidn del personal de obra y demas personal visitante, los diferentes sitios
para almacenamiento de materiales, maquinaria, equipo, herramienta, insumos, etc.

Deberan utilizarse mecanismos de aislamiento a zonas potenciales de provocar accidentes.
12. AUTOCONTROL

El constructor debera garantizar que todos los materiales necesarios para ejecutar el presente
contrato deben ser de buena calidad y certificados de acuerdo a las normas que rigen este tipo de
obras, si mismo cada elemento a instalar deben ir aprobado previamente por el Supervisor del
contrato, con el fin de garantizar el control de calidad exigida por las especificaciones, las cuales
tienen caracter preceptivo.

El contratista desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeacién de la misma aplicando buenas
practicas de Ingenieria para lograr obras en armonia con el entorno natural en el que se desarrollan.

13. ACREDITACION DE MICRO, PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA:

Los proponentes que de conformidad con la Ley 1450 del 2011, y demé&s normas vigentes y aplicables
sobre la materia, cuenten con la calidad de Mipymes, junto con la propuesta, deberan aportar la
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certificacion expedida por contador o revisor fiscal, segun sea el caso, en la que sefiale esta
condicion.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales o Promesa de Sociedad Futura, dicha manifestacion
debera hacerse por el Revisor Fiscal o Contador Publico de cada uno de los integrantes de la
Estructura Plural, segun el caso.

NOTA: La omisién de la informacidn requerida en este numeral, no serd subsanable por ser criterio
de desempate, en todo caso, la no presentacién de la informacion requerida no restringe la
participacion del proponente, ni es causal de rechazo de propuesta técnica.

14. AlU

El proponente debera calcular un AlU, que contenga, todos los costos de administraciéon en los que
incurre la organizacién del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o
beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucion del trabajo. EL VALOR DEL AlU DEBERA
SER EXPRESADO UNICAMENTE EN PORCENTAJE (%) Y DEBERA CONSIGNARLO Y
DISCRIMINARLO EN LA PROPUESTA ECONOMICA (ADMINISTRACION (A), IMPREVISTOS (1) Y
UTILIDAD (U)). En todo caso el porcentaje establecido para imprevistos no podra ser mayor que el
1%, so pena de rechazo de la propuesta.

La no incorporacién del porcentaje de AlU, por parte del proponente sera causal de RECHAZO.

La no discriminacion del AIU, hace referencia a la presentacion de los porcentajes de la
administracion (A), de los Imprevistos (1), y de la Utilidad (U), y su no presentacién conjunta con la
propuesta econémica, sera causal de RECHAZO.

El valor del A.l.U. que presenten los proponentes no debe ser mayor al 100% del Valor Oficial del
Porcentaje de A.l.U., so pena de rechazo de la propuesta.

Los componentes internos de la Administracion, deberan ser presentados por el Adjudicatario de la
presente seleccion abreviada.

El interesado cuando este elaborando la propuesta debe tener en cuenta que dentro del porcentaje
de AIU se deben incluir todos los costos indirectos que procedan durante la etapa precontractual,
gastos administrativos precontractuales y durante la ejecucion de las obras, los posibles imprevistos,
riesgos y por supuesto la utilidad del contratista, impuestos y/o contribuciones locales o nacionales
gue se encuentren vigentes a cargo del contratista, gastos de administracion, contribuciones, gestién
socio-ambiental, sefalizacion temporal, personal profesional requerido

15. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato sera de cinco (5) meses a partir del cumplimiento de los requisitos
del perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

En todo caso el contratista debera ajustar el plazo y cronograma de obra pactado teniendo en cuenta
lo siguiente:

La entidad realizara comité de seguimiento y evaluacion de la ejecucion del contrato, para ello dividira
el plazo de la siguiente manera:

1. Se llevara a cabo un comité de seguimiento y evaluacion al 25% del plazo y se verificara el
cumplimento de acuerdo al cronograma pactado, si no ha cumplido se hara un primer aviso de
incumplimiento y citacién a audiencia, donde se definira lo pertinente respetando el debido proceso.

P!
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2. Se llevara a cabo un comité de seguimiento y evaluacién al 50% del plazo y se verificara el

cumplimento de acuerdo al cronograma pactado y si ha cumplido con el porcentaje que tenia de
atraso en el primer comité y lo contemplado para el segundo, en caso contrario se hara un segundo
aviso de incumplimiento y citacion a audiencia, donde se definira lo pertinente respetando el debido
proceso.

3. Se llevara a cabo un comité de seguimiento y evaluacién al 75% del plazo y se verificara el
cumplimento de acuerdo al cronograma pactado y si ha cumplido con el porcentaje que tenia de
atraso en el primer comité, el segundo y lo contemplado para el tercero, en caso contrario se
procedera agotar el proceso correspondiente y decretar el siniestro de las pdlizas y demas acciones
a que haya lugar.

16. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
Los inmuebles a intervenir son:

Plaza de mercado del Barrio Bolivar ubicada en la Carrera 6 con calle 1 Norte
Plaza de mercado Alfonso Lopez ubicada en la Calle 13 con carreras 6

Plaza de mercado La Esmeralda ubicada en la Carrera 17 con calle 5

Plaza de mercado Bello Horizonte ubicada en carrera 12 con calle 66N

Plaza de mercado Las Palmas ubicada en y carrera 39 con Calle 7

DOMICILIO CONTRACTUAL: Popayan.

17. MODALIDAD DE S[ELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA
MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA.

A la presente contratacién le es aplicable la Constitucion Politica de Colombia, el Estatuto General
de Contratacion de la Administracion Puablica (Ley 80 de 1993) reformado mediante la Ley 1150 de
2007 y sus decretos reglamentarios, particularmente, el Decreto 1082 de 2015, en lo que no esté
particularmente regulado en ellas; las normas legales comerciales y civiles colombianas vigentes que
sean pertinentes, y las demas normas que desarrollen, regulen o reglamenten el servicio de vigilancia
y seguridad privada.

El contrato de obra esta definido en el numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, en los siguientes
términos:

“Son contratos de obra los que celebren las entidades para la construccion mantenimiento, instalacién
y en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles cualquiera
que sea a la modalidad de ejecucion y pago”

De otra parte, el literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007 sefiala:

ARTICULO 20. DE LAS MODALIDADES DE SELECCION. La escogencia del contratista se efectuara
con arreglo a las modalidades de seleccidon de licitacién publica, seleccion abreviada, concurso de
méritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas: (...)

2. Seleccion abreviada. (...)

b) La contratacién de menor cuantia. Se entendera por menor cuantia los valores que a continuacion
se relacionan, determinados en funcion de los presupuestos anuales de las entidades publicas
expresados en salarios minimos legales mensuales.

Seran causales de seleccién abreviada las siguientes:
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios minimos
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legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 1.000 salarios minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios minimos legales mensuales
e inferiores a 1.200.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia serd hasta 850
salarios minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios minimos legales mensuales
e inferior a 850.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 650 salarios
minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios minimos legales mensuales
e inferior a 400.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 450 salarios
minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la
menor cuantia sera hasta 280 salarios minimos legales mensuales;

Finalmente es oportuno indicar que el Decreto 1082 de 2015, preceptua lo siguiente:

Articulo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la seleccion abreviada de menor cuantia. Ademas de las
normas generales establecidas en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables a la
seleccion abreviada de menor cuantia:

1.En un término no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso
de Contratacion los interesados deben manifestar su intencion de participar, a través del mecanismo
establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.

2. Sila Entidad Estatal recibe mas de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso
0 hacer un sorteo para seleccionar maximo diez (10) interesados con quienes continuard el Proceso
de Contratacion. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a
sorteo y la forma en la cual lo hara.

3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentacion de las ofertas empezara a correr el dia habil
siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo.

4. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion de ofertas durante tres (3) dias habiles.

En el caso del municipio de Popayan, la menor cuantia es de $ 590.541.900, por lo tanto, el presente
proceso de seleccion por no exceder la menor cuantia de la entidad, se debe tramitar como una
seleccion abreviada

De igual forma tenemos que el valor estimado de la presente contratacion es de $ 308,859,777, es
decir 339.96 SMLMV del afio 2021, lo cual significa que el presente proceso de seleccién
corresponde a la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia, toda vez que no sobrepasa
los 650 SMLMV tope de la menor cuantia de la entidad.

18. MONTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL

El valor estimado de la contratacién se estima hasta de TRESCIENTOS OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
MONEDA CORRIENTE ($ 308,859,777), el presupuesto, incluye todos los gastos y costos directos
e indirectos inherentes al cumplimiento satisfactorio del objeto contractual, de conformidad con los
estudios previos que soportan la presente contratacion.

PRESUPUESTO ADECUACION DE LA UNIDAD TECNICA DE BASURAS - PLAZA DE MERCADO
BARRIO BOLIVAR

. VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
1 Localizacién y replanteo m2 50.75 $ 1,885 | $ 95,664
ig: Crecen
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Cerramiento provisional en tela ensamblada H = 2m. 1 m de
2 polisombra azul + 1 m de tela verde impresa con mensaje m 8.00 $ 10,219 | $ 81,752
"PELIGRO, NO PASE)
Demolicién de estructuras (columnas y losa de entrepiso, en
3 conpreto arm_ado), con medios manualgs, martlllo neumqt!co y m3 6.24 $ 235701 | $ 1,470,774
equipo de oxicorte, incluye cargue a maquina sobre camion o
contenedor
Concreto premezclado de resistencia 21 MPa (D) para losas con
espesores menores o iguales a 10cm. Acabo liso con tratamiento
5 de juntas. Incluye refuerzo con fibras sintéticas. (Concreto para m3 7.38 $ 692,284 | $ 5,109,056
losa de contrapiso y losa a una altura de 1.30m). Espesor de
losas 10cm
6 (Zlgr:struccmn de muro en soga de ladrillo tolete comun, juntas de m2 17.16 $ 52507 | $ 901,020
Concreto premezclado de resistencia 17,5 MPa reforzado con
7 fibras sintéticas, para Rampa en concreto rayado P = 5%. m3 0.20 $ 604,209 | $ 120,842
Espesor de 10cm
9 Demolicién de repello en muros m2 85.70 $ 2,077 | $ 177,999
10 | Aplicacion de mortero 1:4 impermeabilizado sobre muros e=2.5cm m2 89.99 $ 21,587 | $ 1,942,614
11 | Aplicacién de estuco plastico sobre muros repellados m2 89.99 $ 9,709 | $ 873,713
Aplicacion de pintura blanca epéxica tipo 1 poliamida a dos
12 manos sobre muros estucados m2 89.99 $ 13200 | $ 1,187,868
13 Transporte de material proveniente de excavacion, explanacion, m3 - km 8.42 $ 20488 | $ 172,509
canales y escombros. Incluye Cargue a mano
14 Confgrmauon de zona de disposicion de sobrantes. Incluye m3 8.42 $ 4768 $ 40147
regalias.
15 | Limpiezay aseo general, se realizara al iniciar y al finalizar la obra m2 111.65 $ 3194 | $ 356,610
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 12,530,568
Administracién 25% $ 3,132,642
Imprevistos 2% $ 250,611
Utilidad 5% $ 626,528
COSTOS INDIRECTOS $ 4,009,781

COSTO TOTAL

$ 16,540,349 |

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE LA UNIDAD TECNICA DE BASURAS - PLAZA DE
MERCADO BARRIO BELLO HORIZONTE
< VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Cerramiento provisional tela ensamblada de H=2m, compuesta
1 por 1m de polisombra azul mas 1m de tela verde impresa con m 35.15 $ 10,219 | $ 359,198
mensaje impreso "peligro no pase"
2 Localizacion y replanteo m2 35.15 $ 1,885 | $ 66,258
3 Descapote a mano (H=0.20m) m2 35.15 $ 9,206 | $ 323,591
4 Excavaciones varias sin clasificar a mano m3 10.42 $ 16,873 | $ 175,817
5 Relleno para estructuras con material granular tipo SBG m3 6.41 $ 86,952 | $ 557,362
6 Concreto para solados de limpieza, resistencia 14MPa, e=0.05m m3 0.63 $ 525,818 | $ 331,265
7 gfsg:to para zapatas de seccion 1m x 1m x 0.30m. Resistencia m3 1.89 $ 847,653 | $ 1,602,064
Concreto para vigas de cimentaciéon de seccién 0.30m x 0.30m.
8 Resistencia de 21MPa m3 1.87 $ 847,653 | $ 1,585,111
9 gf'\r;g:to para columnas de seccién 0.30m x 0.30m. Resistencia m3 181 $ 807573 | $ 1,461,707
Concreto para vigas aéreas de seccioén 0.30m x 0.25m.
10 Resistencia 21MPa m3 1.74 $ 976,746 | $ 1,699,538
11 Construccmn de Alfajia en concreto de 21Mpa de A=0.26m, m 21.02 $ 79.644 | $ 1,674,109
incluye refuerzo
12 S_umlnlstro de Acero de refuerzo de 6000 psi, incluye corte kg 730.00 $ 6.834| $ 4,988,820
figurado y amarre
Construccién de Losa de contrapiso en concreto de 21MPa
13 | e=10cm, acabado acolillado y escobiado con tratamiento de m3 2.73 $ 785,951 | $ 2,145,646
juntas (incluye refuerzo con malla electrosoldada)
14 | Construccién de Muro en ladrillo comun tipo soga a la vista m2 44.12 52,507 2,316,609
15 L_osa dg cgplerta en concreto de 21 MPa e=0.1cm. Reforzada con m3 357 692,284 2,471,454
fibras sintéticas.
16 | Impermeabilizacién de cubierta plana m2 33.97 $ 28,086 | $ 954,081
8 Creoen
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Aplicacion de Repello en mortero impermeabilizado 1:4 e=2.50cm
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17 . ) m2 44.12 $ 21,587 | $ 952,418
en muros internos y cielo raso
18 tsrgfrir::?itro e instalacion de piso antideslizante 33.8m x 33.8m m2 2731 $ 42,986 | $ 1,173,948
19 ftén;g;t]ro e instalacion de enchape blanco para muro de 0.25cm m2 4412 $ 35686 | $ 1,574,466
20 | Aplicacion de estuco pléastico en cielo raso sobre repello m2 27.31 $ 9,709 | $ 265,153
21 | Aplicacion de pintura epoxica blanca en cielo raso m2 27.31 $ 13,200 | $ 360,492
22 gr;llnc(;a\sc)wn de pintura tipo barniz para muro en ladrillo a la vista (2 m2 44.12 $ 4602 | $ 203,040
Suministro e instalacion de acometida en cable de cobre 2F No.
23 :’LO._IncIuye el_ementos necesarios para dejar estas redes en m 50.00 $ 15,455 | $ 772,750
Optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.
Suministro e instalacion de salida eléctrica para luminaria, incluye
24 | roseta e interruptor sencillo, caja octogonal, tuberia, alambre de Und 1.00 $ 77,481 | $ 77,481
cobre THW 10 awg y adaptadores. L=1m
o5 fg}stLrgigon de punto hidraulico de agua en tuberia de PVC de Und 1.00 $ 35990 | $ 35.990
26 | Suministro e instalacién de medidor de agua de 1/2" Und 1.00 $ 234,847 | $ 234,847
27 S;JT/IS'I'SUO e instalacion de tuberia hidraulica de en PVC RDE 9 m 50.00 $ 6.444 | $ 322,200
Construccion de punto sanitario en PVC de 3", incluye accesorios
28 de instalacion Und 1.00 $ 60,601 | $ 60,601
29 | Suministro e instalacion de tuberia sanitaria PVC de 3" m 12.00 $ 31,487 | $ 377,844
30 | Suministro e instalacion de rejilla 4x3 para sifon Und 1.00 $ 18,232 | $ 18,232
31 | Suministro e instalacion llave manguera pesada metal de cromo Und 1.00 $ 64,292 | $ 64,292
32 | Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada calibre 20 m 4.70 $ 103,121 | $ 484,669
33 | Suministro e instalacion de bajante de aguas lluvias de 4" m 3.40 $ 22,844 | $ 77,670
Construccién de canal colectora de aguas lluvia de
34 0.40x0.50x0.08m. Incluye acero de refuerzo y tapa rejilla. 4.70 $ 159574 | $ 749,998
35 _Construcuon de_ caja dg inspeccion de 0.50m x9.50m x 0.5m, Und 1.00 $ 268,776 | $ 268,776
incluye excavacion, pafiete, tapa en concreto. e=8 cm.
Suministro e instalacién de puerta metalica calibre 20, incluye
36 anticorrosivo, cerradura y marco m2 6.40 $ 237,973 | $ 1,523,027
Suministro e instalacion de ventana en lamina galvanizada calibre
37 | 20, incluye pintura, anticorrosivo, anjeo mosquitero en aluminio y m2 1.20 $ 153,334 | $ 184,001
pisa malla
38 Transporte de material proveniente de excavacion, explanacion, m3-km 17.45 $ 20488 | $ 357,516
canales y escombros. Incluye Cargue a mano
39 | Limpiezay aseo general m2 27.31 $ 3,194 | $ 87,228
40 rCe%r;fl(i);?acmn de zona de disposicion de sobrantes, incluye m3 17.45 $ 4768 $ 83,202
TOTAL COSTOS DIRECTOS | $ 33,022,471
Administracién 25% $ 8,255,618
Imprevistos 2% $ 660,449
Utilidad 5% $ 1,651,124
COSTOS INDIRECTOS $ 10,567,191
| COSTO TOTAL | $ 43,589,662
PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE LA UNIDAD TECNICA DE BASURAS - PLAZA DE
MERCADO LA ESMERALDA
p VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1 PRELIMINARES
1.01 | Localizacién y replanteo m2 60.00 $ 1,885| $ 113,100
Cerramiento provisional en tela ensamblada de 1m de altura en
polisombra azul mas 1m de altura en tela verde con mensaje
1.02 impreso "PELIGRO NO PASE". H=2m. para aislar el area de m 47.00 $ 10219 | $ 480,293
trabajo
Desmonte de estructura de cubierta en cualquier material. Incluye
1.03 el desmonte de las tejas en cualquier material. No incluye retiro m2 60.00 $ 16,564 | $ 993,840
Demolicién de muro en mamposteria a mano. Incluye demolicién
1.04 | de cualquier estructura en concreto reforzado o no y cargue de m2 19.89 $ 18,417 | $ 366,314
escombros con medios manuales.
';\_&’9 Crec en
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1.05 Demolicion de pisos en concreto con m’e(yos manuales. Incluye m2 60.00 $ 14,930 | $ 895,800
cargue de escombros con medios mecénicos
Desmonte de malla eslabonada con soportes metalicos o rejas
metalicas, fragmentacion de los escombros en piezas manejables,
1.06 | con medios manuales. Incluye demolicién de muro y viga de m 20.00 $ 17,191 | $ 343,820
cimentacion si es necesario. Incluye carga manual sobre camién o
contenedor
1.07 | Excavaciones varias sin clasificar a mano m3 10.61 16,873 179,023
1.08 Relleno para estructuras con suelo seleccionado. Incluye m3 10.61 $ 44,990 | $ 477,344
compactacion
2 ESTRUCTURAS
201 fznl\}llggstro y colocacién de Solado de limpieza e=0.05 m concreto m3 255 $ 525818 | $ 1,340,836
2.02 | Construccion de zapata en concreto clase D de resistencia 21MPa m3 6.79 $ 847,653 | $ 5,755,564
Construccién de Viga de cimentacion en concreto clase D (21
2.03 MPA) seccién 40cm x 40cm m3 5.80 $ 847,653 | $ 4,916,387
Construccién de Columnas seccion 45cm x 45cm en concreto
2.04 clase D (21MPa) m3 6.19 $ 807,573 | $ 4,998,877
2.05 gonstruccmn de Losa maciza en concreto clase D (21 MPa) e=0.12 m3 7.20 $ 695225 | $ 5,005,620
Construccién de vigas aéreas de seccién 40cm x 40cm en concreto
2.06 clase D (21MPa) m3 5.80 $ 976,746 | $ 5,665,127
207 Suministro e |nst_a|a0|on de Acero de refuerzo 60000 psi (420 Mpa). Kg 3278.12 $ 6834 $ 22,402,672
Incluye corte, fleje y amatrre.
3 | MAMPOSTERIA
3.01 ggrr;strucuon de muro en soga de ladrillo tolete comun, juntas de m2 102.34 $ 52507 | $ 5,373,566
3.02 | Aplicacion de mortero 1:4 impermeabilizado sobre muros. E=2.5cm m2 102.34 21,587 2,209,214
Construccién de canal colectora de aguas lluvia de 0.40m x 0.50m
3.03 x 0.08m, incluye acero de refuerzo y tapa rejilla. m 6.00 159,574 957,444
4 ENCHAPES
4.01 | Suministro e instalacién de enchape para muros de 0,20 x 0,20 m2 102.34 $ 35,686 | $ 3,652,105
5 INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacién de salida eléctrica para luminaria, incluye
5.01 | roseta e interruptor sencillo, caja octogonal, tuberia, alambre cobre Und 1.00 $ 77,481 | $ 77,481
THW 10 AWG, adaptadores L= 1m
6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Punto hidraulico en 1/2" (incluye accesorios y hasta 1,0 m tuberia
6.01 1/2" rde 13,5) Und 1.00 $ 35,990 | $ 35,990
6.02 | Punto sanitario PVC de 3" incluye accesorios Und 1.00 $ 60,601 | $ 60,601
6.03 | Suministro e instalacion tuberia presion PVC 1/2" RDE 9 m 20.00 $ 6,444 | $ 128,880
6.04 | Suministro e instalacion tuberia sanitaria PVC 3" m 10.00 $ 31,487 | $ 314,870
6.05 Construgglon d~e caja de inspeccion de 0.5(_)x0.50x0.50 m. Incluye Und 1.00 $ 268776 | $ 268,776
excavacion, pafiete y tapa en concreto de e=8cm
6.06 | Suministro e instalacién de Llave Manguera Pesada Metal Cromo Und 1.00 $ 64,292 | $ 64,292
7 | CARPINTERIA METALICA
Suministro e instalacién de puerta en angulo y malla eslabonada
7.01 | para cerramiento de seguridad, incluye manija, pasador, m2 24.48 $ 230,979 | $ 5,654,366
anticorrosivo y pintura
Suministro e instalacién de reja de seguridad corrediza en hierro
forjado de igual disefio a la existente, compuesta por malla rizada
7.02 de 2", riele, corredera, aldabas de seguridad, incluye aplicacion de m2 24.48 $ 366,028 | $ 8,960,365
anticorrosivo y pintura
8.00 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA
8.01 Suministro e instalacion de perflI_C GR50 120x60x1.5 mm x 6 m m 08.91 $ 45157 | $ 4,466,479
Negro como correas. Incluye anticorrosivo y pintura
8.02 $um|n|stro e instalacion de estructura metdlica para cubierta, kg 302.94 $ 12394 | $ 3,754,638
incluye platinas, tensores, contravientos, soldadura.
8.03 | Suministro e instalaciéon de canal en lamina galvanizada calibre 20 m 18.00 $ 103,121 | $ 1,856,178
8.04 | Suministro e instalacion de bajante de agua lluvia D = 3" m 10.00 $ 21,714 | $ 217,140
8.05 | Suministro e instalacién de teja de fibrocemento No. 6 Und 42.00 $ 34,794 | $ 1,461,348
8.06 Sumlnlstro e instalacion de caballete fijo No. 20 para teja ondulada Und 9.00 $ 30397 | $ 354,573
de fibrocemento
9.00 | OBRAS FINALES
001 Transporte de material proveniente de excavacion, explanacion, m3 - km 20.00 $ 20488 | $ 409,760
canales y escombros. Incluye Cargue a mano
9.02 rCeczlrg‘l?arlrsnaC|on de zona de disposicién de sobrantes. Incluye m3 20.00 $ 4,768 | $ 95,360
9.03 | Aseo y limpieza general m2 60.00 $ 3,194 | $ 191,640
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 94,499,683
i}&’i Creo en
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Administracién

25%

23,624,921

Imprevistos

2%

1,889,994

Utilidad

5%

4,724,984

COSTOS INDIRECTOS

$
$
$
$

30,239,899

COSTO TOTAL

B

124,739,582

PRESUPUESTO ADECUACIONES LOCALES - PLAZA DE MERCADO LA ESMERALDA

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

ACABADOS

1.01

Suministro y colocacion de Alistado para piso en
mortero 1:4 de e=0.04m para 18 locales

m2

79.01

$ 24,725

1,953,522

1.02

Suministro y colocacién de piso en ceramica
tréfico 4 de 33.8 cm x 33.8 cm para 17 locales

m2

79.01

$ 42,986

3,396,324

1.03

Suministro y colocacién de guarda escoba en
ceramica (h=7 cm) para muros internos de 17
locales.

122.40

$ 18,702

2,289,125

1.04

Aplicacion de pafiete impermeabilizado para
muros internos con mortero 1:4 de espesor 2.5
cm para 15 locales

m2

160.57

$ 21,587

3,466,225

INSTALACIONES ELECTRICAS E
HIDROSANITARIAS

2.01

Suministro e instalacion de acometida en cable
de cobre 2F No. 10. Incluye elementos
necesarios para dejar estas redes en 6ptimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con
las especificaciones establecidas en 17 locales,
para instalacion de contador eléctrico del cual se
derivara acometida de luminaria, interruptores y
tomas eléctricos. L=1m.

66.00

$ 15,455

1,020,030

2.02

Suministro e instalacion de salida eléctrica para
luminaria, incluye roseta e interruptor sencillo,
caja octogonal, tuberia, alambre cobre THW 10
AWG, adaptadores. L = 1ml, para 17 locales

Und

17.00

$ 77,481

1,317,177

2.03

Suministro e instalacion de salida toma doble con
polo a tierra para 17 locales, dos por cada local
distribuidos. L=1m

Und

34.00

$ 63,485

2,158,490

2.04

Suministro e instalacion de acometida en cable
de cobre 2F No. 10. Incluye elementos
necesarios para dejar estas redes en 6ptimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con
las especificaciones establecidas. Acometida
principal.

10.00

$ 15,455

154,550

2.05

Suministro e instalacién de Alambre de cobre
aislado THNN No. 12 para acometidas
secundarias. Incluye accesorios de instalacion

10.00

$ 13,381

133,810

2.06

Suministro e instalacion de medidor de energia
eléctrica monofasico, incluye caja de proteccion,
caja tablero CT 4 circuitos y tacos de 20 amperios
para 17 locales

Und

17.00

$ 372,492

6,332,364

2.07

Suministro e instalacién de acometida de agua
potable en tuberia PVC de 1/2" RDE 9, sobre
anden de concreto y/o tableta, para 1 local y
poceta comun. Ver ubicacion en bosquejo
suministrado

50.00

$ 6,444

322,200

2.08

Suministro e instalacion de punto de agua potable
1/2" en PVC para 1 local y poceta comun que se
va a construir. Ver bosquejo.

Und

2.00

$ 35,990

71,980

2.09

Suministro e instalacién de punto sanitario en
PVC 3" para 1 local y poceta comln que se va a
construir. Ver bosquejo.

Und

2.00

$ 60,601

121,202

21

Suministro e instalacién de contador de agua
potable para local y poceta comun

Und

2.00

$ 234,847

469,694

PRELIMARES

3.01

Demolicién de losa de piso a mano para
instalacion de tuberias hidraulicas de PVC 1/2"
para 1 local y poceta de agua comuan. Ver
ubicacién en bosguejo suministrado

m2

48.00

$ 19,686

944,928

3.02

Excavacion manual en suelos varios para
instalacién de tuberia hidraulica de PVC 1/2 para

m3

48.00

$ 16,873

809,904

B Creoon
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3 locales. Ver ubicacién en bosquejo
suministrado
3.03 | Relleno con material de sitio sobre excavaciones m3 48.00 $ 7,537 $ 361,776
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)
3.04 Contre_aplso E= 0.10m_; acabad_o acolll!ado y m3 4.80 $ 785951 $ 3,772,565
escobiado con tratamiento de juntas (incluye
refuerzo con malla electrosoldada)
Transporte de material proveniente de
3.05 | excavacion, explanacion, canales y escombros. m3 - km 10.00 $ 20,488 $ 204,880
Incluye Cargue a mano
3.06 Conformacion de zona d,e disposicion de m3 10.00 $ 4768 $ 47,680
sobrantes. Incluye regalias.
4 OTROS
Reparacion de cortinas metalicas que estan
4.01 | oxidadas. Incluye reposicion de partes en mal m2 71.28 $ 19,562 $ 1,394,379
estado. Para 15 locales.
5 VARIOS
Construccién de Muro en ladrillo comin en Soga
a la vista para 3 locales, 1 muro divisorio
501 completo de altura 2.80 y antepechos a una altura m2 18.19 $ 52,507 $ 955,102
de 0.8m, de acuerdo al bosquejo suministrado.
Construccién de Mesén en concreto de 17 MPa
(2500 psi), Espesor 8cm, incluye malla
5.02 electrosoldada m-084, enchape y piragua, para 3 m2 210 $ 156,900 $ 329,490
locales, de acuerdo al bosquejo suministrado
Construccién de Poceta corrida de aseo y
abastecimiento de agua, en concreto de 21 Mpa
5.03 (3.000 PSI) incluye enchape, de dimensiones m 2.00 $ 295,212 $ 590,544
b=2m x a=0.70m
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 32,617,941
Administracion 25% $ 8,154,485
Imprevistos 2% $ 652,359
Utilidad 5% $ 1,630,897
COSTOS INDIRECTOS $ 10,437,741
| COSTO TOTAL | $ 43,055,682

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE LA UNIDAD TECNICA DE BASURAS - PLAZA DE
MERCADO LAS PALMAS

Popayan © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Cddigo Postal:
190003Conmutador8333033,www.popayan.gov.co

< VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
Demolicién de estructura metalica conformada por malla
1 es_labongda perlmetr_al y cuble_rta inclinada a un agua, formada por m2 79.00 $ 38,007 | $ 3,002,553
teja de zinc, con equipo de oxicorte, y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor
2 Cerrarryento provisional telg ensamblad_a de 1m de poﬂsombra m 35.15 $ 10219 | $ 359,198
azul méas 1m de tela verde impresa- peligro no pase h=2 m
3 Localizacion y replanteo m2 35.15 $ 1885 | $ 66,258
4 Demolicién de losa de concreto a mano m2 35.15 $ 19,686 | $ 691,963
5 Excavacion en material sin clasificar a mano m3 10.42 $ 16,873 | $ 175,817
6 Relleno para estructuras con material granular tipo SBG m3 6.41 $ 86,952 | $ 557,362
7 Concreto para solados de limpieza, resistencia 14MPa, e=0.05m m3 0.63 $ 525,818 | $ 331,265
8 gf'\r/\lgaeto para zapatas de seccion 1m x 1m x 0.30m. Resistencia m3 1.89 $ 847,653 | $ 1,602,064
Concreto para vigas de cimentacién de seccién 0.30m x 0.30m.
9 | Resistencia de 21MPa m3 1.87 $ 847653 | $ 1,585,111
10 gfl\r;lgzto para columnas de seccién 0.30m x 0.30m. Resistencia m3 181 $ 807,573 | $ 1,461,707
Concreto para vigas aéreas de seccion 0.30m x 0.25m.
11 Resistencia 21MPa m3 1.74 $ 976,746 | $ 1,699,538
12 | Construccién de Alfajia en concreto de 21Mpa de A=0.26m m 21.02 $ 79,644 | $ 1,674,109
13 | Acero de refuerzo de 6000 psi, incluye corte figurado y amarre kg 730.00 $ 6,834 | $ 4,988,820
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Contrapiso E = 0.10m;
14 | acabado acolillado y escobiado con tratamiento de juntas (incluye m3 2.73 $ 785,951 | $ 2,145,646
refuerzo con malla electrosoldada)
15 | Muros en ladrillo comUn tipo soga a la vista m2 41.99 $ 52,507 | $ 2,204,769
16 | Losa de cubierta en concreto de 21 MPa e=0.10cm m3 3.40 $ 695,225 | $ 2,363,765
£ POPAYAN'
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17 | Impermeabilizacién de cubierta plana m2 33.97 $ 28,086 | $ 954,081
18 _Repello en morterp impermeabilizado 1:4 e=2.50cm en muros m2 41.99 $ 21587 | $ 906,438
internos, incluye cielo raso
19 tsrgfrirxlitro e instalacion de piso antideslizante 33.8m x 33.8m m2 2731 $ 42,986 | $ 1,173,948
20 ftérggl:sr;ro e instalacion de enchape blanco para muro de 0.25cm m2 41.99 $ 35686 | $ 1,498,455
21 | Aplicacion de estuco pléastico en cielo raso sobre repello m2 27.31 $ 9,709 | $ 265,153
22 | Aplicacién de pintura epéxica blanca en cielo raso m2 27.31 $ 13,200 | $ 360,492
23 g;;llncssc)lon de pintura tipo barniz para muro en ladrillo a la vista (2 m2 41.99 $ 4602 | $ 193238
Suministro e instalacion de acometida en cable de cobre 2F No.
24 %O._Incluye elgr_nentos necesarios para dejar estas redes en m 65.00 $ 15455 | $ 1,004,575
Optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.
Suministro e instalacion de salida eléctrica para luminaria, incluye
25 | roseta e interruptor sencillo, caja octogonal, tuberia, alambre de Und 1.00 $ 77,481 | $ 77,481
cobre THW 10 awg y adaptadores. L=1m
26 S/(;Tstl_rgiﬁ:on de punto hidraulico de agua en tuberia de PVC de Und 1.00 $ 35990 | $ 35,990
27 | Suministro e instalacion de medidor de agua de 1/2" Und 1.00 $ 234,847 | $ 234,847
o8 SST/IS.I.SUO e instalacion de tuberia hidraulica de en PVC RDE 9 m 55.00 $ 6.444 | $ 354,420
29 Construcupp de punto sanitario en PVC de 3". Incluye accesorios Und 1.00 $ 76737 | $ 76737
de instalacion.
30 | Suministro e instalacion de tuberia sanitaria PVC de 3" m 20.00 $ 31,487 | $ 629,740
31 | Suministro e instalacion de rejilla 4x3 para sifon Und 1.00 $ 18,232 | $ 18,232
32 | Suministro e instalacién llave manguera pesada metal de cromo Und 1.00 $ 67,001 | $ 67,001
33 | Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada calibre 20 m 4.70 $ 103,121 | $ 484,669
34 | Suministro e instalacion de bajante de aguas lluvias de 4" m 3.40 $ 22,844 | $ 77,670
Construccién de canal colectora de aguas lluvia de
35 0.40x0.50x0.08m, incluye acero de refuerzo y tapa rejilla m 21.02 $ 159574 | $ 3,354,245
36 Construccion de_ caja d~e inspeccion de 0.50m x9.50m x 0.5m, Und 1.00 $ 268776 | $ 268,776
incluye excavacion, pafiete, tapa en concreto. e=8 cm.
37 Sumlnlstrq e instalacion de puerta metalica calibre 20, incluye m2 8.55 $ 237,973 | $ 2,034,669
anticorrosivo, cerradura y marco
Suministro e instalacién de ventana en lamina galvanizada calibre
38 | 20, incluye pintura, anticorrosivo, anjeo mosquitero en aluminio y m2 1.20 $ 153,334 | $ 184,001
pisa malla
Transporte de material proveniente de excavacion, explanacion, I
39 canales y escombros. Incluye Cargue a mano m3-km 17.45 $ 20,488 | $ 357,516
40 rCe%r;fl(i);?acmn de zona de disposicion de sobrantes. Incluye m3 17.45 $ 4768 $ 83,202
41 | Limpiezay aseo general m2 27.31 3,194.00 | $ 87,228
TOTAL COSTOS DIRECTOS | $ 39,692,749
Administracién 25% $ 9,923,187
Imprevistos 2% $ 793,855
Utilidad 5% $ 1,984,637
COSTOS INDIRECTOS $ 12,701,679

COSTO TOTAL

$ 52,394,428

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO UNIDAD TECNICA DE BASURA - PLAZA DE MERCADO
ALFONSO LOPEZ

Popayan © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Cddigo Postal:

190003Conmutador8333033,www.popayan.gov.co

p VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
Cerramiento provisional tela ensamblada de 1m de
1 polisombra azul mas 1m de tela verde impresa- peligro no 10.00 $ 10,219 $ 102,190
pase h=2m
Desmonte de estructura de cubierta en cualquier material y
2 tejas en cualquier material. No incluye retiro m2 42.00 $ 16,564 $ 695,688
3 Suministro e instalacion de teja de fibrocemento No. 6 Und 28.38 $ 34,794 $ 987,454
Suministro e instalacion de rejilla de piso en angulo de 1
4 3/16" y varilla 3/4" 14.00 $ 110,769 $ 1,550,766
5 Demolicién de enchape y repello de pared o piso m2 60.00 $ 6,463 | $ 387,780
';\_&’9 Crec en
£+ POPAYAN
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6 Enghape en ceramica blanca de 20cm x 25cm tipo eco m2 60.00 $ 35,686 $ 2.141,160
cerdmica
Suministro e instalacion de salida eléctrica para luminaria,
incluye roseta e interruptor sencillo, caja octogonal,
l tuberia, alambre cobre THW 10 AWG, adaptadores. L = Und 2.00 $ 77,481 $ 154,962
im
Mantenimiento de punto hidraulico en 1/2" (incluye
8 accesorios y hasta 1,0 m tuberia 1/2" rde 13,5) Und 1.00 $ 35,990 $ 35,990
9 gtrjgnn:rgstro e instalacion de Llave Manguera Pesada Metal Und 1.00 $ 64,292 $ 64.292
10 Constru_cmon de punto sanitario PVC de 3" incluye Und 1.00 $ 60,601 $ 60,601
accesorios
Suministro e instalacion de tuberia hidraulica de en PVC
1 | RDE 9 de 1/2" 15.00 $ 6444 | $ 96,660
12 | Suministro e instalacién de tuberia sanitaria PVC 3" m 10.00 $ 31,487 $ 314,870
23 Regate_a para instalaciones hidraulicas. Incluye mortero para m 25 00 $ 15,432 $ 385,800
posterior resane.
Demolicibn de muro en mamposteria a mano. incluye
13 demolicién de cualquier estructura de concreto reforzado o m2 1.42 $ 18,417 $ 26,152
no, mortero para resane de carteras y cargue de escombros
Construccién de muro a la vista en soga de ladrillo tolete
14 comin, juntas de 2cm m2 1.42 $ 52,507 $ 74,560
15 Aplicacion de pintura tipo esmalte para carpinteria metélica, m2 4.00 $ 18,272 $ 73.088
en puerta de acceso a rampa
16 Aplicacion de pintura epoxica en vigas, columnas y zonas m2 42.00 $ 13200 | $ 554,400
sin enchape
Mantenimiento de puerta de seguridad en angulo y malla
17 | eslabonada para cerramiento, incluye manija, pasador, m2 42.00 $ 230,979 $ 9,701,118
anticorrosivo y pintura. Para puerta interna y externa
18 | Demolicién de pisos y andenes en concreto m2 42.00 $ 14,930 $ 627,060
Losa de contrapiso en concreto premezclado F'c= 21MPa,
19 e = 0.05m, acabado liso con tratamiento de juntas, incluye m3 4.20 $ 785,951 $ 3,300,994
refuerzo con malla electrosoldada
20 Transpor?g de material proveniente de excavacion, m3 - km 6.00 $ 20,488 $ 122,928
explanacioén, canales y escombros. Incluye Cargue a mano
21 Conformamo[] de zona de disposicion de sobrantes. m3 6.00 $ 4768 | $ 28,608
Incluye regalias
22 | AseoYy limpieza general m2 42.00 $ 3194 | $ 134,148
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 21,621,269
Administracién 25% $ 5,405,317
Imprevistos 2% $ 432,425
Utilidad 5% $ 1,081,063
COSTOS INDIRECTOS $ 6,918,805

| COSTO TOTAL

| $ 28,540,074

TOTAL, PRESUPUESTO

No. PLAZA COSTO TOTAL
1 |UTB PLAZA DE MERCADO BARRIO BOLIVAR $ 16,540,349
2 |UTB PLAZA DE MERCADO BELLO HORIZONTE $ 43,589,662
3 | UTB PLAZA DE MERCADO LA ESMERALDA $ 124,739,582
4 ADECUACIONES DE LOS LOCALES PARA REUBICACION DE COMERCIANTES $ 43 055.682

EN PLAZA DE MERCADO LA ESMERALDA T
5 |UTB PLAZA DE MERCADO LAS PALMAS $ 52,394,428
6 | UTB PLAZA DE MERCADO ALFONSO LOPEZ $ 28,540,074
$ 308,859,777

Los anteriores precios unitarios y los APU reposan en la Secretaria de Infraestructura.

Nota 2: El contrato resultante de la presente convocatoria se pagara por el sistema de precios

unitarios no reajustables.

20 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

2 POPAVAN'
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La Entidad, para poder respaldar el compromiso derivado del presente Proceso de Contratacion,
cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

NUMERO CERTIFICADO DE | FECHA CERTIFICADO DE VALOR CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL

$167.097.952,00
$ 8.859.777,00
VIGENCIA FUTURA $132.902.048,00

TOTAL $ 308,859,777,00

VIGENCIA FUTURAS APROBADAS: ACUERDO 017 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
21 FORMA DE PAGO

EL MUNICIPIO DE POPAYAN pagara el contrato por medio de actas parciales que deben ser
autorizadas y aprobadas por la supervision.

En forma previa a la autorizacion de cada pago, el contratista debera acreditar que se encuentra al
dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales
(SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda.

Para el ultimo pago, el Contratista debera anexar la pdliza de estabilidad de la obra.

El pago al contratista se efectuara dentro de los (10) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfaccion de las actividades,
acompafada del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el contratista al dia en el pago de
aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Reglas comunes a todas las opciones:

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte
0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

La entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda

21.1 CRONOGRAMA DE PAGOS

Los pagos quedan sujetos a que se cumplan todos los supuestos para su exigibilidad.

21. CAUSALES DE RECHAZO

En el presente proceso de seleccion, las siguientes seran consideradas causales de rechazo:

A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal de

inhabilidad, incompatibilidad o prohibicion previstas en la legislacién colombiana para contratar.
B. Cuando una misma persona natural o juridica, o integrante de un Proponente Plural, presente mas

£ POPAYAN'
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de una propuesta, individualmente o haciendo parte de un Proponente plural.

C. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté reportado en el Boletin
de responsables Fiscales emitido por la Contraloria General de la Republica.

D. Que la persona juridica, el proponente individual o integrante del Proponente Plural esté incursa
en la situacién descrita en el numeral 1 del articulo 38 de la Ley 1116 de 2006.

E. Que el Proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para el cumplimiento de
un requisito habilitante en los términos establecidos en el pliego de condiciones.

F. Que la inscripcion del Registro Unico de Proponentes (RUP) que realice el Proponente, por primera
vez o cuando han cesado sus efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista
para el cierre del Proceso de Contratacion.

G. Que el Proponente no acredite la presentacion de la informacion para renovar el Registro Unico
de Proponentes (RUP), a més tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afio.

H. Que el Proponente aporte informacion inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad
en los términos del pliego de condiciones.

I. Que el Proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de rango
constitucional o legal.

J. Que la propuesta econémica no se aporte firmada.

K. No entregar la Garantia de seriedad de la oferta junto con la propuesta.

L. Que el objeto social del Proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto del
contrato, con excepcion de lo previsto para las sociedades de objeto indeterminado.

M. Que el valor total de la oferta o el obtenido de la correccion aritmética exceda el Presupuesto
Oficial Estimado para el Proceso de Contratacion.

N. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras que no estén convalidadas en la forma
indicada en la seccion 2.6 del Pliego de Condiciones.

0. Que el Proponente adicione, suprima, cambie o modifique los items, la descripcién, las unidades
o cantidades sefaladas en el Formulario de Presupuesto Oficial.

P. No ofrecer el valor de un precio unitario.

Q. No discriminar en la oferta econémica el porcentaje de AlU en la forma como lo establece el Pliego
de Condiciones y el Formulario de Presupuesto Oficial. [Se entiende que el Proponente discrimina en
la oferta econdmica el porcentaje de AlU cuando sefiala el porcentaje (%) correspondiente a la
Administracion, los Imprevistos y la Utilidad.

R. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en el
Formulario de Presupuesto Oficial.

S. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicacion del contrato.

T. Presentar la oferta extemporaneamente.

U. No presentar oferta econémica.

V. Presentar mas de una oferta econdmica, salvo que sea para distintos lotes.

W. Que el Proponente no haya presentado la manifestacion de interés para participar en el Proceso
de seleccion, y aun asi haya presentado propuesta.

X. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo
establecido en el pliego de condiciones.

Y. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el pliego
de condiciones.

Z. No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecucién antes del cierre, necesarios
para acreditar su capacidad residual conforme a lo establecido en el pliego de condiciones

AA. Cuando un Proponente plural presente oferta con integrantes diferentes a los que manifestaron
interés, aunque se mantenga la misma cantidad de miembros.

BB. Cuando un Proponente plural manifiesta interés, pero al presentar la oferta solo lo hace uno

de los miembros, como Proponente singular.

CC. Cuando un Proponente plural presente oferta con un nimero de integrantes mayor de los que
manifestaron interés.

DD. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los
requisitos minimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales,
permisos, licencias y autorizaciones, notas técnicas especificas, y documentos técnicos adicionales,
en condiciones diferentes a las establecidas por la Entidad.

EE. Cuando la oferta no sea presentada de conformidad con lo estipulado en la guia para presentar oferta en

P!
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el SECOP Il emitida por Colombia Compra Eficiente.

FF.Cuando la oferta de un proponente plural sea presentada desde el perfil de uno de sus integrantes y no
como lo indica la guia para presentar oferta en el SECOP I, es decir desde el perfil que se debe crear para el
oferente plural.

GG.Cuando la propuesta la plataforma secop 2 la declare invalida, caso en el cual se considera como no
presentada segun lo expuesto por CCE

22. FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN ESCOGER LA OFERTA MAS FAVORABLE
23.1 CAPACIDAD JURIDICA
a. Carta de presentacion de la propuesta. ANEXO No. - 1

Se elaborard a partir del modelo suministrado en el presente pliego de condiciones y debera estar
firmada por el proponente si éste es persona natural; por el representante legal si es persona juridica,
por el representante del consorcio o union temporal, o el apoderado designado para el efecto, en
cuyo caso deberd aportar junto con la propuesta el respectivo poder.

Para el caso de personas naturales o juridicas extranjeras, deberd estar firmada por la persona
autorizada en Colombia para su representacion.

La persona natural o el representante legal que suscribe la propuesta debe adjuntar copia de la
matricula profesional como Ingeniero Civil y /o Arquitecto certificacién actualizada de vigencia de la
misma (COPNIA o del CPNAA). Si el proponente o su representante legal no acreditaren titulo
académico en estas profesiones, la propuesta debera ser avalada por un Ingeniero Civil y/o arquitecto
matriculado, quien debera cumplir con los requisitos antes enunciados.

b. Manifestacion de interés

Los interesados en participar en el presente proceso de seleccion contardn con un término de tres
(3) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratacion para manifestar
su intencidon de participar. El proponente debe manifestar su interés mediante el maddulo
correspondiente, de acuerdo con la Guia para manifestar interés y la Guia para presentar Ofertas en
el SECOP I

Tratdndose de Consorcio y Uniones Temporales, se debe indicar claramente quienes lo integraran y
el porcentaje de participacion.

La manifestacion de interés constituye una condicién de procedibilidad para participar, so pena de
rechazo de la oferta; por lo tanto, solo puede presentar oferta quien manifesto interés, y debe hacerlo
en la forma individual o como Proponente plural, segin como se haya inscrito. Quienes manifiesten
interés bajo la forma de Proponente plural deben presentar la oferta con los integrantes inscritos, sin
incluir otros. Sin embargo, es posible reducir el nimero de integrantes, siempre y cuando la oferta no
la presente un solo miembro.

En caso de duplicidad de manifestacion de interés, bien sea individualmente y/o como integrante de
una estructura plural, se tomard como valida Gnicamente la primera en el tiempo, y las demés se
desestimaran. Por lo tanto, tratdndose de consorcios o uniones temporales donde uno o varios
integrantes incurran en esta conducta, se desestimaran las deméas manifestaciones de interés de los
consorcios o uniones temporales donde un mismo integrante o integrantes sean coincidentes.

c. Certificado de existenciay representacion legal

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes
Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

P!
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PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente
expedida por la autoridad competente.
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte

PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:
a) Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

-Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad
competente en el que se verificara:

*Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion
legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

*Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente
Proceso de Contratacion.

*Que la vigencia de la persona juridica nacional o extranjera no sea inferior a la del plazo del contrato
y un afio adicional. Para efectos de la evaluacién, este plazo sera contado a partir de la fecha del
cierre del Proceso de Contratacion.

*Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre
de la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacién suficiente otorgada por parte
del érgano social competente respectivo para cada caso.

*El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista.

*Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia
(Contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de
acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio.

b) Certificacion del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad an6nima colombiana, en la que
conste si es abierta o cerrada.
c) Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las Sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la Sucursal en
Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constituciéon
de esta Ultima.

Si la Oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente
constituida en Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su
representante o apoderado, mediante la presentacién del Certificado del Registro Unico de
Proponentes y Certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicibn maximo de
30 dias calendario antes de la fecha de cierre del presente Proceso de seleccion por la Camara de
Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer
obligaciones, deberéa acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o
el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad
juridica para presentar la oferta.

Persona juridica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la
existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo
establecido en el presente Pliego de Condiciones, en el que debe constar, como minimo, los
siguientes aspectos:
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l. Nombre o razén social completa.
Il. Nombre del Representante Legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica.

Il. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente Proceso de Contratacion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica, en la que se sefale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacion o documento correspondiente del
6rgano social competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucion o creacion.

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica

VII.  Vigencia de la persona juridica no inferior al plazo del contrato y un afio adicional. Para efectos
de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
VIIl.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.
Si no existiese ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia
y representacién legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debera presentar
una declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la
sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el
presente literal; (i) la informacion requerida en el presente numeral, y (iii) la capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad de la persona que efectla la declaracion, asi como de las demés
personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

|. Acto de creacion de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o
certificado de existencia y representaciéon legal (este Ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién) o documento equivalente que permita
conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion, régimen juridico de contratacion de
la Entidad Estatal.

d. Documento mediante el cual se confiere representacion

Cuando el proponente concurra por intermedio de apoderado, debera allegar el documento
correspondiente en el que consten expresamente los términos y el alcance de dicha representacion.
El poder no requiere de presentacion personal.

e. Certificado de Reciprocidad.
Si el proponente es extranjero, conforme a lo establecido en el articulo 20 de la Ley 80 de 1993.

f. Registro Unico de proponentes (RUP) que se encuentre en firme al cierre del proceso,
acorde con lo ordenado por la legislacién vigente, el cual debe haber sido expedido dentro del mes
anterior al cierre del proceso. El proponente o cada uno de los integrantes del consorcio o la unién
temporal deberé acreditar que se encuentra inscrito en el RUP. Frente a la renovacion la misma se
debera realizar antes del cierre, sin que se verifique la firmeza de la misma.

Para la evaluacién de la capacidad financiera del proponente, se tendra en cuenta Unicamente la
informacion consignada en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio (RUP). La
informacion financiera deberé estar actualizada en el RUP con corte a 31 de diciembre de 2020. El
Municipio de Popayan evaluara estos indicadores, teniendo en cuenta el mejor afio fiscal que se
refleje en el registro de cada proponente, considerando los afios 2018, 2019 y 2020, de conformidad
con lo que establece el decreto 579 de 2021.

g. Formularios exigidos debidamente diligenciados conforme a los pliegos
h. Declaracion de no estar incurso en Inhabilidades e incompatibilidades.

En el contrato que se derive de la presente convocatoria, el Municipio aplicara las reglas sobre
inhabilidades e incompatibilidades previstas en los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, adicionado
por el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, demas normas que la modifiquen o adicionen, en cuanto
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sean pertinentes y todas las demas disposiciones constitucionales y legales que consagren
inhabilidades e incompatibilidades para contratar.

Esta declaracién debe constar en la carta de presentacion de la propuesta.
i Pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.

De acuerdo con el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, todos los proponentes (sean personas
naturales, juridicas o los integrantes de consorcios 0 uniones temporales) deberan acreditar el
cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral en salud,
pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar, SENA
e ICBF.

En el caso de personas juridicas, se acreditard mediante certificacion expedida por el revisor fiscal
cuando éste exista por requerimiento de ley, o por el representante legal en los demas casos, en la
que de manera expresa debera constar que se encuentra a Paz y Salvo por dichos conceptos,
certificacion que debe referirse a los Ultimos seis meses (art. 50 Ley 789 de 2002).

Cuando el proponente sea persona natural, debera presentar los siguientes documentos:
Si no esté obligado a hacer aportes parafiscales (SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACION), una

certificacion juramentada suscrita por él, en la que conste QUE NO ESTA OBLIGADO AL PAGO DE
PARAFISCALES por no tener personal dependiente.

Si esta obligado debera aportar los respectivos recibos de pago del mes anterior al cierre del presente
proceso de seleccion.

o Para acreditar el cumplimiento de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social
Integral deberd allegar copia del recibo de pago correspondiente al mes anterior al cierre del presente
proceso.

j- Documento de conformacién del consorcio o unién temporal:
Si la oferta es presentada por un Consorcio o Union Temporal, se debe anexar el documento suscrito

por sus integrantes, en el cual se demuestre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
articulo 7° de la Ley 80 de 1993, tales como:

o Indicar en forma expresa si su participacién es a titulo de Consorcio o Union Temporal.

o Designar para todos los efectos el representante del Consorcio o la Uniébn Temporal.

o Sefialar las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del Consorcio o la
Union Temporal y sus respectivas responsabilidades.

o Sefialar en forma clara y precisa, en el caso de la Unidbn Temporal, los términos y extension

de la participacion en la propuesta y en su ejecucion y las obligaciones y responsabilidades de cada
uno en la ejecucién del contrato, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo
de la Corporacion.

o Sefalar la duracién del Consorcio o la Unién Temporal, la cual no podra ser inferior a la
duracion del contrato y un afio mas.
o Si los miembros del Consorcio o la Union Temporal o alguno de ellos, es persona juridica,

debe adjuntar a la propuesta el certificado de existencia y representacion legal, atendiendo lo exigido
para estos documentos en el presente pliego de condiciones.

k. Garantia de seriedad de la propuesta
La propuesta debera acompafarse de una garantia expedida por una compafiia de seguros

legalmente establecida en Colombia que garantice la seriedad de la propuesta, la cual, debera
contener la siguiente informacion:
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o Asegurado / Beneficiario: MUNICIPIO DE POPAYAN

o Valor asegurado: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

o Vigencia: CUATRO MESES contados a partir de la fecha de cierre del plazo de la presente
Seleccion Abreviada.

Tomador / Afianzado: si el proponente es una persona juridica, la pdliza o garantia deberé tomarse
con el nombre o razén social que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la camara de Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se
presente_en consorcio 0 union temporal, la pdliza deberd tomarse a nombre de TODOS SUS
INTEGRANTES vy no _a nombre del consorcio o union temporal ni_tampoco del respectivo
representante legal (articulo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015).

El 6 los tomadores de la garantia, deberan suscribirla (en el caso de consorcio y uniones temporales,
se debe suscribir por todos los integrantes).

La pdliza de seriedad se hara efectiva cuando se den los supuestos establecidos en el articulo
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

A la garantia se debe anexar el recibo o constancia de pago de la misma. El pago debe ser anterior
al cierre del proceso de seleccién.

l. Otros documentos de indole juridico

Los proponentes al presentar su propuesta deberdn presentar los siguientes documentos (de la
persona natural, juridica y/o integrantes de la figura asociativa):

1) Copia del RUT.

2) Copia cédula de ciudadania del representante legal.

3) Copia libreta militar (varones menores de 50 afios)

4) Certificacion de antecedentes fiscales (Del Representante legal y de la persona juridica).

5) Certificado de antecedentes disciplinarios (Del Representante legal y de la persona juridica).
6) Certificado de antecedentes penales

7 Registro Nacional de Medidas Correctivas

Propuesta econdémica

De conformidad con lo dispuesto en la plataforma www.colombiacompra.gov.co/secop-ii el
proponente deberd incluir la informacion correspondiente a los precios unitarios y valor total de la
propuesta. Lo anterior, de conformidad con la lista de precios que suministrara la Entidad contratante.

El proponente debe manifestar en la carta de presentacion de su propuesta que conoce, acepta y
cumple todos v cada uno de los items, unidades y cantidades de obra y especificaciones
técnicas relacionadas en el presupuesto oficial y contenidas en el plieqo de condiciones y en
tal sentido se obliga con la Entidad a dar cumplimiento estricto a los mismos, en caso de que
se le adjudigue el contrato.

En el evento que el proponente no consigne el valor del precio unitario de un item, se considerara
como NO OFRECIDO, por lo tanto, la propuesta SERA RECHAZADA. Igual consecuencia se
establece, si el patron de medida sefialado para un item no corresponde con el requerido en el
presupuesto oficial, o si la descripcion del item ofrecido es incompleta o diferente.
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El proponente debera ajustar al peso los precios unitarios, bien sea por exceso o por defecto al peso,
asi: cuando la fraccién decimal del peso, sea igual o superior a cinco (5), lo aproximara por exceso
al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso, sea inferior a cinco (5), lo
aproximara por defecto al numero entero inferior del peso; el valor total de cada item y el valor total
de la oferta, deberd presentarse sin decimales, en caso contrario la Entidad realizard el ajuste
respectivo.

23.2 ASPECTOS TECNICOS

23.2.1 CAPACIDAD DE EXPERIENCIA

A. EXPERIENCIA GENERAL

El proponente debera presentar para la experiencia general, maximo un (1) un contrato cuyo valor en
SMLMV sea mayor o igual al presupuesto oficial expresado también en SMLMV y cuyo objeto esté
relacionado con el mantenimiento o mejoramiento o construccion o reparacién o rehabilitacién o

remodelacién o adecuacion o acondicionamiento de edificaciones en general, clasificado con los
siguientes codigos:

CODIGO UNSPSC | CLASE
22103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de
infraestructura
22121000 Servicios de construccion de edificios industriales y
bodegas nuevas
72153900 Servicio de preparacion de obras de construccion
81101500 Ingenieria civil y arquitectura

Lo anterior se acreditara con la informacién que conste en el RUP de los proponentes, el cual se debe
encontrar en firme y renovado.

En caso de consorcios o0 uniones temporales se sumaran los SMLMV respectivos.
B. EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Adicionalmente, el proponente debera acreditar experiencia especifica en la ejecucion de dos (02)
contratos de obra, cada uno diferente al presentado en la experiencia general, cuyos objetos estén
relacionado con el mantenimiento o mejoramiento o construccion o reparacién o rehabilitacién o
remodelacién o adecuacién o acondicionamiento de edificaciones no residenciales, cuya suma
(expresado en salarios minimos vigentes a la fecha de terminacion del contrato o contratos
respectivos) sea igual o superior al presupuesto oficial de la presente contratacion (expresado en
salarios minimos del afio 2021).

a) Para acreditar la experiencia, debera aportar copia de los contratos y acta de recibo a entera
satisfaccion o acta de liquidacion, o certificaciones de cumplimiento final que tengan relacién con el
objeto contractual o actividad a ejecutar, donde se puedan verificar la ejecucién de los items, y se
indique:

Numero del contrato.
Contratante.
Contratista.

Objeto del contrato.
Valor del contrato.
Fecha de inicio.
Fecha de terminacién.
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El proponente debe sefalar cuales son los contratos de verificacion en el RUP.
No se tendra en cuenta la experiencia de ejecuciones subcontratadas.

Para el caso en que la experiencia haya sido obtenida como integrante de un Consorcio o Union
Temporal se tendra en cuenta el porcentaje de participacion del integrante. (Dicho porcentaje de
participacion no se aplicara en relacion con los items exigidos)

Cuando se presente propuesta en consorcio o union temporal la experiencia del proponente, sera la
sumatoria de las experiencias validas de cada uno de sus integrantes, de acuerdo a su porcentaje de
participacion.

La experiencia podra ser continua o discontinua. El acta de liquidacion o recibo final debera incluir
los siguientes requisitos:

a) Nombre o razén social del contratante

b) Nombre o razén social del contratista

C) Objeto claramente definido

d) Fecha de iniciacién del contrato

e) Fecha de terminacién del contrato

f) Valor del contrato

Q) Recibo a satisfaccion de la obra

h) Cuando la experiencia que se pretenda certificar corresponda a un consorcio o0 union

temporal, el oferente debera acreditar el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes
y solo se tendrd en cuenta su porcentaje de participacion.
)] Firma del supervisor del contrato.

En los casos en que las certificaciones incluyan valores en ddlares, estos seran convertidos a pesos
colombianos a la tasa representativa del mercado vigente a la fecha de suscripcion del contrato
materia de la certificacion, la cual debe estar especificada en la oferta.

Para efectos de la evaluacion de la experiencia presentada por consorcios 0 uniones temporales,
seran evaluables los contratos presentados por cualquiera de los integrantes.

De no cumplir con los requisitos establecidos la propuesta sera declarada NO HABIL.

En el caso de los contratos celebrados con entidades privadas, los ingresos del mismo deben haber
sido debidamente facturado y/o declarados en la respectiva declaraciéon de renta, situacion que se
acreditara con las copias de las facturas (en el caso de quienes estén obligados a facturar), o del
anexo a la declaracion de renta firmado por el contador publico en el caso de los no obligados a
facturar.

En caso de consorcio 0 unién temporal se sumaran los SMLMV de los contratos ejecutados por los
integrantes clasificados con el cddigo antes mencionado. Lo anterior se acreditara con la informacion
gque conste en el RUP de los proponentes, el cual se debe encontrar en firme.

24. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

El oferente deberéa acreditar, al menos el siguiente personal, sin perjuicio de lo dispuesto en los demés
apartes de este pliego de condiciones

o Director de obra: (1) Arquitecto o Ingeniero Civil con especializacion en construccion con
minimo 10 afios de experiencia contados a partir de la expedicion de su tarjeta profesional.

o Residente de Obra. (1) Ingeniero Civil, con minimo 10 afios de experiencia contados a partir
de la expedicion de su tarjeta profesional.

o Maestro de Obra. (3) Maestro de obra o Técnico constructor con matricula en el COPNIA de

técnico constructor o maestro de obra o tecnélogo en obras civiles con minimo 5 afios de experiencia
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en construccion contados a partir de la fecha de expedicion de la matricula expedida por el COPNIA.

El proponente para ser habilitado debera presentar para el equipo de trabajo los siguientes
documentos que demuestren, tanto el perfil como la experiencia minima exigida.

Carta de intencion con firma original de cada uno de los profesionales que van a presentar en la
propuesta, en la cual manifieste el interés inequivoco de participar en la ejecucién del proyecto, segin
el anexo suministrado por la entidad.

o Copia del acta de grado o del diploma, la matricula profesional y la vigencia de la misma.

o Certificaciones que acrediten la experiencia especifica de participacibn en proyectos con
indicacion de contratante, objeto, cuantia, fecha de inicio y de finalizacion. Las certificaciones deben
provenir de la entidad contratante (no del contratista para el cual el integrante del equipo de trabajo
presto el servicio)

o Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica minima del maestro de obra o
técnico constructor podran ser expedidas por la entidad contratante y/o por el contratista.

o Para los titulos profesionales (pregrado o posgrado) emitidos en el exterior, estos deberan
estar convalidados por el Ministerio de Educacién Nacional y/o la entidad en que en el momento
hubiese sido la competente para homologar o/o convalidar titulos en el exterior.

Los miembros del equipo de trabajo no podran ofrecer sus servicios a mas de un proponente so pena
de rechazo de las ofertas para las cuales fue ofrecido.

25. REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA. Para la evaluacion de la capacidad financiera
de los proponentes seran verificados los requerimientos financieros de acuerdo a la informacién
contenida en el registro de proponentes vigente.

Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar los siguientes requisitos:

REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES FINANCIEROS
MARGEN CONSORCIO O UNIONES
INDICADOR FORMULA | 551 1ciTADO TEMPORALES
LIQUIDEZ Activo Corriente /| Igual 0 mayor
Pasivo Corriente al EL PROPONENTE QUE PRESENTE
NIVEL DE Pasivo Total/ | Menor o Igual| PROPUESTA DEBE CUMPLIR POR
ENDEUDAMIENTO|  Activo Total a0.72 IGUAL, CON LOS INDICADORES
) Utilidad MINIMOS. LOS INDICADORES SE
conprON D= & | Operacional / | Mayor o igual| CALCULAN DE ACUERDO CON LA
Gastos de a1 vez PARTICIPACION PORCENTUAL DE
INTERESES Intereses CADA UNO DE LOS INTEGRANTES
CT= Activo CT>CTd DEL CONSORCIO O UNION
Capital de trabajo corriente — dénde CTd= TEMPORAL
Pasivo corriente | 20% x (PO)

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la

propuesta serd NO ADMISIBLE.

2) PERSONAS NATURALES o0 JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN

COLOMBIA:

Para el caso proponentes extranjeros, sin domicilio y/o sucursal en Colombia deberan presentar la
informacion financiera que se relaciona a continuacién, de conformidad con la legislacion propia del
pais de origen, acomparfado de traduccion simple al idioma espafiol, con los valores convertidos a la

Crecen
POPAYAN

Popayan © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Cddigo Postal:
190003Conmutador8333033,www.popayan.gov.co

o

Ascalda
do



http://www.popayan.gov.co/

ALCALDIA DE POPAYAN F-GC-PC-01

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Version:07
SELECCION ABREVIADA MENOR
CUANTIA Pagina 47 de 78

moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, avalados con la
firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del pais
de origen:

-El balance general y estado de resultados, acompafiados de la traduccién simple al idioma espafiol,
presentados de acuerdo con el catdlogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, expresados en
pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos,
indicando la tasa de conversion, firmados por el Contador Publico Colombiano que los hubiere
convertido.

- Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores.

- Formulario Financiero anexo, el cual debera contener la siguiente informacion: Activo Corriente,
Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivo Total y Patrimonio, en correspondencia a la Codificacion del
PUC.

Los estados financieros vendran consularizados o apostillados, conforme a la Ley.

Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se regiran sin
perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con
sucursal en Colombia se les aplicaran las reglas de las Sociedades Colombianas.

Si algunos de estos requerimientos no aplican en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento.

Asi mismo, se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa.

1.1 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP = cox [EFETH CF)] SCE
- X 100

En donde:

CRP = Capacidad residual del Proponente

CO = Capacidad de Organizacion

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros,
sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad
Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra
Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara
de la capacidad residual total del Proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigha maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje midximo

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad
de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demés factores.
El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de organizacion (CO):
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo
siguiente:
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Anos de informacién financiera Capacidad de organizacién (CO)

Cinco (5) afios o mas Mayor Ingreso Operacional de los ditimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) afios Mavyor Ingreso Operacional de los afios de existencia del Proponente.
Menos de un (1) afio (%) USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turiemo cada 2 afios para efectos
del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o mas afos de informacién financiera es
menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes
documentos:

l. Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del afio en que
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por
el interesado o su Representante Legal y el Revisor Fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o
contador si no esté obligado a tener revisor fiscal.

Il. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia,
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o
ganancias) del afilo en que hayan obtenido el mayor Ingreso Operacional en los ultimos cinco (5)
afos, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la
normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de
conformidad con la legislacién propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacién financiera,
observando lo siguiente: (i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la
tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos
en la seccion 1.13 del presente Pliego de Condiciones; (ii) presentados de acuerdo con las normas
NIIF; y (iii) debidamente firmados por el Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propdsitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la
relacion entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la
construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o ANEXO — CAPACIDAD RESIDUAL en el
segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construcciéon de Instalaciones y Mantenimiento” del
Clasificador de Bienes 'y Servicios; y (ii) el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de Contratacion.
La relacién indica el numero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la
cuantia del Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para
Proponentes individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:
_ Valor total de los contratos (COF)
"~ (Presupuesto total estimado + % de participacién)
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El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural
debe tener en cuenta su participacién en el Proceso de Contratacién objeto del célculo de la
capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a Marnor o igual a Puntaje
(0] 3 &0
3 (=3 80
[=] 10 100
10 Pl anyores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el ANEXO — CAPACIDAD RESIDUAL el
cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos
liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el Presupuesto Oficial Estimado debe ser liquidado con el
SMMLYV para el afio de publicacion del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratacion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente
deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido
los servicios de construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La
informacién de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los
servicios de construccién de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente
presenta en el ANEXO — EXPERIENCIA ESPECIFICA. La informacion de la Capacidad residual
deber& ser presentada en el ANEXO — CAPACIDAD RESIDUAL y en pesos colombianos, salvo
donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los
contratos esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse a pesos colombianos.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de
liguidez del Proponente con base en la siguiente férmula:

Activo Corrlente

indice de liquidez = ———
Pazlvo Corriente

El puntaje para la liqguidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a Mamnor o igual a Puntaje
0 0.5 20
0.5 075 25
0,75 1.00 30
1,00 1.5 35
1.5 bAayores 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigliedad
suficiente para tener Estados Financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente
anterior, deben tenerse en cuenta los Estados Financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos
por el Representante Legal y el Auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion
requerida para el factor (CF) exigido para el célculo de la capacidad residual del Proponente esta
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones.
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de
liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad
Financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de
socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacion
laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con
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la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el ANEXO — CAPACIDAD RESIDUAL.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

E. Saldos contratos en ejecucién (SCE):

El Proponente debe presentar el ANEXO — CAPACIDAD RESIDUAL suscrito por su Representante
Legal y su Revisor Fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el Contador o su Auditor
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucién tanto a nivel nacional como
internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de
inicio de las obras del contrato, dia, mes, afo; (iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unién Temporal
junto con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato
se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar
expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el numero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360
dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Il. Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacién de la oferta
obligan al Proponente con Entidades Estatales y con Entidades privadas para ejecutar obras civiles.
Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con
concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

[ll. Se tendréan en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el Proponente o por
sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participacion.

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso
de Contratacion. Si el contrato esta suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por
ejecutar.

V. El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente
al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica
por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por
una estructura plural por la participacion del Proponente en la respectiva estructura.

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el ANEXO — CAPACIDAD RESIDUAL firmado por la persona natural o el Representante
Legal de la persona juridica y el Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido a pesos
colombianos.

26. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacién contenida en el
RUP.

REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES ORGANIZACIONALES
MARGEN CONSORCIO O UNIONES
INDICADOR FORMULA SOLICITADO TEMPORALES
RENTABILIDAD Utilidad M . El proponente que presente propuesta
. ayor o igual . .
DEL Operacional / 20.03 debe cumplir por igual, con los
PATRIMONIO Patrimonio ) indicadores minimos. Los indicadores
RENTABILIDAD Utilidad Mayor o Igual se calculan de acuerdo con la
DEL ACTIVO Operacional / a 0.00 participacion porcentual de cada uno de
= POPAYAN"
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Activo Total los integrantes del consorcio 0 union
temporal.

27. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

OFERTA ECONOMICA 40
FACTOR TECNICO 50
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10

TOTAL 100

OFERTA ECONOMICA (40 PUNTOS)

Para la calificacién por este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta
economica o el obtenido de la correccion aritmética. La propuesta econémica debera ser allegada
conforme se establezca en el presente pliego.

El valor de la propuesta econdmica debera ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecuciéon de la obra del presente
Proceso, los Riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas deberan
tener en cuenta que la ejecucién del Contrato se regird integramente por lo previsto en los
Documentos del Proceso y que en sus célculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y
requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales como
asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

Los impuestos, tasas y contribuciones a cargo del contratista son entre otros, los siguientes:

Estampilla del adulto mayor: 3% del valor total del contrato
Estampilla procultura: 0.5% del valor total del contrato
Reteica: 8%o del valor total del contrato

Retefuente contrato de obra publica: 2%

28. AlU

El Proponente debera calcular un AlU que contenga todos los costos de administracion en los que
incurre la organizacion del constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la
utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucion del trabajo.

El valor del AIU deberéa ser expresado en porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la
propuesta econémica.

Cuando el Proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en
porcentaje (%).

El porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del
A.l.U establecido en el PRESUPUESTO OFICIAL. En consecuencia, el Proponente puede configurar
libremente el porcentaje individual de la A, de la | y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no
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exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el PRESUPUESTO OFICIAL.
Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del
presente Proceso de Contratacion.

CORRECCIONES ARITMETICAS

La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdémica, cuando exista un
error que surja de un célculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido errbneamente
realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la
propuesta econémica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi: cuando
la fraccion decimal del peso sea igual o superior punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al numero
entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se
aproximara por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara maximo cuarenta (40) puntos
acumulables al puntaje.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta
ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacion y
particularmente durante el Estudio del Sector, la Entidad debera aplicar el proceso descrito en el
articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 y los parametros definidos en la Guia para el manejo
de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente.

29. 'DETERMINACIC')N DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica, de acuerdo con las
siguientes alternativas:

Concepto Método
Mediana con valor
absoluto

Media geométrica
Media aritmética baja
Menor Valor

AIWIN| -

Para determinar el método de ponderacién, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en
su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el segundo
dia habil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la
tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

REnTD Numero Método

(inclusive)

De 0.00 4 0.24 1 Mediana con valor
absoluto

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja

De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje
y las férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.
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Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en
la oferta econémica.

A. Mediana con valor absoluto

La entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta
alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del célculo que se obtiene
mediante la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas habiles
de manera descendente. Si el nUmero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central,
si el numero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Vs..; .. Vi)

Donde:

o V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

o m: Es el nUmero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
o Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.

Bajo este método la entidad asignara puntaje asi:

I.Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente
formula:

i Me — Vi
Puntaje = [{1 - W” * 40]
Donde:
o Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
o V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “”

II.Si el numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignard el maximo puntaje a la
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas,
se utiliza la siguiente férmula

Ve = Vi
Puntaje = [{1 - |u } * 40]
Ve
Donde:
o Vye: Es el valor de la propuesta econdémica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
o V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomard el valor de las propuestas habiles para el respectivo
factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG ="Vy*Vy % Vg % ..xVy
Donde:

MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
V1: Es el valor de una propuesta habilitada.

Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo
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puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la
media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

untaje =40 | 1 — —lM |
P 40 *
/¢ MG

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple
de las ofertas héabiles para calificacion econdmica.

v _ (Vmin + X)
B 2
Donde:
o Vmin: ES el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
o X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
. Xg: Es la media aritmética baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xg = Vi . —)
40| 1— 7 Para valores menores o iguales a Xg
B

Puntaje = < g

| Xp —V; | -
401~ ¥ Para valores mayores a Xg
B

Donde:
Xg: Es la media aritmética baja.
V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

“wr
I,

. Menor Valor

La entidad otorgard el maximo puntaje a la oferta econdmica habil para calificacion econdmica de
menor valor.

Vinin = Minimo (Vi; V.5 .. V)
Donde:
V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
m: Es el nUmero total de propuestas econémicas validas recibidas por la entidad estatal.
Vmin: ES el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

40 * Vpy;
Puntaje = —=C
Vi
Donde:
o Vmin: ES el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
& Crec en
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“wn

V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

30.

1)

FACTOR TECNICO (50 PUNTOS)

EQUIPO DE TRABAJO (50 PUNTOS)

Se otorgara puntaje al proponente que oferte el siguiente equipo de trabajo:

) ;gi'géﬁ:gk‘ v EXPERIENCIA PUNTAJE
PROFESIONAL | DEDICACION EXPERIENCIA ESPECIFICA ASIGNADO
GENERAL MiNIMA MINIMA PROFESIONAL
Acreditar
experiencia
minima en un (1)
contrato, cuyo
objeto esté
Director de obra: (1) reIaC|on_ao!o con el
Arquitecto o Ingeniero manten|m|ento 0
Civil con mejoramlt_epto 0
50% durante | especializacion en construgf:lon 0
DIRECTOR DE | todo el tiempo | construccién con | '€paracion 0
OBRA de ejecucion | minimo 10 afios de rehabllltam_qn 0 15
del contrato experiencia a partir de remodequ:lon 0
expedicion de la tarjeta adecugglon 0
profesional aconqlqon_amlento
de edificaciones en
general, donde
haya
desempefiado en
el cargo de director
de obra o como
contratista de obra.
Acreditar
experiencia
minima en un (1)
contrato cuyo
objeto esté
Residente de Obra. | relacionado con el
(1) Ingeniero Civil, con | mantenimiento o
minimo 10 afios de| mejoramiento o
509 durante | EXPerencia contados construpgon 0
. a partir de la | reparacion 0
SESRIEENTE DE ':joedo (Eeljeiirg}gﬁ expedicic’)n de su rehabilitaci_(),n 0 20
del contrato tarjeta. remodelgs:lon o]
adecuacion 0
acondicionamiento
de edificaciones en
general, donde se
haya
desempefiado en
el cargo de
Residente de obra.
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UN MAESTRO
DE OBRA O

100%
todo el tiempo

durante

Maestro de Obra (3)
Maestro de obra o

constructor o maestro
de obra o tecndlogo en

Acreditar
experiencia
minima en un (1)
contrato cuyo
objeto esté

Técnico constructor | relacionado con el
con matricula en el| mantenimiento o
COPNIA de técnico| mejoramiento

o]
construccion 0
reparacion 0
rehabilitacion 0]
0
o]

TECNICO de  eiecucion obras civiles vigente 15
CONSTRUCTO ) con minimo 5 afios de | remodelacion

del contrato L >
R experiencia en | adecuacion

construccién contados
a partir de la fecha de
expedicion de la
matricula expedida por
el COPNIA

acondicionamiento
de edificaciones en
general, donde se
haya

desempefiado en

el cargo de
maestro de obra.

El proponente para obtener puntaje deberd presentar para el equipo de trabajo los siguientes
documentos que demuestren, tanto el perfil como la experiencia minima exigida.

o Carta de intencidn con firma original de cada uno de los profesionales que van a presentar en
la propuesta, en la cual manifieste el interés inequivoco de participar en la ejecucion del proyecto,
segun el anexo suministrado por la entidad.

o Copia del acta de grado o del diploma, la matricula profesional y la vigencia de la misma.

o Para el director de obra y residente de obra, se deben aportar las certificaciones laborales y/o
contractuales que acrediten la experiencia especifica de participacion en proyectos con indicacion de
contratante, objeto, cuantia, fecha de inicio y de finalizacion. Dichas certificaciones deberan cumplir
las siguientes condiciones: i) ser suscrita por la entidad publica y/o entidad privada (exceptuando de
estas Ultimas, las personas naturales y las sociedades comerciales) contratante y adjuntar el acta de
recibo final o acta de liquidacion. ii) ser suscrita por el contratista de la obra, allegando el contrato
laboral, o iii) ser suscrita por el contratista de la obra, allegando el contrato de prestacion de servicios.
No se admiten auto certificaciones. En todos los casos debe anexar el acta de recibo final o acta de
liquidacién.

o Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica minima del maestro de obra o
técnico constructor podran ser expedidas por la entidad contratante y/o por el contratista.

o Para los titulos profesionales (pregrado o posgrado) emitidos en el exterior, estos deberan
estar convalidados por el Ministerio de Educacion Nacional y/o la entidad en que en el momento
hubiese sido la competente para homologar y/o convalidar titulos en el exterior.

Los miembros del equipo de trabajo no podran ofrecer sus servicios a mas de un proponente so pena
de rechazo de las ofertas para las cuales fue ofrecido.

Se evaluara a partir de la informacién que suministre el proponente, en el evento en que dos o0 mas
proponentes aporten una misma informacién y ésta presente inconsistencias, se solicitara la
aclaracion respectiva a cada uno de ellos y sélo se tendra en cuenta para la calificacion aquella que
esté demostrada.

El puntaje se asignara de la siguiente manera:

| CARGO | EXPERIENCIA ESPECIFICA | PUNTAJE
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UNA CERTIFICACION 7
DIRECTOR DE OBRA DOS CERTIFICACIONES 15
UNA CERTIFICACION 10
RESIDENTE DE OBRA DOS CERTIFICACIONES 20
UNA CERTIFICACION 7
MAESTRO DE OBRA DOS CERTIFICACIONES 15

31. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS)

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: (i) servicios hacionales
0 con trato nacional o por (ii) la incorporacion de servicios colombianos. La Entidad en ningin caso
otorgara simultaneamente el puntaje por (i) servicio nacional o con trato nacional y por (i)
incorporacién de servicios colombianos.

El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la Entidad no asignara puntaje por Bienes
Nacionales.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concapto Puntaje

Promocidn de Servicios Macionales o con 10
Trato Macional

Incorporacién de componente nacional en 5
SErvicios extranjeros

PROMOCION SERVICIOS NACIONALES O CONTRATO NACIONAL
La Entidad asignara hasta diez (10) puntos a la oferta de: (i) servicios nacionales o (ii) con Trato
nacional.

Para que el Proponente obtenga puntaje por Servicios nacionales debe presentar:

A. Persona natural colombiana: la cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: la visa de residencia que le permita la ejecucion
del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representacion legal
emitido por las Camaras de Comercio.

Para que el Proponente extranjero obtenga puntaje por Trato nacional debe acreditar que los servicios
son originarios de los Estados mencionados en la Seccién de Acuerdos Comerciales aplicables al
presente Proceso de Contratacion, informacion que se acreditara con los documentos que aporte el
Proponente extranjero para acreditar su domicilio.

Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el Proponente nacional o
extranjero con trato nacional no debe presentar el ANEXO No.5 Puntaje de Industria Nacional.
Unicamente debera presentar los documentos sefialados en esta seccion.

El Proponente podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania, la falta de
certificado de existencia y representacion legal o su presentacion con fecha de expedicion mayor a
treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion para acreditar
el requisito habilitante de capacidad juridica; no obstante, no podra subsanar estas circunstancias
para la asignacion del puntaje por Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignara diez (10) puntos a un Proponente Plural cuando todos sus integrantes cumplan
con las anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las condiciones
descritas no obtendra puntaje por Servicios Nacionales o Trato Nacional.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL

La Entidad asignaré el puntaje descrito en la siguiente tabla a los Proponentes extranjeros sin derecho
a Trato Nacional que incorporen el porcentaje de personal calificado colombiano como se describe a
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continuacion:

Porcentaje de personal calificado del contrato Puntajes

Del 0% al 80 % del personal calificado incorporado al Contrato e2 colombiano 0

Maz del B0%: hasta el 85% del perzonal calificado incorporado al Contrato s colombiano 3

Maz el B5% hasta el 90% del perzonal calficado incorporado al Contrato es colombiano 4

Mas del 90% del personal calificado incorporado al Contrato es colombiano 5

Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un titulo universitario otorgado por una
institucion de educacién superior, conforme ala Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesion.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o
apoderado del Proponente debe diligenciar el ANEXO No.5 Puntaje de Industria Nacional en el cual
manifieste bajo la gravedad de juramento el porcentaje de personal ofrecido y su compromiso de
vincularlo en caso de resultar adjudicatario del Proceso.

La Entidad Unicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacién de componente
nacional cuando el Proponente que presente el ANEXO No.5 Puntaje de Industria Nacional no haya
recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El ANEXO No.5 Puntaje de Industria Nacional Gnicamente debe ser aportado por los Proponentes
extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar personal calificado. En el evento
gue un Proponente nacional o extranjero con trato nacional lo presente, no sera una razén para no
otorgar el puntaje de promocién de servicios nacionales o con trato nacional.

Los Proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con derecho a trato
nacional, e integrantes extranjeros sin derecho a trato nacional podran optar por Incorporaciéon de
componente nacional en servicios extranjeros de acuerdo con las reglas definidas en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera cero (0).

LA OMISION DE LA INFORMACION REQUERIDA EN ESTE NUMERAL, NO SERA SUBSANABLE
POR SER CRITERIO DE DESEMPATE, EN TODO CASO, LA NO PRESENTACION DE LA
INFORMACION REQUERIDA NO RESTRINGE LA PARTICIPACION DEL PROPONENTE, NI ES
CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.

32. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACION.

Con los puntajes obtenidos por factor de calidad, se establece el orden de elegibilidad, pero este no
constituye instancia de adjudicacion, es una actuacion administrativa tendiente a dar a conocer las
propuestas econdémicas de los proponentes admisibles, dicho resultado se dara a conocer en la
audiencia con el fin de informar a los proponentes e interesados el resultado de la evaluacion
econOmica del proceso y de ser necesario tener en cuenta posibles observaciones realizadas a la
misma.

El Municipio de Popayan — Secretaria de Infraestructura, para las propuestas que resultaron
ADMISIBLES y cuya oferta econémica no se encuentre incursa en causal de rechazo, efectuara el
siguiente procedimiento:

o Si es un solo proponente, mediante acto motivado, proferida por el Ordenador del Gasto, le
adjudicara el contrato correspondiente.
o Si son varios proponentes, asignara el puntaje de conformidad con el pliego de condiciones,

conformando el orden de elegibilidad de mayor a menor.
33. ADJUDICACION DEL CONTRATO

La entidad a través del Ordenador del Gasto, por medio de acto administrativo motivado, adjudicara
el proceso al proponente ubicado en el primer orden de elegibilidad, y que cumpla con todos los
requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o procedera a la declaratoria de desierta del
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proceso, si a ello hubiere lugar.

El acto administrativo de adjudicacién sera publicado en la pagina del SECOP I, para comunicacion
de todos los interesados, fecha a partir de la cual el adjudicatario deberéa en los términos consignados
en estos pliegos de condiciones realizar la firma y perfeccionamiento del contrato.

En el evento que el jefe de la Entidad o su delegado no acoja lo recomendacién del Comité Evaluador
debera motivarlo en el acto administrativo de adjudicacién o declaratoria de desierta.

34. OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO

Cuando de conformidad con la informacién a su alcance, la Entidad estime que el valor de una oferta
resulta artificialmente bajo, requerira al oferente para que explique las razones que sustenten el valor
por el ofertado. Analizadas las explicaciones, el comité asesor y evaluador, recomendara el rechazo
o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones.

Procederd la recomendacion de continuidad de la oferta en el proceso de seleccién, cuando el valor
de la misma responde a circunstancias objetivas del proponente y su oferta, que no ponen en riesgo
el proceso, ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso que se adjudique el contrato
a dicho proponente.

35. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o més ofertas, la Entidad Estatal escogera el oferente
gue tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificacion establecidos en
los pliegos de condiciones del Proceso de Contratacién. Si persiste el empate, escogera al oferente
gue tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificacién establecidos
en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratacion y asi sucesivamente hasta agotar la
totalidad de los factores de escogencia y calificacién establecidos en los pliegos de condiciones (de
conformidad con la numeracién asignada).

En caso de empate se aplicaran los criterios de desempate establecidos por el articulo 35 de la Ley
2069 de 2020, los cuales se aplicardn de manera sucesiva y excluyente, respetando los compromisos
internacionales vigentes:

“En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas en los Procesos de Contratacion
realizados con cargo a recursos publicos, los Procesos de Contratacion realizados por las Entidades
Estatales indistintamente de su régimen de contratacién, asi como los celebrados por los Procesos
de Contratacion de los patrimonios autonomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante
debera utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente
favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes.

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
(Verificable en el certificado de existencia y representacion legal o cedula de ciudadania del
proponente persona natural)

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia intrafamiliar o
de la persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural
constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres victimas de violencia intrafamiliar y/o personas
juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.

Para dar aplicacion al presente criterio de desempate el oferente junto con su propuesta debe
presentar y acreditar lo siguiente:

- Condicién de madre cabeza de familia : la condicién de padre o madre cabeza de familia se acredita
cuando la persona: i) tiene la responsabilidad permanente de hijos menores o personas incapacitadas
para trabajar, ii) no cuenta con la ayuda de otros miembros de la familia y iii) su pareja murid, esta
ausente de manera permanente o abandond el hogar y se demuestra que esta se sustrae del
cumplimiento de sus obligaciones, 0 cuando su pareja se encuentre presente pero no asuma la
responsabilidad que le corresponde por motivos como la incapacidad fisica, sensorial, siquica o
mental. Para acreditar dicha condicion se debera allegar declaracion presentada ante notario en el
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cual se exprese las circunstancias y condiciones del caso.

- Condicion de mujeres victimas de la violencia intrafamiliar: La condicién de mujeres victimas de la
violencia intrafamiliar se acreditara con la medida de proteccion expedida por la autoridad
competente, esto es, el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y a falta de este
el juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia
intrafamiliar en las comunidades indigenas. La medida de proteccién se debe emitir en una
providencia motivada.

Paragrafo 1: Tratandose de personas juridicas en las que patrticipe o participen mayoritariamente la
mujer cabeza de familia y/o mujeres victimas de la violencia intrafamiliar, adicional a los requisitos
enunciados en los numerales anteriores, la participacion se deber& acreditar con el certificado de
existencia y representacion legal con fecha de expedicién de maximo 30 dias calendario antes de la
fecha de cierre del presente proceso de seleccién, acompafiado de un documento suscrito por el
representante legal y el revisor fiscal o contador publico ( segun corresponda) donde se indique la
conformacion de la empresa.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones
definitivo.

Paragrafo 2. Tratandose de proponentes plurales, (consorcios, uniones temporales o promesas de
sociedad futura), en las que participe o participen mayoritariamente la mujer cabeza de familia y/o
mujeres victimas de la violencia intrafamiliar, la participacion se debera acreditar con el documento
de constitucion del proponente plural. En caso de existir varias personas juridicas integrando el
proponente plural, cada una de ellas debera acreditar la participacion mayoritaria de mujeres cabeza
de familia y/o mujeres victimas de la violencia intrafamiliar.

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la
ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su ndmina esta en condicion de discapacidad a la
que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante
del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su ndmina esta en condicién de
discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el
veinticinco Por ciento (25%) en el consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura y aportar
minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporcion
de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y
gue hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la Ley.

Para dar aplicacion al presente criterio de desempate el oferente junto con su propuesta debe
presentar y acreditar lo siguiente:

- Persona mayor: Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) afios de edad o mas. Lo anterior
se acreditara adjuntando documento de identificacion (Cédula) de Ciudadania) de cada una de las
personas vinculadas a su planta de personal. En caso que la persona no cuente con la Cédula de
Ciudadania por circunstancias de pérdida, robo o renovacion, se debera adjuntar contrasefia o
comprobante de tramite emitido por la Registraduria Nacional del Estado Civil, el cual se debe
encontrar vigente.

- La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, seguin
corresponderd, certificara bajo la gravedad de juramento el numero total de trabajadores vinculados
a la planta de personal y el nUmero total de personas mayores que no son beneficiarios de la pension
de vejez, familiar o de sobrevivencia y que han cumplido el requisito de edad pension establecido en
la Ley que se encuentran vinculados a la planta de personal del proponente a la fecha de cierre del
proceso de seleccion.

- Certificacion de la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal,
donde conste que el trabajador o trabajadores en condicion de personas mayores que no son
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beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que han cumplido el requisito de
edad pension establecido en la Ley, se encuentran vinculados con una anterioridad no inferior a un
afio y que certifigue adicionalmente que mantendra el mismo porcentaje de adultos trabajadores al
interior de la empresa durante la vigencia de la ejecucién del contrato.

Para la acreditacion del tiempo de vinculacion del personal, se debera adjuntar de manera adicional,
copia de las planillas de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de los ultimos 12
meses anteriores al cierre del proceso de seleccion.

- Para los casos de constitucion inferior a un afio se tendra en cuenta a aquellos trabajadores que
hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de la misma.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en
la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su némina pertenece a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.

Para dar aplicacion al presente criterio de desempate el oferente junto su propuesta debera presentar
y acreditar lo siguiente:

- La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun
corresponderd, certificara el niumero total de trabajadores vinculados a la planta de personal y el
namero total de personas pertenecientes a poblaciéon indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitanas que se encuentran vinculados a la planta de personal del proponente a
la fecha de cierre del proceso de seleccién

- Certificado expedido por el Ministerio del Interior en el que conste o se evidencie que la persona es
miembro o pertenece a poblaciéon indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o
gitanas.

- Certificacion de la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal,
donde conste que el trabajador o trabajadores pertenecientes a poblaciéon indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas, se encuentran vinculados con una anterioridad
no inferior a un afio y que certifique adicionalmente que mantendr4 el mismo porcentaje de
trabajadores en esta condicion al interior de la empresa durante la vigencia de la ejecucion del
contrato.

Para la acreditacion del tiempo de vinculacion del personal, se debera adjuntar de manera adicional,
copia de las planillas de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de los ultimos 12
meses anteriores al cierre del proceso de seleccion.

- Para los casos de constitucion inferior a un afio se tendra en cuenta a aquellos trabajadores que
hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de la misma

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracion o reincorporacion o de la persona
juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido
por personas en proceso de reincorporacion, y/o personas juridicas en las cuales participe o
participen mayoritariamente. Para dar aplicacién al presente criterio de desempate el oferente junto
con su propuesta debe presentar y acreditar lo siguiente:

- Para acreditar la condicién de personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se debera
adjuntar documento o certificado emitido por la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion
donde se acredite dicha condicion.

- Tratandose de personas juridicas en las que participe o participen mayoritariamente personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion , adicional a los requisitos enunciados en el presente
numeral , la participacion se debera acreditar con el certificado de existencia y representacion legal
con fecha de expediciébn de maximo 30 dias calendario antes de la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion, acompafiado de un documento suscrito por el representante legal y el revisor
fiscal o contador publico ( segun corresponda) donde se indique la conformacion de la empresa. En
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caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo
de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

- TratAdndose de proponentes plurales, (consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad
futura), en las que participe o participen mayoritariamente personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, la participacion se debera acreditar con el documento de constitucién del proponente
plural. En caso de existir varias personas juridicas integrando el proponente plural, cada una de ellas
debera acreditar la participacion mayoritaria de personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que:

(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacion o reintegraciébn, o una persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente, y, que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en
el proponente plural;

(b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, o la persona
juridica aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c)
ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona
juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios 0 accionistas de
los miembros del proponente plural.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o0 cooperativas 0 asociaciones mutuales; 0 un
proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas 0 asociaciones mutuales.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequefias empresas,
cooperativas 0 asociaciones mutuales.

10.Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o informacién contable
con corte a 31 de diciembre del afio anterior, por lo menaos el veinticinco por ciento (25%) del total de
pagos realizados a MIPYMES, cooperativas 0 asociaciones mutuales por concepto de proveeduria
del oferente, realizados durante el afio anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural
siempre que:

- esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociacion mutual que tenga una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%);

- la MIPYME, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociacion mutual ni sus
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o0 accionistas de los miembros
del proponente plural

11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo
0 Sociedad BIC, del segmento MIPYMES. Para dar aplicacién al presente criterio de desempate el
oferente junto su propuesta debera presentar y acreditar lo siguiente:

- Las empresas deberan acreditar su tamafio empresarial mediante certificacion donde conste el valor
de

los ingresos por actividades ordinarias al 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior. o los
obtenidos durante el tiempo de su operacién, de la siguiente forma: (i). Las personas naturales
mediante certificacion expedida por estas. (ii). Las personas juridicas mediante certificacion expedida
por el representante legal o el contador o revisor fiscal, si estan obligadas a tenerlo.

Para los anteriores efectos, deberan observarse los rangos de clasificacion establecidos en el articulo
2.2.1.13.2.2 del Decreto 957 de 2019.

Certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion de maximo 30 dias
calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, en el que conste que la
sociedad reune los requisitos del articulo 2 de la Ley 1.901 de 2018. En caso de modificarse la fecha
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de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado
la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

12.Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente: Método aleatorio. Si subsiste aun el
empate, se procedera a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas asi: Para efectuar el sorteo,
se tendran balotas numeradas del uno (1) al nimero de oferentes empatados, de las cuales cada
representante de la persona juridica empatada tomara una balota, leera en voz alta el nimero, el cual
serd anotado en el acta y la persona seleccionada sera aquella que tome la balota con el nimero
mayor, de todos los participantes en el sorteo.

PARAGRAFO 1. Los factores de desempate seran aplicables en el caso de las cooperativas y
asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial, definidos por el
Decreto 957 de 2019, priorizando aquellas que sean micro, pequefias o medianas.

PARAGRAFO 2. Para los criterios enunciados que involucren la vinculacion de capital humano, el
oferente deberd acreditar una antigiedad igual o mayor a un afio. Para los casos de constituciéon
inferior a un afio se tendra en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el
momento de constitucion de la misma. (...)

De la evaluacion econdmica y verificacién de requisitos habilitantes del proponente favorecido se
correra traslado durante un dia habil, para que los interesados presenten observaciones, las cuales,
seran respondidas y publicadas de manera concomitante con la carta de aceptacién de la propuesta.

En caso de que éste no cumpla con los mismos y no sea posible realizar una seleccion objetiva que
satisfaga las necesidades de la entidad, se procedera la verificacion del proponente ubicado en
segundo lugar y asi sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado. En todo caso, la oferta
debera encontrarse en condiciones del mercado y satisfacer las necesidades de la entidad. De no
lograrse lo anterior, se hara la declaratoria de desierto y se repetira el proceso de seleccion.

Si persistiere el empate se procedera a un sorteo por balotas.
36. CAUSALES PARA LA DECLARACION DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION

Durante el término del presente Proceso de Contratacion, la Entidad podra declararlo desierto
cuando:

A. No se presenten ofertas.

B. Ninguna de las ofertas presentadas resulte habil por no cumplir las exigencias del Pliego de
Condiciones.

C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.

D. Lo contemple la Ley

37. RETIRO DE LA PROPUESTA

El Proponente deberéa seguir el proceso indicado en la “Guia rapida para la presentacion de ofertas
en SECORP II". Una vez se cumpla la fecha de cierre del Proceso, la plataforma del SECOP Il bloquea
a los proveedores la opcion del retiro de ofertas.

Después del cierre del Proceso de Contratacion la oferta no podré ser retirada y, en caso de hacerlo,
la Entidad podré hacer exigible la Garantia de seriedad de la oferta.

38. PROTOCOLO IDISPONIBILIDAD. INDISPONIBILIDAD DEL SECORP I

Cuando se presente indisponibilidad del SECOP 1l y debido a este factor no permita cargar a la
plataforma la oferta, debe ingresar al siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-
ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii y dar aplicaciéon al PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD, de igual
manera la entidad lo anexa en formato PDF. En caso de indisponibilidad el correo electrénico
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habilitado por el Municipio es juridica@popayan.gov.co al cual es viable acudir, siempre y cuando se
atienda las instrucciones indicadas en el PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD.

39. ANALISIS DE RIEGOS Y FORMA DE MITIGARLOS

El andlisis de riesgo se encuentra en el denominado anexo MATRIZ DE RIESGOS.

40. GARANTIAS: (Decreto 1082/2015 articulo 2.2.1.2.3.1.7)

En el presente proceso de seleccidn se exigira las siguientes garantias:

38.1. Garantia de seriedad del Ofrecimiento.

La propuesta debera acompafarse de una garantia expedida por una compafila de seguros

legalmente establecida en Colombia que garantice la seriedad de la propuesta, la cual, debera
contener la siguiente informacion:

o Asegurado / Beneficiario: MUNICIPIO DE POPAYAN.

. Valor asegurado: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

o Vigencia: CUATRO (4) MESES, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion.

o Tomador / Afianzado: si el proponente es una persona juridica, la poliza o garantia debera

tomarse con el nombre o razén social que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la cAmara de Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera. Cuando la
propuesta se presente en consorcio o union temporal, la péliza debera tomarse a nombre de TODOS
SUS INTEGRANTES y no a nombre del consorcio o unién temporal ni tampoco del respectivo
representante legal (articulo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015).

El 6 los tomadores de la garantia, deberan suscribirla (en el caso de consorcio y uniones temporales,
se debe suscribir por todos los integrantes).

La pdliza de seriedad se hara efectiva cuando se den los supuestos establecidos en el articulo
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

A la garantia se debe anexar el recibo o constancia de pago de la misma.

38.2 Garantia Unica de cumplimiento.

El contratista debera constituir a su costa y a favor de la entidad, ante una compafiia de seguros o
una institucion bancaria legalmente establecida en el Pais, una garantia Unica destinada a amparar
el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el contratista en virtud del presente
contrato, que cubra los siguientes riesgos y por los valores, plazos y condiciones que a continuacién
se precisan:

1).- Cumplimiento, de las obligaciones derivadas del contrato, equivalente al veinte por ciento (20%)
del mismo, cuya vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses.

2).- Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones, del personal que emplee en la
ejecucion del contrato, por una cuantia equivalente al 5% del valor total del contrato y con una
vigencia igual a la del contrato y tres (3) afios mas.

3) - Estabilidad de las obras, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato y con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir del acta de entrega y recibo definitivo
a satisfaccién de las obras por el Municipio de Popayan.

4). Responsabilidad Civil Extracontractual, por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato, sin que en ningun caso sea inferior a 200 SMLMV, con una vigencia contada
a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato, por el término de duracion del mismo y cuatro
meses Mas.
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Si se prorroga o suspende el contrato, el contratista deberd ampliar la vigencia de las polizas
mencionadas anteriormente.

41. SUPERVISION

EL MUNICIPIO supervisara el cumplimiento del contrato a través de un profesional universitario
adscrito a la Secretaria de Infraestructura, el cual, tendra las facultades establecidas en el articulo 83
y 84 de la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratacion e Interventoria del Municipio.

El supervisor, ejercerd un control integral sobre el proyecto, para lo cual podra, en cualquier momento,
exigir al contratista la informacién que considere necesaria, asi como la adopcién de medidas para
mantener, durante el desarrollo y ejecucién del contrato, las condiciones técnicas, economicas,
financieras y ambientales existentes al momento de la celebracion del contrato.

El supervisor, no permitird que el Contratista inicie las obras sin los respectivos permisos,
autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Ilgualmente,
velara porque se cumpla con lo establecido en la normatividad Ambiental.

Asi mismo, el supervisor esta autorizado para ordenarle al contratista la correccién, en el menor
tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren
a surgir durante la ejecucién del contrato.

El contratista, deberd acatar las 6rdenes que le imparta por escrito el SUPERVISOR; no obstante, si
no estuviese de acuerdo con las mismas, asi debera manifestarlo por escrito al SUPERVISOR, antes
de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderd solidariamente con el SUPERVISOR, si del
cumplimiento de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para la Entidad.

La supervisiéon se ejecutara de conformidad con lo establecido en la ley, las obligaciones sefialadas
en el respectivo manual de contratacién e interventoria de la entidad.

42. APLICACION A ACUERDOS COMERCIALES

De conformidad con lo establecido en el instructivo dispuesto por el Departamento Nacional de
Planeacion, la presente contratacién no se encuentra cobijada por un convenio_internacional o
tratado de libre comercio suscrito por Colombia, lo anterior de conformidad con el siguiente
cuadro:

EXCEDE
TRATADO ENTIDAD INCLUIDA UMBRAL EXCEPTUADA | APLICA
CHILE Sl NO S| -33 NO
GUATEMALA
(TRIANGULO NORTE) S| S| NO S|
ESTADOS AELC Sl NO SI1-33 NO
UNION EUROPEA Sl NO NO NO
COSTA RICA Sl NO NO NO
ALIANZA PACIFICO Sl NO NO NO
COMUNIDAD ANDINA | SI N/A NO Sl

Para constancia se firma a los 21 dias del mes de julio de 2021
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CARLOS ALBERTO'CORDOBA MUNOZ AMAIDA ﬁll;zRUI'Z
Secretario de Infraestructura Secretaria General

Proyect6: Maria del Carmen Casas Trujillo — Abogada Secretaria General F

Proyect6: Aspectos técnicos — Edgar Miguel Duarte Casas — Ing. Civil Contratista Secretaria General @
Juan David Molina Handan — Ing. Civil Contratista Secretaria Infraestructura. ==

Proyect6 Andlisis financiero: Carlos Harvey Rincén Diaz — Contratista Oficina Asesora Juridica

Reviso: Lili Mogollén Lopez — Abogada Contratista Oficina Juridica

Revis6: Oscar Guzméan - Contratista Secretaria de Infraestructura;#‘?:zf—

Revis6: Juan Felipe Arbeldez — Jefe Oficina Juridica

Revis6 y aprobd: Isabel Cristina Tobar Zambrano — Abogada Asesora Despacho
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14

GENERAL

EXTERNO

EJECUCION

OPERACIONAL

Consiste en fallas de
los sistemas de
vigilancia y control que
debe implementar y
mantener
adecuadamente el
contratista, ante actos
delincuencia comun.

RETRASO EN LA
EJECUCION DE
LA OBRA

POSIBLE - 3

LA EJECUCION - BAJO
SNRDErNSTNAC (2)
MODERADO

MEDIO

15

ESPECIFICO

EXTERNO

EJECUCION

OPERACIONAL

Efecto favorable o
desfavorable derivado
del esquema fijado en
su programa para la
ejecucion de la obra:
localizacién de
campamento, compra
e ingreso de
materiales, ingreso y
suministro de equipos
y mano de obra

RETRASO EN LA
EJECUCION DE
LA OBRA

POSIBLE - 3

AFECTACION INTRASCENDENTEAFECTACION

BAJQINTRASCENDENTE EN

MODERADO
MEDIO

16

GENERAL

INTERNO

CONTRATACION

FINANCIERO

Efectos econdmicos
derivados de la
demora en los tramites
para legalizacion,
perfeccionamiento e
iniciacion de los
trabajos.

RETRASO EN LA
EJECUCION DE
LA OBRA

RARO -1

AFECTACION

BAJOSOBRECOSTO (3)

INTRASCENDENTE EN LADE LA EJECUCION

EJECUCION
cNARDErNSTNC (2

INSIGNIFICANTE

BAJO

b

=

(¢

Alcolsa
de Popaydn
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17

GENERAL

EXTERNO

EJECUCION

ECONOMICO

Alteraciones y cambios
en el Tipo de cambio,
Tasa de interés, Curva
de inflacion,
Importaciones/
exportaciones, oferta o
demanda de materias
0 servicios necesarios
para el proyecto o
requeridos por el
contratista,
disponibilidad y costo
de mano de obras,
Cambios en los precios
en general y derivados
de variaciones en la
oferta o demanda de
bienes y servicios,
Escasez de mano de
obra.

MAYORES
COSTOS

RARO -1

SOBRECOSTOS (2)

MENOR

AFECTACION INTRASCENDENTE EN LA EJECUCION - BAJC

BAJO

b

=

(¢
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18

GENERAL

EXTERNO

EJECUCION

DE LA NATURALEZA

En esta categoria se
consideran fenébmenos
Geoldgicos,
Hidrologicos,
Incendios forestales,
Biologicos, /
patoldgicos, todos los
anteriores dentro de
los parametros
previsibles que
determinen su
acontecer con base en
las condiciones que se
dan en la zona de
operacion o] en
cualquier otra zona
que afecte o tenga
influencia en este
estudio. Se enfatiza
gque no se incluyen
fendbmenos que
revistan la
caracteristica de
fuerza mayor, la cual
tendra un tratamiento
especial mediante la
contratacion de
seguros.

RETRASO EN LA
EJEUCION -
MAYORES
COSTOS -
DESEQUILIBRIO
ECONOMICO

RARO -1

-SOBRECOSTOS

INTRASCENDENTE EN LA EJECUCION

MODERADO

BAJO

19

GENERAL

EXTERNO

EJECUCION

OPERACIONAL

Accidentes
laborales/Enfermedad
profesional, Muerte,
Ausencia de persona
clave, Actos de
empleados ya sean
voluntarios o culposos,
derivados de impericia
o falta de habilidades y
conocimientos

MAYORES
COSTOS

IMPROBABLE - 2

AFECTACION

| AAFECTACION
BAJOSUPERIORES AL 5% (4)

INTRASCENDENTE EN

EJECUCION
CARDECrNSTNC (2)

MENOR
BAJO

b

=

(¢
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de Popaydn
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20

GENERAL

EXTERNO

EJECUCION

OPERACIONAL

Fallas mecanicas de la
maquinaria, por falta
de diligencia,
mantenimiento y fallas
de los sistemas de
vigilancia y control que
debe implementar y
mantener

adecuadamente el
contratista

RETRASO EN LA
EJECUCION DE
LA OBRA

IMPROBABLE - 2

INFERIORES

SOBRECOSTOS

AL 5% (4)
MODERADO

MEDIO

21

GENERAL

EXTERNO

EJECUCION

FINANCIERO

Cambios de los costos,
inversiones y gastos
derivados de vicio
propio, caracteristicas
y propiedades fisicas o
quimicas de materiales
0 productos,
condiciones de suelos,
medio ambiente, vicios
ocultos o redhibitorios

MAYORES
COSTOS -
DIFICULTADES
FINANCIERAS EN
LA EJECUCION

POSIBLE - 3

DIFICULTA LA EJECUCION DIFICULTA LA EJECUCION

INFERIORES AL 5% (4)

MODERADO

MEDIO

22

GENERAL

EXTERNO

EJECUCION

DE TERCEROS

Actuaciones u
omisiones gue
cometan terceros
intereses del proyecto
y que no correspondan
a los factores
anteriores, que ocurran
al amparo de fallas de
los sistemas de
vigilancia y control que
debe implementar y
mantener

adecuadamente el
contratista

RETRASO EN LA
EJECUCION -
SUSPENSION

IMPROBABLE - 2

EJECUCION
INFERIORES ALSOBRECOSTOS

LA

5% (4)
MENOR

BAJO

23

GENERAL

EXTERNO

EJECUCION

DE TERCEROS

Enfermedades de los
trabajadores causadas
por roedores y
sustancias presentes
en las basuras

RETRASO EN LA
EJECUCION -
SUSPENSION

POSIBLE - 3

DIFICULTA

EJECUCION
INFERIORES ALSOBRECOSTOS

LA

SOBRECOSTOS

5% (4)
MODERADO

DIFICULTA

BAJO

g2
Y
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EXIGENCIA DE
LA LIMPIEZA
ANTES DEL
INICIO DE LAS
OBRAS Y

Se exige la
limpieza antes
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