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Entre los suscritos ANDREA CAROLINA ALVAREZ CASADIEGO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.864.280 expedida 
en Bogotá D.C., quien actúa en nombre y representación de la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO 
TERRITORIAL - ENTerritorio, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del Orden Nacional, identificada con 
NIT 899.999.316-1, en su calidad de Jefe de Oficina Asesora Jurídica encargada de las funciones de la Subgerencia de Operaciones 
de conformidad con la Resolución No. 222 del 27 de septiembre de 2021, en ejercicio de las facultades conferidas mediante Resolución 
No. 108 del 04 de mayo de 2020, quien a su vez lo hace en calidad de mandataria del DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN, en virtud del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio 221009, quien en el presente 
documento y para todos los efectos se denominará “ENTerritorio” y de otra parte, ESTHER MENDOZA PEINADO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 49.791.540 expedida en Valledupar, en su condición de SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR, identificado con NIT. 892.399.999-1, nombrada mediante Decreto No. 000002 del 02 de enero de 
2020, debidamente posesionada mediante Acta de Posesión del 02 de enero de 2020 y facultada para contratar de conformidad con 
lo establecido en el Artículo Primero del Decreto 000026 del 16 de enero de 2020, suscrito por el Gobernador del Departamento del 
Cesar, quien en adelante se denominará la ENTIDAD EJECUTORA; hemos acordado celebrar un CONTRATO ESPECÍFICO, 
derivado del Pacto Funcional Cesar – La Guajira, que se encuentra en ejecución, el cual se regirá por los artículos 250 de la Ley 1955 
de 2019 y el artículo 2.2.13.1.1.6 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 740 de 2016, previas las siguientes 
 

CONSIDERACIONES: 
 
1. Que el Artículo 8 de la Ley 1450 de 2011, modificado por el artículo 198 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo, 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, incorporó al ordenamiento jurídico los Contratos Plan como un 
instrumento de planeación del desarrollo territorial para la articulación de recursos y la concurrencia de esfuerzos 
institucionales entre diferentes niveles de gobierno.  

2. Que el marco jurídico de los Contratos Plan se complementa con la Ley 1454 de 20111, los lineamientos de política pública 
definidos en el CONPES 3822 de 20142, el cual propuso iniciar la fase de expansión de los Contratos Plan, desarrollando 
distintos elementos que integran el ciclo de los Contratos Plan y definiendo un conjunto de criterios de focalización, condiciones 
de elegibilidad, reglas de financiamiento y arreglos institucionales a ser tenidos en cuenta en la operación del instrumento. Lo 
anterior se materializó en el Título 13 “Contratos Plan” del Decreto 1082 de 20153, adicionado por el Decreto 740 de 20164 y 
modificado por el Decreto 1675 de 20165, el cual reglamenta los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 20156. 

3. Que de acuerdo con este marco normativo, los Contratos Plan buscan la coordinación interinstitucional entre los diferentes 
niveles de gobierno en favor de un eje central de desarrollo. Dicho eje debe responder tanto a las necesidades territoriales 
como a los ejes estratégicos de desarrollo nacional y sectorial establecidos en los planes de desarrollo respectivos. En virtud 
de lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) incluyó en su plan estratégico 2014-2018 “Todos por un Nuevo 
País”, el propósito de avanzar en la coordinación de la implementación del instrumento Contratos Plan, como una de las 
principales herramientas para facilitar la articulación Nación-Territorio y promover políticas conjuntas para el desarrollo 
regional. 

4. Que en virtud de lo anterior, desde 2012 a la fecha se han suscrito trece (13) Contratos Plan en dieciséis (16) departamentos 
del país, dentro de los cuales se suscribieron siete (7) pilotos, que constituyen la primera generación de los Contratos Plan en 
los departamentos de: Antioquia, Córdoba y Chocó (Contrato Plan Atrato Gran Darién), Boyacá, Nariño, Tolima, Norte del 

 
1 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones”. 
2 “Lineamiento de Política y Plan de expansión 2014-2018” 
3 "Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional". 
4 “Por el cual se adiciona el Título 13 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, 

con el fin de reglamentar parcialmente la Ley 1454 de 2011 y los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015 sobre los Contratos Plan y el Fondo Regional para los 
Contratos Plan”. 
5 “Por el cual se modifica el Decreto 1082 de 2015, en lo relacionado con la celebración de los Contratos Plan”. 
6 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” 
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Cauca, Arauca y Santander, de igual forma, siguiendo los lineamientos de política pública derivada del CONPES 38677 y del 
CONPES 3822, se inició el proceso de formulación de seis (6) Contratos Plan para la Paz y el Posconflicto, denominados 
“Contratos Paz” por el mencionado Decreto 1675 de 2016, para los departamentos de Bolívar, Sucre (Contrato Paz Bolívar - 
Sucre), Caquetá, Guainía, Valle del Cauca, Guaviare y Meta. 

5. Que con el fin de satisfacer los compromisos pactados dentro de cada uno de los Contratos Plan y facilitar la ejecución de la  
herramienta, con posterioridad a la adopción del CONPES 3822 de 2014, se expidió la Ley 1753 de 2015, cuyos artículos 198 
y 199, relativos a los Contratos Plan, precisan, de una parte, el alcance jurídico de la herramienta, y de otra, crean el Fondo 
Regional para los Contratos Plan y los Contratos Específicos como mecanismos para potenciar la gestión y la ejecución de la 
herramienta de Contratos Plan. 

6. Que el artículo 198 de la Ley 1753 de 2015, modificó el artículo 8 de la Ley 1450 de 2011 y definió los Contra tos Plan como 
“…un acuerdo marco de voluntades de carácter estratégico entre la Nación y las entidades territoriales plasmado en un 
documento que contiene los arreglos programáticos y de desempeño definidos entre éstas para la ejecución asociada de 
proyectos de desarrollo territorial que contemplen la concurrencia de esfuerzos de inversión nacional y territorial”. De igual 
forma, este artículo señaló que: “En desarrollo de este acuerdo marco se suscribirán contratos específicos en los cuales se 
señalará el objeto, las metas, los plazos, el responsable de la ejecución y se comprometerán los recursos de fuente nacional 
y territorial que se destinen para su ejecución, así como las vigencias futuras que se requieran. Adicionalmente, se acordarán 
los mecanismos de seguimiento y control de los recursos y todos los demás aspectos necesarios para garantizar la rápida y 
eficiente ejecución de los proyectos, atendiendo las prioridades y particularidades de cada sector y cada región”. 

7. Que si bien los Contratos Plan permiten articular esfuerzos institucionales entre la Nación y el territorio para impulsar 
determinados ejes de inversión, cada una de las partes que concurren en su suscripción y ejecución, conservan y ejercen sus 
competencias de acuerdo con el marco legal que les resulta aplicable. Es así como, tratándose de la ejecución de proyectos, 
la contratación, vigilancia, supervisión y control de los recursos asociados a los proyectos priorizados en los Contratos Plan, 
corresponde a las entidades ejecutoras, bien sean estas del orden nacional (ministerios, entidades descentralizadas, entre 
otras) o del orden territorial (departamentos, municipios y corporaciones autónomas, entre otras).   

8. Que por su parte, el artículo 199 del PND 2014-2018 creó el Fondo Regional de los Contratos Plan como una cuenta de 
naturaleza especial, sin personería jurídica, adscrita al Departamento Nacional de Planeación que podría ser administrada por  
una entidad financiera del orden nacional, con participación estatal, constituyéndose en un mecanismo de gestión, que 
permitiera facilitar el cumplimiento de los acuerdos, metas y resultados acordados en los Contratos Plan y de lograr la 
articulación y convergencia de recursos disponibles. 

9. Que con la creación del Fondo Regional para los Contratos Plan se estableció un mecanismo de gestión de esta herramienta 
para ser utilizado por los aportantes en los Contratos Plan, bien se trate de las partes o de terceros para la administración  y 
ejecución de los recursos priorizados en éstos, con el ánimo de velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

10. Que aunado a lo anterior, fue expedido el Decreto 740 de 2016, “Por el cual se adiciona el Título 13 a la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin de 
reglamentar parcialmente la Ley 1454 de 2011 y los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015 sobre los Contratos Plan y el 
Fondo Regional para los Contratos Plan”, el cual especifica las condiciones generales de operación y administración del Fondo, 
establece las funciones que deberá ejercer el administrador en virtud del mismo y estipula la forma en la cual deberán ser 
administrados los recursos que ingresen a éste.  

11. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.13.1.2.4 del Decreto 740 de 2016, el administrador del Fondo Regional 
para los Contratos Plan deberá desarrollar como mínimo las siguientes actividades:  “(…) 1) Recibir, custodiar y administrar 
los recursos del Fondo Regional para los Contratos Plan y aquellos que le sean transferidos por las demás entidades 
aportantes en los Contratos Plan, en los términos previstos en este título, las normas que lo regulen de conformidad con la 
naturaleza de los recursos y según las condiciones acordadas en el contrato de administración; 2) Administrar los recursos 
como un sistema separado de cuentas y constituir subcuentas por cada Contrato Plan, proyecto y fuente de financiación; 3) 
Mantener en depósito los recursos distintos de los provenientes del Presupuesto General de la Nación que se le transfieran, 

 
7 “Estrategia de preparación institucional para la paz y el posconflicto”. 
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hasta su giro, de conformidad con las normas del presente título; 4) Efectuar los pagos a que haya lugar en desarrollo de los  
Contratos Plan, previa verificación del cumplimiento de los requisitos previstos para su desembolso; 5) Administrar la bolsa de 
los recursos que determine el Gobierno Nacional a través del Departamento Nacional de Planeación para incentivar a las 
entidades territoriales para que concurran con sus recursos propios y obtengan los mejores resultados en el desarrollo y 
ejecución de los Contratos Plan, a que se refiere el parágrafo del artículo 199 de la Ley 1753 de 2015, de conformidad con las 
condiciones que para el efecto defina el Departamento Nacional de Planeación; 6) Rendir informe de la administración de los 
recursos de cada Contrato Plan al Departamento Nacional de Planeación; 7) Cumplir y hacer cumplir las decisiones y normas 
expedidas por el Gobierno Nacional y el Departamento Nacional de Planeación, en temas relacionados con la operación y 
funcionamiento del Fondo, y 8) Las demás que se acuerden en el contrato de mandato.” 

12. Que adicionalmente, el Decreto 740 de 2016 estableció que la representación del Fondo estaría en cabeza del DNP y en virtud 
de ello lo facultó para que contratara la administración de este con una Entidad Financiera del orden nacional con participación 
estatal vigilada por la Superintendencia Financiera, por medio de un contrato de mandato en los términos previstos en los 
artículos 2.2.13.1.2.3 y 2.2.13.1.2.4 de esta normativa. 

13. Que teniendo en cuenta que los Contratos Plan se enmarcan en los programas y proyectos que las entidades pueden 
emprender para el cumplimiento de las funciones misionales que les han sido asignadas legalmente, con fundamento en la 
autorización legal conferida a la entidad, el DNP confirió mandato a FONADE (ahora ENTerritorio) desde el 15 de julio de 2016 
para que realizara la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan (ahora Fondo Regional para los 
Pactos Territoriales) en virtud  de los contratos de mandato N° 216115 y 216138 de 2016.  

14. Que con ocasión del inicio del nuevo Gobierno, y teniendo en cuenta que el artículo 341 de la Constitución Política y el artículo 
13 de la Ley 152 de 1994 estipulan que dentro de los seis meses siguientes a la iniciación del período presidencial respectivo 
deberá presentarse ante el Congreso de la República el proyecto de ley que contiene el articulado del Plan Nacional de 
Desarrollo, documento que sirve de base, provee los lineamientos estratégicos de políticas públicas formuladas por el 
Presidente de la República a través de su equipo de Gobierno y fija los objetivos de planificación a nivel nacional, el DNP 
construyó el documento que contiene las bases del Plan Nacional de Desarrollo, el cual fue sometido a consideración del 
Consejo de Política Económica y Social (CONPES) de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 152 de 1994 para 
su aprobación; el CONPES aprobó este documento el 7 de noviembre de 2018. 

15. Que siguiendo las orientaciones establecidas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto Por Colombia, Pacto por la 
Equidad” para el cuatrienio 2018-2022, se contempló un rediseño a la estrategia de la herramienta de los Contratos Plan 
proponiendo su migración hacia los Pactos Territoriales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 250 de la Ley 1955 de 
2019 por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

16. Que los Pactos Territoriales incorporan entonces un enfoque principalmente de asociatividad territorial alrededor de 
intervenciones o proyectos de impacto regional y formación bruta de capital, de igual forma buscan promover la delegación de 
competencias y prestación de servicios públicos compartidos, entre entidades territoriales. En este sentido, se espera fortalecer 
el acceso a fuentes de recursos, acceso directo a los recursos de SGR o a la presentación y ejecución de proyectos como 
esquema asociativo, mejorando la calidad de la inversión pública y garantizando la coordinación y la articulación de la 
planeación e inversiones para el desarrollo regional, hecho que implica la adopción de técnicas de presupuestación por 
desempeño y resultados que mejoren la calidad del ciclo de la inversión pública tanto en el nivel nacional como en el territorial, 
en particular, la programación y la toma de decisiones de política con base en información proveniente del seguimiento y la 
evaluación. 

17. Que en virtud de lo anterior y en razón a que el Contrato Interadministrativo de Mandato N° DNP 546-2016- ENTerritorio N° 
216138 finalizó el 31 de mayo de 2019 y subsistía la necesidad de adelantar la correspondiente contratación para garantizar 
el cumplimiento de los compromisos, metas y resultados acordados en cada Contrato Plan / Pacto Territorial a través de la 
administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales, el 24 de mayo de 2019 el DNP 
y ENTerritorio suscribieron el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP No. 558 ENTerritorio N° 219057 que tiene por 
objeto lo siguiente: “DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administración y operación del Fondo Regional para 
los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demás que le sean transferidos”,  cuyo 
término de ejecución es hasta el 15 de diciembre de 2020. 
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18. Que el pasado 14 de diciembre de 2020 se suscribió el Otrosí No. 3 al Contrato Interadministrativo de Mandato DNP No. 558 
ENTerritorio N° 219057, por el cual se prorrogó el plazo hasta el 14 de enero de 2021. 

19. Que igualmente, y en razón a que el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 558 / ENTerritorio 219057 finalizó el 14 de 
enero de 2021 y subsistía la necesidad de adelantar la correspondiente contratación para garantizar el cumplimiento de los 
compromisos, metas y resultados acordados en cada Contrato Plan, el 15 de enero de 2021, el DNP y ENTerritorio suscribieron 
el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 226-2021 / ENTerritorio 221001 que tiene por objeto lo siguiente: “DNP 
confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / 
Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demás que le sean transferidos”, con un plazo de ejecución 
hasta el 31 de diciembre de 2021. 

20. Que posteriormente, el 14 de septiembre de 2021, se suscribió acta de terminación anticipada por mutuo acuerdo del Contrato 
Interadministrativo de Mandato DNP 226-2021 ENTerritorio 221001, con el fin de proceder al trámite de un nuevo contrato de 
mandato para las vigencias 2021-2025, que permita la administración de recursos y el seguimiento técnico, jurídico y 
administrativo de los 20 contratos específicos aún en ejecución, así como las demás iniciativas priorizadas en el marco de los 
Pactos Territoriales vigentes, que permitirán coadyuvar el cumplimiento del objetivo principal del Proyecto de Inversión APOYO 
AL DESARROLLO DE PROYECTOS A TRAVÉS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES / 
CONTRATOS PLAN NACIONAL. 

21. Que en virtud de lo anterior, el 15 de septiembre de 2021 el DNP y ENTerritorio suscribieron el Contrato Interadministrativo de 
Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio 221009 que tiene por objeto lo siguiente: “DNP confiere mandato a ENTerritorio para 
realizar la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que 
ingresen a este y los demás que le sean transferidos”, con un plazo de ejecución hasta el 15 de noviembre de 2025. 

22. Que acorde con la Cláusula Segunda del precitado Contrato de Mandato, ENTerritorio debe adelantar, entre otras, las 
siguientes actividades: “(…) 5) Como condición previa a la celebración de los contratos específicos, el mandatario deberá 
verificar y dejar constancia de la viabilidad técnica que la entidad competente emita con relación a los proyectos de inversión 
o programas priorizados en el marco del Contrato Plan/Pacto Territorial, así como deberá verificar y dejar constancia de la 
viabilidad jurídica y financiera del mismo con fundamento en la información que le sea remitida, de conformidad con los 
lineamientos que se establezcan en el reglamento operativo del Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos Territoriales que 
hace parte integral del Contrato. 6) Celebrar los contratos específicos en los términos descritos en el Decreto No. 1082 de 
2015, adicionado por el Decreto No. 7 40 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya, así como los demás actos jurídicos 
que se requieren para el desarrollo del contrato de mandato con cargo a los recursos del Fondo y adelantar las gestiones 
previas necesarias para su suscripción de manera autónoma manteniendo indemne al DNP frente a cualquier reclamación. 
(…) 11) Efectuar los giros, liquidaciones y deducciones a que haya lugar en desarrollo de los Contratos Específicos, previa 
certificación del cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros previstos para su desembolso establecidos en 
los procedimientos de pago de ENTerritorio en su calidad de administrador del Fondo. (…) 19. Realizar el seguimiento 
financiero y administrativo a la ejecución de los recursos que concurran a los proyectos y aquellos que le sean transferidos 
para el cumplimiento de los acuerdos, metas y compromisos adquiridos en los Contratos Plan / Pactos Territoriales con relación 
a los contratos específicos que hayan sido celebrados en virtud de los contratos de mandato anteriores o aquellos que se 
celebren y de acuerdo al mecanismo que se pacte en los contratos específicas y en el reglamento operativo del Fondo. Este 
seguimiento no implica supervisión ni la vigilancia y el control de la ejecución contractual de los recursos en los proyectos 
financiados a través del Contrato, en tanto esta es responsabilidad de las entidades ejecutoras; sin embargo, en los contratos 
específicos se deben incluir los mecanismos necesarios para mantener indemne al DNP y al FONDO para aquellos eventos 
en que el contrato no llegue a feliz término (…)” 

23. Que con fundamento en el marco constitucional, legal y de política pública que regula los Contratos Plan / Pactos Territoriales, 
el 14 de enero de 2021 se suscribió el Pacto Funcional Cesar – La Guajira, cuyo objeto es: “Articular políticas, planes y 
programas entre la Nación, los departamentos de Cesar y La Guajira y sus municipios, orientados a promover el potencial del 
territorio, que contribuyan a la superación de la pobreza, el fortalecimiento institucional de las autoridades territoriales y el 
desarrollo socioeconómico de las comunidades”. 
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24. Que dicho Pacto Funcional tiene un ámbito de aplicación bajo sus entidades signatarias y se suscribió de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad. En este sentido, tiene una focalización territorial que comprende el Departamento del Cesar, Departamento de la 
Guajira, Municipio de Valledupar, Municipio de Riohacha, Municipio de Pueblo Bello, Municipio de Bosconia, Municipio de 
Curumaní, Municipio de San Alberto, Municipio de Uribia y Municipio de Villanueva. 

25. Que el Pacto Funcional Cesar – La Guajira tiene un plazo de ejecución de cinco (5) años contados a partir de la firma del 
Acuerdo Estratégico, esto es hasta el 14 de enero de 2026. 

26. Que el proyecto fue priorizado en el Consejo Directivo No. 1 y 2 del Pacto Funcional Cesar – La Guajira, desarrollado el pasado 
18 de febrero y 28 de julio de 2021, respectivamente, e incluido en el Plan de Acción de este mismo año, enmarcado en la 
línea estratégica de “Mejoramiento vías (secundarias o terciarias) departamento del Cesar – Plan Vial Departamental” 

27. Que con base en lo anteriormente descrito, mediante radicado DNP  20214331026521 / ENTerritorio 20214300364402 del 28 
de septiembre de 2021 la Gerente Nacional de Pactos Territoriales - Contratos Plan solicitó al Gerente del Fondo Regional 
para los Pactos Territoriales – FRPT, verificar la viabilidad técnica, jurídica y financiera para la posible asignación de recursos 
del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUN-
CIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR" con cargo al Fondo Regional para los Pactos Territoria-
les. 

28. Que dicha comunicación remitida por la Gerente Nacional de Pactos Territoriales - Contratos Plan, contenía la carta de pre-
sentación fechada del 30 de agosto de 2021, mediante la cual, el Gobernador (e) del Departamento del Cesar, señor Andrés 
Felipe Meza Araújo, presentó al DNP el proyecto anteriormente descrito por la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CUA-
RENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. ($195.642.016.879,48).  

29. Que en la comunicación referida, Gobernador (e) del Departamento del Cesar, solicitó la cofinanciación del proyecto a través 
del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, por la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS M/CTE. ($144.867.063.122,00). Ade-
más, en esta comunicación el Gobernador (e) del Departamento del Cesar, manifestó que el Departamento del Cesar, a título 
de cofinanciación, aportará la suma de CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. 
($50.774.953.757,48). 

30. Que este proyecto, acorde con lo expuesto por el Gobernador (e) del Departamento del Cesar, contempla la necesidad de 
incorporar recursos para cofinanciar el proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, 
EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR", con el objetivo de 
mejorar las actuales condiciones de “(…) dificultad en la intercomunicación terrestre en 8 tramos viales, en el departamento 
del Cesar. Vías terciarias y secundarias con superficie de rodadura en afirmado la cual presentan deterioro de la superficie de 
rodadura, sin prestar atención a puntos críticos, al igual otras situaciones que aportan al deterioro de esta, como tratamientos 
anteriores realizados con deficiencia.  

31. Que este proyecto presenta un valor total de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLO-
NES DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. 
($195.642.016.879,48), de los cuales se financiará por parte de ENTerritorio con recursos del Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales, la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y 
TRES MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS M/CTE. ($144.867.063.122,00). De igual forma, el Departamento del Cesar, aportará 
a título de cofinanciación la suma de CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. 
($50.774.953.757,48). 

32. Que el 30 de septiembre de 2021, mediante oficio con radicado ENTerritorio 20212300191471 dirigido a la Gerente Nacional 
de los Pactos Territoriales del DNP, y suscrito por la Gerente de Unidad Grupo Desarrollo de Proyectos 3 y el Gerente del 
FRPT, se dio respuesta a la solicitud de verificación de la viabilidad técnica, jurídica y financiera para la posible asignación de 
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recursos del proyecto, dejando a consideración del DNP se adelanten las gestiones necesarias para continuar con los trámites 
respectivos. 

33. Que con fundamento en esta información, la Dirección del Departamento Nacional de Planeación, mediante oficio radicado 
DNP  20214331058611 del 05 de octubre de 2021 / ENTerritorio 20214300375942 del 07 de octubre de 2021, dio instrucción 
a la gerencia de ENTerritorio, de iniciar las gestiones necesarias para financiar con recursos del Fondo Regional para los 
Pactos Territoriales el proyecto de inversión priorizado e incluido en el Plan de Acción 2020 del Contrato Plan Cesar, el cual 
se denominó “MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR". 

34. Que la presente contratación se efectúa en cumplimiento de la obligación contenida en el numeral sexto de la Cláusula Se-
gunda del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877 / ENTerritorio 221009, suscrito entre el DNP y ENTerritorio, en el 
marco de la línea de negocios de Gestión de Proyectos. 

35. Que con ocasión de la solicitud realizada por el mandante, se procedió a realizar la verificación jurídica, financiera y técn ica 
del proyecto presentado, tal como consta en el documento de justificación, el cual se registra bajo radicado 202123146393 del 
07 de octubre de 2021, suscrito por el Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y la Gerente de Unidad Grupo 
de Desarrollo de Proyectos 3, en el que con fundamento en la verificación realizada por los profesionales jurídico, financiero y 
técnico que revisaron el proyecto, se concluyó que este acreditó los requisitos jurídicos, financieros y técnicos de acuerdo a la 
lista de chequeo del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, la cual hace parte del Reglamento Operativo del Contrato 
de Mandato.  

36. Que mediante documento radicado No. 20212300148143 del 11 de octubre de 2021, el Subgerente Desarrollo de Proyectos, 
la Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 y el Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales 
solicitaron a la Subgerente de Operaciones, la suscripción del presente Contrato Específico, para el proyecto 
“MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR”. 

37. Que por medio del “Formato de Solicitud de Contratación Derivada” No. 1692 del 08 de octubre de 2021, el Subgerente de 
Desarrollo de Proyectos de ENTerritorio, la Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 y el Gerente del Convenio 
221009, solicitaron la suscripción del contrato específico. 

38. Que en virtud de las anteriores consideraciones, las partes han acordado integrar al Contrato Electrónico publicado en el 
SECOP II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, que se regirá por las siguientes,  

 
CLÁUSULAS: 

 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: ENTerritorio Y EL DEPARTAMENTO DEL CESAR ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO 
ESPECÍFICO DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR – GUAJIRA, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE 
DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN 
PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR”, QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2021 DEL PACTO FUNCIONAL 
CESAR – GUAJIRA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. METAS: La meta pactada en el presente Contrato Específico es el Mejoramiento de Vías Secundarias y 
Terciarias, en el Marco del Pacto Funcional Cesar - Guajira, en el Departamento del Cesar.  Esta meta deberá ser acreditada por la 
ENTIDAD EJECUTORA, en los términos que se señalan en las respectivas cláusulas del Contrato Específico, en tanto es la 
responsable de realizar seguimiento al proyecto y recibirlo a satisfacción.  
 
CLÁUSULA TERCERA. ENTIDAD EJECUTORA: Se ha designado como ENTIDAD EJECUTORA del Contrato Especifico que se 
celebre, al DEPARTAMENTO DEL CESAR según instrucción del DNP, conforme se refiere en el oficio DNP  20214331058611 del 
05 de octubre de 2021 / ENTerritorio 20214300375942 del 07 de octubre de 2021. La ENTIDAD EJECUTORA del proyecto de 
inversión se encargará de ejecutar contractual y presupuestalmente los recursos que le son transferidos por ENTerritorio, con ocasión 
de la financiación del proyecto de inversión, y será la responsable de realizar la vigilancia y el control de la ejecución contractual, en 
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cuanto a los aspectos técnicos, jurídicos y financieros de los recursos asignados al proyecto, en los términos descritos en los artículos 
2.2.13.1.1.6. y 2.2.13.1.2.7. del Decreto 1082 de 2015. 
 
CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las partes tendrán las siguientes obligaciones: 
 
1. OBLIGACIONES DE ENTerritorio: 
1.1 Transferir recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales hasta la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS MCTE 
($144.867.063.122,00), a la ENTIDAD EJECUTORA, recursos que están destinados a financiar el proyecto “MEJORAMIENTO 
DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR”, de acuerdo con la forma de desembolso que 
se pacte en este contrato, siempre que se hayan desembolsado los recursos para dar cumplimiento a lo pactado en el presente 
contrato por parte del DNP, y se encuentren disponibles en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales. 

1.2 Hacer seguimiento administrativo y financiero a la transferencia de los recursos realizada a la ENTIDAD EJECUTORA y efectuar 
la supervisión tal y como se señala en las Cláusulas respectivas del Contrato Específico y el Reglamento Operativo del Contrato 
Interadministrativo de Mandato. 

 
2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA 
2.1 Transferir la suma de CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 

TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE 
($50.774.953.757,48), destinados a cofinanciar el proyecto “MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN 
EL DEPARTAMENTO DEL CESAR”. 

2.2 Realizar las gestiones presupuestales y contractuales de los recursos transferidos, conforme a los lineamientos jurídicos, 
técnicos, administrativos, presupuestales y operativos vigentes conforme a las condiciones previstas en el proyecto presentado 
y de manera especial en concordancia con los Manuales, que para tales efectos disponga el, para este tipo de proyectos.  

2.3 Realizar la obtención de los permisos ambientales requeridos de acuerdo con el cronograma de ejecución del proyecto en la 
etapa precontractual. 

2.4 Garantizar la intervención de las estructuras existentes que no cumplen con la dimensión propuesta como sección transversal, 
las cuales la consultoría no previó en los estudios y diseños, intervenciones que garantizarán la funcionalidad total de las ocho 
(8) vías. 

2.5 Ejecutar el objeto del Contrato Específico, conforme con las disposiciones establecidas en el presente contrato, bajo las 
especificaciones técnicas y financieras del proyecto las cuales deberán ser verificadas y acreditadas por la interventoría que se 
contrate para el efecto y el supervisor que se designe por parte de la ENTIDAD EJECUTORA.   

2.6 Realizar la apertura de una cuenta bancaria generadora de rendimientos financieros, de forma independiente conforme la 
zonificación del proyecto para las trasferencias de recursos que realizará ENTerritorio, atendiendo las condiciones señaladas 
en el Contrato Específico. Estas cuentas bancarias deberán ser destinadas para el manejo exclusivo de los recursos que serán 
trasferidos por ENTerritorio dando cumplimiento al objeto del Contrato Específico. Dicha cuenta debe ser marcada como 
inembargable. Así mismo, la cuenta debe ser exenta de GMF, retenciones, comisiones, IVA y demás gastos y gravámenes. 
Una vez efectuada su apertura, se deberá informar a ENTerritorio, allegando la respectiva certificación bancaria. En todo caso, 
la ENTIDAD EJECUTORA velará porque la tasa de rentabilidad de dicha cuenta sea la mayor del mercado al momento de su 
apertura.  

2.7 Presentar a ENTerritorio, la lista de requisitos de inicio de los contratos derivados, que debe incluir lo siguiente: 

• Copia de los contratos perfeccionados que se celebren para la ejecución del proyecto. 

• Copia de las pólizas de los contratos derivados, aprobadas por la entidad contratante, en las cuales se debe incluir  al DNP 
y a ENTerritorio como beneficiarios. 

• Copia de las actas de inicio para los contratos derivados. 

• Plan de trabajo con programación ajustada a la ejecución de cada actividad del proyecto. 
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2.8 Recibir los recursos que serán transferidos por ENTerritorio y destinarlos exclusivamente a la ejecución del proyecto 
identificado en el objeto. 

2.9 Tener en cuenta, para el manejo de los recursos, el flujo de caja pactado en el contrato específico para cubrir las obligaciones 
financieras de los contratos derivados. En este sentido, deberá pactar en los contratos derivados (obra e interventoría), una  
forma de pago concordante con el flujo de recursos del Contrato Específico. En caso de pactarse anticipos en los contratos 
derivados, estos no podrán ser superiores a los porcentajes o valores transferidos por ENTerritorio conforme a los hitos de 
ejecución pactados en el contrato específico. En caso de pactarse anticipo en el contrato de obra, la ENTIDAD EJECUTORA 
deberá dar alcance a lo señalado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 y establecer en los prepliegos y pliegos la forma de 
manejo de dicho anticipo y su amortización, en todo caso, el costo de la fiducia no podrá ser asumido con el valor aprobado del 
proyecto los rendimientos generados deberán ser devueltos a la cuenta de manejo exclusivo del proyecto y posterior reintegro 
a la Dirección del tesoro Nacional - DTN. De igual manera, de pactarse anticipo en el contrato de interventoría, el valor del 
anticipo deberá ser manejado en una cuenta independiente que en caso de generar rendimientos financieros estos deberán 
trasladados a la cuenta de manejo exclusivo del proyecto y posterior reintegro a la DTN. 

2.10 Realizar el seguimiento, supervisión y control a la ejecución de los recursos que le sean transferidos en cumplimento del 
Contrato Especifico suscrito, conforme al artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y al parágrafo del artículo 2.2.13.1.1.5 del Decreto 
740 de 2016 y demás normas aplicables. 

2.11 Realizar la devolución mensual de los rendimientos financieros generados en la cuenta de manejo exclusivo del proyecto a la 
cuenta de la Dirección General de Crédito Público conforme lo establece el artículo 2.8.1.9.8. Rendimientos Financieros del 
Decreto No 1068 de 2015 y el Decreto 1853 de 2015 artículo 2.3.5.6 de acuerdo con la normatividad vigente. Para dar 
cumplimiento a esta obligación, la ENTIDAD EJECUTORA deberá validar los rendimientos financieros frente al extracto 
bancario del mes correspondiente y realizar el respectivo traslado. La Entidad deberá remitir ENTerritorio el extracto bancario 
y soporte de traslado de los rendimientos financieros a la cuenta del Tesoro Nacional. 

2.12 Restituir los aportes que no hayan sido ejecutados a ENTerritorio, con ocasión de los recursos aportados por el Departamento 
Nacional de Planeación, administrados y trasladados por ENTerritorio, y frente a un eventual incumplimiento de obligaciones 
contractuales respecto de la contratación derivada (Obra, Interventoría, Suministro, y/o los contratos celebrados para tal fin), 
deberá. En el mismo sentido el Ejecutor, y frente al pago de indemnizaciones con ocasión de la ejecución de la contratación 
derivada, deberá reintegrar en favor de ENTerritorio los valores pagados al contratista, respecto de los cuales se predique el 
incumplimiento.  

2.13 Mantener actualizada, organizada y en condiciones de disponibilidad, la información y documentación que se genere o 
administre con ocasión del cumplimiento de las obligaciones que se derivan del contrato específico.  

2.14 Devolver a la cuenta bancaria que indique ENTerritorio, los remanentes de los recursos obtenidos de la ejecución del objeto 
contractual que resulten de la diferencia entre los recursos girados y los efectivamente ejecutados, que no se destinen para el 
pago de los bienes y servicios contratados.  

2.15 Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto Tributario Territorial, Nacional, y demás normatividad relacionada con el 
tratamiento tributario aplicables en la ejecución del proyecto. Si dicha entidad no hubiera presupuestado todos los conceptos de 
impuestos, tasas, estampillas y el gravamen a los movimientos financieros aplicables para la ejecución del proyecto, deberá 
asumir el valor correspondiente, sin afectar el valor de las actividades del proyecto. 

2.16 Presentar un informe mensual dentro de los ocho (8) días siguientes al vencimiento del mes respectivo, suscrito por el supervisor 
del Contrato Específico, en donde informe el avance físico y financiero del proyecto a partir del inicio del contrato específ ico, 
hasta su finalización, en medio magnético y físico, que contenga como mínimo: 
Componente técnico 

• Avance de la meta establecida en el contrato especifico.  

• Avance discriminado para cada una de las 8 vías que hacen parte del contrato especifico. 

• Actividades desarrolladas en el periodo del informe: Identificar las actividades que tuvieron ejecución durante el periodo 
reportado, resumiendo para cada una, las gestiones realizadas, con la indicación de los documentos, archivos y/o gestión 
y resultado de las actividades desarrolladas. 

• Relación de las cantidades correspondientes a las actividades ejecutadas. 
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• Registros fotográficos en medio físico y magnético. 

• Actualización del cronograma de ejecución del proyecto. (si aplica) 

• Copia de actas parciales de los contratos derivados con sus anexos. 

• Enunciar las conclusiones, recomendaciones y observaciones presentadas a partir de la revisión hecha por parte del 
supervisor. 

• Informe mensual de interventoría con sus anexos, para cada una de las ocho (8) vías a intervenir. 
Componente financiero 

• Informe de avance de ejecución financiera en donde se establezcan las actividades desarrolladas (obra e interventoría), 
acorde a lo definido en el cronograma del proyecto. Dicho avance deberá ir acompañado de los soportes. 

• Extracto Bancario de la cuenta donde se manejan los recursos del contrato especifico. 

• Comprobantes de pago de los giros realizados a través de la cuenta bancaria en la que se manejan los recursos del 
contrato especifico, correspondiente al desembolso de los recursos de los contratos celebrados por la entidad para dar 
cumplimiento al objeto del contrato especifico con sus soportes (acta parcial, copia de la factura, comprobante de egreso) 
y el reporte de los rendimientos financieros generados en la cuenta durante el periodo reportado (extracto bancario y 
soporte de traslado a la cuenta del tesoro nacional) y los demás documentos que sean solicitados como soportes. 

• Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias para cada uno de los pagos realizados en virtud de los 
contratos derivados celebrados por la Entidad Territorial, en cumplimiento del objeto del Contrato Especifico. Para tal 
efecto, el Ejecutor deberá revisar y certificar las deducciones de los impuestos y/o tasas, conforme la normatividad que le 
resulte aplicable en esta materia. 

2.17 Entregar a ENTerritorio la información que requiera para el seguimiento del avance de la ejecución de los recursos, proveer 
los medios necesarios para posibilitarlo, así como concertar y tener disponibilidad para atender las reuniones que se consideren 
pertinentes y las visitas de campo aleatorias que se realicen para verificar el avance del proyecto reportado por la ENTIDAD 
EJECUTORA y demás actividades que ENTerritorio considere pertinente realizar con ocasión de los mecanismos de control 
que disponga para hacer seguimiento a las transferencias. 

2.18 Presentar a ENTerritorio informe final de ejecución suscrito por el supervisor designado por el ejecutor, el cual contendrá como 
mínimo: i) las actas de terminación de los contratos derivados que se celebren para el cumplimiento del objeto contractual; i i) 
estado del cumplimiento de la meta, resumen de actividades y desarrollo del proyecto; iii) planos récord de obra aprobados por 
la interventoría en medio impreso y magnético; iv) pólizas de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo 
requieran aprobadas por la ENTIDAD EJECUTORA; v) registro fotográfico y audiovisual definitivo evidenciado la condición 
inicial y final del proyecto; vi) balance financiero del contrato específico con los soportes correspondientes de acuerdo a los 
lineamientos que se impartan por parte de ENTerritorio a la ENTIDAD EJECUTORA; vii) análisis de resultados del proyecto 
teniendo en cuenta los indicadores de la MGA. 

2.19 Remitir, con posterioridad a la última transferencia de recursos del Contrato Específico, los documentos que se requieran para 
realizar la liquidación del contrato. 

2.20 Diligenciar los formatos y aportar los documentos que sean requeridos por ENTerritorio, para la transferencia de los recursos 
y demás trámites administrativos necesarios durante el desarrollo del proyecto. 

2.21 Incorporar los recursos que se transfieran en el presupuesto de la ENTIDAD EJECUTORA, y aportar el documento que lo 
acredite. 

2.22 Aportar los recursos faltantes, para el cumplimiento de las metas programadas del proyecto, en el evento en que durante la 
ejecución del contrato surjan circunstancias que impliquen el reconocimiento y/o pago de sumas de dinero superiores a las 
entregadas al ejecutor derivadas de omisiones o situaciones que alteren el cronograma de ejecución, imputables a la ENTIDAD 
EJECUTORA y/o al contratista e interventor. 

2.23 Gestionar, en cualquier caso y si fuese necesario, la obtención y aporte de recursos locales y/o regionales y/o nacionales para 
asegurar la terminación del objeto del presente contrato específico. 

2.24 Designar un supervisor para el contrato específico y aportar el documento o acto administrativo donde se realiza esta 
designación. 

2.25 Mantener actualizado el formato de vinculación de clientes que ENTerritorio solicite para tal fin. 
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2.26 Las demás que sean requeridas para dar cumplimiento al adecuado desarrollo del presente Contrato específico. 
 
CLÁUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: Se fija como plazo para la ejecución del proyecto VEINTITRÉS (23) MESES contados 
a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato específico.  
 
CLÁUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO, APORTE DE LAS PARTES, DE LOS RECURSOS A TRANSFERIR Y FORMA DE 
TRANSFERENCIA: El valor total del Contrato Especifico asciende a la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MILLONES DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTA-
VOS M/CTE. ($195.642.016.879,48). 
 
APORTE DE LAS PARTES:  
El DNP aportará la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y 
TRES MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE. ($144.867.063.122,00), de los recursos que se encuentran en el Fondo Regional 
para los Pactos Territoriales, los cuales serán transferidos a través de ENTerritorio en su calidad de administrador y operador del 
Fondo, con fundamento en la Instrucción de Gasto remitida por DNP mediante radicado DNP  20214331058611 del 05 de octubre de 
2021 / ENTerritorio 20214300375942 del 07 de octubre de 2021. 
 
 La ENTIDAD EJECUTORA a título de cofinanciación aporta la suma de CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y OCHO 
CENTAVOS M/CTE. ($50.774.953.757,48), que será transferida una vez se realice el perfeccionamiento del contrato específico. 
 
Atendiendo la naturaleza sobre la ejecución del proyecto, la forma de transferencias de los recursos que ENTerritorio realizará en 
favor de la ENTIDAD EJECUTORA del proyecto, se realizará por zonas, como se presenta a continuación: 
 
FORMA DE TRANSFERENCIAS ZONA NORTE. Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a 
título de cofinanciación para la zona norte ascienden a la suma de TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLO-
NES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($36.986.745.494,00) 
cuyo desembolso será así: 
 
1. Una primera transferencia por la suma TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($3.698.674.549,00) una vez se suscriba el contrato espe-
cífico, se apruebe la póliza, se realice la apertura de la cuenta especial para el manejo exclusivo de los recursos, se realice 
incorporación de estos recursos en el presupuesto de la ENTIDAD EJECUTORA, se presente la cuenta de cobro con sus so-
portes correspondientes y se cuente con la disponibilidad del PAC con cargo a recursos que provienen del Fondo Regional para 
los Pactos Territoriales. 

2. Una segunda transferencia por valor de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA 
Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($3.698.674.549,00), una vez se cumplan los requisitos 
de ejecución del contrato y la suscripción del acta de inicio de los contratos derivados. Dicho desembolso estará sujeto a la 
disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás 
requisitos administrativos conducentes para el pago. 

3. Una tercera transferencia por valor de SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($7.397.349.099,00), una vez la ejecución del proyecto presente avance 
físico del TREINTA POR CIENTO (30%) que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte 
del Ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los 
informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen del 
Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 
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4. Una cuarta transferencia por valor de SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($7.397.349.099,00) una vez la ejecución del proyecto presente avance 
físico del CINCUENTA POR CIENTO (50%) que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por 
parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los 
informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen del 
Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.  

5. Una quinta transferencia por valor de SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($7.397.349.099,00) una vez la ejecución del proyecto presente avance 
físico del SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%) que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor 
por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación 
de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen 
del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 

6. Una sexta transferencia por valor de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($3.698.674.550,00) una vez la ejecución del proyecto haya culmi-
nado y se presente un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información 
técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales y soportes de la terminación de la obra. 
Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen del Fondo Regional para los 
Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 

7. Una última transferencia hasta por la suma de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SE-
TENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($3.698.674.549,00) con la entrega del informe 
final de ejecución del proyecto, atendiendo las condiciones establecidas en el presente documento. Dicho desembolso estará 
sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, y los 
demás requisitos administrativos conducentes para el pago.  

 
FORMA DE TRANSFERENCIAS ZONA CENTRO. Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales 
a título de cofinanciación para la zona centro ascienden a la suma de CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES 
TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. ($107.880.317.628,00) cuyo desembolso será así: 
 
1. Una primera transferencia por la suma DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y UN MIL SETE-

CIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($10.788.031.763,00) una vez se suscriba el contrato específico, se apruebe la 
póliza, se realice la apertura de la cuenta especial para el manejo exclusivo de los recursos, se realice incorporación de es tos 
recursos en el presupuesto de la ENTIDAD EJECUTORA, se presente la cuenta de cobro con sus soportes correspondientes y 
se cuente con la disponibilidad del PAC con cargo a recursos que provienen del Fondo Regional para los Pactos Territoriales. 

2. Una segunda transferencia por valor de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y UN MIL SETE-
CIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($10.788.031.763,00), una vez se cumplan los requisitos de ejecución del contrato 
y la suscripción del acta de inicio de los contratos derivados. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con 
cargo a los recursos que provienen del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos 
conducentes para el pago. 

3. Una tercera transferencia por valor de VEINTIÚN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE. ($21.576.063.526,00), una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 
TREINTA POR CIENTO (30%) que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, 
el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensua-
les. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen del Fondo Regional para 
los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 

4. Una cuarta transferencia por valor de CATORCE MIL VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($14.024.441.292,00) una vez la ejecución del proyecto presente avance 
físico del CINCUENTA POR CIENTO (50%) que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por 
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parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los 
informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen del 
Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.  

5. Una quinta transferencia por valor de VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($29.127.685.760,00) una vez la ejecución del proyecto presente avance 
físico del SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%) que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor 
por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación 
de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen 
del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 

6. Una sexta transferencia por valor de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y UN MIL SETE-
CIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($10.788.031.762,00) una vez la ejecución del proyecto haya culminado y se 
presente un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y 
financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales y soportes de la terminación de la obra. Dicho des-
embolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen del Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 

7. Una última transferencia hasta por la suma de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y UN MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($10.788.031.762,00) con la entrega del informe final de ejecución del pro-
yecto, atendiendo las condiciones establecidas en el presente documento. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad 
de PAC con cargo a los recursos que provienen del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, y los demás requisitos admi-
nistrativos conducentes para el pago. 

 
PARAGRAFO PRIMERO: FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR LA ENTIDAD EJECUTORA PARA 
LA ZONA NORTE: El valor que aporta LA ENTIDAD EJECUTORA a título de cofinanciación para la zona norte es por la suma de 
OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE. ($8.595.770.664,05), los cuáles serán transferidos una vez se realice el perfeccionamiento 
del contrato específico y se suscriban las actas de inicio de los contratos derivados. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR LA ENTIDAD EJECUTORA 
PARA LA ZONA CENTRO: El valor que aporta LA ENTIDAD EJECUTORA a título de cofinanciación para la zona centro es por la 
suma de CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES 
PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($42.179.183.093,43), los cuáles serán transferidos una vez se realice el 
perfeccionamiento del contrato específico y se suscriban las actas de inicio de los contratos derivados. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS: Como un mecanismo de 
seguimiento a la ejecución de los recursos no se pacta el desembolso del CIEN POR CIENTO (100%) de los recursos de financiación, 
sino que el giro de los mismos se establece en razón al análisis del flujo de recursos del proyecto y se pacta contra hitos de ejecución 
del Contrato Específico y disponibilidad de PAC, como está previsto en la forma de transferencia de los recursos. Así mismo, se precisa 
que el seguimiento se realiza con los documentos que se deberán presentar para hacer efectivo el desembolso de los recursos por 
parte del ejecutor a ENTerritorio en su calidad de administrador y operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, sin 
perjuicio de los demás documentos o informes que el ejecutor deberá rendir informe de la ejecución de los recursos transferidos según 
requerimientos de ENTerritorio. 
 
Así mismo, se realizará el seguimiento administrativo y financiero a las transferencias y para el efecto podrán realizarse las visitas 
aleatorias que considere necesario realizar ENTerritorio, los Comités Operativos y de Seguimiento, las reuniones de seguimiento y 
la solicitud de información adicional que se requiera para el seguimiento del avance de la ejecución de los recursos.  
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La acreditación del cumplimiento de las metas es responsabilidad de la ENTIDAD EJECUTORA, en tanto es quien recibe los bienes 
y/o servicios que contrata con ocasión del proyecto. 
 
Para realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos, se constituirá un Comité Operativo y de Seguimiento que estará conformado 
por: i) Gerente Nacional de Pactos Territoriales o quien éste designe, ii) Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales o 
quien éste designe; iii) Gobernador del Departamento del Cesar o quien este designe. 
 
A estas sesiones podrán participar como invitados los profesionales de las entidades que lo conforman, cuya asistencia se considere 
relevante para la discusión de los temas a tratar en la correspondiente sesión. Todos los invitados asistirán con voz, pero s in voto.  
 
Este Comité definirá su agenda de reuniones y podrá ser convocado extraordinariamente cuando la ejecución del contrato lo requiera.  
 
El Comité Operativo y de Seguimiento ejercerá las siguientes funciones:  

1. Elaborar y aprobar su propio reglamento. 
2. Realizar un seguimiento periódico de la ejecución del contrato, identificando los aspectos que generen dificultades, para 

plantear las sugerencias del caso, con sustento en el ejercicio realizado por la supervisión del contrato. 
3. Realizar recomendaciones que se consideren necesarias para garantizar la ejecución del objeto contractual y las obligaciones 

de las partes en el contrato y verificar la implementación de mecanismos que permitan realizar seguimiento a los recursos. 
4. Solicitar las reuniones y gestiones que considere necesarias para que el objeto del presente contrato se cumpla a cabalidad.  
5. Las demás que sean necesarias para adelantar el seguimiento administrativo y financiero al contrato. 

 
CLÁUSULA OCTAVA. SUPERVISIÓN Y CONTROL: La supervisión administrativa del Contrato Específico estará a cargo del Gerente 
del FRPT, quien contará con el apoyo de los profesionales que sean designados para apoyar la supervisión del contrato. En tanto el 
presente Contrato Específico es un contrato de financiación y de transferencia de recursos, la supervisión administrativa del mismo se 
circunscribe a recibir y autorizar las solicitudes de transferencias de la ENTIDAD EJECUTORA, con base en los informes presentados 
por el supervisor del contrato específico designado por la ENTIDAD EJECUTORA y los demás mecanismos de seguimiento que se 
establezcan en el contrato a celebrarse. 
 
Así mismo, a través del Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, sus coordinadores y su equipo de trabajo se imple-
mentarán los mecanismos que permitan realizar seguimiento administrativo y financiero a las transferencias, los cuales están dispues-
tos en el Reglamento Operativo del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877 / ENTerritorio 221009, los cuales son: i) Reunio-
nes de seguimiento; ii) Comités Operativos y de Seguimiento; iii) Verificación del cumplimiento de requisitos definidos en el contrato 
para desembolso de los recursos; iv) Requerimientos por incumplimiento de compromisos; v) Visitas realizadas por los profesionales 
técnicos del Fondo; vi) Informes mensuales de seguimiento entregados por la supervisión de la ENTIDAD EJECUTORA. En todo caso 
se precisa que la supervisión, interventoría, la vigilancia y el control de la ejecución contractual de los recursos transfer idos, en parti-
cular con relación a aquellos contratos que se suscriban para el cumplimiento de las metas de este contrato específico, serán respon-
sabilidad de la ENTIDAD EJECUTORA, de conformidad con el inciso final del parágrafo del artículo 2.2.13.1.1.5 y el inciso final del 
artículo 2.2.13.1.1.6 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 740 de 2016. 
 
CLÁUSULA NOVENA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral de este contrato los siguientes documentos: i) Docu-
mento de justificación del Contrato Específico y sus anexos; ii) Certificados de Recursos N° 10295 del 06 de octubre de 2021 y N° 
10310 del 08 de octubre de 2021, expedidos por la Responsable del Grupo de Presupuesto de ENTerritorio, por valores de VEIN-
TIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PE-
SOS M/CTE ($28,973,412,624) y CUARENTA CENTAVOS ($0,40), respectivamente; iii) Certificaciones de Vigencias Futuras expe-
didos por la responsable del Grupo de Presupuesto de ENTerritorio, No. 09 por valor de CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE 
($57.946.825.249,00); y 10, por valor de CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
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VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE. ($57.946.825.249,00); iv) Certificaciones del 30 de agosto 
y del 16 de septiembre de 2021, expedidas por el Gobernador del Departamento del Cesar, en la que señala que el Proyecto está 
siendo cofinanciado con recursos de crédito con cargo a las asignaciones directas, fuente SGR del Departamento, por valor de  CIN-
CUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CIN-
CUENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. ($50.774.953.757.48) y v) Documentos de LA ENTIDAD 
EJECUTORA.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA. LUGAR DE EJECUCIÓN: Departamento del Cesar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual para todos los efectos es la ciudad de Bogotá 
D.C. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. RÉGIMEN JURÍDICO: El presente Contrato Especifico se rige por las disposiciones consagradas 
en los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015, el artículo 2.2.13.1.1.6 del Decreto 740 de 2016, el artículo 250 de la Ley 1950 de 
2019 y demás normas que sean concordantes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. GARANTÍA: La ENTIDAD EJECUTORA deberá constituir a favor de ENTerritorio una Garantía de 
Cumplimiento que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE 
CONTRATACIÓN o garantía bancaria expedida por un banco local que incluya los siguientes amparos: 
 

Amparo Valor del amparo Vigencia Responsable 

Cumplimiento 
10% del total de los recursos 
aportados desde ENTerritorio. 

Por el plazo de ejecución del 
contrato y ocho (8) meses más. 

Entidad Ejecutora 

 
Nota 1: En esta garantía deberá figurar como beneficiario el Departamento Nacional de Planeación DNP. 
 
Nota 2: En caso de que la garantía sea una póliza de seguro, el contratista deberá anexar el respectivo recibo de pago de prima. Así 
mismo la póliza deberá presentar el siguiente texto de modificación de las condiciones generales de la misma: “Se reemplaza el 
numeral 5.2 de las condiciones generales de la póliza por el siguiente texto: 5.2.  Cuantía y ocurrencia.  En concordancia con lo 
normado en el artículo 1077 del Código de Comercio, LA ENTIDAD deberá acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la 
reclamación.”  El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la carátula de la póliza. 
 
Así mismo, la ENTIDAD EJECUTORA del proyecto, al momento de celebrar los contratos derivados, debe incorporar como obligación 
del contratista la constitución de garantías en donde se incluya como beneficiarios al DNP y a ENTerritorio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. RESPONSABILIDAD: LA ENTIDAD EJECUTORA es responsable por el cumplimiento del objeto 
establecido en el contrato, y del recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios que se contraten para la ejecución del proyecto, por 
lo tanto, será igualmente responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los empleados de sus contratistas, a ENTerritorio 
en su calidad de administrador y operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y al DNP por la ejecución del obje to del 
contrato. Ninguna de las partes será responsable respecto de la otra, o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños 
indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 
 
También habrá responsabilidad civil, penal, fiscal y disciplinaria por parte de la ENTIDAD EJECUTORA, por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a  
ENTerritorio y al DNP. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA: De común acuerdo entre las partes, se podrá dar por terminado el 
contrato antes de su vencimiento, mediante acta. Así mismo, con la suscripción del presente contrato la ENTIDAD EJECUTORA, 
autoriza expresamente a ENTerritorio para terminar anticipadamente el mismo mediante oficio escrito que se comunicará a la 
ENTIDAD EJECUTORA, en los siguientes eventos: a) Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden 
público lo imponga; b) Cuando la ENTIDAD EJECUTORA, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar a ENTerritorio 
los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato, dentro del plazo establec ido para 
ello; c) Cuando la ENTIDAD EJECUTORA, con posterioridad a la expedición del registro presupuestal, no diere inicio a la ejecución 
del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; d) Cuando del incumplimiento de las obligaciones de la 
ENTIDAD EJECUTORA se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato, sin perjuicio 
de las sanciones contractuales a las que haya lugar; e) Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente 
contrato, la ENTIDAD EJECUTORA no reanudase la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las partes una vez 
terminadas las causas que obligaron a la suspensión, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; f) Cuando la 
ENTIDAD EJECUTORA abandone o suspenda los trabajos total o parcialmente, sin acuerdo o autorización previa y escrita de 
ENTerritorio, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; g) Cuando la ENTIDAD EJECUTORA ceda el contrato 
sin previa autorización expresa y escrita de ENTerritorio sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; h) Cuando 
la ENTIDAD EJECUTORA incurra en las conductas prohibidas en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993 (pago de sumas de dinero a 
extorsionistas u ocultar o colaborar, por parte de algún directivo o delegado de la ENTIDAD EJECUTORA en el pago por la liberación 
de una persona secuestrada que sea funcionaria o empleada de la misma entidad o de alguna de sus filiales); i) Por mutuo acuerdo; 
j) Por orden legal judicial; k) Por las demás causas dispuestas en la ley. 
 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que el contrato se dará por terminado anticipadamente a partir de la fecha que señale la comu-
nicación que se remita a la ENTIDAD EJECUTORA por parte de ENTerritorio; sin perjuicio de lo anterior, las partes suscribirán un 
acta de liquidación en la cual se dejará constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la misma. Igualmente,  la ENTIDAD 
EJECUTORA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el clausulado de este contrato, a que 
se le transfiera los recursos en atención a los avances en la ejecución del proyecto y que sean recibidos a satisfacción por ENTerritorio 
hasta la fecha de la terminación anticipada. Posteriormente la ENTIDAD EJECUTORA no podrá solicitar valores diferentes a los que 
resulten de lo allí consignado, razón por la cual renuncia a realizar cualquier reclamación o demanda por conceptos o valores distintos 
a los previstos en dicha acta. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Al producirse una de las causas de terminación del contrato, se 
procederá a su liquidación de mutuo acuerdo en un plazo máximo de cuatro (4) meses, contados a partir de la ocurrencia del hecho o 
acto que genera la terminación. La liquidación por mutuo acuerdo se hará por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los 
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para 
poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. De no realizarse la liquidación del contrato en el 
término anterior, se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 o la norma que sea aplicable para el efecto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. INDEMNIDAD: La ENTIDAD EJECUTORA se obliga a mantener indemne a ENTerritorio y al DNP 
de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del 
daño o perjuicio causado. La ENTIDAD EJECUTORA mantendrá indemne a ENTerritorio y al DNP por cualquier obligación de ca-
rácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que la ENTIDAD EJECUTORA asume 
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el 
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo 
derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerz a 
mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En caso de que con ocasión de la ejecución del contrato surjan 
situaciones que impliquen un posible incumplimiento parcial de las obligaciones o se suscite alguna controversia, diferencia o reclamo, 
las partes podrán buscar solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual al 
interior del comité operativo y de seguimiento de que trata la cláusula séptima. En el evento que subsista la misma, las partes dentro 
de los quince (15) días siguientes a la fecha en la que debió acreditarse el cumplimiento de compromisos de acuerdo a lo pactado en 
el comité operativo, podrán solicitar la etapa de arreglo directo  por escrito a la ordenadora del gasto para que realice una  audiencia 
con su participación, en la cual se busque dirimir las diferencias o controversias suscitadas, y acto seguido, se procedan a establecer 
acuerdos dentro del marco contractual, que garanticen la ejecución del contrato. En el evento que fracase la etapa de arreglo directo, 
las partes convienen que las diferencias entre ellas, por razón o con ocasión de la ejecución del contrato, serán resueltas a través de 
mecanismos alternativos de resolución de conflictos de acuerdo a lo previsto en la normatividad vigente.  
 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan la presente cláusula, sin perjuicio de las acciones que ENTerritorio pueda adelantar por el 
incumplimiento en que haya incurrido o incurra la ENTIDAD EJECUTORA, de acuerdo al régimen de contratación aplicable a 
ENTerritorio.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. APREMIO: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones de la entidad ejecutora derivadas del 
Contrato, ENTerritorio puede adelantar los procedimientos establecidos en la ley, para hacer exigibles sanciones mensuales y 
sucesivas equivalentes al UNO POR CIENTO (1%) del valor del contrato, las cuales no podrán exceder el DIEZ POR CIENTO (10%) 
del valor total del mismo. El pago de las sanciones aquí pactadas no indemniza los perjuicios sufridos por ENTerritorio, ni implica 
limitación o renuncia alguna a las posibilidades de reclamación de esta última por los daños causados. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes pactan el valor de la cláusula penal pecuniaria 
aplicable ante cualquier incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente acuerdo, equivalente al 20% del valor 
del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente 
cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado 
con los montos que ENTerritorio adeude a la entidad ejecutora con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad 
con las reglas del Código Civil. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: No se tendrá como evento eximente de responsabilidad de la Entidad Ejecutora el hecho de que el contra-
tista haya incumplido su contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que haya lugar al cobro de la pena pecuniaria, el Contrato Específico prestará merito ejecutivo, 
y será para todos los efectos base fundamental de título ejecutivo compuesto, junto con las comunicaciones, actas de comité de 
seguimiento en la que se denote la no ejecución de las obligaciones de manera parcial o total por parte de la Entidad Ejecutora. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de 
las partes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. EJECUCIÓN: El presente contrato requiere para su ejecución la expedición del registro 
presupuestal y la aprobación de la póliza, por parte de ENTerritorio. 
 
 
Elaboró:  Juan Carlos Gómez Garzón – Profesional Jurídico FRPT 
Reviso:  Wilson Camilo Narvaez Llano – Coordinador Jurídico FRPT 
 Anabela Fernández Osorio / Abogada / Grupo Procesos de Selección 
 David Montaño García / Abogado / Subgerencia de Operaciones  

 


